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EXPEDIENT: D154-2025/1 

DOCUMENT: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONCURS DE 

PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ DEL 

PROJECTE D’AMPLIACIÓ I REHABILITACIÓ DEL MUSEU NACIONAL 

D’ART DE CATALUNYA, I L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE 

L’AMPLIACIÓ I REHABILITACIÓ DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE 

CATALUNYA, AIXÍ COM LA POSSIBLE ADJUDICACIÓ DELS 

POSTERIORS TREBALLS QUE ES RELACIONEN COM A “POSSIBLES 

ADJUDICACIONS POSTERIORS”  

 

NOTA: Els plecs i documents de la contractació estan disponibles, al 

perfil del contractant del Museu Nacional d’Art de Catalunya, en català, 

castellà i anglès. En cas de discordança entre les diferents versions, 

prevaldrà sempre el que consti a la versió en llengua catalana.  

Nomenclatura:  

ETAPA 1: Concurs de projectes, amb intervenció de jurat, per a la 

selecció del projecte d’ampliació i rehabilitació del Museu Nacional d’Art 

de Catalunya, i l’adjudicació del contracte de serveis relatius a la 

redacció de l’avantprojecte de l’ampliació i rehabilitació del Museu. 

ETAPA 2: Possible adjudicació dels posteriors treballs que es relacionen 

a la licitació com a “possibles adjudicacions posteriors”. 
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Primera.- INFORMACIÓ DEL CONTRACTE 

1.1. Objecte del contracte 

Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció del projecte 

d’ampliació i rehabilitació del Museu Nacional d’Art de Catalunya, i 

l’adjudicació del contracte de serveis relatius a la redacció de l’avantprojecte 

de l’ampliació i rehabilitació del Museu Nacional d’Art de Catalunya, així com 

la possible adjudicació als guanyadors del concurs dels posteriors treballs que 

es relacionen com a “Possibles adjudicacions posteriors” en l’apartat B del 

Quadre de Característiques del plec de clàusules administratives particulars, 

d’acord amb els  articles 168.d) i 170.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic, i l’article 18.2, de la Llei 12/2017, de 6 de 

juliol, d’Arquitectura.  

ETAPA 1: Licitació actual 

Estudis previs i avantprojecte 

 

ETAPA 2: Possibles adjudicacions posteriors 

Projecte bàsic d’arquitectura i instal·lacions 

Projecte executiu d’arquitectura i instal·lacions   

Direcció d'obres i certificació final 

Projecte de llicència ambiental (a projecte i obra) 
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Aquest plec de clàusules, així com el plec de clàusules administratives 

particulars (en endavant PCAP), integraran el contracte, i hauran de ser 

signats, en prova de conformitat, per l’adjudicatari en l’ acte de formalització 

del contracte. 

L’àmbit del projecte és l’ampliació i rehabilitació del Museu Nacional d’Art de 

Catalunya (en endavant, Museu), que inclou els elements estructurals, 

constructius i històrics dels àmbits i edificis indicats al Annex A “Pla funcional 

del nou Museu Nacional d’Art de Catalunya”, per un pressupost d’execució 

material estimatiu de 64.764.080,38 €.  

Caldrà lliurar tota la documentació perceptiva per obtenir l’Informe 

d’Idoneïtat Tècnica emès per una entitat col·laboradora de l’ajuntament, així 

com la llicència/comunicat d’obres a l’Ajuntament de Barcelona.  

1.2. Encàrrec 

A) Licitació actual 

L’Avantprojecte inclou: 

 Avantprojecte. Inclou, com a mínim:  

 Memòria descriptiva i justificativa.  

 Plànols d’implantació i de definició arquitectònica dels 

edificis i de la connexió entre ells.  

 Pressupost. Estimació global del pressupost de l’obra.  

 Sol·licitud i tramitació de l’Informe Previ de Patrimoni per l’edifici del 

Palau Victoria Eugènia (inclou estructura formal específica per a tràmit 

amb Ajuntament de Barcelona) i informe favorable de la Comissió 
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Territorial de Patrimoni Cultural a la Ciutat de Barcelona, en el cas que 

sigui necessari per l’actuació del Palau Nacional.   

 Pla de cales, pla de campanya de reconeixements geotècnics i estudi 

estructural del Palau Victòria Eugènia. 

 Estudi de patologies del Palau de Victòria Eugènia. 

 Estudi comparatiu de simulació energètica de diferents sistemes de 

producció energètica.  

 Pla de manteniment bàsic.  

 Cronograma estimat per a l’execució del projecte en totes les fases. 

 Imatges 3D del projecte arquitectònic i simulacions en moviment del 

recorregut per l’interior del Palau de Victòria Eugènia i de les zones 

d’actuació del Palau Nacional. 

 Una maqueta física del context urbà (conjunt dels dos palaus) a 

l’escala necessària per a la correcta comprensió de la proposta.   

 Una maqueta física que mostri la organització interior del programa al 

Palau de Victòria Eugènia a l’escala necessària per a la correcta 

comprensió de la proposta. 

B) Possibles licitacions posteriors:  

El Projecte Bàsic inclourà: 

 Projecte bàsic d’arquitectura i enginyeria. 
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 Projecte d’equipament fixe i mobiliari, dels espais següents: vestíbuls i 

espais d’acollida d’ambdós edificis, espais de descans, auditori, 

botiga/llibreria, restauració (restaurant/cafeteria), mobiliari dels espais 

de biblioteca i mobiliari de descans dels espais expositius. 

 Documentació i tramitació de llicències (Inclou estructura formal 

específica per a tràmit amb Ajuntament de Barcelona): pla de cales, 

estudi històric, estudi cromàtic, estudi de patologies i altres documents 

perceptius.  

 Estudi de seguretat i salut de tota la intervenció (inclou les obres 

d’adequació de la connexió interna entre els dos edificis).  

 Annex de justificació del Compliment del CTE-DB SI. 

 Estudis acústics necessaris per definir la proposta.  

 Estudis lumínics necessaris per definir la proposta.  

 Estudi mediambiental per garantir que el nou edifici obtindrà la 

màxima certificació possible (LEED o BREEAM). 

 Pla mediambiental per garantir que la constructora que durà a terme 

les obres ho faci amb el mínim impacte mediambiental possible. 

 Pla de manteniment.  

 Imatges 3D del projecte arquitectònic i simulacions en moviment del 

recorregut per l’interior del conjunt del projecte (Palau de Victòria 

Eugènia, Palau Nacional i comunicació entre ambdós) 

 Previsió de totes les obres provisionals necessàries per a la correcta 

execució del projecte als dos edificis, en cas que calguin. 
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 Despeses de visat dels diferents col·legis professionals. 

El Projecte Executiu inclourà: 

 Projecte executiu d’arquitectura i enginyeria.  

 Projecte d’equipament fixe i mobiliari, dels espais següents: vestíbuls i 

espais d’acollida d’ambdós edificis, espais de descans, auditori, 

botiga/llibreria, restauració (restaurant/cafeteria), mobiliari dels espais 

de biblioteca i mobiliari de descans dels espais expositius. 

 Projecte de restauració i historia. 

 Tramitació de la documentació relativa als Bens d’Interès Local.  

 Projecte d’arqueologia.  

 Projecte d’Investigació Arqueològica (PIA). 

 Estudi de seguretat i salut de tota la intervenció (inclou les obres 

d’adequació de  la connexió interna entre els dos edificis).  

 Certificació d’Eficiència Energètica del projecte (inclosos costos 

derivats de la seva tramitació i taxes derivades de l’obtenció dels 

certificats davant l’ICAEN). 

 Desenvolupament de les instal·lacions per a la seva legalització.  

 Tramitació de l’informe favorable de Bombers. 

 Tramitació de la llicència mediambiental d’activitat municipal. Projecte 

“Comunicació prèvia a l’inici d’activitat amb projecte tècnic”.   
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 Estudi mediambiental per garantir que el nou edifici obtindrà la 

màxima certificació possible (LEED o BREEAM).  

 Pla mediambiental per garantir que la constructora que durà a terme 

les obres ho faci amb el mínim impacte mediambiental possible. 

 Estudi de qualitat ambiental per garantir la màxima certificació de 

qualitat ambiental possible (WELL). 

 Estudis acústics necessaris per definir la proposta. Definició detallada i 

concreta dels requeriments específics de les instal·lacions tècniques 

especialitzades amb l’equipament d’us museístic.  

 Estudis lumínics necessaris per definir la proposta. Definició detallada i 

concreta dels requeriments específics de les instal·lacions tècniques 

especialitzades amb l’equipament d’us museístic.  

 Projecte de protecció i seguretat.  

 Projecte d’Execució BIM.  

 Llibre de l’edifici. 

 Pla de manteniment. 

 Imatges 3D del projecte arquitectònic i simulacions en moviment del 

recorregut per l’interior del conjunt del projecte (Palau de Victòria 

Eugènia, Palau Nacional i comunicació entre ambdós).  

 Previsió de totes les obres provisionals necessàries per a la correcta 

execució del projecte als dos edificis, en cas que calguin. 
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 Totes les altres actuacions de tipus tècnic facultatiu que puguin ser 

necessàries al llarg del procés de construcció per a la posta en servei 

de l'edifici.  

 Una maqueta física del context urbà (conjunt dels dos edificis) a 

l’escala necessària per a la correcta comprensió de la proposta.  

 Una maqueta física que mostri la organització interior del programa al 

Palau de Victòria Eugènia a l’escala necessària per a la correcta 

comprensió de la proposta.  

 Despeses de visat dels diferents col·legis professionals. 

La Direcció d’Obra inclourà: 

 Plànols as-Built i memòria final.  

 Direcció d’obra d’arquitectura. 

 Direcció d’obra d’enginyeria. 

 Direcció de l’equip de restauradors i historiadors.  

 Direcció de l’equip d’arqueòlegs. 

 Adaptació del Projecte d’Investigació Arqueològica a l’obra.  

 Coordinació amb la direcció d’execució de l’obra pel control de qualitat. 

 Redacció de les actes d’obra i reunions. 

 Actuacions necessàries per a l’obtenció de l’acta favorable de 

comprovació de la seguretat contra incendis i de la llicència ambiental. 

Inclou l’informe favorable al projecte de “Comunicació prèvia a l'inici 
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d'activitat amb projecte tècnic”. S’inclouen la contractació de la 

certificacions de les Entitats de Control de l’Activitat necessàries per 

l’obtenció d’aquest document.  

 Certificació d’eficiència energètica de l’edifici acabat. 

 Actuacions necessàries per obtenir la màxima certificació (LEED o 

BREEAM) del Palau Victoria Eugènia, a escollir per la propietat.  

 Actuacions necessàries per obtenir la certificació de qualitat ambiental 

(certificació WELL). 

 Certificació LEED o BREEAM del Palau Victoria Eugènia, a escollir per la 

propietat.  

 Certificació WELL del Palau Victoria Eugènia.   

 Certificació final d'obres, visada. 

 Certificació final de les instal·lacions. 

 Imatges 3D i recorreguts interiors en 3D i temps real de la totalitat del 

projecte (Palau de Victòria Eugènia, espais intervinguts del Palau 

Nacional i connexió entre ambdós edificis). 

 Si s'escau, adaptació del projecte a l'entitat i valor de les troballes 

arqueològiques que puguin aparèixer en els processos d'excavació.  

 S’inclourà, si s’escau, la preparació i justificació dels preus 

contradictoris que puguin haver-se tramitat així com de les 

corresponents modificacions de projecte.  
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 Totes les altres actuacions de tipus tècnic facultatiu que puguin ser 

necessàries al llarg del procés de construcció per a la posta en servei 

de l'edifici.  

 Despeses de visat dels diferents col·legis professionals. 

La contractació de la Direcció d’Execució de l’Obra i la Coordinació de 

Seguretat i Salut a l’obra no estan incloses en la present licitació i seran 

licitades a banda.  

Quan la prestació d'aquests serveis es concreti en la presentació de 

documents tècnics redactats per facultatius competents, caldrà, òbviament, 

que s'adaptin a la normativa d'edificació vigent i disposin del corresponent 

visat col·legial.  

1.3. Variacions i modificacions 

Les modificacions no substancials (variacions, adaptacions, modificacions i 

possibles canvis a considerar sobre el previst en els estudis d’anàlisi i 

necessitats previs, variacions en el dimensionat del solar, etc.), com a 

conseqüència de la documentació lliurada pel Museu, o com a causa de les 

modificacions introduïdes pel Museu o per l’adjudicatari (en aquest cas, 

prèvia aprovació del Museu), es consideraran també incloses en el present 

encàrrec. 

1.4. Treballs necessaris per compte de l’adjudicatari 

La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple 

compliment de l’objecte de l’encàrrec serà efectuat per compte de 

l’adjudicatari, sense perjudici del que es consigna al Document de 

comprovació del contingut del projecte elaborat pel Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya.  
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1.5. Verificacions prèvies 

Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els 

replantejaments i les verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar 

“in situ” les previsions fetes en el projecte en allò que pertoca a punts 

d’interès o singulars.  

En particular caldrà tenir en compte els següents replantejaments: 

 Ubicació de les edificacions dins el solar, disposició genèrica dels 

principals elements projectats i determinació de punt d’inici de 

replanteig. 

 Límits d’actuació (inclosos les vores de les calçades existents que 

l’envolten). 

 Confirmació de cabuda de l’actuació projectada al solar assignat. 

 Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies 

telefòniques, conduccions soterrades. 

 Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental, 

d’altres). 

 Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a 

totes les instal·lacions i serveis necessaris (electricitat, gas, 

sanejament...). 

Així com tots aquells altres aspectes que el Museu consideri necessari que 

s’hagin de verificar. 
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1.6. Normativa aplicable 

Per a la realització del projecte, l’adjudicatari tindrà en compte la normativa 

vigent que sigui d’aplicació en el moment de la redacció del projecte. 

1.7. Coordinació en matèria de seguretat i salut  

El projectista que resulti de les possibles adjudicacions posteriors assumirà la 

funció de coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del 

projecte i es responsabilitza plenament del contingut de l’Estudi de seguretat 

i salut i de l’adequació a tota la normativa vigent que li sigui d’aplicació.  

1.8. Coordinació amb el Museu i els diferents agents 

Vista la complexitat de l’actuació als edificis i els múltiples agents implicats, 

l’adjudicatari s’haurà de coordinar amb aquests agents per poder dur a terme 

totes les tasques assignades a aquest contracte.   

Per tal de poder implementar posteriorment als edificis una proposta 

museogràfica, es requereix a l’adjudicatari del contracte la col·laboració amb 

els tècnics del Museu i els redactors de la proposta museogràfica. D’aquesta 

manera, una vegada acabades les obres o en la seva darrera fase, el projecte 

museogràfic podrà ser implementat.  

1.9. Gestió i autoria dels treballs 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció tant 

de l’avantprojecte com de les possibles adjudicacions posteriors corresponen 

al Museu.   

Totes les tasques a desenvolupar per part del Museu poden ser dutes a terme 

per part de personal propi o per part de tercers, en nom del Museu.  
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En cas d’incompliment del contracte, el Museu es reserva el dret de redactar, 

amb mitjans propis o mitjançant tercers, qualsevol part del projecte 

encarregat. Amb aquesta finalitat, l’adjudicatari facilitarà les dades pertinents 

amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats 

treballs sense que cap dels terminis pactats amb el Museu es vegin afectats. 

En tot cas, si bé l’adjudicatari no està obligat a assumir el contingut de la 

feina encarregada pel Museu a tercers, si que es responsabilitzarà del 

compliment de terminis i de realitzar els treballs necessaris pel perfecte 

acoblament de la feina, un cop lliurada, al projecte. 

L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari. L’adjudicatari és el responsable 

de les solucions projectades, de les definicions, de les memòries, dels càlculs, 

dels plecs de condicions tècniques, dels amidaments, del pressupost, de la 

documentació gràfica i de la resta de documentació del projecte, llevat que 

hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb 

algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats pel 

Museu. 

1.10. Signatures i dates 

L’avantprojecte i les possibles adjudicacions posteriors (projecte bàsic i 

d’execució) objecte del present encàrrec, hauran de ser signades per un 

Arquitecte/Arquitecta Superior en qualitat d’Autor/Autora del projecte. Els 

documents del projecte que requereixin d’una responsabilitat especial, 

segons criteri del Museu, hauran d’ésser signats pel tècnic responsable de la 

seva elaboració, que ho serà, a més, de l’exactitud de la transcripció del 

contingut dels esmentats documents.  

Es dataran tots els documents del projecte, expressant el lloc, mes i any de 

redacció.  
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1.11. Presentació dels treballs 

A) Avantprojecte 

Per la present licitació de l’avantprojecte s’entregarà un document final en 

format*.pdf.  

També s’entregarà, pel que fa la memòria: textos en format tipus *.doc 

(Word), i amidaments i pressupost en *.exe (Excel). Els plànols s’entregaran 

en versió editable .dwg (AutoCad).  

També s’entregaran les maquetes físiques de projecte i les simulacions en 

moviment del recorregut especificades en l’apartat 1.2.  

B) Projecte bàsic i executiu 

Per a les possibles adjudicacions posteriors, s’entregarà un document final de 

projecte que inclourà la memòria i plànols segons el Document de 

comprovació del contingut del projecte elaborat pel Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya,  en format*.pdf. 

Els plànols originals es dibuixaran en BIM, i seran a escala suficient i 

adequada segons el contingut i apta per la seva completa comprensió. 

S’utilitzarà per la redacció del projecte els estàndards proposats a la Guia 

BIM i Manual BIM, que s’inclouen en l’Annex D i E respectivament.  

S’entregarà una versió editable de la versió definitiva *ifc (BIM) i una versió 

convertida *.dwg (AutoCad). 

També s’entregarà la memòria, el format dels textos haurà de ser tipus *.doc 

(Word), i els amidaments i el pressupost TCQ, format FIEBDC-BC3 

compatible. També s’entregarà una versió editable convertida en *.exe 

(Excel). 
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També s’entregaran les maquetes físiques de projecte i les simulacions en 

moviment del recorregut especificades en l’apartat 1.2.  

 

1.12. Personal i mitjans de l’adjudicatari 

Al llarg de tota la vigència del contracte (incloses les possibles adjudicacions 

posteriors), el personal que haurà de formar part de l’equip tècnic de 

l’adjudicatari serà, com a mínim, el presentat en la seva oferta. 

Qualsevol variació de l’equip respecte a l’ofert en el moment de la licitació 

serà per assolir un nivell professional igual o superior a l’anterior, i haurà de 

ser comunicat i acceptat pel Museu.  

L’adjudicatari disposarà de tots els mitjans materials necessaris, inclosos els 

informàtics, pel correcte desenvolupament dels treballs encarregats. 

 

1.13. Mitjans 

Per a la realització de les tasques objecte del contracte, el Museu posarà a 

disposició de l’adjudicatari la següent documentació, a més de l’annexada 

com a documentació tècnica (veure apartat Annexes): 

Fase 1 (1ª volta) del concurs de projectes:  

 Aixecament aproximat del Palau de Victòria Eugènia i del Palau 

Nacional en format*.dwg (AutoCad). Aquest document s’enviarà a les 

empreses interessades a participar en el concurs per correu electrònic 

una vegada hagin sol·licitat la visita obligatòria a l’immoble. S’enviaran 

en el mateix correu electrònic que la confirmació de la visita amb la 

data i hora d’aquesta.  
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Fase 2 (2ª volta) del concurs de projectes:  

 Aixecament topogràfic de l’àmbit en format*.dwg (AutoCad). 

 Informe de patologies del Palau Nacional, any 2017. 

 Informe històric del Palau de Victòria Eugènia. 

 Plànols d’indicació dels elements del subsòl, a data abril 2024. 

Aquesta informació s’enviarà als seleccionats per a la segona fase, de 

manera restringida, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública.  

A l’adjudicatari del concurs de projectes (ETAPA 1):  

 Qualsevol altra documentació que es consideri rellevant per a la 

correcta execució del projecte. 

L’adjudicatari haurà de verificar els plànols i fer un aixecament precís de les 

plantes i seccions, per poder executar el projecte.   

Si en la elaboració de la memòria es detecten patologies o impossibilitats 

tècniques en la realització de les actuacions, s’haurà d’avisar en la major 

brevetat possible als responsables corresponents. 

Per a la redacció del projecte es podran realitzar tantes visites a l’espai com 

sigui necessari, previ avis de les mateixes al Museu. 

A  l’ajudicatari de les possibles adjudicacions posteriors (ETAPA 2, Projecte 

bàsic i executiu): 

 Estudi geotècnic del Palau de Victòria Eugènia i de la connexió entre 

els dos edificis. 
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 Qualsevol altra documentació que es consideri rellevant per a la 

correcta execució del projecte. 

 

1.14. Assegurament de la qualitat del projecte 

L’adjudicatari, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que 

consideri necessàries per tal de garantir que el projecte objecte d’aquest 

encàrrec compleix amb els requisits i les especificacions exigides pel Museu. 

Per aquest motiu, l’adjudicatari realitzarà un control intern de la 

documentació que composa el projecte en el decurs de la seva redacció, 

tenint cura que aquesta documentació és coherent tant amb format com amb 

el  contingut demanat i està lliure d’errades i contradiccions. 

El control intern que el projectista ha d’efectuar mitjançant l’apartat 1.11 

d’aquest plec és independent de la supervisió que el Museu durà a terme en 

el decurs de la redacció del projecte. Així doncs, el projectista ha 

d’assegurar-se que la documentació presentada al Museu per a la seva 

supervisió és coherent amb el contingut i format demanat i lliure d’errades de 

tota mena. 

 

1.15. Seguiment i control 

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal del 

Museu tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que 

l’adjudicatari estigui elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en 

què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari, per si mateix i/o mitjançant 

els tècnics dependents o col·laboradors, queda obligat a posar a disposició 

del personal designat pel Museu qualsevol informació que li sigui requerida 

per a aquest fi. 



 
 

 

 

 

 

 

19 
 
 

A les reunions de seguiment i control, l’adjudicatari aportarà la documentació 

que s’hagi acordat amb el Museu tenint cura de que els documents i plànols 

de treball siguin intel·ligibles. 

 

1.16. Anomalies 

Si en la documentació lliurada per part de l’adjudicatari es detectés i 

comprovés qualsevol de les següents anomalies: 

 La formulació i redacció del projecte no es desenvolupa amb el 

personal i els mitjans oferts, o amb d’altres alternatius acceptats 

prèviament pel Museu.  

 L’incompliment de qualsevol termini parcial o total dels indicats en el 

programa de treballs vigent i aprovat pel Museu.  

 L’incompliment en el projecte de normatives vigents i/o l’incompliment 

de qualsevol apartat d’aquest Plec o dels seus annexes. 

 Reiterada manca de revisió i conformitat prèvia dels documents a 

lliurar al Museu, per part de l’adjudicatari. 

El Museu, en els esmentats casos i previ avís a l’adjudicatari, s’atribueix la 

facultat d’efectuar per ell mateix o mitjançant tercers, la redacció o repetició 

de les parts del projecte afectades per les esmentades anomalies, 

descomptant els imports corresponents d’aquestes actuacions assumides pel 

Museu de la quantitat a abonar a l’adjudicatari per la redacció del projecte 

íntegre. 

Igualment, per a les possibles adjudicacions posteriors, el Museu, enfront la 

reiterada presentació de documentació no conforme en base al procés 
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establert per al control de qualitat del projecte, es reserva la possibilitat de 

fer repetir la documentació.  

En especial, el Museu es reserva el dret de comprovar, per ell mateix o 

mitjançant tercers, la bondat dels amidaments obtinguts a través dels 

plànols; i en el cas que es produeixin discrepàncies, les despeses de 

l’esmentada comprovació aniran a càrrec de l’adjudicatari. A més, 

l’adjudicatari haurà de refer els documents afectats sense cap càrrec 

addicional al Museu. 

La realització de les correccions esmentades no eximirà a l’adjudicatari del 

compliment del terminis pactats i de les penalitzacions en què pugui incórrer. 

 

Segona.- ABAST DE L’ENCÀRREC 

 

2.1. Objectius de l’actuació 

Els objectius principals de l’actuació són: 

 Nous espais per a missions centrals, major abast i impacte 

social. El projecte d’ampliació és, a data d’avui, del tot necessari per tal 

de permetre al Museu Nacional desplegar i completar satisfactòriament 

el conjunt de missions de servei públic que té assignades d’acord amb 

el seu caràcter d’institució amb múltiples dimensions: ciutat, país, 

internacional. 

 

 Connexió amb els ciutadans i accessibilitat. Amb l'objectiu de 

respondre als temps actuals i afrontar un futur proper marcat per 

enormes canvis, com l'impacte de les tecnologies i els efectes d'un món 

globalitzat, polaritzat i en conflicte permanent, el Museu Nacional vol 
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continuar el seu procés de transformació. Aquest nou camí ve dirigit per 

la voluntat d'esdevenir un espai accessible, inclusiu i compromès amb 

la responsabilitat social i el medi ambient, i que tingui l’experiència del 

visitant al centre. El museu vol incrementar la seva projecció pública 

com a centre per al coneixement, l'educació i el diàleg, que afavoreixi 

l'apropiació, la participació i el pensament crític de tota la ciutadania, 

mentre manté i amplia les tasques de salvaguarda, col·lecció, 

investigació i divulgació del nostre patrimoni i el seu context. 

 

 Connexió amb la ciutat i permeabilitat. Amb la incorporació del 

Palau de Victòria Eugènia es preveu connectar el Museu Nacional a la 

trama urbana de la ciutat, fent-lo del tot accessible. Així mateix, es 

pretén que el museu sigui porós i permeable vers l’exterior, i en concret, 

vers el parc urbà de Montjuïc i els equipaments que el formen. 

 

 Garantia i millora de la funció de salvaguarda patrimonial i 

artística del museu. L’actual creixement accelerat de les col·leccions, 

l’estat de desbordament dels espais de reserva, així com les 

característiques d’aquests espais, actualment mal distribuïts i no 

accessibles, dificulten enormement aquesta funció del museu i fan 

impossible afrontar el repte de fer visible gran part de la col·lecció, que 

es troba en espais no visitables. Aquest objectiu va necessàriament 

associat al d’equipar tècnicament els espais científics del museu i poder 

esdevenir centre de referència europeu en la restauració i conservació 

preventiva del patrimoni. 

 

 Qualitat arquitectònica del projecte. El projecte arquitectònic ha de 

permetre desplegar les funcions del nou museu i atorgar als espais de 
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la representativitat que un edifici d’aquestes característiques requereix, 

per tal de garantir una experiència captivadora i indeleble, sense posar 

en risc la comprensió espacial de l’edifici i els seus valors patrimonials. 

2.2. Abast de la intervenció 

Àmbit de la intervenció 

La intervenció proposada per a la qual es sol·licita un projecte arquitectònic 

implica tres actuacions complementàries: 

 Rehabilitació del Palau de Victòria Eugènia (PV), per 

reconvertir-lo en un espai adequat per a l’ús museístic. Aquest 

palau compta actualment amb una planta de superfície construïda de 

14.397m2 més un cos triangular annex de 490m2. Es proposa 

completar la superfície existent per encabir el programa requerit amb 

una planta parcial en altell i en soterrani, la superfície de la qual es 

determinarà en funció de la proposta arquitectònica. A banda, es 

proposa replantejar el cos triangular annex per a encabir-hi els usos 

logístics.  

 

 Rehabilitació parcial del Palau Nacional (PN), actual seu del 

Museu Nacional, per resoldre les deficiències actuals i introduir-hi 

millores funcionals, tant en els espais d’ús públic com en les zones d’ús 

intern, sobretot a causa del desplaçament de diversos usos al Palau de 

Victòria Eugènia. Es proposa actuar sobre una superfície construïda de 

8.735m2, més el podi d’accés (520m2). 

 

 Connexió sota rasant entre els dos edificis (CO), tant per a 

persones com per a béns i infraestructures. Es considera que l’actuació 

ha de ser menor a 2.900m2.  
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Abast de la intervenció 

Consideracions sobre l’entorn de l’àmbit de l’actuació 

La proposta de l’entorn de l’actuació serà gestionada per l’Ajuntament de 

Barcelona com a part de la proposta general de remodelació de l’àrea del 

parc de Montjuïc. Tot i això, per al Museu és fonamental la integració dels 

edificis amb l’entorn de cara a millorar l’accessibilitat, la representativitat i la 

relació amb l’espai públic. Per tant, el projecte arquitectònic d’ampliació i 

rehabilitació del Museu Nacional ha d’incloure una proposta d’idees per als 

següents espais, que l’Ajuntament podrà valorar a l’hora de fer el projecte 

d’urbanització de la totalitat del parc: 
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 Configuració de la plaça Carles Buïgas (1), tenint en compte que 

l’accés principal al Museu es realitzarà per la façana del Palau de Victòria 

Eugènia afrontada a la plaça i que actualment existeix una rampa de 

circulació adossada a la façana. Juntament amb la proposta d’accés, es 

podria proposar algun element (senyalització, escultura...) que reforcés 

la visualització de la porta d’accés al museu, sempre sota la premissa 

que el conjunt de la plaça es treballarà de manera unitària per part de 

l’Ajuntament. 

 

 Connexió sobre rasant entre els dos edificis (2) (Palau de Victòria 

Eugènia i Palau Nacional) per a persones.  

 

 Redefinició del talús posterior del Palau de Victòria Eugènia (3) 

i reordenació de l’espai lateral, per permetre el pas i el moviment dels 

vehicles de servei i de càrrega i descàrrega dels béns culturals. 
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Intervencions a l’entorn de l’actuació (proposta d’idees) 

 

2.3. Programa funcional:  

El programa funcional està descrit a l’Annex A “Pla funcional del nou Museu 

Nacional d’Art de Catalunya”. 
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Tercera.- CRITERIS BÀSICS  

 

3.1. Gestió Centralitzada (sistema BMS) al Palau de Victòria Eugènia 

i a la connexió entre ambdós edificis 

El projecte ha d’incloure una instal·lació de gestió centralitzada, amb un 

programari de gestió que permeti una fàcil utilització, basada en un 

funcionament interactiu, amb una visió general del sistema que permeti una 

fiable i immediata localització dels diferents avisos.  

La gestió centralitzada ha de permetre: 

 Gestionar, controlar i supervisar les principals instal·lacions tècniques de 

l’edifici d’una manera global i interrelacionada entre els diferents 

sistemes: climatització, ventilació, control d'enllumenat, etc. 

 Mantenir d’una manera estable totes les variables de funcionament de 

l’edifici. 

 Gestionar l’edifici sense necessitat permanent de persones, assegurant la 

detecció a temps d’errades o deficiències dels diferents equips, així com 

enviant avisos mitjançant qualsevol medi disponible de localització 

personal. Supervisió remota. 

 Assegurar el funcionament del propi sistema i equips que controla. Suport 

de serveis per a un funcionament continu. 

 Reduir les despeses d’explotació. Integració amb sistemes de 

manteniment per a l’optimització de sistemes i reducció de costos 

d’operació. 
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 Permetre la regulació dels paràmetres bàsics de confort: temperatures, 

humitats, horaris de serveis, així com poder gestionar les dades llegides  

d’aquest paràmetres. 

 Millora en els rendiments de la instal·lació. Mesura i anàlisi continuada de 

l’energia i aigua consumida. 

 Gestionar les alarmes: establir alarmes dels paràmetres ambientals, avís 

de prealarmes i alarmes (colmatació filtres, salt d’una protecció 

elèctrica,...), rebre alarmes de mal funcionament i avaries, obtenir 

històrics d’alarmes, etc. 

 Cal que el sistema del Palau de Victòria Eugènia es pugui comunicar amb 

el GMAO (Gestor de Manteniment assistit per Ordinador) existent al Palau 

Nacional. 

Els llenguatges de programació del sistema han de ser en protocols oberts, 

permetent així la integració de qualsevol sistema. A més, aquest s’ha de 

dotar dels suficients elements de camp: sondes, actuadors, controladors, 

etc., per permetre actuar amb eficàcia en el sistema de control. 

L’equip de gestió centralitzada estarà instal·lat a la sala de control i seguretat 

de l’edifici. 

 

3.2. Sostenibilitat i estalvi energètic a l’àmbit total d’actuació del 

projecte 

Requisits bàsics que ha de complir el projecte al Palau de Victòria Eugènia, 

respecte a la sostenibilitat i l’estalvi energètic:  

 Edifici de consum d’energia gairebé zero (nZEB). Ecoeficència 

i estalvi d’energia. 
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 Certificat d’eficiència energètica categoria A. 

 Certificat LEED o  BREEAM, a escollir per la propietat.   

Especificacions per al conjunt de l’actuació:  

 Dissenyar els edificis i els seus processos constructius de manera que 

s’afavoreixi la seva durabilitat i vida útil, la de les seves instal·lacions i 

espais. 

 Utilitzar materials de baix impacte ambiental que garanteixin la bona 

durabilitat de l’edifici i la seva vida útil. 

 Utilitzar sistemes passius de control ambiental adaptats a cada espai 

en concret, sempre que els requeriments dels diferents espais ho 

permetin.  

 Considerar el comportament tèrmic i hídric global de l’edifici.  

 Estudiar el control energètic dels edificis, tant amb sistemes passius 

com actius de gestió de l’energia. 

 Disseny dels edificis perquè requereixin les mínimes hores 

d’il·luminació artificial i de climatització per mantenir un ambient 

uniforme i constant.  

 Instal·lació d’aigua calenta en els espais estrictament necessaris. 

 Implementar sistemes d’estalvi en el consum d’aigua (temporitzadors 

a aixetes dels serveis sanitaris, mecanismes de doble descàrrega als 

vàters,..). 
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 Implantació d’energies renovables. S’hauran de seguir les 

prescripcions de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de l’Energia. 

 Dissenyar el sistema de control de temperatura i humitat de les sales 

expositives, reserves de béns i espais de treball.  

 Protegir enfront el soroll: segons els nivells de soroll exterior i els tipus 

de recintes a efectes de protecció al soroll (transmissió de soroll aeri, 

transmissió de soroll d’impacte, reverberació dels recintes). S’ha de 

minimitzar el soroll prominent de la maquinària a l’exterior i l’interior 

de l’edifici i entre zones amb diferent tipus d’activitat. 

Al Palau de Victòria Eugènia s’haurà de donar compliment al Protocol 

d’energia per a edificis i equipaments municipals 

(https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/108948). 

A més a més, s’haurà de tenir en consideració la “Instrucció 1/2023 sobre la 

implantació d’energies renovables en béns culturals d’interès nacional 

(BCIN)” del Departament de Cultura per al Palau Nacional. Aquest document 

s’annexa com l’Annex G i s’haurà de justificar el seu compliment. En cas 

d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s’haurà de justificar en 

el projecte i, si s’escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin 

tècnica i econòmicament viables.  
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3.3. Manteniment i prevenció de riscos laborals a l’àmbit total 

d’actuació del projecte 

Especificacions:  

 Preveure des del projecte i el disseny del/s edifici/s els elements 

necessaris en els espais i les instal·lacions, de manera que es faciliti el 

seu manteniment, neteja i conservació. 

 Redactar el programa de manteniment adequat a l’edifici. 

 Previsió del sistema de neteja de les finestres. Instal·lació dels 

elements necessaris per porta-la a terme amb seguretat. 

 Reducció i simplificació de les operacions de manteniment. 

 Tenir present la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals 

des de la fase de projecte. 

3.4. Estructura a l’àmbit total d’actuació del projecte 

Es definiran i justificaran les solucions adoptades en el/s edifici/s enteses de 

forma global:  

 La restauració i adequació dels elements estructurals han garantir la 

seguretat de l’edifici i el nou ús de l’edifici.  

 Al ser un projecte de rehabilitació, caldrà especificar l’abast de 

l’aplicació de la normativa en funció del tipus d’intervenció. En cas 

d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s’haurà de 

justificar al projecte i, si s’escau, compensar-se amb mesures 

alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 
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 El projecte incorporarà els aspectes principals a considerar relatius al 

programa funcional, les característiques de l’edifici, les condicions de 

l’entorn, etc.  

 Condicions de seguretat estructural: En aquest apartat es definiran: 

 El període de servei previst tant dels elements de l’estructura 

principal com dels elements estructurals reemplaçables (baranes, 

recolzament d’instal·lacions, etc.) d’acord amb la normativa vigent. 

 Aquells requisits que superin els valors fixats en la normativa (per 

exemple, diferents sobrecàrregues considerades, limitació de 

fletxes o assentaments, etc.) 

 Limitacions d’ús si n’hi ha.  

La definició concreta de les exigències de seguretat estructural i de les 

solucions adoptades en el projecte -el disseny i dimensionat de les quals en 

donen compliment- es farà en els apartats corresponents de la memòria 

constructiva i de la documentació gràfica.  

 

3.5. Seguretat d’utilització a l’àmbit total d’actuació del projecte 

Es definiran i justificaran les solucions adoptades en el/s edifici/s enteses de 

forma global, que permetin garantir el requisit bàsic de Seguretat 

d’utilització. 

 Caldrà especificar l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del 

tipus d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la 

intervenció, s’haurà de justificar al projecte i, si s’escau, compensar-se 

amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 
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 Condicions de seguretat d’utilització: 

 Es definiran les condicions del projecte que garanteixin el 

compliment de les exigències de Seguretat d’Utilització, 

justificant el compliment de la normativa. En cas de que no sigui 

necessària l’aplicació de l’exigència, caldrà indicar-ho.  

 En cas d’adoptar solucions alternatives a les definides a la 

normativa, caldrà justificar-les adequadament. També caldria 

indicar els requisits que superin àmpliament els valors fixats per 

la normativa i que aporten més grau de seguretat.  

 Pel que fa als paràmetres que afecten als sistemes constructius, 

estructura, instal·lacions; la justificació del compliment es 

complementa amb els apartats corresponents d’aquests 

sistemes.  

 Condicions per limitar el risc de caigudes. 

 Lliscament dels terres: definició de la resistència al lliscament dels 

paviments. En la definició dels paviments s’incorporen els 

paràmetres exigibles i se’n dona compliment. 

 Discontinuïtats dels paviments: condicions del terra, de les zones 

de circulació. 

 Desnivells: proteccions, característiques de les barreres de 

protecció. 

 Escales (d’ús restringit, general, públic): amplades, graons, 

replans, proteccions, passamans, senyalització, etc. 
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 Rampes (d’ús general, d’itineraris accessibles): amplades, 

pendents, longituds, replans, proteccions, passamans, etc. 

 Neteja de vidres exteriors. 

 Condicions per limitar el risc d’impactes o enganxades:  

 Impacte amb elements fixes o practicables, amb elements fràgils i 

amb elements insuficientment perceptibles: alçades lliures, 

senyalització, etc.  

 Enganxades. 

 Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes tancats: 

 Portes en petits recintes: dispositius i força d’obertura. 

 Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada:  

 Definició dels nivells mínims d’enllumenat normal segons les 

zones. 

 Enllumenat d’emergència: dotació, zones i condicions. 

 Condicions per limitar el risc causat per situacions amb alta ocupació:  

 Necessitat o no de compliment d’aquesta exigència i ubicació en 

el projecte. 

 Condicions de les grades per espectadors drets, si s’escau. 

 Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp: 

  Necessitat o no de sistema de protecció al llamp. 
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  Tipus d’instal·lació exigit. 

La definició es complementa amb la documentació gràfica. 

 

3.6. Accessibilitat i inclusivitat a l’àmbit total d’actuació del projecte 

Es definiran i justificaran les solucions adoptades en el/s edifici/s enteses de 

forma global, que permetin garantir el requisit d’accessibilitat:  

 S’indicarà que l’edifici s’ha projectat de manera que permeti garantir 

les exigències d’accessibilitat establertes a la normativa i a l’encàrrec; 

en particular, en quant a l’accessibilitat exterior, l’accessibilitat entre 

plantes de l’edifici i a les plantes, i la dotació d’elements accessibles. 

 L’edifici adoptarà les mesures d’igualtat de tracte i la no-discriminació i 

procurarà la inclusivitat dels elements i espais.  

 L’edifici estarà adaptat a tot tipus de diversitats funcionals i incorporà 

els elements accessibles necessaris (bucle magnètic a les sales 

d’actes, senyalística accessible, encaminament podo tàctils....).  

 Caldrà especificar l’abast de l’aplicació de la normativa en aquest tipus 

d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la 

intervenció, s’haurà de justificar al projecte i, si s’escau, compensar-se 

amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 

 Condicions d’accessibilitat: s’especificaran les condicions 

d’accessibilitat del projecte i que permetin garantir les exigències, 

justificant el compliment de la normativa. 

 Justificació del nivell d’accessibilitat i de les condicions funcionals 

d’accessibilitat exigibles: segons l’ús i la superfície o el tipus 
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d’intervenció, es definirà l’abast de les condicions d’accessibilitat a 

l’edifici. Es prioritzarà la mobilitat autònoma sense necessitat d’equips 

d’elevació (plataformes salva-escales, elevadors verticals, etc). 

 Dotació d’elements accessibles: es determinaran els elements 

accessibles dels que disposa l’edifici en correlació als que exigeix 

la normativa: serveis higiènics, vestidors, mobiliari, i altres.  

 Dotació d’itineraris accessibles: es definiran els itineraris 

accessibles que disposa l’edifici i els espais i elements que 

comuniquen, atenent a l’accessibilitat exterior, entre plantes i a 

les plantes. 

 Característiques dels itineraris (desnivells, amplades, espai de gir, 

portes, paviments, rampes, ascensors, ...) i dels elements 

accessibles (dimensions, condicions, proteccions, accessoris, 

senyalització, altres). 

 Especificació de zones segures per a garantir la seguretat en cas 

d’emergència (Pla d’autoprotecció).   

La definició es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.   

Les especificacions d’accessibilitat s’incorporaran a la definició i 

característiques dels elements constructius i instal·lacions corresponents 

(rampes, escales, ascensors, portes, paviments, etc). 
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3.7. Seguretat en cas d’incendi a l’àmbit total d’actuació del 

projecte 

Es definiran i justificaran les solucions adoptades en el/s edifici/s enteses de 

forma global, que permetin garantir el requisit bàsic de seguretat en cas 

d’incendi. 

 Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi:  

 Caldrà especificar l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del 

tipus d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la 

intervenció, s’haurà de justificar al projecte i, si s’escau, compensar-

se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament 

viables. 

 Normativa aplicada i altres documents de referència: S’especificarà 

la normativa aplicada al projecte (estatal, autonòmica i municipal) 

per establir les exigències de seguretat en cas d’incendi i, també, la 

normativa aplicada per donar compliment a les mateixes. 

 Condicionants de l’entorn i de l’edifici: 

 Les dades necessàries que condicionen les solucions adoptades 

s’incorporen als punts corresponents: accessos, ús principal de 

l’edifici, altres usos previstos, locals de risc, altura d’evacuació 

ascendent i descendent, superfície construïda total i de cada ús, 

etc. També s’indicaran les limitacions d‘ús si n’hi ha.  

 Condicions de seguretat en cas d’incendi: 
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 S’especificaran les condicions de seguretat en cas d’incendi del 

projecte i que permetin garantir les exigències, justificant el 

compliment de la normativa. 

 En cas d’adoptar solucions alternatives a les definides a la 

normativa, caldrà justificar-les adequadament. També caldria 

indicar els requisits que superin àmpliament els valors fixats per 

la normativa i que aporten més grau de seguretat (per exemple, 

més dotació d’instal·lacions, etc.).  

 Pel que fa als paràmetres que afecten als sistemes constructius, 

estructura, instal·lacions; la definició i justificació es 

complementarà amb els apartats corresponents d’aquests 

sistemes.  

 Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de 

l’edifici: 

 Es definiran les condicions del projecte que permetin garantir la 

intervenció dels bombers i l’evacuació a l’exterior dels ocupants 

en cas d’incendi, i que afectin a la configuració exterior de l’edifici 

i als espais exteriors. En particular, caldrà definir:  

 Condicions d’aproximació i entorn: vials d’accés i espai de 

maniobra (dimensions i separacions als accessos a l’edifici). 

Hidrants d’incendi a la via pública. Altres.  

 Accessibilitat per façana: definició de la/es façana/es 

accessible/s, accessos en planta baixa, forats d’accés en 

planta. 
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 Sortides d’edifici, espai exterior i de l’ espai exterior segur 

per a l’evacuació dels ocupants: assignació d’ocupants i 

dimensionat.   

 Condicions per limitar la propagació de l’incendi i de resistència al foc de 

l’estructura:  

 Es definiran les solucions adoptades per garantir la limitació de la 

propagació de l’incendi i la resistència al foc de l’estructura en cas 

d’incendi. En particular, caldrà definir: 

 Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi. 

 Condicions per limitar la propagació exterior de l’edifici. 

 Condicions de resistència al foc de l’estructura. 

 Condicions per a l’evacuació dels ocupants:  

 Es definiran les condicions del projecte que permetin garantir 

l’evacuació dels ocupants, donant compliment a la normativa. En 

particular, es definiran: 

 Criteris adoptats per a l’evacuació de l’edifici: inclòs 

restriccions a l’ocupació, compatibilitat dels elements 

d’evacuació, altres. 

 Càlcul de l’ocupació de cada recinte, planta, sector, edifici. 

 Elements d’evacuació (sortides, passadissos, vestíbuls, 

escales i rampes): Disseny i dimensionat de les sortides i els 

recorreguts d’evacuació (nombre, amplades, longituds), 

característiques exigibles. 
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 Senyalització i il·luminació dels elements d’evacuació. 

 Control de fums segons normativa.  

 Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI):   

 S’especificarà la dotació d’instal·lacions prevista al projecte per a 

cada ús o sector de l’edifici, i es justificarà en funció de les 

característiques de l’edifici, de l’encàrrec i en relació a les 

exigències de la normativa: 

 Extintors portàtils. 

 Sistemes fixes d’extinció per aigua –boques d’incendi 

equipades, columna seca, hidrant d’incendi i extinció 

automàtica amb ruixadors. 

 Abastament d’aigua: dipòsits, grups de pressió.   

 Sistemes fixes amb aigua polvoritzada, amb aigua 

nebulitzada. 

 Sistemes fixes d’extinció per agents gasosos. 

 Altres sistemes d’extinció. 

 Detecció i alarma: detecció automàtica; alarma, comunicació 

d’alarma. 

 Sistemes de control de fums i calor: aparcaments, atris, 

establiments; sobrepressió de les escales. 

 Altres (sistemes electromagnètics de tancament de portes, 

exhutoris, etc.). 
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 En cas necessari, s’indicarà si les instal·lacions es col·loquen per 

millorar la seguretat i/o per compensar la seguretat passiva de 

l’edifici quan aquesta no pot assolir els nivells actuals exigits per la 

normativa. 

 La definició, requisits, dimensionat, materials i equips i normativa de 

les instal·lacions s’indicarà a la memòria constructiva i a la 

documentació gràfica corresponent, sempre tenint en compte la 

coordinació amb el sistema general de protecció en cas d’incendi i de 

gestió de l’edifici.  

Els  sistemes d’extinció hauran de ser compatibles amb la conservació dels 

béns culturals i hauran de ser aprovats per l’Àrea de Restauració i 

Conservació Preventiva del Museu. 

La definició de cada part es complementarà amb la documentació gràfica. 

 

3.8. Salubritat a l’àmbit total d’actuació del projecte 

Al tractar-se d’uns edificis existents, s’especificarà l’abast de l’aplicació de la 

normativa en funció del tipus d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la 

naturalesa de la intervenció, es justificarà al projecte i, si s’escau, es 

compensarà amb mesures alternatives tècnica i econòmicament viables. 

 Protecció enfront de la humitat: 

 Murs i terres: Dades de l’edifici i l’entorn (presència d’aigua i 

coeficient d’impermeabilitat del terreny, a partir de les dades de 

l’estudi geotècnic). Exigència: definir el grau d’impermeabilitat. 

 Façanes: Dades de l’edifici i l’entorn (grau d’exposició al vent i 

zona pluviomètrica). Exigència: definir el grau d’impermeabilitat. 
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 Coberta: Indicar que les característiques de la coberta 

s’adequaran a la normativa. 

 Es controlarà el risc de condensacions complimentant els requisits 

de limitació de la demanda. 

 Per  garantir la conservació de les obres d’art, és imprescindible 

tenir un exhaustiu control de la HR. Per aquest motiu el Palau de 

Victòria Eugènia ha de ser impermeable a les diferents possibles 

entrades i sortides d’aigua (tant les que puguin ocórrer a través 

de les parets com pels diferents terres o coberta, directament o 

per capil·laritat).  

 El projecte haurà de tenir en compte el risc de possibles entrades 

d’aigua que es puguin produir a l’interior de l’edifici, evitant 

ubicar les sales de màquines i els passos d’instal·lacions en zones 

on una avaria pogués provocar una entrada d’aigua en un espai 

amb béns culturals. 

 Recollida i evacuació de residus: 

El disseny i dimensionat concret dels espais i de les instal·lacions 

s’indicarà a la memòria constructiva i a la documentació gràfica 

corresponent, segons es tracti de: 

 Sistemes i instal·lacions de recollida, evacuació i tractament. 

 Locals i espais per als contenidors de residus (de l’edifici o per 

zones). 
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3.9. Flexibilitat d’ús  

L’edifici haurà de possibilitar la flexibilitat d’ús en la mesura que sigui 

possible, permetent canvis de distribució dels espais mitjançant la realització 

de treballs de poc abast. 

 

3.10. Consideració dels edificis com a contenidors i instruments de 

conservació dels béns culturals que custodien, a l’àmbit total 

d’actuació del projecte 

En aquest aspecte, cal que el projecte tingui en consideració els requeriments 

següents: 

 Optimització de les condicions pròpies dels immobles. 

 Control estricte de les condicions climàtiques a l'interior de l'edifici, 

particularment a totes aquelles zones que continguin col·leccions, de 

manera que sigui possible mantenir les constants d'humitat relativa, 

temperatura i qualitat de l'aire adequades a les exigències establertes. 

Per fer-ho, caldrà estudiar i millorar la resposta tèrmica de l'immoble i 

projectar les instal·lacions de climatització necessàries, resolent la inserció 

d'aquestes instal·lacions a l'edifici sense atemptar contra els seus valors 

històrics i estètics.  

 Control estricte de la il·luminació, de manera que tant els nivells lumínics 

com la qualitat de la llum siguin els adequats a la conservació i exhibició 

de les col·leccions. Per a tal fi, s'hauran d'estudiar amb atenció les 

condicions actuals d'il·luminació natural i establir mecanismes de 

regulació que en permetin el control.  
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 Aconseguir les millors condicions de seguretat tant per a les col·leccions 

com per als visitants i el personal, procurant que tant la pròpia estructura 

de l'edifici, com la distribució, els materials i les instal·lacions, previnguin i 

minimitzin els riscos de robatori, incendi, inundació, vibracions o 

qualsevol altra amenaça. 

 Control estricte de les infiltracions d’aigua. En aquest aspecte, cal tenir 

especial cura amb les lluernes de la coberta i amb la façana pròxima al 

talús vegetal del Palau de Victòria Eugènia.  

3.11. Anàlisi, diagnosi, pla d’actuació i metodologia patrimonial, al 

Palau de Victòria Eugènia i a l’àmbit d’actuació del Palau 

Nacional 

La metodologia de la intervenció patrimonial proposada ha de respectar la 

naturalesa física dels immobles, així com la seva historia artística, tècnica i 

estructural.  

Les pautes de la restauració han de garantir que aquesta intervenció sigui 

acurada des dels punts de vista de la conservació i de la prevenció de 

pròximes patologies. Per tant, la tasca de l’anàlisi i diagnosi és fonamental 

per establir les causes de la degradació i prevenir pròximes patologies.  

- Els criteris de les actuacions proposades al Palau Nacional han de 

donar compliment al Decret legislatiu 1/2002, Llei de Patrimoni de 

la Generalitat de Catalunya i altra normativa perceptiva.  

 

- Les actuacions proposades al Palau de Victòria Eugènia hauran de 

donar compliment als reglaments municipals pel que fa als Béns 

d’Interès Local, així com als requeriments de l’Ajuntament de 

Barcelona descrits al document Condicionants i criteris per a la 
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renovació dels palaus firals de Montjuic, Ajuntament de Barcelona 

(Annex H). 

El conjunt d’actuacions haurà de seguir les Cartes Restauro (1964. Carta 

internacional sobre la conservació i la restauració dels monuments i llocs):  

 Corregir l'origen de les disfuncions. 

 Mínima intervenció possible. 

 Evitar l'alteració del mode de funcionament dels sistemes 

constructius.  

 Adoptar mesures de reforç que respectin les tècniques 

constructives.  

 Remetre's a la naturalesa cromàtica original. 

 La utilització de tècniques el menys invasores.  

 La utilització de tècniques reversibles.  

 Reparar les parts afectades i reintegrar-les visualment.  

 El manteniment, neteja, reparació i recuperació dels elements 

originals. 

 La utilització de materials compatibles amb els originals i 

coneguts a llarg termini.  

 El registre fotogràfic de l’abans i el després, per veure les 

variacions que siguin d'interès. 
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Quarta.- CRITERIS CONSTRUCTIUS 

Cal donar compliment a la normativa de tots els àmbits legislatius (Unió 

Europea, estatal, autonòmica, municipal, sectorial,...), i especialment als 

requeriments del CTE i als referents a les mesures antiincendis i 

accessibilitat. 

Si des del moment en què es realitzi el projecte bàsic i/o executiu fins a que 

s’executi l’obra hi ha modificacions de la normativa o noves tecnologies a 

incorporar a l’edifici, aquestes seran introduïdes al projecte per l’equip 

redactor, dins de l’abast de la seva contractació. 

4.1.  Estructura 

 Es realitzarà una diagnosi de l’estat actual de conservació de 

l’estructura.  

 S’avaluarà la possibilitat de desmuntar o afegir forjats segons el 

projecte desenvolupat.  

 S’avaluarà l’ús i es proposaran solucions constructives a l’estructura i 

els fonaments per poder garantir la seguretat estructural de l’edifici.  

 Durant el disseny i càlcul de l’estructura, així com a les intervencions 

realitzades sobre l’estructura existent, es tindran en compte les 

possibles sol·licitacions i sobrecarregues derivades d’activitats.  

 Als espais per on es preveu el pas i la instal·lació de peces s’haurà de 

garantir que els forjats aguantin grans càrregues (mínim 1.000kg/m2). 
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4.2. Tancaments 

Façanes 

 La solució constructiva que s’adopti s’haurà de validar amb els 

tècnics de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural a la Ciutat de 

Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. Es procurarà que les 

fusteries compleixin amb les condicions d’edifici de consum 

d’energia gairebé zero (nZEB). 

 A la planta baixa, les obertures i finestres estaran protegides per 

sistemes de seguretat (reixes, vidres de seguretat...) a 

desenvolupar amb el projecte i intentant garantir la continuïtat 

visual entre l’espai interior i exterior allà on sigui possible. 

 Disposar d’eines de control solar i lumínic d’acord amb els 

requeriments de conservació de les peces. 

Cobertes 

 Han de ser de fàcil manteniment i garantir les funcions correctes de 

revestiment, protecció i evacuació de l’aigua. 

 Han de disposar de l’aïllament tèrmic i acústic establert a la 

normativa vigent.  

 Han de disposar d’impermeabilització que impedeixi l’entrada 

d’aigua a l’interior de l’edifici. 

 Han d’estar protegides pels sistemes de seguretat d’intrusió i CCTV 

necessaris.   
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 Permetre’n el seu ús als usuaris per a la realització d’activitats, en la 

mesura del possible. 

 El projecte haurà d’incorporar la col·locació de sistemes de captació 

solar segons les prescripcions de l’Ajuntament. 

Aïllaments 

 S’ha de garantir que la construcció ha d’estar aïllada acústica i 

tèrmicament, i ha de ser hidròfuga i ignífuga d’acord amb allò que 

estableixen les normatives vigents en la matèria.  

 S’han d’evitar els ponts tèrmics i qualsevol tipus d’humitat 

(capil·laritat, condensacions, infiltracions,...) fent les proteccions i 

previsions necessàries. 

 S’haurà de tenir especial cura amb les filtracions que puguin 

aparèixer per lesa lluernes de la coberta del Palau de Victòria 

Eugènia, especialment sobre els espais amb béns culturals. 

 Els aïllaments acústics respondran a les necessitats d’aïllament, 

insonorització, reverberació i tots aquells aspectes que condicionin el 

desenvolupament de les diferents activitats que es duran a terme a 

l’edifici.  

4.3. Divisòries i paviments 

Fals sostres 

 En general el fals sostre haurà de ser registrable per tal de poder 

facilitar el manteniment de les instal·lacions o incorporar punts de 

registre de fàcil accés, que permetin un manteniment adequat. 
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 A les sales d’exposició o en els llocs potencials per a l’exposició de 

béns s’haurà de garantir l’estabilitat de les peces que puguin anar 

suspeses, i comptar amb mecanismes per a la seva suspensió. Així 

mateix, el sistema haurà de ser compatible amb la conservació dels 

béns i amb la instal·lació de carrils electrificats per a la il·luminació.  

 La disposició de fals sostres serà compatible amb el desenvolupament 

de les diferents activitats que es duran a terme a l’edifici, així com 

amb la conservació del patrimoni.  

Paviments 

 El paviment serà en general de terra tècnic registrable. Caldrà garantir 

que el conjunt del terra tècnic més el revestiment actuï de manera 

conjunta com a material dissipatiu, per evitar possibles problemes de 

conductivitat, i haurà de complir amb la normativa de resistència al 

foc.  

 L’acabat final del paviment haurà de ser de fàcil manteniment i neteja. 

S’ha de tenir en compte, especialment a les zones d’exposicions 

temporals, que hi hauran molts muntatges i desmuntatges i aquest 

paviment hauria de ser fàcilment i ràpidament reparable. 

 La disposició de paviments serà compatible amb el desenvolupament 

de les diferents activitats que es duran a terme a l’edifici, així com 

amb la conservació del patrimoni.  

 Els paviments hauran de garantir una resistència elevada a l’abrasió i 

als cops (paviments d’us en alta intensitat d’ocupació).  

 A les zones amb béns culturals el paviment haurà de suportar una 

càrrega mínima d’1T/m2. 
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4.4.  Instal·lacions 

Per a la presa de decisions i bases del disseny dels diferents sistemes 

d’instal·lacions, es prioritzaran els següents criteris: 

 Procurar per l’eficiència energètica i sostenibilitat de l’immoble en 

l’elecció de sistemes i elements. 

 El Museu vol obtenir al Palau de Victòria Eugènia el certificat energètic 

amb qualificació A i les màximes certificacions sostenibles possibles 

LEED o BREEAM, a escollir per la propietat.  

 El Museu vol obtenir al Palau de Victòria Eugènia la màxima certificació 

de qualitat ambiental possible WELL. 

 Tenir en compte els costos d’explotació i manteniment: escollir 

elements de llarga vida útil, de consum baix i amb una màxima 

rendibilitat del producte (relació cost / vida útil). 

 Sistema flexible que s’adapti als possibles canvis d’ús i a les possibles 

variacions de superfície i/o volum.  

 Facilitar la gestió i manteniment posterior de l’edifici. 

 Per tal de donar resposta a les possibles necessitats futures d’un 

equipament vinculat a un sector amb una ràpida evolució de les noves 

tecnologies, es preveurà un sistema que permeti l’ampliació de les 

xarxes d’instal·lacions de manera fàcil. Així doncs, la previsió de 

passos d’instal·lacions, safates o espais tècnics per allotjar-les es 

doblarà respecte a la previsió inicial. 

A continuació, es detallen els aspectes a tenir en compte en cada instal·lació. 
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Electricitat 

 Als quadres elèctrics es deixarà una reserva d’espai d’un mínim d’un 

40% per possibles futures ampliacions.  

 El Palau de Victòria Eugènia disposarà d’un grup electrogen 

independent per donar servei a circuits prioritaris de l’immoble 

(ascensors i enllumenat d’emergència, megafonia....) i pel 

subministrament de les sales tècniques principals i secundàries i els 

seus equips de refrigeració. Aquest grup electrogen s’haurà de 

localitzar dins l’edifici, o en cap cas, fora de la seva parcel·la. Així 

mateix, disposarà d’un quadre elèctric receptor d’un grup electrogen 

exterior.  

 L’escomesa elèctrica del Palau de Victòria Eugènia hauria d’alimentar-

se d’una subestació transformadora diferent a la del Palau Nacional. En 

casos de necessitat, un edifici podria alimentar l’altre. 

 S’instal·larà un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) que 

garanteixi el subministrament continu i estable d’elements comuns: 

detecció d’incendis, control central de seguretat, etc, així com per als 

equips de la sala tècnica principal i sales de racks secundaris. En cas 

de fallida, el SAI haurà de comptar amb un altre sistema en reserva.  

 Cal que el disseny de la instal·lació garanteixi la potència elèctrica 

necessària per cobrir les necessitats globals de l’edifici, tenint en 

compte l’ús expositiu i de taller-laboratoris creatius.  

Il·luminació 

 Es demana realitzar un estudi detallat del control lumínic, orientat a 

millorar la gestió de l’edifici i optimitzar l’ús de l’energia elèctrica. El 
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projecte ha d’incloure les prescripcions que seran indicades pels 

tècnics del Museu en la fase de redacció del projecte.  

 Estudi d’il·luminació específic per als espais expositius, el hall d’accés i 

l’auditori. El sistema haurà de ser flexible per permetre la correcta 

il·luminació dels béns en qualsevol punt de l’espai.  

 Sistema der regulació del nivell lumínic al hall d’accés, les sales 

d’exposicions, els espais de mediació, les oficines i l’auditori. 

 Detectors de presència a les sales i espais de funcionament autònom 

(serveis, sales tècniques, instal·lacions...). 

 Per a la il·luminació expositiva s’especificarà tecnologia LED amb 

regulació focal i d’intensitat. Al ser la il·luminació dels béns culturals 

un aspecte de cabdal importància, el sistema lumínic, la marca, el 

model i les característiques concretes es definiran amb el vistiplau del 

Museu.  

Climatització i ventilació 

 Cal garantir la independència del sistema de climatització dels espais 

oberts al públic respecte a la resta de l’edifici. 

 Cal evitar contaminacions creuades entre zones sense control o amb 

olors i zones amb control ambiental. 

 La climatització en zones amb béns culturals haurà de controlar els 

següents paràmetres ambientals: T (±1oC), HR (± 5%), partícules en 

suspensió (mínim F9, amb els filtres de protecció previs), gasos 

químics (filtres de carbó activat per tractar tants els gasos provinents 

de l’exterior, com els que es puguin produir a l’interior), pressurització 
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de les sales (ha de ser superior a la de les zones no controlades) i 

renovacions d’aire del volum de les sales (mínim unes 7 

renovacions/h).  

 Per a despatxos i altres espais tancats, caldrà establir un sistema de 

zonificació de manera que, a través de termòstats locals, es pugui 

controlar el sistema de climatització. Cada sala incorporarà reguladors 

de temperatura amb un límit de ± 2ºC respecte la temperatura de 

confort de cada època de l’any. 

 Als despatxos, espais tancats i altres espais a determinar, 

s’incorporaran sondes de C02 per controlar la qualitat de l’aire i regular 

el cabal de ventilació segons l’ocupació.  

 El sistema de climatització haurà de permetre la flexibilitat d’ús. 

Davant la possible necessitat futura de canviar la distribució dels 

tancaments dels espais, es demana que es pugui fer amb una 

intervenció mínima i sense afectar a la climatització general.  

 El conductes de climatització hauran d’estar dissenyats per poder 

inspeccionar i netejar el seu interior. 

 Les UTAs o climatitzadors hauran de tenir varis ventiladors per poder 

tenir disponibilitat de l’equip, malgrat un d’ells s’avariï. 

Fontaneria i aigua calenta sanitària (ACS) 

 S’haurà de prioritzar la producció d’aigua calenta sanitària a través de 

sistemes eficients i sostenibles.  

 Els aparells sanitaris seran sense peu (per a evitar racons i facilitar la 

neteja). 
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 Aigua calenta sanitària només a la zona de vestidors i a l’office. 

 Equipament dels lavabos que s’integraran al disseny dels paraments: 

dispensadors de sabó, eixugadors de mans elèctrics, papereres 

sanitàries, dispensadors de paper higiènics proveïts de clau. 

 La xarxa sanitària i d’evacuació d’aigües haurà d’estar dissenyada per 

evitar problemes d’olors, embossaments i per facilitar la seva neteja 

interior.  

Telecomunicacions 

 El conjunt del Museu (dos edificis i connexió entre ells) haurà de 

comptar amb un sistema de comunicació de radio freqüència pel 

personal de seguretat, vigilància, manteniment i neteja. 

 El projecte haurà de preveure la instal·lació de la xarxa de 

telecomunicacions d’acord amb els requeriments especificats pel 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) en 

la “Instrucció Tècnica per a l’elaboració de l’àmbit de les 

telecomunicacions en projectes d’oficina de la Generalitat de 

Catalunya”, que s’inclou com a document adjunt (veure annex F). 

 Tot l’edifici haurà de tenir un nombre elevat de preses d’Ethernet que 

puguin donar servei tant a les instal·lacions de l’edifici (càmeres del 

CTTV, sondes de control, llocs de treball, repetidors i amplificadors de 

senyal WIFI, etc), com a les necessitats de l’activitat pròpia del Museu. 

La transmissió de les dades es durà a terme amb fibra òptica i 

solament es deixarà un màxim de 100m amb cablatge de coure amb la 

velocitat de transmissió que determini el departament TIC del Museu. 
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 A més, degut a l’ús de les noves tecnologies en el camp museogràfic, 

s’haurà de preveure una xarxa amb capacitat suficient per donar 

resposta als usos previstos al projecte. I com s’esmentava de forma 

general, la previsió d’espais per a l’ampliació i capacitat d’aquesta 

xarxa. 

4.5. Mesures de seguretat  

Cal prioritzar tots els elements de prevenció per sobre dels d’actuació directa.  

S’especificaran les condicions de seguretat que permetran garantir les 

exigències, justificant el compliment de la normativa. 

Tots els sistemes d’intrusió, CTTV, detecció i extinció hauran de ser 

compatibles amb els sistemes existents actualment al Palau Nacional. 

Prevenció de la intrusió i dels actes vandàlics contra el patrimoni 

 Cal preveure la instal·lació de mesures de seguretat en tot l’edifici  

(Palau de Victòria Eugènia) per evitar l’accés d’intrusos. Aquesta 

protecció ha d’anar connectada automàticament a una central 

d’alarmes. 

 Cal que els espais d’accés estiguin equipats amb càmeres de 

videovigilància, captació, transmissió, visualització i enregistrament 

d’imatges. També s’ha de disposar de centrals d’intrusisme, sistemes 

de megafonia, interfonia, etc. 

 S’ha de disposar de sistemes de detecció contra la intrusió a les 

obertures o espais contigus.  

 Les zones internes amb béns comptaran amb tancaments de màxima 

seguretat i entrades controlades. 
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Sistemes de prevenció i d’extinció d’incendis 

 Cal que l’edifici disposi de deteccions d’incendis per fum i altres 

productes de combustió, que estaran connectats a una central 

d’alarma general de foc. El sistema ha de respondre automàticament a 

la presència de fum. Els locals d’instal·lacions s’equiparan amb 

dispositius de detecció de calor. 

 Els sistemes d’extinció hauran de ser compatibles amb la conservació 

dels béns culturals i hauran de ser aprovats per l’Àrea de Restauració i 

Conservació Preventiva del Museu. 

 El nivell de seguretat antiincendis haurà de ser màxim, especialment a 

les zones de recepció de béns culturals i a les sales d’intervenció on hi 

pugui haver material inflamable.  

 A les zones obertes al públic les mesures de protecció hauran de ser 

extremes però integrades amb l’arquitectura, per tal de no 

distorsionar la relació dels visitants amb els béns exposats. 

 Cal que el sistema de prevenció i extinció al Palau de Victòria Eugènia i 

a la connexió entre els dos edificis es comuniqui amb el sistema 

existent al Palau Nacional.  

 

Cinquena.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

A) Durant el procediment de licitació (ETAPA 1) 

Es presentarà la documentació detallada al Plec de Clàusules Administratives 

Particulars (PCAP) del concurs.  
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B) En la fase de redacció del projecte 

Un cop adjudicada la redacció del projecte a l’equip guanyador del concurs, 

aquest haurà de presentar la documentació relacionada al Document de 

comprovació del contingut del projecte elaborat pel Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya, respectant l’índex de documentació del mateix.  

A les possibles adjudicacions posteriors, caldrà utilitzar per la redacció del 

projecte els estàndards proposats a la Guia BIM i Manual BIM de la 

Generalitat de Catalunya, que s’inclouen en l’Annex D i E, respectivament. 

 

Sisena.- TERMINIS DE PRESENTACIÓ 

L’elaboració del projecte es supervisarà per part del Museu mitjançant 

reunions periòdiques amb l’equip que resulti adjudicatari de l’encàrrec. La 

periodicitat de les mateixes s’establirà d’acord amb l’equip redactor i en 

funció de l’estat de desenvolupament del projecte.  

Els terminis de redacció de projectes i la direcció d’obra són els establerts al 

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).   

 

Setena.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

A) Plànols de l’estat actual dels dos edificis 

Els plànols de l’estat actual del Palau de Victòria Eugènia i del Palau Nacional 

formen part de  l’Annex A “Pla funcional del nou Museu Nacional d’Art de 

Catalunya”. 
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Així mateix, s’adjunten a continuació les plantes baixes dels 2 edificis que 

formen part de l’actuació. 

Palau de Victòria Eugènia 
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Palau Nacional 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

59 
 
 

B) Fotografies de l’estat actual dels dos edificis 

 

Palau de Victòria Eugènia 

Façana plaça de Josep Puig i Cadafalch 

 

Coberta i torres 
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Coberta i torres 

Espai interior 
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Palau Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accés principal i cascades 

Podi i bar exterior 
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Vestíbul principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 
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Sala Oval 

 

 

 

Barcelona, a data de signatura electrònica. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Josep Desquens 
Òrgan de contractació 
Administrador  
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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ANNEXOS. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PROPORCIONADA 

Es proporciona als participants en el concurs la següent documentació 

tècnica, en els següents annexos:  

A. Pla funcional del Nou Museu Nacional d’Art de Catalunya.  

B. Extracte de l’Informe estructural del Palau de Victòria Eugènia, any 

2014. 

C. Extracte de l’informe-dictàmen sobre l’estat de l’envoltant, façanes, 

coberta i l’interior del Palau de Victòria Eugènia, any 2014. 

D. Guia BIM de la Generalitat de Catalunya. 

E. Manual BIM de la Generalitat de Catalunya. 

F. Instrucció Tècnica per a l’elaboració de l’àmbit de les 

telecomunicacions en projectes d’oficina de la Generalitat de 

Catalunya. 

G. Instrucció 1/2023 sobre la implantació d’energies renovables en béns 

culturals d’interès nacional (BCIN).  

H. Condicionants i criteris per a la renovació dels palaus firals de 

Montjuïc, Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 


