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INFORME-PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

Servei: Serveis Tècnics
Responsable del contracte: Diego Pellegrino Dotta
Número d’expedient: 2024/476

TÍTOL DE L’OBJECTE: Manteniment de les actuacions de retirada de les espècies 
invasores (Arundo donax i Opuntia stricta) i execució de les plantacions 
corresponents a les mesures correctores ambientals de l’execució de les obres de 
connexió d’una canonada de subministrament d’aigua potable al municipi de Colera.

TIPUS DE CONTRACTE: Mixt de subministrament i servei
PROCEDIMENT: Obert  simplificat abreujat
TRAMITACIÓ: Ordinària
CPV: 77312000-0
DESCRIPCIÓ CPV: Serveis de desbrossament
CODI SUBVENCIÓ: OAA010/21/000082
Data d’inici prevista: 01/08/2024

1. ANTECEDENTS i JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona preveu l’execució de les obres relacionades amb el 
projecte executiu per a la instal·lació d’una canonada per a l’abastament d’aigua potable al 
municipi de Colera. Es tracta d’una canonada de DN 200 mm que preveu conduir l’aigua 
d’abastament des d’un dipòsit d’aigua potable situat al sud de Colera fins al coll de Sant 
Antoni (Colera); el traçat de la qual afecta parcialment a l’espai protegit PEIN i Xarxa Natura 
2000 de la Serra de l’Albera.

Degut a l’afectació de l’espai natural protegit, el projecte va ser sotmès al procediment 
d’avaluació ambiental simplificat, tal i com ho estableix la Llei 21/2016 de 9 de desembre 
d’avaluació ambiental, i es va haver de redactar una memòria ambiental (tramitació 
simplificada). 

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, a través de l’OTTA de Girona 
(Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental) va emetre informe d’impacte ambiental 
sobre la documentació ambiental presentada (expedient OTAAGI20200045) i una de les 
conclusions de l’informe era que calia redactar un pla d’erradicació de la canya i d’altres 
espècies exòtiques invasores entorn de la riera de Garbet a l’àmbit afectat pel projecte de la 
canonada, que hauria d’estar consensuat amb la Secció de Biodiversitat i Medi Natural.

Segons converses recents tant amb l’OTTA de Girona com amb la Secció de Biodiversitat i 
Medi Natural, el pla ha d’esdevenir un projecte executiu, és a dir, una memòria valorada que 
contempli la restauració de la riera de Garbet entre els pK 0+450 a 1+100, amb l’objectiu 
prioritari de controlar i erradicar les espècies exòtiques invasores que hi són presents. Es 
tracta d’una mesura compensatòria que ha de permetre restaurar la riera més enllà dels 
espais directament afectats per la instal·lació de la canonada, sempre dins de l’espai fluvial.
 
L’OTTA i la Secció de Biodiversitat i Medi Natural fixen, també, la condició que la memòria 
ha de preveure el manteniment de les mesures executades per un període de 2 anys i que 
aquesta estigui redactada abans de l’inici de les obres. 
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El gener del 2023 es va redactar el Pla d’erradicació de la canya (arundo donax) i la figuera 
de mor (opuntia stricta) a l’entorn de la riera de Garbet a l’àmbit del projecte constructiu de 
connexió d’una canonada per a la millora del subministrament d’aigua potable a Colera entre 
el PK 0+450 i el PK 1+100. TM de Colera (Alt Empordà)

A l’octubre del 2023 va començar l’execució de les obres de connexió d’una canonada per a 
la millora del subministrament d’aigua potable a Colera, la qual va comptar amb una 
vigilància ambiental de les mesures correctores establertes la Memòria ambiental del 
projecte.

Durant l’execució de les obres i degut a la situació de sequera i les corresponents 
restriccions, la vigilància ambiental va convenir posposar les plantacions arbustives i 
arbòries previstes a la memòria fins la tardor del 2024 (aquesta proposta ha estat acceptada 
per la OTAA).

2. OBJECTE
L’objectiu és la definició dels treballs necessaris per al manteniment de les actuacions de 
retirada de la canya (arundo donax) i la figuera de mor (opuntia stricta) a l’entorn de la riera 
de Garbet i la realització de plantacions arbustives a l’àmbit del projecte constructiu de 
connexió d’una canonada per a la millora del subministrament d’aigua potable a Colera.

3. DURADA                         
 Durada: 2 anys. Durant els mesos de Juny, Juliol, Agost i Setembre no es podrà dur a 
terme l’execució dels treballs.

 Pròrroga: No

4. IMPORT
 Justificació del preu: segons els càlculs del document aprovat que motiva la contractació.
 
 Pressupost de licitació: 

Import sense IVA: 17.894,90 €
Import de l’IVA:     3.757,93 € 
Import amb IVA inclòs: 21.652,83 €

 Justificació de la no divisió en lots: No es possible la divisió en lots ja que es tracta d’una 
sola actuació que és indivisible per la naturalesa del seu procediment constructiu.

5. ADMISSIÓ DE VARIANTS
No s’admeten

6. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Sense tenir en compte les pròrrogues)      
      

Any Orgànica Programa Aplicació 
pressupostària

Import
(IVA no inclòs)

2024 21 16102 6230000 13.318,57 €
2025 21 16102 6230000 3.050,89 €
2026 21 16102 6230000 1.525,44 €
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7. TERMINI DE GARANTIES
Termini de garantia: 1 any

8. SOLVÈNCIA I ALTRES CONDICIONS
Contracte de subministrament (Article 89 de la LCSP):

 Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera

El criteri per acreditar la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis 
del licitador referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos, que haurà 
de ser al menys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

 Mitjans d’acreditació de la solvència tècnica

Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa 
que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims 
anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat; quan sigui 
necessari per garantir un nivell adequat de competència.

 Supervisió

No cal perquè no s’afecta l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra. 

9. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 Criteris quantificables de forma automàtica (fins a 100 punts)

1. Oferta econòmica (Fins a 100 punts)

La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les 
dades econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 100 punts. La fórmula 
aplicable a efectes de puntuació econòmica és: 

𝑃𝑖 = 100 ∗ (1 ―
𝑂𝑖 ― 𝑂𝑚

2 ∗ 𝑃𝑙 )

𝑃𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖

𝑂𝑖 = 𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖

𝑂𝑚 = 𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑒𝑠𝑎

𝑃𝑙 = 𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó 

Criteris d’adjudicació

Adjudicació a la puntuació més alta.
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Ofertes anormalment baixes:

Per a la seva detecció només es tindrà en compte el criteri preu.

10. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
 NO s’admeten        
 Increment d’unitats fins a un 10%: Sí

11. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Article 202 de la LCSP)

De caràcter mediambiental:

L’empresa contractista estarà obligada a garantir la correcta gestió ambiental del contracte, 
supervisar-ne l’execució amb el màxim respecte pel medi ambient i establir mesures de 
prevenció de riscos mediambientals.

El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per a evitar la contaminació 
química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les 
matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en l’execució del contracte. El 
contractista estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels 
materials d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts 
com a conseqüència de l’execució del contracte.

S’evitarà l’ús d’embalatges, però en cas que per raons de seguretat el material s’entregui 
embalat, el material de l’embalatge haurà de ser el 100% de material que es pugui reciclar. 
L’empresa adjudicatària haurà de comprometre’s a assegurar el correcte reciclatge de tots 
els elements de rebuig que es poguessin generar com a resultat de l’execució del contracte. 
A tall d’exemple i sense ser una llista completa: palets, embalatges, material elèctric, 
etcètera. Caldrà aportar un albarà d’entrada o un document equivalent que demostri 
l’entrega dels materials a la deixalleria. 

12. PAGAMENT DEL PREU (Article 198 de la LCSP)
L’abonament dels treballs realitzats per l’empresa adjudicatària es farà mitjançant quatre 
factures. Es compliran els següents terminis de pagament:

• Primera factura: la factura es presentarà el mes de novembre del 2024 i l’import 
correspondrà a les plantacions efectuades el mes d’octubre, i a les tasques de manteniment 
descrites al Plec realitzades els mesos d’octubre i novembre. 

• Segona factura: la factura es presentarà el mes de juny del 2025 i l’import correspondrà 
a les tasques de manteniment realitzades i descrites al Plec. 

• Tercera factura: la factura es presentarà el mes de novembre del 2025 i l’import 
correspondrà a les tasques de manteniment realitzades els mesos d’octubre i novembre 
descrites al Plec.

• Quarta factura: la factura es presentarà el mes de juny del 2025 i l’import correspondrà a 
les tasques de manteniment realitzades i descrites al Plec.
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13. SUBCONTRACTACIÓ (Article 215 de la LCSP)
 No.

14. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE (Article 192 de la 
LCSP)
Es consideraran infraccions sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions i 
omissions del contractista tipificades com segueix i que comportin un perjudici o una 
pèrdua en relació a les exigències especificades en aquest plec i en el plec de 
prescripcions tècniques.
Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions 
contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades 
com a infraccions molt greus, greus i lleus.

a) Infraccions molt greus:

 L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral s 
establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o 
per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen 
l’Estat i, en particular, dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del 
responsable del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’ interès públic.

 Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com, per exemple, els comportaments col·lusoris 
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació 
de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

 L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la 
prestació. 

 L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a 
les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 
participant en la prestació. 

 Reincidència en la comissió de tres faltes greus.

b) Infraccions greus:

 Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació 
amb la prestació 

 No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració 
de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte 
d’aquest contracte.

 No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

 No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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 No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 
al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

 Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o 
subcontractista establertes al Quadre de característiques.

 L’ impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la 
prestació. 

 L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades 
de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la 
prestació. 

 Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

c) Infraccions lleus:

 No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 
irregularitats en la prestació del servei.

 Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.

 Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per 
part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació. 

 Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’ incompliment de les 
obligacions o condicions establertes en aquest Plec o el Plec de prescripcions 
tècniques.

Sancions contractuals

La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ 
procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les sancions 
contractuals següents:

a) Per infraccions molt greus: 

Multa del 6% al 10 % del preu del contracte.

b) Per infraccions greus: 

Multa del 2% fins al 6% del preu del contracte.

c) Per infraccions lleus: 

Multa de fins al 2% del preu del contracte
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15. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (Disposició 
addicional 3a de la LCSP)

 ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: Sense repercussions. 
Per no suposar despeses addicionals a les pressupostades en l’exercici corrent ni en 
els futurs.

 SOTENIBILITAT FINANCERA: Sense repercussions. 
Per estar finançat amb recursos corrents o, en el seu cas, per haver estat valorada 
prèviament l’operació financera.

Signat electrònicament a Girona,

Documents adjunts:

 S’adjunta el Projecte Constructiu de l’obra.


