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1. Objecte de les obres

L'empresa publica de Gestid de Serveis Sanitaris ha contractat recentment 'arrendament
d’un local comercial existent situat en planta baixa a I’Avinguda Doctor Fleming, n235-37 de
Lleida per ubicar-hi el Centre de Desenvolupament Infantil i Atencio Precog (CDIAP) degut a la
manca d’espai la qual compromet l'activitat contractada tant de CDIAP com de Centre

d’Atencio a la Discapacitat (CAD).

Actualment, el CDIAP que gestiona GSS, esta ubicat al Centre Casa compartint I'espai amb el
Servei de Valoracid de la Dependeéncia de Lleida i Alt Pirineu (SEVAD) i un equip de valoracio
de la discapacitat (CAD).

Aquesta situacio fa que no es pugui separar I'atencié directa que es dona als nens de 0 a 5
anys, de les persones adultes que acudeixen al CAD ni en la recepcio, ja que el taulell es

compartit, ni en els circuits interiors del centre.

Tanmateix durant el 2023, des del Departament de Drets Socials han incrementat |'activitat
del CDIAP assignant una nova area de referéncia fet que ha motivat la contractacié de més
professionals per fer aquest increment d’activitat i donada la manca d’espai tenen que
desenvolupar la seva activitat en horari de tarda.

De cara al proper 2025, el Departament de Drets Socials proposa el traspas de la gestio del
seu CDIAP a GSS, incrementant el contracte i passant a gestionar 2 CDIAPs. Aquest fet suposa

la necessitat d’un nou espai diferenciat per poder desenvolupar la seva activitat.

Seguidament es detallen les prescripcions técniques que complementen al “Projecte técnic
obres d’adequacio interior d’un centre de desenvolupament infantil i atencid precocg (CDIAP)
de Lleida”, els quals es poden descarregar en format PDF en 'apartat de “Documentacio” de
I"'anunci d’aquesta licitacio. Els documents que formin part del projecte i que es necessitin en
altre formats (dwg, TCQ, etc.) es podran sol-licitar en la visita prévia (veure capitol 3 d’aquest

PPT).
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L'objecte final de les obres és I'adequacio interior del local comercial existent con un nou
CDIAP a Lleida. L'ambit d’actuacio es troba actualment en desus, fet que permet plantejar

I"execucio de I'obra amb una unica fase.

RELACIO D’ACTUACIONS A EXECUTAR:

Les actuacions a executar per dur a terme la reforma projectada son principalment enderrocs
d’envans i fals sostre existents, retirada d’equips de ventilacid i climatitzacié existents, nova
instal-lacié de climatitzacid, nova instal-lacié de ventilacid, nou enllumenat i reforma de

guadre eléctric existent.

El pressupost d’execucid per contracte (PEC) d’aquesta licitacio ascendeix a un import total de
157.858,15 € (191.008,36 € IVA inclos). El resum d’aquest import és el seglient (el pressupost

en detall es pot veure en el Projecte Executiu):

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (PEM) 132.653,91 €
13% DESPESES GENERALS (DG) 17.245,01 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL (BlI) 7.959,23 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) 157.858,15 €
21 % IVA 33.150,21 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) IVA INCLOS 191.008,36 €

2. Iniciitermini d’execuci6 de les obres

Dins del termini d’'un mes des de la data de la formalitzacié del contracte, I'Organ de
contractacio efectuara juntament amb la Direccié d’Obra i en presencia del contractista, la
comprovacié del replantejament fet préviament a la licitacié, de la que s’estendra el seu
resultat mitjancant I’Acta de Comprovacio del Replantejament, que haura de ser signada per

les tres parts.
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A partir del moment en que es disposi de 'esmentada acta signada i de la corresponent

llicencia d’obres, el termini maxim d’execucié de les obres per part del contractista sera de:

e 2 mesos naturals.

Si I’organ de contractacié ho requereix, aquest termini no haura de ser necessariament en
mesos consecutius, sind que es podra desenvolupar en mesos o terminis alterns en funcié de
les necessitats assistencials del centre. Es a dir, un cop iniciada 'obra es pot donar el cas que
s’hagi d’interrompre temporalment per tal de reiniciar-la a posteriori. Aquesta aturada sera
sempre préviament planificada i consensuada amb I'empresa contractista i la Direccid d’Obra,
exceptuant els suposits de forca major, de cas fortuit o emergéencia en que s’hagi
d’interrompre |'activitat de manera immediata.

En tots els casos d’aturada marcats per I'organ de contractacid, els terminis d’execucid i
administratius quedaran interromputs i no computaran dins el termini total d’execucio.

Es fa constar expressament que I'empresa contractista no podra reclamar cap indemnitzacio
pels danys i perjudicis que se |i puguin ocasionar com a conseqléencia de les aturades
planificades, fortuites o d’emergéncia. Tampoc podra reclamar indemnitzacié per a casos de
forca major, excepte en aquells casos contemplats en I'article 239 de la Llei 9/2017, de 8 de

novembre, de Contractes del Sector Public.

Els terminis d’execucid parcials del Pla de Treballs i de la Memoria descriptiva del procés
d’execucid presentats a |'oferta técnica hauran de coincidir amb els realitzats durant
I'execucié de les obres. Tot i aixi, pels motius abans esmentats, podran estar subjectes a
canvis si les necessitats ho requereixen.

En el projecte executiu s’hi adjunta una memoria d’execucio i una proposta de calendari de
fases d’execucio de I'obra que pot servir com a proposta inicial, perd que s’haura de revisar i
adaptar en funcié de les dates finals d’inici de I'obra i de les necessitats que puguin sorgir

durant I'execucio.
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Sense perjudici de les penalitats contractuals previstes en el Plec de Clausules Administratives
Particulars (PCAP), expressament s’estableix una penalitzacié de 1.000 € per cada setmana de
retard que el contractista realitzi sense una justificacidé aprovada amb anterioritat per la

Direccio d’Obra i I’0rgan de contractacio.

3. Visita previa a les instal-lacions i espais afectats

Es condicié indispensable per a I'acceptacid de les ofertes I'assisténcia a la visita prévia per a

I"analisi de les instal-lacions i treballs objecte de la licitacio.

La visita s’iniciara amb una explicacio del projecte i posteriorment s’anira a I'emplacament de

les obres per a veure els espais afectats i les instal-lacions existents.

Al finalitzar la visita I'0rgan de contractacié expedira i entregara un certificat on constara el
numero d’expedient de la licitacid, la data, el nom de 'empresa i el nom de la persona que ha
assistit a la visita. Al presentar 'oferta s’haura d’aportar aquest certificat en el SOBRE A. La no

presentacio d’aquest certificat de visita prévia significara la no valoracié de I'oferta i per tant

sera motiu d’exclusio. Cada certificat es podra presentar Unicament a una oferta.
La data, hora i lloc de la visita s’indica en I'apartat J del Quadre Caratula del Plec de Clausules

Administratives Particulars (PCAP).

Per motius organitzatius és indispensable confirmar |'assistencia a la visita mitjancant un
correu electronic a la Direccio de Serveis Generals de la Gerencia Territorial de I'ICS Lleida
(serveisgenerals.lleida.ics@gencat.cat) amb un minim de 24 hores d’antelacid, indicant
empresa, dades de contacte, nom de la persona que assistira i amb [|'assumpte
“CONFIRMACIO VISITA ADEQUACIO DEL CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL | ATENCIO
PRECOC (CDIAP) DE LLEIDA”.
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4. Perfil del contractista

Tal i com s’indica al seglient capitol 5 d’aquest PPT, apartat “1.- Memoria descriptiva del
procés d’execucid”, no es podra subcontractar la totalitat de I'obra i, a més a més, s’haura
d’explicar si I'empresa licitadora executara la totalitat de les partides de l'obra o si
subcontractara part de les partides (especificant les empreses a les que se’ls subcontracti un

import superior al 20% del Pressupost d’Execucio Material).

Pel que fa als mitjans per acreditar la solvéncia econdmica i financera i la solvéncia técnica,
consultar I'apartat G del quadre de caracteristiques, del Plec de Clausules Administratives

Particulars (PCAP).
Al tractar-se d’un contracte amb valor estimat inferior a 500.000,00 €, no es obligatori la
classificacié empresarial, pero es pot aportar per acreditar la solvéncia economica i financera i

técnica o professional.

Classificacié empresarial:

= Grup C. Edificacions.
= Subgrup 1. Enderrocs. Categoria 1.
= Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments. Categoria 1.
= Grup l. Instal-lacions Electriques.
= Subgrup 1. Enllumenats, il-luminacions i abalisaments lluminosos. Categoria 1.
= Subgrup 9. Instal-lacions eléctriques sense qualificacié especifica. Categoria 1.
= Grup J. Instal-lacions Mecaniques.

= Subgrup 2. De ventilacio, calefaccié i climatitzacié. Categoria 1.
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5. Oferta técnica (SOBRE B)

El document de I'oferta técnica, el qual haura d’estar signat pel licitador o el seu representant

legal, s’ha d’incloure en el SOBRE B (Criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor).

En I'oferta técnica no podra figurar cap informacié econdmica que permeti coneixer el
contingut de I'oferta economica inclosa en el SOBRE C, a no ser que s’indiqui explicitament
qgue es fa referéncia al pressupost de la licitacié, sent aquest fet motiu d’exclusié de la

licitacio.

El document de I'oferta técnica s’ha de presentar en un UNIC ARXIU en format PDF EDITABLE.
Els fulls del PDF han de ser en format DIN-A4, exceptuant planols, grafics i pla de treballs, que
podran ser en format A3. El text del document ha de tenir un espaiat entre linies de 1.5, lletra
de tipus Arial i cos de la lletra 11, a excepcio d’aquells documents que ja tinguin un format
preestablert (curriculums, catalegs, fitxes tecniques, etc.), els quals s’acceptaran que es

presentin en el seu propi format.

El document PDF ha de tenir un maxim de 40 pagines en el conjunt de tota I'oferta tecnica.
Tots els documents complementaris (presentacié de I'empresa, curriculums, catalegs, fitxes
tecniques, etc.) han d’estar integrats en aquest document PDF Unic, els quals es consideraran
part de |'oferta tecnica i es comptabilitzaran en el comput total de pagines.

En el cas que l'oferta tecnica superi el limit maxim establert, la valoracid final obtinguda
d’aquesta oferta técnica es veura minorada en 0,5 punts per cada interval de 1 a 10 pagines
addicionals que contingui el document, amb un topall maxim de 2 punts, d’acord amb el que

s’estableix en els criteris d’adjudicacio.
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L'ordre i els apartats de I'oferta tecnica han de ser exactament els que es descriuen en els
seglients paragrafs. En I'apartat dels “Criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor”,
desglossats en I'annex que correspongui del Plec de Clausules Administratives Particulars
(PCAP) es defineix com es puntuara cadascun d’aquests apartats, aixi com els barems exactes

de puntuacio de cada subapartat.

1.- Memoria descriptiva del procés d’execucio.

Per una banda, s’haura d’aportar una memoria descriptiva del procés d’execucioé de I'obra,
amb I'explicacio i el detall dels treballs a realitzar per tal que els licitadors evidenciin que han

enteés i que coneixen l'objecte i abast de la licitacid.

A part de la informacié que hi pugui haver en el Projecte Executiu de I'obra o en la resta de
documentacid adjunta en la licitacio de la web de contractacid publica, també s’haura de
considerar altra informacié que es pugui comentar durant la visita prévia i que no ha d’estar

necessariament inclosa en el projecte o documentacio.

En la memoria es podra aportar aquella informacié addicional que es cregui convenient per
tal de descriure el procés d’execucio: explicacid de les fases d’execucid, proposta
d’implantacié d’obra, circuits de personal i materials, afectacions a I'activitat assistencial,
descripcio dels mitjans auxiliars, obres o infraestructures provisionals, oficines d'obra,
magatzems, maquinaria que s'emprara, trasllats i mudances, etc., aixi com qualsevol

observacio o proposta de millora.

Per altra banda, s’haura d’explicar si I'empresa licitadora executara la totalitat de les partides
de I'obra o si subcontractara part de les partides. No es podra subcontractar la totalitat de

I'obra.
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En cas que es subcontractin partides, s’haura d’especificar quines sén aquestes partides. | en

els casos en que el percentatge de subcontractacio a una mateixa empresa superi el 20% del

Pressupost d’Execucidé Material, s’haura d’indicar les partides que es subcontracten,

juntament amb la identitat, les dades de contacte i el representant legal de I'empresa

subcontractada.

2.- Pla de treballs.

S’haura de presentar un pla de treballs (diagrama de Gantt o cronograma) que com a minim

inclogui les seglients consideracions:

Relacio detallada de cadascuna de les fases d’execucid de |'obra, definint amb criteris
constructius les activitats i les durades que formaran el pla de treballs.

Els intervals de temps hauran d’estar definits en mesos i també en setmanes i/o dies,
considerant el termini maxim d’execucid proposat en l'apartat 2. En cas de proposar
millores en el termini de temps d’execucid, aquestes hauran de ser coherents i viables,
hauran d’estar ben justificades i no podran suposar un increment en les afectacions als
pacients i serveis assistencials.

Definir la xarxa de precedéncies, indicant clarament els lligams i dependéncies entre
fases i activitats.

Indicar les fases clau i el cami critic per tal de definir quin és el termini de temps minim
inamovible per a executar I'obra.

Valoracié pressupostaria mensual i acumulada de cadascuna de les fases o activitats,

mostrada en % respecte el total de I'obra (no posar imports econdmics).

Durant I'execucio de les obres el contractista haura d'actualitzar el pla de treballs en cas que

sorgeixin modificacions de les obres, de les fases o activitats, de retards o de qualsevol altra

circumstancia que impliqui canvis en el pla de treballs establert en la contractacio.
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En aquest apartat de I'oferta técnica també s’ha de fer una proposta de quines alternatives es
proposen en cas dincompliment dels terminis i amb la finalitat d’assegurar el cami critic:

increment de plantilla, d’horaris, festius, caps de setmana, etc.

La Direccid¢ d'Obra tindra facultat de prescriure al contractista la formulacié d'aquests plans
actualitzats i participar en la seva redaccid. Si s’escau, el contractista haura de definir els plans
parcials de detall d'execucid que la Direccié d'Obra cregui convenients, seguint les normes i

instruccions que li indiqui la Direccié d'Obra.

3.- Estructura organitzativa de I’equip huma destinat a I'obra.

S’haura de proposar mitjancant un organigrama |'estructura organitzativa dels participants

gue duran a terme I'execucio dels treballs, tant técnics com operaris i equips de treball.

S’haura de definir quin sera el percentatge o el temps de dedicacié de cadascun d’ells, ja sigui
mitjancant un quadre de rendiments, un quadre de dedicacié o bé detallant les jornades de
treball. Dels tecnics o membres clau de I'organigrama s’haura d’aportar el Curriculum Vitae o
una relacio de les obres realitzades. Es valorara haver executat obres en I'ambit hospitalari,
ambulatori o de similars caracteristiques, per aguest motiu es demana que en el Curriculum

Vitae o en el llistat d’obres, es separin o es destaquin les d’aquest tipus d’ambit.

En relacid als equips de treball de les empreses subcontractades, si en el primer apartat de
“1.- Memoria descriptiva del procés d’execucid” s’ha detallat una empresa subcontractada
perque supera el 20% del Pressupost d’Execucid Material, llavors també s’haura de detallar
en aquest apartat I'estructura organitzativa d’aquesta empresa subcontractada, seguint les

mateixes indicacions i estructura del paragraf anterior.
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4.- Sistemes de gestio del medi ambient, de la qualitat i de seguretat i salut en el treball

S’haura de fer una analisi dels aspectes i dels impactes ambientals que poden sorgir durant
I'execucié dels treballs, aixi com una proposta de mesures preventives i correctores
destinades a evitar, corregir o eliminar els impactes ambientals. Es valorara que aquestes
mesures es duguin a terme en un marc d'un sistema de gestid del medi ambient de
conformitat amb la norma ISO 14001:2015.

També es valorara les propostes de mesures per a I’'execucio dels treballs dintre d’un sistema
de gestio de la qualitat ISO 9001:2015 i d’un sistema de gestid de la seguretat i salut ISO
45001:2018.

Els sistemes de gestié s’hauran de justificar mitjancant I'aportacid dels corresponents
certificats en vigéncia a la data de presentacié de |'oferta, els quals s’hauran d’incloure dins

del document de |'oferta tecnica.

6. Millores (SOBRE C)

El document de Millores, el qual haura d’estar signat pel licitador o el seu representant legal,

s’ha d’incloure en el SOBRE C (Criteris d’adjudicacié de valoracié automatica).

1.- Nombre total d'anys de garantia

S’estableix una garantia minima de 2 anys en |'obra executada i en tots els equipaments,
materials, peces i recanvis la qual s’iniciara a partir de la data de signatura de l'acta de

recepcio d’obra. Aquesta garantia inclou els desplacaments i la ma d’obra.

Les empreses licitadores podran oferir més anys de garantia d’acord amb el que s’estableix en
I'apartat 2.1 dels “Criteris d’adjudicacié de valoracié automatica”, desglossats en I'annex 5 del

Plec de Clausules Administratives Particulars (PCAP).
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7. Oferta econdmica (SOBRE C)
Per a I'elaboracio i presentacio de |'oferta economica, que s’ha d’incloure en el SOBRE C, cal
seguir el model de I'annex que correspongui del Plec de Clausules Administratives Particulars

(PCAP), tenint en compte el segiient format de presentacio:

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (PEM) €
13% DESPESES GENERALS €
6% BENEFICI INDUSTRIAL €
PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTE (PEC) sense IVA €
21 % IVA €

PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTE (PEC) amb IVA

inclos €

Dins del preu de I'oferta economica estaran incloses totes les despeses indicades en el Plec de
Clausules Administratives Particulars, i en especial les despeses generals i d'empresa del
licitador, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per
motiu dels Contractes o de I'execucié dels treballs. També totes les despeses definides en els

punts 11 i 12 d’aquest PPT.

8. Examen i assaig

El contractista haura de demanar obligatoriament a tots els subministradors de l'obra, i
lliurar-ne una copia a la inspeccié facultativa, si els seus productes estan en possessié d'un
segell o marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, TORROIJA, RELE, Laboratori General d'Assaigs
i Investigacions, etc., o en el seu defecte, documentacié acreditativa de 'autocontrol i procés
de fabricacié efectuat pel mateix o per auditoria externa que no comporti segell o marca de

gualitat.
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A la finalitzacid de les obres el contractista presentara un certificat dels treballs i cost de tot el
control de qualitat, que sera superior al 1,0% del preu d’execucié de les obres. El control de

qualitat sera obligacid i a carrec del contractista.

9. Validacio, certificacio i legalitzacio de les instal-lacions

Sera a carrec del contractista |'execucid o gesti¢ dels treballs necessaris per a la validacio,
certificacio i legalitzacio de les noves instal-lacions, aixi com de les instal-lacions existents que
s’han hagut de modificar com a motiu de les obres. S’haura de considerar les normatives
vigents que afecten a les instal-lacions (electriques, termiques, sanejament, aiglies, contra
incendis actiu i passiu, etc.) i entregar a la finalitzacié de les obres tota la documentacid
corresponent (certificats, projectes de legalitzacio, butlletins, fitxes técniques, fitxes de
seguretat, As Built, etc.) a la Direccié d’Obra i a I'0rgan de contractacié.

No es podra dur a terme el tancament de I'obra fins que s’hagi entregat tota aquesta

documentacio i hagi estat revisada i aprovada per la Direccié d’Obra.

10. Execucio dels treballs

Replantejaments:

A partir de I'Acta de Comprovacié del Replantejament dels treballs, tots els treballs de
replantejament necessaris per a I'execucié de les obres seran realitzats per compte i risc del
contractista.

En cas de necessitat de canvis i replantejaments posteriors a I'’Acta de Comprovacio de
Replantejament inicial, la Direccid d’Obra comprovara el replantejament proposat pel
contractista i aquest no podra iniciar I'execucido de cap obra o part d'aquesta sense haver
obtingut la corresponent aprovacid del replantejament per part de la Direccié d’Obra i de

I’drgan de contractacio.
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Accés a les obres:

Excepte en el cas que estigui prescrit especificament en algun document contractual, seran a
compte i risc del contractista totes les vies de comunicacio i les instal-lacions auxiliars pel
transport, l'accés de persones, transports de materials a I'obra, etc.

Agquestes vies de comunicacid i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades,
construides, conservades, mantingudes i operades, aixi com demolides, desmuntades,

retirades, abandonades o entregades per usos posteriors a compte i risc del contractista.

11. Instal-lacions auxiliars d'obra i treballs auxiliars

Es obligacié i a carrec del contractista el projecte, la construccid, conservacid i explotacio,
desmuntatge, demolicid i retirada d'obra de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i dels

treballs auxiliars necessaris per a I'execucio dels treballs definitius.

Es consideraran instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a

continuacio:

. Oficines del contractista.

= Instal-lacions per al servei de personal.

= Instal-lacions per als serveis de seguretat i vigilancia.

. Laboratoris, magatzemes, tallers i parcs del contractista.

= Instal-lacions de subministrament d'energia electrica i enllumenat per als treballs.
. Instal-lacions de subministrament d'aigua.

= Qualsevol altra instal-lacid que el contractista necessiti per I'execucio de I'obra.

Es consideraran com a treballs auxiliars els necessaris per a |'execucié dels treballs definitius
els que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a continuacio:

= Treballs de proteccié i defensa.

= Treballs provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles, requerits

per I'execucio dels treballs objecte del contracte.
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= Treballs per 'adequacié de I'espai de treball a fi i a efecte de garantir la seguretat de
tot el personal propi i alieé que tingui que accedir-hi per la supervisid i execucio de les

instal-lacions.

Durant la vigencia del contracte, sera de compte i risc del contractista el funcionament, la

conservacio i el manteniment de totes les instal-lacions auxiliars.

12. Altres despeses a carrec del contractista.
Seran obligacid i a carrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi
explicitament el contrari, les seglients despeses a titol indicatiu i sense que la relacié sigui

limitadora:

Llicéncies i comunicacions d’obres

El contractista assumira les despeses derivades de la sol-licitud de la Ilicencia urbanistica o
comunicacié previa d’obres (taxes, impostos i altres tipus de despeses). En cas que I'organ de
contractacid hagi anticipat part o la totalitat d’aguestes despeses, igualment sera
I"adjudicatari qui se n"haura de fer carrec i qui procedira a realitzar 'abonament en el termini
d’un mes des de la formalitzacid del contracte segons el procediment administratiu que

I’0rgan indiqui.

Mudances i desallotjaments

També seran a compte i risc del contractista les despeses o les tasques i medis necessaris per
a les mudances o el desallotjament dels espais afectats amb la finalitat de deixar-los lliures de
mobiliari, equipaments i demés elements que s’hagin de treure per a poder executar les
obres correctament. Un cop finalitzats els treballs, si es requereix per I'drgan de contractacio,
el contractista sera el responsable de tornar a reubicar al lloc corresponent el que s’hagi

traslladat anteriorment.
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Documentacio final d’obra

El contractista haura de realitzar o contractar I'execucié de la documentacid definitiva i
constructiva de 'obra, amb els continguts i formats que indiqui la Direccié d’Obra: acta i
certificacid final d’obra, acta de recepcid, AS Built (en format .dwg i en BIM), Controls de
qualitat, documentacié técnica en catala o castella dels equips, materials i instal-lacions
(manuals d’instruccions i d’Us, certificats CE, garanties, etc.), manuals i calendari de
manteniment de les instal-lacions, legalitzacions i certificacions d’homologacio de les
instal-lacions (electricitat, climatitzaciod, veu i dades, contra incendis, etc.), documentacio de la
formacid realitzada a usuaris i técnics de manteniment, llista i dades de contacte de
proveidors i SAT’s, acta de comprovacié de la llicencia d’obres per a bombers, document de
garantia de I'obra i tots aquells documents que la Direccié d’Obra i I'drgan de contractacid
estipuli.

No es podra dur a terme el tancament de I'obra fins que s’hagi entregat tota aquesta

documentacid i hagi estat revisada i aprovada per la Direccié d’Obra.

Formacio

El contractista haura de gestionar conjuntament amb |'0Organ de contractacid les sessions
necessaries per a realitzar la formacié als usuaris, als técnics de manteniment general i als
tecnics d’electromedicina per a la utilitzacid i manteniment de les noves instal-lacions,
equipaments i infraestructures de I'obra.

Per aquesta formacié s’haura d’aportar els manuals, plans de manteniment, procediments i

tota aquella documentacid necessaria per a la realitzacio de les sessions.

Altres despeses

Les seglients despeses també seran obligacid i a carrec del contractista:

. Proteccio d’acopis i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o incendi.

= Neteja i evacuacié de deixalles i brossa.

= Conservacio dels desguassos.
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Subministrament, col-locacid i conservacié de senyals de transit i altres recursos
necessaris per a proporcionar seguretat dins dels treballs.

Muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al subministrament de l'aigua i
I'energia eléctrica necessaries pels treballs.

Demolicié de les instal-lacions provisionals o auxiliars.

Instal-lacions i medis per a mantenir la vialitat durant el transcurs dels treballs.

Lloguer de contenidors per I'emmagatzematge de runa.

Lloguer o contractacié d’instal-lacions i equips necessaris per a I'execucié de treballs
(bastides, estructures, grups electrogens, equips de soldadura, etc.).

Lloguer o contractacid de vehicles i equips de manutencid (plataformes elevadores,
grues, carretons elevadors, muntacarregues, etc.).

Transport de terres o runes amb qualsevol mitja dins de I'obra i fins a I'abocador.
Muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal-lacions (caseta o local) per a dur a
terme les tasques administratives de direccid de treballs. Aquestes instal-lacions
disposaran de I'equip i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i
comoditat aquestes tasques.

Neteja final d’obra.

Consums d’aigua i electricitat realitzats durant les obres.

13. Regim d’incompliments i penalitats contractuals

Regim d’incompliments i penalitats contractuals

D’acord amb allo previst a I'article 192.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes

del Sector Public (LCSP), s’estableix el seglient regim de penalitats per al compliment

defectuds de la prestacid o incompliment dels compromisos.

S’estableix una penalitzacié de 1.000,00 € per cada setmana de retard que el contractista

realitzi sense una justificacié aprovada amb anterioritat per la Direccid d’Obra i I'drgan de

contractacio.
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Incompliments

Sén incompliments molt greus:

La demora en la comprovacio del replantejament, d’acord amb |'article 237 de la LCSP.

La suspensio de la iniciacié de les obres per causa imputable al contractista.

La paralitzacio total i absoluta de I'execucid de les obres per causa imputable al
contractista.

La resistencia als requeriments efectuats per Gestid de Serveis Sanitaris, o la seva
inobservanca, quan produeixi un perjudici molt greu a I'execucié del contracte.

La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents
als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un
perjudici molt greu a I'execucio del contracte.

El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de
cobrament.

La comissid de dos incompliments greus en el termini d’'un mes.

L'incompliment de les condicions especials d'execucid previstes al quadre de

caracteristiques.

Sén incompliments greus:

La resistencia als requeriments efectuats per Gestid de Serveis Sanitaris, o la seva
inobservanca, quan no produeixi un perjudici molt greu.

L'incompliment de I'execucid parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi un incompliment molt greu.

La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents
als previstos en el en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan no produeixi
un perjudici molt greu a I'execucidé del contracte.

La inobservanca de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicacio per a I'execucio del contracte.

La comissid de dos incompliments lleus en el termini d’un mes.

m Generalitat Plec de prescripcions técniques / 19 de 21
LY

de Catalunya



SS Gestid de
Serveis Sanitaris

Sén incompliments lleus:
= [’incompliment de I'execucid parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi falta greu.
= La inobservanca de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les

disposicions d’aplicacio per a I'execucid del contracte, gue no constitueixi falta greu.

Penalitats
Independentment de I'obligacié d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas,
s’originin, Gestié de Serveis Sanitaris podra aplicar les penalitats seglients, graduades en

atencio al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracio:

a) Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissié d’aquest
tipus d’incompliments. L'import de cada penalitzacio s’establira en funcio del perjudici i podra
representar fins a un 10 per 100 de I'import total del contracte.

b) Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissid d’aquest
tipus d’incompliment. L'import de cada penalitzacié s’establira en funcié del perjudici i podra
representar fins a un 5 per 100 de I'import total del contracte.

c¢) Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissid d’aquest tipus
d’incompliment. L'import de cada penalitzacié s’establira en funcié del perjudici i podra
representar fins a un 2 per 100 de I'import total del contracte.

D’acord amb l'article 192.1 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la gravetat de
I'incompliment i les quanties de cadascuna no seran superiors al 10 per cent del preu del
contracte, IVA exclos, ni el total d’aquestes superara el 50 per cent del preu del contracte.

En la tramitacio de I'expedient, es donara audiéncia al contractista perque pugui formular
alelegacions, i I'Organ de contractacié resoldra.

D’acord amb allo previst a I'article 193 de la LCSP la constitucido en mora del contractista no

requereix intimacio prévia per part de I’Administracio.
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Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un multiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclos, I'Organ de contractacié esta facultat per procedir a la seva resolucio o

acordar la continuitat de la seva execucio amb imposicio de noves penalitats.

En cas d’incompliment de les obligacions en materia mediambiental, social o laboral a que es
refereix la clausula 30a del Plec de Clausules Administratives Particulars (PCAP), s’imposaran
les penalitats previstes a I'apartat 24.2 del PCAP.

En cas d’incompliment de I'obligacié d’informacid sobre les condicions de subrogacid en

contractes de treball s'imposaran les penalitats previstes a I'apartat 24.2 del PCAP.

Imposicid de les penalitats

Les penalitats que preveuen les clausules anteriors s’han d’imposar per acord de I'dorgan de
contractacio, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que és
immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjancant deduccié de les quantitats que,
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia

que, si s’escau, s’hagi constituit, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

En el suposit a la demora en I'execucio, si I’Administracio opta per la resolucid, aquesta I'ha
d’acordar I'Organ de contractacid, sense cap altre tramit preceptiu que l'audiéncia del
contractista i, quan aquest formuli oposicid, el dictamen del Consell d’Estat o organ consultiu

equivalent de la comunitat autdonoma respectiva.

Si el retard és produit per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els
seus compromisos si se li amplia el termini inicial d’execucié, I'organ de contractacio li ha de
concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el
contractista en demani un altre de més curt. El responsable del contracte ha d’emetre un

informe on es determini si el retard es va produir per motius imputables al contractista.
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