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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU AL CONTRACTE 

DE SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE 

SUBMINISTRAMENTS I SUPORT AL PROCÉS DE VALORACIÓ D’OFERTES DE 

SUBMINISTRAMENTS DE LES OBRES DE L’EQUIPAMENT D’USOS MIXTES A L’ILLA Q 

SITUAT AL BARRI DEL TURÓ DE LA PEIRA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE 

BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 

 

   Descripció 
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DE LA PEIRA, AL DISTRICTE DE NOU 
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MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
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 contracte 

 

 

D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció tècnica d’Edificació de BIMSA, en el que es justifica 

la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa el següent: 

 

I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

 

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la 

Direcció Tècnica d’Edificació d’aquesta entitat de data 11 de juliol de 2024, en el que s’indica el 

següent:  

 

“Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no 

es divideixi en lots:  

- L’objecte del contracte no admet divisió. 

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de Serveis 

de DEO, coordinació de subministraments i suport al procés de valoració d’ofertes de 

subministraments de les obres de l’equipament d’usos mixtes a l’illa Q situat al barri del 

Turó de la Peira, al districte de Nou Barris, de Barcelona, el mateix ha de ser prestat per 

un únic contractista i no admet la seva divisió. 

CONCLUSIÓ: No procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons 

exposades en el present informe.” 

 

II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 
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La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que 

es disposa el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se 
podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se 
pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, 
se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden 
incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia 
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. 

 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes: 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el 
órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la 
competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha 
circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde 
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato 
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la 
ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 
división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos 
extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (…).” 

 

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 

divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el 

contracte no és objecte de fraccionament. 

 

En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 

divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no 
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divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a 

l’esmentat article de la LCSP. 

 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO 
dividir en lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 
 
 
Laura Gascons Mèlich  
Cap de Contractació 

 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica  
 


