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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA al respecte de la licitació del contracte per a la construcció 

mòduls de banys adossat a edifici al Parc Nou de Sant Cosme adossat a l’edifici.  

 

 

 

 

 ANTECEDENTS 

 

En data 20 de març de 2024, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment “Projecte 

de construcció d’un mòdul de banys públics adossat a l’edifici – restaurant existent al 

Parc Nou” amb un pressupost d’execució de 70.423,95 € IVA no inclòs (85.212.97 € IVA 

inclòs). La despesa anirà amb càrrec de la partida pressupostària (24) 031.171.619 de 

millora en infraestructures i béns d’ús general. i centre de cost 4.02.5.09 de 

Manteniment i Serveis Urbans.  

 

En data 31 de maig de 2024, la Cap de Secció d’Estadística i Atenció Ciutadana emet 

informe (OAC18I0040) en el que fa constar que en referència al període comprés entre el 

10 d’abril i el 30 de maig de 2024 (ambdós inclosos) no consta que s’hagi presentat cap 

al·legació i/o reclamació al projecte esmentat, aprovat per acord de Junta de Govern 

Local del dia 20 de març de 2024. També es fa constar que no s’ha presentat cap escrit 

entre el 20 de març de 2024 i l’inici de la informació pública. 

 

En data 12 de juny de 2024, la Junta de Govern Local ha aprovat definitivament 

l’esmentat projecte (Exp. 5844/2024) amb un pressupost d’execució de 70.423,95 € IVA 

no inclòs (85.212.97 € IVA inclòs). 

 

 OBJECTE 

 

El projecte executiu té per objecte l’execució dels treballs de construcció d’un mòdul de 

banys públics adossat a l’edifici restaurant existent al Parc Nou, amb una superfície total 

de 45,74 m2 amb una coberta inclinada (10 %). Els banys tindran una planta rectangular 

de 8,55 m x 5,35 m i una alçada de 3,85 m. 

 

 
 

La construcció d’aquest mòdul per a banys públics ve donada per la necessitat del parc 

de crear una zona de serveis públics dins del parc i anirà en planta baixa adossat a la 

façana lateral del restaurant existent (al costat de la cuina). 

 

De forma genèrica, les obres comporten:  
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 L’execució de treballs de fonamentació amb sabata contínua;  

 Treballs de moviment de terres als efectes d’adequar la zona de treball i realització de 

rasa de fonamentació;  

 Instal·lació de sanejament amb desguassos i connexió a la xarxa vertical per a 

l’evacuació d’aigües residuals;  

 Realització de tancaments de càrrega i reforços verticals en trams de parets; execució 

de divisions interiors i solera de formigó en massa;  

 Instal·lació de coberta de panells sandvitx aïllants d’acer;  

 Pavimentació interior dels banys amb formació de pendents i pavimentació exterior 

de formigó;  

 Implantació d’instal·lacions d’electricitat, aigua i sanejament del banys i instal·lació de 

sanitaris i accessoris i instal·lació de fusteria exterior d’alumini. 

 

Necessitat de contractar  

 

L’Ajuntament del Prat de Llobregat no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients ni 

suficients per realitzar aquesta actuació, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant 

la contractació amb tercers especialitzats, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 

eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

 

Naturalesa de l’encàrrec:  

 

Projecte per a la realització de construcció d’un mòdul de banys públics adossats a 

l’edifici de restaurant existent al Parc Nou, situat al c. de la carretera de l’Aviació km 0.5 

del municipi del Prat de Llobregat. 

 

Referència cadastral:  3741302DF2734A0001ZG 

 

Propietat 

 

Propietat:  Ajuntament del Prat de Llobregat 

CIF:   P-0816800G 

Adreça:  Pl. de la Vila, núm. 1 

   08820 – El Prat de Llobregat 

 

Normativa urbanística 

 

Planejament vigent: Normativa urbanística metropolitana 

Classificació del sòl: Parcs Urbans 

Clau:   (6) Parcs i jardins urbans. De nova creació de caràcter local 

Usos permesos: S’admeten els usos públics i usos col·lectius previstos al pla especial  

 

Aprofitament urbanístic 

 

NORMATIVA – Clau 6b 

 

 Normativa Existent Projecte 

    

Sup. Mínima de parcel·la 12.000 m2 111.076 m2 111.076 m2 

Ocupació màxima 5 % (5.553,80 m2) 0,80 % (895 m2) 0,85 % (949,74 m2) 

Alçada màxima edificacions 10,00 m 4,50 m 3,85 m 

 

 

 LOTS 
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Aquest contracte es considera que no pot dividir-se en lots, atenent que per la pròpia 

naturalesa de l'obra i les seves característiques, no és possible entendre que es puguin 

definir lots que siguin susceptibles d'una realització i aprofitament individual i funcional, 

que permetin ser executades de forma independent. 

 

Es pot concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent 

sense menyscabar la correcte execució dels treball, que de manera inicial suposa un 

desmuntatge del paviment de fusta existent duent a terme de forma paral·lela la revisió 

dels diversos elements estructurals i la seva reparació. Per altra banda, alguns dels 

treballs detallats en la fase 1 del projecte (desmuntatges de paviments) es troben 

correlacionats amb actuacions assenyalades en la fase 2 (col·locació de paviments) i que 

cal executar de manera simultània.  

 

 

 TRAMITACIÓ.-  

 

La forma d’adjudicació és mitjançant procediment obert simplificat, tramitació prevista 

als arts. 159 de la LCSP. 

 

En compliment del previst per l'art. 116 de la LCSP, s'ha justificat suficientment el 

procediment, els criteris bàsics de selecció del contractista, establerts al plec de clàusules 

administratives particulars, en el qual tot empresari interessat pot presentar una proposició. 

També s’acredita l’exigència de capacitat d’obrar del contractista i de comptar amb 

l’habilitació professional necessària en relació al compliment de l’objecte del contracte, així 

com no estar inclòs en cap supòsit de prohibició per a contractar. 

 

Per la quantia i la durada del contracte, en l'actualitat, l'òrgan competent per a l’esmentada 

contractació és la Junta de Govern Local, segons Decret d'organització 4724/2023, de 21 de 

juny. 

 

La present licitació s’ha de publicar al Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 

135.1 i 159 de la LCSP i aquest termini no podrà ser inferior a 20 dies naturals a contar des 

del dia següent al de la data de la publicació de l’anunci de licitació del contracte en el Perfil 

del Contractant. 

 

 

 TERMINI D’EXECUCIÓ  

 

El termini màxim de durada dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos. 

 

No obstant això, el termini d’execució i lliurament de l’obra serà el de l’oferta presentada 

a comptar des de la signatura de l’acta de replanteig i/o d’inici de les obres. 

 

 

 PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

 

El projecte té un pressupost total d’execució de 70.423,95 € més IVA (85.212,97 € IVA 

inclòs) amb el següent desglossament:  

 

CAP. DESCRIPCIÓ IMPORT 

      

Capítol 1 Moviment de terres  2.721,63 

Capítol 2 Fonaments i sanejament 8.284,06 

Capítol 3 Façanes i particions 5.639,46 

Capítol 4 Soleres i paviments 2.844,78 
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Capítol 5 Coberta 5.061,23 

Capítol 6 Revestiments 4.689,69 

Capítol 7 Fontaneria 765,38 

Capítol 8 Electricitat 3.136,76 

Capítol 9 Sanitaris 13.539,15 

Capítol 10 Fusteria Exterior 4.653,00 

Capítol 11 Fusteria interior 525,42 

Capítol 12 Cabines Sanitàries 3.113,15 

Capítol 13 Pintura 1.643,67 

Capítol 14 Acabats 1.584,23 

   

  PEM 58.201,61 

      

  Despeses generals (13 %) 7.566,21 

  Benefici industrial (6 %) 3.492,10 

      

  

Partida alçada de Seguretat i salut (IVA no 

inclòs) 1.164,03 

      

  PEC 70.423,95 

      

  IVA (21 %) 14.789,03 

      

  TOTAL IMPORT 85.212,97 

 

 

 CODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Vocabulari Comú de Contractes (CPV):  

 

45215000-7.- Treballs de construcció d’edificis relacionats amb la salut i els serveis 

socials, de crematoris i lavabos públics.  

 

 

 REQUISITS DEL CONTRACTISTA. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 

 

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si s’escau, el contracte 

corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

reuneixin les condicions següents: 

 

 Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el previst a l’article 

65 de la LCSP. 

 

 No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses en 

algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o 

en alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la 

LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 

de la LCSP. 

 

 Les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 

finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels 

seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 
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 Tots els licitadors que es presentin a la licitació han de constar degudament inscrits 

en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o al Registre Oficial de 

Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE), en aplicació de l’article 

159.4.a) de la LCSP. La inscripció ha d’estar actualitzada, cas contrari no es podrà 

participar a la licitació. 

 

 

 SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA  

 

Els licitadors hauran d’acreditar unes condicions mínimes de solvència econòmica i 

tècnica, que determinaran la seva admissió o exclusió en el procediment, d’acord amb el 

previst en els articles 87 i 88 de la LCSP, i 67.3.b del RGLCAP en relació amb l’article 74 

de la LCSP. 

 

 La solvència econòmica i financera sol·licitada per executar el contracte és: 

 

Tenir un volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de 

negoci dels tres finalitzats, haurà de ser igual o superior a 70.423,95 €. 

 

El mitjà d’acreditació (només en cas de resultar l’adjudicatari o per requeriment de 

l’Ajuntament) ho serà amb aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 

Mercantil o al Registre oficial corresponent. 

 

 La solvència tècnica que es sol·licita per executar aquest contracte és: 

 

Haver realitzat un mínim de 3 obres similars a la que es licita en els darrers 5 anys. Es 

consideren obres similars les actuacions corresponents a renovació d’elements de fusteria 

d’import igual o superior a l’obra que es licita. 

 

L’import de cada obra haurà de ser igual o superior al 70 per cent del valor estimat del 

contracte, per tant 49.296,77 € abans d’IVA.  

 

L’adjudicatari ho acreditarà mitjançant l’aportació de certificats originals que acreditin 

l’efectiva realització i bona execució. Caldrà que s’indiqui: el nom del projecte, ubicació, 

destinataris, pressupost abans d'IVA, treballs realitzats, bona execució, promotor de 

l'obra, data i termini i la relació de l'equip tècnic per a l'execució de l'obra. 

 

També es podrà acreditar que es disposa de la solvència tècnica i econòmica per a 

l’execució d’aquest contracte, si es disposa de la següent classificació: 

 

Grup A – Mov. de terrers i p. Subgrup 02 – Explanacions     Categoria 1 

Grup C - Edificacions      Subgrup 04 – Paleteria, arrebossats i revestiments  Categoria 1 
Grup C - Edificacions       Subgrup 08 – Fusteria de fusta   Categoria 1 
Grup I – Inst. elèctriques  Subgrup 09 – Inst. Elèctriques sense qualificació   Categoria 1 

 

 

Els licitadors hauran d’aportar una declaració responsable en la qual es comprometin a 

adscriure a l’execució del contracte el següent equip professional:  

 

 1 Cap d’obra. 

 

El cap d’obra serà enginyer o arquitecte superior/tècnic, amb una experiència mínima en 

obres de 3 anys. 
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S’haurà d’acreditar mitjançant la presentació del títol o certificat expedits o visats per 

l’òrgan competent a més de la declaració de l’empresari i la documentació acreditativa de 

l’experiència exigida. 

 

 1 Encarregat.  

 

Aquesta persona estarà sempre present durant l’execució de les obres i tindrà una 

experiència mínima en el sector de 3 anys. Aquesta tasca podrà ser assignada a un 

oficial. 

 

L’anterior s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació de la declaració de l’empresari i la 

documentació acreditativa de l’experiència exigida. 

 

 Oficials. 

 

Els oficials tindran una experiència mínima de 3 anys en l’execució de treballs del seu 

ram o especialitat, que s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació de la declaració de 

l’empresari i la documentació acreditativa de l’experiència exigida.    

 

 

El contractista haurà de facilitar llistat nominal dels treballadors destinats a l’execució 

dels treballs conjuntament amb els documents que acreditin experiència en relació amb 

els treballs a portar a terme.  

 

En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària serà responsable que el personal adscrit al 

servei, disposa dels coneixements suficients, tant a nivell tècnic com pràctic, que 

assegurin la correcta interpretació d'operacions, procediments i normes.  

 

 Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i les instal·lacions tèrmiques seran 

efectuades per instal·lador autoritzats en el Registre d’Empreses Acreditades per fer 

treballs elèctrics i de climatització de la Generalitat de Catalunya, i haurà de disposar del 

Certificat de competència professional per la realització d’instal·lacions/manteniment 

d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE). 

 

 

 CRITERIS DE SELECCIÓ I PUNTUACIÓ 

 

 

 Criteris automàtics.-  

 

Es valorarà fins a un màxim de 100 punts els criteris automàtics amb el següent detall:  

 

Apartats Puntuació 

  

A. El preu Fins a un màxim 60 punts 

B. Coherència interna de l’oferta Fins a un màxim de 15 punts 

C. Reducció del termini d’execució Fins a un màxim de 15 punts 

D. Garantia complementària Fins a un màxim de 10 punts 

 

 

A. El preu: La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de 

l’aplicació de la següent formula de valoració i fins a un màxim de 60 punts:  
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On: NPL és el coeficient de punts màxim 

 

La puntuació de l’oferta econòmica s’arrodonirà al segon decimal. 

 

Les ofertes superiors al tipus de licitació no es puntuaran i seran excloses de la licitació, 

per la qual cosa tampoc es tindran en compte per al càlcul per tal de considerar si una 

oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats.  

 

Per a l’apreciació del caràcter de desproporcionalitat i/o temeritat s’estarà de conformitat 

amb l’establert a l’apartat sobre valors anormals i/o desproporcionats del present informe 

 

La quantia econòmica de l’estudi de seguretat i salut no podrà ser objecte de variació en 

l’oferta. Cas contrari l’oferta quedarà exclosa.  

 

La quantia econòmica corresponen al control de qualitat, fins a l’1 % de l’execució 

material del contracte d’execució, no en forma part del pressupost de licitació i anirà a 

càrrec del contractista.  Si aquest aspecte es recull incorrectament en l’oferta també serà 

exclosa.  

 

 
B. Coherència interna de l’oferta, fins a un màxim de 15 punts 

 

Es valorarà, fins a un màxim de 15 punts, la coherència dels preus ofertats pels licitadors 

respecte del pressupost del projecte en comparació a la resta de les proposicions 

econòmiques presentades a la licitació. 

 

Obtindrà la màxima puntuació l’oferta que presenti la major coherència, entesa com la menor 

desviació obtinguda de la suma de les desviacions resultants de cada capítol del seu 

pressupost, a excepció del de seguretat i salut, de conformitat amb la següent formula: 

 

 

 
 

 

Per arribar a la valoració de la puntuació segons la formula anterior el procediment serà: 

 

- Càlcul de la mitjana dels imports de cadascun dels capítols de totes les ofertes 

presentades. 

- Càlcul de la desviació en % de l’import de cada capítol respecte a la mitjana per capítols de 

totes les ofertes. La desviació sobre la mitjana serà sempre en valor absolut. 

 

 

 
 

- El desviament percentual de cada capítol respecte de la mitjana es multiplicarà per un 

coeficient corrector “Kn” (pes ponderal de cada capítol segons PEM) la formula matemàtica del 

qual es la següent: 

 

Kn = PEMc / PEMT 

 
Essent:  

 
PEMc = l’import d’execució material de cada capítol   
PEMT = l’import d’execució material total del projecte  
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En el cas concret de la present licitació el factor Kn per a cada capítol serà el següent:  

 

Capítol PEM Factor Kn 

Capítol 1 2.721,63 4,68 

Capítol 2 8.284,06 14,23 

Capítol 3 5.639,46 9,69 

Capítol 4 2.844,78 4,89 

Capítol 5 5.061,23 8,70 

Capítol 6 4.689,69 8,06 

Capítol 7 765,38 1,32 

Capítol 8 3.136,76 5,39 

Capítol 9 13.539,15 23,26 

Capítol 10 4.653,00 7,99 

Capítol 11 525,42 0,90 

Capítol 12 3.113,15 5,35 

Capítol 13 1.643,67 2,82 

Capítol 14 1.584,23 2,72 

 
  

PEM TOTAL 58.201,61 
 

 

- El sumatori de les desviacions dels diferents capítols serà anomenat com “Coherència a 

valorar” sent el menor d’aquests valors entre totes les ofertes la més concordant amb el 

projecte i de més valor i per tant considerada com a de “Major coherència obtinguda”. A partir 

de la data obtinguda s’aplicarà la formula de puntuació d’aquest apartat de valoració. 

 

  

C. Reducció del termini d’execució de les obres 

 

En aquest apartat es valorarà amb un màxim de 15 punts la reducció del termini 

d’execució de les obres, de conformitat amb el següent barem:  

 

 

Terminis Puntuació 

  

No reducció del termini de les obres 0 punts 

Reducció del termini d’execució en 10 dies laborables (2 setmanes) 5 punts 

Reducció del termini d’execució en 15 dies laborables (3 setmanes) 10 punts 

Reducció del termini d’execució en 20 dies laborables (4 setmanes) 15 punts 

 

La reducció presentada pel contractista serà de caràcter obligatori i restarà a tots els 

efectes com a part integrant del contracte a subscriure amb la Corporació.   

 

El contractista haurà de presentar en aquest apartat i de manera conjunta amb la seva 

oferta, el compromís d’execució en el termini ofertat de conformitat amb el model de 

presentació d’oferta que específicament per a aquest apartat s’incorporarà al plec de 

condicions.   

 

Igualment haurà d’incorporar el planin d’execució del contracte de conformitat amb el 

termini ofertat.  
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La falta d’aquest compromís de l’escrit i de presentació del corresponent planin 

d’execució implicarà la no valoració d’aquest apartat. 

 

La no execució del projecte en els terminis establerts en l’esmentat document restarà 

subjecte a les prescripcions establertes a aquest efecte en el plec de condicions 

econòmiques en l’apartat “penalitat / sancions” 

 

 
D. Garantia complementària: fins a un màxim de 10 punts 

 

S’atorgarà un màxim de 10 punts pel compromís de formalització de garantia 

complementària consistent en l’extensió de la durada del termini de garantia de les 

obres.  

 

S’assignarà la major puntuació (10 punts) a la proposta més alta, per sobre del termini 

mínim de garantia d’1 any per a l’execució de les obres i de 2 anys per a les 

instal·lacions, assignant la resta de puntuació de manera proporcional en relació a les 

propostes realitzades.  

 

La garantia inclourà reparació per deficiències en el funcionament de les instal·lacions, 

encara que aquestes siguin degudes a desgast o deficiència en el material utilitzat.  

 

Durant el període de garantia es mantindrà igualment la vigència de l’aval requerit al 

contractista que no serà cancel·lat fins a la finalització del període de garantia ofert.  

 

Garantia complementària de 1 any per sobre de l’establert  (2 + 1)   5 punts 

Garantia complementaria de 2 anys per sobre de l’establert (2 + 2) 10 punts 

 

 

 CRITERI PER A L'APRECIACIÓ DEL CARÀCTER DESPROPORCIONAT O 

ANORMAL D'UNA OFERTA.      

 

Es consideraran baixes desproporcionades i/o temeràries aquelles ofertes que superin el 

llindar econòmic de 7 unitats percentuals per sota de la mitjana de les ofertes 

presentades.  

 

La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses a 

la licitació, llevat de l'oferta més alta i la més baixa, que no es tindran en compte per a 

l'esmentat càlcul. No obstant això, quan el nombre d'ofertes admeses sigui inferior a 

cinc, per calcular la mitjana es tindran en compte totes les ofertes. Si únicament es 

presentés oferta per part d’una única empresa, es considerarà preu anormal i/o 

desproporcionat si aquesta supera el 10 % de baixa respecte del preu de licitació del lot 

al qual es refereixi la seva proposició. 

 

En el supòsit d’haver-hi propostes que es puguin considerar amb valors anormals i/o 

desproporcionats, la Mesa sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a 

l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, la justificació de l’oferta presentada 

en els termes de l’art. 149.4 de la LCSP.  

 

L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 3 dies hàbils, a comptar des de la data 

d’enviament de la notificació del requeriment, per presentar les justificacions que 

consideri convenients. Pot seguir-se la pauta i contingut següent: 

 

 Materials i altres subministraments: preus descompostos de totes les partides així 

com l’aportació de certificats de compromís del subministrador de materials i/o 

maquinària, signats originals o amb signatura electrònica. 



| C. Ronda del Llevant, 24, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 478 62 21. Fax 93 370 88 03. www.elprat.cat. NIF P0816800G 

10/15 

 

 Subcontractistes: si està previst que l'execució d'un conjunt de partides sigui a 

càrrec d'una  empresa subcontractada, aquesta haurà d'aportar el seu pressupost 

detallat, justificat i compromès, degudament signat. 

 

 Preus unitaris. 

 

 Participació del personal (amb especificació de si és propi o aliè). 

 

 Altres que consideri d'interès el licitador per tal de justificar l'oferta econòmica. 

 

Es penjarà al perfil del contractant les empreses que hauran de justificar les seves 

propostes. 

 

Es presentaran les justificacions en format electrònic degudament signat.  

 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa 

sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 

proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

 

Un cop tramitat el procediment a què fa referència l'article 149 de la LCSP, si l'òrgan de 

contractació considera, a partir de la justificació efectuada pel licitador i dels informes 

emesos, que l'oferta no pot ser acomplerta com a conseqüència de la inclusió de valors 

anormals o desproporcionats, l'exclourà de la classificació. 

 

 

 SUBCONTRACTACIÓ 

 

L'adjudicatari estarà obligat a comunicar a l’Ajuntament, quan subcontracti part de la 

prestació objecte del contracte. I haurà d’acreditar que el subcontractista disposa de la 

solvència requerida i que compleix amb les condicions establertes en els plecs.  

 

Els subcontractistes quedaran obligats únicament davant del contractista principal que 

assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front 

l’Administració, amb respecte estricte als Plecs de clàusules administratives particulars o 

document descriptiu i als termes del contracte; inclòs el compliment de les obligacions en 

matèria mediambiental, social o laboral a que es refereix l’article 201, així com la 

submissió a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.  

 

 

 SUBMINISTRAMENT I/O INSTAL·LACIONS 

 

El contractista es responsabilitzarà que les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat siguin 

executades per instal·ladors autoritzats. A aquest efecte, cal que acreditin posseir els 

títols corresponents, expedits per l'administració competent. 

 

En cas de que sigui necessari, el contractista haurà de fer-se càrrec, de conformitat amb 

les prescripcions que doni la direcció facultativa, de les obres i de la redacció de tots els 

documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per legalitzar les 

instal·lacions davant dels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, així com de 

gestionar amb els serveis tècnics municipals les instàncies de sol·licitud d'aprovació i 

posada en marxa necessàries. La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els 

tràmits esmentats no estiguin totalment efectuats. 
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Si es tracta de nous subministraments de serveis, s'haurà de portar a terme el projecte 

de legalització i la gestió de la contractació i legalització, així com tota la tramitació 

necessària. 

 

En els casos de modificacions de serveis existents, el projecte de modificació i la gestió 

davant el titular del servei també aniran a càrrec del contractista. Per aquest motiu, 

l'Ajuntament li atorgarà una autorització perquè faci les gestions davant dels serveis 

corresponents. També haurà de fer-se càrrec de la legalització de la variació davant dels 

Serveis d'Indústria o de l'organisme competent. 

 

 

 ESPECIFICACIONS QUANT AL PAGAMENT 

 

En cada certificació d'obra es descomptarà el 5% de l'import certificat abans 

d'IVA, amb motiu de garantir el lliurament de la documentació de l'obra i l’as-built.  

 

Aquesta quantitat serà abonada al contractista previ informe de la direcció facultativa un 

cop lliurada l’esmentada documentació. 

 

 

 TERMINI DE GARANTIA  

 

El termini de garantia de les obres serà d'un any o aquella que hagi estat ofertada per 

l’empresa adjudicatària del contracte si fos el cas, i començarà a comptar a partir de la 

data de recepció de les obres.  

 

 

  ALTRES A TENIR EN COMPTE EN LA REDACCIÓ DELS PLECS 

 

 En el termini màxim dels 8 dies següents a la signatura del contracte, el contractista 

haurà de comunicar a l'Ajuntament la designació del delegat d'obra, del cap d'obra i de 

l'encarregat d'obra. El delegat d'obra haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència 

acreditada en obres de naturalesa similar a les que són objecte del contracte. Aquests no 

podran ser substituïts durant l'obra, sense el consentiment de la direcció d'obra i de 

l'Ajuntament. 

 

 Termini per presentar el Pla de Seguretat Salut i el Pla de Gestió de residus: 8 dies 

 

 Col·locar les tanques i realitzar la vigilància de l'obra, fent-se càrrec de les despeses 

corresponents. 

 

 Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti 

afectada per la realització de les obres, així com les zones adjacents. 

 

 Fer una correcta gestió ambiental i prendre les mesures necessàries per minimitzar-ne 

els impactes: l'acústic sobre l'entorn, correcta gestió dels residus i embalatges, etc. 

 

 Custodiar el llibre d'ordres i assistència, el d'incidències i el de subcontractació. 

 

 En el supòsit que l'obra inclogui subministrament de fustes, se subministrarà 

obligatòriament la certificació de la cadena de custòdia i la certificació de l'origen de la 

fusta i, sempre que existeixi en el mercat, se subministrarà la fusta amb certificació FSC. 

 

 Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a 

l'abast, tant dels vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin amb 

presa de terra segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, 
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de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i modificacions 

posteriors. 

 

 Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres, 

periòdicament al llarg de l'execució de les obres, el projecte final d'obra o as built, que 

incorporarà totes les modificacions que hi hagi hagut en l'execució del projecte. Es farà 

aixecament topogràfic final en UTM, segons bases geodèsiques de la xarxa topogràfica de 

l'Ajuntament. Els plànols tindran l'escala que es requereixi per a una correcta definició. 

Els serveis es presentaran en plantes i seccions correctament acotats. Els claveguerons 

es dibuixaran en els plànols de clavegueram, totalment acotats. Aquests documents es 

lliuraran en el suport informàtic que a l'efecte estableixi l'Ajuntament. 

 

 

  CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  

 

Els licitadors hauran de tenir en consideració les següents estipulacions alhora de 

presentar les seves propostes, als efectes de donar compliment a l’estipulat a l’art. 202 

de la LCSP: 

 

 Serà obligació essencial de l’execució del contracte el compliment del termini 

d’execució de les obres, que s’hauran de realitzar de conformitat amb el termini 

màxim establert o en el seu defecte aquell ofertat pel licitador adjudicatari del 

contracte.  

 

 Se subministrarà obligatòriament la certificació de la cadena de custòdia i la 

certificació de l'origen de la fusta i, sempre que existeixi en el mercat, se 

subministrarà la fusta amb certificació FSC. Aquest certificat caldrà lliurar-lo amb una 

antelació mínima de 7 dies abans de la signatura de l’acta de replanteig o de l’inici de 

les obres.  

 

 L’empresa contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els productes 

que s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes internacionals 

aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals, fonamentalment, 

tenen per objecte promoure els drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball 

decent i millorar la protecció social. 

 

 Seleccionar el personal que hagi de contractar de nou, amb motiu de l’execució de 

l’obra, entre les persones que es trobin en situació d’atur.  

 

 El cap d'obra haurà de ser un tècnic amb experiència acreditada en obres de 

naturalesa similar a les que són objecte del contracte. Aquest no podrà ser substituït 

durant l'obra, sense el consentiment de la direcció i de l'Ajuntament. Serà el 

responsable de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal que s'hi 

adscrigui. També haurà de fer d'enllaç amb els serveis municipals corresponents, el 

responsable del contracte i la direcció facultativa. 

 

 Tenir permanentment en l'obra els mitjans necessaris per evitar molèsties als usuaris 

i treballadors del centre mentre s'executen les obres. 

 

 Serà condició especial d’execució el lliurament de certificat pericial tècnic conforme 

els treballs estructurals són efectuats de manera correcta i segura als efectes de 

ratificar fonamentalment, la seguretat de l’estructura en general i solidesa enfront a 

les condicions d’ús per part dels usuaris de la plataforma o moll i de la terrassa del 

bar. 
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La despesa que pugui suposar l’emissió de l’esmentada certificació per tècnic 

qualificat serà a càrrec del contractista adjudicatari. 

 

 El contractista es sotmetrà a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria 

de protecció de dades. Aquesta obligació, a més de condició especial d’execució, té 

caràcter d’obligació essencial del contracte. 

 

 El contractista resta obligat un cop finalitzat el termini de garantia de l’obra (1 any) i 

com a requisit previ a l’emissió del corresponen informe tècnic respecte de la 

devolució de la garantia definitiva, si fos el cas, a lliurar en perfectes condicions de 

manteniment tots els elements implantats i que han estat dutes a terme les 

corresponent revisions de possibles fissures o desfibraments així com de 

decoloracions i, cas que hagi estat necessari, s’han dut a terme les corresponent 

reparacions de les parts danyades.  

 

 

 CONDICIONS ESPECIFIQUES D’EXECUCIÓ  

 

Amb independència a les establertes anteriorment, es tindran en consideració les 

següents, atenent a les peculiars característiques de l’obra, les següents condicions 

específiques d’execució:  

 

a. Verificacions prèvies i acta de replanteig.-  

 

L’adjudicatari comprovarà el Projecte executiu amb antelació a la data de la signatura 

de l’acta de replanteig la qual haurà de tenir lloc no més enllà de 10 dies després de 

la signatura del contracte.  

 

L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit de l’obra i de les 

instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i 

comprar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n 

desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo 

constar a la DF i al responsable del contracte en el moment de la signatura de l’acta 

de replanteig.  

 

Si el contractista no assistís a l’acte de comprovació del replanteig sense causa 

justificada, la seva absència es considerarà com a causa de resolució del contracte 

amb les conseqüències i efectes previstos en les normes d’aplicació vigents.  

 

 

b. Planificació de l’execució dels treballs.-  

 

L’adjudicatari de les obres haurà de presentar en el termini màxim de 5 dies a partir de 

la signatura de l’acta de replanteig la planificació detallada de les obres a executar, de 

conformitat amb la seva reducció de termini d’execució, si fos el cas. 

 

La definició de la planificació presentada haurà de justificar el nombre de personal 

assignat a cada tasca amb indicació de la disciplina o ram i categoria professional a què 

correspon (paleta, electricitat, climatització, fusteria etc.)  

 

L’òrgan de contractació resoldrà sobre el programa de treball dins del termini de 8 dies 

següents a la seva presentació i de manera conjunta amb la resolució d’aprovació de Pla 

de seguretat i salut i el Pla de gestió de residus, poden imposar la introducció de 

modificacions o el compliment de determinades prescripcions, sempre que no entrin en 

contradicció les clàusules del contracte.  
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A aquests efectes el director de l’obra, emetrà el corresponen informe d’adaptació de la 

planificació presentada que serà conformat de manera conjunta per l’empresa 

contractista i el responsable municipal del contracte.  

 

La present planificació no determinarà la certificació mensual, que restarà condicionada a 

l’efectiva execució dels treballs realitzats.   

 

 

c. Planificació horària.-  

 
 L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les 

obres en l’entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu, els horaris de treball 

seran els següents:  

 

 Està prevista la duració de les obres per un termini de 3 mesos (o per un termini 

inferior resultant de l’oferta presentada per l’adjudicatari com a resultes de la reducció 

del termini d’execució) 

 

 L’horari de treball, a títol informatiu, estarà de conformitat amb l’establert a 

l’Ordenança municipal per a l’execució d’obres (de 8:00 a 20:00 hores de dilluns a 

divendres). 

 

 De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora 

d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a la propietat, que podrà 

aprovar-lo o denegar-lo.  

 

 Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i comunicació prèvia a la 

propietat.  

   

d. Existència de trànsit durant l’execució de les obres.-  

 

L’existència de determinats vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució 

de les obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista, el qual 

haurà d’haver programat l’execució de les obres de manera que les interferències 

siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 

necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. Les 

despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 

servei esmentat es consideraran incloses en els preus del contracte i en cap moment 

podran ser objecte de reclamació.  

 

 

 PENALITZACIONS ADMINISTRATIVES 

 

Pel que fa a les infraccions i penalitzacions, es proposen les que normativament són 

d'aplicació, a més de les següents. En el present projecte és de gran importància el 

compliment de terminis.  

 

En aquest sentit, l’execució de les obres projectades afectarà de forma molt important el 

gaudiment, ús i les activitats de la ciutadania en els voltants de l’emplaçament. A més, 

en aquesta plaça hi ha un restaurant pendent de l’adjudicació de la concessió de la 

Corporació que resta condicionada a la finalització dels treballs projectats. 

 

D’aquesta manera, l’incompliment dels terminis d’execució de l’obra suposaria perjudicis 

afegits i inadmissibles, contraris als interessos de l’Ajuntament, de la ciutadania i dels 

interessos particulars de la possible empresa concessionària del restaurant indicat. 
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En aplicació de l’art. 193.3 segon paràgraf de la LCSP, s’imposarà una penalització diària 

del 0,3 per cent del preu del contracte (IVA no inclòs) quan el contractista, per causes 

que li siguin imputables, hagi incorregut en demora, tant en relació amb el termini total 

com amb els terminis parcials establerts. 

 

 

  SUSPENSIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Les que normativament corresponguin. 
 

  

 

El Prat de Llobregat 

 

F_GRPFIRMA_CAPS 

                                                                          

 

 

 


