Ajuntament
¥ Sant Pere de Ribes

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIO

1. AREA/AMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIO:

AREA GESTORA DE L’ACTUACIO: ESPAI PUBLIC ]
AREA GESTORA DELS TREBALLS: ESPAI PUBLIC/ VIA PUBLICA

LICITACIO DEL CONTRACTE DE LES OBRES CONTEMPLADES AL PROJECTE PER
LA REHABILITACIO INTEGRAL DE LA COBERTA TRANSITABLE D’US PUBLIC, PER
ENTITATS | EQUIPAMENTS MUNICIPALS, UBICAT A LA UNITAT D’ACTUACIO UA1, AL
NUCLI URBA DE LES ROQUETES, SANT PERE DE RIBES

2024 _01_0030. UA1 REHABILITACIO COBERTA TRANSITABLE

| 2.- DETERMINACIO DE L’OBJECTE, NECESSITAT | MOTIUS DE LA CONTRACTACIO: |

2. Objecte del contracte. Definicid de I'objecte del contracte

a) Descripcio:

L'objecte d'aquest Plec és la contractacié de I'execucio de les obres descrites en el Projecte per
la Rehabilitacié integral de la coberta transitable d’us public, per entitats i equipaments
municipals, ubicat a la Unitat d’Actuacié UA1, al nucli urba de les Roquetes, Sant Pere de Ribes,
aprovat definitivament per Junta de Govern Local en data de 12 de marg de 2024.

L’objecte del projecte son les obres necessaries per dur a terme les actuacions de reparacio i
rehabilitacio a part dels sistemes envolupants, estructurals i instal-lacions de les edificacions del
conjunt “UA1” FASE 01.

El conjunt “UA1” correspon a un conjunt edificatori amb us mixt, format per dos edificis
d’habitatges plurifamiliars, locals a planta baixa i planta semisoterrani, aixi com part d’aparcament
en planta soterrani. Els habitatges sén de titularitat privada i la major part dels locals son de
titularitat publica que pertanyen a I'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. En aquests locals
municipals es troben equipaments d’especial importancia pel municipi com sén el centre Civic o
la Biblioteca Josep Pla. Aquest edifici es situa entre el Parc de Pompeu Fabra, el Carrer d’Antoni
Gaudi, el Carrer Espronceda i el Carrer d’'Ortega i Gasset., al nucli de Les Roquetes, terme
Municipal de Sant Pere de Ribes.

Les obres de reparacio6 i rehabilitacio es poden definir en dos grups:

a) Rehabilitacié de la coberta plana transitable del conjunt edificatori per tal de retornar les
propietats i garantia d’estanqueitat necessaria pel correcte funcionament d’aquest sistema
envolupant. Aquesta actuacié consistira en la rehabilitaci6 per tal de millorar l'estat de
conservacio generalitzat, i poder solucionar les filtracions d’aigua que es manifesten als locals
de la planta semisoterrani. S’han localitzat filtracions d’aigua a les trobades i punts critics
constructius, com son les juntes de dilatacid, canvis de nivell en sostre, embornals, trobades amb
escales i rampes, etc.

b) Reparacions i rehabilitacions puntuals als locals municipals per subsanar les diferents
patologies detectades com: humitats, afectacions puntuals i a zones puntuals de I'estructura
horitzontal de I'edifici, filtracions i embussos a la xarxa de sanejament, problemes a col-lectors i
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baixants, i altres patologies que precisen tasques de reparacié per tal de garantir el correcte
funcionament del sistema.

Les actuacions es realitzaran en un termini maxim de 4,5 MESOS.

- La primera fase es realitza tot el tram de coberta de les tribunes que confronten amb el
parc de Pompeu Fabra, el passadis central del bloc 1, aixi com les rampes i espai central.
S’actuara en aquesta primera fase també a la fagana.

- Ala segona fase es rehabilitara la coberta de I'espai centrals del bloc 2, i es procedira a
dur a terme les reparacions dels locals. Aquesta fase no es objecte de la licitacié.

Les fases es troben descrites en la memoria del projecte i en la documentacié grafica.

El present contracte es pot qualificar de contracte d’obres, d’acord amb la definicié de I'article 13
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP), per la qual es
transposen a I'ordenament juridic les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Les obres a executar es refereixen a una obra completa, i sén les definides en el projecte basic i
executiu que serveix de base a la present licitacid. Tanmateix, d’acord amb ['article 13 de la
LCSP, son contractes d’obres aquells que tenen per objecte, entre d’altres, I'execucié d’'una obra,
aillada o conjuntament amb la redaccié del projecte, o la realitzacié6 d’algun dels treballs
enumerats en I'’Annex | de la mateixa LCSP.

Les obres s’executaran d’acord amb el projecte técnic basic i executiu, amb les condicions que
s’assenyalen en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars (PPTP), el Plec de Clausules
Administratives Particulars (PCAP), més les que hagi ofert I'adjudicataria en la seva proposta, i
en general d’acord amb la normativa que sigui d’aplicacio.

El present contracte es troba subjecte doncs als controls de la Comissié Europea, I'Oficina de
Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests organs
a l'accés a la informacid sobre el contracte i a les normes sobre conservacié de la documentacio,
d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer.

b) Lots: No hi ha lots

No és considera convenient la divisio del contracte en lots diferenciats per les
seglients raons d’oportunitat:

- Optimitzacié i eficiéncia dels treballs. Per a una correcta execucié de les obres a realitzar,
la integracié de totes les prestacions en un uUnic contracte sense divisid en lots
incrementa I'eficiencia perqué facilita I'aprofitament de cada recurs necessari (ma d’obra,
material, maquinaria, gestions, serveis afectats, coordinacio de les obres, etc.). En canvi,
la divisié en lots en diferents fases o diferents especialitats, suposaria una excessiva i
desproporcionada carrega de tramits administratius i dificultaria la correcta execucid
técnica del contracte.

- Una unica organitzacié. Es tracta d’'un unic projecte executiu, pel que és convenient una
coordinaci6é global coherent del conjunt dels recursos humans i materials, a més de la
conveniéncia que la planificacié i metodologia sigui la mateixa per a la totalitat dels
treballs (obres, seguretat i salut, control de qualitat, etc.). Un Unic contracte evita
interferencies entre contractistes o indefinicio de les seves responsabilitats.

- Interlocucio unificada. La millor opcié per a un estricte seguiment dels treballs per part
de la responsable municipal del contracte i la direccio facultativa és mitjangant una unica
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interlocuci6 amb una Unica contractista pel compliment de la totalitat dels treballs
previstos i el seguiment i avaluacié de la seva qualitat.

- No minva la participacié de petites empreses. Es creu que no hi ha una restriccié de la
competéncia, doncs encara que una divisio en multiples lots podria generar I'entrada a
varies adjudicataries, el volum de les obres amb un pressupost d’execucié per contracte
de 522.088,53 € permet que les empreses interessades en la licitacié puguin concoérrer
en unié temporal d'empreses, o fins i tot, participar com a subcontractistes.

c¢) Codificacio:
Codi CPV:

Codi CPV: 45111100-9 Treballs d’enderrocs

Codi CPV: 45432100-5 Treballs de pavimentacio i revestiments de sols

Codi CPV: 45261420-4 Treballs d'impermeabilitzacié

Codi CPV: 45262500-6 Treballs de maconeria i paleteria

Codi CPV: 45421160-3 Treballs de serralleria i fusteria metal-lica

Codi CPV: 45442100-8 Treballs de pintura

Codi CPV: 45332000-3 Treballs d’instal-lacié sanitaria i col-locacié de desaiglies
Codi CPV: 45330000-9 Treballs de fontaneria

Codi CPV: 45315600-4 Instal-lacions de baixa tensio.

2.1 Necessitats que es satisfaran amb la contractacio projectada

La necessitat d’aquest contracte es recull en el projecte, a peticié de la regidora de 'ambit d’espai
public, per dur a terme les obres que en aquest es recullen.

Amb I'execucié d’aquestes obres i actuacions es millorara tant la impermeabilitzacié com els
paviments i baranes de la coberta de la UA1, espai d’Us public, aixi com, realitzar les reparacions
de la xarxa de sanejament, revestiments interiors dels locals de la planta soterrani i de les faganes
de I'edifici, mantenint 'accessibilitat als diferents portals dels edificis d’habitatges que accedeixen
a través d’aquest espai de coberta.

Per realitzar els treballs d’execucié de les obres contemplades en el projecte es requereix de
personal especialista en ram de paleta, impermeabilitzacions i instal-lacions, a més de
magquinaria i mitjans mecanics necessaris per aquests tipus de treballs, en horari laborable o en
ocasions en dies festius si s’escau per facilitar el compliment de terminis o actuacions concretes
de les obres descrites en el projecte.

En I'actualitat, 'Ajuntament de Sant Pere de Ribes no contempla en la seva plantilla i relacié de
llocs de treball, places per a les tasques propies d’aquestes obres d’edificacio i instal-lacions, ni
tampoc compta amb els mitjans personals suficients ni amb els recursos materials necessaris.

Per tant, davant la insuficiencia de medis personals i materials per a I'execucié de les obres i les
instal-lacions objecte del present contracte, I’Ajuntament ha de contractar la seva execucié a una
empresa constructora amb la capacitat i la solvéncia suficient, considerant que I'actuacié que es
pretén contractar es adequada a la finalitat que es persegueix, d’acord amb I'objectiu d’estabilitat
pressupostaria i control de la despesa, i amb total respecte als principis d’eficacia, eficiéncia,
publicitat, transparéncia, no discriminacié, igualtat de tracte, i proporcionalitat.

http://www.santperederibes.cat



http://www.santperederibes.cat/

Ajuntament

Sant Pere de Ribes

La totalitat dels mitjans personals, técnics, vehicles, equips i maquinaria necessaris per a la
correcta execucio de les obres i les instal-lacions, amb les prescripcions minimes assenyalades
als plecs i projecte, més les que es proposin en 'oferta de I'adjudicataria, seran al seu carrec.

L’'objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal d’adjudicar I'execuci6 de les obres i les
instal-lacions projectades i satisfer les necessitats a cobrir.

Per altra banda, sera necessari que I'Ajuntament, com a promotor de les obres, compleixi
I'establert en l'article 52 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), respecte de la direccio facultativa de les obres
locals i les obligacions derivades de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenacié de
I'Edificacio (LOE) en els seus articles 12 i 13 respecte de la direccio facultativa, aixi com la resta
de normativa d’aplicacié vigent en aquest ambit.

També caldra complir el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, de disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccid, que en el seu article 3 defineix I'obligacié del
promotor de designar una persona coordinadora de seguretat i salut en fase d’obra, aixi com la
resta de normativa d’aplicacio vigent en aquest ambit.

D’acord amb els principis exposats, es considera que I'opcié més eficient i eficag que assegura
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractacié d’'una empresa especialitzada
en els treballs descrits a I'objecte (pavimentacid, impermeabilitzacio, instal-lacions, serveis, etc.).
La idoneitat de les obres a executar es justifica en el projecte técnic.

3.- ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIO DEL PLEC DE CLAUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS:

3.1- Responsable del contracte

De conformitat amb I'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de la persona
responsable del contracte seran exercides per la direccio facultativa contractada o designada per
'obra, que es contractara externament en un procediment diferenciat al present contracte de
I'execucio de I'obra, i exercira les seves facultats conforme amb alld que es disposa en els articles
237 a 246 de la mateixa LCSP.

La persona responsable de la gestié de 'actuacio i dels treballs del contracte pertanyera a I’Ambit
d’Espai Public i Edificis Municipals. Tindra les funcions atribuides en la LCSP, i les funcions
especifiques que segons les caracteristiques del servei, se li atribueixin en el PPTP per tal de
minimitzar 'impacte administratiu i técnic de les incidéncies d’execucié contractual, i per tal de
garantir la coordinacio entre les diferents persones implicades en I'execucio del contracte.

A més de la responsable municipal, ’Ajuntament podria contractar una persona técnica o un
equip tecnic, que donara suport a la propia responsable municipal i personal d’Espai Public i
Edificis Municipals, en les gestions i comunicacions amb les persones que treballen en I'edifici i
amb la resta dels agents que intervindran o resultaran afectats per 'execucié de les obres.

3.2.- Pressupost base de licitaci6 i distribucié en anualitats
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Per a la determinaci6 del pressupost base de licitacié s’han considerat els preus del “Projecte
per la Rehabilitacié integral de la coberta transitable d’us public, per entitats i equipaments
municipals, ubicat a la Unitat d’Actuacié UA1, al nucli urba de les Roquetes, Sant Pere de Ribes.
FASE 017, que serveix de base a la present contractacié. En el seu pressupost s’hi troben els
amidaments, quadres de preus i la justificacié de preus.

3.2.1. Pressupost base de licitacio:

Concepte IMPORT
Costos directes:

PEM obra 438.729,86 €
Total costos directes 438.729,86 €
Costos indirectes

Despeses generals (13%) 57.034,88 €
Benefici industrial (6%) 26.323,79 €
PRESSUPOST BASE (sense IVA) 522.088,53 €
IVA (21%) 109.638,59 €
Total costos indirectes 109.638,59 €
PRESSUPOST BASE LICITACIO 631.727,12 €

El pressupost base de licitacio és el limit maxim de despesa, que en virtut del contracte pot
comprometre’s I'organ de contractacio, inclos I'impost sobre el valor afegit, segons l'article 100
de la LCSP. La quantitat indicada en I'apartat anterior com a pressupost net constitueix la xifra
maxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del
pressupost net I'oferta sera exclosa.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de
I'execucio de I'objecte del contracte, que es distribuira en les seglients anualitats:

Fase Any PBL
Fase 01 2024 575.000,00 €
Fase 01 2025 56.727,12 €

Atés que el present contracte comporta despeses de caracter plurianual, la seva autoritzacié o
realitzacio se subordina al crédit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.

A Iimport total previst a com a pressupost base de licitacid, s’entendran incloses totes les
quanties necessaries per a la realitzacié dels treballs corresponents i de la seglient relacid, de
caracter merament enunciatiu, perd no limitatiu:

- Tot alld que s’expliciti al Plec de condicions técniques particulars adjuntat a la
documentacié de la present licitacid i a les definicions d’elements i materials als
documents d’estat d’amidaments i quadre de preus.
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- Es consideren també inclosos en la proposicio de I'adjudicatari i en el preu del contracte
totes les despeses que resultessin necessaries per a I'execucié del contracte.

- Els impostos i quotes a la Seguretat Social.

- Les despeses directes, indirectes, despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.
- Assegurances de tota mena.

- Mitjans auxiliars i maquinaria necessaris per I'execucioé de I'obra.

- Les despeses i impostos amb motiu del Contracte.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs nocturns, tant
en hores extraordinaries com en dies festius.

- Projectes i tramits necessaris per a la legalitzacié de totes les instal-lacions realitzades
per 'adjudicatari.

- El contractista té I'obligacié d’assumir les despeses associades a I'elaboracio del projecte
de les obres executades o “Projecte As-Built”. El seu contingut sera el segient:

- Memoria amb les dades principals de I'obra executada: emplagament, agents
participants (constructora, DF, CSS, Aj...), descripcié de la situacié prévia,
descripcioé dels treballs que s’han fet finalment, quins serveis s’han afectat /
executat, etc... Hi haura uns annexes a la memoria:

- Reportatge fotografic.

- Llistat de materials emprats amb dades de proveidors/industrials (persona de
contacte, teléfon, mail, adrega,...).

- Control de qualitat efectuat (fitxes técniques, assaigs, etc.).

- Si hi ha algun element que ha requerit d’algun recalcul en fase d’obra, caldra
aportar-lo.

- Gesti6 de residus efectuada.

- Legalitzacié de I'enllumenat i d’altres instalslacions que ho hagin requerit. Actes
de replanteig, ocupacio (si és el cas) i recepcié de les obres.

- Totes aquelles enumerades directa o indirectament a la documentacio técnica annexada.

- Totes les despeses originades per la senyalitzacié i retolacié de les obres d’acord amb
la normativa Municipal vigent. (cartells, tanques d’obra, etc. )

- Les despeses necessaries per disposar de personal senyalitzant I'entrada i sortida de
vehicles des de I'ambit de les obres durant tot I'horari de treball, aixi com per realitzar el
control d’accés de tot I'ambit de les obres.

- Vigilancia les 24h fins la recepci6 de les obres.

- El' manteniment i/o reposicié de les tanques exteriors i dels elements de seguretat i salut
disposats per a I'execucié de les obres, i les seves modificacions necessaries per
adaptar-se a les diferents fases i subfases en que es divideixi 'execucio de les obres.

- Les necessaries per complir la normativa mediambiental municipal (especialment les
relatives a contaminacio per pols i acustica).

- Les despeses i gestions per aconseguir totes les llicéncies per a la realitzacié de I'obra i
especificament permisos i els canons d’abocament dels residus generats pels enderrocs,
moviments de terres i abocaments d’aigua.
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El preu del contracte sera aquell al que ascendeixi I'adjudicacio, i incloura I'lmpost sobre el Valor
Afeqit i altres tributs de qualsevol tipus que resultin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que
s’originin per a I'adjudicatari, a consequéncia del compliment de les obligacions contemplades
en el present Plec.

3.2.2. El sistema de determinacié de preus ha estat: preus unitaris dels diferents
elements constructius.

“El preu es formulara en termes de preus unitaris de les partides del pressupost del projecte
executiu adjunt. Tot el desglossament dels costos salarials i materials es troba contingut al
projecte executiu adjunt.

El sistema de determinacié de preus han estat els preus unitaris dels diferents elements
constructius del projecte executiu, i el conveni sectorial aplicable es pot considerar que sera el
vigent Conveni col-lectiu de treball del sector de la construccid, de la provincia de Barcelona (codi
de conveni num. 08001065011994), amb les seves taules salarials, revisions i modificacions que
siguin vigent durant la vigéncia del contracte. Aquesta indicacioé no prejutja el conveni laboral que
finalment hi sigui d’aplicacié.”

3.3.- Consignacio pressupostaria

El present contracte es finangara de les corresponents aplicacions pressupostaries del
pressupost municipal, destinades a I'execucié de les obres del “Projecte per la Rehabilitacié
integral de la coberta transitable d’Us public, per entitats i equipaments municipals, ubicat a la
Unitat d’Actuacié UA1, al nucli urba de les Roquetes, Sant Pere de Ribes. FASE 01”.

La partida corresponent és la segient:

PAM: 3.3.1.
PROJECTE 2024_01_0030 UA1 REHABILITACIO COBERTA TRANSITABLE
Aplicacio pressupostaria: 32200 1522 62200

Amb la previsié que les obres objecte del present contracte s’executin durant els anys 2024 i
2025, amb un pressupost base de licitacio de 631.727,12 € IVA inclds, i tenint en compte els
documents amb la planificacié i cronograma de les obres que s’han incorporat en I'expedient,
s’estima que la distribucié municipal prevista per anualitats per a I'execucié de les obres és la
seglent:

- o L Fase
Organic Programa Economic | Import (IVA inclos) despesa
2024 Edificis i altres 32200 1522 62200 575.000,00 € A
construccions
2025 Edificis i altres 32200 1522 62200 56.727,12 € AFUT
construccions

La despesa derivada d’aquesta contractacioé per un import de 631.727,12 € IVA inclos es fara
efectiva amb carrec a [l'aplicacid pressupostaria 32200 / 1522 / 62200 del projecte
2024 01_0030, condicionat a I'aprovacio de les corresponents modificacions pressupostaries
per dotar de crédit al projecte., de conformitat amb I'establert a I'art. 117.2 de la LCSP.
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L’adjudicacié del contracte restara sotmesa a la condicid suspensiva d'existéncia de credit
adequat i suficient per financar les despeses derivades contracte corresponent a
I'exercici/exercicis que corresponguin a la seva durada, d*acord amb I'establert per la normativa
pressupostaria aplicable.

3.4- Terminis d’execucié maxims i prorroga

El termini maxim per a I'execucié de les obres del projecte és de 4,5 mesos, considerant 22 dies
laborables per mes. L’'execucio del projecte es preveu en 2 Fases, perd aquesta licitacié
només n’és objecte la FASE 01 del projecte. Tota la planificacié de I'obra i les seves fases
hauran de ser aprovades préviament per la Direccié Facultativa i I’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes.

El termini d’execuci6 de les obres sera a comptar des de la data de comprovacié del replanteig,
si ja ha estat notificada I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut. En cas contrari, I'inici de les obres
es computara des de la data de I'Acta d'inici d’obres.

No obstant aix0, durant el mes anterior a l'inici de les obres, caldra realitzar les tasques previes i
reunions setmanals de preparacié de I'execucié de les obres juntament amb la resta d’agents
que hi intervindran. Per tant, un cop formalitzat el contracte, aquest tindra efectes a partir la data
en que s’iniciaran els treballs previs de la preparacié de les obres.

Tanmateix, l'inici de I'execucié de les obres restara condicionada a I'adjudicacié de la direccio
facultativa (direccié de 'obra, direccié d’execucio de I'obra i control de qualitat, i coordinacio de
seguretat i salut).

No es preveuen prorrogues a no ser que la direccio facultativa ho trobés convenient per raons
técniques. En qualsevol cas, la prorroga es produira de manera que les caracteristiques del
contracte romanguin inalterables durant el seu periode de durada, sense perjudici de les
modificacions que es puguin introduir de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a
207 de la LCSP.

3.5.- Criteris per a I’adjudicacio

Per les caracteristiques del contracte, s’utilitzara una pluralitat de criteris d’adjudicacié d’acord
amb I'article 145 de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el contracte en base a la millor relacié
qualitat-preu, avaluada amb criteris econdmics i qualitatius, incloent aspectes mediambientals i
socials.

Es donara preponderancia als criteris que facin referéncia a la qualitat del procés d’execucié de
les obres, i als aspectes que puguin ser valorats mitjangant xifres o percentatges obtinguts a
través de I'aplicacié de férmules o expressions proporcionals. La distribucié dels criteris és la
seglent:

CRITERIS AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR 45 punts
1 Coneixement de I'estat actual de I'indret Qualitatiu 5 punts
2. Descripcio del procés d’execucié de I'obra Qualitatiu 25 punts
3. Propostes de millora sobre el procés constructiu Qualitatiu 10 punts
3. Gestié ambiental de I'execucié de les obres Qualitatiu 3 punts
8

http://www.santperederibes.cat



http://www.santperederibes.cat/

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

4. Gestio de la seguretat i salut de I'execucio de les obres Qualitatiu 2 punts
CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMATICA 55 punts
1. Oferta econdmica Econdmic 40 punts
2. Augment del termini de garantia Qualitatiu 5 punts
3. Experiencia professional del cap d’obra Qualitatiu 5 punts
4. Experiéncia professional del responsable de seguretat i salut Qualitatiu 5 punts
PUNTUACIO TOTAL 100 punts

En cas d'empat entre diverses ofertes després de I'aplicacié dels criteris d’adjudicacio,
s’aplicaran els criteris de desempat fixats en l'article 147.2 de la LCSP.

En qualsevol cas, I'Ajuntament de Sant Pere de Ribes es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relacié qualitat-preu
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar desert el contracte en els termes del que disposa
l'article 150.3 de la LCSP.

3.6. Criteris de valoracid, puntuacié i formules

Criteris avaluables per judici de valor.

Els criteris que depenen d’un judici de valor formaran part de la documentacio a incloure en el
sobre B, i es valoraran fins a 45 punts.

Atenent a I'objecte del contracte es considera adequada la valoracié dels criteris avaluables per
judici de valor mitjangant la presentacié d’'una proposta técnica que inclogui I'estudi i analisi de
les obres i els seus principals condicionants, les fases constructives amb els mitjans humans i
tecnics, i el programa de treball amb la justificacié del termini d’execucio proposat. La presentacio
de les propostes de les licitadores, amb les condicions que s’assenyalen a continuacio, permetran
una avaluacio detallada del seu contingut i 'adequacié a les necessitats de I'execucié de les
obres objecte del contracte.

Les ponderacions dels criteris avaluables per judici de valor s’ha fixat atorgant una major
ponderacio relativa atribuida a aquells criteris que avaluen aspectes que es considera més
importants per aconseguir la millor qualitat possible en I'execucié de les obres objecte del
contracte, i alhora tenint en compte que hi haura altres criteris que s’avaluen posteriorment de
forma automatica.

Cada licitadora presentara el seu Pla de treball o proposta técnica, en un document PDF amb
portada, index i un maxim de 30 pagines A4 a una cara lletra minima arial 10 o similar, interlineat
senzill i marges laterals, superior i inferior de 2,5 cm, que es valorara en el seu conjunt fins a 45
punts. Per la confeccié del Pla d’'Obres el licitador podra emprar una mida diferent a DIN-A4,
computant el numero de fulls en el limit maxim de 30 (a una cara) o 15 (a doble cara). L’increment
del numero de pagines sobre el limit citat no implicara I'exclusié de I'oferta, perod si que només
es tingui en consideracio la informacio continguda en les 30 primeres pagines.

També es podra aportar un document annex PDF amb portada, index i un maxim de 10 pagines
A4 a una cara lletra minima arial 10 o similar, interlineat senzill i marges laterals, superior i inferior
de 2,5 cm, o A3 per planols, diagrames, esquemes, planols, certificats, i qualsevol altra
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documentacié annexa complementaria que acrediti o justifiqui continguts de la proposta técnica
i les licitadores considerin oportuna. No es llegiran les pagines que passin del limit maxim fixat, i
no es tindra en compte la informacidé que no faci referéncia a aspectes descrits a la proposta
técnica.

L’'index de la proposta técnica seguira I'ordre dels criteris i els seus apartats. Per a la puntuacié
es compararan les propostes, i es valorara el seu contingut, la concrecié en la descripcio de les
operacions i propostes, la consecucio dels objectius, 'adequacié al present contracte i a la realitat
de 'equipament a on es preveuen les obres objecte del contracte, la coheréncia i viabilitat de les
accions proposades, la seva justificacio i acreditacio, la simplicitat en la implantacio, I'eficiencia,
el detall i claredat dels documents, la facilitat de comprensié, esquemes explicatius i quadres
resum, i qualsevol proposta que aporti benefici o valor afegit a I'execucié del contracte.

D’altra banda, la introduccié de continguts massa geneérics, poc concrets, que no detallin
correctament els objectius i recursos, tindran una avaluacié inferior. | no es valoraran continguts
tedrics sense aplicacio practica, impropis, irrellevants, superflus, innecessaris o que no s’adeqin
a l'objecte del contracte, aixi com esquemes, diagrames o aquells continguts que siguin
inintel-ligibles o no siguin prou visibles.

Per a la puntuacié dels diferents apartats dels criteris avaluables per judici de valor, es valorara
cadascun fins a dos decimals, de la segiient manera:

100%: Propostes totalment adequades a la realitat de I'entorn on s’executaran les obres, amb
contingut coherent, exhaustives, completes, treballades i plantejades de forma
especifica, que detallen de forma ben clara i precisa els seus recursos i objectius
proposats, per assolir de forma oOptima una correcta execucié del contracte,
innovadores, que aporten valor afegit, o que inclouen aspectes substancials amb una
incidéncia directa per una millor execucié del contracte davant la resta de propostes
técniques en aquest apartat.

75%: Propostes adequades amb contingut correcte i coherent, que satisfan plenament les
necessitats de les obres, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos i objectius
proposats respecte I'assenyalat en els plecs i projecte, per assolir la correcta execucio
del contracte.

50%: Propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan les necessitats de les
obres, i expliquen de forma basica i suficient els seus recursos i objectius proposats, o
amb benefici limitat respecte 'assenyalat en els plecs i projecte, per assolir una correcta
execucié del contracte.

25 %: Propostes amb continguts basics, perd massa genérics, poc precisos, poc rellevants,
poc aplicables, amb objectius i beneficis limitat respecte I'assenyalat en els plecs i
projecte, o que detallen de forma insuficient o poc clara alguns aspectes objecte del
contracte.

0 %: Propostes amb continguts inexistents, informacié no rellevant o deficient.

Les ofertes que no obtinguin un minim de 20,00 punts en la valoraci6 global dels criteris sotmesos
a judici de valor, seran rebutjades en ser estimades qualitativa i técnicament com a insuficients,
procedint a I'exclusié del present procediment. Aquesta exclusio es justifica ja que es tracta
d’'unes obres on és necessari un acurat estudi i una elevada qualitat en I'execucio dels treballs
on es volen unes elevades prestacions funcionals, constructives i ambientals, i per la seva
simultaneitat a 'accés als habitatges, locals i equipament, que pot afectar a les seves persones
usuaries, pel que es valora com a primordial disposar d’'una proposta técnica de qualitat que
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garanteixi una correcte execuci6 del contracte. Respecte les licitadores que estiguin en aquesta
circumstancia ja no es procedira a I'obertura del sobre avaluable mitjangant I'aplicacié de
férmules o criteris automatics.

De forma general, el procés es regira pel projecte técnic licitat; en cas que el licitador cregui
oportu proposar millores o canvis al procés original previst, caldra tenir en consideracié que
qualsevol proposta inclosa en el desenvolupament d’aquest apartat que difereixi del previst al
projecte licitat sera sense cap despesa addicional, o suposara un estalvi, per I'Ajuntament de
Sant Pere de Ribes.

Explicitar que la decisié sobre I'eventual execucié de qualsevol millora o aportacio proposada pel
licitador sera potestat exclusiva de I'Ajuntament de Sant Pere de Ribes., i en tot cas aquestes
millores no tindran cap cost per I'Ajuntament.

CRITERIS AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR: (fins a 45 punts).

1. Coneixement de 'estat actual de 'indret. Fins a 5 punts.

a) Estudi de la mobilitat actual tant de vianants com de vehicles (fins a 2 punts).

Es valorara el coneixement que es mostra de quina és la circulacio estandard del transit i els
diferents fluxos dels usuaris dels locals de les diferents entitats, equipaments, aixi com els
accessos als habitatges.

b) Identificacié d’aquells usos i serveis rellevants que puguin ésser afectats per I'obra a fi
efecte d’analitzar la futura convivéncia amb ells. (fins 3 punts)

Els usos de la biblioteca, els locals de les entitats o els locals comercials que hi ha a planta baixa,
a nivell de carrer, dels edificis residencials de la UA1, I'Gs residencial dels edificis. Pel que fa el
serveis, deteccié de possibles serveis i instal-lacions que discorrin per I'entorn, que es puguin
veure afectats per les obres (sanejament, enllumenat public, gas, xarxes de telecomunicacions...)

2. Descripcid del procés d’execucio de I'obra. Fins a 25 punts

L'ofertant exposara la seva proposta d’execucié dels treballs en funcié dels mitjans humans i de
magquinaria que finalment hi destini (relacionats als punts segulents).

a) Implantacio d’obra. (fins a 2 punts)

Es valorara la proposta de les zones previstes d’aplecs, accés general, accés del gestor de
residus, tancaments de I'obra, disposicio i ubicacio de casetes...

b) Fases d’obrai accés a habitatges, locals i equipaments (fins a 5 punts)

L'oferent presentara una analisi de les possibles fases i sub-fases en que es dividira I'execucié
de les obres i de les possibles situacions segons els procés constructiu proposat en que es
produeixi una afectacié significativa al transit de vehicles o de persones aixi com la resta d’'usos
de l'espai public: accessos a habitatges, locals, equipaments, etc. L'analisi de cada situacio
s’acompanyara de la proposta de correccidé o minoracié d’efectes no desitjat. Es puntuara
positivament I'explicacié concreta de la logistica prevista per subministrament de material i
recorreguts de vehicles per arribada i sortida a I'obra, aixi com els recorreguts dels residents i
usuaris de locals i equipaments, aixi com les mesures previstes per minimitzar les afectacions
de pols i soroll que poguessin produir les obres.
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c) Elaboracié d’un estudi sobre el procés constructiu (fins a 18 punts)

El licitador haura de presentar un estudi complet on fara una descripcié justificada de la forma en
que proposa executar les obres (ordre d’execucio, fites d’encarrec i fabricacié de material, fases
d’execucio, terminis, etc...).

Es valorara la proposta justificada de les diferents fases constructives en les que es pot organitzar
I'obra, els equips de treball, mitians humans i técnics de les actuacions principals de cadascuna
d’elles, donant especial importancia a I'estudi dels camins critics i els seus aspectes significatius,
amb la planificacié detallada i el cronograma amb un diagrama de Gantt de les fases i treballs
principals, rendiments i percentatges que permetin apreciar que el pla d'obres presentat és
proporcional i realitzable, les sequiéncies ldgiques entre les diferents actuacions, incloent també
les precedéncies entre elles i el cami critic, la coheréncia amb els mitjans humans i técnics
adscrits, I'evolucié temporal i terminis parcials d’obligat compliment, aixi com la planificacié de
I'estoc de materials. Caldra tenir en compte en la planificacié de les fases constructives i els seus
terminis, el compliment de les condicions i les fites parcials, que tindran caracter contractual.

Es puntuara la claredat, justificacio logica i técnica i coheréncia del procés proposat.

3. Propostes de millora sobre el procés constructiu (fins a 10 punts)

El licitador podra proposar a aquest apartat aquelles millores que consideri oportu realitzar sobre
el projecte tecnic licitat. Es puntuaran unicament aquelles que es considerin viables i que suposin
un benefici clar pel projecte. Es podran ofertar un maxim de 5 millores. Aquestes millores seran
d’execucié compromesa en el contracte i no suposaran cap cost afegit a la licitacié de les obres.
Com possibles millores podem relacionar, sense que la relacié sigui limitativa:

Millores de rehabilitacié de I'estructura existent, especialment dels forjats de coberta i de la
jassera de cantell de fagana en planta baixa, millores en els aillaments acustics dels baixants, de
proteccié de baixants en espai public, millores per augmentar la durabilitat i qualitat dels
materials, millores de qualitat, reduccié justificada del termini total de les obres, especificat per
fases.

4. Millores en la gestié ambiental de 'execucid de les obres, fins a 3 punts

Es valorara la proposta justificada per reduir I'impacte mediambiental, per millorar I'estalvi
energetic i optimitzar el consum energétic que es produeixi durant I'execucié de les obres,
justificant el seu us, eficiencia i viabilitat sobre les generalitats del procés constructiu i la resta
d’aspectes assenyalats en els punts anteriors.

5. Gestid de la sequretat i salut de I'execucié de les obres, fins a 2 punts

El licitador haura de presentar una memoria a la que desenvolupi les actuacions previstes, de
forma preliminar, al seu pla de seguretat, desenvolupant el estudi inclds al projecte. S’haura
d’aprofundir especialment en les mesures concretes de seguretat previstes: zones d’aplecs,
entrada i sortida de vehicles i materials, proteccions col-lectives, caiguda objectes, etc...

Es valorara la proposta justificada d’actuacions que perfeccionin les mesures ja definides en
I'estudi de seguretat i salut del projecte executiu, justificant la seva incidéncia i viabilitat sobre les
generalitats del procés constructiu i la resta d’aspectes assenyalats en els criteris anteriors.
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* Cal recordar que en els criteris de judici de valor no es pot avangar cap informacié dels criteris
automatics, pel que en el Pla de treball presentat per les licitadores no es fara esment de cap
import econdmic, cap informacié sobre el termini de garantia dels treballs, sobre I'experiéncia
professional de les persones proposades per a les funcions de cap d’obra i responsable de
sequretat i salut, sobre la possible contractacié de persones amb dificultats d’insercié laboral, ni
cap augment d’unitats o amidaments del projecte sense cost addicional per I'’Ajuntament.

El contingut de la proposta tecnica i les millores en I'execuci6 de les obres que I'adjudicataria
hagi inclds en la seva proposta respecte els plecs i projecte, formaran part del contracte i s’entén
que es troben incloses dins del preu de I'oferta econdmica, sense poder reclamar cap quantia
addicional per la seva implantacio.

CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMATICA. (fins a 55 punts)

Els criteris avaluables de manera automatica formaran part de la documentacié a incloure en el sobre
numero C, i es valoraran fins a 55 punts.

Atenent a I'objecte del contracte, tractant-se d’obres a realitzar en espai public i en equipaments
municipals ja existent en us, on cal garantir la seguretat de les persones usuaries, el compliment
de les normatives en I'ambit energétic i ambiental, el Codi Técnic de I'Edificacio, el correcte
funcionament de les instal-lacions, i la resta de normativa d’aplicacié en I'execucié d’obres, es
creu necessaria una elevada qualitat en I'execucio dels treballs a realitzar, pel que els motius per
establir els criteris d’adjudicacié que es proposen, tenen I'objectiu de seleccionar I'oferta que
aconsegueixi per al conjunt del contracte una millor relacié qualitat — preu.

Les ponderacions dels criteris avaluables de manera automatica s’ha fixat atorgant una major
ponderacio relativa atribuida a aquells criteris que suposen un major cost econdmic o una major
incidéncia, tenint en compte alhora que hi ha altres criteris avaluats préviament per judici de valor.
La determinacié de les puntuacions de cadascun dels criteris de valoracié automatica sera
mitjangant férmules matematiques o fixant una banda de valors amb una amplitud maxima
adequada.

1. Oferta econdmica, fins a 40 punts.

Es valorara assignant la major puntuacié possible, 40 punts, la proposta que ofereixi I'import
més economic per a I'execucio de les obres, respecte el pressupost base maxim de licitacié
(522.088,53 € més IVA resultant un total de 631.727,12 €) d’acord amb el pressupost del
projecte executiu que serveix de base al present contracte. Es valorara la puntuacio Py de
cada proposta de forma proporcional, fins a dos decimals, mitjangant la segliient formula:

(25

Py és la puntuacio de I'oferta a valorar

Oy és l'import de l'oferta que es valora, sense IVA

O, és l'import de l'oferta més econdmica, sense IVA

IL éslimport de licitacid, sense IVA, igual a 522.088,53 €

VP és el valor de ponderacio, en el present cas s’assigna un valor igual a 1
P és la puntuacié maxima del criteri, 40 punts

x P
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Tal com estableix l'article 146.2 de la LCSP sobre la justificacié de I'eleccié de les formules
escollides, s’aplica aquesta féormula matematica perqué és lineal respecte la puntuacié que
s’atorga a les diferents ofertes. En aquest sentit, amb aquesta férmula s’atorga la maxima
puntuacié a I'oferta que presenta el preu més economic respecte el preu maxim de licitacio, i
la minima puntuacio a I'oferta que presenta el preu més alt respecte el preu maxim de licitacio.
Tendeix a no valorar tant negativament com altres valoracions a aquelles ofertes que
s’apropen al que és el preu de mercat d'una obra determinada, i alhora, les ofertes més
econOmiques tenen necessariament una major puntuacié. D’aquesta manera la formula
compleix criteris de transparéncia, igualtat de tractament, proporcionalitat, presenta logica i
no és arbitraria.

La férmula escollida és la mateixa férmula que es proposa per puntuar les ofertes
econOmiques en la Directriu 1/2020 d’aplicacié de férmules de valoracio i puntuacié de les
proposicions economica i técnica, de la Direcci6 General de Contractacié Publica, en
licitacions de contractes de '’Administracié de la Generalitat de Catalunya.

Segons I'esmentada Directriu 1/2020, el valor de ponderacié VP pot prendre valors enters o
decimals que es trobin entre 1 i 4. En el present cas, es considera assignar el valor de
ponderaci6 ordinari igual a 1.

Es justifica la consideracié del present criteri quantitatiu, motivada per I'objectiu d’aconseguir
la major i millor eficiéncia en la utilitzacié dels fons publics, pel que es valora que les propostes
de les licitadores permetin obtenir al millor preu I'execucié dels treballs i actuacions
necessaries per a les obres objecte del contracte. La ponderacio del criteri amb un 40% del
total de punts es justifica en ser el cost de les obres un aspecte molt important a tenir en
compte per a I'drgan contractant.

El preu proposat no podra ser superior al pressupost base de licitacio, pel que les ofertes que
es trobin per sobre del valor de la licitacié seran excloses.

En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepancia entre els imports consignats en

numeros i els imports consignats en lletres, s’entendra que l'import valid és, en qualsevol cas, el
consignat en lletres.

2. Augment del termini de garantia, fins a 5 punts.

Es valorara 'augment en el termini de garantia de les obres, atorgant 2,50 punts per cada any
d’ampliacié respecte el termini previst inicialment d’'un any en els plecs, fins a un maxim de
5,00 punts, sense cost addicional per I’Ajuntament.

5,00 punts per 'augment del termini de garantia fins a tres anys (ampliacié de dos anys).
2,50 punts per 'augment del termini de garantia fins a dos anys (ampliacié d’'un any).

0,00 punts si no s’ofereix cap millora del termini de garantia previst d’'un any (sense
ampliacid).

D’acord amb larticle 146.2 de la LCSP, es justifica I'eleccié d’'una banda de valors en la
valoracié de cada termini de garantia, perqué aixi s’atorga la maxima puntuaci6 a I'oferta que
presenta el compromis més valués d’acord amb I'objecte del contracte, i s’atorga de forma
proporcional puntuacions menors a les ofertes que presenten un compromis menor, que es
valora perd que és menys valuods, o cap puntuacio a les ofertes que no s’hi comprometen.
D’aquesta manera en cada cas la banda de valors proposada compleix criteris de
transparéncia, igualtat de tractament, proporcionalitat, presenta logica i no és arbitraria.
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Es justifica la consideracid del present criteri qualitatiu, ja que en I'ambit del present contracte,
un augment del termini de garantia de les obres executades permet un major control en un
major espai de temps de la conservacio de les instal-lacions i elements que s’han executat.
Per aquest motiu es creu que 'augment del termini de garantia pot augmentar la qualitat del
contracte, sense cap cost addicional per I’Ajuntament. La ponderacié del criteri amb 10 punts
es justifica en considerar que un augment del termini de garantia en les actuacions i les
instal-lacions executades, per les seves caracteristiques, és un aspecte important a tenir en
compte per a I'érgan contractant.

3. Experiéncia professional del cap d’obra, fins a 5 punts.

Es valorara una major experiéncia addicional professional de la persona proposada per a les
funcions de cap d’obra, a més de I'experiéncia ja necessaria requerida en la solvéncia técnica
de la present licitacid. S’obtindran 2,50 punts per cada obra similar executada en I'ambit de la
rehabilitacio de cobertes, facanes, instal-lacions i acabats d’edificis, amb un pressupost minim
cadascuna de 600.000 € (import d’adjudicacié sense IVA), exercint les funcions com a cap
d’obra, en els ultims 10 anys prenent com a base la data de certificaci6 final, fins a un maxim
de 5,00 punts, sense cost addicional per I'Ajuntament.

Es puntuaran aquelles experiéncies que la mesa de contractacid consideri com a
suficientment adequades i justificades, pel que en el sobre C caldra acreditar I'experiéncia
personal, no empresarial, mitjangant una declaracié responsable o certificats on consti el nom
de la persona, promotor o administracié publica, 'objecte i I'import d’adjudicacié dels treballs,
i any d’execucié.

5,00 punts per acreditar dues experiéncies com a cap d’obra en obres similars.
2,50 punts per acreditar una experiéncia com a cap d’obra en obres similars.
0,00 punts si no s’acredita experiéncia addicional del cap d’obra.

En qualsevol cas i sempre que la Mesa de Contractacié ho cregui oportd, podra requerir
documentacié complementaria que permeti assegurar de manera fefaent, la preséncia de la
persona proposada ocupant el carrec concret. Aquesta documentacié complementaria podra
ser admesa sempre que permeti assegurar la preséncia de la persona proposada en les obres
declarades corresponents, ocupant el carrec concret de cap d’obra o similar, i s’acompanyi
de la documentacio que acrediti I'efectiva realitzacié de la prestacid. No obstant aixd, només
es puntuaran aquelles experiéncies en obres similars a les de la present licitacid, que la Mesa
consideri finalment com a degudament acreditades a nom de la persona proposada.

L’empresa que resulti adjudicataria haura d’acreditar la relacié de treballs, si se li demana,
amb certificats, certificats finals d’'obra o copia de les actes de recepcié de les obres, aixi com
la documentaci6 dels projectes que acreditin cada actuacié concreta i el seu pressupost i
anualitat.

D’acord amb l'article 146.2 de la LCSP, la justificacio de I'eleccié de la banda de valors és la
mateixa que I'exposada en el criteri automatic 2, en utilitzar la mateixa metodologia de
puntuacioé per tractar-se d’'un criteri qualitatiu del contracte.

Es justifica la consideracié del present criteri qualitatiu, ja que en I'ambit del present contracte,
el coneixement i les habilitats adquirides amb I'execucié d’obres similars en instal-lacions
d’edificis de publica concurréncia o equipaments municipals, permeten oferir una major
eficiéncia i qualitat en I'organitzacié dels treballs. Per aquest motiu es creu que I'experiéncia
de la persona proposada com a cap d’obra pot afectar de manera significativa en la millor
execucio del contracte, en considerar-se un lloc de treball técnic, qualificat i de caracter
intel-lectual, sense cap cost addicional per I'’Ajuntament.
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La titulacié académica i I'experiéncia del cap d’obra en actuacions d’obres similars és clau per
a I'execuci6 del contracte de manera significativa en termes de qualitat i seguretat, essent
possible millorar el cost final i el termini. Aquesta condicié d’experiéncia proposada s'haura
de mantenir durant tota la vigéncia del contracte.

La persona amb funcions de cap d'obra és responsable de planificar, coordinar i supervisar
I'execucioé de I'actuacié objecte de licitacio seguint les directrius de la direccio facultativa i el
projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i el terminis. La seva experiéncia en
actuacions similars li permetra identificar dificultats potencials que poden apareixer en
I'execucio de l'obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en
experiéncies precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de I'execucid, el
cost, o la reduccidé dels terminis.

L’obra similar que s’hagi acreditat en els criteris de solvéncia técnica, no podra ser objecte de
valoracio en els criteris d’adjudicacid.

La ponderacié del criteri amb 5,00 punts es justifica en ser I'experiéncia del personal técnic
adscrit a les tasques d’organitzacid, supervisio i control de la qualitat i bona execucié de les
obres, un aspecte qualitatiu important alhora de I'execucié de obres, a tenir en compte per a
I’drgan contractant.

4. Experiéncia professional del responsable de seqguretat i salut, fins a 5 punts.

Es valorara una major experiéncia addicional professional de la persona proposada per a les
funcions de responsable de seguretat i salut, a més de I'experiéncia ja necessaria requerida
en la solvéncia técnica de la present licitacié. S’obtindran 2,50 punts per cada obra similar
executada en I'ambit de la rehabilitacioé energética d’edificis, que incloguin obres de millora de
'envolupant térmica o instal-lacions de climatitzacié i ventilacié d’edificis de publica
concurréncia o equipaments publics municipals, amb un pressupost minim cadascuna de
600.000 € (import d’adjudicaciéo sense IVA), exercint les funcions com a responsable de
seguretat i salut, en els Ultims 10 anys prenent com a base la data de certificacio final, fins a
un maxim de 5,00 punts, sense cost addicional per I’Ajuntament.

Es puntuaran aquelles experiéncies que la mesa de contractacié consideri com a
suficientment adequades i justificades, pel que en el sobre C caldra acreditar I'experiéncia
personal, no empresarial, mitjangant una declaracié responsable o certificats on consti el nom
de la persona, promotor o administracié publica, 'objecte i I'import d’adjudicacié dels treballs,
i any d’execucié.

5,00 punts per acreditar dues experiencies com a responsable de seguretat i salut en obres
similars.

2,50 punts per acreditar una experiéncia com a responsable de seguretat i salut en obres
similars.

0,00 punts si no s’acredita experiéncia addicional del responsable de seguretat i salut.

En qualsevol cas i sempre que la Mesa de Contractacié ho cregui oportd, podra requerir
documentacié complementaria que permeti assegurar de manera fefaent, la preséncia de la
persona proposada ocupant el carrec concret. Aquesta documentacié complementaria podra
ser admesa sempre que permeti assegurar la preséncia de la persona proposada en les obres
declarades corresponents, ocupant el carrec concret de responsable de seguretat i salut o
similar, i s’acompanyi de la documentacié que acrediti I'efectiva realitzacié de la prestacié. No
obstant aixd, només es puntuaran aquelles experiencies en obres similars a les de la present
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licitacio, que la Mesa consideri finalment com a degudament acreditades a nom de la persona
proposada.

L’empresa que resulti adjudicataria haura d’acreditar la relacié de treballs, si se li demana,
amb certificats, certificats finals d’obra o copia de les actes de recepcio de les obres, aixi com
la documentacié dels projectes que acreditin cada actuacié concreta i el seu pressupost i
anualitat.

D’acord amb l'article 146.2 de la LCSP, la justificacié de I'eleccio de la banda de valors és la
mateixa que I'exposada en el criteri automatic 2, en utilitzar la mateixa metodologia de
puntuacié per tractar-se d’un criteri qualitatiu del contracte.

Es justifica la consideracid del present criteri qualitatiu, ja que en I'ambit del present contracte,
el coneixement i les habilitats adquirides amb I'execucié d’obres similars en instal-lacions
d’edificis de publica concurréncia o equipaments municipals, permeten oferir una major
eficiéncia i qualitat en I'organitzacio dels treballs. Per aquest motiu es creu que I'experiéncia
de la persona proposada com a responsable de seguretat i salut pot afectar de manera
significativa en la millor execucié del contracte, en considerar-se un lloc de treball técnic,
qualificat i de caracter intel-lectual, sense cap cost addicional per I'Ajuntament.

La titulaci6 académica i I'experiéncia de la persona responsable de seguretat i salut en
actuacions d’obres similars és clau per a I'execucié del contracte de manera significativa en
termes de qualitat i seguretat, essent possible millorar el cost final i el termini. Aquesta
condicié d’experiéncia proposada s'haura de mantenir durant tota la vigéncia del contracte.

La persona amb funcions de responsable de seguretat i salut és responsable de controlar i
vetllar per la implementacié i compliment efica¢ de les mesures preventives i de proteccio i
seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacié objecte de licitacio.
La seva experiéncia en actuacions similars li permetra identificar i anticipar riscos associats a
la tipologia d’'obra en execucid, aportar solucions o alternatives viables provades amb
anterioritat en experiéncies precedents, i identificar oportunitats de millora per a maximitzar
les condicions de seguretat i salut de I'actuacio.

L’obra similar que s’hagi acreditat en els criteris de solvéncia técnica, no podra ser objecte de
valoracid en els criteris d’adjudicacid.

La ponderacié del criteri amb 5 punts es justifica en ser 'experiéncia del personal técnic adscrit
a les tasques de supervisi6 i control en 'ambit de la seguretat i salut i bona execucié de les
obres, un aspecte qualitatiu important alhora de I'execucié de obres, a tenir en compte per a
I’6rgan contractant.

Per a la presentacio de I'oferta dels criteris avaluables de manera automatica del sobre C, les
licitadores hi adjuntaran els documents técnics i els documents de compromis que acreditin si
s’escau l'oferta dels criteris 3 i 4 pel que fa a I'experiencia professional de les persones
proposades respectivament per a les funcions de cap d’obra i responsable de seguretat i salut, i
presentaran el segient quadre:

OFERTA DE L’'EMPRESA LICITADORA

Pressupost maxim licitacio Preu ofert Tipus
(IVA exclos) (IVA exclos) IVA

Total preu ofert

Import IVA (IVA inclos)
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522.088,53 € 21 %

. ) O augment termini garantia fins a 3 anys
Augment del termini de garantia de les obres

(indicar termini garantia que s’ofereix)

O

augment termini garantia fins a 2 anys
O sense augment, termini de garantia 1 any

o . , O experiencia en dues obres similars
Experiéncia professional cap d’obra

(indicar numero obres similars executades) O experiéncia en una obra similar

O sense experiéncia en obres similars

L ) ) O experiéncia en dues obres similars
Experiéncia professional responsable seguretat i

salut (indicar numero obres similars executades)

|

experiéncia en una obra similar
O sense experiéncia en obres similars

El preu proposat en el criteri 1 no podra ser superior al pressupost base de licitacié. S’aplicara el
percentatge de la baixa proposada per 'empresa adjudicataria a la totalitat dels preus unitaris del
projecte.

3.7.- Documentacié acreditativa de la solvéncia técnica

a) Classificacio empresarial

El valor estimat del present contracte d’obres és superior a 500.000 euros, pel que és un requisit
indispensable que les empreses licitadores estiguin degudament classificades com a contractista
d’obres de les administracions publiques, pel que acreditaran la seva solvéncia per contractar
mitjancant la seva classificacié com a contractistes d’obres d’acord amb el que estableix I'article
77.1 de la LCSP.

Segons el RD 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modifiquen determinats preceptes del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, aprovat pel RD
1098/2001, la classificacid empresarial per acreditar les condicions de solvéncia per contractar
es trobara en el grup o subgrup que correspongui en funcié de I'objecte del contracte, i amb
categoria igual o superior a I'exigida per al contracte.

En la present licitacio, donades les caracteristiques de les obres a executar, la classificacio de
'empresa haura de ser almenys la seguent:

CATEGORIA
GRUP SUBGRUP Reial Decret
1098/2001
C Edificacions 4. Tasques de paleta, arrebossats i revestiments 3
C Edificacions 7. Aillaments i impermeabilitzacions 3
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J Instal-lacions

mecaniques 4. Instal-lacions de ventilacid, calefaccid i climatitzacio 2

S’admet fotocopia simple del certificat que acrediti la corresponent classificacié. El certificat
s’acompanyara d’una declaracié responsable formulada pel licitador sobre la seva vigéncia i que
les circumstancies que varen servir de base per a la seva obtencié no han experimentat cap
variacio.

b) Adscripcié de mitjans

L'empresa s’ha de comprometre, mitjancant declaracié responsable, de dedicar o adscriure a
I'execucio del contracte els mitjans personals o materials suficients per satisfer-lo correctament.
Aquest compromis s’integrara en el contracte, essent obligacions essencials del contracte als
efectes previstos a larticle 211.1.f de la LCSP. Especificant els noms i qualificacions
professionals del personal responsable destinat a I'execucié del contracte, de conformitat amb
l'article 76 de la LCSP.

L’empresa haura de prendre el compromis d’adscriure a I'execucid d’aquest contracte els mitjans
personals seglents:

- Cap d’obra: La persona amb qui I’Ajuntament i la direccié d’obra tractara. Cal que tingui
un coneixement exhaustiu dels treballs que s’estan realitzant: control de I'execucio dels
treballs realitzats, control del Planning d’obra, pressupost, contractacions, seguretat,
prevencio.

Cal que assisteixi a totes les visites d’obra acordades, amb un minim 1 cop per setmana.
Assistencia a I'obra el necessari per desenvolupar la feina amb rigor i professionalitat.

Titulacio: El/la cap d'obra haura d’estar en possessié del titol d’arquitecte/a,
arquitecte/a técnic/a, enginyer, enginyer técnic/a competent per el tipus d’obra a
executar.

Haura d’acreditar una experiéncia minima de 5 anys en obres analogues a 'objecte
del contracte: actuacions de rehabilitaci® de cobertes, interiors i urbanitzacio
d’espais publics amb un import superior a 600.000 euros IVA exclos.

Acreditacié documental: copia del titol académic i curriculum professional.

- Responsable de seguretat i salut: La persona amb qui I'’Ajuntament i el coordinador de
seguretat i salut tractara. Cal que tingui un coneixement exhaustiu dels temes de
seguretat i salut a les obres d’edificacié. Cal que assisteixi a totes les visites d’obra amb
el coordinador de seguretat i salut.

Titulacio: copia de la titulacid minima de técnic de prevencié de riscos laborals i
curriculum professional.

Haura d’acreditar una experiéncia minima de 5 anys en obres analogues a 'objecte
del contracte: actuacions de rehabilitaci6 de cobertes, interiors i urbanitzacio
d’espais publics amb un import superior a 600.000 euros IVA exclos.

- Encarregat d’obra: Persona que estigui a temps complet a I'obra, la funcié de la qual és
organitzar i coordinar els treballs dels diferents professionals que intervenen a I'obra.
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Desenvolupar tasques de recurs preventiu que s’ajusti al Real Decret 604/2006, en
concret I'article 2. Disposicié addicional Unica. Preséncia de recursos en “obras de
construccién”

Titulacio: Haura d’acreditar una experiéncia minima de 5 anys en obres analogues
a l'objecte del contracte: actuacions de rehabilitaci6 de cobertes, interiors i
urbanitzacié d’espais publics amb un import superior a 600.000 euros IVA exclos.

Acreditacié curs de Prevencid de Riscos Laborals de 60 hores.
Curriculum professional

- Responsable de la implantacié de I'obra al domini public: La persona designada com a
Responsable de la implantacié de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat
de decisié en l'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada
conservacid i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a
vianants de I'obra amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles
mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molésties provocades per
I'execucio dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. Sera I'encarregat
de canalitzar les demandes dels veins i usuaris dels equipaments afectats per tal
d’adequar les obres a les seves necessitats i poder accedir tant als habitatges com als
equipaments i locals municipals que es puguin veure afectats per I'execucio de les obres.
En cas d’emergéncia, davant qualsevol imprevist, sera la persona de contacte amb
disponibilitat les 24 hores.

Titulacié: Haura d’acreditar una experiéncia minima de 5 anys en obres analogues
a l'objecte del contracte: actuacions de rehabilitaci6 de cobertes, interiors i
urbanitzacié d’espais publics amb un import superior a 600.000 euros IVA exclos.

Acreditacié curs de Prevencié de Riscos Laborals de 60 hores.
Curriculum professional

Els documents han d’indicar la titulacio, el nom i NIF de les persones anomenades i hauran d’anar
signats pel licitador i per la persona proposada acceptant el nomenament.

Els nomenaments poden recaure en el mateix o diferents técnics. La licitadora, en cas d’ésser
adjudicataria del contracte, no podra substituir al cap d’obra, el responsable de seguretat i salut
ni 'encarregat d’'obra sense la prévia conformitat escrita de I’Ajuntament.

A efectes dels presents criteris de solvencia, es tindran en consideracioé els principals treballs
realitzats en els darrers cinc anys d’obres executades similars en relacié a I'experiéncia dels
técnics sobre els que recau el compromis d’adscripcio a les obres objecte del present contracte,
actuacions de rehabilitacié de cobertes, interiors i urbanitzacié d’espais publics amb un import
superior a 600.000 euros IVA exclos.

Tant per la persona proposada com a cap d’obra com el responsable de seguretat i salut, i per
'encarregat d’obra, caldra acreditar I'experiéncia personal, no empresarial mitjangant certificats
de I'administracio o entitats privades on consti el nom de la persona, carrec desenvolupat, entitat
privada o publica, I'objecte, descripcié de les obres, I'import d’adjudicacio i d’execucid dels
treballs i lloc i any d’execucié. Unicament s’acreditara I'experiéncia requerida per a la solvéncia
técnica, i en cap cas s’adjuntara informacié o acreditacions de la possible experiéncia que es
valora posteriorment en els criteris automatics. Les actuacions que no estiguin degudament
acreditades a nom de la persona proposada, no seran tingudes en compte.
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En cas que la Mesa de Contractaci6 ho cregui oportd, podra requerir documentacié
complementaria que permeti assegurar de manera fefaent, la preséncia de la persona a I'obra
corresponent, ocupant el carrec concret. Aquesta documentacid complementaria podra ser
admesa sempre que permeti assegurar, la preséncia de la técnica a I'obra corresponent, ocupant
el carrec concret i s'Tacompanyi de la documentacié que acrediti la realitzacié de la prestacio. No
obstant aix0, només s’admetran aquelles experiéncies que la Mesa consideri com a degudament
acreditades a nom de la persona proposada.

En cas que aquesta documentacié complementaria es requereix a la licitadora proposada com a
adjudicataria, la maca d’acreditacié de I'experiéncia inferior a la declarada per la licitadora i
valorada, suposara una alteracié de la seva oferta, i en conseqiiéncia es considerara que la
licitadora ha retirat I'oferta.

C.- Disposar i acreditar I'habilitaci6 empresarial o professional seguent:

Inscripcio en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autdnoma on radiqui el domicili
social de 'empresa

L’empresa que resulti adjudicataria haura d’acreditar la relacié de treballs, si se li demana, amb
certificats, certificats finals d’obra o copia de les actes de recepcioé de les obres, aixi com la
documentacié dels projectes que acreditin cada actuacio concreta i el seu pressupost i anualitat.

En cas que aquesta documentacié complementaria es requereixi a la licitadora proposada com
a adjudicataria, la manca d’acreditacio o I'acreditacié de I'experiéncia inferior a la declarada per
la licitadora i valorada, suposara una alteracié de la seva oferta, i en consequéncia es considerara
que la licitadora ha retirat I'oferta.

L’'empresa licitadora que resulti adjudicataria es compromet obligatoriament a dedicar o adscriure
a I'execucid del contracte els mitjans materials i personals descrits en el plec de prescripcions
técniques, reconeixent el caracter essencial d’aquesta obligacié i que el seu incompliment podra
ser causa de resolucié contractual o determinar la imposici6 de les penalitats previstes en régim
sancionador determinat en aquest plec.

L’empresa haura de disposar i acreditar I’habilitacié empresarial o professional amb la inscripcié
en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autdnoma on radiqui el domicili social de
'empresa.

3.8. Mesa de contractacid

La mesa de contractacio estara formada per:

- Lluis Martinez Cruz, Cap en funcions d’Espai Public i Edificis Municipals, o técnic/a en qui
delegui, Vocal.

3.9. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

En haver pluralitat de criteris de valoraci6, tractant-se de la contractaci6 d’obres on un
percentatge significatiu del cost és degut als elements a instal-lar, als mitjans mecanics utilitzats
i al personal, i a més existeix conveni col-lectiu de treball del sector, per determinar que una oferta
d’'una empresa licitadora és presumptament anormal es consideraran parametres objectius, i es
considerara anormalment baixa en qualsevol dels casos seglents:
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- Si concorre una empresa, quan es compleixin els dos suposits seglents:

1. Que I'oferta economica de I'empresa (criteri 1 automatic) proposi una baixa igual o superior
al 20% respecte I'import del pressupost base maxim de licitacio.

2. Que s’hagi obtingut en |a totalitat dels criteris d’adjudicacio, judici de valor i automatics, més
del 60% dels punts possibles.

- Si concorren varies empreses, quan compleixi els dos suposits seglents:

1. Que s’hagi obtingut en la puntuacié de I'oferta econdmica (criteri 1 automatic) més d’'un
10% de punts que la mitjana aritmeética dels punts obtinguts per totes les ofertes presentades
que hagin obtingut punts.

2. Que s’hagi obtingut en la totalitat dels criteris d’adjudicacid, més punts que la mitjana
aritmetica dels punts obtinguts en el conjunt de criteris per totes les ofertes presentades.

El procediment a seguir en cas d’ofertes anormalment baixes, sera I'establert en I'article 149 de
la LCSP.

L’'dorgan de contractacié podra requerir en la justificacid del preu, un pressupost amb el
desglossament dels preus unitaris, com a documentacié complementaria per a justificar els valors
anormals o desproporcionats, encara que aquests preus no seran mai els que regiran el
contracte. Els preus que regiran el contracte seran els que resultin del coeficient de baixa aplicat
en I'oferta econdmica presentada.

En general, es considerara que una oferta anormalment baixa no és viable quan en la seva
justificacié no expliqui satisfactoriament el baix nivell de preus proposats, no presenti el
desglossament dels costos directes i indirectes, quan hi hagi omissions o errors en la justificacio,
i en tot cas, es rebutjaran aquelles empreses que per a I'execucio del contracte justifiquin la seva
oferta economica sobre la base de la minoracié del cost laboral mitjangant 'abonament de salaris
als treballadors adscrits inferiors als establerts en el conveni col-lectiu de treball del sector que
els és aplicable, o no compleixin les obligacions aplicables en matéria ambiental, social o laboral.

3.10. Autoritzacié de variants

En la present licitacio no s’admeten variants.

3.11. Drets i obligacions especifiques del contractista

L’empresa adjudicataria estara obligada a executar les obres objecte del contracte, en les millors
condicions possibles i amb la necessaria continuitat dels treballs, amb els principis de bona fe i
diligéncia, segons les regles que regeixen la professio, ajustant-se estrictament a les condicions
i disposicions legals que li sén aplicables, i assumint les despeses que origini la seva gestio i
normal desenvolupament.

En quant a 'asseguranga de responsabilitat civil pels riscos professionals, el contractista haura
de justificar I'existéncia d’'una asseguranga amb una cobertura per riscos professionals per un
import minim de 1.500.000,00 € per sinistre i any, i un sublimit per victima d’almenys 600.000 €.

Les assegurances hauran de cobrir les diferents responsabilitats civils, per cada un dels
accidents, lesions, danys i perjudicis que es causin amb motiu de I'execucié de I'obra, per
indemnitzar els danys que es causin a tercers com a consequiéncia de les operacions que
requereixi el desenvolupament de I'obra, a excepcié que el dany hagi estat produit per causes
imputables a I'’Administracid, o per deficiéncies en les obres i les instal-lacions.
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Les assegurances estaran vigents fins a la recepcio de I'obra i durant el termini de garantia fins
a I'aprovaci6 de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia. L’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes figurara en la podlissa com a assegurat addicional en qualitat de promotor de I'obra.
Tanmateix, en el suposit que s’incrementés I'import de lI'obra contractada, també s’haura
d’'incrementar I'import de I'obra assegurada.

L’'acreditaci6 documental s’efectuara mitjangcant [I'aportacié de certificat expedit per
'asseguradora, en el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de
'asseguranga, i document de compromis vinculant de subscripcio, prorroga o renovacié de
'asseguranga, en els casos procedents.

A més de les obligacions de caracter general que s’assenyalin en el PCAP, el contractista estara
obligada amb caracter especific a complir amb les obligacions especifiques que s’inclouen en el
PPTP.

Gestio de residus

Les actuacions elegibles hauran d'incloure en totes les fases del disseny i execucio dels projectes
i de manera individual per a cadascuna, un Estudi de gesti6 de residus de construccio i demolicié
que es desenvolupara posteriorment al corresponent Pla de gestié de residus de construccio i
demolicid, d'acord amb el que estableix el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula
la produccid i la gestié dels residus de construccio i demolicio, on es compliran les condicions
seglents:

I Almenys el 70 % en pes dels residus de construccio i demolicié no perillosos (excloent
el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus
establerta per la Decisié 2000/532/EC) generats al lloc de construccio es preparara per
a la seva reutilitzacio, reciclatge o valoritzacid, incloses les operacions de rebliment
utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el
Protocol de gestio de residus de construccié i demolicio de la UE.

. Els operadors hauran de limitar la generacio6 de residus en els processos relacionats amb
la construccié i demolicid, de conformitat amb el Protocol de gestio de residus de
construccié i demolicié de la UE i tenint en compte les millors técniques disponibles i
utilitzant la demolicié selectiva per permetre la eliminacié i manipulacié segura de
substancies perilloses i facilitar la preparacio per a la reutilitzacié i el reciclatge d'alta
qualitat mitjangant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificacié
disponibles per a residus de construccié i demolici6. Aixi mateix, s’establira que la
demolicié es dugui a terme preferiblement de forma selectiva i la classificacio es
realitzara de forma preferent al lloc de generacié dels residus. En el cas de generar-se
residus perillosos, com I'amiant, aquests s'han de retirar, emmagatzemar i gestionar a
través de gestors autoritzats per al seu tractament.

M. Els dissenys dels edificis i les técniques de construccié donaran suport a la circularitat i,
en particular, demostraran, amb referencia a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en
I'us de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilitzacié i
reciclatge.

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matéria de gestié dels residus
generats en les actuacions, |la persona posseidora dels residus i dels materials de construccid
haura d’aportar un informe signat per la direccid facultativa de I'obra i que haura de contenir
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I'acreditacié documental que els residus s'han destinat a preparacié per a la reutilitzacid, el
reciclatge o la valoritzacié en gestors autoritzats i que es compleix el percentatge fixat del 70 %.
Aquest fet s’acreditara a través dels certificats dels gestors de residus, que a més incloura el codi
LER dels residus lliurats perqué es pugui comprovar la separacio realitzada a I'obra. També s'hi
incloura el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per a I'objectiu
del 70 %.

Tanmateix, també en cas de contractes d’obres també s’haura d’acompanyar la memoria
valorada i/o projecte executiu.

3.12. Condicions especials d’execucié del contracte

A més de les condicions especials d’execucié que s’assenyalin en el PCAP en compliment de
l'article 202 de la LCSP, de caracter social, étic i ambiental, d’obligat compliment per part de
'empresa contractista, i si s’escau per a les empreses subcontractistes, s’estableixen les
seglents condicions especials especifiques en relacido amb I'execucié del contracte:

a) L'empresa adjudicataria haura de disposar dels mitjans personals i materials que es
descriuen en els plecs i en la seva oferta, quedant vinculada per la proposta que hagi
presentat, i en qualsevol cas els mitjans hauran de ser suficients per a la gesti6 i execucié del
contracte.

b) L’'empresa adjudicataria haura d’aportar una persona amb dificultat d’'inserci6 laboral, és a
dir una persona en situacié d’atur de llarga durada, o en situacié d’atur i majors de 45 anys, o
persones amb algun tipus de discapacitat acreditada. El contractista podra trobar els perfils
requerits entre d’altres, en el Servei Local d’Ocupacid, en programes d’insercié laboral, o
persones derivades pels serveis socials basics municipals, en el marc dun pla
d'acompanyament social.

El personal indicat sera contractat a dedicacié completa, s’incorporara durant el primer mes
d’inici de les obres i s’estendra fins almenys el mes anterior a la finalitzacié de I'execucié de
les obres. Les persones contractades hauran de tenir la capacitat professional i personal
necessaries per realitzar les tasques objecte del contracte i hauran de ser ocupades en la
plantilla que executi el contracte, com a minim, en les mateixes condicions laborals i de
subjecci6 al conveni sectorial o d’empresa que la resta del personal de la plantilla. Aquestes
condicions s'hauran de mantenir durant tota la vigéncia del contracte.

Es justifica la consideracio de la present condicio, per la voluntat municipal d’'incorporar criteris
socials en la contractacié publica de I’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, dins del marc de la
contractacio publica responsable.

A T'inici de I'obra, abans de l'acta de replanteig s’haura de justificar la contractacié d’aquest
personal, per mitja de I'aportacio del contracte laboral pel termini d’execucié de I'obra com a
minim, informe emés per I'oficina de Treball on es verifica que la persona contractada
compleix els requisits. Aquest document té una validesa de 10 dies naturals a
comptar des de la data d'expedicio fins a la data de la signatura del contracte.

c) Es garantira que la maquinaria i mitjans utilitzats en I'execucié del contracte, aixi com el
seu manteniment, compleixin amb les exigéncies i especificacions técniques de caracter
ambiental i de seguretat industrial.

d) S’establiran mesures que garanteixin la igualtat en I'accés a l'ocupacio, la retribucio,
promocio, formacio i permanéncia, aixi com la prevencio de I'assetjament sexual a la feina, i
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a establir mesures que afavoreixin la conciliacié de la vida personal, familiar i laboral de les
persones treballadores adscrites a I'execucié del contracte, conforme estableix la Llei
Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

e) Es vetllara perqué totes les condicions del contracte garanteixin el respecte als principis de
no discriminacié i igualtat de tracte per ra6 de génere, orientacio o identitat sexual, ideologia,
nacionalitat, étnia, religid, edat, creences, diversitat funcional o de qualsevol altra indole, aixi
com la dignitat i llibertat de les persones.

f) Es garantira I's d’'una comunicacioé que no incorri en qualsevol tipus de discriminacio per
rad d'orientacié i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o
circumstancies personals o socials.

g) L'empresa contractista haura d’aportar, quan se li solliciti, relacié detallada de les
empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificacié de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haura de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicié especial
d’execucié, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats
que es preveuen, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. L’obligacié de
’empresa contractista i el deure de comprovacié i d'imposicié de penalitats de ’Administracio
resta limitada als sup0sits en qué I'import de subcontractacio sigui igual o superior al 30% del
preu del contracte.

h) Sera obligacié del contractista, d’acord amb el que estableix I'article 214 del text refés de
la LCSP, indemnitzar tots els danys i perjudicis que, per si mateix o per personal o mitjans
que d’ell depenguin, es causi a tercers com a consequéncia de les operacions que requereixi
I'execucio del contracte. A peticio de ’Administracio, el contractista estara obligat a presentar
certificat acreditatiu de que I'obra objecte del contracte esta coberta per la corresponent
polissa de responsabilitat civil. Si el contracte s’executés de manera compartida amb més
d’'una empresa, totes respondran solidariament de les responsabilitats a qué es refereix
aquesta clausula.

i) Igualment d’acord amb allo disposat a I'article 230 del text refés de la LCSP, el contractista
sera responsable dels danys i perjudicis que s’originin durant I'execucié del contracte, tant a
I’Administracié com a tercers, per defectes o insuficieéncies técniques que poguessin advertir-
se en la construccio.

j). Si segons el parer del director facultatiu designat per I'’Administracio, hi hagués alguna part
de I'obra executada deficientment, el contractista I'haura de refer sense dret a indemnitzacio
de cap génere, encara que s’hagués apreciat després de la

recepcio.

k). Si la direccié estima que les unitats d’obres defectuoses o que no compleixen estrictament
les condicions del contracte sén, no obstant aixd, admissibles, pot proposar a I’Administracio
la seva acceptacié, amb la conseguent rebaixa en els preus. El contractista, en aquest cas,
queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per I’Administracio, llevat que prefereixi
demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i d’acord amb les condicions del
contracte.

I) El contractista haura de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les disposicions
vigents en matéria laboral, de seguretat social, de prevencio de riscos laborals, de seguretat
i higiene a la feina i de la subcontractacio en el sector de la construccid, i haura de tenir al seu
carrec el personal necessari per a la realitzacié de I'objecte del contracte, respecte del qual
ostentara, amb caracter general, la condicié d’empresari.
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m) El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte a les dades, informacions i
antecedents que, no tenint el caracter de publics o notoris, li siguin confiats o en tingui
coneixement en ocasio de I'encarrec objecte d’aquesta contractaci6.

n). En cas que la Propietat i/o la Direccié Facultativa cregui necessari, abans del inici de les
obres, realitzar una acta notarial de I'estat dels edificis veins a I'obra, aquesta anira a carrec
del contractista.

0) En cas que la Propietat i/o la Direccio Facultativa sol-liciti alguns tipus de mostra, model o
prototip d’'un element de I'obra, com pot ser paviments, impermeabilitzacions, baranes,
instal-lacions, etc., el cost econdmic anira a carrec de I'adjudicatari.

D’acord amb I'establert en I'article 202 de la LCSP, les condicions especials de contractacio
hauran de complir amb la instruccié de 23 de desembre de la Junta Consultiva de contractacié
publica de I'Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients, aixi com les Ordres
HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de data de 29 de setembre i tota la normativa
relacionada.

L’adjudicataria haura d’acreditar el compliment de les condicions especials d’execucié del
contracte, aportant els documents justificatius que li requereixi la responsable municipal del
contracte, tant per part seva com de les subcontractistes que participin en I'execucio de les
prestacions.

3.13. Obligacions essencials

A les condicions especials especifiques d’execucié de I'apartat anterior, se’ls hi atribueix el
caracter d’obligacio contractual essencial als efectes que assenyala I'article 211 de la LCSP, i el
seu incompliment sera causa de resolucié del contracte.

3.14. Causes especials de resolucio del contracte

Soén causes especials de resolucio del contracte, les previstes legalment.

3.15. Recepcio del contracte i termini de garantia de la prestacio contractada

Quan finalitzin les obres, concorreran la persona responsable municipal del contracte, la direccié
facultativa de les obres i la representant de el contractista per a la seva recepcio.

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, la persona
funcionaria técnica designada per I'’Administracié contractant i representant d’aquesta les ha de
donar per rebudes i aixecar I'acta corresponent, i s'inicia llavors el termini de garantia.

Podran ser objecte de recepcid parcial aquelles parts de I'obra susceptible de ser executada per
fases que puguin ser entregades a I'Us public.

S’estableix un termini de garantia de les obres d’un any, que podra ser ampliable fins a un maxim
de tres anys segons oferta presentada per I'adjudicataria.

Durant el termini de garantia, el contractista sera responsable d’executar en I'obra tota classe de
correccions i reparacions que I'administracié consideri necessaries per a que aquestes obres
compleixin totalment a la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucio. Sera a
més responsable de la conservacié de les obres i les instal-lacions, llevat en allo referent a la
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seva explotacié i funcionament habitual durant el termini de garantia, que un cop finalitzades les
obres correspondra a I’Ajuntament.

3.16. Subcontractacio

Es permet la subcontractacié de conformitat amb els requisits assenyalats a l'article 215 de la
LCSP. L’adjudicataria podra subcontractar la realitzaci6 de treballs i prestacions accessories del
contracte, sempre havent comunicat préviament les empreses subcontractistes i els treballs a
realitzar, acreditant que es compleixen els registres necessaris de les empreses i les
qualificacions i les experiéncies del personal especificades en el PPTP, i havent obtingut
I'autoritzacié de I'érgan de contractacio.

Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la part de I'objecte que
tenen intencié de subcontractar, senyalant el seu import, el nom o perfil empresarial, definit per
referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica dels subcontractistes als que
vulgui encomanar la seva realitzacio.

En qualsevol cas, 'empresa contractista ha de comunicar per escrit després de I'adjudicacio del
contracte i, com a molt tard, quan n’inicii 'execucié, a I'd6rgan de contractacio la intencié de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat
de I'empresa o empreses subcontractistes, i justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per
executar-la per referéncia als elements tecnics i humans de que disposa i a la seva experiéncia,
i acreditant que el mateix no es troba incursa en prohibicié de contractar d’acord amb I'article 71
de la LCSP. Atenent a les caracteristiques dels treballs, es definira préviament a I'acta de
comprovacioé del replanteig, d’acord amb la direccio facultativa, quines unitats d’'obra s’hauran de
subcontractar.

L’adjudicataria haura de notificar per escrit a 'érgan de contractacié qualsevol modificacié que
afecti a la informacié facilitada durant I'execucié del contracte principal, i tota la informacié
necessaria sobre els nous subcontractes.

Durant I'execucié de les obres, el contractista reflectira les subcontractacions en el llibre de
subcontractacio, i ho comunicara a la coordinadora de seguretat i salut, d'acord amb la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccio, i la
normativa d’aplicacio.

La subcontractacio i els pagaments a les subcontractistes restaran subjectes al que disposen els
articles 215 a 217 de la LCSP, i la normativa que sigui d’aplicacio.

3.17. Cessid

En tant que les qualitats técniques o personals de la cedent no hauran estat la raé determinant
per I'adjudicaci6é del contracte, 'adjudicataria podra cedir els drets que dimanen del contracte a
una tercera sempre que disposi de les inscripcions i registres necessaris per realitzar les
prestacions que son objecte del present contracte, es justifiqui que es disposa dels mitjans
técnics i personals, aixi com la solvéncia economica i técnica requerida, i amb el ben entés que
de la cessid no resulti una restriccié de la competéncia.

En cas que el contractista pugui cedir els seus drets i obligacions, s’exigiran la totalitat dels
requisits i les condicions del contracte i les que s’assenyalen en l'article 214 de la LCSP.
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3.18. Modificacié de contracte

El contracte podra ser modificat per raons d'interés public en els suposits i en la forma prevista
en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable. Sempre es
donara audiéncia a la contractista, i la formalitzacié del contracte sera conforme al que es disposa
en l'article 153 de la LCSP, publicant I'anunci de modificacié del contracte en el perfil del
contractant.

D’acord amb el que s’estableix a I'article 204 de la LCSP, les circumstancies previstes que poden
donar lloc a modificacions previstes del contracte, seran derivades de les seglents situacions i
causes objectives que poden concorrer de manera conjunta o per separat:

- Per la reposicié d’elements constructius, tals com baranes, portes, finestres, elements de
serralleria, parets divisories, revestiments interiors, o qualsevol altre element constructiu o
aparells i instal-lacions existents quan no sigui possible la seva reparacio.

- Per modificacions o reforgos estructurals conseqiiéncia de I'estat final de I'edifici un cop
executats els enderrocs, que inicialment no estaven prevists en el projecte.

- Per obres derivades de l'existéncia de serveis afectats de xarxes d’electricitat, gas,
fontaneria, aigua potable, sanejament, telecomunicacions, i altres instal-lacions i serveis
similars existents en 'ambit de I'obra que no hagin estat informats en la redaccié del projecte
pel propi Ajuntament o per les empreses corresponents, i que siguin necessaries per a
I'execucio dels treballs contractats.

- Per obres derivades de circumstancies o esdeveniments imprevisibles, o sobrevinguts
originats per materials, deficiéncies estructurals, troballes arqueoldgiques, sols contaminants
o terrenys antropics de naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats,
baixa de rendiments o aturades de les obres.

- Per canvis en la normativa o requeriments d’obligat compliment per fer front a mesures
excepcionals i/o temporals destinades a garantir la salut de les persones, com pot ser el cas
de la COVID-19 o d’altres equivalents si s’escau, i que provoquin noves necessitats en
I'execucio de les obres i canvis en els rendiments dels treballs i actuacions a realitzar.

- Per requeriments per part de I’Ajuntament, que comportin adaptacions de les funcionalitats
projectades o existents, altres funcionalitats addicionals i/o ampliacions de les funcionalitats
existents, que no suposin una modificacié substancial.

- Per canvis deguts a I'establiment de mesures d’estabilitat pressupostaries que puguin afectar
el contracte o bé decrements per una reduccié de les necessitats de les previsions sempre
que es justifiqui suficientment.

Es preveuen fins a un maxim de modificacions previstes del 20%, ja que es creu que el conjunt
de les variacions esmentades no superara aquest percentatge respecte el pressupost base
inicial.

Les modificacions previstes acordades seran obligatories per a la contractista, i en cas de
modificacions successives, el seu conjunt no podra superar els limits anteriors. En cap cas la
modificacié del contracte podra suposar I'establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte.

L’Ajuntament podra reorganitzar els treballs que s’han de d’executar en funcié de les necessitats
de les obres i el funcionament de I'equipament municipal, i tanmateix podra ordenar la realitzacio
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de treballs i actuacions puntuals obligatories a el contractista fins al limit maxim legal del preu
d’adjudicacio anual del contracte. El preu de les modificacions previstes i dels serveis que pugui
haver seran els preus unitaris fixats al contracte, aplicant el mateix coeficient de baixa proposat
per I'adjudicataria en la seva oferta economica presentada.

Les reduccions podran venir determinades per I'aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria,
la reduccid o supressi6 parcial de les instal-lacions sobre les que recau I'objecte del contracte,
necessitats organitzatives, execucié d'obres, o per la reducci6 o supressi6 de I'ambit
competencial municipal. En aquests suposits I'’Ajuntament podra aprovar una reduccié del
contracte dins els limits legals, a partir dels preus fixats en I'adjudicacio, i sense que I'empresa
contractista tingui dret a reclamar cap tipus d'indemnitzacié per aquest motiu.

En el suposit que s’introdueixin unitats d’obra no previstes en el projecte o que difereixin
substancialment de les contemplades, resultara d’aplicaci6 I'article 242.2 de la LCSP.

Tanmateix, cal recordar que no tenen consideracié de modificacions els suposits assenyalats en
l'article 242.4, com I'excés de mesuraments del projecte sempre que en global no representin un
increment de la despesa superior al 10% del contracte inicial, recollint I'excés en la certificacio
final de I'obra, ni la inclusié de preus contradictoris que no suposin un increment del preu global
ni afectin unitats d’'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3%.

3.19. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (VEC) inclou les prorrogues eventuals del contracte, i les
modificacions previstes, sense incloure I'impost del valor afegit, segons l'article 101 de la LCSP.

El present contracte no contempla cap prorroga, i les modificacions previstes seran del 20% del
seu preu inicial. Per tant, pel calcul del valor estimat del present contracte cal tenir en compte els
seguents imports:

Contracte (IVA exclos) 522.088,53 €
Modificacions previstes 20% (IVA exclos) 104.417,71 €
Valor estimat del contracte VEC 626.506,24 €

El valor estimat del contracte VEC, amb les modificacions previstes de fins al 20% del preu inicial
del contracte, resulta un import de 626.506,24 €.

3.20. Procediment de licitacio

El present contracte d’obres es tramitara de forma ordinaria. El valor estimat del contracte VEC
és inferior a 5.382.000 €, pel que la tramitacié no estara subjecte a una regulacié harmonitzada,
d’acord amb el llindar vigent de I'article 20 de la LCSP.

El VEC és inferior a 2.000.000 €, pel que el procediment podria ser obert simplificat, en virtut
d’allo que estableix I'article 159 de la LCSP. No obstant aix0, per les caracteristiques de les obres,
es prefereix que entre els criteris d’adjudicacid, la ponderacié dels avaluables mitjangant judici
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de valor sigui superior al 25% del total, pel que llavors el procediment ja no pot ser obert
simplificat.

Per tant, el procediment del present contracte sera obert, amb adjudicacié mitjangant I'aplicacio

de més d’un criteri de valoracid, en virtut d’alld que estableixen els articles 145, 146, i del 156 a
158 de la LCSP.

3.21. Incompliments i penalitats

Incompliment del termini d’execucié de les obres

L’empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si el contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials,
per causes que li siguin imputables, 'Administracié podra optar, ateses les circumstancies del
cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per la imposicié de les penalitats,
en la forma i condicions establertes en els articles 192 i seglients de la LCSP.

En quant a I'incompliment pel retard respecte el termini d’execucié de les obres o els terminis
parcials fixats, s'imposara una penalitat diaria en la proporcié de 0,60 € per cada 1.000,00 € del
preu del contracte, IVA exclos, sense perjudici de I'aplicacio de la penalitat per incompliment greu
o molt greu quan el termini superi les dues o quatre setmanes respectivament.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a 'empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucid, se li concedira un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més
curt.

En tot cas, la constitucié en demora de el contractista no requerira intimacié prévia per part de
I’Administracio.

Incompliments en la correcta execucié del contracte

Es consideraran incompliments molt greus:

1. Elretard en un termini superior a quatre setmanes naturals respecte el termini d’execucio
de les obres fixat en el contracte, per causes imputables a la contractista.

2. El retard durant dos mesos consecutius respecte els terminis i fites parcials d’execucio
de les obres fixat en I'oferta presentada de 'adjudicataria i inclosa en el contracte, per
causes imputables a la contractista.

3. Laresisténcia reiterada als requeriments efectuats per la direccié facultativa, coordinacié
de seguretat i salut, la responsable municipal del contracte o I'’Ajuntament, o la seva
inobservancga.

4. La realitzacio dels sistemes de treballs, Us de materials, maquines, mitjans o personal
diferents als previstos en el projecte, plecs, ofertes de el contractista i en el contracte, o
insuficients o inadequats per executar les obres objecte del contracte.

No disposar el personal de les titulacions i qualificacions corresponents.
No disposar de les assegurances exigides en el contracte i la normativa d’aplicacié.

o o
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10.

11.

12.

13.

La falsedat de la informacié facilitada per el contractista als efectes de les valoracions i
certificacions, o el falsejament de les prestacions consignades per el contractista en els
documents de cobrament.

L’'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacid i seguretat de tercers en els
treballs.

L’'incompliment de les obligacions del tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es
derivin del contracte.

L’'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de
riscos laborals i les de seguretat i salut en el treball.

Les actuacions que, per accidé o omissid, generin riscos en la gesti6 de residus,
abocament d’aigles, i en general sobre el medi ambient d’acord amb la legislacio vigent.
Rebre, el contractista o algun dels seus treballadors, alguna remuneracid o

contraprestacio per part de tercers durant qualsevol de les fases de I'execucié del present
contracte.

La reiteracié en comissiéo d’incompliments greus, quan ja sigui la segona pel mateix
motiu.

Es consideraran incompliments greus:

1.

2.

El retard en un termini superior a dues setmanes naturals respecte el termini d’execucié
de les obres fixat en el contracte, per causes imputables a la contractista.

El retard respecte els terminis mensuals i fites parcials mensuals d’execucié de les obres
fixat en l'oferta presentada de l'adjudicataria i inclosa en el contracte, per causes
imputables a la contractista. Les fites de les dues fases d’obra es consideraran com a
fites d’obligat compliment.

L’'incompliment del Pla de treball, la no assisténcia a peu d’obra, la paralitzacié o
abandonament en I'execucié de les obres en un termini superior a dues setmanes, per
causes imputables a la contractista.

L’incompliment dels horaris, retards, deixadesa i desidia cap a la direccié facultativa,
coordinacié de seguretat i salut, responsable municipal del contracte o I'Ajuntament.

El retard en la presentacié dels documents en els terminis indicats en els plecs.

No avisar a la direccio facultativa de les incidéncies del servei, o no assistir el cap d’obra
a una visita d’'obra sense avis previ almenys un dia abans de la visita.

La descortesia o el tractament incorrecte als veins o qualsevol afectat pels treballs.
La reiteracioé en comissié d’'incompliments lleus, quan ja sigui la segona pel mateix motiu.

Es consideraran incompliments lleus:

1.

2.

El retard en un termini fins a dues setmanes respecte el termini d’execucié de les obres
fixat en el contracte, per causes imputables a la contractista.

L'incompliment del Pla de treball, la no assisténcia a peu d’obra, la paralitzacié o
abandonament en I'execucio de les obres en un termini superior a dos dies, per causes
imputables a la contractista.

Qualsevol incompliment parcial de I'execucié de les obres o qualsevol incompliment
contractual que per la seva intensitat i grau de perjudici pugui ser qualificada unicament
com a lleu.

Totes aquelles no previstes anteriorment i que infringeixen d’alguna manera les
condicions establertes en els plecs i el contracte, sempre que sigui en perjudici lleu de
I'execucio de les obres.
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Als efectes dels paragrafs anteriors, s’entén per reiteracié la comissié d’'una falta del mateix
caracter sancionador per resolucié administrativa ferma, durant la vigéncia del contracte.

En cas d’'incompliments, ’Ajuntament aplicara les penalitats seguents:

1. Incompliments molt greus:

de 9.000 euros fins el 10 % de l'import de I'adjudicacio del contracte.
2. Incompliments greus:

de 3.000 euros fins el 3 % de I'import de I'adjudicacié del contracte.
3. Incompliments lleus:

de 600 euros fins el 1 % de I'import de I'adjudicacié del contracte.

Procediment sancionador

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjangant la deduccié de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a I'empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, quan no es puguin deduir
els pagaments esmentats.

En la tramitacié de I'expedient sancionador d’acord amb la LCSP, es donara audiéncia a el
contractista perqué pugui formular al-legacions que consideri, i 'd6rgan de contractacioé resoldra,
previa I'emissié dels informes pertinents.

Respecte al procediment sancionador, es dura a terme de conformitat amb el disposat en la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques.

3.22.- Tractament / cessioé de dades de caracter personal

L’execucié del contracte requereix el tractament per part de 'empresa contractista de dades
personals per compte de I'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, responsable del tractament, de les
dades de caracter personal necessaries per executar les obres del “Projecte per la Rehabilitacié
integral de la coberta transitable d’ds public, per entitats i equipaments municipals, ubicat a la
Unitat d’Actuacié UA1”.

El tractament consistira en:
- La recollida i registre de les dades de contacte de les persones responsables municipals del

contracte, i de les persones responsables del funcionament, manteniment i conservacié de
I'espai public i del conjunt de equipaments situats en el locals de la Unitat d’Actuacio UA1.

Concreci6 dels tractaments a realitzar:

X Recollida X Registre o Supressio
o Estructuracio o Modificacié o Destruccié
X Conservacio o Extraccio o Comunicacio
X Consulta o Interconnexio o Altres .........
o Difusio o Limitacié
o Acarament o Comunicacié per transmissio
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Per executar les prestacions derivades del compliment de l'objecte d’aquest encarrec,
'Ajuntament de Sant Pere de Ribes (responsable del tractament), posara a disposicié de el
contractista (encarregada del tractament), la informaci6 que es descriu a continuacio:

- Les dades de contacte de la persona responsable municipal del contracte, de personal de
I'’Ambit d’Espai Public i Edificis Municipals, personal de I'’Ajuntament i altres persones de
serveis relacionats amb el funcionament, manteniment i conservacié de I'espai public i del
conjunt de equipaments situats en el locals de la Unitat d’Actuacié UA1..

Categories de persones interessades:
- Personal de I'’Ajuntament, treballadors.

L’execucié del contracte requereix la cessié de dades per part de I'Ajuntament de Sant Pere de
Ribes a la contractista, essent la finalitat:

- Facilitar una correcte planificacio i execucid de les obres del “Projecte per la Rehabilitacio
integral de la coberta transitable d’'Us public, per entitats i equipaments municipals, ubicat a la
Unitat d’Actuacié UA1” FASE 01, i garantir la comunicacié amb les persones responsables
municipals, les persones usuaries de l'equipament i les seves instal-lacions, i d’altres
persones 0 empreses relacionades amb el seu funcionament, manteniment i conservacio, per
tal d’obtenir una millor execucié del contracte.

3.23. Altres aspectes

Lloc d’execucid de les obres objecte del contracte:

Les obres objecte del present contracte tindran lloc a les cobertes transitables de la Unitat UA1
a nivell dels carrers Gaudi i Ortega i Gasset, en l'interior dels locals de la planta soterrani, situats
al Carrer Gaudi del numero 1 al 13, i del carrer Ortega i Gasset, des del numero 2 al 22, al nivell
del Parc Pompeu Fabra, del nucli urba de Roquetes, terme municipal de Sant Pere de Ribes.

Consultes durant la licitacio:

Les respostes a les consultes efectuades durant el termini de presentacié de propostes seran
publicades en el perfil del contractant i tindran caracter vinculant, per tal de garantir la igualtat i
la concurréncia en el procediment. Es recomana a les licitadores interessades consultar de forma
periddica el perfil del contractant per estar informades de I'estat de situacio del procediment de
contractacio.

També es recomana que en el termini d’exposicio publica, es formulin les consultes tan aviat com
sigui possible, abans dels sis darrers dies habils del termini. Les preguntes efectuades en aquests
darrers dies de presentacio de les ofertes, podran no ser contestades si no hi ha temps material
per detectar la consulta i poder redactar la resposta. En cap cas es contestaran les consultes que
arribin en els ultims dos dies del termini.

Visita a les instal-lacions:

Per tal que les empreses licitadores puguin tenir un major coneixement de les caracteristiques
de les obres a executar i del seu entorn, i puguin disposar de la maxima informacié possible per
formular les seves ofertes, en els primers dies del termini de presentacié de propostes, es
programara una visita a les cobertes de la UA1 i a un o dos dels locals on s’ha de fer reparacions.
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Aquesta es realitzara un dia laborable, i podran assistir un maxim de dues persones per empresa
interessada.

Al perfil de contractant es publicara el dia i hora que tindra lloc la visita. Les empreses licitadores
interessades hauran de comunicar la seva assistencia i les dades de les persones que assistiran,
seguint les instruccions de I'Ajuntament.

L’objectiu principal de la visita per les licitadores sera aclarir dubtes que el PPTP pugui deixar i
fer consultes en el perfil del contractant, conéixer els edificis i equipaments municipals i la
necessitat del contracte, disposar de la informacié necessaria per elaborar la seva proposta
técnica i I'oferta economica, i proposar qualsevol millora de les prestacions amb I'objectiu de
facilitar una correcta execucié del contracte.

Confidencialitat de la documentacio:

En les seves ofertes, les empreses licitadores hauran d’assenyalar de forma expressa quines
son les parts dels documents que tenen la consideracié de confidencials. La declaracié de
confidencialitat ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir, i ha
de determinar de forma expressa i justificada els documents i les dades facilitades que considerin
confidencials.

No s’admetran declaracions geneériques o no justificades del caracter confidencial. En cas que

no s’indiqui res en aquest sentit, s’entendra que la documentacié facilitada en la present licitacié
no té caracter confidencial.

Proteccio de dades:

En relacié a la documentacié que contingui dades de caracter personal, tant la que presentin les
licitadores abans de I'adjudicaci6 del contracte i posteriorment per part de la contractista, caldra
que hagin obtingut préviament el consentiment de les persones afectades per poder facilitar
aquella informacié a I'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb la finalitat de presentar-se a la
licitacio, i en cas de ser adjudicataria, per al seguiment del contracte. Les persones afectades
hauran d’estar informades de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificacid, cancel-lacio i
oposicié davant '’Ajuntament.

La documentacid presentada que contingui dades de caracter personal sera tractada per a la
qualificacio de les ofertes, i posteriorment per donar compliment al contracte i a les obligacions
establertes en la normativa de contractacio publica i altres que siguin d’aplicacié. Les persones
destinataries d’aquesta informacié seran el propi Ajuntament, aixi com terceres persones que en
I'execucio i fiscalitzacid del contracte hagin d’accedir a la mateixa.

El contractista no podra, sense préevia autoritzacié municipal, publicar noticies ni fotografies de
les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacié. L’Ajuntament es reserva el dret sobre les obres
que s’executin per part de la contractista, d’editar i en qualsevol format, publicar i explotar
directament o mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de
tot tipus cregui oportuns.

Documentacié a facilitar per 'administracié municipal

L’Ajuntament haura de facilitar a el contractista una copia en suport digital (editable i PDF) del
Projecte per la Rehabilitacié integral de la coberta transitable d’us public, per entitats i
equipaments municipals, ubicat a la Unitat d’Actuacié UA1, aixi com del corresponent estudi de
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seguretat i salut, Pla de control de qualitat, estudi de gesti6 de residus, i resta d’annexes i
documents del projecte.

Garantia definitiva:

La garantia definitiva a constituir per la licitadora que hagi presentat la millor oferta sera la
corresponent al 5% del pressupost d'adjudicacio, IVA exclds. La garantia definitiva es podra
prestar mitjangant qualsevol de les formes previstes a I'article 108.1 LCSP.

Donades les caracteristiques de les obres, amb treballs a realitzar en un equipament municipal
en funcionament i terminis de subvencions que cal complir, en cas que I'oferta de I'adjudicataria
resulti inicialment incursa en presumpcié d’anormalitat, 'érgan de contractacié exigira una
garantia complementaria, a més de la garantia definitiva, pel que la garantia total arribara a un
10% del pressupost base d’adjudicacié.

Mesures en cas d’aturada o vaga legal:

En el suposit eventual d’aturada o vaga legal en el sector al qual pertanyen els treballadors
adscrits al contracte, I'adjudicataria haura de mantenir informada de forma permanent a la
responsable municipal, de les incidéncies i desenvolupament de I'aturada. L’empresa contractista
es comprometra a oferir les solucions que garanteixin la seguretat de 'ambit d’execucio dels
treballs, informant préviament de les actuacions previstes.

També caldra prendre mesures en cas de requeriments d’obligat compliment formulats per altres
administracions o pel propi Ajuntamentper fer front a mesures excepcionals i/o
temporals destinades a garantir la salut de les persones, ja sigui per combatre virus o d'altres
equivalents que puguin apareixer, i que provoquin la necessitat de disminuir o aturar els treballs
o la frequiéncia de les tasques previstes.

Un cop finalitzada I'aturada legal, I'adjudicataria presentara en un termini maxim d’'una setmana,
un informe en el que s’indiquin els treballs que s’hagin prestat, i aquells planificats que finalment
s’hagin deixat de prestar.

La responsable municipal comprovara els possibles incompliments produits com a conseqiiéncia
de l'aturada, i procedira a valorar la deduccié corresponent de la factura dels treballs que no
s’hagin realitzat en el periode en que s’hagi produit I'aturada o vaga legal. Es comunicaran les
actuacions per escrit a I'adjudicataria, es deduiran els imports que corresponguin en les factures
del periode afectat, i si s’escau s’aplicaran els imports que corresponguin d’acord amb el régim
sancionador del contracte.

Pagament dels treballs:

El pagament d’aquest contracte es realitzara tal com s’assenyala a la LCSP, i es consideraran
inclosos en el preu d’adjudicacié i seran a carrec de I'adjudicataria la totalitat de despeses que
es relacionen en el PPTP, no donant lloc a cap increment del preu d’adjudicacio.

Revisi6 de preus:

No és d’aplicacio la revisié de preus.

Resolucié del contracte:
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Els efectes, compliment i extincid del present contracte d’obres es determinara d’acord amb el
que disposa l'article 122.2 de la LCSP. El régim juridic aplicable sera el corresponent als articles
211 a 213 de la LCSP, i es tindra en compte les normes aplicables a les prestacions dels
contractes d’obres.

4. QUANT AL PLEC DE PRECRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS:

Segons el que preveu l'article 116.3 de la LCSP, a I'expedient s’'incorporaran el plec de clausules
administratives particulars i el de prescripcions técniques que hagin de regir el contracte.

En compliment del citat article, s'Tacompanya el Plec de Prescripcions Técniques Particulars,
PPTP, que ha de regir la realitzacié de la prestacié amb la definici6 de les seves qualitats,
redactat per 'Ambit d’Espai Public i Edificis Municipals de I'’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

5. CONCLUSIONS:

Aixi doncs, vista la necessitat d’executar les obres del “Projecte per la Rehabilitacié integral de
la coberta transitable d’us public, per entitats i equipaments municipals, ubicat a la Unitat
d’Actuacié UA1”, i ateses les consideracions anteriorment exposades, les persones sotasignades
proposen:

1) Que I'Ajuntament, si ho creu convenient i sempre que existeixin partides pressupostaries
suficients, inicii la tramitacié del contracte de de les obres contemplades al “Projecte per la
Rehabilitacié integral de la coberta transitable d'ds public, per entitats i equipaments
municipals, ubicat a la Unitat d’Actuacié UA1”.FASE 01.

En tot cas, aquesta Corporacié podra acordar alldo que consideri més oportu o convenient per als
interessos municipals.

Sant Pere de Ribes, agost de 2024

Sant Pere de Ribes, 2 d'agost del 2024 Sant Pere de Ribes, 2 d'agost del 2024

Lluis Martinez Cruz Abigail Garrido Tinta
Cap d'ambit en funcions d'Espai Public i Edifigigtyasygipals
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Cap d'àmbit en funcions d'Espai Públic i Edificis Municipals

Sant Pere de Ribes, 2 d'agost del 2024

Abigail Garrido Tinta

Alcaldessa

Sant Pere de Ribes, 2 d'agost del 2024


