
 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona 

Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat 

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE L’ESPAI PÚBLIC - SAEPII 
Exp.: 901979/24  

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME DE NECESSITATS DEL 
CONTRACTE EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE LES 
URBANITZACIONS DE SANT EUGINI, COSTABLANCA, CA 
N’OLIVERÓ I COLÒNIA DEL CARME AL TERME MUNICIPAL DE 
CASTELLBISBAL. XARXA EN BAIXA. 

 

Aquesta Memòria justificativa i informe de necessitats s’emet de conformitat amb el que 

estableixen els articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic (LCSP). 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

Objecte: Execució de les obres del Projecte constructiu de sanejament i depuració de les 

urbanitzacions de Sant Eugini, Costablanca, Ca n’Oliveró i Colònia del Carme al terme municipal 

de Castellbisbal. Xarxa en Baixa. 

Tipus: Obra 

Subtipus: Obres hidràuliques 

CPV:  

Lot  Descripció ‘ Codi CPV  Descripció CPV  
ÚNIC Execució de les obres del projecte constructiu 

de sanejament i depuració de les 
urbanitzacions de Sant Eugini, Costablanca, Ca 
n’Oliveró i Colònia del Carme al terme 
municipal de Castellbisbal. Xarxa en Baixa 

45240000-1 Treballs de construcció 
per a projectes hidràulics 

 

Òrgan de contractació: Junta de Govern  

Es tracta d’un contracte subvencionat o amb finançament afectat? Sí, subvencionat. 

Codi de projecte: 2022 2 7010 135 1 

L’expedient d’ingrés i de despesa és el 902622/20 

El finançament es troba consolidat? Sí.  
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JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

El contracte s’executarà en compliment de les competències establertes a l’article 14.F de  la 

Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (LAMB). 

F. Infraestructures d'interès metropolità 

En matèria d'infraestructures d'interès metropolità, l'AMB desenvolupa, en el marc de les 

seves competències i d'acord amb la legislació sectorial aplicable, les actuacions de 

vertebració territorial necessàries per a l'articulació, la connectivitat, la mobilitat i la 

funcionalitat del territori. Aquestes actuacions fan referència bàsicament a les infraestructures 

i a la gestió de la mobilitat, els parcs, les platges, els espais naturals, els equipaments, les 

dotacions, les instal·lacions i els serveis tècnics, mediambientals i de proveïment. 

Aquesta actuació pertany al Pla de Sostenibilitat Ambiental per als municipis de l’AMB (PSA). 

 

RESERVA SOCIAL I INNOVACIÓ 

En el contracte hi ha reserva social? No. 

El contracte és d’innovació? No. 

 

DIVISIÓ EN LOTS 

L’objecte de la present licitació és l’execució d’una obra en base al projecte redactat a tal efecte, 

amb un únic autor, i que tindrà la supervisió i direcció d’una única direcció d’obra. D’igual manera 

que el document que defineix els treballs a fer es considera un document complet i que defineix 

tot allò necessari per a la posada en servei del que s’ha definit, també és un document 

indissoluble ja que la majoria d’activitats estan relacionades les unes amb les altres, amb 

implicacions i conseqüències creuades entre elles. 

Així doncs, tot i que certs treballs els pugui executar un industrial especialitzat, no és possible 

una divisió en lots del contracte si es vol garantir una correcta execució del conjunt, ja que moltes 

activitats comparteixen espai físic i moment d’execució, essent imprescindible una única 

responsabilitat final de l’execució del conjunt, a imatge i semblança de la figura única de la 

Direcció Facultativa. 

 

DURADA DEL CONTRACTE 

La durada del contracte serà de 20 mesos, a comptar des de la data de l’acta de comprovació 

del replanteig, de conformitat amb el que estableix l’art 237 de la LCSP, tal i com consta al 

projecte. 

El contracte no preveu cap pròrroga. 
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CONSIDERACIONS ECONÒMIQUES 

Valor estimat del contracte 

El valor estimat del contracte és de 3.905.976,05 €, IVA no inclòs. 

El mètode de càlcul del valor estimat s’ha determinat de conformitat amb el que estableix l’article 

101 de la LCSP, en funció dels costos derivats de les normatives laborals vigents i la resta 

d’estructura de costos, sense incloure l’IVA. 

 

Càlcul del valor estimat del contracte 

Per calcular el valor estimat del contracte es pren en consideració tota la seva possible durada 

(20 mesos) i s’inclou l’import dels costos directes (incloses les despeses de personal), costos 

indirectes, despeses generals d’estructura i benefici industrial, així com les eventuals 

modificacions i pròrrogues, sense incloure l’IVA: 

Cost: 3.905.976,05 € 

Possibles modificacions: 0,00 € 

Possibles pròrrogues: 0,00 € 

Valor estimat: 3.905.976,05 € 

 

 

Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació (PBL) per a la durada inicial de 20 mesos ascendeix a 

3.905.976,05 € més 820.254,97 € d’IVA (21 %), amb un total de 4.726.231,02 €, segons el 

projecte. 

El document tècnic de partida que defineix completament els treballs a realitzar és el projecte 

corresponent, que va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal en data 

26/07/2021, i definitivament un cop transcorregut el termini d’exposició al públic, donat que no es 

van presentar al·legacions en contra. Posteriorment, en data 04/12/2023, el mateix òrgan va 

aprovar l’actualització del pressupost. 

 

PEM (Pressupost d’execució material 3.282.332,81 € 

Despeses generals (13% sobre 1.333.947,65 €) 426.703,27 € 

Benefici industrial (6% sobre 1.333.947,65 €) 196.939,97 € 

PEC (Pressupost d’execució per contracte) 3.905.976,05 € 

IVA (21 %) 820.254,97 € 

Total Pressupost per contracte amb IVA inclòs 4.726.231,02 € 

O
R

T
IZ

 S
A

N
C

H
E

Z
, V

IC
T

O
R

 M
A

N
U

E
L 

(1
  d

e 
1)

C
ap

 d
e 

S
er

ve
i A

rq
ui

te
ct

ur
a,

 e
ng

in
ye

ria
 i 

pa
is

at
ge

 II
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

8/
06

/2
02

4 
9:

48
:5

6
H

A
S

H
:D

A
76

2E
88

F
A

C
F

88
1C

9B
6C

95
2F

E
36

1C
B

33
57

79
47

1C

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :1
Q

Y
IC

-P
O

K
N

I-
C

F
P

O
0

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//g

am
bi

to
.a

m
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 3
/3

6.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 IN

F
O

R
M

E



 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona 

Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat 

 

 

Estructura de costos 

 

El document que serveix de base per a la present licitació inclou l’estimació del preu base 

d’aquesta en funció del cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris, costos indirectes, 

despeses generals d’estructura, benefici industrial i IVA. Per tant, de la seva documentació 

tècnica es pot deduir la distribució de costos que es requereixi, quedant totalment justificat i definit 

el cost de l’actuació. 

Finançament del contracte. Proposta d’autorització de despesa 

Despesa pressupostària 

La despesa que correspon al pressupost màxim del contracte (sense les possibles modificacions 

ni pròrrogues), se satisfarà de la forma següent: 

Exercici Orgànica Funcional Econòmica % IVA Import (IVA inclòs) 

2024 M7010 17299 65000 21 1.551.339,26 € 

2025 M7010 17299 65000 21 2.501.102,62 € 

2026 M7010 17299 65000 21 673.789,14 € 

    TOTAL 4.726.231,02 € 

 

Finançament afectat 

Finançament afectat: Sí. 

Aquest projecte ha estat inclòs al Pla de sostenibilitat ambiental per als municipis de l’AMB (PSA) 

aprovat definitivament pel Consell Metropolità en sessió de 23 de febrer de 2021. 

Al mateix temps, s’ha signat conveni amb l’Ajuntament de Castellbisbal, amb els següents 

percentatges: 

- AMB: 835.171,05€ (17,67%) 

- AJUNTAMENT: 3.891.059,97€ (82,33%) 

Finançament consolidat, atès que el conveni ja està signat per totes les parts. 

Expedient d’ingrés i despesa: 902622/20 

Codi de projecte: 2022-2-7010-135-1 

 

Forma de pagament 

El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant presentació de factures, prèviament 

conformades pel responsable del treball i per la Direcció de Serveis corresponent, en les quals 

el contractista haurà d’incloure les dades o requisits continguts a l’article 6 del Reial Decret 
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1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions 

de facturació i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit. 

Els pagaments s’efectuaran de forma mensual mitjançant certificacions, al llarg de la durada de 

l’obra. 

 

QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Es tracta d’un contracte administratiu d’obres, de conformitat amb el que estableix l’article 13 de 

la LCSP. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT 

El contracte s’adjudicarà pel procediment obert ordinari o general, no subjecte a regulació 

harmonitzada (supòsits de l’art. 156 i ss). 

 

SOLVÈNCIA DELS LICITADORS / CLASSIFICACIÓ 

Acreditació de la solvència tècnica o professional 

D’acord amb els articles 88 a 91 i ss de la LCSP, s’estableixen els següents criteris per acreditar 

la solvència tècnica o professional: 

La solvència tècnica requerida, en funció de la documentació tècnica que serveix de base per a 

la licitació, s'ha definit tenint en compte allò establert al marc legal següent: 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es s'aprova el Reglament general de 

la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. 

 Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 

Reglament abans esmentat. 

 

Així doncs, ateses les característiques de l’actuació a executar, es considera que la solvència 

tècnica restarà garantida si l’empresa ofertant està en possessió de la següent classificació: 

 

   Grup E  Subgrup 1  Categoria 4 

 

Adscripció de mitjans personals i/o materials 
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Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren els perfils 

professionals obligatoris que han de constar dins l’equip a destinar a l’obra i que necessàriament 

han de complir amb els requisits exposats:  

- Delegat/da d’obra. Haurà de ser un/a enginyer/a superior o màster en enginyeria de 

camins, canals i ports, enginyeria civil o titulació equivalent amb competències legalment 

reconegudes. Es requerirà una experiència mínima de 15 anys demostrable en execució 

d’obra civil d’obres hidràuliques, entre els quals 5 anys com a delegat d’obra. El 

Delegat/da serà l’únic responsable i representant de l’Adjudicatari davant l’Administració 

durant l’execució d’aquest contracte. 

- Cap d’obra. Haurà de ser un/a enginyer/a superior o màster en enginyeria de camins, 

canals i ports, enginyeria civil o titulació equivalent amb competències legalment 

reconegudes. Es requerirà una experiència mínima de 10 anys demostrable en execució 

d’obra civil d’obres hidràuliques, entre els quals 5 anys com a cap d’obra. Dedicació 

mínima: 50% de la jornada. 

- Responsable d’equips/instal·lacions. Haurà de ser un/a enginyer/a, graduat/da en 

enginyeria industrial o equivalent, amb una experiència mínima demostrable de 8 anys 

en la instal·lació d’equips, instal·lacions elèctriques i equips electromecànics en l’àmbit 

de la hidràulica. Dedicació: la necessària en funció de les necessitats de l’obra. 

Tenint en compte que són necessaris, com a mínim, dos equips independents de treball, caldrà 

destinar els següents altres mitjans mínims a l’obra: 

- Encarregat equip 1. Dedicació 100% de la jornada. 

- Encarregat equip 2. Dedicació 100% de la jornada. 

Cadascú dels encarregats haurà de tenir un mínim de 10 anys d’experiència en obres similars. 

Si l’empresa decideix fraccionar més l’execució de l’obra, caldrà posar tants equips de treball 

superposats com fases/àmbits, de manera que, per a cada equip, haurà d’haver un encarregat 

amb dedicació el 100% de la jornada, que haurà d’acomplir els mateixos requisits d’experiència 

que els altres dos anteriorment esmentats. 

El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels perfils anteriors per 

l’execució de les obres (nom assignat a cada lloc, currículum corresponent i certificats 

acreditatius de la formació i/o experiència especifica). 

A banda d’aquest equip d’obra, l’empresa adjudicatària haurà de disposar durant tota l’execució 

dels treballs d’una oficina tècnica de suport que garanteixi la resolució de qualsevol dubte o 

interpretació tècnica que pugui sortir en el desenvolupament de les diferents fases de l’obra.  
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Donades les característiques de l’obra a desenvolupar, l’equip de l’oficina tècnica ha de garantir 

el coneixement expert en les matèries descrites a continuació: 

- Especialista en hidràulica: Desenvolupament de les tasques corresponents a càlculs 

hidràulics d’instal·lacions i conduccions, tant de gravetat com a pressió. 

- Especialista en càlcul d’estructures: Desenvolupament de les tasques corresponents al 

disseny i càlcul estructural d’elements estructurals de qualsevol tipus. Definició i 

especificacions tècniques de materials i condicions d’execució. 

- Especialista en geotècnia: Desenvolupament de les tasques corresponents a l’anàlisi del 

terreny, estudis geotècnics i interpretació de campanyes geotècniques. 

- Especialista en equips electromecànics: Desenvolupament de les tasques corresponents 

al disseny i instal·lació dels equips electromecànics associats a les estacions de 

bombament (especificacions tècniques, dimensionament, detalls d’execució i instal·lació, 

controls de posada en marxa durant la fase d’obra). 

- Especialista elèctric i automatització: Desenvolupament de les tasques corresponents al 

disseny i definició de les instal·lacions elèctriques i del sistema d’automatització dels 

processos. 

- Tècnic en Seguretat i Salut: Desenvolupament de les tasques corresponents a 

l’avaluació de riscos laborals, la redacció de plans i estudis de seguretat i salut en 

l’execució de les obres, i de prevenció en les tasques d’explotació i manteniment 

d’estacions de bombament d’aigües residuals. 

- Topògraf: Desenvolupament de les tasques corresponents a plantejament i interpretació 

de resultats de campanyes topogràfiques. 

- Delineant: Desenvolupament de tasques corresponents a delineació. 

El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels perfils anteriors per la 

oficina tècnica (nom assignat a cada lloc i currículum corresponent on consti la titulació i 

l’acreditació de l’experiència). Diferents especialitats poden coincidir en una mateixa persona 

sempre que es justifiqui la formació i experiència en les matèries. 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a garantir, a requeriment per part de l’AMB en un termini 

no superior a 48 hores, la presència de qualsevol dels membres de l’equip de l’oficina tècnica 

quan per necessitats dels treballs s’hagin de tractar aspectes específics del seu àmbit 

d’especialitat, tantes vegades com resulti necessari. 

Una eventual substitució d’un membre de l’equip durant l’execució del contracte requeriria que el 

nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a l’ofert. En aquest cas, 
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l’adjudicatari/a del contracte hauria de comunicar i acreditar el canvi i sol·licitar autorització a 

l’AMB per a la substitució de la persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, i 

correspon a l’AMB la validació del nou perfil proposat.  

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, l’adjudicació dels contractes s’ha 

d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-

preu. 

Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació es divideixen en dos grups: uns avaluables 

mitjançant un judici de valor (amb una puntuació màxima possible de 49 punts) i uns avaluables 

segons formulacions matemàtiques (amb una puntuació màxima possible de 51 punts). 

Enumeració dels criteris 

Criteris subjectes a un judici de valor (fins a 49 punts) 

Els criteris no avaluables segons xifres o fórmules i la seva puntuació son els següents  

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 32 punts) 

 

1.1. Implantació (fins a 4 punts) 

1.2. Execució (fins a 10 punts) 

1.3. Afectacions a l’entorn (fins a 14 punts) 

1.4. Pla de proves d’equips mecànics i elèctrics (fins a 4 punts) 

 

2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 17 punts) 

 

2.1. Planificació detallada (fins a 14,50 punts) 

2.1.1.  Estratègica (fins a 7,25 punts) 

2.1.2.  A curt termini (fins a 7,25 punts) 

 

2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts) 

Criteris avaluables segons formulacions matemàtiques (fins a 51 punts): 

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules 

matemàtiques. 

3. Oferta econòmica (fins a 51 punts). 

Justificació dels criteris 

Criteris subjectes a un judici de valor 
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L’elecció d’aquests criteris correspon a un objectiu amb múltiples vessants, els quals es 

presenten a continuació: 

 Detectar la professionalitat i bon fer de les empreses que es presentin a la 

licitació. 

 Assegurar la bondat de la seva oferta tècnica, econòmica i temporal, en base 

a l’anàlisi de la seva proposta d’execució. 

 Calibrar aquesta proposta a partir del coneixement del lloc d’implantació, 

dels condicionants principals i de com proposen el procés constructiu donant 

solució als punts crítics o principals detectats; tot per arribar a fer una 

proposta congruent d’un pla d’obres (i un termini, inclòs en aquest conjunt 

de criteris) i uns costos associats (i una oferta econòmica). 

 Analitzar de manera explícita i detallada l’afectació a l’entorn en funció de la 

proposta d’execució (fases, ordre en els treballs, mesures correctores, etc.). 

 Comprovar l’adscripció de mitjans humans i materials i la organització pròpia 

al respecte per realitzar totes les tasques determinades, valorant la seva 

coherència. 

L’anàlisi de tots els aspectes anteriors permetrà, per tant, garantir que l’oferta és el 

resultat d’un treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, del com i amb quins 

mitjans s’ha de fer, de quin temps s’ha d’emprar i, finalment, de quin és el seu preu -

ofertat al sobre següent-, donant així una idea completa i justificada de la bondat de la 

proposició. 

Més endavant es desenvolupa l’explicació, justificació i descripció de tots els criteris de 

manera individualitzada. 

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques 

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules 

matemàtiques 

La formulació emprada es correspon a una combinació d’una paràbola, per aquelles 

ofertes que representen una baixa inferior al valor mig corregit de les ofertes finalment 

admeses (és el valor mig de les ofertes, sense tenir en compte els valors extrems per 

evitar possibles distorsions puntuals al conjunt), i una recta, per aquelles ofertes que 

representen una baixa superior al valor mig corregit abans esmentat. 

La forma de la gràfica que s’obté, i per tant, la puntuació final resultant per a cada oferta, 

depèn única i exclusivament del conjunt de les ofertes admeses, no estant 

predeterminada ni el pendent del tram rectilini ni la curvatura de la paràbola ni, per tant, 

les diferències entre puntuacions segons les diferències entre les ofertes. 

L’elecció d’aquesta formulació, per a l’execució d’obres en espai públic i d’edificació, es 

basa en allò que representa el valor mig corregit de les ofertes i que és el preu real amb 

major credibilitat d’una actuació en concret en un determinat moment. Aquesta 

consideració es basa en els següents arguments: 
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 Al moment de redactar un projecte executiu d’obres o una memòria valorada de 

treballs, s’estableix el preu teòric de l’obra en funció de les dades que ens aporten 

els proveïdors implicats dels materials a emprar i es tenen en compte preus unitaris 

de la maquinària i la mà d’obra associada necessàries per executar directament 

(cost directe) tots i cadascun dels treballs emprant les bases de preus existents (en 

el nostre cas la de l’AMB i la de l’ITEC). 

 Pel que respecta als materials, els preus bàsics emprats al projecte o document 

tècnic que serveix de base per a la licitació no seran probablement els que 

posteriorment s’acordaran entre els diferents proveïdors i els contractistes ofertants, 

atès que hi ha acords particulars i que quan s’hagin d’executar els treballs haurà 

passat gairebé un any des del moment en què es va acabar la redacció del 

document tècnic abans esmentat que serveix de base a la licitació. En primer lloc, 

el mercat d’alguns materials bàsics i principals com el formigó, l’asfalt i l’acer és molt 

volàtil i depèn molt de la conjuntura del moment. I en segon lloc, els acords entre 

empreses i proveïdors, tot i que gairebé sempre suposen descomptes sobre la tarifa 

de venda al públic -que és la que s’utilitza en fase de redacció-, poden ser molt 

diversos qualitativa i quantitativament.  

 Pel que respecta a la maquinària a emprar, és impossible que en fase de projecte 

es pugui determinar el cost real ja que només alguns treballs molt especials tenen 

una relació exclusiva amb determinada maquinària. Per tant, el fet de poder 

executar els treballs habituals amb una maquinària o altra, fa que el preu real sigui 

el particular per a cada empresa ofertant i que, el preu mig, es pugui considerar 

aquell que contempla el cost de maquinària òptim i raonable. 

 Així doncs, es considera que el preu mig corregit recull justament el cost més creïble 

d’una obra en el moment de la seva execució i que, per tant, és el valor més justificat 

per fer-lo servir com a referència a la puntuació. 

Un cop argumentada la coherència del valor mig corregit com a referència de preu ofertat 

en licitacions d’obres a l’espai públic i d’edificació, es justifica a continuació la motivació 

en general de la formulació emprada, i la seva comparativa particular vers a una recta 

que suposi proporcionalitat lineal entre el zero per a baixa igual a la licitació i valoració 

màxima per a baixa màxima: 

 Atès que en aquest punt vinculat al valor mig corregit, on es trobarien la paràbola i 

la recta, ambdues formulacions tenen el mateix pendent, es garanteix que la 

linealitat del tram superior s’estén al tram parabòlic a les seves proximitats. És a dir, 

per valors propers a aquest valor mig corregit, però més cars i per tant situats al 

tram parabòlic, les diferències de puntuació entre ells són gairebé linealment 

proporcionals en la mateixa proporció que al tram rectilini. 

 Amb aquesta formulació, és el propi “mercat” el que defineix com ha de ser aquesta 

variació diferencial de punts entre diferents ofertes, al contrari que si la formulació 

triada fos una recta amb valoració zero per a baixa igual a la licitació i valoració 

màxima per a baixa màxima, on les diferent puntuacions depenen només i 

exclusivament de l’oferta més econòmica i, per tant, d’un ofertant en particular, sigui 

quina sigui la seva oferta i la seva bondat tècnica. Així, en el cas d’expedients amb 

ofertes amb molt poca baixa i una formulació estrictament lineal, es donaria la 
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situació següent: ofertes molt semblants tindrien una puntuació molt diferenciada, 

atès que la recta sortiria molt “vertical”, distorsionant enormement l’esperit que 

ofertes similars tinguin puntuacions similars (garantint sempre que una oferta més 

econòmica obtingui més puntuació). Al cas de la formulació triada per a les obres 

(paràbola-recta), aquesta garanteix que sigui el propi mercat, representat pel valor 

òptim d’execució que és el valor mig corregit de les ofertes, qui determini, per a cada 

licitació i per a cada projecte, com ha de ser la variació de puntuació entre totes les 

ofertes en general i, en particular, a la zona propera a aquest valor de referència on 

la variació és lineal a un costat i gairebé lineal a l’altre. 

Aquesta formulació, quina aplicació es desenvolupa completament al PCAP, val a dir que 

compleix amb els requisits que marca la jurisprudència europea i que recull el Tribunal 

Català de Contractes del Sector Públic en la seva resolució 91/2019, en el sentit que és 

una fórmula on les ofertes que no fan baixa econòmica obtenen zero punts, la millor 

oferta econòmica obté la major puntuació, no es produeixen llindars de sacietat –de 

manera que no es desincentiva a les potencials empreses licitadores per tal que 

presentin una millor oferta econòmica- i la resta d’ofertes obtenen també puntuació 

proporcional, és a dir, l’aplicació de la fórmula fa que entre dues ofertes qualsevol, la més 

econòmica sempre tingui més punts.  

Així mateix, no es tenen en compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la baixa 

mitja de les ofertes de conformitat amb la resolució 51/2019 del TACPCM i l’informe 

4/1997 de la Junta consultiva de contractació administrativa de la Comunitat de Madrid.  

Aspectes generals de la presentació de l’oferta 

Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre B”) 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf). 

La documentació corresponent a aquesta part de l’oferta, inclosa al “Sobre B” de la 

mateixa, tindrà una extensió màxima de 40 pàgines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i mida 

11, excepte pel que respecta als plans d’obra que es podran presentar en un altre format 

(els plans d’obra computaran en el límit de pàgines màximes). 

S’haurà d’incloure com a primera pagina un índex del contingut amb marcatge numerari 

de la ubicació de cada criteri, per quin motiu les pàgines estaran numerades. Aquest 

índex també computarà en l’extensió màxima i es considerarà la pàgina núm. 1. 

Caldrà inserir marcadors al arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar la 

seva revisió. 

L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, 

però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades 

pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi 

del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 
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Atès que s’entén que la proposta econòmica i de termini és el resultat de l’anàlisi detallat 

l’estat actual de l’àmbit afectat que ha de permetre la proposta d’execució òptima de 

l’obra, la presentació de proposta tècnica (criteris avaluables segons un judici de valor) 

serà condició sinequanon per continuar al procés d’adjudicació. Així doncs, si una 

empresa no presenta documentació referent als criteris tècnics, serà automàticament 

descartada i no passarà a la següent fase, no obrint-se el seu sobre corresponent als 

criteris avaluables segons fórmules matemàtiques. 

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques (“Sobre C”) 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf i TCQ). 

Els noms dels arxius a presentar a l’Oferta seran els següents: 

Sobre Document Nom del document Format 

B Oferta tècnica OT_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) pdf 

C Oferta econòmica OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) pdf 

C Oferta econòmica OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) TCQ 

C 
Certificat de 

validesa* 
CV_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom empresa màx 8 digits) pdf 

*veure annex A 

Descripció detallada dels criteris, contingut i valoració. 

En primer lloc es presenten els criteris quina documentació s’ha d’incloure al “Sobre B” i que, per 

tant, seran avaluables mitjançant un judici de valor. Són criteris relatius a la proposta 

d’organització de l’obra que fa l’ofertant: 

Criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges 

Els criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 49 punts, d’acord amb 

el següent detall: 

Criteri núm 1: Procediment d’execució de l’obra (0 a 32 punts) 

Es valorarà la proposta que fa el contractista per executar l’obra, tenint en compte tots els 

aspectes relacionats com, per exemple, la seva implantació, les fases en què es plantejarà, 

de quina manera es preveu la seva execució, com es faran arribar els materials fins a l’obra 

i la seva col·locació, com i a on es traslladaran els materials que han de sortir de l’àmbit 

d’actuació, com es resoldran les afectacions a tercers, etc... 
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Es pretén detectar el coneixement que té l’ofertant tant del projecte com de l’àmbit on 

haurà d’executar les obres, imprescindible per fer una correcta proposta tècnica 

d’execució, així com la bondat d’aquesta des d’un punt de vista polièdric i la validesa de la 

resolució de totes les interferències amb les activitats afectades. 

Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes: 

1.1. Implantació de l’obra (0 a 4 punts). 

Caldrà indicar de manera detallada i seran objecte de valoració, per a qualsevol 

moment (fase) de l’obra, els següent aspectes, de manera no exhaustiva i a títol 

indicatiu: 

- L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de 

residus propis, etc., tenint en compte el lloc, la ocupació necessària, el detall de la 

definició, la organització, etc.. 

- La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària en tot l’àmbit 

de la zona d’obres i al seu entorn, l’accés al gestor de residus i d’altres proveïdors 

significatius, els itineraris principals a escala macro com de detall a les proximitats 

de l’obra, etc.. 

- Els accessos proposats per a persones relacionades amb l’obra i 

d’altres tercers, així com per tipus de vehicle. 

- Les mesures de delimitació i senyalització dels accessos i l’àmbit 

d’obra esmentats als punts anteriors. 

- En qualsevol cas, la descripció de la proposta haurà̀ de justificar els 

espais seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o minimització 

d’impacte ambiental. 

1.2. Execució de l’obra (0 a 10 punts) 

S’explicarà detallada i cronològicament les diferents fases l’execució d’obra, així 

com la subdivisió de l’obra en diferents àmbits on es treballa amb diferents equips 

de forma paral·lela, així com la necessitat o no de la construcció d’accessos i camins 

auxiliars. 

L’explicació ha d’anar acompanyada de la documentació gràfica necessària per a la 

seva correcta comprensió. 
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Es tindrà en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneïtat en funció de 

les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execució, afectacions a tercers 

(veure punt següent), etc.  

Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el nivell de 

detall, les propostes de solucions constructives particulars, la concreció i els punts 

més rellevants que hagi detectat el licitador en anàlisis realitzat i la presentació, que 

ha de ser concisa, entenedora, lògica i ordenada. 

1.3. Afectacions a l’entorn (0 a 14 punts) 

En aquest apartat es valorarà l’afectació a l’entorn, que s’haurà de presentar, de 

manera indissoluble, vinculada al procés d’execució de l’obra; és a dir, com es 

resoldran totes aquelles afectacions a tercers provocades per l’execució pròpiament 

dita, en cada moment del procés, així com la possible afectació a l’entorn de tots els 

inputs anteriors del punt 1.1 i 1.2, així com la convivència amb el veïnat i altres 

afectats.  

Es demana una anàlisi detallada dels accessos a obra en cada un dels trams que 

incloguin les possibles afectacions al trànsit rodat (segons el tipus de via), a accés 

a habitatges particulars, a serveis afectats i a activitats econòmiques, entre d’altres.  

Caldrà que es detalli la solució proposada i els recursos que es posaran a disposició 

de les obres a fi de minimitzar o eliminar les afeccions ocasionades, així com 

detectar si hi pot haver moments en que s’hagi de conviure amb alteracions 

puntuals.  

Es tindrà en compte el detall de la presentació així com la proposta de solucions en 

cada moment i el detall de l’explicació. 

1.4. Pla de proves d’equips mecànics i elèctrics (4 punts) 

L’empresa licitadora presentarà una proposta específica per aquesta obra a on es 

detallin les proves a realitzar als equips mecànics, elèctrics i de control que permetin 

una correcta posada en marxa dels diferents elements i dels conjunt de les 

instal·lacions. Es valoraran aspectes com el grau de detall de la proposta, la 

coherència dels diferents passos proposats, els recursos destinats. 

Criteri núm 2: Planificació de l’obra i termini ofertat (0 a 17 punts) 

2.1. Planificació detallada (0 a14,50 punts) 

Per tal de justificar l’oferta de termini, es necessari que l’empresa licitadora hagi fet 

una anàlisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractació dels 
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diferents industrials, dels terminis de lliurament dels productes segons els diferents 

subministradors, i dels temps d’execució de les diferents partides d’obra tant 

executades amb mà d’obra pròpia com subcontractada.  

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificació que 

ha tingut en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, 

subcontractistes, tècnics i inputs necessaris, que directe o indirectament, puguin 

afectar les decisions de l’obra. 

Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la 

licitació, es sol·licita que es presenti la planificació a diferents nivells: 

2.2.1. Planificació estratègica: (0 a 7,25 punts) 

o Es plantejarà una planificació de les activitats generals, molt esquemàtica, 

de tota la fase d’obra.  

o En ella es marcaran les fites generals de la contractació de les activitats 

principals així com els possibles factors externs que poden afectar-la. 

o En aquesta planificació cal que s’identifiqui el camí crític de l’obra, amb 

les fites i restriccions més importants que poden afectar al termini ofertat, 

siguin del caire que siguin (internes, subministradors, industrials, 

administracions, companyies, permisos, etc.). 

2.2.2. Planificació a curt termini: (0 a 7,25 punts) 

o Es farà una planificació detallada i exhaustiva dels primers 6 mesos de 

l’obra, on s’indicaran les fites i restriccions concretes i explícites que es 

poden tenir en el moment de l’inici, llançament i consolidació dels treballs 

al ritme proposat. 

o Aquesta presentació seria la versió clàssica del pla d’obres detallat, però 

només per al període especificat, amb totes les partides i activitats. 

Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i hauran 

d’anar acompanyades de les explicacions pertinents així com de les conseqüències 

que se’n derivin del seu contingut. 

Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, la rellevància 

per l’obra de les fites i afectacions detectades, la coherència amb allò especificat 

sobre l’execució proposada de l’obra, el detall de l’explicació i justificació, l’anàlisi 

del camí o camins crític/s, les justificacions de les durades de les activitats, així com 

la claredat i concreció en la descripció de les planificacions aportades. 
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2.2. Termini ofertat (0 a 2,50 punts) 

La proposta de termini es farà de manera explícita mitjançant proposta concreta en 

aquest apartat, independentment que es pugui deduir del pla d’obres presentat, 

indicant quin és el termini ofertat. 

En aquest apartat es puntuarà exclusivament el valor del termini ofertat, 

independentment de la qualitat i detall de la seva justificació, que es valora als punts 

precedents. 

No es puntuarà per defecte la major reducció respecte del termini de projecte sinó 

que la màxima puntuació correspondrà a la del termini considerat finalment com a 

òptim, un cop analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu 

conjunt. La resta de propostes de termini, majors i/o menors que el termini 

anteriorment considerat com a òptim, es puntuaran de manera proporcional, segons 

les consideracions tècniques de l’obra a executar, no sent obligatori que aquesta 

disminució de puntuació sigui simètrica respecte del valor òptim (un cert escreix en 

termini pot suposar la mateixa puntuació o no que la mateixa diferència però en 

decrement). 

Aquest termini s’expressarà en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun 

licitador en parlés de setmanes, l’equivalència serà de 4 setmanes per 1 mes a 

efectes d’oferta i dels càlculs posteriors. 

Si no es presenta explícitament oferta pel que respecta al termini, la puntuació serà 

de zero punts per aquest concepte. 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el termini d’execució de 

licitació. 

Criteris valorables mitjançant xifres o percentatges 

Els criteris valorables mitjançant xifres o percentatges podran arribar a 51 punts, sent l’oferta 

econòmica (criteri núm. 3) l’únic criteri de la licitació inclòs dins dels avaluables mitjançant 

fórmules matemàtiques. 

Criteri núm 3: oferta econòmica (0 a 51 punts) 

Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ per confeccionar les seves 

ofertes, adreçant-se a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), amb telf. de 

contacte 933 093 404. 

 

Presentació de les ofertes 

El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes (extensió LCT, compatible 

amb TCQ), permet verificar el compliment dels requeriments establerts al plec de bases. 
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Un cop verificada l’oferta, cal llistar l'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, 

s’adjuntarà al “Sobre C”, juntament amb la resta dels documents indicats al plec de 

bases. (veure Annex A) 

L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic –editable i pdf- de 

la següent manera: 

 Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC, 

 PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 

pressupost i “última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta 

econòmica abans d’IVA i IVA inclòs 

 Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). 

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de 

licitació per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per 

tant: 

 No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 

 No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries del 

projecte. 

 No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament 

íntegre o a justificar. (si hi ha discrepàncies entre “ut” i/o “pa” del pdf i el TCQ, el 

que preval és l’arxiu TCQ). 

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament 

l’exclusió del procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del 

contracte. 

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta 

presentada sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra 

i, per tant, per al pagament d’aquesta.  

Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i l’últim 

full han de ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusió. 

Puntuació de les ofertes 

Del pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’última pàgina” 

del pressupost detallat, se’n derivarà una baixa econòmica global de l’oferta “B” respecte 

del preu de licitació. Aquesta baixa, expressada en % i en valors positius, té la següent 

formulació: 

B(%) = (
Pressupost de licitació − Oferta econòmica

Pressupost de licitació
) × 100 
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Aquesta baixa de cada oferta serà la base per a la valoració d’aquest criteri i únicament 

servirà per aquest fi i per la determinació d’ofertes anormalment baixes, ja que l’execució 

de l’obra es pagarà en base als preus unitaris de l’empresa adjudicatària, segons s’ha 

exposat anteriorment. 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius d’incongruència 

amb el pressupost de licitació exposats anteriorment o per superar el preu de licitació, es 

calcula el valor mitjà “corregit” (Bmig,c). Aquest valor només servirà a efectes de 

puntuació. 

Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per al seu càlcul, en funció del 

nombre d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els 

extrems segons el següent criteri: 

 No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys. 

 S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes; 

 S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 

ofertes presentades; 

 S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes 

presentades; 

Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmig,c) i tenint en compte 

també el valor màxim de les mateixes (Bmax), es procedirà a la puntuació de les ofertes 

segons la formulació següent: 

 Si B(%) ≤ Bmig,c 

Punts =
(48 × Bmax − 51 × Bmig,c) × B(%)2 − (96 × Bmax − 99 × Bmig,c) × Bmig,c × B(%)

Bmig,c
2 × (Bmig,c − Bmax)

 

 Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax 

Punts =
3 × B(%) + 48 × Bmax − 51 × Bmig,c

Bmax−Bmig,c

 

Aquesta formulació correspon a una combinació d’una paràbola per aquelles ofertes que 

representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles ofertes que 

representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en base als següents 

requisits: 

1. Una oferta igual al preu de licitació (baixa igual a zero), obté zero punts. 

2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima puntuació (51 

punts). 
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3. L’oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 48 

punts. 

4. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes. 

5. El pendent d’ambdues gràfiques al punt de trobada (punt corresponent al valor 

mig corregit anterior) ha de coincidir. 

Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o 

conseqüències:  

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulació: 

i. No s’està puntuant o premiant la distància menor a un valor estadístic 

com el valor mig corregit, sinó que la puntuació depèn única i 

exclusivament dels valors absoluts de les baixes ofertades i la seva 

relació amb el preu de licitació. 

ii. No s’està posant un llindar a partir del qual no existeixin diferències o 

siguin irrellevants (llindar de sacietat). 

iii. En haver-hi puntuació per tot el ventall de possibles ofertes i atès que la 

gràfica / puntuació resultant final depèn del conjunt de les ofertes, no es 

redueixen a priori les diferències entre ofertes altes i baixes, ja que la 

curvatura / forma final de la gràfica no es fixa per defecte al present plec 

sinó que despendrà de la distribució interna del conjunt. 

iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o una 

pista que provoqui l’efecte d’aglutinació de propostes, com si per exemple 

el canvi de gràfiques fos en un valor conegut prèviament. 

v. No es poden donar grans diferencies de puntuació entre ofertes properes. 

b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació per 

aquest criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts mínims 

pel sol fet de presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de licitació s’hi 

obtenen punts. 

c) La puntuació del valor estadístic mig corregit del conjunt de les ofertes té com 

objectiu no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes 

individuals molt baixes, ja que aquest aspecte es resol amb allò que la legislació 

vigent determina per les ofertes anormals o desproporcionades, sinó d’evitar que 

el conjunt d’ofertes sigui anormalment baix, entenent que el preu de licitació és 

un preu just i estudiat. Es per aquest motiu també que el canvi de formulació es 

fa amb aquest valor mig corregit de les ofertes, entenent que representa una 

teòrica baixa raonable sobre el preu de licitació o el preu òptim mig que el mercat 

considera. En aquest punt cal fer èmfasi al càlcul d’aquest valor mig corregit, 
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descomptant els valors extrems en funció del nombre d’ofertes rebut, justament 

perquè serveixi com a referència d’un valor d’oferta acceptablement admissible 

des d’un punt de vista estadístic. 

d) Amb allò reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econòmica 

obtingui sempre més punts que una altra de més alta. 

e) Amb el que expressa el punt 5, la variació de la puntuació a l’entorn i per sota 

d’aquest valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una proporció 

de variació igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que sí és lineal per 

definició. Aquesta “suavitat” en la transició d’ambdues fórmules permet evitar 

diferències exagerades entre ofertes properes només pel fet que estiguin a un 

costat i a l’altre del valor mig corregit i que no serien proporcionades i reafirma el 

valor mig corregit com el valor òptim de referència de les possibles ofertes. 

Per tant, pel que respecta a la “forma” de la gràfica resultant i, per tant, la diferència de 

puntuació entre diferents ofertes, cal fer èmfasi en què aquesta dependrà única i 

exclusivament de les ofertes presentades, de manera que el resultat final pot donar lloc 

a una part recta final amb major o menor pendent i a una part corba tant còncava com 

convexa, de manera que a priori no es pot establir quins seran els diferencials de 

puntuació entre dues ofertes concretes. 

Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoració de la resta de 

criteris, restaran definides les puntuacions completes en funció de tots els criteris de 

licitació del present PCAP 

Anàlisi de la possible consideració d’ofertes anormalment baixes i continuïtat de la 

tramitació 

Per a la identificació de possibles ofertes anormalment baixes, es procedirà segons les 

pautes indicades a continuació. 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor mitjà 

(Bmig), que serà la referència que servirà per a la identificació d’aquelles ofertes que 

tinguin la consideració d’ofertes anormalment baixes. Per tant, a diferència del valor mig 

corregit referència per a puntuar, el valor mig té en compte totes les ofertes presentades 

i acceptades, però només serveix per aquesta anàlisi i no per puntuar.  

Tindran aquesta consideració aquelles ofertes econòmiques que representin una baixa 

que superi aquest valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest 

moment de la licitació (Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de licitació. Es tindrà 

en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de l’import 

corresponent en euros), independentment dels decimals posteriors. 

Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre C” és igual o inferior a 3, 

tindran la consideració de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin una 

baixa que superi el valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest 
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moment de la licitació (Bmig) en més de 15 punts percentuals del preu de licitació. Es 

tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de 

l’import corresponent en euros), independentment dels decimals posteriors. 

Si l’oferta amb major puntuació no té aquesta consideració, es continuaran els tràmits 

per a l’adjudicació del contracte. 

Si alguna/es proposta/es té/tenen aquesta consideració, tal i com preveu l’art. 149 de la 

Llei de Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP) i d’acord a allò establert 

a la Circular, de l’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent), l’òrgan de 

contractació demanarà una justificació detallada del cost d’execució material.  

La resposta a tal sol·licitud haurà de seguir la pauta i contingut següent:  

 Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador 

degudament signats. 

 Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que 

no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment 

de l’aprovació d’aquest plecs. 

 Maquinària: 

o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte 

l’amortització de la màquina en cada cas. 

o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa 

propietària de la màquina, degudament signat. 

 Subcontractistes: 

o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec 

d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost 

detallat, justificat i compromès degudament signat seguint les mateixes 

pautes exposades als 3 punts precedents. 

 Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments 

d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, 

conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el 

llistat final d’execució material dels preus ofertats i el seu cost real. 

 Altres 

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, la Mesa de Contractació 

l’analitzarà i, amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB responsable de l’expedient, 

determinarà quines justificacions es consideren suficients i quines no, quedant aquestes 
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darreres excloses del procediment i resultant la classificació en ordre decreixent de 

puntuació. 

Seguint allò exposat a la Circular abans esmentada, en cas d’haver hagut ofertes 

considerades anormalment baixes i no acceptades, no es tornarà a efectuar una nova 

valoració i puntuació de les ofertes (amb un nou càlcul de Bmax i Bmig,c), de manera que 

les puntuacions obtingudes en primera instància resultaran ser les definitives i a les que 

es refereix el paràgraf anterior. L’anàlisi d’ofertes anormalment baixes i la seva possible 

exclusió només tindrà com efecte aquest: que aquelles ofertes no admeses quedaran 

excloses i no constaran a la puntuació final, sense alterar aquest fet la puntuació de la 

resta. 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i, 

per tant, no es tindran en compte per a cap dels càlculs anteriors. 

Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada concursant, 

s’aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions conceptuals 

descrites. 

Així doncs, de conformitat amb els criteris esmentats, l’òrgan de contractació d’aquesta Àrea 

Metropolitana de Barcelona adjudicarà el contracte. 

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE 

Unitat de seguiment del contracte 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el Servei d’arquitectura, 

enginyeria i Paisatge 2 de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic. 

Responsable del contracte 

D’acord amb el que estableix l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, al qual 

correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 

amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada (execució de l’obra), 

dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi, serà el tècnic designat com a 

Director d’Obra i nomenat a tal efecte pel mateix òrgan. 

Condicions especials d’execució 

Tal i com estableix l’art 202 de la LCSP, cal establir al menys una condició especial d’execució 

de tipus econòmic, d’innovació, mediambiental o social. 

En aquest sentit, l’adjudicatari estarà obligat a donar compliment al Protocol d’actuació en cas 

d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, aprovat el 31 de desembre de 2017 i darrera 

actualització d’octubre de 2020, pel Consell Metropolità. 

O
R

T
IZ

 S
A

N
C

H
E

Z
, V

IC
T

O
R

 M
A

N
U

E
L 

(1
  d

e 
1)

C
ap

 d
e 

S
er

ve
i A

rq
ui

te
ct

ur
a,

 e
ng

in
ye

ria
 i 

pa
is

at
ge

 II
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

8/
06

/2
02

4 
9:

48
:5

6
H

A
S

H
:D

A
76

2E
88

F
A

C
F

88
1C

9B
6C

95
2F

E
36

1C
B

33
57

79
47

1C

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :1
Q

Y
IC

-P
O

K
N

I-
C

F
P

O
0

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//g

am
bi

to
.a

m
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 2
2/

36
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 IN

F
O

R
M

E



 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona 

Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat 

A l’esmentat document s’estableixen, en particular, quines son les mesures a prendre a aquelles 

actuacions que tenen incloses activitats que poden incrementar o empitjorar els diferents episodis 

de contaminació que es puguin declarar, en cadascun dels possibles nivells de gravetat (avisos 

preventius, episodis declarats, etc.). 

Caldrà que el representant del contracte i el representant de l’adjudicatari es donin d’alta a la web 

de l’AMB per tal de rebre automàticament els corresponents avisos i prendre així, les mesures 

Obligacions essencials del contracte 

Les obligacions essencials del contracte són les següents: 

 Possibilitat d’ocupacions i/o recepcions parcials 

Atesa la tipologia de l’expedient i dels treballs a realitzar, tenint en compte allò establert 

a l’art. 243 de la LCSP, s’estableix al present contracte la possibilitat de fer recepcions 

parcials d’un cert àmbit totalment acabat per tal de lliurar-lo a l’ús públic. 

També a l’empara del mateix article, es preveu la possibilitat, de manera excepcional, de 

fer una ocupació efectiva o posada en servei d’una part de l’actuació o de la seva totalitat, 

per tal de minimitzar l’afectació a ciutadans i a l’entorn. 

 Informació i divulgació 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona realitzarà totes aquelles actuacions encaminades a 

informar i divulgar les obres una vegada adjudicades. Atès que l’import de licitació és 

superior a 300.000,00€, aquestes despeses aniran a càrrec de l’adjudicatari fins al límit 

del 2% de l’import de facturació de tots els treballs realitzats.” 

 Adscripció de Mitjans Humans 

Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment comportaria 

la resolució del contracte, el compromís d’adscripció permanent a l’equip d’execució 

d’aquest contracte, durant la totalitat de la seva vigència, dels membres principals de 

l’equip tècnic que l’adjudicatari ha ofert i s’ha compromès a adscriure a l’execució dels 

treballs, que necessàriament ha de complir amb els requisits establerts en el plec de 

prescripcions tècniques particulars d’aquesta licitació. 

No es considerarà que s’incompleix aquest compromís si l’adjudicatari substitueix alguna 

de les persones que ocupen aquestes funcions, sempre i quan es dugui a terme amb els 

termes i condicions que s’especifiquen en el present document i haurà de ser validat, 

prèviament per l’AMB abans de la seva incorporació.  
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L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 

contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. 

 Neteja 

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els 

preus unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent. 

 Programa de treball 

L’empresa contractista haurà de presentar, en el termini de 30 dies comptats des de la 

formalització del contracte, un programa de treball el qual haurà d’incloure les dades que 

s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 

El contractista té l’obligació de tenir en tot moment el pla d’obres global visible i actualitzat 

en funció del decurs de l’obra.  

Sota petició de la direcció d’obra i/o de l’AMB, s’haurà de presentar la planificació 

actualitzada en un termini màxim de 5 dies. 

 Abocadors  

El Contractista adjudicatari no podrà̀ abocar material procedent de l’obra sense que 

prèviament estigui aprovat l’abocador/lloc de destí per la Direcció́ Facultativa de l’obra. 

 Seguretat i salut 

En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les 

proteccions col·lectives com individuals, la formació dels treballadors, la implantació i 

manteniment del control d’accessos, així com el personal necessari per al control  

d’accessos a l’obra i talls de carrers necessaris. 

El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de 

persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc ...) que hi ha dins del recinte.  

 Compliment de terminis, correcta execució del contracte i penalitats 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i 

els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. En aquest sentit, el 

termini d’execució té caràcter d’obligació essencial als efectes previstos a l’article 

211.1.f) de la LCSP. Així doncs, l’incompliment d’aquest podrà comportar la imposició de 

penalitats o la resolució del contracte, llevat de causes excepcionals no imputables a 

l’adjudicatari. 
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Així doncs, si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment 

dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà 

optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la 

garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els 

articles 193 i 194 de la LCSP. 

L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix 

parcialment, per causes que li pugin ser imputables, l’execució de les prestacions 

definides en el contracte.  

S’entendrà que l’execució de les obres comença amb la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig i que finalitza amb l’emissió, per part del director de les obres, 

del certificat de finalització de les obres un cop realitzats tots els treballs previstos al 

projecte constructiu vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions necessaris i legalitzats 

tots els equips que reglamentàriament així ho requereixin. 

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 

l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 

se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en 

demani un altre de més curt. 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 

prèvia per part de l’Administració. 

 Documentació de control de qualitat. Certificats de material i assaigs 

És obligació del contractista lliurar els certificats de subministrament d’aquells materials 

que determini la direcció d’obra juntament amb l’escrit d’assignació d’aquest material a 

l’obra donat pel proveïdor, abans de la seva col·locació i/o utilització. A més a més 

l’adjudicatari lliurarà les diferents cartes i certificats dels treballs executats definits per la 

direcció d’obra. 

Aquests lliuraments seran condició sinequanon, no només per validar el material i 

permetre la seva posada en obra sinó també per al seu cobrament. 

Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la direcció d’obra, 

sigui necessari dur a terme assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un 

termini màxim d’un mes (tret de casos excepcionals) per rebre els corresponents 

resultats. En cas contrari, a la certificació del mes següent a la seva execució, l’import 

d’aquestes partides serà deduït fins rebre els informes favorables. 

S’elaborarà, conjuntament amb la direcció d’obra, un arxiu amb tota la documentació 

dels materials de l’obra: documentació tècnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), 
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garanties del fabricant i les seves recomanacions de manteniment així com els manuals 

que acompanyin els equips i màquines que es subministrin a l’obra. 

Mensualment, abans de cada certificació, es realitzarà una revisió de l’estat de l’arxiu per 

tal de validar les partides a certificar. En cas que hi hagi alguna partida quin control de 

qualitat no sigui acceptable (o per resultat desfavorable o per manca de resultats sense 

justificar), l’import d’aquestes partides serà deduït fins que això estigui subsanat. 

Addicionalment al control mensual anterior, a l’inici de les obres es marcaran, juntament 

amb la direcció d’obra, uns paquets pels lliuraments parcials de la documentació. 

Aquests lliuraments poden ser conceptuals (per exemple, final d’excavacions / moviment 

de terres, final de canonada i pous de registre, final d’estructures, final d’equips mecànics 

i elèctrics, etc.) o per trams (fase 1, fase 2, etc.). 

El pagament de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del 

pla de control de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Si per causes 

imputables a l’empresa constructora no es disposa de la totalitat dels documents, no es 

procedirà a aquest pagament i això no generarà cap dret a favor del contractista, en 

concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. 

 Plànols as built d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar.  

Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, 

instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document as built final d’obra, 

es demanarà que el contractista lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin 

tapades o cobertes. Aquest lliurament serà en format editable i format pdf. 

En cas que això no s’hagi fet així, si la direcció d’obra ho considera necessari, es faran 

les cales pertinents per a la comprovació de l’emplaçament exacte de les canalitzacions 

així com per al seu control de correcta execució. Totes aquestes despeses aniran al 

càrrec del contractista. 

 Document d’Obra Acabada o Document As built 

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la direcció d’obra, uns lliuraments 

parcials del document l’as-built, que coincidiran amb els del control de qualitat. Aquest 

lliurament serà en format editable i format pdf. 

Per tal de poder procedir a la recepció d’una obra, a banda de no tenir cap feina pendent, 

serà condició sinequanon el lliurament de l’as built, amb tot els documents gràfics, el 

llistat de proveïdors i elements i tot el control de qualitat. 

En cas de fer-se una acta d’ocupació o posada en servei, també serà necessari aportar 

la documentació d’obra acabada esmentada al paràgraf anterior. 

O
R

T
IZ

 S
A

N
C

H
E

Z
, V

IC
T

O
R

 M
A

N
U

E
L 

(1
  d

e 
1)

C
ap

 d
e 

S
er

ve
i A

rq
ui

te
ct

ur
a,

 e
ng

in
ye

ria
 i 

pa
is

at
ge

 II
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

8/
06

/2
02

4 
9:

48
:5

6
H

A
S

H
:D

A
76

2E
88

F
A

C
F

88
1C

9B
6C

95
2F

E
36

1C
B

33
57

79
47

1C

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :1
Q

Y
IC

-P
O

K
N

I-
C

F
P

O
0

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//g

am
bi

to
.a

m
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 2
6/

36
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 IN

F
O

R
M

E



 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona 

Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat 

El pagament de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del 

documents complerts d’as-built i legalitzacions definits al llarg de l’obra. Si per causes 

imputables a l’empresa constructora no es disposa de la totalitat dels documents, no es 

procedirà a aquest pagament i això no generarà cap dret a favor del contractista, en 

concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. 

 Planificació a setmana vista 

El contractista té l’obligació de tenir en tot moment el pla d’obres global visible i actualitzat 

en funció del decurs de l’obra. 

Per garantir però, el procés pormenoritzat d’execució i el control de seguretat de l’obra, 

serà necessari que cada divendres el contractista lliuri a la direcció d’obra i a la resta 

dels agents, el pla de treball detallat de la setmana següent, indicant proveïdors i 

industrials, grups de treball, àmbits d’obra afectats, producció prevista, etc. 

Juntament amb la certificació mensual, caldrà que l’adjudicatari entregui una planificació 

global de l’obra fins a previsió de data de recepció, que serà condició sinequanon per al 

cobrament de la mateixa, sempre i quan la Direcció Facultativa de l’obra així ho consideri. 

 Altres obligacions de l’empresa contractista 

L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

 Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 

específics que la persona que exerceix la direcció d’obra ordeni, sense perjudici 

d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques. 

 Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 

 Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 

publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de 

mesures d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no 

superarà el dos per mil del preu del contracte. 

 De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la 

forma i condicions que aquestes assenyalin. 

L’empresa contractista està obligada a instal·lar, al seu càrrec, els senyals precisos per 

indicar els accessos i la circulació a la zona d’obres i els punts de possibles perills deguts 

al desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa zona com als seus límits i voltants.  
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En el termini màxim de 15 dies laborables des de l’ordre d’iniciació, el contractista 

col·locarà al lloc on es realitza l’obra, al punt que fixi el director de la mateixa, dos cartells 

com a mínim i sis com a màxim, ajustat a les normes sobre règim de publicitat en les 

obres contractades per aquesta Àrea Metropolitana de Barcelona. En cas de ser 

necessaris més cartells, en funció del procés d’execució de l’obra, es traslladaran els ja 

col·locats, anant a càrrec del contractista aquest cost de desplaçament. L’emplaçament 

de qualsevol cartell es farà de manera consensuada entre tots els agents implicats 

(constructora, DO, CSS i Ajuntament). 

Consideracions particulars del contracte 

 Transports i mitjans auxiliars: 

Estaran inclosos tots els mitjans auxiliars de transport, elevació, bastides,... que siguin 

necessaris per a l’execució de les obres així com el personal que sigui necessari per la 

realització de talls de carrers o senyalització. 

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu 

abassegament, si s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descarregues, així com 

la restitució a la seva situació inicial. 

 Acta notarial  

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de les 

obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a 

càrrec de l’adjudicatari. 

Subcontractació 

Es permet la subcontractació de treballs. La possible subcontractació dels treballs objecte del 

contracte està sotmesa al compliment de les disposicions previstes a la legislació vigent. 

Tractament de dades personals 

El contracte no comporta la cessió de dades personals. 

Penalitats per mora i altres penalitzacions 

 Qualitat en l’execució 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, ja sigui per manca de compliment del 

Projecte o de les instruccions donades per part de la Direcció Facultativa de l’obra, 

donaran lloc a la seva demolició sempre que l’AMB i/o la Direcció Facultativa ho 

considerin necessari. 
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En cas de poder-se acceptar o ser impossible la seva demolició, de manera excepcional, 

es podria aplicar una penalització de fins al 50% del cost de cada unitat d’obra mal 

executada i anirà a càrrec de l’adjudicatari qualsevol actuació destinada a la reparació/ 

acceptació d’aquesta unitat d’obra. 

 Condicions especials d’execució 

S’estableix una penalitat de l’1 per mil sobre el import del contracte sense IVA, a aplicar 

cada cop que per part de l’AMB es detecti un incompliment en les condicions especials 

d’execució definides al contracte. 

La suma de les penalitzacions no podrà superar el 10% de l’import d’adjudicació. Si 

l’incompliment d’obligacions de l’adjudicatari és superior, es procedirà a iniciar la 

liquidació del contracte per incompliment. 

 Mitjans humans  

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 

contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de 

la petició, l’adjudicatari no atengués aquesta exigència, l’AMB podrà imposar una 

penalització: 

 Un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, cada tres dies que superin 

les dues setmanes. 

En el cas de no complir-se la dedicació marcada en el contracte es podrà aplicar una 

penalització de: 

 Cada 3 dies acumulats, d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 

 Més de 15 dies acumulats, s’aplicarà un 5 per mil de l’import de l’adjudicació 

 Documentació de control de qualitat. 

En cas de no rebre els informes dels assaigs en els terminis indicats al contracte, l’import 

d’aquestes partides podrà ser deduït fins rebre els informes favorables. 

El no lliurament de la documentació parcial establerta podrà suposar una retenció del 

10% del paquet corresponent en la certificació del mes corresponent. 

 Documentació Final d’Obra o Document As-built 

El lliurament complet de la documentació final d’obra en el termini establert serà una 

condició sinequanon per tramitar l’aprovació de la Certificació Final d’Obra. Arribat el cas, 
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no generarà cap dret a favor de l’adjudicatari, en concepte d’interessos de demora o 

altres perjudicis. Per tant, el termini límit per presentar aquesta documentació serà de 2 

mesos a partir de la recepció de l’obra. 

Per cada setmana que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament 

de la planificació setmanal de l’actuació rebrà una penalització de l’1 per mil de l’import 

d’adjudicació. 

Per cada mes que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament de 

la planificació global de l’actuació rebrà una penalització del 5 per mil de l’import 

d’adjudicació. 

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual de l’obra, l’AMB podrà 

aplicar una penalització corresponent a l’5 per mil de l’import d’adjudicació, per cada un 

dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució més enllà dels 30 dies indicats, sense 

perjudici que a l’AMB pugui repercutir-li alguna despesa relacionada amb aquest 

endarreriment. 

 En relació als terminis de contracte 

Per cada setmana que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament 

de la planificació setmanal de l’actuació rebrà una penalització de l’1 per mil de l’import 

d’adjudicació. 

Per cada mes que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament de 

la planificació global de l’actuació rebrà una penalització del 5 per mil de l’import 

d’adjudicació. 

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual de l’obra, l’AMB podrà 

aplicar una penalització corresponent a l’5 per mil de l’import d’adjudicació, per cada un 

dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució més enllà dels 30 dies indicats, sense 

perjudici que a l’AMB pugui repercutir-li alguna despesa relacionada amb aquest 

endarreriment. 

Revisió de preus 

Atès que el termini previst al projecte és superior a un any, serà procedent una revisió de preus 

segons allò establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 

30 de març, de desindexació de l’economia espanyola i la darrera actualització de l’art. 103 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

La fórmula a aplicar serà la núm. 561, inclosa a l’annex II del RD 1659/2011, de 7 d’octubre, pel 

que s’aprova la relació de materials bàsics i les fórmules tipus generals de revisió de preus dels 
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contractes d’obres i de contractes de subministrament de fabricació d’armament i equipament de 

les Administracions Públiques: 

 

Si al llarg de l’obra fos necessària la inclusió de preus nous mitjançant la corresponent modificació 

de contracte, aquests no tindran dret a revisió fins que no hagi transcorregut un any de la data 

de la seva aprovació i inclusió al contracte. 

Termini de garantia 

El termini de garantia del contracte és d’UN (1) any a comptar a partir de la data de recepció dels 

treballs. 

Cessió del contracte 

El Plec de clàusules administratives particulars no haurà de preveure la cessió del contracte. 

Obligació de subrogació 

El Plec de clàusules administratives particulars no haurà de preveure la subrogació obligatòria 

del contracte. 
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ANNEX A.  
 
ARXIUS .LCT – CERTIFICAT DE VALIDESA 
 
Descripció 
 
L’AMB realitzarà la comparació d’ofertes mitjançant el mòdul del TCQCOF per tal de garantir que 
es realitza de forma homogènia. 
 
L’arxiu del pressupost que es publicarà a la licitació tindra l'extensió .lct i s’utilitzarà perque els 
licitadors presentin les seves ofertes. 
 
Es realitzarà una homogeneització de les ofertes a partir de la base de licitació, abans de lliurar 
l’oferta a l’AMB. 
 
Procediment 
 

(1) Descarregar el fitxer de licitació de la web de l’AMB. 
(2) Obrir l’oferta del fitxer .lct amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no realitzar-

se en TCQ s’haurà d’extreure el fitxer en format BC3) 
(3) Anar al menú Homogeneïtzació, l’opció Assistent de validació de l’oferta 

 

 
 

Apareixerà el següent menú: 
 

 
 
Els criteris d'homogeneïtzació ja vénen determinats per l’AMB i per tant no es poden modificar.  

(4) Complimentar únicament el  nom  de l’ofertant, el termini  i, si escau, les 
observacions.   

(5) Cal prémer el botó Començar per inciciar el procés 
- Si tot ha anat bé apareixerà el resum del resultat de l’homogeneïtzació. 
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- Si l'homogeneïtzació no ha finalitzat correctament apareixerà la següent pantalla, on 
es mostren les incidències que impedeixen homogeneïtzar l’oferta. Caldrà 
esmenar els problemes i repetir el procés de validació de l’oferta: 
 

 
 

(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneïtzació de l’oferta es mostrarà el llistat 
d’incoherències.  

 
Aquest informe servirà per saber els canvis que s’han realitzat en l’oferta i per comprovar que 
sigui homogènia amb la base de licitació.  
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La oferta homogeneïtzada és la que s’haurà de lliurar a l’AMB juntament amb el Certificat 
de validesa. 
 
El llistat d'incoherències té un primer full que resumeix el resultat de l'homogeneïtzació. En aquest 
es podrà saber si el procés d'homogeneïtzació ha alterat els imports de les partides i, en cas 
positiu, també saber-ne el motiu. 
 
A més a més s’obtindrà, si escau, l'estimació de variacions d'import per canvis en les diferents 
partides i també s’informarà de si s’ha deixat alguna partida amb import igual a 0, així com de si 
s’han fet alteracions de la definició de les dades de l'últim full. 
 

(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixerà el següent missatge: 
 

 
 
Aquest missatge pot advertir, també de les següents situacions:  

 
- Els casos en que el termini d’execució de les obres és superior al de la base de 

licitació. 
- Quan l’import final de l’oferta és a l’alça. 
- Quan la definició de l’últim full és diferent de la base de licitació. 

 
Es pot cancel·lar el procés, però si premem el botó Si, la nostra oferta de treball reflectirà els 
canvis efectuats al procés d'homogeneïtzació i l'assistent realitzarà el certificat de validesa que 
s’ha de lliurar a l’AMB degudament signat. 
 

(8) El certificat de validesa mostrarà la diferència en relació a l'oferta base i el percentatge 
de baixa/alça. 
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Aquest percentatge es calcularà amb la fórmula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i s'arrodoneix 
a 4 decimals. 
 
Quan l'import homogeneïtzat superi el de licitació (alça) s'emetrà un avís per pantalla. De tota 
manera, es permetrà gravar una oferta a l'alça. En aquest cas, on diu percentatge de baixa dirà 
percentatge d'alça i s'expressarà amb signe positiu. També apareix un missatge d'avís per 
pantalla quan el termini per a l'execució de les obres és superior al de la base de la licitació. 

 
(9) Exportar la Oferta Homogeneizada: 

 
Un cop realitzat el certificat de validesa, l'assistent fa l'exportació de l'oferta per tal que pugui ser 
lliurada a l’AMB. 
 
Apareixerà l'assistent de còpies d'obres, que demana el nom del fitxer destí de la còpia. 
 
Cal que sigui un fitxer de nova creació (que no existeixi prèviament) per tal que el seu contingut 
sigui únicament i exclusivament el de l'oferta que es lliura a l’AMB.  
 

 
 
Premem Següent. 
 

 
 
Premem Següent. 
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Premem Següent. 
 

 
 

(10)  Lliurar a l’AMB la oferta juntament amb el certificat de validesa degudament signat 
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