INFORME TECNIC NO DIVISIO EN LOTS

El present informe técnic té per finalitat la justificacié dels motius pels quals el contracte
per I'execucio de I'obra de les noves terrasses del Consorci Sociosanitari de Vilafranca
del Penedés es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

|.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE
DEL SECTOR PUBLIC.

El fraccionament de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es transposen al
ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell
201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( en endavant LCSP) ,en el que es
disposa el seguent:

“3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s’ha de
preveure la realitzacié independent de cadascuna de les seves parts mitjancant
la seva divisio en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa
la disposicié addicional quarta.

No obstant aixo, I'érgan de contractacié pot no dividir en lots 'objecte del
contracte quan hi hagi motius valids, que s’han de justificar degudament en
I'expedient, excepte en els casos de contractes de concessié d’'obres.

En tot cas, es consideren motius valids, a I'efecte de justificar la no-divisio en lots
de l'objecte del contracte, els seglients:

a) El fet que la divisié en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de
restringir injustificadament la competéncia. A l'efecte d’aplicar aquest criteri,
I'organ de contractacié ha de sol-licitar un informe previ a l'autoritat de defensa
de la competencia corresponent perqué es pronuncii sobre l'apreciacié de la
circumstancia esmentada.

b) El fet que la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en
I'objecte del contracte en dificulti 'execucio correcta des del punt de vista tecnic;
o bé que el risc per a I'execucio correcta del contracte procedeixi de la naturalesa
del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar I'execucio de les diferents
prestacions, qliestid que es podria veure impossibilitada per la seva divisié en
lots i I'execucié per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes,
si s'escau, s’han de justificar degudament en 'expedient.”

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de
contractacié publica aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a
I'article 5 estableix el seguent:




“En els contractes en que no hi hagi divisié per lots, s'haura d'incloure a I'expedient
un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clausules
administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.”

Tal i com s’exposara en el punt seguent del present informe técnic, concorren en aquest
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

Il.- JUSTIFICACIO TECNINCA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

Actualment, el CSSV disposa de molts espais exteriors, si bé no poden ser utilitzats
habitualment pels pacients i usuaris, perque caldria adaptar-los a les seves necessitats.

Es per aixd que el CSSV inicia ara el procés de reforma d’alguns d’aquests espais
exteriors, en concret les dues terrasses no practicables actualment, situades a les
unitats 3 i 3-4 (planta segona). A més a més, es reforma I'espai cafeteria per millorar la
confortabilitat acustica, la il-luminaci6 i per habilitar un petit espai de terrassa/café per a
s dels treballadors.

Una vegada elaborat el corresponent Projecte executiu amb el detall de la instal-lacio, i
atés que el CSSV no disposa de recursos, infraestructura ni coneixement per poder
executar 'obra de les noves terrasses del CSSV, cal contractar-ho externament.

En el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacio conjunta del contracte sense divisio en
lots, el que es pretén es dotar d’'una major eficiéncia i coordinacié de I'execucio de I'obra
de les noves terrasses que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte
en diferents lots.

Finalment, no es considera convenient la divisi6 en lots de la contractacio ja que el licitar
amb un Unic lot acaba sent I'opcié econdmicament més avantatjosa.

Per tot l'indicat, s’'informa que, a criteri de Geréncia, no procedeix la divisié del contracte
indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Signat electronicament

Sra. Elisabeth Rutllant Vallvé
Gerent del
Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedés



