

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

### 1. Introducció

L'actuació objecte d'aquest expedient és la contractació de l'actuació "*Mejora de la conectividad red wifi en la Baronia de Rialb para mejorar la experiència del turista*" per les quals s'ha rebut una subvenció en el marc de la convocatòria extraordinària 2021 dels "Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos", inclosa al component 14, inversió 1 del "Pla de Recuperación Transformación y Resiliencia".

### 2. Descripció de la situació actual

El municipi de la Baronia de Rialb es caracteritza per tenir una gran extensió i una orografia complicada (muntanyes, riu i embassament). El terme municipal el configuren 11 nuclis poblacionals, i una infinitat de masies aïllades. La seva orografia i dispersió dificulten enormement la implantació de les xarxes de connectivitat digital.

La tipologia d'allotjament turística que caracteritza la zona són les cases de turisme rural, els apartaments rurals o albergs, disseminats per bona part del municipi. El municipi també disposa de diversos negocis de restauració i turisme actiu. Cada dia més, la manca de connectivitat digital resta competitivitat amb altres destins. La bretxa digital que hi ha entre els negocis de la zona respecte a altres territoris fa que la capacitat d'oportunitats es vegi afectada. Actualment, connectivitat es tradueix en: oportunitat, futur, informació, teletreball, fixació de població en entorns rurals i nous negocis.

### 3. Objecte del contracte

L'actuació "*Mejora de la conectividad red wifi en la Baronia de Rialb para mejorar la experiència del turista*", consisteix en:

- Millorar l'experiència del turista. Al món digital on ens trobem és fonamental comptar amb serveis d'accés a Internet adequats a les necessitats personals i professionals en tot moment. Es pretén dotar el municipi de millors serveis pel que fa a comunicacions, amb la principal intenció de servir connexions d'accés a Internet de qualitat als veïns i establiments turístics del municipi, millorant així l'experiència del turista i incrementant els serveis prestats al mateix, bé sigui en allotjaments turístics així com en llocs de interès turístic en àrees rurals, béns culturals, i/o altres negocis de turisme actiu per als quals la manca de connectivitat pot fer perdre clients. Al llarg del projecte es defineix amb exactitud tots els emplaçaments i llocs que se'n beneficiaran millora de connectivitat que directament recaurà sobre el turista.
- Sol·licitar autorització d'ús del domini públic, físic i/o radioelèctric, quan sigui pertinent.

- Respectar les normes i decisions aprovades per les autoritats en matèria de medi ambient, interès públic, matèria urbanística, seguretat pública i defensa nacional.
- Complir els objectius de qualitat establerts per les directives comunitàries i normes nacionals, exposar les qualitats de qualitat previstes per als serveis que s'ofereixen, establir els mitjans per garantir aquesta qualitat al llarg del temps i proveir de la documentació necessària als executors, auditors o inspectors tècnics que la requereixin.

#### Actuació material:

El projecte consisteix en el subministrament i la instal·lació de l'equipament i elements de xarxa indicats al projecte de redacció, a les ubicacions indicades i ajustant el màxim possible a les simulacions realitzades pel que fa a instal·lació, no sent a priori necessària la realització d'obra civil mentre s'aprofitarà l'existent pertanyent al municipi com poden ser dipòsits o casetes.

### **4. Anàlisi Tècnica**

#### **a. Consideracions tècniques i requeriments**

El contracte comprèn el subministrament i la instal·lació per l'aplicació d'una xarxa de telecomunicacions WIFI en punts d'interès turístic d'àrees rurals, aquest es troba inclòs dins del PSTD. En el plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT) es recullen la totalitat dels subministraments i treballs vinculats necessaris per a la posada en servei i el lliurament de la prestació.

Segons l'art. 77 de la Llei 9/2017 no és exigible la classificació del contractista atès que es tracta d'un contracte de subministraments.

Atesa la curta durada prevista per a l'execució de la prestació no es preveu la revisió de preus.

El termini de garantia s'estableix en el PCAP, aquest començarà a comptar a partir de la recepció de la prestació. Durant el termini de garantia, el contractista serà responsable de la reparació de qualsevol defecte que sorgeixi com a conseqüència de la mala qualitat dels materials o de la seva instal·lació, així com els problemes que poguessin sorgir com a conseqüència de la prestació executada. Quinze dies abans del compliment del termini de garantia, el tècnic responsable, redactarà un informe sobre l'estat de la prestació.

### **5. Anàlisi Econòmica**

#### **a. Valor Estimat**

<b>Pressupost d'execució material</b>	<b>99.723,20 €</b>
<b>(VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE)</b>	
	<b>99.723,20 €</b>
21% IVA	20.941,87 €
<b>Pressupost d'execució per contracte</b>	
<b>(PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ)</b>	<b>120.665,07 €</b>

### b. Viabilitat

Per realitzar aquesta inversió existeix una consignació pressupostària de 120.662 euros a l'aplicació 430/633.00 del pressupost de l'entitat per al 2024.

Per al finançament d'aquesta actuació, el Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb la *Resolució de concessió d'una subvenció al Consorci Segre Rialb, per l'import de 2.500.000 d'euros, per tal de finançar el Pla de Sostenibilitat Turística anomenat "Pla de sostenibilitat turística de la destinació Segre Rialb, destinació nàutica d'interior", en execució de l'acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 21 de desembre de 2021 en el marc de l'estratègia de sostenibilitat turística en destinacions dins del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència*, de data 10 de juny de 2022, ha atorgat un ajut de 120.662,00 € per aquesta actuació.

### c. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

Atesa la incidència de qualsevol tipus de contractació sobre les despeses i ingressos de l'entitat, en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, cal valorar-ne l'impacte sobre l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.

El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, engloba tant el deute financer, com el deute comercial.

Actualment el Consorci Segre Rialb no té cap deute bancari, i no està previst finançar aquesta obra amb cap operació de crèdit.

Per poder iniciar l'expedient de contractació d'aquesta actuació, s'ha tramitat la modificació de crèdits núm. 1/24 del Pressupost en vigor sota la modalitat d'incorporació de romanents de crèdit.

Subvenció Dep. d'Empresa i Treball..... 120.662,00 €

- *Contracte de de l'actuació "Mejora de la conectividad red wifi en la Baronia de Rialb para mejorar la experiència del turista, dins del PSTD*  
..... 120.665,07 euros

TOTAL FINANÇAMENT ..... 120.662,00 €

A l'informe d'intervenció sobre estabilitat pressupostària que consta en aquest expedient de modificació pressupostària es conclou que no existeix inestabilitat pressupostària de caràcter estructural, una vegada realitzat el corresponent ajust en neutralitat d'acord amb les normes SEC i en aquest cas és de caràcter obligatori la incorporació de romanent afectat que finança la corresponent actuació.

El resultat del càlcul indica que si existeix necessitat de finançament, ja que la partida d'ingressos i despeses existeix una diferència de 3,07 euros que en el cas que l'adjudicació del contracte sigui per un preu igual al pressupost del contracte serà finançat amb la realització de modificació pressupostària adient, d'acord amb l'article 21.1 del Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals

En relació amb el deute comercial, els compromisos de despesa generats per aquesta contractació es pagaran complint el període mitjà de pagament a proveïdors i les disposicions previstes en el Pla de Tresoreria de l'entitat.

## 6. Anàlisi del Procediment

### a. Justificació del procediment

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 140.000 €, i considerant que, atesa la concreció de la prestació de subministrament, no sembla necessari que entre els criteris d'adjudicació n'hi hagi d'haver cap d'avaluable mitjançant judici de valor, es proposa el procediment obert simplificat (art. 159 LCSP) per a l'adjudicació del contracte.

En el cas que ens ocupa, és d'aplicació Reial decret-lei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que regula especificitats en matèria de contractació. Així, permet la tramitació per urgència de tots els contractes finançats pel Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, permetent la reducció dels terminis i modificant els llindars per a la tramitació per un o altre procediment.

### b. Qualificació del contracte

Es tracta d'un contracte de subministrament d'acord amb la definició d'aquests tipus contractuals de la LCSP.

### c. Anàlisi d'execució per lots

No procedeix, per raons d'idoneïtat en l'execució global per a la prestació del subministrament, d'acord amb les especificacions del projecte executiu. La prestació ha de contemplar una visió i metodologia de treball unificades, el que aconsella la no divisió en lots. Per altra banda, l'adjudicació a diferents empreses incrementaria el cost global i la coordinació eficient del subministrament.

### d. Durada

D'acord amb el què determina el projecte el termini d'execució de l'actuació és de 3 mesos.

## 7. Conclusions

El contracte consisteix en el subministrament comprès en el projecte *“Mejora de la conectividad red wifi en la Baronía de Rialb para mejorar la experiència del turista, dins del PSTD”*

El procediment proposat és el procediment obert simplificat, sense divisió del contracte en lots.

El pressupost base de licitació ascendeix a 120.665,07 € (IVA inclòs) i el termini d'execució previst és de 3 mesos.

La vicepresidenta  
Cristina Barbens Casals