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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL 
CONTRACTE DE REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA, DIRECCIÓ 
FACULTATIVA D’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I 
POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA 
PISTA “PUMPTRACK” A LA POBLA DE SEGUR, ACTUACIÓ 9.2 DE 
L’EIX 4 DEL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIÓ 

– “LA POBLA DE SEGUR: NATURA I TURISME ACTIU 
SOSTENIBLE” FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA EN EL MARC 
DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – 

NEXT GENERATION EU

- CONTRACTE MIXT D’OBRES I SERVEIS - 
- PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT –

EXP. 317/2024

Visita sobre el terreny obligatòria: 
Els  licitadors  hauran  de  fer  una  visita  obligatòria  al  terreny  objecte  de  la  licitació. 
L’Ajuntament de La Pobla de Segur anunciarà el dia i hora de la visita a la Plataforma de 
Contractació.  Totes  aquelles  empreses  que  no  facin  la  visita  quedaran  excloses  de  la 
licitació. 
El  dia  de  la  visita  es  donarà  temps  per  a  poder  fer  preguntes  i  obtenir  les  mesures 
necessàries dels espais.
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I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 Objecte
És objecte del present Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) la contractació 
mixta, promoguda per l’Ajuntament de La Pobla de Segur de les obres i els serveis de redacció 
de la Memòria Tècnica completa per la pista de Pumptrack, la Direcció Facultativa d’Obra, 
Coordinació de Seguretat i Salut i la posterior execució de la mateixa obra de construcció d’una 
pista “Pumptrack” a la Pobla de Segur. Aquest correspon a l’actuació “9. Nous Equipaments de 
Turisme Actiu”,  de  l’Eix  programàtic  4:  ”Competitivitat”,  incloses  en  el  Pla  de  Sostenibilitat 
Turística  en  Destinació  de  l’Ajuntament  de  La  Pobla  de  Segur,  finançat  pels  fons  Next 
Generation EU.

La contractació esmentada té la consideració de contracte administratiu mixt d’obres i serveis, 
atès que el seu objecte es troba comprès en l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes  del  Sector  Públic.  L’objecte  comprèn  una  obra  completa,  que  permetrà  tant  la 
redacció del document tècnic necessari, la direcció i supervisió tècnica com l’execució de l’obra. 

Es tracta d’executar les obres de construcció d’un circuit específic anomenat Pumptrack, ubicat 
a la parcel·la del Carrer Santa Magdalena, núm. 2, d’unes dimensions entre 800m2 i 1.2000m2 
aproximadament. Juntament amb l’aportació pel contractista de la Memòria Tècnica necessària 
i completa (inclòs l’Estudi de Seguretat i Salut i l’Estudi de Gestió de Residus, així com la resta 
d’estudis específics necessaris) i l’assumpció de la direcció facultativa d’obra per executar-la 
d’acord les premisses d’aquest expedient de contractació.

La pista de Pumptrack, serveix principalment com a espai lúdic i d’entrenament per a ciclistes 
però  també  es  pot  utilitzar  amb  altres  tipus  d’elements  no  motoritzats  de  característiques 
similars. L’objectiu del qual és donar incentius en l’àmbit de l’esplai i esport i dotar el municipi 
d’una àrea de tecnificació, per completar l’oferta de la Pobla de Segur i consolidar-la com a 
referent de Mountain Bike al Pallars.

Aquest contracte està inclòs en l’execució del projecte “La Pobla de Segur: natura i turisme 
actiu  sostenible”,  finançat  per  la  Unió  Europea  a  través  del Mecanisme  de  Recuperació  i 
Resiliència (MRR), establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, 
de  12  de  febrer  de  2021,  dels  fons  Next  Generation  EU,  instrument  financer  del  Pla  de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del govern espanyol,  aprovat definitivament 
per Acord del Consell de Ministres, de 13 de juliol de 2021, sobre la base proposada aprovada 
per la Comissió Europea, el  16 de juny de 2021, i  es desenvolupa d’acord amb les bases 
reguladores de les Ordres HFP/1030/2021, HFP/1031/2021 i HFP/55/2023.

En  concret  l’expedient  s’inclou  en  el  Programa  Extraordinari  2022  de  l’Estratègia  de 
Sostenibilitat  Turística  en  Destinacions,  dins  del  Pla  territorial  de  sostenibilitat  turística  en 
destinacions  de  Catalunya  2022,  subvencions destinades a la transformació digital i 
modernització de les administracions de les entitats locals, promoguda pel Ministeri d'Indústria, 
Comerç i  Turisme,  aprovat  en  Resolució  de  la  Secretaria  d’Estat  de  Turisme,  de  19  de 
desembre de 2022, publicada en el BOE nº 310 de 27 de desembre de 2022, per la qual es 
dona publicitat a l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme, de 14 de desembre de 2022, i 
efectiva a través de la resolució de concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de La Pobla de 
Segur publicat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
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Les actuacions s’inclouen en la política palanca número 5 – “Modernització i digitalització del 
teixit industrial i de la PIME, recuperació del turisme i impuls de l’emprenedoria”. En el Pla de 
Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  el  marc  del  desenvolupament  d'actuacions 
necessàries  per  a  la  consecució  dels  objectius  definits  al Component  14  –  “Pla  de 
Modernització i Competitivitat del Sector Turístic”, Inversió 1 – “Transformació del model turístic 
cap a la sostenibilitat”, Submesura 2 – “Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions”, 
on es troben els Plans Territorials de Sostenibilitat  Turística en Destinacions, de l'esmentat 
PRTR (C14.I01).

El contracte s’ha de dur a terme  sota el principi de compromís amb el resultat, en línia amb 
l’enfocament d’execució que planteja el pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En 
relació  amb  les  fites  i  objectius,  així  com  els  mecanismes  per  controlar  el  compliment 
d’aquests,  cal  atendre  a  la  Decisió  d’Execució  del  Consell  (CID,  en  anglès),  relativa  a 
l’aprovació de l’avaluació del PRTR espanyol per al C14.I1. Tal com s’estableix en el CID, el 
C14.I1, serà executat per les entitats locals i comunitats autònomes i inclou, entre d’altres, el 
següent objectiu:

Objectiu núm. 218 del CID: quart trimestre del 2022, publicació en el BOE de l’adjudicació a 
les Entitats Locals de l’ajuda per a l’aplicació dels “Plans Territorials de Sostenibilitat Turística 
en Destinació”, que es desenvolupa per les següents fites:

- Fita  núm.  220  del  CID:  quart  trimestre  del  2024:  Les  Comissions  de  Seguiment 
s’asseguraran que tots  els  destins  beneficiaris  aconsegueixin,  com a mínim,  el  50% 
d’execució de cada Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació, per mitjà de l’indicador 
de l’informe de la Comissió de Seguiment pel qual es valida el llindar de progrés.

- Fita  núm.  221  del  CID:  segon  trimestre  del  2026:  finalització  de  tots  els  projectes 
inclosos en els Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destinacions adjudicats en 
consonància a l’objectiu 218, dels quals el 35% es destinarà a finançar mesures que 
abordin la transició verda, la sostenibilitat i l’eficiència energètica/ electromobilitat en els 
destins.  Els  criteris  de  selecció  garantiran  el  compliment  de  la  Guia  tècnica  sobre 
l’aplicació del principi de “no causar un perjudici significatiu” (DOC 58 de 18.2.2021, p.1), 
d’una llista d’exclusions i del patrimoni mediambiental pertinent de la UE i nacional. Els 
criteris de selecció han de garantir la conformitat amb l’annex VI del Reglament (UE) 
2021/241 sobre  el  Mecanisme de Recuperació  i  Resiliència.  L’indicador  per  la  seva 
validació és la certificació d’execució.

El mecanisme de control de compliment de fites i objectius: 
El component 14 del PRTR té com a objectiu la reducció de la pressió del turisme sobre el 
territori,  millorant  la  coexistència  de  l’activitat  turística  amb  el  medi  i  permetent  un 
desenvolupament turístic que incorpori el respecte al medi ambient i  a la seva capacitat de 
càrrega com a principi fonamental. 

L’Ajuntament  de  La  Pobla  de  Segur  vetllarà  pel  compliment  de  les  fites  i  objectius  citats 
anteriorment.  És per  això que realitzarà controls  periòdics de compliment  de les fites i  els 
objectius,  amb  els  informes  trimestrals  corresponents  i  penalitzant  a  l’adjudicatari  en  cas 
d’incompliment de terminis establerts en la present contractació. 

Tanmateix, els mecanismes per al control de les fites i els objectius es duran a terme per mitjà 
de la publicació en el BOE de l’adjudicació a les Entitats locals d’ajuda per a l’aplicació dels 
Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en destins, en els temes detallats en cada objectiu 

SED 141/22/000001

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

Finançat per

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

6T
D

ZP
LX

Q
AD

74
7Z

D
TQ

56
W

J2
E3

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//l

ap
ob

la
de

se
gu

r.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 5

 d
e 

68
 



concret, garantint el compliment de les finalitat relacionades amb el canvi climàtic, així com 
garantint el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Així mateix, es tindran 
en compte la  utilització de diferents  mitjans per  tal  de realitzar  el  control  de les fites i  els 
objectius, com són: informes de la comissió de seguiment, les diferents certificacions de les 
execucions, així com la finalització dels projectes de promoció de la sostenibilitat turística en 
destins dins dels terminis fixats.

La present contractació queda sotmesa al compliment dels principis transversals i de gestió 
específics  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  d’acord  amb  l’article  2  de 
l’Ordre HFP/1030/2021, junt amb l’obligació de realitzar els tests i anàlisi referents en aquesta 
ordre.  La  prestació  dels  serveis  objecte  d’aquest  contracte  s’hauran  de  dur  a  terme  de 
conformitat al Plec de Prescripcions Tècniques (endavant PPT) que acompanya aquest PCAP.

1.2 Divisió en lots
No escau la divisió en lots. L’objecte del contracte de naturalesa mixta constitueix una unitat 
operativa o funcional, en tractar-se d’una obra que necessàriament ve definida pel disseny dels 
elements que poden configurar aquest tipus d’instal·lació esportiva i queda oberta la memòria 
tècnica al disseny d’empreses especialitzades en la matèria, per la qual cosa no escau la seva 
divisió en lots. 

En  aquest  sentit  la  redacció  de  la  memòria  ha  d’ésser  realitzada  per  una  empresa 
especialitzada en aquest tipus d’implantacions i circuits, que exigeixen un coneixement pràctic 
dels traçats, geometries, pendents, els quals no es troben regulats normativament i que per tant 
la seva correcta execució és fruit de l’experiència i deu el seu èxit a les correccions assaig/error 
durant l’execució. D’aquesta manera, si bé la memòria pot establir geometries teòriques inicials 
dels traçats, aquestes requereixen interaccions i correccions continues que fan necessària la 
participació  en  aquesta  fase  de  disseny  de  l’empresa  que  ha  d’executar  les  obres.  En 
conseqüència, la fase de disseny i posterior construcció d’un objecte tant especialitzat han de 
ser tractats com una sola unitat funcional.

S’inclouen en l’objecte del contracte els serveis de Redacció d’una memòria tècnica, Direcció 
Facultativa de l’Obra i la Coordinació de Seguretat i Salut a fi de millorar la coordinació i la 
qualitat del seguiment de les actuacions derivades de l’elaboració de la memòria. En el cas de 
la prestació que es licita cal que es gestioni de forma unificada i sota una mateixa coordinació i 
supervisió, raó per la qual s’ha acordat la no divisió en lots, previst en l’art. 99.3 de la LCSP.

Es  tracta  d’un  contracte  mixt  d’obres  i  serveis,  d’una  actuació  amb  una  singularitat  i 
característiques  que  requereix  de  professionals  en  el  sector.  Aquests  professionals  s’han 
d’implicar amb les solucions constructives que s’adoptin i no és possible fraccionar en lots, ja 
que  les  funcions  parcials  del  conjunt  podrien  posar  en  risc  la  necessària  confiança  i 
coordinació, així  com produir una disparitat  de criteri  que afectaria la correcta execució del 
projecte, en perjudici de la qualitat del servei i del benefici de l’interès general del promotor. 

Els professionals de la supervisió de les obres han de ser especialistes per tal d’efectuar una 
feina rigorosa pensant  en la durabilitat  de la instal·lació,  la  fluïdesa i  seguretat  del  traçat  i 
harmonia dels elements. 

En el cas que no s’executessin les obres, quedarà sense efecte l’adjudicació de la part relativa 
a les mateixes obres, i la part relativa del servei corresponent a la Direcció de l’Obra, Direcció 
de  l’Execució  de  l’Obra  i  Coordinació  de  Seguretat  i  Salut,  sense  que  per  aquest  motiu 
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l’adjudicatari  o  adjudicataris  tinguin  dret  a  percebre  cap  compensació  o  indemnització.  A 
l’expedient  queda  acreditada  i  justificada  la  necessitat  d’executar  aquest  contracte  i  la 
insuficiència de mitjans propis, d’acord amb l’article 28, 63 i l’article 116.4 de la LCSP.

1.3 Codi CPV
L’expressió  de  la  codificació  corresponent  a  la  nomenclatura  del  Vocabulari  Comú  de 
Contractes  (CPV), d’acord  amb  el  Reglament  (CE)  213/2008  de  la  Comissió,  de  28  de 
novembre de 2007,que modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del 
Consell,  pel  qual  s’aprova el  Vocabulari  Comú de Contractes públics (CPV) i les directives 
2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels 
contractes públics, respecte a la revisió del CPV, és:

45212200-8 – Treballs de construcció d’instal·lacions esportives
45233162-2 – Treballs de construcció de pistes per a bicicletes
45212171-5 – Treballs de construcció de centres d’esbarjo
71000000-8 – Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació 
del  procediment,  la  no  divisió  en lots,  dels criteris  d’adjudicació,  la  insuficiència de mitjans 
propis i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (d’ara endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient, concretament a la Memòria 
justificativa de la necessitat d’aquest contracte.

Per  tal  de  donar  compliment  a  les  fites  i  objectius  dels  Plans  territorials  de  Sostenibilitat 
Turística  en  Destinacions,  i  als  objectius  específics  de  l’Eix  4  “Competitivitat”  es  preveuen 
diverses actuacions des del  subprojecte niat  de “La Pobla de Segur:  natura i  turisme actiu 
sostenible”, dins de les quals s’inclou la present licitació. 

La naturalesa i necessitats a satisfer mitjançant la contractació del present contracte és la de 
donar compliment als objectius de creació de nous equipaments de turisme actiu pel municipi, 
en la creació d’un circuit específic anomenat “Pumptrack”, per tal de donar incentius en l’esport 
i tecnificació de modalitats BTT, enduro i altres tipus amb elements no motoritzats. És un punt 
d’esbarjo i d’atracció turística, però també un espai de tecnificació i entrenament de ciclistes i 
clubs enfocats a la competició. 

L’Ajuntament  de  la  Pobla  de  Segur  té  la  necessitat  de  contractar  l’execució  de  les  obres 
consistents en la construcció d’un Pumptrack, junta amb la redacció d’una memòria tècnica i 
supervisió de les obres dels professionals en la matèria, per això s’inclou la redacció de la 
memòria, la direcció facultativa d’obra i la coordinació de seguretat i salut en el mateix contracte 
d’obra. 

Amb  la  realització  de  l’objecte  contractual,  l’òrgan  de  contractació  cerca  l’adequació  i 
construcció d’espais municipals a nous equipaments de turisme actiu, tals com la instal·lació i 
creació d’una pista de pumptrack, dotar de noves infraestructures al municipi per a posicionar-lo 
com a referent de la bicicleta de muntanya i  enduro.  Amb espais adequats per la pràctica 
d’aquests esports.
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L’Ajuntament  no  disposa  dels  mitjans  tècnics,  materials  ni  de  personal  necessaris  i 
especialitzats per a l’execució d’aquest contracte. Per aquests motius es considera que cal la 
contractació d’una empresa externa especialitzada en aquest tipus d’actuació que disposi dels 
mitjans personals, materials i logístics per a la posterior realització de l’obra.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu mixt d’obres i serveis. Atès que el 
pressupost d’execució de les obres de construcció d’una pista de Pumptrack és superior al del 
servei de disseny de la memòria tècnic complet, la normativa d’aplicació serà la del contracte 
d’obres,  d’acord  amb l’art.  13  i  18  LCSP,  ja  que  cal  atenir-se  al  caràcter  de  la  prestació 
principal. En quan a les normes que regeixen l’adjudicació del present contracte seran les del 
contracte d’obra, al ser aquesta la prestació principal, doncs quan un contracte mixt comprengui 
prestacions pròpies de dos o més contractes d’obres, subministraments o serveis, cal atenir-se 
al caràcter de la prestació principal, que en aquest cas és la prestació d’obres. 

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

3.1 Pressupost màxim
El pressupost base de licitació total de la contractació es fixa en la quantitat de, SEIXANTA-UN 
MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS  (61.949,12 €) IVA inclòs. 
Aquest import és el sumatori de  CINQUANTA-UN MIL CENT NORANTA-SET EUROS AMB 
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (51.197,62  €)  de pressupost  net  més a  DEU MIL SET-CENTS 
CINQUANTA-UN  EUROS  AMB  CINQUANTA  CÈNTIMS  (10.751,50  €)  en  concepte  d’IVA 
calculat al 21%.

Que es desglossa de la següent manera:

Pressupost d’Execució Material (PEM) 39.998,00 €

Despeses Generals (13%) 5.199,74 €

Benefici Industrial (6%) 2.399,88 €

Import Execució d’Obres 47.597,62 €

Redacció Memòria Tècnica 2.400,00 €

Direcció  Facultativa  d’Obres  i  Coordinació  de 
Seguretat i Salut

1.200,00 €

Import Serveis 3.600,00 €

Valor Estimat del Contracte (VEC) 51.197,62 €

21% IVA 10.751,50 €

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 61.949,12 €

Mètode de càlcul: 
Els criteris seguits,  per tal  de que el  pressupost sigui  l’adequat,  és la consulta a preus de 
mercat per part de l’Ajuntament.

A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors hauran de comprendre 
no només el preu del contracte sinó també l’IVA i la resta de tributs que li siguin d’aplicació 
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segons les disposicions de la normativa vigent. En tot cas, la quantitat corresponent a l’IVA 
figurarà com a partida independent i per a la comparació de les millors ofertes econòmiques es 
tindrà en compte, exclusivament, el preu sense IVA.

L’oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que en 
l’oferta estan incloses totes les despeses i impostos que hagi d’assumir el licitador per tal de 
dur a terme el servei objecte del contracte, entre ells l’IVA i els altres imports, els transports de 
despeses de personal, material, etc. L’import no podrà ser superior a la quantia indicada, ni en 
la seva totalitat ni en l’execució dels elements contractuals que formen part de la totalitat del 
contracte.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació total i 
especificar-lo per a cada una de les prestacions,  indicant  l’IVA a aplicar  mitjançant  partida 
independent. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se  cap  prova  d'insuficiència  i  porta  implícits  tots  aquells  conceptes  previstos  a  l’art.  100  i 
concordants de la LCSP. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
finalització de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu ofert pel contracte, 
malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus del 
memòria tècnica a executar, de conformitat amb l’article 153.1 del RGLCAP.

3.2 Existència de crèdit
La  despesa  derivada  d’aquesta  contractació  es  farà  efectiva  amb  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària  6/60/609/432/07 Eix 4 Pla de sostenibilitat turística en Destí FMRRC14I01 de 
l’exercici 2024 per un import de 61.949,12 euros, en la qual existeix crèdit suficient que es reté.

La  distribució  de  les  anualitats  per  al  supòsit  en  què  el  termini  d’execució  del  contracte 
comprengui més d’un exercici pressupostari i s’autoritzi la despesa amb abast plurianual, queda 
condicionada a la disposició de crèdit adequat i suficient, d’acord amb l’apartat segon de la 
Disposició Addicional tercer de la LCSP, tenint en compte que les quantitats que figuren resten 
afectades pel coeficient d’adjudicació.

3.3 Valor estimat
Per aquest cas, el valor estimat del contracte (VEC), als efectes d’allò que disposen l’article 101 
i concordants de la LCSP, és de CINQUANTA-UN MIL CENT NORANTA-SET EUROS AMB 
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (51.197,62 €), IVA exclòs.

El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que pot comprometre 
l’òrgan de  contractació per aquest contracte i és, per tant, el preu màxim que poden oferir les 
empreses que concorrin a  la licitació del contracte.

3.4 Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el plec de prescripcions 
tècniques i en la resta de documentació contractual no inclouen l’import de l’Impost sobre el 
Valor  Afegit  (IVA,  d’ara  endavant) que s’haurà de fer constar, si  s’escau, com a partida 
independent.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol mena que 
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siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin a conseqüència de les obligacions 
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.

3.5 Aquest contracte està finançat íntegrament pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència, 
establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 
2021,  dels  fons Next  Generation EU,  en el  marc  del  Pla  de Recuperació,  Transformació  i 
Resiliència del govern espanyol. El projecte és aprovat en Resolució de la Secretaria d’Estat de 
Turisme, de 19 de desembre de 2022, publicada en el BOE nº 310 de 27 de desembre de 
2022, en la que es publica l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 14 de desembre 
de  2022.  Forma part  del  Component  14,  “Pla  de  Modernització  i  Competitivitat  del  Sector 
Turístic”, inversió 1, “Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat” i  submesura 2, 
“Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions” (C14.I01), dins el programa extraordinari 
2022 de l’estratègia  i  en la  línia  d’actuació  del  Pla  Territorial  de Sostenibilitat  Turística  en 
Destinació de Catalunya 2022. Concretament es finança a partir de la resolució de concessió 
d’una subvenció a l’Ajuntament de La Pobla de Segur, per l’import de 2.000.000,00 €, per tal de 
finançar el PSTD “La Pobla de Segur: natura i turisme actiu sostenible” en execució de l’Acord 
de la Conferència Sectorial de Turisme de 14 de desembre de 2022, publicat pel Departament 
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau (OLAF), el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, a banda dels controls interns estatals i 
autonòmics, junt amb el dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així 
com l’obligació del contractista i subcontractista de proporcionar-la. Junt amb les normes de 
conservació de documentació, d’acord amb l’article 132 del Reglament financer i l’article 22.2.f) 
del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. La 
normativa comunitària aplicable que regeix és el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 
de desembre de 2020, pel que s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea 
per recolzar la recuperació després de la crisi de la Covid-19 i el Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que s’estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència.

Quarta. Termini de durada del contracte
4.1 Durada

- Per  a  la  redacció  de  la  memòria  tècnica:    el  termini  d’execució  serà  de  SIS (6) 
SETMANES a comptar des de la formalització del contracte.

- Per la signatura de l’acta de comprovació de replanteig  : el termini per l’aixecament 
de la mateixa serà de  15 dies hàbils des de l’aprovació definitiva de la memòria 
tècnica per l’Ajuntament.

- Per l’execució de les obres  : el termini vindrà definit en la documentació de redacció 
de  la  memòria  resultant  de  la  present  licitació.  S’iniciaran  un  cop  realitzada  la 
signatura de l’Acta de comprovació de replanteig. S’estima una execució màxima de 
les  obres  de  TRES  (3)  MESOS. La  memòria  haurà  d’adoptar  una  justificació 
coherent d’aquest termini.

- Per la direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut:   el termini 
d’execució  de les  obres que es determini  en la  memòria  tècnica resultant  de la 
present licitació.
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S’entendrà rebuda la Memòria per part de l’Ajuntament un cop estigui informada favorablement 
per part dels Serveis Tècnics municipals, s’hagi lliurat tota la documentació necessària i s’hagin 
resolt tots els tràmits necessaris per a la seva aprovació. 
En cas que els Serveis Tècnics municipals observin deficiències o defectes en la documentació 
presentada, es donarà un termini per esmenar-la o completar-la, i es facilitaran els informes 
que ho detallin. No es donarà la conformitat de la memòria fins que tota la documentació hagi 
estat esmenada. 

4.2 Pròrroga
No es preveuen pròrrogues per al present contracte. 

Cinquena. Règim jurídic del contracte

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives 
particulars, pel plec de prescripcions tècniques i per la resta de la documentació que integra 
l’expedient, que es consideren en qualsevol cas part integrant del contracte. 

La memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 i 129 del Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques,  aprovat  pel  Reial  decret  1098/2021,  de 12 
d’octubre,  tenen  caràcter  contractual  i  regeixen  l’adjudicació  i  execució  del  contracte.  En 
conseqüència,  han  de  ser  signats,  en  el  moment  de  la  seva  formalització,  per  l’empresa 
adjudicatària, en prova de conformitat.

A més, aquest contracte es regeix per la normativa en matèria de contractació pública que 
contenen, principalment, les disposicions següents: 

a) Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i  2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, 
LCSP)

b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.

c) Reial  decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desplega  parcialment  la  Llei 
30/2007,  de  30  d’octubre,  de  contractes  del  sector  públic  (d’ara  endavant,  RD 
817/2009)

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret  1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per 
les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Llei  6/2001,  de  31  de  maig,  d’ordenació  ambiental  de  l’enllumenament  per  a  la 
protecció del medi nocturn. Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la 
Llei 6/2001, de 31 de maig.

f) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica  i  creació  del  registre  comptable  de factures en el sector públic; Llei 
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, 
i la seva normativa de desplegament; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació 
del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. 

g) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
h) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions 

públiques de Catalunya.
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i) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals.

j) Reglament  (UE)  2016/679  del  Parlament  Europeu,  relatiu  a  la protecció  de  les 
persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades.

k) Ordre  PDA/21/2019,  de  14  de  febrer,  per  la  qual  es  determina  el  sistema  de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic.

l) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 

m) Reial decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre pel que s’adopten mesures urgents per 
raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector 
públic i telecomunicacions.

n) Restant normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades 
personals.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en 
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui aplicable.

Supletòriament, són aplicables al contracte, les restants normes de dret administratiu i, en el 
seu defecte, les normes de dret privat.

Així mateix, es regeix per la normativa reguladora dels Fons Next Generation EU que financen 
l’actuació objecte d’aquest contracte:

a) Reglament  (UE)  2020/2094  del  Consell,  de  14  de  desembre  de  2020,  pel  que 
s’estableix  un  Instrument  de  Recuperació  de  la  Unió  Europea  per  recolzar  la 
recuperació després de la crisi de la Covid-19.

b) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i  del Consell,  de 12 de febrer de 
2021, pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

c) Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 
juliol de 2018. 

d) Acord de Finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència entre la Comissió i 
el Regne d’Espanya. 

e) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a 
la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència.

f) Decret  llei  5/2021,  de  2  de  febrer,  pel  qual  s'aproven  mesures  urgents  per  a  la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i 
el seu sector públic.

g) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

h) Ordre HFP/1031/2021,  de 29 de setembre,  per  la  qual  s’estableix  el  procediment  i 
format de  la  informació  a  proporcionar  per  les  entitats  del  sector  públic  estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència.

i) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte 
d’interès en els procediments que executen el  Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència.
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j) Instrucció de 23 de desembre de 2021,  de la Junta Consultiva de Contractació de 
l’Estat  sobre  aspectes  a  incorporar  en  els  expedients  i  en  els  plecs  rectors  dels 
contractes que es financin amb fons provinents del pla de recuperació, transformació i 
resiliència.

k) Decisió  del  Consell  aprobada el  16 de juny de 2021 (CID – Council  Implementing 
Decision) i Operational Arrangement (OA)

l) Resolució del 19 de desembre de 2022, de la Secretaria d’Estat de Turisme per la què 
es publica l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 14 de desembre de 2022, 
per la què es fixen els criteris de distribució, i el repartiment resultant per a comunitats 
autònomes  del  crèdit  destinat  al  finançament  de  les  actuacions  d’inversió  per  part 
d’entitats  locals,  en el  marc del  Component  14 Inversió  1 del  Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència.

m) Resolució definitiva de la concessió de la subvenció a l’Ajuntament de La Pobla de 
Segur,  per  tal  de finançar el  Pla de Sostenibilitat  Turística anomenat “La Pobla de 
Segur, naturaleza y turismo activo sostenible”, en execució de l’acord de la conferència 
de turisme de 14 de desembre de 2022, en el marc de l’estratègia de sostenibilitat 
turística en destinacions dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

D’altra  banda,  cal  aplicar  a  aquest  contracte  el  pla  de  mesures  antifrau  i  anticorrupció  – 
incloent-hi el conflicte d’interessos– aprovat per aquesta entitat.

- Pla Antifrau aprovat en data 15 de desembre de 2022 pel Ple de l’Ajuntament, que 
es  pot  trobar  en  el  següent  enllaç:  https://www.lapobladesegur.cat/ca/plans-
municipals/.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les.

Sisena. Admissió de variants

No s’admeten variants.

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

D’acord amb l’article 156 i ss. de la LCSP, amb les especificitats del Reial decret llei 36/2020 i 
el Decret llei 5/2021, la forma de tramitació de l’expedient és ordinària, i no és susceptible de 
recurs especial en matèria de contractació. 

El  procediment  d’adjudicació  del  contracte  és  l’obert  simplificat,  en  la  qual  tot  empresari 
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors. D’acord amb l’article 52 del Reial decret 36/2020 i l’article 159.1 de 
la LCSP per obres amb un valor estimat igual o inferior a 2.000.000 d’euros. I d’acord l’article 
159.6 de la LCSP, que exceptua les prestacions de caràcter intel·lectual a les quals no serà 
d’aplicació el procediment obert simplificat de tramitació abreujada.

D’acord amb l’establert  en l’article 18 de la LCSP, quan un contracte contingui prestacions 
corresponents  a  un  altre  o  uns  altres  de  diferent  classe  s’atendrà  en  tot  cas,  per  a  la 
determinació de les normes que hagin d’observar-se en la seva adjudicació, al caràcter de la 
prestació  principal,  que en aquest  cas  és  la  del  contracte  d’obres,  tal  i  com consta  en  la 
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Clàusula Tercera del present plec de clàusules. D’acord amb l’article 124.1 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació, en 
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, sobre la base 
de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s’estableix en la clàusula tretzena 
del present plec.

La presentació d’ofertes es farà mitjançant eina de Sobre Digital, d’acord amb l’article 17.4 del 
Decret  Llei 5/2021,  sobre  la  tramitació  del  contracte  per  mitjans  electrònics.  Les  ofertes, 
juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran exclusivament de forma electrònica 
a través de l’Eina Sobre Digital de la Plataforma de contractació pública de Catalunya.

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com 
la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de Contractant 
a través de l’adreça següent: 

http://www.lapobladesegur.cat

8.1 D’acord amb la Disposició addicional 15ª de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica  de les  notificacions i  comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics. Els còmputs dels terminis previstos a partir de les notificacions 
s’efectuaran a comptar de les dates assenyalades en aquesta Disposició Addicional.

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits 
o sonors dels principals elements de la comunicació.

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a l’adreça de correu electrònic  que les empreses hagin facilitat a aquest efecte 
en la declaració responsable, d’acord amb el que indica la clàusula onzena d’aquest plec. Un 
cop  rebuts  el  correu/s  electrònics  indicant  que  la  notificació  corresponent  s’ha  posat  a 
disposició en l’e-NOTUM, la persona/es designades hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que 
s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a 
la notificació esmentada amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis es computaran des de la data d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte 
de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. 
En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de 
l’empresa a qui s’adreça. 

8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses 
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que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en 
aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació 
que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/ajuntamentlapobladesegur?
categoria=0

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de 
l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es 
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a 
les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, 
amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i  la gestió d’expedients de contractació del  seu 
interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil  de licitador” de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.

L’ens contractant en compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i de 
Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (“RGPD”), de la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD) o qualsevol disposició en matèria de protecció de dades, s’informa que és 
el responsable del tractament de les dades que els licitadors facilitin. 

Les dades personals seran tractades amb l’exclusiva finalitat de complir i gestionar les relacions 
contractuals, així com la comptabilització de les corresponents transaccions econòmiques que 
es realitzin.  Aquestes dades personals podran ser comunicades a entitats bancàries per la 
tramitació dels pagaments o cobraments, a l’Agència Tributària per tramitacions o declaracions 
fiscals, i en el seu cas, a òrgans administratius o judicials pel compliment de les obligacions 
legals  o  en  contestació  a  requeriments  emesos  per  els  dits  òrgans.  Així  mateix,  tercers 
interessats en els procediments podran tenir accés a dades personals que continguin en el 
mateix, quan sigui necessari i acreditin legitimació en relació amb l’objecte de la licitació.

8.4 Certificats digitals: 
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada  basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu 
i  del  Consell,  de 23 de juliol  de 2014,  relatiu  a la  identificació electrònica i  els  serveis  de 
confiança per a les transaccions electròniques en el  mercat interior i  pel  qual es deroga la 
Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de 
signatura electrònica. 

SED 141/22/000001

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

Finançat per

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

6T
D

ZP
LX

Q
AD

74
7Z

D
TQ

56
W

J2
E3

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//l

ap
ob

la
de

se
gu

r.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

5 
de

 6
8 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/ajuntamentlapobladesegur?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/ajuntamentlapobladesegur?categoria=0


Pel  que  fa  als  certificats  estrangers  comunitaris,  s’acceptaran  els  certificats  qualificats  a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre  identificació  electrònica  i  serveis  de  confiança,  esmentat,  el  qual  disposa  que  “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.

Novena. Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les  persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin 
les condicions següents:

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveuen 
els articles 65 i següents LCSP.

- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses 
en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació 
pública o en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides a 
l’article 71 de la LCSP; la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans 
establerts en l’article 85 de la LCSP. D’acord amb l’article 72.5 de la LCSP no 
procedeix declarar la prohibició de contractar quan, en el  tràmit  d’audiència del 
procediment corresponent, la persona incursa en una causa de prohibició diferent a 
la d’haver estat sancionada per sentència ferma per algun dels delictes establerts 
en l’article 71.1.a) de la LCSP, acrediti el pagament o compromís de pagament de 
les multes i indemnitzacions fixades per sentència o resolució administrativa de les 
quals  derivi  la  causa  de  prohibició  de  contractar,  sempre  i  quan  hagin  estat 
declarades responsables del pagament de la mateixa en la sentència o resolució, i 
l’adopció de mesures tècniques, organitzatives i de personal apropiades per evitar 
la comissió de futures infraccions administratives, entre les quals quedarà inclòs 
l’acollir-se al programa de clemència en matèria de falsejament de la competència. 

- D’acord  amb  el  nou  redactat  de  l’esmentat  article  71.2  d’acord  amb  el  RDL 
14/2019,  de  31  d’octubre,  constituirà  també  circumstància  que  impedeixi  als 
empresaris contractar amb les entitats compreses a l’article 3 LCSP, la d’haver 
donat  lloc  (-  per  causa  de  la  que  haguessin  estat  declarats  culpables  -)  a  la 
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb una entitat de les compreses 
en l’esmentat article 3. La prohibició, per altra banda, comprendrà a les empreses 
el  contracte amb les quals hagués quedat  resolt  per  incompliment  culpable del 
contractista de les obligacions que els plecs haguessin qualificat com essencials 
d’acord amb l’article 211.1 f) LCSP.

- Acreditar  la  classificació  o,  si  s’escau,  la  solvència  requerida,  en  els  termes 
establerts a la clàusula desena d’aquest plec. 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 
terme la prestació que constitueix l’objecte del contracte. 

Així  mateix,  les  prestacions  objecte  d’aquest  contracte  han  d’estar  compreses  dins  de  les 
finalitats,  objecte  o  àmbit  d’activitat  de  les  empreses  licitadores,  segons  resulti  dels  seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals. 
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Els requisits de capacitat,  de solvència i  d’absència de prohibicions de contractar s’han de 
complir  en  el  moment  de  presentació  d’oferta  i  s’han  de  mantenir  fins  al  moment  de 
l’adjudicació i de formalització del contracte. 

9.2 La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  espanyoles  persones  jurídiques  s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui 
exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acreditarà mitjançant l’escriptura 
o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen 
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF 
de l’empresa. 

La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  espanyoles  persones  físiques  s’acredita  amb  la 
presentació del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en 
els registres professionals o mercantils corresponents del seu estat membre d’establiment o 
amb la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen a l’annex 
XI de la Directiva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió Europea ni 
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe 
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili 
de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el 
registre local professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen habitualment en 
el tràfic local dins l’àmbit de les activitats objecte del contracte. També han d’aportar l’informe 
de reciprocitat al qual fa referència l’article 68 de la LCSP.

9.3 Igualment,  poden  participar  en  aquesta  licitació  les  unions  d’empreses  que  es 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessari formalitzar-les en 
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el  contracte. Aquestes empreses queden 
obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o 
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció. 

9.4 Les  empreses  que  vulguin  constituir  unions  temporals  d’empreses  per  participar  en 
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada 
de  la  Plataforma de  Serveis  de  Contractació  Pública  de  la  Generalitat,  que  es  troba  dins 
l’apartat “Perfil del licitador”. La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte 
fins a la seva extinció.

9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del  procediment  de contractació,  poden participar  en la  licitació  sempre que es 
garanteixi que a la seva participació no falseja la competència.

9.6 Totes les  empreses licitadores han d’estar  inscrites obligatòriament en el  Registre 
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o bé al Registre Oficial 
de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE), a la data final de presentació 
de les ofertes. 
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En els casos en què es presentin a la licitació empresaris estrangers d’un Estat membre de la 
Unió Europea o signatari  de l’Espai  Econòmic Europeu,  l’acreditació de la seva capacitat  i 
absència de prohibicions, es pot efectuar mitjançant una consulta a la corresponent llista oficial 
d’operadors econòmics autoritzats o bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa 
d’aquests extrems, en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment 
en cas que es tracti de l’empresa licitadora que ha presentat la millor oferta des del punt de 
vista de la millor relació qualitat-preu.

A  aquest  efecte  també  es  considera  admissible  la  proposició  de  l’empresa  licitadora  que 
acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre (sol·licitud que ha 
d’haver estat presentada, com a màxim, dins del termini de presentació de les ofertes establert 
en els presents plecs). L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació de 
l’acusament  de  rebuda de  la  sol·licitud  emès pel  corresponent  Registre  i  d’una  declaració 
responsable  d’haver  aportat  la  documentació  preceptiva  i  de  no  haver  rebut  requeriment 
d’esmena. 

Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores

Classificacions admeses per la licitació:  No s’exigeix classificació empresarial, d’acord amb 
l’article 77.1.b) de la LCSP. 

Igualment, els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la 
Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, en els contractes 
d’obres de valor estimat inferior a 500.000 € podran acreditar la seva solvència indistintament 
mitjançant la classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació que 
es  detalla  seguidament  o  una  de  superior;  o  bé;  acreditant  el  compliment  dels  requisits 
específics de solvència.

Grup Subgrup Categoria
G: vials i pistes 6:  Obres  viàries  sense 

qualificació específica
1: menor 150.000 €

D’acord  amb  allò  establert  a  l’art.  86  de  la  LCSP,  les  empreses  acreditaran  la  solvència 
mitjançant  la  presentació  dels  mitjans  que  es  detallen  a  continuació.  Les  empreses  han 
d'acreditar la seva solvència a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en l’apartat 
G.1 del quadre de característiques, que són les següents:

10.1 Solvència econòmica i financera

- Un volum anual de negocis per import mínim igual o superior a una vegada i mitja el 
VEC del contracte, en l’àmbit al qual fa referència el contracte, referit al millor exercici 
dins  dels  tres  (3)  últims  anys  disponibles  conclosos,  en  funció  de  les  dates  de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes. Tal com 
estableix l’article 87.1.a) de la LCSP.
Import mínim: 76.796,43 €

Mitjà d’acreditació: Declaració del licitador, comprovada amb inscripció al RELI o ROLECE; o 
presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, en el seu cas, en el 
registre  oficial  corresponent.  En  cas  d’empreses  de  nova  creació  que  encara  no  tinguin 
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comptes anuals aprovats i dipositats o d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, 
s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats. 

- Una  assegurança  de  responsabilitat  civil  per  riscos  professionals  en  l’àmbit  del 
contracte, pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de les actuacions realitzades 
per l’execució del contracte. 
Import mínim: 70.000,00 €

Mitjà d’acreditació: Declaració del licitador, comprovada amb inscripció al RELI o ROLECE ; o 
Certificat lliurat per l’asseguradora, en el que constin els imports i riscos assegurats i la data de 
venciment  de  l’assegurança  i  amb  el  document  de  compromís  vinculant  de  subscripció, 
pròrroga o renovació de la pòlissa d’assegurança d’indemnització de riscos professionals que, 
d’acord amb l’article 87.3 de LCSP. L’adjudicatari haurà de justificar documentalment abans de 
l’inici dels serveis, així com quan es requereixi, la contractació de la pòlissa i el contingut de 
l’assegurança.

Les condicions de solvència econòmica s’han de complir abans de la finalització del termini de 
presentació de les ofertes.

En tot cas, seran suportats per l’adjudicatari els danys i perjudicis en la quantia de la franquícia 
i en el cas que es superin els límits que s’estableixin en les pòlisses d`assegurances, així com 
en els béns i riscos no coberts en aquestes.

La  inscripció  en  el  Registre  oficial  de  licitadors  i  empreses  classificades  del  sector  públic 
acreditarà  enfront  de  tots  els  òrgans de contractació  del  sector  públic,  segons el  que s’hi 
reflecteixi i  llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions de solvència econòmica i 
financera de l’empresari. Caldrà presentar el model de declaració responsable que es troba en 
l'Annex 1 d'aquest document. 

10.2 Per a la solvència tècnica i/o professional
D’acord amb l’article 88 i 90 de la LCSP els licitadors, en relació amb l’acreditació de la seva 
solvència tècnica i professional, 

- Experiència en la realització de feines anàlogues o similars a les que constitueixen 
l’objecte del contracte, que tinguin relació als treballs de construcció de pistes de 
rodatge o per a bicicletes i que estiguin en funcionament actiu. Executades en el 
curs dels darrers cinc (5) anys. Com a mínim, l’import anual acumulat en l’any de 
major execució ha de ser igual o superior al 70% del VEC del contracte, IVA exclòs. 
Una  d’aquestes  feines  anàlogues  haurà  de  ser  adreçada  a  entitats  del  sector 
públic.
Import mínim: 35.838,33 €

Mitjà d’acreditació: aportar la relació detallada de les obres relacionades amb el contracte al 
qual es presenta, aportant els certificats acreditatius dels treballs realitzats on s’indiqui una breu 
descripció  de l’objecte,  el  lloc  d’execució,  l’import,  les  dates i  el  destinatari  públic  o  privat 
d’aquests treballs, signada electrònicament pel representant legal de l’empresa o entitat, amb 
justificació dels imports de facturació mínims requerits, per any, amb l’existència mínima d’un 
(1) contracte de feines anàlogues o similars a les que constitueixen l’objecte del contracte.
Es requerirà mínim un certificat que acrediti que alguna de les feines anàlogues està en actiu.

o Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat per entitats del sector públic 

caldrà aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 
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o Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat per entitats del sector privat, 

mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs 
o serveis o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració signada 
pel representant legal de l’empresa que els va contractar, acompanyat dels 
documents obrant que acreditin la realització de la prestació.

Per determinar que un treball o servei és d’igual o similar naturalesa al que constitueix l’objecte 
del contracte, es tracta de l’execució d’obres de projectes constructius de Pumptracks, circuits 
de BMX, i  altres circuits lúdics de mobilitat rodada. Es considerarà serveis d’objecte igual o 
similar  els  circuits  lúdics de mobilitat  rodada,  de l’estil  pumptrack,  BMX, skatepark,  parc de 
patinets. En cas de dubte, es tindrà en compte la coincidència d’algun dels CPV definits en 
aquest contracte.

No  es  considerarà  que  l’empresa  té  suficient  solvència  tècnica,  si  no  pot  acreditar  haver 
executat com a mínim un (1) contracte de feines anàlogues o similars a les que constitueixen 
l’objecte del contracte, d’acord amb la definició continguda en els punts anteriors.

10.3 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
Caldrà que l’adjudicatari disposi d’un equip de treball pluridisciplinari, vinculat al contracte, 
compost com a mínim per les següents persones i perfil professional, amb habilitació legal i 
capacitat contrastada per l’execució del contracte (art. 76.2 de la LCSP):

 1 Tècnic/a responsable i redactor/a de la memòria amb possessió del títol universitari, 
llicenciatura o grau, d’arquitectura,  enginyeria  o  titulació  competent,  segons  el  que 
disposa  la  legislació  vigent  en  matèria  d’edificació,  amb  un  mínim  de  3  anys 
d’experiència (acreditada mitjançant certificat col·legial).

 1 Tècnic/a responsable per la direcció facultativa i executiva d’obra amb possessió del 
títol universitari, llicenciatura o grau, d’arquitectura, enginyeria o titulació competent, 
segons el que disposa la legislació vigent en matèria d’edificació, amb un mínim de 3 
anys d’experiència.

 1 Tècnic/a  responsable de  les  funcions  de coordinació de seguretat  i salut,  amb 
possessió de titulació de Tècnic Mitjà o Màster en Prevenció de Riscos Laborals, amb 
un mínim de 3 anys d’experiència.

 1 Especialista acreditat/da per l’organisme competent amb un Certificat d’aptitud en 
disseny  i  execució  de  circuits  de  BMX,  Pumptracks  o  similar,  que  acrediti  haver 
participat en la certificació d’aptitud per part de l’organisme competent de com a mínim 
3 circuits de BMX o Pumptracks, juntament amb l’acreditació d’haver participat en el 
disseny i/o construcció dels mateixos.  Que posteriorment hagin esdevingut seus de 
competicions esportives oficials nacionals certificats per part de l’organisme competent.

 1 Tècnic especialista en ciclisme per a la realització de proves de qualitat.  Aportar 
documentació acreditativa de l’experiència en formació de monitors o en competició. 

Mitjà d’acreditació: còpia autenticada del títol acadèmic del tècnic responsable que acrediti la 
seva habilitació legal, còpia del DNI i currículum vitae dels treballs realitzats i de l’experiència 
assenyalada en el perfil.

L’organisme competent per acreditar els certificats d’aptitud relacionats en dissenys i execució 
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de circuits és la Real Federació Espanyola de Ciclisme, o en tot cas, la federació territorial de 
ciclisme, degut a que s’han realitzat esdeveniments esportius federats. 

L’empresa constructora ha de comptar amb plantilla d’aquests professionals o, en tot cas, haver 
realitzat contractació externa degudament acreditada, que habiliti a l’empresa a disposar de tot 
l’equip.

Les empreses licitadores indicaran els noms i cognoms de tots els membres de l’equip i el rol 
assignat  en  la  declaració  responsable  d’aquests  plecs  –  Annex  1 –,  conforme  disposen 
d’aquests mitjans personals. L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar els 
aspectes  documentals  i  d’experiència  assenyalats  per  a  cadascun  dels  perfils  que  han 
d’adscriure a l’execució del contracte, abans de formalitzar el contracte. 

S’admet l’assignació de dos o més rols a un mateix professional sempre i quan compti amb la 
titulació  mínima  competent  per  al  desenvolupament  dels  treballs  especificats  en  cada  un 
d’aquests rols. 

L’Ajuntament de La Pobla de Segur es reserva la facultat, en qualsevol moment, de sol·licitar la 
documentació per a la seva comprovació. 

Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en aquest apartat, essent obligacions 
essencials del contracte als efectes previstos de l’article 211.1 de la LCSP.

En qualsevol cas, l’empresa que no pugui acreditar la suficient solvència econòmica i tècnica, 
no es considerarà empresa apta per a continuar en el procediment de licitació i serà exclosa.

10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa referència 
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de 
selecció qualitativa que figurin en aquests.

Així  mateix,  les  empreses  estrangeres  no  comunitàries  han  de  justificar  la  seva  solvència 
mitjançant un informe que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la 
participació  d’empreses espanyoles  en  la  contractació  amb  els  ens  del  sector  públic 
assimilables als que enumera l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga. 

Aquest  informe l’ha  d’elaborar  la  corresponent  oficina  econòmica  i  comercial  d’Espanya  a 
l’exterior i s’ha d’adjuntar a la documentació que es presenti. D’acord amb l’article 16.1.b) del 
Decret  llei  5/2021,  cal  tenir  en  compte  per  a  les  empreses  estrangeres  no  comunitàries 
l’existència de reciprocitat. 

10.5 Les  empreses  licitadores  poden  recórrer  a  les  capacitats  d'altres  entitats,  amb 
independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la 
seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no 
estiguin  incurses  en  prohibició  de  contractar  i  que les  empreses  licitadores  demostrin  que 
durant  tota  la  durada  de  l’execució  del  contracte  disposaran  efectivament  dels  recursos 
necessaris, mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de les entitats 
esmentades. Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té intenció de recórrer 
una empresa licitadora està incursa en prohibició de contractar, li exigirà que la substitueixi. En 
les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o 
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d’altres entitats.

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes 
presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.

10.6 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència en 
els  termes  indicats  en  la  Clàusula  desena. Per  tal  de  determinar  la  solvència  de  la  unió 
temporal, s’acumula l’aportada per cadascuna de les seves integrants. 

10.7 L’art.  75 de la LCSP permet al licitador, incloses les unions temporals d’empresaris 
(UTE), fer ús de mitjans de solvència de tercers sempre que en demostri, mitjançant declaració 
responsable, la seva efectiva disposició durant l’execució del contracte i que aquestes entitats 
no es trobin incurses en prohibició de contractar.  Així  mateix,  per la solvència econòmica i 
financera  l’òrgan  de  contractació  pot  exigir  formes  de  responsabilitat  conjunta,  fins  i  tot 
solidària, entre el licitador i les terceres entitats en l’execució del contracte. Aquest document 
caldrà incorporar-lo a l’apartat “Altra documentació” en l’eina Sobre Digital.

10.8 Donada la situació de finançament per fons de la Unió Europea – Next Generation EU, 
l’Ajuntament de la Pobla de Segur podrà requerir al contractista que acrediti no estar incomplint 
el  principi  de  no  causar  danys  significatius  als  objectius  mediambientals  previstos  en  la 
normativa  del  Mecanisme  de  Recuperació  i  Resiliència  de  la  Unió  Europea  i  al  Pla  de 
Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Estat espanyol. 

II. Disposicions relatives  a la licitació, l’adjudicació i la formalització del contracte

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions

11.1 Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a 
través de l’eina informàtica MINERVA amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
(AEAT)  i  en  el  cas  d’empreses  estrangeres  a  través  de  l’eina  informàtica  ARACHNE 
desenvolupada per la Comissió Europea, el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès 
consistent en la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels 
òrgans decisors de l’operació. De conformitat amb els articles 4.2 i 7.3 de l’Ordre HFP/55/2023, 
de 25 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els procediments 
que executin el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte de 
consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de contractació, 
aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva titularitat real, que li 
han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas que no s’entregui la 
informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà exclosa del procediment.

Un  cop  realitzat  l’anàlisi  d’existència  de  conflicte  d’interès  a  través  de  l’eina  informàtica 
MINERVA, en els termes establerts en l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, en aplicació de la 
disposició addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals  de l’Estat  per  l’any 2023,  i  en el  supòsit  de no presentar  conflicte 
d’interès que impossibiliti contractar amb l’Administració contractant, es procedirà a analitzar la 
informació inclosa en el Sobre Digital.

11.2 L’oferta tècnica s’ha de formular, si escau, d’acord amb el model que s’adjunta com a 
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Annex 3 a aquestes clàusules. 

11.3 Lloc i termini de presentació d’ofertes

La present licitació té caràcter electrònic. Les empreses licitadores han de presentar les seves 
ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l’eina Sobre Digital, integrada en la 
Plataforma  de  Serveis  de  Contractació  Pública  de  Catalunya,  accessible  en  el  perfil  del 
contractant, indicat en la Clàusula vuitena del present plec.

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conforma les seves ofertes en 
un SOBRE ÚNIC en el termini de TRENTA (30) DIES NATURALS, a comptar des de l’endemà 
de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant. Quan l’últim dia del termini sigui 
inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats 
es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic de 
Catalunya.

L’oferta  electrònica  i  qualsevol  altre  document  que  l’acompanyi  hauran  d’estar  signats 
electrònicament per  algun dels  sistemes de signatura  admesos per  l’article  10  de  la  Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.

Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura, 
l’eina xifrarà aquests sobres en l’enviament. 

Una vegada realitzada la presentació, l’Eina proporcionarà a l’entitat  licitadora un justificant 
d’enviament, susceptible d’emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.

Tota la informació relativa al  Sobre Digital es pot consultar en el  document “Instruccions 
sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el Perfil 
de Contractant. 
https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 

11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol classe de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus 
amb les eines corporatives de l’ens contractant. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 

SED 141/22/000001

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

Finançat per

Visita sobre el terreny obligatòria: 
Els licitadors hauran de fer una visita obligatòria al terreny objecte de la licitació, en el seu 
estat actual. L’Ajuntament de La Pobla de Segur anunciarà el dia i hora de la visita a la 
Plataforma  de  Contractació.  Totes  aquelles  empreses  que  no  facin  la  visita  quedaran 
excloses de la licitació. 
El  dia  de  la  visita  es  donarà  temps  per  a  poder  fer  preguntes  i  obtenir  les  mesures 
necessàries dels espais.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

6T
D

ZP
LX

Q
AD

74
7Z

D
TQ

56
W

J2
E3

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//l

ap
ob

la
de

se
gu

r.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

3 
de

 6
8 

https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml


d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
En cas que el virus informàtic esborri, malmeti, deteriori, alteri, suprimeixi o faci inaccessible 
dades informàtiques, programes  informàtics  o documents electrònics, per causes imputables a 
l’empresa licitadora, es podran reclamar indemnitzacions per danys i perjudicis.

11.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 
troben disponibles a l’apartat de  “Licitació electrònica”  de la Plataforma de  Serveis de 
Contractació Pública:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/ajuntamentlapobladesegur?
categoria=0 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:

- PDF signat electrònicament
- Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida 
superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir 
o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines 
del  tipus  winzip  o  winrar  de partició  automàtica)  i  sense  incorporar  cap  classe  de 
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació 
numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya. 
D’acord  amb  l’article  23  del  RGLCAP,  les  empreses  estrangeres  han  de  presentar  la 
documentació traduïda de forma oficial a una d’aquestes llengües.

11.6 Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar 
informació addicional sobre els plecs de condicions i la documentació complementària, la qual 
s’haurà de facilitar,  almenys,  sis (6)  dies abans de   la  data límit  fixada per  a la  recepció 
d’ofertes. La sol·licitud d’informació addicional caldrà que es presenti a l’òrgan de contractació, 
com a mínim, dotze (12) dies abans de la data límit per aquesta recepció d’ofertes.

La resposta facilitada per part de l’òrgan de contractació tindrà caràcter vinculant.

D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses també disposen, dins 
del perfil de contractant de l’ens contractant, d’un servei de preguntes i respostes i d’un tauler 
d’avisos per a tots aquells dubtes que puguin sorgir durant el procés de licitació. Les empreses 
hauran  de  dirigir  els  seus  dubtes  i  preguntes,  corresponents  a  aquest procés de licitació, 
mitjançant aquest servei. 

Aquestes preguntes i  respostes seran públiques i  accessibles a través del tauler esmentat, 
residenciat en el Perfil del Contractant de l’òrgan de contractació. 

11.7 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada 
per  part  de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de 
prescripcions tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar, 
així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el  
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de 
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licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea.

Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se als plecs de condicions i documentació 
que regeixen la licitació.

11.8 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si  ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no admissió de totes les propostes per 
ella subscrites. 

11.9 Declaracions         de         confidencialitat  : Les empreses licitadores podran assenyalar 
respecte de cada document i/o dades presentades, si contenen informació confidencial. Es 
poden  considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials 
i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als 
seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial  entre les empreses del 
sector;  o bé quan el  seu tractament pugui  ser contrari a les previsions de la normativa en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta 
qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, 
sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter 
confidencial l’oferta  econòmica  de  l’empresa, ni les dades incloses  en la  declaració 
responsable, ni la presentació de criteris valorats amb fórmules automàtiques.

La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir  i  ha de determinar de forma expressa i  justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte de 
determinats documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a l’òrgan 
de contractació valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada documentació, 
si la qualificació de confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista 
de la dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades.

11.10 Contingut de les proposicions  
Cal  tenir  en  compte  que les  dades personals  de  les  empreses  licitadores,  obtingudes per 
l’Administració  en  aquest  procediment  de  contractació,  seran  tractades  per  la  unitat 
responsable  del  tractament  amb la  finalitat  o  les  finalitats  identificades en  el  present  plec, 
relativa a la informació sobre protecció de dades de caràcter personal dels licitadors.

Així  mateix, cal  recordar,  en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les 
empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, 
com per  acreditar  el  compliment  dels  requisits  previs  a  l’adjudicació,  el  que  preveuen  els 
articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i  
garantia dels drets digitals, respecte del consentiment informat previ de les persones afectades. 
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A) Declaració responsable  del  compliment  de  les  condicions  establertes 
legalment per a contractar amb l’Administració

Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, el model de la qual 
s’adjunta com a  Annex 1 a aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina de  Sobre Digital, 
mitjançant la qual declaren el següent:

- Que està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot 
presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la declaració responsable 
té la deguda representació per presentar la proposició i la declaració.

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional, 
de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec

- Que no està incursa en cap prohibició de contractar (*en especial, cal tenir en compte les 
prohibicions de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP).

- Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
- Addicionalment,  en  cas  que  l’empresa  fos  estrangera,  caldrà  que  la  declaració 

responsable inclogui el sotmetiment exprés al fur espanyol.
- En cas d’oferta presentada per UTE, cadascuna de les empreses que la conformaran ha 

de presentar la declaració responsable i caldrà que la declaració responsable inclogui el 
compromís  de  constituir-se formalment en tal unió temporal en  cas de resultar 
adjudicataris.

- Compromís  d’adscriure  a  l’execució  del  contracte  determinats  mitjans  materials  i/o 
personals, quan així es requereixi en els plecs.

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

S’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a 
les  notificacions  electròniques,  així  com  les  adreces  de  correu  electrònic.  Per  garantir  la 
recepció de les notificacions electròniques es recomana designar-ne més d’una.

Les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable, si escau, la informació relativa 
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. La declaració 
responsable s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen 
la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, 
capacitat i solvència.

Inscripció al  RELI/ROLECE:  Tots  els  licitadors que presentin  ofertes a través del  present 
procediment,  caldrà  que  estiguin  inscrits  al  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECE), o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
de la Generalitat de Catalunya (RELI), de conformitat amb allò establerts a l’art. 96 LCSP, com 
a màxim en la data final  de presentació de les ofertes,  sempre que no es vegi  limitada la 
concurrència, segons consta en la clàusula 9.6 dels presents Plecs. 

En cas que no puguin acreditar la inscripció, hauran de presentar la corresponent sol·licitud de 
dita inscripció al RELI o al ROLECE (sol·licitud que ha d’haver estat presentada, com a màxim, 
dins del termini de presentació de les ofertes establertes en el presents plecs). En altre cas, 
seran excloses de la licitació. 
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 Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la 
Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la 
Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa o en el Registre oficial 
de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en la 
declaració responsable la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi 
consti  vigent  o  actualitzada. En tot  cas,  aquestes empreses han d’indicar  en la  declaració 
responsable la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir 
als documents o certificats justificatius corresponents. 

B) Proposició econòmica 
La proposició o oferta econòmica formulada conforme al model de l’Annex 2 a aquest plec i 
com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital.

La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament  allò que es considera 
fonamental per valorar-la.

C) Documents relatius a l’oferta, quantificables de forma automàtica
Tota la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica, d’acord amb el 
model que s’adjunta com  l’Annex 3 als presents Plecs i com a plantilla al sobre d’aquesta 
licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital.

D) Documents relatius a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
- Full  d’informació  sol·licitada:  Així  mateix,  s’ha  d’incloure  la  designació  del  nom, 

cognom i NIF de la persona o les persones que es presenti a la licitació, així com les 
empreses que tenen previst subcontractar, previst en l’Annex 4.

- Declaració d’absència de conflicte d’interès – DACI –: s’ha d’incloure la declaració 
esmentada com a possibles beneficiaris del procés de selecció, tant per l’empresa que 
es  presenta  a  la  licitació  com per  les  empreses  que tenen previst  subcontractar,  la 
signatura ha de tenir caràcter previ a la valoració de les ofertes, previst en l’Annex 5.

- Declaració  de  la  cessió  i  tractament  de  dades  en  relació  amb  l’execució 
d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: s’ha d’incloure la 
declaració  esmentada  com a  possibles  beneficiaris  del  procés  de  selecció,  tant  per 
l’empresa  que  es  presenta  a  la  licitació  com  per  les  empreses  que  tenen  previst 
subcontractar, la signatura ha de tenir caràcter previ a la valoració de les ofertes, previst 
en l’Annex 6.

- Declaració  de  compromís  en  relació  amb  l’execució  d’actuacions  del  Pla  de 
Recuperació,  Transformació  i  Resiliència:  s’ha  d’incloure  la  declaració  esmentada 
com a possibles beneficiaris del procés de selecció, tant per l’empresa que es presenta a 
la licitació com per les empreses que tenen previst subcontractar, la signatura ha de tenir 
caràcter previ a la valoració de les ofertes, previst en l’Annex 7.

- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu – DNSH – als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 
del Reglament (UE) 2020/852: s’ha d’incloure la declaració esmentada com a possibles 
beneficiaris del procés de selecció, tant per l’empresa que es presenta a la licitació com 
per les empreses que tenen previst subcontractar, la signatura ha de tenir caràcter previ 
a la valoració de les ofertes, previst en l’Annex 8.
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- Declaració responsable d’adhesió al Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de 
La Pobla de Segur relacionat amb els sistemes d’informació, gestió i control del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR): s’ha d’incloure la declaració 
esmentada com a possibles beneficiaris del procés de selecció, tant per l’empresa que 
es  presenta  a  la  licitació  com per  les  empreses  que tenen previst  subcontractar,  la 
signatura ha de tenir caràcter previ a la valoració de les ofertes, previst en l’Annex 9.

11.11 L’aportació  de la  documentació  justificativa  del  compliment  dels  requisits  exigits  en 
aquest plec dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa 
licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta que ha obtingut la 
millor puntuació, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses 
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment 
dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de 
la declaració responsable o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. 
L’empresa  licitadora  inscrita  en  el  RELI  o  en  el  Registre  oficial  de  licitadors  i  empreses 
classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre 
de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o 
altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

En  el  cas  que  l’empresa  licitadora  recorri  a  la  solvència  i  mitjans  d’altres  empreses  de 
conformitat amb el que estableix l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en 
la  declaració  responsable  i  s’ha  de  presentar  una  declaració  responsable  separada  per 
cadascuna de les empreses a les quals recorri o tingui intenció de subcontractar. 

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas 
de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la componen. La 
persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones 
signants de la declaració responsable.

Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la finalització 
del  termini  de  presentació  de  proposicions  i  subsistir  en  el  moment  de  la  perfecció  del 
contracte,  d’acord  amb l’article  140.4  LCSP.  De  conformitat  amb l’article  140.3  LCSP,  els 
licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la 
documentació exigida quan els hi sigui requerida. 

Dotzena. Mesa de contractació

12.1 Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès, una sola vegada i a l’inici de la primera   reunió, i deixar-ne constància en 
acta.

La composició  de la  Mesa es publicarà al  Perfil  del  contractant.  La mesa de contractació, 
d’acord amb el que fixa en el punt 7 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP, estarà 
formada pels membres següents: 

• President/a de la Mesa, secretària-interventora, un/a vocal- Actuarà de secretari de la 
Mesa un/a funcionari/àrioa de la Corporació. 
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No procedeix, en els presents Plecs, la designació d’un Comitè d’experts. 

12.2 La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, exercirà les 
següents funcions:

a) La  qualificació  de  la  documentació  acreditativa  del  compliment  dels  requisits  previs, 
acordant, si s’escau, l’exclusió dels licitadors que no acreditin dit compliment, previ tràmit 
d’esmena.

b) La valoració de les proposicions dels licitadors.
c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com anormalment baixa, 

prèvia tramitació del procediment de l’article 149 LCSP.
d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor del licitador que hagi 

presentat la millor oferta d’acord amb els plecs.

Tretzena. Determinació de la millor oferta 

13.1 Criteris d’adjudicació del contracte
El contracte s’adjudicarà al licitador que, en una valoració conjunta, presenti la proposició més 
avantatjosa,  atenent  els  criteris  de  valoració  que  tot  seguit  s’especifiquen.  L’òrgan  de 
contractació podrà, però, declarar desert el procediment, per raons degudament motivades, si 
cap de les proposicions presentades s’adequa a les exigències d’aquest PCAP

Per a l’adjudicació del contracte s’atendrà a una pluralitat  de criteris d’acord amb la millor 
relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 de la LCSP, criteris que versaran 
sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.

S’ha optat per criteris d’adjudicació quantificables automàticament, fonamentalment perquè es 
busca la màxima celeritat  en el  procediment de contractació. La finalitat  pretesa en aquest 
criteri,  radica en realitzar una valoració objectiva i  transparent en l’elecció de la persona o 
empresa  adjudicatària,  garantint  la  igualtat  d’oportunitats  entre  qui  liciti  per  accedir  a  la 
contractació pública.

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-
preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que 
es detalla per a cadascun d’ells: amb un màxim total de 100 punts.

Per a la valoració de les proposicions i a la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als 
criteris d’adjudicació següents:

RESUM PUNTUACIÓ

Criteris de valoració automàtica – total 100 punts

1. Oferta econòmica ..................................................................... màxim 35 punts
2. Reducció del termini de lliurament de la 

memòria tècnica i ESS ............................................................. màxim 10 punts
3. Experiència addicional de l’equip de treball ............................. màxim 40 punts
4. Increment del període de garantia de l’obra ............................ màxim 10 punts
5. Compromís de desplaçament dels tècnic fins al lloc de treball amb 

reducció de la petjada de carboni ............................................ màxim 5 punts
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La valoració es farà d’acord amb la documentació aportada pel licitador, segons el contingut i 
requeriments dels presents plecs. En cas que les propostes presentades comportin dubtes 
d’interpretació i, per tant, de valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.

Descripció dels criteris de valoració automàtica – total 100 punts

1.       Oferta     econòmica – màxim 35 punts  

Es valorarà l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb el format de presentació d’acord 
amb l’establert en  l’Annex 2. El preu té un valor de  35 punts que pertany a l’oferta més 
econòmica de la redacció de la memòria tècnica, direcció facultativa d’obres, coordinació de 
seguretat i  salut i  posterior execució de les obres, segons article  16.1.c)  de Decret  llei 
5/2021,  això és, baixa sobre el pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord 
amb els següents criteris:

a) Obtindrà  la  màxima  puntuació  (35  punts)  l’oferta  que  presenti  la  baixa  més 
econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord 
amb els criteris establerts en els presents Plecs, es considerin com a baixes 
anormals.

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord 
amb  un  criteri  de proporcionalitat,  la  valoració  de  l’oferta  econòmica  es  fa 
aplicant la fórmula següent:

P = puntuació del criteri
Om = oferta econòmica millor valorada (oferta més baixa)
Ov = Oferta econòmica a valorar.

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.

2.       Reducció del termini de lliurament de la memòria tècnica i estudi de seguretat i salut   
– màxim 10 punts

Es valorarà la reducció del termini de lliurament de la memòria respecte l’establert en el Plec, 
que és de sis (6) setmanes des de la formalització del contracte.

- S’atorgarà 5 punts per cada setmana de reducció del termini d’entrega. Fins a un màxim 
de 10 punts. Que representarà una reducció màxima de 2 setmanes. 

 Reducció del termini d’entrega en una setmana. 5 punts.

 Reducció del termini d’entrega en dues setmanes. 10 punts.

Per poder atorgar una valoració de la reducció de terminis, l’empresa licitadora haurà d’aportar 
un diagrama de Gantt on es justifiqui la viabilitat de l’ajust temporal. Sense l’esmentat document 
s’obtindran 0 punts en aquest apartat.

3.       Experiència     addicional     de     l’equip     de     treball – màxim 40 punts  
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Es valorarà amb un màxim de 40 punts, l’experiència addicional de l’equip de treball, en els 
darrers 5 anys, per serveis prestats a l’Administració pública (o en l’àmbit privat), en estudi 
propi o en adscripció a altres, desenvolupant les mateixes o anàlogues funcions, sense tenir en 
compte la memòria inclosa en la declaració d’adscripció de mitjans personals. Amb format de 
presentació d’acord amb l’establert al model de l’Annex 3.

Les funcions anàlogues o iguals seran aquelles que coincideixin amb l’objecte del contracte: 
execució de pistes Pumptrack, adscrits en la primera clàusula del present plec.

 Es valorarà l’experiència acreditada per part del tècnic responsable de la redacció de la 
memòria  tècnica  d’acord  amb el  calibre  d’altres  treballs  relacionats  directament  amb 
l’objecte d’aquest encàrrec, en els darrers 5 anys. 5 punts per a cada treball fins a un 
màxim de 10 punts.

 Es  valorarà  l’experiència  acreditada  per  part  del  tècnic  responsable  de  la  direcció 
facultativa de l’obra i coordinació de seguretat i  salut, conjuntament, en altres treballs 
relacionats directament amb l’objecte d’aquest encàrrec, en els darrers 5 anys. 5 punts 
per a cada treball fins a un màxim de 10 punts.

 Es valorarà l’experiència acreditada  per part  del  licitador encarregat  de l’execució de 
l’obra en altres treballs relacionats directament amb l’objecte d’aquest encàrrec, d’obres 
d’execució de circuits Pumptrack o BMX, en els darrers 5 anys. 5 punts per a cada treball 
fins a un màxim de 20 punts.

Documentació justificativa: els serveis realitzats s’acreditaran mitjançant un dels documents 
següents: 

- Certificat expedit o visat per l’òrgan de contractació on consti clarament el nom o DNI 
de la persona que es proposa adscriure al contracte. On es certifiquin les feines 
desenvolupades i els anys, així com l’import de facturació per a cada un dels treballs 
indicats,  que  acreditin  la  realització  de  la  prestació  vinculada  a  l’objecte  del 
contracte.  O, en cas de manca d’aquest certificat, declaració de l’empresari en cas 
de destinatari del secor privat.

- Certificat de bona execució emès per l’empresa promotora on consti clarament el 
nom o DNI de la persona que es proposa adscriure al contracte. 

En cas que no s’aporti un d’aquests documents o què no pugui ser comprovada la signatura 
que acredita la realització dels treballs, no es puntuarà.

4.       Increment del termini de garantia de l’obra – màxim 10 punts  

Es valorarà l’increment del període de garantia de les obres respecte al mínim establert en la 
licitació que és d’un any (12 mesos). Es valoraran 2 punts per cada any de garantia addicional 
fins a un màxim de 5 anys addicionals. 
 

- 0 anys de garantia addicional – 0 punts.

- 1 any de garantia addicional – 2 punts.

- 2 anys de garantia addicional – 4 punts.

- 3 anys de garantia addicional – 6 punts.

- 4 anys de garantia addicional – 8 punts.

- 5 anys de garantia addicional – 10 punts. 
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5.       Compromís de desplaçament dels tècnics de serveis,  fins al  lloc de treball,  amb   
reducció de la petjada de carboni – màxim 5 punts

A l’avaluació de les ofertes tècniques es valoraran amb una puntuació de fins a  5 punts, 
aquelles empreses que es comprometin a desplaçar-se fins al lloc de treball a La Pobla de 
Segur, amb la màxima reducció de la petjada de carboni, essent desplaçaments amb vehicles 
elèctrics o híbrids, transport públic o equivalents. 

Amb  l’objectiu  de  contribuir  a  l’adaptació  del  canvi  climàtic  i  adaptar-se  als  objectius 
mediambientals, reduint la contribució en les emissions de CO2 amb la reducció de l’ús del 
vehicle privat.

Documentació  justificativa:  marcar  la  casella  i  signar  el  compromís  inclòs  en  l’Annex 3 
Posteriorment  s’aportarà  la  documentació  d’acord  si  s’ha  utilitzat  transport  públic,  vehicles 
elèctrics o híbrids.

13.2 Pràctica de la valoració de les ofertes
L’obertura del sobre, per part de la Mesa de contractació, que contenen les proposicions es farà 
per l’ordre   que procedeixi de conformitat amb l’establert a l’article 145 en funció del mètode 
aplicable per a valorar els criteris d’adjudicació establerts als plecs.  Al  ser  establert  una 
pluralitat de criteris d’adjudicació tots quantificables de forma automàtica:

- Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci 
de  la  licitació  tindrà  lloc l’acte d’obertura del  sobre  presentat  per  les  empreses 
licitadores per part de la Mesa de Contractació.

- Després de l’obertura  del  sobre,  en la  mateixa sessió,  la  Mesa de Contractació 
qualificarà la declaració responsable i  la resta de documentació continguda en el 
sobre i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en 
el seu cas, els motius pels quals caldrà requerir l’esmena de documentació i  les 
causes d’exclusió.

- La Mesa de Contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les empreses 
admeses, i un cop sol·licitats, si escau, els aclariments o les esmenes, realitzarà la 
proposta  d’adjudicació  a  favor  d’aquella  empresa  que  hagi  obtingut  la  millor 
puntuació, i la remetrà a l’òrgan de contractació.

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 
circumstàncies mitjançant el seu Perfil de contractant.

La Mesa de contractació  podrà sol·licitar  i  admetre  l’aclariment  o  l’esmena d’errors  en les 
ofertes quan siguin  de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit 
de l’oferta. 
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin 
una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte 
entre empreses licitadores. Així mateix, d’acord l’article 140.4 de la LCSP i d’acord amb l’article 
22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que   li 
calguin sobre els documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, 
les quals disposaran del  termini  de  cinc (5)  dies naturals sense que puguin presentar-se 
després de declarades admeses les ofertes.
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Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb  l’enllaç  perquè  accedeixin  a  l’espai  de  l’eina  en  què  han  d’aportar  la  documentació 
corresponent. 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrada amb la Plataforma de Contractació Pública.

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de 
les quals  no concordin amb la  documentació examinada i  admesa,  les que excedeixin  del 
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en 
aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals 
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la 
seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari 
verificar  que  les  ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les 
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.

També  podrà  requerir  informes  a  les  organitzacions  socials  d’usuaris  destinataris  de  la 
prestació,  a  les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui 
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals,  a  les  organitzacions que defensin  la 
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.

D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el Perfil del Contractant de l’òrgan de 
contractació totes les actes de la Mesa de Contractació relatives al procediment d’adjudicació.  

La Mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores corresponent 
que l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la 
proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica 
o, si s’escau, la classificació corresponent i no  està incursa en cap prohibició per contractar. 
Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les capacitats de les 
quals aquella empresa recorri.

13.3 Adjudicació i formalització del contracte
Un cop presentada la garantia definitiva, la documentació requerida en la clàusula catorzena 
d’aquest plec i, si escau, prèvia fiscalització del compromís de la despesa per la Intervenció en 
els termes previstos a la Llei  47/2003,  de 26 de novembre,  General  Pressupostària en un 
termini  no superior a   cinc (5) dies hàbils  , es procedirà a adjudicar el contracte a favor del 
licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, un cop adjudicat, a la seva formalització.

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i 
es publicarà en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de quinze (15) 
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dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. A aquest 
efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic que les empreses licitadores hagin designat en 
presentar  les  seves proposicions,  un  avís  de la  posada a disposició  de la  notificació.  Així 
mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.

13.4 Criteris de desempat
Quan després d’efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts, es produeixi 
un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, es tindrà en compte el que es disposa 
a continuació: 

1) La  proposició  presentada  per  aquelles  empreses  que,  al  venciment  del  termini  de 
presentació d’ofertes, acreditin major experiència addicional en l’execució de les obres i 
serveis iguals o similars als del present contracte. 

2) En cas de persistir l’empat, s’adjudicarà el contracte a aquella empresa que disposi d’un 
percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.

3) En cas de persistir l’empat, s’adjudicarà el contracte segons el sorteig.

13.5 Ofertes amb valors anormalment baixos
Es consideraran ofertes anormalment baixes aquelles que incorren en els supòsits recollits en 
l’article  85  RGLCAP,  paràmetres  que són d’aplicació  en  aquest  procediment  per  expressa 
remissió del plec.

Tal  com  disposa  l’art.  149  de  la  LCSP,  quan  s’identifiqui  una  proposició  que  pugui  ser 
considerada anormalment baixa, haurà de donar-se audiència al licitador que l’hagi presentat. 
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri en 
presumpció  d’anormalitat,  la  Mesa  de  Contractació  la  requerirà  perquè  justifiqui  l’oferta 
presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o 
qualsevol  altre  paràmetre sobre la  base del  qual  s’hagi  definit  l’anormalitat  de l’oferta.  Per 
aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa les precisions que consideri oportunes sobre la 
viabilitat de l’oferta i les justificacions pertinents. L’empresa disposarà d’un termini màxim de 
cinc  (5)  dies  hàbils des  de  l’enviament  de  la  corresponent  comunicació  per  presentar  la 
informació i els documents que siguin pertinents. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà 
que la proposició no podrà ser complerta, de manera que l’empresa licitadora quedarà exclosa 
del procediment. 

Si la Mesa de Contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins el 
termini corresponent, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ 
l’assessorament  tècnic  del  servei  corresponent,  o  bé  acceptar  l’oferta,  perquè  considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, rebutjar-la. 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen 
en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així 
mateix,  rebutjarà  les  ofertes  si  comprova que són anormalment  baixes perquè vulneren la 
normativa  sobre  subcontractació  o  no  compleixen  les  obligacions  aplicables  en  matèria 
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mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.

Aquest  requeriment  s’efectuarà  mitjançant  notificació  electrònica  a  través  de  l’e-NOTUM, 
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena 
del plec.

Catorzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació

14.1 La Mesa de Contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores corresponent 
que l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la 
proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica 
o, si s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar. 

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, 
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació.

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que 
motivi la seva decisió.

14.2 Un cop acceptada la  proposta  de  la  mesa per  l’òrgan de contractació,  els  serveis 
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta perquè, dins 
del termini de  set (7) dies hàbils  a comptar des de l’enviament del requeriment, presenti la 
documentació justificativa a què es fa esment a continuació.

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, 
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb el que estableix 
aquest plec.

L’empresa proposada com adjudicatària per la Mesa de Contractació haurà de presentar, en el 
termini màxim de 7 dies hàbils, la documentació següent (aquesta documentació, si  escau, 
també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les capacitats de les quals es recorri): 

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat 
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena. 

- Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació acreditativa del 
compliment dels requisits específics de solvència. 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 
disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure  a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
D’acord amb la clàusula desena del plec.

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la Clàusula quinzena.

- Relació del personal   que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la 
seva  afiliació  i  alta   a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 
corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar 
mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara 
contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i 
que acreditarà l’afiliació i alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb 
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caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.
- Acreditació de la subscripció de l’assegurança exigida en el plec.

- Certificats i documentació acreditativa del compliment d’allò disposat en l’Annex 3 de 
millores valorables automàticament. 

Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, i amb inscripció vigent en la 
data  de  presentació  de  l’oferta,  no  cal  que  aportin  acreditació  respecte  de  tota  aquella 
informació que ja consti en els esmentats registres. 

S’ha  d’aportar  també  la  resta  de  documentació  inclosa  en  Annexos,  essent  obligació 
contractual essencial que pot comportar la resolució del contracte de no ser presentada, en 
compliment  a  l’ordre  HFP/1030/2021,  HFP/1031/2021  i  HFP/55/2023,  a  presentar  per 
l’empresa proposada i per les empreses subcontractistes de la mateixa, si escau:

- Confirmació de l’absència de conflicte d’interès (Annex 10)

En  cas  d’empreses  en  procés  d’inscripció  en  el  RELI/ROLECE,  havent  sol·licitat  la  seva 
inscripció abans de la data de finalització del termini de licitació, hauran d’aportar, a més de la 
documentació inclosa en l’apartat J1, la següent documentació:

- Acreditació de la petició d’inscripció en el RELI
- Documentació  corresponent  acreditativa  de  la  capacitat  d’obrar  i  de  la  personalitat 

jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena.
- Documents  acreditatius  de  la  representació  i  personalitat  jurídica  de  les  persones 

signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i 
el document nacional d’identitat o el passaport.

- Documentació  acreditativa  del  compliment  dels  requisits  específics  de  solvència  i 
disposició de mitjans que s’hagi  compromès a dedicar  o adscriure a l’execució del 
contracte.

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva,  d’acord amb el  que 
s’estableix a la Clàusula quinzena.

- Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o 
autorització a l’Ajuntament per consultar les esmentades dades.

En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unió 
Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, solvència i 
absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent 
d’operadors  econòmics  autoritzats  d’un Estat  membre  o  bé  mitjançant  l’aportació  de  la 
documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim 
cas, en el termini de set (7) dies hàbils esmentat.

Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia definitiva 
i la resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà. 

Si  s’observa  que  en  la  documentació  presentada  hi  ha defectes o errors de caràcter 
esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en 
el termini màxim         de         tres         (3)         dies         hàbils  .

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha 
retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent 
en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent per constituir la garantia definitiva i 
presentar la resta de documentació requerida.
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Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat,  i,  a  més,  pot  donar lloc a declarar  a l’empresa en prohibició de 
contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. Així mateix, l’eventual falsedat en 
el declarat per les empreses licitadores en la declaració pot donar lloc a la causa de prohibició 
de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.

En cas, però que en el termini atorgat el licitador proposat com a adjudicatari no presentés la 
garantia definitiva, o la resta de documentació requerida, s’efectuarà proposta d’adjudicació en 
favor del  següent candidat en puntuació,  atorgant-li  el corresponent termini per a constituir 
l’esmentada garantia definitiva i aportar la documentació.

Quinzena. Garantia definitiva

15.1 L’import de la garantia definitiva s’establirà en un 5% de l’import d’adjudicació (sense 
IVA).

15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents, previstes a l’article 
108.1 LCSP:

a) Preferentment, mitjançant modalitat de  retenció del preu, l’import total serà retingut del 
primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no fos suficient per cobrir 
la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu 
en el  següent  abonament i  així  successivament fins a cobrir  la  totalitat  de la garantia 
definitiva. 

b) En  efectiu  o  en  valors,  que  en  tot  cas  seran  de  Deute  Públic,  amb  subjecció  a  les 
condicions establertes a la LCSP i en la normativa de desenvolupament. L’efectiu o els 
valors  s’han  de  dipositar a la tresoreria general  de l’ens contractant,  mitjançant 
transferència.

c) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun 
dels bancs, caixes d’estalvi,  cooperatives de crèdit,  establiments  financers  de crèdit  o 
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, en la forma i condicions 
establertes reglamentàriament. L’aval  s’ha de dipositar a la tresoreria general de l’ens 
contractant.

d) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada 
per  operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de 
l’assegurança s’ha de dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant.

15.3 En el cas d’UTE, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les empreses 
participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat 15.1 i garanteixi 
solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.

15.4 L’acreditació de la constitució de garantia definitiva es fa a través de mitjans electrònics.

15.5 La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 LCSP.

15.6 En  cas  d’amortització  o  substitució  total  o  parcial  dels  valors  que  constitueixen  la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària perquè 
l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de 
l’esmentada reposició.
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15.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, d’acord amb les previsions dels presents Plecs, aquesta haurà de 
reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze (15) dies 
des de l’execució.

En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’ens 
contractant podrà optar per la resolució del contracte.

15.8 La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada. De conformitat 
amb l’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021.

Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i  amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, 
abans de la formalització del contracte. En aquest cas, no podrà promoure’s una nova licitació 
del seu objecte en tant subsisteixin les raons al·legades per a fonamentar la decisió.

També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no 
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació,  notificant també als licitadors aquest fet  i  havent de justificar a l’expedient la 
causa  que  motiva  el  desistiment.  El  desistiment no  impedirà la iniciació immediata  d’un 
procediment de licitació.

En  aquests  casos,  es  compensarà  els  candidats  aptes  per  licitar  o  als  licitadors  per  les 
despeses en què haguessin incorregut de conformitat amb els criteris de valoració emprats pel 
càlcul de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels tràmits del procediment 
administratiu comú.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del contracte d’adjudicació 
es publicarà en el Perfil del Contractant.

Dissetena. Adjudicació del contracte

17.1 Un cop comprovada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena i,  en els 
casos en què sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia del compromís de la despesa per la 
Intervenció en un termini no superior a cinc dies, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació 
del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària,  dins del termini  de  cinc (5) dies 
hàbils següents a la recepció de la dita documentació. 

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb 
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, si s’escau, que aquest procediment ha 
quedat desert es publicarà en el Perfil del Contractant. 

17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i 
es publicarà en el Perfil del Contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de quinze 
(15) dies, i indicarà el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 
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Divuitena. Formalització i perfecció del contracte

18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en  un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.

L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura 
pública, essent a càrrec seu les despeses corresponents.

18.2 La  formalització  del  contracte  s’efectuarà  dins  el  termini  de  quinze  (15)  dies  hàbils 
següents a aquell en  què es rebi la notificació de l’adjudicació a l’empresa licitadora a què es 
refereix la clàusula anterior.

18.3 Quan, per causes imputables a l’adjudicatari, no es formalitzés el contracte dins del termini 
indicat en el punt anterior,  se li  exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, que s’haurà de fer efectiva, en primer lloc, contra la garantia 
definitiva constituïda. En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en 
què haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació 
preceptiva i amb aplicació dels terminis establerts a l’apartat anterior. A més, aquest fet pot 
donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 de la 
LCSP.

Si les causes de no formalització fossin imputables a l’Administració, s’indemnitzarà a 
l’empresa adjudicatària pels danys  i perjudicis que se li pugui ocasionar la demora.

18.4 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, 
un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte a favor seu, l’escriptura pública de constitució 
de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la 
persona apoderada única de la unió amb  poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.

18.5  El  contingut  del  contracte  serà el  que estableixen els  article  35 de la  LCSP i  71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels temes de l’adjudicació. 

18.6 El  contracte  es  perfeccionarà  amb  la  seva  formalització  i  aquest  serà  requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. De conformitat amb l’article 17.10 del Decret llei 
5/2021,  la  formalització  dels contractes  s’ha  de  publicar  a  la  Plataforma  de  serveis  de 
contractació  pública  de  Catalunya   en el termini màxim de  quinze  (15)  dies des de  la 
formalització.

18.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la seva 
inscripció, les seves dades bàsiques i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les 
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb 
les limitacions que imposen les  normes sobre  protecció  de  dades,  sempre  que no tinguin 
caràcter de confidencials.
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Dinovena. Acta de replanteig i d’inici de les obres

Un cop aprovat definitivament la memòria tècnica per part de l’Ajuntament, en un termini no 
superior a QUINZE (15) DIES HÀBILS, es procedirà en presència del contractista a efectuar la 
comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i 
per la direcció facultativa de l’obra.

Quan  el  resultat  de  la  comprovació  del  replanteig  sigui  conforme,  la  Direcció  facultativa 
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al 
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

III. Disposicions relatives  a l’execució del contracte

Vintena. Condicions especials d’execució

D’acord amb l’establert en l’article 202 de la LCSP s’estableix que les condicions especials de 
contractació hauran de complir amb la Instrucció de 23 de desembre de la Junta Consultiva de 
contractació pública de l’Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i  en els plecs 
rectors dels contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència i, així com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues 
de data de 29 de setembre i tota la normativa relacionada. 

Les  condicions  especials  en  relació  amb  l’execució,  de  compliment  obligatori  per  part  de 
l’empresa  o  les  empreses  contractistes  i,  si  s’escau,  per  l’empresa  o  les  empreses 
subcontractistes, són les següents:

- Clàusula  ambiental.  Incorporar  criteris  mediambientals  en  el  disseny  i  proposta 
d’intervenció. Resum de les pràctiques i criteris mediambientals de les obres a executar. 
Compliment del principi de no causar un perjudici significatiu – DNSH – als sis objectius 
mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/85, veure l’Annex 8 i 
la “Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar 
un perjuicio  significativo al  medio ambiente”,  així  com el  compliment  de l’etiquetatge 
climàtic i mediambiental assignat a la mesura, indicat en aquesta mateixa clàusula del 
plec.

L’empresa contractista haurà de fer un tractament correcte dels residus pel que fa a la 
recollida i al seu reciclatge, si s’escau, en compliment de la normativa aplicable (Reial 
decret 105/2008, Reial decret 210/2018 i Decret 89/2010). S’haurà d’acreditar que com a 
mínim un 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos generats en 
les obres, es prepararan per a la seva reutilització, reciclatge i valorització. L’empresa 
adjudicatària haurà de presentar una memòria resum on es reculli la quantitat total de 
residus generats, classificats segons codi LER, i els certificats dels gestors de destí, on 
s’indiqui el percentatge de valorització assolit a cadascuna de les instal·lacions. En cas 
que s’utilitzin àrids reciclats procedents de residus, s’hauran d’incloure en la memòria la 
documentació que acrediti la compra d’aquests materials, on s’indicarà la quantitat i el 
tipus de material. En cas de valoritzar residus a la mateixa obra, l’adjudicatari inclourà en 
la memòria resum la informació respecte de les quantitats valoritzades, per codi LER i 
els mitjans usats. En cas que es produeixin residus d’amiant, serà necessari justificar el 
seu adequat tractament mitjançant notificació prèvia de trasllat dels residus d’amiant des 
del  lloc  de  generació  fins  al  gestor  dels  residus  i  els  documents  d’identificació  dels 
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trasllats  dels  residus  associats  a  aquests  moviments,  en  aplicació  del  Reial  decret 
553/2020.

- Clàusula  d’ètica.  Observar  els  principis  les  normes  i  els  cànons  ètics  propis  de  les 
activitats,  els  oficis  i/o  les  professions  corresponents  a  les  professions  objecte  del 
contracte. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

L’obligació de l’empresa o les empreses contractistes de complir amb els annexos signats en 
relació  amb  l’execució  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  finançat  pel 
Mecanisme de Recuperació i  Resiliència dels  fons Next  Generation EU,  així  com amb les 
Ordres HFP/1030/2021, 1031/2021 i 55/2023.

Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 
podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.

El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que declari 
formalment que ha  complert  amb  l’expressada  obligació.  Així  mateix,  el  responsable  del 
contracte o l’òrgan de contractació, si escau, podran requerir als òrgans de representació de les 
persones treballadores que informin respecte de l’esmentat compliment.

Els beneficiaris hauran de respectar les obligacions en matèria de comunicació recollida en 
l’article 9 de l’Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, en particular, respectar les obligacions 
d’ús de logotips i emblemes de la UE, així com fer referència,  en la totalitat de documents 
presentats,  al  seu finançament  mitjançant  el  PRTR – Finançat  per  la  Unió Europea,  Next 
Generation EU.

Com a capçalera: pot ser inclosa la pròpia creativitat, d’acord amb l’exposat en l’article.

I com a peu de pàgina, el següent:

La identitat corporativa s’ha d’incloure en tota la documentació presentada, en l’encapçalament 
del document resultant i en el cos de tot el document, i s’ha de preveure l’establiment dels 
cartells on es mostri el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a més 
de l’emblema de la Unió Europea – Next Generation EU, acompanyat del text “Finançat pel Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation 
EU”. 

En els següents enllaços es poden trobar els emblemes i  logotips corresponents per a ser 
descarregats i utilitzats: 

 https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual  ,   

 https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-  
propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-
catalunya/      

 https://www.mincotur.gob.es/es-es/paginas/imageninstitucional.aspx  

 https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/   
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 Instal·lació de cartells
Per a la col·locació de cartells no es fa distinció entre obres per quantitat del pressupost, la 
Comissió Europea considera l’ús de cartells d’una mesura raonable i proporcionada.

Localització:  es  recomana  sempre  col·locar  el  cartell  o  la  placa  en  un  lloc  el  més  visible 
possible dins del projecte finançat per arribar al major número de ciutadans. 

Mides: s’han de col·locar cartells o plaques de mides raonables i proporcionades, no existint 
cap mida mínima obligatòria,  quedant en mans de la Direcció Facultativa la mida que més 
convingui per procurar la major visibilitat possible del mateix.
Es recomana utilitzar les següents característiques tècniques en referència als emblemes: 

- Que ocupin almenys un 25% de la superfície del cartell o placa.
- Que s’ubiquin a la franja superior o inferior del cartell o placa.

Es facilitarà des de l’Ajuntament el model recomanat, la tipografia haurà de ser Gotham, en 
casos excepcionals en els que no es trobi disponible la tipografia Gotham, es pot usar com a 
primera alternativa la font Helvetica. 

Tipus de cartells: 
a) Cartells temporals: Durant el període d’execució de tota l’actuació, el beneficiari haurà de 

col·locar  un  cartell  temporal  de  mida  significativa  en  el  mateix  enclavament  de  les 
actuacions  i  en  un  lloc  ben  visible  pel  públic,  amb el  contingut  i  característiques  que 
s’indiquen en el punt anterior. En aquest cas no hi ha dimensió mínima, però es recomana 
que  sigui  mínim  mesura  d’A3  o  superior,  de  manera  que  s’utilitzin  les  mateixes 
característiques  i  tipus  d’informació  que s’utilitzen  en  obres  de  fons  estructurals  sense 
exceptuar per quantia de la inversió. 

b) Cartells permanents: Un cop finalitzades les obres, i en un termini màxim de 3 mesos a 
partir  de  la  finalització  d’aquestes  i  per  un  període d’almenys  5  anys  des  del  final  de 
l’execució del projecte. Es col·locarà un cartell permanent (format placa o similar), també 
amb el contingut i característiques mencionats anteriorment. 

Per  a  més  informació  detallada  consultar  el  “Manual  de  Comunicación  para  Gestores  y 
Beneficiarios de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” elaborat 
per  la  Secretaria  General  de  Fons Europeus,  del  Ministeri  d’Hisenda i  Funció  Pública  i  al 
“Manual bàsic d’identificació visual corporativa – Next Generation Catalunya” de la Generalitat 
de Catalunya. 

D’altra  banda,  l’empresa  adjudicatària  –i  també,  si  s’escau,  l’empresa  o  les  empreses 
subcontractistes– ha de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del  Pla de 
recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents:

 NIF del contractista o subcontractistes.

 Nom o raó social.

 Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.

 Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades 
per donar compliment al què preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (Annex 6 d’aquest plec).
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 Declaració  responsable  relativa  al  compromís  de  compliment  dels  principis 
transversals   establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió 
(Annex 7 d’aquest  plec).

 Les  empreses  contractistes  han  d’acreditar  la  inscripció  al  Cens  d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens 
equivalent  de  l’Administració  Tributària  Foral,  que  ha  de  reflectir  l’activitat 
efectivament  desenvolupada  en  la  data  de  participació  en  el  procediment  de 
licitació. 

Així mateix, l’empresa adjudicatària –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– 
tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la 
forma  prevista  en  l’article  10  de  l’Ordre  HFP/1031/2021,  de  29  de setembre,  per  la  qual 
s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució 
pressupostària  i  comptable  de  les  mesures  dels  components  del Pla de  Recuperació, 
Transformació i Resiliència. Es requereix a l’empresa contractista la comunicació prèvia de les 
empreses  subcontractistes  que  vulgui  incorporar  durant  l’execució  del  contracte.  L’entitat 
contractant  procedirà  a  atorgar  una  autorització  expressa,  posteriorment  a  la  valoració  i 
validació dels  Annexos 5, 9 i  10,  per tal  de comprovar la relació i  l’absència de conflictes 
d’interessos de les empreses subcontractades. 

En relació amb  el principi de “no  causar  un  perjudici  significatiu” – DNSH, l’entitat 
contractant garantirà, en totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el 
ple compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do 
no significant harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que 
es  preveu  en  el  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  aprovat  per Consell de 
Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i 
del  Consell,  de 12 de febrer  de 2021,  pel  qual  s'estableix el  Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència,  així  com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell (CID)  relativa a 
l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació  i resiliència d'Espanya. Aquesta garantia de 
compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient és una condició 
especial d’execució tant per l’empresa contractista com els seus subcontractistes, si  escau. 
Aquests efectes, ha de presentar la declaració responsable conforme al model de l’annex 8 
d’aquest plec de clàusules i executar el contracte d’acord els punts especificats en aquesta 
declaració.  La  conseqüència  en  cas  d’incompliment  serà  la  imposició  de  les  penalitats 
establertes en aquest plec.

Les condicions específiques del DNSH, d’acord amb la tipologia del contracte:
- Per a prevenció i control de la contaminació, el contractista prèvia redacció del projecte: 

“es realitzarà una avaluació d’impacte ambiental i de cadascuna de les inversions de la 
mesura d’acord amb la Directiva de l’EIA i la normativa nacional d’avaluació d’impacte 
ambiental, i s’identificaran i inclouran en el disseny de cada projecte totes les mesures 
de mitigació necessàries per a la prevenció i el control de la contaminació del sòl i de 
l’aigua”.

- Per  a  la  prevenció  i  el  control  de  la  contaminació  i  protecció  i  restauració  de  la 
biodiversitat i  els ecosistemes, el contractista prèvia redacció del projecte: «Quan les 
actuacions de rehabilitació tinguin lloc en àrees sensibles a la biodiversitat (inclosa la 
xarxa Natura 2000 d'àrees protegides, llocs del Patrimoni Mundial de la UNESCO i àrees 
clau per a la biodiversitat, així com altres àrees protegides) o en àrees pròximes, es 
requerirà el compliment dels articles 6 (3) i 12 de la Directiva d'hàbitats i l'article 5 de la 
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Directiva d'ocells. A més, quan sigui preceptiu, es durà a terme una Avaluació d'Impacte 
Ambiental (*EIA) d'acord amb la Directiva *EIA.»

En relació amb l’etiquetatge climàtic/mediambiental,  en el disseny i  el desenvolupament 
dels ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica corresponent a la 
inversió del Pla de Recuperació, Transformació  i  Resiliència  en  què  s'emmarquen  les 
actuacions,  d'acord  amb el  que preveu l'annex VI  del Reglament  (UE)  núm.  2021/241 del 
Parlament  Europeu  i  del  Consell  de  12  de  febrer.  Cada  etiqueta  està associada a unes 
condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les condicions establertes 
s'han de consultar a l'annex VI del Reglament esmentat, que inclou tots els camps d'intervenció 
predefinits. Les etiquetes són les següents: 

- n/a – No aplica camp d’intervenció. 

Els  contractes  regulats  en  aquesta  Ordre  són  compatibles  amb  altres  subvencions,  ajuts, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, 
pública o privada. Ha de quedar identificada nítidament, en qualsevol cas, la traçabilitat de les 
despeses. No obstant això, aquestes subvencions són incompatibles amb la recepció d'altres 
fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió, i no es pot incórrer en 
doble finançament. Tal com estableix l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, d'1 de febrer de 2021, els projectes d'inversió finançats pel Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència poden rebre ajuts d'altres programes i instruments de la Unió 
sempre que aquest ajut no cobreixi el mateix cost que els que financi la subvenció d'aquest 
programa, segons els definits en aquesta base. Les persones beneficiàries han de comunicar a 
l’Ajuntament de La Pobla de Segur si han obtingut altres subvencions o ajuts per a la mateixa 
finalitat sense incórrer en el doble finançament sobre el mateix cost, procedents de qualsevol 
de les altres administracions o ens públics, nacionals o internacionals.

En referència a la subjecció als controls dels organismes europeus, s’estableix l’obligació del 
contractista i subcontractistes, si escau, el compliment de les normes de  conservació de la 
documentació, essent d’un període de 5 anys, d’acord amb el que disposa l’article 132 del 
Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 
2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió.

Realització de proves de qualitat
Es recorda que abans d’asfaltar, s’haurà de fer una verificació de mesures i  una prova del 
traçat en terra per part de Riders experimentats, per poder prevenir un error de traçat o altres 
possibles errors.

Els  licitadors  durant  a  terme proves  durant  diferents  etapes  de  l’obra  per  especialistes  en 
ciclisme. 

Caldrà adjuntar certificats de la federació de ciclisme on especifica que reuneix les condicions 
per a la celebració de competicions federades (Xpts). Certificat de la Unió Ciclista Internacional 
on  es  confirma  que  es  poden  fer  esdeveniments  per  al  campionat  del  món  en  circuits 
Velosolutions  (Xpts).  Disseny  i  execució  de  Pumptracks  on  s’hagin  disputat  campionats 
Mundials Pumptrack (Xpts).

Requisit d’aportació documental un cop finalitzada l’obra
1) Certificat  de  compliment  de  les  Fites  i  Objectius  relatives  al  Pla  de  Sostenibilitat 

Turística en Destinació, l’Ajuntament facilitarà un model estandarditzat.
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2) Certificat  de  compliment  dels  principis  tranversals  del  Pla  de  Recuperació, 
Transformació i Resiliència, l’Ajuntament facilitarà un model estandarditzat.

3) Certificat de compliment de no causar un perjudici significatiu al medi ambient – DNSH 
–, l’Ajuntament facilitarà un model estandarditzat.

4) Conjunt de fotografies amb la cartellera, finalització d’obra, etc.

Vint-i-unena. Execució i supervisió de les obres, els subministraments o els serveis

El contracte s’executarà amb estricta subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs 
i  conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni  a l’empresa o empreses 
contractistes  l’òrgan  de contractació.  Posteriorment,  l’execució  de  l’obra  s’executarà  amb 
subjecció al que estableixi la memòria tècnica, en base a l’article 235 de la LCSP.

Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de l’execució 
de les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès que es recull en l’Annex 5 d’aquest plec.

Vint-i-dosena.  Programa de treball i  documentació relativa a la seguretat i  salut en el 
treball

L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de quinze (15) dies 
naturals comptats des de la notificació d’aprovació de la memòria per part de l’Ajuntament, un 
programa de treball,  el qual haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del 
RGLCAP. 

Abans de l’inici del contracte l’empresa contractista ha d’haver lliurat a la persona directora 
facultativa de l’obra, en format digital, el document de coordinació empresarial en prevenció de 
riscs laborals, degudament complimentat i signat. No es podrà iniciar el contracte si no s’ha 
lliurat aquesta informació, incorrent l’empresa contractista en responsabilitat contractual.

En el termini de 15 dies naturals des de la notificació d’aprovació de la memòria per part de 
l’Ajuntament, l’empresa contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en 
el Treball,  en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article 7 del 
RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció.  Així  mateix,  durant l’execució dels treballs,  l’adjudicatari  estarà 
obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en 
els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració 
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir 
aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest 
fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec.
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 
10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a 
complir  exactament  i  fidelment  les  instruccions  que  rebi  en  aquesta  matèria  de  la  direcció 
facultativa i de l’Ajuntament de la Pobla de Segur.
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El contractista haurà de presentar 2 exemplars, abans de la signatura de l‘acta de replanteig del 
Pla de Seguretat i Salut en el Treball  que haurà de ser informat pel tècnic encarregat de la 
coordinació de seguretat i salut de les obres .

La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà 
en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord 
amb la  importància de les correccions,  que no podrà ser,  en cap cas,  superior  a  set  dies 
naturals.

Si  per  incomplir  l’empresa  contractista  els  terminis  indicats  en  el  paràgraf  anterior  no  fos 
possible començar les obres en rebre l’autorització per al  seu inici,  no podrà reclamar cap 
ampliació del termini per aquest motiu.

Vint-i-tresena. Compliment de terminis i execució correcta del contracte

23.1 L’empresa  o  empreses  contractistes  estan  obligades  a  complir  el  termini  total 
d’execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball, amb 
el contingut, forma i condicions que s’assenyalen en aquest plec de clàusules, en el plec de 
prescripcions tècniques i resta de documents acceptats per l’Ajuntament.

23.2 Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals 
o parcials del projecte, per causes que li siguin imputables, l’Administració pot optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per imposar les 
penalitats, en la forma i les condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.

Si  el  retard  respecte  al  compliment  dels  terminis  es  produeix  per  motius  no  imputables  a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se  li 
ha de concedir  un termini,  almenys, igual  al  temps perdut,  a menys que el  contractista en 
demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requereix intimació prèvia per 
part de l’Administració.

23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment 
dels  compromisos  assumits  per  l’empresa  o  empreses  contractistes  o  de  les  condicions 
especials  d’execució  establertes  a  la  clàusula  dinovena  d’aquest  plec,  com  és  el  cas  de 
l’incompliment dels principis transversals de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, es pot 
acordar la imposició de les penalitats corresponents en els termes i condicions establerts en 
l’article 192 i següents de la LCSP, així com les descrites en l’apartat següent:

23.4 Infraccions i penalitats
Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals 
imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions 
molt greus, greus i lleus, segons s’especifica a continuació.

a) Infraccions     molt     greus  :
- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què 

es refereix la clàusula vintena d’aquest plec, pel dret de la Unió Europea, el dret 
nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional 
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mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a 
l’annex V de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

- En cas d’incompliment de les obligacions o les fites de resultats establertes pel 
component.  Així  com  l’incompliment  dels  principis  transversals  de  l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre. Aquest incompliment serà causa de resolució 
del  contracte,  d’acord  amb  allò  previst  a  l’article  211.f)  LCSP i  comportarà  el 
procediment de reintegrament de l’import finançat a través dels fons Next Generation 
EU, de conformitat amb l’apartat 4 de l’article 37 del Reial decret llei 36/2020.

- Incompliment de les obligacions signades en els compromisos i declaracions dels 
Annexos, relatius al compromís de compliment dels principis  transversals establerts 
en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (Annex 7 d’aquest plec), 
així  com el  compliment  del  principi  de no causar  un perjudici  significatiu  als  sis 
objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 
(Annex 8 d’aquest plec) i facilitar la informació reclamada per l’òrgan contractant per 
al correcte compliment del Pla de Mesures Antifrau (Annex 9 d’aquest plec). Aquest 
incompliment  serà  causa  de  resolució  del  contracte,  d’acord  amb  allò  previst  a 
l’article 211.f) LCSP.

- Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre la relació  detallada 
de subcontractistes o subministradors i el justificant de compliment dels pagaments, 
de les quals respondrà la garantia definitiva,  així  com l’aportació  dels  Annexos 
previstos  en  la  clàusula  catorzena  signats  degudament  pels  subcontractistes  o 
subministradors.

- Incompliment de les condicions especials d’execució establertes que no siguin 
causa de resolució del contracte.

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del 
responsable del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

- Dur a terme conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència.

- L’impagament, greu i dolós, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 
contractista als treballadors adscrits a l’execució del servei.

- L’aplicació per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades 
de conveni col·lectiu  sectorial aplicable als treballadors adscrits a l’execució del 
servei.

- La no utilització dels mitjans personals i materials que es van comprometre per a 
l’execució del servei.

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus.

b) Infraccions     greus  :
- No atendre les instruccions donades pel responsable del contracte en l’execució de 

la prestació.
- Incompliment de les obligacions previstes respecte de la remissió de la relació 

detallada de subcontractistes  o  subministradors  i  justificants  de  pagaments  a 
subcontractistes  o  subministradors, o  bé de les  obligacions derivades de la 
subcontractació d’acord amb l’article 215 LCSP.

- No observar els principis i normes ètiques que regeixen la professió.

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 
al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació  que li  sigui  sol·licitada per  a  aquestes finalitats  i  que la  legislació  de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
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amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal.

- Incompliment de les prescripcions sanitàries i de salut pública per evitar situacions 
molestes, perilloses o insalubres.

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

c) Infraccions     lleus  :
- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 

irregularitats en la prestació del servei.
- Retards reiterats en el pagament dels salaris als treballadors assignats a l’execució 

del servei.
- Qualsevol altre incompliment contractual o d’obligacions establertes en els plecs 

que no suposi infracció greu o molt greu.

 Penalitats  :

Les penalitats seran les següents i s’acordaran de forma proporcional en funció de la gravetat 
de l’incompliment, d’acord amb l’article  16.1.h)  del  Decret  llei  5/2021,  les  penalitats  poden 
arribar  al  10% del   preu del  contracte, i amb el límit del 50% en conjunt, d’acord amb el 
següent:

- En cas d’infracció molt greu, i en especial, d’incompliment de les condicions especials 
d’execució  previstes, s’imposarà una  penalitat  del: 10% del  preu del contracte,  IVA 
exclòs.

- En cas d’infracció greu, s’imposarà una penalitat del: 5% del preu del contracte, IVA 
exclòs.

- En cas d’incompliment lleu o bé de les obligacions previstes en el PCAP, sempre que 
l’incompliment no es qualifiqui de greu o molt greu, s’imposarà una penalitat del: 2% del 
preu del contracte, IVA exclòs.

23.5 Per  la  imposició  d’aquestes  penalitzacions  i  indemnitzacions  per  incompliments 
contractuals  es  seguirà  un  expedient  contradictori  sumari,  en  el  qual  es  concedirà  al 
contractista un termini d’al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. 
Aquestes al·legacions i l’expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable 
municipal del servei jurídic, resolució que posarà fi a la via administrativa.

L’inici de l’expedient per a la imposició d’aquestes penalitats es realitzarà al moment en què 
tingui  coneixement  per  escrit  dels  fets.  No obstant  això,  si  s’estima que l’incompliment  no 
afectarà  l’execució  material  dels  treballs  de  manera  greu  o  que  l’inici  de  l’expedient  de 
penalització pot perjudicar més a la marxa de l’execució del contracte que beneficiar-la, podrà 
iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia 
del contracte. 

23.6 Els imports de les penalitats i  les  indemnitzacions  imposades  seran  immediatament 
executives i  es faran efectives mitjançant la deducció de   les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si 
s’escau,  s’hagi  constituït,  quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.  També es 
podrà optar per deduir l’import de la penalització amb càrrec a la garantia que hagi constituït 
l’empresa,  procedint  aquesta,  en  el  seu  cas,  a  completar  l’import  de  la  garantia  fins  al 
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percentatge total pel qual va ser constituïda, d’acord amb el fet previngut a l’article 109 LCSP.

Cal tenir en compte que en els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de 
demora en l’execució en què no hi hagi prevista una penalitat o aquesta no cobreixi els danys 
causats a l’Administració, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

En el  supòsit  que per a l’execució del projecte, segons les disposicions de compliment del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, quedés aturat o en demora a causa d’una incidència 
tècnica de les plataformes digitals de control i gestió de la justificació de projectes del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, no s’exigirà cap indemnització per danys i perjudicis 
ni per part de l’Administració ni del contractista.

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació o 
intimació prèvia per part de l’Ajuntament.

Vint-i-quatrena. Propietat intel·lectual

Les obres, els serveis o els subministraments que es realitzin en el marc de l’execució del 
contracte objecte d’aquest plec seran propietat de l’Ajuntament de La Pobla de Segur.

L’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o material que 
li hagi facilitat l’òrgan de contractació, fora de les circumstàncies i fins d’aquest contracte, ni un 
cop acabada la seva vigència.

L’empresa adjudicatària exonerarà l’Ajuntament de La Pobla de Segur de qualsevol tipus de 
responsabilitat davant de tercers per reclamacions de qualsevol índole provinents  de materials, 
procediments o mitjans utilitzats per a l’execució del contracte, procedents dels titulars de drets 
de propietat industrial i intel·lectual sobre aquests.

En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans de la formalització 
del contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions necessàries que el  legitimen per a la seva 
execució.

En cas d’accions dirigides contra l’òrgan de contractació per tercers titulars de drets sobre els 
mitjans emprats per l’empresa adjudicatària per a l’execució del contracte, aquesta respondrà 
davant l’Ajuntament de La Pobla de Segur del resultat d’aquestes accions, i està obligada, a 
més, a prestar-li ajuda plena en l’exercici de les accions que  competeixin l’Ajuntament de La 
Pobla de Segur.

Qualsevol utilització per part  de l’empresa contractista de documentació, dissenys, imatges, 
informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del contracte requereix 
l’autorització prèvia i escrita de l’Ajuntament de La Pobla de Segur. 

Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte

Es designa com a persona responsable del contracte a la tècnica de la gestió dels Fons Next 
Generation EU, juntament amb la unitat de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, que exerciran, a més 
de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques 
que,  segons  les característiques  de  cada  objecte  contractual,  se  li  atribueixin  per  tal  de 
minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de 
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garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte.

El contractista haurà de designar la persona amb capacitat professional suficient per exercir la 
representació del contractista, quant a l’execució i bon ritme de les obres, organitzar l’execució 
de l’obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de la Direcció, i proposar la Direcció 
o col·laborar en la resolució dels problemes que es plantegin durant l’execució. 

Les persones responsables del contracte tenen la facultat de supervisar el compliment dels 
aspectes incorporats en els plecs en relació amb els principis transversals aplicables al PRTR, i 
és obligació del contractista d’atendre als requeriments realitzats per la persona responsable 
del contracte per al seu compliment, i de signar un interlocutor amb l’Administració en l’àmbit 
del Pla, per efectuar un sistema de seguiment. 

En la fase d’execució de l’obra, el director de l’obra tindrà les facultats de responsable de la 
correcta execució de l’obra, d’acord amb les indicacions de l’article 62.2 de la LCSP exercirà les 
facultats de persona responsable del contracte.

- Supervisar  l’execució  del  contracte  i  prendre  les  decisions  i  dictar  les  instruccions 
necessàries  per  assegurar  la  correcta  realització  de  la  prestació,  sempre  dins  de  les 
facultats  que li  atorgui  l’òrgan de contractació.  I  reforçar  el  control  del  compliment  del 
mateix i agilitzar la solució d’incidències que puguin aparèixer durant la seva execució,

- Promoure i  convocar les reunions que resultin  necessàries amb l’objecte de solucionar 
qualsevol incident en l’execució del contracte i aixecar acta signada pel contractista.

- Resoldre  les  incidències  que  puguin  sorgir  en  l’execució  del  contracte,  seguint  el 
procediment  establert  en  l’article  97  del  Reglament  general  de  contractes  de  les 
Administracions públiques.

- Informar  els  expedients  de  reclamació  de  danys  i  perjudicis  i  d’incautació  de  garantia 
definitiva.

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Informar de la devolució o cancel·lació de garanties
- Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a 

l’execució del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser 
proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicació. 

- Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir l’adjudicatari en 
qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessària sobre l’estat d’execució del 
contracte, de les obligacions de l’adjudicatari, i del compliment de terminis i actuacions. 

- Ordenar, en cas d’urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir o restablir el 
bon  ordre  en  l’execució  del  contracte  pactat,  o  quan  el  contractista,  o  persones  que 
depenguin d’aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona 
marxa  del  contracte,  sens  perjudici  de  l’obligació  de  donar  compte  a  l’òrgan  de 
contractació.

- Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació de l’objecte 
del contracte ni siguin contràries al que preveuen els plecs i altres documents contractuals. 

- Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l’òrgan de contractació, si 
escau. 

- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables 
al contractista.

Vint-i-sisena. Resolució d’incidències
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Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar  les  condicions contractuals,  es  tramitaran  mitjançant  expedient  contradictori  que 
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, 
la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius

Per resoldre dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució es pot canalitzar a 
través de la persona responsable del contracte.

IV. Disposicions relatives  als drets i obligacions de les parts

Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista

28.1 El  pagament  a  l’empresa  contractista  s’efectuarà  contra  presentació  de  factura 
expedida d’acord amb   la normativa vigent,  en els terminis i les condicions establertes en 
l’article 198 LCSP i Acta de Recepció quan escaigui.

A aquests efectes, la part responsable corresponent a la redacció de la memòria tècnica d’obra 
serà  abonat  un  cop  es  lliuri  l’entregable  definitiu  previst  en  els  Plecs  de  Prescripcions 
Tècniques. 

La resta serà expedit durant l’execució de l’obra mitjançant certificacions d’obra, corresponent 
una part a la direcció facultativa d’obra i  una altra a les certificacions pròpies de l’obra. La 
persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions 
que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu (10) dies següents al mes que 
corresponguin. Aquestes certificacions comprendran l’obra executada conforme a la memòria 
durant dit  període de temps i  els abonaments tindran el  concepte de pagaments a compte 
subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin a la medició final i sense suposar, 
en forma alguna, aprovació i recepció de les obres que corresponen. 

Les factures s’han d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, 
de 27 de desembre,  d’impuls  de la  factura  electrònica i  creació  del  registre  comptable  de 
factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat 
reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.

Les factures de despesa, en format electrònic, de contactes finançats amb recursos del Fons 
Next Generation, hauran d’incloure obligatòriament el següent contingut:

Al final de la factura hi ha d’haver una nota que contingui el següent text:

Aquest  contracte  s’ha  finançat  amb  recursos  provinents  del  PRTR,  Pla  de  Recuperació, 
Transformació  i  Resiliència,  en  el  desenvolupament  de  les  mesures  necessàries  per  la 
consecució dels objectius definits al Component 14, Inversió 1, de dit PRTR.
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La present factura correspon a la realització dels treballs de redacció de la memòria, direcció 
facultativa i coordinació de seguretat i salut, i execució de les obres per la creació d’una pista 
Pumptrack per satisfer les necessitats relatives a l’Actuació 9 del Pla de Sostenibilitat Turística 
en Destí (PSTD) – “La Pobla de Segur: natura i turisme actiu sostenible”.

A  més  d’aquestes  dades,  a  la  factura  també  hi  ha  de  constar  el  número  d’expedient  del 
procediment de contractació: Exp. 317/2024.

Hauran de contenir els emblemes, tal com indica l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021 i hauran 
de ser detallades i incloure, suficientment identificats, els conceptes i imports corresponents a 
les actuacions objecte d’ajuda. 

La  identitat  corporativa  s’ha  d’incloure  en  tota  la  documentació,  a  l‘encapçalament  del 
document resultant i en el cos de tot el document, on es mostri el logotip oficial del Pla de 
Recuperació,  Transformació i  Resiliència,  a més de l’emblema de la Unió Europea – Next 
Generation  EU,  acompanyat  del  text  “Finançat  pel  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i 
Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”. 

Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor i l’oficina 
comptable de l’ens contractant és L01251713.

28.2 Sens  perjudici  de  l’establert  als  articles  210.4  i  243.1  LCSP,  l’Administració  haurà 
d’aprovar els documents acreditatius de la conformitat dels béns entregats o serveis prestats, 
dins dels trenta (30) dies següents a l’entrega efectiva dels béns o prestació del servei.

En qualsevol cas, si el contractista incomplís el termini de trenta (30) dies per a presentar la 
factura davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts per la normativa 
vigent, el meritament d’interessos no s’iniciarà fins a transcorreguts trenta (30) dies des de la 
data de la correcta presentació de la dita factura, sense que l’Administració hagi aprovat la 
conformitat, si escau, i efectuat el corresponent abonament.

28.3 Si la demora en el  pagament fos superior a  quatre (4) mesos,  el  contractista podrà 
procedir,  si  s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a 
l’Administració, amb un mes d’anticipació, aquesta circumstància, a efectes del reconeixement 
dels drets que poguessin derivar-se de la dita suspensió, en els termes establerts legalment.

Si la demora de l’Administració en el pagament fos superior a  sis (6) mesos, el contractista 
tindrà dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, a conseqüència d’això 
se li originin.

28.4 L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts a l’article 200 LCSP.
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28.5 Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva enfront de l’Administració, 
serà requisit imprescindible notificar-li de forma fefaent el corresponent acord de cessió.

En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació procedirà al rebuig 
de la corresponent factura.

L’adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament aquesta 
condició, i s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula.

Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista

29.1 En  els  contractes  d’elaboració  de  projectes  d’obres  és  responsabilitat  de  l’empresa 
contractista tot el fixat en els articles 314 i 315 de la LCSP relatius a l’esmena d’errors i la 
correcció de deficiències, a les indemnitzacions i a la responsabilitat per defectes o errors del 
projecte.

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme, així 
com de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de 
les  omissions,  errors,  mètodes  inadequats  o  conclusions  incorrectes  en  l’execució  del 
contracte.

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb la memòria 
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats a 
conseqüència  immediata  i  directa  d’una  ordre  de  l’Administració  o  que  els  danys  siguin 
conseqüència dels vicis de la memòria elaborada per l’Administració.

L’empresa  contractista  és  responsable,  fins  que  es  compleixi  el  termini  de  garantia,  dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major 
establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció 
de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.

La persona directora facultativa és la responsable de la direcció de l'obra, amb independència 
que compti amb personis col·laboradores, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat 
final de l'execució del projecte.

29.2 Ordres del contractista:
El Llibre d’Ordres s’obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la data de 
recepció definitiva. La Direcció Facultativa o persona col·laboradora hi anotarà les assistències, 
ordres, les instruccions i les comunicacions que estimi oportunes, així com les incidències que 
es produeixin en el desenvolupament de les obres i les autoritzarà amb la seva firma. 

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d’Ordres passarà en poder de l’Administració, si bé 
podrà ser consultat en tot moment pel contractista. Facultats de l’Administració respecte del 
personal del contractista. 

Quan el  contractista,  o les persones que en depenguin,  incorrin en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment dels programes de treball, 
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l’Administració  podrà  exigir-li  l’adopció  de  mesures  concretes  i  eficaces  per  aconseguir  o 
restablir el bon ordre en l’execució del pactat, sense perjudici de les disposicions vigents quant 
al compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte. 

Serà obligatori, el Llibre d’incidències, que restarà en mans de la direcció facultativa, o de la 
persona coordinadora si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la finalitat de 
control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s’efectuaran per les 
persones a què és refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model 
oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
gener de 1998.

L’empresa  contractista  haurà  d’obtenir  un  Llibre  de  Subcontractació  habilitat  conforme allò 
disposat en el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés l'Ajuntament, la 
direcció facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat 
i  salut  en  fase  d'execució  de  l'obra,  els  empreses  i  els  personis  treballadores  autònoms 
intervinents  a  l'obra,  el  personal  tècnic  i  delegats  de  prevenció,  l'Autoritat  laboral  i  els 
representants dels treballadors dels diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
El llibre haurà de mantenir-se sempre a l’obra.

29.3 Inspecció de l’obra:
Incumbeix a l’Administració exercir, d’una manera continuada i directa, la inspecció i supervisar 
l’obra durant la seva execució, a traves de la Direcció, sense perjudici que pugui confiar tals 
funcions, d’una forma complementària, a qualsevol dels seus òrgans i representants. Que el 
contracte s’executi amb el màxim respecti al medi ambient afectat, d’acord amb els obligacions 
i exigències contingudes al present plec.

El  contractista,  o  el  seu  representant,  haurà  d’acompanyar  la  Direcció  durant  les  visites 
inspectores.

29.4 Conservació de l’obra:
El  contractista  estarà  obligat  no  solament  a  l’execució  de  l’obra,  sinó  també  a  la  seva 
conservació durant el termini de garantia. També seran al seu càrrec la guarda de l’obra i la 
vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit.

29.5 Senyalització de l’obra:
El contractista està obligar a la conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el 
subministrament, la col·locació i  la conservació de senyals i  elements de seguretat dins de 
l’obra i de les zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra, per la qual cosa haurà de 
complir les ordres que rebi per escrit de la Direcció respecte d’aquestes obligacions. 
Les despeses que origini la senyalització esmentada en el paràgraf anterior seran compte del 
contractista. 

En aquest apartat s’ha de tenir en compte la senyalització del finançament d’acord a la clàusula 
dinovena  d’obligacions  essencials,  en  matèria  de  col·locació  de  cartells  i  del  panell 
d’informació.

29.6 Aportació d’equip i maquinària:
El contractista té per obligació d’aportar a les obres i al seu càrrec, l’equip de maquinària i els 
mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execució d’aquelles en el termini estipulat. 
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Aquest equip també inclourà el tancat, segons el criteri de la Direcció Facultativa, i la protecció 
de l’obra i també les connexions de servei provisionals que siguin necessàries.

29.7 Seguretat i Salut en el treball:
El contractista adoptarà les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball i les 
mesures  necessàries  per  evitar  que  de  l’execució  del  contracte  puguin  derivar  danys  al 
personal municipal o a la ciutadania en general.

29.8 Assegurança de responsabilitat civil:
L’adjudicatari serà responsable de tots els desperfectes i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament i 
a tercers en el desenvolupament de la seva activitat,  així com els danys i  perjudici que es 
derivin del  servei  prestat.  De forma prèvia a l’inici  del  contracte,  el  contractista/adjudicatari 
haurà de justificar, tenir contractat i en vigor la pòlissa d’assegurança establerta en la clàusula 
desena de solvència econòmica i financera. 

Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista

30.1 Obligacions de les empreses adjudicatàries derivades del seu finançament amb fons del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

a) Compliment dels principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència definits en l’article 2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

b) L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 
compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució 
del  qual contribueix el contracte.

c) L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius 
sectorials d’aplicació o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral 
que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex IV de la LCSP. Així mateix, 
l’empresa ha de complir les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i digital 
en concret les etiquetes ambientals relacionades amb la mesura en la qual s’emmarca el 
Pla. Les conseqüències en cas d’incompliment són les que queden especificades en la 
clàusula vint-i-unena del present Plec.

d) Amb la finalitat  de facilitar el  seguiment i  l’avaluació del compliment del compromís 
d’etiquetatge verd  i  digital,  el  sistema  d’informació  i  seguiment  ha  d’incorporar  una 
estructura de dades que permeti determinar l’aportació dels subprojectes a l’objectiu 218 
fixat en  el CID”, en compliment de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual 
es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

e) L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 
causar  un  dany significatiu  i,  a  aquest  efecte,  ha  de  complir  amb allò  disposat  en  la 
declaració signada com Annex 8. Les conseqüències en cas d’incompliment són les que 
queden especificades en la clàusula 21 del present Plec.

f) Cal complir  els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i  logotips 
que   recull l’article 9 de l’Ordre  HFP/1030/2021, de 29 de  setembre.  Disposat  en  la 
clàusula vintena d’aquest Plec.
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g) Identificació  del  perceptor  final  dels  fons,  sigui  com a  beneficiaris  de  les  ajudes  o 
adjudicatari  d’un contracte o subcontracte. És a dir,  l’obligació d’informar de les dades 
d’identificació del contractista o subcontractista, sol·licitades en l’annex 4. Juntament amb 
la  declaració  d’acceptació  de  la  cessió  de  dades  entre  les  administracions  públiques 
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i 
d’acord amb la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals  inclosa en  l’annex 6 i  la  declaració responsable relativa al 
compromís de compliment dels principis transversals establerts al PRTR i que poguessin 
afectar l’àmbit objecte de gestió de l’annex 7.

30.2 Obligacions laborals, socials i de transparència

a) L’empresa contractista  està  obligada al  compliment  de les  disposicions vigents  en 
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. Així mateix, està 
obligat al compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de 
la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de 
Riscos Laborals i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 
39/1997, de 17 de gener, així com les normes que es promulguin durant l’execució del 
contracte. 

L’empresa contractista està obligada a complir  durant tot  el  període d’execució del 
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació, si bé 
en  tot  cas,  l’adjudicatari  estarà  obligat  a  complir  les  condicions  salarials  dels 
treballadors conforme el Conveni Col·lectiu sectorial d’aplicació.

b) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents:

 Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d’organismes oficials o particulars.

 Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.

 De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin.

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a 
les persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el 
PPT.

c) L’empresa  contractista  ha  de  complir  les  ordres  i  les  instruccions  que,  en  la 
interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.

d) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
l’Administració  l’accés  a  tota  la  informació,  tant  documental  com de  camp,  que  li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.

e) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

f) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament de 
la Pobla de Segur derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, 
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l’empresa  contractista  i,  si  escau,  les  empreses  subcontractistes  han  d’utilitzar, 
almenys,  el  català  en  els  rètols,  les  publicacions,  els  avisos  i  en  la  resta  de 
comunicacions de caràcter general  que es derivin de l’execució de les prestacions 
objecte del contracte.

g) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents:

- Les derivades dels  assaigs  i  anàlisis  de materials  i  unitats  d’obres i  dels  informes 
específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici 
d’aquells previstos en el PPT.

- Les  derivades  de  les  autoritzacions,  llicències,  documents  i  qualsevol  informació 
d’organismes oficials o particulars.

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 

informen el públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que 
s’acordin.  El  conjunt  d’aquestes despeses no superarà el  dos per  mil  del  preu del 
contracte.

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin.

h) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill  a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, 
l’empresa contractista  ha de tenir  cura  de la  conservació  i  manteniment  dels  cartells  i 
senyals  esmentats  i  estarà obligada a la  seva immediata reposició.  Les despeses que 
s’originin aniran a càrrec seu.

i) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està 
obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat amb l’Ajuntament de la Pobla de 
Segur, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres.

Així  mateix,  ha  de  comunicar  a  l’Administració,  mitjançant  la  persona  que  exerceix  la 
direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte 
de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les 
actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi.

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a 
als usuaris que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el PPT.

j) Protecció de dades de caràcter personal. Les parts tracten les dades de caràcter personal 
dels signants i tercers relacionats amb motiu de la celebració del contracte, segons la Llei 
3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades de Caràcter Personal i  el Reglament (UE) 
2016/679  del Parlament Europeu.  Les  parts  es  comprometen  al  compliment  de  la 
normativa.

k) L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui requerida per 
part de l’ens contractant, així com d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles 
de conducta establerts, en compliment del preceptuat a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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l) L’empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions relatives a regles 
especials respecte del personal de l’empresa contractista que adscriurà a l’execució del 
contracte.

1.  Correspon  exclusivament  a  l’empresa  contractista  la  selecció  del  personal  que, 
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de 
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per 
part de l’Administració del compliment d’aquells requisits. 

L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les 
variacions en la seva composició siguin puntuals i  obeeixin a raons justificades, en 
ordre  a  no  alterar  el  bon  funcionament  del  servei,  informant  en  tot  moment  a 
l’Administració. 

2. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa 
contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder 
de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament 
dels  salaris,  la  concessió  de permisos,  llicències  i  vacances,  les  substitucions dels 
treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de 
Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan 
procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici 
de la potestat disciplinària, així com quants drets i obligacions es deriven de la relació 
contractual entre empleat i ocupador. 

3.  L’empresa  contractista  vetllarà  especialment  perquè  els  treballadors  adscrits  a 
l’execució  del  contracte  desenvolupin  la  seva  activitat  sense  extralimitar-se  en  les 
funcions desempenyorades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte 
del contracte. 

4.  L’empresa  contractista  haurà  de  designar,  almenys,  un  coordinador  tècnic  o 
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions 
les següents: 

i. Actuar  com  a  interlocutor  de  l’empresa  contractista  davant  l’Administració, 
canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de 
l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en 
tot el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte. 

ii. Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i 
impartir  a aquests treballadors les ordres i  instruccions de treball  que siguin 
necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.

iii. Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de 
treball  de les funcions que té encomanades, així  com controlar l’assistència 
d’aquest personal al lloc de treball. 

iv. Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, 
havent  de  coordinar-se  adequadament  l’empresa  contractista  com 
l’Administració contractant, per no alterar el bon funcionament del servei.

v. Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la 
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.

vi. L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les 
regles de conducta següents:

SED 141/22/000001

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

Finançat per

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

6T
D

ZP
LX

Q
AD

74
7Z

D
TQ

56
W

J2
E3

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//l

ap
ob

la
de

se
gu

r.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 5

8 
de

 6
8 



o Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis  i/o  les  professions  corresponents  a  les  prestacions  objecte  dels 
contractes.  

o No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 

de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
o Abstenir-se de realitzar  conductes que tinguin  per  objecte  o  puguin  produir 

l’efecte  d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com per  exemple  els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

o Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

o Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 

per al  seguiment i/o l’avaluació del  compliment del  contracte,  particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació  de  transparència  i  els  contractes  del  sector  públic  imposen  als 
adjudicataris  en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de  transparència  que  els 
pertoquin de forma directa per previsió legal.

Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi 
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i 
determinar-ne els efectes.

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades 
per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que 
estableix la LCSP. 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP.

Trenta-dosena. Modificació del contracte

32.1 No es preveuen modificacions de contracte.

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a 
207 de la LCSP.

Atès el  deure de compliment  de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i 
etiquetatge digital,  així  com de les obligacions assumides per  l’aplicació del  principi  de no 
causar un dany significatiu, és convenient preveure com a causa de modificació del contracte 
l’ordre de l’autoritat responsable per adoptar mesures correctores al respecte, en compliment 
de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del 
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Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquestes  modificacions  són  obligatòries  per  a  l’empresa  contractista,  llevat  que  impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 
inicial  del  contracte,  IVA  exclòs.  En  aquest  cas,  la  modificació  s’acordarà  per  l’òrgan  de 
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.

L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista 
i  de  tots  els  informes que,  si  s’escau,  es  sol·licitin  amb caràcter  previ  a  l’aprovació  de  la 
modificació,  tant  els  que  aporti  l’empresa  adjudicatària  com  els  que  emeti  l’òrgan  de 
contractació, es publicaran en el perfil de contractant.

Trenta-tresena. Suspensió del contracte

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a quatre (4) 
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. En tot cas, l’Administració ha 
d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa contractista, de 
conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini 
màxim de dos (2) dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.

L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se 
li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i 
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte.

Trenta-quatrena. Clàusula ètica

34.1  Obligacions  en  matèria  de  prevenció,  detecció  i  correcció  del  frau,  la  corrupció  i  els 
conflictes d’interessos: 

- A aquest contracte li és aplicable el Pla de mesures Antifrau de l’Ajuntament de La 
Pobla  de  Segur,  aprovat  el  15  de  desembre  de  2022  que  es  pot  consultar  a 
https://www.lapobladesegur.cat/ca/plans-municipals/.
  

- Les persones que intervinguin en el procediment de licitació d’aquest contracte i, en tot 
cas, el responsable de l’òrgan de contractació, el personal que redacti els documents 
de licitació, els experts que avaluïn les ofertes/propostes, els membres dels comitès 
d’avaluació de les ofertes/propostes i la resta d’òrgans col·legiats que puguin intervenir 
en  el  procediment  d’adjudicació  tenen  l’obligació  de  formalitzar  una  declaració 
d’absència de conflicte d’interès, d’acord amb l’annex 5. Els òrgans col·legiats, com la 
mesa de contractació, han de signar aquesta declaració a l’inici de la primera reunió, de 
la qual cosa s’ha de deixar constància a l’acta. 

Així  mateix,  l’empresa  contractista  i,  si  escau,  els  subcontractistes,  han  de  presentar  la 
declaració de confirmació d’absència de conflictes d’interès en el moment de formalització del 
contracte, d’acord amb l’annex 10.
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34.2 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de  qualsevol  fase  del  procediment  de 
contractació  d’acord  amb  el  grau  d’intervenció  i  de  responsabilitat  en els procediments 
contractuals.

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i 
conductes recomanables  en  la  contractació  pública  d’acord  amb  els  compromisos  ètics  i 
d’integritat que formen part de la relació contractual.

34.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar.

c) Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  els  processos  de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte  es  produís  una  situació  d’aquestes  característiques  el  contractista  o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A  més,  el  contractista  haurà  de  col·laborar  amb  l’òrgan  de  contractació  en  les 
actuacions  que  aquest realitzi  per  al  seguiment  i/o  l’avaluació  del  compliment  del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i  que la legislació de transparència i  la normativa de contractes del sector 
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal.

34.3 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social 
i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en 
països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos 
fiscals per la Unió Europea.
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34.4 Totes  aquestes  obligacions  i  compromisos  tenen  la  consideració  de  condicions 
especials d’execució del contracte.

34.5 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 
següents:

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 34.2 s’estableix una 
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA 
exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a 
l’interès  públic,  la  reiteració  dels  fets  o  l’obtenció  d’un  benefici derivat  de 
l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir 
del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas 
el 50% del preu del contracte.

- En el  cas d’incompliment  de què preveu la  lletra  d)  de l’apartat  34.2.  l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència.

- En el  cas d’incompliment  del  que preveu la lletra e)  de l’apartat  34.2 l’òrgan de 
contractació ho posarà en coneixement del grup transversal d’experts – com a unitat 
encarregada  d’examinar  les  alertes  i  proposar  les  mesures  respecte  als  fons 
provinents del MRR a la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de mesures 
antifrau –, perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es 
puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà 
en  coneixement de  l’Oficina  Antifrau  de  Catalunya  o  dels  òrgans  de  control  i 
fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

V) Disposicions relatives a la successió, la cessió, la subcontractació i la revisió de 
preus del contracte

Trenta-cinquena. Successió i cessió del contracte

35.1 Successió en la persona del contractista:

En  el  supòsit  de  fusió  d’empreses  en  què  participi  la  societat  contractista,  el  contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat resultant, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en 
dimanen, sempre que reuneixi les condicions exigides en l’article 98 de la LCSP. L’empresa 
contractista ha de comunicar fefaentment a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït.

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. 
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En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent de la branca d’activitat,  no siguin empreses integrants de la unió temporal,  serà 
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i 
que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.

Si  el  contracte  s’atribueix  a  una  entitat  diferent,  la  garantia  definitiva  es  pot  renovar  o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, 
tenint en compte el risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva 
conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots 
els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.

35.2 Cessió del contracte:
Els  drets  i  obligacions  que  dimanen  d’aquest  contracte  podran  ser  cedits  per  l’empresa 
contractista  a una tercera persona,  sempre que les qualitats  tècniques o personals  de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i  prèvia autorització de 
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió 
no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, que es compleixin els requisits 
següents.

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 
termini  de  dos  mesos  sense  que  s’hagi  notificat  la  resolució  sobre  la  sol·licitud 
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 

b) L’empresa cedent  tingui  executat  almenys un 20 per  100 de l’import  del  contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del 
jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a 
un acord de refinançament,  o  per  obtenir  adhesions a  una proposta  anticipada de 
conveni, en els termes que estableix la legislació concursal. 

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en cap causa 
de prohibició de contractar. 

d) La  cessió  es  formalitzarà,  entre  l’empresa  adjudicatària  i  l’empresa  cedent,  en 
escriptura pública. 

No es  pot  autoritzar  la  cessió  a  una tercera  persona quan la  cessió  suposi  una alteració 
substancial  de  les característiques de  l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte.

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien 
a l’empresa que cedeix el contracte.

Trenta-sisena. Subcontractació 
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36.1 Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia 
del  crèdit  que finança aquest  contracte,  de  conformitat  amb l’article  16.1.g)  del  Decret  llei 
5/2021, en els supòsits previstos en l’article 215 de la LCSP, es pot limitar la subcontractació de 
la  prestació  principal.  No  obstant  això,  l’empresa contractista  pot  concertar  amb  altres 
empreses la realització parcial dels elements objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es 
preveu en l’apartat P del quadre de característiques.

36.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del  contracte 
que tinguin  previst  subcontractar,  amb l’import  i  el  nom o el  perfil  professional, definit  per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, i,  en tot cas, les condicions 
tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne la 
realització. 

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin al que 
s’indica en l’oferta, no es podran subscriure fins que hagin transcorregut vint (20) dies des que 
s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a  què es 
refereix el paràgraf següent, llevat que s’hagi autoritzat expressament amb anterioritat o que es 
doni una situació justificada d’emergència o que exigeixi adoptar mesures urgents, excepte si 
l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició.

L’empresa  contractista  ha  de  comunicar  per  escrit  a  l’òrgan  de  contractació,  després  de 
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució, la intenció de subscriure 
subcontractes, indicant els elements de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les 
dades  de  contacte  i  el  representant  o  representants  legals  de  l’empresa  subcontractista, 
justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i 
humans  de  què  disposa  i  a  la  seva  experiència,  i  acreditant  que  no  es  troba  incursa  en 
prohibició de contractar –si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar 
la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 
suficient per acreditar-ne l’aptitud.

36.3 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractes.

36.4 La  subscripció  de  subcontractes  està  sotmesa  al  compliment  dels  requisits  i 
circumstàncies regulades a l’article 215 de la LCSP.

36.5 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 de la 
LCSP i  16.1.g)  del  Decret  llei  5/2021  per  procedir  a  la  subcontractació,  així  com la  falta 
d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de 
la  situació  d’emergència  o  de  les  que  fan  urgent  la  subcontractació,  té,  en  funció  de  la 
repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: 

- Penalitat fins al 50% de l’import de la subcontractació o resolució del contracte si es 
compleixen els requisits que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 
de l’article 211 de la LCSP.

36.6 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal,  que assumirà,  per  tant,  la  total  responsabilitat  de l’execució del  contracte davant 
l’Administració,  de  conformitat  amb  aquest  plec  i  amb  els  termes  del  contracte,  inclòs  el 

SED 141/22/000001

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

Finançat per

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

6T
D

ZP
LX

Q
AD

74
7Z

D
TQ

56
W

J2
E3

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//l

ap
ob

la
de

se
gu

r.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 6

4 
de

 6
8 



compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 
clàusula  vint-i-vuitena  d’aquest  plec,  així  com  de  l’obligació  de  sotmetre’s  a  la  normativa 
nacional  i  de  la  Unió  Europea  en  matèria  de  protecció  de  dades.  El  coneixement  que 
l’Administració  tingui  dels  contractes  subscrits  o  l’autorització  que  atorgui  no  alteren  la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant  per 
les  obligacions  contretes  amb  elles  per  l’empresa  contractista,  com  a  conseqüència  de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

36.7 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte  amb  persones  inhabilitades  per  contractar  d’acord  amb  l’ordenament  jurídic  o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la 
LCSP.

36.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

36.9  Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

36.10 L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència 
de conflicte d’interès (DACI) prevista en l’Annex 5 d’aquest plec. També han de presentar el 
model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de  compliment de 
principis transversals previstos en els Annexos d’aquest plec.

36.11 El pagament a les empreses subcontractistes i  a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administració  comprovarà  el  compliment  estricte  del  pagament  a  les  empreses 
subcontractistes  i  a  les  empreses  subministradores  per  part  de  l’empresa  contractista.  A 
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació detallada 
de  les  empreses  subcontractistes  o  empreses  subministradores  amb  especificació  de  les 
condicions relacionades amb el termini  de pagament i  haurà de presentar el  justificant   de 
compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició 
especial d’execució, de manera que incomplir-les pot comportar la imposició de les penalitats 
que  estableix  la  clàusula  vint-i-unena  d’aquest  plec,  de  les  quals  respondrà  la garantia 
definitiva.

Trenta-setena. Revisió de preus

D’acord amb la previsió de l’article 103 de la LCSP, no s’admet la revisió de preus en el present 
contracte. Tot plegat sense perjudici d’allò que sigui aplicable al contracte en virtut del Reial 
decret llei 3/2022, d’1 de març, de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus dels 
contractes d’obres.

VI) Disposicions relatives a l’extinció del contracte

Trenta-vuitena. Recepció i liquidació
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La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 
243 i concordants de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP, dintre del mes següent a la 
finalització de les obres. A la recepció concorreran un facultatiu designat per l’Administració que 
la representarà, el Director de les obres i el contractista, assistit, si ho considera oportú, del seu 
facultatiu i l’òrgan interventor o en qui delegui (art. 20 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril).

Dins del termini de tres (3) mesos a partir  de la data de recepció de les obres, l’òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte en els terminis previstos legalment.

Si  les obres es troben en bon estat  i  s’han executat  de conformitat  amb les prescripcions 
previstes, l’Administració les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i iniciant-se 
aleshores el termini de garantia.

En canvi, si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar en acta i es 
seguirà el procediment previst a l’art. 243.2 de la LCSP.

L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les 
prescripcions  establertes  per  a  la  seva  execució  i  compliment  i,  si  s’escau,  requerirà  la 
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la 
seva recepció. 

Trenta-novena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva

La  garantia  definitiva  serà  retornada  a  l’empresa  contractista  quan  l’òrgan  competent  de 
fiscalització  de  la  Unió  Europea  accepti  la  sol·licitud  de  certificació  presentada.  Arran  de 
l’acceptació es procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, 
d’acord amb el que estableix l’art. 111 de la LCSP. 

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si 
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el 
termini de garantia, es procedirà pel retorn de la garantia definitiva segons l’establert a l’article 
16.1.h) de Decret llei 5/2021, de 2 de febrer. 

Quarantena. Resolució del contracte

40.1 Són causes de resolució del contracte les següents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 
l’article 98 relatiu a la successió del contractista.

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment.

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista.

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 
mesos.

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de 
les obligacions essencials qualificades de tals en aquest plec.
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- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o 
quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les 
modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d’aquest, 
en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb 
exclusió de l’IVA.

- El  desistiment  abans  d’iniciar  la  prestació  del  servei  o  la  suspensió  per  causa 
imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a 
quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.

- El desistiment una vegada començada la prestació del servei o la suspensió del 
contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 
als  treballadors que  estiguessin  participant  en  aquesta,  o  l’incompliment  de  les 
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors 
durant l’execució del contracte.

- En la mesura que la resolució del contracte pot comportar un retard important i tenint 
en compte el tipus de contractes de què tractem, l’execució dels quals pot haver 
d’estar  finalitzada  en  un  termini  limitat,  la  inclusió  d’una  causa  de  resolució  per 
aquesta causa es pot produir únicament en supòsits excepcionals en què el retard 
no suposi, des d’aquest punt de vista, un perjudici significatiu per l’entitat contractant.

- L’incompliment dels  principis  inclosos  en  la  declaració d’absència de conflicte 
d’interès –DACI –, previst en l’Annex 5 d’aquest plec.

- L’incompliment dels compromisos signats en compliment dels principis transversals 
establerts en el  PRTR i  que puguin afectar l’àmbit objecte  de gestió  (Annex 7 
d’aquest plec).

- L’incompliment d’algun dels requisits que estableix el principi de no causar perjudicis 
significatius al medi ambient – DNSH –, de l’etiquetatge climàtic o de les condicions 
recollides  a la clàusula dinovena del PCAP, el beneficiari haurà de reintegrar les 
quanties percebudes i els interessos de demora corresponents o es penalitzarà el 
contracte tal com indica la clàusula vint-i-tresena.

- L’incompliment dels principis inclosos en l’adhesió al  Pla de Mesures Antifrau de 
l’Ajuntament de La Pobla de Segur relacionat amb els sistemes d’informació, gestió i 
control  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  (PRTR)  (Annex  9 
d’aquest plec)

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 
212, 213 i 313 de la LCSP.

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert 
en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.

VII) Recursos, mesures provisionals i supòsits especials de nul·litat contractual

Quaranta-unena. Règim de recursos

Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte són susceptibles del recurs administratiu de reposició d’acord amb 
el  que estableixen la Llei  26/2010,  del  3 d’agost,  de règim jurídic i  de procediment  de les 
administracions  públiques  de  Catalunya,  i  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de 
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conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.  I  d’acord al  que estableix el  Real  decret  llei  36/2020, de 30 de 
desembre, pel que s’aproven mesures urgents per la modernització de l’Administració Pública i 
per l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Quaranta-dosena. Arbitratge

Es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la  solució  de  totes  o  alguna  de  les 
controvèrsies  que  puguin  sorgir  entre  l’Administració  contractant  i  la/es empresa/es 
contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, 
específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat 
amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.

Quaranta-tresena. Mesures cautelars

No aplica, atès que el present contracte no és susceptible d’interposició de recurs especial 
en matèria de contractació.

Quaranta-quatrena. Règim d’invalidesa

Els  actes  de  preparació  i  adjudicació  d’aquest  contracte  estan  sotmesos  al  règim general 
d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

Quaranta-cinquena. Jurisdicció competent 

L’ordre  jurisdiccional  contenciós  administratiu  és  el  competent  per  a  la  resolució  de  les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el 
compliment i l’extinció d’aquest contracte.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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