
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Execució de les obres de "Projecte constructiu per a la restitució de paràmetres 
geomètrics en aparells de via del tram IV de la Lín ia 9 de metro de Barcelona. Estació de 

Fondo", amb clau R0-17203.2 i R0-17203.2-AA.(Lot 1 i Lot 2) (Lot 1) 
 

      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
Presidència:  Carlos Solà Calzada, Cap de la Divisió de Línia 9, Prospectiva i Programació 

Estratègica  
 

Vocalia:  Xavier Millaruelo i Domeque, Cap de la Gerència d’Estacions i Equipaments 9. 
Divisió de L9, Prospectiva i Programació estratègica 

 
Secretaria: Sandra Martínez Castro , Tècnica de la Gerència d’Estacions i Equipaments 9. 

Divisió de L9, Prospectiva i Programació estratègica 
 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 2. 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres de "Projecte constructiu per a la restitució de paràmetres geomètrics en aparells de via del tram IV de la Lín


ia 9 de metro de Barcelona. Estació de Fondo", amb clau R0-17203.2 i R0-17203.2-AA.(Lot 1 i Lot 2)


(Lot 1)


Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04 05-8.2·1·05 06-8.2·1·06·1 07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5 11-8.2·1·07 12-8.2·1·08 13-8.2·1·09 14-8.2·1·10 15-8.2·1·11 16-8.2·1·12 17-8.2·2·1 18-8.2·2·2 19-8.2·2·3


Comsa, SAU SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A N/A N/A SÍ SÍ SÍ


Infraestructuras Trade, SL SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A N/A N/A SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1078880
Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 667.221,71 €
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Base Base


2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]
2.1    Memòria    [0-37,00]
2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00
2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00
2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00
2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00]
2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00
2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 14,00 11,00
2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 6,00 3,00
2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00
2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 1,00 1,00
2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00
2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00
2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50
2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00
2.1.09    Noves escomeses definitives    [0-1,50]
2.1.10    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00]
2.1.11    Gestió de prèstecs    [0-1,50]
2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50]
Valoració total memòria 28,5 27,50 24,50
Valoració corregida per subapartats que no són d´aplicació 37 35,70 31,81
Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00
TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 35,70 31,81


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]
2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00
2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00
2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00
TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00
TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 38,70 34,81


TOTAL PUNTUACIÓ 38,7 34,81


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 
DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres de "Projecte constructiu per a la restitució de paràmetres geomètrics en 
aparells de via del tram IV de la Lín ia 9 de metro de Barcelona. Estació de Fondo", amb clau R0-
17203.2 i R0-17203.2-AA.(Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)


23/07/2024 
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Clau:OP. R0-17203.2-AA (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de "Projecte constructiu per a la restitució de paràmetres geomètrics en aparells de via 
del tram IV de la Línia 9 de metro de Barcelona. Estació de Fondo", amb clau R0-17203.2 i R0-17203.2-AA.(Lot 1 i Lot 2) (Lot 
1)                        


Empresa:Infraestructuras Trade, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 31.81


Valoració total memòria 24.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 31.81


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50)  N/A


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 34.81


MEMÒRIA 31.81


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


TRADE: Aspectes significatius:Treballs previs: escomeses, acopi trangle ferroviari, protocols i pràctiques a implementar en obra // 
fase executiva // fase final: proves, neteja, asbuilt // treballs nocturs// coordinació amb lot 2//circulació ferroviària pròxima // calendari 
tall TMB
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


TRADE: Instal.lacions auxiliars dimensionades adequadament Triangle Ferroviari/ delimitació obra i acopis / escomesses elèctrica i 
aigua / gestió residus / neteja diària / tancament i senyalització// plànol zona implantació acopi i tancaments en reparació aparells/ 
mesures per minimitzar afeccions (regulació vehicles pesats, treballs en etapes e incrementar tasques en horari nocturn,conèixer 
interlocutors, responsable ccordinació


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


TRADE: Talls temporals // sorolls i vibracions// delimitació espais i rutes alternatives // qualitat aire


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


TRADE: Situacions específiques adaptades a la obra + temps resposta


Sistemes constructius 11.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 1.00


La descripció detalla els equips humans amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable   1.00


TRADE: Manca rendiments


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


TRADE: reducció pols i gassos// soroll i vibracions// neteja // ventilació extra


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


TRADE:Format en TCQ i termini coherent.


Organigrama funcional 3.00
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Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


TRADE: Arees específiques i funcions ( cap de topografia / coordinador amb lot 2)


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 0.00


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. R0-17203.2-AA (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de "Projecte constructiu per a la restitució de paràmetres geomètrics en aparells de via 
del tram IV de la Línia 9 de metro de Barcelona. Estació de Fondo", amb clau R0-17203.2 i R0-17203.2-AA.(Lot 1 i Lot 2) (Lot 
1)                        


Empresa:Comsa, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 35.70


Valoració total memòria 27.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 35.70


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 14.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50)  N/A


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 38.70


MEMÒRIA 35.70


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


COMSA: Aspectes significatius.Replanteig / entrada i sortida materials / maquinaria homologada/ gestor legalitzat pel tractament 
materials retirats / segurització ferroviària
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


COMSA: Control accés personal / Responsable de coordinació amb TMB (acces, acopi, segurització) / delimitació obra i acopis / 
casetes personal/ escomesses elèctrica i aigua / gestió residus / neteja diària / tancament i senyalització // No presenta plànol (ja 
disposen d'emplazament per manteniment)


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


COMSA: Afeccions en superfície (comitè Obres,...) / altres obres en execució ( lot2, proves condicionades amb TMB) / tall parcials 
(serveis parcials)


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


COMSA: Situació Adaptat a la obra + temps resposta


Sistemes constructius 14.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


COMSA: Avantatges significatius: assistència tècnica en muntatge aparells de via i revisió als 6 mesos// dresina sense greix // 
patxómetre//perforadora sense conexió aigua


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 1.00


La descripció detalla els equips humans amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable   1.00


COMSA Manca rendiments


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


COMSA: reducció pols i gassos// soroll i vibracions// neteja // hidrologia// medidor exposició pols de silice i fums diesel // ventilació 
extra


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


COMSA: Format en TCQ i termini coherent.
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Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


COMSA: Arees específiques i funcions ( cap de topografia / coordinador amb lot 2 / cap producció muntatge superestructura / cap 
producció segurització ferroviària)


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 0.00


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00









