
MEMÒRIA VALORADA PER L’ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE 
DIFERENTS CARRERS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE 

CAMPLLONG I DEL NUCLI URBÀ DE BALAGUER

BALAGUER 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1.1 Situació 
 
Es redacta la present memòria valorada amb l’objectiu de realitzar l’arranjament del paviment 
en mal estat de diferents vials del polígon industrial de Campllong ,del nucli urbà i camins 
municipals de la població de Balaguer.  

Els vials on es realitzaran les obres d’arranjament de paviment objecte d’aquest document es 
troben situats al Terme municipal de Balaguer (La Noguera). 

Per una banda, al polígon industrial de Campllong, caldrà executar la reparació del paviment tal 
com queda reflectit a la documentació gràfica de la memòria valorada 

Un altre punt a arranjar seria la intersecció carrers dins del nucli urbà, també reflectits a la 
documentació gràfica 

Atès la manca de manteniment el paviment d’aquests punts de les vies municipals s’han anat 
deteriorant en funció de molts factors, uns intrínsecs a la seva construcció (compactació, 
materials, tipologia de capes, etc) i d’altres externs com el trànsit suportat, la meteorologia o 
l’obertura de rases. La seva degradació és, doncs, un procés natural que es pot accelerar 
artificialment, per la qual cosa cal realitzar actuacions periòdiques per mantenir en servei i bon 
estat les vies urbanes. 

1.2 Objecte del Projecte 
 
L’objecte del present document és la definició i valoració dels treballs necessaris per completar 
i executar l’arranjament del paviment en mal estat de diferents punts de la ciutat de Balaguer.  

La pavimentació de vies públiques urbanes i la conservació de camins i vies rurals és una 
competència pròpia municipal, d’acord l’article 66.d del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya.  A més, d’acord 
l’article 67.a aquesta competència te la consideració de servei mínim de prestació obligatòria 
per part dels ens locals.  

L'obra té la consideració d'ordinària, d'acord amb el que es disposa en els articles 9 i 12 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 

1.3 Promotor 

L’encàrrec el realitza l’Ajuntament de Balaguer, amb domicili a la Plaça Mercadal nº1 de 
Balaguer (Lleida). 

1.4 Redacció del document 

Aquest document ha estat elaborat per l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Balaguer. Les 
aportacions de l’Oficina Tècnica municipal han estat efectuades bàsicament per reduir costos 
d’urbanització i coordinar les instal·lacions i serveis projectats amb les infraestructures 
existents.  
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1.5 Geometria i superfície de l’àmbit de projecte 

L’àmbit on es realitzaran les obres d’urbanització, objecte d’aquest document, estan situats al 
Terme Municipal de Balaguer (La Noguera). 

La superfície de l’actuació viària en el polígon industrial de Balaguer seria aproximadament de 
4.000m2 i la intersecció de l’Horta d’Avall amb el camí de Menàrguens de 200 m2. L’àmbit 
d’arranjament de la cruïlla del carrer de la Banqueta és de 250 m2 i la formació del pas de 
vianants elevat a la carretera de Camarasa presenta una superfície de 60 m2. 

 

1.6 Descripció de les obres 
 
Les obres de reparació superficial consisteixen en un fressat de 5 cm mínim (d’asfalt o formigó), 
un reg d’imprimació i la reposició de la mescla bituminosa en calent tipus AC16Surf 50/70D.  

Caldrà comunicar amb antelació a la Policia Local els talls de circulació necessaris per realitzar 
l’obra, per tal de preparar i col·locar la senyalització vertical que aquesta determini i efectuar 
l’oportuna comunicació als veïns, tot a càrrec de l’adjudicatari. 

El producte resultant del fressat o demolició es traslladarà a un abocador autoritzat o a terrenys 
municipals per la seva reutilització en la reparació de camins públics, prèvia trituració per 
aconseguir una granulometria contínua l’aglomerat asfàltic amb D-12 i el repintat de la 
senyalització horitzontal.  

2. REPLANTEIG 

Prèviament al inici dels treballs s’efectuarà el replanteig de les orbes, per la qual cosa, s’inclou 
els plànols del projectes les característiques geomètriques en planta i perfil de les solucions 
adoptades. S’aixecarà la corresponent Acta de comprovació del Replanteig.   

3. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb l’apartat 1 de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre s’inclou en 
aquest projecte, com a document independent, el corresponent estudi de seguretat i salut de 
les orbes d’urbanització.  

4. CONTROL DE QUALITAT 

Per part de la Direcció d’Obra es portarà el Control dels Material mitjançant l’Execució dels 
assaig i proves que creguin oportunes, d’acord amb les condicions fixades en els Plecs i 
Normes aplicables i fins un import de el 1% de Pressupost d’Execució Material de les obres, a 
càrrec del Contractista adjudicatari. 

Es disposarà d’acord amb la instrucció vigent del pertinent Pla de Control de Qualitat que 
s’adjunta com a document independent de la documentació escrita d’aquest projecte en l’Annex 
3 de la Memòria. 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Tret que sigui determinat, el contracte es considera adient l’execució d’aquesta obra en un 
termini màxim de un (1) mes per dur a terme l’obra complerta segons el tipus d’obra projectada.  

Caldrà tenir en consideració l’inici dels treballs, valorant les temperatures del moment de 
l’execució perquè no afectin a la bona execució de l’obra i de la durabilitat dels materials 
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6. TERMINI DE GARANTIA 

Es fixa com a període de garantía d'aquestes obres, als efectes del que preveu la Llei de 
Contractes del Sector Públic, el d’un any des de la data de la seva recepció per part de 
l’administració. 

7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24 UE, de 26 de febrer de 2014; del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, s’informa sobre la proposta teòrica, no vinculant de classificació del 
contractista. 

Tenint en compte la normativa esmentada i el import d’execució de l’obra i els seus terminis 
d’execució, la proposta no vinculant de classificació del contractista és la següent: 

Grup G, subgrup 4, categoria 1 

8. REVISIÓ DE PREUS 

Atès que el termini d’execució de l’obra és inferior d’un any, es proposa que no tingui dret a 
revisió de preus.  

9. JUSTIFICACIÓ D’OBRA COMPLETA 

Als efectes que preveu l’article 13 del vigent Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens 
locals, decret 179/1995, de 13 de juny, els treballs definits en aquest projecte constitueixen una 
obra completa i apta per a ésser lliurada a l’ús públic immediatament efectuada la seva 
recepció.  

 
10. RESUM DE PRESSUPOST 
El pressupost de l’obra està desglossat de la següent manera: 

Capítol 01 Carrer Almatà, tram zona via del tren 22.862,16 
Capítol 02 Polígon Industrial de Campllong 34.624,92 
Capítol 03 Carrer Almatà, tram zona estació de bus 14.658,10 
Capítol 04 Carrer comtes d'Urgell 14.658,10 
Capítol 05 Passeig de l'Estació, tram Pau Casals - Barcelona 36.801,60 
Capítol 06 Carrer Pare Sanahuja 8.718,70 
   

 PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL PEM 132.323,58 

 13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 132.323,58 7.939,41 

 6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 132.323,58 17.202,07 

 SUBTOTAL 157.465,06 

 21,00 % IVA SOBRE 157.465,06 33.067,66 

 TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 190.532,72 

   

 
Aquest pressupost d’execució per administració puja a 190.532,72 euros (CENT NORANTA 
MIL CINC-CENTS TRENTA DOS EUROS AMB SETANTA DOS CÈNTIMS) 
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Carrer Almatà 

 

 
Zona del Polígon Industrial Campllong 
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Carrer Almatà 

 

 
Carrer Comtes d’Urgell 
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Passeig de l’Estació 

 

 
Carrer Pare Sanahuja 
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IV.- ESTUDI BÀSIC DE SiS 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: 
ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE DIFERENTS VIALS DE BALAGUER 
Emplaçament: 
POLÍGON INDUSTRIAL DE CAMPLLONG I NUCLI URBÀ DE BALAGUER 
Superfície construïda: 
 
Promotor: 
PAERIA DE BALAGUER 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
NURIA MESALLES MONTOY 
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
NURIA MESALLES MONTOY 
 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: 
VEURE PLANOLS 
Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
SENSE CLASSIFICAR 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
ZONA URBANITZADA 
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
SOTERRADES 
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
VEURE PLANOLS 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les 
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, l'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació 
d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de 
garantir que les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament 
les empreses que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones 
que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i representants de les 
persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció 
de riscos laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
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 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 

i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 
el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 

de dedicar a les diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que 

treballen a l'obra en règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra  

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones 
treballadores que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir 
i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la 
previsió de riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones 
treballadores en règim d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar 
operacions d'assegurances respecte de les seves persones associades, l'activitat de les quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que 
cada persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i 
adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció 
concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 
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En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, 
les persones que treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els 
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa 
contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 
existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores 
designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al 
seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball 
segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen 
a l'obra.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 
a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment les mesures més adients 
pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats 
s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...) 

3.01. Mitjans i maquinaria 
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues 

- Caiguda de la càrrega transportada 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 

3.02. Treballs previs 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
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- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

3.03. Enderrocs 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

3.04. Moviments de terres i excavacions 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.05. Ram de paleta 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

3.6. Instal·lacions 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Talls i punxades 
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- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre-esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a 
l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les 
individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i 
les eines de treball.  

 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines 
i circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

existents (subsòl, edificacions veïnes)  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

42
6T

Q
JY

Y
9X

G
Y

LL
X

Z
9C

S
3J

K
3H

 
V

er
ifi

ca
ci

ó:
 h

ttp
s:

//b
al

ag
ue

r.e
ad

m
in

is
tr

ac
io

.c
at

/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

P
ub

lic
o 

G
es

tio
na

 | 
P

àg
in

a 
88

 d
e 

10
8 



 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 
protecció de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui 

protegint a les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 

col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones 
descrites i als equips només està autoritzat a les persones treballadores amb formació i 
capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona 

que treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips 
de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està 
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o 
vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la 
mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar les persones accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una 
llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

7. NORMATIVA APLICABLE 
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V.- PRESSUPOST 
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ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE DIFERNTS CARRERS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE CAMPLLONG I DEL NUCLI URBÀ D
PAERIA DE BALAGUER. SETEMBRE 2022

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  CARRER ALMATÀ, TRAM ZONA VIA DEL TREN

1 F9H1PN01 m2 Fresat de paviment en un gruix de 5 cm, càrrega sobre camió, transport del material a abocador autoritzat i
posterior tractament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 5.000,000 5.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.000,000

2 F9H1PN02 m2 Paviment a base de capa de mescla asfàltica en calent tipus AC 16 surf 35/50 D, estesa i compactada, cinlòs la
part proporcional de reg daherència mb emulsió tipus C60B3 TER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 1.457,000 1.457,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.457,000

3 F9H1PN05 u Jornada d'equip per aplicació de marques vials amb pintura acrílica a base d'aigua. Senyalitació previa i avisos
als veïns anrià a càrreg de la Paeria

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  POLÍGON INDUSTRIAL DE CAMPLLONG

1 F9H1PN03 m2 Reparació del paviment asfàltic existent.
Els treballs consisteixen en el fresat de tot el paviment asfàltic existent en un gruix de 5 cm, neteja i escombrat,
aplicació del reg d'aherència amb emulsió bituminosa en calent tipus C60B3 TER, aplicació de capa d'asfalt
tipus AC 16 surf 35/50 D, en un gruixmig de 5 cm, estesa i compactada, la paritda inclou la pintura de les
marques vials i passos de vianants.
Treaballs de senyalitació prèvia a càrreg de la Paeria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 2.244,000 2.244,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.244,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  CARRER ALMATÀ, TRAM  ZONA ESTACIÓ DE BUS

1 F9H1PN06 m2 Reparació del paviment asfàltic existent a base de fresat d'encaixos laterlas dle paviment asfàltic en un gruix de
5 cm, així com els entroncaments de inici i final, regulartizació de varies zones esfonsades i posterior reforç amb
aplicació de capa de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 35/50 D.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 870,000 870,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 870,000
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ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE DIFERNTS CARRERS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE CAMPLLONG I DEL NUCLI URBÀ D
PAERIA DE BALAGUER. SETEMBRE 2022

AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 F9H1PN05 u Jornada d'equip per aplicació de marques vials amb pintura acrílica a base d'aigua. Senyalitació previa i avisos
als veïns anrià a càrreg de la Paeria

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 04  CARRER COMTES D'URGELL

1 F9H1PN06 m2 Reparació del paviment asfàltic existent a base de fresat d'encaixos laterlas dle paviment asfàltic en un gruix de
5 cm, així com els entroncaments de inici i final, regulartizació de varies zones esfonsades i posterior reforç amb
aplicació de capa de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 35/50 D.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 870,000 870,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 870,000

2 F9H1PN05 u Jornada d'equip per aplicació de marques vials amb pintura acrílica a base d'aigua. Senyalitació previa i avisos
als veïns anrià a càrreg de la Paeria

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 05  PASSEIG DE L'ESTACIÓ, TRAM PAU CASALS - BARCELONA

1 F9H1PN07 m2 Reparació del paviment asfàltic existent.
Els treballs consisteixen en el fresat de tot el paviment asfàltic existent en un gruix de 5 cm, neteja i escombrat,
aplicació del reg d'aherència amb emulsió bituminosa en calent tipus C60B3 TER, aplicació de capa d'asfalt
tipus AC 16 surf 35/50 D, en un gruixmig de 5 cm, estesa i compactada, la paritda inclou la pintura de les
marques vials i passos de vianants.
Treaballs de senyalitació prèvia a càrreg de la Paeria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 2.244,000 2.244,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.244,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 06  CARRER PARE SANAHUJA

1 F9H1PN06 m2 Reparació del paviment asfàltic existent a base de fresat d'encaixos laterlas dle paviment asfàltic en un gruix de
5 cm, així com els entroncaments de inici i final, regulartizació de varies zones esfonsades i posterior reforç amb
aplicació de capa de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 35/50 D.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 490,000 490,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 490,000

2 F9H1PN05 u Jornada d'equip per aplicació de marques vials amb pintura acrílica a base d'aigua. Senyalitació previa i avisos
als veïns anrià a càrreg de la Paeria
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ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE DIFERNTS CARRERS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE CAMPLLONG I DEL NUCLI URBÀ D
PAERIA DE BALAGUER. SETEMBRE 2022

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE DIFERNTS CARRERS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE CAMPLLONG I DEL NUCLI URBÀ D
PAERIA DE BALAGUER. SETEMBRE 2022

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 01 Carrer Almatà, tram zona via del tren

1 F9H1PN01 m2 Fresat de paviment en un gruix de 5 cm, càrrega sobre camió,
transport del material a abocador autoritzat i posterior tractament.
(P - 1)

1,19 5.000,000 5.950,00

2 F9H1PN02 m2 Paviment a base de capa de mescla asfàltica en calent tipus AC 16
surf 35/50 D, estesa i compactada, cinlòs la part proporcional de reg
daherència mb emulsió tipus C60B3 TER (P - 2)

10,88 1.457,000 15.852,16

3 F9H1PN05 u Jornada d'equip per aplicació de marques vials amb pintura acrílica a
base d'aigua. Senyalitació previa i avisos als veïns anrià a càrreg de la
Paeria (P - 4)

1.060,00 1,000 1.060,00

TOTAL Capítol 01.01 22.862,16

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 02 Polígon Industrial de Campllong

1 F9H1PN03 m2 Reparació del paviment asfàltic existent.
Els treballs consisteixen en el fresat de tot el paviment asfàltic existent
en un gruix de 5 cm, neteja i escombrat, aplicació del reg d'aherència
amb emulsió bituminosa en calent tipus C60B3 TER, aplicació de capa
d'asfalt tipus AC 16 surf 35/50 D, en un gruixmig de 5 cm, estesa i
compactada, la paritda inclou la pintura de les marques vials i passos
de vianants.
Treaballs de senyalitació prèvia a càrreg de la Paeria.  (P - 3)

15,43 2.244,000 34.624,92

TOTAL Capítol 01.02 34.624,92

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 03 Carrer Almatà, tram  zona estació de bus

1 F9H1PN06 m2 Reparació del paviment asfàltic existent a base de fresat d'encaixos
laterlas dle paviment asfàltic en un gruix de 5 cm, així com els
entroncaments de inici i final, regulartizació de varies zones
esfonsades i posterior reforç amb aplicació de capa de mescla
bituminosa en calent tipus AC 16 surf 35/50 D. (P - 5)

15,63 870,000 13.598,10

2 F9H1PN05 u Jornada d'equip per aplicació de marques vials amb pintura acrílica a
base d'aigua. Senyalitació previa i avisos als veïns anrià a càrreg de la
Paeria (P - 4)

1.060,00 1,000 1.060,00

TOTAL Capítol 01.03 14.658,10

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 04 Carrer comtes d'Urgell

1 F9H1PN06 m2 Reparació del paviment asfàltic existent a base de fresat d'encaixos
laterlas dle paviment asfàltic en un gruix de 5 cm, així com els
entroncaments de inici i final, regulartizació de varies zones
esfonsades i posterior reforç amb aplicació de capa de mescla
bituminosa en calent tipus AC 16 surf 35/50 D. (P - 5)

15,63 870,000 13.598,10
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ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE DIFERNTS CARRERS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE CAMPLLONG I DEL NUCLI URBÀ D
PAERIA DE BALAGUER. SETEMBRE 2022

PRESSUPOST Pàg.: 2

2 F9H1PN05 u Jornada d'equip per aplicació de marques vials amb pintura acrílica a
base d'aigua. Senyalitació previa i avisos als veïns anrià a càrreg de la
Paeria (P - 4)

1.060,00 1,000 1.060,00

TOTAL Capítol 01.04 14.658,10

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 05 Passeig de l'Estació, tram Pau Casals - Barcelona

1 F9H1PN07 m2 Reparació del paviment asfàltic existent.
Els treballs consisteixen en el fresat de tot el paviment asfàltic existent
en un gruix de 5 cm, neteja i escombrat, aplicació del reg d'aherència
amb emulsió bituminosa en calent tipus C60B3 TER, aplicació de capa
d'asfalt tipus AC 16 surf 35/50 D, en un gruixmig de 5 cm, estesa i
compactada, la paritda inclou la pintura de les marques vials i passos
de vianants.
Treaballs de senyalitació prèvia a càrreg de la Paeria.  (P - 6)

16,40 2.244,000 36.801,60

TOTAL Capítol 01.05 36.801,60

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítol 06 Carrer Pare Sanahuja

1 F9H1PN06 m2 Reparació del paviment asfàltic existent a base de fresat d'encaixos
laterlas dle paviment asfàltic en un gruix de 5 cm, així com els
entroncaments de inici i final, regulartizació de varies zones
esfonsades i posterior reforç amb aplicació de capa de mescla
bituminosa en calent tipus AC 16 surf 35/50 D. (P - 5)

15,63 490,000 7.658,70

2 F9H1PN05 u Jornada d'equip per aplicació de marques vials amb pintura acrílica a
base d'aigua. Senyalitació previa i avisos als veïns anrià a càrreg de la
Paeria (P - 4)

1.060,00 1,000 1.060,00

TOTAL Capítol 01.06 8.718,70
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ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE DIFERNTS CARRERS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE CAMPLLONG I DEL NUCLI URBÀ D
PAERIA DE BALAGUER. SETEMBRE 2022

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Carrer Almatà, tram zona via del tren 22.862,16

Capítol 01.02  Polígon Industrial de Campllong 34.624,92

Capítol 01.03  Carrer Almatà, tram  zona estació de bus 14.658,10

Capítol 01.04  Carrer comtes d'Urgell 14.658,10

Capítol 01.05  Passeig de l'Estació, tram Pau Casals - Barcelona 36.801,60

Capítol 01.06  Carrer Pare Sanahuja 8.718,70

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST 132.323,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
132.323,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST 132.323,58

132.323,58
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ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE DIFERNTS CARRERS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE CAMPLLONG I DEL NUCLI URBÀ D
PAERIA DE BALAGUER. SETEMBRE 2022

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 132.323,58

6 % Benefici Industrial SOBRE 132.323,58........................................................................ 7.939,41

13 % Despeses Generals SOBRE 132.323,58................................................................... 17.202,07

Subtotal 157.465,06

21 % IVA SOBRE 157.465,06............................................................................................. 33.067,66

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 190.532,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT NORANTA MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS )

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

42
6T

Q
JY

Y
9X

G
Y

LL
X

Z
9C

S
3J

K
3H

 
V

er
ifi

ca
ci

ó:
 h

ttp
s:

//b
al

ag
ue

r.e
ad

m
in

is
tr

ac
io

.c
at

/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

P
ub

lic
o 

G
es

tio
na

 | 
P

àg
in

a 
10

1 
de

 1
08

 



 
 

L’Arquitecta Municipal                                                                           
 Montserrat Pascual Morera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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