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INFORME DE NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE D’OBRA + PROJECTE DELS TREBALLS DE REHABILITACIO |
MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DE LA PROMOCIO D’HABITATGES SITUADA AL CARRER QUITO 18 DE
BARCELONA, FINANGAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIO DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO
I RESILIENCIA | DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020,
PEL QUAL S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIO DE LA UNIO EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA
RECUPERACIO DESPRES DE LA CRISI DE LA COVID-19, | AMB EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU
| DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIO | RESILIENCIA.

Aquest contracte incorpora mesures de contractacié publica sostenible i estara finangat amb Fons del Mecanisme del
Pla de recuperacid, transformacié i resiliéncia de la Unié Europea — Next GenerationEU (d’ara endavant, PRTR) establert
pel Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernitzacié de
I’Administracio publica i per a I'execucié del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de
2020, pel qual s’estableix un instrument de recuperacié de la Unié Europea per donar suport la recuperacio per la crisi
de la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de
2021 pel qual s’estableix el mecanisme de recuperacio i resiliéncia.
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1. Antecedents

La Comissio Permanent del Consorci de I'Habitatge de Barcelona va aprovar la convocatoria per a la concessid, en régim
de concurréncia publica no competitiva, de subvencions a I'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu
i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia, finangat per la Unié Europea-
NextGenerationEU. Aquesta convocatoria als edificis d’Us residencial en 'ambit ERRP d’edificis en sol public va ser
publicada al DOGC el dia 27 de juny de 2022. En el marc d’aquest Pla, I'Institut Municipal de I'Habitatge i Rehabilitacid
de Barcelona (IMHAB), com a entitat gestora, presentara el projecte de les obres de Rehabilitacid Integral de I'edifici
situat al nimero 18 del carrer Quito de Barcelona, propietat de I’Ajuntament. Aquestes obres constitueixen I'objecte
del contracte, segons que s’especifica a I'apartat segtlient.

El projecte es presentara programa 1 d'ajuts a les actuacions de rehabilitacié a nivell de barri.
2. Objecte

L'objecte d’aquest contracte és la redaccio del projecte basic i executiu, direccié d’obra i execucid dels treballs de
rehabilitacié i millora de I'eficiencia energetica de I'edifici de 150 habitatges situat al carrer Quito 18 de Barcelona, que
va promoure i actualment gestiona I'lMHAB, amb mesures de contractacio publica sostenible i Fons Next Generation EU
en execucio del Pla de Recuperacié, Transformacid i Resiliéncia (d’ara endavant, PRTR) establert pel Reial decret llei
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernitzacié de I’Administracié publica i per
a I'execucié del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un
Instrument de Recuperacié de la Unid Europea per donar suport a la recuperacio despres de la crisi de la COVID-19, de
conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual
s’estableix el Mecanisme de Recuperacid i Resiliencia (d’ara endavant, MRR).

3. Necessitat del contracte

Aguest contracte és necessari per al desenvolupament de I'activitat i les competéncies de I'lMHAB, en concret del
departament de Serveis Técnics (Finques Senceres) i té com a finalitat el compliment d’una de les principals funcions de
I'IMHAB assenyalada a la Modificacié dels Articles 3 i 4 (publicada al BOPB el 23-5-2019) dels seus estatuts: les actuacions
de rehabilitacié i substitucié de I'edificacié vinculades a la remodelacié de barris (Article 3.1.b). Les competéncies de
'IMHAB no contemplen I'execucié de les obres ni la redaccié dels projectes i direccions d’obra, la qual cosa exigeix
disposar del servei competent i necessari per donar-hi resposta.

L'IMHAB gestiona la finca del carrer Quito 18, que actualment presenta deficiéncies que afecten especialment els
cantells de forjat, les cornises i el revestiment de morter a diverses fagcanes de la promocid. La substitucié d’aquest
revestiment, incorporant més aillament a les faganes revestides, afegit a la substitucié de les fusteries existents per
altres amb un major grau d’aillament térmic contribuira a la millorar la qualitat i I'estat de conservacié de I'edifici,
fomentant la construccié d’habitatges de lloguer social amb la maxima qualitat i eficiencia. La intervencié també
incloura, entre d’altres, la reconstruccié dimensional de gran nombre de forjats que no permeten el correcte
recolzament de diversos paraments.
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La dimensio dels treballs de de rehabilitacié i millora de I'eficiencia energética, en un edifici de 150 habitatges, 3 escales,
5 0 6 plantes sobre planta baixa i una planta soterrani, amb una definicié volumetrica complexa amb planta en forma
de “E” a quatre vents i amb diferents configuracions de facana (que van des d’obra vista de diferents tipologies fins a
revestiments continus) fa necessari que la propia empresa executora de les obres realitzi el projecte des d’una
perspectiva d’execucié d’obra, per tal de poder garantir la realitzacié dels treballs sense imprevistos ni entrebancs
derivats de la complexitat dels treballs a executar.

En aquest sentit, la necessitat d’un contracte de projecte més obra queda validada al Reial decret llei 36/2020, de 30 de
desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernitzacié de I'Administracié Publica i per a I'execucié del
Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia, que especifica en el seu Article 52 bis:

“Articulo 52 bis. Contratacion conjunta de la elaboracidon del proyecto y la ejecucidn de las obras.

Ademds de en los supuestos previstos en el articulo 234.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se permitird con cardcter
excepcional la contratacion conjunta de la elaboracion del proyecto y la ejecucidon de las obras cuando el contrato se
vaya a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperacion, Transformacidn y Resiliencia, salvo que se trate de
obras cuya correcta ejecucion exija el cumplimiento de unos requisitos de solvencia o, en su caso, clasificacion, que no
sea posible determinar antes de obtener el correspondiente proyecto.

En todo caso, el érgano de contratacion deberd indicar en el expediente los motivos que, con independencia de la forma
de financiacion de la actuacion, justifican llevar a cabo una contratacion conjunta. Se deberd garantizar, en todo caso,
que las actuaciones cumplen con los principios horizontales y mecanismos de control del Plan”

La licitacié conjunta de la redaccié dels projectes basic i executiu, i execucié de les obres proposada en aquest
procediment inclou I"avantprojecte, tal i com preveu l'article 234.2 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public.
Aguest document recull I'ambit de les actuacions a efectuar i les mesures a prendre per a reduir la demanda energética
i assolir el grau d’estalvi energétic necessari per donar compliment als requisits establerts al Reial Decret 853/2021 de 5
d’octubre.

4. Construccié

Les obres de rehabilitacio, ateses les caracteristiques de I'edificacid, exigiran la intervencidé d’'una empresa constructora,
amb la capacitacid professional que habilita per al compliment de les condicions exigibles per actuar com a constructor
(article 11 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenacié de I'edificacio).

Per raons d’envergadura, i pel fet que I'lMHAB no disposa de I’habilitacié per a exercir com a constructora, ni redactor/a
de projectes o director/a d’obres, resulta convenient la contractacié d’aquesta prestacié a un contractista que, amb
independéncia de la forma juridica que adopti, reuneixi els requisits de solvéncia -economica - financera i professional
o tecnica- adequats per al desenvolupament de la mateixa.

Per tot aix0 es considera que, segons prescriu I'article 116.4.e) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public (LCSP),
hi ha una clara i proporcional vinculacié entre I'objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte.

= No disponibilitat de mitjans humans i/o materials propis per realitzacid propia de 'objecte contractual.

L'IMHAB no pot fer directament la prestacié objecte del contracte, ja que no disposa de mitjans humans i materials
suficients per a implementar les tasques objecte contractual.
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5.

Projecte i Direccié d’Obra

La rehabilitacié de les promocions residencials objecte d’aquest informe precisen disposar dels projectes corresponents

i, per tant, és necessari la intervencié d’'un projectista i director d’obra en possessio de la titulacié academica i
professional habilitant d’arquitecte (articles 10i 12 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenacié de I'Edificacid).

Per raons d’envergadura, especialitzacié i organitzacié de la professié assenyalada, resulta convenient la contractacid

d’aquesta prestacio a un professional que, amb independeéncia de la forma juridica que adopti, reuneixi els requisits de

solvencia- economica i financera i professional o técnica- adequats per al desenvolupament de la mateixa. Al marge

d’aquesta prestacié principal, resulta igualment convenient que per motius de coheréncia, continuitat, prevencio i

millora en la prestacié de les tasques que li son propies, el mateix director d’obra s’encarregui del seguiment de la

postvenda durant aquesta fase final.

Per tant, les tasques a licitar serien les segiients:

Tasques a realitzar per I’Arquitecte

A.- Redaccié del Projecte basic i d’Execucio, que incloura:

Redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Redaccié de I'estudi de gestid de residus de construccid i demolicid.

Tramits Agencia de Residus.

Certificacid d’eficiéncia energética del projecte i tramit a I'lCAEN, en fase de projecte acabat i d’obra finalitzada.
Tramitacio Informe Idoneitat Tecnica.

Direcci6 d’obra i post-venda

Direcci6 d’obra

D.O. de tots els tecnics redactors dels projectes annexos que integren I'obra.

Projecte “As Built”.

Seguiment de la fase de post-venda fins a I'acabament del termini de garantia i elaboracié d’un informe
trimestral amb les incidéncies resoltes i pendents per tipologies durant tot el transcurs de la postvenda.

Execucié de I'obra i post-venda

Execucié de I'obra en els terminis de I'oferta.

Redaccié del Pla de Seguretat i Salut.

Seguiment del Programa de Control de Qualitat.

Legalitzacié de grues, guals, d’obra i altres permisos necessaris per a la correcta execucié de 'obra.
Legalitzacié de les instal-lacions.

Redaccié i seguiment del Pla de Gestié de Residus, amb la justificacié de reutilitzacié establerta a I'article 11
del RD853/2021 de 5 d’octubre.

Posada en marxa de les instal-lacions.

Atencid a la post-venda.

D.- Documentacié i gestio6 final d’obra

Unié Europea 5784}

Fons Europeu Gl Y ‘r’ GOBIERNO -~
Next Generatlon g]ﬁ % T DEESPANA Pla de Recuperacid,

Llibre de I'Edifici
Tota la documentacio de la carpeta annexada “Documentacié final d’Obra” dins de la Documentacié Técnica.
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En el conjunt de les tasques relacionades aixi com el els documents que s’han de presentar, I'arquitecte estara obligat a
esmenar i completar els documents presentats fins a que puguin acomplir la seva finalitat (per a I’'obtencid de la llicencia
d’obres, per justificar les subvencions del fons Next generation, etc.).

Tot aquest conjunt de funcions ha estat quantificat economicament, i el seu abast, sense perjudici de la regulacid
normativa existent, recollit en el plec de prescripcions técniques particulars.

Es considera, per tant, que segons prescriu I'article 116.4.e) de la LCSP, hi ha una clara i proporcional vinculacié entre
I'objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte.

e No disponibilitat de mitjans humans i/o materials propis per realitzacié propia de I'objecte contractual.-

L'IMHAB no pot fer directament la prestacio objecte del contracte, donat que no disposa de mitjans humans i materials
suficients per a implementar les tasques objecte del contracte, mantenint i optimitzant al mateix temps I'operativa diaria
dels serveis.

La redaccio del projecte basic i executiu , i la direccio de les obres, s’efectuara segons les fases especificades al punt
seglent:

Fases de I'encarrec de projecte basic i executiu, i Direccié d’Obra

o Fase de Projecte Basic: Incloura la redaccié del projecte basic (que haura de completar I'avantprojecte adjuntat a
la licitacid) i de I’estudi de seguretat i salut.

- Projecte Basic: Es la fase de treball en la que es defineixen de manera precisa les caracteristiques generals de
les obres de rehabilitacié i millora energética i es justifiquen I'adopcid i de tipus general aixi com una definicié
dels materials a utilitzar. Alhora haura de contemplar la definicié geomeétrica i arquitectonica geneérica (amb
planols a escala) i una estimacid global del pressupost. També haura de justificar la certificacié d’eficiencia
energetica de la rehabilitacié en fase de redaccid de projecte, i justificar la circularitat de les solucions
constructives adoptades en els termes especificats a I'apartat b) de I'article 11 del real Decret 853/2021 de 5
d’octubre.

- El seu contingut haura de ser suficient per sol-licitar, una vegada obtingut el preceptiu visat col-legial, la
corresponent llicencia municipal d’obres o altres autoritzacions administratives. Aquest document en cap cas
sera suficient per dur a terme la construccié de I'obra.

- Estudi de Seguretat i Salut: L’adjudicatari haura de redactar el corresponent Estudi de Seguretat i Salut per a

I'obtencié de la llicéncia corresponent.

- Estudi de gestié de residus de construccié i demolicié: I’adjudicatari haura de redactar el corresponent estudi

de gestio de residus de construccié i demolicio.

o Fase de Projecte Executiu: Incloura la redaccié del projecte executiu, i la realitzacié del modelatge en 3D i maqueta
de la promocié.
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Projecte Executiu: Es la fase de treball que desenvolupa el projecte basic o I'avantprojecte, amb a determinacié
completa de detalls, planols, amidaments, pressupostos, plecs i especificacions de tots els materials, elements,
sistemes constructius i equips per tal de poder definir el projecte executiu complert.

Respecte el pressupost, els preus unitaris hauran de quedar justificats en els preus descompostos, i aquests
ultims hauran d’especificar el cost indirecte previst per la partida. El pressupost d’execucio per contracte (PEC)
s’obtindra afegint al pressupost d’execucié material (PEM), que sera la suma dels imports de totes les unitats
d’obra pels amidaments respectius del pressupost del projecte, els coeficients del tretze per cent (13%) de
despeses generals i del sis per cent (6%) de benefici industrial, i I'lVA corresponent. Aquesta informacié es
“p

recollira a “I'dltim full” del pressupost. El pressupost es presentara en format .tcqg (TCQ 2000). Els preus unitaris

oferts pels licitadors tindran caracter contractual.

Durant aquesta fase I'adjudicatari (arquitecte o equip encapgalat per un arquitecte) haura col-laborar amb diferents

professionals per tal de desenvolupar i completar el conjunt de les especificacions i documentacié del projecte

executiu.

o Fase d’execucio de I'obra

Finangat per

Els treballs i tasques definides com a propies de la Direccié de les Obres i per les quals esta facultat, és
competent i és conforme al disposat en I’article 12 de la Llei 38/1999 d’Ordenacio de I'Edificacid.

Col-laboracié en la recollida de dades i redaccié dels projectes modificats, complementaris i/o reformats del
projecte adjudicat, aixi com la corresponent liquidacid final d’obra. La col-laboracié especifica en I'elaboracid
dels documents que han de recollir els planols i la memoria.

Confirmar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d’obra efectuades aixi com altres factures
d’abonament i certificacions al contractista de les obres per modificats i complementaris del projecte inicial.

L'arquitecte col-laborara amb I'lMHAB, el contractista adjudicatari i, per extensié, amb els conjunt d’operadors
gue intervenen durant I'execucidé de I'obra per la seva bona marxa i resolucié dels problemes que puguin
plantejar-se.

Col-laboracié amb I'lMHAB en el seguiment i formalitzacié del conjunt de gestions lligades a |’execucié de les
obres.

Acompliment del Llibre d’Ordres de I'obra i/o redaccid de les actes de les visites i incidéncies de I'obra que el
puguin completar.

Coordinacié amb els responsables de seguretat i salut del contractista adjudicatari i amb el Coordinador de
Seguretat i Salut designat per I'IMHAB pels assumptes que fossin de la seva competéncia.

Redaccié de la llista de repassos final de I'obra en col-laboracid, i I'IMHAB aixi com el seguiment en obra de la
seva execucio.

-mﬁo L T; GOBIERNO Pla de R i6 el

a de Recuperacié £

Next Generatlon Sl OE eseaA trata N Barcelona @
71 2 W Transformacié i Resiliéncia




Ajuntament
de Barcelona

- Supervisar el compliment dels requeriments especificats al document de certificacié energética del projecte i
aportar la documentacié justificativa per subscriure el certificat d’eficiencia energética de I'edifici acabat.

- Elaboracio del pla de gestié de residus de construccio i demolicid: conforme a I’establert en el RD 105/2008, d’1
de febrer, pel que es regula la produccid i gestié dels residus de construccié i demolicid, on s’hauran de complir
les condicions establertes a 'apartat a) de 'article 11 del RD 853/2021, de 5 d’octubre.

- Llibre de I'edifici: inclou un estudi sobre el potencial de millora de I’edifici en relacid als requisits bascis definits
en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenacidé de I'Edificacid i un pla d’actuacions en que s’identifiqui
I"actuacio i millora proposada.

o Fase de post-venda i garantia

- Seguiment de la fase de “post-venda” d’acord amb la tipologia de la promocid i les directrius de I'lMHAB. S’haura
de redactar un informe sobre I'estat de la promocié amb la valoracié expressa de les solucions constructives i
d’Us als sis mesos de I'acabament i a I'any. Aquest seguiment s’haura de formalitzar amb les visites que siguin
necessaries i com a minim una al sis mesos i I'altre a I'any. Aquest seguiment, informacié i elaboracié de la
documentacié s’haura de fer en col-laboracié amb I'arquitecte redactor del projecte executiu i codirector de les
obres.

- Col-laboracié genérica amb I'IMHAB i el contractista adjudicatari en la resolucié dels problemes derivats dels
aspectes de la seva competéncia que es puguin plantejar en la fase de post-venda.

o Documentacié externa minima a tenir en compte per a I’elaboracié dels projectes basic i executiu

Els projectes hauran d’acomplir tota la normativa que |li és d’aplicacié, fent especial esment dels seglents
documents:

e Requeriments especificats al reial decret 853/2021, de 5 d’octubre.

e Instruccio técnica per a I'aplicacio de criteris de sostenibilitat en la redaccid de projectes d’obres, segons decret
d’Alcaldia S1/D/2017- 1271, de 24 d’abril, de contractacié publica sostenible de I’Ajuntament de Barcelona.

https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/sites/default/files/decret dalcaldia s1d2017-
1271 de 24 dabril de contractacio 0.pdf

A més s’ha de tenir en compte I'annex de la documentacié annexa Plec Técnic la rad del qual és definir els objectius,
estratégies, o metodologies funcionals i constructives que s’hauran de tenir en compte en la rehabilitacié de I'edifici.

6. Conflicte d’interessos, frau i corrupcid

El contractista que resulti adjudicatari i el/s subcontractista/es que directament o indirectament tinguin relacié amb
aquest contracte hauran d’aportar, previament a la formalitzacié del contracte, el seu propi Pla de mesures antifrau.
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A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals al PRTR, I'Ordre HFP/1030/2021 inclou, com annex, el
questionari orientat a facilitar la autoavaluacié del procediment.

Aguesta autoavaluacié del procediment s’haura de revisar almenys una vegada cada any de vigéncia del contracte.

7. Definicié de fites i objectius aplicables al contracte

Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments determinats del temps que permeten
verificar 'execucié del projecte del contracte s’establiran en I’apartat corresponent del projecte d’obres. En el projecte
es definiran les fites que es volen assolir, els objectius que es volen complir, els terminis per al seu compliment i els
indicadors de compliment de les Mesures, Projectes, Subprojectes i Linies d’actuacié. Aquestes fites s’establiran d’acord
amb les indicacions d’'IMHAB i en coordinacié amb el projectista.

Al projecte s’establiran, com a minim, les fites i objectius segiients:
. Compliment del termini d’execucid d’obra: maxim 12 mesos.

o Desviacioé per tancament de I’obra no superior al 10% del preu d’adjudicacié.
Millora de I’eficiéncia energeética dels habitatges i/o edifici.

8. Pressupost base de licitacid i Valor estimat del contracte

El pressupost base de licitaciéo d’aquest contracte és de 2.983.328,73 € que es desglossa en la quantitat neta de
2.465.560,93 € i un IVA del 21% de 517.767,80 €

El desglossament del pressupost net, sense I'lVA, en costos directes i indirectes es considera que és el seglient:

COSTOS DIRECTES 2.090.795,68 €
Redaccié de Projectes 64.104,58 €
54.242,34 €

Direccio de les Obres
1.972.448,76 €

Pressupost d'Execucio Material de I'obra (PEM)

Desglossament PEM per grans temes:

Materials 788.979,51 €
Magquinaria 315.591,80 €
Ma d’obra 788.979,50 €
Altres 78.897,95 €

Despeses directes + altres 1.972.448,76 €
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COSTOS INDIRECTES 374.765,25 €
Despeses Generals d'Estructura (13%PEM) 256.418,33 €
Benefici Industrial (6%PEM) 118.346,92 €
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes) 2.465.560,93 €

Per al calcul dels costos salarials que es consideren es produeixen en I'execucid del contracte, s’ha tingut en compte el
Conveni col-lectiu de treball de la industria de la construccid i obres publiques de la provincia de Barcelona per als
anys 2017-2021 (codi de conveni nim. 08001065011994) i que es va publicar en el BOPB en data 29 de marg de 2019.

El VEC d’aquest contracte és de 2.958.673,12 €, IVA exclos (21%). Els conceptes que inclou sén:

VE Prestacié VE Modificacions previstes SUMA
2.465.560,93 € 493.112,19 € 2.958.673,12 €
TOTAL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (IVA exclos) 2.958.673,12 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE SRR 2
REDACCIO DE PROJECTES Prestacio 64.104,58 €
DIRECCIO D'OBRA Prestacié 54.242,34 €
EXECUCIO DE LES OBRES Prestacié 2.347.214,01 €
. o 49311219 €
MODIFICACIONS PREVISTES ANYS 1 i 2 Modificacions

Aquest valor estimat inclou tots els factors de valoracié i les despeses que, segons els documents contractuals i la
legislacié vigent corren per compte de I'empresa adjudicataria, aixi com els tributs de qualsevol tipus. Pel que fa als
honoraris de I'arquitecte responsable de la redaccid del projectes basic i executiu, i direccid de les obres s’han valorat
conforme als estandards de I'IMHAB.

En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin
d’aplicacié, aixi com totes les despeses per a I'empresa adjudicataria com a conseqiiéncia del compliment de les
obligacions contemplades en la documentacié contractual.

En el cas que les persones encarregades de la redaccio dels projectes basic i executiu i la posterior direccié de les obres
no tinguin una vinculacioé laboral amb I’'empresa adjudicataria, 'IMHAB abonara directament a aquestes persones els
imports corresponents a les tasques realitzades.
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9. Financament

Aquest contracte esta finangat amb fons del Mecanisme del Pla de recuperacid, transformacid i resiliencia de la Unid
Europea Next GenerationEU establert pel Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents
per a la modernitzacid de I’Administracié publica i per a I’execucié del PRTR, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell,
de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport la
recuperacio per la crisi de la covid-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell,
de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia. Es troba subjecte als controls
de la Comissid Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea.

10. Justificacié del perqué no es divideix en lots

D’acord amb la previsio de I'article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir I'objecte del contracte en lots per a la
seglent rad:

D’acord amb la previsié de I'article 99.3 LCSP, I'objecte del contracte, atenent a la seva naturalesa, no és susceptible de
divisio en lots, considerant que suposaria un risc per a la seva correcta execucid. En efecte, la rehabilitacié de I'edifici
exigeix la maxima coordinacié en I'execucié de les diferents activitats, coordinacié que es veu del tot impossibilitada en
cas d’una pluralitat de contractistes.

11. Durada del contracte

La durada total del contracte sera de 18 mesos.

Els terminis per a I'execucié de les diferents fases del contracte sén:

o Termini maxim per a la redaccié dels projectes basic i executiu:
2 mesos per al Projectes Basic i Executiu.

o Termini maxim per gestions:
4 mesos per gestions relacionades amb I'obtencid de permisos de qualsevol tipus, idoneitat técnica, visat, aprovacio
per part d’'IMHAB, etc...que permetin iniciar les obres completament.

o Termini per a la Direccié de I’Obra:
S’ajustara a la durada real de les obres.

o Termini maxim per a I’execucio de les obres:
Termini maxim de 12 mesos. L’adjudicatari haura d’aportar el Pla d’acompliment de promocié en la signatura del
contracte, on haura d’establir, com a minim, les seglients fites:

a) Redacci6 del Projecte Basic, Executiu i obtencio de la llicéncia d’Obres.
b) Execuci6 d’obra
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L’Acta d’inici d’obres i les fites parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treballs, amb els efectes que en
les aprovacions es determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat, per la qual cosa en
cas de demora justificada, I’'empresa contractista podra demanar formalment una prorroga, abans de la finalitzacid del
termini parcial o final, el qual haura de ser aprovat per la direccié facultativa i els serveis técnics de I'IMHAB. El
compliment d’aquestes fites sera validat per la Direccié Facultativa.

12. Criteri de solvéncia economica i financera o técnica i professional

12.1 Les empreses licitadores o candidates, espanyoles o estrangeres d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea,
han de disposar de la classificacié seglient:

Grup Subgrup Categoria actual
C 4 4
C 9 4
J 2 1

12.2 Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea han d’acreditar, pels
mitjans establerts a la clausula segiient, que compleixen amb les condicions minimes seglents:

a) SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA:

El volum anual de negocis referit al millor dels tres ultims exercicis en funcié de les dates de constitucid o d’inici
d’activitats de I'empresa ha de tenir un valor igual o superior de DOS MILIONS CINC-CENTS MIL EUROS (2.500.000,00 €),
IVA exclos. En el cas de que aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podra ser proporcional al periode.

b) SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL:

L'import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha de declarar com a executat durant I'any de superior
execucio en el decurs dels ultims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen I'objecte
d’aquest contracte ha de ser com a minim de UN MILIO VUIT-CENTS MIL EUROS (1.800.000,00 €), IVA exclos.

El criteri de correspondeéncia entre les obres executades per 'empresa licitadora i les que constitueixen I'objecte del
contracte és la pertinenca al mateix subgrup de classificacio, si el contracte esta enquadrat en algun dels que estableix
el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels respectius codis CPV. Es verificara també que
I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord
amb I'article 92 LCSP.

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concérrer a la present licitacio les empreses que hagin
participat en I'elaboracié de les especificacions tecniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en
alguna altra manera en la preparacié del procediment de contractacid si, aquesta participacio, pogués provocar
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restriccions a la lliure concurrencia, frau en la competéncia o suposar un tractament de privilegi en relacid a la resta de
les empreses licitadores.

13. Adscripcié de mitjans personals i materials a I’execucié del contracte

L’empresa adjudicataria haura de comprometre’s a dedicar o adscriure a I’execucié del contracte els seglients mitjans
personals i materials:

Mitjans personals:

Es requerira I'adscripcid d’un técnic/a arquitecte/a per a la redaccid del projecte i la Direccié de I'Obra, que compleixi
amb les segiients condicions:

e Estar en possessio del titol oficial d’arquitecte amb habilitacié per a treballar a la ciutat de Barcelona.

e Acreditar experiencia en els darrers 5 anys en redaccié de projectes i direccid d’obres de rehabilitacio finalitzada
d’un minim de tres obres d’habitatge plurifamiliar en algada, d’ambit public o privat, de com a minim 30
habitatges.

L'acreditacié es realitzara mitjangant certificats expedits o visats per I'0rgan competent quan el destinatari sigui una
entitat del sector public; i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjancant contractes i/o fulls d’encarrec de la
redaccio del projecte i direccidé d’obres; a més del CFO de les obres finalitzades en ambdds casos.
Quan els técnics no tinguin vinculacio laboral amb I'empresari licitador, caldra que aquest aporti una carta de compromis
de I'arquitecte-director que es proposa, conforme assumira les funcions de redaccié de projectes basic i executiu i
direccio de I'obra, cas de resultar adjudicataria la proposta de I’'empresari que els proposa.
A més, 'empresa adjudicataria haura d’adscriure al contracte:

e 1 Delegat/d i/o cap d’obra (técnic superior o mig ), amb una dedicacié del 100%

e 1 Encarregat/da, amb una dedicacio del 100%

e 1 Tecnic/a de gestid de qualitat i medi ambient (técnic superior o mig), amb una dedicacié del 40%

e 1 Tecnic/a en Seguretat (técnic superior o mig ), amb una dedicaci6 del 70%
e 1 Enginyer/a encarregat/da del commissioning (técnic superior o mig), amb una dedicacié del 40%

En cap cas un mateix técnic podra ocupar dos d’aquests apartats.
Mitjans materials:

1 oficina tecnica.

14. Procediment d’adjudicacid

Es proposa la licitacid d’un contracte de redaccié de projecte i execuciéo d’obres amb un procediment obert, amb
pluralitat de criteris d’adjudicacid, principis d’igualtat i transparéencia, tot i entenent que no existeix cap restriccié d’accés
a la licitacid i, per tant, I'eleccié d’aquest procediment permet la maxima participacié i publicitat.
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En aquest sentit, la necessitat d’un contracte de projecte més obra queda validada al Reial decret llei 36/2020, de 30 de
desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernitzacié de |I'Administracié Publica i per a I'execucié del
Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia, que especifica en el seu Article 52 bis:

“Articulo 52 bis. Contratacion conjunta de la elaboracidon del proyecto y la ejecucidn de las obras.

Ademds de en los supuestos previstos en el articulo 234.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se permitird con cardcter
excepcional la contratacion conjunta de la elaboracion del proyecto y la ejecucidon de las obras cuando el contrato se
vaya a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperacion, Transformacidn y Resiliencia, salvo que se trate de
obras cuya correcta ejecucion exija el cumplimiento de unos requisitos de solvencia o, en su caso, clasificacion, que no
sea posible determinar antes de obtener el correspondiente proyecto.

En todo caso, el érgano de contratacion deberd indicar en el expediente los motivos que, con independencia de la forma
de financiacion de la actuacion, justifican llevar a cabo una contratacion conjunta. Se deberd garantizar, en todo caso,
que las actuaciones cumplen con los principios horizontales y mecanismos de control del Plan”

15. Criteris d’adjudicacid

Els criteris d’adjudicacié que es consideren més eficients per a la seleccié de I'oferta a partir de la millor relacié qualitat-
preu son els segiients:

o Criteris d’adjudicacié que obeeixen a un judici de valor (Criteri subjectiu)

Els criteris de valoracié avaluables mitjancant judici de valor que serviran de base per a I'adjudicacié d’aquest contracte,
per ordre decreixent de puntuacio, seran els segiients:

1.- Per la proposta de metodologia i planificacié dels treballs a realitzar, fins a 26 punts.
2.-Per la proposta de compliment de I'article 11 “Requisits dels edificis objecte de rehabilitacié” del Reial Decret
853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en matéria de rehabilitacié residencial i
habitatge social del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, fins a 14 punts.

Total puntuacio: 40 punts

Aquests criteris compleixen amb la Instruccié de I’Ajuntament de Barcelona de 8 de mar¢ de 2018, d’aplicacio de la LCSP,
publicada a la Gaseta del dia 9 de marg de 2018.

Caldra presentar una Unica memoria amb el contingut dels dos apartats indicats que no podra excedir d’'un maxim de
20 pagines DIN A-4 lletra Arial, de mida 10, interlineat simple (inclosos annexes) més un maxim de 5 DIN-A-3 per planols
grafics explicatius i 2 DIN-A3 per la planificacié. En cas d’excedir-les es puntuara el contingut fins el limit maxim permes.
No computa en I'extensid portades, separadors o index.

La ponderacio dels criteris esmentats sera la seglient:

1.- Metodologia i planificacié dels treballs a realitzar (fins a 26 punts).
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L’empresa licitadora presentara una memoria en que analitzi els treballs a executar, que demostri la comprensié de les
obres a desenvolupar, context d’aplicacié i objectius.

Realitzara una explicacié dels processos constructius de les unitats d’obra més representatives, les fases d’execucio dels
treballs amb les corresponents fites temporals mitjangcant documentacié grafica que exposi de forma clara les fases

proposades i programacio dels treballs.

Cal aportar I'organigrama proposat, recursos materials i equips de treball amb la corresponent dedicacié del personal i
previsio de rendiments.

La licitadora presentara les dades de la manera que consideri més adient per a la seva correcta i clara comprensio.
Es valorara el criteri segons els seglients apartats:

e Comprensio i coherencia de la descripcié i metodologia dels treballs a realitzar i descripcio dels objectius a
assolir, planificacio i fases d’execucié dels treballs, aixi com la descripcié del context d’aplicacio, fins a 16 punts.

* Coherencia de la proposta exposada respecte els recursos i equips de treball proposats, fins a 5 punts.

 Claredat, concrecid, ordre i sintesi de I'exposicié d’aquest apartat, fins a 5 punts.

SISTEMATICA DE MOLT EXHAUSTIU CORRECTE BASIC NO APORT',A /

CRITERIS DE VALORACIO EXHAUSTIU INFORMACIO
NO RELLEVANT

Comprensio i

coher'enu':la. de !a 16 12 3 4 0

descripcid i metodologia

Coheréncia de la

proposta exposada

resp'ecte els recursos i 5 3.75 55 1.25 0

equips de treball

proposats

Claredat, ordre,

concrecié i sintesi de 0

I’'exposicid d’aquest | 5 3.75 2.5 1.25

apartat.

S’atorgara una puntuacié corresponent a MOLT EXHAUSTIU quan hi hagi una proposta de metodologia i planificacié que
sigui adequada, amb un alt detall de descripcidé i desenvolupament, sigui consistent, no contingui errades, garanteixi
tots els objectius del contracte i aporti valor afegit a la qualitat del producte.

S’atorgara una puntuacid corresponent a EXHAUSTIU quan hi hagi una proposta de metodologia i planificacié que sigui
adequada, que estigui descrita, sigui consistent, no contingui errades, estigui desenvolupada i garanteixi tots els
objectius del contracte.
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S’atorgara una puntuacio corresponent a CORRECTE quan hi hagi una proposta de metodologia i planificacié que sigui
adequada, que estigui descrita i consistent, perd que contingui errades i/o no estigui suficientment desenvolupada o no
garanteixi algun dels objectius del contracte.

S’atorgara una puntuacié corresponent a BASIC quan hi hagi una proposta de metodologia i planificacié que sigui
adequada, pero que no estigui prou descrita, sigui inconsistent o no garanteixi els objectius del contracte.

S’atorgara una puntuacid corresponent a NO APORTA / INFORMACIO NO RELLEVANT quan la proposta de metodologia
i planificacié no es consideri adequada a les caracteristiques i funcions de I'objecte del contracte, que sigui teorica i
sense aplicacio practica, o que per la seva complexitat o naturalesa organitzativa comporti una gran dificultat per a la
seva realitzacio.

No es considera necessari establir un Illindar minim de qualitat.

No es valorara informacio no rellevant.

2.- Compliment de larticle 11 “Requisits dels edificis objecte de rehabilitacié” del Reial Decret 853/2021, de 5
d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en mateéria de rehabilitacié residencial i habitatge social del Plan

de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (fins a 14 punts)

L’empresa licitadora presentara una memoria en que analitzi els treballs a executar des de la vessant de I'article a dalt
esmentat.

Es valorara I'explicacio concreta, detallada i separada, segons els apartats a) b) c) d) de I'article, de com es compliran els
preceptes i condicions que aquest indica, tant en el procés de redaccié de projecte com en I’ execucid dels treballs,
prestant especial atencio als conceptes de circularitat i gestid de residus.

La licitadora presentara les dades de la manera que consideri més adient per a la seva correcta i clara comprensio.

Es valorara el criteri segons els seglients apartats:

e Comprensio i coheréencia de la descripcié i metodologia dels treballs a realitzar i descripcio dels objectius a
assolir, planificacio i fases d’execucié dels treballs, aixi com la descripcié del context d’aplicacio, fins a 10 punts.

* Coheréncia de la proposta exposada respecte els recursos i equips de treball proposats, fins a 2 punts.

 Claredat, concrecid, ordre i sintesi de I'exposicié d’aquest apartat, fins a 2 punts.

N MOLT N NO APORTA
SISTEMATICA DE EXHAUSTIU CORRECTE BASIC p /

. | EXHAUSTIU INFORMACIO
CRITERIS DE VALORACIO NO RELLEVANT
Comprensio i
coheréncia  de la |, 7.5 5 25 0
descripcid i metodologia
Coheréncia de la
proposta exposada
resp.ecte els recursos i 5 15 1 05 0
equips de treball
proposats
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Claredat, ordre,

concrecio i sintesi de 0
I’'exposicid d’aquest | 2 1.5 1 0.5

apartat.

S’atorgara una puntuacié corresponent a MOLT EXHAUSTIU quan hi hagi una proposta de compliment que sigui
adequada, amb un alt detall de descripcid i desenvolupament, sigui consistent, no contingui errades, garanteixi tots els
objectius del contracte i aporti valor afegit a la qualitat del producte.

S’atorgara una puntuacio corresponent a EXHAUSTIU quan hi hagi una proposta de compliment que sigui adequada, que
estigui descrita, sigui consistent, no contingui errades, estigui desenvolupada i garanteixi tots els objectius del contracte.

S’atorgara una puntuacio corresponent a CORRECTE quan hi hagi una proposta de compliment que sigui adequada, que
estigui descrita i consistent, pero que contingui errades i/o no estigui suficientment desenvolupada o no garanteixi algun
dels objectius del contracte.

S’atorgara una puntuacio corresponent a BASIC quan hi hagi una proposta de compliment que sigui adequada, perod que
no estigui prou descrita, sigui inconsistent o no garanteixi els objectius del contracte.

S’atorgara una puntuacio corresponent a NO APORTA / INFORMACIO NO RELLEVANT quan la proposta de compliment
no es consideri adequada a les caracteristiques i funcions de I'objecte del contracte, que sigui teorica i sense aplicacié
practica, o que per la seva complexitat o naturalesa organitzativa comporti una gran dificultat per a la seva realitzacié.

No es considera necessari establir un Illindar minim de qualitat.

No es valorara informacié no rellevant.
o Criteris d’adjudicacié de ponderacié automatica

Els criteris i aspectes tecnics subjectes d’una valoracié objectiva que serviran de base per a I'adjudicacié d’aquest
contracte, son els seglients:

1. Per les millores en els mitjans humans i la seva dedicacié a I'obra, fins a 20 punts

2. Per les millores en el control de les condicions térmiques, 20 punts

3. Per I'oferta economica, fins a 20 punts

Total puntuacid: 60 punts (*)

( *) En cas d’empat en la puntuacié de dues o més empreses, tindra preferéncia en 'adjudicacié del contracte les
proposicions presentades per les empreses licitadores amb un major percentatge de persones treballadores amb
discapacitat o en situacié d’exclusio social a la plantilla de cadascuna de les empreses, donant prioritat, en cas d’igualtat,
al major nombre de personal fix amb discapacitat en plantilla, o al major nombre de persones treballadores en inclusio
a la plantilla.

En Ultima instancia, de persistir 'empat es realitzara un sorteig, entre les empreses empatades, per tal de resoldre’l.
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La ponderacio de la puntuacié esmentada sera la segient:
1.- Per les millores en els mitjans humans i la seva dedicacié a I'obra, fins a 20 punts

Prenent com a referéncia els perfils professionals i els percentatges de dedicacié a I'execucié del contracte establerts
com a adscripcié de mitjans personals en I'apartat corresponent, es valorara la proposta d’increment del percentatge
de dedicacio de la seglient manera:

e Perlincrement a un 80% de dedicacié del técnic de gestid de qualitat i medi ambient: 10 punts

e Per un segon encarregat especialista en fusteria metal-lica i envidraments, amb dedicacié al 100%: 6 punts

e Perlincrement a un 100% de dedicacid del técnic de seguretat: 4 punts

En cap cas, un mateix técnic podra ocupar dos d’aquests apartats.

2.- Per les millores en el control de les condicions téermiques, 20 punts.

L’'empresa podra proposar millores, a carrec del contractista, en forma d’assajos de comprovacié de la transmitancia
térmica de les faganes on s’intervingui. Aquests assajos es realitzaran abans de la intervencid i un cop finalitzada aquesta.
Obtindran els valor “U” de transmitancia de cada mostra, i posteriorment la mitjana de les zones d’intervencié
(separades per escales A, B, C) i la mitjana de I’edifici en conjunt. Aquests assajos s’hauran de fer en un minim del 15%
d’habitatges afectats per la millora, distribuits equitativament en un minim de 3 plantes no consecutives de I'edifici.

Els assajos hauran de ser realitzats obligatoriament per organismes acreditats per entitats publiques de certificacio. Els
informes que es generin arrel dels assajos hauran de ser emesos per aquests organismes i lliurats a IMHAB. A part de
mostrar els resultats del valor “U” a dalt esmentats, els informes hauran de quantificar i concretar especificament la
millora energética de cada escala (A, B, C) i de I'edifici en global, mostrant els calculs corresponents i obtenint les
variacions en la demanda de calefaccié i refrigeracio.

3.- Per I'oferta economica, fins a 20 punts.

Es calculara el percentatge de baixa de cada oferta sobre el preu de licitacid, i s’atribuira la maxima puntuacio a la millor
oferta economica acceptada. La distribucié de la puntuacié de la resta d’empreses licitadores es fara aplicant la segiient
féormula establerta per Instruccié de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017
publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de marg, modificada pel Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018:

Pressupost net licitacio - oferta . By
( — - — ) x Punts max. = Puntuacié resultant
Pressupost net licitacio - oferta més economica

Tots els percentatges, de baixa i de puntuacid, es calcularan amb dos decimals. Les fraccions percentuals del segon
decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punt i s’arrodoniran superiorment quan siguin iguals o
superiors a mig punt percentual.

A aquests efectes, sera considerada, en principi, com anormal o desproporcionada la baixa de tota proposicié economica
gue excedeixi de la mitja més 5 punts percentuals i en el cas d’un unic licitador de 10 punts respecte el pressupost net
de licitacio.
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Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerg) es presenten en una licitacié cadascuna amb la seva
respectiva proposicid, tan sols es tindra en consideracid pel calcul d’anormalitat I'oferta més baixa d’entre les
presentades per totes aquestes empreses. Les empreses que pertanyin a un mateix grup i que participin en la mateixa
licitacid, han de declarar aquesta condicio (art. 86.2 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre).

Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel calcul de la baixa mitjana de les ofertes es prescindira de I'oferta
economica més baixa i més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de I'oferta immediatament consecutiva.
Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel calcul de la mitjana de les ofertes s’exclouran les dues ofertes
economiques més baixes i més altes, sempre i quan una amb I'altre o totes dues amb la que la segueixen tinguin un
diferencial superior al 5%. Si alguna d’aquestes ofertes és d’una empresa vinculada, s’agafara la seglient oferta
economica més baixa, pel calcul de la mitjana de les ofertes i per tant pel calcul d’anormalitat.

Si en el tramit d’audiéncia de I'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa
s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors son inferiors al que estableix el conveni d’aplicacié I'oferta
sera exclosa.

El cost dels honoraris de I'equip d’arquitectura no esta subjecte a baixa economica. Per tant, 'import sobre el que
s’haura d’efectuar la baixa economica sera només el corresponent a I’'execucio de les obres.

Pel que fa a penalitzacions, veure |'apartat corresponent.

16. Penalitzacions

Termini de redaccié del projecte i del pla d’obres.

Penalitzacid parcial. La penalitzacié en la demora de cadascun dels terminis fixats per a la redaccio del projecte,
aixi com en el pla d’obres, és el resultat d’aplicar la proporcié de 0,15 € per cada 1.000 € de PEC d’adjudicacid, per cada
dia natural de demora.

Les penalitzacions es descomptaran de les certificacions d’obra o projecte posteriors als terminis parcials. Aquests
imports seran recuperables en cas que en les seglients fites parcials es recuperi el termini ofertat per I'empresa.

Penalitzacid total. La penalitzacid per demora en I'acompliment del termini total fixat en el contracte és el
resultat d’aplicar la proporcié de 0,60 € per cada 1.000 € de PEC d’adjudicacio, per cada dia natural que superi el termini
compromes en I'adjudicacio.

17. Condicions especials d’execucié

Es considera necessari, d’acord amb la previsié de I'article 202 LCSP, establir la/les seglients condicions especials
d’execucié del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no son discriminatories i son compatibles
amb el dret comunitari:
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De caracter ambiental

= Aplicacid de la Instruccié técnica per a I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta, segons Decret d’Alcaldia
$1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica sostenible de I’Ajuntament de Barcelona.

= Instruccié técnica per a l'aplicacié de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres, segons Decret de I'Alcaldia de
30 de desembre de 2020.

De caracter social

=  Pagament del preu a les empreses subcontractades.

= Acreditacid de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

= No admissié de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per
I’Ajuntament de Barcelona per a la contractista

=  Desagregacio de dades per sexe

=  Plad’igualtat mesures d’igualtat

=  Comunicacié inclusiva

=  Mesures contra I'assetjament sexual i per rad de sexe

=  Conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal

= Mesures de no discriminacié LGTBI.

18. Garantia provisional

No aplica.

19. Garantia definitiva

El 5% de I'import d’adjudicacié del contracte.

20. Termini de garantia

Atesa la naturalesa i caracteristiques del contracte, i d’acord amb el que figura a I'expedient, es fixa un termini de
garantia d’un any, a partir de la recepcid positiva de les obres.

21. Asseguranca

Asseguranca de I'empresa constructora “Tot Risc Construccié” per un import minim igual al de l'adjudicacio i
Asseguranca de Responsabilitat civil per un valor minim QUATRE-CENTS MIL EUROS (400.000 €).

22. CPV

45211000 Treballs de construccio d’'immobles d’habitatges col-lectius i unifamiliars

23. Aplicacié de mesures de sostenibilitat
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En compliment de I'article 202 de la LCSP i del Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacio publica
sostenible de I’Ajuntament de Barcelona, es proposa aplicar les seglients mesures socials:

= Desglossament dels costos directes i indirectes en el pressupost base de licitacio.

= Lavaloracié del preu fins a un maxim del 20% de la puntuacié total, aixi I'adjudicacié del contracte és una
combinacié adequada de la ponderacio de factors de qualitat i de preu.

= |nformacio de la subcontractacio en la fase d’execucio.
=  Pagament del preu a les empreses subcontractades.

= No admissio de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per
I’Ajuntament de Barcelona per a la contractista

= Desagregacié de dades per sexe
= Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

= Exclusié de les ofertes que, d’acord amb el plec, puguin ser considerades anormals o desproporcionades si, en el
tramit d’audiéncia, s’evidencia que els salaris considerats a I'oferta son inferiors al que estableix el conveni
d’aplicacié.

= Encas d’empat en la puntuacié de dues o més empreses, tindra preferencia en I'adjudicacié del contracte les
proposicions presentades per les empreses licitadores amb un major percentatge de persones treballadores amb
discapacitat o en situacié d’exclusio social a la plantilla de cadascuna de les empreses, donant prioritat, en cas
d’igualtat, al major nombre de personal fix amb discapacitat en plantilla, o al major nombre de persones
treballadores en inclusié a la plantilla.

= Aplicacié de la Instruccid Técnica per a I'aplicacid de criteris de sostenibilitat en la fusta, segons decret d’Alcaldia
$1/D/2017, de 24 d’abril, de contractacid publica sostenible de I’Ajuntament de Barcelona.

= Instruccié técnica per a |'aplicacié de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres, segons Decret de I'Alcaldia de
30 de desembre de 2020.

24. Subcontractacid
D’acord amb la previsid de I'article 215.2.e) de la LCSP, no es considera necessari que siguin executades i realitzades

directament i exclusivament per I’empresa contractista cap de les tasques objecte d’aquesta licitacié descrites en el Plec
de Prescripcions Tecniques.

25. Cessid del contracte

21

Finangat per

o

Ajuntament de
Barcelona @

nié Eur
- Eo;gogug: otﬂea ! g?gﬁpm’ Pla de Recuperacio,
neration L x — .
AR ’lll E’ﬁ“‘ W Transformacié i Resiliéncia




Ajuntament
de Barcelona

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per I'empresa contractista a un tercer, sempre que
les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat rad determinant de I'adjudicacié del contracte i prévia
autoritzacio de I'lMHAB, quan es compleixin els requisits establerts a I'article 214 LCSP.

26. Obligacions del contractista

L'empresa adjudicataria ha de complir, entre altres, les seglients obligacions de tipus técnic:

a) Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i proteccio de I'obra, i la resta
d’obligacions en materia de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislacié vigent, i aniran a carrec seu les
despeses corresponents.

b) A I'inici de les obres, caldra aportar document d’acceptacié de residus signat per un gestor de residus de la construccié
autoritzat. En aquest document constara el codi de gestor, domicili de I'obra i import del diposit per a la posterior gestio.
Aguest diposit haura de ser constituit pel propi contractista.

c) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a carrec seu les despeses corresponents.

d) Responsabilitzar-se de qué les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat sén executades per instal-ladors autoritzats. A
tal fi, cal que acreditin estar en possessid dels corresponents titols expedits per I'Administracié competent.

e) Col-locar, a carrec seu, els cartells i lones informatius de I'obra i de desviament de transit amb el text i caracteristiques
d’acord amb les directrius municipals que estan a disposicié de les empreses licitadores a la web:
https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/CAPITOLS/CAP5 1.pdf. La contractista realitzara una proposta que
haura de ser validada pel departament de comunicacié de 'lMHAB.

f) Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotecnics, hidraulics, etc., que puguin aportar-se al projecte
executiu, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execucio de les obres, que seran de
la seva total responsabilitat i al seu carrec.

g) Responsabilitzar-se de queé tots els elements metal-lics de la instal-lacié que estiguin a I'abast tant dels transetints com
del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra segons la Instruccié técnica complementaria
ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotécnic de baixa tensio, i
modificacions posteriors.

h) Fer-se carrec de la redaccié de tots els documents (projectes basic i executiu, certificacid i butlletins) i tramits
necessaris per a la legalitzacié de les instal-lacions davant els Serveis d'Industria de la Generalitat de Catalunya, i
gestionar amb els Serveis d'Enllumenat de I'Ajuntament de Barcelona les instancies de sol-licitud d'aprovacio i posada
en marxa necessaries. La instal-lacié no es considerara conclosa fins que els esmentats tramits no estiguin totalment
realitzats.

i) Fer una correcta gestié ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per minimitzar els impactes que
aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre I'entorn, fer una correcta gestié dels residus i els

embalatges i altres mesures que siguin adients a |'objecte del contracte) d’acord amb la legislacio vigent.

j) Presentar la declaracid relativa al compromis del compliment dels principis transversals establerts en el Pla de
recuperacio, transformacid i resiliéncia i que poguessin afectar I'ambit objecte de gestid.

k) Elaborar el projecte fi d’obra o as-built.
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Conjuntament amb I’ as-built caldra lliurar un informe resum del Control de Qualitat realitzat per I’'empresa contractista,
segons PAQMA aprovat per la DF a I'inici de les obres, incloent als annexes el recull de tota la documentacid generada
durant les obres (certificats, garanties, manuals, assajos realitzats d’obligat compliment per la constructora, certificats
CE, etc..), classificada per unitats d’obra i elements segons s’acordi en fase inicial d’obra. El lliurament de I'as-built i
documentacio de control de qualitat, haura de ser validada per la Direccid.

1) Tots els costos de llicencies i taxes municipals (ocupacio, grues, talls de transit, mitjans auxiliars, reparacions i
reposicions del domini public, ...), amb excepcié d’aquells relacionats amb la propia llicéncia d’obres (impost i taxa de

construccio), aniran a carrec de la contractista.

m) Abans de la recepcié de les obres, la contractista haura d’entregar tota la documentacié de la carpeta annexada
“Documentacio final d’Obra” dins de la Documentacié Tecnica, que en tot cas incloura:

- Llistat dels industrials amb teléfons i persona de contacte

- Certificat de gestid de residus rebuts emeés diposit controlat de residus

- Certificat acompliment clausules executives insercid social

n) La contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I’execucié de les obres, ha de
donar immediatament compte de les troballes a la direccié de I'obra i col-locar-los sota la seva custodia. Els materials
rescatats de I'obra es consideraran propietat de I'IMHAB i seran traslladats per la contractista al lloc que determini la
persona responsable del contracte.

27. Causes de modificacio previstes

Les causes de modificacid previstes son les seglients:

e Actuacions que resultin necessaries, derivades dels resultats d’assajos de qualsevol tipus a la fagana.

e Actuacions necessaries derivades d’actes vandalics no imputables a I’'empresa contractista.

e Intervencions i/o adequacions que resultin necessaries un cop es comprovi 'estat i estabilitat de la facana que
no s’hagi pogut contemplar al projecte executiu per manca de dades i/o accessibilitat a la totalitat de la mateixa.

e Possibles adequacions per problemes sobrevinguts de la manca de subministrament de materials o increments
de preus desmesurats, que trenquin exponencialment amb I'equilibri economic de I'obra.

e  Compatibilitzar les obres amb tasques associades a les obres d’urbanitzacié o d’altre tipologia a I'entorn.

e Esmenes derivades de requeriments per altres tramits administratius

28. Responsable del contracte

Es designa el Sr. Juan Carlos Melero Sanchez, en la seva condicié de Director de Serveis Tecnics de I'IMHAB, com a
persona responsable del contracte, a la qual correspon supervisar-ne I'execucio, adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries per assegurar que la prestacié pactada es duu a terme correctament, tot d’acord amb la previsio
de I'article 62.1 LCSP.
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Per tot aixo,

ES SOL-LICITA que s’iniciin els tramits oportuns per tal de comengar la contractacié que té per objecte les obres de
rehabilitacié integral de I'edifici situat al carrer Quito 18 de Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible,
mitjangant procediment obert, per un import maxim de 2.983.328,72 € (IVA inclos) i finangat amb fons del mecanisme
del Pla de recuperacio, transformacid i resiliéncia de la Unié Europea — Next GenerationEU (PRTR).

Sara Gasull Colomer Juan Carlos Melero Sanchez
Cap del Departament de Manteniment i Rehabilitacio Director dels Serveis Técnics
Departament Serveis Técnics-IMHAB IMHAB
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