

RENATUREUS COMPTA AMB EL SUPORT DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (MITECO) EN EL MARC DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR), FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION-EU

Servei de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans

Expedient: **CONSER-0171/2024**

Assumpte: **INFORME EN RELACIÓ AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS: ACTUALITZACIÓ DE L'ESTUDI DE LA INUNDABILITAT DEL POUM DE REUS (BAIX CAMP)
RENATUREus - ACCIÓ A1 PARCIAL**

Destinatari: **CONTRACTACIÓ I PATRIMONI**

S'informa favorablement el plec de clàusules administratives i tècniques particulars elaborat pel Servei de Contractació, Aprovisionaments i Patrimoni.

Tanmateix es modifica l'Informe de Necessitats en els següents apartats:

- S'afegeixen els terminis parcials d'entrega dels documents al quadre de facturació i a l'apartat de la durada del contracte segons detall:

A1 parcial. Actualització de l'estudi d'Inundabilitat del POUM de Reus. Temps de redacció màxim 10 mesos	
1a	Facturació 50 % d'execució del contracte, amb el lliurament dels treballs a realitzar de l'apartat 8.1, punts: 8.1.1. Memòria. Anàlisi. Antecedents 8.1.2. Actualització de l'estudi hidrològic i geomorfològic 8.1.3. Actualització de l'estudi hidràulic i Topografia 8.1.4. Zonificació de l'espai fluvial, en base al Reglament del DPH Termini de lliurament: màxim 5 mesos des de l'endemà de la signatura del contracte administratiu
2a	Facturació 40% d'execució del contracte, amb el lliurament dels treballs a realitzar de l'apartat 8.1, punts: 8.1.5. Propostes d'actuacions o millores a l'àmbit de les rieres i barrancs 8.1.6. Annexes

RENATUREUS COMPTA AMB EL SUPORT DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (MITECO) EN EL MARC DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR), FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION-EU

Servei de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans

	<p>8.1.7. Revisió i correcció</p> <p>Termini de lliurament: màxim 9 mesos des de l'endemà de la signatura del contracte administratiu</p>
3a	<p>Facturació 10% d'execució del contracte, amb el lliurament dels treballs a realitzar dels apartats 8.1, punts:</p> <p>8.1.8. Validació favorable del documents per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), i correccions si s'escau.</p> <p>8.1.9. Càlcul d'indicadors. Compliment acreditatiu dels principis de DNSH i resta de requeriments derivats del Next Generation EU.</p> <p>Termini de lliurament: màxim 10 mesos des de l'endemà de la signatura del contracte administratiu</p>

- El tècnic/a 2 s'afegeix que a la titulació de Biologia Ambiental, s'admetrà Llicenciatura en Biologia.

- A la justificació dels criteris de l'experiència s'elimina la frase "que hauria de ser expressament validat per l'ACA".

- A l'acreditació documental dels criteris d'adjudicació de l'experiència: s'elimina "el preu" ja que no es té en compte per la valoració, quedant redactat: Com a mínim ha d'especificar el concepte, el tècnic/a que l'ha redactat i el període en que es va realitzar.

- Al plec tècnic punt 8.1. s'elimina "tramitació de l'aprovació definitiva " i l'apartat queda redactat de la forma següent: Revisió i correcció de l'estudi i aprovació preliminar per part de l'equip redactor i dels tècnics de l'Ajuntament de Reus i emissió de l'informe de supervisió de l'actualització de l'Estudi d'Inundabilitat a l'Ajuntament per la tramesa a l'ACA.

I perquè consti als efectes oportuns es signa a la ciutat de Reus a la data de signatura digital del document.