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1 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE– NECESSITATS

LCSP: 28/63.3 a) / 116.1/116.4 e)

                                                                                                                                                 

L’Actualització de l’estudi de la inundabilitat del POUM de Reus, tm. Reus (Baix Camp)

que s’inclou en aquest contracte de Serveis, s’emmarca en el projecte RENATUReus,

que l’Ajuntament de Reus impulsa amb el suport de la Fundación Biodiversidad  del

Ministerio  Ecológico  y  el  Reto  Demogràfico  (MITECO)  en  la  convocatòria  de

subvencions per al foment d’actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de

les ciutat espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

(PRTR) - finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria s'enquadren a la submesura

del PRTR C4.I3b - Altres accions de restauració de ecosistemes per protegir la natura i

la  biodiversitat,  el  patrimoni  natural  i  els  recursos,  i  desenvolupar  infraestructures

verdes i blaves, que tenen assignada la següent etiqueta verda: 

- Camp d’intervenció ( etiqueta):

050-  Protecció  de  la  natura  i  la  biodiversitat,  patrimoni  i  recursos  naturals,

infraestructures verdes i blaves.

- Contribució a objectius climàtics: 40%

- Contribució a objectius mediambientals 100%

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria complementen la consecució

dels  objectius  del  Component  4,  Inversió  3  -  Restauració  d'ecosistemes  i

infraestructura verda (C4.I3) i contribueixen a la Fita 71 - Actuacions de restauració

d'ecosistemes.

El  terme  municipal  de  Reus  té  una  superfície  total  de  52,9  km2,  de  la  qual,

aproximadament un 16% (8,6 km2) és sòl urbà. Es troba situat entre la costa de Salou i

el peu de les estribacions de les muntanyes de Prades, corresponent a la Serralada

Litoral,  s’articula a l’entorn d’una ciutat relativament compacta i en un entorn agrícola

que encara manté una presència territorial  significativa.                                           

L’orografia del terme es caracteritza per un seguit de barrancs que baixen des de les

muntanyes en direcció al mar. Abans de sortir del terme municipal de Reus, tots els

barrancs acaben confluint principalment en dos: el Barranc de Barenys i la Rasa del

Mas de Sostres.  El  primer drena cap al  sud del  Cap de Salou,  al  terme de Salou,
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mentre que el segon ho fa cap al nord, al terme de Tarragona. A més d’aquest dos

barrancs principals, el municipi es creuat a l’est per la Rasa de la Boella que travessa

l’aeroport de Reus i drena cap al terme de Tarragona. 

ANTECEDENTS

 -La  protecció  del  patrimoni es  regula  a  través  del Pla  Especial  de  Protecció  del

Patrimoni (PEPPAHN) de la ciutat, que es va aprovar i publicar l’any 2005, aquest Pla

inclou entre altres la protecció de l’espai rural amb la protecció de barrancs i rieres,

camins i recorreguts  de paisatge, i  àmbits agraris, espais lliures protegits,  àmbits i

elements vegetals.

- La Memòria de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbana del municipi de Reus (POUM),

aprovat al juny 2012,  va iniciar la revisió de l’actual PGOU, i  en el punt 7.6 de la

Descripció i Justificació urbanística de les característiques de la proposta, es diu: 

...es vol assegurar la connexió transversal entre els grans sistemes paisatgístics que

estructuren el territori de Reus (v verda) a través d’un recorregut arbrat. La v verda (...), és

una voluntat de posar en valor els traçats del transit dels vianants i ciclistes per les àrees

periurbanes i naturals seguint els  cursos hídrics  com són els barrancs o les  rieres  i els

camins rurals del nostre terme. És una v verda múltiple, un sistema d’espais seqüencials

que  assegura  la  connectivitat,  sentit  i  utilitat  pública  entre  espais  contigus  de

característiques  molt  diverses:  paisatges  altament  valoritzats  i  altres  que s’han quedat

sense imatge.

- Al 2015 es va encarregar un estudi hidrològic de les rieres que travessen el terme

municipal de Reus i  un inventari i catalogació de ponts i obres de pas als camins i

carreteres que afecten a les lleres dels barrancs. Aquest estudi va ser realitzar per CIG

Enginyeria  al  Gener  de 2016.  Per  una banda l’estudi  determina els  cabals  per als

períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys a 88 punts de control de la xarxa hidrogràfica

del terme municipal de Reus. Aquests punts de control van ser definits pels Serveis

Tècnics de l’ajuntament de Reus. D’altra banda l’estudi inclou un inventari de les obres

de pas presents a les rieres que travessen el terme municipal de Reus. Els resultats

dels cabals hidrològics d’aquests estudi van ser revisats i actualitzats en març de 2016.

                                                                                                                 

-  Realització de “Estudi  d’Inundabilitat  per l’elaboració del POUM de Reus TM Reus

(Baix Camp)”,  abril  de  2016,  realitzat  per  Philae  Enginyeria  de Projectes,  SL,   amb

l’objectiu d’estudiar la inundabilitat de les rieres que travessen el terme municipal de
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Reus. Cal senyalar, que l’Estudi hidrològic de les rieres que travessen el T.M. de Reus”,

va servir com a base del càlculs hidrològics del mateix.

La informació topogràfica que es va utilitzar per l’elaboració del model hidràulic es va

basar en la topografia del POUM facilitada per l’Ajuntament de Reus a escala 1:500 i

1:1.000. En les zones properes als límits municipals amb altres municipis,  on no es

disposava  de  cartografia  1:1.000,  també  es  va  utilitzar  la  informació  topogràfica

disponible a l’Institut Cartogràfic de Catalunya a escala 1:5.000. 

- “Redacció del ‘Estudi d’inundabilitat i mesures correctores de la zona del Parc de la

Festa“ de Reus, realitzat per l’enginyeria Ayesa, octubre de 2020.

                         

                                                                      

                                                                                                                                     

� OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS 

L’objectiu de l’actualització de L’ESTUDI DE LA INUNDABILITAT PER L’ELABORACIÓ DEL

POUM  DE  REUS,  TM.  REUS (BAIX  CAMP),  és  el  d’actualitzar  el  document  amb les

determinacions  de  la  Llei  d'Urbanisme  i  la  Normativa  sectorial  vigent,

(https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/12/09/638),  actualment  el  Reial  decret  638/2016,

de 9 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament del domini públic hidràulic,

aprovat  pel  Reial  decret  849/1986,  d'11  d'abril,  el  Reglament  de  planificació

hidrològica, aprovat pel Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, i altres reglaments en

matèria  de  gestió  de  riscos d'inundació,  cabals  ecològics,  reserves hidrològiques  i

abocaments d'aigües residuals. 

Es  tindrà  en  compte  també  el  projecte  de  Reial  decret  pel  qual  es  modifica  el

reglament  del  domini  públic  hidràulic  en  la  seva  versió  de  21/07/2022

(https://www.miteco.gob.es/images/es/pp-proyecto-modificacion-rdph-julio

2022_tcm30-543253.pdf)

El  document inclourà la delimitació de zones inundables per diferents períodes de

retorn, zonificació de l’espai fluvial,  plantejar mesures preventives i/o correctores per

mitigar les afeccions de la inundabilitat, anàlisi dels canvis de la inundabilitat davant

diferents  alternatives  de  planificació  futures  o  projectades  incloses  en  les  tres

principals  conques  drenants  que  travessen  el  municipi,  Sistema  del  barranc  de

Barenys, Sistema Rasa de Mas de Sostres o Abeurada, i Sistema Rasa de la Boella.
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� ÀMBIT, QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA I COMPETÈNCIES DEL SÒL:

Àmbit municipal.

Qualificació de Sistema Hidrogràfic al Pla General d’Ordenació Urbana.

Conca hidrogràfica interna de Catalunya, on la competència és de l’ACA.

� TREBALLS A REALITZAR 

La descripció del treballs s realitzar estan descrits a l’apartat del Plec tècnic.

                                                                                                         

                                                                                                                          

2 INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

LCSP: 63.3 a) / 116.4 f)

L’Ajuntament  no  disposa  dels  mitjans  tècnics  materials  ni  humans  necessaris  en

aquest moment per dur a terme aquestes tasques. En l’actualitat,  es gestionen els

pressupostos  d’inversió  i  tasques  ordinàries  que  obliguen  a  externalitzar  aquest

encàrrec. 

La tasca dels tècnics municipals es centrarà en el control i assessorament durant tot el

procés de l’encàrrec.

3 CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT

LCSP: 115

No s’han realitzat consultes preliminars de marcat, atès que els tècnics responsables

del  contracte  disposen  de  coneixement  suficient  i  de  les  condicions  de  les

contractacions prèvies al servei. Es considera, doncs, que es disposa de la informació

suficient per tal de preparar correctament la licitació.

4 RESPONSABLE DEL CONTRACTE

LCSP: 62
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El/s  responsable/s  del  contracte  els  hi  correspondrà  supervisar  la  redacció  de  la

documentació tècnica, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb

la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada.

En particular el responsable del contracte tindrà les funcions següents:

a)  Supervisar  el  compliment  per  part  del  contractista  de  totes  les  obligacions  i

condicions contractuals.

b)  Coordinar  els  diferents  agents  implicats  en el  contracte  en  el  cas  que  aquesta

funció  específica no correspongués a altres persones.

c)  Adoptar  les  decisions  i  dictar  les  instruccions  necessàries  per  a  la  correcta

realització de la prestació pactada.

d)  Informar del  nivell  de satisfacció de l’execució del contracte. Aquest emetrà un

informe d’avaluació final de la contractació.

La responsable del contracte serà l'arquitecta del Servei Coordinació de Planejament i

projectes  Urbans  Ma  Cinta  Plana  Obradó  de  l'Ajuntament  de  Reus,  assistida  per

l’equip tècnic del projecte RENATUReus i pels Serveis tècnics municipals. 

5 OBJECTE

LCSP: 99

L’objecte  del  contracte  és l’actualització  de  L’ESTUDI  DE  LA  INUNDABILITAT  PER

L’ELABORACIÓ DEL POUM DE REUS, TM. REUS (BAIX CAMP).

6 LOTS                                            

LCSP: 99 / 116.4 g)

La  divisió  en  lots  no  resulta  necessària  ni  convenient  pel  dimensionament  i  la

naturalesa de l'encàrrec perquè perjudicaria, des del punt de vista tècnic, la correcta

execució d'aquest.

No  s'ha  realitzat  divisió  del  contracte  en  lots  al  tractar-se  d’un  pla  únic  Estudi

d’Inundabilitat, que engloba tot el municipi. L’estudi marcarà unes directrius generals i

concretes,  per  tant,   la  divisió  en  lots  no  resulta  necessària  ni  convenient  per la

naturalesa de l'encàrrec ja que perjudicaria, des del punt de vista tècnic, la correcta

execució del mateix. El fet de separar en fases la licitació i que fossin tècnics diferents

implicaria dificultats en la coherència d’un document únic.
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7 CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)

LCSP: 2.4                                                                                                                  

El Codis CPV  són els següents:

71335000-5 Estudis d’enginyeria

79419000-4 Servis d’assessorament en avaluació 

71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació 

8 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

LCSP: 124 / 125 / 126 / 127

El plec de prescripcions tècniques ha estat elaborat pels Serveis tècnics municipals de

l’Ajuntament.  Conté  la  totalitat  de  les  prestacions  que  constitueixen  l'objecte  el

contracte de l’ACTUALITZACIÓ DE L’ESTUDI DE LA INUNDABILITAT DEL POUM DE REUS,

TM.  REUS (BAIX  CAMP),  i  permet  als   licitadors  l’accés  en  condicions  d'igualtat  al

procediment de contractació,   segons les indicacions següents:

                                             

8.1 - Treball a realitzar

  8.1.1  Memòria. Anàlisi. Antecedents

8.1.2.  Actualització de l’estudi hidrològic i geomorfològic

8.1.3.  Actualització de l’estudi hidràulic i Topografia

8.1.4.  Zonificació de l’espai fluvial, en base al Reglament del DPH

8.1.5.  Propostes  d’actuacions a les rieres

8.1.6.  Annexes

8.1.7 . Revisió i correcció

8.1.8.   Validació  favorable  del  documents per  l’Agència Catalana  de l’Aigua  

(ACA), i correccions si s’escau.

8.1.9. Càlcul d’indicadors, el compliment acreditatiu dels principis de DNSH, i  

resta de requeriments derivats del Next Generation EU.

                   

� 8.1.1 – MEMÒRIA. ANÀLISI. ANTECEDENTS

Acció A1 parcial RENATUReus_   ACTUALITZACIÓ DE L’ESTUDI DE LA INUNDABILITAT DEL POUM DE REUS, TM. REUS (BAIX CAMP)        
8

S
ignat electrònicam

ent
M

.C
inta P

lana O
brado

30/05/2024

S
ignat electrònicam

ent
A

nton M
aria S

alvado C
abre

30/05/2024

S
ignat electrònicam

ent
M

arina B
erasategui C

anals
30/05/2024

S
ignat electrònicam

ent
Josep S

olé Tarragó
30/05/2024

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 30/5/2024
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202484A000D7290C0C1F5A42AC4A3C98670FB8B6B10D0530185151



La  primera  fase  dels  treballs  consistirà  en  la  recopilació  i  anàlisi  de  tota  aquella

informació antecedent a l’àmbit d’estudi  que pugui tenir  rellevància en l’elaboració

dels treballs (inundacions històriques, estudis, projectes i plans, topografia de detall,

etc.).

Determinar els criteris per l’actualització de L’ESTUDI D’INUNDABILITAT DEL POUM DE

REUS, per donar compliment a la legislació d’urbanisme i la Llei d’Aigües, seguint les

recomanacions tècniques de l'Agència Catalana de l'Aigua. 

                                                                                        

                    

� 8.1.2. – ACTUALITZACIÓ DE L’ESTUDI HIDROLÒGIC I GEOMORFOLÒGIC

L’estudi  hidrològic de l’ESTUDI D’INUNDABILITAT PER L’ELABORACIÓ DEL POUM DE

REUS, està validat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la hidrologia no dona peu a

ser replantejada,  es basa en l’Estudi hidrològic de les rieres que travessen el T.M. de

Reus”,  redactat  per CIG Enginyeria en Gener de 2016.  Es van recalcular els valors

-adaptant los al creixement previst al POUM de Reus.

La  determinació  dels  cabals  d’avinguda  per  als  períodes  de  retorn  de  la  màxima

crescuda ordinària (MCO), 10, 50, 100 i 500 anys de l’’estudi hidrològic, si s’escau,  es

realitzarà en coherència amb els estudis de planificació elaborats per l’ACA, en base a

la informació disponible més detallada i  actualitzada,  i  considerant el  programari i

hipòtesis de càlcul que millor s’adaptin al problema objecte d’estudi. 

Estudi  geomorfològic:  anàlisi  de  les  formacions  geològiques  i  morfològiques

superficials per caracteritzar els processos d’inundabilitat i determinar la perillositat i

els riscos associats.            

� 8.1.3 -  ACTUALITZACIÓ DE L’ESTUDI HIDRÀULIC I TOPOGRAFIA

A partir  dels  càlculs  hidràulics  obtenció  de les  cobertures corresponents als  límits

inundables  i  les  seves  perillositats  associades,  pels  diferents  períodes  de  retorn

estudiats. 

L’estudi  hidràulic  que  manca  actualitzar,  estudiarà   la  capacitat  de  transport  dels

cursos fluvials per a cada un dels períodes de retorn considerats. permetrà calcular la

cota de la làmina d’aigua a les seccions introduïdes i, per tant, obtenir la superfície

d’inundació, per cada període de retorn, al llarg del curs fluvial. En l’estudi hidràulic

estaran incloses totes les obres de drenatge i soterraments existents, inventari de les

quals, es va realitzar en l’Estudi hidrològic de les rieres que travessen el T.M. de Reus
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redactat  per  CIG  Enginyeria  en Gener-març  de  2016,  incorporant  la  corresponent

actualització.   

L’estudi hidràulic es realitzarà en coherència amb els estudis de planificació elaborats

per  l’ACA,  en  base  a  la  informació  disponible  més  detallada  i  actualitzada,  i

considerant  el  programari  i  hipòtesis  de  càlcul  que  millor   s’adaptin  al  problema

objecte d’estudi. 

La Cartografia oficial lliurada per l’Ajuntament de Reus, es complementarà amb  amb

topografia de detall de tots aquells punts singulars existents en el traçat, de forma

que es pugui simular hidràulicament. La topografia de detall es complementarà amb

treball de camp i presa de mides en els punts singulars per incloure zones que hagin

pogut quedar fora de l’abast.

 

� 8.1.4-  ZONIFICACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL, en base al Reglament del DPH

En base als resultats de l’estudi hidràulic es procedirà al traçat de la zonificació de

l’espai fluvial,  delimitació del domini públic  hidràulic (DPH) , zona de flux preferent

(ZFP) , i zona inundable pel cabal dels 500 anys; així com la zona de servitud (ZS), que

corresponen als terrenys que queden dins una amplada de 5m des del límit de la

llera, i zona de policia (ZP), que correspon a una amplada de 100m des del límit de la

llera. 

Caldrà  documentar  les  metadades  associades  als  diferents  productes  (models

hidrològic  i  hidràulic,  punts  singulars  estructurals,  cobertures  d’inundabilitat  i

zonificació) fent servir les bases de dades escaients segons criteris de l’ACA. 

  

                                                                          

� 8.1.5- PROPOSTES  D’ACTUACIONS A LES RIERES

Fins ara les actuacions en les rieres de Reus, sistema del barranc de Barenys, sistema

Rasa de Mas de Sostres o Abeurada, i sistema Rasa de la Boella, han sigut aquelles

vinculades a la seguretat contra inundacions, focalitzant-se en la neteja i adequació de

la llera i col·locació d’elements de protecció contra les avingudes. Es valora l’estructura

dels  espais  lliures  dins  el  Planejament  urbanístic  que  limitem  amb  el  Sistema

Hidrogràfic,  reconeixent  el  potencial  de  les  rieres  i  els  espais  buits  existents

actualment  al  seu  voltant,  ja  que  tenen  un  gran  potencial  d’intervenció  urbana  i

configuren espais d’oportunitat per a la ciutat verda-blava del futur.
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Es valoren les propostes en trams els urbans i no urbans de cadascuna d’aquestes

conques,  que està formada per  diferents  barrancs,  rieres i  rases que des del  seu

extrem  aigües  amunt  van  desembocant  en  altres  barrancs  cap  a  avall  canviant,

habitualment, de nom en cada confluència. Es determinaran propostes d’actuacions

justificades  segons  el  planejament  actual,  els  càlculs  hidrològics-hidràulics  i

zonificació,  que  siguin  coherents  i  es  coordinin,  quan  sigui  possible,  amb  les

proposades pel Pla de la Infraestructura Verda-Blava i Biodiversitat i el Pla de SUDS,

que  es  redacten  en  paral·lel,  dins  la  mateixa  convocatòria  de  subvenció  Fons

NexGeneration. 

Les propostes hidràuliques, amb estimació econòmica, gràfica i prioritzada a curt 

mitjà i llarg termini es formularan a partir d’aquests paràmetres:

1- Propostes o projectes de millora de la inundabilitat de les tres principals conques

drenants que travessen el municipi.

2- Actuacions relacionades amb la recuperació mediambiental de les zones verdes-

blaves  de  les  rieres,  en  relació  amb  el  planejament  vigent,  els  sectors  de  sòl

urbanitzable, el sòl urbà i el sòl no urbanitzable qualificat de Sistema Hidrogràfic o

zones  en  les  que  s’estima  que  es  podria  desenvolupar  un  possible  creixement

urbanístic, properes al Sistema Hidrogràfic.

3- Actuacions relacionades amb basses de laminació

4- Enderroc d’infraestructures que millorin el comportament hidràulic sense provocar

afeccions a tercers, amb l’objectiu de renaturalització.

                                                                                                                                       

� 8.1.6 - ANNEXES      

 ( Veure documents a lliurar, pt. 8.2)

                            

                                                   

� 8.1.7 - REVISIÓ I CORRECCIÓ 

Des de l’Ajuntament de Reus es farà un seguiment  de l’execució del contracte i de la

seva  conformitat  amb  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  el  plec  de  clàusules

administratives de l'oferta presentada.

Es crearà una comissió de seguiment dels treballs, amb tècnics/ques i responsables

de l’Ajuntament de Reus i representants de l’empresa adjudicatària.

El/la el tècnic adscrit a l’execució del contracte assistirà presencialment a la comissió

de seguiment amb una mitjana de dues reunions o sessions de treball.
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L’Ajuntament podrà sol·licitar  reunions addicionals  que consideri  necessàries i  que

seran en format telemàtic o presencial.

L'adjudicatari elaborarà un ordre del dia i acta de totes les reunions que se celebrin

durant  la  realització  del  contracte.  Les  actes  de  les  reunions  tindran  la  següent

informació:  lloc  i  data  de la  reunió;  assistents  i  assistents  excusats;  ordre del  dia;

desenvolupament  de  la  reunió;  recull  d’acords;  recull  d’accions,  responsables

d’executar-les  i  termini  previst;  una  còpia  de  la  informació  facilitada  i  les

presentacions fetes durant la reunió.

Quan  s’escaigui,  aquesta  comissió  comptarà  amb  la  participació  puntual  d’altres

organismes i  entitats  implicades.  Aquesta comissió  donarà el  vist-i-plau  al treball  i

validarà les decisions tècniques plantejades. 

Revisió i correcció del projecte i aprovació preliminar per part de l’equip redactor i

dels  tècnics  de  l’Ajuntament  de  Reus i  tramitació  de  l’aprovació  definitiva  de

l’actualització de l’Estudi d’Inundabilitat a l’Ajuntament.

   

    

� 8.1.8  – Validació favorable per l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA), i correccions

si s’escau.

� 8.1.9 –  Càlcul  d’indicadors.  Compliment acreditatiu dels  principis  de DNSH i

resta de requeriments derivats del Next Generation EU.

                                                                                                                             

                                                                                                        

8.2 -  Documents a Lliurar

8.2.1 MEMÒRIA                                             

 1. Introducció. 

2. Objectius 

3. Àmbit d’estudi 

4. Anàlisis d’antecedents

5. Criteris urbanístics
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8.2.2 ACTUALITZACIÓ DE L’ESTUDI HIDROLÒGIC I GEOMORFOLÒGIC

6. Estudi hidrològic i geomorfològic

8.2.3 ACTUALITZACIÓ DE L’ESTUDI HIDRÀULIC 

7. Estudi hidràulic 

8. Diagnosi de la inundabilitat

8.2.4 ZONIFICACIÓ

8.2.5 PROPOSTES D’ACTUACIONS A LES RIERES

9. Estudi de propostes d’actuacions . 

10. Síntesis dels resultats                                                                     

11. Conclusions                                                                                                               

8.2.6 ANNEXES

                                

Sense que la relació sigui limitativa, els annexos a incloure en el present al treball són

els següents:

Annex 1 – Cartografia i Topografia

Annex 2 – Càlculs hidrològics i hidràulics

Annex 3 – Hidrogrames de càlcul 

Annex 4 – Reportatge fotogràfic

Annex 5 – Fitxes de punts singulars

Annex 6 – Document resum. Propostes gràfiques d’actuacions amb 

cronograma, estimació econòmica i prioritzada a curt, mitjà i llarg termini.

Annex 7 – Plànols de l’Estudi d’Inudabilitat i de les propostes a escala General,

de detall de diagnosi  de detall d’actuacions a fer.

                                                                                                                              

8.2.7  REVISIÓ I CORRECCIÓ

8.2.8.  VALIDACIÓ favorable del documents per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i

correccions si s’escau.
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8.2.9. Càlcul d’indicadors, el compliment acreditatiu dels principis de DNSH, i resta de

requeriments derivats del Next Generation EU.

8.3 -  Format del lliurament                                                                                        

Els  arxius  estaran  estructurats  en  carpetes  corresponents  als   documents  que

integren el document.

Prèviament  a  la  redacció  dels  documents,  l’empresa  adjudicatària  remetrà  a

l’Ajuntament una proposta de disseny i format, que serà validada per l’Ajuntament,

que  indicarà  el  criteri  d’estructura  i  codificació  dels  documents  que  ha de  seguir

l’adjudicatari per a l’organització dels arxius.

Com a criteri general, el format dels documents serà vertical A4, excepte pels mapes 

i fitxes que serà A3 apaïsat. L’empresa adjudicatària entregarà tots els documents en

format editable, el  pressupost serà presentat  en format editable TCQ i  la resta de

documentació  en format word / libre office compatible amb l’utilitzat a l’Ajuntament. 

Els pdf de tots els documents i una còpia en paper Din A-3. 

S’elaborarà  un  document  independent  per  a  cada  fase,  que  inclourà  tota  la

documentació necessària per tal de reproduir el document definitiu complert, inclosa

la documentació auxiliar.

8.4 - Generalitats d’imatge i format:

L’Ajuntament lliurarà a l’empresa adjudicatària  les caràtules i  indicacions d’estil  del

document en el moment de l’adjudicació dels treballs. En general, tipus de lletra serà

Open Sans  tamany 11 amb  espai  interlineat  senzill,  amb la  caràtula  indicada per

l’Ajuntament, i les indicacions de l’annex 3 per a la cartografia generada. 

Prèviament  a  la  redacció  dels  documents,  l’empresa  adjudicatària  remetrà  a

l’Ajuntament una proposta de disseny i format, que serà validada per l’Ajuntament.

En  tot  el  material  produït,  memòries,  fitxes,  plànols,...  hi  figurarà  els  logotips  del

projecte RENATUReus segons la guia d’imatge. En cas que no estiguin ben aplicats

caldrà refer els documents perquè s’adiguin al compliment. 

L’Ajuntament indicarà el criteri d’estructura i codificació dels documents que ha de

seguir l’adjudicatari per a l’organització dels arxius.
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8.5 - Lliurament digital

L’adjudicatari lliurarà els arxius en suport digital, en format editable i en PDF de tots

els documents, així com de totes les taules, imatges i material que hagi utilitzat en la

redacció dels treballs. L’editable haurà de ser en formats de LibreOffice Writer i Calc.

Arxius  amb  Coordenades  UTM  31N,  sistema  de  referència  ETRS89  i  amb  versió

d’Autocad  V2004  o  Microstation  V8i  unitats  metres.  Lliurament   de  l’estudi

d’inundabilitat  en format HEC-RAS.

Els  projectes  GIS,  s'han  de  desenvolupar  en  programari  i  formats  open  source,
programari  sig  QGIS,  bases  de  dades  PostGis,  i  finalment  visor  Leaflet  ,esment
obligatori el lliurament final del treball SIG com un "projecte QGIS" pel que a  l'hora de
la seva consulta assegura que es manté la simbologia i formats del projecte realitzat,
permeten  i  facilitant  la  visualització  al  Geoportal  de  Reus.
https://geoportal.reus.cat/geoportal/#/home.

L’adjudicatari complementarà, si s’escau,  aquest aixecament Cartogràfic oficial amb la

Topografia de detall per col·locar els punts de control de referència i recolzament, per

fer l’aixecament de tots els elements singulars o per incloure zones que hagin pogut

quedar fora de l’abast.  La topografia de detall es complementarà amb  treball de

camp i presa de mides en els punts singulars.

Quan l’empresa adjudicatària faci un aixecament topogràfic, haurà de ser validat pel

tècnic/a responsable del departament de Cartografia de l’Ajuntament.

El lliurament de Cartografia/Topografia està especificat a l’Annex 3. Els treballs s'han

de realitzar utilitzant la cartografia oficial i registrada de l'Ajuntament de Reus escala

1:500  3D.  Que  es  disposa  en  format  CAD:  .dgn  i  en  format  SIG:  "geopackage",  o

"shapes". La Cartografia per al  projecte, es cedirà gratuïtament realitzant la petició al

Departament de Cartografia i SIG de l'Ajuntament de Reus.

Si s'ha de realitzar topografia o cartografia nova, ha de complir el plec que s'adjunta,

de la cartografia oficial i registrada de Reus:

"Plec_Especificacions_Tecniques_Cartografia_Reus_500_R24.pdf"

https://geoportal.reus.cat/geoportal/#/home

Com a norma general, es seguirà l’especificat en el document NORMES DE REDACCIÓ

DE PROJECTES, dins l’apartat EDICIÓ I PRESENTACIÓ, publicat al web de l’ACA, seguint

el  següent  enllaç:  http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/normes-de-

redaccio-de#projectes/
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A fi i efecte de poder documentar la metadada dels registres que tinguin un valor

"ID_ES",  caldrà  registrar  els  models  matemàtics  elaborats,  els  punts  singulars

identificats (estructures) i les cobertures SIG generades a la base de dades que, a tal

efecte, faciliti l’ACA.

Les fotografies hauran de ser georeferenciades. Caldrà lliurar un dossier fotogràfic

que documenti tot el procés de treball i que inclogui l’estat de l’entorn abans i després

de les actuacions .                                                                                                        

L’empresa  adjudicatària  entregarà  tots  els  documents  en  format  editable,  el

pressupost serà presentat  en format editable  TCQ i  la resta de documentació  en

format word / libre office compatible amb l’utilitzat a l’Ajuntament. 

Els pdf de tots els documents i una còpia en paper Din A-3.  

8.6. - Protecció de dades, accés a dades municipals

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la LCSP, el contractista no pot difondre la

informació a la que tingui accés en ocasió de l’execució del contracte. Durant tota la

vigència del contracte haurà de preservar el compliment d’aquest principi, així com el

de  respectar  la  Llei  Orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades

Personals i garantia dels drets digitals i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679,

del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació

d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades o RGPD).

8.7. -  Suport a la participació ciutadana, difusió i comunicació

Són d’obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de

finançament,  encapçalaments  i  logotips  que  es  contenen  a  l'article  9  de  l'Ordre

HPF/1030/2021.    S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i

mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb

fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la

"Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)."
                                                                                                                 
Totes les actuacions incloses en el projecte RENATUReus, i més enllà totes les que

tenen a veure amb la transformació de la ciutat perquè sigui més resilient al canvi

climàtic, han de tenir en compte la implicació ciutadana perquè els resultats siguin

efectius  i  duradors.  Per  això  cal  plantejar-los  tenint  en  compte  la  participació

ciutadana  i  la  voluntat  pedagògica  i  de  sensibilització  general  en  relació  als

plantejaments i els objectius.
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Així, en el disseny del pla de treball caldrà integrar actuacions en clau de participació

ciutadana: des de sessions de treball participades en què es puguin recollir opinions i

valoracions ciutadanes al voltant de propostes concretes (especialment en l’àmbit de

barri) fins a accions de ciència ciutadana. Sempre, tenint en compte el plantejament

de prioritzar la relació de proximitat entre els entorns naturals i la ciutadania perquè

la ciutat esdevingui un lloc saludable, harmonitzat amb les diferents etapes de la vida i

les necessitats vitals, foment de la cohesió social i el benestar emocional.

Totes les actuacions incloses en el projecte RENATUReus, i per tant totes les que són

objecte d’aquest contracte, compten amb un pla de comunicació i difusió i amb un pla

de participació ciutadana per donar resposta a aquests objectius, que en cada cas

caldrà coordinar i integrar en el desenvolupament de les actuacions específiques. 

A l’espera de concretar el detall i l’abast d’aquesta coordinació i implicació, en el cas de

les actuacions incloses en cada projecte, l’empresa adjudicatària haurà de tenir en

compte i incorporar al pla de treball, com a mínim:

• Una sessió oberta a la participació ciutadana per recollir opinions i propostes a tenir

en  compte  per  a  l’elaboració  del  projectes  transversals  per  a  la  renaturalització  i

regeneració del paisatge urbà, amb una atenció especial a les actuacions a nivell de

barri, d’acord amb les directrius marc i els criteris d’actuació en relació a habitabilitat

urbana i estàndards de salut. 

• Una sessió oberta a la participació ciutadana per presentar les actuacions a dur a

terme, contribuir a posar en valor el patrimoni natural en els espais que son objecte

de l’actuació, recollir opinions ciutadanes i detectar possibles afectacions.

L’organització d’aquestes actuacions anirà a càrrec de l’empresa responsable del Pla

de  comunicació  i  de  participació  del  projecte  o  directament  de  l’Ajuntament.

L’empresa adjudicatària  dels  treballs  haurà  de  participar  com a  ponent  tècnic  en

l’exposició de plantejaments i continguts, i haurà de tenir en compte els resultats en la

redacció del pla/desenvolupament dels treballs.

En relació a la difusió i la comunicació, la implicació de la l’empresa adjudicatària del

treballs  es concretarà en:

• Disposició a participar en algun acte públic o activitat adreçada a la ciutadania o als

mitjans de comunicació per a la difusió del projecte.

•  En relació  a la  difusió  i  la  comunicació,  l’empresa adjudicatària  es  compromet a

respectar les directrius de la Unió Europea i específicament del Pla de Recuperació,
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Transformació i Resiliència pel que fa a la utilització d’emblemes, logotips i referències

al  finançament  Next  Generation,  d’acord  amb  la  “Guía  de  obligaciones  de

comunicación, publicidad y difusión de las ayudas del Mecanismo de Recuperación y

Resiliencia”.  I  en concret les obligacions de comunicació establertes a la normativa

reguladora de la  subvenció  per  la  Fundación Biodiversidad.  L’Ajuntament  facilitarà

aquesta  informació  a  l’empresa  adjudicatària,  en  coordinació  amb  les  persones

responsables de la comunicació del projecte. 

De manera específica, aquest compromís es concreta en:

• Tots els materials (inclosos informes, dossiers,  plànols,  etc.) que es generin en el

marc del desenvolupament del projecte inclouran sempre els logotips corresponents,

els quals seran facilitats per l’Ajuntament de Reus.

•  L’empresa  adjudicatària  haurà  de  lliurar  un  reportatge  fotogràfic  que  il·lustri  el

desenvolupament del projecte a efectes de justificar-lo d’acord l’autoritat europea.

8.8. -  Direcció i coordinació dels treballs

El/la  director/a del  projecte  de l’empresa adjudicatària,  mantindrà convenientment
informat  a l’Ajuntament  del  Reus sobre l’estat  i  desenvolupament  dels  treballs  de
forma continuada i precisa.
El/la  director/a del projecte de l’empresa adjudicatària, un cop iniciades les feines,
assistirà a una reunió presencial amb els responsables municipals i farà una proposta
de programació dels treballs,  tot incloent-hi  les reunions. Posteriorment,  en sessió
telemàtica o presencial, es presentarà l’equip de treball. Es proposarà un calendari de
reunions de seguiment.

Es crearà una comissió de seguiment dels treballs, amb tècnics/ques i responsables
de l’Ajuntament de Reus i representants de l’empresa adjudicatària, com a mínim a
cada  reunió  hi  assistiran  dos  membres  de  l’equip:  el/la  director/a  del  projecte  i
l’especialista que es consideri necessari.

Quan  s’escaigui,  aquesta  comissió  comptarà  amb  la  participació  puntual  d’altres
organismes i entitats implicades. Aquesta comissió donarà el vist-i-plau a cada fase de
treball i validarà les decisions tècniques plantejades.

El/la director/a del projecte assistirà presencialment a la comissió de seguiment amb
una mitjana de dues reunions o sessions de treball, acompanyat de l’especialista que
es consideri necessari.
L’Ajuntament podrà sol·licitar  reunions addicionals  que consideri  necessàries i  que
seran en format telemàtic o presencial.
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L'adjudicatari elaborarà un ordre del dia i acta de totes les visites i les reunions i/o
comissions  que  se  celebrin  durant  la  realització  del  contracte.  Les  actes  de  les
reunions  i/o  comissions  tindran  la  següent  informació:  lloc  i  data  de  la  reunió,
assistents i assistents excusats, ordre del dia, desenvolupament de la reunió, recull
d’acords, recull d’accions, responsables d’executar-les i termini previst,  una còpia de
la informació facilitada i les presentacions fetes durant la reunió.

És d’important rellevància la coordinació amb altres licitacions incloses en aquesta
convocatòria del projecte RENATUReus: com són l’acció A3 Pla de Sistemes Urbans de
Drenatge Sostenible (SUDS),  l’acció A-2 Pla de Refugis Climàtics i l’acció A1 Pla de la
Infraestructura Verda-Blava i Biodiversitat de Reus.

 8.9. - Documentació prèvia

L’Ajuntament de Reus farà lliurament  de la informació dels diferents departaments

municipals,  principalment  de   Medi  Ambient,  Urbanisme,  Planejament  i  Projectes

Urbans,  Enginyeria-Jardineria, Aigües de Reus, Brigades, Tecnologies de la Informació

i  Comunicació,  Cadastre  i  la  Cartografia 1:500  i  1:1000  i  Ortoimatge  del  2019,

corresponents al terme municipal de Reus.  (Annex 3).

També es farà lliurament de l’enllaç de la Normativa i estudis disponibles a la pàgina

web de l’Ajuntament.

� Estudi  hidrològic  de  les  rieres  que  travessen el  terme municipal  de  Reus  i

inventari  i  catalogació  de ponts  i  obres de  pas als  camins  i  carreteres  que

afecten a les lleres dels barrancs. CIG Enginyeria, gener 2016.

� Estudi d'Inundabilitat per l'elaboració del POUM de Reus T.M (Baix Camp), abril

2016.

� Estudi d'Inundabilitat del parc de la Festa (riera de l'Escorial), octubre 2020.

� Cartografia  1:500  i  1:1000  i  Ortoimatge  del  2019,  corresponents  al  terme

municipal de Reus  (Annex 4).

� Pla director de Sanejament que inclou tot el sistema de sanejament de Reus,

tant  de  pluvials  com  residuals  (  hi  ha  xarxa  separativa  en  algunes  zones

properes als barrancs limítrofs).  La ret  està tota cartografiada en comercial

GIS, es exportable a format autocad. La ret es va simular par a  la diagnosis y

prognosis del PDS en Storm Water Model Management amb pluges de període

de retorn de 10 i 25 anys.

� Pla General d’Ordenació Urbana de Reus publicat al  DOGC el 30.04.1999.

� Avanç de Pla Estratègic de les Zones Verdes de Reus (Cíclica 2021).
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8.10. -  Annexos a la licitació

 
ANNEX 1. Fitxa de l’acció B1 i Indicadors 
ANNEX 2. Avaluació inicial del DNSH
ANNEX 3. Característiques per al lliurament de les dades cartogràfiques
ANNEX 4. Reus Horitzó 32
ANNEX 5. Guia d’Indicadors  de la Fundación Biodiversidad

                                                       

9 DURADA

LCSP: 29

Actuació Nom Termini d’execució

A1 parcial Actualització de l’Estudi de la inundabilitat del

POUM de Reus, Tm. Reus (Baix Camp)

10 mesos a partir de 

l’endemà de la 

formalització del 

corresponent contracte 

administratiu

                                                                                                          

10 SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL

LCSP: 130

No es preveu subrogació del contracte.

11 FINANÇAMENT

LCSP: 116.3 / 117 / DA 3ª

Partida econòmica on s’imputarà la despesa: 

Orgànica Programa Econòmica

40832 17225 640
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Atès  que  el  present  contracte  comporta  despeses  de  caràcter  plurianual,  la  seva

autorització o realització se subordina al  crèdit adequat i  suficient que per a cada

exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 

Font de finançament: Municipal 5% i  Unió Europea 95%. Sense tenir en compte el IVA,

el qual serà assumit per l’Ajuntament de Reus. 

Aquest contracte està finançat per la "Convocatòria de subvencions de la Fundación

Biodiversidad F.S.P,  per al  foment de les actuacions dirigides a la renaturalització i

resiliència  de  ciutats  espanyoles  2022"  en  el  marc  del  Pla  de  recuperació,

transformació i resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea -Next Generation EU. 

Finançament - Next Generation EU 

Codi  expedient: C075

1.- Aquesta contractació està finançada amb fons procedents de l'Instrument Europeu

de Recuperació  "Next  Generation  EU"  amb càrrec al  Mecanisme de  Recuperació  i

Resiliència (MRR), i es troba subjecte entre altres a les següents normes:

a) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de

2021 pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

b) Les especialitats en matèria de contractació regulades al RD-Llei 36/2020, de 30 de

desembre.

c) L'Ordre HFP /1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de

gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

d) L'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la que s'estableix el procediment i

format de la informació a proporcionar pels Ens del Sector Públic Estatal, Autonòmic i

Local pel seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i

comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i

Resiliència.

Així mateix, la present contractació està subjecta, en tot cas, al comAquest contracte

està finançat per la "Convocatòria de subvencions de la Fundación Biodiversidad F.S.P,

per al foment de les actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats

espanyoles 2022" en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR),

finançat per la Unió Europea -Next Generation EU. 
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pliment, execució i realització de les fites i objectius fixats en el Pla de Recuperació,

Transformació  i  Resiliència,  de  conformitat  amb la  Decisió  d'Execució  del  Consell

relativa  a  l'aprovació  de  l'avaluació  del  Pla  de  recuperació  i  resiliència  d'Espanya

(Council  Implementing  Decisión-CID)  i  estarà  sotmesa  a  la  plena  aplicació  dels

procediments i control que s'estableixin pel MRR de la UE i demés normativa de la UE

aplicable  a la  gestió,  seguiment i  control  que s'estableixi  pel  PRTR,  així  com, a les

obligacions específiques relatives a la informació i  publicitat,  a la verificació i  a les

demés imposades per la normativa de la Unió Europea.

e) Pla Antifrau aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Reus en data 22.12.21.   

                                                                                      

f)  Resolució  de  18  d’octubre  de  2022  per  la  que  s’aprova  la  publicació  de  la

convocatòria de  subvencions  de  la    Fundació  Biodiversitat,  F.S.P.  per  a fomentar

actuacions adreçades a la  renaturalització i  resiliència de ciutats  espanyoles,  en el

marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  i  la  convocatòria

corresponent a l'exercici 2022, ajuts que col·laboren en l’assoliment dels objectius del

PRTR:

    a Component 4, inversió 3 : (C4.I3) objectiu ( HITO) 71

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria complementen la consecució

dels  objectius  del  Component  4,  Inversió  3  -  Restauració  d'ecosistemes  i

infraestructura verda (C4.I3) i contribueixen a la Fita 71 - Actuacions de restauració

d'ecosistemes.

La  convocatòria  s'emmarca  en  la  inversió  3  (I3)  anomenada  "restauració

d'ecosistemes naturals  i  foment de la  connectivitat  i  iniciatives en entorns urbans

destinades al revertiment i apropament de la natura" del component 4 "conservació i

restauració  d'ecosistemes  i  la  seva  biodiversitat"  ,  del  Pla  de  Recuperació,

Transformació i Resiliència.

                                                                 

2.- A l'emmarcar-se aquestes obres entre les actuacions previstes i finançades amb

càrrec  al  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  el  contractista  estarà

subjecte, respecte a sí mateix i, en el seu cas, als subcontractistes de les obres, a les

següents obligacions:

 •  L'obligació  d'aportar  per  part  del  contractista  i  dels  subcontractistes  de  la

informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons  en la forma prevista a

l'art. 10 de l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre en els temes establerts al punt

6 , de l'art. 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, amb la
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finalitat de donar compliment a l'exigència de l'art. 22.d) del Reglament (UE) 2021/241

del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  12  de  febrer  de  2021,  que  s'acreditarà

mitjançant declaració responsable per part del contractista i dels subcontractistes.

    •  Garantir  el  ple  cumpliment  del  principi  de  "no  causar  perjudici  significatiu"

(principi "do no significant harm-DNSH") i l'etiquetat climàtic i digital, d'acord amb el

previst al PRTR, en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació

del pla de recuperació i resilìència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID), de

13 de juliol  de 2021, i  en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del

Consell, de 12 de febrer, així com en la seva normativa de desenvolupament, en totes

les  fases  del  disseny  i  execució  dels  projectes  i  de  manera  individual  per  a  cada

actuació, per la qual cosa haurà de complimentar la “Declaració Responsable sobre el

compliment  del  principi  de  “no  causar  perjudici  significatiu”  als  sis  objectius

mediambientals (DNSH).(Annex al present informe).

    • Respecte al DNSH, en el plec de clàusules administratives particulars, es deixa

constància  que  el  responsable  del  contracte,  sempre  que  sigui  necessari,  podrà

indicar al contractista (i subcontractista, si és el cas) les mesures que estimi oportunes

per a corregir o redirigir les actuacions, quan consideri que el compliment d'aquest

principi està en perill,  sense perjudici de les previsions dels plecs administratius en

relació amb les possibilitats de modificació contractual i en el marc de les possibilitats

que ofereix Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. En aquest

sentit,  podrà  exigir-se  al  licitador  i/o  contractista  o  sol·licitant  i/o  beneficiari  la

presentació d'una declaració responsable de compliment DNSH, d'acord amb l'annex

IV.C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema

de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

    • La subjecció als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el

Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d’aquests òrgans a l’accés a

la informació sobre el contracte.

3.- S'haurà d'indicar a l'adjudicatari del servei que està finançat per la Unió Europea i

aquest extrem haurà de fer-se constar en la senyalització i material gràfic del servei

segons  el  «  Manual  d’identitat  gràfica  per  a  Projectes  PRTR  finançats  amb  fons

NextGenerationEU elaborat per la Fundación Biodiversidad. 

12 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ                                                                                        

LCSP: 100
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 PRESSUPOST 

                                                                                                                                                     

PRESSUPOST 

Redacció del projecte 58.688,50 €

IVA 21% 12.324,58 €

TOTAL HONORARIS 71.013,08 €

DESGLÒS DE L’APORTACIÓ DE LA INVERSIÓ

AJUNTAMENT 21% IVA + 5% Cost redacció

Aportació del 21% de l’IVA aplicable:  12.324,58 €
Aportació del 5% del cost de la redacció:  2.934,42 €

15.259,00 €

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 95% Cost redacció 55.754,07 €

Justificació:

S’han  calculat  els  honoraris  en  base  als  barems  col·legials  del  Conveni  Col·lectiu

nacional d’empreses d ‘Enginyeria i oficines d’estudis tècnics. 

S’adjunta quadre econòmic justificatiu. 

                                                                                                                                

 

Facturació:
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L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte

i els terminis parcials fixats, en el PPT i en l’oferta del contractista, si escau, així com

les prestacions definides en el servei.

S'estableixen els següents terminis de lliurament de documentació que permetran fer

el seguiments del contracte, entenent com a punt de partida l’endemà de la data de

formalització del contracte. 

A1 parcial. Actualització de l’estudi d’Inundabilitat del POUM de Reus.

Temps de redacció 10 mesos

1a Facturació 50 % d’execució del contracte, amb el lliurament dels treballs a
realitzar de l’apartat 8.1,  punts: 

                                                                                

8.1.1.  Memòria. Anàlisi. Antecedents

8.1.2.  Actualització de l’estudi hidrològic i geomorfològic

8.1.3.  Actualització de l’estudi hidràulic i Topografia

8.1.4.  Zonificació de l’espai fluvial, en base al Reglament del DPH

2a Facturació  40% d’execució  del  contracte,  amb el lliurament  dels  treballs  a
realitzar de l’apartat 8.1, punts:

        

8.1.5.  Propostes  d’actuacions o millores a l’àmbit de les rieres i barrancs

8.1.6.  Annexes

8.1.7.  Revisió i correcció                                                                          

                                                                                  

2a Facturació 10% d’execució del contracte, amb el lliurament dels treballs a 
realitzar dels apartats 8 a 9. 

                                                    

8.1.8. Validació  favorable del documents per l’Agència Catalana de l’Aigua  
(ACA), i correccions si s’escau.                                                                  

8.1.9.  Càlcul d’indicadors. Compliment acreditatiu dels principis de DNSH i 
resta de requeriments derivats del Next Generation EU.
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       Anualitats, sense IVA

       2024 (50 %) 29.344,25 €

       2025 (40% + 10%) 29.344,25 €

                                                             

                                                                                       

13 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

LCSP: 101 / 116.4 d)

Pressupost sense IVA (VEC) : 58.688,50 €

Modificacions previstes: no es preveuen 

14 REVISIÓ DE PREUS

LCSP: 103

No es preveu revisió de preus.

15 PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

LCSP: 116.4 a) / 131 / 159.6

El procediment d’adjudicació és obert, no subjecte a regulació harmonitzada.

16 TRAMITACIÓ

LCSP: 116 / 117 / 119 / 120

La tramitació és ordinària.

17 CONTRACTE RESERVAT

LCSP: DA 4ª

Pel tipus de contracte es tracta d’un "contracte no reservat".
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18 HABILITACIÓ PROFESSIONAL

El licitador haurà d’indicar en la declaració responsable (sobre A)  una persona que

disposi del següent perfil professional que serà el responsable del contracte:

- Persona titulada en Enginyeria de grau superior, especialitzat en hidràulica.

Titulació: s’acreditarà mitjançant la presentació de la documentació pertinent (títol uni-
versitari, certificat de col·legiació o altra).

Especialitat: caldrà aportar l’acreditació d’haver realitzat un Màster Universitari en  En-
ginyeria hidràulica i medi ambient o titulació que acrediti coneixements en matèria hi-
dràulica  (màsters, postgraus, i/o doctorats) o títol de docent en aquestes matèries.

19 SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

LCSP: 74 / 87 / 116.4 c)

S'acreditarà pels mitjans següents: 

Assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent fins a la finalització del

termini de presentació d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble del valor

estimat  del  contracte,  així  com  aportar  el  compromís  vinculant  de  renovació  o

pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució

del contracte.

Aquest requisit s'entendrà complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un

compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicataris, de l'assegurança

exigida. Aquest compromís s'haurà de fer efectiu dins del termini dels deu dies hàbils

al que es refereix l'article 150 de la LCSP (requeriment previ a l'adjudicació).

L'acreditació  d'aquest  requisit  es  farà  mitjançant  certificat  emès per  la  companyia

asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment

de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció,

pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en que procedeixi.

20 SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

LCSP: 74 / 88 / 89 / 90 / 116.4 c)Els licitadors caldrà que acreditin haver redactat  un

estudi d’inundabilitat, en els últims 10 anys, per un import igual o superior a 10.000,00

euros (sense IVA).

Acció A1 parcial RENATUReus_   ACTUALITZACIÓ DE L’ESTUDI DE LA INUNDABILITAT DEL POUM DE REUS, TM. REUS (BAIX CAMP)        
27

S
ignat electrònicam

ent
M

.C
inta P

lana O
brado

30/05/2024

S
ignat electrònicam

ent
A

nton M
aria S

alvado C
abre

30/05/2024

S
ignat electrònicam

ent
M

arina B
erasategui C

anals
30/05/2024

S
ignat electrònicam

ent
Josep S

olé Tarragó
30/05/2024

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 30/5/2024
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202484A000D7290C0C1F5A42AC4A3C98670FB8B6B10D0530185151



Documentació acreditativa de solvència tècnica o professional:

Els serveis s’acreditaran mitjançant mitjançant relació dels principals serveis o treballs

realitzats  d’igual  o  similar  naturalesa  als  que  correspon  l'objecte  del  contracte,

realitzats  en els últims deu anys,  que inclogui  import,  dates i  destinatari,  públic  o

privat, dels mateixos, mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent,

quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un

subjecte  privat,  mitjançant  un  certificat  expedit  per  aquest  o,  a  manca  d’aquest

certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació

de  que  disposi  que  acrediti  la  realització  de  la  prestació;  en  el  seu  cas,  aquests

certificats  seran  comunicats  directament  a  l’òrgan  de  contractació  per  l’autoritat

competent. 

En els certificats dels ens públics o declaracions hi haurà de constar com a mínim, el
concepte, el tècnic que l’ha redactat, import i el període en que es va realitzar. En el
cas que en el certificat emès per l’ens públic no hi figuri alguna de les dades anteriors,
caldrà aportar documentació oficial per tal de poder-les comprovar, no admetent-se
una simple declaració responsable de l'empresa licitadora o del tècnic/a redactor/a.

L’article 90 a) de la LCSP indica que la solvència tècnica o professional dels empresaris

que optin a licitar s’haurà d’acreditar entre d’altres amb una relació dels principals

serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als de l’objecte del contracte

com a màxim en els darrers tres anys. Igualment, el mateix article admet l’ampliació

d’aquest termini de forma justificada.

Per  aquest motiu,  atenent  a la  possibilitat  d’ampliar  aquest  termini,  entenem que

donada la  situació  econòmica  del  sector  de la  construcció  dels  darrers  anys,  i  en

conseqüència  dels  sectors  de  l’arquitectura  i  l’enginyeria,  es  considera  justificada

l’ampliació  d’aquest  termini  d’acreditació  de  la  solvència  tècnica  requerida  als

licitadors  i  col·laboradors,  de  tres  a  deu  anys per  tal  de  garantir  el  principi  de

concurrència, de competència i per facilitar l’accés als professionals del sector. 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 90.4 de la LCSP, les empreses de nova

creació,  és  a  dir,  empreses  amb  una  antiguitat  inferior  a  5  anys,  no  caldrà  que

acreditin l’execució d’un determinat nombre de serveis. La seva solvència tècnica o

professional es podrà acreditar per un o varis mitjans establerts en l’article 90.1 lletres

b) a i).

Adscripció de mitjans materials i personals:
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El licitador haurà de proposar en la declaració responsable (sobre A) un equip de

treball multidisciplinari que disposi dels següents perfils professionals:

- Tècnic/a 1: Una persona titulada en Enginyeria de grau superior, especialitzat en

hidràulica, que serà el responsable del contracte.

                                                                                                       

Titulació: s’acreditarà  mitjançant  la  presentació  de la  documentació  pertinent  (títol

universitari, certificat de col·legiació o altra).

Especialitat: caldrà  aportar  l’acreditació  d’haver  realitzat  un  Màster  Universitari  en

Enginyeria hidràulica i medi ambient o titulació que acrediti coneixements en matèria

hidràulica  (màsters, postgraus, i/o doctorats) o títol de docent en aquestes matèries.

                                                                                                                                     

-  Tècnic/a 2:  Una  persona titulada en  Biologia Ambiental o Ciències Ambientals o

Arquitecte o Paisatgista.

Titulació:  s’acreditarà mitjançant  la  presentació  de la  documentació  pertinent  (títol

universitari, certificat de col·legiació o altra.

                                                       

Només s’ha d’adscriure a un/a tècnic/a per a cada perfil professional.

                                                                               

Per tant,  l’adjudicatària es compromet a adscriure a l’execució del contracte els  2

tècnics/ques esmentats, els quals haurà indicat a la declaració responsable (sobre A)

El licitador presentarà en el Sobre A una declaració responsable en la qual hi figurarà

només el nom, cognom i titulació dels/es 2 tècnics/ques que s’adscriuran al contracte.

21 CLASSIFICACIÓ ORIENTATIVA

LCSP: 74 / 77 / 116.4 c)

En la present licitació no existeix Grup ni Subgrup dels que consten a l'Annex II del RD

1098/2001, de 12 d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei de

Contractes  de  les  Administracions  Públiques  i,  per  tant,  no  es  pot  indicar  una

classificació alternativa

22 VARIANTS

LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s’estableix
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23 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

LCSP: 116.4 c) / 145 / 146

Criteris de valoració de les ofertes.

La justificació de l’establiment d’aquests criteris és:

- En relació a l’oferta econòmica: atès que el preu és l’element que defineix el cost de

l’actuació i, per tant, és un dels components bàsics per a determinar la millor relació

qualitat preu prevista a l’article 145 de la LCSP.

Pel que fa a l’establiment de la fórmula per a calcular la millor  oferta econòmica,

aquesta  és  senzilla  i  precisa,  i  assegura  que  l’oferta  més  econòmica  sigui  la  que

obtingui major puntuació, aplicant criteris de proporcionalitat en funció de les baixes

ofertes en relació al tipus de licitació, de tal forma que una oferta que no comporti cap

baixa  respecte  el  tipus  de  licitació  no  pot  tenir  puntuació  per  aquest  criteri

d’adjudicació.

- En relació a l’experiència del personal adscrit al contracte, d’acord amb l’article 145.3

g)  en  els  contractes  de  serveis  que  tinguin  per  objecte  prestacions  de  caràcter

intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, entre d’altres, el preu no pot

ser l’únic factor determinant en l’adjudicació. 

Tanmateix, d’acord amb l’article 145.4 s’estableix que els criteris relacionats amb la

qualitat  hauran  de  representar  almenys,  el  51% de  la  puntuació  assignable  en la

valoració de les ofertes. Per garantir la màxima qualitat possible el criteris relacionats

amb la qualitat seran del 80%, i la s’aplica fórmula econòmica del 20%, sense perjudici

del que disposa l’article 146. 2a).

-  L’establiment  de  criteris  relacionats  amb la  valoració  de  l’experiència   respon  a

l’objectiu d’assegurar la qualitat d’una/es determinada/des persona/nes assignades a

l’execució del contracte, que repercuteix en una millor execució de la prestació. 

L’experiència addicional del tècnic/ca adscrit a l’execució del contracte en la redacció

de PLANS  O PROJECTES  ,  similars  als  de  l’objecte  de  la  licitació  suposa un valor  i

garantia  de  “qualitat”  afegit  que  ha  de  ser  valorat  positivament,  ja  que  aporta

expertesa, resolució tècnica i coordinació durant l’elaboració, redacció i seguiment del

Pla O Projecte executiu. Per part dels licitadors és un element directament relacionat

amb la “qualitat” professional, i per tant, amb l’oferta i el servei objecte del contracte,

que pot afectar de manera significativa  i positiva l’execució dels treballs, motiu pel

Acció A1 parcial RENATUReus_   ACTUALITZACIÓ DE L’ESTUDI DE LA INUNDABILITAT DEL POUM DE REUS, TM. REUS (BAIX CAMP)        
30

S
ignat electrònicam

ent
M

.C
inta P

lana O
brado

30/05/2024

S
ignat electrònicam

ent
A

nton M
aria S

alvado C
abre

30/05/2024

S
ignat electrònicam

ent
M

arina B
erasategui C

anals
30/05/2024

S
ignat electrònicam

ent
Josep S

olé Tarragó
30/05/2024

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 30/5/2024
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202484A000D7290C0C1F5A42AC4A3C98670FB8B6B10D0530185151



qual  queda  plenament  justificada  la  seva  valoració  com a  criteri  d’adjudicació  del

contracte.

CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA  (100 PUNTS):

Criteris econòmics 

Oferta econòmica (de 0 a 20 punts)

                                                                                                                                        

S’aplicarà la formula següent:

 (Import de licitació – Oferta que es valora)

-------------------------------------------------------------------- * punts màxims que s'atorguen

 (Import de licitació – Oferta més baixa) 

Criteris automàtics diferent a l’oferta econòmica (de  0 a 80 punts)  

1)  EXPERIÈNCIA  DELS  TÈCNICS/QUES  ADSCRITS/ES  AL  CONTRACTE  EN  LA

REDACCIÓ  D’ESTUDIS  D’INUNDABILITAT  i  DE  DOCUMENTS   SIMILARS  AL  DE

L’OBJECTE DEL CONTRACTE:  FINS A 70 PUNTS

En relació a l’experiència del personal adscrit al contracte, d’acord amb l’article 145.3

g)  en  els  contractes  de  serveis  que  tinguin  per  objecte  prestacions  de  caràcter

intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, entre d’altres, el preu no pot

ser l’únic factor determinant en l’adjudicació. 

Tanmateix, d’acord amb l’article 145.4 s’estableix que els criteris relacionats amb la

qualitat  hauran  de  representar  almenys,  el  51% de  la  puntuació  assignable  en la

valoració de les ofertes. Per garantir la màxima qualitat possible el criteris relacionats

amb la qualitat seran del 80%, i la s’aplica fórmula econòmica del 20%, sense perjudici

del que disposa l’article 146. 2a).

L’establiment  de  criteris  relacionats  amb  la  valoració  de  l’experiència   respon  a

l’objectiu d’assegurar la qualitat d’una/es determinada/des persona/nes assignades a

l’execució del contracte, que repercuteix en una millor execució de la prestació. 
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La  valoració  de  l’experiència  del  tècnic/a  adscrit/a  al  contracte  com  a  criteri

d’adjudicació  de la  present licitació,  té  la  seva fonamentació  en la  importància de

l’expertesa d’aquesta figura, donada la seva funció de coordinació de tots els agents

intervinents  en la  seva  redacció,  tant  els  propis  del  contractista  principal  com els

subcontractistes, si escau, i al fet que aquest perfil tècnic té assignades les funcions

executives en el marc de l’execució del contracte següents: 

− Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a la redacció dels treballs. 

− Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament dels treballs. 

− Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen en la redacció dels

treballs. 

− Planificació dels treballs. 

−  Interlocutor del consultor amb l’ACA. 

−  Durant  l’execució  del  contracte  una  eventual  substitució  d’aquest  perfil  humà

requeriria  que el  nou perfil  tingués  un perfil  d’aptitud i  experiència  com a  mínim

equivalent a l’ofert, que hauria de ser expressament validat per l’ACA. 

− Ha de tenir  una formació tècnica que li  permeti  dur  a terme la  gestió tècnica i

econòmica del contracte. Part d’aquesta formació només la proporciona l’experiència

en serveis similars, als efectes d’una bona gestió del present. 

L’experiència de l’autor dels treballs en redaccions similars a l’objecte de la licitació, en

aquest cas és una garantia  de les  vicissituds que poden concórrer durant  la  seva

execució, atenent a les seves característiques particulars, amb capacitat de reacció, de

solució i coordinació avalada per dita experiència. Per tot l’anterior, es considera que

l’experiència de l’autor dels treballs proposat per part dels licitadors per l’execució del

contracte és un element directament relacionat amb la “qualitat” professional i per

tant amb l’oferta i el servei, directament relacionada amb l’objecte del contracte, en

tant que pot afectar de manera significativa en la seva execució, motiu pel qual resta

plenament justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte. 

1.1 ) Valoració de l’experiència addicional del tècnic/a 1 adscrit/a a l’execució del 

contracte,  en la redacció d’estudis d’inundabilitat.

Fins a  30 punts.

Per  cada  estudi  d’Inundabilitat,  sense  tenir  en  compte  l’estudi  d’inundabilitat que

serveix per acreditar la solvència tècnica o professional, redactat pel tècnic/a 1 adscrit

a l’execució del contracte, en els deu últims anys :
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≥ 2 estudis   5 punts 

≥ 4 estudis  15 punts                                                                                                                     

≥ 6 estudis  30 punts                                                                                

1.2 ) Valoració de l’experiència del tècnic/a 1, adscrit/a a l’execució del contracte

en  la  Redacció  de  projectes  o  estudis  o  mesures  preventives  i/o  correctores  per

mitigar les afeccions de les zones inundables (hidràulica)  o anàlisi de la inundabilitat

davant diferents alternatives de planificació futures o projectades.

Fins a 20 punts.

- Per cada Redacció de projectes o estudis o mesures preventives i/o correctoresper 

mitigar les afeccions de les zones inundables (hidràulica)  o anàlisi de la inundabilitat 

davant diferents alternatives de planificació futures o projectades que el tècnic 1  hagi 

redactat  en els deu últims anys :                                                                                                

≥ 2 projectes/estudis/mesures  5 punts                                                            

≥ 4 projectes/estudis/mesures 10 punts

≥ 6 projecte/estudis /mesures  20 punts

1.3)  Valoració de l’experiència del tècnic/a 2 adscrit/a a l’execució del contracte

en la redacció de projecte o estudi ambiental i hidràulic o de paisatge (Millores

ambientals  i  hidràuliques,  de  naturalització,   de  restauració  o  recuperació

paisatgística, de connectivitat ecològica, d’ordenació paisatgística)

Fins a  20 punts 

- Per cada redacció de projecte o estudi ambiental i hidràulic o de paisatge (Millores

ambientals  i  hidràuliques,  de  naturalització,   de  restauració  o  recuperació

paisatgística,  de connectivitat ecològica, d’ordenació paisatgística), que el  tècnic/a 2

hagi redactat  en els deu últims anys: 

≥ 2 d’estudis/projectes   5 punts                                                            

≥ 4 d’estudis/projectes 10 punts

≥ 6 d’estudis/projectes 20 punts                                                                                                 

                                                   

2) MILLORES QUALITATIVES
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Realització de topografia complementària amb dron. 

Fins a 10 punts

Si  s'ofereix topografia complementària amb dron en els cursos fluvials d’estudi, per

sobre  de la topografia mínima  definida en el  Plec de Prescripcions  Tècniques:  10

punts

La  realització  de  topografia  complementària  a  l’aixecament  topogràfic  de  camp,

mitjançant  tecnologia  amb  dron,  permetrà  disposar  de  dades  topogràfiques  per

poder  simular  la  situació  actual  de  forma  més  fiable,  especialment  de  zones  no

accessibles a peu, i permetrà que la simulació hidràulica de la inundabilitat dels trams

d’estudi sigui més representativa de la realitat.

ACREDITACIÓ DOCUMENTAL DELS CRITERIS NO ECONÒMICS

Als  efectes  de  procedir  a  la  valoració  dels  criteris  d’adjudicació  caldrà  aportar  la

documentació següent:

- Pel que fa a la documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació 1.1, 1.2 i 1.3 en

cas d’ens públics, caldrà aportar certificats emesos pels ens públics que continguin les

dades necessàries per a procedir a la seva valoració. Com a mínim ha d’especificar el

concepte, el tècnic que l’ha redactat, import i el període en que es va realitzar. En el

cas que en el certificat emès per l’ens públic no hi figuri alguna de les dades anteriors,

caldrà aportar documentació oficial per tal de poder-les comprovar, no admetent-se

una simple declaració responsable de l'empresa licitadora o del tècnic/a redactor/a.

En cas de no aportar la  documentació acreditativa,  o que aquesta no contingui  la

informació requerida en el criteri d’adjudicació, no serà valorat.

En cas de  subjectes  privats,  caldrà  aportar  declaracions  de la  propietat  certificant

l’execució dels treballs, o declaració responsable de l’Autor/a signada, on s’especifiqui,

com a mínim, el concepte, el tècnic que l’ha redactat, import i el període en que es va

realitzar, acompanyada de la documentació de que disposi que acrediti la realització

de la prestació. En cas de no aportar la documentació acreditativa, o que aquesta no

contingui la informació requerida en el criteri d’adjudicació, no serà valorat.
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Els licitadors en la seva oferta (documentació del sobre B) hauran d’indicar clarament

els treballs que han realitzat i que acrediten com a experiència, a efectes de la seva

valoració.

Els treballs que serveixen per acreditar la seva solvència tècnica o professional, en cap

cas, seran tinguts en compte en el moment de realitzar la valoració de les ofertes, en

concret, del criteri relatiu a l’experiència del personal que executarà el contracte.

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades: 

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes

econòmiques que es trobin en algun dels següents supòsits i hagin obtingut 45 punts

o més en la resta de criteris: 

� Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació

en més de 25 unitats percentuals.

� Quan  concorrin  dos  licitadors,  la  que  sigui  inferior  en  més  de  20  unitats

percentuals a l’altra oferta.

� Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats

percentuals  a  la  mitja  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No  obstant,

s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada

quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja. 

� Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10

unitats  percentuals  a  la  mitja  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No

obstant,  si  entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada

mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja

només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el

número de les restants  ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà

sobre les tres ofertes de menor quantia.

 

Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tràmit previst legalment.

24 COMITÈ D’EXPERTS – ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT

LCSP: 146.2 b)

No és d’aplicació.
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25 MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

LCSP: 203 / 204

No es preveuen modificacions del contracte.

26 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

1 LCSP: 116.4c) / 122.2 / 202 / 217.1

1.  L’empresa contractista  té  l’obligació  de  complir,  de  manera  estricta,  amb  el

pagament a les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert. 

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en la

clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives.

2. Garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables i

garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball. 

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en la

clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives. 

3. El contractista assumeix les obligacions següents, les quals tenen la consideració de

condicions especials d’execució:

a Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els

oficis  i/o  les  professions  corresponents  a  les  prestacions  objecte  dels

contractes.

b No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos

de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir

l’efecte d’impedir,  restringir o falsejar la competència com, per exemple, els

comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,

eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

f Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi

per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment

facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la
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legislació  de  transparència  i  els  contractes  del  sector  públic  imposen  als

adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència,

sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de  transparència  que  els

pertoquin de forma directa per previsió legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.

4. El contractista té l’obligació de col·laborar i facilitar a l’Administració contractant les

tasques  de  comunicació  i  publicitat  que  derivin  de  la  normativa  reguladora  del

programa d’ajudes  en el  marc del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència

(Fons Next Generation, EU).

5.-  Garantir  i  certificar  el  principi  de  «no  causar  un  perjudici  significatiu»

mediambiental DNSH. 

6.- L’empresa contractista, i en el seu cas, les empreses subcontractistes han d’aportar

signades les declaracions responsables corresponents a la declaració d’absència de

conflicte  d’interessos,  la  declaració  de  cessió  i  tractament  de  dades  en  relació  a

l’execució  d’actuacions  del  pla  de  recuperació,  transformació  i  resiliència,  i  la

declaració  de  compromís  en  relació  amb  l’execució  d’actuacions  del  pla  de

recuperació, transformació i resiliència.

7.-  L’empresa  contractista  ha  d’acreditar  la  inscripció  al  Cens  d’empresaris,

professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens

equivalent  de  l’Administració  Tributària  Foral,  que  ha  de  reflectir  l’activitat

efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació.

8.- L’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes–

tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels

fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre,

per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les

entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment

de  fites  i  objectius  i  d’execució  pressupostària  i  comptable  de  les  mesures  dels

components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

9.- Condicions d'execució de caràcter mediambiental: Per a donar a conèixer l'impacte

mediambiental  que  suposa l'execució  del  contracte  l'empresa adjudicatària  queda

Acció A1 parcial RENATUReus_   ACTUALITZACIÓ DE L’ESTUDI DE LA INUNDABILITAT DEL POUM DE REUS, TM. REUS (BAIX CAMP)        
37

S
ignat electrònicam

ent
M

.C
inta P

lana O
brado

30/05/2024

S
ignat electrònicam

ent
A

nton M
aria S

alvado C
abre

30/05/2024

S
ignat electrònicam

ent
M

arina B
erasategui C

anals
30/05/2024

S
ignat electrònicam

ent
Josep S

olé Tarragó
30/05/2024

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 30/5/2024
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202484A000D7290C0C1F5A42AC4A3C98670FB8B6B10D0530185151



obligada a facilitar les dades necessàries per a calcular les emissions de CO2, segons

la Calculadora de GEI de la Generalitat.

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/calculadora_demissions/index.html  En  el

moment en què l’Ajuntament els hi sol·liciti.

10.- Condicions d'execució de caràcter social: El contractista queda obligat a garantir

que en l'execució del contracte es compleix amb les obligacions aplicables en matèria

social o laboral establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis

col·lectius o per les disposicions de dret internacional social i laboral que vinculin a

l'Estat, a aquest efecte l'òrgan de contractació prendrà les mesures pertinents durant

l'execució del contracte.

11.-  Condicions  d'execució  d'igualtat:  En  tots  els  documents  i  comunicacions

realitzades  durant  l'execució  del  contracte  s'utilitzaran  imatges  i  un llenguatge  no

sexista basat en les recomanacions realitzades en les “Guies per a l'ús no sexista del

llenguatge” publicades per l'Institut de les Dones. 

S'haurà  de  presentar  en finalitzar  la  prestació  contractual  un informe amb dades

desagregades per  sexe  de  les  persones  que han participat  al  contracte,  persones

usuàries o beneficiàries per la prestació contractual.  L'empresa adjudicatària haurà

d'aportar  una  declaració  jurada  indicant  el  nombre  total  de  persones  usuàries  o

beneficiàries de la prestació amb desagregació de sexe (i  si  escau aportar fulls  de

signatures o assistència).

12. L’obligat compliment dels compromisos en matèria de comunicació, declaració de

finançament,  encapçalaments  y  logos  que  contenen  en  el  article  9  de  la  ordre

HFP/1030/2021.

Són d’obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de

finançament,  encapçalaments  i  logotips  que  es  contenen  a  l'article  9  de  l'Ordre

HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i

mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb

fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

27 OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

LCSP: 76.2 / 202 / 211f)
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1. Els documents tècnics hauran de contemplar l’indicat en el plec de prescripcions

tècniques.

2.  Participar  i  col·laborar  en presentacions  institucionals  dels  projectes  quan sigui

requerit.

3. Elaborar directament, o en el seu cas, assistir als tècnics municipals, en la redacció

de tota la documentació necessària per a la justificació de possibles subvencions.

4. Les condicions especials d’execució que se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligació

contractual essencial.

5. L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o

materials.

6. En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut del tècnic/a proposat/da

per l’adjudicatari per a l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, es

requerirà la substitució del mateix,  al seu criteri, per un altre tècnic/a que reuneixi

idèntiques  característiques  a  aquelles  que  s’haguessin  valorat  en  l’oferta  de

l’adjudicatari.

7.  Abans  i  durant  la  redacció  dels  projectes  caldrà  interactuar  amb  el  tècnics

municipals i fer consultes per definir criteris, voluntats i aspectes generals. S’estimen

reunions cada 15 dies.

8. En els projectes i documents d’entrega per part del contractista no es podran fer

servir imatges extretes de l’street view.

9. Caldrà lliurar un document resum amb les propostes gràfiques de les actuacions,

estimació econòmica i prioritzada a curt, mitjà i llarg termini.

10.  Caldrà  lliurar  un mínim de  3  infografies  de les  actuacions.  (Imatges  virtuals  –

Render 3D).                                                             

11. Caldrà assistir als actes de caràcter comunicatiu que sigui requerit.
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12.  En  fase  de  projecte  s’hauran  de  tenir  en  compte  i  justificar  els  indicadors

relacionats amb l’actuació, contemplats a la convocatòria de la subvenció que és font

de  finançament  d’aquest  contracte,  inclosos  en  els  Annexos  1  i  5  de  la  Licitació.

Aquests indicadors poden ser revisats i/o ampliats  durant la redacció del projecte,

s’adjunta  la  guia  d’indicadors  de  la  Fundació  Biodiversitat  del  Ministerio  para  la

Transición Ecológica y el  Reto Demográfico (MITECO) per a qualsevol aclariment al

respecte.

13. Les dades cartogràfiques i planimètriques dels projectes caldrà lliurar-les a segons

els requeriments que indiqui l’Ajuntament, inclosos en l’Annex 3 del Plec tècnic.

28 PENALITATS ESPECÍFIQUES

LCSP: 76.2 / 192.1 / 193.3 / 202.3

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora

respecte  al  compliment  del  termini  d'entrega del  pla  o  del  projecte,  l’Ajuntament

podrà, atenent a les circumstàncies del cas, imposar  penalitats diàries.

Les penalitats diàries seran a raó de 100 euros/dia durant els primers 15 dies naturals
de demora respecte al termini d’entrega del pla o del projecte, sense causa justificada
que motivi l’atorgament d’una pròrroga. Aquestes penalitats seran de 300 euros/dia a
partir del 16è dia de demora respecte el termini d’entrega del pla o del projecte. S’ha
fixat  una  penalitat  superior  a  la  contemplada  a  la  LCSP  per  la  importància  del
compliment  dels  terminis  del  contracte  en  el  marc  del  finançament  de  la
"Convocatòria de subvencions de la Fundación Biodiversidad F.S.P, per al foment de
les actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles 2022"
en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), finançat per la
Unió Europea -Next Generation EU.

 

29 CAUSES DE RESOLUCIÓ

LCSP: 211.1f)

Per  incompliment  del  termini  d’execució  per  causes  imputables  a  l’empresa  i  les

previstes a la Llei.

30 CESSIÓ DEL CONTRACTE

LCSP: 214

D’acord amb l’article 214 de la LCSP.
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31 SUBCONTRACTACIÓ

LCSP: 214

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la

prestació objecte d’aquest contracte.

En aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades a la figura de

Tècnic/a 1,  responsable de l’equip adscrit a l’execució del contracte, atenent a la seva

vinculació directa amb el resultat de les prestacions contractades. Per aquest motiu, i

atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors no podran concertar

amb tercers la realització dels treballs assignats a la figura del Tècnic/a 1, responsable

de l’equip i  de la realització del treball.

32 REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE

LCSP: DA 3ª3

Es tracta d’una despesa d’inversió prevista en el pla inversió municipal. La inversió no

genera  despeses  ni  ingressos  de  caràcter  recurrents  o excepcionals.  La present

licitació preveu l’actualització de  l’Estudi d’Inundabilitat del POUM del terme de Reus.

Els continguts dels resultats de la licitació representen passos endavant d’adaptació

de la ciutat al canvi climàtic, amb la previsió de episodis més acusats d’inundació o

sequera i augment o descens de temperatures.  Cal tenir en compte la inundabilitat

segons la normativa actual perquè el planejament futur l’apliqui, per tal de garantir

que la ciutat esdevingui més resilient.  És una eina que ajudarà a la planificació futura,

augmentant  la  qualitat  ambiental,  la  biodiversitat  i  el  benestar  emocional  de  la

ciutadania. 
 

Signat a la data de la signatura electrònica:

Ma Cinta Plana Obradó  Arquitecta del Servei de C.de Planejament i Projectes Urbans

Anton M. Salvadó Cabré Gerent-coordinador de Serveis Territorials

Marina Berasategui Canals Regidora Delegada d’Urbanisme i Habitatge

Josep Solé Tarragó  Gerent de Serveis Generals 
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