
 

 

 

 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A LA 
CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA PUNTUACIÓ DE 

LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS 
LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 
Contracte de serveis per a la direcció de les obres d'integració i carril bici de l’N-152z entre 

Montcada i Reixac i Mollet del Vallés. Clau: PC-BIB-21089 
 

A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica a les 14:30 
hores del dia 7 de maig de 2024, constituïda per les següents persones:  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 
VOCALIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d'Edificació 
VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de 

Riscos Laborals 
VOCALIA: Sr. José Luis Vega i Castro, Cap de la Unitat de l'Assessoria Jurídica 
VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l'Òrgan de Control Economicofinancer Intern 
SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació 

 
I la Comissió Tècnica, constituïda per les següents persones: 
 

Presidència: Sr. Carles Vaccaro Garcia, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible i 
Descarbonització 

Vocalia: Sr. Emilio Martínez i Lozano, Cap de la Gerència de Carreteres i mobilitat sostenible 
interurbana 

Secretaria: Sr. Miguel Àngel Ortiz i Moreno, Tècnic de la Gerència de Carreteres i mobilitat sostenible 
interurbana 
 

 
La Presidència de la Mesa de Contractació dona per oberta la sessió. 
 
La Comissió Tècnica presenta la informació corresponent a la valoració de les propostes tècniques 
corresponents als licitadors admesos a la licitació, d’acord amb els criteris de valoració subjectes a 
judici de valor establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, i lliura a la 
Mesa de Contractació la documentació següent: 
 

- Quadre núm. 2A, d’anàlisi de la documentació presentada pels licitadors en el sobre de 
proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor.  
 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 
 



 

 

 

- Quadre núm. 2B de resum de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a 
judici de valor. 

 
A continuació es comenten els aspectes més rellevants sobre l’avaluació i puntuació motivats per la 
Comissió Tècnica, i els derivats de la revisió formal realitzada per Auditoria Interna. 

 
D’acord amb la documentació lliurada, la Comissió Tècnica proposa a la Mesa de Contractació atorgar 
les puntuacions proposades  i motivades dels licitadors admesos. 
 
D’acord amb l’anterior, la Mesa de Contractació, després de l’oportú debat, acorda per unanimitat el 
següent: 
 
ÚNIC. Atorgar als licitadors les puntuacions informades per la Comissió tècnica resumides en el quadre 
núm. 2B d’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules Administratives. 
 
Sense més assumptes que tractar, s’aixeca la present acta que és signada electrònicament per tots els 
assistents. 
 
La data de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que 
corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de formalització 
de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació i la Comissió tècnica. 

 

 

 



 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB 
VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 
Contracte de serveis per a la direcció de les obres d'integració i carril bici de l’N-152z entre Montcada i 

Reixac i Mollet del Vallés. Clau: PC-BIB-21089 
 

      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
PRESIDÈNCIA: Sr. Carles Vaccaro i García, Cap de Divisió d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible i Descarbonització 

d’Infraestructures.cat 
VOCALIA:          Sr. Emilio Martínez i Lozano, Cap de la Gerència de Carreteres i Mobilitat Sostenible Interurbana 

d’Infraestructures.cat 
SECRETARIA:  Sr. Miquel Ortiz i Moreno, Tècnic de la Gerència de Carreteres i Mobilitat Sostenible Interurbana 

d’Infraestructures.cat        
 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de criteris subjectes a judici 
de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de contractació són un total de 5. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb l’establert en el Plec 
de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, segons Quadre núm. 
2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris subjectes a judici de valor 
establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el Quadre núm. 2B. 

  


	1.doc
	Informe comissió tècnica (ofertes tècniques).doc




CLAU LICITACIÓ: CT1078052


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 251.378,22 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-23,50]


2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-22,50]


2.1.1    Procediment de control documental i permisos    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00


2.1.2    Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


2.1.3    Procediments de control d’execució (PPI’s)    [0-7,50] 7,5 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50


2.1.4    Control d’obra acabada i durant el període de garantia    [0-4,00] 4 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta    [-3,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-22,50] 22,5 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50


2.2    Millora addicional subjecta a judici de valor    [0-1,00]


2.2.1    Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00


TOTAL 2.2    Millora addicional subjecta a judici de valor    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-23,50] 23,5 23,50 23,50 23,50 23,50 22,50


TOTAL PUNTUACIÓ 23,5 23,5 23,5 23,5 22,5


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI 


DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte de serveis per a la direcció de les obres d'integració i carril bici de l’N-152z 


entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallés. Clau: PC-BIB-21089


30/04/2024
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Clau:DO. PC-BIB-21089


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció de les obres d'integració i carril bici de l’N-152z entre Montcada i Reixac i 
Mollet del Vallés. Clau: PC-BIB-21089                                                                                                              


Empresa:Bac Engineering ConsultancyGroup, SL & Global ManagementConsultant, SL (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 5.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 4.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 23.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 16   0.00


Procediment de control documental i permisos 5.00


Procediment de control documental 3.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


Procediment de control de permisos 2.00


Presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució   2.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 6.00


Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir 
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen un control més 
intens.  


6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) 7.50


Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades d’atenció 
especial.   7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 4.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció oficial. S’inclouen les 
proves de funcionament i posta en marxa de les possibles instal·lacions.   
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La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució.   


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 1.00


El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per cadascun   1.00


Especialista en Ferms i altre en Estructures, més de 10 anys d'experiència, dedicació mínima del 10%. Compromís signat.
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Clau:DO. PC-BIB-21089


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció de les obres d'integració i carril bici de l’N-152z entre Montcada i Reixac i 
Mollet del Vallés. Clau: PC-BIB-21089                                                                                                              


Empresa:TPF Getinsa Euroestudios, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 5.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 4.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 23.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 16   0.00


Procediment de control documental i permisos 5.00


Procediment de control documental 3.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


Procediment de control de permisos 2.00


Presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució   2.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 6.00


Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir 
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen un control més 
intens.  


6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) 7.50


Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades d’atenció 
especial.   7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 4.00
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Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció oficial. S’inclouen les 
proves de funcionament i posta en marxa de les possibles instal·lacions.   


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució.   


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 1.00


El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per cadascun   1.00


Especialista en Ferms i altre en Estructures, més de 10 anys d'experiència, dedicació mínima del 10%. Compromís signat.
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Clau:DO. PC-BIB-21089


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció de les obres d'integració i carril bici de l’N-152z entre Montcada i Reixac i 
Mollet del Vallés. Clau: PC-BIB-21089                                                                                                              


Empresa:Parma Ingeniería, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 5.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 4.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 23.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 16   0.00


Procediment de control documental i permisos 5.00


Procediment de control documental 3.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


Procediment de control de permisos 2.00


Presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució   2.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 6.00


Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir 
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen un control més 
intens.  


6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) 7.50


Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades d’atenció 
especial.   7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 4.00
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Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció oficial. S’inclouen les 
proves de funcionament i posta en marxa de les possibles instal·lacions.   


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució.   


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 1.00


El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per cadascun   1.00


Especialista en Ferms i altre en Estructures, més de 10 anys d'experiència, dedicació mínima del 10%. Compromís signat.
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Clau:DO. PC-BIB-21089


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció de les obres d'integració i carril bici de l’N-152z entre Montcada i Reixac i 
Mollet del Vallés. Clau: PC-BIB-21089                                                                                                              


Empresa:Èntasi Projectes i Obres, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 5.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 4.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 23.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 16   0.00


Procediment de control documental i permisos 5.00


Procediment de control documental 3.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


Procediment de control de permisos 2.00


Presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució   2.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 6.00


Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir 
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen un control més 
intens.  


6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) 7.50


Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades d’atenció 
especial.   7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 4.00
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Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció oficial. S’inclouen les 
proves de funcionament i posta en marxa de les possibles instal·lacions.   


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució.   


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 1.00


El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per cadascun   1.00


Especialista en Ferms i altre en Estructures, més de 10 anys d'experiència, dedicació mínima del 10%. Compromís signat.







Pàgina 9 de 10
30/04/2024


Clau:DO. PC-BIB-21089


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció de les obres d'integració i carril bici de l’N-152z entre Montcada i Reixac i 
Mollet del Vallés. Clau: PC-BIB-21089                                                                                                              


Empresa:Projects & Facilities Management,SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 5.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 4.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 0.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 0.00


VALORACIÓ TÈCNICA 22.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 16   0.00


Procediment de control documental i permisos 5.00


Procediment de control documental 3.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


Procediment de control de permisos 2.00


Presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució   2.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 6.00


Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir 
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen un control més 
intens.  


6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) 7.50


Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades d’atenció 
especial.   7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 4.00
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Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció oficial. S’inclouen les 
proves de funcionament i posta en marxa de les possibles instal·lacions.   


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució.   


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 0.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 0.00


No s’ofereix cap especialista  considerat d’interès per a l’obra o la dedicació ofertada és inferior al 10%   0.00


El licitador no ofereix cap especialista.












QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Contracte de serveis per a la direcció de les obres d'integració i


carril bici de l’N-152z entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallés.


Clau: PC-BIB-21089


Empresa 01-8.2·1·1 02-8.2·1·2 03-8.2·1·3 04-8.2·1·4 05-8.2·2·1


Bac Engineering Consultancy Group, SL & Global Management Consultant, SL (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Parma Ingeniería, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Projects & Facilities Management, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


TPF Getinsa Euroestudios, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Èntasi Projectes i Obres, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.







