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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte 
 
És objecte del present Plec la contractació promoguda per la Subdirecció d’Edificació 
de l’execució de les obres del “Projecte de rehabilitació integral de l’edifici 15 del 
Recinte Escola Industrial” (P21EI2484), dividit en dos lots. 
 
L’objecte d’aquesta contractació es divideix en els lots següents: 
 
Lot 1: Obra civil 
Lot 2: Instal·lacions 
 
Els licitadors poden presentar oferta per un o per ambdós lots. 
 
Els codis CPV que corresponen són els següents: 
 
Lot 1: 45453100-8 (Treballs de reacondicionament). 
Lot 2: 45259900-6 (Actualització d’instal·lacions). 
 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, la divisió en lots, els criteris d’adjudicació i la resta de 
requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient. 
 
 
1.3) Pressupost base de licitació 
 
a) El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 

6.472.271,12 €, IVA inclòs. 
 
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat d’1.123.286,72 €. 

 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 

5.348.984,40 € 1.123.286,72 € 
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b) El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent:   
 

Costos directes 4.078.027,74 € 

Costos indirectes 354.611,11 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 4.432.638,85 € 

Altres despeses:   

 Despeses general 13% 576.243,05 € 

 Benefici Industrial 6% 265.958,33 € 

 Estudi Seguretat i Salut 74.144,17 € 

TOTAL PRESSUPOST, IVA EXCLÒS 5.348.984,40 €  

IVA 21% 1.123.286,72 €  

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, IVA INCLÒS 6.472.271,12 €  
 
El pressupost base de licitació de cadascun dels lots en què es divideix l’objecte del 
present contracte, IVA inclòs, és el següent: 
 
Lot 1: Obra civil 
 
a) El pressupost base de licitació de la contractació del lot 1 es fixa en la quantitat de 

4.731.000,44 €, IVA inclòs. 
 

L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 821.082,72 €. 
 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 

3.909.917,72 € 821.082,72 € 

 
b) El desglossament del pressupost base de licitació del lot 1 per costos és el següent:   
 

Costos directes  2.976.533,15 € 

Costos indirectes  258.828,97 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL, LOT 1 3.235.362,12 € 

Altres despeses:   

 Despeses general 13% 420.597,08 € 

 Benefici Industrial 6% 194.121,73 € 

 Estudi Seguretat i Salut, part Lot 1 59.836,79 € 

TOTAL PRESSUPOST, IVA EXCLÒS, LOT 1 3.909.917,72 € 

IVA 21% 821.082,72 € 

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, IVA INCLÒS, LOT 1 4.731.000,44 € 
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Lot 2: Instal·lacions 
 
a) El pressupost base de licitació de la contractació del lot 2 es fixa en la quantitat 

d’1.741.270,68 €, IVA inclòs. 
 

L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 302.204,00 €. 
 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 

1.439.066,68 € 302.204,00 € 

 
b) El desglossament del pressupost base de licitació del lot 2 per costos és el següent:   
 

Costos directes  1.101.494,59 € 

Costos indirectes  95.782,14 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL, LOT 2 1.197.276,73 € 

Altres despeses:   

 Despeses general 13% 155.645,97 € 

 Benefici Industrial 6% 71.836,60 € 

 Estudi Seguretat i Salut, part Lot 2 14.307,38 € 

TOTAL PRESSUPOST, IVA EXCLÒS, LOT 2 1.439.066,68 € 

IVA 21% 302.204,00 € 

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, IVA INCLÒS, LOT 2 1.741.270,68 € 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a 
l’art. 100 i concordants de la LCSP 
 
 
1.4) Existència de crèdit  
 
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació amb un import total de 
6.472.271,12 €, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20320/93310/63202, de la manera següent: 
 

Lots 2025 2026 Total 

Lot 1: Obra civil 2.366.000,00 € 2.365.000,44 € 4.731.000,44 € 
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Lots 2025 2026 Total 

Lot 2: Instal·lacions 870.000,00 € 871.270,68 € 1.741.270,68 € 

Total 3.236.000,00 € 3.236.271,12 € 6.472.271,12 € 

 
amb la condició suspensiva que per a la despesa esmentada existeixi consignació 
adequada i suficient en els pressuposts esmentats. 
 
 
1.5) Termini d’execució 
 
Lot 1: Obra civil: 
 
El contracte tindrà un termini d’execució de 24 mesos a comptar des de la data de 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig si ja ha estat notificada l’aprovació 
del Pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. En cas contrari, l’inici 
de les obres es comptarà des de l’acta d’inici de les mateixes. 
 
S’estableix un termini parcial de 12 mesos per executar el 40% de l’obra. 
 
Lot 2: Instal·lacions: 
 
El contracte tindrà un termini d’execució de 24 mesos a comptar des de la data de 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig si ja ha estat notificada l’aprovació 
del Pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. En cas contrari, l’inici 
de les obres es comptarà des de l’acta d’inici de les mateixes.  
 
S’estableix un termini parcial de 15 mesos per executar el 40% de l’obra.  
 
En el termini d’execució de cada un dels lots s’inclou l’execució de l’obra, les proves 
d’acceptació i posada en marxa de les instal·lacions que formen part del projecte i el 
seguiment i lliurament de la justificació documental requerida per la direcció i resta 
d’agents implicats en la intervenció, incloent tots els requisits vinculats a l’obtenció de la 
certificació LEED. 
 
 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 
de la LCSP, és de 5.348.984,40 €, IVA exclòs, atès que no es preveuen modificacions 
de contracte. 
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 
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Lots 
Import contracte 

(IVA exclòs) 

Import modificació 
prevista clàusula 2.3 
PCAP (IVA exclòs) 

Total VEC 

Lot 1: Obra civil  3.909.917,72 € 0 € 3.909.917,72 € 

Lot 2: Instal·lacions 1.439.066,68 € 0 € 1.439.066,68 € 

Total 5.348.984,40 € 0 € 5.348.984,40 € 

 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació 
harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es 
durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i 
concordants de la LCSP. 
 
 
1.8) Perfil del Contractant 
 
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, 
així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil 
del Contractant a través de l’adreça següent: https://seuelectronica.diba.cat 
 
 
Informació als interessats 
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, es pot proporcionar als 
interessats en el procediment de licitació que ho sol·licitin informació addicional sobre 
els plecs i altra documentació complementària a tot tardar 4 dies abans que finalitzi el 
termini fixat per a la presentació d’ofertes, a condició que l’hagin demanat almenys 8 
dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions o de les 
sol·licituds de participació. 
 
Visita opcional a les instal·lacions: en el Perfil del Contractant es publicarà el dia i hora 
en què els licitadors podran visitar els espais objecte d'aquesta contractació, prèvia 
sol·licitud per correu electrònic a l'adreça s.projecteso@diba.cat, indicant el nom i 
cognoms de les persones que hi assistiran (màxim dues persones per empresa), així 
com també els seus respectius NIF. 
 
 
1.9) Presentació de proposicions 
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació 
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Pública de Catalunya, accessible en el Perfil del Contractant indicat en la clàusula 1.8 
del present Plec. 
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions 
sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en 
el Perfil del Contractant. 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en tres sobres, en els termes següents: 
 
Qualsevol dubte relacionat amb el contingut del plecs durant el termini fixat en el Perfil 
del Contractant per a l’obtenció d’informació i documentació complementària es pot 
consultar al Servei de Contractació, a l’adreça electrònica sgc.consultaplecs@diba.cat i 
al telèfon 93.402.25.64, de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres no festius a la 
ciutat de Barcelona.  
 
 
SOBRE A 

 
 

Contindrà la documentació administrativa següent: 
 

 

 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per 
contractar amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic 
de contractació (DEUC). 
 
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al Perfil 
del Contractant. 

 
 
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per 

contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el 
model que consta com a annex I al Plec de clàusules administratives particulars. 

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan els hi sigui requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del 
present Plec. 
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SOBRE B   
 

Contindrà la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un 
judici de valor. 

 
ADVERTÈNCIA 

La documentació que contenen els sobres precedents no pot incloure cap 
informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició 
dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta 
obligació implica l’exclusió de la licitació. 
 

SOBRE C 
 

Contindrà la proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica, que haurà d’ajustar-se als models que consten com 
annexos II i III al Plec de clàusules administratives particulars, segons el/s lot/s pel/s 
qual/s es liciti. 

 
 
1.10)  Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 

financera i professional o tècnica i altres requeriments 
 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 
1. Licitadors espanyols i estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió 

Europea:  
 
  Estar classificat en els grups, subgrups i categories que tot seguit 

s’assenyalen:  
 

Lot 1:Obra civil 
 
- Grup: K (Especials) 

Subgrup: 7 (Restauració de bens immobles històrico-artístics) 
Categoria: 4 

 
- Grup C: (Edificacions) 

Subgrup: 4 (Ram de paleta, arrebossats i revestiments)  
Categoria: 3 

 
Lot 2: Instal·lacions 
 
- Grup I: (Instal·lacions elèctriques) 

Subgrup: 6 (Distribució en baixa tensió) 
Categoria: 3 
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- Grup J: (Instal·lacions mecàniques) 

Subgrup: 2 (De ventilació, calefacció i climatització) 
Categoria: 3 

 
Acreditació documental: 

 
- Certificat d’inscripció en els grups, subgrups i categories assenyalats. 
 
- Declaració de la vigència de les condicions que van determinar l’atorgament de 

la classificació acreditada, signada pel licitador o el seu representant legal. 
 
 
  Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 

 
Lots 1 i 2: Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) de la 
Comunitat Autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que 
disposa l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació al sector de la construcció. 
 
Acreditació documental:  
 

- Cal aportar el pertinent certificat d’inscripció en el Registre indicat. 
 
Lot 2: Inscripció en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de 
Catalunya (RASIC) com a empresa instal·ladora d’electricitat en la categoria de 
Baixa Tensió-Especialista. 
 
Acreditació documental:  
 

- Cal aportar el pertinent certificat d’inscripció en el Registre indicat. 
 

Les empreses legalment establertes en altres Estats membres de la Unió Europea, 
que ja estiguin inscrites en el seu respectiu registre, també hauran d’acreditar haver 
fet la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat a Catalunya o presentar el compromís 
de realitzar l’esmentada comunicació prèvia en cas de resultar adjudicatàries. 

 
 
 Adscriure a l’execució d’aquest contracte els mitjans personals següents: 

 
D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, el licitador haurà d’adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals que indicarà mitjançant relació i que, en particular, 
haurà de comprendre els següents: 
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Requisits mínims: 
 
 
Lot 1: Obra civil 
 
- Un/a cap d’obra, que serà l’interlocutor/a amb la Diputació de Barcelona. 

 
 Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o 

enginyer/a de l’edificació. 
 
 Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de 

característiques similars a les obres objecte del present contracte. 
 
- Un/a cap de producció d’obres, que actuarà a les ordres del cap d’obra amb 

una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques similars a les 
obres objecte del present contracte. 
 

- Un/a encarregat/da d’obres, que actuarà a les ordres del cap d’obra i del cap 
de producció i haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de 
característiques similars a les obres objecte del present contracte. 

 
 

Lot 2: Instal·lacions 
 

- Un/a cap d’obra d’instal·lacions, que serà l’interlocutor/a amb la Diputació de 
Barcelona. 

 
 Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o 

enginyer/a de l’edificació, enginyer/a d’instal·lacions o enginyer/a tècnic 
d’instal·lacions.  

 
 Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de 

característiques similars a les obres objecte del present contracte. 
 

- Un/a cap de producció d’instal·lacions, que actuarà a les ordres del cap 
d’obra amb una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques 
similars a les obres objecte del present contracte. 

 
- Un/a encarregat/da d’instal·lacions, que actuarà a les ordres del cap d’obra i 

del cap de producció d’instal·lacions i haurà de tenir una experiència mínima 
de 3 anys en obres de característiques similars a les obres objecte del present 
contracte. 
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Acreditació documental:  
 

Compromís d’adscripció dels mitjans personals requerits signat electrònicament pel 
licitador o el seu representant legal. En relació amb les persones que es facin constar 
en dit compromís és necessari aportar: 

 
- Títols acadèmics. 

 
- Currículums vitae de les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte on 

consti l’experiència professional requerida.  
 

La titulacions s’esmenten a títol merament enunciatiu i no limitatiu i s’admetrà 
qualsevol titulació que habiliti per a l’execució de les funcions indicades. 

 
 
2. Licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea: 
 
 
 Disposar de la solvència següent: 
  

a) Solvència econòmica i financera: 
 

Mitjà: 
 

Volum anual de negocis del licitador, referit a l’any de major volum de negoci 
dels tres (3) últims exercicis conclosos. 
 
Import mínim:  
 
Volum de negocis d’import mínim anual, IVA exclòs, en algun dels 3 exercicis 
esmentats, en funció del lot o lots pels quals es liciti: 
 

Lots 
Volum de negocis  

d’import mínim anual  
(IVA exclòs) 

Lot 1: Obra civil 2.932.438,29 € 

Lot 2: Instal·lacions 1.079.300,01 € 

 
Les empreses licitadores que es presentin als dos lots hauran d’acreditar la 
solvència que correspon a la suma dels lots.  
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Acreditació documental: 
 
- Si l’empresari es troba inscrit en el Registre Mercantil, el volum anual de 

negocis s’acreditarà mitjançant l’import net de la xifra de negocis que consti en 
els comptes anuals aprovats i dipositats al registre esmentat, en cas de no estar 
inscrit en el Registre Mercantil, el volum anual de negocis s’acreditarà 
mitjançant els comptes dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 

 
- Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu 

volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
Quan per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències 
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant 
qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient 
per l’òrgan de contractació. 

 
 

b) Solvència professional o tècnica: 
 

 
Mitjà: 

 
Relació de les principals obres executades d’igual o similar naturalesa que 
les que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de com a màxim, els 
últims cinc anys, que inclogui l’objecte, l’import, dates, i el destinatari, públic o 
privat d’aquestes, signada pel representant legal de l’empresa. 
 
En aquesta relació hauran de constar obres que corresponguin als grups i 
subgrups de la classificació empresarial que correspon al present contracte, en 
funció del lot pel qual es liciti. 
 
Valors mínims:  
 
L’import anual acumulat en l’any de major execució, IVA inclòs, ha de ser igual o 
superior als imports reflectits en la taula següent, en funció del lot pel qual es liciti: 
 

Lots 
Import mínim anual obres 

executades 
(IVA exclòs) 

Lot 1: Obra civil 1.655.850,15 € 

Lot 2: Instal·lacions 609.444,74 € 

 
Les empreses licitadores que es presentin als dos lots hauran d’acreditar la 
solvència que correspon a la suma dels lots.  
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Acreditació documental: 
 
- Quan les obres s’hagin realitzat per entitats del sector públic, s’acreditaran 

mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan competent. 
 
- Quan les obres s’hagin realitzat per a entitats del sector privat, s’acreditaran 

mitjançant certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquestes obres o, a 
manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant 
legal de l’empresa licitadora. 

 
Els certificats o declaració del representant legal indicaran l’import, les dates i el 
lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per 
les quals es regeix la professió i es van realitzar correctament; en el seu cas, els 
esmentats certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per 
l’autoritat competent. 

 
 
 Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 
 

Lots 1 i 2: Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) de la 
Comunitat Autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que 
disposa l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació al sector de la construcció. 
 
Acreditació documental:  
 
- Cal aportar el pertinent certificat d’inscripció en el Registre indicat. 
 
Lot 2: Inscripció en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya 
(RASIC) com a empresa instal·ladora d’electricitat en la categoria de Baixa Tensió-
Especialista.  

 
Acreditació documental:  
 
- Cal aportar el pertinent certificat d’inscripció en el Registre indicat. 

 
Les empreses legalment establertes en altres Estats membres de la Unió Europea, 
que ja estiguin inscrites en el seu respectiu registre, també hauran d’acreditar haver 
fet la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat a Catalunya o presentar el compromís 
de realitzar l’esmentada comunicació prèvia en cas de resultar adjudicatàries. 
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 Adscriure a l’execució d’aquest contracte els mitjans personals següents: 
 

D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, el licitador haurà de presentar el compromís 
d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que s’indicaran mitjançant 
relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents:  
 
Requisits mínims: 
 
Lot 1: Obra civil 
 

- Un/a cap d’obra, que serà l’interlocutor/a amb la Diputació de Barcelona. 
 
 Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o 

enginyer/a de l’edificació. 
 
 Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de 

característiques similars a les obres objecte del present contracte. 
 
- Un/a cap de producció d’obres, que actuarà a les ordres del cap d’obra amb 

una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques similars a les 
obres objecte del present contracte. 
 

- Un/a encarregat/da d’obres, que actuarà a les ordres del cap d’obra i del cap 
de producció i haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de 
característiques similars a les obres objecte del present contracte. 

 
Lot 2: Instal·lacions 
 

- Un/a cap d’obra d’instal·lacions, que serà l’interlocutor/a amb la Diputació de 
Barcelona. 

 
 Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o 

enginyer/a de l’edificació, enginyer/a d’instal·lacions o enginyer/a tècnic 
d’instal·lacions.  

 
 Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de 

característiques similars a les obres objecte del present contracte. 
 

- Un/a cap de producció d’instal·lacions, que actuarà a les ordres del cap 
d’obra amb una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques 
similars a les obres objecte del present contracte. 

 
- Un/a encarregat/da d’instal·lacions, que actuarà a les ordres del cap d’obra i 

del cap de producció d’instal·lacions i haurà de tenir una experiència mínima 
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de 3 anys en obres de característiques similars a les obres objecte del present 
contracte. 

 
Acreditació documental:  

 
Compromís d’adscripció dels mitjans personals requerits signat electrònicament pel 
licitador o el seu representant legal. En relació amb les persones que es facin constar 
en dit compromís és necessari aportar: 

 
- Títols acadèmics. 

 
- Currículums vitae de les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte on 

consti l’experiència professional requerida.  
 

La titulacions s’esmenten a títol merament enunciatiu i no limitatiu i s’admetrà 
qualsevol titulació que habiliti per a l’execució de les funcions indicades. 

 
 
1.11) Criteris d'adjudicació 
 
Lot 1: Obra civil 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 

Que depenen d’un judici de valor 45 punts 
  
Memòria de sostenibilitat i anàlisi de cicle de vida en fase d’obra 15 punts 
Diagnosi general i propostes de millora mediambientals en fase d’obra 12 punts 
Implicacions Leed pel contractista del Lot 1 en fases obra i posta en marxa 3 punts 
Memòria descriptiva del procés d’execució 12 punts 
Pla d’obres 12 punts 
Descripció del pla d’obres 8 punts 
Organigrama de l’equip tècnic 4 punts 
Anàlisi de pressupost 6 punts 

 
Avaluables de forma automàtica 55 punts 
  
Preu ofertat 50 punts 
Ampliació del termini de garantia del contracte 5 punts 

 
PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA 100 punts 
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 Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor (45%) 
  

(Documentació a incloure en el sobre B) 
 
L’extensió de la proposta tècnica no podrà excedir de 20 pàgines DIN-A4 amb lletra arial 
10 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’índex, en cas d’haver-hi). No es 
valoraran les pàgines que sobrepassin les 20 primeres. 
 
a) Memòria de sostenibilitat i anàlisi de cicle de vida en fase d’obra, fins a 15 punts  
 

El projecte s’emmarca dins el Pla d’Energia i Clima de la Diputació de Barcelona que 
pretén assolir l’autosuficiència energètica i la neutralitat climàtica per la institució a 
l’any 2030. S’ha dissenyat amb criteris de sostenibilitat i ecoeficiència que superen 
amb escreix l’estricte compliment de la normativa vigent i que seran avaluats i avalats 
mitjançant l’obtenció de la certificació LEED v4 BD+C:NC amb un nivell GOLD.  
 
 Diagnosi general i propostes de millora mediambientals en fase d’obra, fins 

a 12 punts 
 

El licitador fonamentarà la memòria en l’estudi de les especificitats del projecte 
centrant-se en la sostenibilitat mediambiental en fase d’obra i mitjançant 
metodologies d’anàlisi del cicle de vida. L’estudi es basarà en la documentació 
general del projecte i en la documentació específica que es posarà a disposició 
dels licitadors consistent en els informes per a l’obtenció de la certificació Leed 
que es recullen en la documentació de fase de disseny entregada i validada pel 
GBCIEurope (projecte “Edifici 15 Escola Industrial” id 1000174167) i en els 
diferents àmbits que recull el document “Documento de prescripciones 
relacionades con la certificación Leed para el contractista encargado de la 
rehabilitación y adecuación del edificio 15 del recinto de la Escuela Industrial)”. En 
base a l’estudi dels documents citats, l’oferent exposarà una diagnosi de l’obra pel 
que fa a l’impacte ambiental sobre l’entorn immediat, al pla de residus i als 
aspectes en que la fase d’obra pot incidir en la fase d’ús. En base a aquesta 
diagnosi, el licitador podrà proposar estratègies i actuacions concretes de millora 
mediambiental per a tots o algun dels següents aspectes:  

 
 Reduir l’impacte mediambiental negatiu de l’execució de les obres sobre 

l’entorn immediat del Recinte Escola Industrial tenint en compte que durant 
l’obra seguirà mantenint el funcionament habitual com espai d’ús educatiu, 
administratiu, esportiu i de lleure amb l’objectiu de superar els nivells específics 
i d’obligat compliment previstos pel LEED.  
 

 Millorar el pla de residus de l’obra atenent a la identificació, classificació i 
disposició d’aquests atenent especialment a la jerarquia de residus de tal 
manera que es prioritzin per aquest ordre la prevenció, la preparació per a la 
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reutilització i el reciclatge promovent la màxima recirculació de materials per 
allargant-ne el cicle de vida i, en els casos en que aquesta circularitat no sigui 
possible, aprofitar-ne el seu màxim potencial abans de recórrer a l’eliminació 
en dipòsits controlats.  

 
 Millorar l’execució de les obres en aspectes que aportin beneficis 

mediambientals al llarg de tota la vida útil de l’edifici atenent especialment a la 
reducció de la petjada de carboni incidint primerament  la reducció de la 
demanda i les emissions i posteriorment en l’optimització d’energia i materials. 
Mitjançant metodologies d’anàlisi del cicle de vida d’abast del bressol al bressol 
(cradle to cradle) el licitador podrà identificar i justificar la repercussió de les 
propostes des del moment de l’extracció dels recursos primaris i atenent a les 
fases de fabricació del producte, construcció, ús, fi de vida i reincorporació al 
cicle com a recurs. 

 
Les estratègies i actuacions es podran basar, entre d’altres, en la superació dels 
nivells específics i d’obligat compliment ja previstos en el projecte i en els informes 
per a l’obtenció de la certificació Leed. El licitador n’aportarà la descripció, la 
justificació de la seva aplicació en obra, els vectors mediambientals sobre els que 
es pretén incidir i els beneficis en relació a l’impacte sobre l’entorn immediat, el 
tractament, jerarquia aplicada per promoure la reutilització i reducció de materials 
i residus i/o en la reducció de la petjada ecològica en les fases de cicle de vida 
posteriors a la fase de construcció.  

 
 

 Implicacions Leed del contractista del Lot1 en fases obra i posta en marxa, 
fins a 3 punts 

 
L’oferent identificarà nivells específics i d’obligat compliment previstos per 
l’informe Leed que siguin responsabilitat de l’adjudicatari de cada un dels dos lots 
del contracte, llistarà les tasques específiques del Lot 1 en les fases de construcció 
i posta en marxa, i indicarà els agents que hi intervindran detallant-ne les funcions 
i les responsabilitats. 

 
 
b) Memòria descriptiva del procés d’execució, fins a 12 punts 
 

El licitador presentarà una descripció justificada del procés d’execució que proposa 
per a les activitats principals i més singulars de l’obra. Descriurà la metodologia, 
identificarà els recursos necessaris i destacarà els avantatges i garanties de qualitat 
que ofereix la proposta. 
 
L’anàlisi del projecte i l’estudi del procés constructiu permetrà identificar els aspectes 
de l’obra que a judici del licitador poden influir més en garantir els objectius de qualitat 
i termini final de l’obra justificant la solidesa i fiabilitat de la proposta. Es valorarà la 
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qualitat de l’estudi, la rellevància i la viabilitat de les tasques, l’oportunitat i els 
beneficis dels processos proposats, la racionalitat, detall i coherència de la proposta 
i la concreció en la identificació de les activitats principals i específiques que 
determinen els aspectes més determinants de l’obra.  
 
En base a aquesta descripció el licitador, si ho considera convenient, podrà proposar 
estratègies i actuacions concretes de millora de l’execució exposant breument la 
naturalesa de la millora, especificant els objectius que persegueix i, si s’escau, 
l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts. Les millores de procés 
constructiu fan referència a aquelles propostes d’execució que sense alterar l’estat 
final de les obres definides al projecte garanteixin o suposin una millora en la fiabilitat 
de l’execució, les garanties de la qualitat, la reducció de terminis o la minimització 
d’incerteses en qualsevol dels punts anteriors. Aquestes millores poden basar-se en 
noves tecnologies, en propostes d’organització, d’utilització d’eines i maquinària 
singulars, de sistemes de control de processos o en tot allò que l’oferent consideri 
oportú.  
 
 

c) Pla d’obres, fins a 12 punts 
 

La confecció del pla d’obres atenent a les especificitats del projecte anticiparà la 
planificació i coordinació dels treballs durant l’obra. El licitador n’identificarà els seus 
aspectes crítics, i descriurà els recursos emprats per tal de garantir la correcta 
execució de les obres atenent a les seves singularitats, d’acord amb l’oferta 
presentada i complint els terminis corresponents. S’avaluarà el coneixement que el 
licitador demostri del projecte respecte a la seva execució així com la coherència i 
versemblança d’aquest pla amb el propi projecte i amb els altres criteris d’adjudicació 
de l’obra, especialment pel que fa al procés d’execució. 

 
 Descripció del pla d’obres, fins a 8 punts 

 
El licitador proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs de manera que es garanteixi el termini global i els objectius temporals 
parcials de les obres. L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de 
funcionament i altres activitats que consideri rellevants exposant-ne la durada i les 
seves interrelacions. 
 
Partint de la planificació del projecte, l’empresa licitadora haurà de destacar, 
modificar i afegir aquelles tasques i fites o camins crítics que consideri oportunes 
de manera que justifiqui que la seva proposta garanteix el compliment dels 
terminis. Es valorarà l’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions 
i raonaments aportats.  
 
La descripció del pla d’obres haurà d’incorporar un punt específic on es tracti les 
problemàtiques derivades de la lotització del contracte. Des de la perspectiva del 
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Lot 1 i com a responsable de la coordinació d’ambdós lots, el licitador presentarà 
una proposta de coordinació entre els 2 lots objecte del contracte i de les 
respectives subcontractacions previstes indicant la metodologia proposada, els 
moments crítics de l’obra que requeriran d’una major coordinació i cooperació 
entre els diferents agents intervinents. S’avaluarà la coherència i versemblança 
d’aquesta aquesta coordinació en relació amb els apartats anteriors. 

 
 Organigrama de l’equip tècnic, fins a 4 punts  

 
El licitador presentarà un organigrama on identificarà les figures que disposarà en 
obra indicant-ne la seva jerarquia, les activitats que desenvoluparan, les 
responsabilitats principals i el coneixement necessaris per a dur-les a terme. 
Presentarà un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada figura que 
consideri adient per la correcta execució de l’obra i la justificació dels seus 
coneixements tècnics en funció de les necessitats.   
 
A partir de les figures bàsiques d’adscripció obligatòria –cap d’obra, cap de 
producció i encarregat d’obra-, l’empresa licitadora haurà d’afegir de manera 
justificada les figures que consideri oportunes atenent a les particularitats de l’obra 
en aspectes com el volum, les fases, l’organització i la singularitat del projecte 
posant especial atenció a la gestió, control i garantia de tots els aspectes vinculats 
a la sostenibilitat ambiental i a la coordinació entre els 2 lots objecte del contracte 
i de les respectives subcontractacions. 
 
Es valorarà la proposta de les diferents posicions i figures en relació amb les 
necessitats concretes de l’obra i la seva relació i dependència dins de l’esquema 
de l’equip.  

 
 
d) Anàlisi del pressupost, fins a 6 punts 
 

L’oferent presentarà un anàlisi del pressupost del projecte en que identificarà les 
possibles mancances o incoherències, els aspectes més significatius i les partides 
clau que poden afectar al desenvolupament econòmic de l’obra per tal de complir 
amb la proposta econòmica presentada per l’empresa. S’avaluarà el nivell 
d’aprofundiment en l’anàlisi del pressupost i la comprensió del projecte en aquest 
aspecte. 

 
 
 Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (55%) 
 

(Documentació a incloure en el sobre C) 
 

 Preu ofert  ....................................................................................fins a 50 punts 
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La puntuació s’assignarà en funció de les baixes que comporten les ofertes 
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no 
s’assigni la màxima puntuació a cap oferta. 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu base de licitació, IVA exclòs. 
 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits 
següents: 
 
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 

 
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals 

a l’oferta més elevada. 
 

- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals 
a la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, 
s’exclourà per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada 
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 
 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha 
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats 
percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no 
es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten 
és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor 
quantia. 

 
En el cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol 
dels supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més 
d’una oferta en la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més 
baixa de totes.  
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en el cas que es presentin 
individualment a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes 
establerts en l’article 42.1 del Codi de Comerç, per als càlculs es tindrà en 
compte, únicament, l’oferta més baixa.  
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.  

 
 

 Ampliació del termini de garantia del contracte, fins a 5 punts  
 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia d’un any establert en la clàusula 
2.9 del present Plec, d’acord amb el barem següent: 
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S’atorgaran 2,50 punts per cada any addicional de garantia oferta més enllà de 
l’any mínim establert com a garantia obligatòria. 
 

En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu 
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que 
disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
 
Lot 2: Instal·lacions 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 

Que depenen d’un judici de valor 45 punts 
  
Memòria de sostenibilitat i anàlisi de cicle de vida en fase d’obra 15 punts 
Diagnosi general i propostes de millora mediambientals en fase d’obra 12 punts 
Implicacions Leed pel contractista del Lot 2 en fases obra i posta en marxa 3 punts 
Memòria descriptiva del procés d’execució 12 punts 
Pla d’obres 12 punts 
Descripció del pla d’obres 8 punts 
Organigrama de l’equip tècnic 4 punts 
Anàlisi de pressupost 6 punts 

 
Avaluables de forma automàtica 55 punts 
  
Preu ofertat 50 punts 
Ampliació del termini de garantia del contracte 5 punts 

 
PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA 100 punts 

 
 
 Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor (45%) 

 
 

(Documentació a incloure en el sobre B) 
 
L’extensió de la proposta tècnica no podrà excedir de 20 pàgines DIN-A4 amb lletra arial 
10 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’índex, en cas d’haver-hi). No es 
valoraran les pàgines que sobrepassin les 20 primeres. 
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a) Memòria de sostenibilitat i anàlisi de cicle de vida en fase d’obra, fins a 15 punts  
 

El projecte s’emmarca dins el Pla d’Energia i Clima de la Diputació de Barcelona que 
pretén assolir l’autosuficiència energètica i la neutralitat climàtica per la institució a 
l’any 2030. S’ha dissenyat amb criteris de sostenibilitat i ecoeficiència que superen 
amb escreix l’estricte compliment de la normativa vigent i que seran avaluats i avalats 
mitjançant l’obtenció de la certificació LEED v4 BD+C:NC amb un nivell GOLD.  
 
 Diagnosi general i propostes de millora mediambientals en fase d’obra, fins 

a 12 punts 
 

El licitador fonamentarà la memòria en l’estudi de les especificitats del projecte 
centrant-se en la sostenibilitat mediambiental en fase d’obra i mitjançant 
metodologies d’anàlisi del cicle de vida. L’estudi es basarà en la documentació 
general del projecte i en la documentació específica que es posarà a disposició 
dels licitadors consistent en els informes per a l’obtenció de la certificació Leed 
que es recullen en la documentació de fase de disseny entregada i validada pel 
GBCIEurope (projecte “Edifici 15 Escola Industrial” id 1000174167) i en els 
diferents àmbits que recull el document “Documento de prescripciones 
relacionades con la certificación Leed para el contractista encargado de la 
rehabilitación y adecuación del edificio 15 del recinto de la Escuela Industrial)”. En 
base a l’estudi dels documents citats, l’oferent exposarà una diagnosi de l’obra pel 
que fa a l’impacte ambiental sobre l’entorn immediat, al pla de residus i als 
aspectes en que la fase d’obra pot incidir en la fase d’ús. En base a aquesta 
diagnosi el licitador podrà proposar estratègies i actuacions concretes de millora 
mediambiental per a tots o algun dels següents aspectes:  

 
- Reduir l’impacte mediambiental negatiu de l’execució de les obres sobre 

l’entorn immediat del Recinte de l’Escola Industrial tenint en compte que 
durant l’obra seguirà mantenint el funcionament habitual com espai d’ús 
educatiu, administratiu, esportiu i de lleure amb l’objectiu de superar els nivells 
específics i d’obligat compliment previstos pel LEED.  
 

- Millorar el pla de residus de l’obra atenent a la identificació, classificació i 
disposició d’aquests atenent especialment a la jerarquia de residus de tal 
manera que es prioritzin per aquest ordre la prevenció, la preparació per a la 
reutilització i el reciclatge promovent la màxima recirculació de materials per 
allargant-ne el cicle de vida i, en els casos en que aquesta circularitat no sigui 
possible, aprofitar-ne el seu màxim potencial abans de recórrer a l’eliminació 
en dipòsits controlats.  
 

- Millorar l’execució de les obres en aspectes que aportin beneficis 
mediambientals al llarg de tota la vida útil de l’edifici atenent especialment a 
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la reducció de la petjada de carboni incidint primerament  la reducció de la 
demanda i les emissions i posteriorment en l’optimització d’energia i materials. 
Mitjançant metodologies d’anàlisi del cicle de vida d’abast del bressol al 
bressol (cradle to cradle) el licitador podrà identificar i justificar la repercussió 
de les propostes des del moment de l’extracció dels recursos primaris i 
atenent a les fases de fabricació del producte, construcció, ús, fi de vida i 
reincorporació al cicle com a recurs. 

 
Les estratègies i actuacions es podran basar, entre d’altres, en la superació dels 
nivells específics i d’obligat compliment ja previstos en el projecte i en els informes 
per a l’obtenció de la certificació Leed. El licitador n’aportarà la descripció, la 
justificació de la seva aplicació en obra, els vectors mediambientals sobre els que 
es pretén incidir i els beneficis en relació a l’impacte sobre l’entorn immediat, el 
tractament, jerarquia aplicada per promoure la reutilització i reducció de materials 
i residus i/o en la reducció de la petjada ecològica en les fases de cicle de vida 
posteriors a la fase de construcció.  

 
 Implicacions Leed del contractista del Lot 2 en fases d’obra i posta en 

marxa, fins a 3 punts 
 

L’oferent identificarà nivells específics i d’obligat compliment previstos per 
l’informe Leed que siguin responsabilitat de l’adjudicatari de cada un dels dos lots 
del contracte, llistarà les tasques específiques del Lot 2 en les fases de construcció 
i posta en marxa, i indicarà els agents que hi intervindran detallant-ne les funcions 
i les responsabilitats. 

 
 
b) Memòria descriptiva del procés d’execució, fins a 12 punts  
 

El licitador presentarà una descripció justificada del procés d’execució que proposa 
per a les activitats principals i més singulars de l’obra. Descriurà la metodologia, 
identificarà els recursos necessaris i destacarà els avantatges i garanties de qualitat 
que ofereix la proposta. 
 
L’anàlisi del projecte i l’estudi del procés constructiu permetrà identificar els aspectes 
de l’obra que a judici del licitador poden influir més en garantir els objectius de qualitat 
i termini final de l’obra justificant la solidesa i fiabilitat de la proposta. Es valorarà la 
qualitat de l’estudi, la rellevància i la viabilitat de les tasques, l’oportunitat i els 
beneficis dels processos proposats, la racionalitat, detall i coherència de la proposta 
i la concreció en la identificació de les activitats principals i específiques que 
determinen els aspectes més determinants de l’obra.  
 
En base a aquesta descripció el licitador, si ho considera convenient, podrà proposar 
estratègies i actuacions concretes de millora de l’execució exposant breument la 
naturalesa de la millora, especificant els objectius que persegueix i, si escau, 
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l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts. Les millores de procés 
constructiu fan referència a aquelles propostes d’execució que sense alterar l’estat 
final de les obres definides al projecte garanteixin o suposin una millora en la fiabilitat 
de l’execució, les garanties de la qualitat, la reducció de terminis o la minimització 
d’incerteses en qualsevol dels punts anteriors. Aquestes millores poden basar-se en 
noves tecnologies, en propostes d’organització, d’utilització d’eines i maquinària 
singulars, de sistemes de control de processos o en tot allò que l’oferent consideri 
oportú.  
 
 

c) Pla d’obres, fins a 12 punts  
 

La confecció del pla d’obres atenent a les especificitats del projecte anticiparà la 
planificació i coordinació dels treballs durant l’obra. El licitador n’identificarà els seus 
aspectes crítics, i descriurà els recursos emprats per tal de garantir la correcta 
execució de les obres atenent a les seves singularitats, d’acord amb l’oferta 
presentada i complint els terminis corresponents. S’avaluarà el coneixement que el 
licitador demostri del projecte respecte a la seva execució així com la coherència i 
versemblança d’aquest pla amb el propi projecte i amb els altres criteris d’adjudicació 
de l’obra, especialment pel que fa al procés d’execució 

 
 Descripció del pla d’obres, fins a 8 punts 

 
El licitador proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs de manera que es garanteixi el termini global i els objectius temporals 
parcials de les obres. L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de 
funcionament i altres activitats que consideri rellevants exposant-ne la durada i les 
seves interrelacions. 
 
Partint de la planificació del projecte, l’empresa licitadora haurà de destacar, 
modificar i afegir aquelles tasques i fites o camins crítics que consideri oportunes 
de manera que justifiqui que la seva proposta garanteix el compliment dels 
terminis. Es valorarà l’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions 
i raonaments aportats.  
 
La descripció del pla d’obres haurà d’incorporar un punt específic on es tracti les 
problemàtiques derivades de la lotització del contracte. Des de la perspectiva del 
Lot 2, subordinat al Lot 1 però en plena cooperació amb aquest, el licitador 
presentarà una proposta de coordinació entre els 2 lots objecte del contracte i de 
les respectives subcontractacions previstes indicant la metodologia proposada, els 
moments crítics de l’obra que requeriran d’una major coordinació i cooperació 
entre els diferents agents intervinents. S’avaluarà la coherència i versemblança 
d’aquesta coordinació en relació amb els apartats anteriors. 
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 Organigrama de l’equip tècnic, fins a 4 punts 

 
El licitador presentarà un organigrama on identificarà les figures que disposarà en 
obra indicant-ne la seva jerarquia, les activitats que desenvoluparan, les 
responsabilitats principals i el coneixement necessaris per a dur-les a terme. 
Presentarà un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada figura que 
consideri adient per a la correcta execució de l’obra i la justificació dels seus 
coneixements tècnics en funció de les necessitats.   
 
A partir de les figures bàsiques d’adscripció obligatòria –cap d’obra, cap de 
producció i encarregat d’obra-, l’empresa licitadora haurà d’afegir de manera 
justificada les figures que consideri oportunes atenent a les particularitats de l’obra 
en aspectes com el volum, les fases, l’organització i la singularitat del projecte 
posant especial atenció a la gestió, control i garantia de tots els aspectes vinculats 
a la sostenibilitat ambiental i a la coordinació entre els 2 lots objecte del contracte 
i de les respectives subcontractacions. 
 
Es valorarà la proposta de les diferents posicions i figures en relació amb les 
necessitats de concretes de l’obra i la seva relació i dependència dins de 
l’esquema de l’equip.  

 
d) Anàlisi del pressupost, fins a 6 punts 
 
L’oferent presentarà un anàlisi del pressupost del projecte en què identificarà les 
possibles mancances o incoherències, els aspectes més significatius i les partides clau 
que poden afectar al desenvolupament econòmic de l’obra per tal de complir amb la 
proposta econòmica presentada per l’empresa. S’avaluarà el nivell d’aprofundiment en 
l’anàlisi del pressupost i la comprensió del projecte en aquest aspecte. 

 
 
 Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (55%) 
 

(Documentació a incloure en el sobre C) 
 

 Preu ofert .....................................................................................fins a 50 punts 
 

Amb l’objectiu de fer un ús racional i responsable dels recursos públics s’ha 
previst puntuar la reducció del preu per aconseguir el preu d’adjudicació més 
baix. Així, la Diputació de Barcelona podrà disposar de més recursos econòmics 
per prestar altres serveis als ciutadans i a les entitats locals del seu àmbit 
territorial. 
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La puntuació s’assignarà en funció de les baixes que comporten les ofertes 
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no 
s’assigni la màxima puntuació a cap oferta. 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu base de licitació, IVA exclòs. 
 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits 
següents: 
 
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 

 
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals 

a l’oferta més elevada. 
 

- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals 
a la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, 
s’exclourà per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada 
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 
 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha 
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats 
percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no 
es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten 
és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor 
quantia. 

 
En el cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol 
dels supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més 
d’una oferta en la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més 
baixa de totes. 
  
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en el cas que es presentin 
individualment a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes 
establerts en l’article 42.1 del Codi de Comerç, per als càlculs es tindrà en 
compte, únicament, l’oferta més baixa.  
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.  

 
 Ampliació del termini de garantia del contracte, fins a 5 punts  

 
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia d’un any establert en la clàusula 
2.9 del present Plec, d’acord amb el barem següent: 
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S’atorgaran 2,50 punts per cada any addicional de garantia oferta més enllà de 
l’any mínim establert com a garantia obligatòria. 
 

En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu 
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que 
disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
 
1.12) Criteris de desempat 
 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran, per ordre de 
prelació els següents: 
 
- Tenen preferència les proposicions presentades per empreses públiques o privades 

que en el moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes tinguin a la plantilla 
un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 2%, sempre que 
aquestes proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt 
de vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació. 
 
A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 persones treballadores, 
al percentatge de persones treballadores amb discapacitat en plantilla que acreditin 
caldrà sumar-li un 2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa 
de manera equitativa amb el percentatge que acrediten les empreses amb 50 o més 
de 50 persones treballadores.  
 
Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més 
avantatjosa i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat 
en un percentatge superior al 2%, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte 
l’empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un percentatge més elevat de 
persones treballadores fixes amb discapacitat. 
 
 

- En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig 
que es durà a terme en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria. 

 

 
1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura 
de les ofertes rebudes. 
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1.14) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
 
1.15) Ofertes anormalment baixes 
 
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es 
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada, 
d’acord amb els paràmetres objectius per a cadascun dels criteris següents: 
 

- Criteri preu ofertat: les ofertes incloses en els supòsits previstos a l’article 85 del 
Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
- Resta de criteris: 

 
 Lots 1 i 2: les proposicions que obtinguin una puntuació igual o superior a 40 

punts en els criteris de valoració que no fan referència al criteri preu ofert. 
 

Es consideraran anormalment baixes les proposicions en les que concorrin les dues 
circumstàncies anteriors. 
 
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si 
s’escau. 
 
 
1.16) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 106 LCSP. 
 
 
1.17) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
El licitador que hagi estat proposat adjudicatari de més d’un lot, haurà de constituir 
garanties independents per a cada lot. 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 LCSP. 
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A més, la garantia definitiva podrà instrumentar-se mitjançant retenció del primer o 
primers pagaments que s’efectuïn. 
 
 
1.18) Presentació de documentació 
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10  
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment electrònic que 
preveu l’article 150.2 LCSP haurà de:    
 
 Acreditar la constitució de la garantia definitiva o aportar la sol·licitud de retenció de 

la garantia definitiva del primer o primers pagaments. 
  

 Presentar els documents següents: 
 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat 
o persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de 
nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona 
o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o 
entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran 
d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i 
acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits 
en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el 
cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. 

 

Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del 
licitador sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la 
Diputació de Barcelona.  

 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats 
signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva 
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la 
LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que 
s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.  
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de 
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP. 

 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que la Diputació de 
Barcelona disposi d’aquests. 
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c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la 
disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en els 
termes de la clàusula 1.10 del present Plec i, si, s’escau, compromís d’integració 
efectiva de la solvència amb mitjans externs. 

 
d) En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i segons els supòsits 

següents: 
 

- En cas d’estar exempt: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a 
l’objecte del contracte, i 2) una declaració responsable on consti que està 
exempt de pagament i que no s’ha donat de baixa de la matrícula de l‘impost.  

 
- En cas d’estar subjecte a l’IAE i no estar exempt d’aquest impost, s’haurà de 

presentar: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a l’objecte del 
contracte, 2) el rebut de l’impost del present exercici o de l’exercici anterior en 
cas que no hagués finalitzat el termini de pagament, i 3) una declaració 
responsable de no haver-se donat de baixa de la matrícula de l’impost. 

 
e) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en 

la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.  
 

f) En cas que l’execució del contracte requereixi que el contractista faci tractament 
de dades personals segons la clàusula 2.19) del present plec, el proposat 
adjudicatari haurà de presentar: declaració signada pel legal representant de 
l’empresa indicant on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els 
serveis associats a aquests i estarà obligat a comunicar a la Diputació de 
Barcelona qualsevol canvi en relació amb la declaració esmentada. Aquesta 
obligació es considera una condició essencial. 

 
El licitador proposat com a adjudicatari, cas que estigui inscrit en el Registre de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restarà 
eximit de presentar la documentació si consta en algun dels dits Registres. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador 
ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 
de la LCSP. 
 
 
1.19) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
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En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es 
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació 
de l’adjudicació. 
 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga 
a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, 
en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del 
requeriment. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
Si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza en el termini 
assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base 
de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que disposa l’article 153.4 LCSP. 
 
 
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 

contractual amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de 
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

 
 Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, 

de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 
 

 Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa 
o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei 
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment 
de licitació. 
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 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 

present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 
 

 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
- El contractista s’obliga a facilitar la documentació que li sigui requerida en relació als 

seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 
 

- El contractista s’obliga a executar l’obra de conformitat amb el Projecte i d’acord amb 
les instruccions del director de les obres i del coordinador de seguretat i salut, en 
l’àmbit de les funcions de cadascun. 

 
- El contractista s’obliga a informar a la direcció facultativa i al representant de la 

Diputació de Barcelona a l’obra de les incidències i imprevistos sorgits o que puguin 
sorgir durant l’execució de l’obra. 

 
- El contractista s’obliga a adscriure al contracte els mitjans personals requerits d’acord 

amb la clàusula 1.10 del present Plec. Aquesta obligació tindrà caràcter essencial.  
 
- El contractista ha d’elaborar el Pla de gestió de residus de construcció i demolició de 

l’obra, d'acord amb el que estableix el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual 
es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició. 

 
- El contractista ha d’elaborar el seu Pla de qualitat de l’obra per poder fer el seguiment 

en obra de les especificacions marcades per la certificació LEED i realitzar els treballs 
de retirada d’amiant, així com qualsevol feina que requereixi d’un procediment. 

 
- A l'inici de la fase de construcció cal preparar els plans que s'implementaran a l'obra. 

Per això el Consultor LEED coordinarà les diferents sessions de treball i assessorarà 
l’equip en l’elaboració dels plans exigits per LEED. Aquesta coordinació ha de ser 
mantinguda durant tota l’obra i en les sessions de posada en marxa dels equips.  
 

- El contractista haurà de fer un registre documental de tots els materials utilitzats en 
l’obra i les seves característiques tècniques, certificats CE DAPs i la documentació 
vinculada a certificacions ambientals, entre d’altres, així com identificar la seva 
posició i col·locació dins l’obra. Aquest registre serà exhaustiu i es lliurarà actualitzat 
quinzenalment a la direcció d’execució de l’obra i a tots aquells agents de control de 
l’obra i de les certificacions ambientals que ho requereixin. 

 
- En el cas de detectar-se durant l’execució de les obres la presència de materials 

sospitosos de contenir amiant, caldrà interrompre els treballs que puguin afectar 
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l’element sospitós i donar compte immediatament a la coordinació de seguretat i salut 
i a la direcció facultativa de les obres per tal de procedir a la seva retirada d’acord 
amb la Instrucció de treball documental: Requisits mínims per a la contractació de 
treballs amb materials amb contingut d’amiant, elaborada per Oficina de Seguretat 
en Obres i Autoprotecció de la Subdirecció d’Edificació.  

 
- El contractista haurà de realitzar la majoria dels treballs en la franja horària compresa 

entre les 7:00 i les 20:00 hores en dies laborables, o bé en horari acordat amb la 
direcció facultativa. Per a evitar retards en el lliurament final de l’obra o per altres 
causes en funció de l’evolució de l’obra, es podran realitzar treballs fora d’aquest 
horari o els caps de setmana o festius, prèvia aprovació per part de la direcció 
facultativa. En cap cas aquests treballs fora de l’horari habitual suposaran un 
increment del preu del contracte.  

 
- El contractista haurà d’aturar puntualment les obres quan la Diputació de Barcelona 

ho sol·liciti, per causes excepcionals i relacionades amb les activitats a dur a terme a 
l’edifici. 

 
- El contractista haurà de planificar i coordinar conjuntament amb la direcció facultativa 

i el representant de la Diputació de Barcelona les feines específiques a realitzar que 
afectin a altres usuaris i serveis de l’edifici. 

 
- En el termini màxim de 30 dies naturals des de la formalització del contracte, el 

contractista de cada un dels lots haurà de presentar un programa de treball, d’acord 
amb l’article 144 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre 
(RGLCAP). El programa de treball haurà de contenir les dades següents:  
 

1) Ordenació en parts o capítols d’obra de les unitats que formen part del 
projecte, amb l’expressió dels seus amidaments. 

2) Determinació dels mitjans necessaris, com el personal, instal·lacions, equip i 
materials, amb expressió dels seus rendiments. 

3) Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses fases d’obra o 
operacions preparatòries, equip i instal·lacions, i dels d’execució de les 
diverses parts o unitats d’obra.  

4) Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base dels 
capítols d’obra u operacions preparatòries, equip i instal·lacions; i parts o 
unitats d’obra a preus unitaris. 

5) Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
 
- El contractista haurà de donar compliment a totes les prescripcions relacionades amb 

la certificació LEED, entre les quals les recollides al document annex “Documento de 
prescripciones relacionadas con la certificación leed para el contratista encargado de 
la rehabilitación y adecuación del edificio 15 del recinto de la escuela industrial” i 
donar compliment, assumir íntegrament i executar els treballs de construcció d’acord 
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amb el document de Prescripcions en fase de construcció per al compliment dels 
requisits LEED i Especificacions de posta en marxa, commissioning, Flush out i resta 
de prescripcions LEED previstes en fase disseny. 
 

- Durant el termini de garantia s’estableix un període obligatori d’assessorament tècnic 
a la Diputació de Barcelona, en allò que anomenem “posta en marxa de l’activitat”. 
Aquest assessorament tindrà una durada de sis mesos, a comptar des de la “posta 
en marxa de l’activitat”, que pot ser diferida en el temps respecte del final de la posta 
en marxa de les instal·lacions, aquest últim inclòs en el termini d’execució. Durant 
aquest període de sis mesos els contractistes i, en conseqüència, les seves 
subcontractistes hauran de donar servei tècnic en tot allò referent al bon 
funcionament de les instal·lacions i equipaments fixes i mòbils. A aquests efectes la 
Diputació de Barcelona comunicarà al contractista la data d’inici efectiu de l’activitat.  

 
- El contractista del Lot 2 implementarà un Pla de formació a l’usuari, de caràcter teòric 

i pràctic, sobre el maneig dels nous equips i sistemes tècnics adreçat al personal que 
determini la Diputació de Barcelona, encarregat de la gestió de l’edifici. 

 
- El contractista haurà de lliurar a la Diputació de Barcelona els plànols as built (dwg) 

i esquemes d’instal·lacions actualitzats amb les obres tal i com han estat construïdes, 
així com la documentació referent al programa de control de qualitat. 

 
- El contractista haurà de presentar una modelització de l’obra i de les instal·lacions 

amb tecnologia BIM (Building Information Modelling): 
 
 
a) BEP (BIM Execution Plan) i entorn col·laboratiu 
 
Elaboració del BEP (BIM Execution Plan) 
 
Implementació d’un entorn col·laboratiu d’intercanvi i gestió de la informació durant 
el projecte. 

 
 

b) Model central i submodels as built 
 
Creació d’un model central únic correctament georeferenciat format per tres 
submodels, Arquitectura, Estructura i Instal·lacions, en format natiu (com Revit 2023 
en Espanyol) i en format ifc (obert estàndard). 
 
Coordinació dels models de les tres especialitats i anàlisis de les interferències o 
col·lisions entre especialitats. 
 
Els submodels hauran de contenir la informació mínima dels elements o objectes de 
cada subsistema o especialitat, segons les definicions del pressupost i del projecte, 
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amb possibilitat d’extraure llistes d’inventari compatibles amb el format excel dels 
elements de l’edifici segons les especificacions dels apartats 4 (Documentació que 
es facilitarà al redactor del projecte) i Annex del Pla de Manteniment. 

 
c) Informació del model as built 
 
Com a mínim, els elements a llistar amb la informació requerida del model (LOI) 
seran:  

 
Submodel Arquitectura:  
 
- Accessos, portes i finestres (unitats, tipus, material, mides, tipus vidre) 
- Fusteries interiors, tancaments practicables (unitats, tipus, material, mides) 
- Paviments (unitats, tipus, material, mides, marca) 
- Falsos sostres (unitats, tipus, material, mides, marca) 
- Divisòries (unitats, tipus, material, mides, marca) 
- Cobertes (identificació, tipologia, dimensions) 
Submodel Estructura:  
 
- Pilars (identificació, tipologia, dimensions) 
- Murs de càrrega (identificació, tipologia, dimensions) 
- Forjats i bigues (identificació, tipologia, dimensions) 
- Escales (identificació, tipologia, dimensions) 
- Façanes i/o parets portants (identificació, tipologia, dimensions) 
 
Submodel instal·lacions (MEP): 
 
- Esquemes de distribució de quadres elèctrics, cablejat i safates (identificació, 

unitats) 
- Elements de les instal·lacions elèctriques: Enllumenat, lluminàries, mecanismes, 

endolls (unitats, tipus, marca, model) 
- Elements de les instal·lacions de contra incendis: detectors, BIEs, extintors, 

ruixadors, centraletes (identificació, unitats, tipus, marca, model) 
- Elements de les instal·lacions de comunicació i xarxa de dades: connectors, 

swichs, racks (identificació, unitats, tipus, marca, model) 
- Elements de les instal·lacions de seguretat, videovigilància i control d’accessos 

(identificació, unitats, tipus, marca, model) 
- Elements de les instal·lacions audiovisuals (identificació, unitats, tipus, marca, 

model) 
- Elements de les instal·lacions de climatització (identificació, unitats, tipus, marca, 

model) 
- Elements de les instal·lacions de ventilació (identificació, unitats, tipus, marca, 

model) 
- Elements de les instal·lacions de fotovoltaica (identificació, unitats, tipus, marca, 

model) 
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- Elements de les instal·lacions de gas (identificació, unitats, tipus, marca, model) 
- Elements de les instal·lacions de fontaneria (identificació, unitats, tipus, marca, 

model) 
- Elements de les instal·lacions de sanejament (identificació, unitats, tipus, marca, 

model) 
- Ascensors i aparells de transport (identificació, unitats, tipus, marca, model) 
 
Informació complementària al model  
 
- Inventari exhaustiu de tots els materials i equipaments instal·lats segons 

protocols, matrius, documents i formats indicats pel Servei de Manteniment 
d’Edificis de la Subdirecció d’Edificació que serà el responsable de validar-ne el 
format i contingut. 

 
d) Annex del Pla de Manteniment  
 
L’objectiu de la redacció del pla de manteniment és integrar des de la fase de disseny 
l’elaboració de l’estratègia de gestió del manteniment de l’equipament al llarg de tota 
la vida útil de l’edifici. 
 
S’entendrà com a «pla de manteniment preventiu» el document que reculli tots els 
aspectes rellevants pel que fa a les previsions de manteniment de l’edifici orientades 
a l’objectiu d’allargar la seva vida útil amb unes condicions adequades d’ús. 
 
El pla contindrà com a mínim els següents apartats: 
 

A) Inventari d’elements a mantenir 
B) Gammes de manteniment per famílies d’elements  
C) Planificació de l’aplicació de les gammes als elements a mantenir 
D) Normatives d’obligat compliments i recomanacions tècniques 
E) Valoració dels recursos necessaris per al desenvolupament del Pla (humans,        

econòmics, tècnics,...) 
F) Pla de manteniment substitutiu dels principals elements (programació 

temporal i econòmica)  
G) Manuals tècnics  i d’us 

 
Condicions dels documents: 
 
Tant l’inventari com les gammes s’elaboraran en una Base de Dades que sigui 
editable i compatible amb els programes GMAO més habituals i en format excel 
d’acord amb la plantilla matriu de l’inventari de l’edifici. 
 
Les gammes mínimes seran les que seguidament es relacionen: 

 
Elements d’obra 
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- Accessos i portes 
- Façanes 
- Cobertes 
- Estructura 
- Tancaments i divisòries interiors 
- Revestiments interiors 
 
Instal·lacions 
 
- Fontaneria 
- Sanejament 
- Gaso combustibles 
- Instal·lacions elèctriques 
- Instal·lacions tèrmiques (climatització, calefacció, ventilació i ACS) 
- Proteccions contra incendis 
- Transport interior (ascensors, muntacàrregues, plataformes,..) 
- Instal·lacions especials (FV, SAI, ET, GE, BMS, etc.) 

 
- Planificació dels treballs 

 
Tenint en compte tots els condicionats que afecten els treballs descrits en el 
Projecte s’ha elaborat un pla d’obres conjunt dels dos lots a licitar, amb una durada 
de 24 mesos, descrit dins els documents de projecte. 
 
Aquest document mostra una proposta de mínims en relació amb el plantejament 
conjunt dels lots i l’evolució de les obres, que en tot cas podrà servir de base per 
al desenvolupament de tota la documentació tècnica necessària per al control i 
seguiment de l’obra.  
 
L’adjudicatari del Lot 1: Obra civil, treballarà en simultaneïtat amb el contractista 
del Lot 2: Instal·lacions. Aquesta simultaneïtat, que requerirà en tot moment d’una 
bona coordinació i cooperació entre ambdós, no serà en cap cas causa de retards 
en el termini d’execució de l’obra establert en el present document. 
 
L’adjudicatari del Lot 2 conviurà amb l’altra contractista durant l’execució dels 
treballs (degut a l’execució del Lot 1: Obra civil). Aquesta convivència amb l’altre 
contractista no serà en cap cas causa de retards en el termini d’execució de l’obra 
establert en el present document. 

 
- Execució de les obres 

 
Atenent a aquesta convivència entre contractistes, durant l’execució d’aquestes 
s’hauran de tenir en compte els següents punts a l’hora de planificar l’execució 
dels treballs: 
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- Previ a l’inici a la instal·lació dels equips, l’adjudicatari haurà consensuat la 

situació i preinstal·lació d’aquests amb l’adjudicatari del contracte principal 
abans esmentat, lliurament de plantilles o mecanismes per encastar; que 
hauran de ser aprovats per la direcció d’obra i la propietat. 
 

- S’haurà de consensuar amb la direcció facultativa, l’adjudicatari de les obres 
de rehabilitació i la propietat, la seva planificació a l’hora d’instal·lar els equips 
que puguin afectar les feines d’altres contractes en obra, així com el trasllat 
vertical de materials en horaris determinats. 
 

- S’extremaran les mesures de seguretat senyalitzant correctament les zones 
en obres i prenent les mesures pertinents per tal d’evitar que els usuaris 
puguin envair-les. 
 

- S’haurà de consensuar amb la direcció facultativa, l’adjudicatari del contracte 
principal i la propietat el lloc d’abassegament de materials, essent aquests en 
la zona d’obres. 
 

- No emmagatzemar cap equip ni component sense protecció o a l’aire lliure 
sota cap circumstància. 
 

- Protegir i emmagatzemar tots els equips fins l’acceptació per part de la 
direcció d’obra i de la propietat. 
 

- Qualsevol part que pateixi danys durant el transport o muntatge degut a 
l’embalatge insuficient o a una negligència en les condicions de protecció o 
instal·lació seran substituïts sense càrrec. 

 
 

- Normes de muntatge:  
 

Les obres s’ajustaran als plànols d’instal·lacions aprovats i es realitzarà seguint 
les pràctiques normals de bona execució i les directrius dels catàlegs tècnics dels 
materials utilitzats, mantenint les especificacions de cada fabricant. 
 
La direcció facultativa pot exigir refer els treballs que segons el seu parer no 
corresponguin al nivell de qualitat requerit. 
 
El contractista estarà obligat a refer aquests treballs sense dret a indemnitzacions 
suplementàries. 
 
Durant el decurs de l’obra es realitzaran controls d’execució ajustant-se a l’indicat 
Projecte i/o replanteig. 
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Els plànols del Projecte indiquen la situació aproximada dels diferents elements. 
La situació real serà la que es fixi en el replanteig. En cas que l’adjudicatari realitzi 
qualsevol partida d’obra sense un previ replanteig i consens i posteriorment la 
direcció facultativa ordeni alguna modificació, aquesta anirà a càrrec del 
contractista. 
 
El contractista disposarà de proteccions adients en tots els equips que ho 
requereixin a l’objecte d’evitar accidents. 
 
Tot el personal que intervingui en la instal·lació anirà proveït dels elements de 
seguretat corresponent d’acord a les normes de seguretat i salut. 
 
Tots els elements auxiliars de muntatge (bastides,...), disposaran dels elements 
de seguretat adequats i compliran els requisits legals vigents. Tots els mitjans 
auxiliars necessaris per a la instal·lació dels equips objecte del present Projecte 
aniran a càrrec del contractista. 
 
És responsabilitat de cada contractista l’acompliment de les normes de seguretat 
i higiene. 
 
El contractista realitzarà la posta en marxa i es realitzaran tantes proves com 
siguin necessàries fins que la instal·lació funcioni correctament. 
 
La propietat tindrà la potestat per exigir-li al proveïdor qualsevol tipus de prova que 
consideri necessària per tal que la instal·lació funcioni correctament.  

 
 

- Coordinació i ajudes Lot 1 
 

Aquest punt es de caràcter exclusiu per al contractista del lot 1 
 
Objecte 
 
Contingut aclaridor de les partides incloses al Projecte relatives a la coordinació i 
les ajudes del ram de paleta per a les instal·lacions. 
 
L’abast de les partides són per a la totalitat de tasques de coordinació i ajuts de 
ram de paleta que siguin necessàries pel normal desenvolupament d’ambdues 
actuacions.  
 
Comprenen, sense que sigui relació limitativa les actuacions corresponents a les 
planificacions i assumeix de les mateixes, actuacions corresponents a aspectes 
documentals de Projecte/obra, circulacions i moviments d’obra, mitjans de càrrega 
i elevació, neteja general d’obra. 
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Tasques a desenvolupar 
 
Seguidament es detallen a títol informatiu les tasques que es consideren més 
bàsiques dins de cada concepte, sense que aquesta sigui limitativa / exhaustiva: 
 
Coordinació 

 
- Es durà a terme el redactat i seguiment de la planificació global de l’obra 

incorporant a la planificació del contractista del Lot 1 les activitats dels altres 
contractistes (Lot 2), incorporant totes les fites a complir per totes les parts. 

 
- Lliurament cada 15 dies de l’informe de seguiment i actualització de la 

planificació global 
 
- Confecció de la documentació necessària per tal de garantir el control de la 

planificació. 
 

- Integració de planificacions. 
 

- S’haurà d’estar present en totes les reunions dels diferents contractistes de l’obra 
per tal de fer el control del seguiment de la planificació. 
 

- Detecció de desviacions i informe de les mateixes amb periodicitat marcada per 
la direcció facultativa. 
 

- Coordinació dels diferents contractistes (lot 1 i lot 2), solucionant i donant 
prioritats a les interferències, garantint l’entrada a l’obra en temps i condicions. 
 

- Es coordinarà la seguretat i salut en l’obra, coordinant els diferents responsables 
de cada contractista sense perjudici de les funcions que pertoquin al coordinador 
de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra. 
 

- Vigilància de l’obra. És el responsable global de la vigilància de l’obra, tenint 
l’obligació de garantir el perímetre i controlar l’accés a la mateixa de qualsevol 
persona o material.  

 
Ajudes 
 
Ram de paleta 
 
- La preparació de la documentació necessària per a l’execució de les ajudes a 

altres industrials, grafiant el tipus d’ajuda. 
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- L’execució de les regates, els passos entre dependències i/o sectors d’incendis el 
tapat i segellat de les mateixes. Totes les feines associades al ram de paleta 
necessàries per a l’execució de les parts d’obra dels altres contractistes (collat 
d’aparells sanitaris, segellats, juntes,...) 

 
- El collat d’elements subministrats per altres contractistes o la propietat. 

 
- La confecció de bancades de suport de maquinària. 

 
- Instal·lacions provisionals generals que permetin un normal treball en les diferents 

zones. 
 

- Col·locació i manteniment de proteccions col·lectives fins la recepció de les obres. 
 

- Replanteig geomètric del global de l’obra. Ubicació i manteniment de punts de 
referència fixos. 

 
- Ordenació i adequació de magatzems dintre del recinte de l’obra, en condicions 

per  l’abassegament del material especial. Previsió i programació temporal en 
funció dels usos i/o recepcions. 

 
- Reblert i segellat de tots els forats d'instal·lacions entre sectors d'incendis, 

mantenint les condicions de  sectorització requerides segons les indicacions del 
Projecte. En cas que en el projecte no s’especifiqui, s’executaran a base de 
productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element 
compartimentador; segons les instal·lacions s'utilitzaran els següents productes: 

 
 Safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines 

termoplàstiques, massilles ignífugues a base de silicones intumescents o 
coixinets intumescents termo-expansius. 

 Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines 
termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. 

 Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres 
minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat 
de penetracions. 

 
Utilització dels mitjans de càrrega i elevació 
 
- Posada a disposició i ús dels mitjans d’elevació i càrrega de material i personal 

necessaris per al desenvolupament dels treballs, marcant una jerarquització en 
funció de la planificació de l’obra. 

 
- Responsabilitat de tot el moviment interior de l’obra. El contractista controlarà tot 

el material entrat a l’obra i coordinarà la seva ubicació, provisional o definitiva. 
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- Moviments verticals i horitzontals amb mitjans mecànics del material que ho 

necessiti. 
 
Neteja global de l’obra 

 
- Un equip permanent per tal de garantir la neteja i l’ordre constant de l’obra i la 

resta d’àmbits afectats. No obstant això, cada contractista s’encarregarà de la 
neteja dels seus àmbits de treball, així com de la gestió dels residus generats per 
aquests. 

 
- Tots els elements necessaris per a garantir una neteja i bona circulació a l’obra 

(contenidors, baixants de runes ,etc.). 
 

- El contractista està obligat a lliurar l’obra neta, garantint una neteja final i global.  
 
 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 
 
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en 

relació amb els seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 
 
- L’empresa contractista garantirà l’afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les 

persones treballadores destinades a l'execució del contracte. Aquesta obligació 
s'estendrà a tot el personal subcontractat pel contractista principal destinat a 
l'execució del contracte. 

 
- L’empresa contractista garantirà a les persones treballadores adscrites a l’execució 

d’aquest contracte i durant tota la seva vigència l’aplicació estricta de les condicions 
salarials que estableixi el conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el 
millori.  
 

- L’empresa contractista garantirà que el salari de les persones adscrites a l’execució 
del contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles categories/grups 
professionals equivalents. 

 
En tots els casos i amb efectes de comprovació, l’empresa contractista haurà de remetre 
a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades 
que permetin comprovar el compliment de les condicions especials d’execució. 
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2.3) Modificació del contracte 

 

 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable. 
 
No es preveu la modificació dels contractes. 
 
 
2.4) Règim de pagament 
 
La Diputació de Barcelona expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes 
del seu pagament. 
 
El pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona, en els terminis establerts en 
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents 
de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar 
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de la Diputació de 
Barcelona, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències 
en matèria de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari de la 
contractació (203200 Subdirecció d’Edificació). 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de 
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els 
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica 
de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat). 
 
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es 
farà mitjançant els següents codis DIR3: 
 
 Oficina comptable: GE0001058  Intervenció General - Registre de Factures 
 Òrgan gestor: GE0001052 
 Unitat tramitadora: GE0001052 
 
En el cas que s’hagi previst la subcontractació, abans de procedir al pagament, caldrà 
donar compliment a allò previst en la clàusula 2.11 en relació amb l’article 217 LCSP 
sobre l’obligació de comprovació de pagaments a subcontractistes. 
 
 

Pàgina 45
Codi Segur de Verificació (CSV): a0e42f780982c3aaba36   Adreça de validació:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 
 
 

 

2.5) Revisió de preus 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
 
2.6) Penalitats 
 
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitzacions següents: 
 
A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la 

proporció d’1,00 € per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, d’acord 
amb la justificació que consta en l’expedient. 

B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran: 

- Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o 
de les condicions especials d’execució definides en el contracte, s’imposaran 
penalitats de fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de 
ser proporcionals al grau d’incompliment, en els termes següents: 

 
 En cas d’incórrer en un incompliment s’imposarà una penalitat del 3% del preu 

del contracte. 
 

 En cas d’incórrer en dos incompliments, s’imposarà una penalitat del 6% del 
preu del contracte. 

 
 En cas d’incórrer en tres incompliments o més, s’imposarà una penalitat del 

10% del preu del contracte. 
 

- Per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta 
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins al 50 
% de l’import del subcontracte.  
 

- Per l’incompliment de l’obligació de lliurar a la Diputació de Barcelona i mantenir 
actualitzat el Programa de treball, s’imposarà una penalitat del 0,2% del preu del 
contracte, IVA exclòs. 

 
- Per l’incompliment de l’obligació de lliurar a la Diputació de Barcelona i mantenir 

actualitzat el Pla de gestió de residus, s’imposarà una penalitat del 0,2% del preu 
del contracte, IVA exclòs. 
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- Per l’incompliment de l’obligació de lliurar a la Diputació de Barcelona i mantenir 

actualitzat la documentació referent al Programa de control de qualitat, s’imposarà 
una penalitat del 0,2% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 
- Per l’incompliment de l’obligació de lliurar a la Diputació de Barcelona els plànols 

as built amb les obres tal i com han estat construïdes, s’imposarà una penalitat 
del 0,5% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 
- Per l’incompliment de l’obligació de lliurar a la Diputació de Barcelona la 

modelització amb tecnologia BIM segons les prescripcions especificades, 
s’imposarà una penalitat del 0,5% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 
- Per l’incompliment de l’obligació de lliurar a la Diputació de Barcelona la 

documentació i resta de prescripcions LEED d’obligat compliment previstos en els 
informes per la obtenció de la certificació Leed que es recullen en la documentació 
elaborada en fase de disseny lliurada i validada pel GBCIEurope (projecte “Edifici 
15 Escola Industrial” id 1000174167), i en els diferents àmbits que recull el 
document “Documento de prescripciones relacionades con la certificación Leed 
para el contractista encargado de la rehabilitación y adecuación del edificio 15 del 
recinto de la Escuela Industrial),  s’imposarà una penalitat del 0,5% del preu del 
contracte, IVA exclòs. 
 

C) Per incompliment del pagament dins de termini del contractista al subcontractista  
sempre que hagi acreditat mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel 
propi subcontractista i quan l’incompliment no sigui per causes imputables al dit 
subcontractista, s’imposaran penalitats de fins al 5 % del preu del contracte. Aquestes 
penalitats es reiteraran mensualment mentre persisteixi l’impagament fins arribar al 
límit conjunt del 50 % del preu del contracte. 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, 
o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els 
pagaments esmentats. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats 
a la Diputació, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
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2.7) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 
concordants de la LCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 
 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució en el termes següents:  
 

 No facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus 
subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 

 
 No garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores 

destinades a l'execució del contracte. 
 

 No garantir les condicions salarials que estableixi el conveni aplicable a les 
persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte. 

 
 No garantir el salari igualitari independentment del gènere de les persones 

adscrites a categories/grups professionals equivalents designades per a 
l’execució d’aquest contracte. 
 

- L’incompliment de l’obligació essencial d’adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals requerits en la clàusula 1.10 del present Plec. 

 
- L’incompliment de les obligacions principals següents:  
 

 Executar l’obra de conformitat amb el Projecte i d’acord amb les instruccions del 
director de les obres i del coordinador de seguretat i salut, en l’àmbit de les 
funcions de cadascun.  

 
 Informar a la direcció facultativa i al representant de la Diputació de Barcelona a 

l’obra de les incidències i imprevistos sorgits o que puguin sorgir durant 
l’execució de l’obra. 
 

 Planificar i coordinar conjuntament amb la direcció facultativa i el representant 
de la Diputació de Barcelona les feines específiques a realitzar que afectin a 
altres usuaris i serveis de l’edifici. 

 
- La no presentació per part del contractista del Pla de seguretat i salut en el treball, 

així com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li 
facin avinents. 
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2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’1 mes a comptar 
des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de 
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu. 
 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia d’1 any a comptar des de la data de recepció i/o 
conformitat de la prestació contractada, termini subjecte a ampliació cas que el 
contractista presenti una oferta de millora. 
 
 
2.10) Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia 
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en 
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en 
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi 
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 
 
 
2.11) Subcontractació  
 
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, 
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del subcontracte 
a celebrar indicant el percentatge màxim respecte del preu del contracte i de conformitat 
amb els requisits assenyalats a l’article 215 a 217 LCSP, llevat de les tasques crítiques 
següents:  
 
 Lot 1: Obra civil  

- Coordinació de la totalitat de l’obra, lot 1 i lot 2, i de les ajudes de ram de paleta. 
- Coordinació amb els subcontractistes del lot 1. 
- Proteccions col·lectives. 
- Seguretat i salut. 
- Ordre i neteja global de l'obra. 

 
 Lot 2: Instal·lacions 

- Coordinació amb els subcontratistes del lot 2. 
- Seguretat  i salut. 
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Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la 
Diputació de Barcelona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva 
execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot 
indicant la part de la prestació a subcontractar, la seva identitat i el percentatge màxim 
que representa del preu del contracte, les dades de contacte i els representats legals 
del subcontractista, així com justificant de l’aptitud d’aquest per executar-la, de 
conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap 
supòsit de prohibició per contractar. 
 
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal i tota 
la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 
 
Caldrà tenir en compte les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de 
la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral 
abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre els/les caps d’obra o les persones designades 
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions 
realitzades en l’obra. 
 
Anotades les subcontractacions en els Llibres, el/la cap d’obra haurà de comunicar-la al 
coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i 
següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 
 
 
2.12) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada 
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
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El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 
aquests com a confidencial. 
 
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de clàusules 
administratives particulars, pel Projecte d’obres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, 
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la 
resta de normativa legal aplicable. 
 
 
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu 
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, 
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en 
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les 
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu 
electrònica (https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/notificacions/).   
  
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que 
s’hagi accedit al seu contingut. 
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles 
al Perfil del Contractant. 
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2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de 
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals tant nacional com de la Unió 
Europea, i en matèria mediambiental. 
 
 
2.16) Assegurances 
 
El contractista del lot 1 s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil per un import mínim de 600.000,00 €. 
 
El contractista del lot 2 s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil per un import mínim de 600.000,00 €. 
 
En cas de resultar adjudicatari dels dos lots, el contractista s’obliga a disposar d’una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 600.000,00 €. 
 
 
2.17) Lloc de realització de l’objecte del contracte 
 
El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte és l’edifici 15 del Recinte 
Escola Industrial, ubicat al carrer Comte d’Urgell, 187, 08036 Barcelona. 
 
 
2.18) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP al 
cap de Secció de Gestió i Execució. 
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir 
en aquest procés de contractació com a licitadors. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 
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2.19) Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i resta 
de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s’informa a la contractista i al seu 
personal: 
 

Responsable 
del tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, 
queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de 
dades: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans i unitats 
administratives de la Diputació de Barcelona. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 
procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric. 

Legitimació 
del tractament 

Compliment d’obligacions contractuals. 
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de garantir 
la correcta identificació de l’equip professional que prestarà el servei i que hi 
accedirà a les instal·lacions i sistemes corporatius. 
Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista durant 
l’execució del contracte seran tractades per al control de les obligacions de 
seguretat de les dependències i edificis de la Diputació. 
En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà l’accés 
a les instal·lacions. 

Destinataris 
de cessions o 
transferències 

Les dades identificatives de qui subscrigui el contracte poden ser publicades 
a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya, que és on es troba el Perfil del Contractant de la Diputació. No 
s’han previst altres cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades 
subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les 
seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu 
electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp o presencialment o per correu postal a Rambla Catalunya, 
126, 08008 Barcelona 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot 
interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de 
control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència 
habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el 
tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. 
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Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu la contractista no 
podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de 
caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de la Diputació.  
 
No obstant, en el cas que el personal vinculat a la contractista tingués accés, directe o 
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el 
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin 
pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins i tot després 
de finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació d’aquesta violació de 
seguretat a la Diputació. 
 
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals la contractista 
i la Diputació establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a 
les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal.  
 
 
3) DADES ESPECÍFIQUES 
 
 
3.1) Delegació i personal d’obra del contractista 
 
El/la delegat/da d’obra designat/da pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica 
necessària, que es concreta de la manera següent:  
 
Lot 1: haurà d’estar en possessió de la titulació d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o 
d’enginyer/a de l’edificació, amb una experiència mínima de 3 anys en aquests tipus 
d’obres. 
 

Lot 2: haurà d’estar en possessió de la titulació d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a, 
enginyer/a de l’edificació, enginyer/a d’Instal·lacions o enginyer/a tècnic/a 
d’instal·lacions, amb una experiència mínima de 3 anys en aquests tipus d’obres. 

 
Si s’escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes 
característiques.  
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3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra 
 
El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a 
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de 
qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal efectes, 
per la Diputació de Barcelona. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista 
fins el límit de l’1% de l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte 
de la certificació mensual d’obres o de la certificació final.  
 
 
3.3) Pla de seguretat i salut 
 

El contractista de cada lot estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i 
en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals 
aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de 
l’esmentat Reial decret i obligacions concordants. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el treball a què es refereix el paràgraf anterior, 
si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri 
oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què 
es refereix el present Plec. 
 
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els 
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, 
així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de 
la direcció facultativa i de la Diputació de Barcelona. 
 
El contractista de cada lot haurà de presentar Pla de Seguretat i Salut, en el moment de 
la signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat 
pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic responsable de la 
Subdirecció d’Edificació, promotora de les obres, i elevat per la subdirectora d’Edificació 
a l’òrgan de contractació competent per a la seva aprovació. 
  
Cas que el Pla de seguretat i salut en el treball no obtingui la conformitat prèvia del servei 
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi 
les esmenes que se li indiquin. 
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3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 
 
Dins un termini no superior a 1 mes des de la data de formalització del contracte es 
procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i 
s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció 
facultativa de l’obra. 
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat 
al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació 
del replanteig, i el contractista i la Diputació de Barcelona signaran una acta d’inici de les 
obres en un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta 
notificació. 
 
 
3.5) Legalització de les instal·lacions 
 
Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar 
l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les 
instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa 
implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions 
contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les 
esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec 
del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. 
 
 
3.6) Permisos i llicències 
 
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per 
l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds 
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 
 
 
3.7) Gestió dels residus 
 

 
Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions 
que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució 
de les obres i, específicament, les de lliurar-los al gestor de residus autoritzat que li indiqui 
la Diputació de Barcelona, assumint, si escau, els costos de gestió, inclòs l’import del 
dipòsit per garantir el destí correcte dels residus, en cas que aquest no sigui retornat, i les 
despeses derivades de la constitució d’aquest dipòsit, de conformitat amb el que disposa 
la normativa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.  
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3.8) Senyalització de les obres 
 

 
El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb les 
normes que s’adjunten com a annex IV al present Plec de clàusules.  
 
 
3.9) Llibre d’incidències  
 
En cada obra existirà, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, 
un Llibre d’incidències. 
 
El llibre d’incidències serà facilitat per la Diputació de Barcelona, tot i que el/la 
coordinador/a en matèria de seguretat i salut en fase d’execució sigui aliè/na a 
aquesta/aquest. 
 
El llibre d’incidències s’haurà de mantenir sempre a l’obra i estarà en poder del/de la 
coordinador/a de seguretat i salut. Hi tindran accés a la Direcció facultativa, els 
contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com el responsable del 
contracte i les persones i/o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les 
empreses intervinents a l’obra i representants dels treballadors. 
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ANNEX I AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE 
REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L’EDIFICI 15 DEL RECINTE ESCOLA 
INDUSTRIAL” (P21EI2484), DIVIDIT EN DOS LOTS, TRAMITAT MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT AMB MÉS D’UN CRITERI D’ADJUDICACIÓ 
 
Exp. núm. 2021/0023288 
 

Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional 
 

A INSERIR EN EL SOBRE A 
 

 
El Sr./La Sra..............................................amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segon escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i 
fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a les obres del “Projecte de 
rehabilitació integral de l’edifici 15 del Recinte Escola Industrial” (P21EI2484), 
dividit en dos lots i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 

- Que el perfil de l’empresa és: 
 

 L'empresa a la que represento té categoria de PIME i es defineix microempresa, 
en ocupar menys de 10 persones i tenir un volum de negocis anual o balanç 
general anual que no supera els 2 milions EUR. (article 2.3. de l'annex I del 
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014). 

 

 L'empresa a la que represento té categoria de PIME i es defineix petita empresa, 
en ocupar menys de 50 persones i tenir un volum de negocis anual o balanç 
general anual que no supera els 10 milions EUR. (article 2.2. de l'annex I del 
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014). 

 

 L'empresa a la que represento té categoria de PIME i es defineix mitjana 
empresa, en ocupar menys de 250 persones i tenir un volum de negocis anual 
que no excedeix de 50 milions EUR o balanç general anual que no excedeix de 
43 milions EUR ( article 2.1 de l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de 
la Comissió, de 17 de juny de 2014) 

 

 L'empresa a la que represento no té categoria de PIME, en ocupar 250 persones 
o més i tenir un volum de negocis anual que excedeix de 50 milions EUR o balanç 
general anual que excedeix de 43 milions EUR.” 
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- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb 
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per 
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats 
no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat 
i indemnitat sexuals o per qualsevol delicte per tràfic d’éssers humans. 

 
- Que compleix tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, 

de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos 
humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del 
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la 
Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
- Que, en el cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de 

dades personals segons la clàusula 2.19 o 3.18 (en cas d’acord marc) del Plec de 
clàusules administratives particulars, indicar la següent informació:   
 
 No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests. 
 Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests. 

 
En el cas de subcontractació, indicar el nom o 
perfil empresarial de la subcontractista que 
s’haurà de definir per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica 

 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels jutjats 

i tribunals espanyols. 
 

- Que l’empresa disposa d’una plantilla: 
 

 De menys de 50 treballadors  

 De 50 o més treballadors i està integrada per un nombre de persones 
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o s’ha adoptat alguna de les 
mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 

 SÍ   NO   
 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 
 SÍ   NO               NO obligat per normativa  

 
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 

previstos en el PCAP.  
 

        SÍ         NO  
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- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 
 Està subjecta a l’IVA. 
 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren 
lloc a la no subjecció o l’exempció. 

 
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 
 Està subjecta a l’IAE. 
 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren 
lloc a la no subjecció o l’exempció.  

 
- Que autoritza la Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant 

de les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les 
obligacions tributàries  

 SÍ   NO 
 

- Que autoritza la Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant 
de les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les 
obligacions respecte la Seguretat Social. 
 

 SÍ   NO 
 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   
 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de 
comunicar la dita circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona per tal de 
fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les 
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
derivades d’aquesta contractació, per tal que la Diputació pugui facilitar-les al servei 
e-Notum a aquests efectes. 
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- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 
pertanyen és (indiqueu les empreses que el componen).  
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ANNEX II AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE 
REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L’EDIFICI 15 DEL RECINTE ESCOLA 
INDUSTRIAL” (P21EI2484), DIVIDIT EN DOS LOTS, TRAMITAT MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT AMB MÉS D’UN CRITERI D’ADJUDICACIÓ 
 
Exp. núm. 2021/0023288 

 
 

Model de proposició avaluable mitjançant criteris automàtics 
 
 

A INSERIR EN EL SOBRE C 
 
 

Lot 1. Obra civil 
 
 
a) Proposició econòmica: 
 
 

“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona 
de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. 
............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la contractació relativa a les obres del “Projecte de rehabilitació integral de 
l’edifici 15 del Recinte Escola Industrial” (P21EI2484), Lot 1: Obra civil, es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de clàusules administratives 
particulars i al Projecte d’obres, que accepta íntegrament, per l’import següent: 

 
 

 OFERTA DEL LICITADOR 

Pressupost base 
de licitació 

(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus  % 
IVA 

Import IVA 
Preu ofert 

(IVA inclòs) 

3.909.917,72 €     

 
”  
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b) Ampliació del termini de garantia (màxim 2 anys): 
 

(Marcar amb una “X” la proposta d’ampliació del termini de garantia del contracte, la qual 
s’afegirà a l’any fixat en el Plec de clàusules administratives particulars) 

 
Ampliació del termini de 
garantia  del contracte 

(Marcar amb  
una “X”) 

1 any  

2 anys  

 
(Data i signatura) 
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ANNEX III AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE 
REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L’EDIFICI 15 DEL RECINTE ESCOLA 
INDUSTRIAL” (P21EI2484), DIVIDIT EN DOS LOTS, TRAMITAT MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT AMB MÉS D’UN CRITERI D’ADJUDICACIÓ 
 
 
Exp. núm. 2021/0023288 
 
 

Model de proposició avaluable mitjançant criteris automàtics 
 
 

A INSERIR EN EL SOBRE C 
 
 

Lot 2. Instal·lacions 
 
a) Proposició econòmica: 
 
 

“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona 
de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. 
............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la contractació relativa a les obres del “Projecte de rehabilitació integral de 
l’edifici 15 del Recinte Escola Industrial” (P21EI2484), Lot 2: Instal·lacions, es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de clàusules administratives 
particulars i al Projecte d’obres, que accepta íntegrament, per l’import següent: 
 

 
 OFERTA DEL LICITADOR 

Pressupost base 
de licitació 

(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus  % 
IVA 

Import IVA 
Preu ofert 

(IVA inclòs) 

1.439.066,68 €     

”  
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b) Ampliació del termini de garantia (màxim 2 anys): 
 

(Marcar amb una “X” la proposta d’ampliació del termini de garantia del contracte, la qual 
s’afegirà a l’any fixat en el Plec de clàusules administratives particulars) 

 

Ampliació del termini de 
garantia  del contracte 

(Marcar amb  
una “X”) 

1 any  

2 anys  

 
(Data i signatura)  
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ANNEX IV AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE 
REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L’EDIFICI 15 DEL RECINTE ESCOLA 
INDUSTRIAL” (P21EI2484), DIVIDIT EN DOS LOTS, TRAMITAT MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT AMB MÉS D’UN CRITERI D’ADJUDICACIÓ 
 
Exp. núm.: 2021/0023288 
 

Model de cartell informatiu de senyalització de les obres 
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Fitxa tècnica 
 
Dimensions 
 
160 x 157,5 cm 
 
Característiques gràfiques 
 
Programa: Freehand 11, entorn Macintosh 
Tipus: HelveticaNeueLT Hvy 
Es recomana utilitzar el mateix programa i tipus o , en qualsevol cas el seu equivalent 
en entorn PC, per tal de respectar i no modificar els criteris gràfics i d’informació 
establerts 
 
Material 
 
Senyal: Llates de ferro galvanitzat, de gruix indeformable, o d’alumini extrudit, de gruix 
estàndard de 17,5 cm d’alçada. 
 
Suports verticals: Tub o perfil de ferro galvanitzat. Alçada del senyal segons visibilitat 
òptima. 
 
Pintura i retolació 
 
Franja superior i línia inferior: RAL 3002 (color granat corporatiu). 
 
Contingut de la franja superior: marca corporativa (símbol i logotip), retolat en vinil blanc. 
 
Contingut de la resta de l’espai: RAL 1003 (color groc) com a color de fons. 
 

Símbol (escut i fragment de la circumferència): 
 
RAL 1018 (color groc apagat) 
 
Textos: vinil FASCAL 858 PF Dark Red (color granat corporatiu). 
Tipus: HelveticaNeueLT Hvy 
 
 

(*) El Servei promotor de les obres facilitarà el contingut concret del cartell. 
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Metadades del document

Tipologia documental
2021/0023288

Tipus documental Plec de clàusules o condicions

Núm. expedient

Títol Plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació de les
obres del "Projecte de rehabilitació integral de l'edifici 15 del Recinte Escola
Industrial" (P21EI2484), dividit en dos lots, tramitat mitjançant procediment
obert amb més d'un criteri d'adjudicació

Codi classificació D0503SE01 - Obres obert

Signatari Acte Data acte

Signatures

Validador Servei PromotorMaria Llum Llosa Oliva (TCAT) Signa 26/07/2024 13:41

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
a0e42f780982c3aaba36

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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