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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE RIGE LA CONTRATACION DEL
SERVICIO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA, INGENIERIA DE OBRA CIVIL Y DE
INSTALACIONES DE EDIFICIOS DE LA CORPORACIO CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS, S. A.

- EXPEDIENTE NUMERO 2407AM02 — TEXTO CORREGIDO -

1. DESCRIPCION DEL SERVICIO
1.1. OBJETO

El objeto de esta concurrencia es la contrataciéon por parte de la CCMA, S. A. de un servicio
profesional de ingenieria de obra civil y de instalaciones de edificios y arquitectura. Conlleva
la realizacion de proyectos de reposicion de instalaciones y de remodelacién y adecuacion
de espacios en los diferentes centros de la CCMA, S. A. Los trabajos a realizar podran incluir
la busqueda de soluciones técnicas y de disefio de instalaciones, el disefio arquitectonico,
trabajos de oficina técnica, redaccion de proyectos de detalle y especificaciones, la
legalizacion de proyectos y obras y la direccion facultativa de las actuaciones.

1.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL SERVICIO A REALIZAR

La CCMA, S. A. dispone de diferentes centros de trabajo en Catalufia con méas de 40 000 m2
edificados la mayor parte en el centro de produccion de Sant Joan Despi. La constante
evolucién tecnolégica obliga a una adecuacién permanente de los centros de trabajo que
deben adaptarse a las nuevas necesidades técnicas y operativas.

En particular, se quieren adecuar las instalaciones a una economia sostenible buscando el
maximo rendimiento energético y el uso de energias renovables y no contaminantes en
edificios y vehiculos de la CCMA, S. A. Es por esta razén que la CCMA, S. A. requiere
servicios profesionales para la realizacion de anteproyectos, proyectos basicos, proyectos
ejecutivos y direccion de obra para remodelaciones de espacios y adecuacién y renovacion
de instalaciones de edificios.

1.2.1. Tipologia de los proyectos

La tipologia de los espacios a redisefiar puede ser muy diversa:

- Salas técnicas (CPD)

- Estudios y controles de television y radio

- Oficinas

- Cocinay comedor de empresa

- Almacenes y archivos

- Urbanizacién

- Lavabos, vestuarios, salas de maquillaje

- Estudios de implantacion de edificios

- Instalacion de energias renovables

- Instalaciones de Baja tensién

- Disefo e implantacién de sistemas de climatizacién

- Sistemas de prevencion, deteccion y extincion automatica de incendios PCI
- Adecuacién y/o construcciones de nuevas delegaciones o ampliaciones de
edificios ya existentes
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Se distinguen 3 clases de trabajos:

A. Proyectos: Conllevan la ejecucion material. Los proyectos incluyen todos los
trabajos que se detallan en el Anexo 1. Los proyectos se ejecutaran e
incorporaréan la metodologia BIM.

B. Anteproyectos:

- No conllevan una obra inmediata. Blusqueda de soluciones técnicas y
prospecciones de mercado.

- Realizacion de propuestas de redistribuciones de espacios y soluciones
arquitectdnicas.

- Render 0 modelado en 3D de la solucién propuesta.

- Estudios de adecuacién de espacios.

- Valoraciones economicas y temporales de proyectos.

- Asesoramiento y consultas.

Previamente a la realizacién de anteproyectos, el adjudicatario debera realizar
una propuesta valorada especifica que debera ser aceptada por parte de la
CCMA, S. A. El anteproyecto deberd permitir evaluar la viabilidad o no del
futuro proyecto, sin entrar tanto en el detalle como hace un proyecto ejecutivo.
También debe proponer una solucion arquitecténica y de instalaciones
completa, una estimacion desglosada de costes por grandes partidas y una
estimacion de plazos de ejecucién del proyecto.

C. Contratacion de servicios de profesionales especializados o proyectos de
diferente indole relacionados con inmuebles: sistemas de informacion de
arquitectura e ingenieria virtual, benchmarking de mercado y analisis de uso
de espacios.

1.3. MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

No se puede tener una valoracion precisa de los proyectos y obras que se iran ejecutando a
lo largo de los proximos 4 afios, puesto que dependerd de la evolucion de las necesidades y
de las disponibilidades presupuestarias de la CCMA, S. A. Sin embargo, la previsién en
reformas y adecuaciones de instalaciones es 7.000.000 € en 4 afos, de los cuales
4.000.000 € se prevén en proyectos de obra civil que conllevan obra e instalaciones
asociadas y 3.000.000 € en proyectos de instalaciones (aquellos en los que un 85 % del
gasto corresponde a elementos de instalaciones y el gasto en obra es residual).

El ritmo de ejecucion de los proyectos podré ser muy variable, puesto que dependeré de los
presupuestos de que disponga la CCMA, S. A. para ejecutarlos.

También se prevé un gasto valorado en 25.000 € al afio en anteproyectos; es decir, en
trabajos que después se materializaran o no en proyectos.

1.4. EQUIPO PROFESIONAL
El adjudicatario nombrara a un coordinador general del contrato, que sera el responsable de
atender las demandas de la CCMA, S. A. y de asignar para cada encargo que se solicite un

responsable y equipo especifico adecuado a la tipologia de cada trabajo.

Se prevé gue los encargos requieran de un conocimiento profundo de las siguientes materias
y especialidades:
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- Ingenieria de edificacion: Incluye todos los tipos de instalaciones: eléctrica,
clima, voz y datos, contra-incendios, etc.

- Arquitectura: Incluye célculo de estructuras, disefio arquitectonico,
interiorismo y distribucién de espacios y urbanismo.

- Planificacién de proyectos
- Tratamientos acusticos

- Plan director de espacios
- Legalizaciones

2. SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

El adjudicatario y la CCMA, S. A. nombraran a los respectivos coordinadores del servicio.
Los coordinadores del servicio designados por el proveedor deberan estar facultados para
representar al proveedor, organizar y dirigir la ejecucion del servicio y las actividades de los
empleados del proveedor, dandoles las 6rdenes, las directrices y los criterios necesarios
para su correcta realizacion, asi como resolver las incidencias de todo tipo que puedan surgir
en su ejecucion.

2.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Con una frecuencia prevista trimestral, se reuniran el interlocutor o interlocutores de la
CCMA, S. A. con el coordinador de la empresa adjudicataria para realizar un seguimiento
global de la ejecucién del contrato. Se repasaran los servicios en ejecucion, los servicios
finalizados, se determinara la calidad de la ejecucion y puntos de mejora si los hubiera. La
CCMA, S. A. anunciara los proximos encargos de servicios que se prevén. Se levantara acta
de la reunién que se compartira en la plataforma informatica de gestion.

2.2. GESTION OPERATIVA

El servicio se desarrollara a través de encargos de proyecto o anteproyectos. Cada encargo
comportar4 una propuesta explicita del adjudicatario del servicio y la correspondiente
aceptacion por parte del responsable de la CCMA, S. A.

La oferta comportara los siguientes puntos:
- breve descripcion del servicio a desarrollar
- se especificara si se trata de un proyecto o de un anteproyecto
- prevision de entrega/planificacion previa
- (anteproyectos) servicios a realizar y entregables?
- (anteproyecto) valoracién econémica de los servicios

Todos los encargos formalizados se identificardn con un cédigo.

El servicio se prestara desde las dependencias del adjudicatario, que también sera
responsable de proporcionar el equipamiento y las herramientas necesarias (ordenador,
software, conectividad de red, internet y teléfono) y de los consumos derivados. La CCMA,
S. A. entregara al adjudicatario toda la informacién técnica que se requiera para la ejecucion
del servicio y el acceso a las dependencias necesarias.

1 En el caso de los proyectos, los trabajos a realizar y los entregables estan ya definidos en el Anexo
1 de este pliego. La oferta solo indicaria, si las hubiera, las diferencias respecto a lo que se prevé en
el Anexol.
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El adjudicatario debera cumplir las medidas de seguridad necesarias para garantizar la
seguridad, integridad y confidencialidad de toda la informacién que le sea facilitada por la
CCMA, S. A.y ala que tenga acceso en virtud de este contrato.

El adjudicatario organizara libremente este servicio, y la distribucién de las horas de trabajo
la realizara de forma autbnoma segun sus practicas y costumbres y de acuerdo con su propio
personal, para cumplir con las necesidades del servicio descrito en este pliego.

La CCMA, S. A. podr& dar acceso remoto al adjudicatario, via VPN o sistema alternativo, a
las herramientas que necesite para realizar la tarea encomendada.

Direccion facultativa de la obra. Una vez adjudicado el proyecto a un contratista, la direccion
facultativa de la obra correspondera a la Ingenieria que liderara la correcta consecucion del
proyecto, actualizara las planificaciones del mismo, coordinara y dirigira a los diferentes
industriales de la obra, y atendera y gestionard posibles consultas o cambios derivados de
la ejecucion del proyecto. A tal efecto, tendra que planificar las visitas de coordinacion
(periodicidad minima semanal) segun la duracién establecida por el contratista. En todas las
visitas, debera asistir un responsable de obra y un responsable de instalaciones con plenos
conocimientos del proyecto. La direccion facultativa debe velar para que el proyecto se
desarrolle segun calendario y presupuesto, y tendra que tener una participacién activa y
responder con diligencia las dudas y las incidencias que puedan surgir a lo largo de la
ejecucion del proyecto. La direccidon facultativa debe anticipar proactivamente estas
incidencias y resolverlas de forma inmediata cuando no se hayan podido prever. El control
de costes y las certificaciones del proyecto, asi como el control y seguimiento del calendario
también son responsabilidad de la direccién facultativa.

2.3.  INCUMPLIMIENTOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO Y RESOLUCION
ANTICIPADA DEL CONTRATO

El contratista estd obligado a cumplir el Contrato en los términos previstos en la
documentacion contractual y dentro del plazo fijado para llevarlo a cabo.

Los incumplimientos a efectos del Contrato se describen a continuacion:

a) Incumplimiento en los protocolos de seguimiento, apartados 2.1 y 2.2 de este
pliego, 0 en los compromisos especificados en la memoria técnica por el
adjudicatario.

b) Incumplimiento en el compromiso contractual en ejecucién de encargos, por la no
aportacion de los recursos humanos y técnicos previstos, 0 por retrasos
injustificados en la presentacion de los entregables.

c) Por mala ejecucioén del servicio. Errores o carencias en los proyectos presentados,
desviaciones presupuestarias en la ejecucion de los mismos. Desviaciones o
errores en las planificaciones imputables a la Ingenieria

En caso de que se dieran alguna de estas circunstancias, la CCMA, S. A. lo comunicara por
escrito. El adjudicatario dispondrd de 3 semanas para resolver el incumplimiento o, en su
defecto, presentar un plan de mejora o realizar las alegaciones que crea oportunas. En caso
de que los incumplimientos no se resuelvan adecuadamente o en caso de reiteracion de
2 incumplimientos en el periodo de 2 afios, la CCMA, S. A. podra resolver unilateralmente el
contrato de acuerdo con la clausula vigésimo cuarta del pliego administrativo.
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2.4, FACTURACION
La facturacion del servicio se realizara segun se vayan efectuando los encargos.

Para los proyectos, la valoracién dependera del importe de cada proyecto aplicandose la
siguiente férmula:

Coste proyecto: (Coste encargo proyecto) + (% Proyecto Instalacién)x(coste PEM
adjudicado)
Coste proyecto: (Coste encargo proyecto) + (% Proyecto Obra civil)x(coste PEM
adjudicado)

Segun si el proyecto es de instalacion o de obra civil.

Donde «% Proyecto Instalacion» y «% Proyecto Obra civil» son los porcentajes ofertados por
el adjudicatario y «Coste encargo proyecto» es el coste Encargo proyecto ofertado por el
adjudicatario.

Este coste incluira todos los trabajos descritos en el Anexo 1.

Se aplicara el coste proyecto instalacion en los casos en que el coste de la instalacién supere
el 85 % del coste total de proyecto, en los demas casos se aplicara el coste general de
proyectos.

Las desviaciones que puedan producirse en la ejecucion de la obra no generaran ninguna
alteracion en el coste del proyecto. Los pagos se realizardn de acuerdo con los siguientes
pagos parciales.

Los proyectos se podran facturar durante la ejecucion de acuerdo con el siguiente calendario:

e Entrega Proyecto Basico: el adjudicatario podrd facturar un 30 % de los
honorarios tomando como referencia el coste PEM del proyecto basico
entregado. Se aplicara el % correspondiente al tipo de proyecto en ejecucion
(instalacion u obra civil).

\Flz 30 % x ((Coste encargo proyecto) (% Proyecto)x(coste PEM Proyecto Basico)) |

¢ Ejecutivo y planificacion: Cuando se entregue el proyecto ejecutivo se facturara
el 30 % de los honorarios tomando como referencia el coste PEM del proyecto
basico.

F2= 30 % x ((Coste encargo proyecto) (% Proyecto)x(coste PEM Proyecto Basico)) |

¢ Direcciony legalizacion: el resto hasta llegar al 100 % de los honorarios cogiendo
como referencia el coste PEM adjudicado para la realizaciéon de la obra no se
facturara hasta que se haya completado toda la obra, se hayan entregado todos
los planos «as built» finales y se hayan legalizado todos los espacios e
instalaciones de acuerdo con las normativas vigentes. El importe a facturar sera:

\ F3= ((Coste encargo proyecto) (% Proyecto)x(coste PEM adjudicado)) — F1 — F2 |

Para los anteproyectos se aplicaran las valoraciones que se den en la propuesta
especifica del proveedor. En el momento del encargo se determinara qué entregables
comporta y la valoracion econdmica de los mismos. La valoracién que deberd ser
aceptada por la CCMA, S. A. antes de proceder a su ejecucion. La facturacién se
realizara a la aceptacion por parte de la CCMA, S. A. de cada entregable. En caso de
desviaciones al alza, el adjudicatario debera informar de ello a la CCMA, S. A. antes de
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que se produzcan. La CCMA, S. A. podra aceptarlas o desestimar el anteproyecto. En
este Ultimo caso, el adjudicatario solo podra facturar dedicaciones realizadas hasta el
desistimiento, que en ningln caso debera superar la valoracion inicial.

En los casos de proyectos que han tenido previamente un anteproyecto, el 50 % del
coste del anteproyecto se descontara directamente sobre el coste del proyecto de
detalle.

2.5. CONDICIONES DE FINALIZACION DEL CONTRATO

A la finalizacion del contrato, el adjudicatario esta obligado a entregar toda la informacion de
la CCMA, S. A., planos, equipamientos, protocolos, etc., o de cualquier tipo, a la que haya
tenido acceso para el cumplimiento de su servicio.

En caso de que la presente licitacion acabe y haya un cambio de adjudicatario en la
renovacién, la Ingenieria saliente realizara, siempre que la CCMA, S. A. lo considere
conveniente, la direccion facultativa de aquellos proyectos en los que previamente haya
disefiado y entregado el proyecto de detalle.

3. PRESENTACION Y VALORACION TECNICA DE LAS OFERTAS
3.1. VISITA AL CENTRO

Las empresas licitadoras tendran que hacer, necesariamente, una visita a las instalaciones
de televisién de la CCMA, S. A. en Sant Joan Despi, con el objeto de conocer y comprobar
in situ la ubicacion, distribucién y el estado de los espacios objeto del contrato.

Las visitas tendran lugar, el 31 de julio de 2024 a las 10:00 horas y el 1 de agosto a las
10:00 horas en las instalaciones de television de la CCMA, S. A., en Sant Joan Despi, en la
calle TV3, s/n. Para acceder, los licitadores tendran que identificarse con su DNI.

A tal efecto, tendran que confirmar, por correo electrénico su asistencia a la visita en la
direccion administracioiserveiscompres@ccma.cat, indicando en el asunto del correo: CPO
2407AMO2 Peticion visita. El plazo maximo de peticidn de visitas es el siguiente:

e Visitadel 31 de julio: Fecha limite de aceptacion de la solicitud las 13:00 horas del
dia 30 de julio.

e Visitadel 1 de agosto: Fecha limite de aceptacion de la solicitud las 13:00 horas del
dia 31 de julio.

En este correo debera figurar, necesariamente, el nombre de la empresa, el nombre y
namero de DNI de la persona o personas que asistiran (maximo dos), y el nombre de la
persona de contacto, su teléfono y la direccion de correo electrénico.

En esta visita, se le entregara una certificacion de haber realizado la visita que debera
presentar junto a la documentacion del Sobre A, segun se estipula en el pliego de clausulas
administrativas particulares.

3.2.  MEMORIA TECNICA

Los licitadores tendran que entregar una memoria sujeta a valoracion técnica en el sobre B.
La memoria debera constar de 4 apartados siguiendo el indice detallado a continuacién. Las
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memorias que no obtengan una puntuacion minima de 30 puntos invalidaran las
correspondientes ofertas.

A.

B.

Descripcién de los recursos profesionales de los que dispone el
adjudicatario para el cumplimiento de los encargos

En este apartado se valorard la propia capacidad que tienen los ofertantes para
resolver los proyectos de diferente tipologia que se iran planteando explicitados
en los apartados 1.2.1.

A tal efecto, tendran que explicar los diferentes recursos profesionales expertos
de que disponen y que estaran a disposicion del contrato en los campos de
especializacion requeridos en el punto 1.4. Por eso tendran que rellenar el Excel
«Cuadro descripcion recursos profesionales» del Anexo 2 poniendo equis para
asociar a los profesionales con las diferentes especialidades. Los profesionales
se identificaran con iniciales.

Las ofertas tendran que cubrir todas las areas de especialidad; en caso de que
para algunas de ellas no se disponga de un perfil propio adecuado, se podra
recurrir a recursos externos. En este caso, no sera necesario poner iniciales, pero
debera anotarse en la columna de iniciales la empresa a la que se piensa recurrir
para dar respuesta al compromiso contractual.

Por cada uno de los perfiles que se incluyan, se describird brevemente su
participacion en proyectos de tipologias indicadas en el apartado 1.2.1 para
evidenciar su adecuacion y capacitacion para el cumplimiento del contrato.

Se valoraran hasta 16 profesionales:

hasta 4 ingenieros industriales

hasta 3 arquitectos

hasta 3 arquitectos técnicos - ingenieros de edificacion
hasta 2 ingenieros de caminos

hasta 2 modeladores BIM

hasta 2 delineantes

Para poder valorar este apartado, serd necesario presentar la correspondiente
documentacién acreditativa; las propuestas que no aporten dicha documentacion
no seran valoradas.

Se valoraran los siguientes aspectos:

e La adecuacion de los perfiles al objeto del contrato (en todos los aspectos
detallados en el punto 1.4)

e La capacidad global del propio equipo en las tipologias de proyectos del
punto 1.2.1.

e La adecuacion de los diferentes perfiles a las caracteristicas de los
proyectos que se tendrén que ejecutar.
El grado de especializacion

e La capacidad de coordinacion en todas las areas
Una especializacion con amplios conocimientos de aislamiento y
acondicionamiento acustico y tecnologias audiovisuales.

Calidad del servicio

En este apartado, los ofertantes especificaran los procedimientos de control que
se aplicaran para garantizar tanto la calidad global de los proyectos de detalle y
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anteproyectos, del servicio, asi como de cada uno de los trabajos ejecutados. En
particular, se describird qué indicadores u otras medidas se compartiran con la
CCMA, S.A. para realizar el seguimiento cualitativo del contrato y los
mecanismos correctivos 0 compensatorios en caso de detectarse problemas.

C. Proyectos de mejora energética

En este apartado, los ofertantes explicaran qué proyectos han disefiado y dirigido
relacionados con sostenibilidad (Eficiencia energética, Energia solar, etc.). Se
detallaran los proyectos, objetivos y resultados obtenidos.

D. Proyectos de Integracion de datos BIM con BB. DD. externas

En este apartado, los oferentes explicaran qué proyectos han integrado datos
BIM con bases de datos o tablas externas.

Los compromisos que adquiera el adjudicatario en su oferta se tendran en cuenta en
el seguimiento ejecutivo del contrato, y su incumplimiento podra dar lugar a
penalizaciones segun se especifica en el apartado 2.4.

3.3. PRESENTACION Y EXPLICACION DEL SERVICIO A LA CCMA, S. A.

Una vez abierto el Sobre B y analizada la memoria técnica, se propondra una fecha para
realizar una sesion de explicacion y defensa de la propuesta de organizacion y
funcionamiento del servicio. La sesion debera ir dirigida por la persona propuesta como
coordinadora del servicio, que debera responder a las preguntas que realicen los
representantes de la CCMA, S. A. respecto a la memoria técnica aportada del servicio.

Esta sesion se hara en las instalaciones de la CCMA, S. A. en Sant Joan Despi. La sesion
no durara mas de una hora.

Esta sesion tiene caracter obligatorio y forma parte de la valoracién técnica de la oferta.

En caso de que el licitador decline presentar y defender su oferta,_significara la exclusion del
procedimiento.

Sant Joan Despi, julio de 2024
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Anexo 1

PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS

Trabajos a realizar.

- Redaccién de proyecto bésico y ejecutivo:

- Memoria descriptiva de las obras a realizar
- Justificacién del cumplimiento de las normativas urbanisticas
- Planos de arquitectura con definicion de volimenes y superficies, implantaciones,
distribucion de espacios, secciones, alzados, detalles de acabados y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de las obras
- Planos y esquemas de las instalaciones (electricidad, climatizacién, contra
incendios, saneamiento, desagties, fontaneria, etc.)
- Estudios especificos acusticos necesarios para definir la propuesta. Definicion
detallada y concreta de los requerimientos especificos de las instalaciones técnicas
especializadas con la formacion y produccion audiovisual o digital, asi como para

los espacios de experiencia del proyecto

- Estudios especificos luminicos necesarios para definir la propuesta. Definicién
detallada y concreta de los requerimientos especificos de las instalaciones técnicas
especializadas con la formacion y produccién audiovisual o digital, asi como para

los espacios de experiencia del proyecto

- Pliego general de condiciones técnicas
- Especificacion de materiales y caracteristicas técnicas
- Soluciones de disefio de interiores
- Estado de mediciones y presupuesto detallado

- Presupuesto unitario por capitulos (PEC)
- Programa y planificacion detallada de ejecucién de obras

- Estudio/proyecto de seguridad y salud
- Estudio de Gestion de Residuos

- Plan de uso y mantenimiento

- Libro del edificio

- Plan de Control de Calidad

- Trabajo de campo. Verificacién in situ de los espacios / instalaciones sobre los que
se basara el estudio
- Metodologia BIM: Requerimientos de Nivel de detalle grafico geométrico segun
referencia BIM Forum

Nivel de dgtalle Precision Escala Compgnentes Dim.ensi(’)n Referencia
geométrico de objeto (1) minima (2) BIM Foro
GO Esquematica 1>200 N/A N/A LOD 100
G1 Métrica 1:200-1:100 N/A 1,00 m LOD 200
G2 Centimétrica 1:100-1:50 Especificar 20 cm LOD 300
G3 Centimétrica 1:50/20-1:10 Segregar 5cm LOD 350-400
G4 Milimétrica 1:10-1:1 Detallar Sin limite LOD 500
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- Especificamente:
- a. Estructuras: LOD 300
- b. Arquitectura y obra civil: LOD 300
- b. Instalaciones: LOD 300
El proyecto de detalle debe incluir:

- Memoria descriptiva y constructiva de obra civil e instalaciones

- Célculo de instalaciones mecénicas, eléctricas, gas, etc.

- Célculos estructurales

- Pliego de condiciones de materiales

- Alzado y simulacién en 3D del resultado final del proyecto. Las imagenes deben
permitir apreciar la perspectiva del espacio y las texturas de los acabados finales

- Estudio de Geotecnia (en caso necesario)

Planos de detalle a realizar:

Obra civil;

- Plano de situacion

- Plano de emplazamiento

- Planos de replanteo

- Planta general de distribucion, uso, programa funcional y cotas

- Secciones generales

- Alzados y detalles generales

- Planos de definicion estructural

- Planos de detalle camaras higiénicas, asi como de las adaptadas para
discapacitados para cumplir con la normativa vigente

- Planos de planta, alzados y detalles de divisiones interiores

- Detalles de acabados

- Estudio de decoracién e impacto estético de los interiores

- Cuadro de acabados

- Planta y detalle de pavimentos, techos y elementos integrados

Instalaciones:

- Electricidad: acometida de local, cuadro general baja tension, subcuadros de fuerza
industrial y fuerza técnica (SAI)

- Proteccion contra incendios y seguridad: sectorizacion, accesibilidad por fachadas
de bomberos, recorrido y salidas de evacuacion al exterior, dotacion de elementos
activos de extincion

- Comunicaciones: voz y datos

- Climatizaciéon: esquemas de detalle de instalaciones y sistemas de regulacion y
control

- Fontaneria

- Saneamiento

Este proyecto ejecutivo debe tener el suficiente detalle para que las empresas contratadas
puedan entregar una oferta con la garantia de conseguir un precio cerrado, que evite
incoherencias que lleven a justificar la aparicion de precios contradictorios.

1. LICENCIA AMBIENTAL

- Realizacién de proyecto y tramitacion hasta la obtencién de la licencia ambiental
- Proyecto de proteccion contra incendios
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2.

Proyecto de sefializacién y emergencia
Proyectos de legalizacion de instalaciones

APOYO A LA CONTRATACION

Preparacion de las peticiones de ofertas para la licitacion

Los modelos de ofertas incluiran:

4.

Proyecto ejecutivo detallado en pdf y en formato editable tipo Word *docx

Pliego de condiciones técnicas generales y particulares

Estado de mediciones y el presupuesto de ejecucion por contratista (PEC) en
formato TCQ y formato FIEBDC-BC3 compatible. También se entregara una versién
editable convertida en *.exe (Excel)

Programa de detalle de las obras

Plazos de ejecucion

DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA

Direccion facultativa y ejecutiva de la obra

Coordinacién a nivel presencial de la ejecucion de obra civil e instalaciones
Accesibilidad directa de la DF por parte de la empresa constructora

Control de calidad

Control del seguimiento econémico y preparacion de certificaciones

Supervision de la evolucion de la obra en funciéon del Planning ejecutivo entregado
por el contratista

Coordinacién de seguridad y salud

GESTIONES FINALES

En esta fase se deben contemplar todas las gestiones necesarias para la correcta puesta en
marcha, e incluira:

5.

Supervisar la retirada de elementos y equipos provisionales de obra por parte de los
contratistas

Recopilacién, supervision y entrega de toda la documentacion necesaria para la
propiedad

Comprobacion de los manuales de operacion y mantenimiento entregados por las
empresas adjudicatarias

Actas de recepcion final de las obras

Seguimiento de las actas de incidencias

Revision de la documentacion para la legalizacion de las instalaciones técnicas y
solicitud de suministros

Atencion a la propiedad por los posibles vicios ocultos durante los periodos de
garantia

Suministro a la propiedad de una copia «as built» de todo el proyecto realizado y
adaptado a la obra realmente construida

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS CONCURSANTES

De acuerdo con las especificaciones definidas, la propuesta debera contar con los siguientes
documentos:
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Propuesta de equipo técnico
Especificando responsables en las areas de:

- Obra civil

- Instalaciones

- Legalizacion

- Seguridad y salud

- Control de calidad

- BIM Manager

- Sostenibilidad

- Mediciones, estudio de costes y presupuesto

Se aportara:

- Nombre vy titulacién del técnico o técnicos responsables
- Nombre y titulacién profesional del resto de componentes del equipo técnico

6. PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS

- El adjudicatario presentara un cuadro de compromisos de entrega del proyecto en
el que debera hacer constar las fechas de presentacion del proyecto basico,
proyecto ejecutivo, proyecto de seguridad y salud y el proyecto de legalizacion
(licencia ambiental/ actividad).

- El plazo maximo de entrega de cada encargo (anteproyectos y proyectos) sera de
5 semanas para la primera version a partir de la fecha de la aceptacion del encargo.
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Anexo 2

CUADRO DESCRIPCION DE RECURSOS PROFESIONALES

auténomo al que se piensa recurrir.

CAMPOS DE EXPERIENCIA
CODIGO INCIALES / FORMACION MASTER UBICACION ANOS ANOS ELECTRICO CLIMATIZ CONTRAINCE ARQUITECTURA ACONDICIONAMIENTO ESTRUC URBANIZA DIRECCION PROYECT
EXTERNOS BASICA EXPERIENCIA EXPERIENCIA ACION NDIOS Y /INTERIORISMO ACUSTICO Y TURAS CION DE OBRAS OS BIM
PROFESIONAL EN OTRAS TECNOLOGIAS
DIRECCION INSTALACION AUDIOVISUALES
FACULTATIVA ES
1 Ell
2 EI2
3 EI3
4 El4
5 ARQ1
6 AQR2
7 ARQ3
8 AQT1
9 AQT2
10 | AQT3
11 EC1
12 EC2
13 BIM1
14 BIM2
15 DEL1
16 DEL2
Leyenda INICIALES/EXTERNOS Se indicaran las iniciales de los profesionales propios. En caso de que para alguna especialidad no se disponga de perfil especifico adecuado dentro de la propia organizacién, se indicara el nombre de la empresa o

FORMACION

Se indicara la formacién basica del experto profesional.

MASTER

Se indicara el posgrado o master que tenga relacién con el objeto del servicio de la licitacion.

ANOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

Afios de experiencia del profesional en el &mbito de obra civil o instalaciones

ANOS EXPERIENCIA EN DIRECCION FACULTATIVA

Afios de experiencia del profesional realizando la direccién facultativa de proyectos de obra civil y/o instalaciones

ELECTRICO

Pdéngase una X en caso de que sea una especialidad del profesional indicado.

La informacion deberia justificarse con proyectos en los que haya participado indicando tipologia segin 1.2.1.

CLIMATIZACION

Péngase una X en caso de que sea una especialidad del profesional indicado.

La informacion deberia justificarse con proyectos en los que haya participado indicando tipologia segun 1.2.1.

CONTRA INCENDIOS Y OTRAS INSTALACIONES

Péngase una X en caso de que sea una especialidad del profesional indicado.

La informacion deberia justificarse con proyectos en los que haya participado indicando tipologia segtn 1.2.1.

ARQUITECTURA/INTERIORISMO

Péngase una X en caso de que sea una especialidad del profesional indicado.

La informacién deberia justificarse con proyectos en los que haya participado indicando tipologia segin 1.2.1.

ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO Y TECNOLOGIAS

Pdngase una X en caso de que sea una especialidad del profesional indicado.

La informacion deberia justificarse con proyectos en los que haya participado indicando tipologia segin 1.2.1.

ESTRUCTURAS

Péngase una X en caso de que sea una especialidad del profesional indicado.

La informacién deberia justificarse con proyectos en los que haya participado indicando tipologia segin 1.2.1.

URBANIZACION

Pdngase una X en caso de que sea una especialidad del profesional indicado.

La informacion deberia justificarse con proyectos en los que haya participado indicando tipologia segun 1.2.1.

DIRECCION DE OBRAS

Péngase una X en caso de que sea una especialidad del profesional indicado.

La informacién deberia justificarse con proyectos en los que haya actuado como director de obra.

PROYECTOS BIM

Pdngase una X en caso de que sea una especialidad del profesional indicado.

La informacion deberia justificarse con proyectos en los que haya realizado proyectos BIM.
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