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R E U N I T S 

D’una part, el Sr. Antoni Sanmartí i Rovira, actuant en nom i representació de l'empresa 
publica FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SA, d’ara en endavant 
FGC-, amb domicili a Barcelona, carrer dels Vergós, 44, actuant en la seva condició de 
Director d’FGC Turisme. 

I, d’altra, el Sr. Marc Meno i Viciana, actuant en nom i representació de la 
societat TÈCNIQUES DE MUNTANYA, SL (en endavant EMPRESA), amb domicili a Alp 
(Girona), Carrer Els Coms - La Molina s/n, actuant en la seva condició de Representant. 

EXPOSEN 

I.- Que l’EMPRESA ha estat adjudicatària del procediment obert simplificat de referència: 
POS75/24 (CONTR/2024/327). 

II.- Que l’EMPRESA no té cap deute amb l’Administració General de l’Estat ni amb la 
Generalitat de Catalunya, que està al corrent de pagament amb la Seguretat Social i que no 
incorre en cap prohibició per a contractar amb FGC. 

Que, per tal de regular les condicions relatives a aquesta contractació, formalitzen el present 
contracte, d’acord amb les condicions que es recullen a continuació. 

CLÀUSULES 

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte consisteix en les obres de reforma dels lavabos de Pista Llarga de 
l’estació d’esquí i muntanya de La Molina. 

El contracte es regularà pels seus termes i, en allò no previst, pels seus annexes, el qual 
formen part integrant del contracte, segons l’ordre de prelació que s’estableix: 

1) Plec de condicions particulars
2) Plec de prescripcions tècniques
3) Oferta econòmica (18 de juny de 2024)
4) Oferta tècnica (17 de juny de 2024)

SEGONA. PREU 

El preu del contracte es fixa en un import de 99.451,40 € abans d’IVA, d’acord amb el següent 
desglossament:  
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Totes les despeses derivades de l’execució del contracte seran a càrrec de l’EMPRESA, no 
podent repercutir-les a FGC.
 
 
TERCERA. TERMINI  
 
El termini d’execució del contracte es fixa en 10 setmanes comptadores des de la data de 
signatura de l’acta de comprovació de replantejament, dintre del qual l’EMPRESA haurà 
d’executar totes les prestacions que integren l’objecte del contracte a plena satisfacció d’FGC.  
 
Arribada la data de finalització del contracte, aquest no es podrà prorrogar.  
 
 
QUARTA. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia del contracte es fixa en 30 mesos a comptar des de la data de recepció 
de les obres a plena satisfacció d’FGC. 
 
 
CINQUENA. RÈGIM JURÍDIC 
 
El present contracte té caràcter privat. La seva interpretació i aplicació es regula per les seves 
clàusules i, en allò no previst, pel que s’estableix a la normativa mercantil que sigui d’aplicació 
i, en allò no previst, a la normativa civil. 
 
 
SISENA. JURISDICCIÓ 
 
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present contracte, les 
parts se sotmeten expressament a la jurisdicció civil dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. 
 

I en prova de conformitat se signa el present contracte, per mitjans electrònics, essent la data 

de formalització la de la darrera signatura. 

 
 
Per l'EMPRESA  Per FGC 
 
Sr. Marc Meno i Viciana     Sr. Antoni Sanmartí i Rovira 
Representant Director d’FGC Turisme 
 
Signat electrònicament Signat electrònicament 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS  

CONTRACTE D’OBRES DE REFORMA DELS LAVABOS DE PISTA LLARGA DE DE 
L’ESTACIÓ D’ESQUÍ I MUNTANYA DE LA MOLINA 
 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES 

  

NÚM EXPEDIENT: CONTR/2024/327 

 
PROCEDIMENT: Obert simplificat 
 
REGULACIÓ: No harmonitzada 
 
NORMATIVA D’APLICACIÓ: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
 
A. Objecte de contracte. 
 
L’objecte és la contractació de les obres de reforma dels lavabos de Pista Llarga de de 
l’estació d’esquí i muntanya de La Molina 
 
Variants  
 
En aquest procediment no s’admeten variants 
 
A1. Desglossament de l’objecte. Distribució en lots. 
 
Aquesta licitació no es divideix en lots, essent les prestacions a contractar un tot que ha de 
ser tractat de forma conjunta i global. Tenint en compte que l’objecte del contracte fa referència 
als treballs en un únic edifici, és imprescindible una organització dels treballs i maquinària de 
forma global. Per evitar posar en risc la correcta execució i organització de les fases d’obra, 
es considera que no conté prestacions individualitzables susceptibles d’ésser executades de 
forma independent. 
 
A2. Lloc d’execució i règim de subcontractació 
 
Lloc d’execució: 
 
Les obres es realitzaran a l’estació d’esquí i muntanya de La Molina, Alp, comarca de la 
Cerdanya (Girona). 
 
Règim de subcontractació: 
 
L’adjudicatari podrà subcontractar part de les prestacions previstes en l’objecte del contracte.  
 
No obstant, amb caràcter previ, haurà d’informar a FGC la seva voluntat de subcontractar, i 
en la seva oferta haurà d’identificar quines parts té la intenció de subcontractar, quin 
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percentatge de l’objecte del contracte comporta i a quina empresa es pretén subcontractar. 
En la subcontractació, s’hauran de complir totes les prescripcions previstes a la LCSP. 
 
A3. Informació addicional 
 
El responsable del contracte, als efectes del que estableix la LCSP, serà la Direcció facultativa 
de l’obra. 
 
Els interessats en el procediment podran adreçar les seves consultes al correu electrònic: 
contractacio@fgc.cat 
 
 
B. Import de licitació  

 
B.1 Valor estimat 
 
El valor estimat de la licitació ascendeix a 117.226,09 €, abans d’IVA, d’acord amb el següent 
desglossament: 
 
- Pressupost de licitació: 102.226,09 €, abans d’IVA 
- Import previst per a possibles pròrrogues: 0,00 €, abans d’IVA 
- Import previst per a possibles modificacions: 15.000,00 €, abans d’IVA per atendre obres 

que no s’han pogut preveure en el moment de preparar la licitació que derivin de 
necessitats de treballs a causa de vicis ocults apareguts durant l’execució del contracte, 
innovacions energètiques i/o operatives en els equipaments que s’instal·len, adaptacions 
necessàries per canvis normatius, canvi de característiques de les obres per necessitats 
sobrevingudes o adaptacions del projecte a la zona dels treballs que sorgeixin de forma 
addicional durant l’execució del contracte i sigui necessari realitzar per a la seva correcta 
execució.  
La modificació no suposarà l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 
contracte. 
 

En aquest valor no s’ha inclòs cap import per a possibles pròrrogues contractuals. 
 
B.2 Pressupost de licitació  

 
El pressupost de licitació ascendeix a 102.226,09  €, abans d’IVA, d’acord amb el següent 
desglossament:  

mailto:contractacio@fgc.cat
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Concepte 

Pressupost 

licitació  

(abans IVA) 

Obres de reforma dels lavabos de Pista Llarga 
de de l’estació d’esquí i muntanya de La Molina 

102.226,09 € 

Pressupost licitació (abans IVA) 102.226,09 € 

IVA 21% 21.467,48 € 

Pressupost licitació (amb IVA) 123.693,57 € 

 
Amb el següent desglossament de costos: 
 

Cost directe - 
Pressupost 

execució material 

Despeses 
generals 

Benefici 
industrial 

Total 
contracte 

(abans IVA) 
85.904,27 € 11.167,56 € 5.154,26 € 102.226,09 € 

 
B.3 Garantia del contracte 

 
L’adjudicatari haurà de dipositar una garantia del contracte, per un import corresponent al 5% 
del preu d’adjudicació, en qualsevol de les formes previstes per la LCSP. 
 
C. Termini d’execució. 
 
S’estableix un termini d’execució del contracte de 12 setmanes comptadores des de la data 
de signatura de l’acta de comprovació de replantejament. 
 
Arribada la data de finalització de la seva vigència, el contracte no es podrà prorrogar. 
 
D. Termini de garantia. 
 
S’estableix un termini de garantia de 12 mesos comptadors des de la data de recepció de les 
obres a plena satisfacció d’FGC. 
 
E. Criteris de solvència 
 
Els criteris de solvència s’indiquen a l’annex 1B. 
 
F. Finalització del termini de presentació d’ofertes. 
 
Els terminis relatius a la licitació, consten a l’anunci de licitació. 
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G. Obertura de propostes 
 
Les propostes que s’han de presentar en aquest procediment es faran a través de l’eina del 
Sobre Digital, d’acord amb les condicions previstes en aquest plec.  
 
En aquest sentit, l’obertura del sobre únic es farà a través dels mitjans digitals previstos en el 
Sobre Digital.  
 
La data  prevista d’obertura s’indica a l’anunci de licitació. 
 
H. Assegurances  

 
L’adjudicatari haurà de disposar, al llarg de tota la durada del contracte, d’una assegurança 
de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de la seva execució, per un import mínim 
de 1.000.000,00 €. 
 
L’adjudicatari haurà de disposar, al llarg de tota la durada del contracte, d’una assegurança 
de la modalitat “Tot risc construcció” per un import igual a l’adjudicació. 
 
Serà condició essencial del contracte que l’adjudicatari, al llarg de tota la vigència del 
contracte, sigui titular de la pòlissa esmentada i la  mantingui en vigor. 
 
I.- Codi CPV. 
 
L’objecte del contracte s’emmarca en la nomenclatura 45215500-2 Lavabos públics  
 
J.- Tipologia de contracte 
 
Contracte d’obres 
 
K.- Altres condicions 
 
K.1. Forma de presentar l’oferta 
 
Els licitadors presentaran una oferta d’acord amb les següents condicions: 
 
L’oferta econòmica es presentarà segons el model d’oferta econòmica que consta a l’annex 
2 i d’acord amb les següents condicions: 
 
El licitador presentarà oferta a la baixa respecte el pressupost de licitació.  
 
Juntament amb l’oferta econòmica, els licitadors hauran de presentar el desglossament de 
l’oferta segons l’estructura del pressupost indicat a l’Annex 1 del plec tècnic d’aquesta licitació. 
Aquest desglossament és d’obligada presentació però no serà objecte de valoració. No 
obstant, haurà de coincidir amb l’oferta global, en cas contrari es requerirà a l’empresa per tal 
que homogeneïtzi la seva oferta. La no presentació d’aquesta documentació pot ser motiu 
d’exclusió. 
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El licitador que superi en la seva oferta els imports màxims sobre els quals presentar proposta, 
serà exclòs del procediment.  
 
En aquest import, així com a les ofertes que formulin els licitadors i en el preu d’adjudicació, 
s’entendran compresos els impostos de qualsevol tipus (a excepció de l’IVA), així com totes 
les despeses necessàries i als abonaments d’altres condicions, que resultin del Plec de 
Condicions Tècniques. En l’import d’adjudicació s’entendran incloses totes les despeses que 
l’adjudicatari necessiti per l’execució del contracte (en tot cas, dietes, taxes, desplaçaments, 
etc.). 
 
Així mateix, s’haurà de presentar la proposta tècnica objectiva que consta a l’annex 2 i 
d’acord amb els criteris d’adjudicació (annex 4).  
 
IMPORTANT: La no presentació d’oferta tècnica serà motiu d’exclusió del procediment.  
 
K.2 Règim d’incompliments i penalitzacions 
 
S’aplicarà el règim de penalitzacions que es detalla a continuació, així com el que es preveu 
al plec de prescripcions tècniques (si així hi consta expressament): 
 

- Penalització per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres. 
 

• L’Adjudicatari haurà d’executar totalment el calendari segons el preveu al Pla 
d’Obres. Per aquest motiu, cada mes o el període que FGC determini efectuarà 
una comprovació de l’acompliment del calendari del Pla d’Obres i, en el supòsit de 
retard en aquests acompliments, FGC procedirà a la retenció del 10% de l’import 
de les certificacions d’obra presentades i aprovades per FGC i que corresponen al 
període de retard. 
Aquestes retencions seran retornades a l’Adjudicatari en el cas que en el proper 
control hagi recuperat el retard i estigui al corrent en els terminis parcials de 
l’execució de l’obra. 

• En el cas que aquests retards afectin al termini final de l’execució de l'obra i 
instal·lació, aquestes retencions seran a compte de les penalitzacions que 
corresponguin al compliment del termini total. 
 

- Penalització per manca del compliment del termini total. 
 

• Cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la 
completa execució de les obres, l’Adjudicatari serà objecte de penalització 
consistent en la deducció del 2(t-2) % (dos elevat a “te menys dos” per cent) de 
l’import de contractació de l’obra, on “t” representa el retard en el termini total 
comptant des de la data de fi teòrica dels treballs i s’expressarà en setmanes: La 
fracció de setmanes es considerarà setmana completa a aquests efectes. 
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- Penalització per manca del compliment de facilitar la documentació d’obra a la Direcció 
d’Obra. 
 

• En cas d’incompliment de facilitar la documentació d’obra a la Direcció d’Obra, es 
generarà una penalització de 50,00€ per cada dia de retard des de la reclamació 
de la documentació via correu electrònic per part de la DO. 
 

- Penalització per manca del compliment d’alguna de les condicions ofertes en l’oferta 
tècnica puntuable. 
 

• En cas de detectar-se que s’ha incomplert alguna de les condicions ofertes per 
l’adjudicatari, es penalitzarà amb 250€ per cada dia i cada incompliment. 
Com a màxim, el total de les penalitzacions imposades per aquests incompliments 
no podrà superar el 20 % del preu del contracte.  

 
Les penalitzacions que s’incorporen en aquest procés estan justificades, asseguren el 
seguiment de la correcta execució del contracte, incorporant mecanismes que permetran 
responsabilitzar a l’adjudicatari dels incompliments de les seves obligacions, assegurant així 
la cobertura màxima davant d’una incidència. Les obres han d’estar realitzades en els terminis 
fixats contractualment per disposar de l’espai preparat per iniciar la temporada d’hivern 2024-
25. 
 
En cas de no regulació específica en relació a algun tipus d’incompliment en l’execució del 
contracte, serà d’aplicació la regulació prevista a l’article 192 i concordants de la LCSP. 
 
K.3 Altres obligacions  

a) Atenent a la importància del coneixement de l’entorn en el qual es desenvoluparan les 

obres objecte de la present licitació, es realitzarà una visita prèvia concertada al lloc 

d’execució. Un cop publicada la licitació al perfil del contractant s’establirà una data de 

visita que es publicarà al mateix perfil del contractant. Els licitadors hauran de posar-se en 

contacte amb Daniel Busquets al correu electrònic dbusquets@lamolina.cat, com a mínim 

amb 24 hores d’antelació del dia i l’hora que s’estableixi per a la mateixa. 

 
b) El licitador haurà de presentar declaració conforme coneix i accepta la política d’FGC 

Turisme i es compromet a acomplir els criteris mediambientals generals i específics per 

proveïdors i subcontractistes, que afecten a l’objecte del contracte i que consten a l’annex 

2 del Plec de prescripcions tècniques.  

 
c) Per a treballar a les instal·lacions de FGC és obligatori que les empreses contractistes 

estiguin inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta 

en aquest registre es fa a la següent adreça web www.fgc.cat. 

  

mailto:dbusquets@lamolina.cat
http://www.fgc.cat/
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d) Un cop lliurada l’obra per part de l’adjudicatari i recepcionada per part d’FGC, caldrà que 

l’adjudicatari presenti la documentació següent segons el punt 6 del plec tècnic d’aquesta 

licitació, concretament:  

 

− Documentació tècnica desenvolupada en el transcurs de la obra així com la 

documentació “as built”. Serà obligatori per part de l’adjudicatari facilitar a la Direcció 

Facultativa tota la documentació de l’obra necessària per a poder redactar el seu 

Projecte d’Obra Executada. 

− Documentació dels manuals de manteniment així com un informe detallat amb el 

seguiment a fer i contactes de les empreses vinculades al mateix. 

− Garanties particulars, manuals de materials i funcionament, llistat d’industrials, 

certificats de qualitat, cartes de subministrament i aplicació. En cas que s’hagin 

incorporat claus, tancaments, armaris, o qualsevol element que precisi de panys, una 

còpia com a mínim de totes les claus i panys. Tot ha d’estar degudament organitzat i 

senyalat.  
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CLAUSULAT 

1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT I NORMES APLICABLES 

1.1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT 

 

L’objecte del contracte s’indica a l’apartat A del quadre de característiques. 

 

Les especificitats tècniques de la licitació es recullen al plec tècnic, el qual forma part integrant 

del procediment. 

 

S’inclouen dintre de l’objecte del contracte i inclosos en el preu que sigui d’adjudicació, totes 

aquelles prestacions necessàries per l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 

La publicació de la licitació es farà a través del perfil de contractant d’FGC, inserit a la 

plataforma de contractació pública de la Generalitat:  

 

https://contractaciopublica.gencat.cat 

 

1.2. VALORACIÓ DE LICITACIÓ 

 

El valor estimat de la licitació consta a l’apartat B.1 del quadre de característiques.  

 

El pressupost de licitació consta a l’apartat B.2 del quadre de característiques.  

 

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitació 

seguint el model d’oferta econòmica que consta com annex 2 al present plec. 

 

En aquest import, així com a les ofertes que formulin els licitadors i en el preu d’adjudicació, 

s’entendran compresos els impostos de qualsevol tipus (a excepció de l’IVA), així com totes 

les despeses necessàries i als abonaments d’altres condicions, que resultin del Plec de 

Prescripcions Tècniques. En l’import d’adjudicació s’entendran incloses totes les despeses 

que l’adjudicatari necessiti per l’execució del contracte (en tot cas, dietes, taxes, 

desplaçaments, etc.). 

 

No seran admeses les ofertes econòmiques d’import superior al pressupost de licitació en cas 

contrari, el licitador que superi el pressupost de licitació, serà exclòs del procediment. 

 

1.3. NORMES D’APLICACIÓ 

 

El procediment a què es refereix aquest Plec es regirà per: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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- El Plec de Condicions Particulars 

- El Plec de Prescripcions Tècniques 

- La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) 

- El Decret legislatiu 2/2002 de 24 de desembre, que aprova el text refós de l’Estatut de 

l’Empresa Pública Catalana  

- La regulació específica de la Generalitat de Catalunya 

- El Codi de Contractació Socialment Responsable d’FGC 

- La resta de normativa que sigui d’aplicació 

 

Atenent al valor estimat de la licitació, la contractació es realitzarà a través del procediment 

obert simplificat d’acord amb l’article 159 de la LCSP. 

2. INFORMACIÓ ADDICIONAL I RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

2.1. SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS DE LA LICITACIÓ 

 

Les persones interessades en el procediment de licitació podran dirigir-se a l’òrgan de 

contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 

documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai 

virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través 

del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&i

dCap=203649 

 

2.2. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

Pel control en el seu acompliment i l’agilització en la resolució de les incidències que puguin 

sorgir durant l’execució, FGC ha nomenat responsable del contracte la persona física o 

jurídica, que figura a l’apartat A3 del quadre de característiques. 

3. DURADA DEL CONTRACTE I PERÍODE DE GARANTIA 

 

3.1. DURADA DEL CONTRACTE 

 

La durada del contracte serà l’establerta a l’apartat C del quadre de característiques.  

 

3.2. TERMINI DE GARANTIA 

 

El termini de garantia del contracte figura al quadre de característiques, apartat D. 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=203649
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=203649
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3.3. DEFECTES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

 

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de defectes en la prestació efectuada 

objecte d’aquesta contractació, FGC podrà reclamar de l’adjudicatari l’esmena o la nova 

elaboració (en el cas de que aquella part no sigui subsanable).  

 

FGC no pagarà (pagaments parcials o el final, en cada cas) si no consta acreditada la correcta 

execució, a plena satisfacció del responsable del contracte. 

 

3.4. CONDICIONS DE CAPACITAT QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS 

 

Podran concórrer per sí mateixes o mitjançant representants degudament autoritzats, les 

persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin els requisits i 

compleixin les obligacions a què es refereix la normativa vigent (LCSP). En especial hauran 

d’estar en possessió de les corresponents autoritzacions administratives, necessàries per a 

l’execució del contracte. 

 

L’incompliment del que s’indica en aquest paràgraf donarà lloc a la resolució del contracte o, 

en el cas que sigui en fase de licitació, a la no admissió en el procediment. 

 

També estan facultats per a contractar, les unions d’empresaris que es constitueixin 

temporalment per a presentar oferta. No es pot subscriure cap proposta en Unió Temporal 

d’Empreses (UTE), si s’ha fet proposta individualment o en una altre unió. La  contravenció 

d’aquest precepte, produeix la no admissió de totes les proposicions que s’hagin presentat 

per la mateixa empresa (de forma individual o conjuntament). 

 

La presentació de la proposició per a licitar, comporta l’acceptació incondicionada de les 

clàusules d’aquest plec, així com de la resta de documentació contractual i la declaració 

responsable de que el licitador reuneix totes les condicions exigides per a contractar amb 

FGC.  

 

Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries del contracte si les prestacions a 

realitzar esta compreses dins els seus fins, objecte o àmbit d’activitat que estableixin els seus 

estatuts o normes fundacional.   

 

En el cas de no complir amb aquestes condicions, la proposta no s’admetrà o s’exclourà, 

d’acord amb la fase en la que es trobi el procediment. 

 

L’adjudicatari, en l’execució del contracte, haurà de complir els principis ètics i les regles de 

conducta d’FGC, previstos a l’annex 7. 
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3.5. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 

La proposició econòmica es presentarà d’acord al model econòmic que s’incorpora al present 

plec com annex 2 (tant en relació al seu contingut, com en la forma prevista). Les propostes 

que no s’adeqüin al format i/o contingut, podran ser excloses del procediment. 

 

La proposta haurà de complir amb els requisits establerts a l’apartat K.1 del quadre de 

característiques i la resta de les clàusules del plec. 

 

En la seva proposta, els licitadors hauran de fer una oferta a la baixa respecte al pressupost 

de licitació. El licitador que superi aquest, serà exclòs del procediment. 

 

3.6. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES I DOCUMENTACIÓ EXIGIDA 

 

Les proposicions, que seran secretes, es podran presentar en l'idioma català o castellà, en un 

únic sobre que s’haurà de presentar en les condicions previstes en aquest plec en relació al 

Sobre Digital.  

 

Al sobre s’inclourà la documentació administrativa i els criteris avaluables segons criteris 

objectius (automàtics). 

 

El licitador indicarà aquells documents o fulls concrets de la seva plica, que consideri 

confidencials per incorporar informació reservada, coneixements no divulgables o secrets 

tècnics o comercials, sobre els productes o procediments de l’empresa.  

 

A tal efecte, farà constar la numeració de les pàgines on s’incorpora aquesta informació, amb 

la indicació expressa de que es tracta d’informació confidencial. No serà admissible la 

declaració genèrica o les que declarin que tots els documents o tota la informació te caràcter 

confidencial.  

 

Aquestes pàgines no seran facilitades a la resta de licitadors en el cas que es produeixi un 

procés de revisió o impugnació de l’adjudicació. No obstant, si FGC considera injustificada la 

designació proposada pel licitador o aquest no hagués designat cap informació concreta com 

confidencial, podrà donar aquesta condició als documents que, amb el seu propi criteri, 

consideri adients. 

 

Per acreditar la seva solvència, la Mesa de Contractació o els seus assessors, podran 

demanar informació addicional o aclaridora al licitador en qualsevol moment del procediment, 

d’acord amb el que disposa l’article 140 de la LCSP. Aquest requeriment es notificarà per 

correu electrònic i haurà de ser complimentat pels licitadors en el termini i forma indicat a 

l’efecte i, en tot cas, com a màxim de tres dies. 
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Qualsevol proposta del licitador, ja sigui en el contingut del sobre o en comunicació apart, que 

suposi una modificació de les condicions previstes en els plecs, administratiu i/o tècnic, i que 

no estigui expressament autoritzada per FGC, podrà comportar l’exclusió de la proposta, en 

aplicació del que es disposa en aquest plec o bé a la LCSP. 

 

3.6.1 CONTINGUT DEL SOBRE 

El sobre  contindrà tota la documentació identificadora del licitador, així com la que acrediti el 

compliment dels requisits de solvència tècnica/professional i econòmica/financera. 

Aquesta documentació es podrà substituir, en aquesta fase del procediment, per l’annex 1A 

d’aquest Plec. 

En el cas de que el licitador opti per la fórmula de presentar aquesta declaració en aquesta 

fase del procediment, haurà de justificar el compliment de les condicions de la licitació 

(declaracions, solvència, etc.) aportant la documentació que als efectes li requereixi FGC, en 

la forma i termini que se’ls indiqui (sempre abans de l’adjudicació del contracte). 

En tot cas i a l’empara del que estableix l’article 140 de la LCSP, FGC podrà, en qualsevol 

moment del procés, abans de l’adjudicació, requerir al licitador perquè justifiqui el compliment 

de les condicions de solvència exigides en aquest procediment. 

La documentació acreditativa de la capacitat i que haurà d’aportar el licitador, en el cas de ser 

proposat com a oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, és la següent: 

a) Document que acrediti la personalitat de l’ofertant (DNI/NIE/CIF). 

 

b) Si el licitador és persona jurídica haurà d'acompanyar escriptura de constitució i/o 

modificació, degudament inscrita en el registre que correspongui, com també la 

documentació que acrediti la representació de qui signa la proposta. 

 

c) Últim informe del conjunt de comptes anuals que procedeix haver presentat al Registre 

Mercantil, així com també document justificatiu de la seva presentació, en el cas que 

correspongui. 

 
d) Obligacions tributàries 

 

1. Últim rebut que correspongui haver satisfet per l’Impost d’Activitats Econòmiques. 

Si el licitador es troba en un dels supòsits d’exempció recollits en l’apartat 1 de 

l’article 83 de la Llei reguladora d’hisendes locals, aportarà una declaració 

responsable en aquest sentit, que especifiqui el supòsit legal d’exempció. 

 

2. Certificat positiu de l’òrgan competent acreditatiu de que l’empresa es troba al 

corrent de les seves obligacions tributàries i de la inexistència de deutes d’aquesta 

naturalesa amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya. 
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e) Obligacions de Seguretat Social: 

 

Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les 

obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social. 

 

f)  Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica: 

 

Per tal acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica, l’adjudicatari haurà d’aportar tots 

i cadascun dels documents que s’indiquen a l’annex 1B. 

 

g) Registre Electrònic de licitadors (RELI), Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado (ROLECE). 

 

Els licitadors que estiguin inscrits en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de 

Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

(ROLECE) restaran exempts d’aportar en aquest procediment d’adjudicació, la documentació 

que acredita la personalitat jurídica i de representació, el compliment de les obligacions 

tributàries i de la Seguretat Social, la declaració responsable que el licitador no està afectat 

per cap prohibició de contractar i la classificació empresarial, en el cas de que aquesta 

informació es desprengui de la informació que hi consta inscrita. A tal efecte, els licitadors 

aportaran un certificat acreditant la vigència de la inscripció, així com tots els fulls del registre 

que acreditin els extrems indicats, per tal de poder comprovar el compliment dels requisits. 

 

h) Empreses estrangeres. 

 

Els empresaris no espanyols hauran de reunir els requisits que determina la legislació vigent. 

En particular, les empreses estrangeres hauran d’incloure una declaració expressa de 

sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 

incidències que, de manera directa o indirecta puguin derivar-se del contracte, amb renúncia, 

en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 

 

Les empreses estrangeres d’estats membres de la Comunitat Europea o signataris de l’Acord 

sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar un document acreditatiu de la seva inscripció 

en un registre dels que s’esmenten en l’annex I del Reglament General de la Llei de Contractes 

de les Administracions Públiques. 

 

Les empreses estrangeres d’estats que no són membres de la Comunitat Europea o que no 

són signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar una certificació 

expedida per la representació diplomàtica espanyola respectiva, en la qual es faci constar que 

figuren inscrites en el registre local, professional, comercial o anàleg o, en cas de mancança, 

que actuen habitualment en el tràfic local en l’àmbit de les activitats del seu objecte social.  
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També han d’aportar un informe de la representació diplomàtica espanyola respectiva on 

consti que l’estat de procedència de l’empresa estrangera és signatari de l’Acord sobre 

Contractació Pública de l’Organització Mundial de Comerç, o en el seu cas admet la 

participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració i Entitats de Dret 

Públic, en forma substancialment anàloga. 

 

i) Unió temporal d’empreses. 

 

Quan es presentin diverses empreses que constitueixin una unió temporal d’empreses (UTE), 

cadascun dels empresaris que les compongui ha d’acreditar la seva personalitat, 

representació, capacitat i solvència, mitjançant els documents abans indicats. 

 

En el cas d’unió temporal d’empreses, els licitadors han d’indicar els noms i les circumstàncies 

dels empresaris que la subscriuen. Caldrà també que declarin que queden obligats 

conjuntament i solidària, davant FGC en l’exercici dels seus drets i en el compliment de totes 

les obligacions derivades del contracte.  

 

Han d’indicar la participació de cadascuna de les empreses i designar un representant o 

apoderat únic de la UTE, que ha d’ésser una persona física, així com el domicili de la Unió als 

efectes de requeriment. Així mateix, hauran d’incorporar al sobre, el compromís d’UTE, 

degudament signat pels legals representants de les empreses que formaran la UTE. 

 

Si la unió temporal d’empreses resulta adjudicatària, les empreses que la constitueixen hauran 

d’atorgar la corresponent escriptura pública de constitució, designant apoderat en la mateixa, 

així com obtenir el corresponent CIF, abans de la formalització del contracte. 

 

j) Declaració sobre grup empresarial. 

 

Quan empreses d’un mateix grup, d’acord amb allò especificat a l’article 42.1 del Codi de 

Comerç, concorrin a la licitació, (individualment o en UTE), cadascuna d’elles haurà de 

presentar una declaració fent constar les denominacions socials de totes elles, als efectes 

d’allò que disposa l’article 86 del RD 1098/2001 de 12 d’octubre. La manca de presentació 

d’aquesta declaració s’entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre 

aquesta circumstància. 

 

k) Declaració responsable de vincles amb el grup FGC  

 

D’acord amb el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, d’Acord 

de Govern de data 1 de juliol de 2014, els licitadors hauran de presentar la declaració 

responsable de vincles amb personal del grup FGC, segons el model de l’annex 1C. 

 



 

16   
 

Existirà conflicte d’interessos quan el president, els seus càrrecs directius i en general 

qualsevol persona del grup FGC, que intervingui directament o indirectament en la 

contractació pública, tingui o pugui tenir un interès financer, econòmic, personal, familiar, 

professional, polític o qualsevol altre interès, que pogués semblar que compromet la seva 

imparcialitat i independència en el context del procediment de contractació i que el vinculi amb 

l’oferta presentada pel licitador. Així mateix, en aquells casos en que així ho estableixi una 

norma que sigui d’aplicació al procediment. 

 

Al sobre també s’incorporarà l’oferta econòmica i la proposició tècnica formulada estrictament 

d'acord al model previst en aquesta licitació (Annex2), signada pel legal representant del 

licitador. 

 

3.7. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS 

 

Les proposicions es presentaran d’acord amb les condicions previstes en relació al Sobre 

Digital, en el termini indicat en aquesta licitació. 

 

No s'admetran les presentades excedit el termini màxim indicat, ni en manera diferent de 

l'establerta en aquest plec. FGC no es responsabilitza de les incidències que puguin ocórrer 

en la tramitació de propostes a través de l’eina Sobre Digital. 

 

FGC pot modificar la data final de presentació d’ofertes. En aquest cas caldrà únicament que 

es publiqui la nova data, en el mateix mitjà en què s'ha publicat l'anunci del present 

procediment. 

 

Les ofertes presentades en suport físic al registre d’FGC, per correu, correu administratiu o 

altre sistema que no sigui l’eina del Sobre Digital, no seran admeses. 

 

Quins certificats digitals seran admesos? 

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 

electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica 

en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 

Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança 

per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 

1999/93/CE.  

Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 

admesa per a la signatura de la declaració responsable i de l’oferta.  

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 

qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 

sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
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signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 

serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.  

Fins quin termini es podran presentar les propostes? 

Les propostes es presentaran en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, 

mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web indicada a l’anunci de licitació.  

Les empreses, un cop accedeixi a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, hauran 

d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s 

correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.  

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 

l’eina de Sobre Digital, seran les que s’utilitzin a efectes de notificació en la tramitació del 

procediment. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 

l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 

presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 

licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic 

en el/s sobre/s corresponent/s.  

Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, 

abans de fer la presentació de l’oferta.  

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 

que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part 

de la licitació.  

Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 

documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 

mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte 

la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus, ja que només les 

empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 

contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per 

l’accés al seu contingut. 

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 

formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre 

Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Quan les 

empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 

documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 

inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 

d’obertura dels sobres , en la data i l’hora establertes.  
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Les empreses licitadores l’han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura dels 

primers sobres xifrats.  

En el cas de que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 

al contingut del sobre xifrat. 

Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge 

de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses 

licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder 

accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació 

de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.  

Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no 

accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP.  

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 

conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta.  

A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació 

tramesa.  

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 

presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de 

les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació 

d’ofertes; publicant a la Plataforma de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, 

addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat 

oferta. 

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les 

seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 

reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest 

document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 

(D’acord amb la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, és 

suficient l'ús d’aquesta signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament 

910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la 

identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el 

mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE)  

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en 

cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si 

resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la 

composen. 

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi 

assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si 

conté informació d’aquest tipus.  
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No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 

conèixer clarament allò que es considera fonamental per entendre l’oferta. 

3.8. TERMINI DE VALIDESA DE LES PROPOSICIONS 

 

Les proposicions tindran una durada de quatre mesos a comptar des de la data d’obertura del 

sobre. Sobrepassat aquest termini, el licitador podrà retirar la seva proposta. 

4. EXAMEN DE PROPOSICIONS 

 

4.1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

 

La Mesa per a l’adjudicació del contracte estarà constituïda, d’acord amb el que es disposa 

en aquest Plec, Annex 3 . 

 

Els designats podran ser substituïts per aquelles persones en qui deleguin. 

 

4.2. OBERTURA DE PROPOSICIONS 

 

El sobre s’obrirà en acte no públic. El resultat de l’obertura i valoració del contingut, serà 

publicat al perfil de contractant d’FGC. 

 

La Mesa de Contractació, en el marc del que estableix la LCSP, podrà sol·licitar els 

aclariments que estimi necessaris, els quals s’hauran de complimentar en el termini conferit a 

l’efecte, el qual no superarà els tres dies. 

Serà motiu d’exclusió de la licitació les propostes incomplertes per manca d’alguna dada 

imprescindible, les que modifiquin el model de proposició establert, i les que superin el 

pressupost de licitació, o aquelles quina oferta no sigui interpretable, en les condicions 

previstes en aquesta licitació.  

 

4.2.1. TERMINI I PROCEDIMENTS 

 

Els dies que figuren en el present plec es consideraran hàbils, excepte que s’especifiqui el 

contrari.  

 

En el cas que s’acordi conferir els terminis de subsanació indicats en les diferents fases 

esmentades, els dissabtes i dies festius per a FGC es consideraran inhàbils. 

 

De cada acte, s'aixecarà Acta que serà signada pel Secretari i el President. 
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5. ADJUDICACIÓ 

 

L'adjudicació es realitzarà amb subjecció a allò que disposa la normativa vigent i dins el termini 

de validesa de les ofertes. L’adjudicació s’haurà de realitzar en un màxim de dos mesos, 

comptats a partir de la data d’obertura de propostes econòmiques.  

 

Aquest termini es podrà ampliar per circumstàncies degudament justificades.  

5.1. FORMA D’ADJUDICACIÓ 

 

El procediment d’adjudicació per a la contractació de les obres a què es refereix el present 

Plec de Clàusules Administratives, serà l’obert simplificat d’acord amb l’article 159 de la LCSP. 

 

La Mesa de Contractació amb l’assessorament que consideri adient, classificarà les ofertes 

admeses i que no siguin considerades amb valors anormals o desproporcionats, de 

conformitat amb els criteris d’adjudicació establerts. La classificació es realitzarà per ordre 

decreixent de puntuació. 

 

En el cas que no hi hagi cap oferta admissible la Mesa proposarà declarar deserta de la 

licitació. 

 

 

5.1.1. PARÀMETRES DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 

L’Òrgan de valoració designat a l’efecte, valorarà les ofertes presentades tenint en compte 

l’informe tècnic elaborat i els criteris de valoració.   

 

Els criteris de valoració que s’aplicaran en la present adjudicació, figuren en l’annex 4 del 

present plec.  

5.1.2. OFERTES QUE PODEN INCORPORAR POSSIBLES VALORS ANORMALMENT 

BAIXOS 

 

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada que conté valors anormals o 

desproporcionats, FGC farà el requeriment corresponent a la valoració de la seva oferta, en 

els termes previstos a la LCSP. 

 

L’empresa licitadora tindrà un termini màxim de tres dies, a comptar des de la data de recepció 

de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit, les quals es poden referir a (sense 

que aquesta sigui una llista tancada): 

 

- L’estalvi que permeten els serveis prestats, el mètode de construcció o el 

procediment de fabricació. 
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- Les solucions tècniques adoptades o les condicions excepcionalment favorables 

de què disposa l’empresa licitadora per a prestar els serveis, subministrar els 

productes o executar les obres. 

-  L’originalitat i/o innovació en les solucions proposades per subministrar els 

productes, prestar els serveis o executar les obres. 

- El compliment de les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral 

establertes en el dret de la Unió, el dret nacional, els convenis col·lectius o per 

les disposicions de dret internacional medi ambiental, social i laboral 

enumerades a l’Annex X de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública 

i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE. 

- El compliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

- La possible obtenció d’una ajuda estatal per part de l’empresa licitadora. 

 

Transcorregut aquest termini, es farà un informe amb la valoració corresponent, en el qual, si 

es considera que l’oferta conté valors que la fan anormal/desproporcionada, proposarà la seva 

exclusió. 

 

Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser complertes 

com a conseqüència de la inclusió de valors anormalment baixos la indicació d’un preu inferior 

als costos mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent, així com també 

que no compleix amb les obligacions aplicables en matèria medi ambiental i social.  

En tot cas, es considerarà que una oferta és anormalment baixa en el cas de que es constati 

l’incompliment del conveni col·lectiu sectorial vigent.  

Paràmetres per a determinar que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats: 

 

➢ En el cas de que concorri  un únic licitador:  

Es considera que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si l’oferta 

econòmica presenta una baixa respecte el pressupost de licitació/preu unitari superior 

o igual al 25%. 

➢ En el cas de que concorrin 2 licitadors:  

Es considera que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si l’oferta 

econòmica presenta una baixa respecte el pressupost de licitació/preu unitari superior 

o igual al 20%. 

➢ En el cas que concorrin 3 licitadors: 

Es considerarà que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si 

l’oferta econòmica és inferior en més del 15% a la mitjana aritmètica de les ofertes 

presentades, calculada amb dos decimals. No obstant això, per al còmput de la mitjana 

s’ha d’excloure  l’oferta de major quantia (quan sigui superior en més de 10 unitats 

percentuals a aquella mitjana). 
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➢ En el cas de que concorrin 4 o més licitadors: 

Es considerarà que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si 

l’oferta econòmica és inferior en més del 15% a la mitjana aritmètica de les ofertes 

presentades, calculada amb dos decimals. No obstant això, si entre aquestes hi ha 

ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà de nou la 

mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. 

Així mateix, en cas d’ofertes presentades per empreses del mateix grup, únicament es tindrà 

en compte a efectes de càlcul de la mitjana l’oferta més baixa de les presentades per les 

empreses del grup.  

Addicionalment, s’estableix com a criteri general un llindar mínim de puntuació no econòmica: 

s’ha d’obtenir un mínim del 60% en la puntuació corresponent a la valoració dels criteris que 

no corresponen a l’oferta econòmica (és a dir els criteris que valoren les condicions de qualitat 

tècniques i les condicions de qualitat basades en condicions socials i ambientalment 

responsables) Els licitadors que no assoleixin aquesta puntuació en els criteris de valoració 

tècnics, seran exclosos de la licitació. 

5.1.3 AVALUACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES 

 

El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa, serà la suma dels diferents punts assignats 

en els diferents apartats dels criteris de valoració esmentats. 

 

En cas d’empat, tindran preferència en l’adjudicació del contracte, les proposicions de les 
empreses que acreditin alguna o varies de les condicions socials i d’igualtat de l’empresa o 
previstes en el present plec, o quan es tracti d’entitats sense ànim de lucre que tinguin un 
objecte social relacionat amb el contracte, sempre que igualin en els seus termes a les més 
avantatjoses. 

 
En cas que diverses ofertes haguessin empatat quant a la proposició més avantatjosa, tindran 
preferència en l'adjudicació del contracte, els licitadors que al no estar obligats, disposin d'un 
percentatge igual o superior al 2 per cent, de treballadors amb disminució o treballadors en 
situació d’exclusió social a la plantilla d’empresa, prevalent, en cas d’igualtat, el major nombre 
de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones 
treballadores en inclusió a la plantilla. Es fa constar que la condició de figurar com a beneficiari 
de l’ingrés mínim vital en el moment de la seva contractació (treballador) servirà a efectes del 
còmput del percentatge previst a l’article 147.2 a) de la LCSP (d’acord amb el que disposa la 
disposició addicional primera del Reial Decret-llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix 
l’ingrés mínim vital.  En cas de no donar-se aquesta circumstància, l’adjudicació, s'atorgarà a 
aquells que no estant obligats, comptin amb algun número de treballadors amb disminució i, 
finalment, a favor d’aquell que estant obligat compti amb el major percentatge de treballadors 
fixos amb disminució a la seva plantilla.  

 
Si encara i així persisteix l’empat per impossibilitat d’aplicar homogèniament els criteris 
anteriors, es decidirà mitjançant l’atzar entre les ofertes empatades, en la forma que acordi la 
Mesa de Contractació, que es durà a terme en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria.  
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5.1.4 CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

La mesa de contractació o, en el seu defecte, l’òrgan de contractació, classificarà les ofertes, 

d’acord amb allò que disposa l’article 159 de la LCSP.  

 

A continuació, es requerirà a l’empresa que hagi presentat la millor oferta per tal de que aportin 

la documentació justificativa relativa a l’article 159.4 apartat f) punt 4º de la LCSP en el termini 

de set dies hàbils.  

 

En el cas de que l’empresa presenti la documentació en temps i forma, l’òrgan de contractació 

dictarà la resolució d’adjudicació i la notificarà a l’adjudicatari i no adjudicataris i es publicarà 

al perfil de contractant d’FGC. 

 

En el cas de que l’empresa no aporti la documentació en temps i forma, es requerirà a la 

següent empresa classificada, per tal de que aporti la documentació indicada, iniciant 

novament el tràmit.  

 

En la notificació de l’adjudicació s’informarà del termini per la formalització del contracte. 

 

En el cas de que en el termini indicat, l’adjudicatari no formalitzi el contracte, es procedirà de 

la següent manera: 

➢ S’entendrà que l’empresa que no ha subscrit el contracte ha retirat la seva oferta i se 

li reclamarà una penalització per un import corresponent al 3% del pressupost de 

licitació 

 

➢ Es deixarà sense efecte l’adjudicació i es procedirà a adjudicar el contracte al segon 

classificat 

 

Si això no fos possible, es procedirà a declarar desert el procediment de contractació i, si 

procedeix, a tornar a licitar-ho.  

5.2. GARANTIA DEFINITIVA 

 

L'Adjudicatari del contracte haurà de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% del 

preu d'adjudicació, exclòs l’IVA. Aquesta garantia es podrà instrumentar mitjançant aval 

bancari o contracte d’assegurança de caució, subscrit amb una companyia d’assegurances 

autoritzada per operar en el ram de la caució.  

 

La garantia es constituirà dins del set dies següents a la data en què es requereix o en tot cas 

en el termini indicat per FGC. S’incorporen com a models, els que consten en els annexos 

d’aquest plec. 
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També es podrà constituir mitjançat transferència el compte d’FGC, ES10-2100-3000-13-

2201782352, fent constar les dades del procediment, o be mitjançant efectiu, per a imports 

inferiors 2.500 €, directament a la seu d’FGC. 

 

L’adjudicatari també podrà constituir la fiança definitiva mitjançant retenció de part del preu 

del contracte. A tal efecte ho haurà de sol·licitar expressament presentant el model de l’annex 

8 del present plec. 

 

Aquest import garantirà la correcta execució del contracte des de l’inici de la seva vigència i 

fins a la finalització del termini de garantia. En el cas d’incompliment, FGC podrà incautar la 

garantia, fins a l’import que cobreixi la penalització, quedant obligat l’adjudicatari a reajustar-

la fins a l’import fixat inicialment. 

6. ALTRES CONDICIONS DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I DE L’EXECUCIÓ DEL 

CONTRACTE 

 

6.1. Facultats d’FGC i/o del responsable del contracte, apart de les recollides a la normativa 

d’aplicació: 

 

 - Interpretar el Plec de Prescripcions Tècniques i altres condicions establertes en el contracte 

o en disposicions oficials. 

 

 - Exigir l'existència dels mitjans i l’organització necessària. 

 

 - Tramitar totes quantes incidències sorgeixin durant l’execució del contracte.  

 

- Establir les modificacions que calguin a les prescripcions tècniques, dins els límits establerts 

a la normativa vigent, per tal d'assolir millor els objectius assenyalats, sempre en el marc del 

que disposa la LCSP i d’acord amb el procediment establert a l’efecte. 

 

 - Desenvolupar els sistemes d'inspecció per al control de l'execució, introduint-hi totes 

aquelles modificacions adients per a la millora dels objectius previstos. 

 

 - Donar el vist i plau a l'execució dels treballs realitzats a fi i efectes de presentació de factures 

per part de l'Adjudicatari. 

 

 - Exercir d'una forma continua i directa, la inspecció i la vigilància de l'obra i/o instal·lació 

contractada, sense perjudici de que pugui contractar aquestes funcions, d'una forma 

complementària, a qualsevol empresa especialitzada. En aquest sentit, l’adjudicatari facilitarà 

l’accés a aquestes persones, a tots els llocs on s'estiguin realitzant els treballs objecte 

d'aquesta contractació. 

L'Adjudicatari facilitarà la visita i l'examen de qualsevol procés o fase dels treballs als 
responsables de la inspecció d’FGC, així com els mitjans necessaris per tal que pugui realitzar 
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les esmentades funcions. La inspecció sobre l'execució dels treballs podrà ser efectuada tant 
durant la seva realització com al seu acabament. 
 
 - En atenció a la qualitat de treball i al marge dels imports dels treballs efectivament realitzats, 
quan FGC detecti irregularitats en la correcta prestació del servei o execució d’obres o bé 
incompliment de les normes de comportament, FGC ho posarà en coneixement de 
l’adjudicatari i podrà aplicar penalitzacions per import de 60 euros, per cada irregularitat. 
Aquest import serà descomptat de la facturació en curs.  
 
- La seguretat de l'obra i/o instal·lació recau sempre en l'Adjudicatari. 
 
6.2 Obligacions específiques de l’adjudicatari: 
 
 L’adjudicatari s’obliga a complir, apart de les estipulacions previstes a la normativa aplicable, 
les que es detallen a continuació:  
 
- Nomenar un responsable de l’execució de contracte i notificar-lo a FGC, abans de la 
formalització del contracte. 
 
 - Complir amb totes les obligacions en matèria laboral (seguretat social, prevenció de riscos, 
etc.) i fiscal. En cap cas la relació entre l’adjudicatari i els seus treballadors i FGC serà una 
relació laboral, existint únicament una relació de obres estrictament mercantil. 
 
- Tot el personal de l'Adjudicatari estarà afiliat al Règim de la Seguretat Social. La seva plantilla 

no tindrà cap vincle social ni laboral amb FGC, i ha d'estar al corrent -en tot moment- del 

pagament d'Assegurances Socials del seu personal com també de les percepcions salarials i 

no salarials que correspongui.  

 

- L'Adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 

protecció i integració de persones minusvàlides, de Seguretat Social, de prevenció de riscos 

laborals i d'estrangeria. 

 

- FGC podrà exigir, al llarg de tota la durada del contracte, que l’adjudicatari justifiqui el 
compliment de les seves obligacions en matèria laboral, fiscal, etc., essent aquesta una 
obligació essencial del contracte. 
 
- FGC podrà requerir a l’adjudicatari per si mateixa o per mitjà de tercers, a que acrediti 
documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present clàusula, essent 
aquesta una obligació essencial del contracte. El seu incompliment no implica cap 
responsabilitat per a FGC. 
 
 - L’Adjudicatari serà responsable dels treballs realitzats pel seu personal, així com del deure 

de confidencialitat i de secret professional, que tant aquest com ell mateix, hauran de guardar 

en relació a la informació facilitada o que pugui arribar a conèixer de FGC. 

 



 

26   
 

 - L’Adjudicatari notificarà a FGC tot el personal que realitzarà els treballs d’obra en les seves 

dependències, i les variacions que es produeixin.  

 

- FGC podrà requerir a l’adjudicatari, en qualsevol moment de l’execució del contracte, la 

justificació dels treballs realitzats fins aquella data, a l’efecte de valorar la seva adequació a 

les exigències del contracte i/o al nivell de qualitat previst.  

 

- L’adjudicatari haurà de posar a disposició de l’execució del contracte, al seu càrrec, tots els 

elements necessaris per la correcta execució del mateix, amb els nivells de qualitat exigits en 

el mateix.  

 

 - FGC podrà requerir a l’adjudicatari per si mateixa o per mitjà de tercers, a que acrediti 

documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present clàusula. El seu 

incompliment no implica cap responsabilitat per a FGC. 

  

- En aplicació de l’estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l’estudi bàsic, l’Adjudicatari 

elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin 

i complementin les previsions contingudes en l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi 

sistema d’execució de l’obra.  

 

A aquest estudi també s’incorporaran les propostes de mesures alternatives de prevenció, 

degudament fonamentades tècnicament, que proposi l’Adjudicatari, i que en cap cas no 

podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi o estudi bàsic. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel Coordinador en 

matèria de seguretat i salut designat per FGC. 

 

 - El pla de seguretat i salut podrà ser modificat per l’Adjudicatari en funció del procés 

d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions 

que puguin sorgir al llarg de l’obra, però sempre amb l’aprovació expressa del Coordinador 

per part d’FGC. 

 

 - Tanmateix, el pla de seguretat i salut estarà en el lloc de realització de l'obra o instal·lació a 

la total i permanent disposició de la direcció facultativa així com de tots aquells que intervinguin 

en l'execució de l'obra o instal·lació i també de les persones o òrgans amb responsabilitats en 

matèria de prevenció en les empreses que hi intervinguin i dels representants dels 

treballadors. Qualssevol d’ells podran presentar, per escrit i raonadament, els suggeriments i 

alternatives que tinguin per convenient. 

 

 - L’adjudicatari estarà obligat a sotmetre’s a quantes disposicions sobre protecció i condicions 

de treball resultin d’aplicació en el lloc on hagi de desenvolupar-se l’objecte del contracte.  
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-L’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’Adjudicatari o del seu personal, no 

implicarà responsabilitat de cap mena per a FGC i, en el supòsit que se’n responsabilitzi, 

l’Adjudicatari compensarà a FGC en l’import que correspongui.  

 

- FGC es reserva el dret de demanar a l'Adjudicatari, a través del representant designat i 

mitjançant comunicació, l’esmena de les deficiències que pugui trobar en el desenvolupament 

del treball que no es corresponguin amb el nivell de qualitat pactat o compromès. 

L'Adjudicatari haurà d'atendre tal indicació en el termini màxim de 48 hores des de la recepció 

de la notificació prenent les decisions que s’escaiguin, fins i tot la separació de qualsevol 

treballador quina continuïtat posés en perill el correcte desenvolupament del servei o 

actuacions contractades, d’acord amb allò establert a les presents clàusules administratives i 

de prescripcions tècniques. 

 

 - Tant el material com els mitjans necessaris per a la perfecta realització dels treballs que es 

contracten serà per compte de l'Adjudicatari, i haurà d'ajustar-se a tot allò que s'assenyala en 

el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

 - Com que el personal de l'Adjudicatari no ha d'intervenir en les operacions ferroviàries, FGC 

queda exonerat de tota responsabilitat pels accidents que aquest personal pugui patir al pas 

dels trens o maniobres, i cas que FGC hagués d'assumir qualsevol obligació econòmica, 

aquesta serà repercutida a l'Adjudicatari, qui vindrà obligat a atendre-la i a reintegrar-la a FGC. 

Aquest import també podrà ser deduït del preu a abonar i, cas que aquest fet succeís una 

vegada el contracte hagués quedat sens efecte, persistirà l'obligació de l'Adjudicatari de 

reintegrar el dit import a FGC. 

 

- L'Adjudicatari contractarà al seu càrrec un Cap d'Obra i/o d’Instal·lació o encarregat 

responsable qui serà el responsable de l’execució, control del seu personal  i compliment del 

què és objecte de contracte, amb estricta observança de les normes de seguretat, les quals 

tindrà cura de que s'acompleixin en tot moment durant l’execució i fins la finalització del que 

és objecte de contractació i serà l’únic interlocutor a peu d’obra, o en lloc d’execució acordat. 

FGC establirà la vigilància que calgui en cada cas, per la qual cosa l'Adjudicatari abonarà l'1% 

de l'import íntegre de les certificacions.   

 

- L’Adjudicatari notificarà a FGC la persona nomenada en un termini de 15 dies des de la 

signatura del contracte.  

 

 - L’Adjudicatari és el responsable dels treballs de policia i seguretat de l’obra i materials, fins 

la recepció per part de FGC. 

 

- Serà condició essencial del contracte que l’adjudicatari, al llarg de tota la vigència del 
contracte, sigui titular i mantingui en vigor la/les assegurança/es que estableix l’apartat H del  
quadre de característiques.  
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- En el cas de que sigui d’aplicació, d’acord amb l’objecte del contracte: Com que el personal 

de l'Adjudicatari no ha d'intervenir en les operacions ferroviàries, FGC queda exonerat de 

tota responsabilitat pels accidents que aquest personal pugui patir al pas dels trens o 

maniobres, i cas que FGC hagués d'assumir qualsevol obligació econòmica, aquesta serà 

repercutida a l'Adjudicatari, qui vindrà obligat a atendre-la i a reintegrar-la a FGC. Aquest 

import també podrà ser deduït del preu a abonar i, cas que aquest fet succeís una vegada 

el contracte hagués quedat sens efecte, persistirà l'obligació de l'Adjudicatari de reintegrar 

el dit import a FGC. 

 

- En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat a les 
obres/serveis, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevenció de 
riscos laborals la prevenció i detecció de possibles accidents que es puguin produir com a 
conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments. Per tant i en aplicació de la 
mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevenció i detecció de les possibles incidències en 
el seu personal i/o del personal de les empreses que subcontracti, a fer proves per detectar 
alcohol o detectar la ingesta o incorporació a l’organisme psicotròpics, estimulants tòxics o 
altres substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte dels 
quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar en les condicions fixades 
en el contracte i en tot cas per les tasques assignades. Per tant, tot el personal de l’empresa 
adjudicatària, i de les seves subcontractes, està obligat a sotmetre’s a les proves que 
s'estableixen, tant per part de l’empresa contractada, com per part de FGC, si aquest ho 
considera oportú, i en relació a la seguretat en determinades zones, d’acord amb la normativa 
que és d’aplicació (ferroviària). 

El contractista s’ obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu personal com al 
de les seves subcontractes, com a mínim cada tres mesos, i sempre que li requereixi FGC.  

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipació, quan i quines 
proves efectuarà, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si les proves 
s’haguessin d’efectuar per raons d’urgència, ho comunicarà el més aviat possible. 

En cas de negativa per part del seu personal, a efectuar les proves l’adjudicatari o la empresa 
subcontractada, haurà de retirar-lo del servei o l’obra dels FGC, amb independència de 
l’actuació disciplinària que haurà dur a terme. 
  
6.3 Especificitats en relació a la subcontractació i cessió del contracte  

 

L’adjudicatari podrà subcontractar part de les prestacions previstes en el contracte d’acord 

amb l’establert al quadre de característiques.  

 

En aquest cas, l’adjudicatari haurà d’informar a FGC de les dades del subcontractista, així 

com acreditar que aquest compleix amb les condicions previstes a la LCSP en relació a la 

subcontractació. 
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En el cas de que l’adjudicatari opti per la subcontractació, s’hauran de tenir en compte els 

següents requisits: 

 

- La notificació per escrit per part de l’Adjudicatari a FGC de les condicions i parts del 

contracte a realitzar pel subcontractista. 

 

- L’Adjudicatari s’obliga a abonar als subcontractistes el pagament del preu pactat amb 

ells en els mateixos termes, terminis i condicions que els establerts amb FGC 

 

- Els subcontractistes s’obligaran només davant de l’Adjudicatari que assumirà, per tant, 

la total responsabilitat de l’execució del contracte davant d’FGC. 

 

- Excepcionalment FGC podrà assumir l’obligació de pagament directament als 

subcontractistes. 

 

No es permet la cessió del contracte. 

 

6.4. Altres especificitats 

 

6.4.1. Despeses de licitació 

 

Aquesta licitació no té associades despeses específiques, no obstant, en el cas de ser 

necessàries, d’acord amb l’aplicació d’alguna normativa, seran a càrrec de l’adjudicatari, fins 

a un import màxim de 1.500 € 

 

6.4.2. Civisme 

FGC declara el civisme com a conducta prioritària en la seva activitat. L’adjudicatari, està 

obligat a aplicar la mateixa política de foment del civisme establerta per FGC. 

 

En conseqüència, l’adjudicatari s’obliga per si mateix i per les persones que d’ell depenen a 

fomentar el civisme d’acord amb els principis i les pràctiques que FGC tingui establertes en 

cada moment i que es concreten en la documentació que sota el títol de “Adhesió dels 

contractistes al Compromís cívic” es troba a la seva disposició al Perfil del contractant de la 

web d’FGC o la que en el futur la pugui substituir. Aquesta es considera una condició essencial 

del contracte. 

 

6.4.3. Notificacions electròniques 

 

Totes les comunicacions i notificacions derivades d’aquest procediment, es faran a través de 

mitjans electrònics. A tal efecte, els licitadors facilitaran un correu electrònic, en el qual FGC 

farà totes les comunicacions i notificacions. 
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6.4.4. Condicions relatives a les obligacions de transparència 

 

L’adjudicatari es compromet a facilitar la documentació necessària per donar compliment al 

què es determina en la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern, així 

com a la resta de normativa que en la matèria pugui ser d’aplicació. 

7. SEGUIMENT DEL CONTRACTE I ASSEGURAMENT DE LA SEVA CORRECTA 

EXECUCIÓ 

 

Tant el responsable del contracte com FGC estaran facultats per fer un seguiment de la 

correcta execució del contracte. 

 

Amb aquesta finalitat, l'adjudicatari facilitarà aquella documentació que li sigui exigida a 

l’efecte, així com reportarà l’estat dels treballs en qualsevol moment que sigui requerit. 

 

En el cas de que, derivat d’aquesta actuació de seguiment del contracte, FGC o el responsable 

del contracte, detecti desviacions de les condicions del mateix, podrà iniciar un expedient per 

incompliment, d’acord amb el procés que es detalla en aquest plec. 

 

Procediment a seguir en el cas d’incompliment de condicions 

 

En el cas de que per part de l’adjudicatari s’incompleixin les condicions del contracte, el 

procediment a seguir serà el que es detalla a continuació: 

 

➢ FGC notificarà a l’adjudicatari la resolució d’inici de l’expedient per incompliment, 

identificant els fets i fent una proposta de qualificació de l’incompliment. 

 

➢ L’adjudicatari podrà presentar les al·legacions que consideri, dintre del termini conferit 

a l’efecte 

 

➢ FGC adoptarà una resolució, notificant-ho a l’adjudicatari 

 

En el cas de que la resolució consisteixi en l’aplicació d’una penalització econòmica, aquesta 

es podrà deduir de la factura corresponent o bé de l’aval, a través de la seva incautació. En 

aquest darrer supòsit, l’adjudicatari haurà de reajustar la garantia, fins a l’import corresponent 

per contracte. 

8. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 

 

L’empresa contractista serà la responsable de la qualitat tècnica dels treballs que realitzi, així 

com de les conseqüències que es dedueixin per FGC o per a terceres persones de les 

omissions, errors o mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

 



 

31   
 

L’empresa contractista executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà obligada a 

indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència dels 

treballs que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys sigui 

ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre d’FGC 

 

Serà per compte de l'Adjudicatari la indemnització pels danys i perjudicis que s'originin a 

tercers com a conseqüència dels seus actes u omissions.  

 

L’Adjudicatari, independentment de l’anterior, respondrà amb la fiança esmentada 

anteriorment i amb la totalitat dels seus béns presents i futurs, de les reparacions que calgui 

efectuar per defectes detectats en les obres o treballs efectuats. 

 

Així mateix, seran a càrrec de l’adjudicatari, totes les despeses, dietes, taxes, etc. que 

s’originin amb motiu de l’execució del contracte, no podent repercutir aquest cost a FGC. 

 

L'Adjudicatari serà responsable de totes les reclamacions referents a la propietat industrial i 

comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en les obres i/o  instal·lacions 

contractades, i pel resultat de la seva activitat es veurà obligat a indemnitzar a FGC per tots 

els danys i perjudicis que d'ells se'n puguin derivar. 

 

En aquest sentit, l'Adjudicatari haurà de subscriure al seu càrrec unes pòlisses 

d’assegurances de Responsabilitat Civil i de Tot risc construcció d’acord amb l’apartat H del 

quadre de característiques que acompleixin amb els requeriments que s’indiquen en aquest 

plec.  

 

Aquestes assegurances es mantindran vigents fins a la finalització de la prestació i durant el 

termini de vigència de la garantia. 

 

L’Adjudicatari en cas d’incomplir aquestes condicions es responsabilitzarà dels danys no 

assegurats i FGC podrà contractar directament la/les corresponent/s pòlissa/es i repercutir les 

primes deduint els imports de la facturació que presenti l’Adjudicatari.  

9. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE, DESPESES I IMPOSTOS 

 

El contracte serà formalitzat en document privat, en el termini que sigui requerit a l’efecte i en 

tot cas, d’acord amb el termini que disposa la LCSP. 

 

Totes les llicències, arbitris, taxes, gravàmens, tributs i impostos que esdevinguin a 

conseqüència de la contractació o per a l'execució de l'objecte d'aquesta licitació, seran de 

compte i càrrec de l'Adjudicatari. 
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10. ABONAMENT DE LES OBRES 

 

Es podrà preveure una forma especifica de facturació si així es preveu al quadre de 

característiques. 

  

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, en els terminis establerts a la 

normativa vigent. El termini de pagament començarà a computar des de la data de recepció 

dels documents que acreditin total o parcialment l’execució del contracte. No s’admetran girs 

ni endossos.  

 

El contractista estarà obligat en tot allò que determini la legislació vigent de facturació 

electrònica amb la Llei 25/2013, ordre ECO 306/2015 de 23 de setembre del 2015, així com 

altra normativa que es de vingui, facilitant factura proforma o albarà valorat de les prestacions 

executades i un cop obtingut el codi de recepció facturarà electrònicament. 

 

FGC podrà exigir, juntament amb la factura, l’acreditació del compliment de les obligacions en 

matèria de seguretat social de l’empresa. 

 

Aquesta documentació serà retornada una vegada hagi estat comprovada, i es podrà donar 

per no rebuda la factura en cas de no haver-se rebut els documents que es detallen 

anteriorment, quan la seva aportació hagi estat exigida. 

 

L'Adjudicatari es compromet a modificar, a sol·licitud d’FGC i en base a les seves necessitats 

internes de gestió, el sistema de facturació d’acord amb la normativa vigent. 

 

Els pagaments a subcontractistes i subministradors s’hauran de realitzar en els terminis i 

condicions establerts a la normativa de contractació pública.  

 

A tal efecte FGC, en qualsevol moment del procediment, podrà requerir l’adjudicatari per a 

que aporti la relació detallada de subcontractistes i subministradors, amb les condicions 

relacionades amb el termini de pagament establertes, així com l’acreditació documental del 

seu acompliment.  

 

Aquestes obligacions tenen la consideració de condició essencial d’execució, de manera que 

el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats previstes en el plec, 

especialment pel que fa al retard en la presentació de les dades requerides. 

 

Per a licitacions superiors a 2.000.000 €, FGC segons les seves necessitats pressupostaries, 

podrà establir, amb posterioritat, un sistema alternatiu de pagament al previst en el present 

document. En aquest cas, l'adjudicatari es compromet a establir les noves condicions de 

pagament, de comú acord amb FGC, subjecte a l'equilibri financer i compensant l'ajornament 

del pagament, amb el tipus d'interès del mercat. 
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11. REVISIÓ DE PREUS 

 

Els preus indicats en el contracte no admeten revisió.  

12. PENALITZACIONS 

 

L'adjudicatari està obligat a la realització del què n'ha estat objecte de la licitació i posterior 

contractació, en els termes previstos en la documentació de la licitació, en la proposta 

presentada per l’adjudicatari i en el contracte. 

El retard, podrà comportar l’aplicació d’una penalització per endarreriment o incompliment de 

termini. 

Així mateix, qualsevol altre incompliment de les condicions previstes en la documentació del 

contracte (incloent la documentació tècnica) podrà comportar l’aplicació de penalitzacions per 

incompliment de les condicions del contracte. 

Els incompliments que siguin qualificats com a molt greus en l’expedient que es tramiti a 

l’efecte, podran comportar la resolució del contracte, per incompliment, amb la incautació de 

la garantia a favor d’FGC, així com el rescabalament dels danys i perjudicis, al seu favor, que 

aquest fet li hagi comportat. 

Es preveu específicament per a aquesta licitació el règim d’incompliments de l’apartat K.2 del 

quadre de característiques. 

Les conseqüències o penalitats per l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta que 

consten a l’annex 7 d’aquest plec de clàusules  seran les següents: 

 

 - En cas d’incompliment dels apartats a), b) i c) de l’apartat 2, b), c), d), e), f), g) i h) de l’apartat 

3 s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, 

IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 

gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès 

públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment.  

 

En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del 

contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 

 

 - En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2 l’òrgan de contractació 

donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència. 

 

 - En el cas d’incompliment del que preveu la lletra a) de l’apartat 3 l’òrgan de contractació ho 

posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de 

Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 

establir.  
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- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 

coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que 

siguin competents per raó de la matèria. 

13. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE  

 

En el cas de s’hagi previst un import per possibles modificacions del contracte, el règim a 
aplicar serà el previst a la LCSP i que contemplarà, en tot cas, la tramitació que es detalla a 
continuació: 
 

- Amb caràcter previ, serà necessari emetre el corresponent informe tècnic justificatiu 
- La modificació serà determinada per resolució de l’òrgan de contractació i serà 

formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la garantia 
dipositada, per part del contractista. 

 
En el cas de que no s’hagi previst la possibilitat de modificar el contracte en aquest plec i a tal 
efecte no s’hagi previst una partida/import per atendre determinades modificacions del 
contracte, el procediment a seguir serà el previst a la LCSP i en l’expedient de modificació de 
contracte hi constarà en tot cas: 
 

- Amb caràcter previ, serà necessari emetre el corresponent informe tècnic justificatiu 
- Compareixença prèvia del contractista acceptant l’abast de la modificació 
- La modificació serà determinada per resolució de l’òrgan de contractació i serà 

formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la garantia 
dipositada, per part del contractista. 

14. FINALITZACIÓ I/O RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Seran causes de resolució del contracte, les següents: 

 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat adjudicatària. 

 

b) Per mutu acord entre FGC i l’Adjudicatari. 

 

c) La demora en el compliment dels terminis per part de l’Adjudicatari i si el termini d’inici 

de l’execució del contracte és superior a dos mesos des de la data d’adjudicació. 

 

d) L’incompliment de les restants obligacions contractuals essencials. S’entendran com 

essencials aquelles obligacions imprescindibles i no accessòries per a l’acompliment 

del contracte. 

 

e) Incórrer, per part de l’adjudicatari, en alguna de les prohibicions de contractar amb el 

sector públic. 
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f) Per incompliment del contracte o per no ajustar-se les prestacions, als seus terminis, 

o condicions tècniques. 

 

g) Per l’incompliment, per part de l’adjudicatari, de les obligacions en matèria fiscal, de 

Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, o altra normativa que sigui d’aplicació. 

 

h) Per impedir o no facilitar a FGC l’exercici de les funcions d’inspecció, vigilància i 

supervisió a què es refereix el present plec. 

 

i) És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions 

previstes amb relació a l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de les 

obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, 

de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No 

obstant això, amb caràcter previ a l’adopció  de les mesures de resolució contractual, 

FGC podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions 

lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst en el 

present plec. 

 
j) Incompliment del Codi de Contractació Socialment responsable 

 

k) Altres causes assenyalades en la normativa aplicable 

 

Per causes imputables a l'Adjudicatari, a més a més de la incautació de la fiança, es procedirà 

a la resolució del contracte, podent exigir FGC a l’adjudicatari, l’import de la indemnització pels 

danys i perjudicis que aquests fets li causin. 

15. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 

Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 

contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en 

els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que 

derivin de l’execució de les prestacions objecte de contracte. 

 

Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte 

els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les 

prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, el personal que, si escau, pugui 

relacionar-se amb el públic, ha de tenir un coneixement de la llengua suficient per 

desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada en 

llengua catalana. 
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En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes 

en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 

política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 

16. PROTECCIÓ DE DADES I RÈGIM DE CONFIDENCIALITAT 

 

16.1. Règim de protecció de dades 
 
Ambdues parts es comprometen a seguir els seus respectius protocols de protecció de dades 
i aplicar-los a l’objecte d’aquest contracte. En aquest sentit, les parts s’obliguen a complir amb 
la normativa prevista tant a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
i garantia dels drets digitals, reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDRP) i, en allò 
que resulti d’aplicació, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades 
de caràcter personal. 
A aquests efectes, en el cas que la realització de l’objecte del present contracte comportés la 
necessitat de realitzar el tractament de dades per part d’un encarregat de tractament per 
compte del responsable, les parts haurien de regular l’esmentat tractament en un contracte 
per escrit o en qualsevol altra forma que permetés acreditar la seva celebració i contingut, 
establint-se expressament que l’encarregat del tractament únicament tractarà les dades 
conforme a les instruccions del responsable del tractament, i no les aplicarà o utilitzarà amb 
finalitat diferent a la que figuri en el contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva 
conservació, a altres persones; i tot això de conformitat amb el previst a l’article 28.3 del 
RGPD. 
 
16.2. Règim de confidencialitat 
 
Tota la informació que les parts s’intercanviïn al llarg de l’execució del contracte, ja sigui 
verbalment o per escrit, en qualsevol mitjà o suport, es considerarà informació confidencial. 
 
En particular, les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de tota la informació, 
documentació, informes, plànols, dissenys, càlculs, polítiques empresarials, dades o 
qualsevol altre document o informació que pugui estar a disposició de les parts i que aquestes 
puguin compartir entre elles amb motiu de l’execució del contracte, amb independència de 
que les parts li hagin assignat aquest caràcter confidencial.  
 
Així mateix, s’obliguen a utilitzar aquella informació exclusivament per l’execució de l’objecte 
del contracte, així com abstenir-se de la seva difusió o distribució a tercers sense el 
consentiment per escrit de l’altra part. Aquesta obligació es mantindrà vigent al llarg de tota la 
durada del contracte, essent una obligació essencial, així com per un període mínim de dos 
anys, comptats a partir de la finalització de la seva vigència. 
 
Queda fora d’aquest àmbit de confidencialitat els casos en els que la informació: 
 

- Sigui de domini públic 
- Sigui accessible des d’una altra font diferent a les parts 
- Es tingui coneixement amb anterioritat a que aquesta hagi estat lliurada per l’altra part 
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- Sigui requerida per tribunals o algun altre òrgan/entitat que tingui dret a sol·licitar-la 

17. SIGNATURA ELECTRÒNICA DEL CONTRACTE 

 

El contracte es signarà electrònicament. A tal efecte, l’adjudicatari haurà de disposar del 

corresponent certificat de signatura electrònica avançada, en els termes que s’estableixen a 

la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics 

de confiança. 

 

L’adjudicatari haurà de remetre a FGC, en el termini establert a l’efecte, el contracte signat 

amb signatura electrònica. En aquest sentit i per evitar el possible incompliment d’aquest 

termini, els licitadors, en la declaració presentada a l’efecte, acreditativa del compliment de 

les condicions necessàries per concórrer a la licitació, faran esment a estar en disposició de 

signatura electrònica avançada, adequada als termes i condicions que estableix la Llei 6/2020, 

comprometent-se a retornar, en el termini indicat, el contracte degudament signat. 

La formalització del contracte s’entendrà perfeccionada en la data de la darrera signatura 

electrònica del document. 

18. RÈGIM DE RECURSOS, RÈGIM JURÍDIC i JURISDICCIÓ COMPETENT 

 

Els actes que es dictin en el procediment d’adjudicació que no són objecte de recurs especial 

en matèria de contractació s’impugnaran en via administrativa de conformitat amb el que 

disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya.  

Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes i l’extinció 

d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, 

procedirà la interposició de recursos pertinents en l’ordre jurisdiccional civil. 

La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a allò 

previst a la LCSP, i la resta de normativa de contractes del sector públic que sigui d’aplicació.  

D’acord amb l’article 26 de la LCSP, el contracte té la consideració de contracte privat. En 

conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regirà per les normes del dret privat i li 

seran aplicables el que disposen els articles establerts a l’article 319 de la LCSP.  

Per a resoldre les qüestions relatives a la preparació, adjudicació i modificacions contractuals 

quan la impugnació d’aquestes últimes es basi en l’incompliment de l’establert als articles 204 

i 205 de la LCSP, quan s’estengui que dita modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova 

adjudicació, serà competent l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.  
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Pel que fa als efectes i extinció d’aquests contractes, excepte les modificacions contractuals 

indicades al paràgraf anterior, serà competent l’ordre jurisdiccional civil.  

 

La Jurisdicció competent reconeguda per ambdues parts serà la dels Tribunals i Jutjats de 

Barcelona 
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Annex 1A 

DECLARACIÓ RESPONSABLE CONFORME L’EMPRESA COMPLEIX LES CONDICIONS 

PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ 

 

El senyor       amb DNI       i domicili a      , que actua en nom i representació de 

     , als efectes de la seva participació en el procediment núm.        per a la contractació 

de .       manifesta, que l’empresa que representa: 

 

a) Està facultada per contractar amb l'Administració, ja que té personalitat jurídica i plena 

capacitat d’obrar d’acord amb el que s’estableix a l’article 65 del LCSP.  

 

b) La finalitat o l’activitat de l’empresa té relació directa amb l’objecte del contracte, 

segons resulta dels seus estatuts o regles fundacionals. 

 

c) L’empresa disposa de la corresponent habilitació empresarial o professional exigida 

en aquest plec.  

 

d) El NIF de l’empresa vigent és :        

 

e) La persona que compareix i signa la proposició té poder bastant per representar 

l’empresa, que aquest poder s’ha atorgat davant de fedatari públic, ha estat inscrit en el 

registre mercantil o registre oficial corresponent i que aquest poder es troba vigent i no 

ha estat revocat.  

 

f) L’empresa disposa de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional 

necessàries per a executar l’objecte del contracte. Així mateix, en cas d’acreditar la seva 

solvència amb mitjans externs, es compromet a aportar els compromisos escrits de 

col·laboració d’aquestes empreses, abans de l’adjudicació. 

 

g) L’empresa no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en 

l’article 71 del LCSP i està al corrent en el compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles 

13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, així com els requisits i obligacions 

exigits per la normativa vigent en matèria laboral, règim d’obertura instal·lació i 

funcionament legal i en particular tota la normativa de prevenció de riscos laborals. 

 

h) L’empresa es compromet a no fer operacions financeres contraries a la normativa 

tributària, en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats 

paradisos fiscals per la Unió Europea.  

 



 

40  
 

i) L’empresa no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap 

persona d’aquelles a les que fa referència la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació de 

conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració 

General de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

personal al servei de l'Administració de la Generalitat i la Llei 13/2005, de 27 de 

desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. 

 

j) Si s’escau, com a empresa estrangera, i en cas que el contracte s’executi a Espanya, 

aquesta es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, 

per totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del 

contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués 

correspondre-li. 

 

k) Identifica, a efectes de notificacions, en relació a aquest procediment, l’adreça 

electrònica següent: 

 

l) Autoritza a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius 

competents les dades o documents registrals, així com les dades fiscals necessàries, 

existents a bases de dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir, 

en el seu cas, a l’adjudicació del contracte. 

 

m) Que no existeix cap vincle entre els membres de l’empresa que represento i les 

persones d’FGC, que puguin influir en l’adjudicació del present procediment. En cas 

d’existir, així ho he manifestat en document annex a aquesta declaració, en el que he 

fet constar els noms de les persones relacionades i el seu tipus de vinculació, per a 

deixar constància d’aquest fet. 

 

n) Que accepta aquest plec, així com la documentació de la licitació, incloent totes les 

condicions del procediment. 

 

o) Que accepta el plec de prescripcions tècniques i compleix amb totes les condicions i 

obligacions que en ell s’hi estableixen.  

 

p) Que no ha participat en l’elaboració de la documentació tècnica prèvia de la licitació, 
als efectes col·lusoris previstos a l’article 70 de la LCSP. 
 

 

 

 

(Data, signatura i segell de l'empresa) 
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Annex 1B 

 

REQUISITS DE SOLVÈNCIA EMPRESARIAL 

 
En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’assegurar els nivells de concurrència els criteris 
de solvència que seran d’aplicació en aquest procediment són els següents: 
 
Solvència econòmica-financera  
 
Els licitadors hauran de disposar de la solvència econòmica i financera per a l‘execució del 

contracte, que s’entendrà com l’adequada situació econòmica i financera de l’empresa amb 

la finalitat de garantir la correcta execució del contracte. 

 

La Mesa comprovarà la solvència del licitador en base als següents paràmetres: 

- El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del capital 
social. 

- El volum de facturació anual de l’empresa pel mateix objecte del contracte, no podrà ser 
inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual estimat 
del present contracte. Aquest criteri s’aplicarà, en el seu cas, per a cadascun dels lots 
concursats. 

- Els saldos dels proveïdors han d’acomplir amb allò determinat en la Llei de morositat 
respecte al període de pagament 

 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquests requisits, l’adjudicatari haurà de presentar la 

següent documentació: 

- Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una 
assegurança d’indemnització per riscos professionals.  

- Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui. Els 
empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran aportar, 
com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

- Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del contracte, referit com a 
màxim als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les 
activitats de l’empresari, en la mesura en que disposi de les referències de l’esmentat 
volum de negoci. 

 
Solvència tècnica o professional  
 
Els licitadors hauran de disposar dels criteris de solvència tècnica o professional per a 
l’execució del contracte, que s’entendrà com la capacitació per garantir el coneixement tècnic, 
eficàcia, experiència i fiabilitat de l’empresa i s’acreditarà pels mitjans següents: 

a) La solvència tècnica serà acreditada a través de la relació de les obres realitzades en els 

darrers 5 anys d’igual o similar naturalesa de l’objecte del contracte en la qual s’indiqui 

l’import, data i el destinatari públic o privat dels mateixos. El licitador haurà d’acreditar, 

com a mínim, haver realitzat tres (3) obres de característiques similars a les de l’objecte 

del contracte en el període indicat. 
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L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació dels certificats d’execució 

(indicant dates, breu resum de les tasques i durada) o, a manca d’aquests, per aquella 

documentació que, a criteri de FGC, acrediti aquest compliment (contractes, etc.) 

b) El licitador haurà d’adscriure a l’execució del contracte un equip integrat, com a mínim, 

pels següents perfils professionals:  

 

− Un/a (1) Cap d’Obra amb un mínim de 3 anys d’ experiència en obres de construcció 

i/o rehabilitació de lavabos similars a les de l’objecte del contracte. 

− Un/a (1) encarregat/da amb un mínim de 3 anys d’ experiència en obres de 

construcció i/o rehabilitació de lavabos similars a les de l’objecte del contracte. 

 

L’acreditació es realitzarà mitjançant els certificats corresponents expedits pels clients 

del licitador, i/o currículums de l’equip amb detall de l’experiència professional. FGC 

podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència 

requerida. 

 
Classificació empresarial NO OBLIGATÒRIA 
 

En tot cas, es podrà acreditar el compliment dels requisits de solvència tècnica/professional i 

econòmica/financera, amb l’aportació, en vigor, de la següent classificació no obligatòria:  

 

Classificació:  Grup   J Subgrup 4  Categoria 1 
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ANNEX 1C 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VINCLES AMB PERSONAL DEL GRUP FGC 

 

El Sr       amb DNI       i domicili a      , que actua en nom i representació d     , als 

efectes de la seva participació en el procediment núm.       per a la contractació d     , 

manifesta que.  

 

Les persones que formen part dels òrgans de govern o administració d´aquesta societat, no 

es troben en cap situació de conflicte d´interessos, que pugui afectar la seva contractació amb 

el grup FGC. Concretament DECLARO: 

 

QUE CAP PERSONA DE LES QUE FORMEN PART DELS ÒRGANS DE GOVERN O 

ADMINISTRACIÓ DE L´EMPRESA A LA QUE JO REPRESENTO, TÉ CAP VINCLE 

PERSONAL, NI FAMILIAR, NI PROFESSIONAL, NI ECONÒMIC, NI POLÍTIC, NI DE CAP 

ALTRE TIPUS, QUE PUGUI DONAR LLOC A UN CONFLICTE D´INTERESSOS EN 

AQUESTA CONTRACTACIÓ. 

 

 

 

En cas contrari, si hi hagués algun vincle a declarar 

 

El Sr       amb DNI       i domicili a      , que actua en nom i representació d     , als 

efectes de la seva participació en el procediment núm.       per a la contractació d     , 

DECLARO: 

 

Que EL SR./SRA.      .què forma part, dels òrgans de govern o administració d´aquesta 

societat, amb el càrrec d     , TÉ UN VINCLE AMB EL SR./SRA.      , qui treballa al grup 

FGC en el càrrec d     . 

 

Aquest vincle és del següent tipus: 

 

      PERSONAL          ECONÒMIC 

 

      FAMILIAR          POLÍTIC 

 

      PROFESSIONAL         ALTRES (      especificar quin) 

 

Data, signatura i segell de l´empresa 
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ANNEX 2 

MODEL D’OFERTA  

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 

 

NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir estrictament el model d’oferta que es 

detalla a continuació, en cas contrari, la seva oferta podrà ser exclosa. 

 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 

"................................................ major d'edat, amb D.N.I. núm................ veí de 

.................................................... província de ............... amb domicili 

a.......................................................... de professió ............................en nom i representació 

de.................................... ..................................., presenta oferta en relació a la licitació per la 

contractació de _____________________, acceptant expressament el contingut i condicions 

del plec i de la licitació i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-lo per les 

condicions econòmiques que es detallen a continuació : 

 
El licitador presentarà oferta a la baixa respecte el pressupost de licitació per a les obres de 
reforma dels lavabos de Pista Llarga de de l’estació d’esquí i muntanya de La Molina, això és 
102.226,09 €, abans IVA d’acord amb el següent model: 
 

Concepte Import 

Obres de reforma dels lavabos de Pista Llarga de 

de l’estació d’esquí i muntanya de La Molina  

 

Import oferta (abans IVA)  

21% IVA  

Import oferta (amb IVA)  

 
Juntament amb l’oferta econòmica, els licitadors hauran de presentar el desglossament de 
l’oferta segons l’estructura del pressupost indicat a l’Annex 1 del plec tècnic d’aquesta licitació. 
Aquest desglossament és d’obligada presentació però no serà objecte de valoració. No 
obstant, haurà de coincidir amb l’oferta global, en cas contrari es requerirà a l’empresa per tal 
que homogeneïtzi la seva oferta. 
 
La no presentació d’aquesta documentació pot ser motiu d’exclusió. 
 

 
(Data, signatura i segell de l'empresa) 
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MODEL D’OFERTA TÈCNICA (AVALUABLE MITJANÇANT CRITERIS OBJECTIUS) 

 

NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir estrictament el model d’oferta que es 

detalla a continuació, en cas contrari, la seva oferta podrà ser exclosa. 

 

PROPOSICIÓ TÈCNICA (CRITERIS OBJECTIUS) 

 

"................................................ major d'edat, amb D.N.I. núm................ veí de 
.................................................... província de ............... amb domicili 
a.......................................................... de professió ............................en nom i representació 
de.................................... ..................................., presenta oferta en relació a la licitació per la 
contractació de _____________________, acceptant expressament el contingut i condicions 
del plec i de la licitació i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-lo per les 
condicions que es detallen a continuació : 

Criteri Mínim Màxim Oferta 

1. Experiència 
addicional del 
personal adscrit a 
l’obra 

i. Experiència addicional del Cap de l’Obra (anys 
d’experiència) 

3 11  

ii. Experiència addicional de l’encarregat/da d’obra 
(anys d’experiència) 

3 10  

2. Menor termini d’execució (número setmanes) 10 12  

3. Increment del període de garantia (número mesos) 12 30  

4. Condicions de qualitat social basada en les condicions laborals dels 
treballadors (%) 

   

5. Condicions 
mediambientals 

1. Maquinària de baixes emissions sonores/gasos    

2. Gestió de 
residus  

Pla de gestió de Residus (Sí /No)    

Pla de reducció de Residus (Sí 

/No) 

   

Recirculació de Residus (Sí/No)    

3. Utilització 
vehicles 
elèctrics / 
híbrids  

Vehicle amb distintiu 0 o ECO de la 

DGT (Sí/No) 

   

Vehicle amb distintiu C de la DGT 

(Sí / No) 

   

6. Mesures de conciliació (número)    

7. Visita a la zona del treball ( Sí / No)    

 

Molt important: Els licitadors hauran d’incorporar la justificació documental necessària per 

acreditar la seva proposta, segons s’especifica a l’ANNEX 4 del present PCAP.  

(Data, signatura i segell de l'empresa) 
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ANNEX 3 
CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

 

 

Constitució  

President 

Sr. Alexandre Miralles Castro 

Cap d’Aprovisionaments i 

Contractació Administrativa 

Vocals 

Sr. Xavier Perpinya i Colomer 

Director de La Molina 

Sr. Iván Cañizares Molero 

Òrgan de Control Intern 

Sra. Noelia Martínez Sicília 

Àrea Contractació Administrativa  

(Amb funcions de Secretària)  

 

Un representant de la Intervenció General de la Generalitat, podrà substituir en 

qualsevol moment del procediment, a l’òrgan de control intern (OCEI).  

 

Així mateix, es fa constar que en s’admetran les suplències a la Mesa (amb la 

delegació corresponent), en el cas de que qualsevol dels membres no pugui assistir 

a un determinat acte.  
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ANNEX 4 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
Ponderació:  
 

Criteris automàtics (objectius): 100 % 
Criteris sotmesos a judici de valor (subjectius): 0% 

 
Desglossament criteris d’adjudicació: 
 

o % Criteri econòmic – preu: 50% 
o % criteris tècnics: 39% 
o % Criteris socials: 7% 
o %  Criteris ambientals: 4% 

 
a) Criteris objectius econòmics: 50 punts 

 
1. Oferta en concepte de preu: fins a 50 punts 

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte el pressupost de licitació 

per a les obres de reforma dels lavabos de Pista Llarga de de l’estació d’esquí i muntanya 

de La Molina. El licitador que iguali en la seva oferta el pressupost de licitació, això és 

102.226,09 €, abans IVA, obtindrà zero punts. L’oferta més baixa, la més econòmica, 

obtindrà la màxima puntuació, això és 50 punts. 

A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació 
de la següent fórmula: 

 

Pv= [1- (
Ov-Om

IL
) × (

1

Vp
)] ×50 

On: 
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar 

Om = Oferta Millor  

Ov = Oferta a Valorar  

IL =  pressupost de licitació 

Vp=valor de ponderació=1 

El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació serà exclòs. 
 
El sistema de valoració emprat per valorar les proposicions econòmiques és l’establert a 
la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions 
econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública. 
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b) Criteris tècnics objectius i socialment responsables: fins a 50 punts  

 
IMPORTANT: Seran excloses les empreses que obtinguin una puntuació inferior a 30 
punts (60 %). 

 
1. Experiència addicional de l’equip assignat a l’execució del contracte: fins a 15 punts 

Es valorarà que el licitador aporti personal amb experiència addicional a la sol·licitada 

com a solvència tècnica: 

a) Experiència addicional del Cap de l’obra: fins a 8 punts:  

 
Es valorarà que el licitador acrediti experiència addicional del cap de l’obra a la sol·licitada 
com a solvència tècnica (3 anys) d’acord al següent criteri: 1 punt per cada any 
d’experiència addicional en obres similars a l’objecte del contracte acreditat durant els 
darrers 15 anys, fins a un màxim de 8 punts: 
 

𝐴𝑛𝑦 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑠 = 1 𝑝𝑢𝑛𝑡  
 

Les obres realitzades en zones similars a la de l’objecte del contracte comporten unes 

condicions de treball especials en què l’experiència addicional de l’equip adscrit a 

l’execució del contracte suposa un alt valor afegit per al bon resultat de l’obra executada. 

 

L’acreditació es realitzarà mitjançant els certificats corresponents expedits pels clients del 
licitador, i/o currículums de l’equip amb detall de l’experiència professional,. FGC podrà 
requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència 
requerida. 
 

b) Experiència addicional de l’encarregat/da d’obra: fins a 7 punts 

Es valorarà que el licitador acrediti experiència addicional de l’encarregat/da d’obra a la 

sol·licitada com a solvència tècnica (3 anys) d’acord al següents criteri: 1 punt per cada 

any d’experiència addicional en obres similars a l’objecte del contracte acreditat durant 

els darrers 15 anys, fins a un màxim de 7 punts: 

Any 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑠 = 1 𝑝𝑢𝑛𝑡 

 

Les obres realitzades en zones similars a la de l’objecte del contracte comporten unes 

condicions de treball especials en què l’experiència addicional de l’equip adscrit a 

l’execució del contracte suposa un alt valor afegit per al bon resultat de l’obra executada. 

 

L’acreditació es realitzarà mitjançant els certificats corresponents expedits pels clients del 
licitador, i/o currículums de l’equip amb detall de l’experiència professional. FGC podrà 
requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència 
requerida. 
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2. Menor termini d’execució del contracte : Fins a 14 punts  

Es valorarà que el licitador que ofereixi un menor termini per a l’execució de l’obra 

respecte el màxim establert al plec administratiu de 12 setmanes (l’oferta ha de ser per 

sota de 12 setmanes i amb un mínim de 10 setmanes). El licitador que proposi el menor 

termini (en setmanes) obtindrà la màxima puntuació, això és 14 punts.  

A la resta, se’ls assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑡𝑠 =
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑑′𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 (𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠 )

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑑′𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎(𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠 )
 𝑥 14 

 

El licitador que ofereixi un termini igual a 12 setmanes  obtindrà 0 punts. El licitador que 

ofereixi un termini inferior a 10 setmanes es considerarà, a tots els efectes, que oferta un 

termini de 10 setmanes i es valorarà amb 14 punts. 

L’acreditació es realitzarà mitjançant la presentació d’una declaració responsable 
justificant el procediment per assolir aquest termini. FGC podrà requerir altra 
documentació addicional que acrediti el compliment del criteri. 
 

3. Augment del període de garantia del contracte: fins a 9 punts  

Es valora que el licitador ofereixi un increment del període de garantia del contracte 

respecte el mínim establert al plec administratiu de 12 mesos (l’oferta ha de ser per sobre 

de 12 mesos i amb un màxim de 30 mesos). Es valorà amb 0,5 punts cada mes addicional 

de garantia del contracte ofert, fins a un màxim de 9 punts. 

𝑀𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎 = 0,5 𝑝𝑢𝑛𝑡 
 
El licitador que ofereixi un termini de garantia del contracte igual a 12 mesos o superior a 

30 mesos obtindrà una puntuació de 0 punts. 

El licitador no podrà ofertar per sobre del topall màxim establert. 

L’augment del període de garantia del contracte suposa un major compromís de 

l’adjudicatari en la qualitat i bona execució de les obres objecte d’aquesta licitació. 

L’acreditació es realitzarà mitjançant la presentació d’una declaració responsable al 
respecte per part del licitador. FGC podrà requerir altra documentació addicional que 
acrediti el compliment del criteri. 
 

4. Condicions de qualitat social basada en les condicions laborals dels treballadors: fins a 5 

punts 

El licitador que acrediti el major percentatge del personal adscrit a l’execució del contracte 

amb contracte laboral indefinit en el moment de presentar l’oferta o compromís de 

transformació a indefinit abans de la formalització del contracte, se li assignarà la màxima 

puntuació, això és 5 punts. 
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A la resta se’ls assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑡𝑠 =
% 𝑎𝑚𝑏 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡 𝑎 𝑙′𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎

𝑀𝑎𝑗𝑜𝑟 % 𝑎𝑚𝑏 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡 𝑎 𝑙′𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡
  𝑥 5 

 

Haurà de mantenir-se el percentatge ofert durant tota la vigència del contracte. 

 

L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació d’una declaració responsable 

al respecte, juntament amb el llistat de treballadors adscrits al contracte per part del 

licitador. FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment del 

criteri. 

 
5. Condicions mediambientals: fins a 4 punts    

Adscripció a l’execució del contracte de metodologia que redueixi l’impacte al medi 

ambient : 

a) Maquinària de baixes emissions sonores i/o /gasos: fins a 1 punt 
 
Es valorarà que el licitador aporti maquinària que redueixi les emissions sonores i/o de 
gasos a l’entorn, fins a 1 punt. 
 

 𝐴𝑑𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛à𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 (𝑒𝑥𝑐𝑙𝑜𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚à) 
𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑙’𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑑’𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑞𝑢𝑒 

𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙’𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟 𝑖 𝑜⁄ 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑠 =  1 𝑝𝑢𝑛𝑡. 

 

L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació d’una declaració responsable 

indicant quines eines s’acullen a aquestes característiques i aportant fitxa tècnica. FGC 

podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment del criteri. 

 

b) Gestió de residus: fins a 2 punts 
 
Es valorarà que el licitador disposi d’un pla de gestió i de reducció de residus a aplicar en 
l’execució del contracte amb la següent puntuació: 
 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑑’𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑙’𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó  
𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒 =  1 𝑝𝑢𝑛𝑡 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑑’𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑙’𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó  
𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒 =  0,5 𝑝𝑢𝑛𝑡 

𝐸𝑙 𝑝𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó  
𝑖𝑛𝑐𝑙𝑜𝑢 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑠 =  0,5 𝑝𝑢𝑛𝑡 

 

L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació d’una declaració responsable 

al respecte així com ell pla de gestió. FGC podrà requerir altra documentació addicional 

que acrediti el compliment del criteri. 
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c) Vehicles de baixes emissions o ecològics: Fins a 1 punt. 
 
Compromís d’utilització de vehicles elèctrics o de baix consum que considerin adequats 
per garantir el transport a la zona de l’obra Es valorarà un màxim de 1 vehicle 
 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚í𝑠 𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 1 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 

 (𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑖𝑢 0 𝑜 𝐸𝐶𝑂 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝐺𝑇) =  1 𝑝𝑢𝑛𝑡. 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚í𝑠 𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 1 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 

 (𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑖𝑢 𝐶 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝐺𝑇) =  0,5 𝑝𝑢𝑛𝑡. 

 
L'acreditació d'aquest criteri es farà a través de l'aportació de la fitxa tècnica amb el 
marcatge CE del vehicle o carta de compromís conforme abans de la signatura del 
contracte es disposarà del vehicle ofert amb la corresponent fitxa tècnica. 

 
6. Mesures de conciliació: fins a 2 punts 

 
Es valorarà que el licitador disposi de mesures de conciliació entre la vida personal i 
laboral a la plantilla que executi el contracte (xecs de serveis, menjadors, guarderies, ...) 
en el moment de presentar l’oferta. S’atorgarà 1 punt per cada mesura, fins un màxim de 
2 punts: 
 

𝑀𝑒𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑖 
 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖 𝑒𝑙 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒 = 1 punt 
 
Atès que es tracta d’un contracte d’obres on el calendari d’execució de les mateixes està 

predeterminada per FGC, no es tindran en compte les mesures de conciliació relatives a 

reduccions i/o flexibilitzacions de l’horari. 

 
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació d’una declaració responsable 
al respecte juntament amb el llistat de mesures. FGC podrà requerir altra documentació 
addicional que acrediti el compliment del criteri. 
 

7. Visita a la zona de treball: 1 punt 

Es valora que el licitador entengui la importància del coneixement de l’entorn en el qual 

es desenvoluparan les obres, realitzant una visita prèvia concertada per FGC.  

La visita garanteix que l’oferta presentada pel licitador recull la definició més real dels 

treballs a executar i afavoreix el seu desenvolupament posterior.  

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠 = 1 punt 
 

L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació del certificat de la visita expedit 

per FGC. 
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ANNEX 5 

MODEL D’AVAL 

 

L’entitat ___( raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)___, NIF 

_______________, amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a ________ 

____________________________, CP ____________, localitat  

_________________________, i en el seu nom __( nom i cognoms dels apoderats)__, amb 

poders suficients per a obligar-la en  aquest acte, segons resulta de la verificació de la 

representació que es ressenya a la part inferior d’aquest document, 

AVALA 

A___( nom i cognoms o raó social de l’avalat)__, NIF ______________, en concepte de 

garantia definitiva, en els termes establerts al Plec de Clàusules Administratives, per a 

respondre de les obligacions següents: adjudicació de __(reproduir l’objecte de contracte)__, 

davant: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (d’ara endavant FGC),  per 

un import d’euros (en xifres i en lletres):____________________________. 

 

L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que acompleix els requisits previstos en 

la normativa de contractació pública. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat 

principal, amb renuncia expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament al 

primer requeriment de FGC. El present aval restarà en vigor fins que FGC, o qui en el seu 

nom sigui habilitat legalment, autoritzi la seva cancel·lació o devolució.  

(Lloc i data) 

(Raó social de l’entitat) 

(Signatura dels apoderats) 

 

VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L’ASSESSORÍA JURÍDICA  

   

 Província Data Núm. o codi 
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ANNEX 6 

 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ 

 

Certificat núm.  __ 

__(raó social complerta de l’assegurador)__ (d’ara endavant assegurador), amb domicili a, 

______________________________, i CIF __________________, degudament representat 

per __(nom i cognoms de l’apoderat o apoderats)___, amb poders suficients per a obligar en 

aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació que es ressenya a la part 

inferior d’aquest document, 

ASSEGURA 

A  __( nom i cognoms o raó social de la persona assegurada) __, NIF _________________, 

en concepte de beneficiari de la assegurança davant: FERROCARRILS DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, (d’ara endavant FGC), fins l’import d’euros__ (en lletres i 

xifres)_______, en els termes i condicions establerts al Plec de Clàusules Administratives pel 

que es regeix el contracte de ___(reproduir l’objecte de contracte)______, en concepte de 

garantia definitiva, per a respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses  que es 

puguin derivar conforme a les normes i altres condicions administratives precitades davant 

FGC. 

La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 

l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de 

l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas de que l’assegurador 

hagi de fer efectiva la garantia. 

L’assegurador no podrà oposar a FGC les excepcions que puguin correspondre-li contra el 

prenedor de l’assegurança. 

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar a FGC al primer requeriment La present 

assegurança de caució continuarà vigent fins que FGC, o qui en el seu nom sigui habilitat 

legalment, autoritzi la  seva cancel·lació o devolució. 

 (Lloc i data) 

(Assegurador) 

(signatura) 

VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L’ASSESSORÍA JURÍDICA  

   

 Província Data Núm. o codi 
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ANNEX 7 

 

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS, ELS 

CONTRACTISTES I ELS SUBCONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT 

EN LES SEVES RELACIONS EN L’ÀMBIT DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA AMB EL 

SECTOR PÚBLIC DE CATALUNYA 

 

Tenint en compte el codi ètic d’FGC i les seves societats aprovat pel Consell d’Administració 

el 30/03/2017, disponible per consulta a la pagina web d’FGC, i d’acord amb l’article 55.2 de 

la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, les administracions i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei 

han d’incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de 

subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar 

l’activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i han de determinar els efectes d’un 

eventual incompliment d’aquests principis. 

 

En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de 

conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les seves 

relacions contractuals en l’àmbit de la contractació pública del sector públic de Catalunya.  

 

Aquests principis i regles de conducta han d’ésser inclosos en tots els plecs de clàusules o 

documents reguladors de la contractació.  

 

Així mateix, i de conformitat amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector públic 

han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informació establertes per aquesta 

Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència. 

 

1.- Els licitadors, els contractistes i subcontractistes han d’adoptar una conducta èticament 

exemplar, abstenir-se de realitzar,  fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 

corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes 

pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació 

contractual. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol  acció que pugui vulnerar els 

principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 

 

2.- Amb caràcter general, els licitadors, els contractistes i subcontractistes en l’exercici de la 

seva activitat, assumeixen les obligacions següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 

activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 

objectes dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del 

contracte o de les prestacions a licitar. 
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 

processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 

produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per 

exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 

(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 

rotació d’ofertes, etc.). 

 

3.- En particular, els licitadors, els contractistes i els subcontractistes assumeixen les 

obligacions següents: 

 

a) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té 

alguna situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que 

disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb 

parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es 

produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 

subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de 

contractació. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat 

públic influeixi en l’adjudicació del contracte.  

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges  per a ells 

mateixos o per a  terceres persones  amb la voluntat d’incidir en un 

procediment contractual. 

d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 

abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 

produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per 

exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 

(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 

rotació d’ofertes, etc.).  

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat i No utilitzar 

informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la 

licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o 

benefici.  

f) Els contractista ha de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del 

compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li 

sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

g) El contractista ha de complir les obligacions de facilitar informació que 

la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen 

als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de 
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referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 

transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

h) Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o 

vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació 

tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer 

operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 

no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats 

paradisos fiscals per la Unió Europea. 

i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin 

comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta 

clàusula. 

 

4.- Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions essencials d’execució del 

contracte. L’incompliment de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels 

licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa, d’acord amb la legislació de 

contractació pública, de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles 

conseqüències previstes a la legislació vigent i de les penalitats establertes en aquest plec. 
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ANNEX 8 

 

AUTORITZACIÓ RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ/DIPÒSIT DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

A TRAVÉS DE RETENCIÓ EN FACTURA 

 

El/la senyor/a       amb DNI       i domicili a      , que actua en nom i representació de 

     , als efectes de la seva participació en el procediment núm.        per a la contractació 

de .       manifesta, que l’empresa que representa: 

 

En el cas de ser adjudicatària del contracte sol·licita que l’import corresponent a la garantia 

definitiva del contracte es faci efectiu a través de retenció en factura, la qual autoritzo a través 

d’aquesta declaració. 

 

 

 

(Data, signatura i segell de l'empresa) 

 



Expedient: CONTR/2024/327

1

Esmena de la licitació per a la contractació de les obres de reforma dels lavabos de Pista 
amb referència POS75/24

CONTR/2024/327 i publicada a la PSCP en data 27 de maig de 2024 a les 13:53 hores.

Atès que detectat una errada material en la informació recollida 
al punt H del Plec de condicions particulars, és necessari procedir a la seva 
esmena

Esmena

Pàgina 5, punt H del Plec de condicions particulars:

On diu:

tota la durada del contracte, 

Ha de dir: 

contracte, 

la seva execució, per un import mínim de 100.0

Justificació

Es tracta un error tipogràfic, r a fi correctament
l assegurança de responsabilitat civil, proporcional al pressupost de licitació de les obres de 

Responsable del Contracte

Xavier Perpinyà i Colomer
Director de La Molina
Signat electrònicament



 
 

 

FGC TURISME 

Expedient contractació: 
CONTR/2024/327 
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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les 

condicions i requeriments per a la contractació dels treballs del MEMÒRIA TÈCNICA 

REFORMA INTERIOR SERVEIS LAVABOS PISTA LLARGA. LA MOLINA. ALP de l’estació 

d’esquí i muntanya de La Molina.  

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, l’adjudicatari haurà d’acomplir 

allò especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, el Plec General 

d’Obres de FGC, així com en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles 

relatives a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 1627/1997 i en els annexos del 

present plec. 

Per a treballar a les instal·lacions de FGC és obligatori que les empreses contractistes 

estiguin inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. 

L'alta en aquest registre es fa a la següent adreça web www.fgc.cat. 

2. ABAST DEL TREBALLS 

L’estació d’esquí de La Molina és un referent en l’àmbit del foment de l’accessibilitat 

als esports d’hivern, havent acollit vàries competicions internacionals d’alt nivell de 

persones amb discapacitats. Dins aquest marc, es volen anar adaptant les instal·lacions 

per garantir la plena accessibilitat en tots els seus àmbits. 

L’abast és una reforma interior de l’espai del vestíbul i dels lavabos, on principalment 

es renoven les fusteries, els revestiments, les instal·lacions i els aparells sanitaris, per 

adequar-los a la normativa vigent de SUA, de mobilitat reduïda. 

3. ÀMBIT DE PRESTACIÓ DE LES OBRES 

Els treballs es situen a l’estació d’esquí i muntanya de La Molina, al municipi d’Alp, a la 

comarca de la Cerdanya (Girona). 

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

L’execució del projecte consta dels següents punts (llista orientativa no exhaustiva): 

- Substitució de paviments i reforma dels paraments i fusteries verticals. 

- Substitució dels aparells sanitaris i mobiliari, així com de canonades i cablejat. 

- Acabaments de detalls. 

- Proves i posada en funcionament de les instal·lacions. 

http://www.fgc.cat/
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Als annexos 1.a – MEMÒRIA TÈCNICA REFORMA INTERIOR SERVEIS LAVABOS PISTA 

LLARGA. LA MOLINA. ALP i 1.b Estudi de Seguretat i Salut es pot consultar la resta del 

projecte i detall dels treballs.  

Així, l’objecte del contracte es divideix en les següents partides: 

CONCEPTE IMPORT 
ENDERROCS 4.942,38 € 

TREBALLS DE PALETA 10.191,42 € 

PAVIMENTS 11.070,92 € 

FUSTERIA INTERIOR 16.583,07 € 

FUSTERIA EXTERIOR 10.499,80 € 

PINTURA 1.875,18 € 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 5.021,52 € 

INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA I SANITARIS 17.269,12 € 

SANEJAMENT I VENTILACIÓ 1.826,97 € 

MOBILIARI 5.600,08 € 

SEGURETAT I SALUT (*) 551,47 € 

INSTAL·LACIÓ DE GESTIÓ DE RESIDUS (*) 307,84 € 

CONTROL DE QUALITAT (*) 164,50 € 

Total PEM 85.904,27 € 

Despeses Generals (13%) 11.167,56 € 

Benefici Industrial (6%) 5.154,26 € 

TOTAL PEC (abans d’IVA)  102.226,09 €  

 

(*) El capítols indicats no admeten baixa i per tant cal ofertar-los en PEC, segons preu 

indicat a aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, a excepció que 

l’oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 

5. CONDICIONS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

5.1 Condicions generals 

5.1.1 Coneixement del projecte i de les condicions particulars 

Per a poder disposar d’un millor coneixement de les particularitats de l’emplaçament, 

l’entorn i estat actual de la zona objecte de les obres, es programarà i recomanarà la 

realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs.  

No s’admetran reclamacions derivades de les dificultats resultants del 

desconeixement de les circumstàncies d’estat actual i emplaçament.  

En la realització de la planificació o programa de realització dels treballs contractual, 

així com també en el càlcul del pressupost de l’obra, l’adjudicatari haurà de tenir en 

compte i assumir les condicions de treball en alta muntanya, havent de considerar en 
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la planificació i pressupost que presenti les adversitats climatològiques, emplaçament 

en Parc Natural, dificultat d’accessos a l’obra, subministrament i transport de 

materials, així com el transport de treballadors fins al punt de treball (també la seva 

pernoctació allà on el contractista cregui adient). No serà objecte de reclamació 

econòmica ni d’increment de termini cap impediment als treballs derivats d’aquests 

motius.  

5.1.2 Compatibilitat dels treballs amb La Molina i sub-contractistes 

Els treballs hauran de respectar les activitats que normalment es desenvolupen en les 

proximitats de l’espai, a l’igual que els horaris d’accés que estiguin establerts; Els canvis 

en l’ordre d’execució i horari dels treballs que, per aquest motiu, introdueixi La Molina, 

no implicaran compensacions econòmiques al contractista.  

No serà objecte de reclamació qualsevol impediment en els treballs derivats de la 

compatibilitat en l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb altres 

contractistes o amb personal propi de La Molina, que puguin estar treballant a la 

mateixa zona, bé sigui per obres de La Molina o d’administracions competents o altres 

contractes.  

El programa de realització dels treballs, horaris i càrregues i descàrregues hauran 

d’ésser planificats conjuntament amb La Molina, i la programació detallada 

s’executarà amb 8 dies d’antelació.  

A més dels documents que formen part de l’oferta, i independentment dels mateixos, 

seran d’obligat compliment totes les ordres i documentació complementària o 

aclaridora, facilitades per La Molina i la direcció facultativa.  

5.1.3 Disponibilitat de maquinària 

L’adjudicatari disposarà dels seus mitjans propis per l’execució del treballs, inclòs el 

subministrament d’energia elèctrica. En el cas que necessiti utilitzar materials o 

equipaments de les instal·lacions de La Molina, l’adjudicatari es farà càrrec del cost 

econòmic que estableixi La Molina per l’ús de les mateixes i de qualsevol modificació 

de la instal·lació. 

L’adjudicatari haurà de ser autosuficient pel que fa a l’accés de treballadors i transports 

de materials fins l’obra. La zona de treballs és la part baixa de la pista d’esquí Pista 

Llarga que es pot accedir mitjançant vehicles 4x4 o camions 4x4 o 6x6. Caldrà tenir en 

compte per als accessos de vehicles com les possibles inclemències meteorològiques 

de la zona. 

Els costos de tota la maquinària i mitjans, ja sigui bàsics o auxiliars, per a realitzar els 

treballs estan inclosos als preus contractats (compressors, grues, equips electrògens, 

equips d’enllumenat, màquines perforadores, gats,...etc). 
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Totes les màquines que l’adjudicatari utilitzi pels treballs encarregats per La Molina 

han d’acomplir allò que determina el Real Decret 1215/1997 de 18 de juliol pel qual 

s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball.  

L’adjudicatari no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per l’acompliment del 

termini de lliurament establert, es veiés obligat a augmentar la importància de la 

maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, 

capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.  

Totes les despeses que s'originin pel compliment del paràgraf anterior, es consideraran 

incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran 

abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri a l’oferta 

acceptada per La Molina. 

5.1.4 Qualitat dels treballs i materials 

L’adjudicatari garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni 

d’instal·lació ni de construcció. També respondrà a les característiques, marques i tipus 

estipulats en els amidaments, plànols i oferta, no introduint variacions si no hi ha acord 

escrit amb la Direcció Facultativa i La Molina. 

La Molina podrà inspeccionar en fàbrica o taller, l’adjudicatari o subministrador dels 

materials, la qualitat de construcció, assistir a assaigs i proves i també a inspeccionar 

els materials abans de la seva instal·lació. 

En cap cas s’admetrà canvi dels materials, marques, models i qualitats ofertats sense 

autorització de la Direcció Facultativa. Qualsevol canvi que efectuï l’adjudicatari de 

mutu propi, sense tenir-ho aprovat per escrit i del forma que l’indiqui FGC 

representarà en el moment de la seva advertència la seva immediata substitució, amb 

tot el que això porti amb ell de treballs, cost i responsabilitats. De no fer-ho, FGC podrà 

buscar solucions alternatives amb càrrec al pressupost de la comanda/contracte i/o 

garantia. 

Els materials no especificats en aquest Plec i que hagin de ser utilitzats a la instal·lació, 

seran de provada qualitat. L’adjudicatari sotmetrà a l’aprovació de La Molina i de la 

direcció facultativa els catàlegs, les mostres i els certificats d’homologació que s’estimi 

necessaris sempre amb l’antelació prevista en el calendari del pla de treball aprovat.  

Qualsevol canvi que efectuï l’adjudicatari de mutu propi, sense tenir-ho aprovat per 

escrit i de la forma que l’indiqui La Molina representarà en el moment de la seva 

advertència la seva immediata substitució, amb tot el que això porti amb ell de treballs, 

cost i responsabilitats. De no fer-ho, La Molina podrà buscar solucions alternatives amb 

càrrec al pressupost de la comanda/contracte i/o garantia.  
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Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats dels treballs 

definitius, els que l’adjudicatari utilitzi en els mitjans auxiliars per a la seva execució, 

així com els materials d’aquelles instal·lacions i obres auxiliars que parcialment hagin 

de formar part de les instal·lacions objecte del contracte, tant provisionalment com 

definitives, hauran de complir les especificacions establertes en les prescripcions 

tècniques o normatives que li sigui d’aplicació al material en qüestió.  

Qualsevol treball que es realitzi amb materials de procedència no autoritzada podrà 

ser considerat com a defectuós, i l’adjudicatari haurà de canviar-lo de forma 

immediata al seu càrrec i risc, de no obtenir els nivells de qualitat ni assaigs requerits. 

Tots els materials emprats compliran la legislació vigent per que fa al risc d’incendis i 

en matèria de seguretat. 

5.1.5 Horaris de treball 

Els treballs que calguin fer en horari nocturn, festius i caps de setmana o en altres 

condicions especials s’abonaran als mateixos preus de contracte. 

Els horaris de treball hauran de ser consensuats amb la direcció facultativa i amb La 

Molina per tal de minimitzar qualsevol molèstia a l’entorn. 

5.2 Seguiment dels treballs 

El desenvolupament i característiques dels treballs es realitzaran d’acord amb els 

requisits establerts en el projecte que acompanya en aquest Plec i les instruccions de 

la direcció facultativa contractada per La Molina. 

Les característiques tècniques fonamentals de l’execució dels treballs es descriuen en 

el projecte mitjançant els plànols detallats i els amidaments corresponents. En el cas 

de discrepàncies entre plànols i amidaments, caldrà consultar el redactor del projecte.  

En el cas que La Molina no estigui representada en els treballs, la direcció facultativa 

actuarà com el seu representant. 

La interlocució administrativa en relació a la gestió de factures i pagaments es farà 

directament amb La Molina. 

A més dels documents que formen part de l’oferta i independentment dels mateixos, 

seran d’obligat compliment totes les ordres i documentació complementària o 

aclaridora, facilitades per La Molina i/o la direcció facultativa en el cas que n’hi hagi. 

Les certificacions dels treballs seran redactats i emesos per la direcció facultativa. 

Els treballs es facturaran en base les certificacions dels treballs un cop siguin 

recepcionats parcialment i després de pactar-ho amb la direcció facultativa. 
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Els treballs es donaran per finalitzats en el moment de la signatura de l’acta de recepció 

provisional dels treballs, en aquest moment s’entrarà en termini de garantia tant dels 

productes com dels treballs, establert en 12 mesos des de la data de signatura. 

Qualsevol desperfecte, danys, o omissió detectat durant el període de garantia, 

l’adjudicatari, garantirà les correccions dels treballs, sense possibilitat de demanar 

contraprestació econòmica a La Molina. 

5.3 Gestió dels treballs 

5.3.1 Organització i durada dels treballs 

El contractista nomenarà, en el moment de l’adjudicació, un delegat d’obra que serà 

interlocutor amb la direcció facultativa i FGC i que haurà d’assistir a les visites d’obra 

que s’estableixin. Aquest coordinador assumirà també les tasques de coordinació i 

direcció de les empreses subcontractades, de seguiment del pla de treball, etc. 

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva 

actuació com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya; en cas 

de ser Enginyer Industrial (tècnic o superior o equivalent) haurà de visar la seva 

actuació com a tal al col·legi d’Enginyers corresponent.  

Serà obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per 

tal realitzar els tràmits de forma telemàtica. 

L’adjudicatari haurà d’estar degudament qualificat a nivell tècnic per dur a terme les 

tasques contractades i acreditar la seva experiència en treballs similars. Haurà de 

disposar dels mitjans necessaris (telèfons o aparells de ràdio portàtils) per assegurar 

la comunicació permanent amb FGC i la mínima afectació al servei de l’estació d’esquí 

i muntanya de La Molina. 

Per a les obres del projecte objecte de licitació, es preveu un termini d’execució de 12 

setmanes, excepte en el cas que el licitador es comprometi a un temps d’execució 

menor. El contractista adjudicatari haurà de desenvolupar i entregar dins de les dues 

setmanes següents a l’inici de les obres la planificació contractada degudament 

actualitzada i detallada i que haurà de ser aprovada per la direcció dels treballs i per 

FGC. El termini de l’obra ofertat així com la planificació desenvolupada que es realitzi 

haurà de tenir en compte totes les particularitats del projecte, fent especial esment a 

les referenciades en tot aquest plec. 

Caldrà que dins del primer mes després a la signatura de l’acta de replanteig 

l’adjudicatari realitzi la gestió i tramitació de les principals compres que per volum 

econòmic, terminis llargs de subministrament o singularitat poden tenir gran 

transcendència per al compliment de la planificació aprovada.   
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Per poder dur a terme una correcta organització i coordinació amb les instal·lacions en 

funcionament, i donades les particularitats de l’emplaçament, caldrà fer una 

programació detallada de subministraments 8 dies abans del seu subministrament.  

Serà obligació del contractista també la presentació del Pla de Seguretat i Salut de les 

obres dins del termini d’una setmana, comptada des de la data de signatura del 

contracte objecte d’aquest procediment de licitació i, en qualsevol cas, abans de la 

signatura de l’acta de replanteig dels treballs. Qualsevol retard en aquest punt, serà 

objecte de les penalitzacions exposades en el Plec administratiu com si es tractés d’un 

retard del global dels treballs.   

L’adjudicatari haurà de preveure i disposar de tots els mitjans necessaris per dur a 

terme les obres en la planificació aprovada. L’adjudicatari en cas de retard en el termini 

parcial de desenvolupament de l’obra, segons la planificació aprovada, es compromet 

en el termini de 48 hores, a comptar des de l’entrada en retràs, a incrementar els 

ritmes dels treballs fins posar-se al dia en el termini d’execució segons la planificació 

aprovada. 

En cas de què les obres hagin de ser suspeses o aturades temporalment perquè 

coincideixen en el temps amb l’època hivernal (novembre a abril), i si no es poden 

executar treballs, sempre que s’hagi arribat a dita època hivernal per força major o per 

motiu de la data d’inici de les obres que consideri l’època hivernal dins de la 

planificació o inclús si la Direcció de les obres o FGC considerés oportuna la paralització 

dels treballs per condicions climàtiques totalment extraordinàries, la suspensió o 

aturada de les obres no podrà donar lloc a cap tipus de reclamació econòmica o 

actualització de preus, però sí a una ampliació del termini d’execució sense 

penalització per al contractista. En aquest cas s’aixecarà una acta, que signaran totes 

les parts implicades on s’especificaran tots els treballs pendents de realitzar-se. Quan 

la situació permeti continuar les tasques, s’aixecarà la corresponent acta, que signaran 

totes les parts implicades.  

Gran part de les tasques són de condicionament i rehabilitació d’una edificació 

existent, pel que el contractista haurà de tenir previstos en la seva oferta tècnica, de 

termini i econòmica els inconvenients que es poden derivar de la indefinició dels 

plànols i amidaments. Per pal·liar aquest inconvenient s’insisteix en què és important 

la realització de la visita “in situ” que es realitzarà en el procés de licitació. 

L’adjudicatari proposarà en el termini d’una setmana, a comptar des de l’adjudicació 

del contracte, un pla de treball detallat, el qual serà aprovat per la direcció dels treballs 

i La Molina haurà d’aprovar l’esmentat pla de treballs.  

Tot el conjunt d’horaris i operacions de càrrega, transport i descàrrega i d’apilament 

de materials hauran de seguir les directrius de la ISO 14001 i Q de qualitat, i altres 

polítiques de qualitat, caràcter ambiental i seguretat que La Molina apliqui en el 
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moment de vigència del contracte. Els treballs s’hauran de realitzar acomplint els 

criteris ambientals i els requeriments generals i específics per a proveïdors i 

subcontractistes que s’adjunten a quest plec com Annex 2 – Política de FGC Turisme 

així com els criteris que s’estableixin pel sistema ISO 14001 o altres 

sistemes/distincions de qualitat que disposi l’estació. 

L’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui actuarà com a 

representant de La Molina) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva 

activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de 

treball a tots els efectes oportuns. 

5.3.2 Condicions particulars en relació al medi ambient, entorn i instal·lacions 
existents 

Els treballs s’executaran dins l’àmbit esquiable de La Molina, amb cert grau de 

funcionament a l’estiu, molt a prop del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Caldrà garantir 

la màxima protecció de l’entorn de la zona dels treballs per evitar malmetre’l i reduir 

les afectacions a la dinàmica de les activitats i instal·lacions de l’entorn.  

Es tindran en compte els següents aspectes: 

• Els treballs s’hauran de compatibilitzar amb les condicions abans esmentades 

i no serà objecte de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats per 

aquestes causes. 

• Es tindrà en compte que en alguns punts s’estarà a prop de sales tècniques i 

altres serveis de l’estació, de manera que s’hauran de prendre les mesures 

adequades de seguretat i coordinació amb els serveis tècnics del lloc. 

• S’hauran de preveure i dur a terme totes les mesures de protecció i seguretat 

de totes les àrees de fora de la zona dels treballs que es poguessin veure 

malmeses per l’execució de les mateixos. L’adjudicatari assumirà els costos de 

reparació o reposició que es puguin derivar de l’execució dels treballs.  

• Durant l’execució dels treballs s’hauran de minimitzar les possibles afectacions 

acústiques, de contaminació de l’aire i de fluids, així com de trànsit i del medi 

ambient que puguin afectar l’entorn de la zona dels treballs. 

• L’adjudicatari haurà de minimitzar al màxim el impacte en tot l’entorn de 

l’àmbit dels treballs complint amb totes les directrius de la ISO 14001 i Q de 

qualitat, de la propietat, de la direcció dels treballs, el plec tècnic del projecte  

i el document adjunt de coordinació d’activitats empresarials (recull de 

normes de caràcter ambiental i de seguretat d’obligat compliment per a 

empreses de serveis i obres) per tal de no originar molèsties als clients de 

l’estació d’esquí i Muntanya de La Molina i l’explotació diària de la mateixa. 

• L’adjudicatari haurà d’eliminar els residus generats pels treballs conduint-los a 

un abocador autoritzat. Fins que puguin ser transportats a abocador, si cal 

abassegar-los en obra, cal tenir en compte que estiguin ben endreçats i 
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protegits, tenint en compte que s’hi poden produir fots episodis de vent i que 

cal que no es pugui produir cap contaminació en l’entorn.  

• Els tancaments de la zona dels treballs, la ubicació i condicions de les àrees 

d’apilament, els horaris de treball, el transport de la runa i tot el conjunt 

d’actuacions que puguin originar molèsties als clients que utilitzen els camins 

de l’estació hauran de ser prèviament aprovades per La Molina i direcció 

facultativa i hauran de complir amb totes les mesures i requisits de la propietat 

per minimitzar qualsevol impacte. 

• Es tindrà màxima cura amb la imatge, ordre i neteja de la zona dels treballs en 

especial les èpoques de major activitat turística com són els caps de setmana 

i festius, minimitzant al màxim qualsevol afectació. 

• En cas de realitzar moviments de terres, especialment pel cas de la fossa 

sèptica, es restituirà el terreny amb el material que s’hagi extret per tal de 

retornar, en la mesura del possible, a la seva imatge inicial.  

• L’adjudicatari complirà la normativa legal existent, generalment i 

particularment, a la localitat de treball relativa al medi ambient.  

L’adjudicatari declara conèixer i es compromet a respectar i aplicar totes les 

prescripcions exposades en el projecte i en aquest plec que no seran objectes de cap 

reclamació econòmica. 

5.3.3 Altres condicions a complir pels contractistes 

Vigilar, sota la seva responsabilitat i cost, l’àmbit de l’obra i el material emmagatzemat, 

descartant-se els materials deteriorats durant aquest emmagatzematge.  

Senyalitzar les instal·lacions amb abalisament i tanques de protecció adequades, a 

efectes de seguretat de trànsit de persones i vehicles, tot observant les disposicions 

legals d’aplicació i les que resultin de la prudent apreciació del propi contractista i sota 

la seva responsabilitat.  

En el cas que sigui necessari per a l’aplicació, s’inclouen dins dels costos del contracte: 

• Confecció dels butlletins de les instal·lacions i llibres de manteniment oficial.  

• Presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant dels Serveis 

d’Indústria o Entitats d’Inspecció i Control, inclòs l’abonament de les taxes 

corresponents.  

• Preparació i despeses de visats del projectes per a legalitzacions davant del 

Col·legi Professional que correspongui, incloent certificats de direcció dels 

treballs.  

L’adjudicatari serà l’únic responsable dels incompliments que es produeixin en matèria 

de medi ambient.  
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Els treballs efectuats per l’adjudicatari, modificant allò prescrit en els documents de 

l’oferta aprovada sense la deguda autorització, a més a més de no generar cap 

abonament al contractista, hauran de ser retirats o desmuntats al seu càrrec. 

L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin 

derivar-se.  

També aniran a càrrec l’adjudicatari l’execució dels treballs que La Molina rebutgi com 

a defectuosos.  

L’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de qualsevol dany, material o personal, a tercers, 

inclòs La Molina, pels seus actes o omissions en el desenvolupament dels treballs 

objecte de la present licitació. 

5.4 Despeses i tasques generals incloses en l’execució dels treballs 

De forma general, per a l’execució dels treballs el contractista haurà de considerar a 

càrrec seu i com a incloses en la oferta les següents despeses o tasques derivades de 

l’execució: 

• Despeses i impostos, arbitris o taxes, amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser 

precedent, i de les corresponents llicències d’obra. 

• Despeses del personal utilitzat, directa o indirectament.  

• Despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del contractista.  

• Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació de l’execució 

de l’obra, de reconeixements, proves cales i assajos a realitzar en el control de 

les obres, control d’execució, recepció i liquidació de l’obra.  

• Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del departament 

de FGC competent fins a un màxim de dos.  

• Despeses derivades de l’execució de la tanca d’obres i protecció en relació a la 

perillositat i molèsties produïdes per les obres. Caldrà un correcte abalisament 

a efectes de seguretat de persones i vehicles, tot observant les disposicions 

legals d’aplicació i les que resultin de la prudent apreciació del propi 

contractista i de la seva responsabilitat. 

• Despeses de permisos, ocupacions de via pública o llicències propis del 

Contractista necessaris per a l’execució de les obres, a excepció feta de les 

corresponents expropiacions i serveis afectats. 

• Conservació i policia de l’obra i dels materials, instal·lacions i maquinària en 

ella establerts durant la seva execució, i durant el termini de garantia si no s’ha 

produït la posada en marxa de l’obra.  

• Avís a tercers de les actuacions que puguin suposar-los afeccions, així com 

prendre les actuacions necessàries per evitar qualsevol dany.  
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• Despeses de transport, instal·lació, manteniment i retirada de tota classe de 

construccions auxiliars, plantes, instal·lacions, accessos, mitjans auxiliars i 

eines necessàries per fer l’obra. 

• Despeses de lloguer o adquisició de locals i/o terrenys per a dipòsits o treball 

de maquinària i materials. 

• Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena 

de deteriorament. 

• Despeses de muntatge, drets de connexió, conservació, consum i retirada 

d’instal·lacions provisionals per al subministrament d’aigua, dades, telefonia i 

energia elèctrica, o qualsevol altre servei necessaris per a l’execució de l’obra, 

així com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptador i altres 

elements. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, 

diferents a les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o 

provisionals del Projecte. 

• Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 

general de l’obra i zones limítrofes afectades per les obres i utilització 

d’abocadors.  

• Despeses associades a la retirada o desmuntatge de treballs que siguin 

rebutjats com a defectuosos així com d’aquells que siguin diferents del que 

està prescrit en el projecte i que no tinguin la deguda autorització, a més de 

no generar cap abonament al contractista. Alhora, el contractista serà 

responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin derivar-se. 

• Despeses de gestió de tota mena de residus generats durant l’execució de les 

obres, estiguin o no indicats en els documents del projecte.  

• Execució i retirada de tota classe de camins d’accés i accessos. En cas d’utilitzar 

existents, caldrà realitzar el seu manteniment i reposició a estat original un 

cop acabades les obres. Qualsevol dany sobre els accessos serà de 

responsabilitat del Contractista. 

• Despeses derivades de la incidència de l’obra en la via pública així com dels 

desperfectes a tercers, inclòs FGC, per l’execució de les obres.  

• Despeses derivades de la realització de butlletins, llibres de manteniment, 

legalització i posada en marxa de totes les instal·lacions definides en el 

projecte, inclòs el projecte de legalització. S’inclou  també qualsevol 

presentació i seguiment dels expedients davant dels Serveis d’Indústria o 

Entitats d’Inspecció i Control, amb les taxes corresponents, així com la 

preparació i despeses de visats dels projectes per a legalitzacions davant del 

Col·legi professional que correspongui, incloent certificats de direcció dels 

treballs.  
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• Despeses derivades de la redacció i entrega del projecte asbuilt i de l’estat i 

dimensions de l’obra executada, instruccions de funcionament i manteniment 

dels equips instal·lats, manuals de bon ús, garanties, certificats de bona 

execució i de subministrament de materials.  

• Connexions de les xarxes de drenatge i clavegueram necessaris per a l’execució 

de les obres. S’evitarà l’abocament d’elements sòlids o no permesos a la xarxa. 

En cas de reclamació per l’entitat responsable de la xarxa per abocaments no 

permesos o brutícia, el contractista serà responsable de la seva neteja.  

• Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens 

naturals i/o meteorològics (pluges, vent, inundacions, etc.) 

• Els sobrecostos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de 

treballs nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius 

o nocturns, necessaris per complir els terminis contractuals i per no pertorbar 

el desenvolupament de les activitats pròpies de l’edificació i instal·lacions que 

han de mantenir-se durant l’execució de les obres.   

• Despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut. 

• Despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Gestió de Residus i 

Control de Qualitat. 

• Autoritzacions que siguin preceptives segons la normativa de prevenció 

d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 

complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades 

autoritzacions i en la normativa vigent aplicable en la matèria. FGC podrà 

sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les 

esmentades autoritzacions. 

5.5 Ampliacions i modificacions del projecte 

En cas que existeixin indefinicions, omissions o incongruències entre plànols, 

amidaments i estat actual, l’adjudicatari no tindrà dret a reclamació econòmica ni de 

terminis. Qualsevol indefinició, omissió o incongruència es considera revisada en el 

procés de licitació i inclosa en el pressupost.   

No obstant això, i tal com preveu el Plec de Condicions Particulars, es contemplen 

possibles modificacions del contracte per als supòsits que un cop iniciada l’obra es 

detectin situacions no previstes al projecte i no detectables en fase  de  redacció  de  

projecte,  i  que  no permetin l’execució del projecte tal i com  està previst. També 

s’inclou en aquesta previsió la possible necessitat de realitzar tasques col·laterals  no  

identificades  al  projecte  que  puguin aparèixer  per  l’impacte  de  l’obra objecte  del  

present  contracte. L’adjudicatari es compromet a disposar dels mitjans necessaris per 

a fer front -en el seu cas- a l’ampliació o les modificacions del projecte. 

En aquests casos s’aplicarà l’import per al nou preu que estableixi la Direcció 

Facultativa a partir dels preus bàsics de materials i mà d’obra i rendiments existents 
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en el contracte per a partides d’obres amb tasques i/o materials similars. En cas que 

no existissin preus bàsics i no resultessin aplicables els rendiments existents en el 

contracte, la Direcció Facultativa determinarà els nou preus contradictòriament per 

deducció de les dades contingudes en el contracte (extrapolació, interpolació o 

proporcionalitat), sempre que sigui possible.  

En cas que no sigui possible extreure el nou preu per les dades contingudes en el 

contracte, es farà ús del Banc de Preus ITEC de l’any de la present licitació i en cas que 

ni així es pugui deduir un nou preu, el Preu serà el que fixi la Direcció Facultativa de les 

obres.  

6. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 

Un cop lliurada l’obra per part de l’adjudicatari i recepcionada per part de FGC, 

l’adjudicatari haurà de presentar la documentació següent: 

a) Documentació tècnica desenvolupada en el transcurs de la obra així com la 

documentació “as built”. Serà obligatori per part de l’adjudicatari facilitar a la 

Direcció Facultativa tota la documentació de l’obra necessària per a poder 

redactar el seu Projecte d’Obra Executada. 

b) Documentació dels manuals de manteniment així com un informe detallat amb el 

seguiment a fer i contactes de les empreses vinculades al mateix. 

c) Garanties particulars, manuals de materials i funcionament, llistat d’industrials, 

certificats de qualitat, cartes de subministrament i aplicació. En cas que s’hagin 

incorporat claus, tancaments, armaris, o qualsevol element que precisi de panys, 

una còpia com a mínim de totes les claus i panys. Tot ha d’estar degudament 

organitzat i senyalat. 
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ANNEX 1 – PROJECTE DE REFORMA INTERIOR SERVEIS LAVABOS 
PISTA LLARGA A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ I MUNTANYA DE LA MOLINA 

ANNEX 1.a – Memòria tècnica reforma interior serveis lavabos 
pista llarga. La Molina. Alp 

ANNEX 1.b – Estudi de seguretat i salut. Reforma interior serveis 
lavabos pista llarga. La Molina. Alp 
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I .   MEMÒRIA 

MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte              

- Títol del projecte: Memòria tècnica reforma interior  

- Objecte de l’encàrrec: Reforma interior d’uns lavabos 

- Situació: Zona de Pista Llarga, estació de la Molina. Alp. Girona  

- Referència cadastral: 17006A00800012 

MG 2 Agents del projecte                 

- Promotor: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

 Adreça: carrer dels Vergós, 44. Barcelona (08017) 

 

- Projectistes: ARESTA D’ARQUITECTES SLP 

 NIF: B17979915 

 Adreça: C/ de l’Estació, 16, bx 2a. Ripoll (17500) 

 Telèfon: 972703103 

 

 Arquitectes: Jaume Paret i Garcia – Núria Roqué i Riu 

 Nº col·legiats: 37.426-1 - 32.822-7 

 NIF: 40560967F -  43629254W 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia i condicionants        

L’objecte d’aquesta memòria tècnica és descriure i valorar les obres de reforma interior dels 
lavabos de Pista Llarga a l’Estació de la Molina, en el municipi d’Alp. 

 
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del sòl urbà d’ Alp, segons el Pla 
Intermunicipal de la Cerdanya en el municipi d’Alp, aprovat definitivament el 17 de gener de 1986 
i publicat al DOGC el 12 de març de 1986.      

MD 2 Descripció general de l’edifici i del projecte      

Descripció de l’edifici 

La Molina és una estació de muntanya amb una oferta molt àmplia d’activitats i un lloc on gaudir 
dels esports de muntanya. L’època de més afluència és a l’hivern, ja que l’estació compta amb un 
gran domini esquiable. L’estació es divideix amb diferents àmbits, i un d’ells és Pista Llarga. 
 
Pista Llarga compta amb un gran aparcament i un edifici de serveis format per una cafeteria, un 
lloguer de material d’esquí, uns lavabos, un vestíbul amb taquilles i un magatzem privat. Tot i 
formar part del mateix edifici, hi ha un cos independent que es destina a vestíbul i lavabos, que és 
l’objecte del projecte.  
 
Previ al cos dels lavabos hi ha vestíbul amb una forma allargada i de molta altura,  de 5,27m. Aquest 
vestíbul té unes obertures en els dos extrems, amb unes reixes de barrots metàl·lics que permeten 
tancar l’accés. A més té una vidriera horitzontal i una vertical de policarbonat per on entra la llum 
al vestíbul. Les taquilles per emmagatzemar objectes personals també es troben en aquest espai. 
 
Al centre del vestíbul hi ha dues portes que permeten l’entrada als lavabos, un d’homes i l’altre de 
dones. El cos dels lavabos té una forma quadrada i una altura de 2,74m. Té unes franges horitzontals 
i verticals de “pavés” per on entra la llum natural a l’interior. La distribució és molt similar per 
ambdós lavabos. Hi ha una zona amb un marbre i 4 piques i l’altre zona està destinada als inodors 
col·locats amb cambres individuals. Les cambres estan formades per divisòries d’obra de fabrica i 
portes de fusta. L’única diferència és que el lavabo d’homes compta amb 6 urinaris que ocupen 
menys espai. 
 
Entre els dos lavabos i una una petita saleta amb un mostrador destinat a la persona que 
s’encarrega de la neteja i de la venda de les fitxes per les taquilles. 
 
A nivell estructural, el cos dels lavabos està construït amb parets de càrrega i una coberta plana. El 
vestíbul i la resta de l’edifici de serveis s’aguanta sobre pilars metàl·lics. Tot l’edifici compta amb 
una planta soterrani. El projecte no preveu modificar l’estructura de l’edifici.  
 
Les instal·lacions de l’edifici són les pròpies d’uns lavabos. Hi ha subministrament d’aigua potable 
que prové de la xarxa municipal, entra a l’edifici per la planta soterrani, puja a la planta baixa amb 
unes bombes, i es distribueix a cada aparell sanitari amb canonades encastades a la paret. El 
sanejament funciona amb un desaigua per a cada aparell sanitari i en la planta soterrani hi ha uns 
col·lectors que recullen l’aigua i la condueixen cap a una fossa sèptica situada al darrere de l’edifici. 
La instal·lació elèctrica és bàsica, hi ha una sèrie de fluorescents per il·luminar els espais, i alguns 
punts de corrent. 
 

4



 
Emplaçament 

   

  
Imatge exterior de l’edifici 
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Imatges interiors del vestíbul 
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Imatges interiors dels banys 
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Superfícies de l’estat actual: 

 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 

EDIFICI DE 
SERVEIS 

94,93 m2 

 

 

SUPERFÍCIES ÚTILS 

     Vestíbul 30,63 m2 

    Bany Homes 20,74 m2 

     Bany Dones 24,83 m2 

     Saleta 2,49 m2 

     TOTAL  78,69 m2 

 

 

Descripció general de la intervenció 

Es tracta d’una reforma interior de l’espai del vestíbul i dels lavabos, on principalment es renoven 
les fusteries, els revestiments, les instal·lacions i els aparells sanitaris, per adequar-los a la 
normativa vigent de SUA, de mobilitat reduïda.  

 

La distribució dels espais no es canvia, per tant les particions d’obra no es toquen, com tampoc es 
modifica l’estructura vertical ni la coberta. 

 

L’actuació en el vestíbul consisteix en substituir el paviment ceràmic actual per un paviment de 
goma EPDM antilliscant de la casa “Llevet”. Fer un repàs de l’arrebossat dels paraments verticals i 
horitzontals, i pintar-los de nou. I col·locar fusteries noves a totes les obertures del vestíbul. 

 

En el cos dels lavabos, es preveu col·locar un paviment de goma, el mateix que en el vestíbul, i 
enrajolar de nou les parets. Es substitueixen les cabines d’obra per unes mampares de tauler fenòlic 
que van alçades i faciliten la neteja. A part es canvien tots els aparells sanitaris i mobiliari. Els 
inodors són suspesos amb una estructura de suport collada a la paret. Els urinaris que es col·loquen 
son de la casa “Urimat” i funcionen sense subministrament d’aigua. El taulell és del mateix material 
que les mampares i les piques d’inox. 

 

La distribució entre el lavabo d’homes i dones és quasi simètrica, amb la diferència que en el 
d’homes hi ha urinaris que ocupen menys espai, mentre que en el de dones hi ha més cabines amb 
inodors. A cada lavabo hi ha una cabina de majors dimensions per a persones de mobilitat reduïda. 
La saleta que hi ha entre mig només es pinta de nou. 

 

Les instal·lacions del vestíbul i dels lavabos es fan noves. Pel que fa la instal·lació elèctrica es passen 
cables de nou i es col·loquen llumeneres i punts de corrent on convingui. El tubs de 
subministrament d’aigua potable i les canonades de desaigua també són noves, segons les noves 
distribucions projectades. 
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Superfícies de la proposta: 

 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 

REFORMA 
EDIFICI DE 
SERVEIS 

94,93 m2 

 

 

SUPERFÍCIES ÚTILS 

     Vestíbul 30,63 m2 

    Bany Homes 21,28 m2 

    Bany Dones 26,03 m2 

     Saleta 2,49 m2 

     TOTAL  80,43 m2 
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MD 3 Prestacions de la reforma dels serveis             

Definició i justificació dels requisits que -bé per normativa o bé derivats de l'encàrrec- són d'aplicació 
al projecte.  

Accessibilitat  

La reforma interior dels lavabos no modifica l’accessibilitat actual. El vestíbul i els lavabos es troben 
en planta baixa, amb un petit desnivell respecte a l’exterior que se salva amb una rampa. 

 

L’edifici compleix les condicions d’accessibilitat establertes pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya 
(D. 135/1995) i pel CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el 
requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 

 

S’adjunta la fitxa justificativa del compliment del Codi d’Accessibilitat i SUA 

Salubritat  

La intervenció que es planteja, malgrat no assolir totes les exigències, millora o manté les condicions 
actuals pel que fa a les exigències bàsiques del CTE HS garantint la protecció contra la humitat (que 
afecta bàsicament al disseny dels tancaments), garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn 
exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten l’edifici:   

 

Condicions per a la protecció contra la humitat 

El projecte no contempla cap modificació de la solució constructiva de la façana de l’edifici, per això 
no és d’aplicació el Compliment del DB HS1.  

 

Condicions de la qualitat de l’aire interior 

En l’interior, hi haurà un sistema mecànic de ventilació en els lavabos, que es conduirà fins a 
l’exterior.  

Les fusteries es substituiran per unes de noves més estanques. 

 

Condicions del subministrament d’aigua 

L’aigua de la instal·lació compleix els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà. 
L’aigua potable ve de xarxa municipal. 

 

Condicions de l’evacuació d’aigües 

Es garantiran les exigències bàsiques de HS 5 d’evacuació d’aigües. 

L’evacuació de les aigües fecals dels lavabos es conduiran al tub general de desaigua de l’edifici fins 
a la fossa sèptica existent. 

 

S’adjunta la fitxa justificativa del compliment HS 

 

Estalvi d’energia 

La intervenció que es planteja no modifica l’envolupant ni les instal·lacions tèrmiques de l’edifici. 
Per tan es mantenen les condicions actuals pel que fa a les exigències bàsiques del CTE HE.                                             
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació 

Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 

DB SUA /  D135/95
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 

 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  

 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 

    * edificis  PB + 2PP 

   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 

 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 

Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  

 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 

 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 

 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 

   * edificis / establiments amb Su > 200 m
2
  

(exclosa planta accés) 

   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
2
  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  

Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 

-  instal·lacions i  
dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 

 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 

  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 

   * tots els elements accessibles 

    

✔

Referència de projecte REFORMA INTERIOR. LAVABOS PISTA LLARGA

✔
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat (no habi tatge)  DB SUA /  D135/95 
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  

 

-  Amplada:  1,20 m 
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud 
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas  

  

- Alçada:   2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)  

- Canvis de direcció:   no es contempla (amplada pas 1,20 m)   

- Amplada:  0,90 m 

- Alçada:   2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un cercle de  1,20 m. 

PARÀMETRES      
GENERALS 

- Amplada:  0,90 m 

- Alçada:   2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un 1,20 m  

- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure  

un cercle de 1,50m.  
 

 

-  Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles) 
* al vestíbul d’entrada (o portal), 
* al fons de passadissos de >10m, 
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió   

   

 - Paviment: és no lliscant  - Paviment:  grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1) 
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres) 
  pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra 
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i  
  arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,   

   

   - Pendent:  4% (longitudinal) 
 2% (transversal) 

   

   - Senyalització dels itineraris accessibles: 
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i 
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús  
privat quan hi hagi varis recorreguts  alternatius. 
   sempre en edificis d’ús públic 
amb bandes de senyalització visuals i tàctil 
   sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible  
   que comunica la via pública amb els punts d’atenció o  
   “crida” accessibles.  (característiques segons SUA-9 2.2) 

   

 

-  Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura  amplada lliure de pas  
reduït el gruix de la fulla  0,78 m) 

 
 

- Alçada:   2,00 m   

-  Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal 

1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la 
porta)  

 

 

- Amplada:   0,80 m 
- Alçada:    2,00 m 

- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure  

un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat 
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior  
de la cabina de l’ascensor) 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Amplada:   

 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m 
- Alçada:   2,00 m 

- Espai lliure de gir: 

a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.  
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).  
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió  
o palanca. 

 

- Mecanismes d’obertura i tancament:  

* altura de col·locació : 0,80m  1,20m 
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb 
  una sola ma, o bé són automàtics 
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m 

 

  

PORTES 
garantiran 

- Portes de vidre:  

* tindran un sòcol inferior  0,30m d’alçada, llevat de que  
el vidre sigui de seguretat. 

* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada 

  0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color. 

 - Portes de vidre: 
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)  
* si no disposen d’elements que permetin la seva 
  identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
  apartat 1.4 (DB SUA-2) 

 

  

 

-  No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.  - No s’admeten graons 

 

 - No inclou cap tram d’escala. 
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 

mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm. 

GRAONS  

- Accés a l’edifici:  
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o  
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.   

  

 

 - Accés a l’edifici: 
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només 

s’admet l’existència d’un graó, d’alçada  12cm, a l’entrada de l’edifici.   

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte REFORMA INTERIOR. LAVABOS PISTA LLARGA
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat (no habi tatge)  DB SUA /  D135/95 
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  

 

- longitudinal:  12% 

 10% 

 8% 

 trams < 3m de llargada 

 trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 

- longitudinal:  10% 

 8% 

4< p  6%

 trams < 3m de llargada 

 trams < 6m de llargada 
trams < 9m de llargada 

- Pendents  

- transversal:  S’admet   2% en rampes exteriors 

 - Pendents  

- transversal:  2%  

 

 

- Pendents - longitudinal:   12% per a trams  10 m de llargada 

- transversal: s’admet  2% en rampes exteriors 

- Trams: - La llargada de cada tram és  20 m. 

- En la unió de trams de diferent pendent  
es col·loquen replans intermedis. 

- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha  
un replà de 1,50 m de llargada mínima.   

 - Trams: 
 
 

 

- llargada màxima tram  9 m. 

- amplada  1,20m 
- rectes o amb radi de curvatura  30m 

- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície 
horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la 
rampa 

 

- Trams: - En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai   
lliure amb una fondària de 1,20 m. 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada  
mínima de  1,50 m en la direcció de circulació.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de la rampa 
   longitud  1,50 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de la rampa no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram 

 

- Replans:  (als dos extrems d’una rampa hi ha un espai  lliure  
amb una fondària de 1,20 m) 

RAMPES 

- Barreres 
 protecció,  
 Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats 
- Passamans:  

situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb  
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub  

rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm dels  
paraments verticals. 

- Element de protecció lateral: es disposa 

longitudinalment amb una alçària  10 cm per  
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i 
bastons) 

 

 - Barreres de 
protecció,  
Passamans 
 i 

Elements 
protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  

- Passamans: per a rampes amb: 
p  6% i desnivell > 18,5cm. 

   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -
1,10m, i 

   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m 

   * trams de rampa de l > 3m  prolongació   
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 

   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, 
separats del parament  0,04m i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma 

- Elements de protecció lateral: per als costats 
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell > 

18,5cm i amb una alçària  10 cm 

 

- Barreres
 protecció, 
 Passamans
 i 
Elements 
protectors:

- Passamà:   com a mínim a un costat 

- El passamà  està situat a una alçada entre  

0,90 i 0,95 m. 

 

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte REFORMA INTERIOR. LAVABOS PISTA LLARGA
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  

 

- Dimensions 

cabina 

- sentit d’accés  1,40 m 

- sentit perpendicular  1,10 m 

- Dimensions 
cabina: 

- Su  1000m
2
 (exclosa planta accés) 

  *1 porta o 2 enfrontades  1,00 x 1,25m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 

- Su > 1000m
2
 (exclosa planta accés) 

  *1 porta o 2 enfrontades  1,10 x 1,40m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 

 - Dimensions
  cabina: 

 

- sentit d’accés  1,20 m 

- sentit perpendicular  0,90 m 

- superfície  1,20 m2 

- Portes - de la cabina: són automàtiques 

- del recinte: són automàtiques 

- amplada:  0,80 m. 

- davant de les portes es pot inscriure un  

1,50 m. 

 

- Paràmetres generals:  

  Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de 
personas, incluyendo personas con discapacidad”. 

 

 - Portes: - de la cabina: són automàtiques 

- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 

- amplada:  0,80 m. 

- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m 
sense ser escombrat per l’obertura de la porta 

- Botoneres: 

 

 

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m 
respecte al terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

 - Botoneres: - Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

 

 - Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m  
respecte al terra 

 
   

    

- Passamans: 

 

- La cabina en disposa a una alçada entre  
0,90 i 0,95 m. 

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet  
adaptar la ma) amb una secció igual o  
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre  
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm  
dels paraments verticals. 

 - Passamans: 

 

- Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

    

ASCENSOR 

- Senyalització: - Indicació del nombre de cada planta amb  
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)  
i col·locat  a una alçada d’1,40m des del terra  
(al costat de la porta de l’ascensor)  

 - Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA 

- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic 
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i 
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la 
cabina) 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte REFORMA INTERIOR. LAVABOS PISTA LLARGA
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació 

Ús públic i  ús privat 
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible 

 

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m 
 

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   

E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal
 
, vertical o formant un angle  

15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 

rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 

  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 

 
 
 

Referència de projecte REFORMA INTERIOR. LAVABOS PISTA LLARGA
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.” 

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) ≥ 10-2 10-5<Ks<10-2 ≤ 10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10-5 ≤ 10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m) ≤ 15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1  

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4  
del DB HS 1 respectivament. 

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

Reforma interior. Banys
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 

C
o

d
i 
T

è
c
n

ic
 d

e
 l
’E

d
if
ic

a
c
ió

 R
D

 3
1

4
/2

0
0
6

 ,
 R

D
 1

3
7

1
/2

0
0
7

 i
 l
e

s
 s

e
v
e
s
 c

o
rr

e
c
c
io

n
s
  
d

’e
rr

a
d

e
s
 (

B
O

E
s
 2

0
/1

2
/2

0
0

7
 i
 2

5
/1

/2
0

0
8

) 
  
O

fi
c
in

a
 C

o
n

s
u

lt
o

ra
 T

è
c
n

ic
a
  
 ·

  
 C

o
l·
le

g
i 
d

’A
rq

u
it
e
c
te

s
 d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a
  
  
v
.3

  
  
a

b
ri
l 
2

0
0

8
 

HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.” 

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal  → 

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat 

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors  

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva  

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 ✔

Reforma interior. Banys
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CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat HS
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HABITATGES
(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

-- S’aportarà un cabal d’aire exterior suficient per assolir que en cada local la concentració mitja anual de 
CO2  sigui < 900 ppm i que l’acumulat anual de CO2 que excedeixi 1.600 ppm sigui < 500.000 ppm·h, en 
ambdós casos amb les condicions de disseny de l’Apèndix C (3) del DB HS3.

-- El cabal d’aire exterior aportat serà suficient per a eliminar els contaminants no directament relacionats 
amb la presència humana. Aquesta condició es considera satisfeta amb l’establiment d’un cabal mínim  
d’1,5 l/s per local habitable en els períodes de no ocupació.

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 Cabals mínims per a ventilació de cabal constant en locals habitables 

(L’Apèndix C del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

-- Es disposarà d’un sistema que permeti extreure els contaminants que es produeixen durant l’ús de 
l’aparell de cocció de la cuina, de forma independent de la ventilació general dels locals habitables.

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable ≥ 1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments

-- L’aportació de cabal d’aire exterior serà suficient per a eliminar els contaminants propis de l’ús de cada  
local (humitats, olors, compostos orgànics i, en els aparcaments, monòxid de carboni i òxids de nitrogen).

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 Cabals de ventilació mínims en locals no habitables

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)
Habitatge amb: 

0 - 1 D 2 D ≥ 3 D
Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s
- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s
Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s
Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
En edificis d’habitatge (9) En edificis d’habitatge

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de 
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants.
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de 
la combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i d’acord a la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (10) 

Reforma interior Banys
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notes:

(1)	 Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2)	 Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3)	 Apèndix C: Condicions de disseny per a la determinació del cabal de ventilació dels locals habitables dels habitatges.
(4)	 Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: Cabals mínims per a ventilació de cabal constant en locals habitables.

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 
-- Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 

de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.
-- Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.
-- 	Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)	 En general, les característiques dels espais exteriors venen definides per les normatives d’habitabilitat d’àmbit català o bé municipal.  
En absència d’aquestes, les condicions dels espais exteriors, a aquests efectes, seran les definides en el DB HS 3, apartat 3.2.1:

-- Els espais exteriors i els patis han de permetre que en la seva planta es pugui inscriure un cercle de diàmetre D ≥ H/3, sent H 
l’altura del tancament més baix dels que els delimiten i D ≥ 3 m.

(6)	 L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador:
-- Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m com a mínim; 2 m si és transitable; superar l’altura de 

qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 
una distància ≤ 2 m.		

-- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca d’admissió) i 
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7)	 L’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius i el 
D.141/2012 Condicions mínimes d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes fins a la coberta de l’edifici.

(8)	 La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9)	 Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10)	Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD. 1027/2007), 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.” 

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els 
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q ≥ 0,04l/s  urinaris amb cisterna 

q ≥ 0,05l/s  “pileta” de rentamans 

q ≥ 0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q ≥ 0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q ≥ 0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q ≥ 0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q ≥ 0,30l/s  banyera ≥ 1,40m, aigüera no domèstica 

q ≥ 0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 

q ≥ 0,03l/s    “pileta de rentamans 
q ≥ 0,065l/s  rentamans, bidet 

q ≥ 0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q ≥ 0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q ≥ 0,20l/s    banyera ≥ 1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q ≥ 0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   → P ≥ 100kPa 
  Escalfadors i fluxors → P ≥ 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum → P ≤ 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC 
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum. 

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable. 

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Reforma interior. Banys
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat  

 

Ref. del projecte: 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”. 
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  
 

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

 

 

 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

    

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

 

 

✔

✔

✔

✔

✔

Reforma interior. Banys
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Protecció contra l ’exposició al radó   HS 6   Projecte bàsic  
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Referènc ia de  pro jecte:  
 

 

 

DADES 

 
Munic ip i ( * ) :       Zona: 
(*)Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS-6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d'aplicació. 

 

Tipus d ’ in tervenc ió ( 1 ) :   
 
 
 
   

        Obra nova  Edifici existent  

 
 

 

Ampliació 
 

  Reforma  

 

 

Canvi d’ús Característic  

 Parcial 
   

 ¿Es disposa de mesures de la mitjana anual de concentració de radó? (2) 

 
Sí                  No 

Valor de la mitjana anual de concentració de radó 
(3)                      Bq/m

3
      

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXIGÈNCIA 

A l’interior dels locals habitables, es limitarà el risc d’exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó 
procedent del terreny per sota del nivell de referència de 300 Bq/m

3 (mitjana anual de concentració de radó).  

S’adoptarà una de les següents solucions o altres que proporcionin un nivell de protecció igual o superior: 

 
 
 
 

ZONA I Barrera de protecció o bé Cambra d’aire ventilada 

ZONA II Barrera de protecció i també Espai de contenció ventilat  

    
o bé 

   Sistema de despressurització del terreny 

 

(1) El DB HS 6 no serà d’aplicació: 
 als locals no habitables, 
 als locals habitables que estiguin separats de forma efectiva del terreny a través d’espais oberts on el nivell de ventilació sigui equivalent al 

de l’ambient exterior. 
(2) En el cas que es disposi de mesures prèvies a la intervenció en l’edifici existent, caldrà indicar el valor més alt de la mitjana d’exposició al radó 

de totes les zones de mostreig, establertes segons apèndix C del DB HS 6. 
(3) Segons l’apartat 3.4. del DB HS 6, quan els valors de la mitjana anual de concentració de radó obtinguts a partir de mesures prèvies a la 

intervenció en l’edifici existent: 
 estiguin compresos entre 1 y 2 vegades el nivell de referència (300 Bq/m3), caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona I. 
 superin 2 vegades el nivell de referència, caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona II. 

Reforma interior banys

Selecciona un municipi
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MC  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

Detall de les obres i instal·lacions objecte del projecte, desenvolupant els sistemes constructius 
afectats.  

MC 0 Treballs previs i enderrocs 

S’enderroquen les divisòries d’obra de les cabines dels inodors, s’arrenca el paviments i l’enrajolat, 
s’arrenquen totes les portes interiors i totes les fusteries exteriors, es retiren tots els aparells 
sanitaris i les instal·lacions. 

 

Tota la runa generada a l’obra serà retirada, classificada i transportada a un abocador de residus de 
la construcció. 

MC 1 Modificacions que afectin l’estructura 

No s’intervé 

MC 2 Compartimentació i acabats 

Façanes 

Part cega de les façanes: Es manté igual. 

Obertures de les façanes: Es mantenen els buits existents, però es col·loquen unes fusteries de de 

fusta noves més eficients i més estanques. 

Compartimentació interior vertical 

Part cega de la compartimentació interior vertical: Les divisòries de les cabines que es preveuen 

seran de tauler fenòlic pintat a dues cares, alçades amb unes potes evitant que la divisòria toqui 

al terra. 

Obertures de la compartimentació interior vertical: Les portes de les cabines són de mateix tauler 

fenòlic que les divisòries. Les portes interiors d’entrar a les sales dels lavabos són noves de fusta. 

Sistema d’acabats 

El paviment del vestíbul i dels lavabos se substitueix per una goma EPDM antilliscant adherida 

amb poliuretà o epòxid. Aquesta goma és del tipus Deliniege o Llevinex de la casa Llevet. 

 

Els paraments que actualment són enguixats o arrebossats es mantindran igual, es repassaran en 
cas que estiguin en mal estat, i es pintaran de nou. 

 

Els lavabos s’enrajolaran de nou. 

MC 3 Instal·lacions 

Els lavabos de Pista Llarga es condicionaran amb els serveis necessaris pel seu ús. Les instal·lacions 
i els seus traçats seran nous, però els subministraments provindran de les instal·lacions ja existents 
de l’edifici. 
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La instal·lació elèctrica estarà formada per quadres de comandament, línies de distribució, caixes, 
punts de llum, mecanismes i detectors de presència. 

 

Es col·locaran tots els aparells sanitaris nous. Els inodors seran suspesos, els urinaris també de la 
casa Urimat, i les piques d’inox es col·locaran en un taulell fenòlic. Les aixetes seran amb polsador. 
Tots els aparells utilitzaran aigua mesclada provinent d’un termo elèctric existent situat en la planta 
soterrani. Els sanitaris es connectaran a la xarxa d’aigua i a la de sanejament generals de l’edifici. 

 

Els banys comptaran amb un extractor elèctric per garantir la ventilació dels espais. 
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MA  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

Avaluació del volum, pes i característiques dels residus d’obra  
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 5,166 0,512 4,305

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 5,835 0,082 3,326

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 11,00 t 0,7544 7,63 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 1,6306 0,0896 1,7006

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,6955 0,0407 0,7727
formigó 170101 0,0320 0,6923 0,0261 0,4946

petris 170107 0,0020 0,1492 0,0118 0,2240
guixos 170802 0,0039 0,0746 0,0097 0,1845
altres 0,0010 0,0190 0,0013 0,0247

   embalatges 0,0380 0,0810 0,0285 0,5417

fustes 170201 0,0285 0,0229 0,0045 0,0854
plàstics 170203 0,0061 0,0300 0,0104 0,1965

paper i cartró 170904 0,0030 0,0158 0,0119 0,2256
metalls 170407 0,0004 0,0123 0,0018 0,0342

totals de construcció 1,71 t 2,24 m3

- altres

-
-
-
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Terres contaminades

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Estació d'esquí La Molina
Comarca : Cerdanya

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Alp

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Reforma interior lavabos Pista Llarga

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,69
Maons, teules i ceràmics 40 5,86
Metalls 2 0,01
Fusta 1 0,02
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,02
Paper i cartró 0,50 0,02
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no si
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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si

si

si

tipus de residu
Residus de la construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,67 -

Maons i ceràmics 6,85 -

Petris barrejats 4,79 71,90

Metalls 0,05 0,69

Fusta 0,12 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,27 -

Paper i cartró 0,30 4,57

Guixos i no especials 0,28 4,24

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

13,33 81,39
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

2,67

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 13,33

0,23 -

34,27 27,42

1,52 -

3,18

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

94,84 100,00 31,61

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 307,84
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1,38 0,58 0,46

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

307,84

- 1,41

-

82,26

-23,97

8,01 3,34

0,00

1,33 1,06

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Dipòsit controlat

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Pedrera el Serrat. Prullans E-1101.09
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unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

29



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques
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T 0,00 T
T 12,71 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 12,71 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 139,81

12,7

***Dipòsit mínim 150€
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12,71Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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REFORMA BANYS PISTA LLARGA

AMIDAMENTS Pàg.:25/04/24 1Data:

MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGAOBRA 00
ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1 P214T-4RQC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes separació marbre 0,710 2,300 1,633

C#*D#*E#*F#2 Homes divisòries cabines 1,400 2,000 2,000 5,600

C#*D#*E#*F#3 Homes divisòria PMR 1,560 2,000 3,120

C#*D#*E#*F#4 Dones divisòries cabines 1,400 2,000 7,000 19,600

C#*D#*E#*F#5 Dones dividòria PMR 1,580 2,000 3,160

TOTAL AMIDAMENT 33,113

m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 P2142-4RMM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes perímetre 22,750 2,740 62,335

C#*D#*E#*F#2 Dones perímetre 22,780 2,740 62,417

TOTAL AMIDAMENT 124,752

m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 P2143-4RR2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 21,430 21,430

C#*D#*E#*F#2 Dones 26,180 26,180

C#*D#*E#*F#3 Saleta 2,610 2,610

C#*D#*E#*F#4 Vestíbul 31,550 31,550

TOTAL AMIDAMENT 81,770

u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor4 P2140-4RRN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes porta entrada 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Homes portes cabines 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Dones porta entrada 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Dones portes cabines 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#5 Saleta 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor5 P2140-4RRL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tarja porta entrada 1,000 1,000

EUR
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REFORMA BANYS PISTA LLARGA

AMIDAMENTS Pàg.:25/04/24 2Data:

C#*D#*E#*F#2 Vestíbul vidriera vertical 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Vestíbul vidriera horitzontal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor6 P2145-4RS0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul portes 1,500 2,200 2,000 6,600

TOTAL AMIDAMENT 6,600

u Arrencada de radiador elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor7 P21GE-CUML

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

8 P21GN-4RUK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Saleta 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Vestíbul 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9 P21GS-4RV9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Arrencada d'urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10 P21GS-URI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11 P21GS-4RVG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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REFORMA BANYS PISTA LLARGA

AMIDAMENTS Pàg.:25/04/24 3Data:

C#*D#*E#*F#1 Homes 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Arrencada del marbre encastat de la pica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor12 P21GS-MAR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Desmuntatge de mirall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor13 P214T-MIR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#2 Dones 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 5,000

pa Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial a una alçada de 3m, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

14 P21GT-4RV5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

15 P21G1-4RU1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

16 P21GT-4RV6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus varis a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

17 P2R6-CONT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Portes 1,300 16,000 1,600 0,070 2,330

C#*D#*E#*F#2 Finestres 1,300 3,000 6,000 0,070 1,638

C#*D#*E#*F#3 Mirall 1,300 2,000 2,500 0,010 0,065

EUR
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REFORMA BANYS PISTA LLARGA

AMIDAMENTS Pàg.:25/04/24 4Data:

C#*D#*E#*F#4 Tubs 40,000 0,010 0,400

C#*D#*E#*F#5 Desaigües 30,000 0,010 0,300

C#*D#*E#*F#6 Cables 50,000 0,005 0,250

TOTAL AMIDAMENT 4,983

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

18 P2R6-4I6E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Envans 1,300 33,113 0,100 4,305

C#*D#*E#*F#2 Enrajolat 1,300 124,752 0,020 3,244

C#*D#*E#*F#3 Paviment 1,300 81,770 0,020 2,126

C#*D#*E#*F#4 Inodors 1,300 13,000 0,300 5,070

C#*D#*E#*F#5 Urinaris 1,300 6,000 0,200 1,560

C#*D#*E#*F#6 Lavabos 1,300 8,000 0,100 1,040

C#*D#*E#*F#7 Marbres 1,300 2,000 1,680 0,050 0,218

TOTAL AMIDAMENT 17,563

m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

19 P2RA-EU5O

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Portes 1,300 16,000 1,600 0,070 2,330

C#*D#*E#*F#2 Finestres 1,300 3,000 6,000 0,070 1,638

C#*D#*E#*F#3 Mirall 1,300 2,000 2,500 0,010 0,065

C#*D#*E#*F#4 Tubs 40,000 10,000 0,010 4,000

C#*D#*E#*F#5 Desaigues 30,000 3,000 0,020 1,800

C#*D#*E#*F#6 Cables 50,000 10,000 0,015 7,500

TOTAL AMIDAMENT 17,333

MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGAOBRA 00
TREBALLS DE PALETACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

1 P824-3R8G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes perímetre 22,750 2,740 1,000 62,335

C#*D#*E#*F#2 Dones perímetre 22,780 2,740 1,000 62,417

TOTAL AMIDAMENT 124,752

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús
corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

2 P811-3FBW

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes perímetre 0,400 22,750 2,740 24,934

C#*D#*E#*F#2 Dones perímetre 0,400 22,780 2,740 24,967

C#*D#*E#*F#3 Vestíbul 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 59,901

pa Ajudes a industrials. Obertura i tapat de regates, encastaments, col·locació de conductes i elements d'instal·lacions3 PY05-5CIC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGAOBRA 00
PAVIMENTSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Recrescuda i anivellament del suport de 20 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C25-F5
segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig

1 P93I-I57P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 21,430 21,430

C#*D#*E#*F#2 Dones 26,180 26,180

C#*D#*E#*F#3 Saleta 2,610 2,610

C#*D#*E#*F#4 Vestíbul 31,550 31,550

TOTAL AMIDAMENT 81,770

m2 Paviment de goma EPDM antilliscant subministrat en rotllos de 120 cm d'amplada i de 6 mm de gruix, col·locat amb
adhesiu de poliuretà o epòxid. Tipus Deliniege o Llevinex de la casa Llevet.

2 P9P6-4YZJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 21,430 1,100 23,573

C#*D#*E#*F#2 Dones 26,180 1,100 28,798

C#*D#*E#*F#3 Saleta 2,610 1,100 2,871

C#*D#*E#*F#4 Vestíbul 31,550 1,100 34,705

TOTAL AMIDAMENT 89,947

MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGAOBRA 00
FUSTERIA INTERIORCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Mòdul frontal de cabina sanitària amb una porta practicable, mides totals de 80 cm d'amplària i 205 cm d'alçada, de tauler
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable,
composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació

1 P662-6YA8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Mòdul frontal de cabina sanitària amb una porta corredissa, mides totals de 250cm d'amplària i 205 cm d'alçada, de tauler
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable,
composta per un distema de guies, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

2 P662-6YAG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes PMR 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Dones PMR 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

3 P662-6YA9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Homes separació piques 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Dones 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Taulell piques lavabo. Tauler de resines fenòliques HPL de 13mm de gruix amb acabat de color a una cara, amb orificis
per les piques, amb els perfils de fixació necessaris d'acer inoxidable. De 60 cm d'amplària i 30 d'altura. Muntatge i
materials inclosos

4 P93I-I7GD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 2,930 2,930

C#*D#*E#*F#2 Dones 2,930 2,930

TOTAL AMIDAMENT 5,860

u Subministre i col·locació de bastiment i fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm
alçària, pintada, amb la ferramenta d'acer necessària i reforç inferior amb xapa d'acer inoxidable

5 PAQ5-37IQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i col·locació de bastiment i fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 210 cm
alçària, pintada, amb la ferramenta d'acer necessària i reforç inerior amb xapa d'acer inoxidable

6 PAQ5-37IP

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Saleta 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Armari amb quatre fulles batents, de fusta de roure pintada, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de fusta,
de 35 cm d'amplària, 140 cm de longitud i 300 cm d'alçària

7 PAQ1-51KU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Armari amb una fulla batenti, de fusta de roure pintada, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de fusta, de
60 cm d'amplària, 60 cm de longitud i 200 cm d'alçària

8 PAQ2-4UI2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGAOBRA 00
FUSTERIA EXTERIORCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Fe1 Porta d'entrada de fusta envernissada amb un vidre central, un reforç a la zona inferior de planxa d'acer inoxidable i
una tarja superior de vidre. Col·locada sobre bastiment de base, amb fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
145x527 cm. Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

1 PA12-83J3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porta entrada 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Fe2 Porta d'entrada de fusta envernissada amb un vidre central i un reforç a la zona inferior de planxa d'acer inoxidable.
Col·locada sobre bastiment de base, amb fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 143x230 cm. Classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

2 PA12-PORT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porta d'entrada 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Fe3 Vidriera vertical de fusta per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb els vidres fixos, per a un buit
d'obra aproximat de 116x527 cm. Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

3 PA18-80OL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vidriera vertical 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Fe4 Vidriera horitzontal de fusta per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb els vidres fixos, per a un buit
d'obra aproximat de 799x172 cm. Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

4 PA18-VID

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vidriera horitzontal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGAOBRA 00
PINTURACAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de finestra de fusta, polit, raspallat i pintat a l'esmalt sintètic, amb 1 capa de protector químic insecticida-fungicida, 1
segelladora i 2 d'acabat

1 P899-653M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestreta saleta 1,560 2,000 0,500 1,560

TOTAL AMIDAMENT 1,560

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat2 P89I-4V8R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 21,280 21,280

C#*D#*E#*F#2 Dones 26,030 26,030

TOTAL AMIDAMENT 47,310

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat

3 P89H-4V6U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestibul 13,820 5,270 72,831

C#*D#*E#*F#2 24,380 24,380

C#*D#*E#*F#3 4,790 2,740 13,125

C#*D#*E#*F#4 Saleta 6,340 2,740 17,372

TOTAL AMIDAMENT 127,708

m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i
dues d'acabat

4 P89H-4V7D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestíbul 30,630 30,630

C#*D#*E#*F#2 Saleta 2,490 2,490

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 33,120

MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGAOBRA 00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENATCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Instal·lació elèctrica interior de l'edifici de lavabos de Pista Llarga amb un grau d'electrificació mitjà (segons plànol I03)1 PG2M-3AJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat sense difusor, amb 1 tub de led T8 de 25W, instal·lada
superficialment al sostre

2 PH15-399I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Saleta 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Vestíbul 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 1500 W de potència i
termòstat incorporat, muntat superficialment

3 PE74-8F05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat4 PH56-61US

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà,
encastat

5 PG70-78AK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Vestíbul 2,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Presa de corrent oculta en el parament vertical6 PG6O-77N3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rdiadors 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Assecadors de mans 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGAOBRA 00
INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA I SANITARISCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Instal·lació de lampisteria interior de l'difici de lavabos de Pista Llarga, sense ajudes de ram de paleta (segons plànol I01)1 PJ06-5CHU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Lavabo de planxa d'acer inoxidable, senzill, de 40 cm de diàmetre, encastat a un taulell2 PJ117-3BTG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports
murals

3 PJ117-3BMN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes PMR 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Dones PMR 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Inodor suspès de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, i connectat a la xarxa d'evacuació. Col·locat amb una estructura de suport per a
inodor mural.

4 PJ11C-3CYA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR
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u Bastidor empotrable per a inodor suspès amb fluxor de doble descàrrega i accessoris d'istal·lació inclosos. Distància axial
de 180 mm. Perfil metàl·lic amb capacitat de resistència 400 kg. Potes ajustables de 0-200 mm. Colze 110 mm. DUPLO
WC FLUXOR ref. A890092100 de la casa roca o equivalent, inclòs kit antivandàlic d'acer inoxidable fluxor ref. 890065004
instal·lat i collat solera paviment.

5 PJ11C-3CRR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

6 PJ11C-3CWG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes PMR 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Dones PMR 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Urinari URIMAT ECO de policarbonat d'alta qualitat de color blanc, fabricat amb CO2 neutre, 100% reciclable, sifó amb
tecnologia de neteja integrada microbiològica, amb sifó incorporat, sense connexió a la xarxa de sibministrament d'aigua,
connectat a la xarxa d'evacuació, col·locat amb fixacions murals. Totalment instal·lat i comprovat el seu funcionament.

7 PJ11D-3CLE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´

8 PJ21C-3SHG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Homes PMR 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Dones 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Dones PMR 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Aixeta senzilla mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´9 PJ21B-3D9M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aixeta independent 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGAOBRA 00
SANEJAMENT I VENTILACIÓCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

1 PD1A-F125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desaigües verticals inodors 0,500 10,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Col·lectors 22,500 22,500

TOTAL AMIDAMENT 27,500

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

2 PD1A-F122

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desaigües verticals piques 1,200 10,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 Desaigües verticals urinaris 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Col·lectors 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Extractor de bany helicoïdal de baix nivell sonor, per a 230 V de tensió, de 175 m3/h de cabal màxim d'aire, i encastat en
parement vertical. Model tipus SILENT DESIGN 200 de S&P o similar.

3 PEMA-FGZJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Reixeta d'extracció de lames fixes d'alumini, de 200x200 mm, fixada mecanicament a l'exterior. Model tipus GRA-150 de
S&P o similar

4 PEKM-H81B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Canalització per a la ventilació amb un tub de PVC de diàmetre nominal DN110, part proporcional d'accessoris d'unió5 PDG4-M8JT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGAOBRA 00
MOBILIARICAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat
amb fixacions mecàniques

1 PJ42-HA1M

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

2 PJ41-HA1Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes PMR 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Dones PMR 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Barra mural abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

3 PJ41-BARR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes PMR 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Dones PMR 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb
fixacions mecàniques

4 PJ40-HA24

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament5 PC16-5NMM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#2 Dones 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Eixugamans d'alta velocitat, amb motor sense escombretes brushless, amb protecció antimicrobiana i antibacteriana amb
tecnologia inos plata Viocote, amb filtre HEPA de partícules sòlides en suspensió. Tensió universal, potència ajustable,
velocitat màxima aire 410 km/h. Eixugada en 8-15 segons. Baix nivell de soroll 62 dBA modo ECO, dualflow Plus de
mediclinics o equivalent M24ACS acabat satinat, per aire calent amb sensor electrònic de presència, totalment connectat i
instal·lat i comprovat el seu funcionament.

6 PJ41-SEC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:25/04/24 14Data:

u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

7 PJ43-HA1E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Homes 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Dones 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Repisa metàl·lica de 200 mm d'amplària, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport8 PG2J-4BOH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sobre urinaris 1,000 4,200 4,200

C#*D#*E#*F#2 Sobre vàters 1,000 4,200 4,200

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,700 3,400

C#*D#*E#*F#4 2,000 0,400 0,800

TOTAL AMIDAMENT 12,600

MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGAOBRA 00
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar amb les despese necessàries per la implementació del Pla de Seguretat i Salut de l'Obra.1 KB9ZNIU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGAOBRA 00
INSTAL·LACIÓ DE  GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

1 P2RA-EU65

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Partida fitxa de residus 1,000 29,600 29,600

TOTAL AMIDAMENT 29,600

MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGAOBRA 00
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:25/04/24 15Data:

pa Comprovació materials1 PZ20-02AI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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REFORMA BANYS PISTA LLARGA

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 25/04/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €551,47paKB9ZNIU Partida alçada a justificar amb les despese necessàries per la implementació del Pla de Seguretat
i Salut de l'Obra.

P- 1

(CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €23,52uP2140-4RRL Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 2

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €11,76uP2140-4RRN Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

P- 3

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €10,82m2P2142-4RMM Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 4

(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €7,06m2P2143-4RR2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 5

(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €7,77m2P2145-4RS0 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 6
(SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €8,23m2P214T-4RQC Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 7

(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €6,82m2P214T-MIR Desmuntatge de mirall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidorP- 8
(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €131,70paP21G1-4RU1 Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 9

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €4,37uP21GE-CUML Arrencada de radiador elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 10
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €2,70uP21GN-4RUK Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 11

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €16,63uP21GS-4RV9 Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 12

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €18,37uP21GS-4RVG Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 13

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €16,63uP21GS-MAR Arrencada del marbre encastat de la pica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 14

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €16,63uP21GS-URI Arrencada d'urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 15

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €216,56paP21GT-4RV5 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial a una alçada
de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 16

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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REFORMA BANYS PISTA LLARGA

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 25/04/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €63,65paP21GT-4RV6 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 17

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €40,73m3P2R6-4I6E Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 18

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €18,51m3P2R6-CONT Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus varis a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 19

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €36,25m3P2RA-EU5O Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

P- 20

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €10,40m3P2RA-EU65 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de
Residus

P- 21

(DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €457,28uP662-6YA8 Mòdul frontal de cabina sanitària amb una porta practicable, mides totals de 80 cm d'amplària i 205
cm d'alçada, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les
dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb
indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

P- 22

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €473,34uP662-6YA9 Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils
de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

P- 23

(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €696,33uP662-6YAG Mòdul frontal de cabina sanitària amb una porta corredissa, mides totals de 250cm d'amplària i
205 cm d'alçada, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a
les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta per un distema de guies, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

P- 24

(SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €26,01m2P811-3FBW Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

P- 25

(VINT-I-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €52,51m2P824-3R8G Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
polit de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 26

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €45,90m2P899-653M Pintat de finestra de fusta, polit, raspallat i pintat a l'esmalt sintètic, amb 1 capa de protector químic
insecticida-fungicida, 1 segelladora i 2 d'acabat

P- 27

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €8,51m2P89H-4V6U Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda i dues d'acabat

P- 28

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €9,50m2P89H-4V7D Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat

P- 29

(NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €8,50m2P89I-4V8R Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

P- 30

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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 €25,05m2P93I-I57P Recrescuda i anivellament del suport de 20 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de
calci tipus CA-C25-F5 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig

P- 31

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €285,72mP93I-I7GD Taulell piques lavabo. Tauler de resines fenòliques HPL de 13mm de gruix amb acabat de color a
una cara, amb orificis per les piques, amb els perfils de fixació necessaris d'acer inoxidable. De 60
cm d'amplària i 30 d'altura. Muntatge i materials inclosos

P- 32

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €100,31m2P9P6-4YZJ Paviment de goma EPDM antilliscant subministrat en rotllos de 120 cm d'amplada i de 6 mm de
gruix, col·locat amb adhesiu de poliuretà o epòxid. Tipus Deliniege o Llevinex de la casa Llevet.

P- 33

(CENT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €3.522,16uPA12-83J3 Fe1 Porta d'entrada de fusta envernissada amb un vidre central, un reforç a la zona inferior de
planxa d'acer inoxidable i una tarja superior de vidre. Col·locada sobre bastiment de base, amb
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 145x527 cm. Classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

P- 34

(TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €1.940,12uPA12-PORT Fe2 Porta d'entrada de fusta envernissada amb un vidre central i un reforç a la zona inferior de
planxa d'acer inoxidable. Col·locada sobre bastiment de base, amb fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 143x230 cm. Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

P- 35

(MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €2.342,10uPA18-80OL Fe3 Vidriera vertical de fusta per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb els
vidres fixos, per a un buit d'obra aproximat de 116x527 cm. Classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

P- 36

(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €2.695,42uPA18-VID Fe4 Vidriera horitzontal de fusta per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb els
vidres fixos, per a un buit d'obra aproximat de 799x172 cm. Classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

P- 37

(DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.865,47uPAQ1-51KU Armari amb quatre fulles batents, de fusta de roure pintada, de 30 mm de gruix, amb motllura i
estructura interior de fusta, de 35 cm d'amplària, 140 cm de longitud i 300 cm d'alçària

P- 38

(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €894,34uPAQ2-4UI2 Armari amb una fulla batenti, de fusta de roure pintada, de 30 mm de gruix, amb motllura i
estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària, 60 cm de longitud i 200 cm d'alçària

P- 39

(VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €724,20uPAQ5-37IP Subministre i col·locació de bastiment i fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm
d'amplària i 210 cm alçària, pintada, amb la ferramenta d'acer necessària i reforç inerior amb xapa
d'acer inoxidable

P- 40

(SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €591,58uPAQ5-37IQ Subministre i col·locació de bastiment i fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm
d'amplària i 210 cm alçària, pintada, amb la ferramenta d'acer necessària i reforç inferior amb xapa
d'acer inoxidable

P- 41

(CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €98,62m2PC16-5NMM Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el paramentP- 42
(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €22,64mPD1A-F122 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 43

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €29,50mPD1A-F125 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 44

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €15,60mPDG4-M8JT Canalització per a la ventilació amb un tub de PVC de diàmetre nominal DN110, part proporcional
d'accessoris d'unió

P- 45

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €326,01uPE74-8F05 Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60 cm d'alçària, 1500
W de potència i termòstat incorporat, muntat superficialment

P- 46

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €42,87uPEKM-H81B Reixeta d'extracció de lames fixes d'alumini, de 200x200 mm, fixada mecanicament a l'exterior.
Model tipus GRA-150 de S&P o similar

P- 47

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €115,31uPEMA-FGZJ Extractor de bany helicoïdal de baix nivell sonor, per a 230 V de tensió, de 175 m3/h de cabal
màxim d'aire, i encastat en parement vertical. Model tipus SILENT DESIGN 200 de S&P o similar.

P- 48

(CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €42,37mPG2J-4BOH Repisa metàl·lica de 200 mm d'amplària, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de
suport

P- 49

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €2.692,98uPG2M-3AJ2 Instal·lació elèctrica interior de l'edifici de lavabos de Pista Llarga amb un grau d'electrificació mitjà
(segons plànol I03)

P- 50

(DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €15,00uPG6O-77N3 Presa de corrent oculta en el parament verticalP- 51
(QUINZE EUROS)

 €59,80uPG70-78AK Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W
de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, encastat

P- 52

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €68,00uPH15-399I Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat sense difusor, amb 1 tub de led T8
de 25W,  instal·lada superficialment al sostre

P- 53

(SEIXANTA-VUIT EUROS)

 €178,66uPH56-61US Llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia
com a màxim, col·locat

P- 54

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3.153,27uPJ06-5CHU Instal·lació de lampisteria interior de l'difici de lavabos de Pista Llarga, sense ajudes de ram de
paleta (segons plànol I01)

P- 55

(TRES MIL  CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €123,43uPJ117-3BMN Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals

P- 56

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €98,19uPJ117-3BTG Lavabo de planxa d'acer inoxidable, senzill, de 40 cm de diàmetre, encastat a un taulellP- 57
(NORANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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 €375,48uPJ11C-3CRR Bastidor empotrable per a inodor suspès amb fluxor de doble descàrrega i accessoris d'istal·lació
inclosos. Distància axial de 180 mm. Perfil metàl·lic amb capacitat de resistència 400 kg. Potes
ajustables de 0-200 mm. Colze 110 mm. DUPLO WC FLUXOR ref. A890092100 de la casa roca o
equivalent, inclòs kit antivandàlic d'acer inoxidable fluxor ref. 890065004 instal·lat i collat solera
paviment.

P- 58

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €283,72uPJ11C-3CWG Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

P- 59

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €500,27uPJ11C-3CYA Inodor suspès de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, i connectat a la xarxa
d'evacuació. Col·locat amb una estructura de suport per a inodor mural.

P- 60

(CINC-CENTS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €669,23uPJ11D-3CLE Urinari URIMAT ECO de policarbonat d'alta qualitat de color blanc, fabricat amb CO2 neutre,
100% reciclable, sifó amb tecnologia de neteja integrada microbiològica, amb sifó incorporat,
sense connexió a la xarxa de sibministrament d'aigua, connectat a la xarxa d'evacuació, col·locat
amb fixacions murals. Totalment instal·lat i comprovat el seu funcionament.

P- 61

(SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €47,50uPJ21B-3D9M Aixeta senzilla mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´P- 62
(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €52,39uPJ21C-3SHG Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

P- 63

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €35,16uPJ40-HA24 Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 64

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €118,99uPJ41-BARR Barra mural abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub
d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 65

(CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €118,99uPJ41-HA1Q Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub
d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 66

(CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €808,06uPJ41-SEC Eixugamans d'alta velocitat, amb motor sense escombretes brushless, amb protecció
antimicrobiana i antibacteriana amb tecnologia inos plata Viocote, amb filtre HEPA de partícules
sòlides en suspensió. Tensió universal, potència ajustable, velocitat màxima aire 410 km/h.
Eixugada en 8-15 segons. Baix nivell de soroll 62 dBA modo ECO, dualflow Plus de mediclinics o
equivalent M24ACS acabat satinat, per aire calent amb sensor electrònic de presència, totalment
connectat i instal·lat i comprovat el seu funcionament.

P- 67

(VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €45,63uPJ42-HA1M Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 68

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €73,91uPJ43-HA1E Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 69

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €2.082,66paPY05-5CIC Ajudes a industrials. Obertura i tapat de regates, encastaments, col·locació de conductes i
elements d'instal·lacions

P- 70

(DOS MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €164,50paPZ20-02AI Comprovació materialsP- 71
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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paKB9ZNIU Partida alçada a justificar amb les despese necessàries per la implementació
del Pla de Seguretat i Salut de l'Obra.

P- 1  €551,47

BBMZ1C20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització
vertical

 €9,52680

Altres conceptes 541,94 €

uP2140-4RRL Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 2  €23,52

Altres conceptes 23,52 €

uP2140-4RRN Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 3  €11,76

Altres conceptes 11,76 €

m2P2142-4RMM Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 4  €10,82

Altres conceptes 10,82 €

m2P2143-4RR2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 5  €7,06

Altres conceptes 7,06 €

m2P2145-4RS0 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 6  €7,77

Altres conceptes 7,77 €

m2P214T-4RQC Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 7  €8,23

Altres conceptes 8,23 €

m2P214T-MIR Desmuntatge de mirall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 8  €6,82

Altres conceptes 6,82 €

paP21G1-4RU1 Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 9  €131,70

Altres conceptes 131,70 €

uP21GE-CUML Arrencada de radiador elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 10  €4,37

Altres conceptes 4,37 €

uP21GN-4RUK Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 11  €2,70

Altres conceptes 2,70 €

uP21GS-4RV9 Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 12  €16,63

Altres conceptes 16,63 €

uP21GS-4RVG Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 13  €18,37

Altres conceptes 18,37 €

uP21GS-MAR Arrencada del marbre encastat de la pica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 14  €16,63
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Altres conceptes 16,63 €

uP21GS-URI Arrencada d'urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 15  €16,63

Altres conceptes 16,63 €

paP21GT-4RV5 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua
superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 16  €216,56

Altres conceptes 216,56 €

paP21GT-4RV6 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una
alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 17  €63,65

Altres conceptes 63,65 €

m3P2R6-4I6E Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

P- 18  €40,73

Altres conceptes 40,73 €

m3P2R6-CONT Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus varis a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 19  €18,51

Altres conceptes 18,51 €

m3P2RA-EU5O Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

P- 20  €36,25

B2RA-28TP Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

 €36,25000

Altres conceptes 0,00 €

m3P2RA-EU65 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

P- 21  €10,40

B2RA-28UO Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

 €10,40000

Altres conceptes 0,00 €

uP662-6YA8 Mòdul frontal de cabina sanitària amb una porta practicable, mides totals de
80 cm d'amplària i 205 cm d'alçada, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior,
peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

P- 22  €457,28

B660-2ODX Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i
elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable

 €44,04000

B662-2OCZ Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements
fixos de cabines sanitaries

 €168,65600

Altres conceptes 244,58 €
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uP662-6YA9 Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables
d'acer inoxidable

P- 23  €473,34

B660-2ODW Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines,
composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de
15 cm alçada, d'acer inoxidable

 €19,17000

B662-2OCY Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

 €226,18400

Altres conceptes 227,99 €

uP662-6YAG Mòdul frontal de cabina sanitària amb una porta corredissa, mides totals de
250cm d'amplària i 205 cm d'alçada, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta per un distema de guies, 1 tirador, 1 tanca amb
indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de
fixació

P- 24  €696,33

B660-2ODX Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i
elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable

 €44,04000

B662-2OCZ Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements
fixos de cabines sanitaries

 €337,31200

Altres conceptes 314,98 €

m2P811-3FBW Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

P- 25  €26,01

B011-05ME Aigua  €0,01108
B811-1ZWT Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons

UNE-EN 998-1, en sacs
 €0,99540

Altres conceptes 25,00 €

m2P824-3R8G Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

P- 26  €52,51

B053-1VF9 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,63450

B094-06TK Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004  €3,33390
B0FG2-0GP1 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de

6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)
 €32,37300

Altres conceptes 16,17 €

m2P899-653M Pintat de finestra de fusta, polit, raspallat i pintat a l'esmalt sintètic, amb 1
capa de protector químic insecticida-fungicida, 1 segelladora i 2 d'acabat

P- 27  €45,90

Altres conceptes 45,90 €

m2P89H-4V6U Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

P- 28  €8,51

B896-HYAR Pintura plàstica, per a interiors  €1,70432
Altres conceptes 6,81 €

m2P89H-4V7D Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

P- 29  €9,50

B896-HYAR Pintura plàstica, per a interiors  €1,70432
Altres conceptes 7,80 €

m2P89I-4V8R Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

P- 30  €8,50
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B896-HYAR Pintura plàstica, per a interiors  €1,35650
B8ZM-0P35 Segelladora  €0,67014

Altres conceptes 6,47 €

m2P93I-I57P Recrescuda i anivellament del suport de 20 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C25-F5 segons UNE-EN 13813,
aplicada mitjançant bombeig

P- 31  €25,05

B07E-HPL4 Pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA amb classe C25 de
resistència a compressió i classe F5 de resistència a flexió, segons UNE-EN
13813, subministrada en sacs

 €11,44000

Altres conceptes 13,61 €

mP93I-I7GD Taulell piques lavabo. Tauler de resines fenòliques HPL de 13mm de gruix
amb acabat de color a una cara, amb orificis per les piques, amb els perfils
de fixació necessaris d'acer inoxidable. De 60 cm d'amplària i 30 d'altura.
Muntatge i materials inclosos

P- 32  €285,72

B07E-0GH9 Pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA amb classe C20 de
resistència a compressió i classe F4 de resistència a flexió, segons UNE-EN
13813, subministrada a granel

 €3,96000

Altres conceptes 281,76 €

m2P9P6-4YZJ Paviment de goma EPDM antilliscant subministrat en rotllos de 120 cm
d'amplada i de 6 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de poliuretà o epòxid.
Tipus Deliniege o Llevinex de la casa Llevet.

P- 33  €100,31

B091-06VH Adhesiu en dispersió aquosa  €1,08045
B8Z3-0P26 Producte decapant de baixa alcalinitat  €0,17960
B8ZM-0P32 Segelladora amb polímers acrílics  €0,21760
B9P4-0ISB Cautxú/goma homogeni en lloseta de 500x500 mm, preu mitjà,

classe23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 5 mm de gruix, amb
superfície especial

 €45,52800

Altres conceptes 53,30 €

uPA12-83J3 Fe1 Porta d'entrada de fusta envernissada amb un vidre central, un reforç a
la zona inferior de planxa d'acer inoxidable i una tarja superior de vidre.
Col·locada sobre bastiment de base, amb fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 145x527 cm. Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

P- 34  €3.522,16

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €5,26240

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €2,58150

BA10-1Y1F Balconera de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3
a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

 €837,01200

Altres conceptes 2.677,30 €

uPA12-PORT Fe2 Porta d'entrada de fusta envernissada amb un vidre central i un reforç a
la zona inferior de planxa d'acer inoxidable. Col·locada sobre bastiment de
base, amb fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 143x230 cm.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

P- 35  €1.940,12

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €5,26240

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €2,58150
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BA10-1Y1F Balconera de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar

sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3
a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

 €837,01200

Altres conceptes 1.095,26 €

uPA18-80OL Fe3 Vidriera vertical de fusta per a envernissar, col·locada sobre bastiment
de base, amb els vidres fixos, per a un buit d'obra aproximat de 116x527 cm.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

P- 36  €2.342,10

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €3,46840

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1,72100

BA11-1X3Q Finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

 €570,32640

Altres conceptes 1.766,58 €

uPA18-VID Fe4 Vidriera horitzontal de fusta per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, amb els vidres fixos, per a un buit d'obra aproximat de
799x172 cm. Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

P- 37  €2.695,42

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €3,46840

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1,72100

BA11-1X3Q Finestra de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

 €570,32640

Altres conceptes 2.119,90 €

uPAQ1-51KU Armari amb quatre fulles batents, de fusta de roure pintada, de 30 mm de
gruix, amb motllura i estructura interior de fusta, de 35 cm d'amplària, 140 cm
de longitud i 300 cm d'alçària

P- 38  €1.865,47

BAQ0-FFCC Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30
mm de gruix, amb motllura i estructura interior de fusta de 40 cm d'amplària i
de 40 cm d'alçària

 €82,38000

BAQ0-FFCJ Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30
mm de gruix, amb motllura i estructura interior de fusta de 40 cm d'amplària i
de 180 cm d'alçària

 €170,10000

BAS0-0ZER Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu superior  €79,09000
Altres conceptes 1.533,90 €

uPAQ2-4UI2 Armari amb una fulla batenti, de fusta de roure pintada, de 30 mm de gruix,
amb motllura i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària, 60 cm de
longitud i 200 cm d'alçària

P- 39  €894,34

BAQ0-FFCO Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 35
mm de gruix, amb motllura i estructura interior de fusta de 70 cm d'amplària i
de 180 cm d'alçària

 €110,32000

BAS0-0ZEO Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu superior  €13,63000
Altres conceptes 770,39 €
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uPAQ5-37IP Subministre i col·locació de bastiment i fulla batent per a porta interior, de 35
mm de gruix, 70 cm d'amplària i 210 cm alçària, pintada, amb la ferramenta
d'acer necessària i reforç inerior amb xapa d'acer inoxidable

P- 40  €724,20

BAQ3-0Y3P Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix,
amb barretes i galzes per a vidre i estructura interior de fusta, de 70 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària

 €244,93000

BAS0-0ZFB Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà  €27,80000
Altres conceptes 451,47 €

uPAQ5-37IQ Subministre i col·locació de bastiment i fulla batent per a porta interior, de 40
mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària, pintada, amb la ferramenta
d'acer necessària i reforç inferior amb xapa d'acer inoxidable

P- 41  €591,58

BAQ3-0Y3Q Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix,
amb barretes i galzes per a vidre i estructura interior de fusta, de 80 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària

 €264,55000

BAS0-0ZFB Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà  €27,80000
Altres conceptes 299,23 €

m2PC16-5NMM Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre
el parament

P- 42  €98,62

B0A8-07MS Grapa metàl·lica per a fixar miralls  €8,42920
B0AO-07IG Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis  €0,52800
BC1K-0WNT Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm  €30,34000

Altres conceptes 59,32 €

mPD1A-F122 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

P- 43  €22,64

BD1A-1NDU Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

 €2,30000

BDW3-FFAC Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm  €1,26000
BDW3-FFAG Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm  €0,02000

Altres conceptes 19,06 €

mPD1A-F125 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

P- 44  €29,50

BD1A-1NDX Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

 €5,65000

BDW3-FFA8 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm  €0,09000
BDW3-FFAA Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm  €5,88000

Altres conceptes 17,88 €

mPDG4-M8JT Canalització per a la ventilació amb un tub de PVC de diàmetre nominal
DN110, part proporcional d'accessoris d'unió

P- 45  €15,60

BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,14280

BDG3-34IM Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 80 mm de diàmetre nominal

 €0,23230

BG2Q-1KTJ Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €2,07900

Altres conceptes 13,15 €

uPE74-8F05 Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de 60
cm d'alçària, 1500 W de potència i termòstat incorporat, muntat
superficialment

P- 46  €326,01
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BE74-2087 Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini extrusionat de

60 cm d'alçària, 1300 W de potència i amb termòstat
 €274,39000

Altres conceptes 51,62 €

uPEKM-H81B Reixeta d'extracció de lames fixes d'alumini, de 200x200 mm, fixada
mecanicament a l'exterior. Model tipus GRA-150 de S&P o similar

P- 47  €42,87

BEKM-H4YR Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm,
d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

 €17,35000

Altres conceptes 25,52 €

uPEMA-FGZJ Extractor de bany helicoïdal de baix nivell sonor, per a 230 V de tensió, de
175 m3/h de cabal màxim d'aire, i encastat en parement vertical. Model tipus
SILENT DESIGN 200 de S&P o similar.

P- 48  €115,31

BEM9-0OPF Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar

 €65,79000

Altres conceptes 49,52 €

mPG2J-4BOH Repisa metàl·lica de 200 mm d'amplària, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

P- 49  €42,37

BG29-1ZT5 Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200
mm d'amplària

 €6,27000

BG2J-0BCJ Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200
mm

 €14,41000

BGY1-1OXZ Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports
horitzontals

 €4,16000

Altres conceptes 17,53 €

uPG2M-3AJ2 Instal·lació elèctrica interior de l'edifici de lavabos de Pista Llarga amb un
grau d'electrificació mitjà (segons plànol I03)

P- 50  €2.692,98

BG2N-0B45 Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 11  €3,55500
BGWC-09N7 Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer  €0,36000

Altres conceptes 2.689,07 €

uPG6O-77N3 Presa de corrent oculta en el parament verticalP- 51  €15,00

BG6G-1NX1 Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu econòmic, per a
muntar sobre bastidor o caixa

 €2,50000

Altres conceptes 12,50 €

uPG70-78AK Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10
a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb
tapa, preu mitjà, encastat

P- 52  €59,80

BG70-1O9E Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de
10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx,
amb tapa, preu mitjà, per a encastar

 €42,05000

Altres conceptes 17,75 €

uPH15-399I Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat sense difusor,
amb 1 tub de led T8 de 25W,  instal·lada superficialment al sostre

P- 53  €68,00

BH14-0GEH Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís
d'alumini anoditzat sense difusor, per a 1 tub de fluorescència T26/G13 de
36 W, amb reactància ferromagnètica AF

 €58,24000

BHU6-1JZ0 Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color
estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

 €6,78000

BHW1-0E6Q Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents,
muntats superficialment

 €0,53000

Altres conceptes 2,45 €
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uPH56-61US Llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lm
amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat

P- 54  €178,66

Altres conceptes 178,66 €

uPJ06-5CHU Instal·lació de lampisteria interior de l'difici de lavabos de Pista Llarga, sense
ajudes de ram de paleta (segons plànol I01)

P- 55  €3.153,27

Altres conceptes 3.153,27 €

uPJ117-3BMN Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals

P- 56  €123,43

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,43025

BJ115-0QEE Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu mitjà

 €95,74000

Altres conceptes 27,26 €

uPJ117-3BTG Lavabo de planxa d'acer inoxidable, senzill, de 40 cm de diàmetre, encastat a
un taulell

P- 57  €98,19

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,43025

BJ115-0QIM Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53
cm, de color blanc i preu mitjà

 €81,96000

Altres conceptes 15,80 €

uPJ11C-3CRR Bastidor empotrable per a inodor suspès amb fluxor de doble descàrrega i
accessoris d'istal·lació inclosos. Distància axial de 180 mm. Perfil metàl·lic
amb capacitat de resistència 400 kg. Potes ajustables de 0-200 mm. Colze
110 mm. DUPLO WC FLUXOR ref. A890092100 de la casa roca o
equivalent, inclòs kit antivandàlic d'acer inoxidable fluxor ref. 890065004
instal·lat i collat solera paviment.

P- 58  €375,48

BJ11C-0Q7Y Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color
blanc i preu mitjà

 €291,38000

BJ11O-0PMV Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques  €1,42100
Altres conceptes 82,68 €

uPJ11C-3CWG Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

P- 59  €283,72

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,20652

BJ11C-0Q64 Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida
vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

 €230,37000

Altres conceptes 53,14 €

uPJ11C-3CYA Inodor suspès de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, i connectat a la xarxa d'evacuació. Col·locat amb una estructura de
suport per a inodor mural.

P- 60  €500,27

BJ11C-0Q7Y Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color
blanc i preu mitjà

 €291,38000

BJ11O-0PMV Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques  €1,42100
Altres conceptes 207,47 €

uPJ11D-3CLE Urinari URIMAT ECO de policarbonat d'alta qualitat de color blanc, fabricat
amb CO2 neutre, 100% reciclable, sifó amb tecnologia de neteja integrada
microbiològica, amb sifó incorporat, sense connexió a la xarxa de
sibministrament d'aigua, connectat a la xarxa d'evacuació, col·locat amb
fixacions murals. Totalment instal·lat i comprovat el seu funcionament.

P- 61  €669,23
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BJ11D-0Q9O Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació

integrada, de color blanc i preu mitjà
 €159,04000

Altres conceptes 510,19 €

uPJ21B-3D9M Aixeta senzilla mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´

P- 62  €47,50

BJ21B-0R7W Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

 €19,87000

Altres conceptes 27,63 €

uPJ21C-3SHG Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

P- 63  €52,39

BJ21C-0R8L Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

 €23,48000

Altres conceptes 28,91 €

uPJ40-HA24 Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de
diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 64  €35,16

BJ4Z-H68Y Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de
diàmetre i 110 mm de fondària

 €20,67000

Altres conceptes 14,49 €

uPJ41-BARR Barra mural abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de
diàmetre, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 65  €118,99

BJ4Z-H68R Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'alumini recobert de nilò

 €86,53000

Altres conceptes 32,46 €

uPJ41-HA1Q Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de
diàmetre, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 66  €118,99

BJ4Z-H68R Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'alumini recobert de nilò

 €86,53000

Altres conceptes 32,46 €

uPJ41-SEC Eixugamans d'alta velocitat, amb motor sense escombretes brushless, amb
protecció antimicrobiana i antibacteriana amb tecnologia inos plata Viocote,
amb filtre HEPA de partícules sòlides en suspensió. Tensió universal,
potència ajustable, velocitat màxima aire 410 km/h. Eixugada en 8-15
segons. Baix nivell de soroll 62 dBA modo ECO, dualflow Plus de mediclinics
o equivalent M24ACS acabat satinat, per aire calent amb sensor electrònic
de presència, totalment connectat i instal·lat i comprovat el seu funcionament.

P- 67  €808,06

BJ4Z-H68Z Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

 €244,53000

Altres conceptes 563,53 €

uPJ42-HA1M Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm
d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 68  €45,63

BJ4Z-H68M Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm
d'alçaria i 255 mm de diàmetre

 €30,12000

Altres conceptes 15,51 €

uPJ43-HA1E Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb
fixacions mecàniques

P- 69  €73,91

BJ4Z-H68D Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.

 €60,96000

Altres conceptes 12,95 €
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paPY05-5CIC Ajudes a industrials. Obertura i tapat de regates, encastaments, col·locació
de conductes i elements d'instal·lacions

P- 70  €2.082,66

Altres conceptes 2.082,66 €

paPZ20-02AI Comprovació materialsP- 71  €164,50

BVZ0-0270 Comprovació de la temperatura ambient  €164,50000
Altres conceptes 0,00 €
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Obra 00 MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGA

Capítol 01 ENDERROCS

1 P214T-4RQC m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

8,23 33,113 272,52

2 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,82 124,752 1.349,82

3 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

7,06 81,770 577,30

4 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

11,76 16,000 188,16

5 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

23,52 3,000 70,56

6 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

7,77 6,600 51,28

7 P21GE-CUML u Arrencada de radiador elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

4,37 2,000 8,74

8 P21GN-4RUK u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

2,70 17,000 45,90

9 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16,63 13,000 216,19

10 P21GS-URI u Arrencada d'urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16,63 6,000 99,78

11 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

18,37 8,000 146,96

12 P21GS-MAR u Arrencada del marbre encastat de la pica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16,63 2,000 33,26

13 P214T-MIR m2 Desmuntatge de mirall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

6,82 5,000 34,10

14 P21GT-4RV5 pa Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució
d'aigua superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

216,56 1,000 216,56

15 P21G1-4RU1 pa Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

131,70 1,000 131,70

16 P21GT-4RV6 pa Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

63,65 1,000 63,65

17 P2R6-CONT m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus varis a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport
de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

18,51 4,983 92,24

18 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

40,73 17,563 715,34

19 P2RA-EU5O m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea
de Residus

36,25 17,333 628,32

TOTAL Capítol 00.01 4.942,38

Obra 00 MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGA

Capítol 02 TREBALLS DE PALETA

EUR63
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1 P824-3R8G m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de
6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

52,51 124,752 6.550,73

2 P811-3FBW m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP),
de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

26,01 59,901 1.558,03

3 PY05-5CIC pa Ajudes a industrials. Obertura i tapat de regates, encastaments,
col·locació de conductes i elements d'instal·lacions

2.082,66 1,000 2.082,66

TOTAL Capítol 00.02 10.191,42

Obra 00 MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGA

Capítol 03 PAVIMENTS

1 P93I-I57P m2 Recrescuda i anivellament del suport de 20 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C25-F5 segons UNE-EN
13813, aplicada mitjançant bombeig

25,05 81,770 2.048,34

2 P9P6-4YZJ m2 Paviment de goma EPDM antilliscant subministrat en rotllos de 120 cm
d'amplada i de 6 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de poliuretà o
epòxid. Tipus Deliniege o Llevinex de la casa Llevet.

100,31 89,947 9.022,58

TOTAL Capítol 00.03 11.070,92

Obra 00 MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGA

Capítol 04 FUSTERIA INTERIOR

1 P662-6YA8 u Mòdul frontal de cabina sanitària amb una porta practicable, mides
totals de 80 cm d'amplària i 205 cm d'alçada, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues
cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1
tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior
de suport amb elements de fixació

457,28 9,000 4.115,52

2 P662-6YAG u Mòdul frontal de cabina sanitària amb una porta corredissa, mides
totals de 250cm d'amplària i 205 cm d'alçada, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues
cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta per un distema de
guies, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació

696,33 2,000 1.392,66

3 P662-6YA9 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i
peus regulables d'acer inoxidable

473,34 10,000 4.733,40

4 P93I-I7GD m Taulell piques lavabo. Tauler de resines fenòliques HPL de 13mm de
gruix amb acabat de color a una cara, amb orificis per les piques, amb
els perfils de fixació necessaris d'acer inoxidable. De 60 cm d'amplària
i 30 d'altura. Muntatge i materials inclosos

285,72 5,860 1.674,32

5 PAQ5-37IQ u Subministre i col·locació de bastiment i fulla batent per a porta interior,
de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària, pintada, amb la
ferramenta d'acer necessària i reforç inferior amb xapa d'acer
inoxidable

591,58 2,000 1.183,16

6 PAQ5-37IP u Subministre i col·locació de bastiment i fulla batent per a porta interior,
de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 210 cm alçària, pintada, amb la

724,20 1,000 724,20
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ferramenta d'acer necessària i reforç inerior amb xapa d'acer
inoxidable

7 PAQ1-51KU u Armari amb quatre fulles batents, de fusta de roure pintada, de 30 mm
de gruix, amb motllura i estructura interior de fusta, de 35 cm
d'amplària, 140 cm de longitud i 300 cm d'alçària

1.865,47 1,000 1.865,47

8 PAQ2-4UI2 u Armari amb una fulla batenti, de fusta de roure pintada, de 30 mm de
gruix, amb motllura i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària,
60 cm de longitud i 200 cm d'alçària

894,34 1,000 894,34

TOTAL Capítol 00.04 16.583,07

Obra 00 MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGA

Capítol 05 FUSTERIA EXTERIOR

1 PA12-83J3 u Fe1 Porta d'entrada de fusta envernissada amb un vidre central, un
reforç a la zona inferior de planxa d'acer inoxidable i una tarja superior
de vidre. Col·locada sobre bastiment de base, amb fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 145x527 cm. Classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana

3.522,16 1,000 3.522,16

2 PA12-PORT u Fe2 Porta d'entrada de fusta envernissada amb un vidre central i un
reforç a la zona inferior de planxa d'acer inoxidable. Col·locada sobre
bastiment de base, amb fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
143x230 cm. Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

1.940,12 1,000 1.940,12

3 PA18-80OL u Fe3 Vidriera vertical de fusta per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, amb els vidres fixos, per a un buit d'obra aproximat
de 116x527 cm. Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

2.342,10 1,000 2.342,10

4 PA18-VID u Fe4 Vidriera horitzontal de fusta per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, amb els vidres fixos, per a un buit d'obra aproximat
de 799x172 cm. Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

2.695,42 1,000 2.695,42

TOTAL Capítol 00.05 10.499,80

Obra 00 MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGA

Capítol 06 PINTURA

1 P899-653M m2 Pintat de finestra de fusta, polit, raspallat i pintat a l'esmalt sintètic,
amb 1 capa de protector químic insecticida-fungicida, 1 segelladora i 2
d'acabat

45,90 1,560 71,60

2 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

8,50 47,310 402,14

3 P89H-4V6U m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

8,51 127,708 1.086,80

4 P89H-4V7D m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

9,50 33,120 314,64
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TOTAL Capítol 00.06 1.875,18

Obra 00 MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGA

Capítol 07 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT

1 PG2M-3AJ2 u Instal·lació elèctrica interior de l'edifici de lavabos de Pista Llarga amb
un grau d'electrificació mitjà (segons plànol I03)

2.692,98 1,000 2.692,98

2 PH15-399I u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat sense
difusor, amb 1 tub de led T8 de 25W, instal·lada superficialment al
sostre

68,00 15,000 1.020,00

3 PE74-8F05 u Radiador elèctric amb fluid caloportador de planxa d'alumini
extrusionat de 60 cm d'alçària, 1500 W de potència i termòstat
incorporat, muntat superficialment

326,01 2,000 652,02

4 PH56-61US u Llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a
200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat

178,66 2,000 357,32

5 PG70-78AK u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació,
de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lx, amb tapa, preu mitjà, encastat

59,80 4,000 239,20

6 PG6O-77N3 u Presa de corrent oculta en el parament vertical 15,00 4,000 60,00

TOTAL Capítol 00.07 5.021,52

Obra 00 MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGA

Capítol 08 INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA I SANITARIS

1 PJ06-5CHU u Instal·lació de lampisteria interior de l'difici de lavabos de Pista Llarga,
sense ajudes de ram de paleta (segons plànol I01)

3.153,27 1,000 3.153,27

2 PJ117-3BTG u Lavabo de planxa d'acer inoxidable, senzill, de 40 cm de diàmetre,
encastat a un taulell

98,19 8,000 785,52

3 PJ117-3BMN u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals

123,43 2,000 246,86

4 PJ11C-3CYA u Inodor suspès de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, i connectat a la xarxa d'evacuació.
Col·locat amb una estructura de suport per a inodor mural.

500,27 9,000 4.502,43

5 PJ11C-3CRR u Bastidor empotrable per a inodor suspès amb fluxor de doble
descàrrega i accessoris d'istal·lació inclosos. Distància axial de 180
mm. Perfil metàl·lic amb capacitat de resistència 400 kg. Potes
ajustables de 0-200 mm. Colze 110 mm. DUPLO WC FLUXOR ref.
A890092100 de la casa roca o equivalent, inclòs kit antivandàlic d'acer
inoxidable fluxor ref. 890065004 instal·lat i collat solera paviment.

375,48 9,000 3.379,32

6 PJ11C-3CWG u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

283,72 2,000 567,44

7 PJ11D-3CLE u Urinari URIMAT ECO de policarbonat d'alta qualitat de color blanc,
fabricat amb CO2 neutre, 100% reciclable, sifó amb tecnologia de
neteja integrada microbiològica, amb sifó incorporat, sense connexió a
la xarxa de sibministrament d'aigua, connectat a la xarxa d'evacuació,
col·locat amb fixacions murals. Totalment instal·lat i comprovat el seu
funcionament.

669,23 6,000 4.015,38

8 PJ21C-3SHG u Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

52,39 10,000 523,90
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9 PJ21B-3D9M u Aixeta senzilla mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 1/2´´

47,50 2,000 95,00

TOTAL Capítol 00.08 17.269,12

Obra 00 MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGA

Capítol 09 SANEJAMENT I VENTILACIÓ

1 PD1A-F125 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

29,50 27,500 811,25

2 PD1A-F122 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

22,64 24,000 543,36

3 PEMA-FGZJ u Extractor de bany helicoïdal de baix nivell sonor, per a 230 V de tensió,
de 175 m3/h de cabal màxim d'aire, i encastat en parement vertical.
Model tipus SILENT DESIGN 200 de S&P o similar.

115,31 2,000 230,62

4 PEKM-H81B u Reixeta d'extracció de lames fixes d'alumini, de 200x200 mm, fixada
mecanicament a l'exterior. Model tipus GRA-150 de S&P o similar

42,87 2,000 85,74

5 PDG4-M8JT m Canalització per a la ventilació amb un tub de PVC de diàmetre
nominal DN110, part proporcional d'accessoris d'unió

15,60 10,000 156,00

TOTAL Capítol 00.09 1.826,97

Obra 00 MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGA

Capítol 10 MOBILIARI

1 PJ42-HA1M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310
mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques

45,63 4,000 182,52

2 PJ41-HA1Q u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de diàmetre, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques

118,99 2,000 237,98

3 PJ41-BARR u Barra mural abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de diàmetre, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques

118,99 2,000 237,98

4 PJ40-HA24 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de
diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

35,16 11,000 386,76

5 PC16-5NMM m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament

98,62 5,000 493,10

6 PJ41-SEC u Eixugamans d'alta velocitat, amb motor sense escombretes brushless,
amb protecció antimicrobiana i antibacteriana amb tecnologia inos
plata Viocote, amb filtre HEPA de partícules sòlides en suspensió.
Tensió universal, potència ajustable, velocitat màxima aire 410 km/h.
Eixugada en 8-15 segons. Baix nivell de soroll 62 dBA modo ECO,
dualflow Plus de mediclinics o equivalent M24ACS acabat satinat, per
aire calent amb sensor electrònic de presència, totalment connectat i
instal·lat i comprovat el seu funcionament.

808,06 4,000 3.232,24

7 PJ43-HA1E u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat
d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

73,91 4,000 295,64

8 PG2J-4BOH m Repisa metàl·lica de 200 mm d'amplària, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

42,37 12,600 533,86
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TOTAL Capítol 00.10 5.600,08

Obra 00 MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGA

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

1 KB9ZNIU pa Partida alçada a justificar amb les despese necessàries per la
implementació del Pla de Seguretat i Salut de l'Obra.

551,47 1,000 551,47

TOTAL Capítol 00.11 551,47

Obra 00 MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGA

Capítol 12 INSTAL·LACIÓ DE GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2RA-EU65 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus

10,40 29,600 307,84

TOTAL Capítol 00.12 307,84

Obra 00 MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGA

Capítol 13 CONTROL DE QUALITAT

1 PZ20-02AI pa Comprovació materials 164,50 1,000 164,50

TOTAL Capítol 00.13 164,50
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 25/04/24 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 00.01  ENDERROCS 4.942,38

Capítol 00.02  TREBALLS DE PALETA 10.191,42

Capítol 00.03  PAVIMENTS 11.070,92

Capítol 00.04  FUSTERIA INTERIOR 16.583,07

Capítol 00.05  FUSTERIA EXTERIOR 10.499,80

Capítol 00.06  PINTURA 1.875,18

Capítol 00.07  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 5.021,52

Capítol 00.08  INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA I SANITARIS 17.269,12

Capítol 00.09  SANEJAMENT I VENTILACIÓ 1.826,97

Capítol 00.10  MOBILIARI 5.600,08

Capítol 00.11  SEGURETAT I SALUT 551,47

Capítol 00.12 INSTAL·LACIÓ DE GESTIÓ DE RESIDUS 307,84

Capítol 00.13  CONTROL DE QUALITAT 164,50

Obra 00  MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGA 85.904,27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
85.904,27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 00  MOD. REFORMA BANYS PISTA LLARGA 85.904,27

85.904,27
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 85.904,27

6 % Benefeci SOBRE 85.904,27........................................................................................ 5.154,26

13 % Despeses generals SOBRE 85.904,27...................................................................... 11.167,56

Subtotal 102.226,09

21 % IVA SOBRE 102.226,09............................................................................................. 21.467,48

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 123.693,57

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS )
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions 
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions 
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, 
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
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enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
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Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d'execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prèvia a l'enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d'aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran abans de l'enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d'un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d'aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d'instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable 
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L'enderroc dels revestiments de paviments i d'escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s'enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó 
més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. 
S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es 
detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s'apuntalaran abans del començament dels treballs. L'enderroc 
conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas 
s'assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l'enderrocament de soleres o paviments sense compressor 
s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta 
operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l'enderroc de soleres i paviments de 
planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les 
zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de 
manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar 
afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot 
deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel 
que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres 
alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 
(2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
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Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques 
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 
granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència 
i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè 
i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió 
de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol 
altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació 
durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures 
necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. 
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls 
naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments 
i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 
40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà 
mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i 
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà 
mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran 
mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre 
ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació 
a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el 
gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem 
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han 
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es 
deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la 
capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà 
variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla 
de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no 
serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a 
l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², 
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
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1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  

1.1 Envans prefabricats  

1.1.1 Plaques de guix i escaiola  
Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius en base d'escaiola, que constitueïxen 
particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de juntes, escaiola. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons es tracti de panells (altura ≥360 cm) o plaques (altura = 
50 ±0,20 cm), de parament llis, podent ser massissos o alleugerits mitjançant perforacions horitzontals o verticals, fabricats amb guix de 
prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i I-35) i, en ocasions, amb afegits de fibra de vidre i altres additius per a millorar la seva resistència i 
disminuir la seva fragilitat. En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallats amb 
facilitat. 
Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola. 
Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V). 
Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II) 
Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre. 
Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions corresponents. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de guix i escaiola, 
Guixos i Escaioles. 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques en cantons, trobades, i al llarg de la 
partició cada 2-3 m. En cas de plaques de guix, s'executarà un sòcol de maó o s'anivellarà el sòl per a enganxar una banda elàstica que 
rebi les plaques o panells. S'aïllaran les canonades i els radiadors per a evitar condensacions. Les regates per a fontaneria i electricitat no 
seran superiors a un terç de el gruix de la partició. Les trobades de les particions amb altres tancaments es faran mitjançant una regata 
suficient en els mateixos per a rebre les plaques i banda de poliestirè per a realitzar la junta. Les finestres duran juntes perimetrals, els 
cèrcols no recolzaran en la part exterior d'escaiola. 
Fases d’execució 
Replanteig i neteja de la base. L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol punt ha de ser resistent a una força normal de penetració 
de 100 kg i a una energia d'impacte de 12 kg x m, sense que es produeixi deformació aparent. 
Col·locació de les guies.  
Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu. Les plaques han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Entre 
l'última filada i el sostre o l'element estructural superior sense enguixar, ha d'haver-hi una tira de poliestirè i un espai que s'ha d'haver reblert 
amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. En els punts on sigui previsible l'aparició d'esquerdes, cal 
que es col·loqui una malla de fibra de vidre revestida de PVC. 
Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb d'altres elements i l'assentament en el terra s'ha de fer amb 
una tira de suro encolada. Les obertures de més d'1 m d'amplària han de portar una llinda resistent. La testa de les plaques que s'acordin 
amb qualsevol altre element ha de tenir l'acabat de fàbrica. 
Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm. 
Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran de 20 cm per a protegir la base de l'ascensió de l'aigua 
per capil·laritat al fregar, i es col·locarà un sòcol. Sobre els cèrcols de les portes s’enganxarà una banda elàstica per a donar suport les 
plaques. En buits d'ample més grans d’un m, els elements resistents es disposaran, amb lliurament mínim de 10 cm. Els panells es 
col·locaran secs i bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un gruix de 3 cm, que s'emplenarà 24 hores després d'haver realitzat les particions 
dels pisos superiors. Prèviament s'haurà enganxat en el sostre una banda elàstica. Les juntes entre plaques tindran un gruix màxim de 2 
mm.  
Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà aquest ajustant-lo al forjat i emplenant la junta inferior 
amb adhesiu, escaiola o guix. Quan pugui produir-se ascensió d'aigua per capil·laritat, es col·locarà una làmina impermeabilitzant que es 
doblegarà i enganxarà a les cares laterals de l'envà, prèvia imprimació de la cara de seient. En els angles dels cèrcols i punts d'ancoratge 
es deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb pasta de guix, escaiola o cola semienduriment. La unió entre envans es farà plena 
mitjançant adhesiu, estant planes i enrasades les superfícies de contacte 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola. 
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Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de les 
plaques o panells, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes, part proporcional 
de minvaments, trencaments, accessoris de fixació i neteja. 
  
1.1.2 Plaques de cartró-guix  
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que constitueixen particions 
interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix encolades 
a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o 
amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o 
asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils 
en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La fixació 
perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic. 
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres). 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-guix, guixos 
i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de 
la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar 
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant 
claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb 
perfilaria metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta 
perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions 
d'envans amb altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar 
encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Fases d’execució 
Replanteig dels perfils.  
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud 
dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de 
pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin 
de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de paraments, els 
perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els gruixos 
de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire 
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m. 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada dos panells 
un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als 
llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un material 
de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres. 
En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec 
de 20 cm de longitud. 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
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Amidament i abonament 
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot 
replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i 
pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja. 
  
2 MAMPARES  
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a compartimentar espais. 
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
2.1 Aliatges lleugers  
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funció estructural, fixes o mòbils constituïdes per una 
estructura de perfils d'acer galvanitzat i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o no. 
  
Components 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, estructura portant, perfils per panells, panells, tancament, perfils d’acabat, 
peces d’encaix i subjecció i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar. 
Estructura portant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals que formen un entramat desmuntable. Seran 
extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini: els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix mínim 15 micres) o lacat i tindran un gruix mínim de 
perfil de 1,50mm. 
Perfils per a panells. Tindran les mateixes característiques que els perfils de l'estructura portant. 
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material 
de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també 
material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així 
mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de 
roca o similar. També poden ser transparents o translúcids:  vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis 
d'alumini o tela en la cambra interior), o bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 
Tancament. En cas que el panell tingui elements envidrats o portes. 
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions. 
Peces d'acoblament i subjecció. Tensor, pern, clip de subjecció, seran d'acer inoxidable o protegit contra la corrosió. 
Material de segellat de juntes. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils d'alumini anoditzat, Perfils laminats i 
xapes,  Taulers de fusta o suro, Vidre i  Escumes elastomèriques. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà l'envà a col·locar. Es disposarà un perfil continu sobre l’enrajolat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir 
les toleràncies. 
Fases d’execució 
Es col·locaran primer els perfils bàsics horitzontals continus inferiors; posteriorment els verticals aplomats i lleugerament tibats. A continuació 
es col·locaran anivellats els horitzontals intermedis i es tibarà definitivament els verticals. Es col·locarà el tensor entre el perfil suport i el de 
repartiment. La seva tensió es graduarà mitjançant rosca o sistema equivalent. Es fixarà els perfils per a panells i els de registre mitjançant 
clips. Es fixarà el perfil final mitjançant cargols de pressió. Es col·locaran els elements d'acoblament en les trobades dels perfils bàsics 
horitzontals i verticals mitjançant cargols de pressió, quedant anivellats i aplomats. Es col·locarà el panell  sobre el perfil per a panell amb 
interposició del perfil continu de cautxú sintètic, quedant anivellat i aplomat. Les instal·lacions com electricitat, telefonia i antenes podran 
disposar-se per l'interior dels perfils de l'entramat de la mampara. Les obertures duran una llinda resistent.  
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes 
horitzontals. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'alumini anoditzat i panell o envidrament. Fins i tot tall, 
preparació i unions de perfils, fixació de ribets, patilles i ferramenta,  i seguretat. 
  

3 FUSTERIES INTERIORS 
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Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També 
inclou el tancament d’armaris empotrats.   

  

3.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: assaigs, 
distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la 
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti 
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
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Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura 
al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura 
a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, 
intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, 
etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb 
teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les 
propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora que dota 
al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà 
aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà 
els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant 
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran 
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci 
per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix 
no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter 
d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment 
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el 
cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser 
d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts 
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament 
han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de 
morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó 
de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El 
formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que 
es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha 
de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de 
barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà 
amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra 
capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en 
quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb 
aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat 
final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat superficialment. 
S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De 
formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o 
a la plana amb un morter en pasta. 
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Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar 
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema 
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 
mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament 
la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament 
específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No 
s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de 
cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra 
l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
2 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, 
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, material 
de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, 
escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester 
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, mig 
o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses de 
pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant 
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar 
la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al 
repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, 
podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar 
el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una 
càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a 
calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

84

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento


Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles 
de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera 
que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar 
l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb 
silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El 
paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha 
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els 
paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel 
CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que 
no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una 
esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. 
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de 
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva col·locació 
del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant 
la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de 
test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre 
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una superfície 
contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà 
transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts 
i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a 
eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La 
superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà 
en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions 
es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície no presentarà cap cella. 
El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El gruix 
de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment 
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució 
del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
2 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 
en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. 
D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
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desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció 
de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa 
fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a 
garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de 
formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a 
ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb 
una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 
pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
4 TÈCNICS  
Formació de paviment sobrealçat i registrable, mitjançant peces col·locades sobre estructura metàl·lica amb suports regulables. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 
en el paviment. CTE-DB HR, Protecció enfront del Soroll.  
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN 12825:2002. Pavimentos elevados registrables. 
Components 
Suports. Elements on es recolzen les peces del paviment, han de ser regulables en alçada. 
Peces de paviment. Poden ser de materials variats, amb la condició que resisteixin la càrrega d’ús per la mida que tingui la peça.  
Acabats de paviment. Si la peça ho requereix el paviment pot tenir a més a més un acabat. 
Característiques tècniques mínimes 
Suports. Mides, regulació en alçada, material. 
Peces de paviment. Planor, mides, materials. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra tècnic. 
Execució.  
Condicions prèvies 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, 
segons la classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825. En el paviment no hi ha 
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d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura 
i l'estructura ha de recolzar sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al 
nivell previst. Ha de tenir el pendent especificat en la D.T. Ha de complir amb els requisits de càrrega dinàmica, conductivitat electrostàtica 
i risc d'electrocució, definits a la UNE-EN 12825.  
El replanteig dels suports i la col·locació de l'estructura metàl·lica, han de ser aprovats per la D.F. L'estructura no ha de perjudicar els 
elements sobre els que es recolza. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; replanteig dels suports; col·locació dels suports; col·locació de l'estructura; 
col·locació de les peces del paviment; acabat del paviment, si es el cas. 
Fletxa màxima del paviment sotmès a la càrrega de treball. Classe A: 2,5 mm, Classe B: 3,0 mm, Classe C: 4,0 mm. 
Toleràncies d'execució. Planor: ± 6 mm/2 m, Nivell: ± 10 mm, Pendent: ± 0,5%. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures. 
  
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o 
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques 
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus 
de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat 
vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront 
al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel ras 
continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques 
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix 
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb 
o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de 
cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i 
estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 
10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils 
metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant 
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat 
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer 
galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres 
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de 
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a 
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb 
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, 
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, 
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les 
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de 
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quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat 
les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de començar la 
col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer 
dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots 
els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com 
pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació de 
les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, 
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La col·locació 
de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les planxes 
longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions 
metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. 
Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundària (si n'hi 
ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes 
es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en 
qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 
m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem 
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran entre 
dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen 
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a 
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un 
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La 
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a l'element 
de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada 
100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre 
quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de 
treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la 
modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt 
quedarà estable i indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2, 
no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, 
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, 
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres 
porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt 
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a 
alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment 
no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, 
esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no 
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 
cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 
mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir 
una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació 
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant 
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser 
convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) 
(D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; 
amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost 
de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material 
compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
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Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua 
i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En 
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es 
col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir 
del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà 
entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no 
s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 
m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments 
de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del 
fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el 
parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, 
picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de 
ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua 
i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 
mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen 
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es 
dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que 
es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat 
cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, fum 
de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: 
arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; 
arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments 
sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments 
RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a 
la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran 
emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà 
superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les 
aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. 
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i 
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament 
no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments 
interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran 
col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
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En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter 
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes 
per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de 
prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir 
un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter 
de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter 
preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir 
es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de 
resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es 
dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb 
corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el 
nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, 
per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un 
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions 
tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a 
millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter 
M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix 
del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. 
La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar 
directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet 
acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², 
no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
3 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual 
es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, 
acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció 
i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i 
treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun 
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
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enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de 
portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats 
sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura 
sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, 
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals 
de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa 
i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la 
capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui 
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de 
duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els 
valors locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat 
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², 
no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
  
4 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport mitjançant 
ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm en 
cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà 
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de 
resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres 
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a l'agressivitat 
ambiental que els d'acer inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les 
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot 
o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 
25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula 
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les 
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a 
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i 
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb 
tac d'expansió d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es confiarà 
exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb 
trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats en els cantells de 
les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament 
per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del mateix 
adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de soldadura, 
etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element de subjecció aniran fixats sobre la 
fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment 
en els sòcols i en les peces de major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es 
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. 
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. Comprovació 
de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  
  
Amidament i abonament 
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m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
5 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, 
pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran 
les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de 
ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. 
Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, 
assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre 
fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior 
o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i 
òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, 
anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CALEFACCIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
  
Normes d’aplicació  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
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Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. 
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 3089/1982. 
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 275/1995, 92/42/CEE. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

1.1 Generació  
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instal·lació de calefacció. 

Components 
Els sistemes possibles són els següents: 
Per aigua: 
Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes d’escalfament i ajustar-les a la demanda. 
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums. 
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una massa acumuladora d’energia produïda en moments 
de menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna). 
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura del circuit per tal d’evitar que la caldera s’engegui. 
Han d’estar ben aïllats. 
Per aire: 
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de calor, que s’obté de la combustió. Conté un 
ventilador intern que impulsa l’aire per la part superior. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Caldera: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Calderes: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula 
manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns 
espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració d’aire i l’extracció dels gasos cremats. Aniran 
sempre col·locats en parets que donin a l’exterior. S’observaran detingudament les condicions de ventilació per que s’acompleixin les 
condicions de seguretat del local. 
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un 
cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb 
suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material 
elàstic. 
Control i acceptació 
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.  
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i termòstats. 
Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera 
connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. 
  
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades o embridades han d'anar segellades amb 
cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible d'acord amb la del cremador. 
  
Amidament i abonament  
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit. 
  
1.2 Transport  
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors. 
Per aigua:  
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Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza amb un anell que 
comunica els diferents emissors.  
Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada i un tub de tornada, 
el retorn és directe. 
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada 
i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i separació considerable dels emissors. 
Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza sota paviment o en 
altres paraments.  
  
Components  
Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. 
Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit. 
Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als emissors o als tubs en punts 
alts de la instal·lació. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Pot haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar 
els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació 
i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre 
aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de 
suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i 
visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport 
al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes 
>= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i 
sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes estanques. Cal preveure 
elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota 
paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 
Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat en la impulsió i en el retorn, 
de manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les especificades al projecte. Les connexions 
hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les connexions han d'estar fetes amb els materials i accessoris subministrats pel 
mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i 
accessibles per al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d'elements que formen la instal·lació. Ha 
d'estar feta la prova d'instal·lació. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris 
de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 
Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. Les canonades no han 
de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. 
Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal que quedi suficientment 
separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 
Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb 
mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al 
tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial. 
Control i acceptació 
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció 
dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova 
no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de 
prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la 
rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
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Amidament i abonament 
ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que formen la instal·lació. 
  
1.3 Emissors 
Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació que ens emet calor per radiació i convecció. La quantitat de calor depèn del 
model, marca i mida de l’emissor.  
  
Tipus 
De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de millorar l’efecte convectiu entre els elements. 
Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini. 
De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes geòmetriques. 
Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden col·locar verticals o horitzontals. 
Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector dels emissors. 
Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la sortida de l’aire.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar 
els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
  
Execució 
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. El radiador ha d'estar penjat amb el 
número de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. Cal que 
quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin instal·lar i manipular fàcilment els accessoris necessaris 
per al seu funcionament. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. El radiador ha de quedar 
sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 mm, (posició 
horitzontal): ± 3 mm. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de les boques de 
connexió durant la col·locació del radiador. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
Característiques tècniques mínimes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 
corresponen a les especificades al projecte. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Aeroescalfadors: Ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. No ha d'estar mai penjat dels conductes de la xarxa. Les connexions 
amb les canonades d'aigua han de ser roscades. Les connexions, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'han de poder fer amb facilitat 
un cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. La distància mínima entre un aeroescalfador i matèries combustibles ha de ser 0,5 m 
si la potència del motor és superior o igual a 1 kW, i d'1 m si la potència nominal del motor és superior a 1 kW. L'aeroescalfador ha de quedar 
instal·lat en condicions de funcionament. 
Condicions prèvies 
Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 
Control i acceptació 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90ºC.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova 
no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la 
rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ut dels aeroterms i dels emissors. 
  
2 VENTILACIÓ 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  

95



  
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa d’acer 
galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament la ventilació 
interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada tram 
entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i 
les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà 
amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar 
>= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de 
tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, 
aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces 
han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; els dos 
últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte 
principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció han 
de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els elements de protecció 
corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la 
valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), 
evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos 
a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als 
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. No 
han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. No han de tenir 
aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària 
x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni 
amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i exteriorment 
per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la 
tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor 
i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els 
requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. 
El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les juntes i 
connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura 
d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la 
presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 
  
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària instal·lada entre 
els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
  
3 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat 
per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 
9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. 
Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de 
projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
3.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum 
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció 
de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran 
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en 
lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la 
fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús 
sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat 
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors, 
gelosies o reixes. 
  
3.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que 
puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i 
mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència existiran 
dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió 
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques 
i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la 
fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts 
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als 
locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es 
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors 
elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 
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SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). 
D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
1.1 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua 
dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS per 
a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i 
abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a 
cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
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En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una 
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer 
inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les 
connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar 
instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats 
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix 
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la 
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina 
de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El 
traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, 
serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-mur 
corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa 
absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques 
físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat 
de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE 
corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres 
serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la 
unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha 
de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei 
es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 
brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o corrosió 
exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del 
tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d’interferir 
la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de 
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu 
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta 
ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: 
± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, embridades. 
Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de 
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, 
de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, 
amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que 
siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i 
l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula 
manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns 
espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de 
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser 
roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
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Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº fixada 
un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la 
xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE 
EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) 
según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 
127010:1995 EX. 

UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 
1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, cada 
una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes 
interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general 
de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
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La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos 
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga 
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió 
de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a 
través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La 
solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La 
canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions 
tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior 
i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense 
trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament 
ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser 
uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, 
segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de ser 
uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin 
soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa 
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles 
interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: 
>= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de 
la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces 
ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar 
la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions 
interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 
0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a 
l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els 
treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient 
entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons 
per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els 
arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció 
i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, 
planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de 
ceràmica. 
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Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 
a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. 
Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament 
al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el 
paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de 
quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de 
làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-
la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar 
sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per 
col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força 
sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques 
de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre 
el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de 
peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit 
del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran 
adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia 
entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà 
interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà 
de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les 
abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions 
s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls 
s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que 
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer 
a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància 
entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer 
protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de 
forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la 
planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar 
soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. 
Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, 
acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les 
làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el 
ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de 
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protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades 
han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de 
quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent 
interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 
mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de 
la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no 
ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base 
de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al 
baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja 
intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, 
que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la 
làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats 
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada 
ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, 
escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han 
de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot 
el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les 
reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el 
paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons 
del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins 
a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha 
de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar 
mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser 
estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula 
i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions 
amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les 
rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, 
baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
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Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia 
eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de 
qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de subministrament 
i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant, 
la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
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instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs 
encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En 
tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior 
connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació 
dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha 
d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar 
fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la 
xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han 
d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament 
al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions 
fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: 
± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha 
d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. 
En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de 
funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han 
d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat 
dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges 
ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat 
en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs 
de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols 
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor 
de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb 
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: 
<= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota 
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K 
per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions 
s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El 
recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els 
conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor 
ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies 
d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància 
vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: 
aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
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Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i 
caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes.

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

Ripoll, abril del 2024 

Arquitecte col·legiat: 

Núria Roqué Riu 
Jaume Paret Garcia 

Signatura 
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IV .  PLANNING  D’OBRA  

 
 
 
 

  

ENDERROCS

TREBALLS DE PALETA

PAVIMENTS

FUSTERIA INTERIOR

FUSTERIA EXTERIOR

PINTURA

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT

INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA I SANITARIS

SANEJAMENT I VENTILACIÓ

MOBILIARI

SEGURETAT I SALUT

GESTIÓ DE RESIDUS

CONTROL DE QUALITAT

01-15 juliol 16-31 juliol 01-15 agost 16-31 agost 01-15 setembre 16-30 setembre

PLANNING D'OBRA LAVABOS PISTA LLARGA. 2024
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V .  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG U IMPLANTACIÓ 

01 ESTAT ACTUAL. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

02 ESTAT ACTUAL. PLANTA 

03 ESTAT ACTUAL. SECCIONS 

DG A DEFINICIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

04 PROPOSTA. PLANTA 

05 PROPOSTA. PLANTA ACOTADA 

06 PROPOSTA. SECCIONS 

08 PROPOSTA. PLÀNOL DE FUSTERIES 

DG I SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

I01 INSTAL·LACIONS. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

I02 INSTAL·LACIONS. SANEJAMENT I VENTILACIÓ 

I03 INSTAL·LACIONS. ELECTRICITAT 
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SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 01
PROMOTORS:

ABRIL 2024

MEMÒRIA TÈCNICA. REFORMA INTERIOR LAVABOS PISTA LLARGA
LA MOLINA. ALPla molina

fgc
ARESTA D'ARQUITECTES SLP

NÚRIA ROQUÉ i RIU
JAUME PARET i GARCIA

ARQUITECTES:
ESTAT ACTUAL

IMATGES DELS LAVABOSORTOFOTO

CARTOGRÀFIC TOPOGRÀFIC
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HomesDones Saleta

Vestíbul

3,
06

9,15

7,
14

4,25 3,16

1,71

1,
46

1,46

4,
19

1,45

2,
95

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

LAVABOS 94,93 m2

TOTAL LAVABOS 78,69 m2

SUPERFÍCIES ÚTILS

LAVABOS
Vestíbul
Homes
Dones
Saleta

30,63 m2

20,74 m2

24,83 m2

2,49 m2

PLANTA 02
ESCALA: 1/50 (A3)

1,5 m0

PROMOTORS:

ABRIL 2024

MEMÒRIA TÈCNICA. REFORMA INTERIOR LAVABOS PISTA LLARGA
LA MOLINA. ALPla molina

fgc
ARESTA D'ARQUITECTES SLP

NÚRIA ROQUÉ i RIU
JAUME PARET i GARCIA

ARQUITECTES:
ESTAT ACTUAL

PLANTA

1 m
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SECCIONS 03
ESCALA: 1/100 (A3)

0

PROMOTORS:

ABRIL 2024

MEMÒRIA TÈCNICA. REFORMA INTERIOR LAVABOS PISTA LLARGA
LA MOLINA. ALPla molina

fgc
ARESTA D'ARQUITECTES SLP

NÚRIA ROQUÉ i RIU
JAUME PARET i GARCIA

ARQUITECTES:
ESTAT ACTUAL

SECCIÓ C-C'

1 m 2 m 3 m

SECCIÓ B-B'

SECCIÓ A-A'

A A'

B

B'

C

C'
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Ø1,50 Ø1,50

Ø1,50

Ø1,50

Ø1,50

Ø1,50 Ø1,50

HomesDones
Saleta

Vestíbul

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

LAVABOS 94,93 m2

TOTAL LAVABOS 80,43 m2

SUPERFÍCIES ÚTILS

LAVABOS
Vestíbul
Homes
Dones
Saleta

30,63 m2

21,28 m2

26,03 m2

2,49 m2

PLANTA 04
ESCALA: 1/50 (A3)

1,5 m0

PROMOTORS:

ABRIL 2024

MEMÒRIA TÈCNICA. REFORMA INTERIOR LAVABOS PISTA LLARGA
LA MOLINA. ALPla molina

fgc
ARESTA D'ARQUITECTES SLP

NÚRIA ROQUÉ i RIU
JAUME PARET i GARCIA

ARQUITECTES:
PROPOSTA

PLANTA

1 m
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PLANTA ACOTADA 05
ESCALA: 1/50 (A3)

1,5 m0

PROMOTORS:

ABRIL 2024

MEMÒRIA TÈCNICA. REFORMA INTERIOR LAVABOS PISTA LLARGA
LA MOLINA. ALPla molina

fgc
ARESTA D'ARQUITECTES SLP

NÚRIA ROQUÉ i RIU
JAUME PARET i GARCIA

ARQUITECTES:
PROPOSTA

PLANTA

1 m

Fe1 Fe2

Fe3

Fe4
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SECCIONS 06
ESCALA: 1/100 (A3)

0

PROMOTORS:

ABRIL 2024

MEMÒRIA TÈCNICA. REFORMA INTERIOR LAVABOS PISTA LLARGA
LA MOLINA. ALPla molina

fgc
ARESTA D'ARQUITECTES SLP

NÚRIA ROQUÉ i RIU
JAUME PARET i GARCIA

ARQUITECTES:
PROPOSTA

SECCIÓ C-C'

1 m 2 m 3 m

SECCIÓ B-B'

SECCIÓ A-A'

A A'

B

B'

C

C'
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FUSTERIA EXTERIOR

PORTA D'ENTRADA 1Fe1 PORTA D'ENTRADA 2Fe2

1 unitat1 unitatUNITATS

DENOMINACIÓ

TIPOLOGIA

VIDRIERA VERTICALFe3 VIDRIERA HORITZONTALFe4

DESCRIPCIÓ Porta d'entrada de fusta amb un vidre central, un
reforç de planxa inferior i una tarja de vidre
superior. Mides totals del forat 145x527 cm, amb
una fulla de 131x223 cm.
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Porta d'entrada de fusta amb un vidre central i un
reforç de planxa inferior. Mides totals del forat
143x230 cm, amb una fulla de 129x223 cm.

Vidriera vertical de fusta amb un franja
inferior massissa reforçada amb una planxa.
Mides totals del forat 116x527 cm.

Vidriera horitzontal de fusta. Mides totals del forat 799x172 cm.

1 unitat

0,
60

0,
60

0,
60

QUADRE DE FUSTERIES 07
ESCALA: 1/50 (A3)

1,5 m0

PROMOTORS:

ABRIL 2024

MEMÒRIA TÈCNICA. REFORMA INTERIOR LAVABOS PISTA LLARGA
LA MOLINA. ALPla molina

fgc
ARESTA D'ARQUITECTES SLP

NÚRIA ROQUÉ i RIU
JAUME PARET i GARCIA

ARQUITECTES:
PROPOSTA1 m
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Xarxa d'aigua municipal

      Punt de consum

      Clau de pas

LLEGENDA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Tub aigua mesclada

Termo elèctric situat a la planta inferior

Muntants verticals

Tub d'aigua que discorre per la planta inferior

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I01
ESCALA: 1/50 (A3)

1,5 m0

PROMOTORS:

ABRIL 2024

MEMÒRIA TÈCNICA. REFORMA INTERIOR LAVABOS PISTA LLARGA
LA MOLINA. ALPla molina

fgc
ARESTA D'ARQUITECTES SLP

NÚRIA ROQUÉ i RIU
JAUME PARET i GARCIA

ARQUITECTES:
INSTAL·LACIONS

PLANTA

1 m
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PVC Ø50

PVC Ø110

PVC Ø50

PVC Ø50

PVC Ø50

PVC Ø50

PVC Ø50

PVC Ø50

PVC Ø50

PVC Ø50

PVC Ø50

PVC Ø110

PVC Ø110

PVC Ø50

A fossa sèptica

PVC Ø50

PVC Ø110

PVC Ø110

PVC Ø110

LLEGENDA SANEJAMENT

Baixant d'aigües residuals
Tub de PVC. Ømin s/plànol

Col·lector d'aigües residuals que discorre per la planta inferior
Tub de PVC. Ømin s/plànol

LLEGENDA VENTILACIÓ

Conducte horitzontal de ventilació

Extractor mecànic

Reixa exterior d'extracció d'aire

SANEJAMENT I VENTILACIÓ I02
ESCALA: 1/50 (A3)

1,5 m0

PROMOTORS:

ABRIL 2024

MEMÒRIA TÈCNICA. REFORMA INTERIOR LAVABOS PISTA LLARGA
LA MOLINA. ALPla molina

fgc
ARESTA D'ARQUITECTES SLP

NÚRIA ROQUÉ i RIU
JAUME PARET i GARCIA

ARQUITECTES:
INSTAL·LACIONS

PLANTA

1 m
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Aplic de paret

LLEGENDA ELECTRICITAT I DE TELECOMUNICACIONS

Interruptor de tipus universal, bipolar (2P), encastat 

Commutador de tipus universal, bipolar (2P), encastat

Presa de corrent

Presa simple Televisió terrenal i satèl·lit. Presa de senyal
TV-R-SAT Legrand, model Galea life,  muntatge encastat o
similar

Presa de telefon:  mecanisme toma doble telefon/fax RJ45
serie Galea life,  muntatge encastat o similar

Presa de dades, mecanisme presa doble rdsi serie Galea life,
muntatge encastat o similar



Downlight

Lluminària lineal

Punt de llum al sostre

Comptador elèctric

Quadre elèctric

Detector de presència

Lluminària d'emergències de la marca Legrand, model G5
de 90/120 lúmens o similar de qualitat contrastada

ELECTRICITAT I03
ESCALA: 1/50 (A3)

1,5 m0

PROMOTORS:

ABRIL 2024

MEMÒRIA TÈCNICA. REFORMA INTERIOR LAVABOS PISTA LLARGA
LA MOLINA. ALPla molina

fgc
ARESTA D'ARQUITECTES SLP

NÚRIA ROQUÉ i RIU
JAUME PARET i GARCIA

ARQUITECTES:
INSTAL·LACIONS

PLANTA

1 m
118



 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: Reforma interior dels lavabos de Pista Llarga  
Emplaçament: Estació d’esquí la Molina. Alp  
Superfície construïda: 94,93 m2  
Promotor: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)  
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Núria Roqué Riu i Jaume Paret Garcia  
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Núria Roqué Riu i Jaume Paret Garcia  

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: No intervé  
Característiques del terreny: No intervé  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Edifici de serveis de pista Llarga, amb un cos independent per 
als lavabos  
Instal·lacions de serveis públics: Serveis municipals de la Molina  
Tipologia de vials: Carretera comarcal a un lateral, i un aparcament de grans dimensions a la part frontal  

 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S 
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones 
que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de les persones treballadores  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en 

règim d'autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 



 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

• Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  



• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Fallida de l'estructura  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Acumulació i baixada de runes  
• Altres  

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  



Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre-esforços per postures incorrectes  
• Caigudes de pals i antenes  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 



5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 

persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  



Mesures de protecció a terceres persones 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que 
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Veure Annex 

Ripoll, juliol de 2023 
 
Núria Roqué Riu 
 
Jaume Paret Garcia 
 
 
 
 
 

 

 

Notes: 

© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2021) 
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur 
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  

https://www.arquitectes.cat/ca/content/llistat-de-normativa-de-seguretat-i-salut
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FGC TURISME 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
Obres de reforma dels lavabos de Pista Llarga de de 

l’estació d’esquí i muntanya de La Molina 

ANNEX 2 – POLÍTICA D’FGC TURISME 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Criteris ambientals 
per a proveïdors i subcontractistes 
 
Proveïdors de béns i serveis, incloent-hi subcontractistes: 
 

- Proveïdors de productes químics i/o substàncies perilloses 
- Proveïdors de materials, components i/o accessoris 
- Compra i/o lloguer de maquinària 
- Manteniment de maquinària, vehicles i instal·lacions 
- Gestors i transportistes de residus 
- Organismes de control autoritzats 
- Subcontractacions i treball temporal 
-  
-  1 

 
 

 
1.- Requeriments generals de proveïdors i subcontractistes: 
 

- Conèixer i complir la legislació vigent nacional, autonòmica i local aplicable a les seves activitats, 
productes i serveis en matèria ambiental. 

- Disposar de tots els permisos i llicències necessàries per a la prestació del servei o execució de 
respongui, així com acomplir amb la normativa de PRL. 

- Gestionar els residus generats  
complir els requisits documentals associats, els quals estaran a disposició si FGC TIM fes el 
requeriment. 

- Comunicar a FGC Turisme qualsevol informació i/o documentació que els pugui ser requerida 
sobre els aspectes ambientals dels seus productes i/o serveis. 

- 
 

 
2.- Requeriments específics de proveïdors i subcontractistes: 
 
2.1.- Proveïdors de productes químics i/o substàncies perilloses 
 

- Subministrar únicament materials que compleixin amb els estàndards de seguretat i medi ambient 
aplicables 

- Comunicar a FGC Turisme qualsevol risc potencial ambiental o de seguretat i salut dels seus 
productes i enviar actualitzada la corresponent Fitxa de Seguretat dels productes subministrats 

- 
salut dels treballadors 

- stableix a la legislació vigent, 
incloent-hi informació sobre els riscos, mesures de seguretat, i gestió dels residus dels productes 
i envasos buits que es puguin generar. 

- En cas de mercaderies subjectes a ADR, remetre a FGC Turisme còpia del 
la unitat de transport i del certificat de formació o autorització especial del conductor 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
2.2.- Proveïdors de materials, components i/o accessoris 
 

- Subministrar únicament materials que acompleixin amb els estàndards de seguretat, qualitat i 
medi ambient aplicables 

- Facilitar els corresponents certificats de qualitat i/o conformitat dels productes subministrats 
 
2.3.- Compra i/o lloguer de maquinària 
 

- Subministrar únicament maquinària i equipaments que disposin de marcatge CE, remetent la 
 com a mínim en llengua castellana si no 

 
- Informar sobre el consum de recursos naturals (energia, matèries primeres, combustible...). 
- Informar sobre els residus que genera la maquinària o equipament i les seves característiques 
- Informar sobre la gestió del manteniment a dur a terme 
- 

maquinària o equipament (soroll, emissions, etc.) 
- Informar sobre accidents potencials, avaries, funcionament en condicions anòmales i el seu efecte 

al medi ambient 
 
2.4.- Manteniment de maquinària, vehicles i instal·lacions 
 

-  
equips de protecció contra incendis, etc. remetre a FGC Turisme còpia del registre que acrediti 

 
- Comunicar immediat

ambient (vessaments de productes químics, vessaments de residus, etc.) 
- 

a FGC Turisme 
productor de residus perillosos 

- En el cas de proveïdors/mantenidors de residus elèctrics i/o electrònics retirar els aparells i 
components usats quan es substitueixin per altres de nous 

 
2.5.- Gestors i transportistes de residus 
 

- Remetre còpia a FGC Turisme  
- Catalana de Residus 

(SDR) 
- 

la prestació dels seus serveis i pugui tenir un impacte significatiu en el medi ambient 
- Proporcionar a FGC Turisme tota la documentació de la gestió dels seus residus de manera que 

internament es pugui valorar estadísticament 
 
2.6.- Organismes de control autoritzats 
 

- Enviar còpia de les acreditacions disponibles per les mesures i anàlisis a realitzar 
- esmentades mesures 

i anàlisis 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
2.7.- Subcontractacions i treball temporal 
 

- Disposar dels documents que acreditin que els seus treballadors tenen la competència necessària 
i/o han rebut formació adequada per dur a terme les tasques a desenvolupar 

- 
troben localitzades en punts estratègics, així com també les Fitxes 

 
-  
- Fer servir de manera racional els recursos naturals (aigua, electricitat, combustible,...) 
- En cas que durant la prestació del servei es generin residus perillo

FGC Turisme la documentació que evidenciï una 
correcta gestió 

- Comunicar a FGC Turisme  de manera immediata qualsevol incidència que suposi un risc pel medi 
ambient 

- 
es tracti. 

 

2.8.-  
 

- Subministrar únicament materials que compleixin condicions mínimes de seguretat i 
puguin ser fàcilment reciclats i valoritzats 

- Fomentar processos productius respectuosos amb el medi ambient i la implantació de 
sistemes de gestió ambiental i/o etiquetes ambientals dels seus productes  

- Garantir que envasos i embalatges subministrats no excedeixin els nivells de toxicitat 
establerts  

 
2.9.-  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
1 Requeriments generals  
de proveïdors i subcontractistes  
 
 
 

 
 



                                                          
ANNEX 2 

detalla a continuació, en cas contrari, la seva oferta podrà ser exclosa. 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA

En Marc Meno i Viciana, major d'edat, amb D.N.I. núm. 61.20 , veí de La Molina (Alp), 
província de Girona,  amb domicili al C. Font dels Recons, s/n. de professió empresari, en 

erta en relació a 
la licitació per la contractació del CONTRACTE D DE REFORMA DELS LAVABOS 
DE LA PISTA LLARGA DE .
CONTR/2024/327, acceptant expressament el contingut i condicions del plec i de la licitació 
i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-lo per les condicions econòmiques 
que es detallen a continuació:

El licitador presentarà oferta a la baixa respecte el pressupost de licitació per les obres de 
, això és 

102.226,09

Percentatge lineal i homogeni 
descompte ofert

Obra de reforma dels lavabos de Pista Llarga de 
.

  

Import oferta (abans IVA)         99.451,40
21% IVA   20.884,79

Import oferta (amb IVA) 120.336,19

Jun , els licitadors hauran de presentar el desglossament de 

. 

per tal que homogeneïtzi la seva oferta.

La no presentació

(Data, signatura i segell de l'empresa)

La Molina, 30 de maig de 2024

Marc Meno Viciana
Tecniques de Muntanya, S.L.



                                   

OBJECTIUS) 

NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir estrictament el model 

exclosa. 

PROPOSICIÓ TÈCNICA (CRITERIS OBJECTIUS)

" En Marc Meno i Viciana, major d'edat, amb D.N.I. núm. 61.20  veí de 
La Molina (Alp),  província de Girona,  amb domicili al  C. Font dels Recons, s/n. 

Muntanya, S.L. presenta oferta en relació a la licitació per la contractació de 

condicions del plec i de la licitació i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet 
a executar-lo per les condicions que es detallen a continuació :

Criteri Mínim Màxim Oferta
1. Experiència 

addicional del 
personal ads-

i. Experiència addicional del Cap de 
riència)

3 11 11

3 10 10

2. 10 12    10
3. Increment del període de garantia (número mesos) 12 30 30
4. Condicions de qualitat social basada en les condicions laborals dels tre-

balladors (%)
100

5. Condicions 
mediambien-
tals

1.Maquinària de baixes emissions sonores/gasos. SI
2.Gestió 
de 
residus

Pla de gestió de residus (Si/No) SI
Pla de reducció de Residus (Si/No) SI
Recirculació de Residus (Si/No) SI

3.Utilitza-
ció de ve-
hicles 
elèctrics / 
híbrids

Vehicle amb distintiu 0 o ECO de la DGT 
(Si/No) SI

Vehicle amb distintiu C de la DGT (SI/No)
SI

6. Mesures de conciliació (número) 4
7. Visita a la zona dels treballs (Si/No) SI

(Data, 

La Molina, 30  de maig de 2.024
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