



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

Exp: 1379-000008-2023 (X2023001142)

Procediment: Contracte d'obres per procediment obert

Assumpte: Exp. Contracte d'obres **"PROJECTE BASIC I EXECUTIU PER A LA REPARACIÓ DE LES NAUS LATERALS I EL COR DE L'ERMITA DE LOURDES DEL PARC DEL FOIX"**

CONTRACTE

DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

D'una part, XAVIER REVUELTA ESTEVE, Alcalde-President de l'Ajuntament de CASTELLET I LA GORNAL, amb NIF [REDACTED], assistit del Secretari de la Corporació ROSA M. FORTUNY MARTOS amb NIF núm. [REDACTED] que dóna fe de l'acte.

D'una altra part Sra. Noemí Sala Gual amb NIF [REDACTED] en representació de l'empresa GEOBRA 2020,SL NIF. Núm: B67440701, amb domicili a l'efecte de notificacions a Avda. Cubelles, 58 3er 1era. de Vilanova i la Geltrú, correu electrònic: geobra@geobra.es

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte:

Tipus de contracte: CONTACTE D'OBRES	
Objecte del contracte: Licitació de les obres incloses en el PROJECTE D'OBRES: "PROJECTE BASIC I EXECUTIU PER A LA REPARACIÓ DE LES NAUS LATERALS I EL COR DE L'ERMITA DE LOURDES DEL PARC DEL FOIX"	
Procediment de contractació: OBERT SIMPLIFICAT	Tipus de Tramitació: ORDINÀRIA
Codi CPV: 4500000-7 Treballs de construcció	
Valor estimat del contracte: 262.246,22 €	
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 262.246,22 €	IVA%: 55.071,70 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 317.317,92 €	
Durada de l'execució: 6 mesos	Durada màxima: 6 mesos



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document	Data/Núm.
Informe / memòria necessitat	11 d'octubre de 2023
Providència d'Alcaldia	17 d'octubre de 2023
Informe de intervenció	17 d'octubre de 2023
Informe de secretaria	17 d'octubre de 2023
Acord JUNTA DE GOVERN LOCAL inici expedient de contractació	2 de novembre de 2023
Aprovació Plec de clàusules administratives	2 de novembre de 2023
Aprovació del Plec de prescripcions tècniques (Projecte tècnic)	2 de novembre de 2023
Publicació en el Perfil del contractant. Anunci de de contractació	7 de novembre de 2023
Certificat empreses presentades	28 de novembre de 2023
Sessió Mesa de Contractació. Acta sessió obertura SOBRE A i B	1 de desembre de 2023
Informe puntuació SOBRE B	11 de desembre de 2023
Sessió Mesa de Contractació. Acta sessió obertura SOBRE C	13 de desembre de 2023
Informe puntuació SOBRE C	13 de desembre de 2023
Informe PUNTUACIÓ TOTAL	19 de desembre de 2023
Acord de MESA DE CONTRACTACIÓ, classificació empreses i requeriment documentació	20 de desembre de 2023
Notificació requeriment documentació	22 de desembre de 2023
Presentació documentació E2024000156 (10-01-2024)	10 de gener de 2024
Acord JUNTA DE GOVERN LOCAL Adjudicació del contracte	12 de gener de 2024

I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el contracte d'obres ho formalitzen en aquest document administratiu, conformement a les següents

CLÀUSULES



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

PRIMERA.- L'empresa GEOBRA 2020, SL es compromet a la realització del contracte d'obres mixt de subministrament i serveis "**PROJECTE BASIC I EXECUTIU PER A LA REPARACIÓ DE LES NAUS LATERALS I EL COR DE L'ERMITA DE LOURDES DEL PARC DEL FOIX**", aprovat definitivament 14 de setembre de 2023, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, documents contractuals que accepta incondicionalment i sense reserva alguna i del que deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat en ell.

SEGONA.- El preu del contracte és:

BASE IMPOSABLE:	250.156,49 €
IVA 21 %:	52.532,86 €
TOTAL:	302.689,35 €

Increment de termini de garantia: 1 ANY.

TERCERA.- El termini d'execució del contracte és de:

El contracte tindrà un termini d'execució de 6 MESOS a comptar de la data de comprovació del replanteig si ha estat notificada l'aprovació del Pla de seguretat i salut. En cas contrari, l'inici de l'execució del contracte es computarà des de la data de la notificació esmentada o de l'acta d'inici de les obres.

L'acta de comprovació del replantejament s'ha d'estendre en el termini màxim d'un mes, a comptar des de la formalització del contracte, llevat de supòsits excepcionals i justificats, d'acord amb l'article 237 de la LCSP.

El contracte no serà prorrogable.

QUARTA.- La Sra. Noemí Sala Gural en nom i representació de GEOBRA 2020,SL, NIF: B67440701 presta la seva conformitat al Plec de clàusules administratives particulars, signant-ho en aquest acte i se sotmet, per quan no es trobi en ell establert als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre Contractació Pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Així mateix, el contracte actual se sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. Supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.



Ajuntament de
Castellet i la Gornal

El contracte actual s'estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i data al principi esmentats.

ANNEX 1: Plec de clàusules administratives

Datat i signat electrònicament

