
 

 

 

 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A LA 
CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA PUNTUACIÓ DE 

LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS 
LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres 

del projecte constructiu per a l’execució de les obres addicionals del túnel del Tram Zona 
Universitària – Sagrera Meridiana de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Pou de ventilació de 

Sanllehy. Clau: TM-00509.4F4 
 

A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica a les 12:30 
hores del dia 17 de maig de 2024, constituïda per les següents persones:  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 
VOCALIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 
VOCALIA: Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d'Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 1 
VOCALIA: Sr. José Luis Vega i Castro, Cap de la Unitat de l'Assessoria Jurídica 
VOCALIA: Sra. Sandra Rosillo Zafra, Cap de la Unitat d’Auditoria Interna 
SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació  

 
I la Comissió Tècnica, constituïda per les següents persones: 
 

Presidència: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de 
Riscos Laborals 

Vocalia: Sr. Xavier González i Llobet, cap de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 
Secretaria: Sr. Alejandro Gárate Cuenca, tècnic de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 

 
La Presidència de la Mesa de Contractació dona per oberta la sessió. 
 
La Comissió Tècnica presenta la informació corresponent a la valoració de les propostes tècniques 
corresponents als licitadors admesos a la licitació, d’acord amb els criteris de valoració subjectes a 
judici de valor establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, i lliura a la 
Mesa de Contractació la documentació següent: 
 

- Quadre núm. 2A, d’anàlisi de la documentació presentada pels licitadors en el sobre de 
proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor.  
 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 
 
- Quadre núm. 2B de resum de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a 

judici de valor. 
 

 



 

 

 

A continuació es comenten els aspectes més rellevants sobre l’avaluació i puntuació motivats per la 
Comissió Tècnica. 

 
D’acord amb la documentació lliurada, la Comissió Tècnica proposa a la Mesa de Contractació atorgar 
les puntuacions proposades  i motivades dels licitadors admesos. 
 
D’acord amb l’anterior, la Mesa de Contractació, després de l’oportú debat, acorda per unanimitat el 
següent: 
 
ÚNIC. Atorgar als licitadors les puntuacions informades per la Comissió tècnica resumides en el quadre 
núm. 2B d’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules Administratives. 
 
Sense més assumptes que tractar, s’aixeca la present acta que és signada electrònicament per tots els 
assistents. 
 
La data de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que 
corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de formalització 
de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació i la Comissió tècnica. 

 

 

 



 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les 
obres del projecte constructiu per a l’execució de les obres addicionals del túnel del 

Tram Zona Universitària – Sagrera Meridiana de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Pou de 
ventilació de Sanllehy. Clau: TM-00509.4F4 

      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
Presidència:  Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i 

Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat 

Vocalia:  Sr. Xavier González i Llobet, cap de la Gerència de Prevenció de Riscos 

Laborals d’Infraestructures.cat 

Secretaria: Sr. Alejandro Gárate i Cuenca, tècnic de la Gerència de Prevenció de Riscos 

Laborals d’Infraestructures.cat 

Examinades la/es proposta/es presentada/es en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 4. 

El/s licitador/s restant/s  considerats admesos per la Mesa de Contractació són un total de 4. 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de la/es proposta/es  admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 
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Clau:CSS. TM-00509.4F4


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut  de les obres  del projecte 
constructiu per a l’execució de les obres addicionals del túnel del Tram Zona Universitaria – Sagrera Meridiana de la Línia 9 
del Metro de Barcelona. Pou de ventilació de Sanllehy. Clau: TM-00509.4F4                                                                                    


Empresa:SGS Tecnos, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 27.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


El licitador ha realitzat la revisió de l'ESS utilitzant un check-list i proposa les següents mesures de millora:


1) Incloure les unitats constructives: execució de cilindris i estructures auxiliars de mòduls prefabricats.


2) Realitzar avaluacions de riscos específiques en funció de les estructures definides a projecte. 3) Preveure la realització de reunions 
CAE amb contractistes de fases anteriors.


4) Afegir avaluacions de riscos de maquinaria i mitjans auxiliars no inclosos (muntacàrregues, micropilotadora, etc.)


5) Afegir plànols específics. (zones de treball, mitjans implementats i vies de circulació amb senyalització específica.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00
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Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. TM-00509.4F4


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut  de les obres  del projecte 
constructiu per a l’execució de les obres addicionals del túnel del Tram Zona Universitaria – Sagrera Meridiana de la Línia 9 
del Metro de Barcelona. Pou de ventilació de Sanllehy. Clau: TM-00509.4F4                                                                                    


Empresa:Idea 10 Integral, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 27.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


S'exposen els aspectes revisats de l'ESS (els 4 documents que l'integren). S'aporten noves propostes que contribueixen a la seva 
millora:


1) Incloure organització preventiva.


2) Descriure les mesures d'actuació en cas d'emergència i de control d'accés de persones a l'obra.


3) Incrementar l'amidament dels medis d'extinció a obra.


4) Afegir plànols de detall d'implantació de mesures de protecció col·lectiva.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00
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Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. TM-00509.4F4


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut  de les obres  del projecte 
constructiu per a l’execució de les obres addicionals del túnel del Tram Zona Universitaria – Sagrera Meridiana de la Línia 9 
del Metro de Barcelona. Pou de ventilació de Sanllehy. Clau: TM-00509.4F4                                                                                    


Empresa:Incope Consultores, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 2.00


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 2.50


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 4.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 22.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 22.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 2.00


Descripció molt general amb alguna mancança significativa respecte als aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants 
en matèria de seguretat.   2.00


Es realitza una descripció general de l'actuació segons projecte. Tot i considerar la inspecció prèvia d'edificis i sistema d'auscultació 
per monitoratge de terreny, no detalla aspectes rellevants en matèria de seguretat com: l'execució i la implementació de sistemes de 
ventilació a l'interior de túnel i galeria de connexió al mateix.


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


Es fa anàlisi dels 4 documents que integren l'ESS i fa un recull de les següents propostes per contribuir a la seva millora:


1) Incloure l'avaluació de riscos d'equips de treball com pont grua.


2) Relació de mitjans de medis auxiliars com cindris, bastides, etc.


3) Definició de protocols per combatre l’estrès tèrmic i la presència de pols i sílice cristal·lina.


4) Aportar plànols de detalls amb implantació de proteccions col·lectives.


5) Incloure partides al pressupost destinades a evacuació en cas d'emergència


6) Enumerar mesures de seguretat per a treballs posteriors de conservació i manteniment de la infraestructura executada.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 2.50


La relació d’activitats significatives a nivel de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, és 
incompleta o no s’han destacat algunes fases d’execució que requereixen d’atenció especial en matèria de seguretat.   2.50
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No s'han destacat fases d'execució significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat com: instal·lació de pantalles sono 
reductores, execució d'estructura i fonamentació profunda per a la construcció de galeria de connexió a túnel.


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 4.00


Es presenten 3 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren suficients 
per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o incidents, 
informes mensuals).  


4.00


Manca model d'instrucció de treball


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. TM-00509.4F4


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut  de les obres  del projecte 
constructiu per a l’execució de les obres addicionals del túnel del Tram Zona Universitaria – Sagrera Meridiana de la Línia 9 
del Metro de Barcelona. Pou de ventilació de Sanllehy. Clau: TM-00509.4F4                                                                                    


Empresa:Inlex Ingenieria y MediosPreventivos, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 24.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 2.00


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 6.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 24.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 24.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 2.00


Descripció molt general amb alguna mancança significativa respecte als aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants 
en matèria de seguretat.   2.00


Es realitza una descripció general de l'actuació segons projecte i enumera les 20 fases de les quals consta el procediment constructiu 
de l'obra. No detalla aspectes rellevants en matèria de seguretat com: l'execució i la implementació de sistemes de ventilació a 
l'interior de túnel i galeria de connexió al mateix.


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 6.00


Es realitza l’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte sense aportar noves propostes que contribueixen a la seva milllora   6.00


Les propostes aportades no contribueixen a la millora de l'ESS, doncs el càlcul del número de treballadors és una dada estadística i 
informativa per a la previsió d'amidaments al pressupost però no aporta millores a la memòria descriptiva dels procediments 
(identificació de riscos i mesures preventives). Pel que fa al protocol control d'accés a obra és un document que s'elabora en fase de 
redacció del PSS per part del contractista, l'ESS del projecte ja preveu l'elaboració d'aquest.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00
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Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00












QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut  de les obres del 


projecte constructiu per a l’execució de les obres addicionals del túnel del Tram Zona 


Universitaria – Sagrera Meridiana de la Línia 9 del Metro de Barcelona.


Pou de ventilació de Sanllehy. Clau: TM-00509.4F4


Empresa 01-8.2·1·1 02-8.2·1·2 03-8.2·1·3 04-8.2·1·4 05-8.2·1·5 06-8.2·1·6


Idea 10 Integral, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Incope Consultores, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Inlex Ingenieria y Medios Preventivos, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SGS Tecnos, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1078374


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 99.036,03 €


Import ofertable (IVA no inclòs) 82.530,03 €


Import fix (IVA no inclòs): 16.506,00 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-27,50]


2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-27,50]


2.1.1    Descripció general de l’actuació    [0-3,50] 3,5 3,50 3,50 2,00 2,00


2.1.2    Revisió de l’estudi de SiS de projecte    [0-8,00] 8 8,00 8,00 6,00 8,00


2.1.3    Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 2,50


2.1.4    Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 5,00


2.1.5    Notificacions i informes    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 4,00


2.1.6    Disponibilitat de servei durant el període de garantia    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta    [-4,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-27,50] 27,5 27,50 27,50 24,00 22,50


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-27,50] 27,5 27,50 27,50 24,00 22,50


TOTAL PUNTUACIÓ 27,5 27,5 24 22,5


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A 


JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de 


les obres del projecte constructiu per a l’execució de les obres addicionals del túnel 


del Tram Zona Universitaria – Sagrera Meridiana de la Línia 9 del Metro de Barcelona. 


Pou de ventilació de Sanllehy. Clau: TM-00509.4F4







