



## ORDRE D'ESTUDI

### **“Projecte constructiu de la sortida a mar del barranc de Barenys a la platja de Ponent al TM de Salou”.**

En compliment de l'Acord del Govern de 23 de gener de 2024 pel qual s'aprova el Programa d'Encàrrec d'Actuacions (PEA) de la societat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) en relació amb les actuacions i aportacions de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) es redacta la següent ordre d'estudi.

#### 1. Dades generals.

Tipus d'estudi	<u>Projecte Constructiu</u>
Classe d'obra	Endegament
Subclasse d'obra	<u>Sortida a mar</u>
Longitud aproximada	<u>20 m aprox.</u>
Municipis afectats	<u>Salou</u>
Comarques	<u>Tarragonès</u>
Pressupost estimat (PEC amb IVA)	<u>425.000 € (PEM)</u>
Òrgan redactor	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Termini de redacció	<u>3 mesos</u>
Cal fer informació pública	No
Responsable del seguiment	Agència Catalana de l'Aigua

#### 2. Definició dels treballs a realitzar.

L'objecte de l'Ordre d'Estudi és establir els criteris que han de regir la redacció del Projecte Constructiu de les infraestructures necessàries per l'execució de les obres d'adequació de la sortida a mar de l'endegament del barranc de Barenys per la mitigació del risc d'inundació al barri de la salut del TM de Salou.

Aquest Projecte prendrà com punt de partida el Projecte Modificat núm. 1 de mitigació del risc d'inundació al Barri de la Salut del TM de Salou - Lot 1. CLAU:TX-16249.A-L1-M1.” aprovat per l'ACA el 29 de maig de 2023, que en el present moment ja ha estat executat i únicament té pendent la seva recepció. Les actuacions a definir objecte de la present Ordre d'Estudi es situen en la zona de servitud de trànsit i la zona de domini públic marítimoterrestre vigents, per aquest motiu cal tenir



present que es plantegin en conformitat amb el que estableix l'article 88 del Reglament general de costes.

### **3.-Instruccions particulars i documentació.**

#### 3.1-Situació



#### 3.2-Incidències

La direcció dels treballs haurà de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua totes aquelles modificacions que puguin alterar el contingut de l'ordre d'estudi.

#### 3.3-Termini de redacció.

El termini de redacció del projecte constructiu és de 3 mesos.

#### 3.4-Seguiment dels treballs:

El seguiment dels treballs anirà a càrrec de l'Agència Catalana de l'Aigua.  
La persona responsable de l'expedient serà la Sra. Anabel Batalla

#### 3.5- Valoració dels treballs

El cost de redacció del Projecte Constructiu s'estima en 38.339,44 € (IVA no inclòs)

Diego Moxó  
Director de l'Àrea de Gestió Territorial