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1-Memòria descripƟva 
1.1. Agents 
Titular:  Ajuntament de Sobremunt 
NIF:  P0827100I 
Adreça:  Cal Tic 
Municipi: 08589 Sobremunt 

 

1.2. Antecedents 
Sobremunt és un municipi situat al nord-est de la comarca d’Osona. Es troba separat de 
la plana de Vic per la serra de Sobremunt. 
El municipi té una superİcie d’uns 13,64 km² i està format per un peƟt nucli urbà i masies 
aïllades. La població l’any 2023 es de 86 habitants (dades extretes de l’InsƟtut 
d’EstadísƟca de Catalunya) i aquesta es reparteix en tres zones. El nucli principal de 
Sobremunt i dos nuclis disgregats, el Santa Llúcia i el dels Arços. 
 
El municipi s’abasta principalment des de la portada d’aigües d’Osona de la zona del 
Lluçanès, la qual presenta restriccions de cabal i un risc de desabastament important 
per les poblacions que en depenen com Sobremunt. 
 
EL municipi disposa de la captació de l’embassament, la qual durant anys ha sigut la font 
principal de subministrament d’aigua, ara bé, degut a les deficiències que presenta la 
infraestructura ha sigut necessari aturar-la i no es possible posar-la en marxa ja que no 
es pot garanƟr la qualitat de l’aigua exigida pel RD 3/2023. 
 

1.3. Objecte 
L’objecte, juntament amb la documentació aportada, és definir les actuacions 
necessàries per solucionar les mancances detectades a la captació, al municipi 
Sobremunt, i poder garanƟr la màxima qualitat en el subministrament en matèria 
sanitària, dins el marc del Reial Decret 3/2023.  
 
El recurs Millora d’infraestructures per garanƟr la qualitat de l’aigua de consum humà 
és una línia d’ajudes econòmiques de l’àrea de Salut Pública del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals 2023 de la Diputació de Barcelona té com a objecƟu garanƟr la qualitat 
de l’aigua quan hi ha mancances en peƟtes infraestructures de la xarxa d’abastament. 
 
L’Ajuntament de Sobremunt compleix els requisits per la concessió de l’ajut econòmic. 
 
Així doncs, a conƟnuació es resumeixen les actuacions previstes per garanƟr la qualitat 
de l’aigua.  
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1.4. Abast 
L’abast del document es definir les actuacions a la captació per la millora del 
subministrament d’aigua potable i garanƟr-ne la seguretat i qualitat del 
subministrament. 
 

1.5. Àmbit  
L’àmbit del treball es situa a la captació d’aigua potable municipal, al municipi de 
Sobremunt. 
 

1.6. Descripció de la xarxa d’abastament 
L’abastament del municipi de Sobremunt es du a terme des de 3 dipòsits. El dipòsit de 
Terra Roig que alimenta el nucli principal. El dipòsit de Santa Llúcia, que abasteix a un 
seguit de disseminats i es alimentat des del dipòsit Terra Roig mitjançant un grup 
d’impulsió i finalment, es disposa d’un tercer dipòsit, el dels Arços, independent dels 
altres dos, i que s’alimenta directament de la xarxa supramunicipal. 
 
El municipi s’abasƟa des del pou de l’embassament a través de la canonada que arriba 
al dipòsit de capçalera, ara bé, actualment només s’abasteix a través d’una xarxa 
d’abastament en alta supramunicipal donades les mancances que presenta per complir 
amb els criteris sanitaris exigits. 
 
A conƟnuació es mostra l’esquema verƟcal de la xarxa. 
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1.7. Descripció de les problemàƟques i actuacions 

MILLORES SANITARIES A LA CAPTACIÓ DE SOBREMUNT 
La captació presenta greus mancances que no permeten posar-la en servei per garanƟr 
un subministrament d’aigua de qualitat i d’acord amb la normaƟva vigent RD3/2023 
 
A conƟnuació s’especifiquen les mancances: 
 
Captació: 

 La canonada del interior del pou es troba malmesa i oxidada, fet que pot provocar 
despreniments de parơcules cap a l’aigua potable. 

 La caseta no presenta proteccions davant l’entrada de insectes o altres elements 
 El pou no es troba tapat davant caiguda d’objectes 

 

 
Il·lustració 1: Interior de la caseta del pou, sense proteccions i òxid en canonades 
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Il·lustració 2: Obertures sense protecció davant insectes, aigua o altres elements 

 
Tractament 

 La captació presenta els filtres obsolets per eliminar la terbolesa 
 Falta de components i restes d’òxid a l’interior del tub 

 

 
Il·lustració 3: Filtres existents on es comprova residus a l'interior del tub, elements malmesos 
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Funcionament 

 No es troba automaƟtzada la instal·lació 
 Es presenten greus problemes d’humitat en el quadre elèctric 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per aquest moƟu, es necessari dur a terme les següents actuacions, que permetran acƟvar la 
captació, funcionant d’acord amb els criteris sanitaris exigibles: 
 

Adequació caseta 
 Caldrà dur a terme l’adequació de la caseta existent, primer de tot caldrà reƟrar els 

elements en malmesos i oxidats (bombes submergibles, boies de nivell, cablejat, tubs 
d’impulsió) i fer una neteja dels paraments. 

 Exteriorment es preveu subsƟtuir la porta per una porta metàl·lica galvanitzada i 
arrebossar les parets amb morter. 

 Interiorment s’ha previst fer una neteja de les parets, repàs del revesƟment on esƟgui 
deteriorat i una capa de pintura.  

 Concretament en el pou es col·locaran tapes per la protecció del pou. 

 

Actuacions en la part hidràulica 
Es preveu substituir la part hidràulica del pou, que presenta un estat d’oxidació avançat i que 
suposa un risc en la qualitat de l’aigua subministrada. 

Es preveu substituir la bomba existent i substituir-la per una de nova, model SP 3A-39 de la casa 
Grundfos o similar, que dona 3,24 m³/h a una pressió de 169,05 mca, i té una potència de 3,3 
Kw. 

Il·lustració 4: Quadre elèctric amb presència d'oxid i cablejat deficient 
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La canonada d’impulsió des de la bomba fins la boca del pou serà a base de canonada d’acer 
inoxidable AISI-304L de 38x1,5 mm (gamma mil·limètrica) amb les corresponents brides als 
extrems per la seva unió, també d’acer inoxidable.  

Es preveu col·locar un total de 12 m de canonada de trams de 6 m cadascun.  

Alhora, es preveu connectar el tram de la zona de l’ajuntament a fi de garantir que l’aigua pugui 
arribar sense obstruccions al dipòsit 

 

Instal·lació elèctrica i de control  
Caldrà dur a terme la instal·lació d’un nou quadre elèctric general, quadre elèctric amb variador 
de freqüència, cablejat i l’equip de comunicació entre el pou i el dipòsit mitjançant un equip 
tipus BS receptor de Farell o similar. 

 

Tractament de filtració 
La captació impulsa l’aigua que entrarà al dipòsit TerraRoig (dipòsit capçalera). A l’entrada, però, 
caldrà que prèviament l’aigua sigui tractada a través d’un sistema de filtració per assegurar un 
nivell de terbolesa dins els previstos al RD 3/2023 i retirar l’equip actual i obsolet. 

Aquesta instal·lació, es col·locarà a l’interior de la caseta annexa al dipòsit, i consistirà amb un 
sistema de filtrat amb llit AFM (Activated Filter Media), disposant de bomba per contra rentats. 

Les principals característiques de l’equip són: 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1.8. Serveis afectats 
Les actuacions que s’han previst en aquest document es troben ubicades en terrenys públics o 
amb concessió en favor de l’Ajuntament de Sobremunt. 

 

1.9. Accessibilitat 
Les actuacions es duran a terme en zones sense afectar ni alterar cap accés ni camí actual. 

 

1.10. Termini d’execució 
El termini d’execució estimat per la realització de l’obra d’aquest projecte és de 12 setmanes 

 

1.11. Període de garanƟa 
El termini de garantia dels treballs es fixa en 1 any, comptat a partir de la data de la seva 
recepció. 

Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les instal·lacions 
i poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar, el qual anirà a càrrec del Contractista. 

 

1.12. Pressupost de les actuacions 
A continuació s’adjunta el pressupost de l’actuació, considerant l’import de les obres a executar 
(que es justifica en els amidaments i pressupost que s’adjunten) més les despeses associades als 
honoraris professionals i a les expropiacions que caldrà portar a terme. 

 

ADEQUACIÓ POU 21.370,26 € a
CONNEXIÓ IMPULSIONS 2.630,29 € b
CONNEXIÓ A DIPÒSIT 8.560,00 € c
VARIS 8.975,00 € d
Total PEM 41.535,55 € e=a+b+c+d

Benefici Industrial 2.492,13 € f
Despeses generals 5.399,62 € g
Total PEC obra s/iva 49.427,30 € h=f+g

Redacció projecte 1.107,61 € i
Direcció de les obres 1.107,61 € j
Coordinació de seguretat i salut 1.107,61 € k

Tramitació expropiacions - l
Total honoraris s/iva 3.322,84 € m=i+j+k 8% de "e"

Total actuació s/iva 52.750,15 € n=h+m

IVA 11.077,53 € o

Total actuació a/iva 63.827,68 € p=n+o

Expropiacions - q

TOTAL 63.827,68 € r=p+q
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ascendeix el pressupost, amb IVA inclòs, l’import de SEIXANTA-TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET 
euros amb SEIXANTA-VUIT cènƟms d’euro. 
 

1.13. Conclusió 
Amb la solució proposada es garanteix una millora substancial per tal de garantir la qualitat de 
l'aigua de consum humà del municipi de Sobremunt 
 

 
 

Vic, gener de 2024 

 

L’enginyer del cicle de l’aigua  
del Consell Comarcal d’Osona 

 
 
 
 

Blai Parramon Pla   

BLAI PARRAMON 
PLA / num:15222

Firmado digitalmente por 
BLAI PARRAMON PLA / 
num:15222 
Fecha: 2024.02.02 
13:51:39 +01'00'
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ALTRES DADES

ANNEX JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA 
Amidaments i pressupost 

Resum pressupost per capítols 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

-

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.................................................................... 41.535,55

13 % Despeses generals SOBRE 41.535,55................................................................ 5.399,62

6 % Benefici industrial SOBRE 41.535,55.................................................................... 2.492,13

Subtotal 49.427,30

Honoraris...................................................................................................................... 3.322,84

21 % IVA SOBRE 52.750,14......................................................................................... 11.077,53

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 63.827,67

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SEIXANTA-TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS )
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

-

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  TREBALLS PREVIS 1.740,57

Titol 3 01.01.02  OBRA CIVIL 2.765,55

Titol 3 01.01.03  INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES 4.654,14

Titol 3 01.01.04  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 12.210,00

Capítol 01.01  ADEQUACIÓ POU 21.370,26

Titol 3 01.02.01  TREBALLS PREVIS 562,00

Titol 3 01.02.02  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 594,84

Titol 3 01.02.03  OBRA CIVIL 279,53

Titol 3 01.02.04  CONDUCCIONS I INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES 1.193,92

Capítol 01.02  CONNEXIÓ IMPULSIONS 2.630,29

Titol 3 01.03.03  INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES I CONDUCCIONS 6.380,00

Titol 3 01.03.04  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 2.180,00

Capítol 01.03  CONNEXIÓ A DIPÒSIT 8.560,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

32.560,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ADEQUACIÓ POU 21.370,26

Capítol 01.02  CONNEXIÓ IMPULSIONS 2.630,29

Capítol 01.03  CONNEXIÓ A DIPÒSIT 8.560,00

Capítol 01.04  VARIS 8.975,00

Obra 01 Pressupost RECUPERACIÓ POU SOBREMUNT 41.535,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

41.535,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost RECUPERACIÓ POU SOBREMUNT 41.535,55

41.535,55

euros
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

-

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost RECUPERACIÓ POU SOBREMUNT

Capítol 01 ADEQUACIÓ POU

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

1 01010001 u Sanejament parets interiors i exteriors de la caseta del pou.
(P - 1)

500,00 1,000 500,00

2 01010002 u Desmuntatge elements hidràulics del pou: col·lector, valvules, tub impulsió
i bombes. Inclou el transport i gestió dels elements retirats. (P - 2)

750,00 1,000 750,00

3 01010003 u Desmuntatge quadres elèctrics (P - 3) 450,00 1,000 450,00

4 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 22)

40,57 1,000 40,57

TOTAL Titol 3 01.01.01 1.740,57

Obra 01 Pressupost RECUPERACIÓ POU SOBREMUNT

Capítol 01 ADEQUACIÓ POU

Titol 3 02 OBRA CIVIL

1 P810-3FKY m Formació d'aresta amb morter mixt 1:2:10 (P - 27) 12,54 12,000 150,48

2 P811-3FCF m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 28)

31,95 30,000 958,50

3 PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de
215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada (P - 31)

187,37 1,000 187,37

4 01020001 u Repàs revestiment interior (P - 4) 200,00 1,000 200,00

5 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes
(P - 29)

9,64 30,000 289,20

6 TRAMEX u Tapa de tramex PRFV opac, inclou perfilaria d'acer inoxidable, muntate i
col·locació sobre el pou per a la seva protecció

(P - 42)

980,00 1,000 980,00

TOTAL Titol 3 01.01.02 2.765,55

Obra 01 Pressupost RECUPERACIÓ POU SOBREMUNT

Capítol 01 ADEQUACIÓ POU

Titol 3 03 INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

1 03010001 u Subministrament i col·locació de cabalimetre electromagètic DN50
embridat amb sortida elèctrica de pulsos i continua de 4-20 mA (P - 8)

850,00 1,000 850,00

2 PN12-DPKG u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 35)

100,56 1,000 100,56

3 PN80-AXS1 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos
en Y, per a encolar, DN 50 (per a tub de 63 mm de diàmetre nominal ), de
10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè
(EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada (P - 37)

79,08 1,000 79,08

4 BOM.SOBREMU u Bomba Grunfos model SP 5A-25 o similar de 3 m3/h a 130 mca.
Col·locada a l'interior del pou.
(P - 16)

2.350,00 1,000 2.350,00

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

-

PRESSUPOST Pàg.: 2

5 TUBINOX u Caldereria acer inoxidable 304L de 38x1,5 mm (gamma mil·limètrica),
formada per dues impulsions de 12 m de llargada amb unions embridades
amb cargols A1, extrem roscat per la col·locació de la bomba, extrem
superior embridat per la col·locació de vàlvula, col·lector d'unió amb
extrems embridats per collar-hi la bateria de vàlvules per un costat i per
l'altre costat el cabalimetre, aquest també embridat. Inclou els treballs de
subministrament i muntatge. (P - 44)

29,50 31,000 914,50

6 SONDESNIVELL u Sonda de nivell, muntat i connectat electricament (P - 41) 180,00 2,000 360,00

TOTAL Titol 3 01.01.03 4.654,14

Obra 01 Pressupost RECUPERACIÓ POU SOBREMUNT

Capítol 01 ADEQUACIÓ POU

Titol 3 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 01040002 u Subministrament i col·locació de quadre elèctric de potència i control de la
nova bomba, inclou el cablejat de la instrumentació (P - 5)

2.290,00 1,000 2.290,00

2 01040005 u Subministrament i muntatge d'equip de telegestió bidireccional per tal de
rebre senyal del dipòsit i també poder rebre senyal al SCADA d'Onaigua.
Inclou els treballs de desmuntatge de l'equip existent, la programació i les
proves del nou equip (P - 6)

5.040,00 1,000 5.040,00

3 SONDATER u Sonda terbolera (P - 40) 4.880,00 1,000 4.880,00

TOTAL Titol 3 01.01.04 12.210,00

Obra 01 Pressupost RECUPERACIÓ POU SOBREMUNT

Capítol 02 CONNEXIÓ IMPULSIONS

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

1 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment,
excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima
d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de
materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment
(P - 21)

281,00 2,000 562,00

TOTAL Titol 3 01.02.01 562,00

Obra 01 Pressupost RECUPERACIÓ POU SOBREMUNT

Capítol 02 CONNEXIÓ IMPULSIONS

Titol 3 02 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 P221E-AWDR m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 23)

20,55 9,000 184,95

2 P928-U001 m2 Estesa de material granular d'aportació exterior (material no inclòs) en
fons de rasa o bé estesa del material de la propia rasa per tal de disposar
d'un llit de recolzament per a la canonada de 10 cm com a mínim pel seu
correcte recolzament i per la regularització de les rasants quant sigui
necessari. En cas de reutilitzar el mateix material de la propia excavació
caldrà un previ garbellat d'aquest i la corresponent autorització de la DF.
(P - 30)

8,57 12,000 102,84

3 P2256-U001 m3 Replè de rasa amb material d'aportació exterior (material no inclòs), amb
mitjans mecànics per la protecció de conduccions amb un recobriment de
10 cm com a mínim per sobre la generatiu superior de tub. En cas de
reutilitzar el mateix material de la propia excavació caldrà un previ
garbellat d'aquest i la corresponent autorització de la DF. (P - 25)

8,08 2,400 19,39

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

-

PRESSUPOST Pàg.: 3

4 P2A0-U001 m3 Subministrament de material granular, tipus sorra, sorra vermella o sauló.
Apte per l'arronyonat de canonades (P - 26)

20,98 3,600 75,53

5 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material de la
pròpia excavació o bé d'aportació exterior, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95%
PM (P - 24)

23,57 9,000 212,13

TOTAL Titol 3 01.02.02 594,84

Obra 01 Pressupost RECUPERACIÓ POU SOBREMUNT

Capítol 02 CONNEXIÓ IMPULSIONS

Titol 3 03 OBRA CIVIL

1 BANDA m Banda/cinta de senylització conductes aigua potable (P - 15) 1,51 20,000 30,20

2 TRAM190X190 u Trampillo 190x190 (P - 43) 107,36 1,000 107,36

3 PDK3-U54B u Pericó de 55x55x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
33)

117,19 1,000 117,19

4 PDK1-DXA7 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort. (P - 32)

24,78 1,000 24,78

TOTAL Titol 3 01.02.03 279,53

Obra 01 Pressupost RECUPERACIÓ POU SOBREMUNT

Capítol 02 CONNEXIÓ IMPULSIONS

Titol 3 04 CONDUCCIONS I INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

1 PN33-IQQV u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a encolar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 25 mm ), de 16 bar
de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament
de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P
- 36)

31,46 2,000 62,92

2 PFB3-W7SH m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat superficialment, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, Indeterminat (P - 34)

27,24 25,000 681,00

3 02040001 m2 Treballs de connexió de nova canonada de DN160 a canonada existent,
en un costat en tub de PEAD de 160 i en l'altre costat amb canonada de
fosa dúctil de DN50, inclou tots els accessoris necessàris per a la
realtizació de la connexió (P - 7)

225,00 2,000 450,00

TOTAL Titol 3 01.02.04 1.193,92

Obra 01 Pressupost RECUPERACIÓ POU SOBREMUNT

Capítol 03 CONNEXIÓ A DIPÒSIT

Titol 3 03 INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES I CONDUCCIONS

1 03030001 u Desmuntatge de filtres existents, inclou la gestió dels residus. (P - 9) 500,00 1,000 500,00

2 03030002 u Subministrament i muntatge, mecànic i elèctric, de filtre vertical AFM-1 per
tractar fins a un cabal de 3 m3/h. (P - 10)

3.380,00 1,000 3.380,00

3 03030003 u Connexió i entrada a dipòsit (P - 11) 2.500,00 1,000 2.500,00

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

-

PRESSUPOST Pàg.: 4

TOTAL Titol 3 01.03.03 6.380,00

Obra 01 Pressupost RECUPERACIÓ POU SOBREMUNT

Capítol 03 CONNEXIÓ A DIPÒSIT

Titol 3 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 INSTAL_BT u Adequació instal·lació existent (P - 19) 1.500,00 1,000 1.500,00

2 ACT.TELE u Adequació telecontrol existent per tal de connectar-hi el senyal de la
sonda de nitrats.
(P - 12)

680,00 1,000 680,00

TOTAL Titol 3 01.03.04 2.180,00

Obra 01 Pressupost RECUPERACIÓ POU SOBREMUNT

Capítol 04 VARIS

1 IMPREVISTOS u Partida d'imprevistos (P - 18) 1.500,00 1,000 1.500,00

2 SEGURETAT u Seguretat i salut en fase d'obra (P - 39) 2.500,00 1,000 2.500,00

3 QUALITAT u Control de qualitat durant les obres (P - 38) 500,00 1,000 500,00

4 ASSAIG.BOM u Assaig bombeig de la capatació per determinar la capacitat del pou
(P - 14)

1.250,00 1,000 1.250,00

5 ANALITICA u Analítica complerta segons RD 3/2023 (P - 13) 1.300,00 1,000 1.300,00

6 DESINFECCI u Desinfecció canonada (P - 17) 1.125,00 1,000 1.125,00

7 P.PRESSI u Prova de pressió  (P - 20) 800,00 1,000 800,00

TOTAL Capítol 01.04 8.975,00

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ANNEX DARRERA ANALÍTICA 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitacio núm.107-LA-AIG-R  
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R        

Pàg.  1 / 5

Num. Butlletí : PROVISIONALclient : ****

Adreça : ****

Envàs :
Data presa :

Nº Mostra :
Rebuda laboratori : 12/01/2024 11:30

Data finalització :

2400060NIF : ****

****

població :

*2400060*

Determinació Resultat +/- incertesesAc

COMPLETA CAPTACIÓ RD 3/2023

TERBOLESA

TEMPERATURA

PH

CONDUCTIVITAT A 20ºC

AMONI

NITRITS

OXIDABILITAT AL PERMANGANAT

NITRATS

CLORURS (METODE DE MOHR)

SULFATS

FLUORURS

1,2-DICLOROETÀ

BENZÈ

SUMA TRI+TETRACLOROETÈ

BENZO-(a)-PIRÈ

SUMA HIDROCARBURS AROMATICS
POLICCLICS

TOTAL PLAGUICIDES

PLAGUICIDA INDIVIDUAL

BOR

*

*

*

*

*

*

*

Data inici : 12/01/2024

Volum :Plàstic/ V i V E. 7 litres

Presa per: : AVSA lab IT12-01-
01*

26/01/2024

Procedència :

****

Mètode analític

PNT-06-LAB

PNT-09-LAB

PNT-07-LAB

PNT-33-LAB

PNT-19-LAB

PNT-23-LAB

PNT-20-LAB

PNT-08-LAB

PNT-12-LAB

PNT-42-LAB

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

CROMATOGRAFIA DE
GASOS

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

C.

     

1.1    NTU 

14    º C 

7.8  ±0.1  UNITATS DE PH 

637  ±38  µS/cm 

0.56  ±0.08  mg/l 

0.02  ±0.007  mg/l 

5.0    mg/l 

3    mg/l 

54    mg/l 

32    mg/l 

0.2    mg/l 

<1.0    µg/l 

<1.0    µg/l 

<2.0    µg/l 

<0.007    µg/l 

** En curs **     

** En curs **     

** En curs **     

0.024    mg/l 

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

VP RD 03/2023

6.5  --  9.5

  --  2500

  --  0.50

  --  0.50

  --  5.0

  --  50

  --  250

  --  250

  --  1.5

  --  3

  --  1

  --  10

  --  0.01

  --  1

****  **** ****

AIGUA CONTINENTAL NO TRACTADAMostra de :

AVANÇ DE RESULTATS

Comarca: ****

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

MEMORIA (TD99-005): MEM_MILLORA INFRAESTRUCTUES PER MILLORAR
AIGUA_25062024

Codi per a validació: 2R6F8-89DVN-IJZY2
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitacio núm.107-LA-AIG-R  
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R        

Pàg.  2 / 5

Num. Butlletí : PROVISIONALclient : ****

Nº Mostra : 2400060NIF : ****

*2400060*

Determinació Resultat +/- incertesesAc

CIANURS

INDEX DE LANGELIER

TOC

ACRILAMIDA

CLORUR DE VINIL

EPICLORHIDRINA

BISFENOL A

BROMATS

URANI

SODI

MANGANES

COURE

CROM

PLOM

FERRO

ALUMINI

NIQUEL

CADMI

MERCURI

*

*

Presa per : AVSA lab IT12-01-
01*

Mètode analític

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

CALCUL

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

PNT-51-LAB

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

C.

<1.0    µg/l 

0.3     

5    mg/l 

<0.030    µg/l 

** En curs **     

** En curs **     

<0.50    µg/l 

<2.5    µg/l 

1.5    µg/l 

19    mg/l 

30    µg/l 

0.0019    mg/l 

<0.5    µg/l 

0.4    µg/l 

21    µg/l 

<10    µg/l 

0.6    µg/l 

<0.024    µg/l 

<0.015    µg/l 

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

VP RD 03/2023

  --  50

-0.5  --  0.5

  --  2.5

  --  10

  --  30

  --  200

  --  50

  --  2

  --  50

  --  10

  --  200

  --  200

  --  20

  --  5

  --  1

AIGUA CONTINENTAL NO TRACTADAMostra de :

AVANÇ DE RESULTATS

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

MEMORIA (TD99-005): MEM_MILLORA INFRAESTRUCTUES PER MILLORAR
AIGUA_25062024

Codi per a validació: 2R6F8-89DVN-IJZY2
Data d'emissió: 9 de Agost de 2024 a les 7:41:32
Pàgina 20 de 31

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitacio núm.107-LA-AIG-R  
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R        

Pàg.  3 / 5

Num. Butlletí : PROVISIONALclient : ****

Nº Mostra : 2400060NIF : ****

*2400060*

Determinació Resultat +/- incertesesAc

ANTIMONI

ARSÈNIC

SELENI

RECOMPTE AEROBIES A 22ºC

COLIFORMS TOTALS

ESCHERICHIA COLI

ENTEROCOCS TOTALS

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

COLIFAGS SOMÀTICS

SUMA DE 4 PFAS

    PFOA

    PFOS

    PFNA

    PFHxS

SUMA 20 PFAS

    PFBA

    PFPeA

    PFHxA

    PFHpA

    PFDA

    PFUnDA

*

*

*

*

*

Presa per : AVSA lab IT12-01-
01*

Mètode analític

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

PNT-01-LAB

PNT-46-LAB

PNT-46-LAB

PNT-03-LAB

PNT-45-LAB

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

PNT-01-LAB

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

C.

<0.5    µg/l 

1.3    µg/l 

<0.3    µg/l 

14    u.f.c./ml 

49    u.f.c./100 ml 

2    u.f.c./100 ml 

0    u.f.c./100 ml 

7    u.f.c./100 ml 

<1    p.f.p./ml 

** En curs **     

<0.002    µg/l 

<0.002    µg/l 

<0.002    µg/l 

<0.002    µg/l 

<0.075    µg/l 

<0.010    µg/l 

<0.010    µg/l 

<0.005    µg/l 

<0.010    µg/l 

<0.002    µg/l 

<0.010    µg/l 

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

VP RD 03/2023

  --  10

  --  10

  --  20

  --  100

  --  0

  --  0

  --  0

  --  0

  --  0.07

  --  0.07

  --  0.07

  --  0.07

  --  0.10

AIGUA CONTINENTAL NO TRACTADAMostra de :

AVANÇ DE RESULTATS

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

MEMORIA (TD99-005): MEM_MILLORA INFRAESTRUCTUES PER MILLORAR
AIGUA_25062024

Codi per a validació: 2R6F8-89DVN-IJZY2
Data d'emissió: 9 de Agost de 2024 a les 7:41:32
Pàgina 21 de 31

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitacio núm.107-LA-AIG-R  
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R        

Pàg.  4 / 5

Num. Butlletí : PROVISIONALclient : ****

Nº Mostra : 2400060NIF : ****

*2400060*

Determinació Resultat +/- incerteses

[1]:

Ac

    PFDoDA

    PFTrDA

    PFBS

    PFPeS

    PFHpS

    PFNS

    PFDS

    PFUnDS

    PFToDS

    PFTrDS

ANÀLISI RADIOACTIVITAT

ACTIVITAT ALFA TOTAL

ACTIVITAT BETA RESTE

RADON

DOSI INDICATIVA

Presa per : AVSA lab IT12-01-
01*

Mètode analític

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

ACREDITACIO ENAC Nº
103/LE268

C.

<0.002    µg/l 

<0.002    µg/l 

<0.002    µg/l 

<0.002    µg/l 

<0.002    µg/l 

<0.002    µg/l 

<0.002    µg/l 

<0.002    µg/l 

<0.002    µg/l 

<0.002    µg/l 

     

** En curs **     

** En curs **     

3.3    Bq/l 

** En curs **     

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

VP RD 03/2023

  --  500

AIGUA CONTINENTAL NO TRACTADAMostra de :

AVANÇ DE RESULTATS

determinació analitzada en laboratori extern

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

MEMORIA (TD99-005): MEM_MILLORA INFRAESTRUCTUES PER MILLORAR
AIGUA_25062024

Codi per a validació: 2R6F8-89DVN-IJZY2
Data d'emissió: 9 de Agost de 2024 a les 7:41:32
Pàgina 22 de 31

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Pàg.  5 / 5

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitacio núm.107-LA-AIG-R  
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R        

Num. Butlletí : PROVISIONALclient : ****

Nº Mostra : 2400060NIF : ****

*2400060*

P.O. TERESA ARUMI

Directora tècnica laboratori

Presa per : AVSA lab IT12-01-
01*

Vic 26 de Gener de 2024

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal com s'ha rebut

AIGUA CONTINENTAL NO TRACTADAMostra de :

AVANÇ DE RESULTATS

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la
mostra ni envasos utilitzats.

MEMORIA (TD99-005): MEM_MILLORA INFRAESTRUCTUES PER MILLORAR
AIGUA_25062024

Codi per a validació: 2R6F8-89DVN-IJZY2
Data d'emissió: 9 de Agost de 2024 a les 7:41:32
Pàgina 23 de 31

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Avinguda de la Reina Maria Cristina, 54, 43002 TARRAGONA, Tel. 977 224 151 

Barcelona: 
Catalunya Central: 
Girona: 
Lleida: 
Tarragona: Alt Pirineu i Aran: 
Terres de l'Ebre: 

Carrer de Roc Boronat, 81-95, 08005 BARCELONA ; Tel. 935 513 900 
Carrer de Muralla del Carme, 7, 8240 MANRESA , Tel. 938 753 382 

Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 GIRONA, Tel. 872 975 000 
Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 LLEIDA, Tel. 973 701 600 

Plaça Capdevila, 22, baixos, 25620 TREMP, Tel. 973 654 617 
Plaça de Gerard Vergés, 1, 43500 TORTOSA, Tel. 977 441  

Núm. Acta 
CC2200986722-1 
Núm. Pàgina 1 de 6 

Oficina ACH Sobremunt 
AJUNTAMENT DE SOBREMUNT 

 

MS Cal Tic  
08589 SOBREMUNT 

24/02/2022 08:00 13:00 

   

Acta d’inspecció 
Data: Hora inici: Hora final:

Identificació del lloc de l’actuació 
Nom i cognoms o raó social de l’entitat 
Nom establiment DNI/NIF/NIE 
Domicili establiment 
Municipi Codi Postal Telèfon 

938527071 
Adreça de correu electrònic 
sobremunt@sobremunt.cat 

RSIPAC: RGSEAA: ROESB: - Altres: 

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per l’ASPCAT en relació al nom i/o domicili de 
l’empresa/establiment i/o les seves activitats:   No   Sí (les diferències han de quedar recollides en l’acta) 

Autorització / Registre 

Motiu/s de l'actuació 
Programa de supervisió de l’autocontrol implementat per les entitats gestores de l’aigua de consum humà del 
2021. 

Gestió de l’aigua de consum humà de Sobremunt 
Activitat/s Inspeccionada/des 

P0827100I 

Cognoms i nom: GÜELL VALLBONA, ALBERT DNI/NIE: 47793714J 

X 

Alcalde En qualitat de: 

Signatura Inspector/a: Signatura Inspector/a: Signatura Inspector/a: Signatura del/de la compareixent: 

Inspector/s 
Cognoms i nom: 

 
MESTRES i MARCÈ, MONTSERRAT 

 

Persona davant la qual s’estén l’acta 

 

 

Montserrat 
Mestres Marcè 
- DNI 
35108114V 
(TCAT)

Firmado digitalmente 
por Montserrat 
Mestres Marcè - DNI 
35108114V (TCAT) 
Fecha: 2022.02.25 
10:00:57 +01'00'

Albert Güell 
Vallbona - DNI 
47793714J 
(TCAT)

Firmado 
digitalmente por 
Albert Güell 
Vallbona - DNI 
47793714J (TCAT) 
Fecha: 2022.02.25 
09:43:30 +01'00'

MEMORIA (TD99-005): MEM_MILLORA INFRAESTRUCTUES PER MILLORAR
AIGUA_25062024

Codi per a validació: 2R6F8-89DVN-IJZY2
Data d'emissió: 9 de Agost de 2024 a les 7:41:32
Pàgina 24 de 31

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Núm. Acta 
CC2200986722-1 
Núm. Pàgina 2 de 6 

En aplicació de l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" 
d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut 
pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de 
Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, direccio.aspcat@gencat.cat/Tel. 93 227 29 00. 
 
Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi 
correspongui serà notificada al subjecte passiu  per l'òrgan competent. 
 
 x   Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta acta. Indiqueu l'adreça electrònica on 
voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu una avís SMS. 
 
Adreça de correu electrònic:     sobremunt@sobremunt.cat                  Telèfon mòbil:    678757694       
 
En cas de notificació per correu postal, aquesta s’efectuarà a l’adreça indicada a la capçalera de l’acta. Si es desitja rebre la 
notificació en una altra adreça, indicar quina:                                                   
 
En presència del/de la compareixent indicada en la primera pàgina, s'estén aquesta acta, que consta d'un total de  6   pàgines  
inclosos els annexos. 

Relat dels fets i recull d’observacions 
Realitzo visita d’inspecció a l’entitat gestora de l’aigua de consum humà de SOBREMUNT, que és l’Ajuntament, 
per tal de supervisar els autocontrols corresponents a l’any 2021. Verifico si es disposa d’un Protocol d’Autocontrol i Gestió de l’abastament (PAG), així com els registres de les analítiques, controls i actuacions realitzades. 
La zona de subministrament (ZS) que abasteix el municipi de Sobremunt és: 

 SERVEI MUNICIPAL (Sobremunt) de codi: 7900001271101 que subministra a través d’una xarxa (082711010).  
Antecedents: 
A) Els antecedents d’inspecció d’autocontrols és l’acta número CC2100865815-1 del 18/02/2021, en la qual es van detectar les següents deficiències:  

Revisió documental del PAG: 
1. Del PAG caldria modificar o actualitzar els següents aspectes: o En l’apartat de projectes i calendaris d’obres i millores manca completar l’apartat de la data 

prevista i s’hauria de registrar la informació de quan es fa l’actuació.  o Manca actualitzar les adreces electròniques per a la notificació dels incompliments/anomalies.  o El tècnic que realitza els controls al municipi, el Sr. Joan Carles Sole Latorre, no acredita formació 
de gestió o control de l’aigua de consum humà. Vaig recomanar que aquest tècnic, la persona que el substitueixi i l’administrativa que gestiona la documentació, realitzin una formació 
específica en matèria de gestió de les instal·lacions i controls de l’aigua de consum humà.  o Pel que fa al SINAC, no es tenia constància que la gestora d’aquesta ZS estigués donada d’alta 
com a organisme i no hi havia administrador bàsic. Vaig requerir que en el termini de 10 dies es donessin d’alta al SINAC.  

Substàncies per al tractament de les aigües: 
2. No s’aporta documentació de les darreres compres de l’hipoclorit sòdic (data de compra, proveïdor, quantitat, nº lot i data de caducitat). Els tècnics van manifestar que el 2020 no en van comprar. Vaig 

requerir que a partir del 2021 s’hauria de registrar aquesta informació. 

MEMORIA (TD99-005): MEM_MILLORA INFRAESTRUCTUES PER MILLORAR
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Registre de desinfectant residual: 
3. No es realitza el control de desinfectant a xarxa de forma diària. 4. Manca realitzar controls de clor en punts dels disseminats Els Arços i les Masies de Santa Llúcia.  
Determinacions analítiques i exàmens organolèptics: 
5. Caldrà que durant l’any 2021 es faci la determinació de clorits i clorats a la sortida d’algun dipòsit on es faci cloració des d’aquesta mateixa ZS. 
 6. La gestora no va complir amb el nombre d’analítiques que ha de realitzar d’acord amb les 

infraestructures i instal·lacions que té (va mancar realitzar 1 ACN a xarxa).  7. Els EO (color, olor, gust i terbolesa) no es van fer amb una periodicitat de 2 cops/setmana. 
 8. En les anàlisis realitzades tipus ACN i ACI a xarxa es van observar valors de clor lliure residual < 0,2 

ppm i/o > 1 ppm.  
Registre de manteniment i neteges: 
9. No es va fer el control de Clostridium perfringens després de la neteja d’un dels dipòsits (el Dipòsit Arços).  Com a conclusions d’aquesta acta vaig requerir que, en un termini de 10 dies hàbils, es donés d’alta 
l’Ajuntament de Sobremunt com a gestora d’aquesta ZS al SINAC, es designes un administrador bàsic i 
s’informés al Servei de Salut Pública d’Osona i/o al Servei Regional a la Catalunya Central. En aquest termini també s’havia d’aportar la planificació analítica 2021. 
 B) Correu electrònic de la Sra. Carme Quintanilla, tècnica de l’Ajuntament de Sobremunt, del 04/03/2021, 
adjuntant la resposta al que es va requerir en l’acta d’inspecció (alta SINAC i planificació analítica 2021).  

C) Correu electrònic de la Sra. Carme Quintanilla, del 17/03/2021, adjuntant la sol·licitud d’accés al SINAC i el 
comprovant de tramesa al Departament de Salut.  

 
Fets: 
En la inspecció d’avui valoro la documentació aportada dels autocontrols (PAG, registres i analítiques) que 
s’han realitzat durant el període del 01/01/2021 al 31/12/2021. També faig el seguiment de les deficiències detectades en l’anterior inspecció. Les no conformitats les tornaré a numerar i les indicaré amb les sigles “NC”  
M’atén la Sra. Carme Quintanilla Valero, administrativa de l’Ajuntament que gestiona la documentació.  
1. Revisió documental del PAG: El PAG que s’aporta és la Revisió 3 del 02/04/2019. És el mateix que vaig revisar l’any passat. L’esquema 

és del 2021. La compareixent manifesta que no hi ha hagut modificacions importants en la gestió i control de l’aigua de consum d’aquesta ZS ni tampoc en l’origen de l’aigua (prové exclusivament de la compra en alta a Aigües d’Osona). El volum d’aigua comprada i distribuïda es troba entre la franja de 10 a 100 m3/dia.
 Verifico que l’entitat gestora disposa d’un PAG i que aquest conté tota la informació que estableix el capítol 
7 del Pla de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya. També s’ha realitzat l’alta al SINAC, però no s’ha donat total correcció a la deficiència nº1 descrita a l’apartat 
d’antecedents. Aleshores a dia d’avui constato que les no conformitats del PAG són:  
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o NC1: Manca actualitzar el PAG, ja que almenys he observat les següents mancances: 
o En l’apartat de projectes i calendaris d’obres i millores manca completar l’apartat de la data prevista i registrar quan es realitza l’actuació. o Manca actualitzar les adreces (físiques i electròniques) dels Serveis on s’ha de realitzar la notificació dels incompliments/anomalies. Concretament són:  Serveis Territorials de Salut a la Catalunya Central: 

Muralla de Sant Francesc, 49, 4a planta, Edifici Pere III de Manresa (08241) aigua.srcc.aps@gencat.cat  i/o  proteccio.cc@gencat.cat 
 Servei de Salut Pública d’Osona. 

Rambla Hospital, 52 de Vic (08500) salutpublica.osona.cc@gencat.cat 
 o NC2: El tècnic que realitza els controls al municipi no acredita formació de gestió o control de 

l’aigua de consum humà.  2. Substàncies per al tractament de les aigües: 
La tècnica de l’Ajuntament manifesta que, pel que coneix, durant l’any 2021 van continuar utilitzant la mateixa substància que l’any anterior. És l’HIPOCLORIT SÒDIC 15% d’Adiquímica. Disposen de la mateixa 
documentació tècnica que es va aportat en la inspecció del 18/02/2021.  A dia d’avui s’aporta una factura del 30/04/2021 de l’empresa 3DETRES INSTAL·LACIONS SCP (de Lluçà) 
on consta la compra de 5 unitats del producte “Hipoclorit sòdic 32 Kg 25 L”, però no s’hi indica el nº de lot i data de caducitat. Tampoc puc comprovar que és el mateix producte del qual es disposa la documentació. Aleshores valoro que la deficiència nº2 descrita a l’apartat d’antecedents no s’ha solucionat completament i la no conformitat d’enguany és: 
 o NC3: Manca registrar el nº de lot i data de caducitat del desinfectant que es compra, així com la 

comprovació que el producte que s’adquireix és el mateix que el que consta en la documentació.. 
En el cas que es canviï l’hipoclorit caldrà demanar la corresponent documentació tècnica.  

3. Registre de desinfectant residual: Del 2021 observo que els registres de control de clor lliure residual es realitzen una mitjana de 2 cops a la setmana als 3 dipòsits (Terrer Roig, Els Arços i Santa Llúcia) i 4 cops a la setmana a xarxa. Pel que s’ha 
informat, els dipòsits tenen sistema de telecontrol, de tal manera que per ordinador es poden saber els nivells de clor de forma diària.  
A xarxa, a part dels punts que vaig observar que es controlaven l’any passat, s’hi ha afegit “el Molí de l’Aumatell” (la Sra. Quintanilla manifesta que és de la zona dels Arços) i “granja conjunta”, “Cal Jepet” i “Guspineda” (que són de Santa Llúcia). 
 Els resultats dels registres són correctes. Aleshores observo que: 
 o NC4: No es realitza el control de desinfectant a xarxa de forma diària (es fa 4 cops a la 

setmana). Per tant, no s’ha corregit la deficiència nº 3 de l’apartat d’antecedents. 
o S’ha solucionat la deficiència nº4 de l’apartat d’antecedents, ja que s’han fet controls en 

punts dels disseminats Els Arços i les Masies de Santa Llúcia  
4. Determinacions analítiques i exàmens organolèptics: A continuació detallo els Exàmens Organolèptics (EO), les analítiques de control (ACN) i les completes 

(ACP) que cal efectuar segons el RD 902/2018 i el Pla de Vigilància i les analítiques realitzades.  
Com a volum d’aigua distribuïda a la zona d’abastament prenc la dada que consta en el PAG (54 m3/dia d’aigua comprada a Aigües d’Osona).  
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(Llegendes: EO: exàmens organolèptics, ACN: anàlisi de control, ACP: anàlisi completa, ACI: Anàlisi de 
control de xarxa interna, THM: trihalometans). 

         
     E0 ACN ACP 

 
Punt de mostreig m3/dia ó 

m3 
RD 

902/2018 i 
PV 

Fetes 
RD 

902/2018 i 
PV 

Fetes RD 902/2018 
i PV Fetes 

 
Dipòsit Terraroig 
(distribució) 100 0 0 1(*) 1 0 0 

 
Dipòsit Arços 
(distribució) 20 0 0 1(*) 1 0 0 

 
Dipòsit de Santa 
Llúcia 
(distribució) 

75 0 0 1 1 0 0 

 
Xarxa Sobremunt 54 2/setmana 2/setmana 3 2 

1 cada 5 
anys 

substituïnt 1 
dels ACN 

1 

(*): és un ACN de dipòsit de capçalera  A més de les analítiques descrites a la taula a l’any 2021 també es van fer les determinacions: 
 o A Sortida del Dipòsit Terraroig: o THM juntament amb l’ACN del 01/02/2021. o Clorat el 08/06/2021. o A Sortida del Dipòsit Santa Llúcia: o THM i clorat juntament amb l’ACN del el 17/11/2021. o A xarxa (punt de mostreig Ajuntament): 4 ACI. 

 Pel que fa als EO, s’han realitzat tant a xarxa com als dipòsits. He comptabilitzar els EO dels dipòsits com 
de xarxa, perquè entenc que són representatius i equivalents a la xarxa.  El resultat de les butlletes analítiques són correctes.Aleshores amb els documents de les analítiques 
aportats valoro que:  o NC5: Manca realitzar analítiques de clorits al Dipòsit Terraroig. Aquest és un dipòsit on es fa 

recloració i s’hi va realitzar una analítica de clorits, però no de clorats. Per tant, no s’ha 
corregit la completament la deficiència nº 5 de l’apartat d’antecedents. 

o S’han solucionat les deficiències nº6, 7 i 8 descrites a l’apartat d’antecedents, ja que: 
 El nº d’analítiques que es van fer durant el 2021 es corresponen a les que s’han de realitzar per normativa segons les característiques de la ZS. 
 Els EO en total es van fer 2 cops/setmana. 
 En els resultats de les butlletes analítiques ACP, ACN i ACI no he observat valors de 

clor lliure residual fora dels rangs normatius.  5. Superacions de valors paramètrics: 
En el període revisat no he observat superacions de valors paramètrics. 
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6. Registre d’incidències Del 2021 observo que en el document “Registre d’avaries i revisions periòdiques dels equipaments” no hi 

consta cap registre, però si que en els registres de clor i EO hi ha una anotació referent a una incidència: “fuita” a “Santa Llúcia” el 22/06. Aleshores constato:  o NC6: El registre d’incidències no és complert. Hi hauria de constar la incidència més 
clarament descrita, la mesura correctora adoptada i la seva resolució.  

 7. Registre de manteniment i neteges: 
Del 2021 tampoc consta el registre de manteniment i neteges emplenat. No obstant s’aporten els certificats de neteja dels 3 dipòsits (de l’empresa HIDROSERVEIS GUILLERIES, SL de Sant Hilari Sacalm) i també 
en els registres de clor i EO hi ha anotacions referents a calibracions. Per exemple el 12/03 consta “calibrat” als registres “Els Arços”, “Terrer Roig” i “Santa Llúcia”.  
Dels certificats de neteja dels dipòsits, observo que aquestes es van fer:  Dipòsit Terraroig (en el certificat consta el nom de Sobremunt) el 10/11/2021.  Dipòsit Arços el 29/10/2021.  Dipòsit Santa Llúcia el 04/11/2021.  Tornant a revisar les analítiques observo que després de les neteges dels dipòsits no consten 
determinacions de Clostridium perfringens. S’aporten uns correus electrònics en que al gener d’aquest any s’informava a la Diputació de Barcelona (DIBA) que les neteges s’havien fet “el 4 de novembre de 2021” i 
des de la DIBA es responia que “es recolliria mostra al febrer”.  Aleshores, pel que fa al registre de manteniment i les neteges dels dipòsits observo les següents no 
conformitats:  o NC7: El registre de manteniment i neteges no és complert. Hi hauria de constar totes les 

actuacions de manteniment (concretant l’equip al que es fa referència) i també s’ha de 
calibrar l’aparell amb el qual es fan els controls de clor i terbolesa. 

o NC8: No s’han fet determinacions de Clostridium perfringens després de les neteges dels 
dipòsits. 

  
Conclusions: 
Des de l’Ajuntament de Sobremunt es va donar resposta als requeriments específics que constaven el l’acta 
d’autocontrols de l’any passat, no obstant encara manca per resoldre algunes no conformitats.  
Aleshores, cal donar solució a les deficiències descrites en aquesta acta d’inspecció ja que suposen un incompliment de la normativa vigent.   
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