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ANNEX 30 Desviaments de trànsit i fases d’execució i d’accessibilitat durant les obres 

El present annex es redacta mitjançant l’Ordenança Municipal Reguladora dels Criteris Ambientals a adoptar 

en les Obres de Construcció, Rehabilitació i Demolició d'Edificis i les Obres d'Urbanització  

Tots els elements necessaris per l’obra es disposaran dins la parcel·la d’equipament i no hi haurà cap ocupació 

de la via pública. Així queda reflectit en els plànols d’implantació del 3.1 fins en 3.16 del present projecte. 

Durant la durada de l’obra (24 mesos) caldrà col·locar una tanca perimetral fixa a tota l’obra que n’impedeixi 

l’entrada de persones alienes. La tanca tindrà una alçada mínima de 2,00 metres. En ella, s’hi col·locarà una 

porta d’accés a l’obra per al trànsit rodat i una altra per als vianants. Quan s’acabi la jornada laboral caldrà 

que les portes d’accés quedin tancades de manera fixa amb cadena i cadenat, o amb pany i clau. 

Caldrà tenir l’obra senyalitzada amb els senyals de prohibició, obligació, informació, i possibles riscos que hi 

hagi. Els senyals hauran de ser reflectants i de mida, color i forma normalitzada. A part dels senyals bàsics que  

s’esmenten a continuació, caldrà afegir-ne els que es defineixin en els plànols per indicar els riscos, les 

obligacions o les prohibicions de cada feina. 

Es preveu l’accés a l’obra mitjançant la maquinària necessària per a l’excavació, la retirada de la runa i la 

construcció de l’estructura. L’accés es farà des del mateix carrer Maria Montessori. 

Les rampes tindran un pendent màxim adequat a la potència de la maquinària amb càrrega màxima, amb 

l’objecte d’evitar marxes enrere. Es dimensionarà l’amplada i es deixaran els talussos necessaris per tal d’evitar 

despreniments de terres. 

No es col·locaran bastides ni altres elements a la via pública 

Es tindran en compte tots els requisits de l’Ordenança Municipal Reguladora dels Criteris Ambientals a adoptar 

en les Obres de Construcció, Rehabilitació i Demolició d'Edificis i les Obres d'Urbanització 
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