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1.- MEMÒRIA  JUSTIFICATIVA SUBVENCIÓ 
 
La  present memòria valorada es redacta per la necessitat de realitzar unes obres de manteniment i 
conservació per la MILLORA I AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT CANVIANT A 
LLUMINARIES AMB  TECNOLOGIA LED AL NUCLI D’ESPINALBET ,   
 
La superfície total afectada per millorar enllumenat de carrers  es de  1300 ml.  
 
Es prendran les mesures mínimes i necessàries de seguretat i salut durant l’execució de les obres 
per part de l’empresa contractada, incloses en el pressupost. 

 
1.2.- Antecedents:  
Castellar del Riu és un municipi rural de la comarca del Berguedà, format per cases aïllades al 
voltant dels carrers i camins principals amb dos sectors de població, que són: Espinalbet i Llinars. 
 
Aquestes obres es portaran a terme al nucli d’Espinalbet , als carrer Maria àngels Esteban , Carrer 
Camí Cal Perer Sastre ,  Camí de l’església i camí de Corbera. 
 
1.3.- Ordre de redacció:  

S’ha ordenat la redacció d’aquesta memòria valorada per part de l’Ajuntament de Castellar 
del Riu , per tal de que en el moment que sorgeixi alguna possibilitat d’ajut de l’Administració , es 
disposi d’aquest element bàsic per l’inici de l’expedient de solꞏlicitud.  
 
1.4.- Emplaçament 
Es tracta d’unes actuacions necessàries als carrer Maria àngels Esteban ,cami de Cal Pere Sastre ,i  
camí de Corbera del nucli d’Espinalbet  en el munici de Castellar del Riu .  
 
L’emplaçament es troba al Plànol 00 
 
1.5.- Propietat 
 
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU 
CARRETERA DE BERGA ALS RASOS DE PEGUERA - ESPINALBET 
O8619 CASTELLAR DEL RIU 
N I F   P0804900I 
Tlf. 93 821 27 75 
 
1.6 Tècnic redactor  
LLUÍS MINOVES PUJOLS 
ARQUITECTE nº 28069/0 
Plaça Europa 8, baixos  
08600 Berga (Barcelona) 
N.I.F. 77735435-N 
Tf.: 659698016 
 
 

1.0.- El nostre municipi en xifres: 

El municipi de Castellar del Riu està situat al centre–oest del Berguedà. Les aigües es divideixen 

entre les que van a la conca de l’aigua d’Ora (rieres dels Porxos i de Campllong i aigua de la Corba), 

al sector presidit per la parròquia de Castellar, i les que van a la conca del Llobregat (capçalera del 

Riu de Metge), al sector presidit per la parròquia d’Espinalbet. L’altitud disminueix de N a S, des de 

les elevacions de rasos de Peguera (2 056 m a les Collades, 1 989 m a la roca d’Auró, 1 847 m al 

Cogulló d’Estela) fins al pla de Campllong (el coll de la Creu de Campllong assenyala la divisòria 

d’aigües esmentada) i les primeres elevacions de la serra dels Lladres, al límit amb el terme de 
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Capolat (S). Limita també a l’E amb el terme municipal de Berga. Consta de dos nuclis Espinalbet i 

Llinars. 

Població (any 2023)   169 habitants  

Superfície:    32,74 m².  

Longitud:    1710047º 

Latitud:    42,132314 º 

Font: IDESCAT 

Economia municipal: 

El municipi es dedica  principalment al turisme i a l’explotació forestal. Aquesta situació econòmica 

del municipi, ens porta a ser molt curosos amb els projectes que iniciem des de l’Ajuntament, i a 

escollir amb molta cura, els que son de vital importància per el municipi com és el cas del projecte 

que es presenta en aquesta memòria. 

1.1 Memòria: 

La present memòria tracta d’explicar les actuacions que son necessàries per dur a terme el canvi de 

l’enllumenat actual de vapor de sodi del municipi, per una de tecnologia LED , i ampliar les unes 

zones del carrer Maria àngels Esteban i carrer camí de Corbera que encara no tenen enllumenat. 

L’actuació, consisteix en la substitució de la lluminària antiga per un equip nou de LED, el qual ens 

ofereix unes prestacions equivalents a nivell lumínic i un gran estalvi econòmic i energètic. 

L’Ajuntament de Castellar del Riu, es un municipi molt petit i disseminat que no ens permet de 

disposar de diners, per tal de fer grans inversions ,a l’hora l’alt cost de la factura energètica que ens 

suposa l’enllumenat públic actual sumat a l’alt cost de manteniment que requereixen també les 

lluminàries actuals, ens suposa un greu problema, fàcilment solucionable, si tenim la possibilitat 

d’efectuar aquesta inversió que plantegem. 

Els objectius socials i locals de la instalꞏlació d’enllumenat públic i que des de l’Ajuntament es volen 

potenciar son els següent: 

1. Reducció de la gravetat i del nombre d’accidents 

2. Increment de la seguretat de persones i de bens 

3. Augment de la comoditat dels vianants i els conductors 

4. Aprofitament de les infraestructures urbanes 

5. Millora de l’ambient 

6. Increment de l’activitat comercial i turística 

7. Reducció de costos del servei, tant de manteniment com de consum energètic 

8. Reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera 
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L’actuació s’emmarca en l’annex 2 del DECRET 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les 

bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-

2024, i concretament els punts: 

3.1. b) Actuacions de millora d’equipaments i infraestructures municipals que formin part d’una 

estratègia de desenvolupament territorial, en aquest cas del Berguedà 

3.1. c) Actuacions de millora i gestió eficient dels recursos municipals. 

1.2.- PRESSUPOST 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE OBRES 96.787,90 €
TOTAL HONORARIS DIRECCIÓ OBRA   2.977,73 € 
TOTAL PRESSUPOST SUBVENCIÓ    99.765,63 € 
 

Aquest pressupost d’execució per contracte de les obres  puja a NORANTA-SIS MIL SET-CENTS 

VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS. 
 

Pel consistori aquesta memòria valorada és de prioritat 1 en les dues zones que es descriuen i es 

solꞏlicita en l’any 2020 per la seva execució durant els anys 2020 i 2021.  

Degut a la Pandèmia dels anys 2020-2021 , i posteriorment a la manca de secretari a l’Ajuntament 

s’ha demanat una pròrroga de l’execució de les obres fins a 30  de setembre de 2024. 

 

1.3.- ABAST TERRITORIAL 

La memòria valorada  que es vol dur a terme té un abast als carrers Maria Àngels Esteban, carrer 

Camí de Cal Pere Sastre , i camí de Corbera al nucli d’Espinalbet al municipi de Castellar del Riu. 

L’actuació beneficia al 90 % de la població del municipi, tal com s’ha comentat, es tracta la 

substitució de 15 unitats de l’actual enllumenat públic de vapor de sodi a alta pressió per un de 

tecnologia LED, molt més eficient, i la colꞏlocació de 44 nous punts de llums led autosuficients. 

 

1.4.- DESCRIPCIÓ ESTRATÉGICA.  

La Memòria valorada segueix el pla estratègic de la comarca del Berguedà “Estratègia 

Berguedana 2015-2020”, el pla està vertebrat sobre quatre eixos estratègics: 

L’Estratègia Berguedana 2020 -eB2020- és una construcció colꞏlectiva que feta entre tots els agents 

públics, privats i ciutadans de la comarca fruit de les interdependències i les interaccions entre els 

diferents agents que actuen en aquest entorn. L’aprovació de l’eB2020 es realitza en el marc de la 

Junta General de l’Agència en la que hi participen els 31 municipis de la comarca, el Consell 

Comarcal, l’Associació d’empresaris Comarcal del Berguedà, la delegació al Berguedà de la 

Cambra de Comerç de Barcelona, l’Associació de Hosteleria i Turisme del Berguedà, i el sindicat 

UGT. L’eB2020 recull el model de comarca que es vol, consta d’una visió sintètica del seu futur, dels 
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valors que han de presidir el desenvolupament econòmic estratègic del Berguedà i de quatre 

objectius. Per assolir aquest repte es despleguen quatre línies estratègiques i 11 programes 

d’actuació. 

La visió de futur del Berguedà es defineix a partir de la valorització dels seus recursos endògens 

que han d’esdevenir els reptes globals de l’estratègia en els propers anys. Una comarca que aposta 

per un model de desenvolupament sostenible basat en paisatge, natura, art, cultura, gastronomia, 

esport, qualitat de vida, cohesió social, salut i benestar.  

Els principals valors i idees de referència de l’eB2020 són els següents: 

- Governança: L’eB2020 és una construcció colꞏlectiva liderada per l’Agència i els agents que 

hi formen part i que inclou el procés obert de participació ciutadana. La seva governança es 

basa en la vertebració dels interessos legítims de tots els actors implicats, mitjançant la 

cooperació publico-privada i la concertació entre els poders públics locals i la societat civil 

organitzada. 

- Coneixement: El capital humà és un dels pilars de l’estratègia i un dels factors clau de 

desenvolupament territorial. La promoció de professionals i universitaris, la formació dual i la 

formació continuada permanent al llarg de la vida laboral constitueixen una finalitat que 

expressa el valor del territori. 

- Competitivitat: Entesa com la capacitat per afrontar amb èxit el futur mitjançant el 

desenvolupament econòmic i tecnològic del seu teixit empresarial, la generació d’ocupació 

estable i de qualitat, l’atractivitat comercial i turística, i la projecció exterior del territori. És 

per això que l’estratègia promou la formació del seu capital humà i la millora de les 

competències professionals en relació a les necessitats del teixit productiu existent, la 

promoció de la innovació empresarial, la recerca i les tecnologies; així com la potenciació 

dels sectors estratègics i emergents. 

- Cohesió territorial i sostenibilitat: Un territori més equitatiu que compensi els desequilibris 

territorials i un Berguedà més sostenible que promogui el seu potencial endogen que el 

caracteritza: el paisatge, la natura i la qualitat de vida a l’entorn rural. 

Els objectius generals es sintetitzen en quatre grans línies estratègiques d’actuació: 

o Objectiu 1: Convertir el Berguedà en un territori sostenible i de qualitat que fomenti els 

valors endògens de natura i paisatge que reverteixin en la qualitat de vida dels seus habitants. 

o Objectiu 2: Impulsar la innovació i la competitivitat empresarial implementant eines de 

creixement empresarial i ideant estratègies conjuntes entre activitats econòmiques sectorials, 

dedicant especial atenció a sectors amb potencial creixement futur i d’especialització territorial 

com el forestal, l’agroalimentari, el tèxtil, l’agrari i ramader, l’industrial, les energies renovables, i 

el turisme i el comerç, sense deixar de potenciar els serveis, les noves activitats lligades amb la 

salut i les TIC així com la diversificació del teixit empresarial i industrial. 
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o Objectiu 3: Impulsar l’emprenedoria per afavorir i potenciar la creativitat com a motor de 

desenvolupament econòmic mitjançant la creació d’un entorn favorable que actuï en la població 

des de les persones en edat escolar, les persones adultes que volen convertir idees amb 

iniciatives econòmiques i els factors d’emprenedoria dins el propi teixit empresarial existent; així 

com fomentar la retenció i retorn del talent que marxa del territori establint programes de 

colꞏlaboració entre la universitat i l’empresa. 

o Objectiu 4: El capital humà com a base de desenvolupament econòmic, afavorint la 

qualificació de les persones al llarg de la seva vida laboral, prestant especial atenció a la 

població jove, les persones adultes amb necessitats de reciclatge professional i la formació 

específica en els sectors econòmics cercant la creació de diàleg i treball conjunt amb les 

necessitats del teixit empresarial de la comarca. 

Les estratègies per desenvolupar els quatre objectius generals es troben agrupades en quatre eixos 

estratègics d’actuació:  

 Eix 1: Territori, sostenibilitat i medi ambient 

 1.1. Desenvolupament i millora infraestructures 
 1.2. Sostenibilitat i medi ambient 
 1.3. Projectes tractors territorials 

 Eix 2: Capital humà 

 2.1. Gestió del talent 
 2.2. Millora de l’ocupabilitat 
 2.3.Foment de l’emprenedoria 

 Eix 3: Activitat econòmica i innovació 

 3.1. Foment de l’activitat innovadora i la recerca 
 3.2. Increment de la competitivitat industrial 
 3.3. Dinamització dels polígons industrials 

 Eix 4: Sectors d’especialització 

 4.1. Fustaner i energètic 
 4.2. Sector agrari i ramader 
 4.3. Salut 
 4.4. Turisme i comerç 

En cadascuna d’aquestes quatre línies es formulen estratègies que es desenvolupen en diversos 

programes. En les estratègies i programes hi són presents la missió i els valors del model de territori 

que es defineix. 

El present projecte contribueix a assolir l’objectiu de Cohesió territorial i sostenibilitat, i 

l’englobaríem en l’eix 1 i el punt 1.2, “Sostenibilitat i medi ambient”, en tant que es tracta d’una 

actuació que està encarada en prestar de manera més eficient energèticament un servei públic de 

titularitat municipal. L’actuació permetrà reduir-ne el consum elèctric, afavorint així un estalvi 

energètic i econòmic important per a l’ajuntament. 

El projecte que aquí es planteja de renovació de l’enllumenat actual del municipi per enllumenat més 

eficient, de tecnologia LED, s’adequa a la línia de millora d’infraestructures municipals i sobretot en 

la part de Sostenibilitat i medi ambient. 
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Castellar del Riu també està adherida al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia, amb la  

colꞏlaboració de la Diputació de Barcelona, aquest document, traça uns eixos a seguir pel que fa a 

consums energètics, emissions, transport, residus, cicle de l’aigua, etc... 

Aquest compromís, adquirit amb el pacte d’alcaldes pel Clima i l’Energia, emmarca aquest projecte 

en l’eix de la reducció de consums energètics i conseqüent reducció de l’emissió de CO2 a 

l’atmosfera. 

1.5.- DESCRIPCIÓ TÉCNICA DE LA MEMÒRIA VALORADA 

A continuació s’especifiquen els condicionants tècnics i actuacions que es realitzen: 

L’Ajuntament de Castellar del Riu  té previst portar a terme la substitució de totes les lluminàries del 

municipi, actualment de Vapor de Sodi d’alta pressió, per uns aparells nous de tecnologia LED, i una 

millora i ampliació en carrers al nucli d’Espinalbet.. 

L’actuació consta de: 

Zona 1: Desmuntatge de 15 lluminàries actuals al carrer Maria àngels Esteban , Camí de 
l’església i carrer Camí de Cal Pere Sastre . Muntatge i connexió elèctrics de les lluminàries de 
tecnologia LED 

Zona 2:          Muntatge de 44 punts nous de llum fotovoltaics amb tecnologia LED, al carrer Maria 
Àngels Esteban ( 39)  carrer camí de Corbera ( 5). 

Proves, posta en marxa de la instalꞏlació i retirada i reciclatge del equips vells. 

Les dues zones explicades, es duran a terme de forma simultània en el temps, ja que el procés 

productiu, serà: desmuntatge de la lluminària antiga, muntatge de la lluminària nova i prova, per 

aquest ordre de cada un dels punts de llums especificats en el projecte. Previ al muntatge dels 

fanals composats de fonament+ columna 5 metres+ lluminària LED , s’haurà de desbrossar el seu 

voltant en un diàmetre de 5 metres els arbres i sotabosc que puguin afectar el seu rendiment lumínic 

del sol. 

 

1.5.1 Situació actual 

Actualment, el terme municipal de Castellar del Riu disposa de 15 lluminàries de Vapor de Sodi 

d’alta pressió, en endavant les anomenarem amb l’abreviació “Vsap”, aquesta tecnologia és poc 

eficient, comporta consum elevat d’energia elèctrica, amb la conseqüent cost econòmic elevat, 

reflectit en la factura elèctrica i conseqüència de l’elevat consum de quilovats i la necessitat de 

contractar termes de potència elevats en les instalꞏlacions d’enllumenat públic. 

La situació econòmica d’un Ajuntament  petit , amb pocs recursos , obliga a parar determinades 

lluminàries per estalviar en consum elèctric. 
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Les tecnologies LED permeten reduir aquesta potència instalꞏlada en mes del 50%, procurant per la 

població un gran estalvi econòmic i pel medi ambient un gran estalvi en consum elèctric i per tant en 

la conseqüent formació de de CO2, millorant així, el nivell de sostenibilitat en el nostra municipi. 

Altres millores colaterals, d’aquest canvi, és l’estalvi que comporta la instalꞏlació son en la reducció 

de despesa en manteniment, ja que l’enllumenat actual està dotat de tancaments amb vidres, que 

s’han de mantenir nets amb freqüència per garantir el rendiment estipulat per les lluminàries, també 

el canvi proporciona una vida útil molt més elevada de les lluminàries de LED versus les existents 

de Vsap. 

També hi ha una millora ambiental en la millora de la contaminació llumínica , ja que ens 
trobem al costat d’un Espai natural PEIN ( Queralt i Ensija-Rasos de Peguera). 
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1.5.2 Aparells actuals  
Els aparells a substituir son 15 lluminàries de globus translúcids sense control lumínic  de 150 wats . 

 
La intenció de l’Ajuntament és substituir l’equip format per la pròpia lluminària, per un nou el cos de 

lluminaria de LED interior amb proteccions tèrmiques i fixacions necessàries per ser fixades en les 

columnes o suports existents, segons correspongui, mantenint l’estil actual i amb una temperatura 

del color lumínic tipus càlid d’aproximadament  inferior o igual a 3000 ºK. 

 

1.5.3 Millora en consum elèctric 

A continuació es presenta la comparativa de millora econòmica que representa la substitució de les 
lluminàries actuals de Vsap per altres de LED: 
 
Dades de la instalꞏlació Vsap LED 
Número de lluminàries 15 15 

Hores de funcionament 12 12 

Dies de funcionament a l’any 365 365 

Preu kWh (€) 0,12 0,12 

   
Dades de les lluminàries Vsap LED 
Potència làmpada (W) 150 30 

Potència equip / Font d’alimentació 10,5  

   
Càlculs de potència consumida Vsap LED 
Potència consumida diària (kWh)lluminàries 27,0 4,32 

Potència consumida anual (kWh)lluminàries 9.855 1.576,80 

Cost energètic anual  1.281,50 € 204,98 € 

   
Estalvi anual en consum elèctric (kWh/any)  8.278,20  kWh 

   
Estalvi anual en despesa elèctrica (€)  1.076,52 € 

La disminució de la potència instalꞏlada de les instalꞏlacions d’enllumenat públic, té un altre efecte 

colateral, que genera un estalvi econòmic, que és la possibilitat de reduir la potència contractada 

amb la companyia elèctrica. 
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Degut a que reduïm la potència instalꞏlada, dels actuals 2,250 kW fins a 0,450 kW, el terme de 

potència és pot reduir aproximadament en 8..278,20 kW. El terme de potència té un preu superior a 

0,129 €/kW per tant: 

365 dias x 0,129 €/kW x 1,80 kWx15 llums  = ESTALVI ANUAL 1.076,52 € 

 

 

1.5.4 Millora en reducció de manteniment 

Una part molt important de l’estalvi, és la reducció en manteniment que representa la substitució de 

les làmpades de Vsap per làmpades de LED, degut a la vida útil de les mateixes, ja que la vida de la 

làmpades de LED quadruplica les de Vsap: 

Segons els fabricants les làmpades de Vsap tenen una vida útil de 25.000 hores respecte a les 

100.000 hores de vida útil de les làmpades de LED. 

Dades de la làmpada Vsap LED 
Vida útil de la làmpada aproximada 25.000 h 100.000 h. 

Cicles de vida de la Vsap respecte a LED  4 

Número de làmpades a substituir en la vida de LED  15 

   

Cost d’una làmpada de Vsap de 150W   50 € 
Estalvi total en làmpades  750,0 € 
   
Cost per hora d’operari de manteniment  20 € 

Temps de substitució d’una làmpada de Vsap  0,5 h 

Estalvi en feines de manteniment  750,0 € 

   

Estalvi total en manteniment  1500,0 € 

Anys de vida útil funcionant 12 hores diàries 5,7 anys 22,8 anys 

   

Estalvi anual en manteniment (€)  1.500 € 

 
 
 

  

Estalvi anual en despesa elèctrica + manteniment + 
reducció de la Potència contractada (€) 

 2.576,52 € 

L’estalvi total, tenint en compte els consums, hores de vida útil i requeriment de 

manteniment, durant la vida útil de la instalꞏlació està al voltant d’un 65 %. 

Estalvi anual en potència contractada (€)  1.076,52 € 
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1.5.5 Justificació d’estalvi de CO2 

 

A continuació es presenten els resultats d’estalvi d’emissions de CO2, a l’atmosfera, que 

representarà l’aplicació d’aquest projecte: 

Les dades son extretes de les taules de factors de emissió de CO2 i coeficients de pas a energia 

primària, del Document reconegut del Reglament d’instalꞏlacions tèrmiques en edificis (RITE). 

“FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 Y COEFICIENTES DE PADO A ENERGÍA PRIMARIA DE 

DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA FINAL CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE EDIFICIONS 

EN ESPAÑA” (Resolució conjunta dels Ministeris d’Indústria, Energia i Turisme, i Ministeri de 

Foment). 

A continuació s’adjunta la següent taula de coeficients, esmentada: 

 

 
 

   

Estalvi anual en consum elèctric (kWh/any)  8.278,20  kWh 

   
Estalvi de CO2 emès a l’atmosfera anualment (0,331 kg CO2/kWh E. 
Final) 

3.691 kg de CO2 

   
Al final dels 22,8 anys de vida útil de les làmpades de LED s’hauran 
estalviat aproximadament (0,331 kg CO2/kWh E. Final) 

841,52 Tn de CO2 
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1.5.6 Conclusió 

Aquesta actuació ens reporta al municipi i al medi, un important estalvi en consum d’energia 

elèctrica i per lo tant en emissions de CO2 a l’atmosfera, tal com s’ha especificat en els punts 

anteriors i alhora en aporta al municipi un important estalvi econòmic, que ens pot permetre 

evolucionar cap a altres objectius municipals. 

També ens suposa una millora de la contaminació lluminica, tenint en compte que el municipi es 

troba entre mig de dos espais naturals protegits.(Queralt i Ensija-Rasos de Peguera) 

1.6 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres, que es duran a terme per l’execució d’aquest projecte han quedat descrites en el punt 5 

d’aquesta memòria, en resum consten de: 

La obra es dividirà en les dues fases que s’especifiquen a continuació: 

Zona 1: Desmuntatge de 15 lluminàries actuals al carrer Maria àngels Esteban , Camí de 
l’església i carrer Camí de Cal Pere Sastre. Muntatge i connexió elèctrics de les lluminàries de 
tecnologia LED. Està previst que les obres durin un mes i s’executin aproximadament el mes 
setembre de l’any 2024. 

Zona 2:          Muntatge de 44 punts nous de llum fotovoltaics amb tecnologia LED, al carrer Maria 
Àngels Esteban ( 39)  carrer camí de Corbera ( 5). Està previst que les obres durin un mes i 
s’executin aproximadament el mes setembre de l’any 2024. 

Proves, posta en marxa de la instalꞏlació i retirada i reciclatge del equips vells. 

 

1.7.- CALENDARI 

El termini de la obra s’estableix en 29 dies  ( 4 setmanes). 

L’execució de la mateixa es preveu per a l’any 2024 , tenint en compte que s’ha demanat una 

prorroga d’execució .   

 ANUALITAT 
 2024 
ZONES SETEMBRE 
CARRER MARIA 
ANGELS ESTEBAN 

EXECUCIÓ ZONA 1 i 2 

CARRER CORBERA EXECUCIÓ ZONA 1 i 2 
  

1.8.- PREVISIÓ D’INGRESOS I DESPESES 

Tal com s’ha descrit anteriorment, un cop efectuada la inversió, es preveu una reducció de les 

despeses sobretot en manteniment de l’enllumenat públic i també en la reducció de la factura 

elèctrica. 

Es preveu un estalvi anual en despesa elèctrica (€)  326,2 € 

Estalvi anual en manteniment (€)  1.500 € 

Estalvi per la reducció de la potència contractada (€)  750 € 

Estalvi anual total (€) 2.576,52 € 
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1.9.- CRITERIS DE VALORACIÓ 

L’actuació presentada en aquest projecte, és molt transversal, i pot acollir-se a varis dels criteris de 

valoració específics segons el punt 4 de l’annex 2 de les Bases reguladores específiques de la línia 

de subvencions per a inversions. 

4.2.1 Criteris de de valoració aplicable al projecte en la seva totalitat 

Castellar del Riu té una densitat de població de 5,2 habitants /km2 (Font: IDESCAT 2023) 

La puntuació  mínima (Pi) serà de 5 punts. 

Aplicant la Formula present en l’annex del Decret: 

 

Dins aquest àmbit es creu que s’hauran de valorar aquest punt en 5,20 punts. 

4.2.2 Criteris de valoració aplicables a les actuacions integrals de cada projecte 

La memòria valorada està dividida en dues zones que formen un únic projecte integral de substitució 

de la totalitat de l’enllumenat de Vsap a LED, per tant valorem el projecte en la seva totalitat. 

a) Actuacions de millora de les infraestructures destinades a la generació i l’impuls de 

l’activitat econòmica que formin par d’una estratègia de desenvolupament territorial fins a 

un màxim de 10 punts. Cal justificar en la memòria de solꞏlicitud el criteri de puntuació 

que es consideri convenient: 

Aquesta memòria valorada tal com s’indica en el punt 4 de la memòria es desenvolupa 

seguint les directrius del pla estratègic de la comarca del Berguedà “Estratègia Berguedana 

2015-2020”, per el bon ús d’energies i recursos dins el nostra territori, encaminat cap a la 

qualitat de vida a la comarca i reorientació de creixement que permeti mantenir un equilibri 

territorial a la zona de l’alt Berguedà. 

Aquesta actuació permetrà l’ús adequat de les infraestructures del municipi en horaris nocturns 

amb tranquilꞏlitat i seguretat, degut a que l’enllumenat públic ha adquirit actualment un paper 

social d’elevada importància, ja que sense ell resulta impossible mantenir un ritme d’activitat 

adequat en els espais públics durant les hores nocturnes.  Si considerem que aquests hores 

suposen la meitat de les hores anuals i observem la tendència creixent de desplaçar algunes 

activitats cap al cicle nocturn, valorem que la influencia en la qualitat de vida i l’activitat social i 

econòmica és cada cop més important, per tant s’estima en 10 punts de valoració. 

b) Actuacions d’inversió que permetin fer una gestió més eficient dels recursos de prestació 

de serveis, ja sigui reduint consums energètics o evitant pèrdues en xarxes de 

distribució, entre altres : fins un màxim de 5 punts. 

Aquest projecte té com a finalitat principal la reducció dels consums energètics en el 

servei d’enllumenat públic, i detalla quantitativament l’estalvi anual en 2.576,52 € si tenim en 

compte la vida útil de les làmpades de LED estipulat pels fabricants en 110.000 hores que 

representen un total de 25 anys funcionant 12 hores diàries, l’estalvi acumulat en la vida útil dels 

equips és de 2.576,52 € 
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Considerem que aquest punt ha de tenir la màxima puntuació de 5 punts. 

c) Actuacions de previsió de riscos naturals: fins a un màxim de 10 punts. 

L’actuació pot tenir implicacions en la prevenció de riscos d’accidents, garantint un nivell 

lumínic adequat, valorem en 10 punts. 

d) Actuacions de millora de la connectivitat tecnològica: fins a un màxim de 10 punts. 

No té implicació en aquest àmbit. 

e) Actuacions destinades a serveis públics: fins a un màxim de 15 punts. 

També una de les finalitat principals del projecte és la de millorar l’enllumenat públic, obtenint 

una millora directa en aquest servei i millores indirectes en la resta de serveis que ofereix el 

municipi en horari nocturn i que es veuran beneficiades per l’augment de la seguretat, i tots els 

beneficis que comporta la millora de l’enllumenat, que actualment es troba molt per sota del seu 

rendiment adequat, per l’envelliment de les lluminàries, també es podrà garantir la continuïtat i 

fiabilitat dels nous equips. 

Considerem que aquest punt s’ajusta totalment a la filosofia i objectiu del projecte 

presentat i per això creiem que ha de tenir la màxima puntuació de 15 punts. 

 
1.9.1- RESUM VALORACIÓ 

Segons el criteri, seguint les especificacions del punts 4.1 i 4.2 de l’annex 3 del Decret 169/2019, de 

23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de 

Catalunya per al període 2020-2014, la valoració pel projecte de DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE 

L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT CANVIANT A LLUMINARIES AMB  TECNOLOGIA LED AL 

NUCLI D’ESPINALBET  AL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL RIU seria de: 

Apartat 4.2.1:  5,20 punts 

Apartat 4.2.2:  40 punts 

Puntuació total : 45,20 punts 

Restant a la consideracions de l’administració competent el corroborar i/o complementar les 

puntuacions aquí exposades. 

 
Castellar del Riu , juny 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMÒRIA VALORADA PER LA MILLORA I AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT CANVIANT A LLUMINARIES AMB  TECNOLOGIA LED         
A j u n t a m e n t    d e   C a s t e l l a r    d e l    R i u                                                                                       NUCLI     ESPINALBET -  CASTELLAR DEL RIU   -  B e r g u e d à - B a r c e l o n a 

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU  
L l u í s   M i n o v e s   i   P u j o l s  ,  a r q u i t e c t e municipal 

CARRETERA DE BERGA ALS RASOS DE PEGUERA – ESPINALBET  (Barcelona) –Tel.:(93) 821 27 75  castellar@diba.cat 
 

16

2.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
2.1.- DESCRIPCIÓ FUNCIONAL  
La  present memòria valorada es redacta per la necessitat de realitzar unes obres de 
manteniment i conservació per la MILLORA I AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
EXISTENT CANVIANT A LLUMINARIES AMB  TECNOLOGIA LED AL NUCLI 
D’ESPINALBET ,   
 
La superfície total afectada per millorar enllumenat de carrers  es de  1300 ml. 
 
Les obres consitiran en: 
 

01- Desmuntatge de lluminaries tipus globus existents  en columnes de 5 metres i 
Subministre i col.locació d'un punt d'una lluminària autònoma-fotovoltaica  model 
Clap S Top Hor casa SALVI o similar. Lluminària  model SClap S Top Hor  casa 
SALVI o similar de 30 W: Luminariac ompacta  que incorpora tots els elements en 
una única geometria, esbelta i lleugera. Molt eficient i resistent ( Aluminio 
anticorrosiu amb un percentaje de Coure inferior al 0,1% , sistema de pintura 
cumpleix amb la norma EN 12944 C4 Durabilidad Alta) , suministrant llum per más 
de 10 años sense manteniment. Incorpora  control remot. Per instalar en columna 
de 5 metres  alçada. Peso aprox.: 3,5Kg. Dimensions característicques: 500 x 245 x 
80 mm.. / Potencia Max 90 W/ Fluxe máxim 14800 lm. Lluminària: /CRI mínimo 70. , 
IP66 - lluminària IK10 /superfície al vent 0,07.  Grup òptic: Potencia 30W / Set de 
lents independients de diseny propi en PMMA óptic amb rendimient de fins el 93%. 
Opcionalment reflector traser recuperador de flujo en PMMA injectat i aluminizat 
amb alto índix de reflectivitat (95%).Amplia gamma de lents i reflectors disponibles 
que permet solucions per totes las necesidades fotométricas de forma óptima. / 
Potencia máxima 95W / Flujo máximo 14800 lm, temperatura color 2.700 K / Voltaje 
AC 220V-240V ~ 50/60Hz./  classe I. Accessoris: Cablejat inclos.  INCLOU 
GARANTIA ESTANDAR DE 3 ANYS. iNCLOU REGULACIÓ . Inclou desmuntatge 
lluminaria existent i muntatge nova lluminaria. 
 

02- Adequació, ampliació quadre de mesura, protecció i comandament existent, inclòs 1 
diferencial de IV/40A/300 mA, 1 magnetotèrmic, muntatge i connexionat i tots els 
treballs 
necessaris. Legalització enllumenat, inclou redacció de projecte o memòria tècnica 
simplificada per la legalització de l'enllumenat públic, certificat fi d'obra,expedient de 
baixa tensió, despeses de visats i taxes d'entitat de control i tramitació. Tot inclòs. 
 

03- Subministre i col.locació d'un punt d'una lluminària autònoma-fotovoltaica  model 
SIL M18/TOP60 casa SALVI o similar, i Columna de Ømín150 mm, feta amb una 
sola peça d'acer laminat S-235-JR, galvanitzat. de 5 metres alçada RAL 9022.  

04- Lluminària autònoma-fotovoltaica  model SIL M18/TOP60 casa SALVI o similar: 
Luminaria solar autónoma que incorpora tots els elements en una única geometria, 
esbelta i lleugera. Molt eficient i resistent ( Aluminio anticorrosiu amb un percentaje 
de Coure inferior al 0,1% , sistema de pintura cumpleix amb la norma EN 12944 C4 
Durabilidad Alta) , suministrant llum per más de 10 años sense manteniment. 
Incorpora  control remot. Per instalar en columna de 5 metres  altuçada. Peso 
aprox.: 19Kg. Dimensions característicques: 1125 x 340 x 250 mm. / Potencia Max 
90 W/ Fluxe máxim 10800 lm. Lluminària: Gamma SILM18 / fixació TOP60 / Difusor 
PMMA S , IP lluminària IK08 /superfície al vent 0,07.  Grup òptic: Potencia 22 W / 
fluxe lluminaria 3080 lm / LLUM 140 W , temperatura color 2.700 K / corrent LEd 
141 mA / Voltatage  CC 24V. / PCB-LED 4*6 luxeon 5050 210*35 mm paral.lel 4*1 / 
driver SRNE controladoR solar+sensor presencia / regulacio solar AUTO SP /  
classe III. Accessoris: Cablejat inclos. Telegestió smartec : no inclosa. INCLOU 
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GARANTIA ESTANDAR DE 3 ANYS. iNCLOU REGULACIÓ .                     
Columna . La columna és Troncocònica Galvanitzada de 5 mts Tipus Mixta  amb 
aro i carteles de reforç a la base .                     
Inlcou col.locació i  muntatge amb grua de columna i lluminaria .Inclou el 
subministra de la platina i perns de la base abans de formigonar. Separacio llums 
cada 25 metres , replantejable segons el terreny natural de la vorera o talús a 
instal.lar. 
 

05- Neteja  d'arbres de pins, roures, alzines i matolls baixos de la zona on es col.locarà 
el fanal fotovoltaic , en un diametre de 5 metres al voltant de la lluminaria, per 
garantir que el el sol hi arribi  a les lluminaries. Inclou Replanteig de l'obra , 
estassada manual del sotabosc ,Tallada d'arbres existents al diametre de 5 metres, 
Desbrancatge i trossejat ( In situ ), Poda inferior , Eliminació d'arbres especials amb 
cistella , Trituració manual restes vegetals in situ , Arrossegament d'arbres ( 
Desbrancats ). Tot el material tallat dels arbres es deixarà al propieyari de finca. 

 

06- Es prendran les mesures mínimes i necessàries de seguretat i salut durant 
l’execució de les obres per part de l’empresa contractada, incloses en el 
pressupost. 
- El constructor o industrial replantejarà els diferents elements amb mitjans 
topogràfics a cost i càrrec seu . El replanteig serà supervisat i aprovat per la 
direcció facultativa . El constructor haurà de presentar informe resum del replanteig 
indicant els possibles problemes que hagi detectat , les solucions que aporti per 
subsanar els possibles problemes i les possibles variacions de preu degudes als 
imprevistos sorgits abans d’iniciar cap actuació. 
- Les certificacions es realitzaran per m2 , ml , u ... realment executat segons 
projecte. El preu/m2 inclourà el % de les mermes retalls , solapatges , juntes , 
remats... 
- Serà necessària la presentació de mostres per a l’acceptació final de la direcció 
facultativa pel què fa a colors i materials . Sota cap concepte es colꞏlocarà cap 
material o color d’acabat sense el vist i plau signat en llibre d’ordres de la direcció 
facultativa. 
- Sota cap concepte s’entendran com a definitives les mesures i dimensions 
indicades a la documentació gràfica , havent de comprovar l’industrial a l’obra les 
dimensions definitives fruit del replanteig. 
- Abans de realitzar les certificacions el constructor està obligat a presentar els 
certificats de qualitat i garantia dels diferents materials i elements com a condició 
per a la realització de la certificació. 

- Es realitzarà control de qualitat . 
- No s’acceptaran aquells elements que no estiguin ben colꞏlocats ,soldats , 
dimensionats , tinguin desperfectes com ratllades , bonys , distorsions , manca de 
verticalitat , horitzontalitat , planeitud , cantells i juntes mal acabades... 
- L’obra mal executada serà demolida i tornada a realitzar a cost i càrrec de 
l’industrial responsable. 
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3.- PLANEJAMENT VIGENT 
 
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament de Castellar del Riu  vigents, aprovades 
definitivament en data 25/02/2002 i publicades al DOGC en data 11/06/2002) i 10/12/2007, 
Aquesta camí es troba actualment en sòl no urbanitzable i forma part de la xarxa de carrers i 
camins de titularitat   municipals. 
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4.- FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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5.- PRESSUPOST SOLUCIÓ ADOPTADA                                          
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL                                                           67.218,49 € 
6% Benefici industrial  + 13% despeses Generals ........................................................... 12.771,51 € 

Total P.E.C. sense IVA  ...............................................................................  79.990,00 € 
21% IVA ........................................................................................................................... 16.797,90 € 
   

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)   96.787,90 € 
   
El Pressupost d’Execució per Contracta, ascendeix a la quantitat de NORANTA-SIS MIL SET-
CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA  CÈNTIMS  
 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA                                                                                                  
 
L‘execució de les obres de manteniment i conservació del present projecte tenen una durada 
màxima de 29 dies aproximadament ( 4 setmanes) , depenen de les condicions climatològiques. 
 
                                                  
CLASSIFICACIÓ́  EMPRESARIAL ( Contractes d’obres , segons article 25 ,26  LCAP): 
(El grup o subgrup de classificació́ i la categoria de classificació́ corresponent al contracte quan, pel seu 
objecte, li correspongui un dels subgrups de classificació ́ de l’annex II del RGLCAP, modificat pel RD 
773/2015, de 28 d’agost. 
En el supòsit de què l’objecte del contracte no es correspongui amb un dels subgrups de classificació́ de 
l’annex II esmentat, però̀ els correspongui un subgrup de classificació́  existent amb el règim anterior a 
l’entrada en vigor del RD 773/2015, també́  s’ha de concretar el grup o subgrup de classificació́  i la 
categoria corresponent) 
 
Categoria: 1 (inferior a 150.000 €  euros) 
 
Grup: G Vials i pistes 
Subgrup: 6 . 
1. Autopistes, autovies 
2. Pistes d'aterratge 
3. Amb ferms de formigó hidràulic 
4. Amb ferms de mescles bituminoses 
5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 
6. Obres viàries sense qualificació específica 
 
Grup: I                         Instalꞏlacions elèctriques 
Subgrup: 1 .                Enllumenats, ilꞏluminacions i balises lluminoses 
 
 
TIPUS DE CONTRACTACIÓ EMPRESA / CODI CPV 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
ANEXO I .Trabajos contemplados en el artículo 13 .Código CPV 
 

Codi CPV Descripció 

45200000-9 Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil 

50232100-1  Serveis de manteniment d'enllumenat públic de carrers 

 
Castellar del Riu  , JUNY 2024 

L’ Arquitecte Municipal: 
Lluís Minoves Pujols 
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6.- SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA. 
 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT                                   
 

EN CAS DE SER UN PRESSUPOST SUPERIOR A 180.000 EUROS S’HAURÀ D’EXECUTAR UN ESTUDI DE SEGURETAT 
COMPLERT. 
 
ÍNDEX 
1 DADES DE L'OBRA 
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
1 DADES DE L'OBRA 
 
1.1.-Objecte memòria valorada. 
 
La  present memòria valorada es redacta per la necessitat de realitzar unes obres de manteniment i 
conservació per la MILLORA I AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT CANVIANT A 
LLUMINARIES AMB  TECNOLOGIA LED AL NUCLI D’ESPINALBET ,   
 
La superfície total afectada per millorar enllumenat de carrers  es de  1300 ml. 
 
Es prendran les mesures mínimes i necessàries de seguretat i salut durant l’execució de les obres 
per part de l’empresa contractada, incloses en el pressupost. 

 
 

1.2.- Antecedents:  
Castellar del Riu és un municipi rural de la comarca del Berguedà, format per cases aïllades al 
voltant dels carrers i camins principals amb dos sectors de població, que són: Espinalbet i Llinars. 
 
Aquestes obres es portaran a terme al nucli d’Espinalbet , als carrer Maria àngels Esteban Camí de 
l’església, Carrer Camí Cal Perer Sastre  i camí de Corbera. 
 
1.3.- Ordre de redacció:  

S’ha ordenat la redacció d’aquesta memòria valorada per part de l’Ajuntament de Castellar 
del Riu , per tal de que en el moment que sorgeixi alguna possibilitat d’ajut de l’Administració , es 
disposi d’aquest element bàsic per l’inici de l’expedient de solꞏlicitud.  
 
1.4.- Emplaçament 
Es tracta d’unes actuacions necessàries als carrer Maria àngels Esteban ,cami de Cal Pere Sastre ,i  
camí de Corbera del nucli d’Espinalbet  en el munici de Castellar del Riu .  
 
L’emplaçament es troba al Plànol 00 
 
1.5.- Propietat 
 
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU 
CARRETERA DE BERGA ALS RASOS DE PEGUERA - ESPINALBET 
O8619 CASTELLAR DEL RIU 
N I F   P0804900I 
Tlf. 93 821 27 75 
 
1.6 Tècnic redactor  
LLUÍS MINOVES PUJOLS 
ARQUITECTE nº 28069/0 
Plaça Europa 8, baixos  
08600 Berga (Barcelona) 
N.I.F. 77735435-N 
Tf.: 659698016 
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Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

LLUÍS MINOVES PUJOLS 
ARQUITECTE nº 28069/0 
Plaça Europa ,8 b. 
08600 Berga (Barcelona) 
N.I.F. 77735485-M 
Tf. 938212903 

  
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 

Es tracta d’unes actuacions necessàries als carrer Maria àngels Esteban ,camí de Cal Pere 
Sastre ,i  camí de Corbera del nucli d’Espinalbet  en el municipi de Castellar del Riu . 

 
 
3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
3.5 PRIMERS AUXILIS 
 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de 
riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i 
Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà 
de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol 
anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model 
inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-
lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les 
següents activitats: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
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d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal.lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 
feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 
l'obra. 
 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 
equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 
salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions 
de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 
el moment d'encomanar les feines 
 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 
 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, 
havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en 
tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...).3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
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- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.3 ENDERROCS 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
3.3.5  FONAMENTS 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
   3.3.6  ESTRUCTURA 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
3.3.7 RAM DE PALETA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.8 COBERTA 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.10 INSTALꞏLACIONS 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D.1627/1997) 
1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 
de zones controlades o vigilades 
4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat 
de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Colꞏlocació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per 
poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 
punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 
Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  
3.5 PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 

CENTRE MÈDIC: Telèfon: 112 
 
HOSPITAL COMARCAL DE BERGA ( SANT BERNABÉ) 
Ctra. de Ribes, s/n 
BERGA (BARCELONA) 
Telèfon: 938243400 
 
AMBULÀNCIES: TRANSPORT SANITARI URGENT 
Telèfon: 112 
 
BOMBERS: Telèfon: 112 
Parc de Bombers de Berga 
Telèfon: 938211080 
 
MOSSOS D’ESQUADRA: Telèfon: 112 
EMERGÈNCIES: Telèfon: 112 
 
Amb independència de la prestació d’assistència en els centres abans indicats, i en 
funció de la proximitat d’altres centres no concertats en el moment de produir-se un 
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accident, hi ha disposició absoluta per acudir a qualsevol altre centre que garanteixi 
una atenció ràpida i correcta al possible accidentat 
 
 

PLA D’EMERGÈNCIA 
 
Pel Pla d’Emergència se seguiran principalment els següents punts: 

・ Avisar als Bombers o Servei Públics que es considerin necessaris. 

・ Deixar la Zona de Treball en condicions de seguretat, especialment: 
- Desconnectar equips o màquines que estiguessin utilitzant i deixar-los 
en les condicions convingudes per aquests casos. 
- Apagar possibles punts calents. 
- No deixar obstacles en els carrers o llocs de trànsit. 
- No deixar oberta cap presa o connexió d’aigua, de gas, o connectat cap 
equip elèctric. 

・ Desallotjar ordenadament l’obra pel carrer o zona d’evacuació, sense 
interrompre els accessos. 

・ Organitzar, per la persona adequada per això, l’ajuda i evacuació de possibles 
ferits. 
En l’obra haurà d’existir el Llistat d’Emergències, colꞏlocat en zona visible (Oficina 
d’Obra, quadre d’avisos de l’obra) amb les adreces i telèfons dels Centres 
Assistencials senyalats, així com d’altres Serveis i Organismes als que sigui 
necessari acudir en cas d’Emergència o Perill: 

・ Bombers (112) 

・ Mossos d’esquadra (112) 

・ Transport sanitari urgent (112) 

・ Emergències (112) 

・ Hospital Comarcal (112) 
 
 RECONEIXEMENT MÈDIC 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà d’haver passat un 
reconeixement Mèdic per l’empresa contractada , que es repetirà al cop d'un any. 
 
 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb 
els camins, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona 
aliena, colꞏlocant els tancaments necessaris. 
Es tindrà en compte, principalment: 
- La circulació de la maquinària prop de l’obra 
- La interferència de feines i operacions 
- La circulació dels vehicles prop de l’obra 

 
 INSTALꞏLACIONS MÈDIQUES 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 
consumit. 
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 PLA DE SEGURETAT 
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, 
el contractista elaborarà un pla de seguretat I salut i adaptarà aquest estudi bàsic 
de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, 
pel coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra. 
Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, 
l'enviarà el contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer 
Carrera, 20-24 de Barcelona amb la comunicació d'obertura de centre de treball, 
com és preceptiu. 
 
 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 
(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 
Data d'actualització: 30/01/1998 
 
SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
  
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores 
. 
 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
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Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-
torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 
1215/1997 
 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores  
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75   
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. 
Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros 
mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros 
químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals). 
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7.- ANNEXES  
 
 
MN. Normativa aplicable  
MN 1 Edificació 
Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 

 Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 

  Normatives d'àmbit autonòmic 

 Normatives d'àmbit local 

Normativa tècnica general d’Edificació  

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici  
Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 



MEMÒRIA VALORADA PER LA MILLORA I AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT CANVIANT A LLUMINARIES AMB  TECNOLOGIA LED         
A j u n t a m e n t    d e   C a s t e l l a r    d e l    R i u                                                                                       NUCLI     ESPINALBET -  CASTELLAR DEL RIU   -  B e r g u e d à - B a r c e l o n a 

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU  
L l u í s   M i n o v e s   i   P u j o l s  ,  a r q u i t e c t e municipal 

CARRETERA DE BERGA ALS RASOS DE PEGUERA – ESPINALBET  (Barcelona) –Tel.:(93) 821 27 75  castellar@diba.cat 
 

34

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Salubritat 
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CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
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CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
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RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
 

Instal·lacions d’electricitat 
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REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions 
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 
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Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción 
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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PLEC DE CONDICIONS 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de 
qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al 
Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a 
l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment 
del contracte d'obra. 
Documentació del Contracte d'Obra 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió 
de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota 
preval sobre la mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
L'Arquitecte Director 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que 
es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes 
parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de 
final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris 
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic 
de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva 
correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra 
segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin 
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats 
n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  
les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la 
liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
El Constructor 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions 
provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els 
preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva 
comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
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Verificació dels documents del projecte 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a 
la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, solꞏlicitarà els aclariments pertinents. 
Pla de Seguretat i Salut 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà 
el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la 
direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra 
sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
Oficina a l'obra 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i 
consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb 
normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, 
en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
 
Representació del Contractista 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el 
caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions 
que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el 
Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra 
com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels 
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la 
deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 
treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva 
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la 
comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara 
que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 
interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus 
d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del 
total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, 
les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els 
originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions 
que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho 
solꞏlicités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives 
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, 
solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions 
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, 
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mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas 
serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de 
l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no 
es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris 
causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu 
cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de 
l'obra. 
 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà 
com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del 
Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la 
forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, 
en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això 
sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer 
calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import 
del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o 
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per 
l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 
l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis 
acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa solꞏlicita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, alꞏlegant com a causa la 
carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho solꞏlicitat per escrit no se li hagués 
proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a 
l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
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Obres ocultes 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que 
calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; 
l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar 
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i 
particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat 
també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les 
faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o 
aparells colꞏlocats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni 
tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i 
abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 
executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de 
l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 
l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les 
obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que 
cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. 
Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a 
càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, 
excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre 
marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari 
de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu 
transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin 
la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de 
substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, 
podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però 
amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que 
calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions 
que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
De les recepcions provisionals 
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Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la 
finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. 
Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes 
parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. 
Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions 
per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de 
procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut 
disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de 
l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, 
aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la 
quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser 
inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a 
càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del 
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
 
De la recepció definitiva 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 
desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin 
afectar-li per vicis de construcció. 
 
Prórroga del termini de garantia 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la 
recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres 
necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a 
deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a 
les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la 
seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en 
l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a 
l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, 
en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança 
que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 



MEMÒRIA VALORADA PER LA MILLORA I AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT CANVIANT A LLUMINARIES AMB  TECNOLOGIA LED         
A j u n t a m e n t    d e   C a s t e l l a r    d e l    R i u                                                                                       NUCLI     ESPINALBET -  CASTELLAR DEL RIU   -  B e r g u e d à - B a r c e l o n a 

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU  
L l u í s   M i n o v e s   i   P u j o l s  ,  a r q u i t e c t e municipal 

CARRETERA DE BERGA ALS RASOS DE PEGUERA – ESPINALBET  (Barcelona) –Tel.:(93) 821 27 75  castellar@diba.cat 
 

46

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà 
de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari 
la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que 
hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los 
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret 
el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra 
que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo 
dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a 
què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
Composició dels preus unitaris 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat 
d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la 
seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 
instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a 
obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes 
aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es 
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest 
percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de 
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest 
últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les 
Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de 
qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels 
treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al 
concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 
localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
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Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota 
cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base 
per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de 
medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon 
lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la 
suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import 
total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula 
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC 
superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzament de materials 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 
conservació en serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant 
seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin 
per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament 
en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el 
constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com 
autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest 
últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització 
dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en 
la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, 
tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els 
mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, 
percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel 
Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb 
aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les 
despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat 
més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 
esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores 
treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació 
numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, 
etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li 
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els 
mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per 
administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
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Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, 
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que 
s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a 
l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, 
o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia 
aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors 
als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la 
finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari 
queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes 
abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En 
cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius 
que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers 
o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 
exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells 
elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import 
de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 
d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna 
d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que 
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució 
d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" 
determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin 
en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que 
haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a 
cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores 
o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a 
partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o 
fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i 
podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista 
en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent 
(90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document 
i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc 
aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
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Millores d'obres lliurament executades 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de 
mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb 
dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que 
sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre 
en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels 
treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació 
s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i 
aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, 
deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest 
compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en 
el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que 
es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no 
haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà 
l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la 
Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import 
total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut 
de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament 
es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel 
Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que 
figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, 
en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat 
utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, 
no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs 
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el 
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos 
de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, 
tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 
materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la 
necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la 
part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs 
nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser 
que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
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En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els 
augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en 
els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, 
aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada 
resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, 
sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 
recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes 
assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, 
perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta 
quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat 
expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de 
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui 
resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una 
indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en 
proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels 
danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no 
es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas 
que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, 
podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona 
conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi 
guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos 
necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, 
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis 
o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament 
del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta 
reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb 
allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat exemplar, un per 
cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Colꞏlegi d'Arquitectes el 
qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
A.......Castellar del Riu ................, a...JULIOL 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

signat: L'Arquitecte

LA PROPIETAT LA CONTRACTA



DECRET

Per Decret 169/2019, de 23 de juliol, el Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya aprovà les bases reguladores i d’execució del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

Mitjançant  resolució  PRE/2257/2019,  de  25  de  juliol,  s’obrí  la  convocatòria 
única  per  a  la  concessió  de  subvencions  del  Puosc  i  per  resolució 
PRE/2302/2019,  de  5  de  setembre,  s’amplià  el  termini  de  presentació  de 
sol·licituds fins al 15 de novembre de 2019.

Atenent  les necessitats  del  municipi  considero convenient  la  presentació  de 
dues peticions, una per la línia de subvencions per a inversions i l’altra per la 
línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits.

L’article 53 de la Llei municipal i  de Règim Local de Catalunya estableix les 
competències de l’alcaldia i, en aquest sentit, es considera que l’aprovació de 
la sol·licitud de subvencions és una atribució residual contemplat a l’apartat u)  
d’aquest article.

Per tot això,

RESOLC :

Primer.  Concórrer al  Pla únic d’obres i  serveis de Catalunya per al  període 
2020-2024 i demanar subvenció per a les actuacions següents :

- Inversions: Millora i ampliació de l’enllumenat públic existent, canviant a 
lluminàries amb tecnologia LED, amb un pressupost total de 99.765,63 
€. Es demana el 95 % del pressupost = 94.777,35 €

- Municipis -5000 hab. : Millora del camí d’Espinalbet a l’església, al nucli 
d’Espinalbet , amb un pressupost total de 71.946,04 €  €. Es demana 
l’ajut màxim per aquesta línia = 68.348,74 €

Segon. Autoritzar al secretari de la corporació perquè en nom de l’Ajuntament 
pugui  presentar  les  sol·licituds  de  subvenció,  amb  l’aportació  de  la 
documentació i declaracions que es demanen.

Castellar del Riu, 15 de novembre de 2019

Adrià Solé i Giralt
Alcalde

Ramon Xandri i Badia
Secretari interventor

DOCUMENT FIRMAT DIGITALMENT

Ctra. de Berga als Rasos de Peguera, Km. 2,5 – 08618 Castellar del Riu / NIF. P0804900i
Tel. 938212775 c.e. castellarr@diba.cat
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Datos proporcionados 

Latitud/Longitud 42,1139956, 1.8006660  Inclinación (°) 5 

Ciudad, País espinalbet  Azimut (°) 0 

Base de datos: PVGIS-SARAH  Resultados de la simulación 

Potencia FV instalada (Wp) 90  Días batería cargada al final del dia % 83.12 

Capacidad de la batería (Wh) 360  % días con la bateria no descargada 98,49 

Limitador de descarga (%) 20  Energía media no capturada (Wh) 195.6 

Capacidad diaria (Wh) 121  Energía media que falta (Wh) 39.18 

 

Regulación:      Solar Auto SP         

 

 

 

 

 

Producción estimada para un sistema FV autónomo      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rendimiento de un sistema FV autónomo  
 

Ref: DS18T324RB16Q3036 Núm. configuración 234318 

 

 La radiación solar y la producción de electricidad fotovoltaica cambian si existen colinas o 

montañas cercanas que bloqueen la radiación solar durante determinados periodos del día. 

PVGIS puede calcular este efecto utilizando datos de la elevación del terreno circundante 

con una resolución de 3 segundos de arco (aproximadamente 90 m). Este cálculo no tiene 

en cuenta las sombras debidas a objetos cercanos como casas o árboles. 

Rendimiento de la batería del sistema FV autónomo   
   

 

   Producción energética   

 

  Energia no capturada   

 

  Cargada 

 

  Descargada 

 

  Probabilidad del estado de carga de la batería al final del día    

 

Intervalo 
tiempo 

Horas 
Intervalo 

% Potencia Potencia W 
% Potencia 

min SP 
Potencia W 

min SP 
Consumo 

Wh 

T1 3 h 80 % 18 W 80 % % 18 W 54 

T2 9 h 80 % 18 W 20 % % 4 W 49 

- - - - - - - 

- - - - - - - 
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Resumen (hacia EN 13201:2015) 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calzada (C3) 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80% 18W · Alternativa 2
Resumen (hacia EN 13201:2015) 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calzada (C3) 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



PROJECTE SOLAR - ESPINALBET

Lista de luminarias

3

Φtotal

43764 lm

Ptotal

308.0 W

Rendimiento lumínico

142.1 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

22.0 W 3080 lm 140.0 lm/W50 SALVI SIL M18 24R 27K F1M6 PMMA S 22W



PROJECTE SOLAR - ESPINALBET

20% 4W 

Resumen (hacia EN 13201:2015)

4



PROJECTE SOLAR - ESPINALBET

20% 4W

Resumen (hacia EN 13201:2015)

5

Fabricante SALVI

Nombre del
artículo

SIL M18 24R 27K 
F1M6 PMMA S 4W

Lámpara 1x 8 L5

P 4.0 W

ΦLámpara 618 lm

ΦLuminaria 618 lm

η 100.01 %



PROJECTE SOLAR - ESPINALBET

20% 4W

Resumen (hacia EN 13201:2015)

6

SIL M18 24R 27K F1M6 PMMA S 4W (unilateral abajo)

Distancia entre mástiles 21.000 m

(1) Altura de punto de luz 5.000 m

(2) Saliente del punto de luz 0.000 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Horas de trabajo anuales 4000 h: 100.0 %, 4.0 W

Vatios / recorrido 192.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que
forman los ángulos especificados con las
verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

≥ 70°: 551 cd/klm
≥ 80°: 56.8 cd/klm
≥ 90°: 2.45 cd/klm

Clase de potencia lumínica
Los valores de intensidad lumínica en
[cd/klm] para el cálculo de la clase de
potencia lumínica se refieren al flujo
luminoso de luminaria conforme a EN 13201: 2015.

G*3

Clase de índice de deslumbramiento D.6

MF 0.85



PROJECTE SOLAR - ESPINALBET

20% 4W

Resumen (hacia EN 13201:2015)

7

Resultados para campos de evaluación
Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada (C3) Em 3.79 lx ≥ 15.00 lx

Uo 0.48 ≥ 0.40

Resultados para indicadores de eficiencia energética

Tamaño Calculado Consumo de energía

20% 4W Dp 0.017W/lx*m² –

SIL M18 24R 27K F1M6 
PMMA S 4W (unilateral 
abajo)

De 0.3 kWh/m² año 16.0 kWh/año



PROJECTE SOLAR - ESPINALBET

20% 4W

Calzada (C3)

8

Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada (C3) Em 3.79 lx ≥ 15.00 lx

Uo 0.48 ≥ 0.40

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950

2.500 8.72 6.60 4.17 2.82 2.50 2.50 2.82 4.17 6.60 8.72

1.500 5.31 5.13 4.16 2.76 2.21 2.21 2.76 4.16 5.13 5.31

0.500 3.53 2.42 2.65 1.97 1.83 1.83 1.97 2.65 2.42 3.53

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

3.79 lx

Emin

1.83 lx

Emax

8.72 lx

Uo (g1)

0.48

g2

0.21



PROJECTE SOLAR - ESPINALBET

80% 18W 

Resumen (hacia EN 13201:2015)
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PROJECTE SOLAR - ESPINALBET

80% 18W

Resumen (hacia EN 13201:2015)

10

Fabricante SALVI

Nombre del
artículo

SIL M18 24R 27K 
F1M6 PMMA S 18W

Lámpara 1x 8 L5

P 18.0 W

ΦLámpara 2554 lm

ΦLuminaria 2554 lm

η 100.01 %



PROJECTE SOLAR - ESPINALBET

80% 18W

Resumen (hacia EN 13201:2015)

11

SIL M18 24R 27K F1M6 PMMA S 18W (unilateral abajo)

Distancia entre mástiles 21.000 m

(1) Altura de punto de luz 5.000 m

(2) Saliente del punto de luz 0.000 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Horas de trabajo anuales 4000 h: 100.0 %, 18.0 W

Vatios / recorrido 864.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que
forman los ángulos especificados con las
verticales inferiores (con luminarias instaladas
aptas para el funcionamiento).

≥ 70°: 551 cd/klm
≥ 80°: 56.8 cd/klm
≥ 90°: 2.45 cd/klm

Clase de potencia lumínica
Los valores de intensidad lumínica en
[cd/klm] para el cálculo de la clase de
potencia lumínica se refieren al flujo
luminoso de luminaria conforme a EN 13201:2015.

G*3

Clase de índice de deslumbramiento D.5

MF 0.85



PROJECTE SOLAR - ESPINALBET

80% 18W

Resumen (hacia EN 13201:2015)

12

Resultados para campos de evaluación
Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada (C3) Em 15.64 lx ≥ 15.00 lx

Uo 0.48 ≥ 0.40

Resultados para indicadores de eficiencia energética

Tamaño Calculado Consumo de energía

80% 18W Dp 0.018W/lx*m² –

SIL M18 24R 27K F1M6 
PMMA S 18W (unilateral 
abajo)

De 1.1kWh/m² año 72.0 kWh/año



PROJECTE SOLAR - ESPINALBET

80% 18W

Calzada (C3)

13

Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada (C3) Em 15.64 lx ≥ 15.00 lx

Uo 0.48 ≥ 0.40

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950

2.500 36.05 27.29 17.25 11.66 10.33 10.33 11.66 17.25 27.29 36.05

1.500 21.93 21.22 17.17 11.40 9.13 9.13 11.40 17.17 21.22 21.93

0.500 14.59 9.98 10.95 8.16 7.55 7.55 8.16 10.95 9.98 14.59

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

15.6 lx

Emin

7.55 lx

Emax

36.0 lx

Uo (g1)

0.48

g2

0.21



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  

 

SIL M18 TOP 60 
 

Referencia 
DS18T324RB16Q3036 

 



 
 
 

 

 

SIL M18 / TOP 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Luminaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Óptico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesorios 
 
 
 

TELEGESTION SMARTEC® 
 

 
 

 
 
 
 

  

Gama SIL M18 

Fijación TOP 60 

Difusor PMMA S 

IP Luminaria IP66 

IK Luminaria IK08 

Superficie al viento 0,07 

Potencia (W) 22 

Flujo Luminaria (lm) 3080 

Lum/W 140 

Temperatura de color 2700K 

Corriente del LED (mA) 141 

PCB-LED: 
4*6 luxeon 5050 210*35mm paralelo 
4*1 

Driver 
SRNE CONTROLADOR SOLAR + 
SENOSOR PRESENCIA 

Regulación Solar Auto SP 

Clase III 

Cable NO 

Protector Sobretension  

Módulo luminaria NO 

Nodo Comunicación  

Color de 

Luminaria 

G2 

Dimensiones características: 1125 x 340 x 

250 mm. 

  

Ref: DS18T324RB16Q3036 Núm. configuración 234318 - 03/05/2024 

 

Luminaria solar autónoma que incorpora todos los elementos en una 

única geometria, esbelta y ligera. Muy eficiente y resistente, suministrara 

luz por más de 10 años sin apenas mantenimiento. Incorpora 

opcionalmente un sistema de monitorización y control remoto. Diseño: L. 

Elizalde. 

Para instalar de 6 a 10m de altura. 

Dimensiones características: 1125 x 340 x 250 mm. 

Potencia Max 90 W/ Flujo máximo 10800lm. 

Lente F1M6 
Optica para vías estrechas 
con aceras (relacion 
Altura/Anchura ≥ ,1 y 
Intedistancia/Altura ≥ 4) 

PRODUCTO ESPECIAL A 
DEMANDA SIN STOCK. 
CONFIRMAR PLAZOS 
ENTREGA. 
Temperatura de color 
2700ºK (blanco extra-
cálido) CRI mínimo 80 



 
 
 

 

 

LEDS/ Driver

 

 

 
 

KEY POINTS 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PCB-LED: 4*6 luxeon 5050 210*35mm paralelo 4*1  

        

Driver SRNE CONTROLADOR SOLAR + SENOSOR 

PRESENCIA  

Luminaria STATUS  compuesta de armadura, tapa 
superior y fijación en aleación de aluminio tipo EN AC 
43400 de bajo contenido en cobre (<0.1%). Tamaño 
característico 600x320x125mm. Cierre de vidrio plano 
de 4 mm de espesor. Chiusura tramite leva a scatto in 
fusione di alluminio integrada en la armadura, varilla de 
acero inoxidable para fijación de luminaria abierta y 
junta de estanquidad de silicona. Tornillería de acero 
inoxidable AISI304. Protección y acabado mediante 
sgrassaggio previo, primer epossidico y verniciatura in 
poliuretano alifatico bicomponente polimerizado al 
horno. Fijación horizontal o vertical a terminal diámetro 
60 mm. Grado de protección IP66 e IK9 en el conjunto 
de la luminaria. Cumple el standard EN60598 / 
IEC55015 / EN62031 / EN 6100 / EN 61547 / EN 62493  

 

Lentes monobloc. 
Garantizan la mejor 
precisión fotométrica. 

Reflector. Mejora la 
eficiencia, uniformidad y 
la intrusión lumínica. 

Aluminio anticorrosivo 
con un porcentaje de 
Cobre inferior al 0,1% 

Vida del producto basado 
en las condiciones 
ambientales del proyecto 

El producto se adapta a 
las necesidades de 
garantía del proyecto 

El sistema de pintura 
cumple con la norma EN 
12944 C4 Durabilidad Alta 

Válvula compensadora de 
presión. Elimina la 
humedad interior 

Junta de silicona La luminaria se adapta y 
evoluciona con el cambio 
tecnológico 

Desconectador de 
Corriente. Protege al 
operario instalador 

  

   

   

  

Ref: DS18T324RB16Q3036 Núm. configuración 234318 - 03/05/2024 

 



 
 
 

 

 

Presupuesto
 

Luminaria 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Óptico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesorios 
 
 
 
 

TELEGESTION SMARTEC® 
 
 
 

 

Referencia Descripción Total luminaria 

DS18T324RB16Q3036 L SIL M 90W TOP 60 4x6R 27K F1M6 PMMA S 3036 1321.77 € 

01 Color Incl.* 

   

03 Regulación Incl.* 

   

   

   

   

08 Accesorios Incl.* 

GRSTD3 Estandar (3 años) 0 

PVP 1321.77 € 

* Incluidos en el Precio: Color,Regulación,      Accesorios   

Gama SIL M18 

Fijación TOP 60 

Difusor PMMA S 

IP Luminaria IP66 

IK Luminaria IK08 

Potencia (W) 22 

Flujo Luminaria (lm) 3080 

Lum/W 140 

Temperatura de color 2700K 

Corriente del LED (mA) 141 

PCB-LED: 
4*6 luxeon 5050 210*35mm 
paralelo 4*1 

Lente F1M6 

Ta (°C) / Ts Led (°C) / Ts 
Driver (°C) 

25/25/25 

Driver 
SRNE CONTROLADOR SOLAR + 
SENOSOR PRESENCIA 

Regulación Solar Auto SP 

Clase III 

Alimentación Voltaje CC 24V. 

Color de Luminaria G2 

Cable NO 

Protector Sobretension  

Módulo luminaria NO 

Nodo Comunicación  

  

Ref: DS18T324RB16Q3036 Núm. configuración 234318 - 03/05/2024 

 



 
 
 

 

 

Memoria
 

 

Descripción general: 
Luminaria solar autónoma que incorpora todos los elementos en una única geometria, esbelta y ligera. Muy eficiente y 

resistente, suministrara luz por más de 10 años sin apenas mantenimiento. Incorpora opcionalmente un sistema de 

monitorización y control remoto. Diseño: L. Elizalde.Ideal para iluminar calles, avenidas, zonas peatonales, zonas 

residenciales, parques y jardines. Para instalar de 6 a 10m de altura. Compuesta por cuerpo en extrusion de aluminio marino 

AA-6063T5, soporte en fundicion de aluminio EN AC 44300 ambos de bajo contenido en cobre (<0.1%) y tapas en ABS. 

Fijación vertical / lateral sobre terminal macho Ø M60. Acceso al alojamiento de la bateria y equipo electrónico mediante 

tornillos imperdibles M5. Tornillería de acero inoxidable AISI304.  

Datos técnicos: 
- Dimensiones características: 1125 x 340 x 250 mm. 

- Peso aprox.: 19Kg. 

- Superficie al viento 0,07 

- Potencia Max 90 W 

- Flujo máximo 10800lm. 

- IP66 

- IK08 

Grupo Óptico 
- Cierre de PMMA transparente inyectado de 3mm de espesor de muy alta resistencia los rayos UV.Grupo óptico con 24 

LEDS de alta eficiencia en disposición rectangular. 

- Set de lentes independientes de diseño propio en  PMMA óptico con rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente 

reflector trasero recuperador de flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). La amplia 

gama  de lentes y reflectores disponibles  permite solucionar todas las necesidades fotométricas de forma óptima. 

- Los LED fijados al cuerpo principal transmiten el calor por conducción,  y el cuerpo mismo disipa por convección el calor al 

exterior de forma eficiente.PRODUCTO ESPECIAL A DEMANDA SIN STOCK. CONFIRMAR PLAZOS ENTREGA. Temperatura 

de color 2700ºK (blanco extra-cálido) CRI mínimo 80FHS < 0,1%. 

- Lente F1M6 

Equipo eléctrico: 
- Voltaje CC 24V. 

- Regulación Solar Auto SP 

- Eficiencia electrónica > 90% 

- Clase III 

KEY POINTS 
Lentes monobloc. Garantizan la mejor precisión fotométrica.  

Ópticas construidas con lentes monobloc, fabricadas de PMMA inyectado de calidad óptica. Incorporan 2 centradores a 12 

mm de distancia. Las lentes están individualmente ancladas a la superficie del PCB para garantizar el centrado óptico y la 

precisión de la fotometría.  

Reflector. Mejora la eficiencia, uniformidad y la intrusión lumínica. 

Reflector en PMMA inyectado y metalizado al vacío recupera la luz dirigiéndola hacia la superficie de la calzada. Aumenta la 

eficiencia más de un 10%, en comparación con un sistema óptico tradicional, mejora la distribución lumínica, la uniformidad, 

y elimina la intrusión lumínica trasera.  

Aluminio anticorrosivo con un porcentaje de Cobre inferior al 0,1% 

Aluminio ya sea de inyección EN AC 43400, fundición a baja presión EN AC 44100 fundición en arena EN AC 43000, chapa 

laminada EN AA 5083 o extrusión AL6063 T5 tendrá un contenido de cobre (<0,1%) y hierro (<0,5%) extremadamente bajos. 

Garantiza durante muchos años la máxima resistencia a la corrosión incluso en ambientes industriales y marítimos más 

exigentes.  

Vida del producto basado en las condiciones ambientales del proyecto 
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estimación de la vida del producto en las condiciones ambientales del proyecto en cuanto a corriente de funcionamiento, 

temperatura ambiente y de los distintos componentes, en vez de condiciones estándar de laboratorio.  

El producto se adapta a las necesidades de garantía del proyecto 

configuración del producto (corriente, selección de led, driver), concebida para adaptarse a la garantía requerida por el 

proyecto.  

El sistema de pintura cumple con la norma EN 12944 C4 Durabilidad Alta 

Selección de materiales y pintura para obtener una clasificación de durabilidad Alta en categoría de corrosividad ambiental 

C4 según la norma EN 12944-2018.  

Válvula compensadora de presión. Elimina la humedad interior 

Válvula situada entre el interior del grupo óptico y el exterior para compensar las diferencias de presión que aparecen con las 

variaciones de temperatura y evitar la entrada de humedad en la luminaria a través de las juntas.  

Junta de silicona 

Juntas de estanqueidad fabricadas en silicona resistentes a todo tipo de agentes químicos, rayos UV, y variaciones de 

temperatura sin degradación con el tiempo. Permite cumplir con sus funciones durante muchos años.  

La luminaria se adapta y evoluciona con el cambio tecnológico 

Diseño modular permite la fácil reposición y actualización de componentes durante la vida del producto en las operaciones 

de mantenimiento actualizando la tecnología y alargando su vida.  

Desconectador de Corriente. Protege al operario instalador 

Desconectador de corriente. actúa automáticamente al abrir la luminaria y facilita el trabajo de mantenimiento protegiendo 

al instalador.  
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 mA W lm lm/W lm lm/W

06P 350 23 3540 153 3780 164

500 33 4800 145 5160 156

800 54 7260 134 7800 144

12P 350 47 7080 150 7560 160

500 67 9600 143 10320 154

800 108 14520 134 15600 144

12Q 350 47 7080 150 7560 160

500 67 9600 143 10320 154

800 108 14520 134 15600 144

065 350 12 2220 185 2280 190

500 18 3060 170 3180 176

800 29 4500 155 4680 161

125 350 25 4440 177 4560 182

500 36 6120 170 6360 176

800 58 9000 155 9360 161

126 350 25 4440 177 4560 182

500 36 6120 170 6360 176

800 58 9000 155 9360 161

06W 350 23 2880 125 3120 135

500 33 4260 129 4560 138

1500 99 10620 107 11400 115

12W 350 46 5760 125 6240 135

500 66 8520 129 9120 138

1500 199 21240 106 22800 114

215 350 44 7770 176 7980 181

500 63 10710 170 11130 176

800 101 15750 155 16380 162

14W 350 54 6720 124 7280 134

500 77 9940 129 10640 138

1500 233 24780 106 26600 114

Led

Debido a la constante evolucion tecnológica,  SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida 
en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.

Características Técnicas

Fotometrías 

Versiones

LONGITUDINAL ESTRECHA F1M6 LONGITUDINAL   F2MD

LONGITUDINAL ANCHA F3M3

Consultar el configurador de producto para otras opciones.

SIMETRICA EXTENSIVA F5M1

LONGITUDINAL  F2M2

FRONTAL F4M2

Luminaria Led compacta de diseño ovalado. Muy práctica y funcional, 
diseñada para cubrir las necesidades básicas del alumbrado para todo tipo de 
vías con la máxima eficiencia.Diseño: L. Elizalde.

Ideal para iluminar carreteras, autopistas y autovias, calles, avenidas, zonas 
residenciales.

Para instalar de 4 a 9m de altura.

Dimensiones características: 500 x 245 x 80 mm. 

Potencia máxima 95W / Flujo máximo 14800lm.

Compuesta de cuerpo, tapa superior y fijación en aleación de aluminio tipo EN 
AC 44300 de bajo contenido en cobre (<0.1%). Entrada de cable mediante 
prensaestopas metálico. Fijación horizontal o vertical a terminal diámetro 60 
mm con orientación +/-20 grados.

Abisagrada en la parte trasera mediante varilla de acero inoxidable y cerrada 
manualmente mediante tornillo de acero inoxidable, junta de estanquidad 
de silicona cerrada,  y válvula  de compensación de presión para eliminar la 
entrada de humedad. Placa para fijación de auxiliarios eléctricos y electrónicas 
en parte superior.

Peso aprox.: 3,5Kg.

IP66 / IK10

Difusor de vidrio plano templado.

6 o 12 Leds de alta eficiencia en disposición lineal.

Los LED fijados al cuerpo principal transmiten  el calor  por conducción,  y  el 
cuerpo mismo disipa por convección  el calor al exterior de forma eficiente.

Set de lentes independientes de diseño propio en  PMMA óptico con 
rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de 
flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). 
La amplia gama  de lentes y reflectores disponibles  permite solucionar todas 
las necesidades fotométricas de forma óptima.

Temperatura de color: 3000°K o 4000°K.  Opcionalmente para  zonas con 
protección medioambiental: filtro ámbar, 2200°K o 2700°K.

FHS < 0,1%.

CRI mínimo 70.

Vida útil : L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje  AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Clase I / Clase II opcional.

Color Gris Plata G2. Otros colores disponibles.

Normas: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, 
IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO  9001, ISO 14001, ISO 45001.
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REFERENCIA E H d D B P x Q G e F M x L C x h

 403076 3 4 76 124 410 170x110 300 6 215 16x400 0,4X0,6

 503060 3 5 60 120 410 170x110 300 6 215 16x400 0,4X0,6

 603060 3 6 60 132 410 170x110 300 6 215 16x400 0,5x0,8

 703060 3 7 60 144 440 170x110 400 8 285 18x500 0,5x0,8

 703076 3 7 76 160 440 170x110 400 8 285 18x500 0,5x0,8

 803060 3 8 60 156 440 200x150 400 8 285 18x500 0,5x1,0

 803076 3 8 76 172 440 200x150 400 8 285 18x500 0,5x1,0

 903060 3 9 60 168 440 200x150 400 8 285 20x600 0,5x1,0

 903076 3 9 76 184 440 200x150 400 8 285 20x600 0,5x1,0

 904060 4 9 60 168 440 200x150 400 8 285 20x600 0,5x1,0

 904076 4 9 76 184 440 200x150 400 8 285 20x600 0,5x1,0

 103060 3 10 60 180 440 200x150 400 10 285 20x600 0,6x1,2

 103076 3 10 76 196 440 200x150 400 10 285 22x700 0,6x1,2

 104060 4 10 60 180 440 200x150 400 10 285 22x700 0,6x1,2

 104076 4 10 76 196 440 200x150 400 10 285 22x700 0,6x1,2

 124060 4 12 60 204 440 200x150 400 10 285 22x700 0,6x1,2

 124076 4 12 76 220 440 200x150 400 10 285 22x700 0,6x1,2

 144060 4 14 60 228 440 200x150 400 12 285 22x700 0,8x1,5

 144076 4 14 76 244 440 200x150 400 12 285 22x700 0,8x1,5

REFERENCIA E H d D B P x Q G e F M x L C x h

 303060 3 3 60 96 500 300x65 300 6 215 16x400 0,4x0,6

 353060 3 3,5 60 102 500 300x70 300 6 215 16x400 0,4x0,6

 403060 3 4 60 108 500 300x75 300 6 215 16x400 0,4x0,6

 403076 3 4 76 124 500 300x75 300 6 215 16x400 0,4x0,6

 503060 3 5 60 120 500 300x75 300 6 215 16x400 0,4x0,6

 603060 3 6 60 132 500 300x80 300 6 215 16x400 0,5x0,8

 703060 3 7 60 144 500 300x90 400 8 285 18x500 0,5x0,8

 703076 3 7 76 160 500 300x100 400 8 285 18x500 0,5x0,8

 803060 3 8 60 156 500 300x105 400 8 285 18x500 0,5x1,0

 803076 3 8 76 172 500 300x110 400 8 285 18x500 0,5x1,0

 903060 3 9 60 168 500 300x110 400 8 285 20x600 0,5x1,0

 903076 3 9 76 184 500 300x115 400 8 285 20x600 0,5x1,0

 904060 4 9 60 168 500 300x110 400 8 285 20x600 0,5x1,0

 904076 4 9 76 184 500 300x115 400 8 285 20x600 0,5x1,0

 103060 3 10 60 180 500 300x115 400 10 285 20x600 0,6x1,2

 103076 3 10 76 196 500 300x120 400 10 285 22x700 0,6x1,2

 104060 4 10 60 180 500 300x115 400 10 285 22x700 0,6x1,2

 104076 4 10 76 196 500 300x120 400 10 285 22x700 0,6x1,2

 124060 4 12 60 204 500 300x125 400 10 285 22x700 0,6x1,2

 124076 4 12 76 220 500 300x130 400 10 285 22x700 0,6x1,2
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8 .- AMIDAMENTS I PRESSUPOST   
  
 
 
 
 
 



AMIDAMENT 
MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT 
CANVIANT A LLUMINÀRIES AMB TECNOLOGIA LED.

DESCRIPCIÓ UNITATS ALÇADA LLARGADA AMPLADA

( M) metres ( M) metres ( M) metres

ZONA1: SUBSTITUCIÓ LLUMINARIES EXISTENTS.
1,- UT. Desmuntatge de lluminaries tipus globus existents  en columnes de 5 metres i Subministre i 

col.locació d'un punt d'una lluminària autònoma-fotovoltaica  model Clap S Top Hor casa SALVI o 
similar,. 
Lluminària  model SClap S Top Hor  casa SALVI o similar de 30 W: Luminariac ompacta  que 
incorpora tots els elements en una única geometria, esbelta i lleugera. Molt eficient i resistent ( 
Aluminio anticorrosiu amb un percentaje de Coure inferior al 0,1% , sistema de pintura cumpleix amb 
la norma EN 12944 C4 Durabilidad Alta) , suministrant llum per más de 10 años sense manteniment. 
Incorpora  control remot. Per instalar en columna de 5 metres  alçada. Peso aprox.: 3,5Kg. 
Dimensions característicques: 500 x 245 x 80 mm.. / Potencia Max 90 W/ Fluxe máxim 14800 lm. 
Lluminària: /CRI mínimo 70. , IP66 - lluminària IK10 /superfície al vent 0,07.  Grup òptic: Potencia 30W 
/ Set de lents independients de diseny propi en PMMA óptic amb rendimient de fins el 93%. 
Opcionalment reflector traser recuperador de flujo en PMMA injectat i aluminizat amb alto índix de 
reflectivitat (95%).Amplia gamma de lents i reflectors disponibles que permet solucions per totes.
las necesidades fotométricas de forma óptima. / Potencia máxima 95W / Flujo máximo 14800 lm, 
temperatura color 2.700 K / Voltaje AC 220V-240V ~ 50/60Hz./  classe I. Accessoris: Cablejat inclos.  
INCLOU GARANTIA ESTANDAR DE 3 ANYS. iNCLOU REGULACIÓ . Inclou desmuntatge lluminaria 
existent i muntatge nova lluminaria.
a.- carrer Maria Àngels Esteban 15 lluminàries existents. 15

2,- UT. Adequació, ampliació quadre de mesura, protecció i comandament existent, inclòs 1 diferencial de 
IV/40A/300 mA, 1 magnetotèrmic, muntatge i connexionat i tots els treballs
necessaris. Tot inclòs.

a.- carrer Maria Àngels Esteban 1

3,- UT. Legalització enllumenat, inclou redacció de projecte o memòria tècnica simplificada per la legalització 
de l'enllumenat públic, certificat fi d'obra,expedient de baixa tensió, despeses de visats i taxes 
d'entitat de control i tramitació. Tot inclòs.

a.- carrer Maria Àngels Esteban 1

ZONA 2: PUNTS DE LLUM FOTOVOLTAIC



3,- UT. Subministre i col.locació d'un punt d'una lluminària autònoma-fotovoltaica  model SIL M18/TOP60 
casa SALVI o similar, i una Columna troncocònica de Ømín150 mm, feta amb una sola peça d'acer 
laminat S-235-JR, galvanitzat. de 5 metres alçada RAL 9022. 
Lluminària autònoma-fotovoltaica  model SIL M18/TOP60 casa SALVI o similar: Luminaria solar 
autónoma que incorpora tots els elements en una única geometria, esbelta i lleugera. Molt eficient i resistent ( 
Aluminio anticorrosiu amb un percentaje de Coure inferior al 0,1% , sistema de pintura cumpleix amb la 
norma EN 12944 C4 Durabilidad Alta) , suministrant llum per más de 10 años sense manteniment. Incorpora  
control remot. Per instalar en columna de 5 metres  altuçada. Peso aprox.: 19Kg. Dimensions 
característicques: 1125 x 340 x 250 mm. / Potencia Max 90 W/ Fluxe máxim 10800 lm. Lluminària: Gamma 
SILM18 / fixació TOP60 / Difusor PMMA S , IP lluminària IK08 /superfície al vent 0,07.  Grup òptic: Potencia 
22 W / fluxe lluminaria 3080 lm / LLUM 140 W , temperatura color 2.700 K / corrent LEd 141 mA / Voltatage  
CC 24V. / PCB-LED 4*6 luxeon 5050 210*35 mm paral.lel 4*1 / driver SRNE controladoR solar+sensor 
presencia / regulacio solar AUTO SP /  classe III. Accessoris: Cablejat inclos. Telegestió smartec : no 
inclosa. INCLOU GARANTIA ESTANDAR DE 3 ANYS. iNCLOU REGULACIÓ .                                                  
Columna . La columna és Troncocònica Galvanitzada de 5 mts Tipus Mixta  amb aro i carteles de reforç a la 
base .                                                                                                                                                              
Inlcou col.locació i  muntatge amb grua de columna i lluminaria .Inclou el subministra de la platina i perns de 
la base abans de formigonar. Separacio llums cada 25 metres , replantejable segons el terreny natural de la 
vorera o talús a instal.lar.
 carrer cami de corbera  5 unitats
 carrer Maria Angels Esteban 39 unitats
Total 44

4,- UT. Fonament per a punt de llum d'unes dimensions de 60 x 60 cm i 60 cm de fondària, amb formigó HM-
25, inclòs excavació i moviment de terres, ( placa de base i perns d'ancoratge d'acer de dimensions 
M16x500 mm. subministrat per empresa lluminaries)  Tot inclòs. Les terres es deixaran endreçades i 
compactades al costat del fonament.Inclou gesstio de residus de la resta de terres no aprofitades a 
l'obra.

carrer cami de corbera i carrer Maria Àngels Esteban 44

5,- UT. Neteja  d'arbres de pins, roures, alzines i matolls baixos de la zona on es col.locarà el fanal fotovoltaic 
, en un diametre de 5 metres al voltant de la lluminaria, per garantir que el el sol hi arribi  a les 
lluminaries. Inclou Replanteig de l'obra , estassada manual del sotabosc ,Tallada d'arbres existents al 
diametre de 5 metres, Desbrancatge i trossejat ( In situ ), Poda inferior , Eliminació d'arbres especials 
amb cistella , Trituració manual restes vegetals in situ , Arrossegament d'arbres ( Desbrancats ). Tot 
el material tallat dels arbres es deixarà al propieyari de finca. 

carrer cami de corbera i carrer Maria Àngels Esteban 59

6.- PA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA 1

Pressupost Execució Material
19 % Benefici industrial +Despese Generals

Pressupost Execució per Contracte ( sense IVA)
21 % IVA

Pressupost Execució per Contracte

LLUÍS MINOVES I PUJOLS, ARQUITECTE.

,juny 2024



PRESSUPOST
MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT 
CANVIANT A LLUMINÀRIES AMB TECNOLOGIA LED.

DESCRIPCIÓ UNITATS ALÇADA LLARGADA AMPLADA PREU UNITARI PRESSUPOST

( M) metres ( M) metres ( M) metres € ( euros)

ZONA1: SUBSTITUCIÓ LLUMINARIES EXISTENTS.
1,- UT. Desmuntatge de lluminaries tipus globus existents  en columnes de 5 metres i Subministre i 

col.locació d'un punt d'una lluminària autònoma-fotovoltaica  model Clap S Top Hor casa SALVI o 
similar,. 
Lluminària  model SClap S Top Hor  casa SALVI o similar de 30 W: Luminariac ompacta  que 
incorpora tots els elements en una única geometria, esbelta i lleugera. Molt eficient i resistent ( 
Aluminio anticorrosiu amb un percentaje de Coure inferior al 0,1% , sistema de pintura cumpleix amb 
la norma EN 12944 C4 Durabilidad Alta) , suministrant llum per más de 10 años sense manteniment. 
Incorpora  control remot. Per instalar en columna de 5 metres  alçada. Peso aprox.: 3,5Kg. 
Dimensions característicques: 500 x 245 x 80 mm.. / Potencia Max 90 W/ Fluxe máxim 14800 lm. 
Lluminària: /CRI mínimo 70. , IP66 - lluminària IK10 /superfície al vent 0,07.  Grup òptic: Potencia 30W 
/ Set de lents independients de diseny propi en PMMA óptic amb rendimient de fins el 93%. 
Opcionalment reflector traser recuperador de flujo en PMMA injectat i aluminizat amb alto índix de 
reflectivitat (95%).Amplia gamma de lents i reflectors disponibles que permet solucions per totes.
las necesidades fotométricas de forma óptima. / Potencia máxima 95W / Flujo máximo 14800 lm, 
temperatura color 2.700 K / Voltaje AC 220V-240V ~ 50/60Hz./  classe I. Accessoris: Cablejat inclos.  
INCLOU GARANTIA ESTANDAR DE 3 ANYS. iNCLOU REGULACIÓ . Inclou desmuntatge lluminaria 
existent i muntatge nova lluminaria.
a.- carrer Maria Àngels Esteban 15 lluminàries existents. 15 350,000 5.250,00 €               

2,- UT. Adequació, ampliació quadre de mesura, protecció i comandament existent, inclòs 1 diferencial de 
IV/40A/300 mA, 1 magnetotèrmic, muntatge i connexionat i tots els treballs
necessaris. Tot inclòs.

a.- carrer Maria Àngels Esteban 1 300,000 300,00 €                    

3,- UT. Legalització enllumenat, inclou redacció de projecte o memòria tècnica simplificada per la legalització 
de l'enllumenat públic, certificat fi d'obra,expedient de baixa tensió, despeses de visats i taxes 
d'entitat de control i tramitació. Tot inclòs.

a.- carrer Maria Àngels Esteban 1 650,000 650,00 €                    

ZONA 2: PUNTS DE LLUM FOTOVOLTAIC



3,- UT. Subministre i col.locació d'un punt d'una lluminària autònoma-fotovoltaica  model SIL M18/TOP60 
casa SALVI o similar, i una Columna troncocònica de Ømín150 mm, feta amb una sola peça d'acer 
laminat S-235-JR, galvanitzat. de 5 metres alçada RAL 9022. 
Lluminària autònoma-fotovoltaica  model SIL M18/TOP60 casa SALVI o similar: Luminaria solar 
autónoma que incorpora tots els elements en una única geometria, esbelta i lleugera. Molt eficient i resistent ( 
Aluminio anticorrosiu amb un percentaje de Coure inferior al 0,1% , sistema de pintura cumpleix amb la 
norma EN 12944 C4 Durabilidad Alta) , suministrant llum per más de 10 años sense manteniment. Incorpora  
control remot. Per instalar en columna de 5 metres  altuçada. Peso aprox.: 19Kg. Dimensions 
característicques: 1125 x 340 x 250 mm. / Potencia Max 90 W/ Fluxe máxim 10800 lm. Lluminària: Gamma 
SILM18 / fixació TOP60 / Difusor PMMA S , IP lluminària IK08 /superfície al vent 0,07.  Grup òptic: Potencia 
22 W / fluxe lluminaria 3080 lm / LLUM 140 W , temperatura color 2.700 K / corrent LEd 141 mA / Voltatage  
CC 24V. / PCB-LED 4*6 luxeon 5050 210*35 mm paral.lel 4*1 / driver SRNE controladoR solar+sensor 
presencia / regulacio solar AUTO SP /  classe III. Accessoris: Cablejat inclos. Telegestió smartec : no 
inclosa. INCLOU GARANTIA ESTANDAR DE 3 ANYS. iNCLOU REGULACIÓ .                                                  
Columna . La columna és Troncocònica Galvanitzada de 5 mts Tipus Mixta  amb aro i carteles de reforç a la 
base .                                                                                                                                                              
Inlcou col.locació i  muntatge amb grua de columna i lluminaria .Inclou el subministra de la platina i perns de 
la base abans de formigonar. Separacio llums cada 25 metres , replantejable segons el terreny natural de la 
vorera o talús a instal.lar.
 carrer cami de corbera  5 unitats
 carrer Maria Angels Esteban 39 unitats
Total 44 990,000 43.560,00 €             

4,- UT. Fonament per a punt de llum d'unes dimensions de 60 x 60 cm i 60 cm de fondària, amb formigó HM-
25, inclòs excavació i moviment de terres, ( placa de base i perns d'ancoratge d'acer de dimensions 
M16x500 mm. subministrat per empresa lluminaries)  Tot inclòs. Les terres es deixaran endreçades i 
compactades al costat del fonament.Inclou gesstio de residus de la resta de terres no aprofitades a 
l'obra.

carrer cami de corbera i carrer Maria Àngels Esteban 44 200,000 8.800,00 €                 

5,- UT. Neteja  d'arbres de pins, roures, alzines i matolls baixos de la zona on es col.locarà el fanal fotovoltaic 
, en un diametre de 5 metres al voltant de la lluminaria, per garantir que el el sol hi arribi  a les 
lluminaries. Inclou Replanteig de l'obra , estassada manual del sotabosc ,Tallada d'arbres existents al 
diametre de 5 metres, Desbrancatge i trossejat ( In situ ), Poda inferior , Eliminació d'arbres especials 
amb cistella , Trituració manual restes vegetals in situ , Arrossegament d'arbres ( Desbrancats ). Tot 
el material tallat dels arbres es deixarà al propieyari de finca. 

carrer cami de corbera i carrer Maria Àngels Esteban 59 130,000 7.670,00 €                 

6.- PA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA 1 988,49 988,49 €                  

Pressupost Execució Material P.E.M. 67.218,49 €       
19 % Benefici industrial +Despese Generals 19%BI-DG 12.771,51 €             

Pressupost Execució per Contracte ( sense IVA) 79.990,00 €       
21 % IVA 21%IVA 16.797,90 €             

Pressupost Execució per Contracte P.E.C. 96.787,90 €     

LLUÍS MINOVES I PUJOLS, ARQUITECTE.

,juny 2024
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ANNEX : MILLORES D’OBRA PROPOSADES. 
 
Total millores per P.E.M.  de 6.6,00 € 

 

Millores en enllumenat. 
 

Millora 1: Millora en punts d’enllumenat Led fotovoltaic , 
fonamentació i neteja arbrat    de 6.600,00 € 

 
1.01. Subministra i colꞏlocació d'un punt d'una 

lluminària autònoma-fotovoltaica  model SIL 
M18/TOP60 casa SALVI o similar, i una 
Columna troncocònica de Ømín150 mm, 
feta amb una sola peça d'acer laminat S-
235-JR, galvanitzat. de 5 metres alçada RAL 
9022.  
 
Inclou Fonament per a punt de llum d'unes 
dimensions de 60 x 60 cm i 60 cm de 
fondària, amb formigó HM-25, inclòs 
excavació i moviment de terres, ( placa de 
base i perns d'ancoratge d'acer de dimensions 
M16x500 mm. subministrat per empresa 
lluminàries)  Tot inclòs. Les terres es deixaran 
endreçades i compactades al costat del 
fonament. Inclou gestió de residus de la resta 
de terres no aprofitades a l'obra. 
 
Inclou Neteja  d'arbres de pins, roures, 
alzines i matolls baixos de la zona on es 
colꞏlocarà el fanal fotovoltaic , en un diàmetre 
de 5 metres al voltant de la lluminària, per 
garantir que el el sol hi arribi  a les lluminàries. 
Inclou Replanteig de l'obra , estassada manual 
del sotabosc ,Tallada d'arbres existents al 
diàmetre de 5 metres, Desbrancatge i trossejat 
( In situ ), Poda inferior , Eliminació d'arbres 
especials amb cistella , Trituració manual 
restes vegetals in situ , Arrossegament 
d'arbres ( Desbrancats ). Tot el material tallat 
dels arbres es deixarà al propietari de finca. 

 
 
 
5 
Ut 

 
 
 
 
1.320,00 
€/Ut. 

 
 
 
6.600,00 € 
(21% IVA 
no inclòs) 

 
 

Castellar del Riu  , JUNY 2024 
L’ Arquitecte Municipal: 

Lluís Minoves Pujols  


