
 

 

 

 

CONTRACTE ADMINISTRATIU 

 

A Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al 
marge. 

 

 

REUNITS: D’una banda, Assumpció Castellví Auví, Alcaldessa - Presidenta 

de l’Ajuntament de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, provista del NIF núm. 
xx.864.8xxx, assistida per la Secretària de la Corporació, Na M. Àngel 
Benedicto Esclarín, amb NIF núm. xx.707.1xxx que dóna fe de l’acte. 

I de l´altra, el senyor Christian Tidow Giannoni amb NIF xx.342.8xxx, en 
representació de l’empresa Pumptrack Park, S.L. amb CIF xx4941xxx i 
domicili a efectes de notificacions a San Vicente del Raspeig, Avenida Ancha 
de Castelar, 155. 

 

 

OBREN: La Sra. Alcaldessa, en nom i representació de l´Ajuntament de 

Vandellòs i l’Hospitalet de l´Infant, de conformitat amb la sessió 
extraordinària constitutiva de l’Ajuntament en data de 17 de juny de 2023, i 
el senyor Christian Tidow Giannoni amb NIF xx.342.8xxx, en representació 
de l’empresa Pumptrack Park, S.L. amb CIF xx49412xx, manifestant aquest 
últim tenir plena capacitat per contractar i no estar incursos en cap de les 
causes d´incompatibilitat i incapacitat que determinen les disposicions 
vigents en aquesta matèria i reconeixent-se mútuament legal capacitat per 
obligar-se, 

 

 

DIUEN: 

 

ANTECEDENTS 

Primer.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 

D’EXECUCIÓ DE PISTA PER BICICLETES I MONOPATINS 

(PUMPTRACK)”, AL CARRER ANTONI TÀPIES, 1 DE L’HOSPITALET DE 

L’INFANT PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI (EXP. 

2339/2023) 

L´Ajuntament en Junta de Govern Local, en sessió de 21 de març de 2024 va 
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de les obres per a l’execució del Projecte d’execució de pista 
per bicicletes i monopatins (Pumptrack), al carrer Antoni Tàpies, 1 de 
l’Hospitalet de l’Infant, per procediment obert simplificat sumari, amb el 
corresponent anunci de licitació que es va publicar al Perfil del Contractant 
de l’Ajuntament. 



 

 

 

 

Segon.- CARÀCTER DEL CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC 

Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix pel que s’estableix en 

aquest Plec de clàusules administratives particulars i en el Projecte executiu 

preceptivament aprovat per aquest Ajuntament, contingut dels quals és part 

integrant del contracte i té caràcter contractual. 

 
A més, aquest contracte també es regeix per : 

 

• La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 

del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

de febrer de 2014, (en endavant LCSP). 

• El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega 

parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 

públic. 

• El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions 

anteriors (en endavant RGLCAP). 

• El Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen 

determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes 

de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, 

de 12 d'octubre. 

• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública, en tot allò no modificat ni derogat per les 

disposicions de la LCSP de caràcter bàsic. 

• La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals, publicada al BOE número 294 

de data 6 de desembre de 2018 

• Supletòriament s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu i, 

en el seu defecte les de dret privat. Sense perjudici de les obligacions 

addicionals assumides per l’usuari al formular la seva proposta, 

revestiran caràcter contractual els següents documents: 

 
- El plec de clàusules administratives particulars i els seus annexos (Annex I) 
- El plec de prescripcions tècniques (Projecte tècnic executiu) (Annex II) 
- L’ oferta presentada per l’adjudicatari i altres criteris automàtics (Annex III) 



 

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus 

termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de 

les instruccions o altres normes que resultin d'aplicació en l'execució de la 

cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir- 

les. 

 
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la 

resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la 

preparació, l'adjudicació, els efectes, la modificació i l'extinció d'aquest 

contracte 

La resta de normativa estatal i autonòmica aplicable, així com la resta de 
normes de dret administratiu i dret privat que siguin d’aplicació. 

 

 

Tercer.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 

L´Ajuntament mitjançant acord de Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 8 de maig de 2024 va adjudicar definitivament el contracte 
d’obres per a l’execució del Projecte d’execució de pista per bicicletes i 
monopatins (Pumptrack), al carrer Antoni Tàpies, 1 de l’Hospitalet de l’Infant 
per procediment obert simplificat sumari, i tramitació ordinària, a 
l'empresa Pumptrack Park SL, per import de 64.900,00€ (IVA no inclòs). 

 

 

CLÀUSULES 

Primera.- TERMINI D’EXECUCIÓ I EMPLAÇAMENT 

El termini d’execució del contracte serà de 3 mesos, aquest termini 

comença a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del 

replanteig, aquest termini consta integrat al contracte i, per tant, és 

exigible. 

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim 

d’un mes a comptar des de la formalització del contracte. 

Per donar lloc a la pròrroga del termini d’execució, el supòsit de força major 

ha de ser comunicat mitjançant un escrit del director facultatiu al president 

de la corporació, en el moment de produir-se, per tal que pugui apreciar-se 

si la causa és justificada i, així, concedir la pròrroga, si escau, en el termini 

d’execució. 

En el cas d’incompliment del termini total assenyalat que s’estableixi per 

causa no derivada de força major, la corporació contractant pot optar per la 

resolució del contracte o per exigir-ne el compliment, amb l’aplicació de les 

sancions que determina l’article 193 LCSP. 



 

 

 

Segona. ASPECTES JURÍDICS DEL CONTRACTE 

1.  Tipus de contracte 
El contracte es configura com a contracte d’obres, tal com s’estableix a 
l’article 13, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic , per la que se transposen al ordenament jurídic espanyol, les 
directives del Parlament europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014, mitjançant procediment obert simplificat sumari. 

 
2.  Resolució del contracte 
El contracte quedarà sense efecte en els casos que s'incompleixi qualsevol 
de les condicions que es descriuen en el plec a la clàusula 22.6 i 29, així 
com en el que s’estableix a la LCSP i la RGLCAP . 

 
3.  Facturació i forma de pagament 

A l'efecte del pagament l'Administració expedirà mensualment, en els 

primers deu dies següents al mes al qual corresponguin, certificacions que 

comprenguin l'obra executada conforme al projecte durant aquest període 

de temps, que tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les 

rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final. 

Aquestes certificacions mensuals en cap cas suposaran l'aprovació i la 

recepció de les obres. 

Aquestes certificacions es realitzaran segons el model facilitat per 

l'Ajuntament. 

De conformitat amb la Disposició Addicional Tercera punt tercer de la LCSP 

l'òrgan interventor assistirà a la recepció material del contracte en exercici 

de la funció de fiscalització material de les inversions realitzades. 

Cal tenir en consideració que, en els casos en què l'import acumulat dels 

abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del següent 

pagament al 90 per cent del preu del contracte en el corresponent 

expedient de pagament que es tramiti haurà d'acompanyar-se, de la 

comunicació efectuada a la Intervenció corresponent per a la seva eventual 

assistència a la recepció material en l'exercici de les seves funcions de 

comprovació material de la inversió. 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial 

decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel 

qual es regulen les obligacions de facturació, els següents extrems previstos 

a l'apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena de la LCSP, així 

com en la normativa sobre facturació electrònica: 

 
a) Que l'òrgan de contractació és la Junta de Govern Local. 

b) Que el codi DIR3 és LO1431628 



 

 

c) Que els òrgans gestors son els departaments de Medi Ambient i 

Urbanisme 

 
El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà 

de presentar la factura en un registre administratiu. La factura haurà de 

presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 

27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre 

Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la presentació de 

la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre 

administratiu. 

 
D'acord amb l'establert en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà 

obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 

d'aprovació de les certificacions d'obres, sense perjudici de l'establert en 

l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a 

partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de 

demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos 

en la Llei 3/2004, de 29 de desembre per la qual s'estableixen mesures de 

lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 
4.  Fiança definitiva 

L’adjudicatari Pumptrack Park SL, ha constituït la garantia definitiva per 
import de 3.245,00€ (5% del preu d'adjudicació, sense IVA), mitjançant 
transferència bancària, tal com estableix la clàusula dinovena del Plec de 
Clàusules. 

 

 

Tercera. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE 

DADES I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS I CONFIDENCIALITAT 

L'empresa contractista s'obliga al compliment de tot allò que estableix La 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, publicada al BOE número 294 de data 6 de 
desembre de 2018 i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les 
dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i al que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i 
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 
Les dades seran tractades sota la responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE 
VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, amb CIF P4316400C i domicili 
carrer d’Alamanda, 4 43890 Hospitalet de l’Infant (Tarragona), telèfon de 
contacte 977.823.313 i e-mail info@vandellos-hospitalet.cat amb la finalitat 
de poder gestionar de forma adient relació mercantil existent entre 
ambdues parts i els tràmits administratius que d’aquesta es derivin, poden 
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contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades per correu electrònic 
a dpd@vandellos-hospitalet.cat. Les seves dades es conservaran el temps 
necessari per a poder atendre la relació contractual i pel compliment de les 
obligacions legals segons la normativa vigent. La base legal pel seu 
tractament es fonamentarà en la relació contractual existent entre ambdues 
parts, i no seran cedides a tercers menys en aquells casos previstos per la 
legislació vigent. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita al domicili social abans 
esmentat o via e-mail a dpd@vandellos-hospitalet.cat, adjuntant còpia de 
document oficial que l’identifiqui. 

 
Igualment, pot obtenir més informació sobre els seus drets a la pàgina web 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, així com presentar una 
reclamació a aquest organisme de considerar-ho oportú. 

 
Igualment, fruit de la relació contractual, és possible que els treballadors/es 
de l’empresa adjudicatària de forma accidental i involuntària tingui/n algun 
accés puntual directe o indirecte sobre dades de caràcter personals i/o 
confidencials corresponents a l’Ajuntament, motiu pel qual, conforme 
estableix la vigent normativa sobre protecció de dades de caràcter personal 
(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016), en concret a l’article 5 d’aquest Reglament, ambdues parts 
regulen la prestació d’aquests serveis sense accés directe a dades de 
caràcter personal amb la inclusió d’unes clàusules de confidencialitat que 
serveixin de garantia per al correcte tractament de la informació a la que 
pugui tenir accés aquest col·laborador extern en la prestació dels serveis 
objectes d’aquest acord. 

 
En concret: 
- Es prohibeix a l’empresa adjudicatària a l'accés a qualsevol tipus de dades 
de caràcter personal que siguin responsabilitat de l’Ajuntament, sense 
autorització expressa. 
- Tot informe o dades qualificades com a dades personals pel RGPD que 
tingui coneixement l’empresa adjudicatària amb motiu de la prestació de les 
obligacions contractuals, es consideren confidencials per ambdues parts i 
només podran ser utilitzades per l’empresa adjudicatària per al compliment 
de l’objecte del contracte, no permetent-se la difusió, transformació, 
manipulació i/o cessió a tercers fos de l'estricte objecte del contracte 
subscrit per les parts. 

- L’empresa adjudicatària es compromet a complir el que es disposa en el 
RGPD, especialment en quan al respecte al deure secret i confidencialitat, 
vigilant la correcta protecció lògica i física de les possibles dades personals 
que per motius incidentals i puntuals pogués accedir directa o 
indirectament. 
- L’empresa adjudicatària es compromet a incloure en els contractes que 
tingui amb els seus treballadors presents i futurs, una clàusula de 
confidencialitat per la qual aquests s'obliguin a no revelar en ús propi o de 
tercers la informació que coneguin en funció de la seva comesa tanta en el 
temps que duri el seu contracte, ja sigui laboral o de qualsevol altre tipus 
dels admesos en dret, com posteriorment en finalitzar aquesta relació. En 
l'esmentada clàusula es farà especial esment a totes les obligacions que 
comporti la normativa vigent sobre protecció de dades personals. 
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Quarta. DESCRIPCIÓ DE L’ OBRA 

El contracte consisteix en dur a terme les obres envers l’execució del 
Projecte d’execució de pista per bicicletes i monopatins (Pumptrack), al 
carrer Antoni Tàpies, 1 de l’Hospitalet de l’Infant, tal i com consta al Plec 
de Clàusules administratives particulars, aprovat per Junta de Govern Local 
de 21 de març de 2024. 

 

 

Cinquena EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, 
d'acord amb l'establert en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic i d’acord amb el que estableix la clàusula 22 
del plec de clàusules administratives particulars. 

 

 

Tipus especial 
Consideracions de tipus social d’acord amb la clàusula 22.5 
de PCAP. 

 
 

 
Descripció 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el 

període d'execució del contracte les normes i les condicions 

fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, 

l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials 

dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial 

d'aplicació, la qual cosa es considera condició especial 

d’execució d’acord amb el que disposa l’article 202 de la 

LCSP. 

 

Sisena. OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS I DE TRANSPARÈNCIA 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria 

laboral i de seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del 

Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la 

seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 

sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 

sobri Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de 

Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les 

normes que es promulguin durant l'execució del contracte. 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període 

d'execució del contracte les normes i les condicions fixades en el conveni 

col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir 



 

 

les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu 

sectorial d'aplicació, la qual cosa es considera condició especial d’execució 

d’acord amb el que disposa l’article 202 de la LCSP. 

En general, el contractista respondrà de totes les obligacions que li vénen 

imposades en el seu caràcter d'empleador, així com del compliment de les 

normes que regulen i desenvolupen la relació laboral o de qualsevol altre 

tipus, existent entre aquell, o entre els seus subcontractistes i els 

treballadors d'un o d'altre, sense que pugui repercutir contra l'Ajuntament 

cap multa, sanció o qualsevol tipus de responsabilitat per incompliment 

d'alguna d'elles, que poguessin imposar-li els Organismes competents. 

L’empresa contractista s’obliga a aplicar, en executar el contracte, les 

mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones en el 

mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, 

de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, 

de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, 

l'adjudicatari del contracte està obligat a subministrar a l'Administració, 

previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les 

obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que 

es dictin en l'àmbit municipal. 

 

 

Setena. RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que 
disposen els articles 210, 243, 300, 304 i 305 de la LCSP i d’acord amb el 
que establix la clàusula 22.8 del PCAP. 

 
Una vegada acabada l'obra el contractista realitzarà una neteja total 

d'aquesta, de manera que pugui ocupar-se i posar-se en servei sense 

necessitat de cap neteja suplementària. 

L'Administració determinarà si la prestació realitzada per l'empresa 

contractista s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i 

compliment i, si s'escau, requerirà la realització de les prestacions 

contractades i l'esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva 

recepció. 

Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a 

conseqüència de vicis o defectes imputables a l'empresa contractista, 

podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l'obligació de 

pagament o tindrà dret, si s'escau, a la recuperació del preu satisfet. 

Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s'ha de deixar-ne 

constància en l'acta de recepció (acta que ha d'elaborar-se per part del 

tècnic responsable del contracte el dia del lliurament de l’obra i ha de 

pronunciar-se en relació a l’obra lliurada si s'ha lliurat a satisfacció o no de 

l'Ajuntament, amb argumentació tècnica) i l'Administració ha de donar les 



 

 

instruccions necessàries a l'empresa contractista perquè solucioni els 

aspectes tècnics a esmenar d'acord amb el contracte. 

 
S'aixecarà, així mateix, Acta de recepció de l’obra, començant llavors a 

computar el termini de garantia corresponent, que serà de 3 anys (12 

mesos + 24 mesos ampliats = 36 mesos), d’acord amb l’oferta presentada 

per l’adjudicatari. 

 
Si durant el termini de garantia s'acredita l'existència de vicis o defectes en 

els béns subministrats, l'òrgan de contractació té dret a reclamar a 

l'empresa contractista la reposició del que sigui inadequat o la seva 

reparació si és suficient. 

Pel que fa a l’obra realitzada, en cas de vicis ocults, s'estarà al que es 

disposa a l'article 244 de la LCSP. 

Un cop s'hagin acomplert per l'empresa contractista les obligacions 

derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d'exercitar-se 

sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es 

procedirà d'ofici a dictar l'acord de devolució o cancel·lació de la garantia 

definitiva. 

A la recepció de les obres concorrerà un facultatiu designat per 

l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat de direcció 

de l’obra, l'òrgan interventor municipal i el contractista, assistit, si ho 

desitja, del seu facultatiu. Del resultat de la recepció s'aixecarà un Acta que 

subscriuran tots els assistents. 

Rebudes les obres es procedirà al seu mesurament general amb assistència 

del contractista, formulant-se pel director de l'obra, en el termini d'un mes 

des de la recepció, el mesurament de les realment executades d'acord amb 

el projecte. Sobre la base del resultat del mesurament general el director de 

l'obra redactarà la corresponent relació valorada. 

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de l’obra, 

l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres 

executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del 

contracte. 

Si es troben les obres en bon estat i d’acord a les prescripcions previstes, el 

funcionari tècnic designat per l'Administració contractant i representant 

d'aquesta, les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i 

començant llavors el termini de garantia corresponent. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de 

garantia, el director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instàncies del 

contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos 

favorable, el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, 

exceptuant el que està disposat en l'article 244 de la LCSP per vicis ocults, 

procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 



 

 

contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà 

d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el cas de què l'informe no 

fos favorable i els defectes observats s'haguessin de deficiències en 

l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el 

director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al 

contractista per a la deguda reparació del construït, concedint-li un termini 

per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les 

obres, sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de 

garantia. 

 

Vuitena. SUBCONTRACTACIÓ 

 

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte 

del contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 i 

següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic. 

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics 

següents: 

a) Comunicació per escrit per part de l’adjudicatari a l’òrgan de 

contractació, un cop adjudicat el contracte i abans de l’inici de les 

obres, de la intenció de celebrar subcontractació, assenyalant: 

• Identificació del subcontractista, amb les seves dades de 

personalitat, capacitat i solvència. 

• Identificació de les parts del contracte a realitzar pel 

subcontractista. 

• Import de les prestacions a subcontractar. 

b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades 

per contractar amb l'Administració ni mancades de la capacitat, 

solvència i habilitació professional precisa per executar les 

prestacions concretes que se subcontracten. 

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter 

previ a l'inici dels treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la 

Seguretat Social dels treballadors que realitzin els treballs en qüestió 

en compliment de l'establert en el Reial decret llei 5/2011, de 29 

d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació 

submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges. 

d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de 

la subcontractació, d'acord amb la legislació laboral. 

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista 

principal que assumirà la total responsabilitat de l'execució del 

contracte enfront de l'Ajuntament, amb arranjament estricte als plecs 

de clàusules administratives particulars i als termes del contracte, 

sense que el coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de 



 

 

subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista 

principal. 

f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per 

les prestacions que realitzin com a mínim en els terminis previstos en 

la Llei 3/2014, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 

de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per garantir 

tal compliment, amb cada facturació a l'Ajuntament el contractista 

deurà aportar el justificant del pagament dels treballs realitzats en el 

mes anterior per les empreses o autònoms que hagi subcontractat en 

el marc del contracte actual. 

g) El contractista haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 

qualsevol modificació en relació a la subcontractació, aportant tota la 

informació en relació amb els nous subcontractistes, per obtenir la 

seva conformitat. 

 

Novena. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic d’acord amb 

el que estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP. 

Pel que fa a la modificació en el cas del contracte d’obres s’ha d’estar al que 

estableix l’article 242 de LCSP. 

El contractista no podrà introduir ni executar cap modificació que no hagi 

estat prèviament aprovada per l'òrgan de contractació, restant obligat a 

refer la part dels treballs o modificacions afectades per les modificacions no 

consentides , sense dret a rebre cap abonament per aquest concepte. 

Ni el director facultatiu de les obres ni l'empresa contractista poden 

introduir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació 

tècnica del corresponent projecte i del pressupost que en resulti de 

conformitat amb l'art. 242 de la LCSP. 

 

Desena.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT ENCARREGADA 

DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA 

D’acord amb el que disposa l’article 62.1 de la LCSP, la unitat encarregada 

del seguiment i execució ordinària del contracte es realitzarà per part dels 

Departaments de Medi Ambient i Urbanisme de l’Ajuntament. 

D’acord amb el que estableix l’article 62.2 de la LCSP en els contractes 

d'obres, les facultats del responsable del contracte seran exercides per la 

Direcció Facultativa conforme al que es disposa en els articles 237 a 246 de 

la LCSP. 

La Direcció Facultativa assumirà les funcions del responsable del contracte 

previstes en l'article 62 de la LCSP, i en concret les següents: 

• Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar 



 

 

que el contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes 

acordats en el contracte. 

• Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en 

matèria social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes 

si n’hi hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el 

contracte suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de 

tipus administratiu. 

• Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol 

incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici 

de la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment 

contradictori que estableix l'article 97 del RGLCAP. 

• Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu 

compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament 

executives quan puguin afectar a la seguretat de les persones o quan la 

demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils 

posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; 

en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, 

resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici 

de les possibles indemnitzacions que puguin procedir. 

• Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

• Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi 

suscitat l'execució del contracte. 

 

Onzena.- Aquest contracte tindrà naturalesa jurídico-administrativa, amb 

sotmetiment exprés per ambdues parts i al previst en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en les prescripcions de condicions tècniques 
que consten al projecte executiu, i en tot el que no estigui previst en 
l’esmentat plec s’estarà al que disposa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic , per la que se transposen al ordenament jurídic 
espanyol, les directives del Parlament europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Decret 179/95, de 13 de juny, pel 
que s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels Ens Locals, i 
resta de normativa i disposicions legals de dret administratiu vigents i 
aplicables per raó de la matèria, amb sotmetiment exprès a la jurisdicció 
contenciós-administrativa. 

I en prova de conformitat i per la deguda constància de tot el convenient, 
signen aquest contracte telemàticament, amb signatura electrònica. 

 
L´Alcaldessa La Secretària L’Adjudicatari 

Assumpció 

Castellví 
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QUADRE RESUM MODEL DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 

A. PODER ADJUDICADOR 

ADMINISTRACIÓ 

CONTRACTANT: 

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT 

ÒRGAN DE 

CONTRACTACIÓ: 

Alcaldessa - Presidenta 

SERVEI GESTOR: Departaments d’Urbanisme 

Data Resolució d'inici de l'expedient de contractació: 

Perfil de contractant: 

Direcció de l'òrgan de contractació: Junta de Govern Local 

B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 

Nombre 

d'Expedient 

2339/2023 Tipus de 

Contracte: 
OBRES 

Tipus de 

Procediment 

OBERT SIMPLIFICAT 

SUMARI 

Tramitació: ORDINÀRIA 

Tramitació 

anticipada: 
NO 

Forma de presentació d'ofertes: 

Electrònic 

Cap recurs especial: NO 

Contracte subjecte a regulació harmonitzada: NO 

C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE 

Definició de l'objecte del contracte: 

Descripció: Contracte d’obres per a l’execució del Projecte d’execució de pista per 

bicicletes i monopatins (Pumptrack)”, al carrer Antoni Tàpies, 1 de l’Hospitalet de 

l’Infant 

CPV: 45233162-2 (treballs de construcció de pistes per a bicicletes) 

D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

Pressupost base IVA exclòs: 

75.529’30 € 

Tipus d’IVA aplicable: 

21% - 15.861’15 € 

Pressupost base IVA 

inclòs: 

91.390’45 € 

Aplicació pressupostària : 2024-18-171-61002 – INVERSIÓ INSTAL·LACIO 

PUMPTRACK 

Pressuposto base de licitació (IVA exclòs) 75.529’30 € 
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Import de les modificacions previstes (IVA exclòs): 0 

Import de les opcions eventuals (IVA exclòs): 0 

TOTAL VALOR ESTIMAT: 75.529’30 € 

E. RÈGIM DE FINANĮAMENT 

AJUNTAMENT – 20%  DIPUTACIÓ - 80% 

F. TERMINI D'EXECUCIÓ G. PRÒRROGA H. TERMINI DE 

GARANTIA 

3 mesos NO 1 any 

I. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS : NO 

J. REVISIÓ DE PREUS : NO 

K. GARANTIES 

DEFINITIVA : SI 
5 % IMPORT D’ADJUDICACIÓ SENSE 

IVA 

L. SUBROGACIÓ . NO 

M. SUBCONTRACTACIÓ . D’acord amb el que estableix la clàusula 23 

N. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES. NO 

O. DADES DE FACTURACIÓ 

Entitat contractant Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant 

Òrgan de contractació Junta de 

Govern Local 

CODI DIR3 LO 1431628 
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CLÀUSULA PRIMERA 

Objecte, qualificació i necessitat del contracte. 

 
 
 

Expedient núm.: 2339/2023 

 
Plec de Clàusules Administratives Particulars 

 

Procediment: Contracte d'Obres per Procediment Obert Simplificat Sumari 

Assumpte: Execució de les obres corresponents al Projecte d’execució de 

pista per bicicletes i monopatins (Pumptrack)”, al carrer Antoni 

Tàpies, 1 de l’Hospitalet de l’Infant 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 

DE LES OBRES DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ DE PISTA PER BICICLETES I 

MONOPATINS (PUMPTRAK)”, AL CARRER ANTONI TÀPIES, 1 DE L’HOSPITALET DE 

L’INFANT PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI 

 

 
1.1 Descripció de l'objecte del contracte 

 
És objecte d’aquest contracte l’execució de les obres incloses en el "Projecte 

d’execució de pista per bicicletes i monopatins (Pumptrack)”, al carrer Antoni Tàpies, 1 

de l’Hospitalet de l’Infant" , redactat per l’arquitecta tècnica Mercè Núñez Solà i visat pel 

Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Tarragona, amb número de visat 23-03006. 

 
Aquest projecte es va aprovar inicialment per Junta de Govern Municipal en sessió de 

data 22 de desembre de 2023, havent estat publicat al DOGC núm. 9074, CVE-DOGC- A-

23363081-2024, de 8 de gener de 2024, al BOPT de 9 de gener de 2023, CVE 2023- 

11937 i a la seu electrònica de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies hàbils, sense 

haver-se presentat cap al·legació, restant aprovat definitivament sense necessitat 

d’ulterior acord, segons certificat emes per la Secretària General de l’Ajuntament amb 

el vistiplau de l’Alcaldessa i signat en data 21 de febrer de 2024. (Expedient 

2339/2023). 

 
La codificació del contracte d’acord amb el que estableix el Reglament (CE) 

2195/2002, del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’aprova el vocabulari comú 

de contractes públics (CPV), modificat pel Reglament 213/2008 correspon al CPV: 

CPV: 45233162-2 (treballs de construcció de pistes per a bicicletes) 
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CLÀUSULA SEGONA 

Règim jurídic del contracte 

 

 
L’execució de l’objecte del contracte ha d’adequar-se a les condicions que figuren en 

aquest Plec, en el projecte tècnic aprovat, i altres documents, els quals tindran tots 

caràcter contractual, entre els quals consta l’oferta tècnica i econòmica formulada en 

el procediment d’adjudicació pel contractista que resulti adjudicatari i el corresponent 

document administratiu en el que es formalitzi el contracte. 

 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb el 

que estableix l'article 13 de la LCSP. 

 
1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte 

 
Aquest contracte no es divideix en lots d'acord amb l'informe justificatiu que consta a 

l'expedient de contractació, tal i com estableix l’article 116, 99.3. b) de la LCSP i l'article 

5. 1 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions de la LCSP 

de caràcter bàsic. 

 
1.3 Necessitats administratives i idoneïtat del contracte 

 
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són les 

que consten en la memòria del Projecte tècnic aprovat i són les que estableix el 

document de la declaració de necessitat i idoneïtat signat en data 20 d’abril de 2023 i 

que consta a l’expedient d’acord amb el que estableix l’article 116 i 28 de la LCSP. 

 

 
Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix pel que s’estableix en aquest 

Plec de clàusules administratives particulars i en el Projecte executiu preceptivament 

aprovat per aquest Ajuntament, contingut dels qual és part integrant del contracte i te 

caràcter contractual. 

 
A més, aquest contracte també es regeix per : 

 
• La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 

es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, ( en 

endavant LCSP). 

• El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
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CLÀUSULA TERCERA 

Procediment de Selecció i Adjudicació 

 

 
• El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no 

modificat ni derogat per les disposicions anteriors (en endavant RGLCAP). 

• El Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen determinats 

preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 

d'octubre. 

• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions de 

la LCSP de caràcter bàsic. 

• La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals, publicada al BOE número 294 de data 6 de 

desembre de 2018 

 
Supletòriament al contracte li resulten d'aplicació les normes de dret administratiu i, en 

el seu defecte, les normes de dret privat. 

 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 

normes que resultin d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa 

adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

 
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de 

les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l'adjudicació, els 

efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte. 

 

 
La forma d'adjudicació de contracte serà el procediment obert simplificat sumari 

d’acord amb l’article 159.6 del LCSP en el qual tot empresari podrà presentar una 

proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els 

licitadors. 

 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta amb millor qualitat- 

preu es realitzarà atenent a diversos criteris directament vinculats al contracte, d’acord 

amb el que disposa l’article 145 de la LCSP i el que estableix el present plec en la 

clàusula dotzena. 
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CLÀUSULA CINQUENA 

Import del contracte 

CLÀUSULA SISENA 

Existència de crèdit 

 

 

 

 

 
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la 

present contractació, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, 

aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons 

les especificacions que es regulen a la pàgina web següent: 

http://www.vandellos-hospitalet.cat 

 

 

 

A la vista del Pressupost recollit en el projecte d'obres: 

 
"Projecte d’execució de pista per bicicletes i monopatins (Pumptrak)”, al carrer Antoni 

Tàpies, 1 de l’Hospitalet de l’Infant" , signat en data de data 13 de desembre de 2023, 

redactat per l’arquitecta tècnica Mercè Muñez Solà. 

 
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 75.529’30 € euros (IVA 

exclòs), segons el següent desglòs: 

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 75.529’30 € 

+ 21 % IVA 15.861’15 € 

PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) 91.390’45 € 
 

 

 
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a la següent 

aplicació pressupostària, si escau: 

 

Anualitat Aplicació pressupostària  

2024 2024-18-171-61002 INVERSIÓ INSTAL·LACIÓ 

PUMPTRACK 

 
El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del pressupost 

municipal, en la qual existeix crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica que es reté. 
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CLÀUSULA VUITENA 

Termini d'Execució i Emplaçament 

 

 

 

 

 
No serà procedent cap revisió de preus de conformitat amb l’article 103 de la LCSP. 

 
D’acord amb l’article 7 del "Reial decret llei 3/2022, d’1 de març, de mesures per a la 

millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament 

de la cadena logística, i pel que es trasllada la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol 

de 2020, por la que es fixen normes específiques respecte a la Directiva 96/71/CE y la 

Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors al sector del transport per 

carretera, y de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes 

públics d’obres", publicat al BOE de 2 de març de 2022., modificat per la Disposició 

Final 9a del Reial decret llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat 

econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de 

mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del 

gas natural ", estableix que el període mínim de durada del contracte perquè pugui ser 

aplicable aquesta revisió excepcional de preus serà de quatre mesos, per sota del qual 

no existirà aquest dret, en aquest sentit en aquesta licitació, atès que el termini 

d’execució de les obres és de 3 mesos, no és d’aplicació la revisió excepcional. 
 

 

 
El termini d’execució del contracte serà de 3 mesos, aquest termini comença a 

comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. Aquest 

termini consta integrat al contracte i, per tant, és exigible. 

 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 

comptar des de la formalització del contracte. 

 
Per donar lloc a la pròrroga del termini d’execució, el supòsit de força major ha de ser 

comunicat mitjançant un escrit del director facultatiu al president de la corporació, en 

el moment de produir-se, per tal que pugui apreciar-se si la causa és justificada i, així, 

concedir la pròrroga, si escau, en el termini d’execució. 

 
En el cas d’incompliment del termini total assenyalat que s’estableixi per causa no 

derivada de força major, la corporació contractant pot optar per la resolució del 

contracte o per exigir-ne el compliment, amb l’aplicació de les sancions que determina 

l’article 193 LCSP. 
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Podran presentar proposicions en aquest licitació les persones naturals o jurídiques, 

espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 

 
Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d’acord amb el que preveu l’article 

65 de la LCSP. 

 
• No estar incurs en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 

regulades a l’article 71 de la LCSP, que es poden acreditar per qualsevol dels 

mitjans establert a l’articel 85 LCSP. 

• Acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional 

d’acord amb el que estableix aquest plec a la clàusula novena. 

 
Les prestacions objecte d'aquest contracte han d'estar compreses dins de les 

finalitats, objecte o àmbit d'activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels 

seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 

 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el 

moment de perfecció del contracte. 

 
La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de 

contractar s'acreditarà: 

 
La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s'acredita 

mitjançant l'escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, 

quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita 

mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què 

constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent 

registre oficial. També cal aportar el NIF de l'empresa. 

 
La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones físiques s'acredita amb la 

presentació del NIF. 

 
La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió 

Europea o signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'ha d'acreditar 

mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu 
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CLÀUSULA NOVENA 

Acreditació de l'Aptitud per Contractar i solvència 
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Estat membre d'establiment o la presentació d'una declaració jurada o una de les 

certificacions que s'indiquen en l'annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

 
La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unió 

Europea ni signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'acredita amb 

l'aportació d'un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l'oficina 

consular d'Espanya del lloc del domicili de l'empresa, en el qual consti, prèvia 

acreditació per l'empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, 

comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins 

l'àmbit de les activitats que abasta l'objecte del contracte. També han d'aportar un 

informe de la missió diplomàtica permanent d'Espanya o de la Secretaria General de 

Comerç Exterior, que acrediti que l'Estat del qual són nacionals ha signat l'Acord sobre 

contractació pública de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti 

de contractes subjectes a regulació harmonitzada — de valor estimat igual o superior a 

5.538.000 € euros - o, en cas contrari, l'informe de reciprocitat al que fa referència 

l'article 80 de la LCSP. 

 
També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es 

constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 

formalitzar-les en escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. 

 
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l'Administració i han de 

nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per 

exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 

extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a 

cobraments i pagaments d'una quantia significativa. 

 
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 

extinció. 

 
Les empreses que vulguin constituir unions temporals d'empreses per participar en 

licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt 

de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que 

es troba dins l'apartat "Perfil del licitador". 

 
Mitjançant la inscripció en Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 

Sector Públic. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades del Sector Públic acredita, a tenor del que hi ha reflectit i excepte prova 

en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i 

capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència 
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econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies 

inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar 

que hagin de constar en aquest. 

 
D’acord amb allò establert a l’art. 87 i 88 de la LCSP les empreses acreditaran la 

solvència mitjançant la presentació dels següents documents: 

 
Solvència Econòmica i financera, sense perjudici que per raons justificades pugui 

presentar qualsevol altra documentació, serà considerada suficient la presentació de: 

 
a) Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 

professionals per un import igual o superior a l’exigit a l’anunci de licitació i que 

es correspon a 75.529’30€, mitjançant la presentació de la documentació 

d’acord amb el que estableix l’article 87.2 de la LCSP. 

 
Solvència tècnica o professional 

 
Mitjançant declaració indicant l’objecte de l’empresa, equip tècnic disponible per 

aquestes obres i experiència en l’execució d’obres similars a la present amb la relació 

de les executades en el curs dels darrers cinc (5) anys, de forma que pugui ser 

contrastada la seva bona execució. 

 
L’acreditació es durà a terme: 

• En cas de destinatari del sector públic s’acreditarà mitjançant certificats 

de bona execució expedits o visats per l’òrgan competent. 

• Quan el destinatari sigui del sector privat, s’acreditarà mitjançant un 

certificat de bona execució expedit per aquest subjecte o la seva direcció 

facultativa. 

 
En el cas que el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal 

aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica, no 

caldrà que acrediti la relació de les obres executades en el curs dels darrers cinc (5) 

anys, si bé pot acreditar-se pels anys en què ha desenvolupat la seva activitat. 

 
Amb la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 

Sector Públic (RELI o ROLECE), d’acord amb el grup i categoria corresponents quedarà 

acreditada la seva solvència econòmica i financera, i solvència tècnica o professional 

per contractar, que en aquest cas correspondria a: 

 

 
pàg. 11 de 49 C

o
d
i 
V

a
lid

a
c
ió

: 
7

H
J
A

N
2
F

A
L
D

F
G

4
E

J
Q

Y
3
D

H
S

D
T

J
Z

 
V

e
ri
fic

a
c
ió

: 
h
tt
p
s
:/
/v

a
n
d
e
llo

s
-h

o
s
p
ita

le
t.
e
a
d
m

in
is

tr
a
c
io

.c
a
t/
 

D
o
c
u

m
e

n
t 
s
ig

n
a

t 
e

le
c
tr

ò
n

ic
a
m

e
n

t 
d

e
s
 d

e
 la

 p
la

ta
fo

rm
a

 e
s
P

u
b

lic
o

 G
e

s
ti
o

n
a

 |
 P

à
g

in
a

 1
1

 d
e

 4
9
 



 

 

CLÀUSULA DESENA 

Classificació del contractista 

CLÀUSULA ONZENA 

Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa 

 
 

 
 

 
Grup A) Subgrup 2 i Categoria 1 

Grup G) Subgrup 2 i Categoria 1 

 
Tenint en compte la recomanació de la Junta Consultiva de Contractació pública de 

l’estat adoptada en sessió de 24 de setembre de 2018 relativa a l’aplicació dels 

requisits d’inscripció en el ROLECE de l’article 159 de la LCSP , es posa de manifest 

que per aquesta licitació, en cas que el licitador, per raons alienes a la seva voluntat, no 

estigui inscrit en el RELI o ROLECE, i justifiqui aquest extrem, podrà aportar la 

documentació que consta en aquesta clàusula per acreditar la solvència econòmica i 

financera, i solvència tècnica o professional per contractar. 

 

 
D’acord amb l’article 77 de la LCSP, atesa la quantia del contracte (inferior al 500.000 

€) no s'exigeix classificació. 

 
No obstant, d’acord amb el que estableix l’article 77.1 b) si se'n disposa de conformitat 

amb la classificació corresponent d’acord amb el RGLCAP i amb el Real Decret 

773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifica el RGLCAP, classificació que correspon a 

l’objecte del contracte, s'eximirà de l'acreditació de la solvència econòmica, financera i 

tècnica o professional mitjançant la presentació de la documentació esmentada 

anteriorment. 

 
D’altra banda, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

del Sector Públic (RELI o ROLECE) d’acord amb el grup i categoria indicats quedarà 

acreditada la seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica o professional 

per contractar. 

 

 
11.1 Condicions prèvies 
Les proposicions seran secretes, no podent divulgar l'òrgan de contractació la 
informació facilitada per les empreses licitadores que hagin designat com a 
confidencial. 

 
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que 

regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 
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l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense 

excepció o reserva alguna. 

 
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap 

proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més 

d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de 

totes les propostes per ell subscrites. 

11.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes 

La licitació del contracte actual té caràcter electrònica, s'exigeix la presentació 

d'ofertes utilitzant mitjans electrònics d’acord amb el que s’estableix la Disposició 

Addicional Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
Les empreses licitadores hauran de preparar i presentar les seves ofertes 

obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació 

d'ofertes del perfil de contractant de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:

 (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofinnpscp/AppJava/cap.pscp? 

reqCode=viewDetail&idCap=14125085) ,dins el termini que es fixarà a l’anunci de la 

convocatòria en el perfil del contractant, que es correspon a 10 dies hàbils comptats a 

partir de l'endemà de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant. 

 
Dintre de la plataforma es trobarà el sobre digital activat. Un cop s’accedeixi a través 

d’aquest enllaç a l’eina web del sobre digital, les empreses licitadores hauran d’omplir 

un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació rebran un missatge, al correu 

electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

 
En l’adreça electrònica que l’empresa licitadora indiqui en el formulari d’inscripció de 

l’eina de sobre digital s’enviaran els correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 

sobre digital. 

 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 

atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 

disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de sobre digital. Accedint a 

l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 

licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 

electrònic en el sobre corresponent. Les empreses licitadores poden preparar i enviar 

aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
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Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per al sobre que contingui la 

documentació xifrada. 

Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza 
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. 

Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes 
claus, ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no 
guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat 
de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. L’Administració demanarà a les 
empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari 
d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre 
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 

 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 

que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. 

 
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa. 

 
La utilització d'aquests serveis suposa la preparació i la presentació d'ofertes de forma 

telemàtica pel licitador, la custòdia electrònica d'ofertes pel sistema i l'obertura i 

l'avaluació de la documentació a través de la plataforma de contractació. 

 
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del 
termini que es fixarà a l’anunci de la convocatòria en el perfil del contractant, 
exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació 
d'ofertes del Perfil de   contractant: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp? 

reqCode=searchCn&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=14125085,  de la Plataforma de 
contractació. 

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos en dret sobre la base 
del Reglament Europeu UE 910/2014, relatiu a la identificació electrònica i als serveis 
de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior; així com la Llei 
59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. 

 
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin 
l'oferta fins al moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius electrònics en 
l'enviament. Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat 
licitadora un justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb 
el segell de temps. 
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Aquesta sol·licitud s'efectuarà a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci de 
licitació. 

 
Aquest Plec restarà sotmès, durant el termini dels 5 primers dies hàbils a la 

presentació d'al·legacions, simultàniament al termini de 10 dies hàbils per a la 

presentació de proposicions, d’acord amb el que establirà l’anunci de la convocatòria. 

 
La interposició d'al·legacions contra el contingut d'aquest Plec suposarà la suspensió 

de la data de presentació d'ofertes fins la resolució de les al·legacions, i es marcarà 

nou termini per la presentació de les ofertes. 

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap 

proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més 

d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de 

totes les propostes per ella subscrites 

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un arxiu electrònic o 
sobre digital, signat pel licitador, en el qual es farà constar la denominació de l'arxiu 

electrònic i la llegenda "Proposició per licitar a la contractació de les obres 

incloses en el Projecte d’execució de pista per bicicletes i monopatins (Pumptrack)”, 

al carrer Antoni Tàpies, 1 de l’Hospitalet de l’Infant" 

 

La denominació de l’arxiu és la següent: 

 
• ARXIU ELECTRÒNIC "A" – SOBRE ÚNIC : Documentació Administrativa, 

Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de forma automàtica. 

Els documents a incloure a l’arxiu hauran de ser conforme a la legislació vigent. 

Dins l’arxiu, s'inclouran els següents documents així com una relació numerada 

d'aquests: 

a) Model de sol·licitud inclòs en l'Annex I del present plec. 

 
b) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions 

establertes legalment per contractar amb l'Administració, d’acord amb el que estableix 

l’article 159. 4 c) LCSP. ( Model inclòs a l’Annex II del presente plec). 

 
La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex II del 

present plec. 

 
En cas que l'adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al 

licitador, haurà de presentar-se una declaració responsable pel licitador i per cadascun 

dels mitjans adscrits a l'execució del contracte. 
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Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals 

la componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant 

totes i cadascuna presentar la corresponent declaració responsable, d’acord amb el 

que estableix l’article 69.3 de la LCSP. 

 
c) Documentació acreditativa de la solvència d’acord amb el que estableix la clàusula 

Novena i desena. 

 
d) Proposició econòmica 

 
Es presentarà conforme al següent model: 

 
"nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, amb domicili a l'efecte de notificacions a nnnnnnnnnnnnn, 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, núm. nnn, amb NIF núm. nnnnnnnnn, en representació de l'Entitat 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn, amb NIF núm. nnnnnnnnnnn, assabentat de l'expedient per a la 

contractació de les obres del "Projecte d’execució de pista per bicicletes i monopatins 

(Pumptrack)”, al carrer Antoni Tàpies, 1 de l’Hospitalet de l’Infant", per procediment 

obert simplificat sumari, anunciat en el Perfil de contractant de l’Ajuntament de 

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al 

contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a 

dur a terme l'objecte del contracte per l'import de nnnnnnnnnnnn euros i nnnnnnnnnnn 

euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, nnnnn de nnnnnnnnn de 2024. 

 
Signatura del candidat, 

 

 
Signat: nnnnnnnnnnnnnnnnn.". 

 

 
e) Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, que s'hagin de quantificar de 

forma automàtica i en concret són: 

 
- Ampliació del termini de garantia, d’acord amb la clàusula dotzena 

- Acreditació documental de l’execució de circuits de bicicletes i monopatins de 

similars característiques constructives al «Pumptrack» objecte de licitació. 
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CLÀUSULA DOTZENA 

Criteris d’Adjudicació 

 

 
11.3 Informació als licitadors 

 
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix 

l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis 

dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que 

aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte respecte 

d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà a l'adreça de correu electrònic previst en 

l'anunci de licitació. 

 

 

 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a 

una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, 

que sumen un total de 100 punts. 

 
A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent: 

 
1. Oferta econòmica ...................................................................................... fins a 90 punts 

 
Per a la valoració d’aquest criteri i obtenir les puntuacions econòmiques es 

procedirà a avaluar cada oferta de manera que la més econòmica, en relació 

amb el preu de licitació sense IVA, que no presenti un valor anormal o 

desproporcionat, se li assignen 90 punts. 

 
La resta d’ofertes s’avaluaran mitjançant la següent expressió: 

 

 
Puntuació de cada oferta = 

90 x Preu de l’oferta més econòmica 

Preu de l’oferta que es puntua 

La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal. 

 
2. Ampliació del termini de garantia ..................................................... fins a 5 punts 

 
Es valorarà l’ampliació del termini de la garantia ofertat pel licitador d’acord amb 

la taula que es mostra a continuació. 

 
Aquests terminis són d’increment per damunt del termini de garantia mínim 
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CLÀUSULA TRETZENA 

Admissibilitat de variants 

CLÀUSULA CATORZENA 

Ofertes incurses en valors anormals o desproporcionats. 

 

 
establert en la clàusula 22.8 plec i que està fixat en un any. 

 
Exclusivament s’avaluaran les propostes que continguin algun dels terminis 

indicats a la taula. 

 

Ampliació del termini Punts 

6 mesos 1 punt 

12 mesos 3 punts 

24 mesos 5 punts 

 
3. Execució d’obres similars .................................................... fins a 5 punts 

 
Es valorarà l’acreditació documental de l’execució de circuits de bicicletes i 

monopatins de similars característiques constructives al «Pumptrack» objecte de 

licitació. 

 

Execucions similars Punts 

1 circuit 1 punt 

2 circuits 3 punts 

3 o més circuits 5 punts 

 
 

 

 
No s’admeten variants 

 

 
Qualsevol oferta econòmica presentada amb una baixa superior segons els criteris de 

l’article 85 del Reial Decret 1098/2001 es considerà proposició anormal o 

desproporcionada per la qual cosa els licitadors caldrà que justifiquin degudament la 

viabilitat econòmica del contracte i del compliment de totes les condicions establertes 

en els Plecs, d’acord amb l’article 149 de la LCSP. 
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En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament 

anormal o desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l'empresa 

licitadora que l'hagi presentat perquè la justifiqui per tal que l'òrgan de contractació 

pugui determinar si efectivament l'oferta resulta anormal o desproporcionada i s'ha 

d'excloure o si, per contra, l'oferta no resulta anormal ni desproporcionada. 

 
Per aquest motiu, la Mesa de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora, 

mitjançant comunicació a l'adreça de correu electrònic facilitada per l'empresa, les 

precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents 

justificacions. L'empresa licitadora disposarà d'un termini de 5 dies hàbils, a comptar 

des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit. 

 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació 

justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l'òrgan de contractació i es 

considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l'empresa licitadora 

exclosa del procediment. 

 
Si la Mesa rep les justificacions sol·licitades el en termini esmentat, la Mesa sol·licitarà 

un informe tècnic, que analitzi detalladament les motivacions que hagi argumentat el 

licitador per poder mantenir la seva oferta. Atès l’informe esmentat l’òrgan de 

contractació podrà o bé acceptar l’oferta, perquè considera acreditada la viabilitat de 

l’execució, o bé, en cas contrari el seu rebuig. 

 
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes 

perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 

aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 

l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. 

 
Quan resulti adjudicatària del contracte una empresa que hagués estat incursa en 

presumpció d'anormalitat, l'òrgan de contractació podrà establir mecanismes 

adequats per realitzar un seguiment detallat de l'execució d'aquest, amb l'objectiu de 

garantir la correcta execució del contracte sense que es produeixi un minvament en la 

qualitat de l’execució de les obres contractades. 

 
D’acord amb l'article 107.2 de la LCSP es podrà preveure la presentació de garantia 

complementària en els casos en què l'oferta de l'adjudicatari resultés inicialment 

incursa en presumpció d'anormalitat. 
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CLÀUSULA SETZENA 

Mesa de contractació 

 

 

 

 

 
Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts al 

present Plec es produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, 

s'utilitzaran els criteris per resoldre l’empat que estableix l’article 147 de la LCSP. 

 

 
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les 

ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en 

l'article 326 de la LCSP i l’article 21.2 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 

es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector 

Públic, desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen. 

 
La Mesa de Contractació, d'acord amb l'establert en el punt 7 de la Disposició 

Addicional Segona de la LCSP, estarà presidida per un membre de la Corporació o un 

funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si escau, el 

titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, 

si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmic- 

pressupostari, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre 

el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o 

membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els 

membres electes que, si escau, formin part de la Mesa de contractació no podran 

suposar més d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un 

funcionari de la Corporació. 

La Mesa de contractació es constituirà amb els següents membres: 

 
President: 

 Ferran Xavier Da Pena, 1r Tinent d’Alcaldessa i Regidor d’Urbanisme de 

l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 

Vocals: 

• M. Àngel Benedicto Esclarín, secretària general de l’Ajuntament de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant 

• Vicente Vayà Morte, interventor de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant 

 
 

 
pàg. 20 de 49 

CLÀUSULA QUINZENA 
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CLÀUSULA DISSETENA 

Obertura de Proposicions 

 

 
• Maria Lledó Wolkowicz, tècnica de Medi Ambient municipal de l’Ajuntament de 

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.... 

• Cristina Cancer Bargalló, tècnica d’administració general del Departament 

d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 

• Agustí Valls Valkana, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant 

 
Secretària: 

• Mònica Villegas Romero, funcionària de l’Ajuntament de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant 

 
La Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts 

independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte 

del contracte. 

 

 

 

 
Finalitzat el termini establert a l’anunci per a la presentació d’ofertes, es procedirà a 

l’obertura de l’arxiu electrònic, als efectes de verificar que contingui la documentació 

establerta a la clàusula onzena del present Plec i procedir a qualificar la validesa de la 

mateixa. 

Es podrà requerir a les empreses licitadores, si existeixen dubtes raonables sobre la 

vigència o fiabilitat de la declaració o quan resulti necessari per garantir el bon 

desenvolupament del contracte, que presentin la totalitat o una part dels documents 

justificatius de la seva aptitud i capacitat. 

El termini per aportar la documentació requerida serà de cinc dies naturals a comptar 

des de la recepció del requeriment. 

En qualsevol cas, l’òrgan de contractació valorarà l’oportunitat i la legalitat en cada cas 

separat per sol·licitar l’aclariment o correcció de la documentació presentada a l’arxiu 

electrònic A, sempre i quan, sobre la base de la legislació vigent aplicable i, en tot cas, 

degudament motivat per la mesa de contractació, es consideri que els errors són 

esmenables i no afecten substancialment l’objecte de regulació dels presents plecs ni 

atempten contra el principi de no discriminació i d’igualtat de tracte amb la resta de les 

empreses licitadores. 
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Durant l’obertura ordenada de l’arxiu electrònic i un cop revisada la documentació 

continguda en el mateix, si s’escau, es comunicarà a les empreses licitadores 

l’existència de defectes o omissions esmenables, fixant-se un termini per tal que les 

empreses licitadores puguin presentar l’oportuna esmena. Aquest termini no podrà 

ésser en cap cas superior a tres dies naturals a comptar des de la data de l’enviament 

de la referida comunicació. En qualsevol cas no es podrà esmenar documentació en 

caràcter retroactiu. Hom entendrà per caràcter retroactiu aquella documentació de la 

que s’ha tingut coneixement en un moment temporal anterior a l’actual. 

Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits 

exigibles que són indispensables i esmenables aquells que facin referència a la mera 

falta d’acreditació dels mateixos. 

Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació d’aquelles empreses 

licitadores les propostes de les quals presentin defectes no esmenables o no hagin 

esmentat els defectes en el termini atorgat. 

Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun 

dels documents que s'han d'incloure en la presentació de l’oferta telemàtica, llevat que 

sigui considerada esmenable per l’òrgan de contractació i s’hagi esmenat en el termini 

atorgat. 

En tot cas, davant la impossibilitat de visualització dels documents continguts a l’arxiu 

electrònic A degut a qualsevol tipus d’incidència telemàtica, la Mesa de Contractació, 

reunida a tal efecte, suspendrà la sessió d’obertura de l’arxiu electrònic en qüestió i 

contactarà de forma immediata amb els serveis tècnics de l’AOC per facilitar una 

solució viable tècnica i legalment. En tot moment l’AOC serà el mitjà prioritari a través 

del qual es contacti amb cada empresa licitadora que, en el seu cas, hagi de tornar a 

facilitar la documentació en l’oportú arxiu electrònic mitjançant la plataforma 

habilitada al respecte. 

En cas de no obtenir resposta per part dels serveis de l’AOC o òrgan que el substitueixi, 

i de forma excepcional es podrà contactar amb l’empresa licitadora perquè pugui 

al·legar el que consideri convenient. 

En aquest últim cas, per poder corroborar l’autenticitat i la invariabilitat de la 

documentació facilitada per l’empresa licitadora, els serveis informàtics de 

l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i si s’escau del Consell Comarcal del 

Baix Camp podran emprar aquelles eines tècniques que siguin considerades idònies 

per adverar la documentació existent, així com el nombre hash per comparar els 

documents que puguin constar en la documentació que disposi la Mesa de 

Contractació. 

Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran 

fora del procediment d’adjudicació i l’arxiu electrònic que les continguin no serà obert. 

D'acord amb el que disposa l'article 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions 

suposa l'autorització a la taula i l'òrgan de contractació per consultar les dades 
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CLÀUSULA DIVUITENA 

Requeriment de Documentació 

 

 
recollides en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 

o en les llistes oficials d'operadors econòmics en un Estat membre de la Unió Europea. 

1.- Obertura de Proposicions: arxiu electrònic «A» 

La Mesa de Contractació es constituirà a la finalització del termini de presentació de 

les ofertes, en acte públic i procedirà a l'obertura de l’arxiu electrònic «A», que conté la 

documentació administrativa, documentació acreditativa de la solvència econòmica i 

financera i tècnica o professional, d’acord amb el que estableix la clàusula onzena i 

dotzena d’aquest plec i la documentació quantificable de forma automàtica. 

En el cas que sigui necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies 

perquè el licitador esmeni els defectes o omissions observats en la documentació 

presentada. 

Després de l’anàlisi de la documentació aportada i prèvia exclusió de les ofertes que 

no compleixin els requeriments, un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació 

les classificarà per ordre decreixent i, posteriorment, remetrà a l'òrgan de contractació 

la corresponent proposta d'adjudicació. 

 

 
Un cop acceptada la proposta de la mesa per l'òrgan de contractació, es requerirà a 

l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de 5 

dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, 

presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 

Aquest requeriment s'efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de la seu 

electrònica de l'Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o 

en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 

(ROLECE) o que no figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la 

Unió Europea. 

L'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d'aportar la 

documentació següent, aquesta documentació, si escau, també s'haurà d'aportar 

respecte de les empreses a les capacitats de les quals es recorri: 

 
• Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d'obrar i de la 

personalitat jurídica, d'acord amb les previsions del present Plec. 
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• Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 

persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions 

en nom d'un altre i una fotocòpia del document nacional d'identitat o del 

passaport legitimada notarialment o compulsada per l'òrgan administratiu 

competent. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser 

escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o 

en el registre oficial corresponent. No s'admetran testimoniatges de còpies 

d'escriptures d'apoderament. 

• Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de 

solvència o del certificat de classificació corresponent. 

• Si s'escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de 

la qualitat i de gestió mediambiental. 

• Documents acreditatius de l'efectiva disposició de mitjans que s'hagi 

compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb 

l'article 75.2 i 76.2 de la LCSP. 

• Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social així com el document d’alta en 

l’Impost d’Activitats Econòmiques, si escau. 

• Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d'acord amb el 

que s'estableix al present Plec. 

• Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 

contracte, s'hagi determinat en el present Plec. 

 
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o en 

el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) 

o que figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea. 

 
• Documents acreditatius de l'efectiva disposició de mitjans que s'hagi 

compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb 

l'article 75.2 i 76.2 de la LCSP. 

• Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d'acord amb el 

que s'estableix al present Plec. 

 
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 

documentació requerida, si s'observa que en la documentació presentada hi ha 

defectes o errors de caràcter esmenable, s'ha de comunicar a les empreses 

afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
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CLÀUSULA DINOVENA 

Garantia Definitiva 

 

 
Les sol·licituds d'esmenes es duran a terme a través de un correu electrònic a l'adreça 

o les adreces assenyalades per l'empresa o empreses licitadores. Aquestes peticions 

d'esmena es comunicaran a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de 

la seu electrònica de l'Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 

termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s'entendrà que 

l'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa 

documentació a l'empresa licitadora següent, per l'ordre en què hagin quedat 

classificades les ofertes. 

 
Aquest fet comporta l'exigència de l'import del tres (3) per cent del pressupost base 

de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a 

l'empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la 

LCSP. 

 
Així mateix, la falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en altres 

declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic 

prevista en l'article 71.1.e de la LCSP. 

 
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a 

adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a 

favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per 

constituir la citada garantia definitiva. 

 

 

 
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la 

garantia d'un cinc per cent (5 %) de l’import d’adjudicació, exclòs l'Impost sobre el 

Valor Afegit. 

 
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes, d’acord amb el 

que estableix l’article 108 de LCSP: 

 
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en cada 

cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. 

L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa 

General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions 
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d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les 

Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin de fer 

efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament 

d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per als contractes que se 

celebrin a l'estranger. 

 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de 

desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives 

de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats 

per operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la 

lletra a) anterior. 

 
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que 

les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat 

asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà de 

lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior. 

 
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del 

termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte. 

 
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la LCSP. 

 
En cas d'amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 

garantia, l'empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària 

per tal que l'import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar 

constància documentada de l'esmentada reposició. 

Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 

variació, la garantia constituïda s'haurà d'ajustar a la quantia necessària perquè es 

mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en 

cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es 

notifiqui a l'empresa l'acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les 

variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d'una revisió d'aquest 

de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els 

contractes del sector públic de la LCSP. 

 
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 

l'empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia 

que correspongui, en el termini de quinze dies des de l'execució. 

 
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l'apartat anterior, 
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CLÀUSULA VINTENA 

Adjudicació del Contracte 

CLÀUSULA VINT-I-UNENA 

Formalització del Contracte 

 

 
l'Administració pot resoldre el contracte. 

 

 
Presentada la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el 

contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, dintre del termini de cinc 

(5) dies hàbils següents a la recepció de la documentació, procedint una vegada 

adjudicat aquest, a la seva formalització. 

 
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a 

adjudicatari no presenti la documentació, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor 

del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per presentar la 

documentació 

 
L'adjudicació, que haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors, 

havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de quinze (15) dies. 

 
La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al 

licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la 

decisió d'adjudicació. 

 
En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini en què ha de procedir-

se a la seva formalització. 

 
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o 

proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec. 

 

 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 

 
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà un cop 

transcorregut el termini de (15) quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi 

la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats; constituint aquest document 

títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 

 
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del 

seu càrrec les corresponents despeses. 
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CLÀUSULA VINT-I-DOSENA 

Drets i Obligacions de l’empresa adjudicatària 

 
 

 

 
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins 

del termini indicat se li exigirà l'import del tres per cent (3 %) del pressuposat base de 

licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra 

la garantia definitiva, si s'hagués constituït. 

 
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 

hauran de presentar, un cop s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte al seu favor, 

l'escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 

nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 

amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 

contracte fins a la seva extinció. 

 
La formalització d'aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 

termini no superior a quinze (15) dies després del seu perfeccionament en el perfil de 

contractant. 

 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 

Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 

figuraran la identitat de l'empresa adjudicatària, l'import d'adjudicació del contracte, 

juntament amb el desglossament corresponent de l'IVA; i posteriorment, si s'escau, les 

modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l'import final i 

l'extinció del contracte. Les dades contractuals comunicades al registre públic de 

contractes seran d'accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre 

protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials. 

 

 
22.1 Abonaments al contractista 

 
A l'efecte del pagament l'Administració expedirà mensualment, en els primers deu dies 

següents al mes al qual corresponguin, certificacions que comprenguin l'obra 

executada conforme al projecte durant aquest període de temps, que tindran el 

concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es 

produeixin en el mesurament final. Aquestes certificacions mensuals en cap cas 

suposaran l'aprovació i la recepció de les obres. 
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Aquestes certificacions es realitzaran segons el model facilitat per l'Ajuntament i, si 

escau, d’acord amb el modelatge de la Diputació de Tarragona atès que aquesta obra 

disposa d’una subvenció d’aquesta administració. 

 
De conformitat amb la Disposició Addicional Tercera punt tercer de la LCSP l'òrgan 

interventor assistirà a la recepció material del contracte en exercici de la funció de 

fiscalització material de les inversions realitzades. 

 
Cal tenir en consideració que, en els casos en què l'import acumulat dels abonaments 

a compte sigui igual o superior amb motiu del següent pagament al 90 per cent del 

preu del contracte en el corresponent expedient de pagament que es tramiti, haurà 

d'acompanyar-se de la comunicació efectuada a la Intervenció corresponent per a la 

seva eventual assistència a la recepció material en l'exercici de les seves funcions de 

comprovació material de la inversió. 

 
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 

1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les 

obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la 

Disposició Addicional Trenta-tresena de la LCSP, així com en la normativa sobre 

facturació electrònica: 

 
a) Que l'òrgan de contractació és la Junta de Govern Local. 

b) Que el codi DIR3 és LO1431628 

c) Que els òrgans gestors son els departaments de Medi Ambient i Urbanisme 

 
El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, convenientment 

aprovada i signada per la Direcció Facultativa, haurà de presentar la factura en un 

registre administratiu. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en els 

supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i 

Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la 

presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un 

registre administratiu. 

 
D'acord amb l'establert en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà obligació 

d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les 

certificacions d'obres, sense perjudici de l'establert en l'apartat 4 de l'article 210, i si es 

demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de 

trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en 

els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre per la qual s'estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
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22.2 Pla de Seguretat i Salut 

 
En compliment de l'establert en el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, 

un cop formalitzat el contracte l’adjudicatari haurà d’elaborar i presentar el Pla de 

Seguretat i Salut amb el contingut indicat en el citat Reial decret, i basat en l'estudi de 

seguretat o salut, o en l'estudi bàsic de seguretat i salut que acompanya al projecte 

executiu de l’obra. 

 
En aquest Pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de 

prevenció que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que 

no podran implicar disminució del nivell de protecció previst en l'Estudi. 

 
El Pla de Seguretat i Salut serà aprovat per l'Ajuntament, abans de l'inici de l’obra, 

prèvia acta d’aprovació elaborada pel coordinador en matèria de seguretat i salut de 

l'obra, o alternativament per la direcció facultativa. Un cop efectuat aquest tràmit es 

procedirà a subscriure l'acta de comprovació del replanteig d’acord amb el model 

facilitat per l’Ajuntament, i a l’inici efectiu de l’obra. 

 
22.3 Mesures per minimitzar les afectacions 

 
L’adjudicatari haurà de prendre les mesures i preveure els mitjans necessaris per tal de 

minimitzar les molèsties i afectacions a l’equipament on s’actua, als veïns i a l’entorn, 

especialment el carril bici existent i equipaments lúdics per a infants confinants, 

procedint a la neteja de la zona de treballs i les zones afectades durant l’execució i a la 

finalització de l’obra, d’acord amb les indicacions que dicti al respecte la Direcció 

Facultativa, amb el vistiplau de l’Ajuntament, sense que tot això generi cap cost 

addicional a l’obra contractada. 

 
22.4 Mesures per la correcta senyalització de les obres 

 
L’adjudicatari haurà d’incloure en el Pla de Seguretat i Salut l’estudi de senyalització 

provisional durant les obres, on s’haurà de preveure els senyals precisos per indicar 

l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 

perill que se’n derivin, tant a l’esmentada zona com a totes les seves rodalies o 

immediacions, de forma que incorpori tots aquells elements necessaris per la correcta 

senyalització de les obres, pel que fa a les afectacions al trànsit de vehicles i de 
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vianants, i per garantir les condicions de seguretat de les persones, tant de dia com de 

nit. 

Aquest estudi de senyalització haurà de disposar de l’aprovació de la Direcció 

Facultativa, amb el vistiplau de l’Ajuntament, sense que això generi cap cost addicional 

a l’obra i s’haurà d’anar revisant, si és el cas, durant el transcurs de les obres. 

 
22.5 Obligacions laborals, socials, de transparència i de protecció de dades de 

caràcter personal 

 
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 

seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 

1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de 

les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, 

de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 

sobri Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat 

per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin 

durant l'execució del contracte. 

 
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del 

contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé 

en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels 

treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació, la qual cosa es 

considera condició especial d’execució d’acord amb el que disposa l’article 202 de la 

LCSP. 

 
En general, el contractista respondrà de totes les obligacions que li vénen imposades 

en el seu caràcter d'empleador, així com del compliment de les normes que regulen i 

desenvolupen la relació laboral o de qualsevol altre tipus, existent entre aquell, o entre 

els seus subcontractistes i els treballadors d'un o d'altre, sense que pugui repercutir 

contra l'Ajuntament cap multa, sanció o qualsevol tipus de responsabilitat per 

incompliment d'alguna d'elles, que poguessin imposar-li els Organismes competents. 

 
L’empresa contractista s’obliga a aplicar, en executar el contracte, les mesures 

destinades a promoure la igualtat entre homes i dones en el mercat de treball, de 

conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat 

efectiva de dones i homes. 
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Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del 

contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la 

informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada 

norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal. 

 
L'empresa contractista s'obliga al compliment de tot allò que estableix La Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals, publicada al BOE número 294 de data 6 de desembre de 2018 i a la normativa 

de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 

ocasió del contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 

físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 

dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

Les dades seran tractades sota la responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I 

L’HOSPITALET DE L’INFANT, amb CIF P4316400C i domicili carrer d’Alamanda, 4 

43890 Hospitalet de l’Infant (Tarragona), telèfon de contacte 977.823.313 i e-mail 

info@vandellos-hospitalet.cat amb la finalitat de poder gestionar de forma adient 

relació mercantil existent entre ambdues parts i els tràmits administratius que 

d’aquesta es derivin, poden contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades per 

correu electrònic a dpd@vandellos-hospitalet.cat. Les seves dades es conservaran el 

temps necessari per a poder atendre la relació contractual i pel compliment de les 

obligacions legals segons la normativa vigent. La base legal pel seu tractament es 

fonamentarà en la relació contractual existent entre ambdues parts, i no seran cedides 

a tercers menys en aquells casos previstos per la legislació vigent. Pot exercir els 

drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita 

al domicili social abans esmentat o via e-mail a dpd@vandellos-hospitalet.cat, 

adjuntant còpia de document oficial que l’identifiqui. Igualment, pot obtenir més 

informació sobre els seus drets a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades, així com presentar una reclamació a aquest organisme de considerar-ho 

oportú. 

Igualment, fruit de la relació contractual, és possible que els treballadors/es de 

l’empresa adjudicatària de forma accidental i involuntària tingui/n algun accés puntual 

directe o indirecte sobre dades de caràcter personals i/o confidencials corresponents 

a l’Ajuntament, motiu pel qual, conforme estableix la vigent normativa sobre protecció 

de dades de caràcter personal (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 27 d’abril de 2016), en concret a l’article 5 d’aquest Reglament, ambdues 

parts regulen la prestació d’aquests serveis sense accés directe a dades de caràcter 

personal amb la inclusió d’unes clàusules de confidencialitat que serveixin de garant 

per al correcte tractament de la informació a 
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la que pugui tenir accés aquest col·laborador extern en la prestació dels serveis 

objectes d’aquest acord. 

En concret: 

- Es prohibeix a l’empresa adjudicatària a l'accés a qualsevol tipus de dades de 

caràcter personal que siguin responsabilitat de l’Ajuntament, sense autorització 

expressa. 

- Tot informe o dades qualificades com a dades personals pel RGPD que tingui 

coneixement l’empresa adjudicatària amb motiu de la prestació de les obligacions 

contractuals, es consideren confidencials per ambdues parts i només podràn ser 

utilitzades per l’empresa adjudicatària per al compliment de l’objecte del 

contracte,no permetent-se la difusió, transformació, manipulació i/o cessió a 

tercers fos de l'estricte objecte del contracte subscrit per les parts. 

- L’empresa adjudicatària es compromet a complir el que es disposa en el RGPD, 

especialment en quan al respecte al deure secret i confidencialitat, vigilant la 

correcta protecció lògica i física de les possibles dades personals que per motius 

incidentals i puntuals pogués accedir directa o indirectament. 

- L’empresa adjudicatària es compromet a incloure en els contractes que tingui 

amb els seus treballadors presents i futurs, una clàusula de confidencialitat per la 

qual aquests s'obliguin a no revelar en ús propi o de tercers la informació que 

coneguin en funció de la seva comesa tanta en el temps que duri el seu contracte, ja 

sigui laboral o de qualsevol altre tipus dels admesos en dret, com posteriorment en 

finalitzar aquesta relació. En l'esmentada clàusula es farà especial esment a totes 

les obligacions que comporti la normativa vigent sobre protecció de dades 

personals. 

 
22.6 Obligacions essencials d’execució del contracte que poden ser causa de 

resolució del contracte 

 
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 

 
• El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte 

de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte 

• Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

particulars en relació amb la subcontractació 

• Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a 

l'execució del contracte 
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• Compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la 

normativa vigent i en el pla de seguretat i salut 

• El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 

l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social 

 
Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, 

l'adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha 

tramitat el contracte, la següent informació: 

 
• Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així 

com dels realitzats als subcontractistes 

• Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les 

seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les 

incidències que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre 

 
El responsable municipal del contracte elaborarà un informe sobre el compliment 

d'aquesta justificació. 

 
Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura 

corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució 

del contracte, segons sigui procedent. 

 
22.7 Execució i Supervisió de les obres 

 
Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el 

Plec de clàusules administratives particulars i d'acord amb els prescripcions tècniques 

que consten en el Projecte tècnic aprovat que serveix de base al contracte i conforme 

les instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni a l'adjudicatària la 

persona que exerceix la direcció facultativa de les obres i la persona responsable del 

contracte per part de l'Ajuntament en els àmbits de les seves respectives 

competències. 

 
L'Ajuntament, per mitjà de la Direcció Facultativa de l'obra, efectuarà la inspecció, la 

comprovació i la vigilància per a la correcta realització de l'obra contractada, i podrà 

dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte. 

 
El contractista estarà obligat a executar el contracte amb el mitjans materials, tècnics i 

humans d'acord amb les prescripcions tècniques que consten al Projecte aprovat. 
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L'empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 

interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l'obra. 

 
L'empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l'obra i 

l'Ajuntament l'accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 

requereixin en qualsevol moment durant l'execució de les obres. 

Facilitar la informació per portar el llibre d'Ordres, incidències i subcontractació 

prèviament diligenciats, de conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, o bé subscriure les 

corresponents actes de les visites d’obra. 

 
El contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que 

es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució 

del contracte. 

 
22.8 Recepció i Termini de garantia 

 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els 

articles 210, 243, 300, 304 i 305 de la LCSP. 

 
Una vegada acabada l'obra el contractista realitzarà una neteja total d'aquesta, de 

manera que pugui ocupar-se i posar-se en servei sense necessitat de cap neteja 

suplementària. 

 
L'Administració determinarà si la prestació realitzada per l'empresa contractista 

s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si 

s'escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels 

defectes observats amb ocasió de la seva recepció. 

 
Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a 

conseqüència de vicis o defectes imputables a l'empresa contractista, podrà rebutjar-

la de manera que quedarà exempta de l'obligació de pagament o tindrà dret, si 

s'escau, a la recuperació del preu satisfet. 

 
Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s'ha de deixar-ne constància 

en l'acta de recepció (acta que ha d'elaborar-se per part dels tècnics responsables del 

contracte el dia del lliurament de l’obra i ha de pronunciar-se en relació a l’obra 

lliurada si s'ha lliurat a satisfacció o no de l'Ajuntament, amb argumentació tècnica) i 

l'Administració ha de donar les instruccions necessàries a l'empresa contractista 

perquè solucioni els aspectes tècnics a esmenar d'acord amb el contracte. 
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S'aixecarà, així mateix, Acta de Recepció de l’obra, començant llavors a computar el 

termini de garantia corresponent, que com a mínim serà d’un (1) any. 

 
Si durant el termini de garantia s'acredita l'existència de vicis o defectes en els béns 

subministrats, l'òrgan de contractació té dret a reclamar a l'empresa contractista la 

reposició del que sigui inadequat o la seva reparació si és suficient. 

 
Pel que fa a l’obra realitzada, en cas de vicis ocults, s'estarà al que es disposa a 

l'article 244 de la LCSP. 

 
Un cop s'hagin acomplert per l'empresa contractista les obligacions derivades del 

contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia 

definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d'ofici a dictar l'acord de 

devolució o cancel·lació de la garantia definitiva. 

 
A la recepció de les obres concorrerà els facultatius designats per l'Administració 

representant d'aquesta, el facultatiu encarregat de direcció de l’obra, l'òrgan interventor 

municipal i el contractista, assistit, si ho desitja, del seu facultatiu. Del resultat de la 

recepció s'aixecarà un Acta que subscriuran tots els assistents. 

 
Rebudes les obres es procedirà al seu mesurament general amb assistència del 

contractista, formulant-se pel director de l'obra, en el termini d'un mes des de la 

recepció, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. Sobre la 

base del resultat del mesurament general el director de l'obra redactarà la 

corresponent relació valorada. 

 
Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de l’obra, l'òrgan de 

contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà 

abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte. 

 
Si es troben les obres en bon estat i d’acord a les prescripcions previstes, el funcionari 

tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà per 

rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia 

corresponent. 

 
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 

director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe 

sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exonerat de 

tota responsabilitat, exceptuant el que està disposat en l'article 244 de la 
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LCSP per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la 

liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà 

d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el cas de què l'informe no fos favorable 

i els defectes observats s'haguessin de deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús 

del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les 

oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït, 

concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la 

conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del 

termini de garantia. 

 
22.9 Despeses exigibles al contractista 

 
Són de compte del contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i 

adjudicació, fins al límit màxim de 500€ de la formalització del contracte, així com 

qualsevol altres que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i 

quantia que aquestes assenyalin. 

 
L'empresa contractista s'ha de fer càrrec també de les despeses següents: 

 
• Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obres i dels informes 

específics que la persona que el director facultatiu ordeni, sense perjudici 

d'aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques 

• Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d'organismes o particulars 

• Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries 

que informen al públic sobre l'inici i final de l'obra i altres cartells d'obra que 

hauran de donar compliment als criteris establerts per l'Ajuntament, com també 

d'acord amb el modelatge de la Diputació per motiu de la subvenció i de la resta 

de mesures d'informació que s'acordin 

• Les derivades de l'execució dels desviaments dels serveis afectats, directament o 

traves de tercers. En aquest últim cas, les despeses s'abonaran d'acord als 

justificants de pagament a l'empresa que hagi realitzat el treballs, que hauran de 

disposar del vistiplau de la Direcció Facultativa 

• De qualsevol altre que resulti d'aplicació segons les disposicions vigents, en la 

forma i condicions que aquestes assenyalin 

• L'empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals 

necessaris per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els 

treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant en la zona esmentada 
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com en els límits i rodalies, per tal de garantir la informació i la seguretat de 

persones i vehicles, per efecte de l’execució de les obres 

• A més, ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals 

esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició 

 
22.10 Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions 

 
El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho 

per si mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències 

i autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol 

altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament 

de l’obra, sol·licitant de l'Administració els documents que siguin necessaris. 

 
També es responsabilitat del contractista fer-se càrrec de la redacció de tots els 

documents (projectes, certificacions, butlletins, ICITT...) i dels tràmits necessaris que 

se’n derivin amb les despeses corresponents per a la legalització i posada en 

funcionament de totes les instal·lacions que siguin necessàries per l’execució de les 

obres, així com per la legalització i posada en funcionament de totes les instal·lacions 

que formen part del contracte, per al seu normal ús i desenvolupament. 

 
El contractista queda obligat a instal·lar les senyalitzacions precises per indicar l'accés 

a l'obra, les de circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les dels punts de 

possible perill derivat de l'execució de les obres, tant al seu entorn més proper com als 

voltants. 

 
22.11 Obligacions lingüístiques 

 
Obligacions lingüístiques: L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions 

amb l’Ajuntament derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, 

l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, 

almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de 

comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les prestacions objecte 

del contracte. 

En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica 

requerida per al compliment de l’objecte del contracte, almenys, en llengua catalana. 

Específicament, ha de redactar en llengua catalana els documents del programa de 

treball de les obres, el pla de seguretat i salut, els rètols informatius de l’obra, els 
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CLÀUSULA VINT-I-TRESENA 

Subcontractació 

 

 
rètols de senyalització, i tota la resta de documents relatius als informes i annexos 

tècnics de les incidències d’execució. 

 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden 

subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 

de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 

 
 
 
 
 

 
22.12 Especificitats de l’obra 

 
Disposar a l’obra dels mitjans necessaris per prendre les mesures necessàries per 

minimitzar les possibles afectacions en cas d’incidències extraordinàries derivades del 

desenvolupament de les obres. 

 
S’haurà de tenir en compte els permisos específics a demanar i el material a disposar 

a l’obra en cas d’època d’alt risc d’incendi. 

 

 

 
S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del 

contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 i següents de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents: 

 
a) Comunicació per escrit per part de l’adjudicatari a l’òrgan de contractació, un 

cop adjudicat el contracte i abans de l’inici de les obres, de la intenció de 

celebrar subcontractació, assenyalant: 

• Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, 

capacitat i solvència. 

• Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista. 

• Import de les prestacions a subcontractar. 
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CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA 

Prerrogatives de l’Administració 

 

 
b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per 

contractar amb l'Administració ni mancades de la capacitat, solvència i 

habilitació professional precisa per executar les prestacions concretes que se 

subcontracten. 

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici 

dels treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels 

treballadors que realitzin els treballs en qüestió en compliment de l'establert en 

el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i 

control de l'ocupació submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges. 

d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la 

subcontractació, d'acord amb la legislació laboral. 

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal 

que assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de 

l'Ajuntament, amb arranjament estricte als plecs de clàusules administratives 

particulars i als termes del contracte, sense que el coneixement per part de 

l'Ajuntament de l'existència de subcontractacions alteri la responsabilitat 

exclusiva del contractista principal. 

f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les 

prestacions que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 

3/2014, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials. Per garantir tal compliment, amb cada 

facturació a l'Ajuntament el contractista deurà aportar el justificant del 

pagament dels treballs realitzats en el mes anterior per les empreses o 

autònoms que hagi subcontractat en el marc del contracte actual. 

g) El contractista haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació en relació a la subcontractació, aportant tota la informació en 

relació amb els nous subcontractistes, per obtenir la seva conformitat. 

 

 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan 

de contractació ostenta prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes 

que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la 

responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, 

suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
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CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA 

Modificació del contracte 

CLÀUSULA VINT-I-SISENA 

Successió en la Persona del Contractista 

 

 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 

desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els 

termes i amb els límits que estableix la LCSP. 

 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 

esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 

procediment establert en l’article 191 de la LCSP. 
 

 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic d’acord amb el que 

estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP. 

 
Pel que fa a la modificació en el cas del contracte d’obres s’ha d’estar al que estableix 

l’article 242 de LCSP. 

 
El contractista no podrà introduir ni executar cap modificació que no hagi estat 

prèviament aprovada per l'òrgan de contractació, restant obligat a refer la part dels 

treballs o modificacions afectades per les modificacions no consentides , sense dret a 

rebre cap abonament per aquest concepte. 

 
Ni el director facultatiu de les obres ni l'empresa contractista poden introduir o 

executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del 

corresponent projecte i del pressupost que en resulti de conformitat amb l'art. 242 de 

la LCSP. 

 

 
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques 

d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que 

quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les 

condicions exigides en l'article 98 de la LCSP. 

 
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi 

que afecti a la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis 

legalment previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui 

el compliment de les condicions de la subrogació. 

 

 
pàg. 41 de 49 C

o
d
i 
V

a
lid

a
c
ió

: 
7

H
J
A

N
2
F

A
L
D

F
G

4
E

J
Q

Y
3
D

H
S

D
T

J
Z

 
V

e
ri
fic

a
c
ió

: 
h
tt
p
s
:/
/v

a
n
d
e
llo

s
-h

o
s
p
ita

le
t.
e
a
d
m

in
is

tr
a
c
io

.c
a
t/
 

D
o
c
u

m
e

n
t 
s
ig

n
a

t 
e

le
c
tr

ò
n

ic
a
m

e
n

t 
d

e
s
 d

e
 la

 p
la

ta
fo

rm
a

 e
s
P

u
b

lic
o

 G
e

s
ti
o

n
a

 |
 P

à
g

in
a

 4
1

 d
e

 4
9
 



 

 

CLÀUSULA VINT-I-SETENA 

Cessió del Contracte 

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA 

Execució del contracte i penalitats per incompliment 

 

 
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el 

contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se 

a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista. 

 

 
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits que estableix 

l’article 214 de la LCSP. 

 

 

 
El contracte s'executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els 

plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l'empresa o 

empreses contractistes la persona responsable del contracte. 

 
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la 

realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva 

execució successiva. 

 
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de 

l'Administració. 

 
Si l'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 

terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l'Administració podrà 

optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de 

la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en 

els articles 193 i 194 de la LCSP. 

 
L'Administració tindrà la mateixa facultat si l'empresa contractista incompleix 

parcialment, per causes que li siguin imputables, l'execució de les prestacions 

definides en el contracte. 

 
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments 

contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 

contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la 

denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe 
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CLÀUSULA VINT-I-NOVENA 

Resolució del Contracte 

 

 
del responsable municipal del servei i informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui 

delegui, resolució que posarà fi a la via administrativa. 

 
Llevat que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 

requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

 
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es 

realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si 

s'estima que l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera 

greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de 

l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en 

qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte. 

 
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es 

faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament 

tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de 

pagament, es podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no 

aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via administrativa 

de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic. 

 
L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a 

terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències 

que es dedueixin per a l'Administració o per a terceres persones de les omissions, 

errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte. 

 
L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 

indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 

conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el 

cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una 

ordre de l'Administració. 

 

 
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i 

en els fixats en els articles 211 i 245 de la LCSP, i s'acordarà per l'òrgan de 

contractació, d'ofici o a instància del contractista. 

 
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin 

incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del 
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CLÀUSULA TRENTENA 

Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i execució ordinària. 

 

 
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini 

total, sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de 

de conformitat amb el que estableix la LCSP i la clàusula 28 d’aquest plec. 

 
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la 

LCSP les establertes com a obligacions essencials per l'òrgan de contractació. 

 
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les 

obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en 

contra del contractista. Serà necessària la citació del contractista per a la seva 

assistència a l'acte de comprovació i mesurament. 

 
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia 

definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a 

l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia. 

 
L’aplicació i els efectes de les causes de resolució són les que s’estableixen en els 

articles 212, 213, 306, 307, 245 i 246 de la LCSP. 

 
La resolució del contracte, en qualsevol dels casos, es durà a terme d’acord amb el 

procediment establert a l’article 191 de la LCSP i el 109 del RGLCAP. 

 

 

 
D’acord amb el que disposa l’article 62.1 de la LCSP, la unitat encarregada del 

seguiment i execució ordinària del contracte es realitzarà per part dels Departaments 

de Medi Ambient i Urbanisme de l’Ajuntament. 

 
D’acord amb el que estableix l’article 62.2 de la LCSP en els contractes d'obres, les 

facultats del responsable del contracte seran exercides per la Direcció Facultativa 

conforme al que es disposa en els articles 237 a 246 de la LCSP. 

 
La Direcció Facultativa assumirà les funcions del responsable del contracte previstes 

en l'article 62 de la LCSP, i en concret les següents: 

 
• Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el 

contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats 

en el contracte. 
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CLÀUSULA TRENTA-UNENA 

Recursos 

 

 
• Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria 

social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si n’hi 

hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte 

suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus 

administratiu. 

• Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol 

incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de 

la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que 

estableix l'article 97 del RGLCAP. 

• Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu 

compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament 

executives quan puguin afectar a la seguretat de les persones o quan la demora 

en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció 

del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas 

de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a 

adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles 

indemnitzacions que puguin procedir. 

• Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

• Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi 

suscitat l'execució del contracte. 

 

 
D’acord amb el que estableix l’article 44.1 de la LCSP, els actes i decisions que 

s’adoptin en aquest procediment de contractació no són susceptibles de recurs 

especial en matèria de contractació, recurs que es regeix per quan s’estableix als 

articles 44 a 60 de LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova 

el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria 

contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos 

Contractuals. 

 
Així doncs, d’acord amb l’article 44.6 de la LCSP contra els actes que s’adoptin en 

aquest procediment de contractació podran ser objecte de recurs de conformitat 

amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques o recurs contenciós administratiu, de 

conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

C
o
d
i 
V

a
lid

a
c
ió

: 
7

H
J
A

N
2
F

A
L
D

F
G

4
E

J
Q

Y
3
D

H
S

D
T

J
Z

 
V

e
ri
fic

a
c
ió

: 
h
tt
p
s
:/
/v

a
n
d
e
llo

s
-h

o
s
p
ita

le
t.
e
a
d
m

in
is

tr
a
c
io

.c
a
t/
 

D
o
c
u

m
e

n
t 
s
ig

n
a

t 
e

le
c
tr

ò
n

ic
a
m

e
n

t 
d

e
s
 d

e
 la

 p
la

ta
fo

rm
a

 e
s
P

u
b

lic
o

 G
e

s
ti
o

n
a

 |
 P

à
g

in
a

 4
5

 d
e

 4
9
 



pàg. 46 de 49 

 

 

 
 
 

Aquest contracte està sotmès al règim d'invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 

LCSP. 

 
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 

qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l'adjudicació, els 

efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte. 

 
 
 

 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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ANNEX I: MODEL DE SOL·LICITUD 

 

Departament que tramita l’expedient: 
Secretaria General – Secció de Contractació 

Número d’expedient: 
2339/2023 

Objecte del contracte: Contracte d’obres per l’execució del“"Projecte d’execució de 
pista per bicicletes i monopatins (Pumptrack)”, al carrer Antoni Tàpies, 1 de l’Hospitalet 
de l’Infant" 

Procediment d’adjudicació: Obert simplificat sumari 

Tipus de Contracte: Obres 

En/Na nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn amb NIF nnnnnnnnnnnnnnnnn, en nom i 
representació de nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

EXPOSA: 

• Que assabentats de la convocatòria de la licitació de l’expedient de referència i 
estant interessats en participar-hi sol·licitem la nostra admissió, per la qual 
cosa adjuntem la següent documentació: 

 
ARXIU ELECTRÒNIC "A" – SOBRE ÚNIC : Documentació Administrativa, 

Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma Automàtica. 

Que l’empresa que represento SI /NO , consta inscrita en el Registre Electrònic 
d'Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic (ROLECE) o que figura en una base de dades nacional 
d'un Estat membre de la Unió Europea. 

COMUNICACIÓ DE DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS 

Empresa  CIF  

Domicili  

Població  Codi postal  

Telèfon  Fax  

e-mail  

Apoderat  NIF  

Nom 

Signatura i data 
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ANNEX II: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, amb domicili a l'efecte de notificacions a 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, núm. nnnnnnnn, amb NIF núm. nnnnnnnnnnnn, en 

representació de l'Entitat nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, amb NIF núm. nnnnnnnnnnn, a 

l'efecte de la seva participació en la licitació en les obres incloses en el “Projecte 

d’execució de pista per bicicletes i monopatins (Pumptrack)”, al carrer Antoni Tàpies, 1 

de l’Hospitalet de l’Infant" , davant l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 

 

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de l'execució de les obres 

corresponents al“Projecte d’execució de pista per bicicletes i monopatins (Pumptrak)”, 

al carrer Antoni Tàpies, 1 de l’Hospitalet de l’Infant" 

 
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de 

l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 

i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del 

contracte d'obres, en concret: 

 
 Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació. 

 
 Que està degudament classificada l'empresa d’acord amb el que estableix la 

clàusula novena i desena d’aquest plec o que compta amb els requisits de 

solvència econòmica, financera i tècnica o professional o que consta inscrita 

en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial 

de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o que 

figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea. 

 
 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 

71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es 

troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

 
 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol 

ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin 

sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que 
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pogués correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses estrangeres]. 

 
 Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. 

 

 
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a 

què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat 

com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a 

això. 

 
I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 

 
Nom 

 

 
Signatura i data 
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I. MEMÒRIA 
 

MG. DADES GENERAL 
 

MG.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

 
L’objecte del present projecte, es la modificació del projecte vista número E23-02348 del 16-5- 
2023, en quan a emplaçament i disseny de la pista de “pumptrack” (un circuit de petites 
dimensions, el qual es pot recórrer completament amb una bicicleta o un monopatí i descriure 
les obres que s’han de realitzar a la parcel·la de referència 

 
Les obres d’aquest circuit es faran al solar ubicat en una zona del Parc dels Corralets, 
concretament a la zona esquera d’aquest parc, tocant a la carretera de C-44 . Aquest solar te 
accés pel carrer Antoni Tapies, 1 i al qual s’arriba també pel carril bici, que transcorre 
paral·lelament al carrer Antoni Tapies, i forma part de la finca cadastral amb referència 
4711702CF2441B0001FK. 

 
 

MG.2 AGENTS 

 
Projecte per la construcció d’una pista de Pumtrack 

 
Promotor: AJUNTAMENT VANDELLOS-HOSPITALET DE L’INFANT amb NIF P-4316400C 
Adreça: Carrer Alamanda, 4 de l’Hospitalet de l’Infant, CP.43890. 

 
Tècnic Redactor: MERCÈ NUÑEZ i SOLÁ amb DNI 39.864.163-B. 
Col·legiada Nº 1233 Telèfon : 619 048 191 
Adreça: Carrer Gregal nº 4, 43890 de Hospitalet de L’Infant. 

 
Relació de documents complementaris i projectes parcials: 
Estudi de seguretat i Salut: Redactat per Mercè Nuñez i Solà , Arquitecte Tècnic. 
Estudi de gestió de residus: Redactat per Mercè Nuñez i Solà , Arquitecte Tècnic. 

 

 



 

 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD.1 INFORMACIÓ PRÈVIA 

MD.1.1 Antecedents i condicions de partida: 
L’Ajuntament vol construir una pista de Pumptrack, que per les seves mesures i característiques 
és adequada per la realització d’una instal·lació d’aquest tipus, en el lloc a on es vol ubicar. 
L’emplaçament escollit és en una parcel·la al Parc els Corralets, una zona plana amb un mínim 
desnivell, la pista es situa tocant el talús de la C-44, que no es modificarà. 

MD.1.2 Dades de l’emplaçament 
Carrer Antoni Tapies s/n, i forma part de la finca cadastral amb referència 
4711702CF2441B0001FK. 

 
MD.1.3 Normativa urbanística 
Aquesta parcel·la, segons el pla d’ordenació urbanística municipal, es troba situada en sòl 
classificat com a sistema d’espais lliures: parcs, jardins i places públiques. Clau SV-1 

 



 

 

MD.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

MD.2.1 Descripció general 

El traçat estarà senyalitzat com a carril d’un únic sentit, afavorint la convivència i circulació pel 
mateix a tota mena d’usuaris que el rodaran a diferents ritmes en un mateix sentit. Com a bon 
Pumptrack es podrà rodar en bicicleta amb fluïdesa sense la necessitat de fer una sola pedalada. 
No s’acumularà l’aigua amb les pluges i el carril conservarà una amplada aproximada de 2 
metres. La superfície de tota la zona on s’ubica la pista es de 1.200 m2 

 
MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC.1 EL PERFILAT I LA BASE 

MC.1.1 Preparació i marcat del terreny 
Un cop el terreny sobre el qual construirem el pumptrack està anivellat procedim a marcar el 
recorregut total del traçat, permetent així mantenir les dimensions correctes i els límits de la tanca 
en la seva distància de seguretat recomanada. 

MC.1.2 Canalitzacions d'aigua 
S’instal·laran tubs de pvc en 2 punts de manera que l'aigua que pugui quedar-se dins dels ovals 
tingui sortida per aquests tubs cap a l'exterior, els quals aniran instal·lats sota els obstacles i 
posteriorment asfaltats impedint així poder contaminar-se amb terres i deixar de ser funcionals. 

MC.1.3 Moviment de terres 

És el procés en el qual aixecarem les cotes del traçat, obstacles i peralts. 
Es formaran capes de 30 cms en el recorregut i es compactaran després d'haver-les donat el reg 
adequat, d'aquesta manera assegurem una compactació molt més gran i evitem a futur possibles 
esquerdes 

 
MC.1.4 Perfilat d'obstacles, corbes i talussos 
Un cop tenim la base de terres ben compactada en tot el recorregut passem al perfilat dels 
obstacles i corbes mitjançant maquinària tipus minicarregadora i, o retro i en casos d'espai molt 
reduït o dificultat de perfilat mecànic passarem a realitzar-lo de forma manual amb les eines 
adequades. 

MC.2 ASFALTAT ARTESANAL 

 
L’asfaltat es farà de manera artesanal de la banda de rodament. Mitjançant mescla bituminosa 
descrita en els amidaments annexos, aplicant de forma artesanal amb un treball meticulós 
l’asfaltat del carril de rodament, i el pla superior de les corbes. La compactació, també manual i 
en calent serà determinant per a la llarga durada en el temps d’aquests rigorosos treballs a 
realitzar. 

MC.3 PINTAT I ACABATS 
 

MC.3.1 Pintat 
El pintat del recorregut com els seus talussos, oferint així un toc de color. 
S'instal·la una capa de slurry sintètic a una capa en 2 colors diferents a escollir, recomanant el 
negre per al recorregut i el verd o vermell per als talussos. 

 
MC.3.2 Senyalització 

Es marcarà l'entrada i la sortida del recorregut, així com el seu sentit perquè els usuaris sàpiguen 
el sentit del circuit i evitar així possibles accidents que podrien produir-se de no estar ben 
senyalitzat. 



 

 

MC.3.·Zones internes del traçat 
Per a aquestes zones es col·locarà grava per un bon drenatge i amb acabat de gespa artificial. 

Tipus d’acabats: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MC.4 Instal·lacions provisional d’obra 
Durant l’obra 
Es mantindrà l’obra en estat de neteja i ordre, el que implica la retirada regular, amb periodicitat 
setmanal, dels restes de material d’obra de tot tipus i l’ordenació de material en ús. 

 
De forma immediata, amb un repàs diari, seran retirats de l’obra tots els embalatges i els restes 
de material d’obra o auxiliar, pròxims als marges dels forjats, terrasses, cobertes i qualsevol àrea 
no protegida o en la que puguin existir forats. 

 
Per donar el vist-i-plau a qualsevol part de l’obra serà imprescindible que en el moment de la 
inspecció aquesta estigui neta i correctament il·luminada. 



 

 

Al finalitzar l’obra 
L’obra es rebrà provisionalment estant neta. 
Totes les dependències on no es disposi de suficient il·luminació natural hauran de tenir la 
suficient il·luminació artificial per poder ser inspeccionades en detall. 

 
El grau de qualitat d’acabats i neteja a obtenir serà el següent: 

 
No existirà restes, ni vestigis del material de construcció, acabat, referència (exceptuant els 
expressament dirigits als usuaris finals) o neteja, fora del lloc que estrictament li correspongui 
ocupar, tant en les parts interiors com exteriors de l’obra, així com en qualsevol lloc ocupat de 
forma voluntària o accidental pels mitjans de la Constructora o industrials. 
S’hauran de separar tots els elements de qualsevol tipus que hagin estat malaurats durant les 
obres i hauran de ser substituïts aquells la reparació dels quals sigui considerada insuficient per 
la Direcció Facultativa. 

No existiran taques sobre paraments o elements. La neteja final comprendrà el rascat dels restes 
adherits, l’escombrada i neteja de terres ceràmics i petris, l’escombrada i el pas de mopa humida 
amb un producte fixador de pols sobre terres de fusta, la retirada de pols en murs. 

 
S’efectuaran tantes neteges finals como resultin necessàries fins que es produeixi la Recepció 
Final de l’obra. 

 
Els tipus de material i acabats, poden ser susceptibles de modificació segons es decideixi durant 
l’execució d’obres. 



 

 

MN. NORMATIVA APLICABLE 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

EI Decret 462/1971 deI Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estabIeix que en Ia memòria i en eI pIec de prescripcions tècniques particuIars de quaIsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament I'observança de Ies normes de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre Ia 
construcció vigents. 

Es per això convenient que en Ia memòria figuri un paràgraf que faci aI.Iusió a I'esmentat decret i especifiqui que en eI projecte 
s'han observat Ies normes vigents apIicabIes sobre construcció. 

Aixi mateix, en eI pIec de prescripcions tècniques particuIars s'incIourà una reIació de Ies normes vigents apIicabIes sobre 
construcció i es remarcarà que en I ‘execució de I'obra s'observaran Ies mateixes. 

EI marc normatiu actuaI de I’edificació es basa en Ia lIei d’Ordenació de I’Edificació, que es despIega amb eI codi tècnic de 
I’Edificació, CTE i es compIementa amb Ia resta de regIaments i disposicions d’àmbit estataI, autonòmic i IocaI. Tambè, caI tenir 
present que, en moIts casos, eI text IegaI remet a aItres normes, com UNE-EN, UNE, CEIN, CEN. 

ParaI.IeIament, per garantir Ies exigències de quaIitat de I’edificació, Ies caracter4stiques tècniques deIs productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent aIs edificis, hauran de dur eI marcatge CE, de conformitat amb Ia Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, i eIs Decrets i normes harmonitzades que Ia despIeguen. 

 
En aquest document d’ajuda Ia normativa tècnica s’ha estructurat en reIació aIs capítoIs deI projecte per faciIitar Ia seva apIicació. 
S’ordena en aspectes generaIs, requisits generaIs de I’edifici, sistemes constructius i, finaIment, documentació compIementària deI 
projecte com Ia certificació energètica o eI controI de quaIitat. S’identifica en coIor negre Ia normatva d’àmbit estataI, en coIor 
vermeII Ia normativa de I’àmbit cataIà i en coIor bIau es preveuen Ies possibIes ordenances i disposicions municipaIs. 

 

Normativa tècnica general d’Edificació 



 

 

Aspectes generals 

Ús de l’edifici 

Normativa tècnica general d’Edificació 
 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

6eB 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: 6eB 52/2002,(BOE 31/12/02). Codificada pels Pressupostos generals de l5estat per a l5anB 2003. art. 
105 i la 6eB 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

DD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per DD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden E=E 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les se(es correccions d5errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). DD 173/10 pel que es modifica el 7odi tècnic de l5edificació, en 
matèria d5accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la 6eB 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOC/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

DD 1630/1992 modificat pel DD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel DD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d5errors (BOE: 6/7/71) modificada per l5O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas 

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de traba¡o 

DD 486/1997, de 14 d5abril (BOE: 24/04/97). Codifica i deroga alguns cap4tols de la IOrdenanza de Aeguridad B Higiene en el 
traba)o”. (O. 09/03/1971) 

 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 



 

 

Seguretat estructural Seguretat en cas d’incendi 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones 

DD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007). DesarroIIo de Ia 6=OND3:, 6eB de =guaIdad de oportunidades B no discriminación B acceso 
uni(ersaI. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i Ies se(es modificacions 

Llei d’accessibilitat 

6Iei 13/2014 (DOH7 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOH7 24/3/95) 

 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i Ies se(es modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

DD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

6Iei 3/2010 deI 18 de febrer (DOH7: 10.03.10), entra en vigor t0.05.t0. 

Instruccions tècniques complementàries, APs (DOH7 26/10/2012) 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i Ies se(es modificacions 

Accessibilitat 



 

 

Protecció enfront del soroll 

Estalvi d’energia 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les se(es modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOH7: 16/02/2006) = D 111/2009 (DOH7:16/7/2009) 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les se(es modificacions 

Ley del ruido 

6eB 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, ob¡etivos de calidad y emisiones acústicas 

DD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

6lei 16/2002 (DOH7 3675, 11.07.2002) 

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOH7 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOH7: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOH7:16/7/2009) 

Ordenances municipals 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les se(es modificacions. 3ctualització DB HE: Orden FOC/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOH7: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOH7:16/7/2009) 

Salubritat 



 

 

Sistemes estructurals 

Sistemes constructius 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les se(es modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

DD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

DD 1247/2008 , de 18 de )uliol (BOE 22/08/2008) 

Instrucció d'Acer Estructural EAE 

DD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 
EI RD especifica que eI seu àmbit d'apIicació és per a totes Ies estructures i eIements d'acer estructuraI, tant d'edificació com d'enginyeria civiI i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i eI DB SE−A Acer deI Codi Tècnic de I'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges 

O 18/1/94 (DOH7: 28/1/94) 
 

 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les se(es modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOH7: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOH7: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOH7:16/7/2009) 



 

 

 

 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les se(es modificacions 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les se(es modificacions. 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les se(es modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

DD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

DD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

DD 2060/2008 (BOE 05/02/2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOH7 16/02/2006) = D111/2009 (DOH7:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOH7 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d5aplicació obligatòria als edificis destinats a ser(eis 
públics de la Heneralitat de 7atalunBa, aix4 com en els 2abitatges finançats amb a)uts atorgats o gestionats per la Heneralitat de 
7atalunBa) 

D 202/98 (DOH7 06/08/98) 

Ordenances municipals 
 

 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les se(es modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOH7 16/02/2006) = D111/2009 (DOH716/7/2009) 

Ordenances municipals 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 



 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para ba¡a tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

DD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de ba¡a tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. 

DD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les se(es modificacions. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica 

DD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies l4nies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

DD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En (igor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

DD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d5errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Desolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

DD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOH7 02.01.02) 

 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Desolució E7F/4548/2006 (DOH7 22/2/2007) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

=nstrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció Heneral de Aeguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ¡a existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica. 

=nstrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció Heneral d5Energia i Cines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions 
d’energia elèctrica de baixa extensió ¡a existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica 

=nstrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció Heneral d5Energia i Cines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Desolució 4/11/1988 (DOH7 30/11/1988) 



 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les se(es modificacions. 3ctualització DB HE: Orden FOC/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les se(es modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

DD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

6lei 6/2001 (DOH7 12/6/2001) i les se(es modificació 



 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

DD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les se(es modificacions. 3ctualització DB HE: Orden FOC/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

DD 1247/2008 , de 18 de )ulio (BOE 22/08/2008) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOH7: 28/12/88) correcció d'errades (DOH7: 24/2/89) desplegament (DOH7: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

 

Normatives de productes, equips i sistemes (no ex2austiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

DD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directi(a 89/106/7EE, modificat pel DD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego 

DD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per DD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de for¡ados 

D 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE−08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOH7: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

DD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d5errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

D 22/6/1998 (DOH7 3/8/98) 

 

 

 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret 6egislatiu 1/2009, de 21 de )uliol (DOH7 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

DD 105/2008, d51 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 )uliol, (DOH7 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O C3C/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados 

6lei 22/2011 , de 28 de )uliol (BOE 29/7/2011) 

Control de qualitat 
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REAL DECRETO 210/2018 

 

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 

parcialment i modificat) 

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20) 

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 

tipus 

quantitats 

codificació 

 

 
IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

 

Obra: CONSTRUCCIÓ PUMTRACK   

Situació: C.ANTONI TAPIES S/NÇ (PARC ELS CORRALETS)   

Municipi : VANDELLOS-HOSPITALET DE L'INFANT Comarca : BAIX CAMP 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 
 

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament) 

 

Terres d'excavació 

 

Codificació residus LER 

Ordre MAM/304/2002 

Volum 

(m ) 

Densitat real 

(tones/m ) 

 Pes 

(tones) 

  Volum aparent 

m3 

 

grava i sorra compacta 

grava i sorra solta 

argiles 

terra vegetal 

pedraplé 

terres contaminades 170503 

altres 

Total excavació 

400 2,0  800,0   480,00 

0 1,7  0,0   0,00 

0 2,1  0,0   0,00 

0 1,7  0,0   0,00 

0 1,8  0,0   0,00 

0 1,8  0,0   0,00 

0 1,0  0,0   0,00 

400 m
3

 
 800,0 t  480,00 m

3
 

Destí de les terres i materials d'excavació 

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 

d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 

acreditat 

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 

abocador 

no es considera residu és residu 

reutilització abocador 

mateixa obra altra obra 

SI 
 

NO 
 

NO 

 
Residus de construcció totals 

Superfície construïda 
 

 

 

sobrants d'execució 

250,00 

Codificació residus LER 

Ordre MAM/304/2002 

m2  

 

Pes 

(tones/m2) 

0,086 

  

 

Pes residus 

(tones) 

21,471 

 

 

Volum aparent 

(m3/m2) 

0,090 

 

 

Volum aparent 

(m3) 

22,393 

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037  9,159  0,041 10,176 

formigó 170101 0,036 9,116 0,026 6,512 

petris barrejats 170107 0,008 1,965 0,012 2,950 

guixos 170802 0,004 0,982 0,010 2,430 

altres  0,001 0,250 0,001 0,325 

embalatges  
0,004 1,067 0,029 7,132 

fustes 170201 0,001  0,302  0,005 1,125 

plàstics 170203 0,002 0,395 0,010 2,589 

paper i cartró 170904 0,001 0,208 0,012 2,969 

metalls 170407 0,001 0,163 0,002 0,450 

Total residu edificació  0,090  22,54 t 0,118 29,52 m
3
 

Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m3 
 fonaments/estructura tancaments acabats 

formigóns, fàbrica, petris 1,20 10,47 5,52 

fustes 0,16 0,37 0,97 

plàstics 1,01 0,50 1,80 

paper i cartró 0,16 0,87 2,07 

metalls 0,72 0,12 0,55 

altres  0,12 0,14 

guix   2,43 

Totals 3,25 m 12,46 m 13,81 m 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova 
 

 

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en 

contenidors o espais reservats pels següents residus 

R.D. 105/2008 projecte* 

 
Inerts 

No especials 

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si 

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la 

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga. 

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus 

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus 

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. 

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres 

4.- 

5.- 

6.- 

si 

- 

si 

- 

- 

- 

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents 

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització 

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures 

4.- 

5.- 

6.- 

si 

si 

si 

- 

- 

- 

Terres 

 

 
MINIMITZACIÓ 

minimització 

gestió dins obra 

 
 

 

 

GESTIÓ (obra) 
 

 

 

Excavació / Mov. terres Volum Reutilizació (m3) Per portar a l'abocador (m3) 

 m (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

graves i sorra compacta 480,00 480,00 0,00 

graves i sorra solta 0,00 0,00 0,00 

argiles 0,00 0,00 0,00 

terra vegetal 0,00 0,00 0,00 

pedraplé 0,00 0,00 0,00 

altres 0,00 0,00 0,00 

terres contaminades 0,00 0,00  

Total 480,00 480,00 0,00 0,00 

 

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera 

les quantitats de ... 

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu  

Formigó 80 9,12 no inert 

Maons, teules i ceràmics 40 9,16 no inert 

Metalls 2 0,16 no no especial 

Fusta 1 0,30 no no especial 

Vidres 1 inapreciable no no especial 

Plàstics 0,5 0,40 no no especial 

Paper i cartró 0,5 0,21 no no especial 

Especials* inapreciable inapreciable si especial 

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat 

contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus 

 

 

 
Contenidor per Formigó no no 

Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no 
 

Contenidor per Metalls no no 

Contenidor per Fustes no no 

Contenidor per Plàstics no no 

Contenidor per Vidre no no 

Contenidor per Paper i cartró no no 

Contenidor per Guixos i altres no especials no no 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova 
 

 

gestió fora obra 

pressupost 

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a: 
 

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat -  

Instal·lacions de valorització 

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador) 

-  

si 

Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu 

tipus de residu gestor adreça codi del gestor 

    

    

    

    

    

    

    

    

PRESSUPOST 
 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos* 

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : 

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 

La distància mitjana al abocador : 15 Km 

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 

Contenidors de 5 m per cada tipus de residu 

Lloguer de contenidors inclòs en el preu 

La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3 12,00 

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €) 5,00 

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3 4,00 

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3 15,00 

Especials**: nº transports a 200 €/ transport 1 

Gestor terres: entre 5-15 €/m3 5,00 

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3 70,00 

*  Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009) 

** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió 

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el 

cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.) 

RESIDU Volum Classificació Transport Valoritzador / Abocador 

Excavació m (+20%) 12,00 €/m 5,00 €/m 5,00 €/m 70,00 €/m 

Terres 0,00 - - 0,00  

Terres contaminades 0,00 - -  0,00 

runa neta runa bruta 

Construcció m (+35%) 4,00 €/m 15,00 €/m 

Formigó 8,79 - 100 - 131,86 

Maons, teules i ceràmics 13,74 - 100 - 206,06 

Petris barrejats 3,98 - 100 - 59,74 
 

Metalls 0,61 - 100 - 9,11 

Fusta 1,52 - 100 - 22,78 

Vidres inapreciable - - - 0,00 

Plàstics 3,49 - 100 - - 

Paper i cartró 4,01 - 100 - 0,00 

Guixos i altres no especials 3,72 - 100 - - 
 

Perillosos Especials inapreciable 200 

 
Elements Auxiliars 

0,00 100,00 0,00 629,55 

 

Casetes d'emmagatzematge  

Compactadores  

Matxucadora de petris  

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)  

  

  

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 729,55 € 

El volum de residus aparent és de : 

El pes dels residus és de : 

39,86 m
3
 

22,54 tones 
 

 euros 0,00 El pressupost de la gestió de residus és de : 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova 
 

 

CONTENIDOR 5 M 
3 

AMB TAPES 

CONTENIDOR 5 M 3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENIDOR 1000 L 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENIDOR 200 L 

- unitats - unitats 

 

 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES 

documentació gràfica 

 

 

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta 
 

 

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta 
 

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls 
 

 

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics Bidó 200 L .Apte per residus especials 
 

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. 

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a: 

Estudi de Seguretat i Salut - 

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus - 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ 

acord de la direcció facultativa. 

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com : 
 

Casetes d'emmagatzematge - 

Compactadores - 

Matxucadora de petris - 

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..) - 

 - 

 - 

CONTENIDOR 9 M 3
 

1 unitats 

- unitats 

- unitats 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova 
 

 

plec de condicions 

tècniques 

 
 

 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de 

Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 

 
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 

documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 

Propietat. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova 
 

 

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018 

dipòsit 

 
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

 
 
 
 
 

 
Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 

generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent: 

 

 

Previsió inicial de l'Estudi 

% de reducció per 

minimització 

 

Previsió final de l'Estudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 

tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit. 

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior) 

***Dipòsit mínim 150€ 

Càlcul del dipòsit 

Residus de excavació */** 

Residus de construcció ** 

11 euros/ tona 

11 euros/ tona 

0,00 euros 

0,00 euros 

PES TOTAL DELS RESIDUS 

150,00 euros Total dipòsit *** 

0 tones 

0,00 tones 

0,00 tones 
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Total excavació 800,00 tones 

Total construcció 22,54 tones 

 0,00 tones 

0,00 % 22,54 tones 

 



 

 

MA.2 - ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
1 DADES DE L'OBRA 

1.1 Tipus d'obra: Construcció d’una pista de pumtrack. 

 
1.2 Emplaçament: : Carrer Antoni Tapies, 1 (Parc Els Corralets) 

 

1.4 Promotor: AJUNTAMENT VANDELLOS-HOSPITALET DE L’INFANT 

 
1.5 Autor del Projecte: Mercè Nuñez i Solà . 

 
1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: : Mercè Nuñez i Solà . 

 
El pressupost de referència total del present projecte de construcció d’una pista de pumtrack puja a la 
quantitat de SEIXANTA-TRES-MIL QUATRE-CENTS SETANTA Euros (63.470,00 €) 

 
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

2.1 Topografia: La parcel·la d’aquest projecte es pot considerà pràcticament planà . 

 
2.2 Característiques del terreny: La part on s’ubica la piscina és força plana i es buscarà anivellar-la 

amb la terrassa existent. Tant la piscina com l’equip de depuració es faran de manera soterrada. 

 
2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Habitatges unifamiliars. 

 
2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: Es tracta d’una parcel·la d’una zona 

totalment urbanitzada i que disposa de tots els serveis. El desguàs general de la parcel·la està 
a la zona on anirà situada la piscina. 

 
2.5 Ubicació de la parcel·la: La parcel·la té forma rectangular amb la casa ubicada en sentit Est- 

Oest i la piscina s’ubicarà a la part Nord de la mateixa, al costat de la terrassa existent. Als 
llindars de la part Nord i de la part Sud hi han unes altres parcel·les amb habitatges unifamiliars. 

 
3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

3.1 INTRODUCCIÓ 

 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

 
3.1 INTRODUCCIÓ 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 



 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inicií de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 

 

 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, 
podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 

 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevenció de Riscos Laborals (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 



 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb 

els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 

de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 

no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adaptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 
que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 



 

 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues 

- Caiguda de la càrrega transportada 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 
3.3.3 ENDERROCS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 



 

 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
3.3.5 FONAMENTS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 
3.3.6 ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 



 

 

3.3.7 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 
3.3.8 COBERTA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 
3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 
3.3.10 INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 



 

 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 
 

 
3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 

(Annex II del R.D.1627/1997) 

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepulta-me’n, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible 

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general aprimaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 
de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 



 

 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsol, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases 

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsol, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
3.5 PRIMERS AUXILIS 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir 
el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 



 

 

PC. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran 

d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col locació a l'obra i les 

que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus t’insta’l lacions i d'obres accessòries i dependents. Per a 

qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el "Pliego de 
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" (Actualitzat). 
Les condicions Tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 

 
 

1.  ENDERROCS  

 
1.1. Definició 

Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin 
la construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne l'execució. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- enderrocament o excavació dels materials 
- retirada dels materials resultants als abocadors, d'utilització o d'amàs definitiu. 
Abans de l'execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d'enderroc amb indicació expressa 
de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels 
materials resultants i llur retirada. 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 

 
1.2. Execució de les Obres 

Les operacions d'enderrocs s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions 
de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les estructures 
existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport amb el vist-i-plau de la Direcció 
Facultativa de l'Obra. 

1.3. Mesurament i Abonament 
Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament 
íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de projecte i de direcció facultativa de l'enderroc, els 
costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o indret indicat a qualsevol distància, així com tots 
els treballs, materials, operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot 
element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 
La partida d'abonament íntegre contemplarà la possible existència de fonamentacions enterrades, així 
com els increments de cost d'aquesta fonamentació. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de la 
Memòria siguin inexactes, s'entén que el Contractista ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import de 
la proposició econòmica. La Direcció de les Obres interpretarà les incidències sobre elements enterrats 
des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que consideri de 
possible utilització o d'algun valor en els llocs que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'aquelles fàbriques que s'haguessin enderrocat 
per l'execució de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les primitives. Les reposicions s'abonaran 
als preus del Quadre de preus núm. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 

 

 
2.  MOVIMENTS DE TERRES  

 
2.1. Àmbit 

Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries 
per a l'execució de l'obra. 
Aquestes operacions son: 



 

 

- Neteja del terreny 
- Explanacions, desmunts i buixardats 
- Replens i terraplens 
- Excavació de rases i pous 
- Transport de terres a l'abocador 
- Replanteig definitiu 
Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres qualsevol resta d'edificació a enderrocar que 
apareixi. 

 
2.2. Neteja del terreny 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, 
malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Excavació dels materials objecte de l'esbrossada 
- Retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 

 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 
inclouen els corresponents documents del projecte. 

 
2.2.1. Execució de les obres 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar dany en les estructures existents, d'acord amb el que, sobre 
el particular, ordeni el Facultatiu Encarregat de les Obres, que designarà i marcarà els elements que 
s'hagin de conservar intactes. 
Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà 
que els que s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari 
evitar danys a d'altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres 
s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar 
barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el 
particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran 
en trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts 
que cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta serà superior a 3 m. (tres metres), si ho 
permet el tronc. 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 
zones pròximes a les obres. Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques 
de qualsevol classe serà fet malbé o desplaçat fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna 
altra manera la seva situació o aprovat el desplaçament. 

2.2.2. Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el 
que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. 
El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les 
possibles excavacions i replens motivats per existència de sòls inadequats que, a judici del director 
de les Obres, sigui necessari eliminar per a poder endegar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i estudiat de 
forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta 
tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit al Quadre de Preus núm. 1 i que en 
cap cas podran ésser objecte d'increment del preu del contracte. Es considerarà que les dades 
contingudes a la Memòria tenen únicament valor informatiu i que llur inexactitud no pot ésser objecte 
de reclamació. 

2.2.3. Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i preparats. 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en 
l'apartat precedent i definides en el Quadre de Preus núm. 1. Simultàniament a les operacions 
d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran en les zones que indiqui la Direcció 
de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. 
El transport a l'abocador o a l'amàs intermedi esmentat es considerarà inclòs en els preus unitaris del 
Contracte. 



 

 

2.3. Explanacions, desmunts i buixardats 

 
2.3.1. Explanacions i desmunts 

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunt o replè necessàries per anivellar les zones on 
hauran d'asseure's les construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals o 
definitives, a mes del transport dels materials remoguts als abocadors o lloc d'utilització. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en els plànols 
d'obra. 
Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides en els plànols de construcció per 
l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'executaran els treballs que ordeni la Direcció de les Obres, i es consideraran inclosos en els preus 
d'excavació. 
En els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a judici del Director 
de les Obres els materials no són aptes per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, 
no essent possible que un increment de distància en el transport sigui motiu de sobre-preu. El Director 

de les Obres, podrà autoritzar el fet d'abocar materials a determinades zones baixes de les parcel les, 

assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació sense reclamar 
compensació econòmica de cap mena. 

El replè de parcel les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmunt, 
així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada 
refinada, compactada i totalment preparada per a endegar les obres, estaran inclosos en el preu 
unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries el 
Director de les Obres podrà ordenar una excavació addicional, que serà mesurada i abonada 
mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. Les excavacions es consideraran no 
classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial 
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 

2.3.1.1. Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre 
els perfils presos abans i després dels treballs. 
No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el 
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d'executades 
i consolidades, segons el que es preveu en aquestes Condicions. 
En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels 
despreniments o per qualsevol motiu, s'hauran de omplir amb el mateix tipus de material, sense 
que el Contractista rebi per això cap quantitat addicional, així com la realització del buixardat, 
sense increment de cost. 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atindrà 
al que decideixi el Facultatiu Director, sense ajustar-se a allò que, a efectes de valoració del 
Pressupost, figuri en els pressupostos parcials del Projecte. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a mes de les operacions i despeses 
indicades, tots els auxiliars i complementaris com són: instal lacions, subministrament i consum 

d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena 
de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs produïts 
per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Si el Contractista amb l'aprovació de la Propietat, executés menor volum d'excavació que al que 
hauria de resultar de les prescripcions fixades, solament es considerarà d'abonament el volum 
realment executat. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en 
el concepte ampli d'excavació en tot tipus de terreny objecte del preu definit. 

 
2.3.2. Buixardats 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi 
d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l'explanació, desmunt, buidat o replè. 



 

 

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, 
refinament de talussos en els desmunts i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les 
coronacions de desmunts i en el començament de talussos. Les operacions de buixardats es 
consideren incloses al preu de moviment de terres per indicar-se expressament en el present Plec. 

 
2.3.3. Replens i Terraplens 

Replens i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i compacten 
uns forats, es fan talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 

Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà pel facultatiu encarregat, en funció de 
les característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 
El contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Facultatiu 
Director, que solament la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la 
compactació requerida, al menys del mateix grau, que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 
El fonament del replè es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat 
evitables. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment 
reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació 
exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà 
aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà 
cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides 
i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu Encarregat. Quan la tongada subjacent s'hagi 
reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 

2.3.3.1. Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats en el seu perfil 
definitiu, mesurats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 
Si el material a utilitzar és, en algun moment, provinent de les excavacions, el preu del replè 
inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel les a fi d'obtenir 

materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs en parcel les, en cap cas podrà 

rebaixar el terreny de les parcel les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, 
el preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta 
d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El Contractista 
haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries 
i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les Obres 
les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar 
sòls seleccionats serà a criteri del Director de les Obres, i no podrà ser objecte de sobre-preu, 
abonant-se a l'únic preu de replè definit al Quadre núm. 1. 

2.3.4. Excavació de Rases i Pous. 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les 
rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les xarxes de 
serveis definits en el present Projecte, així com les rases i pous necessaris per fonaments o drenatges. 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus 
de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic 
definit d'excavació. 
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que 
siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador a qualsevol distància. La Direcció de les 
Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases 
s'abonarà per metres cúbics excavats, d'acord amb el mesurament teòric dels Plànols del Projecte. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària, mà d'obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la 



 

 

construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que es precisin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits o abocador, 
indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 
Serà d'aplicació, en l'excavació de rases i pous, l'advertit sobre els preus de les excavacions 
esmentades en l'article 2.4 del present Plec. 
Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, independentment d'haver-se 
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals per no fer malbé 
aquestes instal lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les 

canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre 

servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 
definides en el projecte, no serà causa de nova definició de preu. 

2.3.5. Transport de terres a l'abocador 
Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari indesitjables, els 
carregarà i els transportarà el Contractista fins l'abocador. S'entén que en totes les partides 
enunciades resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport a l'abocador dels materials 
indesitjables. 

2.3.6. Replanteig definitiu 
Definició: El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al terreny 
les dades expressades en la Documentació Tècnica de l'Obra que s'ha de realitzar. 
El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que concurreixin en 
l'anivellació del terreny. 
El Contractista està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per aquestes 
operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari. 
El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, responsabilitzant-se de 
qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements. 

2.3.6.1. Acta de Replanteig 
Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta que signaran per triplicat el Constructor, 
l'Arquitecte Director de les Obres i el representant de la Propietat, acordant l'inici de l'obra. 
El Constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'acta de 
replanteig, per a començar l'execució de les obres. 

 
 

3. SANEJAMENT 

 
S'inclouen en aquest capítol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, instal lacions i mà 
d'obra necessària per la construcció de la xarxa de sanejament dels edificis. 

 
3.1. Xarxes de Sanejament 

Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 
 

3.1.1. Xarxes de sanejament vertical 
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
- xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 
- baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 
- xarxa de canonades de ventilació 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per 
gravetat. Serà estanca i no presentarà exudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions 
normals del material. 
La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
- Per fibrociment: tres metres en baixants 
- Per foneria: tres metres en baixants 
- Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 
- Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 
- Per plom: un metre i vint centímetres en baixants i setanta centímetres en trams horitzontals 
- Per clorur de polivinil: un metre i mig en baixants i un metre i vint centímetres en trams horitzontals. 



 

 

- Per zinc: dos metres. 

Els elements de subjecció es col locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades 
seran totes de marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 

 
3.1.1.1. Sifons 

Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de 

col locar-se el més pròxim possible del desguàs de l'aparell. 

3.1.1.2. Pots sifònics 
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un 

diàmetre mínim de cent mil límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent-cinquanta mil límetres 

(150 mm.) amb una tanca hidràulica de cinquanta a setanta mil límetres (50 a 70 mm.) 

3.1.1.3. Desguàs d'aparells 
Es realitzarà amb tubs de plom o PVC. que puguin suportar una pressió hidrostàtica de dues 
atmosferes (2 at.) 

 
3.1.1.4. Ventilació de la xarxa de sanejament 

Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb 
canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 

 
3.1.1.5. Mesurament i abonament 

Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals de baixant instal lada, incloent en 

el preu la part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces 
especials, sifons o pots sifònics, desguassos dels aparells indicats en els plànols corresponents, 
així com els ajuts necessaris d'altres oficis per a la definitiva col locació i posta en servei de la 

instal lació complint tot això la Normativa vigent i d'acord amb les instruccions dictades pel 

Director Facultatiu de les Obres. 
 

3.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal. 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, 
per a conduir-les a la xarxa general de clavegueram o la fossa sèptica. Els materials a emprar en les 
canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser ciment, gres, foneria, fibrociment o clorur 
de polivinil, havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el Projecte 
o a les que indiqui el Director Facultatiu de les Obres. En cas que no figuri en els plànols el 
corresponent perfil longitudinal s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de fondària (1,20 m.) con a 
mínim, que podrà disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis. 

Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal larà sobre una solera de deu 
centímetres (10 cm.) de formigó H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol canvi de direcció, 
reducció o empalmament s'efectuarà amb peces especials o mitjançant tronetes, segons el tipus de 
canonada de que es tracti. 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que 
no se sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl lics que s'empren protegits contra la corrosió. En les 

canonades de fibrociment o foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i mig; en les de 
clorur de polivinil aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.) 

 
3.1.2.1. Mesurament i abonament 

La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml.) de canonada col locada, 

inclosa la part proporcional d'excavació, solera de suport, replè, juntes, ganxos d'ancoratge, 
peces especials, obertura de passos en murs, fonaments i forjats, de manera que quedi totalment 
acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la Normativa vigent. 



 

 

4. PAVIMENTS 

 
4.1. Soleres 

S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o sub-bases 
granulars, podent ser d'un gruix variable en funció de l 'ús al qual es destinin i que de tant en tant 
s'armaran. 
Quan les soleres tinguin una superfície superior a vint-i-cinc metres quadrats (25 m2) es realitzaran 
juntes de dilatació amb materials elàstics i la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 

 
4.2. Execució 

Els paviments enrajolats, com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es 
realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i distribució de peces que 
indiqui la Direcció d'Obra. Un cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment. 
Els paviments de terrasso, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes 

malgrat que a les zones on s'hagin col locat encara calgui treballar. 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc 

a deu mil límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà en l'entornpeu. 

4.3. Mesurament i abonament 
El mesurament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals 
executats. 
En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment 
acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, sumant-hi en el preu la part 
proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, juntes i 
entornpeus. 
En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., s'inclouran en el preu tots els treballs 

necessaris de col locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional 

d'entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de 
rastells o empostissats, així com els treballs de coltellejat, poliment, envernissat, entornpeus, totalment 
acabat. 
En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin 
per complir la Normativa vigent, malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament en els 
plànols del Projecte. En els paviments encolats s'inclourà en el preu la part proporcional de materials 
d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per al bon acabament. 

 
 

5. PINTURES I ESTUCATS 

 
5.1. Àmbit 

S'agrupen sota aquesta denominació tots aquells treballs de revestiments de superfícies, executats 
amb materials fluids generalment acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal 
d'afavorir la conservació i que no es produeixi la disgregació dels materials emprats en la construcció, 
protegint-los contra els agents atmosfèrics i intempèrie. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals. Els revestiments transparents 
s'anomenaran vernissos i els opacs pintures. 
Els tipus de pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra vindrà definit en el projecte, així com els 
seus colors, acabats i textures. 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir ai pintat de qualsevol element. 

5.2. Mesurament i abonament 
El mesurament de les partides de pintura serà en metres quadrats (m2) totals executats, diferenciant 
el tipus de suports que figuren en el mesurament i el tipus de pintura. 
En el preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments amb 
productes adequats a cada tipus de material i repassos, així com bastimentada i elements necessaris 
per poder executar el treball. 
El mesurament de la pintura de conduccions serà en metres lineals (ml) inclosa la part proporcional 
d'ancoratges i suports, totalment acabada. 



 

 

AP. AMIDAMENTS i PRESSUPOST 
 

AMIDAMENTS 
LONGUITUT AMPLADA ALÇADA TOTAL PREU/UD TOTAL 

 

 
1. M3 EXCAVACIO 

Neteja i excavació a cel obert, en terrenys compactes, por medis mecànics, amb extracció de terres 
fora de l’excavació, en buidats. 

 

 
1.200,00 m2 0,5 m 600,00 m3 10,50 €/m3 6.300,00 € 

 
 

2. M3 SORRA ARTIFICIAL BASE 50% TRITURADA 
Sorra artificial, hus ZA(40)/ZA(25), de base i en talussos, amb 50% de cares de fractures, 
posada en obra, estesa i compactada. Inclou la preparació de la superfície d’assentament 
en capes de 20/30 cm. de gruix, mesurat sobre perfil. Desgast dels angles dels àrids < 
30. 

 

 
1.200,00 m2 0,50 m 600,00 m3 35,00 €/m3 21.000,00 € 

 

 
3. M3 PAVIMENT MICROAGLOMERAT 

Paviment realitzat amb microaglomerat bitumiós dens en calent tipus D8, (densitat 2,67T/m3), amb 
àrid amb marcat CE y DdP (Declaració de Prestacions), segons Reglament (UE) 305/2011, en 
capa uniforme de 7 cm de gruix, perfectament estès, perfilat, compactat i planificat. Totalment 
acabat. 

 
 

 
1.200,00 m2 0,60 720,00 m3 31,00 €/m3 21.320,00 € 

 
 

4. M3 TRACTAMENT SUPERFICIAL SLURRY COLOR ASFALT 4Kg./m2 

Recobriment de superfícies peatonals pavimentades de formigó o asfalt amb Slurry de 
color (negre o rojo), estès a mà, en capa uniforme amb rasclets de banda de goma 
en dues capes. Invertint en total unamitja de 4Kg/m2 de producte color negre rematat, 
net i acabat. 

 
 

 
650,00 m2 

 
650,00 m2 7,00 €/m3 4.550,00 € 

 
5. PA MARCA VIAL DISCONTINUA 10 cm 

Marca vial reflexiva discontinua blanca o de color, de 10 cm. d’ample, executada amb 
pintura exterioramb una dotació de 3000 gr. realment pintat, inclòs premarcatge . 

 

 

1PA 

  
1 PA 1.000 €/PA 1.000,00 € 



 

 

6. UD PLAFÓ LAMES ALUMINI REFLEXIU E.G. 
Subministre i col·locació de plafó Dibond informatiu, de dimensions 1,00x0,70 m, 
inclosos postes de subjecció en fusta tractada autoclau 9x9x240, adequats a la 
superficie del cartell, placa d’ancoratge i cimentació de formigó o asfalt. 

 

 
1 UD 

  
1 ud 500,00 €/ud 500,00 € 

 
7. UD TUB DRENATGE PVC CORRUGAT DOBLE CIRCULAR SN4 200 mm 

Canonada de drenatge enterrada de PVC corrugat doble circular ranurat de diàmetre 
nominal 200 mm.i rigidesa esfèrica SN4 kN/m2 (amb maneguet incorporat). Col·locada 
amb p.p. de mitjans auxiliars. 

 
 

 
1 UD 

  
2 ud 250,00 €/ud 500,00 € 

 

 
8. M2 GESPA ARTIFICIAL DE 27 mm 

Gespa artificial de 27 mm d'alçada, amb 15.120 puntades/m2 i un pes de fibra de 710 gr/m2, pes 
total de 1.925 gr/m2 i 15 kg/m2 de sorra, fins i tot muntatge i col·locació. 

 
 

300,00 m2 
 

300,00 m2 25,00 €/m2 7.500,00 € 

 
 

9. UD SEGURETAT I SALUT EN OBRA 

Seguretat i salut durant el transcurs dels treballs, incloent els equips de protecció 
individuals i col·lectius, necessaris i suficients per a cadascuna de les tasques del procés 
constructiu. 

 

 
1 UD 

  
1 ud 800,00 €/m2 800,00 € 



 PRESSUPOST. 
 

 

 

 
El pressupost total del present avantprojecte de construcció d’una pista de “pumtrack” puja a la quantitat 
de seixanta-tres mil quatre-cents seteanta euros (63.470,00 €.) 

 

Pressupost execució material: 63.470,00 € 
6 % Despeses generals:  3.808,20 € 
13 % Beneifici industria:  8.251,10 € 
Total: 75.529,30€ 

21 % IVA 15.861,15 € 
 

Total pressupost: 91.390,45 € 
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. QUADRE DESCOMPOSSATS 

TOTAL …….................................................................................. 07,00 

 

 

 
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 

 
1. M3 EXCAVACIO 

Neteja i excavació a cel obert, en terrenys compactes, por medis mecànics, amb extracció de terres 
fora de l’excavació, en buidats. 

 
0,100 H. Oficial paleta 1ª 22,00 02,20 
0,100 H Manobra 19,00 01,90 
0,100 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 60,00 06,00 
1,000 %. Mitjans auxiliars 40,00 00,40 

 
TOTAL .......................................................................................... 10,50 

 

 
2. M3 SORRA ARTIFICIAL BASE 50% TRITURADA 

Sorra artificial, hus ZA(40)/ZA(25), de base i en talussos, amb 50% de cares de fractures, 
posada en obra, estesa i compactada. Inclou la preparació de la superfície d’assentament 
en capes de 20/30 cm. de gruix, mesurat sobre perfil. Desgast dels angles dels àrids < 
30. 

 
0,150 H Oficial paleta 1ª 22,00 03,30 
0,150 H Manobra 19,00 02,85 
0,150 H Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 60,00 09,00 
0,150 H Rodet vibrant manual tàndem 800 kg. 06,00 00,90 
0,010 H Camió cisterna 6000 L 25,00 00,25 
2,000 T Sorra artificial. ZA(40)/ZA(25) Posta en obra 09,35 18,70 

 
TOTAL ……................................................................................... 35,00 

 

 
3. M3 PAVIMENT MICROAGLOMERAT 

Paviment realitzat amb microaglomerat bitumiós dens en calent tipus D8, (densitat 2,67T/m3), amb 
àrid amb marcat CE y DdP (Declaració de Prestacions), segons Reglament (UE) 305/2011, en 
capa uniforme de 7 cm de gruix, perfectament estès, perfilat, compactat i planificat. Totalment 
acabat. 

 
0,150 H Manobra especialitzat construcció pumptracks 21,00 03,15 
0,320 m² Microaglomerat bituminós 78,60 25,15 
0,200  H Maquinària 13,50 02,70 

 
TOTAL …….................................................................................. 31,00 

 

 
4. M3 TRACTAMENT SUPERFICIAL SLURRY COLOR ASFALT 4Kg./m2 

Recobriment de superfícies peatonals pavimentades de formigó o asfalt amb Slurry de 
color (negre o rojo), estès a mà, en capa uniforme amb rasclets de banda de goma 
en dues capes. Invertint en total unamitja de 4Kg/m2 de producte color negre rematat, 
net i acabat. 

 
3,850  m² Slurry 01,00 03,85 
0,150  H Manobra especialitzat construcció pumptracks 21,00 03,15 



TOTAL …….................................................................................. 800,00 

 

 

QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 

 
5. PA MARCA VIAL DISCONTINUA 10 cm 

Marca vial reflexiva discontinua blanca o de color, de 10 cm. d’ample, executada amb 
pintura exterioramb una dotació de 3000 gr. realment pintat, inclòs premarcatge . 

 
1,000  U Pintura termoplàstica 979,00 979,00 
1,000  H Manobra especialitzat construcció pumptracks 21,00 21,00 

TOTAL ............................................................................................................................................ 1.000,00 
 

 
6. UD PLAFÓ LAMES ALUMINI REFLEXIU E.G. 

Subministra i col·locació de plafó Dibond informatiu, de dimensions 1,00x0,70 m, 
inclosos postes de subjecció en fusta tractada autoclau 9x9x240, adequats a la 
superfície del cartell, placa d’ancoratge i cimentació de formigó o asfalt. 

 
6,720  U Plafó fenòlic informatiu 73,50 494,15 
0,200  H Maquinària 13,50 02,70 
0,150 H Manobra especialitzat construcció pumptracks 21,00 03,15 

 
TOTAL …….................................................................................. 500,00 

 

 
7. UD TUB DRENATGE PVC CORRUGAT DOBLE CIRCULAR SN4 200 mm 

Canonada de drenatge enterrada de PVC corrugat doble circular ranurat de diàmetre 
nominal 200 mm.i rigidesa esfèrica SN4 kN/m2 (amb maneguet incorporat). Col·locada 
amb p.p. de mitjans auxiliars. 

 
1,000 U Canonada de drenatge enterrada de PVC 239,65 239,65 
0,300 H Maquinària 13,50 04,05 
0,300 H Manobra especialitzat construcció pumptracks 21,00 06,30 

 
TOTAL …….................................................................................. 250,00 

 

 
8. M2 GESPA ARTIFICIAL DE 27 mm 

Gespa artificial de 27 mm d'alçada, amb 15.120 puntades/m2 i un pes de fibra de 710 gr/m2, pes 
total de 1.925 gr/m2 i 15 kg/m2 de sorra, fins i tot muntatge i col·locació. 

 
1,000  m² Gespa artificial 17,65 17,65 
0,350 H Manobra especialitzat construcció pumptracks 21,00 07,35 

 
TOTAL …...................................................................................... 25,00 

 
 
 

9. UD SEGURETAT I SALUT EN OBRA 

Seguretat i salut durant el transcurs dels treballs, incloent els equips de protecció 
individuals i col·lectius, necessaris i suficients per a cadascuna de les tasques del procés 
constructiu. 

 
Sense descomposició 800,00 
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PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 

 

 

 

Christian Tidow Giannoni amb domicili a l'efecte de notificacions a Calle Camí de Castella, núm. 

36, amb NIF núm. 48342822L, en representació de l'Entitat PUMPTRACK PARK, S.L. amb NIF 

núm. B54941224, assabentat de l'expedient per a la contractació de les obres del Projecte 

d’execució de pista per bicicletes i monopatins (Pumptrack)”, al carrer Antoni Tàpies, 1 de 

l’Hospitalet de l’Infant", per procediment obert simplificat sumari, anunciat en el Perfil de 

contractant de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, faig constar que conec el Plec 

que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i 

comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de 64.900,00 euros i 13.629,00 

euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

 

 

 

 

 

 

San Vicent del Raspeig, 10 de abril de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura del candidat, 
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Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, que s'hagin de quantificar de forma automàtica 

i en concret són: 

 

- Ampliació del termini de garantia .............................................. fins a 5 punts 

 

Es valorarà l’ampliació del termini de la garantia ofertat pel licitador d’acord amb la taula que es mostra 

a continuació. 

 

Aquests terminis són d’increment per damunt del termini de garantia mínim establert en la clàusula 

22.8 plec i que està fixat en un any. 

 

Exclusivament s’avaluaran les propostes que continguin algun dels terminis indicats a la taula (marcar 

amb una «x» la casella corresponent) 

 

Ampliació del termini de garantia Punts 

6 mesos 1 punt 

12 mesos 3 punts 

24 mesos X 5 punts 

 

 

- Execució d’obres similars ............................................ fins a 5 punts 

 

Es valorarà l’acreditació documental de l’execució de circuits de bicicletes i monopatins de similars 

característiques constructives al «Pumptrack» objecte de licitació. (Marcar amb una «x» la casella 

corresponent) 

 

Execucions similars Punts 

1 circuit 1 punt 

2 circuits 3 punts 

3 o més circuits X 5 punts 

 

 

A San Vicent del Raspeig, a 10 de abril de 2024. 

Signatura del candidat, 
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