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1 Antecedents 

El taller Masrirera és un edifici històric de l’Eixample construït a finals del segle XIX. Al llarg dels 
anys ha patit nombroses ampliacions i modificacions. El resultat és un edifici composat de 
diversos volums afegits.  
 
L’edifici, consta de planta baixa, 4 plantes pis i planta coberta. 
 
Actualment no s’hi desenvolupa cap activitat. L’accés és puntual i només per a visites guiades. 
 
L’any 2020 l’Ajuntament de Barcelona va comprar l’edifici. 
 
L’any 2021 es realitza un informe d’Inspecció Inicial Visual d’Amiant (IIVA) redactat per el tècnic 
Josep Terrones Marín, com a conseqüència de la visita realitzada el dia 26 de juliol de 2021 a 
l’edifici on es detectant diferents material amb contingut d’amiant (MCA) i d’altres on hi ha sospites 
del seu contingut. 
 
L’any 2022 es redacta un informe d’identificació i avaluació d’amiant a l’edifici del Taller Masriera 
redactat per Tulpan Intermediació, S.L., segons la inspecció feta pel Sr. Miguel Angel Sáez 
Lozano i el Sr. Oriol Llop Feliu. 
 
L’any 2024 es redacta una Memòria valorada que te per objecte la retirada dels materials amb 
contingut d’amiant localitzat en l’informe de l’any 2022. El pressupost d’aquesta memòria incorpora 
les ajudes de paleta, els mitjans auxiliars en alçada i la restitució dels volums i elements 
constructius que asseguren l’estabilitat de l’edifici al pressupost de la retirada del material amb 
contingut d’amiant de l’informe del 2022. 

2 Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

Amb la finalitat de anar retirant la totalitat dels materials amb contingut d’amiant (MCA) dels 
edificis Municipals del Districte de l’Eixample, és considera necessari i adequat l’execució de les 
esmentades obres. 
 
Aquestes obres afecten a l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’edifici.  
 
El present memòria valorada té com objecte la definició de totes les actuacions per retirar tots els 
elements amb contingut d’amiant i la restitució dels volums i elements constructius que asseguren 
l’estabilitat i estanqueïtat de l’edifici 
 
El projecte desenvolupa els següents conceptes: 
 

• Retirada elements amb contingut d’amiant. 
• Restitució dels volums i elements constructius on s’ha retirat elements amb contingut 

d’amiant. 
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Actuacions previstes: 
 
Consideracions generals de les actuacions. 
 
La retirada dels materials amb contingut d’amiant, incloent les ajudes de ram de paleta i mitjans 
auxiliars han d’anar descrits al Pla de Treball redactat per l’Empresa adjudicatària, i aprovat per 
l’autoritat laboral. És per aquest motiu que aquesta memòria només descriurà les actuacions 
posteriors a la retirada del MCA per tal de mantenir la integritat de l’edifici. Aquestes es poden 
executar un cop l’equip de desamientat han acabat la retirada, i per tant fora de perill per 
presència d’MCA. 
 
La coberta disposa de tres línies de vida, situades de manera que es pot treballar amb seguretat 
en tota la seva superfície. Abans d’iniciar les feines a la coberta, s’haurà de revisar i certificar el 
manteniment de la línia de vida per una empesa homologada. Per aquest efecte, s’ha inclòs una 
partida específica al pressupost. 
 
Restitució de forat de coberta i impermeabilització. 
 
Els forats que s’han de tapar són conseqüència de la retirada d’una xemeneia que conté amiant. 
Un cop feta l’extracció s’ha de tapar el forat en el lloc on travessa la coberta. S’ha de tenir en 
compte que és possible que aquest forat s’hagi hagut d’engrandir per retirar la xemeneia amb 
seguretat, així que es considera que aquests forats poden tenir una superfície màxima de 
40x40cm. 
 
En primer lloc s’haurà de tapar el forat, ja sigui amb peces ceràmiques de gran format (taulell 
ceràmic) i acabat amb morter, o directament reblert amb ceràmica i morter. El mètode escollit serà 
definit per la direcció facultativa segons les característiques del forat. 
 
El sistema de impermeabilització escollit consisteix, de manera general, i en les superfícies 
indicades (cobertes planes i careners de cobertes inclinades) en: 
 

• Una làmina auto protegida en la seva superfície, de betum o similar, reforçada amb  
armadura de poliestirè o altre sistema que li atorgui resistència, i adequadament unida al 
suport amb la preparació de superfícies i sistemes d’imprimació corresponents. Aquesta 
làmina ha de perllongar-se un mínim de 50cm en la trobada amb paraments verticals. 

 
• Remat als extrems de la làmina amb pintura impermeabilitzant, cobrint una banda de 

1,00m amb centre de la banda el perímetre de la làmina impermeabilitzant. Aquesta pintura 
serà monocomponent, amb resistència a la radiació UV, i amb imprimació prèvia a base de 
resines epoxídiques. 

 
A continuació es dibuixen els detalls tipus de la proposta de impermeabilització escollida, tant per 
cobertes –planes o inclinades- en la seva trobada amb paraments verticals, així com als careners 
de les cobertes inclinades a protegir: 
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Substitució de baixant per un de PVC. 
 
Només es substituiran les baixants per PVC que condueixin aigua pluvial. Els baixants dels 
lavabos, degut a que estan anul·lats, no es re col·locaran. 
 
Els baixants es subjectaran mecànicament amb abraçadores. El diàmetre el definirà la direcció 
facultativa, que haurà de calcular segons la superfície de coberta i el diàmetre de col·lector on va 
connectat. 
 
Substitució de coberta per un fibrociment lliure de MCA. 
 
És convenient assenyalar que qualsevol treball en cobertes s’ha d’executar sempre garantint la 
seguretat i integritat dels operaris involucrats en les tasques. Aquest extrem s’ha de garantir amb 
el compliment dels següents punts: 
 

• Dotació dels equips de protecció individuals corresponents a treballs en altura, 
principalment en cobertes sense ampits i en cobertes inclinades. 

 
• Assegurar-se de com és la superfície sobre la qual es trepitja; si és sobre forjat ferm, o 

sobre formació de pendents, o sobre un forjat lleuger. Fer les comprovacions necessàries 
en aquest sentit si existeix qualsevol dubte raonable. 

 
• Garantir que, als forjats degradats per diferents patologies, la disposició de puntals prèvia 

s’ha efectuat adequadament i que suportarà els treballs sobre ella. 
 

• Evitar la acumulació de material excessiva en coberta, per no sobrecarregar l’estructura. 
Per altra banda, la porta que comunica amb la resta de l’edifici es bloquejarà, de manera 
que no permetrà l’accés dels usuaris a la resta de l’edifici. L’accés, des de l’exterior, també 
serà independent des de la obertura actual. 

 
S’ha previst al pressupost una bastida tubular per facilitar el desmuntatge i el muntatge la coberta 
lateral del cos posterior. Aquesta es pot substituir per una torre mòbil que es pugui desplaçar pel 
passadís i que es pugui ancorar a la paret, ja que no hi ha espai per instal·lar els peus 
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anticaiguda. En tot cas, el mitjà auxiliar emprat ha d’estar aprovat pel Coordinador de Seguretat i 
Salut. 
 
Un cop l’equip de desaminat hagi retirat les planxes de coberta de fibrociment, es procedirà al 
muntatge de la nova coberta: 
 

• Estructura descrita als plànols, formada per perfils tubulars d’acer galvanitzat de 5x5cm, 
amb connexions i trobades prefabricades d’acer galvanitzat cargolades. 

 
• Coberta de fibrociment, color ceràmica vermella, amb els junts d’estanqueïtat inclosos. 

 
• Repàs de l’estanqueïtat de coberta amb espuma de poliuretà. 

 
Tapat de forat i arrebossat vertical. 
 
Aquests forats són fruit de retirar shunts i conductes de ventilació que arriben a la coberta. El tapat 
del forat es farà amb peces ceràmiques i morter, i s’acabarà amb un arrebossat. 
 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l'Ajuntament de Barcelona no 
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal 
procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d'eficàcia, eficiència, 
publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura la 
millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d'una actuació especialitzada. 

Atès que es tracta d’un contracte d’obres de conservació i manteniment no és perceptiu el tràmit 
d’informació pública, d’acord amb allò establert a l’article 37.6 del Decret 179/1995 de 13 de juny, 
que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 

3 Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que millor 
s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida  

L’objecte del present informe és la definició dels criteris que han de servir per a licitar l’execució de 
la retirada dels materials, amb contingut d’amiant (MCA) a l’edifici anomenat Taller Masriera , 
ubicat al carrer Bailèn num 70, al Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona. 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació dels treballs de “Trabajos de 
construcción” (CPV Principal 45000000-7) cal indicar que les fases del cicle productiu de l'objecte 
del contracte són les següents: 
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- La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a l’obtenció del 
subministrament / prestació del servei / execució de l’obra.  

- El cost de la fabricació o producció. 

- La comercialització i les condicions en les que aquesta es realitza.  

- El transport.  

- La utilització i el manteniment.  

- L’adquisició de les matèries primes necessàries i la generació de recursos.  

- Obtenció de matèries primes.  

- Contractació i formació de recursos humans.  

- Manufacturació de productes/servei/subministrament/obra 

- Transport o distribució dels productes manufacturats. 

- Col·locació dels productes manufacturats. 

- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 

- Període d’amortització del producte. 

- Retirada, eliminació o reaprofitament dels residus. 

- Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle 
productiu. 

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 

- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos. 

- Tones Co2 durant tot el cicle productiu. 

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol 
fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal 
ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 
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4 Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent.  

A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució 
global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es 
persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no 
poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i 
una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.  

Per tant, no s'ha realitzat divisió del contracte en lots al tractar-se d’uns treballs en una única 
actuació i mateix àmbit, racionalitzar els recursos a emprar en la seva execució i executar les 
obres seguint la lògica constructiva. 

5 Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de quantia 
72.529,41 euros. El pressupost net de 59.941,66 euros i l'IVA de 12.587,75 euros, amb un tipus 
del 21%. 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per 
sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.  

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.  

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb l'art. 241 
de la LCSP, per la qual cosa l'Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer front a 
errors o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i que 
comporti excessos d'amidaments.  

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del 
procediment. 

El desglossat del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera que és 
el següent: 

Costos Directes Import € 
Preu d’Execució Material 50.371,14 
TOTAL 50.371,14 
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Costos Indirectes Import € 
Despeses generals 13% 6.548,25 
Benefici industrial 6% 3.022,27 
TOTAL 9.570,52 

 
TOTAL COSTOS (Directes i indirectes) 59.941,66 

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així 
com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure 
l’IVA, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent: 

 
 

Any 

 
Pressupost net 

prestació 

 
Pressupost net 

eventuals pròrrogues 

Increment de 
nombre d’unitats 

executades (10%) 

 
 

IMPORT 

2024 59.941,66 € --- 5.994,17 65.935,83 € 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte, i 
els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.  

Tot això sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments del 10% que d’acord amb el 
previst a l’art. 242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra. 

6 Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 
contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s::  

Any Econòmic Programa Orgànic Import net 
  

IVA Import IVA Import total 
2024 212.00 933.14 0602 59.941,66 € 21% 12.587,75 € 72.529,41 € 

  Suma imports totals 59.941,66 €  12.587,75 € 72.529,41 € 

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació 
pressupostaria si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini 
previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst. 

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes 
que han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i 
l’informe de la Intervenció. 
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7 Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, 
així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es 
considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un procediment obert 
simplificat. 

No s’opta per un procediment obert simplificat abreujat per no haver d’eximir als licitadors de 
l’acreditació de la solvència econòmica i la solvència tècnica. 

8 Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació 
i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima 
que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la 
següent:  

1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que 
són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de 
prohibició de contractar. Caldrà que les empreses licitadores disposin de la corresponent 
habilitació empresarial i estant inscrites al REA (Registre d’Empreses Acreditades). 

És obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic d’empreses 
licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses 
classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat. 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s'exigirà la següent solvència 
econòmica o financera i tècnica i professional mínima que les empreses licitadores haurien 
d'acreditar mitjançant: 

a) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:  

El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de 
presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de 
l'empresa hauria de tenir un import igual o superior a 85.000 euros.  

A aquests efectes hauran d’aportar els comptes anuals degudament aprovats i registrats. 

Es justifica la solvència econòmica i financera sol·licitada donat que aquesta  
solvència permet trobar una empresa amb robustesa econòmica per fer front a les despeses 
econòmiques i les obligacions legals inherents a la contractació del seu personal, materials i 
mitjans necessaris per l’execució del contracte. 
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b) SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL: 

L'import  anual,  sense  incloure  els  impostos,  que  el  licitador  hauria  de  declarar  com  a 
executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims cinc en obres de 
naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte hauria de ser 
com a mínim de 45.000 euros. 

Es justifica la solvència tècnica que es sol·licita donat que s’estima que si l’empresa ha 
realitzat en el decurs dels últims 5 anys obres de naturalesa igual o similar a treballs 
objecte del contracte i declara que ha executat en un d’aquest 5 anys un import igual o 
superior a 45.000,00 euros (sense incloure els impostos) es garantirà que l’empresa té els 
coneixements tècnics i professionals suficients per dur a terme el servei amb la 
professionalitat i l'experiència necessària per a la realització d'aquesta obra. 

Aquesta solvència s'entendria acreditada pel fet d'estar en possessió de la classificació en 
els grups, subgrups i categories que s'indiquen a continuació: 

Grup Subgrup Categoria 
C 1 1 

Els licitadors o candidats hauran de comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del 
contracte els mitjans personals següents:  

 1 Cap d’obra: tècnic mig o grau arquitectura / tècnic mig o grau d’enginyeria 
civil amb 5 anys d’experiència en obres similars. 

 
 1 Encarregat d’obra: amb un mínim de 5 anys d’experiència en obres   

similars. L’encarregat d’obra tindrà una dedicació exclusiva 
 

A  aquests  efectes  caldrà  que  aportin  les  titulacions  necessàries  així  com  els  CV  i  
els corresponents certificats de l’empresa. 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i 
recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb 
independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència 
del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. Segons art. 75 de la 
LCSP caldrà aportar compromís signat per les dues empreses segons art 75.2. Tal i com consta a 
l’art 75.3, l’òrgan de contractació podrà exigir responsabilitat conjunta inclús amb caràcter solidari. 

També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 
9/2017.  
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9 Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a 
cada criteri respecte del total de criteris a considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, 
es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els 
criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent 
d’importància: 

9.1. Criteris automàtics: 

a) Preu:   

Fins a un màxim de 35 punts, la qual cosa representa un 35% del total de puntuació a 
obtenir.  

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu mes baix sense excedir del 
pressupost de licitació (IVA exclòs),seguint la instrucció de la Gerència Municipal i 
aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del 
dia 29 de juny. 

 

�
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó –  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
� 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥

= 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

Els criteris per determinar l’oferta anormalment baixa seran els establerts en l’art. 85 del 
RLCAP 
 

b) Per reducció del termini d’execució:  

Fins a un màxim de 15 punts, la qual cosa representa un 15 % del total de puntuació a 
obtenir.  

S’atorgarà la puntuació següent: 

Finalitat : Minimitzar les molèsties que provoca l’execució de qualsevol obra, tant al personal 
que treballa, com al funcionament normal del centre, ja que els treballs es faran amb el 
centre en funcionament. 

REDUCCIÓ 2 dies 4 dies 6 dies 8 dies 10 dies 
PUNTS 3 punt 6 punts 9 punts 12 punts 15 punts 

 
 

c) Per ampliació del termini de garantia per sobre del termini legal establert:  
Fins a un màxim de 30 punts, la qual cosa representa un 30 % del total de puntuació a 
obtenir.  
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S’atorgarà la puntuació següent: 

Finalitat : Disposar de més temps, en el cas que hi hagués un defecte ocult  i/o hi hagués 
algun treball realitzat de forma defectuosa. 

AMPLIACIÓ 
1 any 

(+1 obligatori ) 
 
 

2 anys 
(+1 obligatori ) 

 

3 anys 
(+1 obligatori ) 

   PUNTS 10 punts 20 punts 30 punts 
 
  

d)  Per millorar l’execució del contracte: 
 

Fins a un màxim de 20 punts, la qual cosa representa 20 % del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació següent: 
 
Finalitat : millorar la bona execució de l’obra i la funcionalitat de la proposta 

 

 
S’atorgaran 20 punts per incrementar els mitjans personals demanats en el Plec tècnic, 
incorporant un ajudant del cap d’obra amb permanència en obra i dedicació exclusiva, per 
fer feines tècnic-administratives. 

 

10 Garanties 

Ateses les característiques del contracte no procedeix la constitució de garantia provisional. No 
obstant, el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent 
al 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar del següent al 
de la recepció del requeriment. 

11 Termini d'execució 

La durada de les prestacions serà de 90 dies hàbils mes a comptar des de l’endemà de la seva 
formalització i no es contempla cap pròrroga, sense perjudici de les actuacions que s’hagin ofert 
dins el termini de garantia. 

Esta previst l’inici de l’actuació el dia 3 de juny de 2024.   

12 Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia dels treballs de 1 anys  a partir de la data de recepció de 
la prestació, sense perjudici que aquest termini pugui ser millorat per l’adjudicatari. 
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13 Condicions especials d’execució  

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents 
condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, 
no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari:  

13.1. Generals 

- El pagament del preu a les empreses subcontractades: quan una empresa 
subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament del preu que li 
correspongui per la prestació realitzada s'estableix com a obligació contractual entre les 
parts, que l'òrgan de contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

- L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

- L’adjudicatari vetllarà en tot moment durant l’execució del contracte per al compliment de 
les mesures que estableixi el Procicat en cada moment referents a les actuacions davant 
d’una emergència sanitària. 

13.2. Verificacions prèvies. 

- L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació a la data de la 
signatura de l’acta de inici i replanteig. 

- L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit de l’actuació i de les 
instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i 
comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués 
qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo constar a la Propietat 
amb anterioritat a la signatura de l’acta de inici de la prestació del servei. 

- L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l’Acta de Inici de la 
prestació del servei un Planning detallat dels treballs adaptat al termini de l’oferta 
presentada pel licitador. 

- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  i 
Replanteig de les obres la designació del Cap d’Obra signada per l’empresa i la persona 
designada. 

 1 Cap d’obra : enginyer industrial / tècnic superior en arquitectura / tècnic mig o 
grau d’enginyeria, amb 5 anys d’experiència en obres similars. 
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- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  
i Replanteig de les obres la designació de l’Encarregat d’Obra signada per l’empresa i 
la persona designada. 

 
 1 Encarregat d’obra : amb un mínim de 5 anys d’experiència en obres similars. 

 L’encarregat d’obra tindrà una dedicació exclusiva. 

- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  i 
Replanteig de les obres la designació de l’Ajudant del Cap d’Obra signada per l’empresa i 
la persona designada. 

 1 Ajudant de Cap d’Obra : incorporar un ajudant del cap d’obra amb permanència en 
obra i dedicació exclusiva, per fer feines tècnic-administratives. (Si està inclosa en la 
oferta de l’adjudicatari) 

 
13.3. Implantació de l’obra 

- Ates que es tracta d'un aprofitament privat de la via pública en perjudici dels drets dels 
ciutadans a gaudir dels espais públics.(Si procedeix) 

- Ates que en aquests indrets, l'Ajuntament de Barcelona, limita al màxim les activitats que 
no siguin d'interès general.(si procedeix) 

- Atès que no concorren les circumstàncies previstes per la concessió d'aquest tipus de 
llicències de caràcter discrecional, com la utilitat pública de l'ocupació, compatibilitat amb 
els altres usos o activitats de la zona, adequació a l'estètica de la instal·lació a l'entorn o 
necessitat d'afavorir una major oferta de productes als consumidors.(si procedeix) 

- Per tot això de conformitat amb allò previst a l'article 51 de l'Ordenança general del medi 
ambient urbà de la ciutat de Barcelona, aprovada per acord del Consell Plenari en 26 de 
març de 1999 i els articles 2, 37 i 48 de l'Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais 
públics de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari en 27 de novembre de 1998.(si 
procedeix) 

1. Cal aportar estudi de mobilitat : 
 
S’ha de deixar un pas lineal pels vianants de 1,50 m. i no es podrà  interrompre els 
carrils de circulació.  
 

2. Pel que fa a l'operatiu de càrrega i descàrrega i trasllat: 
 
Serà necessària la coordinació amb la Guàrdia Urbana, per què determini si cal 
presència d'agents, senyalització específica, horaris, etc...).  
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En cas de no complir-se tots el requisits pel que fa a mobilitat i altres, la Guàrdia Urbana 
podrà procedir a l'aturada de l'activitat 

Així mateix, en compliment de l’Ordenança Reguladora dels Procediments 
d’Intervenció Municipal en les Obres es consideren obres menors de tipus II les 
Obres auxiliars de la construcció (tanques de protecció d’obra, ponts, 
bastides i similars) i es tramitaran com a Regim de comunicació d’obres amb la 
documentació prevista a l’annex 5 de la ordenança i anirà a càrrec de l’adjudicatari 
les taxes que corresponguin 
 
 

13.4. Planificació  horària dels treballs. 
 
L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte dels treballs 
en l’entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els 
següents : 

- Esta previst l’inici de l’actuació el dia 3 de juny de 2024.  

- Amb caràcter general , l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00h de dilluns a divendres. 

- De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora 
d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a la propietat, que podrà aprovar-lo 
o denegar-lo. 

- Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i comunicació prèvia a la 
propietat. 

- Donada la particular agenda dels diferents espais de l’edifici, la Propietat podrà exigir a 
l’Adjudicatari l’aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o activitat, encara 
que aquesta es desenvolupin en horaris en els que la propietat hagués donat prèviament 
permís per a treballar. 

- El contractista es compromet, a petició de la Propietat i en compliment dels terminis 
predisposats, a executar la parcialitat necessària de les obres en dies no laborables o en 
hores fora de l’horari laboral dels departaments implicats als que pugin afectar les obres. 

13.5. Condicions d’accés a l’equipament. 

- L’execució de qualsevol treball en qualsevol edifici en funcionament, obliguen a unes 
condicions especifiques per l’entrada i sortida de materials. Se li indicarà a l’adjudicatari 
l’accés que haurà de fer servir per entrar material i treure runa, així com l’horari. Cal 
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assenyalar que es podrà fer servir grua per la pujada i baixada de materials d’obra sempre 
que l’adjudicatari es faci càrrec de totes les despeses associades.( Si procedeix) 

- L’adjudicatari tindrà regulat l’accés a les escales , als ascensors per pujar material o baixar 
runa, pel que fa a l’horari o a les condicions en les quals els pot fer servir i pel que fa als 
mitjans de protecció d’aquests elements de comunicació vertical. L’adjudicatari tindrà 
prohibit l’ús dels ascensors entre les 8:00 h i les 20:00 h dels dies laborables, o en 
qualsevol altre horari determinat per la Propietat.(Si procedeix) 

13.6. Control pressupostari. 

- L’adjudicatari  entregarà  una  proposta  justificada  i  desglossada  dels  possibles  Preus 
Contradictoris que pugi haver-hi durant l’obra. La Direcció de l’obra acceptarà 
exclusivament mitjançant una Acta de Preus Contradictoris l’execució de les tasques 
afectades per aquests preus o partides, i en cap cas l’adjudicatari executarà una feina 
sense que aquesta Acta estigui signada per l’adjudicatari i per la Direcció d’Obra i la 
Propietat. (si procedeix). 

- L’adjudicatari haurà de presentar una justificació desglossada de les partides alçades a 
justificar  o  de  les  Ajudes  que  constin  al  Pressupost  del  Projecte,  per  tal  de  poder 
incorporar-les a les certificacions, que hauran d’anar signades per la Direcció d’Obra i  per 
la Propietat. (si procedeix). 

13.7. Confecció del preu contradictori : 

- Cas que fos necessari establir un preu contradictori i sols en els casos que en el projecte 
no contingués cap preu útil o adaptable al contingut del que es proposa,  s’haurà d’aplicar, 
de manera prioritària, els preus continguts a la base del BEDEC de l’ITEC de l’any en 
curs.  

- En cas de no existir referència del preu en el projecte ni en l’esmentada base de l’ITEC, es 
podrà fer servir preus de tarifa i / o mercat.  

- Els nous preus compostos es conformaran emprant els preus unitaris continguts en el 
present projecte. 

13.8. Materials de l’actuació. 

- El contractista es compromet, a la correcta gestió ambiental del servei i a supervisar 
l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient. 
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14 Pagament del preu 

Les certificacions s’expediran de forma mensual, les relacions valorades o les valoracions, 
redactades pel director de l'obra, en el primer cas i dels treballs, en el segon, juntament amb les 
certificacions, seran trameses al contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la 
presentació a traves del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (CAOC) de la 
corresponent factura per l'import de la certificació en un termini màxim de deu dies hàbils. 
Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran acceptats pel contractista, als 
efectes de la seva tramitació. 

15 Modificacions del contracte  

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, si 
concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017. 

16 Revisió de preus 

En aplicació de l’article 103 de la LCSP no es podrà revisar el preu del contracte, tret que 
excepcionalment s’acompleixin els condicionants establerts del Reial Decret-llei 3/2022, d’1 de 
març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per 
carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva 
2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen normes específiques amb respecte a la 
Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE pel desplaçament dels conductors al sector del 
transport per carretera i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els 
contractes públics d’obres, del qual l’Ajuntament de Barcelona va aprovar-ne l’aplicació per 
Acord del Consell Municipal en sessió de 29 d’abril de 2022. 

17 Subcontractació 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 
compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L’incompliment 
d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 
215 LCSP. 

18 Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 
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19 Règim específic de penalitats  

Consten en la clàusula 26 del PCAP la tipificació dels incompliments i la imposició de penalitats 
imposades al contractista previstes. 

Barcelona, maig de 2024 

 

 

Tamara Jiménez Bernal 
Cap del Departament d’Obres i Manteniment 
Districte de l’Eixample 
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