



INFORME JUSTIFICATIU DE LA NO NECESSITAT DE FRACCIONAMENT DEL CONTRACTE EN LOTS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLICAT, DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ I MILLORA A DIVERSOS ESPAIS DE L'EDIFICI DEL PALAU MARC DE BARCELONA

La divisió en diferents lots del contracte de les obres destinades a adequar part dels espais de planta tercera de l'edifici de Palau Marc creant nous espais d'ús col·lectiu seguint els criteris d'ocupació de l'Ordre VEH/49/2021, així com realitzar les obres destinades a adequar els replans i passadissos existents del nucli d'escala principal, es considera inviable tècnicament per la pròpia naturalesa dels treballs que s'han de realitzar. Es tracta d'unes obres amb una finalitat concreta i definida resultat d'un projecte tècnic que preveu executar-los de forma unitària.

D'altra banda, el contracte de les obres no pot ser dividit en diferents lots diferents ja que l'execució dels treballs ha de ser realitzada per un únic contractista. En cas contrari, si es dividís l'execució, aquesta seria molt difícil des del punt de vista tècnic i el resultat podria ser perjudicial per l'Administració.

A Barcelona.

Francesc Xavier Colomer Leon
El Cap del Servei d'Obres
Departament de Cultura
Barcelona, a data de signatura electrònica