
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Exp. Núm. X2024000164 

 

Memòria tècnica justificativa de la necessitat i idoneïtat del contracte 

Tipus de contracte: contracte d’obres 
  

Objecte del contracte: Obres compreses en el “Projecte d’acabats interiors del Centre Cívic de 
Riudaura” ‐3a fase‐ 
 

Procediment de contractació: Obert simplificat 
  

Tramitació: Urgent d’acord amb 
l’article 119 de la LCSP 

Codi CPV: 
45200000‐9 Treballs de construcció completa o parcial i obres d'enginyeria civil 
 

Classificació empresarial:  
‐ Grup C, categoria 1 

 

Dades econòmiques: El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 

de la LCSP, és de VUITANTA‐TRES MIL QUATRE‐CENTS QUARANTA‐VUIT EUROS AMB 

NORANTA‐CINC CÈNTIMS (83.448,95 €), IVA exclòs. 

 

Pressupost de licitació, IVA exclòs: 83.448,95 €   IVA 21%: 17.524,28 €  
Sobre Digital: SI  

Aplicació pressupostària: 920 61906 
  

Fonts de finançament: Subvenció exclosa de 
concurrència de la Diputació de Girona + Fons 
propis 
 

Lloc d'execució: Riudaura 
  

Termini execució: 2 mesos 
  

Possibilitat de pròrroga: No 
 
  

Termini: ‐ 
 
  

 

   



 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.‐ Objecte del contracte: 

L’objecte del present contracte són les obres compreses en el “Projecte d’acabats interiors del 

Centre Cívic de Riudaura”  ‐3a fase‐, signat per  l’arquitecte Raquel Serrat  i Rodeja, col∙legiada 

núm. 26.898/4, i els enginyers industrials Jordi Hurtós Rovira i Joan Plana Turró. 

2.‐ Idoneïtat del contracte i necessitats a satisfer: 

La necessitat del  contracte es  justifica donat que  l’Ajuntament de Riudaura no disposa dels 

mitjans  propis  per  dur  a  terme  les  obres. Aquestes  obres  són  de  gran  importància  perque 

després d’executar‐se  les obres de  rehabilitació del Centre Cívic de Riudaura,  fases 1  i 2, és 

necessari dur a terme les obres de la 3a fase d’acabats interiors, ja que en les condicions actuals 

el centre cívic no es pot posar en servei. 

3.‐ Justificació de tipus de contracte i procediment: 

D’acord  amb  l’article 13 de  la  LCSP,  el present  contracte  està  considerat  com un  contracte 

d’obres. 

Segons l’article 159.1.a de la LCSP, fa referència al procediment obert simplificat, amb llindars: 

“Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros en el cas de contractes d’obres, 

i en el cas de contractes de subministrament i de serveis, que el seu valor estimat sigui igual o 

inferior a 139.000 euros”. 

4.‐ Justificació insuficiència de mitjans: 

D’acord  amb  l’article  116.4  de  la  LCSP,  l’Ajuntament  de  Riudaura  no  disposa  dels mitjans 

materials ni tècnics per dur a terme l’execució de les obres objecte de la present licitació, és per 

això que és necessari l’externalització de l’execució de les obres. 

5.‐ Divisió per lots: 

No  procedeix,  per  raons  d’idoneïtat  en  l’execució  global  de  tota  l’obra,  d’acord  amb  les 
especificacions  del  Projecte.  En  cas  de  dividir  en  lots,  l’execució  del  contracte  a  través  de 
diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa  i  incidiria en  la pèrdua d’efectivitat així 
com en la òptima forma d’execució de les obres l’execució de les quals es contracta. 
 
La possibilitat d’excepcionar  la divisió en  lots  consta expressament prevista en  l’article 99.3 

LCSP, d’acord amb el qual:  

“Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 

independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar 

lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi 

motius  vàlids,  que  s’han  de  justificar  degudament  en  l’expedient,  excepte  en  els  casos  de 

contractes de concessió d’obres.  

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no‐divisió en lots de l’objecte del 

contracte, els següents:  

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 

contracte en dificulti  l’execució correcta des del punt de vista  tècnic; o bé que el  risc per a 

l’execució correcta del contracte procedeixi de  la naturalesa del seu objecte, en  implicar  la 

necessitat de coordinar  l’execució de  les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 

impossibilitada  per  la  seva  divisió  en  lots  i  l’execució  per  una  pluralitat  de  contractistes 

diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient”. 

En el cas de les obres que es liciten cal que es gestioni de forma unificada i sota una mateixa 
coordinació i supervisió, raó per la qual s’ha acordat la no divisió en lots. 

6.‐ Condicions especials d’execució: 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 
 
1  Condicions  especials  d’execució  de  caràcter  social  (art.202  LCSP)  ‐ Manteniment  de  les 
condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual: 
 
L’empresa  contractista  haurà  de mantenir,  durant  la  vigència  del  contracte,  les  condicions 
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en 
el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col∙lectiu que els resulti d’aplicació si bé, en 
tot  cas,  l’adjudicatari  estarà  obligat  a  complir  les  condicions  laborals  conforme  al  Conveni 
Col∙lectiu Sectorial d’aplicació en cada moment de la vigència del contracte. 
 
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte  i el seu  incompliment serà 
causa de resolució. 
 
El  responsable del  contracte  (director  facultatiu de  l’obra) podrà  requerir en  tot moment  a 
l’adjudicatària per tal que declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així 
mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als 
òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte de l’esmentat 
compliment. 
 
2  Cal  aportar  justificació  de  disposar  d’una  assegurança  de  responsabilitat  civil  (per  import 
mínim de 600.000 € per sinistre i any), acreditada a través de certificat emès per l’asseguradora 
on es faci constar el capital assegurat, el seu període de vigència i prestacions assegurades, així 
com a través de rebut conforme s’està al corrent de pagament.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Igualment,  caldrà  assumir  el  compromís de mantenir  la  vigència de  la pòlissa durant  tot  el 
període de durada del contracte. L’òrgan de contractació, durant aquest període podrà demanar 
en qualsevol moment la justificació de la vigència i de les condicions contractades referents a 
l’esmentada pòlissa.  

 
L’incompliment d’aquesta condició tindrà la consideració d’infracció o falta greu amb els efectes 
previstos a  l’article 202.3 de  la  LCSP en  relació a  l’incompliment de  les  condicions especials 
d’execució, responent de les mateixes a través de la garantia definitiva.  
 
3 Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment exigides 
a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte. 

7.‐ Pressupost base de licitació: 

El pressupost base de licitació total és de VUITANTA‐TRES MIL QUATRE‐CENTS QUARANTA‐VUIT 
EUROS  AMB  NORANTA‐CINC  CÈNTIMS  (83.448,95  €),  IVA  exclòs,  més  17.524,27  euros 
corresponents al 21% d’IVA, essent una despesa total de CENT MIL NOU‐CENTS SETANTA‐TRES 
EUROS AMB VINT‐I‐TRES CÈNTIMS (100.973,23 €), IVA inclòs. 
 
El pressupost base de licitació, per a tota la durada del contracte, es desglossa d’acord amb els 
costos directes i indirectes següents: 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
En qualsevol cas, cal tenir en compte que el conveni sectorial és el Conveni col∙lectiu de treball  
del sector de la construcció de la província de Girona per als anys 2018‐2020 (codi de conveni 
núm. 17000055011994), publicat al BOPG (nº 91, de 13 de maig de 2019). 
 
Per  altra  banda,  la  referida  estimació  s’ha  calculat  a  partir  d’una  plantilla  de  persones 
treballadores  amb  les  categories  professionals  i  nombre,  segons  s’especifica  en  el  Projecte 
(preus ITEC). 

8.‐ Solvència: 

1 Classificació empresarial: 

Classificacions admeses per la licitació: No s’exigeix d’acord amb l’article 77 LCSP per ser el VEC 
inferior als 500.000 € les empreses licitadores podran acreditar la seva solvència, indistintament, 
mitjançant  l’acreditació  del  compliment  dels  requisits  mínims  de  solvència  econòmica  i 
financera,  i de  solvència  tècnica detallats en el present apartat G.2, o bé mitjançant  la  seva 
classificació en el grup o subgrup de classificació corresponent a l’objecte del contracte, detallat, 
si s’escau, en el punt G.1. 

A aquests efectes, la classificació que correspon a l’obra, de conformitat amb el RD 1098/2001, 
de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d’agost és: 
 

‐ Grup C, categoria 1 
 

2. Solvència econòmica financera: 

Per tal d’acreditar la solvència econòmica‐financera, les empreses hauran d’acreditar: 

 

 Volum  anual de negocis  en  l’àmbit  al qual  es  refereixi  el  contracte,  referit  al millor 
exercici dins dels tres (3) últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per un import igual o superior 
a 151.459,84 €, equivalents al valor mitjà anual del contracte, multiplicat per 1,5. 
 
S’acreditarà amb  la presentació dels comptes anuals aprovats  i dipositats al Registre 
Mercantil,  en  el  seu  cas,  en  el  registre  oficial  corresponent.  En  cas  d’empresaris 
individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i 
comptes anuals degudament legalitzats. 

 

3. Solvència tècnica i/o professional 

D’acord amb l’article 90 de la LCSP els licitadors, en relació a l’acreditació de la seva solvència 
tècnica i professional: 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de feines anàlogues o similars a les que 
constitueixen l’objecte del contracte, executades en el curs dels darrers cinc (5) anys. 

Igualment,  l’import mínim anual acumulat referit a  l’any de major execució dels cinc  indicats, 
haurà de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte. 

Per  altra  banda,  no  es  considerarà  que  l’empresa  té  suficient  solvència  tècnica,  si  no  pot 
acreditar haver executat com a mínim dos (2) projectes de tipologia anàloga o similar a la que 
constitueix l’objecte del contracte, d’acord amb la definició continguda en els punts anteriors. 

 Determinació de feines anàlogues o similars: 

S’entendran per feines anàlogues o similars a les que constitueixen l’objecte del contracte, les 
feines definides al PPT.   

Igualment, per tal de determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa 
que el que constitueix l’objecte del contracte, s’estarà al codi CPV consignat en l’apartat A.3 del 
present quadre de característiques.  

 Forma d’acreditació de la solvència tècnica: 

S’acreditarà mitjançant aportació de certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan 
competent (en cas de treballs realitzats per al sector públic) o certificats equivalents o declaració 
del empresari en  cas de  treballs  realitzats per al  sector privat, als quals  s’acompanyarà dels 
documents que acreditin la realització de la prestació. 

En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els treballs realitzats, 
tal com  s’ha  indicat, en el curs dels darrers cinc  (5) anys,  i caldrà que  identifiquin  les dades 
següents: 

‐ Breu descripció del projecte o feines realitzades (indicant també  lloc on s’ha portat a 
terme, destinatari de les mateixes, data de realització) 

‐ Import del projecte executat. 
‐ Especificar si es dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professió. 

 
En cas que la licitadora no acrediti la solvència tècnica mínima exigida, serà exclosa de la licitació.  

 Empreses de nova creació: Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això és, 

una empresa amb antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència tècnica, 

de  conformitat  amb  allò  establert  a  l’art.90.4  LCSP,  mitjançant  l'acreditació  de  la 

concurrència d’algun dels mitjans contemplats als apartats b) a i) de l’article 90.1 LCSP. En 

concret,  d’acord  amb  el  apartats  e)  i  h)  hauran  d’acreditar  disposar  de  l’equip  tècnic 

suficient  i  adequat  d’acord  amb  les  especificacions  del  present  plec  i  del  PPT  per  a  la 

correcta execució del contracte  (especialment, pel que fa a  les especificacions del equip 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

mínim de treball). En concret caldrà acreditar disposar de l’equip de treball mínim definit 

en l’apartat b.2 del present quadre de característiques.  

4. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: 

L’empresa s’ha de comprometre, mitjançant declaració responsable, a dedicar o adscriure a 
l’execució  del  contracte  els  mitjans  personals  i/o  materials  suficients  per  a  satisfer‐lo 
correctament. Aquesta compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del 
contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP.  

En quant als mitjans materials, cal tenir en compte, d’acord amb el PPT, que les desplaçaments 
necessaris per a la prestació del servei, són a càrrec de l’adjudicatari. 

En qualsevol cas, l’empresa que no pugui acreditar la suficient solvència econòmica i tècnica, no 
es considerarà empresa apta per a continuar en el procediment de licitació i serà exclosa. 

5. Certificats de qualitat 

No s’exigeixen 

9.‐ Valoració de les ofertes:  

Amb la finalitat d’obtenir unes obres de gran qualitat que respongui el millor possible a les seves 
necessitats, de conformitat amb el disposat en l’article 145 de la LCSP, per determinar l'oferta 
amb millor relació qualitat‐preu es valoraran les proposicions d’acord amb els següents criteris 
d’adjudicació: 

a) Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica: 

a.1. Proposició econòmica: 

Es  valorarà  la disminució del pressupost de  licitació, al qual  se  li aplicarà  l’IVA, que  s’haurà 

d’indicar en partida independent. 

La valoració econòmica de l’oferta tindrà com a puntuació màxima 55 punts, i es valorarà de la 

següent manera: 

 

 

   











min 

min

O

O - O
-1ꞏ màxPP



 
 
 
 
 

 
 
 
 
On: 

P  : és la puntuació de la proposició econòmica 

Pmàx: és la puntuació màxima de la proposició econòmica 

O  : és l’import de l’oferta 

Omin : és l’import de l’oferta més baixa 

a.2. Reducció del termini d’execució: 

Es valorarà la reducció del termini d’execució, fins a un màxim de 10 punts, seguint el següent 

criteri de valoració: 

Increment del termini de garantia  Puntuació 

0 setmanes  0 punts 

1 setmana  5,00 punts 

2 setmanes  10 punts  

 

a.3. Millora en el termini de garantia: 

Es valorarà  l’ampliació del  termini de garantia, per sobre d’un any,  fins a un màxim de 10 

punts, seguint el següent criteri de valoració: 

Increment del termini de garantia  Puntuació 

0 anys  0 punts 

1 any  3,33 punts 

2 anys  6,66 punts 

3 anys o més  10 punts  

 

Com que el procediment d’adjudicació d’aquest contracte és l’obert simplificat i la valoració 

dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor tenen una ponderació inferior als 

criteris avaluables de forma automàtica, en una lectura conjunta dels articles 145.7 i 146.2.a) 

de la LCSP, la valoració de les millores com a criteri d’adjudicació no està limitada al 2,5%. En 

qualsevol  cas,  les millores  estan  suficientment  especificades,  ja  que  es  fixa,  de manera 

ponderada, amb concreció: els requisits, límits, modalitats i característiques de les mateixes, 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
així com la seva necessària vinculació amb l’objecte del contracte. 

 

b) Criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor 

b.1. Estudi de l’obra. Proposta programa de treball: 

En aquest apartat es valorarà l’estudi que es realitzi de l’execució de l’obra així com la proposta 

d’execució dels diferents  treballs. A  l’hora de quantificar es  tindrà en compte sobretot, el 

nivell  de  concreció,  adequació  i  adaptació  a  l’obra  que  és  objecte  d’aquesta  licitació,  de 

cadascun dels aspectes que es tractin.  

Es valoren els següents aspectes: 

 15 punts  Proposta  d’organització  dels  treballs  a  realitzar  en  l’execució  de  l’obra. 
Programa  d’obra  adaptat  al  projecte  que  es  licita,  indicant  els  diferents 
sistemes  constructius utilitzats durant  l’execució de  les obres, en  concret a 
l’obra que es licita, d’acord amb el Pla de treball que es presenta. 

Tindrà una extensió màxima de 2  fulls Din A‐4 per a una cara. A efectes de 

correcció de les ofertes, no es valorarà la documentació a partir del 3er full. 

 10 punts  Estudi de l’obra i grau de coneixement del projecte, indicant, si és el cas, les 
incidències que puguin detectar‐se, així com la proposta de solucions que es 
proposa i la forma d’executar‐les. 

Tindrà una extensió màxima de 2  fulls Din A‐4 per a una cara. A efectes de 

correcció de les ofertes, no es valorarà la documentació a partir del 3er full. 

 

   



 
 
 
 
 

 
 
 
 
H2. Ponderació/puntuació:  

 

Criteris d’adjudicació  Puntuació 

a) Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica:  75 punts 

1. Proposició econòmica  55 punts 

2. Reducció del termini d’execució  10 punts 

3. Millora en el termini de garantia  10 punts 

b) Criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor:  25 punts 

1. Estudi de l’obra. Proposta programa de treball.  25 punts 

 

10.‐ Subcontractació: 

Les  empreses  licitadores  poden  concertar  amb  altres  empreses  la  realització  parcial  de  la 

prestació objecte del contracte a l’empara del disposat a l’article 215 de la LCSP; ara bé, hauran 

d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant 

el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les condicions de solvència 

tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. 

En el cas que  les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò 

indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi 

cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix 

el paràgraf següent,  llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una 

situació  justificada  d’emergència  o  que  exigís  l’adopció  de  mesures  urgents,  excepte  si 

l’Ajuntament notifica dins d’aquest termini la seva oposició.  

11.‐ Termini de garantia 

D’un any o bé, aquell que hagi ofert l’empresa adjudicatària en la seva proposició, i comença a 

comptar a partir de la signatura de l’acta de recepció de les obres. 

12.‐ Supervisió del projecte 

No escau.    



 
 
 
 
 

 
 
 
 
13.‐ Programa de treball i memòria final 

L’empresa adjudicatària haurà d’executar el pla / programa de treball que hagi proposat en la 

seva oferta. 

14.‐ Règim sancionador: 

A  l’empara dels articles 192  i 193 de  la LCSP, es proposa el següent règim sancionador 

aplicable al contractista quan aquest incorri en supòsits d’incompliment de les obligacions 

i compromisos contractuals assumits: 

a) Incompliment del termini total 

Quan el contractista, per causes  imputables a ell mateix, hagi  incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, l’òrgan de contractació podrà optar, ateses 

les circumstàncies del cas, per resoldre el contracte o bé, per imposar penalitats diàries 

en la proporció de 0,40 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

Així mateix, cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% 

del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre’l, 

o bé per acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.  

b) Incompliment dels terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball 

Es prendrà com a  referència de  termini parcial  la certificació d’obra que, segons el 

programa  de  treball,  s’hagués  hagut  de  certificar  en  cada  mes  natural.  Aquesta 

penalització consistirà en una  retenció del 2,5% de  l’import acumulat a origen que 

s’hagués hagut de  certificar  segons  el pla de  treball  en  el moment de practicar  la 

penalització per cada mes de retard. La fracció de mes es considerarà mes complert a 

aquests efectes. Aquesta penalització es deduirà de l’import de la certificació del mes 

en que es calculi. Es calcularan a  la  finalització de cada mes natural, actualitzant‐se 

segons l’avaluació de l’obra, incrementant l’import retingut, o bé disminuint‐lo. Al final 

del termini contractual, la quantitat retinguda per aquest concepte es mantindrà fins 

a la valoració de la penalització per incompliment del termini total.  

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 

prèvia per part de l’Ajuntament, segons l’article 193.2 de la LCSP. 

c) Compliment  defectuós  de  la  prestació  objecte  del  contracte,  o  incompliment  dels 
compromisos o les condicions especials d’execució del contracte previstes en el plec de 
clàusules administratives particulars 

 c1) Deficiència i/o endarreriments en la informació 

Si per deficiències o endarreriments en la informació fos necessari la realització de 

treballs  suplementaris,  segons  criteri  de  la  direcció  d’obra,  el major  cost  anirà  a 

càrrec del contractista.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

c2) Incompliment d’ordres / instruccions de la direcció d’obra 

En cas que el delegat d’obra o el cap d’obra  incompleixin  les ordres de  la direcció 

d’obra, de manera que la pròpia direcció d’obra consideri que es perjudica greument 

el correcte desenvolupament de les obres, la direcció d’obra podrà proposar a l’òrgan 

de  contractació  una  penalització  econòmica  cada  vegada  que  es  produeixi  un 

incompliment d’aquest tipus. Rebuda  la proposta de penalització,  l’Ajuntament ho 

comunicarà al contractista per tal que solucioni de forma immediata l’incompliment. 

De  no  produir‐se  l’oportuna  reparació,  l’òrgan  de  contractació  podrà  aplicar  la 

penalització fins una quantia màxima del deu 10% del preu del contracte, IVA exclòs, 

la qual es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. L’aplicació de tres 

penalitats  d’aquest  tipus  comportarà  l’obligació  del  contractista  de  substituir  al 

delegat o cap d’obra.  

c3) Incompliment d’ordres / instruccions del coordinador de seguretat i salut 

Si  el  contractista,  el  delegat  d’obra  o  el  cap  d’obra  incompleixen  les  ordres  del 

coordinador de seguretat i salut, de manera que el propi coordinador consideri que 

es perjudica  la correcta aplicació del pla de  seguretat  i  salut en el  treball, aquest 

podrà proposar a  l’òrgan de contractació una penalització econòmica cada vegada 

que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitat, 

l’Ajuntament ho comunicarà al contractista per  tal que subsani  l’incompliment de 

forma  immediata. De no produir‐se  l’oportuna  reparació,  l’òrgan de  contractació 

podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima de l’equivalent al 10% del preu 

del contracte, IVA exclòs, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en 

curs.  L’aplicació  de  tres  penalitats  d’aquest  tipus  comportarà  l’obligació  del 

contractista de substituir al delegat o cap d’obra. En els supòsits que s’apreciés que 

aquest incompliment comporta una situació de risc greu i imminent per a la seguretat 

i  salut dels  treballadors,  l’Ajuntament quedarà  facultat per acordar  la paralització 

dels treballs o, si s’escau, de la totalitat de l’obra.  

c4) Incompliment de les condicions especials d’execució 

L’incompliment de qualsevol de  les condicions especials d’execució establertes en 

aquest plec comportarà la imposició al contractista de les següents penalitats:  

Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, IVA exclòs, 

llevat que, de manera motivada, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment 

és greu o molt greu. En aquests casos podran arribar fins al màxim legal del 5% o del 

10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà ser tinguda en compte 

per valorar‐ne la gravetat.  

Es  faran  efectives  mitjançant  deducció  de  les  quantitats  que,  en  concepte  de 

pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la pròpia garantia. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’òrgan de contractació podrà verificar en qualsevol moment durant l’execució del 

contracte  i, en qualsevol  cas, es  comprovarà en el moment de  la  recepció de  les 

obres, el compliment per part del contractista de les condicions especials d’execució.  

En  qualsevol  cas,  l’import  total  de  les  penalitats  econòmiques  imposades  per  compliment 

defectuós de la prestació objecte del contracte o pel supòsit d’incompliment dels compromisos 

o de  les condicions especials d’execució del contracte no podrà  superar el 50% del preu del 

contracte, d’acord amb el previst en l’article 192.1 in fine de la LCSP. 

 

Riudaura, juliol 2024 

 

Els tècnics 
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Joan Plana i Turró 
Col. Núm. 11.496 
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