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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 
 
 

CONTRACTE DE SERVEIS, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, 
PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA D’AMPLIACIÓ I 
REFORMA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI D’IGUALADA: ÀREA D’URGÈNCIES, 
FARMÀCIA HOSPITALÀRIA, BASE SEM, HOSTATGERIA I ADEQUACIÓ DE L’ENTORN  
 
EXP. 17_CSA_2024 

 
 

1.- OBJECTE: 
 

Contractació conjunta dels serveis de redacció del projecte i posterior direcció d’obra d’ampliació 
i reforma de l’Hospital Universitari d’Igualada: àrea d’urgències, farmàcia hospitalària, base sem, 
hostatgeria i adequació de l’entorn, pel Consorci Sanitari de l’Anoia (en endavant CSA), d’acord 
amb els termes d’execució definits en les bases del Concurs de projectes. 

 
Codi CPV:  

• 71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació. 
• 71540000-5  Serveis de gestió d’obres 

 
El contracte comprendrà tres prestacions que, atesa la seva interrelació i el seu caràcter 
consecutiu entre elles, comporta que, 

 
- (i) primer s’executi la redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic, la redacció de l’Estudi 

de Seguretat i Salut (bàsic), desenvolupament del model BIM, l’Estudi Topogràfic, 
l’Estudi Geotècnic i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental, dins l’àmbit del 
projecte bàsic; i la redacció del projecte executiu, l’Estudi de Seguretat i Salut (executiu) 
i la certificació d’eficiència energètica del projecte, i el desenvolupament de les 
instal·lacions per a la seva legalització, així com la tramitació de la llicència d'obres dins 
l’àmbit del projecte executiu i, 

 
- (ii) posteriorment la Direcció d’obra, que inclou la pròpia direcció de l’obra, la certificació 

d’eficiència energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions 
segons la llicència ambiental que, 

 
- (iii) alhora durant el desenvolupament de la prestació de Direcció d’obra, pot donar lloc a 

l’execució d’una darrera prestació consistent en l’eventual redacció de projectes 
modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant l’execució 
de les obres que es dirigeixen tenint en compte que aquesta darrera prestació té caràcter 
d’obligació condicional si concorren les necessitats. La manca de necessitat de redacció 
d’eventuals projectes modificats no donarà dret a l’Adjudicatari del contracte pugui 
reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 

 
Atès l’anterior, si bé la formalització del contracte serà conjunta per les prestacions indicades, 
l’eficàcia de la contractació dels serveis de Direcció d’obra està condicionada a les 
circumstàncies següents: 

 
- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redacció del Projecte, al 

CSA no els aprovi. 
 

- Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del Projecte no hagués tingut inici l’execució 
de l’obra. 
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- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la redacció del Projecte el contracte, 

es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes previstes en el Plec. 
 

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació del servei de 
Direcció d’obra quedarà sense efecte i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica 
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direcció d’obra que inclou la eventual redacció de 
projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap tipus d’indemnització per aquest 
motiu. 

 
El projecte executiu, si així es requerís per part del CSA, durant la seva redacció s’haurà de 
segregar, sense cost addicional, en dos o més projectes en funció dels lots en què es prevegi 
licitar l’obra del projecte objecte de redacció. Els corresponents projectes segregats hauran de 
contenir tota la documentació necessària per a la seva licitació independent. Aquesta segregació 
no suposarà una modificació del projecte sinó que es configura com un format de lliurament del 
projecte. 

 
2.- DADES ECONÒMIQUES: les previstes en l’Apartat 2 del quadre de característiques de 
les bases del Concurs de projectes. 

 
 

2.1.- CÀLCUL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:   
 
El càlcul del pressupost base de licitació es basa en la següent taula: 
 

• A – Honoraris Projecte 
• B – Honoraris Direcció d’Obra 

 

DESGLÓS HONORARIS ARQUITECTURA I DO Total 

A 

AV- Avantprojecte  10% 77.543,47 € 

PB - Projecte Bàsic  30% 232.630,42 € 

PE - Projecte Executiu 30% 232.630,42 € 

HONORARIS PROJECTE (s/IVA)   542.804,31 € 

IVA 21% 113.988,90 € 

TOTAL HONORARIS PROJECTE (IVA inclòs)   656.793,21 € 
        

B 

DO - Direcció d'Obra 30% 233.799,42 € 

HONORARIS DIRECCIÓ D'OBRA (s/IVA)   233.799,42 € 

IVA 21% 49.097,88 € 

TOTAL HONORARIS DIRECCIÓ D'OBRA (IVA inclòs)   282.897,30 € 
        

  
PBL (sIVA)   776.603,74 € 

PBL IVA inclòs   939.690,52 € 
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A.- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS 
 

 

 
 

Aquest pressupost base de licitació s’ha calculat tenint en compte els següents 
costos i despeses:  
  

- Costos directes:  
 

 
 

Que inclouen: sous, plus i dietes de l’Autor del Projecte i del personal 
col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues, etc. 

 
- Costos indirectes: 

 

 
 

Que inclouen: despeses generals i d’empresa, lloguers, amortitzacions i 
consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per desplaçaments, 
material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.  
 
L’annex 5 del PCAP NSP concreta el desglossament d’aquest pressupost per 
cada àrea constructiva.   
  

B.- DIRECCIÓ D’OBRA 
 

 

 
 
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i 
despeses:  
  

- Costos directes:  
 

 
 
Que inclouen: (sous, plus i dietes del Director d’obra i del personal 
col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues, etc.  

 
- Costos indirectes:  

 

 
 

Que inclouen: despeses generals i d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums 
de locals, instal·lacions, mitjans de transport per desplaçaments, material 

HONORARIS PROJECTE (s/IVA) 542.804,33 €

TOTAL HONORARIS PROJECTE (IVA inclòs) 656.793,24 €

488.523,90 €Costos Directes Honoraris Projecte s/IVA

54.280,43 €Costos Indirectes Honoraris Projecte s/IVA

HONORARIS DIRECCIÓ D'OBRA (s/IVA) 233.799,42 €

TOTAL HONORARIS DIRECCIÓ D'OBRA (IVA inclòs) 282.897,30 €

210.419,48 €Costos Directes Honoraris Direccio d'Obra s/IVA

23.379,94 €Costos Indirectes Honoraris Direcció d'Obra s/IVA
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d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.  
 
L’annex 5 del PCAP NSP concreta el desglossament d’aquest pressupost per 
cada àrea constructiva.   

 
2.2.- CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:   
 

Pel càlcul de l’import del Valor Estimat del Contracte (VEC) es té en compte el 
Pressupost Base de Licitació (PBL) i els imports modificats previstos. 
 
Pressupost Base de Licitació (s/IVA) (A+B)   776.603,74 € 

Import Modificacions 20% (s/IVA) (A i B) 20% 155.320,75 € 

Import Pròrrogues (s/IVA) - - 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE - VEC (s/IVA)   931.924,49 € 

IVA 21% 195.704,14 € 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE - VEC IVA 
inclòs)   1.127.628,63 € 

 
 

3.- TERMINIS DE DURADA DEL CONTRACTE I D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS: els 
previstos en l’Apartat 19.3 del quadre de característiques de les bases del Concurs de 
projectes. 

 
A.- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS: 

 
Termini contractual per al lliurament dels treballs: 6 mesos.  
  

• Fita 1: Lliurament Avantprojecte:  
o 1 mes a partir de la signatura del contracte.  

• Fita 2: Lliurament Projecte Bàsic:  
o 2 mesos a partir de la finalització de la revisió de l’Avantprojecte. 

• Fita 3: Lliurament Projecte Executiu Maqueta:  
o 2 mesos a partir del lliurament del Projecte Bàsic  

• Fita 4: Lliurament Projecte Executiu Definitiu:  
o 1 mes a partir de les revisions del Projecte Executiu Maqueta.   

 
B.- DIRECCIÓ D’OBRA: 

 
Atès que aquesta prestació es configura com a complementària a l’execució de les obres que 
seran objecte de Direcció d’Obra, la vigència d’aquesta prestació contractual està sotmesa 
als següents terminis: 

 
- Termini d’execució de la Direcció d’obra: el termini inicialment previst d’execució de 

les obres d’acord amb el projecte aprovat. 
 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra que serà aquell 
que es prevegi per a l’execució de les obres. 

 
 
En cas d’allargament del termini d’execució de les obres per causes alienes a l’Adjudicatari, 
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el CSA acordarà l’ampliació del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de 
les obres. L’apartat 20 del quadre de característiques regula el supòsit de modificació 
prevista del contracte per causa d’allargament de termini. Només en aquest supòsit 
l’allargament del termini del contracte comportarà un increment del preu d’aquesta prestació. 

 

C.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS: 
 

El termini per a la redacció dels eventuals projectes modificats serà el que s’estableixi a 
l’efecte quan concorri la necessitat de procedir a la concreció. 

 
 

4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT: 
 

El preu dels serveis contractats s’abonaran a càrrec de la partida pressupostària 
D/610.0001 
 

 
5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI 

 
 

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO 
 
 

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs). 
 
 

8.- PERIODE DE GARANTIA: 
 

- Per la Redacció del projecte: 6 mesos. 
 

- Per la Direcció d’obra: No s’estableix. 
 

9.- REQUISITS D’APTITUD DEL LICITADOR: atès que aquest procediment de contractació és 
derivat d’un Concurs de projectes precedent, els requisits d’aptitud del licitador són els mateixos 
que els previstos per a participar en el Concurs de projectes. 

 
10.- TRAMITACIÓ: ordinària. 

 
PROCEDIMENT: 

 
Licitació de contracte de serveis subjecte a regulació harmonitzada, segons s’estableix en els 
articles 19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), atès el valor estimat 
del contracte; tramitada mitjançant procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el que 
estableix l’article 168.d) de la LCSP, que contempla el supòsit que el contracte sigui 
conseqüència d’un concurs de projectes i, que d’acord amb les normes aplicables hagi 
d’adjudicar-se al guanyador del concurs. 

 
LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveu la divisió del contracte en lots ateses les 
característiques de les prestacions i que el contracte és derivat d’un Concurs de projectes amb 
el guanyador d’aquest. 

 
TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT: mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica 
accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/CSA?categoria=0 
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11.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTA: 
 

La presentació es farà electrònicament mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica accessible a l’espai 
virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/CSA?categoria=0 
 

Data: El dia i hora que es publiqui mitjançant anunci a la PSCP, del que rebrà avís el licitador. 
 

L’oferta tindrà una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data de presentació 
d’obertura de l’oferta definitiva. 

 
 

12.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 3 d’aquest  
Plec. 

 
 

13.- OFERTA INICIAL I CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR: 
 

- OFERTA INICIAL: inclourà la ratificació del licitador de la proposta guanyadora del 
Concurs de projectes i una Oferta inicial sobre les condicions del contracte a negociar, 
d’acord amb el model de l’annex 1A del Plec. 

 
- CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR: seran objecte de negociació de la 

licitació les següents condicions: 
 

- Incorporació de millores en l’equip tècnic destinat a la execució del contracte, 
aquestes consistiran en: 

 
o Incorporació dins l’equip redactor del projecte d’un tècnic de la mateixa 

titulació que la requerida i amb una antiguitat entre 3 i 10 anys ambdós 
inclosos, que assumirà com a mínim en un 20% les seves responsabilitats 
professionals dins l’equip de redacció i direcció d’obra. 
 

o Incorporació dins l’equip tècnic de la Direcció d’Obra d’un tècnic especialista 
en instal·lacions de Sales Blanques i Climatització, amb més de 5 anys 
d’experiència, que assumirà el control d’execució de les instal·lacions i 
equipaments de la Nova Farmàcia Hospitalària. 

 
(El preu no serà objecte de negociació) 
 

 
14.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ AL LICITADOR: 

 
A banda de la documentació facilitada en el Concurs de projectes i que és d’aplicació amb 
caràcter contractual al present contracte, es facilitarà la següent: 

 
- El present Plec de Clàusules Administraves. 

 
Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Tècniques es trobaran publicats de manera 
permanent a l’Apartat d’Altra documentació” del Perfil del Contractant del CSA accessible 
a través del següent enllaç:  
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
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15.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE: 

 
- És condició especial d’execució del contracte: 

 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus 

subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona 
física amb treballadors contractats sense perjudici de les millores que pugui establir. 

 
b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 13 

del Plec. 
 

c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 27 del Plec, a 
efectes de comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari als subcontractistes: 

 
o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del 

preu del contracte. 
 

- Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 
 

a) La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i 
territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador sigui 
persona jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats, i el pagament 
durant l'execució del contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors 
adscrits als contracte, i si no ho fos, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte el 
compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 13 del Plec. 

 
b) L’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de l’objecte del 

contracte, d’acord amb els requisits previstos en la clàusula 6.2 B2) i l’Apartat 7 del 
quadre de característiques, ambdós de les bases del Concurs de projectes. 

 
c) El compliment de la normativa de competència. 

 
16.- SUBCONTRACTACIÓ: 

 
Limitació de treballs que no es podran subcontractar: SI, les següents: 

 
- De conformitat amb l’article 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 LCSP, els treballs que 

haurà de desenvolupar l’Autor/s del projecte hauran de ser executats directament 
per l’adjudicatari (o, en cas d’unió temporal d’empreses, per un participant en la mateixa) 
sense possibilitat de subcontractar-los. Això inclou qualsevol treball que hagi d’executar 
l’Autor/s segons el contracte. Aquesta restricció es justifica per l’especial naturalesa de 
les tasques a desenvolupar per l’Autor/s a la vista de les funcions i responsabilitats que 
assumeix d’acord amb la normativa vigent. 

 
- La redacció de projectes modificats no podrà ser objecte de subcontractació atès que 

l’Autoria dels projectes modificats haurà de recaure necessàriament en el Autor/s 
Redactor/s designat/s per l’Adjudicatari, sense perjudici de l’excepcionalitat per motius 
d’especificitat tècnica prevista en la clàusula 1 del Plec. 

 
 

17.- REVISIÓ DE PREUS: NO 
 

18.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE: 
 

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP i d’acord 
amb la forma de pagament que es concreta en la clàusula 35 del Plec. 
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19.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE: 
 

Les previstes en l’Apartat 19 del quadre de característiques de les bases del Concurs de 
projectes. 

 
- El projecte inclou la realització de treballs de geotècnia. 
- A efectes de formalitzar el contracte, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una l’assegurança 

d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a 950.000,00 euros 
que romandrà vigent durant tota la durada del contracte. A  l’assegurança figuraran com 
a assegurats addicionals el CSA, d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de 
característiques. 

- Les factures tindran assignat el núm. d’expedient de la licitació.  
- S'inclou en el contracte la tramitació de la llicència d'obres. 

 
20.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: SI 
 
Les modificacions previstes s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions, abast i límits 
que es detallen a continuació, i d’acord amb el procediment previst a la clàusula 32 del PCAP. 
 
La modificació no podrà excedir del 20% del Pressupost Base de Licitació, i no pot alterar la 
naturalesa global del contracte. 
 
• Relació de modificacions previstes: 
 

L’òrgan de contractació, per iniciativa pròpia a instància de l’adjudicatari,, pot incloure 
noves prestacions iguals o similars del tipus adjudicat quan: 

 
a) Concorrin motius d’interès públic o es generin noves necessitats en el servei que 

afecten a l’activitat assistencial i/o la disponibilitat d’espais gestionats pel CSA, 
degut al desenvolupament dels treballs objecte del contracte. 
 

b) Si durant el desenvolupament de la prestació de Direcció d’Obra es detectés la 
necessitat de la prestació del servei de redacció de projectes modificats. L’import 
d’aquesta prestació es calcularà d’acord amb la fórmula inclosa en el l’Annex 5 
d’aquest  PCAP NSP “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació”, 
independentment de que les modificacions suposin una variació del preu inicial 
del projecte constructiu.  

 
c) En cas de necessitar l’allargament del termini d’execució de les obres per causes 

alienes a l’adjudicatari 
  

21.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA  
DE CONTRACTACIÓ: SI  

 
 

22.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 
 

- Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’Arquitectura. 
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació. 
- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 
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I.- DISPOSICIONS GENERALS 

 
 

1.- OBJECTE 
 

1.1.- Els objectes del contracte són els treballs de redacció de projecte i la posterior Direcció 
d’obra que es descriuen l’Apartat 1 del quadre de característiques, i l’eventual redacció de 
projectes modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació quan durant l’execució de les obres 
que es dirigeixen es plantegi la necessitat de modificar el projecte aprovat. Aquesta darrera 
prestació té caràcter d’obligació condicional per l’Adjudicatari en tant que han de concórrer els 
supòsits de modificació del contracte d’obres al qual resta vinculat el present contracte que 
s’haguessin pogut preveure expressament en el Plec de Clàusules administratives (PCA) del 
contracte d’obres en aplicació de l’article 204 de la LCSP o per causes de modificació contractual 
no previstes en l’esmentat PCA d’execució d’obres en aplicació dels articles 205 i 242 de la LCSP 
i allò regulat en l’esmentat PCA, quan dits supòsits de modificació requereixin la redacció d’un 
projecte modificat de les obres. 

 
No obstant l’anterior, en el supòsit que les especificitats tècniques de l’obra i de l’eventual 
necessitat de redacció d’un projecte modificat requereixin d’una especialització concreta del 
redactor del projecte, el CSA motivadament podrà contractar amb un tercer l’esmentada redacció 
del projecte modificat, en aquest cas l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap tipus 
d’indemnització per aquest motiu. 

 
1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 

 
1.3.- No es preveu la divisió del contracte en Lots pels motius que consten a l’Apartat 10 del 
quadre de característiques. 

 
2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

 

2.1.- El pressupost base d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques, i s’ha calculat d’acord amb allò assenyalat en dit apartat. 

 
Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot 
comprometre l’Òrgan de contractació. 

 
2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques. 

 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en 
l’Apartat 2 del quadre de característiques. 

 
2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida 
pressupostària detallada en l’Apartat 4 del quadre de característiques. 
 
2.4.- El preu inicial del contracte és el d’adjudicació, corresponent a l’import de l’Apartat 2 (A+B) del 
quadre de característiques corresponent a la prestació de Redacció dels projectes i la posterior Direcció 
d’Obra durant l’execució de les obres. que inclou l’IVA corresponent com a partida independent, en cas 
de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 
 
Respecte a l’eventual redacció de projectes modificats, l’import d’aquesta prestació serà el 
resultant d’aplicar la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. 
Edificació” previst en l’annex 4, independentment de què les modificacions suposin una variació 
del preu inicial del projecte constructiu del contracte. 

 
 
La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a 
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l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, com tampoc el fet 
que l’especialitat tècnica que requereixi la redacció del projecte modificat motivi la seva 
contractació amb un tercer. 

 
2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol 
tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses establertes en la clàusula 21 del Plec. 

 
2.6.- El preu inicial del contracte estarà subjecte a l’assoliment d’objectius en la seva execució 
quin mesurament es durà a terme mitjançant l’avaluació i l’aplicació d’indicadors mensuals 
objectius de nivell de servei de la Redacció de projecte i de Direcció d’obra previstos en l’annex 
7 del Plec. La retribució mensual del servei estarà subjecte al nivell de servei assolit d’acord amb 
allò previst en la clàusula 35 del Plec i el sistema de càlcul de retribució previst en l’annex 5 del 
Plec. En conseqüència, el preu final del contracte serà el que resulti del nivell de servei assolit 
en el contracte d’acord amb el procediment establert de compliment d’objectius. 

 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ AL LICITADOR 

 

3.1.- A la invitació a presentar proposta, el CSA facilitarà a l’empresa convidada l’enllaç per a 
accedir al perfil del CSA (https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/CSA?categoria=0),residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.cat/ca/inici), en 
endavant PSCP, on el licitador tindrà accés lliure, directe, complet i gratuït a aquest Plec i, en el 
seu cas, a la documentació addicional detallada a l’Apartat 14 del quadre de característiques. 

 
3.2.- El licitador podrà sol·licitar a l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i 
demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys 6 dies abans de què finalitzi 
el termini fixat per a la presentació de l’oferta, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans 
del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 

 
El licitador també podrà dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que 
estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de “enviar pregunta” del 
tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquests “preguntes i respostes” seran públiques 
i accessibles a través del tauler d’avisos esmentat, residenciat en el perfil del contractant del 
CSA:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/CSA?categoria=0. 

 

3.3.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de 
la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 
 
4.- TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE I D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
4.1.- El termini inicial màxim de durada del contracte i d’execució de les prestacions i en el seu 
cas, els terminis parcials són els previstos en l’Apartat 3 del quadre de característiques, els 
quals podran reduir-se en la fase de negociació. 

 
4.2.- El còmput del termini començarà l’endemà de la data de signatura del contracte o, en el seu 
cas, aquell que s’indiqui en aquest. 

 
El còmput del termini per a la redacció d’eventuals projectes modificats serà el que es prevegi en 
l’Addenda al contracte corresponent de l’encàrrec d’aquesta prestació. 

 
 

5.- OFERTA INICIAL: NORMES GENERALS 
 

5.1.- El licitador presentarà una oferta inicial que inclourà la ratificació del licitador de la proposta 
guanyadora del Concurs de projectes, la documentació de requisits d’aptitud prevista en la 
clàusula 7 del Plec, i una oferta inicial sobre les condicions del contracte a negociar previstes en 
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l’Apartat 13 del quadre de característiques, d’acord amb el model de l’annex 1A del Plec. 
 

5.2.- L’oferta inicial es podrà presentar fins a l’hora del dia que s’indiqui en la invitació i a la PSCP. 
La presentació de l’oferta es farà electrònicament, mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica” . 

 
5.3.- L’oferta tindrà una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la data de 
presentació de l’oferta definitiva. Passat aquest termini de validesa sense que el CSA hagi 
acordat l'adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, el licitador tindrà 
dret a retirar la seva oferta. Si l’oferta no és retirada s'entendrà vàlida i vinculant per al licitador a 
tots els efectes previstos en aquest Plec. 

 
5.4.- L’oferta inicial inclourà les condicions contractuals subjectes a negociació d’acord amb 
l’Apartat 13 del quadre de característiques, signada electrònicament per la persona que 
representi el licitador. 

 
L’oferta inicial es presentarà escrita amb tipus d’impressió mecànica o informàtica i no 
s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin 
conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta. 

 
La presentació de l’oferta inicial implica l’acceptació incondicionada pel licitador del contingut del 
Plec i de les condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com 
l’autorització a la Mesa de Contractació i a Òrgan de Contractació per a consultar les dades 
recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre 
Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya i Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya, 
Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA), o en les llistes oficials d’operadors 
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

 
5.5.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pel licitador que aquest 
hagi designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els documents i les 
dades presentats pel licitador es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres 
persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència 
lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les 
previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, o qualsevol 
altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la competència, ja sigui en 
aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 

 
Si escau, el licitador ha de presentar amb l’oferta, una declaració de confidencialitat que contingui 
la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat 
o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o 
les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. 

 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat del licitador, davant d’una petició d’informació 
correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els 
principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència del licitador. 

 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica ni les dades que consten en 
registres públics. 

 
5.6.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte es 
produís una operació de fusió, escissió, transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una branca 
d’activitat, succeirà a l’empresa licitadora en la seva posició en el procediment la societat 
absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la 
corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de capacitat i absència de 
prohibicions de contractar i acrediti la seva solvència, en les condicions exigides al present Plec 
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per a poder participar en el procediment d’adjudicació. 
 

6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 

6.1.- D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics. 

 
6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant l’aplicacio dOferta telemàtica” 

 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-presentacio-telematica-ofertes 

 

Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica” accessible a 
l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/CSA?categoria=0 

 

Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 
preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica, seguint els passos 
següents: 
En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 
continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari 
d’alta, d’activació de l’oferta. 

 
Les adreces electròniques que els licitadors indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina d’Oferta 
telemàtica, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina 
d’Oferta telemàtica, han de ser les mateixes que les que designin en la seva Declaració 
Responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions 
electròniques. 

 
Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que hi 
ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes 
a través de l’eina d’Oferta telemàtica. 

 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per accedir a l’espai de preparació de l’oferta. Aquesta paraula clau 
no xifra la documentació, només securitza l’espai de preparació de l’oferta per tal que les 
empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per 
preparar la seva oferta. 

 
Una vegada es disposi de tota la documentació de l’oferta i s’hagin adjuntat els documents que 
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. 
A partir del moment en què s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 

 
A través de l’eina d’Oferta telemàtica les empreses hauran de signar el document “resum” de les 
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, amb la 
signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les 
empremtes electròniques de tots els documents que la componen. 

 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació 
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a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en 
un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini 
de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 

 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta 
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) 
per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

 
Cal tenir en compte que l’eina d’Oferta telemàtica no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas 
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del termini 
de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha 
d’informar-ho així fefaentment a l’Òrgan de contractació (mitjançant un correu a l’adreça 
contractacio@csa.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractació, valorarà el que 
procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 
 
Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 
cas de necessitat, el CSA sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per ser tramès per 
mitjà de correu electrònic a l’adreça contractacio@csa.cat, per tal de poder accedir al contingut 
dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haurà de contenir una còpia de 
l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els 
aportats en l’oferta mitjançant l’eina d’Oferta Telemàtica. Per tant, aquests arxius no poden 
manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 
assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic 
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina d’Oferta Telemàtica. Si la còpia no 
compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta 
còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina 
d’Oferta Telemàtica, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació 
de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un 
cop finalitzat el termini de presentació. 

 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina d’Oferta telemàtica el darrer dia de 
presentació de les proposicions, el CSA ampliarà el termini de presentació de les mateixes el 
temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de presentació 
d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 

 
L’eina d’Oferta telemàtica no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest 
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. 
La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició 
automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició 
s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 

 
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
d’Oferta telemàtica a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable de 
“suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública:  
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

 
 

6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura digital amb “Oferta telemàtica” 
 

L’oferta presentada ha d’estar lliure de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi 
nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives 
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de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de l’empresa licitadora passar els documents 
per un antivirus i, en cas d’arribar documents de la seva oferta amb virus, serà responsabilitat 
seva que el CSA no pugui accedir al contingut d’aquests. 

 
En cas que algun document presentat per l’empresa licitadora estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en funció 
de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 
d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir o 
conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al punt que la 
Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas de tractar-se 
de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 

 
6.4.- Certificats digitals 

 

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica en els termes previstos en 
el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, 
relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques 
en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de 
seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de 
l’oferta. 

 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol 
país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre 
identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura 
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 

 
6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions i comunicacions 

 

El licitador ha d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número de 
telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i les comunicacions 
i designar la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions i les comunicacions 
(d’acord amb la clàusula 6.2 precedent). Per tal de garantir la recepció de les notificacions i les 
comunicacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, 
així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en la Declaració responsable. 

 
La sol·licitud d’esmenes o aclariments d’oferta trameses al licitador o qualsevol requeriment 
tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Presentació telemàtica d’ofertes, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa licitadora en el formulari d’inscripció, amb 
l’enllaç per a què accedeixi a l’espai de l’eina en què ha d’aportar la documentació corresponent. 

 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas 
contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça. 

 
6.6.- Tauler d’avisos 

 

Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es 
posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant del CSA accessible a la Plataforma de 
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Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/CSA?categoria=0 

 
Els licitadors que activin l’oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitació automàticament. 

 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 

 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. En aquest tauler d’avisos electrònics, que deixa constància fefaent de 
l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es 
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 
 
6.7.- Formalització del contracte en format electrònic 

 

La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format 
electrònic requerirà la utilització de signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat de signatura electrònica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) signat 
electrònicament serà conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi estat signat 
el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els corresponents fitxers. 

 
7.- REQUISITS D’APTITUD DEL LICITADOR 

 

El requisits d’aptitud de la licitació són els requerits en el Concurs de projectes precedent. Atès 
que aquest procediment de contractació és derivat d’un Concurs de projectes precedent i que els 
requisits d’aptitud del licitador ja han estat comprovats als efectes de l’adjudicació del Concurs 
de projectes, la documentació requerida en aquesta licitació serà la següent: 

 
- la presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)  

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc 
 

- Declaració responsable d’acord amb el model de l’annex 1A conforme el licitador manté 
i es ratifica respecte tots els requisits de capacitat, representació, prohibicions de 
contractar i solvència dels licitadors de la clàusula 6 de les bases del Concurs de 
projectes, acreditats en l’esmentat Concurs. 

 

Qualsevol modificació dels requisits d’aptitud acreditats pel licitador en el Concurs de 
projectes hauran de ser comunicats i acreditats, en el seu cas, al CSA i validats per 
aquesta. 

 
Les condicions de capacitat, representació, prohibicions de contractar i solvència del licitador han 
de concórrer a la data final de presentació de l’oferta i subsistir fins el moment de formalització 
del contracte. 

 
 

II.- DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE 

 
 

8.- MESA DE CONTRACTACIÓ 
 

8.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 
l’annex 3 del Plec. 
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9.- OBERTURA DE L’OFERTA INICIAL, EXAMEN DE L’OFERTA, NEGOCIACIÓ, 
CLASSIFICACIÓ DE L’OFERTA I ADJUDICACIÓ 

 

9.1.- Una vegada finalitzat el termini de presentació de l’oferta inicial, la Mesa de Contractació 
procedirà, amb caràcter intern, a l’obertura de l’oferta i examinarà i qualificarà prèviament la 
validesa formal dels documents continguts, així com també si contenen tota la documentació 
exigida a aquest Plec. 

 
Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que s’han 
d’incloure a l’oferta inicial llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació. 

 
A aquests efectes es comunicarà al licitador l’existència de defectes o omissions esmenables 
mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la corresponent notificació al licitador, atorgant- 
lo un termini de tres dies naturals per a que pugui presentar l’oportuna esmena mitjançant l’eina 
de Presentació telemàtica d’ofertes. Un cop analitzada la documentació i les esmenes 
presentades, si s’escau, la Mesa de Contractació, acordarà de forma motivada l’admissió o 
exclusió del licitador i, en el seu cas, la causa d’exclusió de la licitació. Aquests acords seran 
notificats al licitador i publicats a la PSCP. 

 
9.2.- El licitador serà exclòs de la licitació, mitjançant resolució motivada, si la seva proposició no 
concorda amb la documentació examinada i admesa, modifica substancialment el model de 
proposició establert en aquest Plec, i si el licitador reconeix l’existència d’error o inconsistència 
que fa inviable l’oferta. 

 
L’acord d’exclusió de la Mesa de Contractació, degudament motivat, serà notificat al licitador i 
publicat a la PSCP. 

 
9.3.- D’acord amb el que preveuen els articles 168.5 i 170.2 LCSP, la licitació preveu una fase 
de negociació. A tal efecte, el CSA negociarà amb el licitador les condicions previstes en 
l’Apartat 13 del quadre de característiques tenint en compte l’oferta inicial. 

 
El CSA convidarà al licitador, per notificació electrònica o mitjançant l’eina de presentació 
telemàtica, per tal que presenti, mitjançant la mateixa eina una darrera oferta: Oferta definitiva, 
atorgant-li a tal efecte un termini 3 dies naturals per presentar l’oferta definitiva, d’acord amb el 
model de l’annex 1B del Plec. 

 
Quan s’hagi assolit una solució satisfactòria en la negociació amb el licitador, el CSA podrà 
procedir a posar fi a les negociacions amb l’assistència, en el seu cas, de la Comissió Tècnica, 
deixant-ne constància a l’expedient de contractació, d’acord amb l’article 169.8 LCSP. 

 
Si la negociació no dona lloc a una solució satisfactòria per al CSA aquesta no estarà obligada a 
adjudicar el contracte al licitador. 
 
9.4.- La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, acordarà l’admissió 
de l’oferta definitiva o, en el seu cas, elevarà raonadament a l’Òrgan de contractació la proposta 
de declarar deserta la licitació, quan l’oferta definitiva no sigui admissible. 

 
9.5.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació, el licitador podrà ser objecte d’exclusió, amb anterioritat o durant la 
tramitació del procediment si incorre en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes 
a l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial. 

 
9.6.- A continuació es requerirà al licitador admès per a què en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti: 

 
(i) El document o documents probatoris de la personalitat i representació de l’Adjudicatari, 
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si s’escau, en cas de modificació respecte els referits en el DEUC i acreditats en el 
Concurs de projectes, que no afecti a les condicions d’aptitud de l’Adjudicatari. 
En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, caldrà acreditar que la societat es troba inscrita en el Registre Mercantil i 
en el registre col·legial corresponent. 

 
Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar proposicions en 
nom d’un altre ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser 
còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent 
i (ii) el document nacional d’identitat o del passaport del representant 

 

(ii)  La documentació següent, en cas que no romangui vigent la presentada en el 
Concurs de projectes: 

 
Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya 
o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o si ho està 
però les dades que hi figuren no són vigents o que no figurin en una base de dades 
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea: 

 
a) En relació amb l’Impost d’activitats econòmiques i d’acord amb el disposat en 

l’article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a l’I.A.E. i últim rebut 
de l'impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de 
baixa en la matrícula de l’impost, en el cas de subjectes passius de l’impost 
obligats a pagar-lo; o bé declaració responsable especificant el supòsit legal 
d’exempció i el document de declaració d’inici d’activitat en el cens d’obligats 
tributaris, en el cas de persones físiques o jurídiques que es trobin en algun 
supòsit d’exempció recollit en el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 

 
b) En relació amb els certificats que s’indiquen a continuació, la presentació d’oferta 

a la present licitació implica l’autorització a la Mesa de Contractació i a l’Òrgan 
de Contractació per tal d’obtenir directament de la Plataforma d’Integració i 
Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) la 
documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries amb la Generalitat i amb la Seguretat Social: 

 
- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en 

el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
- Certificat positiu, emès per l’Agència Tributària de Catalunya acreditatiu 

de la inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya 
 

c) En relació amb la obligacions tributàries amb l’Estat: Certificat positiu, emès per 
l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al corrent d'obligacions 
tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat. 

 
(iii) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 7 del quadre de 

característiques que haurà de ser presentada al CSA i validada per aquest. 
 

L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 
 

a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de 
Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca 
autoritzats per operar a Espanya i s’haurà de dipositar en algun dels 
establiments esmentats en l’apartat c). 

 

El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 2A 
d’aquest Plec 
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b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el model que 
figura a l’annex 2B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments 
esmentats en l’apartat c). 

 

c) En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats 
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General 
de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de Girona, 
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament del 
resguard emès. 

 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de 
l’esmentada norma. 

 
En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida 
i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal. 

 

 

(iv) Acreditació del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable 
respecte del personal propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i del 
personal subcontractat, en els termes indicats en la clàusula 7.1.5 de les bases del 
Concurs de projectes i allò declarat pel licitador en el Concurs de projectes, en cas 
que el licitador sigui persona jurídica o empresari persona física amb treballadors 
contractats. 

 
(v) En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels tècnics de l’Equip 

redactor designats per l’Adjudicatari en el Concurs de projectes -a excepció de l’Autor/s 
del projecte i de la proposta gràfica guanyadora, que hauran de ser els mateixos-, el 
licitador podrà proposar en aquest moment la substitució del/s tècnic/s inicialment 
designats per un/s altre/s sempre que, el/s nou/s tècnics proposat/s compleixi/n els 
requisits de solvència tècnica o professional requerits en l’Apartat 7 del quadre de 
característiques de les bases del Concurs de projectes. 

 
Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès un eventual canvi 
del/s tècnic/s esmentats, en cas contrari, es considerarà que el licitador ha retirat la seva 
oferta. 

 
(vi) La disposició d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional d’acord 

amb els termes i import assegurat no inferior al previst en l’Apartat 19 del quadre de 
característiques que haurà de mantenir-se durant tota la vigència i termini d’execució 
del contracte fins a la recepció i termini de garantia hauran d’estar vigents fins a la 
recepció del contracte i durant el termini de garantia. 

 
 
A la pòlissa d’assegurança figurarà com a assegurat el CSA. El CSA haurà d’aprovar els 
termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepció 
del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant del CSA la 
contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari aportarà la pòlissa corresponent 
o en el seu cas, el certificat emès per la companyia asseguradora o pel corredor que 
l’hagi intermediat. En aquest darrer cas el CSA tindrà la facultat de demanar que 
l’Adjudicatari li exhibeixi la documentació corresponent a l’assegurança o que se li lliuri 
còpia de la pòlissa. 

 
(vii) La relació del personal, indicant el seu nom i cognoms, DNI i número d’afiliació a la 

Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la 
Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació del 
document RNT (Relació Nominal de Treballadors). Complementàriament, i en el seu cas, 
declaració responsable per part de l’empresa en què es declari els llocs de treball que 



22 

                  
Informe favorable Gerència d’Assessorament Jurídic Servei Català de la Salut: 24.07.2024  

 

encara no té contractats que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà 
l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de 
l’activitat contractada. 

 
En el cas que es consideri que la documentació presentada pel licitador presenta defectes o 
omissions esmenables se li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no podrà 
ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicació. 

 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i 
es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte el CSA emetrà la corresponent factura, 
s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la clàusula 35.4 
del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultarà al CSA per a fer efectiva 
dita penalització, mitjançant compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador front del 
CSA. 

 
9.7.- Una vegada aportada la documentació requerida a l’apartat anterior, la Mesa de 
Contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació la corresponent proposta raonada d’adjudicació 
del contracte o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació. 

 
La proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor del licitador atès 
que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió. 

 
En cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l’Apartat 10 
de quadre característiques, si l’Òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes 
col·lusòries en el procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 de 
la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a instància 
de la Mesa de Contractació, a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal que emeti 
un informe sobre el caràcter fundat o no d’aquests indicis. La remissió de la documentació a 
l’ACCO suposa la suspensió immediata de la licitació. 

 
D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha indicis 
fundats de conducta col·lusòria l’Òrgan de contractació remetrà al licitador afectat la 
documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils al·legui tot el que considerin 
convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera motivada el que sigui procedent. En 
cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col·lusòries, exclourà del procediment de 
contractació al licitador responsable d’aquesta conducta, i declararà deserta la licitació. 

 
Aquesta procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la Mesa de 
Contractació o, si escau, l’Òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió entre 
empreses que concorrin agrupades en una unió temporal. 

 
 
9.8.- El Gerent del CSA, que és l’Òrgan de Contractació de la societat, vista la proposta 
d’adjudicació del contracte efectuada per la Mesa de Contractació, acordarà l’adjudicació del 
contracte. Llevat que l’acord d’adjudicació sigui contradictoris amb la proposta de la Mesa de 
Contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius continguts 
a la proposta de la Mesa de Contractació. 

 
9.9.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació indicada a l’apartat 6 precedent, i dins del termini màxim de 4  mesos a comptar 
des de la presentació de l’oferta final. De no produir-se l’adjudicació en dit termini, el licitador 
tindrà dret a retirar la seva proposta. 

 
9.10.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada al licitador i publicada a 
la PSCP en el termini de 15 dies. 
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10.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, per 
raons d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del contracte. També 
podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. 

 
11.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 

 

11.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ 
 

Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que el CSA assenyali, l'Adjudicatari 
restarà obligat a complimentar i lliurar al CSA la documentació que es relaciona a continuació. 
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina d’Oferta telemàtica, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça 
o les adreces assenyalades per l’empresa licitadora en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per 
a què accedeixi a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent: 

 
- En cas de modificació respecte dels aportats pel licitador o dels comprovats pel CSA 

amb caràcter previ, el document o documents probatoris de la personalitat i representació 
de l’Adjudicatari, que no afecti a les condicions d’aptitud de l’Adjudicatari, i que hauran 
de ser presentats al CSA i validats per aquest, abans de formalitzar el contracte. 

 
- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses, en qualsevol 

règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per 
a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública, en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció i el CIF assignat a la unió. 

 
El CSA comunicarà per escrit a l’Adjudicatari la data de formalització del contracte amb una 
antelació de com a màxim 5 dies naturals. 

 
L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte amb els efectes de l’aplicació de la penalitat del 3% prevista en l’apartat 
següent. 
 
11.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 

 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 21 del quadre de característiques, el contracte 
licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació el contracte es 
formalitzarà un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de 
l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en Matèria de 
Contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte, i dins del termini 
de 5 dies naturals a comptar des del següent en que l’adjudicatari rebi el requeriment per a la 
seva formalització. 

 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 21 del quadre de característiques, el contracte 
licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació, el contracte es 
formalitzarà dintre dels 5 dies hàbils següents des que es remeti la notificació de l’adjudicació 
als licitadors. 

 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’Adjudicatari de totes les 
clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules 
Administratives i de la documentació que la integra. 
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El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari per a 
iniciar-se la seva execució. 

 
Si per causa imputable a l’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini 
indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si l’hagués constituït, i 
sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de la 
LCSP. 

 
11.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
Si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a 
l’Apartat 10 del quadre de característiques, la formalització del contracte es publicarà en la 
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització. Així mateix es publicarà 
al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalització del contracte. L’anunci 
al DOUE haurà de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu enviament als 
anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constància a l’expedient i sense que pugui contenir 
indicacions diferents a les incloses en dit anunci. 

 
Si es tracta d’un contracte No subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a 
l’Apartat 10 del quadre de característiques la formalització del contracte es publicarà a la 
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització. 

 
La formalització del contracte serà comunicada al Registre Públic de contractes i, si procedeix, 
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre. 

 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de contractes seran d’accés públic, amb 
les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter 
de confidencials. 

 
 
 

III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
12.- PROTECCIÓ DE DADES 

 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades o RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), el CSA en tant que Responsable del 
tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es compromet a aplicar 
la diligència i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin comunicades 
per part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de licitació, adjudicació i 
execució dels contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions legals de comprovació, 
control i vigilància que puguin derivar de la contractació. 

 
Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir les 
obligacions en matèria de protecció de dades del RGPD i LOPD vigents. 

 
D’acord amb l’anterior, es deixa constància que: 

 
- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de 

caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix. 
 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el 
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licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades / afectades per a facilitar la referida informació al CSA amb la finalitat de licitar 
en el present procediment. 

 
- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que els 

licitadors/adjudicatari autoritzen al CSA a tractar la referida informació en els termes 
informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. Així 
mateix, autoritzen que aquesta informació pugui ser tractada pel titular de l’objecte del 
contracte identificat en l’Apartat 1 del Quadre de característiques, en tant que el CSA 
és mitjà propi d’aquest. 

 
- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició 

i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades del CSA a la següent 
adreça electrònica: proteciodades@csa.cat i dpd@ticsalutsocial.cat 

 
 

13.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA 
 

13.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació 
d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals. 

 
13.2.- La presentació de l’oferta per part del licitador/s suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics 
i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
13.2.1.- Els licitador/s, contractista i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 

 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 

 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’Òrgan de Contractació. 

 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector 
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 
referència i el seu sector públic, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
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transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
 

13.2.2.- El/s licitador/s, contractista i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió 
Europea. 

 
13.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 

 
13.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 13.2.1 l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 

 
En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 13.2.1 l’Òrgan de Contractació 
ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir. 

 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria. 
 
13.4.- El CSA disposa d’un Espai Ètic disponible a la web de Transparència del CSA societat. Els 
licitadors i subcontractistes assumeixen la obligació de conèixer i acceptar el Codi Ètic i de 
Conducta del CSA disponible a l’esmentat Espai Ètic. 
https://www.csa.cat/media/upload/arxius/el-csa/portal-transparencia/informacio-
institucional/codi-etic-csa-text-intranet.pdf 
 
Així mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte del 
Concurs de projectes, de l'existència del Codi Ètic i de Conducta del CSA així com la disponibilitat 
de l’Espai Ètic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que tingui coneixement. 
 
13.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podrà, en els supòsits contemplats a la legislació 
vigent, constituir causa de prohibició de contractar. 

 
14.- CONFIDENCIALITAT 

 

14.1- El/s licitador/s i l’Adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i 
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades pel 
CSA, amb independència de la forma en què aquesta informació hagi estat facilitada als efectes 
de participar en la licitació i per a l’execució del contracte en el cas de l’Adjudicatari. 

 
Així mateix, l’Adjudicatari es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no s’utilitzi 
per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 

 
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació Confidencial", 
en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, ja sigui tècnica, 
financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada pel CSA als licitadors 
o a l’Adjudicatari en la presentació de l’oferta i en l’execució del contracte licitat, mitjançant 
qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma verbal i, en particular, els projectes 
en els que participi el CSA i qualsevol altra documentació, dada o material de recolzament 
derivada d’aquests treballs, així com la informació del propi CSA a la que l’Adjudicatari tingui 
accés durant el desenvolupament de les seves tasques. 

 
Per tot l’anterior, el/s licitador/s i l’Adjudicatari ja sigui durant la vigència del contracte formalitzat 
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amb el CSA o una vegada finalitzat aquest, no podran emprar, divulgar, proporcionar o facilitar 
l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, informació que sigui propietat del 
CSA o que, sense que ho sigui, tingui la consideració d’Informació Confidencial en el sentit 
estipulat en aquest pacte. El/s licitador/s i l’Adjudicatari acceptaran que tots aquests documents 
i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat. 

 
D’acord amb l’anterior, el/s licitadors i l’Adjudicatari es comprometen a: 

 
a. Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 

subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva 
participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i 
empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de 
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que 
pugui participar de forma directa en l’execució del contracte licitat subscrigui un 
document o un compromís de total confidencialitat en les termes estipulats en la present 
clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en l’execució del contracte licitat. 

 
b. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi l’execució 

del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin 
de la Informació confidencial. 

 
c. Notificar al CSA, immediatament o amb la major promptitud possible des del moment en 

que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de la informació 
confidencial. 

 
d. A respondre davant del CSA del compliment de les obligacions resultants del present 

compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 
 

En cas que el/s licitador/s haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada 
extingida la relació contractual per part de l’Adjudicatari, independentment del moment, la forma 
i els motius de la finalització, s’obliguen a: 

 
a) Lliurar al CSA tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, memoràndums i dades 

de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi obtingut durant la licitació o 
la vigència del contracte i, en general, qualsevol material que hagi generat en el marc del 
mateix. 

 
b) Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora 

d’aquest. 
 

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets 
de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular el CSA. 

 
14.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i l’Adjudicatari 
haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i exprés del CSA. 

 
14.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 
món, obligant-se l’Adjudicatari respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés durant 
l’execució del contracte. 

 
14.4.- El/s licitador/s i l’Adjudicatari reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis al CSA, pel que aquests reconeixen i 
accepten que el CSA a part de sol·licitar la corresponent indemnització pels danys i perjudicis 
causats, podrà adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri oportunes per impedir 
que el/s licitador/s o l’Adjudicatari incompleixin o continuï incomplint la present clàusula. A dit 
efecte el/s licitador/s i l’Adjudicatari accepten que la garantia definitiva quedi afecta al compliment 
de les obligacions contretes en aquesta clàusula. 
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14.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 
 

a) A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que 
aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda del/s licitador/s o l’Adjudicatari. 

 
b) De forma que impedeixi a l’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte. 
 

 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL 
CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBRTRATGE 

 
 

15.- RÈGIM JURÍDIC 
 

15.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a allò 
previst a la secció 1a –si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, d’acord 
amb l’establert a l’Apartat 10 del quadre de característiques-, i la secció 2na del Capítol I del 
Títol I del Llibre II de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de 
l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
en tot allò que no s’oposi a la LCSP. 

 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 

 
16.- RÈGIM DE RECURSOS 

 

16.1.- Recurs administratiu 
 

En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de la licitació, 
el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes de preparació i 
d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest 
contracte, són susceptibles del recurs d’alçada davant del Conseller de Salut, d’acord amb el que 
estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, de forma prèvia al recurs contenciós administratiu, de conformitat 
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració 
són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o, alternativament, de recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
16.2.- Recurs especial en matèria de contractació 

 

16.2.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de la 
licitació, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podrà interposar recurs 
especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i següents de la LCSP, contra: 

 
a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents 
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contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació; 
b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers 

decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de 
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims. En tot cas es considerarà que concorren aquestes circumstàncies anteriors en els 
actes de la Mesa o Òrgan de Contractació pels que s’acordi l’admissió o inadmissió de 
licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes; 

c) els acords d’adjudicació, i 
d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la 

LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació. 
 

Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de 
documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a la 
seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst pels supòsits de nul·litat 
de ple dret. 

 
Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat 
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a dret, i 
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al·legades pels interessats en 
el supòsit de recórrer l’acte d’adjudicació. 

 
16.2.2.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o interessos 
legítims de les quals, individuals o col·lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats, 
de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors. 

 
Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions 
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució del 
contracte s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels 
treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas s’entendrà legitimada 
l’organització empresarial representativa dels interessos afectats. 

 
16.2.3.- Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’ha de presentar, en 
el termini de 15 dies hàbils computats des de el dia següent a la remissió de la invitació, d’acord 
amb l’article 50 de la LCSP.  

 
16.2.4.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en els llocs que estableix l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, 
de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 
814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de 
revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals. 

 
Els escrits presentats en registres diferents als esmentats específicament en el paràgraf anterior, 
hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida possible. 

 
Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant el 
registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 

 
16.2.5.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, 
els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud 
d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article 51.1 
de la LCSP. 

 
16.2.6.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, 
aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no 
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s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 
 

16.2.7.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta 
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, que hauran de 
presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix termini 
sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol·licitat en l’escrit d’interposició, o si s’hagués 
produït l’acumulació, cas que aquesta sol·licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a la 
presentació del recurs. Si s’haguessin sol·licitat després de la interposició de la interposició del 
recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic les resoldrà en els termes exposats 
anteriorment, sense suspendre el procediment principal. 

 
Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resoldrà 
sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la LCSP, 
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu aixecament. 

 
16.2.8.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la 
seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots els 
interessats. 

 
Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà a 
aquest un termini de 10 dies hàbils per tal que aporti la documentació assenyalada en la clàusula 
15.1 del present Plec. 

 
16.2.9.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs sense 
que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i efecte 
d’interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix l’apartat següent. 
 
16.2.10.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació, procedirà la interposició del recurs d’alçada davant el conseller de Salut d’acord 
amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; de forma prèvia al recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració 
són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o, alternativament, de recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 

 
17.- MESURES CAUTELARS 

 

17.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques, el valor 
estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a interposar 
Recurs Especial en Matèria de Contractació, d’acord amb l’apartat precedent, podran sol·licitar 
l’adopció de mesures cautelars davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
d’acord amb l’establert en l’article 49 de la LCSP. 
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17.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en matèria 
de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició. 
 
17.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils 
següents a la presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin . Si la sol·licitud fos prèvia a la 
interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs, el 
Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars. 

 
17.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució de 
caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva adopció 
d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les mesures 
cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució. 

 
17.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas 
al termini concedit per la presentació de propostes pels interessats. 

 
18.- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 

 

El contracte està sotmès al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP 
aplicables als poders adjudicadors. 
 
19.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

 

19.1.- Jurisdicció competent 
 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte. 

 
19.2.- Arbitratge 

 

Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge 
de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’Administració contractant 
i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret 
i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. 
 
En el cas de contractes que comportin prestacions a persones consumidores, els conflictes, les 
controvèrsies i les reclamacions que sorgeixin entre l’empresa contractista i les persones usuàries, en 
les relacions jurídiques de consum que es donin durant l’execució d’aquest contracte s’han de resoldre 
per mitjà del Sistema Arbitral de Consum8. A aquest efecte, de conformitat amb l’article 133-4 de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, l’empresa/es contractista/es ha/n d’optar 
entre adherir-se al Sistema Arbitral de Consum o bé acceptar l’arbitratge per a cada cas concret. 
 
En aquest sentit, convé recordar que el Sistema Arbitral de Consum és un sistema de resolució 
extrajudicial de conflictes mitjançant el qual les parts sotmeten una controvèrsia a la decisió que prengui 
un òrgan arbitral –la qual es recull en el laude arbitral d’obligat compliment–, i que el procediment 
arbitral és un procediment gratuït, objectiu i àgil. L’adhesió al Sistema Arbitral es realitza a través d’un 
tràmit senzill i que es pot fer per Internet, sense que calgui la presentació documentació addicional a la 
sol·licitud (més informació a www.consum.gencat.cat.). 
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V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DE LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA AMB L’EVENTUAL 
REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 

 
 

20.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE 

 

Les condicions especials d’execució del contracte i les obligacions essencials del contracte 
d’obligat compliment per part l’Adjudicatari són les previstes en l’Apartat 15 del quadre de 
característiques. 

 
Respecte l’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de l’objecte 
del contracte d’acord amb les requisits previstos en l’Apartat 7 del quadre de característiques 
de les bases del Concurs de projectes suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de 
canvi sobrevingut de l’Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per l’Adjudicatari per a 
l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, el CSA requerirà la substitució del 
mateix, al seu criteri, d’acord als requisits establerts en l’esmentat Apartat 7 del quadre de 
característiques i la clàusula 6.2 B2), ambdós de les bases del Concurs de projectes. 
 
21.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE. 
 
21.1.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 

 
En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar, inclosa 
la forma de càlcul d’honoraris per a la redacció de projectes modificats, s’entendran inclosos 
sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 

 
- Els sous, plus i dietes, quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues del personal 

assignat per l’Adjudicatari a la l’execució del contracte. 
 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepció de l’IVA, en 
cas d’ésser procedent. 

 
- Assegurances de tota mena. 

 
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 

 
- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en 

hores extraordinàries com en dies festius. 
 

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 
d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de 
Prescripcions tècniques per a la redacció del projecte, així com el programa informàtic TCQ 
2000 del qual, la Direcció d’obra haurà de disposar, tots ells amb les despeses i 
aprenentatge al seu càrrec. 

 
Les despeses específiques per a la Redacció del Projecte i eventuals projectes modificats 
que s’encarreguin següents: 

 

- Autoritzacions de tercers necessàries per a la redacció del projecte. 
 

- Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del Projecte. 
 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions 
corresponents a la certificació energètica en la fase de redacció de projecte, honoraris 
diversos de l’Adjudicatari, etc. 
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- La col·laboració i assistència tècnica a la tramitació i gestió de les llicències i permisos 
necessaris per a la posterior execució de l’obra. 

 
- Les despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de 

seguretat i salut durant l’elaboració del projecte. 
 

- Costos derivats de la supervisió i verificació de l’Estudi de Seguretat i Salut per un organisme 
o servei suficientment acreditat segons el CSA, si l’objecte del contracte ho requerís. 

 
- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament el CSA). 

 
Les despeses específiques de la Direcció d’obra següents: 

 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra, 
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificació energètica de l’obra 
acabada, honoraris diversos de la Direcció de l’obra que es derivin de les tasques 
encarregades, tramitacions, etc. 

- Les despeses d’eventuals actuacions de Direcció d’obra en reparacions o esmenes de 
defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 

 
- Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la mateixa i en tot 

cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de l’Acta de la fi 
període de garantia. 

 
21.1.2.- Per tot l’anterior, el preu del contracte comprèn la totalitat de despeses i dels treballs 
contemplats durant el termini d’execució previst, i es consideren inclosos els costos, riscs, 
beneficis i impostos (amb l’única excepció de l’IVA). 
 

 
22- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I DURADA DEL CONTRACTE 

 

22.1.- El termini d’execució del treballs per la Redacció del Projecte, dins del qual hauran de 
quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, serà el previst en 
el contracte. L’Adjudicatari restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que 
es puguin preveure en el contracte. 

 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’ampliació del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 

 
Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, el CSA procedirà 
a la seva revisió en un termini segons el previst en l’Apartat 3 del quadre de característiques.  

 
22.2.- Atès que el contracte de Direcció d’obra es configura com un contracte complementari al 
d’execució de les obres que seran objecte de Direcció, la durada del contracte dins del qual 
hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir 
a la seva recepció, esta sotmesa als següents terminis: 

 
- el termini real de l’execució de les obres objecte de Direcció. En cas d’allargament del 

termini d’execució de les obres, el CSA acordarà l’ampliació del termini del contracte per 
la prestació de Direcció d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres. 

 
- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra i durant el qual el 

contracte de Direcció romandrà vigent. 
 
 

22.3.- El termini per a la redacció i lliurament de projectes modificats serà el que s’estableixi en 
l’Addenda de l’encàrrec corresponent quan concorri la necessitat. 
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Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant ampliació del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part dels treballs l’encàrrec afectada. 

 
 
23.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, es designarà una persona responsable del contracte amb les 
funcions de supervisar la seva execució i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per 
assegurar la correcta realització de la prestació en el marc de les seves facultats. 

 
Així mateix, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per l’Adjudicatari 
exercirà les facultats del responsable del contracte d’execució de les obres objecte de Direcció, 
amb les funcions de supervisar l’execució de les obres i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries per tal d’assegurar la seva correcta execució. 

 
24.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

24.1.- L’Equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’Adjudicatari hagi designat, 
i consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb allò disposat en 
aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i professional necessàries per 
desenvolupar els treballs. 

 
24.2.- El representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions 
que es derivin dels contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb 
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb el CSA, serà el designat per l’Adjudicatari 
a la seva oferta, qui actuarà com a Autor/s redactor/s del projecte i Direcció d’obra. 

 
24.3.- Durant l’execució del contracte, el CSA valorarà lliurement la idoneïtat de les persones per 
a dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, exigir la seva 
substitució quan, a criteri del CSA, no desenvolupin amb satisfacció les prestacions que són 
objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre aquesta exigència en el termini de les dues 
setmanes següents al requeriment del CSA. La ignorància de la seva exigència facultarà al CSA 
a imposar la penalització prevista per aquesta causa en la clàusula 37 o a resoldre el contracte 
amb pèrdua de la garantia definitiva. 

 
24.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita al CSA, 
en resposta a una petició motivada per part de l’Adjudicatari. 
 

 
25.- OFICINES I ALTRES MITJANS 

 

25.1.- L’Adjudicatari haurà de disposar, al seu càrrec, de tots els mitjans humans i materials 
necessaris per a la correcta execució del contracte. 

 
L’Adjudicatari haurà de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del contracte, 
equipant-los amb serveis de telèfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en particular del 
programa TCQ2000 per a la confecció de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al seu 
càrrec. 

 
25.2.- En el cas que el CSA posi a la disposició de l’Adjudicatari el local o l’oficina, es detraurà 
del pressupost la part corresponent dels elements cedits. 

 
25.3.- L’Adjudicatari disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat dels 
membres de l’Equip tècnic. 
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26.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
L’Adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb el CSA, derivades de l’execució 
del contracte. Així mateix, l’Adjudicatari i, si escau, el personal subcontractat han d’emprar, 
almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de 
caràcter general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 
En particular, l’Adjudicatari ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment 
de l’objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Així mateix, l’Adjudicatari assumeix 
l’obligació de destinar a l’execució dels contracte els mitjans i el personal que resultin adients per 
assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, 
l’Adjudicatari haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per garantir 
que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient 
de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de 
manera fluida i adequada. 

 
En tot cas, l’Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  
 

 
27.- SUBCONTRACTACIÓ 

 

27.1.- L’Adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers d’acord 
amb els requisits dels articles 215 i 216 de la LCSP i la limitació establerta a l’Apartat 16 del 
quadre de característiques. 

 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

 
27.2.- L’Adjudicatari haurà de comunicar al CSA per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i 
com a molt tard abans de l’inici de la seva execució, la informació següent en relació al personal 
subcontractat que té intenció d’adscriure al contracte, per tal que el CSA doni la seva conformitat: 

 
- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 

humans de que disposa i a la seva experiència. 
- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 

d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 
subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 
l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
A l’efecte l’Adjudicatari presentarà la declaració complimentada de l’annex 6 junt amb la 
documentació que s’escaigui. 

 
Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment comunicats 
per l’Adjudicatari hauran de comptar amb la prèvia conformitat del CSA que podrà donar-la o 
denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals següents a la recepció de la notificació de 
la proposta de canvi per part de l’Adjudicatari.  
 
Cas de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant l'esmentat 
termini, l’Adjudicatari restarà obligat a mantenir la subcontractació inicial. A l’escrit dirigit al CSA 
s’adjuntarà la informació precedent prevista en el present apartat. 
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27.3.- L’Adjudicatari en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses inhabilitades per 
a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a 
subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si el CSA comprova que l’empresa 
subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits supòsits l’Adjudicatari 
haurà de substituir-los. 

 
27.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de l’Adjudicatari 
que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront del CSA, d’acord amb el 
contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions mediambientals, 
socials o laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria 
de protecció de dades. 

 
El coneixement que el CSA tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la comunicació 
prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva de l’Adjudicatari. 

 
27.5.- L’Adjudicatari serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en el contracte. 

 
27.6.- Serà una obligació de l’Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caràcter 
previ a l’inici de l’activitat subcontractada, la afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors 
de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment d’aquesta obligació 
al CSA. Tanmateix l’Adjudicatari haurà d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 
27.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit al CSA qualsevol modificació en aquesta informació 
durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 
27.8.- La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, i la limitació establerta 
a l’Apartat 16 del quadre de característiques per procedir a la subcontractació, així com la 
falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants 
de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc a la 
imposició a l’Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte. 

 
27.9.- Quan així es determini en l’Apartat 16 del quadre de característiques, les tasques 
critiques, en el seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de 
subcontractació i, per tant, hauran de ser directament executades per l’Adjudicatari, d’acord amb 
els termes de l’article 215.2 e) de la LCSP. 

 
27.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els articles 
216 i 217 de la LCSP. 

 
D’acord amb l’article 216 de la LCSP, l’Adjudicatari s’obligarà a satisfer als subcontractistes el 
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els 
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que 
tingui lloc l’acceptació o verificació de les prestacions per l’Adjudicatari, sempre que el 
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts. 
 
L’acceptació s’haurà d’efectuar per part de l’Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la 
prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una eventual 
disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendrà verificada la conformitat de 
la prestació. 
 
Cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada o el seu valor estimat del 
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o 
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions 
dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu 
l’article 216.2 LCSP, el CSA, retindrà provisionalment la garantia definitiva, que no es podrà tornar 
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fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o 
arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, l’Adjudicatari principal ha de posar en 
coneixement del CSA l’exercici de qualsevol tipus d’acció dirigida a l’abonament de les factures 
pels subcontractistes o subministradors. 

 
D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, el CSA està obligada a comprovar el pagament per part 
de l’Adjudicatari als subcontractistes si l’import de la subcontractació és igual o superior al 30 
per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a subcontractistes que hagin assumit 
contractualment amb el l’Adjudicatari el compromís a realitzar determinades prestacions. 

 
A tal efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre al CSA quan ho sol·liciti, la relació detallada dels 
subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni aquesta 
participació, amb les condicions de subcontractació relacionades amb el termini de pagament. 
Així mateix, l’Adjudicatari haurà d’aportar a petició del CSA el justificant de compliment dels 
pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 de la LCSP. 

 
Procedirà la imposició de la penalitat prevista en la clàusula 37.5.2 del Plec a l’Adjudicatari quan, 
mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora del CSA quedi acreditada la manca de pagament en termini per la contractista a 
una subcontractista o subministradora vinculada a l’execució del contracte, i sempre que aquesta 
demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions 
contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la prestació. 

 
D’acord amb la disposició addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les 
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe al CSA, si s’escau, que el podrà 
realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l’article 215 de la LCSP i es disposi 
de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments s’entendran realitzats per compte del 
Contractista i en cap cas serà imputable al CSA, el retard en el pagament derivat de la manca de 
conformitat del contractista principal a la factura presentada per el subcontractista. A efectes de 
dur a terme el pagament la facturà es realitzarà d’acord amb les condicions establertes en la 
clàusula 35 del Plec. 

 
28.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 

 

28.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, 
d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, de prevenció de riscos laborals i sindical, essent 
estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat al CSA de 
l’incompliment de qualsevol de tals obligacions. 

 
Als efectes de control per part del CSA, sense que això impliqui no obstant cap obligació per 
aquesta última, l’Adjudicatari haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit pel CSA, tenir 
complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, posant a disposició del CSA, 
en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions.  
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement del CSA les contractacions de nou personal que hagi 
d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat Social, 
mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de Treballadors).  

 
En qualsevol cas, l’Adjudicatari està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de 
la LCSP. 
 
Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions 
salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les categories 
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a la imposició 
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de penalitats previstes per l’incompliment de les obligacions essencials del contracte de la 
clàusula 37.5.1 del Plec. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre la justificació de la 
realització efectiva d’aquests pagaments al CSA quan aquesta li ho sol·liciti. 
 
28.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els 
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 

 
28.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors que 
col·laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relació laboral entre els 
treballadors de l’Adjudicatari i el CSA, amb independència de la coincidència o no que pugui 
existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es presten els corresponents serveis, 
com pot ser l’horari. En conseqüència el CSA queda totalment alliberat de qualsevol obligació i/o 
reclamació de tipus laboral que aquests treballadors li puguin formular, en tant en quant a 
l’Adjudicatari reconeix que en la prestació dels serveis pel seu personal en l’execució d’aquests 
contractes no concorren, front al CSA, els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, 
alienitat i poder de direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com per la 
jurisprudència, per tal que la relació laboral pugui ser reconeguda. 

 
28.4.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del 
treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de 
conformitat amb la legislació vigent. 

 
28.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de 
Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de conformitat 
amb la legislació vigent. 
 

 
29.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 

 

29.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit que almenys 
el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el previst en 
l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text 
refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en 
les condicions que reglamentàriament es determinin. 
 
29.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 
conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat de dones i homes. 

 
29.3.- El CSA podrà en qualsevol moment demanar a l’Adjudicatari la justificació del compliment 
de les anteriors condicions de caràcter social. 

 
29.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de caràcter 
social per part dels subcontractistes. 

 
 
30.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 

 

30.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’Adjudicatari. 
 

30.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a 
mantenir en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar 
anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 

 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’Adjudicatari serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats. 
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30.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del projecte, i dels 
eventuals projectes modificats, l’Adjudicatari respondrà per defectes o errors dels treballs. 

 

30.3.1.- En conseqüència l’Adjudicatari respondrà de la qualitat tècnica dels treballs i dels 
defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals 
o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte, el CSA li 
atorgarà, 

 
-  respecte de la prestació corresponent a la Redacció del projecte un termini no superior 

a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiències. Si transcorregut dit 
termini les deficiències no haguessin estat corregides, el CSA podrà, atenent a les 
circumstàncies concurrents, optar per la resolució del contracte o per concedir un nou 
termini d’esmena a l’Adjudicatari. 

 
En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia definitiva i 
l’Adjudicatari incorrerà en l’obligació d’abonar al CSA una indemnització equivalent al 
25% de l’import del contracte corresponent a la prestació d’aquest apartat, IVA exclòs. 

 
Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà superior a 
un mes improrrogable, incorrent a més l’Adjudicatari en una penalització del 25% de 
l’import del contracte de la prestació d’aquesta apartat, IVA exclòs. 

 
I si l’Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer termini, 
renunciés a la realització del contracte haurà d’abonar una indemnització igual a la meitat 
del preu del contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte amb la pèrdua 
de la garantia definitiva. 

 
Quan concedit el nou termini per a esmenar l’Adjudicatari incorregués de nou en 
incompliment, es procedirà a la resolució del contracte i l’Adjudicatari estarà obligat a 
abonar al CSA una indemnització igual l’import del contracte corresponent a la prestació 
de redacció del projecte, IVA exclòs, amb la pèrdua de la garantia definitiva. 
 

- Respecte de l’encàrrec de Redacció de projecte modificat, un termini per a esmenar 
els errors i corregir les deficiències, atenent a les necessitats concretes de l’obra. 

 
Si transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, el CSA podrà, 
atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la resolució de l’encàrrec de 
Redacció del projecte modificat o concedir un nou termini d’esmena a l’Adjudicatari. 

 
Si es resolgués l’encàrrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o concedit 
un nou termini per a esmenar les deficiències, l’Adjudicatari no les esmenes degudament, 
el CSA procedirà a la resolució de l’encàrrec de Redacció del projecte modificat, amb 
l’obligació de l’Adjudicatari a abonar al CSA una indemnització igual a l’import de la 
prestació de l’encàrrec, IVA exclòs, i amb la devolució dels possibles pagaments que per 
la redacció del projecte modificat el CSA hagués efectuat a l’Adjudicatari. 
 

30.3.2- En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del projecte, 
igualment l’Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat pel CSA a l’efecte. Si 
transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin estat corregides, el CSA es reserva 
la facultat de solucionar-les i de repercutir els costos corresponents a l’Adjudicatari. 

 
30.3.3.- L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que el CSA 
li demani sobre el projecte objecte de redacció durant l’execució de les obres. 

 
30.3.4.- L’Adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant 
l’execució o explotació de les obres, davant el CSA, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del 
quadre de característiques, per defectes o insuficiències tècniques de l’objecte del contracte o 
per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en que el mateix 
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hagués incorregut imputables a l’Adjudicatari. La indemnització derivada de la responsabilitat 
exigible a l’Adjudicatari serà del el 50% de l’import dels danys i perjudicis causats, fins a un límit 
màxim de cinc vegades l’import del contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte, 
i serà exigible dins del termini de deu anys, comptats des de la data de recepció del projecte. 

 
30.3.5.- Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la totalitat de la 
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte imputables a l’Adjudicatari, el 
CSA podrà optar per requerir l’esmena del projecte a l’Adjudicatari al seu càrrec o encarregar la 
redacció de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en aquest darrer cas 
el CSA repercutirà a l’Adjudicatari les despeses corresponents als honoraris de redacció d'aquest 
nou encàrrec total o parcial. 

 
30.3.6.- Si durant l’execució de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta 
es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com 
a conseqüència d’errors o omissions imputables a l’Adjudicatari, el CSA podrà imposar a 
l’Adjudicatari les indemnitzacions següents en funció del percentatge de desviació, fins un màxim 
del 50% del preu de la prestació corresponent a la Redacció de projecte: 

 
- si la desviació fos superior al 20% i menys del 30% la indemnització serà del 30% del 

preu de la prestació de Redacció de projecte, IVA exclòs. 
- Si la desviació fos superior al 30% i menys del 40% la indemnització serà del 40% de la 

prestació de Redacció de projecte, IVA exclòs. 
 

- Si la desviació fos superior al 40% la indemnització serà del 50% del preu de la 
prestació de Redacció del projecte, IVA exclòs. 

 
Les indemnitzacions previstes en la present clàusula a càrrec de l’Adjudicatari podran fer-se 
efectives pel CSA amb càrrec de la garantia definitiva, disposant de l’import corresponent. 

 
30.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direcció d’obra, l’Adjudicatari 
s’obliga durant la vigència del contracte a atendre consultes i aclariments que el CSA li formuli i 
a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin detectar-se en els informes 
lliurats al CSA o qualsevol altra documentació que pogués emetre en l’exercici de les seves 
funcions. 

 
Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a esmenar defectes 
en l’execució de les obres per part del contractista de l’obra. 

 
Tanmateix, l’Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que 
durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, davant del CSA, per errors, omissions, 
mètodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, incompliments o insuficiències que 
li siguin imputables. 
 

 
31.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

 

31.1.- La garantia definitiva constituïda per l’Adjudicatari fiançarà l’exacte compliment per part de 
l’Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència de la 
formalització del contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redacció del projecte 
basic i executiu, com de les tasques de Direcció d’obra, com de les derivades de la Redacció de 
projectes modificats, sense distinció entre les obligacions principals relacionades amb l’execució 
del contracte i les accessòries al mateix i estarà vigent fins a la recepció de les prestacions del 
contracte. 

 
En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 34, s’incrementés l’import del contracte 
s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia. També l’encàrrec de redacció d’eventuals 
projectes modificats comportarà l’increment de l’import de la garantia. 
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Així mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o indemnitzacions 
exigibles a l’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, 
en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que la 
garantia no es reposi en els supòsits esmentats, el CSA podrà resoldre el contracte. 

 
En l’eventual supòsit que es produeixi la successió de l’Adjudicatari d’acord amb el previst en la 
clàusula 33, la garantia definitiva podrà ser, a criteri del CSA, renovada o reemplaçada per una 
nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials característiques del 
risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga garantia conservarà la seva vigència 
fins que estigui constituïda la nova garantia. 

 
31.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’Adjudicatari dimanants del 
contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats 
que en el seu cas podria haver abonat el CSA en excés al temps de la liquidació; del 
rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment de les 
obligacions de l’Adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat incompliment 
podrien exigir-se pel CSA, per l’Administració o qualsevol organisme competent i, amb caràcter 
general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a l’Adjudicatari. 

 
31.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, el CSA podrà procedir lliurement 
i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i disposar, en conseqüència, 
de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos 
dels que l’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, no suspendran en cap cas la lliure 
disponibilitat de la garantia pel CSA. L‘única obligació del CSA serà la de reintegrar en el seu dia 
les sumes disposades, si així resultés procedent. 

 
31.4.- La garantia definitiva es podrà reduir en un percentatge equivalent al que representa el 
pressupost de licitació de la redacció de projectes i estudis (Apartat A) del quadre de 
característiques) respecte del pressupost de licitació d’aquest concepte més el de Direcció 
d’obra (Apartat B del quadre de característiques), una vegada finalitzat el període de garantia 
de la prestació corresponent a la Redacció del projecte d’acord amb la clàusula 38 del Plec, 
mitjançant la presentació d’una garantia per al nou import que continuarà fiançant les obligacions 
de l’Adjudicatari establertes per a la prestació del servei de Direcció de l’obra. 

 
 

32.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’Adjudicatari a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització del CSA, quan es compleixin els requisits 
establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat. 
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa adjudicatària si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 

 
Així mateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 

 
- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La 

sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la 
qual s’indicaran els motius de la mateixa. 

 
- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import 

del mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan l’Adjudicatari es trobi en concurs 
de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en 
coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat 
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una 
proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislació concursal. 
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- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb el CSA i acrediti 

la solvència que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, a 
més de que no incorri en cap causa de prohibició per a contractar. 

 
- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent 

constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena 
efectivitat de la cessió a dur a terme. 

 
- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el 

present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada 
quan el CSA disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 

 
- Que la cessió es formalitzi entre l’Adjudicatari i el cessionari en escriptura pública. 

 
El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 

 
Obtinguda l’autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant escriptura 
pública entre l’Adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització documental 
entre el CSA, el cedent i el cessionari. El document definirà les relacions amb el nou Adjudicatari 
que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que es considerin adients ateses les 
característiques del contracte i de la seva execució parcial, fent constar, en tot cas, que el 
cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la data en que es formalitzi la cessió 
en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 

 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 
data que el CSA assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar al CSA la garantia definitiva, 
lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de la cessió del contracte. 

 
33.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

En el cas de fusió d’empreses en les que hi participi la societat adjudicatària, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix. 

 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 
de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació 
o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la 
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació 
per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, 
es resoldran el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa 
de l’Adjudicatari. 

 
En cas que l’Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses 
integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, 
continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat 
absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, 
no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat 
d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència exigida. 

 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se al CSA als efectes oportuns. 
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34.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 

34.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’Adjudicatari, cessió del 
contracte, i ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser modificat per raons 
d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula, i les modificacions 
previstes en l’Apartat 20 del quadre de característiques si així s’hagués previst. 

 
Les modificacions previstes es regiran per l’article 204 de la LCSP i no podran superar el 20% 
del preu inicial del contracte, com tampoc establir nous preus unitaris no previstos en el contracte, 
ni alterar la naturalesa global del mateix. En tot cas, s'entendrà que s'altera aquesta si se 
substitueixen els serveis que s'adquiriran per altres de diferents o es modifica el tipus de 
contracte. No s'entendrà que s'altera la naturalesa global del contracte quan se es substitueix 
algun servei puntual. 

 
El règim de modificació contractual s’aplicarà de forma independent per a les dues prestacions 
que comprenen l’objecte del contracte: (i) la Redacció del projecte i (ii) la Direcció d’obra amb 
eventual redacció de projectes modificats. Per tant, els llindars de percentatges de preu establerts 
en la present clàusula es consideraran de forma independent per a cadascuna de les prestacions. 

 
Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic. 

 
34.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec 
només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 

 
a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 

d’aquesta clàusula. 
 

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la 
causa objectiva que la faci necessària. 

 
34.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i quan 
es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 

 
a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es 
donin els següents requisits: 

 
1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per 
exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir serveis amb característiques 
tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferències donin lloc 
a incompatibilitats o a dificultats tècniques que resultin desproporcionades; i així mateix 
que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients significatius o un augment substancial 
de costos per a l’Òrgan de Contractació. 

 
En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova 
licitació per a permetre el canvi d’Adjudicatari. 

 
2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb 
aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de les corresponents 
prestacions. 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 

 
i. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que el CSA no hagués 

pogut preveure de forma diligent. 
ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
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iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de les 
corresponents prestacions. 

 
c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 

 
Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte 
de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una 
modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les condicions 
següents: 

 
1a) Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 

contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment 
o hagués atret a més licitadors en el procediment de contractació. 

 
2a) Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici de l’Adjudicatari 

d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 
 

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, 
com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien nous 
serveis l’import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial, de 
les corresponents prestacions del contracte. 

 
3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 

considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una 
alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta del 10%, 
IVA exclòs, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar previst a 
l’article 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un contracte subjecte a 
regulació harmonitzada. 

 
Les modificacions acordades pel CSA recollides en aquesta clàusula, seran obligatòries per 
l’Adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia que no excedeixi 
del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte i no alteri la naturalesa 
global del contracte. En cas que la modificació suposi una supressió o reducció dels serveis 
contractats, l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 

 
Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’Adjudicatari d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquest clàusula, aquest fet serà causa de 
resolució del contracte. 

 
34.4.- Abans de procedir a la modificació del contracte, si el CSA ho considerés adient, donarà 
audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte sempre que aquests 
documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de Contractació, a fi que formuli les 
consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals. 
La modificació dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que 
regeixen el contracte. 

 
Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, ni 
deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament. 
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35.- FORMA DE PAGAMENT 
 

35.1.- Forma de pagament de la Redacció de projecte i la Direcció d’obra: 
 

L’Adjudicatari facturarà els serveis d’acord següent sistema de retribució: 
 

- Es preveu la facturació del 80% del preu la prestació de Redacció de projecte i de Direcció 
d’obra de forma independent, repartida mensualment durant el respectiu període d’execució. 
El 20% restant de preu (quantitat fixa respecte cadascuna de les prestacions), s’abonarà un 
cop recepcionats els treballs de les respectives prestacions pel CSA. 

 
- El servei es facturà mensualment mitjançant el sistema de càlcul previst en l’annex 5 del 

Plec “Document d’altres especificitats tècniques particulars” del qual resultarà l’import 
mensual a facturar. 

 
- La retribució del servei estarà subjecte a l’avaluació i l’aplicació d’indicadors mensuals de 

nivell de servei, d’acord amb els criteris establerts en l’annex 7 del Plec. 
 

35.2.- Forma de pagament de la Redacció de projectes modificats: 
 

L’Adjudicatari facturarà la Redacció d’eventuals projectes modificats en dos terminis: 
 

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat 
fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

- El segon, a l’aprovació del projecte modificat per part de l’òrgan competent de 
l’Administració/sector públic o del titular de l’objecte del contracte, pel 40% restant de la 
quantitat fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

 
35.3.- L’Adjudicatari enviarà al CSA les corresponents factures que aniran adreçades a 
l’adjudicatari.. La data de la factura serà la de l’últim dia del mes en el qual s’han realitzat els 
treballs que es detallen en la factura. 

 
Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin 
d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD 
GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electròniques de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les factures s’han de signar 
amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han d’incloure les dades que 
s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del contracte. El seguiment de l’estat 
de les factures es pot consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda a l’apartat de 
Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del registre de la factura. 

 
El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació 
de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat 
de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

 
Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, l’Adjudicatari haurà de fer constar 
en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública al CSA, i com a Òrgan de 
Contractació al gerent del CSA. 

 
35.4.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició de 
la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 
d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 

 
La factura haurà d’ésser rebuda pel CSA abans del dia tres del mes següent a la data de la 
factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data als efectes 
del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de llur recepció, 
sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de les factures com 
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una demora en el pagament. 
 

35.5.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada al CSA amb un preavís 
mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa. 

 
Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part de 
l’Adjudicatari de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 21 
d’aquest Plec. 

 
35.6.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributaria, l’Adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a renovar i 
aportar al CSA el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració Tributària, cada dotze 
mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 
 

 
36.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 

 

36.1.- Règim de suspensió de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu 
 

La prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà ser suspès total o parcialment pel 
CSA per motius justificats mitjançant la formalització de les parts de la corresponent Acta de 
suspensió. 

 
Si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, transcorregut un termini 
de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte i a una indemnització 
en els termes de la clàusula 39.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta prestació (no 
inclou la Direcció d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que l’Adjudicatari 
pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensió del contracte. 

 
36.2.- Règim de la prestació de Direcció d’obra 

 

En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a 
l’Adjudicatari, amb un preavís mínim de 30 dies, el CSA podrà reduir els serveis de Direcció 
d’Obra contractats de forma proporcional a la paralització succeïda. 

 
En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el contracte també restarà suspès amb la 
corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per necessitats de l’obra fos 
necessari el manteniment reduït de la Direcció d’obra, en quin supòsit el CSA comunicarà a 
l’Adjudicatari els serveis a mantenir. 
 
Si la suspensió de les obres fos total i s’hagués perllongat per un termini superior a 8 mesos, i 
sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, aquest tindrà dret a instar la resolució del 
contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 39.4 del Plec, a més dels treballs 
efectivament executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de 
la suspensió del contracte. 

 
 

37.- RÈGIM DE PENALITZACIONS 
 

37.1.- Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat del CSA de resoldre el contracte 
d’acord amb la clàusula 39 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per 
les següents causes: 

 
- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte: 

 
o Incompliment reiterat en el nivell del servei. 
o Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 
o Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor. 
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- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 
 

o Incompliment reiterat en nivell del servei. 
o Incompliment del termini de substitució del personal de l’equip de Direcció d’obra. 
o Compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció 

de l’obra. 
 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 
 

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec de 
redacció. 

 
- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte: 

 
o Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 

contracte. 
o Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

El CSA podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les obligacions 
dimanants del contracte. 

 
Respecte la referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer 
comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització, vigent a la data de 
proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments del preu inicial 
derivat de modificacions contractuals, o encàrrecs de redacció de projecte modificat, llevat que 
s’indiqui una penalització percentual diferent. 

 
37.2.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte: 

 

37.2.1.- Incompliment reiterat en el nivell del servei, previst en l’annex 7 del Plec. 
 

L’incompliment reiterat en el nivell del servei previst en l’annex 7 del Plec podrà donar 
lloc a l’aplicació de les penalitzacions següents: 

 
o Cas que es produeixi un incompliment de més cinc fites parcials de presencialitat, 

una penalització d’un 15% del preu del contracte corresponent a la prestació de 
Redacció de projecte, IVA exclòs. 

o Cas que es produeixi un retard de més de quatre setmanes en termini total de 
Redacció del projecte, la pèrdua total de la garantia definitiva, amb la facultat del 
CSA de resoldre el contracte. 

 
El càlcul de la retribució mensual de la prestació d’acord amb el nivell de servei assolit d’acord 
amb els annexos 5 i 7 del Plec, no tindran caràcter de penalització. 

 
37.2.2.- Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels 
treballs 

 

Quan d’acord amb el previst en la clàusula 30.3 del Plec, s’atorgui a l’Adjudicatari un nou termini 
per a esmenar les deficiències del treballs contractats, s’aplicarà a l’Adjudicatari una penalització 
del 25% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i 
executiu, IVA exclòs. 

 
37.2.3.- Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor 

 

En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència del CSA de substitució de personal de l’Equip 
redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la petició, el CSA 
podrà imposar una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de 
Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs per cada setmana en què es mantingui aquesta 
situació. 
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37.3.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 

 

37.3.1.- Penalització per incompliment reiterat del nivell de servei 
 

L’incompliment reiterat en el nivell del servei previst en l’annex 7 del Plec podrà donar lloc a 
l’aplicació de les penalitzacions següents: 

 
- Cas que es produeixi un incompliment de més de cinc fites parcials de presencialitat, una 

penalització d’un 15% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 
d’obra, IVA exclòs amb la facultat del CSA de resoldre el contracte. 

 
- Cas que es produeixi un incompliment de més de cinc fites parcials de lliurament de la 

documentació constructiva per cada unitat d’execució prevista en el projecte, una 
penalització d’un 15% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 
d’obra, IVA exclòs. 

 
El càlcul de la retribució mensual de la prestació d’acord amb el nivell de servei assolit d’acord 
amb els annexos 5 i 7 del Plec, no tindran caràcter de penalització. 

 
37.3.2.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’equip 

 

En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència del CSA de substitució de personal de la 
Direcció de l’obra en el termini de les dues setmanes següents a la petició, el CSA podrà resoldre 
el contracte o imposar una penalització del 20% en cadascun dels abonaments d’aquesta 
prestació corresponents als mesos en què es mantingui aquesta situació. 

 
37.3.3.- Penalitzacions per compliment defectuós o incompliment de les obligacions que 
pertoquen a la Direcció de l’obra 
 
Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o 
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció de l’obra, el CSA podrà imposar, 
motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o 
d’un 10% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció d’obra, IVA exclòs. 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

 
o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 

d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% 

del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i 

fins a un 15% del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions: 

 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 

d’execució de l’obra. 
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o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% 

del termini d’execució de l’obra. 
 

Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 

 
37.4.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 

 

Penalització per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en 
l’encàrrec de redacció 

 

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec podrà donar 
lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de la 
manera següent: 

 
- 1a setmana de retard: 5% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 

 
- 2a setmana de retard: 10% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 

 
- 3a setmana de retard: 15% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 

- 4a setmana de retard: 20% del preu de l’encàrrec del projecte modificat , IVA exclòs 

37.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte: 
37.5.1.- Penalització per incompliment de les condicions especials d’execució i de les 
obligacions essencials del contracte. 

 

L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 
contracte previstes en l’Apartat 15 del quadre de característiques, i allò previst en la clàusula 
20 del Plec, donarà lloc a la imposició a l’Adjudicatari de les següents penalitats: 

 
- En relació als mitjans personals corresponents a l’Autor/s redactor/s del projecte que 

assumirà la Direcció d’obra que té la consideració de condició essencial del contracte, 
una eventual substitució del mateix requerirà necessàriament el compliment dels 
requisits previstos en la clàusula 20 del Plec, en cas contrari, serà causa de resolució del 
contracte. 

 
- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), b), 

c), f) i g) de la clàusula 13.2.1 s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu del 
contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un 
benefici derivat de l’incompliment. Més de cinc incompliments reiterats serà causa de 
resolució del contracte. 

 
- L’incompliment del dret de la competència en una resolució ferma de l’Autoritat de la 

competència donarà lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici 
sigui a més causa de resolució del contracte pel seu caràcter d’obligació essencial. 

 
També atès el caràcter d’obligació contractual essencial aquest incompliment serà causa 
de resolució del contracte. 

 
Així mateix, el CSA, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques, podran iniciar una reclamació per danys i perjudicis provocats per les 
practiques restrictives de la competència, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017, 
de 26 de maig. 
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- En relació a l’incompliment de resta de condicions especials d’execució i d’obligacions 

essencials, s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte amb caràcter 
general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc 
incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 

 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de 
resolució del contracte. 

 
37.5.2.- Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 

 

El CSA podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, IVA exclòs, 
amb el límit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infracció per part de l’Adjudicatari de les 
condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 27 del Plec. 

 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució dels 
contracte. 
En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora del CSA que acrediti la manca de pagament en termini per la contractista a una 
subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que aquesta demora en 
el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals 
assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la prestació, s’imposaran, 
en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondrà la garantia definitiva, següent: 
100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura. Aquesta penalitat podrà 
reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament. 

 
37.6. La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclòs. 

 
37.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades pel CSA a l’Adjudicatari en el mes en el que es 
calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import de la factura mensual 
presentada per l’Adjudicatari en el mes en què sigui aplicada la penalització o en les factures 
consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas d'incompliment per part de l’Adjudicatari 
de la seva obligació d'abonament de la penalització, si l’import de la/les factura/es a abonar pel 
CSA no fos suficient, el CSA podrà executar, per aquest import, la garantia constituïda. 

 
37.8.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar al CSA o per compte de tercers 
o tercers com a conseqüència de l’incompliment penalitzat de l’Adjudicatari. 

 
 

38.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE 
 

38.1.- Recepció i liquidació de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte. 
 

38.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, el CSA 
procedirà a la seva revisió en un termini màxim previst en el contracte, a comptar des de la data 
de lliurament. 

 
Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els 
treballs lliurats al CSA requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els termes i condicions 
previstes en la clàusula 30 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en 
dita clàusula. 

 
38.1.2.- El Projecte es sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan competent del CSA en el termini previst 
en l’Apartat 3 del Quadre de Característiques. 
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Durant aquest tràmit d’aprovació del projecte l’Adjudicatari haurà d’esmenar els eventual errors, 
insuficiències tècniques o omissions que detectés per l’òrgan competent que l’ha d’aprovar, 
essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en la citada clàusula 30 del Plec. 

 
38.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedirà a la recepció d’aquesta prestació que tindrà 
lloc mitjançant Acta de Recepció que formalitzaran el CSA i l’Adjudicatari, a partir de quina data 
s’iniciarà el termini de garantia previst en l’Apartat 8 del Quadre de Característiques. Si 
transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per part de l’Adjudicatari, el 
titular de l’objecte del contracte no hagués aprovat el projecte per motiu aliens a l’Adjudicatari, i 
sempre i quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficiències tècniques o omissions 
pendents d’esmena, es procedirà a la recepció del projecte. 

 
38.1.4.- Finalitzat el període de garantia, sense cap correcció o esmena necessària atribuïble a 
la garantia del contracte, es tindrà per finalitzat el període de garantia mitjançant la formalització 
de l’Acta de fi període de garantia formalitzada entre el CSA i l’Adjudicatari, sense perjudici de 
les responsabilitats de l’Adjudicatari descrites en la clàusula 30 del Plec per responsabilitat 
professional. 

 
En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar 
l’Acta de fi període de garantia, el CSA comunicarà a l’Adjudicatari els defectes observats per tal 
d’esmenar-los d’acord amb el règim previst a la clàusula 30 del Plec. 

 
Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfacció del CSA, d’acord amb el previst en 
l’Apartat 1 del quadre de característiques, es procedirà a la formalització de l’Acta de la fi 
període de garantia pel CSA i l’Adjudicatari. 

 
38.2.- Recepció de la prestació de Direcció d’obra. 

 

La recepció de la prestació de Direcció d’obra contracte s’efectuarà una vegada s’hagi formalitzat 
l’Acta de la fi període de garantia de les obres objecte de direcció, a satisfacció del CSA, d’acord 
amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques en quin moment el CSA i 
l’Adjudicatari parts formalitzaran l’Acta de Recepció d’aquesta prestació , la qual atesa la seva 
naturalesa, no està subjecte a període de garantia, i sense perjudici del règim de responsabilitats 
professionals de l’Adjudicatari previstes en la clàusula 30 del Plec. 

 
 
39.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

39.1.- Són causes de resolució del contracte les els següents supòsits: 
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o la dissolució o extinció de 
la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits. 

 
- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 

reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 33, 
entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’Adjudicatari. 

 
- La dissolució o extinció del CSA. 

 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 

certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la prestació 
en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les 
circumstàncies previstes a la clàusula 34 del Plec, (ii) no sigui possible modificar el contracte 
d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si així s’hagués previst en l’Apartat 20 
del quadre de característiques o (iii) quan concurrent les circumstàncies de modificació 
contractual previstes en la clàusula 34 del Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, 
alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial de les 
corresponents prestacions del contracte i l’Adjudicatari no doni la seva conformitat. 



52 

                  
Informe favorable Gerència d’Assessorament Jurídic Servei Català de la Salut: 24.07.2024  

 

- Que l’Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en algun 
dels motius d’exclusió de la licitació. 

 
- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’Adjudicatari per existència d’un 

incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l’article 258 
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 
- El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable a 

l’Adjudicatari. 
 

- La resolució del contracte principal d’execució d’obra del qual el present contracte és 
complementari. 

 
39.2.- El CSA podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 

 
- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 

declaració de concurs de creditors. 
 

- L’incompliment, per causes imputables a l’Adjudicatari dels terminis parcials i el termini final 
del contracte quan concorrin les causes de resolució tipificades en les clàusules 
37.2.1 i 37.2.2 del Plec. 

 
- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i resta 

d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en l’Apartat 14 del 
quadre de característiques. 

 
- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst en la 

clàusula 27 del Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter previ a l’inici 
de l’activitat subcontractada la afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les 
empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari de subcontractar 
l’execució de la part del contracte amb altres empresaris que disposin d’habilitació i, si 
s’escau, la solvència necessària a la que s’havia compromès en la seva oferta, o la 
subcontractació amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la prèvia 
conformitat del CSA quan concorri la causa de resolució tipificada en la clàusula 37.5.2 del 
Plec. 

 
- L’incompliment de l’obligació per part de l’Adjudicatari del deure d’afiliació i alta en la 

Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 
 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del contracte 
previstes en l’Apartat 15 del quadre de característiques quan concorri la causa de 
resolució tipificada en la clàusula 37.5.1 del Plec. 

 
- La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de l’Adjudicatari 

als seus treballadors assignats al contracte. 
 

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 
l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de 
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions 
que la desenvolupen. 

 
- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes 

següents a la petició per part del CSA. 
- L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Obra en aquells moments de 

l’execució de l’obra en què es consideri necessària la seva presència per part del CSA. 
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- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció d’Obra. Es 
consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les tasques amb oblit de les 
condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de l’obra amb perill 
d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en l’execució de les obres construïdes 
sense les garanties requerides. 

 
- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o quan 

per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte. 
 

39.3.- L’Adjudicatari podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 

 
- La suspensió del començament del contracte una vegada formalitzat per un termini 

superior a sis mesos, acordada pel CSA. 
 

- La suspensió total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos, 
acordada pel CSA. 

 
- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, 

respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP. 
 

39.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable de l’Adjudicatari tindrà com efectes 
la incautació de la garantia definitiva a l’Adjudicatari, i a més aquest haurà d’indemnitzar al CSA, 
en allò que excedeixi l’import de la garantia incautada. En la resta de casos, el CSA haurà de 
tornar a l’Adjudicatari la garantia dins del termini màxim de trenta dies des de la resolució del 
contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 

 
La resolució del contracte per impagament de salaris per part de l’Adjudicatari, només s’acordarà, 
amb caràcter general a instancia dels representants dels treballadors de l’empresa contractista, 
llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin en els que procedeixi la 
subrogació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris adeutats per l’Adjudicatari 
superi el 5% del preu d’adjudicació del contracte en quin supòsit la resolució podrà ser acordada 
pel CSA. 

 
En cas de resolució del contracte principal d’execució d’obres del que el present contracte és 
complementari comportarà la resolució d’aquest contracte, Adjudicatari tindrà dret a una 
indemnització del 3% de l’import de la prestació deixada de realitzar, IVA exclòs. 

 
Atès que l’eficàcia de la contractació de la prestació del servei de Direcció d’obra està 
condicionada a les circumstàncies previstes el l’Apartat 1 del quadre de característiques, de 
donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de l’esmentat objecte contractual 
quedarà sense efecte, i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica d’aquest objecte 
contractual corresponent al servei per a la Direcció d’obra que inclou la eventual redacció de 
projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest 
motiu, en quant a aquesta prestació. Per tant, en tant que no concorri la condició eficàcia del 
servei de Direcció d’obra, aquest no serà considerat per al càlcul de les indemnitzacions previstes 
en aquesta clàusula. 
Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la clàusula 
39.1, l’Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació IVA exclòs, 
deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a l’Adjudicatari. 

 
Quan el contracte es resolgui per raons d’interès públic o a instància de l’Adjudicatari per les 
causes previstes en la clàusula 39.3, tindrà dret a la següent indemnització per tots els conceptes, 
sobre el preu del contracte, IVA exclòs, pendent d'execució al temps de declarar la resolució: 

 
- Per causa de suspensió del començament del contracte per un termini superior a sis 

mesos o per interès públic: 2%. 
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- Per causa de suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora 
de sis mesos en el pagament o per interès públic: 

 
a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 

3%. 
b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 

6%. 
 

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats. 
 

39.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del tindrà efectes immediats 
des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o 
recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució per mutu acord 
de les parts. 

 
La resolució del contracte donarà lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de 
resolució i a la valoració del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les 
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a 
conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 
l’Adjudicatari amb les particularitats de les clàusules següents. 

 
L’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini el CSA, a adoptar les 
mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu trastorns al servei 
públic o la ruïna del treball realitzat. 

 
 
39.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari produirà 
els efectes següents: 

 
a) Quan la resolució sigui de la prestació de Redacció del projecte, l’Adjudicatari lliurarà 

al CSA tot el treball realitzat fins a la data de resolució, el qual es valorarà i abonarà 
segons el criteri del CSA, i un cop descomptades les despeses que la resolució 
ocasioni al CSA i les penalitzacions que correspongui aplicar. Com a conseqüència 
d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 
l’Adjudicatari. 

 
L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la 
liquidació, no podran ser motiu perquè l’Adjudicatari no lliuri al CSA la totalitat dels 
treballs realitzats fins a la data de la resolució, qui des d’aquest moment podrà continuar 
la redacció immediatament pel procediment que estimi més adient. 

 
b) Quan la resolució sigui de la prestació de Direcció d’obra: 

 

- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, i 
de tota la informació recopilada en arxius físics i informàtics. 

- El CSA podrà continuar l’execució d’aquest contracte pel procediment que estimi 
més convenient. 

 
La liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari podrà ser retinguda 
cautelarment a compte de la valoració del danys i perjudicis imputables a l’Adjudicatari per la 
resolució del contracte, sense detriment del dret del CSA de reclamar al l’Adjudicatari l’excés que 
eventualment no restés cobert per l’import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret 
del l’Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra 
la liquidació comunicada pel CSA. 

 
39.7.- En el supòsit que l’Adjudicatari rescindís el contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 39.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit al CSA. En un termini 
no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs realitzats fins a la data 
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de la resolució, i contra l’abonament o garantia de la quantitat corresponent, l’Adjudicatari lliurarà 
al CSA tots els treballs realitzat fins a la data. 

 
39.8.- El CSA podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure determinació, 
mitjançant l’abonament a l’Adjudicatari dels treballs executats al moment de la resolució del 
contracte i, a més, una indemnització per tots els conceptes calculada en el percentatge que 
s’indica a continuació sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que resulti pels treballs pendents 
d'execució al temps de declarar la resolució: 

 
a) Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 
b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 
c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 

 
39.9.- El CSA podrà resoldre l’encàrrec de Redacció de projectes modificats en cas que es 
produeixin els següents supòsits: 

 
- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat. 

 
- Incompliment d’esmena dels errors o deficiències del projecte modificat d’acord amb el 

previst en la clàusula 30.3 del Plec. 
 

La resolució de l’encàrrec produirà els efectes previstos en la clàusula 39.6 a) precedent amb la 
particularitat prevista en la clàusula 30.3. 
 
39.10.- L’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 
respecte de les previstes en aquest Plec. 

 
 

VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE, I L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 

 
 

40.- PROGRAMA DE TREBALLS 
 

40.1.- L’Adjudicatari executarà els treballs de Redacció del projecte  en les fases i terminis 
previstos en aquest Plec: avantprojecte, projecte bàsic i projecte executiu previst i realitzarà tots 
els estudis, dissenys i càlculs per l’execució de la prestació. 
En el supòsit d’encàrrec de Redacció del projecte modificat, l’Adjudicatari presentarà un 
Programa de Treballs ajustat al termini de redacció del projecte modificat establert en l’Addenda 
d’encàrrec de redacció del projecte modificat. 

 
El CSA durà a terme el seguiment i control del desenvolupament dels treballs, essent el document 
de referencia en el supòsit d’establir i aplicar, si s’escau, les penalitzacions per incompliment de 
terminis imputables a l’Adjudicatari previstes en la clàusula 37 del Plec. 

 
40.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment de la Redacció del Projecte, l’Adjudicatari haurà 
de sol·licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, tots els 
permisos i llicències que necessiti. 

 
Si l’Adjudicatari incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals o parcials 
establerts al Pla de Treball, per causes que li siguin imputables, el CSA pot optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per imposar les 
penalitats, en la forma i les condicions establertes en la clàusula 37 del PCAP 

 
 

41.- AUTORIA DEL PROJECTE 
 

41.1.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del Projecte, i en el seu cas el 
projecte modificat recaurà en el titulat ofertat per l’Adjudicatari com Autor/s redactor/s, qui serà/an 
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el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de relacions amb el CSA 
en relació al present contracte. 

 
41.2.- El personal assignat per l’Adjudicatari a la redacció del Projecte, i a les col·laboracions de 
tercers i el Projectista hauran de disposar de tots els mitjans materials i tècnics necessaris per 
poder realitzar la redacció del Projecte objecte del contracte. 

 
41.3.- En el supòsit que l’objecte del contracte requerís la disposició i proposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut, la responsabilitat professional facultativa 
de l’Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recaurà en la persona titulada ofertada per 
l’Adjudicatari, que podrà recaure en l’Autor/s redactor/s. 

 
41.4.- Els tècnics designats, en el seu cas, com a responsables d’estructura i 
d’instal·lacions per a la redacció del projecte hauran d’estar identificats en la memòria del 
projecte com autors d’aquestes àrees. 

 
Així mateix aquests tècnics signaran la documentació tècnica del projecte relacionada amb 
aquestes àrees juntament amb l’Autor/s del projecte. 

 
 
42.- REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE 

 

La revisió i aprovació del Projecte es durà a terme d’acord amb el previst en la clàusula 38.1 del 
Plec. 

 
Respecte la redacció d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a 
la seva finalització per part de l’Adjudicatari el CSA procedirà a la seva revisió i aprovació 
posterior. 
Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions 
en els treballs lliurats, el CSA requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els termes i condicions 
previstes en la clàusula 30 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en 
dita clàusula. 

 
 

43.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 
 

43.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, els 
plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, genèricament 
anomenats, “els Materials”) que lliuri al CSA en compliment de l’objecte d’aquest contracte seran 
originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix que ostenta tots els drets d’explotació 
sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran drets de tercers i que, en el supòsit de 
què suposin l’explotació de drets de tercers, l’Adjudicatari ha obtingut la corresponent autorització 
per a explotar-los i autoritzar-ne l’explotació en els termes d’aquest contracte per part del CSA, 
d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 

 
En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans del perfeccionament 
del contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions precises que el legitimen per a la seva 
execució. 

 
43.2.- Els Materials realitzats per l’Adjudicatari en desenvolupament de l’objecte del contracte, 
seran propietat del CSA. 

 
L’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o material que 
se li hagi facilitat fora de les circumstàncies i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva 
vigència. 

 
Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, dissenys, imatges, 
informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del contracte requereix 
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l’autorització prèvia i escrita per part del CSA d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre 
de característiques. 

 
43.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva al CSA, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets 
d’explotació que derivin dels Materials, en particular, els de reproducció, de distribució, de 
comunicació pública (inclosa la posada a disposició interactiva) i de transformació (incloses 
l’adaptació, la modificació i, en el seu cas, la traducció), per a totes les modalitats d’explotació (a 
títol enunciatiu i no limitatiu: l’execució de l’Estudi, la realització de productes, gràfics o àudio-
visuals, també amb caràcter promocional o publicitari), per un àmbit territorial mundial i per tota 
la duració legal dels drets prevista al Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. 

 
43.4.- Així mateix, l’Adjudicatari cedeix en exclusiva al CSA, amb facultat de cessió a tercers, tots 
els drets de propietat industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga, la facultat 
exclusiva de registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de 
protecció per la via de la propietat industrial. A títol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per 
drets de propietat industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, 
els models d’utilitat o els dissenys industrials. 
 
43.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització d’aquest 
contracte) la correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials que 
pel present es cedeixen, l’Adjudicatari es compromet, a sol·licitud del CSA, a subscriure i atorgar 
tots els documents que siguin necessaris per aquesta finalitat. 

 
43.6.- L’Adjudicatari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap dels 
Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia autorització 
expressa, atorgada per escrit pel CSA. Aquesta obligació s’estén a tots els membres de l’ 
Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 

 
43.7.- L’Adjudicatari no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec. Qualsevol altre ús que l’ 
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, s’haurà 
de comunicar prèviament al CSA, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos en què correspongui, la 
prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions s’estenen a tots els 
membres de l’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 

 
43.8.- La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alçat i 
queda inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest Plec de Clàusules. 

 
43.9.- En cas d’accions per tercers titulars de drets sobre els mitjans utilitzats per l’empresa 
adjudicatària per a l’execució del contracte, dirigides contra el CSA d’acord amb el previst en 
l’Apartat 1 del quadre de característiques, el Contractista respondrà davant d’aquests últims 
del resultat d’aquestes accions, estant obligat, a més, a prestar-los la seva plena ajuda en 
l’exercici de les accions que els competeixin. L’empresa adjudicatària exonerarà al CSA de 
qualsevol tipus de responsabilitat davant de tercers per reclamacions de qualsevol índole 
provinents derivats de l’execució del contracte, procedents dels titulars de drets de propietat 
industrial i intel·lectual sobre aquests. 

 
 

VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A L’EXECUCIÓ DE LA 
DIRECCIÓ D’OBRA 

 
 

44.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 
 

44.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les 
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la 
Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport de la Direcció 
de l’execució de l’obra contractada pel CSA. 
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En el marc de les seves funcions el Director d’obra haurà de: 
 

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 
experiència. 
 

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execució 
del Projecte. 

 
- Signar conjuntament amb el Director d’execució de les obres les actes sobre replanteig, 

començament i desenvolupament de l’obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i 
el Certificat Final d’Obra visat. 

 
- Interpretar els documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat 

Projecte durant l’execució de l’obra a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 

 
- Resoldre el problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 

 
- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el Director d’execució, 
la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant 
compte al CSA de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les. 

 
- Valorar les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb el 

Director d’execució en la realització de les reformes o alteracions del Projecte, la 
necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent- 
hi la possible proposta de preus contradictoris. 

 
- Col·laborar amb el Director d’execució i amb el Contractista de les obres en la definició 

del Pla de Treballs, i en el seguiment econòmic de l’obra segons el Pla de Treballs 
aprovat pel CSA amb l’eina informàtica TCQ 2000; establint amb el Director d’execució i 
el CSA les mesures correctores oportunes si es detecta algun incompliment o incidència. 

 
- Col·laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 

desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 
necessària. 

 
- Col·laborar amb el Director d’execució en el tancament i liquidació de les unitats d'obra. 

 
- Lliurar abans de la recepció de l’obra a la Direcció d’execució de l’obra la Documentació 

Tècnica de l’Obra Executada signada, la certificació d’eficiència energètica de final d’obra 
i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental. 

 
- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competència (regulades per LOE, 

CTE i legislació vigent). 
 

- Assumir les funcions tècniques de responsable del contracte d’execució de les obres, 
d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP i allò previst en la clàusula 23 del Plec. 

 
- Vetllar pels valors inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per 

l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 
 

44.2.- Les ordres de la Direcció d’obra conjuntament amb la Direcció d’execució són vinculants 
per a l’empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental 
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si el CSA considera que el suport 
documental proposat per la Direcció d’obra no garanteix les esmentades condicions, aquesta el 
substituirà per un altre suport que sí les garanteixi. El CSA tindrà accés puntual al 
contingut d’aquest suport documental i la Direcció d’obra s’obliga a facilitar-ho. 
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44.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Gerència del CSA que tingui assignat el 
contracte, el telèfon de localització del Director d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals 
incidents greus a l’obra. 

 
44.4.- Els tècnics designats, en el seu cas, com a responsables d’estructura i d’instal·lacions 
per a la redacció del projecte durant l’execució de les obres assumiran la direcció d’aquestes 
àrees sota la coordinació de la Direcció d’obra. Dintre d’aquestes funcions realitzaran les 
següents: 

 
- Visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada. 
- Emissió d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb el Director d’obra. 
- Participació en les reunions d’obra i en les actes corresponents. 
- Realització d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentació 

relacionada amb l’obra i la seva direcció. 
 

45.- AUDITORIA D’OBRA 
 

El CSA, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el desenvolupament 
dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la verificació del compliment 
de l’establert en la documentació contractual de l’Adjudicatari, el qual haurà de prestar tot tipus 
de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 

 
En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la falta de 
dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de l’Adjudicatari, 
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri del CSA. 

 
 

46.- ENCÀRREC DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT 
 

En el supòsit que durant l’execució de les obres objecte de Direcció sorgeixi la necessitat de 
redactar un projecte modificat de l’obra, el CSA podrà encarregar a l’Adjudicatari la redacció de 
dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el càlcul prevista en l’annex 
4 de “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació”. 

 
A l’efecte el CSA i l’Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb l’esmentat encàrrec 
en la que es determinarà el pressupost i el termini de redacció del projecte modificat. 
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