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Informe relatiu a la necessitat de contractació de les obres locals  
ordinàries de reforma del passeig del Mar 

1. Motivació de la necessitat del contracte i justificació de la insuficiència dels 
mitjans disponibles  

L’objecte del contracte és l’execució de les obres previstes al Projecte d’obres locals 
ordinàries de reforma del Passeig del Mar. 
 
El contracte d’aquestes obres està inclòs dins del projecte “Impuls del turisme 
sostenible, la cohesió territorial i la eco mobilitat en el litoral de Palamós com part de 
la xarxa DTI”, cofinançat a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins del 
programa de Plans de sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), convocatòria 
2023, promoguda pel Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme.  
 
Aquest contracte es correspon a l’actuació 1 “Millora de l'entorn i transformació del 
passeig marítim de Palamós per gestió de fluxos turístics” de l’eix 4 "Competitivitat" 
del PSTD. 
 
Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d'actuacions 
necessàries per a la consecució dels objectius definits a la Política Palanca 5, 
Component 14, Inversió 1, de l'esmentat PRTR. 
 
El projecte defineix les obres de reforma del passeig del Mar de Palamós, situades 
fora de l’àmbit del domini públic marítimo-terrestre, entre la cruïlla amb el carrer 
d’Aragó i el carrer del Carmel, per adaptar-lo als requeriments de qualitat, 
accessibilitat i seguretat actuals i per a generar noves dinàmiques en el moviment de 
les persones, l’ecomobilitat i el turisme sostenible. 
 
El projecte té diversos objectius, que es poden resumir en els següents : 
  

a) Millora i transformació del passeig per a una millor gestió dels fluxos turístics 
dins del municipi, equilibrant els pols d’oferta turística. 

b) Actualitzar la qualitat i característiques de l’espai públic del Passeig. 
c) Ampliar les zones de vianants i generar grans espais de prioritat invertida amb 

possibilitat de desviar el trànsit. 
d) Millorar l’accessibilitat actualitzant-la a les determinacions actuals. 
e) Iniciar la jerarquització de la mobilitat als carrers de l’eixample, diferenciant els 

diversos embocaments de cada carrer al passeig d’acord amb la seva funció 
de carrer per a vianants o de carrer també per a vehicles. 

f) Millorar la gestió de l’aigua, fent una xarxa separativa de clavegueram que 
eviti les inundacions per saturació i que permeti el desaigua difús de les 
aigües plujanes provinents de l’eixample a la platja Gran, creant un dipòsit de 
retenció de residus i hidrocarburs previ abocament de les aigües plujanes, 
també creant un dipòsit previ d’acumulació d’aigües de pluja per al reg i 
renovant tota la instal·lació d’aigua potable de l’àmbit. 

g) Implantar un sistema de reg sostenible a tota la vegetació del passeig inclosa 
dins l’àmbit amb sistemes gota a gota alimentats eminentment per aigües de 
pluja. 
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h) Implantar un carril bici en tota la llargada del Passeig  inclosa a l’àmbit en 
favor de l’ecomobilitat. 

i) Instal·lació de 16 places de recàrrega de vehicles elèctrics al llarg del passeig 
i 10 per a recàrrega de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP). 

j) Renovació de tot l’enllumenat públic amb làmpades LED, millorant així  
l’eficiència energètica de la instal·lació.  

k) Implantació de la telegestió de tot l’enllumenat per millorar la seva eficiència i 
la seva versatilitat. 

l) Implantació de l’obra civil necessària per a la instal·lació de fibra òptica, 
permetent així la millora de la connectivitat global. 

m) Renovació de tots els serveis existents a l’àmbit per reduir incidències i 
millorar la qualitat. 

n) Implantació de nous jocs infantils i un lavabo públic autonetejable. 
 
La competència per a realitzar obres de reforma als espais públics municipals 
pertany a l’Ajuntament. La Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral ha 
autoritzat a l’Ajuntament de Palamós a realitzar les obres descrites pel projecte dins 
la zona de servitud de trànsit i protecció d’amplada 20 m.  
 
L’Ajuntament no disposa de mitjans humans ni tècnics suficients per a dur a terme 
obres d’aquest tipus. 
 
2. Objecte del contracte  
L’objecte del contracte és l’execució de les obres definides en el Projecte locals 
ordinàries de reforma del passeig del Mar, que es refereix a una obra completa 
susceptible de ser entregada a l’ús general i comprèn tots i cadascun dels elements 
necessaris per a la seva utilització. 
 
Les obres que defineix el projecte no són susceptibles de ser dividides en lots perquè 
tots els seus elements formen un conjunt complex on totes les parts estan 
interrelacionades i el seus components no són susceptibles de ser posats en servei 
ni poden ser lliurats a l’ús públic independentment. Alhora, la seva divisió comportaria 
una gran dificultat en l’execució i coordinació de l’obra. 

3. Justificació de les necessitats a satisfer i judici de valor sobre la idoneïtat de 
l’objecte del contracte per a la seva satisfacció 

La conveniència de reformar el passeig del Mar en l’àmbit definit pel projecte sorgeix 
de la voluntat d’adaptar-lo als requeriments de qualitat, accessibilitat i seguretat 
actuals i per a generar noves dinàmiques en el moviment de les persones, 
l’ecomobilitat i el turisme sostenible. Per a poder establir les necessitats a satisfer, 
durant l’any 2022 es va realitzar un procés participatiu per a definir el disseny i els 
usos del passeig del Mar de Palamós. Aquest procés es va resumir en una Memòria 
que contenia les propostes sorgides del procés de participació. 
 
Al tractar-se d’un espai de titularitat pública, l’Ajuntament ostenta la competència de 
garantir el seu correcte manteniment i conservació per ser bens de domini públic 
local, per la qual cosa, es considera motivada la necessitat del contracte. 
 
L’execució del contracte previst, d’acord amb el Projecte d’obres locals ordinàries 
aprovat, donarà compliment a les necessitats a satisfer. 
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4. Qualificació del contracte 

El contracte tindrà, en tot moment i a tots els efectes, la qualificació de contracte 
d’obres tal i com es defineix a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (en endavant LCSP). La classificació segons el vocabulari comú 
de contractes públics, CPV té el codi  45233140-2 Obres vials. 

5. Procediment  

Per a la licitació del present contracte s’utilitza el procediment obert com a forma de 
selecció del contractista que permet una major concurrència d’ofertes.  

6. Termini d’execució de les obres i possible afectació 

S’estableix un termini d’execució de les obres de 14 mesos,  a comptar des de 
l’endemà de la subscripció de l’acta de comprovació del replanteig, formalitat que 
haurà de tenir lloc en el termini de 15 dies naturals des de la data de la formalització 
del contracte.  
 
L’endemà de la data de formalització del contracte l’empresa contractista haurà 
d’aportar el programa de l’obra, indicant els terminis parcial d’execució,  que ha de 
ser aprovat per resolució d’Alcaldia 

7. Pressupost  base de licitació i valor estimat 

El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de 6.924.358,16€ (IVA inclòs). 
El pressupost base de licitació (6.924.358,16€) és el resultat de la suma de la base 
imposable amb un import de 5.722.610,05€, més l’import d’1.201.748,11€ 
corresponent a la quota de l’IVA, al tipus impositiu vigent del 21%. 
 
El valor estimat del contracte, que és el valor màxim que aquest pot assolir, es fixa 
en la quantitat de 5.722.610,05 €, IVA exclòs. 
 
El mètode de càlcul del valor estimat del contracte, d’acord amb el contingut i criteris 
de l’article 101 LCSP, s’ha determinat en el projecte aprovat tenint en compte els 
costos de personal del conveni col·lectiu sectorial vigent, inclou els costos que es 
deriven de l’execució material de les obres, les despeses generals d’estructura i el 
benefici industrial. L’estimació dels preus dels materials s’ha fet tenint en compte els 
preus habituals de mercat i està referida al el moment en que s’inicia el procediment 
de licitació del contracte. 
 
L’IVA que correspon aplicar és el 21% o el que posteriorment es determini legalment.  

8. Acreditació de solvència tècnica, econòmica i financera. Classificació 

En ser un contracte d’obres amb un valor estimat superior als 500.000 €, s’exigeix 
per participar en el procediment de licitació comptar amb la classificació en el grup, 
subgrup i categoria mínima que tot seguit s’assenyala 

 
Grup:    G 
Subgrup:   6 Obres viàries sense qualificació específica 
Categoria: 6 (quantia VE superior a 5.000.000€). 
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Tanmateix, si es tracta d’empreses d’estats membres de la Unió Europea hauran 
d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica en els següents termes: 
 

 Solvència econòmica i financera: comptar amb un volum anual de negocis 
igual o superior a 7.357.641,49€ referit a l’any de major volum de negoci dels 
tres últims anys conclosos. Aquest és el resultat de multiplicar el valor estimat 
anual mig del contracte (4.905.094,33€) per una vegada i mitja (1,5), atès que 
la seva durada és superior a un any, tal com estableix l’art. 87.1.a) de la 
LCSP. 
 

 Solvència tècnica: Experiència en la realització d’obres del mateix tipus o 
naturalesa a les de l’objecte del contracte en els darrers cinc anys, havent 
d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució és igual o 
superior a l’import de 3.433.566,03€, que es correspon al 70% de l’anualitat 
mitja del contracte (4.905.094,33€, IVA exclòs), tal com estableix l’art. 88.3 de 
la LCSP. S’entendrà que les obres són del mateix tipus o naturalesa a les de 
l’objecte del contracte si pertanyen al mateix grup i subgrup de classificació 
que el que correspon al contracte (Obres vials sense qualificació específica. 
Grup G. Subgrup 6).  
 

A més d’acreditar la classificació, o les  solvències en cas d’empreses no espanyoles 
d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu, d’acord amb la possibilitat que es preveu a l’article  76.2 LCSP, 
els empresaris s’hauran de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte un tècnic amb titulació d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer 
tècnic, aquests amb qualsevol de les titulacions universitàries oficials de l’àrea del 
coneixement de l’enginyer, i un cap o encarregat d’obres, ambdós amb experiència 
en coordinació i gestió d’obres similars a les del contracte.  

En el supòsit que es produeixin variacions, ocasionals o permanents, en relació a la 
identitat del tècnic adscrit a l’execució del contracte caldrà obtenir prèviament 
l’autorització de l’òrgan de contractació per designar la persona que el substituirà, qui 
haurà de comptar amb la titulació abans referida i amb una experiència igual o 
superior a la que ha estat objecte d’atribució de puntuació en la licitació pel criteris 
definits en aquest plec relatius a l’experiència. 
 

9. Criteris d’adjudicació 

L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris 
d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu, d’acord amb allò que disposa 
l’article 145 LCSP, tots ells quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules. Seran el 
criteri d’experiència i el criteri preu.  
 
El criteri preu és el determinant en la licitació, però l’experiència de les persones 
adscrites al contracte ha de tenir una rellevància degudament ponderada per l’alta 
complexitat de les obres, per la seva ubicació i per la diferència qualitativa que 
significarà en la seva execució l’experiència de les persones adscrites al contracte. 
La seva experiència en actuacions similars els hi permetrà identificar dificultats 
potencials que poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportant solucions o 
alternatives viables provades amb anterioritat en experiències precedents, evitant així 
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errors d’execució com a conseqüència de l’elevada complexitat de les obres que 
puguin malmenar el medi natural o que puguin comportar una execució inadequada o 
endarreriments. 
 
L’obra conté una nova xarxa de clavegueram separativa amb punts singulars 
d’execució, com són els dipòsits d’acumulació d’aigües plujanes anti-DSP i per al reg 
o el sifó d’aigües plujanes previst a la cruïlla entre el carrer Mercè i López Puigcerver. 
Tot la xarxa s’ha d’executar en terreny sorrenc, sense cohesió i en diversos punts 
s’haurà d’estrebar mitjançant palplanxes per evitar despreniments i descalçaments 
d’estructures existents. En els punts singulars indicats aquesta xarxa arriba a 
profunditats de fins a 6 metres, i per tant caldrà estrebar amb palplanxes de fins a 11 
metres de profunditat, rebaixar el nivell freàtic en l’àmbit dels dipòsits amb un sistema 
Wellpoint per a poder excavar i executar-los. A aquesta complexitat s’hi ha d’afegir la 
coordinació d’aquesta xarxa amb l’execució de la resta de serveis i alhora amb el 
manteniment dels tubs existents de clavegueram d’impulsió que porten les aigües 
residuals de Palamós a la depuradora, travessant el passeig pel carrer Enric Vincke. 
Aquests tubs aporten un complexitat afegida molt rellevant, perquè durant l’execució 
de l’obra s’ha de mantenir el seu funcionament i evitar en tot moment que siguin 
malmesos, fet que podria comportar la contaminació del medi natural. És per tot això, 
que l’experiència en obres d’urbanització o d’obres ordinàries d’urbanització de les 
persones adscrites al contracte és especialment rellevant per a l’execució de l’obra. 
 
Per altra banda, la situació de l’obra en un espai de centralitat com el passeig del Mar 
i al límit del medi natural que, per tant, té especial incidència paisatgística, també 
demana una especial sensibilitat i cura, més enllà del que és habitual en les obres 
d’urbanització. La implantació del nou arbrat i de les espècies arbustives amb un 
sistema de reg gota a gota, que s’ha de coordinar amb el correcte especejament i 
execució dels paviments de l’àmbit i que s’haurà de coordinar també amb les obres 
previstes a l’àmbit de la platja en un altre contracte, i també amb els diversos agents 
implicats, afegeixen complexitat. L’experiència de les persones adscrites al contracte 
permetrà coordinar millor aquesta complexitat i oferir un resultat adequat a la 
importància de l’obra i del lloc. És per tot això que la inclusió del criteri experiència en 
obres amb incidència paisatgística és necessari, en menor mesura i de manera 
ponderada, però és necessari s’hi inclogui. 
 
Finalment i en caràcter general, aquesta ubicació tan cèntrica de l’obra comporta una 
pressió antròpica superior a l’habitual, fet que demana una organització de l’obra, 
una aplicació de les mesures en matèria de seguretat i salut i una capacitat en la 
gestió de conflictes superior a l’habitual, per tant, l’experiència de les persones 
adscrites al contracte és rellevant. 
 
La concreció dels criteris esmentats és la següent: 
 
9.1 Criteri Experiència: fins a un màxim de 40 punts. Es valorarà la experiència en 
l’execució d’obres en els darrers 10 anys dels dos integrants dels mitjans personals 
que els empresaris s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte, de la manera següent: 
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9.1.1 Experiència del tècnic adscrit a l’execució del contracte (fins a 20 punts): 
 

a) 0,5 punt per cada obra organitzada o coordinada d’urbanització o d’obres 
locals ordinàries d’urbanització. Fins un màxim de 8 punts. 
 

b) 0,5 punt per cada 1.000.000 € o fracció superior a 500.000€ del valor estimat 
del contracte (sense IVA) del conjunt d’obres d’urbanització o locals ordinàries 
d’urbanització organitzades o coordinades incloses a l’apartat anterior, fins un 
màxim de 8 punts. 
 

c) 1 punt per cada obra local ordinària d’urbanització organitzada o coordinada 
amb incidència paisatgística (passejos, parcs, camins de ronda o similars). 
Fins un màxim de 2 punts.  
 

d) 1 punt per cada 500.000 € o fracció superior a 250.000€ del valor estimat del 
contracte (sense IVA) del conjunt d’obres locals ordinàries d’urbanització 
organitzades o coordinades amb incidència paisatgística (passejos, parcs, 
camins de ronda o similars). Fins un màxim de 2 punts. 

 
9.1.2 Experiència del cap o encarregat d’obra adscrit a l’execució del contracte 
(fins a 20 punts): 

 
a) 0,5 punt per cada obra organitzada o coordinada d’urbanització o d’obres 

locals ordinàries d’urbanització. Fins un màxim de 8 punts.  
 

e) 0,5 punt per cada 1.000.000 € o fracció superior a 500.000€ del valor estimat 
del contracte (sense IVA) del conjunt d’obres d’urbanització o locals ordinàries 
d’urbanització organitzades o coordinades incloses a l’apartat anterior, fins un 
màxim de 8 punts.  
 

b) 1 punt per cada obra local ordinària d’urbanització organitzada o coordinada 
amb incidència paisatgística (passejos, parcs, camins de ronda o similars). 
Fins un màxim de 2 punts.  
 

f) 1 punt per cada 500.000 € o fracció superior a 250.000€ del valor estimat del 
contracte (sense IVA) del conjunt d’obres locals ordinàries d’urbanització 
organitzades o coordinades amb incidència paisatgística (passejos, parcs, 
camins de ronda o similars). Fins un màxim de 2 punts. 

 
En cas d’adscriure més d’un tècnic a l’execució del contracte, només es podrà 
valorar l’experiència d’un d’ells. En cas d’adscriure més d’un cap o encarregat d’obra 
a l’execució del contracte, només es podrà valorar l’experiència d’un d’ells. 
 
Els projectes presentats als apartats a) i b) seran els mateixos. Els projectes 
presentats als apartats c) i d) seran els mateixos. Un mateix projecte no es podrà 
proposar com a experiència en els apartats a) i c), i per tant, tampoc als apartats b) i 
d). Si un projecte no es considera apte per un dels apartats (a+b o c+d), es podrà 
incloure a l’altre, si és apte. 
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9.2 Criteri Preu Fins a un  màxim de 60 punts. S’atribuirà la màxima puntuació a 
l’oferta que proposi un preu més baix i la resta d’ofertes proporcionalment d’acord 
amb la fórmula següent: 
 

�� =
Bi × 60 punts

��� (��, ����)
 

 
 

On:  
Vi = puntuació atorgada a cada oferta 
Bi = Import de la baixa a valorar 
Bs = Baixa significativa. En aquest cas es considera el 5 %. 
Bmax = Import de la major baixa 
Max (Bs, Bmax) = Representa el valor màxim d’entre els dos indicats 

 
L’elecció d’aquesta formula és el resultat d’haver testat una pluralitat de fórmules i 
haver considerat que és la que ofereix un resultat més proporcional. 
 
El resultat s’arrodonirà amb tres decimals. 
 
9.3 Documentació. Per acreditar els criteris qualitatius les empreses licitadores han 
d’aportar la documentació següent : 
 
Adjuntar la relació de l’experiència de les persones que s’adscriuen a l’execució del 
contracte, tenint en compte que caldrà aportar un arxiu en format pdf únic per a cada 
obra a valorar identificat amb el mateix número que consti a la relació aportada. 
 
Si la documentació acreditativa d’una obra no es presenta en un únic arxiu no serà 
objecte de valoració. 
 
Per tal d’acreditar que les obres executades s’ajusten als criteris d’experiència que es 
valoren en aquest plec, a més del títol de l’obra, caldrà aportar còpia digital de la 
documentació següent: 
 

 Nom i dades de contacte del promotor, públic o privat. 
 Títol del projecte de les obres executades o en execució 
 Nom i dades de contacte del redactor del projecte. 
 Nom i dades de contacte dels tècnics directors de les obres. 
 Nom i dades de contacte del responsable de l’administració. 
 Valor estimat del contracte de les obres. 
 Relació de les factures emeses on consti la data i l’import. 
 Còpia de la certificació última i final de les obres. 
 Plànol de situació de les obres i plànol en planta representatiu de les 

actuacions efectuades 
 
L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar les comprovacions que consideri 
oportunes per tal de verificar les dades aportades. 

10. Càrrec pressupostari i finançament 

Les obres estan parcialment subvencionades pel Next Generation-EU. La Resolució 
de la Secretaria d’Estat de Turisme de 22 de maig del 2023 per la que es publicava 
l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 9 de maig del 2023, on es fixaven 
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els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per a les comunitats 
autònomes, del crèdit destinat al finançament d’actuacions d’inversió per part 
d’entitats locals en el mar del Component 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación 
Transformación y Resilencia, va atorgar a l’Ajuntament de Palamós 3.000.000 € per a 
la intervenció “Impulso del turismo sostenible, la cohesión territorial y la ecomovilidad 
en el litoral de Palamós como parte de la red DTI”. Aquesta Intervenció conté 11 
actuacions subvencionades, 7 de les quals s’inclouen total o parcialment dins del 
projecte referenciat aprovat definitivament. 
 
Havent fet la consulta als serveis econòmics de l’Ajuntament, es constata que l’obra 
es finançarà, condicionada a (i) l’aprovació definitiva de les M.C. 19/2024 i 20/2024, 
aprovades inicialment en el Ple de data 16 de juliol de 2024, i (ii) a la concertació i 
formalització de l’operació de crèdit a llarg termini escaient, segons el següent detall: 
 
Codificació i descripció de la partida: 03 43200 60901  MRR- PROJECTE PASSEIG 
DEL MAR FMRRC 14/01 ------ Crèdits totals: 6.925.000,00 € ---------- Fonts de 
finançament: 2.869.700 € (Subvenció Next Generation) i 4.055.300 euros (Operació 
de Crèdit a llarg termini) 

11.  Admissibilitat de variants o alternatives. Modificacions de contracte 

En el plec de clàusules administratives particulars no s’ha de preveure tenir en 
consideració les variants que ofereixin els licitadors (art. 142 LCSP). Tampoc cal 
preveure en el de clàusules administratives particulars modificacions del contracte, 
d’acord amb el que estableix l’art. 204 LCSP. 

12. Valoració sobre les repercussions del contracte en el compliment per 
l’Ajuntament dels principis de sostenibilitat financera (article 7.3 Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril) 

La despesa que suposa la licitació del projecte, en la mesura que figura incorporada a 
l’estat de despeses del Pressupost de 2024, i aquest ha estat objecte d’anàlisi i 
verificació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostaria, es considera que 
amb aquesta licitació es dona compliment al que preveu l’art 7.3 de la Llei 2/2012 de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

13. Condicions especials d’execució. Conseqüència de l’incompliment 

Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligat per part de 

l’empresa contractista i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són 

les següents: 

 Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el 

conveni col·lectiu sectorial aplicable durant l’execució del contracte sens 

perjudici de les millores que pugui establir, que serà el Conveni de treball de 

la construcció i obres públiques de les comarques gironines publicat al Butlletí 

Oficial de la Província de Girona núm. 248 de 28 de desembre de 2020 (codi 

de conveni núm. 17000055011994), i les seves pròrrogues i revisions que 

inclouen les taules salarials,  estant la darrera la Resolució, de 9 de juliol de 

2024, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la 

Comissió Negociadora,  de data 27 de juny de 2024 (BOPG núm. 138 de 17 
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de juliol de 2024), d’acord amb el que disposa l’article 202 LCSP.  

 

 Vetllar perquè en l’execució del contracte tots els productes que s’utilitzin 

provinguin d’empreses que compleixen amb les normes internacionals 

aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals tenen per 

objecte promoure drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i 

millorar la protecció social. 

 Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la 

implantació dels tràmits procedimentals emprats per l’empresa contractista en 

l’execució del contracte hauran de realitzar-se tenint en compte els criteris 

d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom. 

 

L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució, que es configuren com a 

obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats a l’article 211 LCSP, 

constituiran causa de resolució del contracte. El contractista haurà d’acreditar el 

compliment d’aquestes obligacions en un termini de deu dies hàbils a partir de la data 

en que li sigui notificat, en el seu cas, el requeriment que a aquests efectes li remeti 

l’Ajuntament.  

D’altra banda, l’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– ha de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 

de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 

gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els 

aspectes següents: 

 NIF del contractista o subcontractistes. 

 Nom o raó social. 

 Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 

 Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 

implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que 

és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 

(clàusula addicional setena d’aquest plec). 

 Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 

transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de 

gestió (clàusula addicional vuitena d’aquest plec). 

 L’empresa contractista ha d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 

professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o 

al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir 

l’activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el 

procediment de licitació. 
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 L’empresa contractista ha d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 

d’interès – DACI - (clàusula addicional sisena d'aquest plec).  

 Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular 

real del beneficiari final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de 

l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el 

procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del 

sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de 

fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels 

components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

 En relació al principi de no significant harm – DNSH, l’entitat contractant 

garantirà, en totes les actuacions que dugui a terme en execució del 

contracte, el ple compliment del principi de «no causar un perjudici 

significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) i, en el 

seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de 

Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 

s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el 

requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de 

l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya. A aquests efectes, 

ha de presentar la declaració responsable conforme al model de la clàusula 

addicional novena d’aquest plec de clàusules. 

 En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el 

desenvolupament dels ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de 

contribució climàtica corresponent a la inversió del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència en què s'emmarquen les actuacions, d'acord 

amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) núm. 2021/241 del 

Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està 

associada a unes condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, 

si escau, les condicions establertes s'han de consultar a l'annex VI del 

Reglament esmentat, que inclou tots els camps d'intervenció predefinits. 

 Cal instal·lar cartell d’obra i placa definitiva, a compte de l'adjudicatària, en 

totes les actuacions finançades amb fons NGEU, d’acord als requisits 

establerts en matèria de comunicació de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 

setembre, seguint les indicacions i models que es poden trobar en el 

següent enllaç: 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-

imatges-propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-

identificacions/next-generation-catalunya/ 

 En relació la gestió de residus, l’empresa contractista està obligada a 

incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera 
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individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el 

corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a 

l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la 

producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es compliran 

les següents condicions: 

 

o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no 

perillosos (excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 

de la Llista europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), 

generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, 

reciclatge o valorització, incloses les operacions d’emplenament utilitzant 

residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i 

el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.  

o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos 

relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol 

de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte 

les millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per 

permetre l’eliminació i manipulació segura de substancies perilloses i 

facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant 

la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació 

disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà 

que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la 

classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels 

residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests 

hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors 

autoritzats pel seu tractament.  

o Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la 

circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per 

avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan 

dissenyats per ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i 

desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.  

 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels 

residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels 

materials de construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa 

de l’obra i que haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han 

destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors 

autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%. 

 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més 

inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació 

realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos 

generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%.” 
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14. Obligació essencial del contracte 

El contractista ha de donar compliment a les següents obligacions essencials: 
 

1) El contractista haurà d’adscriure a l’execució del contracte el tècnic amb 
titulació d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, aquests 
amb qualsevol de les titulacions universitàries oficials de l’àrea del 
coneixement de l’enginyer, i el cap o encarregat d’obres, que hagin estat 
valorats en el criteri d’adjudicació d’experiència. Aquesta obligació es 
configura com a essencial i el seu incompliment constituirà causa de resolució 
del contracte, d’acord amb allò que disposa l’article 211.1 LCSP. En el supòsit 
que durant l’execució de les obres resultés impossible mantenir la seva 
adscripció es podrà substituir per una persona amb titulació i/o experiència 
equivalents o superiors, prèvia comprovació i autorització de l’administració. 

 
2) Disposar i mantenir vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil 

que cobreixi tots els possibles accidents i danys produïts a tercers, amb una 
cobertura mínima de 500.000 € per sinistre, una còpia de la qual serà lliurada 
abans d’iniciar les obres.  

 
3) El contractista haurà d’assumir i garantir en tot moment els treballs de 

topografia que la Direcció Facultativa consideri necessaris per a una bona 
execució de les obres i pel control posterior de les mateixes.Així mateix haurà 
de lliurar els plànols as built dels serveis. 

 
4) 15.5 Instal·lar, mantenir i desinstal·lar el cartell anunciador de l’obra, d’acord 

amb el Manual bàsic d’identificació visual corporativa de la Generalitat de 
Catalunya per les Obres Next Generation que es pot trobar al següent enllaç: 

 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-
imatges-propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-
identificacions/next-generation-catalunya/ 
 
El cartell haurà de ser de lames metàl·liques i se situarà a la cruïlla entre el 
carrer Aragó i el passeig del Mar clarament visible des de la via pública, de 
mides 300 x 315 cm, fixat a dues bigues d’acer galvanitzat, a una alçada 
mínima de la seva base de 1,20 m. El disseny del cartell és el següent: 
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Aquest cartell, haurà de ser retirat 1 any després de la finalització de les obres. 
 
En qualsevol altre element divulgatiu vinculat a les obres, hi haurà de constar 
clarament la següent imatge : 
 
 
 
 
 
 
I el següent text: 
 

El Projecte d’Obres Ordinàries de Reforma del Passeig del Mar està cofinançat per la 
Convocatòria 2023 del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, 
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finançat íntegrament amb fons europeus Next Generation-EU. Component 14 
Inversió 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

15. Subcontractació 

Es considera que el projecte no conté cap tasca crítica que no pugui ser objecte de 
subcontractació, i el plec hauria de preveure que el contractista comuniqui per escrit 
a l’òrgan de contractació, desprès de l’adjudicació del contracte, la intenció de 
subscriure els subcontractes d’acord amb els requisits establerts en l’art. 215.2.b 
LCSP. 
 
16. Penalitats  
 
16.1 Penalitats per demora 
 
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagués incorregut en 
demora, en relació a la data d’inici de les obres, amb els terminis parcials indicats al 
programa d’obra,  aportat per l’empresa i aprovat per l’Ajuntament,  o amb el termini 
total o quan l’incompliment del programa de l’obra que consta al projecte faci 
presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total s’estarà a allò que 
disposa l’article 193 LCSP pel que fa a la imposició d’aquestes penalitats sense 
perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis és produït per motius no imputables 
a l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial 
d’execució, se li ha de concedir un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys 
que el contractista en demani un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requereix intimació 
prèvia per part de l’Administració. 

16.2 Penalitats per compliment defectuós 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, es pot acordar 
la imposició d’una penalitat del 5% del preu del contracte, d’acord amb l’article 
16.1.h) del Decret llei 5/2021. 
 
Es considerarà compliment defectuós l’execució de les unitats o dels sistemes 
prescrits de forma no equivalent a la que defineix el projecte aprovat o d’acord amb 
les ordres de la Direcció Facultativa.  

16.3 Penalitats per incompliment 

En cas d’incompliment de les obligacions o les fites de resultats s’imposarà a 
l’empresa contractista una penalitat del 5% del preu del contracte, d’acord amb 
l’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
s’imposarà a l’empresa contractista una penalitat del 10% del preu del contracte, 
d’acord amb l’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció 
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 
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l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no 
es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

17. Justificació de la urgència de la tramitació 

Tenint en compte que la Convocatòria 2023 del Programa de Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos finançat íntegrament amb fons europeus Next 
Generation-EU del component 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación 
Transformación y Resilencia té vigència fins al 31 de març del 2026 i que la primera 
fita és que dins de l’any 2024 s’ha d’haver executat un 15% de les actuacions 
subvencionades, es recomana declarar d’urgència l’expedient per a reduir els 
terminis de tramitació de cara al compliment de les fites indicades, d’acord amb l’art. 
119 de la LCSP. 


