Ajuntament del Pont de Suert
Alta Ribagorga

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LES OBRES “EXPEDIENT 006 2023 — 030
“RECONSTRUCCIO | CONSOLIDACIO DE MUR DE CONTENCIO D'UN TRAM ENTRE EL CARRER
AIGUESTORTES, PISTA DE TENNIS | BARRANC D'ORATORI”

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE D’ OBRES

3 DADES ESPECIFIQUES RESPECTE A AQUESTA OBRA

3.1.- Objecte del contracte - Necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer.

3.2.- Localitzacié de les obres. Disponibilitat dels terrenys, de les instal lacions i de les autoritzacions i
concessions administratives que sén necessaries per a I'execucid de les obres.

3.3.- Condicions generals d'execucid.

3.4.- Pressupost base de licitacid, valor estimat, preu del contracte ila seva revisid.

3.5.- Nomenclatura de les obres segons el vocabulari comU de contractes publics (CPV).

3.6.- Quadlificacié com contracte d'obres.

3.7.- Procediment escollit.

3.8.- Divisid 0 no en lots i justificacio.

3.9.- Locdlitzacid pressupostaria, escenari de financament de |'actuacid i situacidé dels credits.

3.10.- Terminis especifics d'inici, d'execucid, de finalitzacié i de garantia.

3.11.- Particularitats de les obres i condicions especials d'execucid destacables.

3.12.- Possibilitat de millores susceptibles o no de puntuar i altres variants, en el seu cas.

3.13.- Supdsits i condicions addicionals i especifics de modificacid del contracte.

3.14.- Criteris d'adjudicacid i puntuacié dels mateixos.

3.15.- Altres determinacions especifiques d'aquesta obra.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LES OBRES “EXPEDIENT 006 2023 — 030
“RECONSTRUCCIO | CONSOLIDACIO DE MUR DE CONTENCIO D'UN TRAM ENTRE EL CARRER
AIGUESTORTES, PISTA DE TENNIS | BARRANC D'ORATORI”

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE D’ OBRES

3 DADES ESPECIFIQUES RESPECTE A AQUESTA OBRA

3.1.- Objecte del contracte - Necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer.

El talis amb una alcada entre 9 o 10 metres que salva el desnivell entre la part alta del Carrer
AigUestortesila zona ludic esportiva de les pistes de tennis es froba ocupat, en la seva part més baixa
per una zona d'arbrat abancalada, en la zona sud per, incrementant cap al nord el pendent i
diferéncia de cota entre el viali el nivell de les pistes, un antic mur de contencié que ha sofert danys
a resultes de I'accié de corrents i escorrenties pluvials d'aigles que han compromes la seva
estabilitat i produit un enderroc parcial per esllavissament, en uns 8 metres que poden comprometre
I'estabilitat del carrer superior.

Es va fer necessari i urgent accedir a la zona afectada per poder efectuar diversos treballs de
reparacid, essencialment, consolidacié de la cimentacié, dragat, impermeabilitzacié i reforcament
estructural.

Amb aquest objectiu, el Ple de I' Ajuntament del Pont de Suert, en sessié ordindria nUmero 8 de 2023,
celebrada el dia 28 de desembre de 2023, va adoptar I'Acord d'aprovar una memoria valorada,
redactada pel llavors arquitecte municipal que, descrivint els treballs urgents de consolidacié, va
servir de base per impulsar una sollicitud d'ajut directa a la Diputacié de Lleida per tal d'obtenir
financament subvencionat per poder atendre dit imprevist.

L'Acord d'aprovacio pel Ple, amés d'aprovar I'esmentat document, va atorgar, a favor de I' Alcaldia
facultats amplies i expresses per incorporar eventuals modificacions al referit document, cas de ser
necessari, abans que el mateix adquireixi executivitat.

Al ser molt necessdria la execucid de les obres atesos els riscos per I'estabilitat del carrer, es van dur
a terme els treballs de replantejament de les obres concloent en la necessitat d’elaborar un estudi
geotécnic de I'estabilitat del talUs, treball que va realitzar la consultora intealco i que va concloure
en suggerir certs enfocaments per garantir dita estabilitat.

A més, es va considerar que, a partir de la informacid de redlitat fisica proporcionada per I'Estudi
geotécnic, convenia completar el document memoria valorada per, a partir de dit estudi i les
propostes d'actuacié suggerides, elaborar un document executiu per desenvolupar la solucid
técnica de la memoria valorada inicial de Luis Garcia Oteyza.

Aquest projecte constructiu inclou tots els elements necessaris per servir de base per I'execucié de
les obres (cdlculs, solucions tecniques, quadres de preus, justificacid de preus, amidaments i
pressupost) servint com a base per la serva respectiva licitacio. El projecte executiu incorpora el
topogrdafic realitzat aixi com les recomanacions realitzades pel geotecnic per a garantir I'estabilitat
del tals.

Es pot considerar, perd que, el contingut del document aprovat i tramitat (que encara no és
executiv), tot i no tenir els elements minims necessaris per poder ser considerat un document
executiy, si que ve a servir com objecte de la framitacié endegada pel Ple 8 de 2023, del dia 28 de
desembre de 2023 i que el document ara elaborat, tot i ser-ne I'autor un professional diferent, en
constitueix un text refés al qual, fent us de les facultats atorgades pel Ple a favor de I'Alcaldia, se i
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han efectuat certes adaptacions modificatives per haver considerat que eren necessdaries i convenia
incorporar abans que el document esdevingués definitivament aprovat i executiu.

El document amb les modificacions incorporades ascendeix a un pressupost de 116.214,21 Euros de
base, 24.404,98 Euros d'IVA al tipus de 21% i 140.619,19 Euros total.

En conclusié, I'actuacié plantejada a contractar ha de constar dels segUents aspectes:
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Fag 1

PRESSUPOST DEXECUCIC MATERIAL ., Wawih Vv o 97.658. 00

Subtotal 87 556,00
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TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 14061819

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a la quantitat de

{ CENT QUARANMTA MIL SIS-CENTS DINOU EUROCS AME DINGU CENTIMS )

L'anterior és el desglossament de les obres a redlitzar. Tot i aixi, I'Ajuntament liquidard la
execucio de les referides obres prévia la expedicid de certificacions totals o parcials de la
mateixa referides a la totalitat o seqléncies d'obres realitzades i es reserva la realitzacid
del part d'obres de forma avancada en el qual cas, si aixi fos, i, en el moment de
replantejar el contracte n'hi hagués d'efectuades, aquestes es consideraran excloses del
contracte i no es certificaran ni liquidaran dins del mateix.

El facultatiu redactor del present projecte ha estat Jairo Badia Noray, enginyer de Camins, Canals i
Ports col legiat nUmero 15974 i contacte electronic info@promoure.es i 608 424 154

Al perfil del contractant, es publica el projecte de I'actuacié o document tecnic que servird de base
pel desenvolupament de les obres.

El Pressupost del document és 116.214,21 Euros de base, 24.404,98 Euros d'IVA al tipus de 21% i
140.619,19 Euros total.
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3.2.- Localitzacié de les obres. Disponibilitat dels terrenys, de les instal lacions i de les autoritzacions i
concessions administratives que sén necessaries per a I'execucid de les obres.

Les obres s’han de dur a terme al cementiri municipal amb la localitzacié que consta al projecte.

3.3.- Condicions generals d'execucid.

Projecte. Mitjancant Decret de I’ Alcaldia del dia 13 d'agost de 2024, en compliment dels acords
del Ple de 28 de desembre de 2023 es va aprovar el projecte de I'actuacio sotasignat per Jairo
Badia Noray, enginyer de Camins, Canals i Ports col legiat nUmero 15974 i contacte electronic
info@promoure.es i 608 424 154

Respecte als anteriors, es constata que, d’acord amb I'establert a I'article 235.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refds de la Llei municipal i de régim local de Catalunya,
I'aprovacié dels projectes d'obres porta implicita la declaracié d'utilitat publica i la necessitat d’
ocupacio dels terrenys i els edificis que hi son compresos, a I'efecte d’expropiacié forcosa.

Es precisament aquest document el que servird de base a la licitacié que es planteja en aquest
expedient.

El projecte té per finalitat dur a terme la solucid técnica que doni estabilitat al talis que sustenta el
Carrer d'aigUes Tortes al Municipi del Pont de Suert per la seva execucidé i que posa en risc dels
habitatges d'aquest carrer aixi com la seguretat en I'equipament municipal de la pista de Tennis.

Al perfil del contractant, es publica el projecte de I'actuacié o document técnic que servird de base
pel desenvolupament de les obres.

Es precisament aquest document el que servird de base a la licitacié que es planteja en aquest
expedient.

3.4.- Pressupost base de licitacid, valor estimat, preu del contracte i la seva revisio.

Al perfil del contractant, es publica el projecte de I'actuacié o document técnic que servird de base
pel desenvolupament de les obres.

El Pressupost del document és 116.214,21 Euros de base, 24.404,98 Euros d'IVA al tipus de 21% i
140.619,19 Euros total.

Lots: Aquest contracte, que es objecte de la present licitacid, no es divideix en lots. D'acord amb
I'article 99.3.b) de la LCSP, sén motius valids, a efectes de justificar la no divisid en lots de I'objecte
del confracte, els seglents:

“Quan la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses a I'objecte del contracte
dificulti des d'un punt de vista técnic la seva correcta execucidé o quan la naturalesa de I'objecte
del contracte faci imprescindible coordinar I'execucid de les diferents prestacions, i, per tant, es
considera que no és possible la correcta execucid, si hi ha una pluralitat de contractistes.”

Es evident que les dues accions en que es pot descomposar I'obra, han de dur-se a terme en el
mateix moment i pel mateix agent.

PRESSUPOST, VALOR | PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIO.

El Pressupost de la part del projecte que es licita en aquesta convocatoria (totalitat del projecte
publicat al perfil en aquesta licitacid) és 116.214,21 Euros de base, 24.404,98 Euros d'IVA al tipus de
21%i140.619,19 Euros total.

L'import anterior és coincident amb el valor del contracte i el pressupost base de la licitacio.

EXISTENCIA DE CREDIT | LOCALITZACIO PRESSUPOSTARIA

001 C EXISTENCIA DE CREDIT | LOCALITZACIO PRESSUPOSTARIA
001 C 1 CREDIT.
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001 C 1 1 DESPESA

Al Pressupost municipal de I'exercici 2024 aprovat pel Ple en sessid 8 de 2023, ordindria celebrada el
dia 28 de desembre de 2023, , aplicacié 2024/1.619.01 i grup de programes corresponent fins
114.865,44 Euros per fer front a les despeses esmentades.

L'anterior comporta una necessitat addicional de financament de 11.625,68 Euros en conceptes
d'honoraris de redaccid i direccid i de 28.253,75 Euros en concepte de major valor i cost de I'obra.

S'estan duent a terme gestions per intentar obtenir financament addicional de la Diputacid pel major
cost de I'obra que, cas d'obtenir-se podrd suposar una ampliacid de crédit pels majors ingressos.

També caldrd complementar el financament dels honoraris de 11.625,68 Euros mitjancant els
ajustaments pressupostaris adients (fransferéncies de crédit, us de la bossa de vinculacidé o altres
mesures)

Vist I'anterior, tot i no deixar present que roman, de moment, pendent la regularitzacié pressupostaria
esmentada, es podran iniciar els tramits per dur a terme, amb la major celeritat possible, el
desenvolupament de les obres.

001 C 1 2 FINANCAMENT

Les obres estdn financades parcialment amb subvencié directa atorgada mitjancant acord de la
Junta de Govern de la Diputacié de Lleida per import de 101.128,90 Euros.

3.5.- Nomenclatura de les obres segons el vocabulari comU de contractes publics (CPV).

Codi CPV: 45200000-9 Trabajos generales de construccion de inmuebles y obras de ingenieria civil

3.6.- Qualificacié com contracte d'obres.

Qualificacié de la prestacid. L'article 12 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector PUblic (en endavant, LCSP) estableix que contractes que celebrin les entitats pertanyents a el
sector public es qualificaran d'acord amb les normes contingudes a la referida disposicid.

Sent que es tracta de contractar la execucid d' un conjunt de treballs de construccié o d'enginyeria
civil, destinat a complir per si mateix una funcié econdmica o técnica, que tingui per objecte un bé
immoble i que, justament és aquesta la definicié d'obres establerta I'article 13 de Llei de CSP, es
qudlifica aquesta contractacié com administrativa d’obres,

3.7.- Procediment escollit.

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO. Dit procés de contractacid es durd a terme mitjancant
procediment obert simplificat i adjudicacidé amb més d'un criteri d'adjudicacié, en virtut d'alld que
estableixen els arficles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP

FORMA DE TRAMITACIO. La contractacié de la execuciéd de les obres d'aquest expedient es tramitard
de forma ordinadria i no estd subjecte a regulacié harmonitzada.

FORMA DE PRESENTACIO D'OFERTES. Amb la finalitat d'assegurar la transparéncia i 'accés public a
la informacié relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilitzacié d'altres mitjans
de publicitat, aquesta corporacié compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrd accés
segons les especificacions que esregulen a la pagina web a la que es pot accedir a través d'aquest
enllac:

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractacid PUblica (contractaciopublica.cat)

Les proposicions es presentaran en el fermini, la forma i lloc segUents:

Termini: Dins dels 20 dies naturals per a la presentacid de proposicions que s'estendra des de les 00:00
hores del dia 15 d’agost de 2024 fins el dia 4 de setembre de 2024 a les 00:00 hores.
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Forma i lloc: electronica, mitjancant I'eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de Catalunya indicats a I'anunci de licitacié accessible a I'adreca web
seguent:

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractacié Publica (contractaciopublica.cat)

3.8.- Divisid 0 no en lots i justificacid.

Lots: Aquest contracte, el que es objecte de la present licitacid, no es divideix en lots. D'acord amb
I'article 99.3.b) de la LCSP, sén motius valids, a efectes de justificar la no divisid en lots de I'objecte
del contracte, els segUents:

“Quan la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses a I'objecte del contracte
dificulti des d'un punt de vista técnic la seva correcta execucié o quan la naturalesa de I'objecte
del contracte faci imprescindible coordinar I'execucid de les diferents prestacions, i, per tant, es
considera que no és possible la correcta execucid, si hi ha una pluralitat de contractistes.”

3.10.- Terminis especifics d'inici, d’execucid, de finalitzacié i de garantia.

TERMINI D’EXECUCIO. TERMINI D'EXECUCIO. S'estableix un termini d’execucid maxima de 2 mesos
comptat a partir de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig o data en que es determini
en dita acta I'inici de les obres. Les obres s’entendran iniciades en la data de signatura de I'Acta de
replanteig de I'obra llevat que, dins de la propia acta, per motius técnics o organitzatius justificats i
convinguts s'indiqui una altra data d'inici. En defecte d’acta de replanteig es presumird I'inici els deu
dies segUents a la signatura del contracte.

Atesos els terminis de justificacid de les subvencions associades al financament de I'actuacié aixi
com la propia naturalesa de les mateixes que ho fa viable, les obres es trobaran totalment
finalitzades, certificades, entregades, rebudes i liquidades abans del dia 30 d'octubre de 2024 o
abans d'exhaurir el termini per justificar la subvencid.

PRORROGUES. Només es podran concedir prorrogues o ampliacions del termini d'execucié si la
direccid facultativa, d'execucié o el responsable del contracte aixi ho proposen i si queda acreditat
que aquestes no comprometen la viabilitat de les obres, la del seu financament i no produeixin
perjudicis importants a les obres, a les expectatives en la posada en funcionament de I'equipament.

La estimacié o desestimacioé de les prorrogues és discrecional per part de I' Administracié contractant
llevat que esdevingui causant del motiu que les fa necessdries.

GARANTIA DEFINITIVA El licitador que hagués presentat la millor oferta i hagi estat proposat per
I’ Adjudicacié haurd d'acreditar la constitucid de la garantia definitiva per I'import resultant d’aplicar
la segUent férmula:

Import garantia definitiva = (preu d'adjudicacid del contracte sense IVA x 5 / 100 Euros.

El fractar-se d'un preu fix, la garantia definitiva sera de 5.810,71 Euros.

La garantia no serd retornada o cancellada fins que s'hagi produit el compliment del contracte
establint-se un termini de garantia d'un any. Tot i cixi, sempre que romangui vigent una garantia per

dit import, I'adjudicatari podrd, a la seva lliure voluntat, variar la forma de constitucid.

TERMINI DE GARANTIA Es fixa un termini de garantia d'un any a comptar des de la data d'aprovacio
de I'autoritzacié de recepcid i/o conformitat de la prestacié contractada.

3.11.- Particularitats de les obres i condicions especials d'execucid destacables.

Serqn d'aplicacié les condicions d'execucid previstes en el plec de cldausules administratives
(CLAUSULA 2.2), i en el plec de prescripcions tecniques contingudes al projecte.

3.12.- Possibilitat de millores susceptibles o no de puntuar i alires variants, en el seu caos.

A I'apartat 3.14 es determinen les millores puntuables.
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3.13.- Supdsits i condicions addicionals i especifics de modificacid del contracte.

Es reconeix la possibilitat de modificar el contracte quan fets imprevistos derivats del curs i
desenvolupament de les obres o necessitats sobrevingudes associades a I'objecte del contracte o
altres esdeveniments aqixi ho justifiquessin. Si a resultes d'haver d’assolir una modificacié, fos
necessaria la liquidacidé addicional d’obres s'aplicaran com base els quadres de preus del projecte
si hi fossin i, en cas contrari, els preus referenciats per I'Institut de Tecnologia de la Construccidé de
Catalunya vigents adaptant-los a les eventuals baixes derivades de la licitacidé. Pel demés,
s'aplicaran les determinacions establertes als articles 203 a 207 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes de Sector Public.

3.14.- Criteris d'adjudicacid i puntuacié dels mateixos.

001 H CRITERIS D'ADJUDICACIO. PUNTUACIO DE REFERENCIA, DISTRIBUCIO GENERAL DE LA
PUNTUACIO | CRITERIS MAXIMS EN EL SEU CAS.

L'adjudicacié es realitzarda utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicacié sobre la base de la millor
relacié qualitat-preu, d'acord amb criteris econdmics i qualitatius aixi com, també, amb criteris
basats en un plantejament que atengui la millor relacié cost-eficacia.

Als efectes de diferenciar el régim de tractament d'acord amb alld establert als articles 1451 146 de
la LCSP, i de verificar el percentatge es diferenciard entre els criteris I'avaluacié dels quals depén
d'un judici de valor respecte als criteris I'avaluacié dels quals es desprendrd de I'aplicacié de
férmules matematiques.

‘avaluacid de les ofertes conforme als criteris quantificables mitjancant la mera aplicacié de férmules
es redlitzard després d'efectuar préviament la d'aquells altres criteris en que no concorri aquesta
circumstancia.

En ser el percentatge dels criteris I'avaluacid dels quals depén de judicis de valor menor al 25%
respecte a la puntuacio total i, en tot cas, menor que la atribuida als criteris avaluables de forma
automatica, no serd necessaria la formacié del comité d'experts establert a la mateixa disposicié.

001 H 01 CRITERIS D' ADJUDICACIO L'AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE
B)

No s'especifiquen criteris puntuables sota un judici de valor. En conseqUéncia NO hi ha sobre B sobre
per tals criteris.

001 H 02 CRITERIS D'ADJUDICACIO L'AVALUACIO DELS QUALS DEPEN, AUTOMATICAMENT, DE
FORMULES MATEMATIQUES (SOBRE C)

CRITERI OBJECTIU DE PUNTUACIO IMMEDIATA —

Descripcid i valoracié de les millores: En el plantejament de les obres que s’han de redlitzar s’ha
constatat la possibilitat de completar o millorar la finalitzacid de les obres a contractar mitjancant la
implementacié opcional de diverses possibles millores.

Es tracta d'unitats de fer que no son imprescindibles en la solucié técnica del projecte perd que
donada I'actuacié realitzada a la pista de tennis es consideren convenients per aconseguir donar
una imatge al conjunt de la pista de tennis adequada i poder reparar els desperfectes que han
ocasionat les esllavissades produides.

Entre les millores plantejades s’esmenten les seguents:

Refer el zunxo de formigd superior del actual mur de bloc que es troba molt
deteriorat.

Canviar tota la tanca de simple torsié de 1.5m del mur de formigd del perimetre.
Canviar la malla de simple torsié de 5m d’alcada de la tanca actual del canto
nord i oest mantenint els barrots verticals.

Pintar el mur de bloc de formigd del perimetre.
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Pintar la tanca de la grada

Refer la grada enderrocada

Pintar el frontal de la grada.

Arrebossar el paviment de la grada i el seu lateral.

Addicionalment a les propiament millores, també han estat contemplats uns treballs previs de tala
confrolada, desbrossada, desmuntatge d’instal lacions etc.. que impliquen la preparacié de la zona
per poder comencar, propiament als treballs de reparacié i consolidacio.

Es tracta del grup de tasques anomenat “treballs previs” i que es va preveure dur a terme per la
brigada. Tot i aixi, també s’incorporen els freballs com possibles millores puntuables.

La concrecid i desglossament de les millores possibles es troba incorporat al projecte, pagines 10i 11
del citat document.

El pressupost resumit de les possibles millores seria el seglUent:

Millores ANNEX 1treballs previs PEM 7.229,06
Millores ANNEX 2 millores PEM 17.478,30
Total PEM 24.707,36
Despeses generals (13%) 3.211,96
Benefici industrial (6%) 1.482,44
Sub fotal 29.401,76
IVA 21% 6.174,37
Total pressupost contracte de la totalitat de millores 35.576,13

Puntuacid: Els proponents que optin pel contracte podran puntuar les seves proposicions mitjancant
el compromis de dur a terme, entre les millores descrites al projecte, un percentatge de les mateixes
sense cost per I'Ajuntament contractant tenint en compte que el valor amb IVA de dites millores
ascendeix a 35.576,13 Euros.

Els compromisos de millora s’oferiran en forma percentual i serd I'import de 35.576,13 Euros el que
representard el 100%.

La direccid¢ facultativa determinard, lliurement a la seva eleccid, la part o les unitats d'obra que
s"hauran de dur a terme.

En cas que I'oferta guanyadora ofereixi un percentatge de millores superior al 100 %, I'oferta es podrd
admetre i puntuar. Donat aquest cas, el valor de I'excés es podrd obtenir unitats addicionals de les
millores detallades o en altres conceptes de valor justificadament equivalent.

Al proponent que ofereixi el major percentatge de millores compromeses li serd atorgada la
puntuacié maxima de 100 punts. Als altres proponents els serd assignada una puntuaciod proporcional
a la major.

La Mesa de contractacid proposard I'adjudicacié del contracte al proponent admes que obtingui
una major puntuacié en compromisos de millores quedant la resta en situacié de reserva, per ordre
de puntuacié fins el replanteig de I'obra.

0011  CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT ANORMALS.

Al no ser el de la baixa en el preu un criteri puntuable no es determinen supdsits de baixa temerdria
o desproporcionada a partir de la qual s’hagi d’'excloure el proponent.

3.15.- Altres determinacions especifiques d'aquesta obra.

No s'estableixen altres determinacions especifiques que les ja incorporades a la resta de
documentacié publicada.
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