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ANNEX 10 REGIM D’INCOMPLIMENTS | APLICACIO DE PENALITATS

1. SO6n suposits d’incompliments:

a)

Incompliment de les condicions especials i les clausules essencials del contracte

S’entén que s’ha incorregut en un incompliment de les condicions especials i essencials
del contracte, establertes a I'annex 8, quan l'0organ de contractacié identifiqui que
I’empresa contractista esta incursa en qualsevol de les circumstancies alla determinades.

En qualsevol cas, s’entendra que les clausules i condicions definides al plec de clausules
administratives particulars, a I'annex de condicions especials i essencials d’execucio, a
I’'annex de condicions especifiques del contracte, a I’'annex de regim d’incompliments i les
establertes d’acord amb el que assenvyala I'article 202 de la LCSP sén infraccions greus.

Sén causes de resolucié del contracte d’obres les seglients:
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La demora injustificada en la comprovacié del replantejament.

La suspensio de la iniciacié de les obres per un termini superior a quatre mesos.

La suspensio de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de I'ICS.

El desistiment.

La paralitzacié total i absoluta de I'execucio de les prestacions objecte d’aquest contracte
imputable al contractista.

La resisténcia als requeriments efectuats per I'lICS o la seva inobservancga.

La utilitzacio de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents
als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista.

El falsejament de les prestacions consignades pel contractista.

L'incompliment de I'obligacié d’informacié sobre les condicions de subrogacid en
contractes de treball.

L'incompliment de I'obligacié de I'empresa contractista de remetre relacio detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments.
L'incompliment del cronograma ofert.

1. Efectes d’incdrrer en algun dels suposits anteriors.

Independentment de l'obligacid d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas,
s’originin, I'ICS podra acordar aplicar els segiients efectes.

1.1.

1.1.1.

Aplicacié de penalitats

Aplicaci6 de penalitats econdmiques

Les penalitats establertes en aquest apartat s’aplicaran quan I'incompliment obligui a I’'0rgan de
contractacid a realitzar una accid concreta per a restablir els serveis publics.
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Pels suposits d’'incompliment en els punts a, b, ¢ i d: suposara la imposicié d’una penalitat del 10
per 100 de I'import economic de cada factura presentada.

Pels suposits d’execucié defectuds de les obres, la utilitzacié de sistemes de treball, elements,
materials, maquines o personal diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista:
entre el 5 per 100 i el 10 per 100 de I'import econdmic de cada factura presentada sense
complir amb els requeriments dels plecs.

La paralitzacié total i absoluta de I'execucid de les prestacions: suposara la imposicid d’una
penalitat del 10 per 100 de I'import total del contracte adjudicat.

Incompliment de la resta de condicions especials i essencials del contracte: suposara la imposicid
d’una penalitat d’entre el 1 per 100 i el 10 per 100 de I'import total del contracte adjudicat
descomptat en I'import de la factura que correspongui abonar, depenent de la gravetat de
I'incompliment.

1.1.2.  Resolucié anticipada del contracte

L’organ de contractacid podra acordar la resolucié anticipada del contracte quan, per causes
imputables al contractista, incompleixi I'obligacié principal del contracte, entenent-se, en tot
cas, que s’esta en aquest suposit quan s’incompleixin les obligacions essencials i especials
definides als plecs.

Efectes de la resolucié anticipada del contracte

La resolucié anticipada del contracte representa, a tot els efectes, I'incompliment de les
condicions acordades en el contracte i per tant, un suposit de la declaracié de prohibicié de
contractar, d’acord amb I"article 71.2.c de la LCSP.

La declaracié per part de I'6rgan de contractacié de la prohibicié de contractar, només sera
aplicada quan: I'incompliment sigui greu i existeixi dol, culpa o negligéncia per part de I'empresa
contractista.

També li seran aplicades les penalitats que s’han definit previament en els apartats anteriors.

La prohibicié de contractar que declari I'0rgan de contractacié només tindra efecte sobre els
béns objecte de la resolucié anticipada del contracte que ha provocat la prohibicid de
contractar i dins de I'ambit de I’d6rgan de contractacié.

En la mateixa resolucio on es declari la prohibicié de contractar es determinara la seva durada,
la qual, no podra excedir de tres anys, a comptar des de la data de notificacid a 'empresa

contractista.

Excepcions als efectes de prohibicié de contractar
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La condicié d’estar en prohibicié de contractar per part d’una empresa haura de ser declarada
per aquesta, al DEUC o bé en una declaracié responsable, en cas que es presenti a noves
licitacions de I'ICS que tinguin el mateix objecte contractual. En aquests casos, per tal d’admetre
I'empresa en la nova licitacid, la mesa de contractacidé o si no hi ha, I'0rgan de contractacio,
sol-licitara la presentacio, en la nova licitacid, de les mesures que hagi establert I'empresa en
prohibicié de contractar per a garantir que els motius que la varen causar ja han estat resolts.

De comprovar-se que les causes que varen causar la prohibicié de contractar han estat resoltes,
I’Organ de contractacié emetra una resolucié de revocacié de la prohibicié de contractar.

2. Reincidencia

La comissié de dos incompliments en el termini de dos mesos, podra tenir com a conseqiéncia
la resolucié anticipada del contracte.

La identificacié de la reincidéncia en els incompliments es realitzara a través de |’expedient
administratiu corresponent.

3. Procediments

Tant en l'aplicacié de penalitats com en la resolucid anticipada del contracte I'Organ de
contractacié instruira un expedient administratiu on es recolliran tots els fets i acords en relacié
al/s incompliment/s de 'empresa contractista.

En tot cas es, donara audiencia a I'empresa contractista, i es procedira d’acord amb ['article
191, 195i 211 de la LCSP.

Els acords que adopti I'0rgan de contractacio posaran fi a la via administrativa i seran executius
immediatament.

Un cop solucionada la causa que va suposar la incoacié de I'expedient administratiu, I'empresa
contractista haura d’emetre el corresponent avis de restabliment de les obligacions contractuals
a través de comunicacié expressa al responsable/s del contracte. Fins que no es registri aquest
avis les penalitats continuaran tenint els seus efectes.

S’entendra finalitzat I'expedient administratiu un cop realitzat 'avis de restabliment de les
obligacions de I'empresa contractista.

Si s’acorda la resolucié anticipada del contracte, I'expedient administratiu s’entendra finalitzat
amb la notificacio de dita resolucid.

Aplicacio de penalitats economiques

L'aplicacié de les penalitats es faran efectives mitjancant la deduccié de les quanties que, en
concepte d’abonament total o parcial, s’hagin de realitzar a 'empresa contractista.
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Resolucié anticipada del contracte

Es I’drgan de contractacié qui acordara la resolucié anticipada del contracte un cop finalitzat el
tramit d’audiéncia sense que hagi hagut oposicid de I'empresa contractista. En aquest acord
s’indicara, en tot cas, pronunciament exprés sobre la procedéencia o no de la pérdua, devolucié
o cancel-lacié de la garantia que, si s’escau, hagi estat constituida, la declaracié de prohibicié de
contractar, si escau, i la seva durada.

En el cas que I'empresa contractista formuli oposicié I'expedient administratiu finalitzara amb el
dictamen de la Comissio Juridica Assessora de la Generalitat de Catalunya.

Al temps d’incoar-se 'expedient administratiu de resolucié del contracte es podra iniciar el
procediment per a l'adjudicacié d’'un nou contracte, si bé |'adjudicacid d’aquest quedara
condicionada a la terminacio de I'expedient administratiu de resolucid.

La tramitacio en els dos procediments sera el d’urgéncia.

Fins que es formalitzi el nou contracte, el contractista restara obligat, en la forma i amb I"abast
que determini I'0rgan de contractacié, a adoptar les mesures necessaries per raons de
seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn al servei public.

Quan el contractista no pugui garantir les mesures indispensables que estableix el paragraf
anterior, I'lCS podra intervenir garantint la realitzacid amb els seus propis mitjans o a través
d’un contracte amb un tercer. En qualsevol cas, aquesta circumstancia s’ajustara a les maximes
garanties de transparencia.
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