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Memòria justificativa del contracte/Informe de necessitat i idoneïtat 
 

 

1 

 

Servei gestor: Servei de Projectes i Obres 

Expedient: 2024/000029330 Servei de Compres i Contractacions 

Assumpte: Licitació de l’execució de les obres relatives al Projecte Bàsic i Executiu de millores a 

l’envolvent de l’Escola Bressol La Llàntia 

 

1. NATURALESA I EXTENSIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR 

 
(Art. 28 LCSP) 
L’execució dels treballs de millores a l’envolvent de l’Escola Bressol La Llàntia. Addicionalment, l’augment 
d’alumnes inscrits en l’Escola Bressol ha generat la necessitat de disposar d’una segona sortida del 
recinte per donar compliment al CTE DB SI. 
 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

(Art. 99 LCSP) 

 

2.1. Descripció:  

 

L’objecte del contracte és la execució dels treballs derivats del Projecte Bàsic i Executiu de millores a 
l’envolvent de l’Escola Bressol La Llàntia. Aquests treballs comprenen les següents actuacions: 
 

- Millores de l’envolvent que consisteixen en la col·locació de SATE en façanes, la substitució de 
les fusteries, renovació de la coberta i la incorporació de proteccions solars en les zones 
translúcides amb l’objectiu de millorar les condicions tèrmiques interiors. 
 

- Compliment de l’evacuació dels ocupants que comporta l’ampliació de la sala d’ús polivalent 
mitjançant l’addició d’un tancament vidriat composat per tres panys fixes i un practicable en la 
cara nord i una porta de sortida a l’espai exterior en la cara est. Aquesta intervenció permet la 
evacuació dels ocupants però també la millora de les condicions lumíniques i de ventilació de 
l’espai. 
L’ampliació d’aquest espai genera la reconstrucció del volum annex destinat a magatzem de pati 
i espai de cotxets i millorar així les seves condicions d’ús. S’aprofita també per incloure en aquest 
volum l’armari d’instal·lacions de les futures plaques fotovoltaiques. 

 
- Millores d’accessibilitat exterior que consisteixen en renovar el camí pavimentat per tal de crear 

un itinerari accessible tant fins l’accés principal (existent) com fins el nou accés secundari i l’espai 
de cotxets. Aprofitant la intervenció en el paviment es realitza un cancell d’entrada que permet 
garantir les condicions tèrmiques interiors i que es pot fer servir com a espai de transició entre 
l’interior i l’exterior, fent-lo servir com a espai tancat o com a porxo. Així mateix, es contempla la 
ampliació de la pèrgola per tal de crear un espai cobert entre els tres accessos. 

 
- Millores d’accessibilitat interior que permeten la doble circulació (1. des del vestíbul a cada entitat 

i 2. entre les diferents entitats) i es creen accessos a les dues aules adjacents a la sala d’ús 
polivalent. 

 
Per decret número 5968 de data 30 de maig s’aprova inicialment el projecte Bàsic i Executiu de millores 
a l’envolvent de l’Escola Bressol La Llàntia (exp. GTM 2024/000018337 Servei de Projectes i Obres). 
 
El període d’exposició pública finalitza el 15 de juliol de 2024, data en la que es dona per aprovat 
definitivament per no haver al·legacions al respecte. 
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2.2. Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

Contractes(CPV):  

 

CPV 45000000-7    Treballs de construcció 

 

2.3. Divisió en lots:  

 

No es divideix en lots, atès que dificultaria la correcta execució i aniria en contra de l’optimització 

dels recursos logístics i humans, atenent els criteris de sostenibilitat i econòmics. És necessari que 

l’empresa adjudicatària coordini els treballs en tot moment, garantint la planificació de les diferents 

actuacions i les afectacions derivades a l’activitat normal del centre, la disponibilitat de material, la 

viabilitat de les intervencions i altres activitats a l’hora de portar a fi l’objecte del contracte. 

 

Finalment, la divisió de les esmenades tasques en lots podria provocar retards en els termini o 

minvament de la qualitat del projecte. 

 

 

3. CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

 

(Art. 100 LCSP) 

 

3.1. Pressupost base de licitació: 

 

Pressupost base de licitació IVA no inclòs: 404.429,24 € 

 

Tipus d’IVA aplicable: 21 % 

 

Pressupost IVA inclòs: 489.359,38 € 

 

3.2. Desglossament del pressupost: 

 

COSTOS DIRECTES IMPORT IVA NO INCLÒS 

Pressupost d'execució material 

(ma d'obra, material, maquinària i mitjans auxiliars)  339.856,50 € 

TOTAL COSTOS DIRECTES   339.856,50 € 

COSTOS INDIRECTES   

Despeses generals  (13%) 44.181,35 € 

Benefici industrial (6%) 20.391,39 € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES  64.572,74 € 

TOTAL COSTOS (directes + indirectes).Pressupost  404.429,24 € 

 

Conveni col·lectiu aplicable: Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques 

per l’execució de les obres. 

 

3.3. Consignació pressupostària: partida 710201/323120/63200 i Projecte 3231224001  
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3.4. Estabilitat pressupostària:  

 

Es tracta d’una despesa d’inversió que no té caràcter pluriennal i les despeses de manteniment o 

funcionament que poden generar per aquest exercici i pels als futurs, no es preveuen superiors als 

50.000€ 

 

 

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

 IMPORT IVA NO INCLÒS 

Pressupost base de licitació 404.429,24  € 

Import  de les possibles modificacions 80.885,85 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

(Pressupost +modificacions) 485.315,09  € 

 

 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

El termini d’execució de les obres es fixa en VUIT (8) MESOS. 

 

 

6. MODIFICACIONS PREVISTES 

 

(Art. 204 LCSP) 

 

6.1. Supòsits de modificació 

 

Els treballs de millores en l’envolvent de l’Escola Bressol La Llàntia poden ocasionar treballs 

sobrevinguts provocats per la descoberta d’elements ocults. 

 

6.2. Percentatge de modificació: 20 % 

 

 

7. CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS 

 

7.1. Condicions especials d’aptitud 

 

7.2. Classificació:    

 

(Art. 25 i 26 del RGLCAP) 

D’acord amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, tot i no ser exigible, es 

proposa la classificació corresponent als treballs a realitzar en el present contracte és: 

 

Grup Subgrup 

C. Edificacions 4. Paletería, revocos y revestidos 

Categoria contracte 2. Quantia superior a 150.000 euros e inferior o igual a 

360.000 euros 
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7.3. Solvència econòmica i financera 

 

(Art. 87 LCSP) 

La situació econòmica i financera mínima que han d’acreditar els licitadors és: 

Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix el contracte que, referit a l'any de major volum de 

negoci dels tres darrers disponibles, haurà de ser almenys de 600.000 €  

 

En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat 

des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període. 

 

Justificació:  El present import està motivat perquè es pugui prestar petites i mitjanes empreses) 

 

7.4. Solvència tècnica 

 

(Art. 88 LCSP) 

 

a) Haver executat correctament en els últims 5 anys un mínim de 3 contractes de treballs similars als 

que són objecte del present contracte per un import mínim de 150.000€, IVA no inclòs, cadascun 

d’ells. 

 

Justificació: l’import i les característiques de l’obra, fan necessària l’experiència en treballs similars 

per tal de garantir que l’adjudicatari disposa dels suficients coneixements i mitjans tècnics. 

 

L’acreditació es farà, d’acord amb l’article 88.1.a) de la LCSP, mitjançant certificats acreditatius 

d’haver executat correctament aquests treballs. Aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i 

el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals 

es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats 

els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent. 

 

 b) Títols acadèmics (d’arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a tècnic/a) i professionals de l’empresari i dels 

directius de l’empresa, del responsable o responsables de les obres, així com dels tècnics que se 

n’encarreguen directament, d’acord amb l’article 88.1.c) de la LCSP.  

 

Justificació: l’import i les característiques de l’obra, fan necessària aquesta concreta titulació per 

tenir els coneixements necessaris per a l’execució dels treballs. 

 

7.5. Adscripció de mitjans materials o personals 

 

(Art. 76 LCSP) 

 

 

8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

(Art. 145 i 146 LCSP) 

La màxima puntuació a obtenir serà de 100 punts. Els criteris en base als quals es proposarà 
l’adjudicatari seran els que resultin del següent barem de puntuació, amb la ponderació que s’indica: 

 
A. Criteris automàtics o fórmules matemàtiques:  Fins a 75 punts 
B. Criteris subjectes a un judici de valor:   Fins a 25 punts 
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8.1. Criteris avaluables de forma automàtica [0-75 punts] 

 

8.1.1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació [fins a 50 punts] 

 

Justificació: el preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components 

bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 

145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 

 

La puntuació de les ofertes es determinarà aplicant la següent fórmula: 

 

Pi = (OPmin / Opi) x Pmax 

 

Essent: 

Pi   Puntuació de l’oferta analitzada 

OPi   Oferta de preu analitzada 

OPmin  Oferta de preu més baixa del full d’obertura d’ofertes econòmiques 

Pmax  Puntuació màxima (50) 

 

 

 

8.1.2. Oferta del termini d’execució [fins a 15 punts] 

 

Justificació: donat que durant l’execució de les obres l’Escola Bressol veurà afectada la seva 

activitat i hauran de conviure. La reducció de termini reduiria l’afectació sobre la comunitat 

educativa i els veïns. 

 

El licitador podrà presentar una declaració signada detallant el termini d’execució (que inclogui el 

subministrament i l’obra) especificant el nombre de dies “naturals”. 

 

Termini d’execució [0-15] 

    Termini igual a 8 mesos (243 dies) 0 

    Termini inferior a 8 mesos i superior o igual a 7 mesos (213 - 242 dies) 7 

    Termini inferior a 7 mesos i superior o igual a 6 mesos (184 - 212 dies) 15 

  

En cas de presentar la declaració signada que comporti una reducció en el termini d’execució de 

les obres, no s’admetran sol·licituds de pròrroga per a la finalització dels treballs, excepte per 

causes justificades que impedeixen a judici de l’Ajuntament de Mataró complir el seu objecte dins 

del termini previst inicialment. 

 

8.1.3. Oferta d’ampliació del termini de garantia [fins a 10 punts] 

 

Justificació: l’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora repercuteix 
en l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució. 

 

L’oferent presentarà una proposta detallada d’ampliació del termini de garantia respecte de 

l’especificat al Plec de clàusules administratives. Les unitats en que el licitador haurà d’especificar 

l’ampliació de termini serà número de mesos addicionals i fins a un màxim que suposi doblar el 

termini previst al Plec de clàusules administratives (12 mesos). 
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Mesos addicionals [0-10] 

    Ampliació 0 mesos  0 

    Ampliació superior a 0 mesos, inferior o igual a 6 mesos  5 

    Ampliació superior a 6 mesos, fins a 12 mesos 10 

 

8.2. Criteris subjectes a judici de valor [0-25 punts] 

 

8.2.1. Coneixement del projecte i el seu procés constructiu [fins a 12 punts] 

 

Aquest apartat haurà de ser com a màxim de 10 fulls (=5 a doble cara) DINA-4 i format font Arial 

12. Tot el que no quedi recollit en aquests fulls, no serà objecte de valoració. 

 

8.2.1.1. Elaboració d’estudi sobre el procés constructiu [0-6 punts] 

 

Justificació: ser coneixedor de les actuacions a desenvolupar i de la correcta execució és un 

indicador clau per garantir la correcte execució i no provocar endarreriments en el termini 

d’execució. 

 

L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció 

justificada del procés d’execució de l’obra que es compromet a desenvolupar destacant les 

possibles fases d’execució i les tasques principals. Es puntuarà l’estudi sobre el procés 

constructiu conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 

- Identificació de les generalitats del procés constructiu. Per la identificació dels aspectes 

generals s’entendrà aquelles que no tenen caràcter significatiu del procés constructiu. [0-

3] 

-  Identificació dels aspectes significatius. Per la identificació dels aspectes generals 

significatius s’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per executar els treballs. 

L’oferent haurà de definir les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que 

portarà a terme per resoldre tots els aspectes constructius així com les gestions 

necessàries. [0-3] 

 

Paràmetres de puntuació: 

 

 Identificació de les 
generalitats del procés 

constructiu 

Identificació dels 
aspectes significatius 

Exhaustiu i molt detallat 3,00 3,00 

Coherent i correcte 2,50 2,50 

Bàsic però poc rellevant* 1,00 1,00 

Incoherent o insuficient 0,25 0,25 

No aporta o amb errors substancials 0,00 0,00 

*Per bàsic s’entendrà la repetició de part i/o la totalitat de la informació continguda en el 
projecte. 

 

8.2.1.2. Estudi de les interferències de les obres [0-6 punts] 

 

Justificació: detectar i preveure les possibles interferències derivades de l’execució de les 

obres podrà permetre agilitzar el procediment per donar resposta a les diferents situacions, 
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amb l’objectiu de no interrompre el decurs normal de l’obra i reduir els efectes no desitjats per 

aquestes interferències. 

 

L’oferent presentarà un anàlisi de les possibles situacions segons el procés constructiu 

proposat en que es produeixi una afectació significativa al trànsit de vehicles o de persones, 

així com la resta d’usos de l’espai públic: accessos, botigues, etc. L’anàlisi de cada situació 

s’acompanyarà de la proposta de correcció o minoració d’efectes no desitjats. Es puntuarà 

l’estudi sobre el procés constructiu conforme les pautes, paràmetres i factors que es detallen 

a continuació: 

 

- Anàlisi de situacions. Per l’anàlisi de situació s’entendrà un estudi d’interferències de les 

obra a l’àmbit (vehicles, persones, accessos, vianants, serveis afectats, etc.). [0-2] 

-  Presentació de propostes de correcció. Per la presentació de propostes de millora dels 

aspectes identificats i enumerats a l’apartat anterior, s’haurà de presentar breu justificació 

de millora sobre les generalitats del procés constructiu. [0-4] 

 

Paràmetres de puntuació: 

 

 
Anàlisi de situacions 

Presentació de 
propostes de correcció 

Exhaustiu i molt detallat 2,00 4,00 

Coherent i correcte 1,50 3,25 

Bàsic però poc rellevant* 1,00 2,00 

Incoherent o insuficient 0,50 1,00 

No aporta o amb errors substancials 0,00 0,00 

*Per bàsic s’entendrà la repetició de part i/o la totalitat de la informació continguda en el 
projecte. 

8.2.2. Pla d’obres [fins a 6 punts] 

 

Aquest apartat haurà de ser com a màxim de 10 (=5 a doble cara) DINA-4 i format font Arial 12. 

Particularment, en el pla d’obres, es podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el 

número de pàgines en el límit màxim indicat. Tot el que no quedi recollit en aquests fulls, no serà 

objecte de valoració. 

 

8.2.2.1. Coherència del pla d’obres [0- 3 punts] 

 

Justificació: disposar d’un pla d’obres coherent que reflecteixi la seqüencia idònia de les 

tasques a realitzar i detecti aquelles de crítiques que poden interrompre el decurs normal de 

l’execució dels treballs, permet garantir un correcte ritme de les obres. 

Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives addicionals 

sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. 

 

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs 

respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, durada 

de les mateixes i interrelacions existents. Es puntuarà la planificació de les obres conforme a 

les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 

- Concreció. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat respecte als 

treballs objecte de licitació. [0-1] 
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- Justificació de rendiments. Per justificació s’entendrà l’aportació d’informació que permeti 

apreciar que el pla d’obres presentat és proporcional i realitzable. [0-1] 

 

- Coherència. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs 

conforme el pla d’obres presentat. [0-1] 

 

Paràmetres de puntuació: 

 

 
Concreció Justificació Coherència 

Exhaustiu 1,00 1,00 1,00 

Correcte 0,75 0,75 0,75 

Bàsic* 0,50 0,50 0,50 

No aporta o amb errors substancials 0,00 0,00 0,00 

*Per bàsic s’entendrà la repetició de part i/o la totalitat de la informació continguda en el 
projecte. 

 

8.2.2.2. Organigrama de l’equip tècnic ofert [0- 3 punts] 

 

Justificació: disposar d’un equip ajustat a les condicions especifiques de l’obra a realitzar i 

amb les funcions i responsabilitats de cadascun dels seus agents definides augmenta la 

capacitat de reacció i acció, que esdevé clau per minimitzar-ne l’impacte en termes de cost i 

termini. 

 

L’oferent presentarà l’organigrama de l’equip tècnic (persones que aportin coneixements 

tècnics rellevants per a l’execució de l’obra) que intervindran en l’execució dels treballs, 

identificant dedicació, activitats en que intervindrà, titulació (en cas de ser exigible), funcions 

i responsabilitats a realitzar. Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les 

pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 

- Concreció de l’organització del personal. Per concreció de l’organització s’entendrà la 

disposició convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels treballs conforme el pla 

d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs objecte de licitació. [0-1] 

 

- Funcions i responsabilitats. Per funcions i responsabilitats s’entendrà l’aportació 

d’informació que permeti apreciar que l’organització del personal tècnic proposada és 

adequada per a l’execució de la mateixa conforme al pla d’obres i a la problemàtica 

pròpia dels treballs. [0-1] 

 

- Equips addicionals. L’oferent concretarà el seu compromís indicant el moment en que es 

compromet a implementar-ho i l’abast dels equips. Per l’abast dels equips addicionals 

oferts (personal, maquinària, duració i funcions) tenint en consideració el moment de la 

seva activació. [0-1] 

 

Paràmetres de puntuació: 

 Concreció 
organització del 

personal 

Funcions i 
responsabilitats 

Equips  
addicionals 

Exhaustiu i molt detallat 1,00 1,00 1,00 
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Coherent i correcte 0,75 0,75 0,75 

Bàsic però poc rellevant* 0,50 0,50 0,50 

Incoherent o insuficient 0,25 0,25 0,25 

No aporta o amb errors substancials 0,00 0,00 0,00 

*Per bàsic s’entendrà la repetició de part i/o la totalitat de la informació continguda en el 
projecte. 

 

8.2.3. Pla de gestió ambiental [fins a 7 punts] 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 8 fulls (=4 a doble cara) DINA4, format Arial 12. Tot 

el que no quedi recollit en aquests fulls, no serà objecte de valoració. 

 

8.2.3.1. Propostes per a la reducció d’impacte mediambiental que pugui produir l’obra 

[0-3 punts] 

 

Justificació: reduir l’impacte ambiental de les obres que es realitzen es considera una 

obligació tenint en compte que el sector de la construcció és el que més recursos materials 

naturals utilitza i dels que més impacte mediambiental produeix. És per això, que definir unes 

propostes de millora de les condicions habituals és necessari. 

 

L’oferent presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra, 

justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme 

a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació. 

 

La presentació de propostes de millores per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir 

l’obra, fins a un màxim de 4 propostes, s’haurà de presentar breu justificació de la millora 

sobre les generalitats del procés constructiu. 

 

Es podran presentar 1, 2 o 3 propostes o no presentar-ne cap. 

 

Cada proposta serà valorada conforme a la següent sistemàtica: 

 

 Proposta 
millora 1 

Proposta 
millora 2 

Proposta 
millora 3 

Millora que aporta solució total 1,00 1,00 1,00 

Millora que redueix substancialment la 
problemàtica 

0,60 0,60 0,60 

Millora que redueix de forma apreciable 
la problemàtica 

0,30 0,30 0,30 

No aporta o amb errors greus que la fan 
irrealitzable respecte a l’oferta 

0,00 0,00 0,00 

 

No es valorarà informació no rellevant. 

 

8.2.3.2. Propostes per a l’aportació d’elements recuperables en processos de l’obra [0-

2 punts] 

 

Justificació: plantejar des de la fase de planificació de l’execució de les obres per implementar 

elements recuperables i fomentar la reutilització de productes entre els materials utilitzats, 
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que permetin apropar-nos a models d’economia circular, és necessari per tal de reduir la 

capacitat de consum de recursos materials naturals del sector de la construcció.  

 

L’oferent presentarà propostes per a l’aprofitament d’elements recuperables durant l’execució 

de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i 

ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 

detallen a continuació. 

 

La presentació de propostes d’utilització d’elements recuperables de l’obra, fins a un màxim 

de 4 propostes, s’haurà de presentar breu justificació de la millora sobre les generalitats del 

procés constructiu. 

 

Es podran presentar 1 o 2 propostes o no presentar-ne cap. 

 

Cada proposta serà valorada conforme a la següent sistemàtica: 

 

 Proposta 
millora 1 

Proposta 
millora 2 

Millora que aporta solució total 1,00 1,00 

Millora que redueix substancialment la 
problemàtica 

0,60 0,60 

Millora que redueix de forma apreciable 
la problemàtica 

0,30 0,30 

No aporta o amb errors greus que la fan 
irrealitzable respecte a l’oferta 

0,00 0,00 

 

 

 

8.2.3.3. Propostes per a millorar el pla de residus de l’obra: [0-2 punts] 

 

Justificació: reduir la generació de residus en la producció industrial, en la fabricació, en la 

extracció de minerals i en la construcció i demolició, prenent en consideració les millors 

tècniques disponibles i les bones pràctiques ambientals són part de les Mesures de prevenció 

exposades en l’article 18  de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a 

una economia circular. 

 

L’oferent presentarà propostes per a millorar el pla de residus de l’obra, per tal d’optimitzar la 

gestió de residus durant l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat 

justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme 

a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació. 

 

La presentació de propostes de millora del pla de residus de l’obra, fins a un màxim de 4 

propostes, s’haurà de presentar breu justificació de la millora sobre les generalitats del procés 

constructiu. 

 

Es podran presentar 1 o 2 propostes o no presentar-ne cap. 

 

Cada proposta serà valorada conforme a la següent sistemàtica: 
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 Proposta 
millora 1 

Proposta 
millora 2 

Millora que aporta solució total 1,00 1,00 

Millora que redueix substancialment la 
problemàtica 

0,60 0,60 

Millora que redueix de forma apreciable 
la problemàtica 

0,30 0,30 

No aporta o amb errors greus que la fan 
irrealitzable respecte a l’oferta 

0,00 0,00 

 

CONDICIÓ GENERAL: EN CAS QUE HI HAGI MILLORES, PERQUÈ AQUESTES ES TINGUIN EN 
COMPTE CAL ESPECIFICAR QUE TOTES LES MILLORES I PROPOSTES DELS OFERTANTS NO 
TINDRAN UN COST ADDICIONAL PER A L’OBRA. 

 
Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 12 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-ne 
tècnicament insuficients. 

 

 

9. REVISIÓ DE PREUS 

 

No hi ha revisió de preus. 

 

 

10. CONDICIONS ESPECIAL D’EXECUCIÓ 

 

(Art. 202 LCSP) 

L’Escola Bressol La Llàntia està actualment en ús. 

 

Quan les actuacions descrites en el present projecte es realitzin en horari lectiu es coordinaran els 

treballs d’acord amb les condicions que estableixi la direcció del centre i els tècnics municipals. 

 

Dintre del possible, es procurarà executar les feines que comportin majors molèsties per als usuaris 

fora de l’horari lectiu (de dilluns a divendres a partir de les 17h, dissabtes, diumenges i festius), prèvia 

acceptació dels tècnics municipals responsables de l’obra. 

 

 

11. INFRACCIONS I PENALITATS 

 

(Art. 192-193 LCSP) 

Es consideraran infraccions i la penalitat corresponent, bé de les incloses en els articles 192 i 193 de 

la LCSP. 

 

 

12. SUBCONTRACTACIÓ 

 

(Art. 215 LCSP) 

 Es permet la subcontractació. 

 Els licitadors hauran d'indicar a l'oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, 

assenyalant-ne l'import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 

solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s'encomanarà la realització. 
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13. CESSIÓ 

 

L’adjudicatari només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte mitjançant 

l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament de Mataró i de conformitat amb els requisits assenyalats 

a l’art. 214 LCSP. 
 
 
14. FORMA DE PAGAMENT 
 
Regim general de l’Ajuntament. 
 
 
15. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
(Art. 62 LCSP) 
La persona responsable del contracte serà la Sra. Carla Blanch Sánchez, arquitecte, del Servei de 
Projectes i Obres. 
 
 
16. PROPOSTA DE PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
 

Sense perjudici de la qualificació definitiva per part dels òrgans competents, atesos el valor estimat del 

contracte i els criteris d’adjudicació proposats, es considera adient la tramitació de la present 

contractació per procediment obert simplificat. 

 
 
 
17. PROPOSTA DE PERSONAL TÈCNIC PER SER VOCAL DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 

Titular    Suplent 

 

Nom i cognoms:  Marisol Carrillo   Pepi Sánchez    

Càrrec:   Directora   Cap de Servei 

 

Nom i cognoms:  Carla Blanch   Núria Cot 

Càrrec:   Arquitecta   Arquitecta Tècnica 

 

 


