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INTRODUCCIÓ 

 
Les ofertes rebudes al termini de presentació, resultant admeses, que han de ser valorades 
segons els criteris de judici de valor i havent-se d´emetre informe tècnic, són les següents: 

 Alo Systems, S.L. 

 Emser Innova, S.L. 

 Evelb Técnicas y Sistemas, S.L. 

 Instrumentación y Componentes, S.A. 

 Seidor Solutions, S.L. 
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Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor. 

Fins a 25 punts 

 

1. Resum executiu 

Resum executiu (fins a 2 punts) 
 
El licitant haurà de fer un resum executiu d’alt nivell amb els continguts més 
significatius de la proposta per dur a terme el contracte. 
 

 

 

2. Plantejament general del contracte i equip de treball 

Plantejament general del contracte i equip de treball (fins a 4 punts) 
 
S’exposarà les línies principals d’estratègia per dur a terme el contracte, i l’esquema 
de l’equip de treball indicant el dimensionament, percentatge de dedicació, principals 
funcions i la seva organització, tenint en compte els requeriments exposats en la 
clàusula 8 del plec de prescripcions tècniques. Es detallarà tot el que es consideri 
important respecte a les metodologies de treball emprades. 
 
El licitador presentarà els diagrames i esquemes que cregui necessaris i que ajudin a 
visualitzar el grau de comprensió de la solució. 
 

 

 

3. Model de relació 

Model de relació (fins a 3 punts) 
 
La proposta de model de relació ha de detallar els instruments de coordinació i 
comunicació amb l'equip de l'IMEB, i si s’escau, amb l’IMI, sempre respectant els 
requeriments de la clàusula 6 del plec de prescripcions tècniques i fent especial èmfasi 
en el nivell d’integració dels equips de treball implicats i en la seva proposta de millora 
referent als informes d’avaluació de la prestació global del servei. 
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4. Pla de Recepció del Servei 

Pla de Recepció del servei (fins a 3 punts) 
 
En aquesta secció, el licitant explicarà el procés que articularà per a la recepció del 
servei durant la primera setmana del contracte, sempre respectant i millorant els 
continguts mínim especificats a la clàusula 7 “Fases de prestació del servei” del PPT Es 
detallarà el pla d’activació del servei, el pla d’integració de recursos i el mètode de 
gestió dels treballs en curs que el licitant preveu per a garantir una correcta recepció 
del servei. 
 

 
 

5. Pla de Qualitat del Servei 

Pla de Qualitat del Servei (fins a 3 punts) 
 
En aquesta secció el licitant ha de proposar una descripció d'alt nivell dels punts 
següents: 
 

 Rols responsables de cada tasca i/o activitat. 

 Revisions internes que assegurin que les tasques i/o activitats es realitzen 
d’una forma sistemàtica i periòdica. 

 Procediments que assegurin que la documentació està actualitzada. 

 Gestió de riscos que possibiliti una reducció o eliminació dels possibles 
impactes en el servei. 

 Mètriques i indicadors. 

 Plans de continuïtat del servei per tal que aquest pugui restaurar-se en cas de 
produir-se incidències en el mateix. 

 Pla de formació que cobreixi les necessitats dels rols implicats en el servei. 

 Gestió de les responsabilitats relatives a l’actualització del Pla de Qualitat. 
 

 

 

6. Pla de Devolució del Servei 

Pla de Devolució del Servei (fins a 3 punts) 
 
La proposta tècnica inclourà un pla de devolució del servei, pel cas de resultar 
contractista, que descrigui com a mínim la metodologia que s’utilitzarà, els perfils de 
l’equip que s’encarregarà de l’execució del pla, així com una descripció de les tasques, 
el responsable de liderar-les i el cronograma associat a cada una d’elles, sempre 
respectant continguts mínim especificats a la clàusula 7 del PPT: 
 

 La duració de l’execució del pla no podrà ser superior a 15 dies. 
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 El contractista proveirà al contracte l’equip necessari per l’acompliment del 

servei demanat. 

 El traspàs es realitzarà durant l’horari de prestació del servei. 

 Tots els serveis a traspassar hauran de tenir actualitzada la documentació. El 
contractista es compromet a actualitzar la documentació operativa que s'ha 
generat durant el període de prestació del contracte, obligant-se 
conseqüentment a actualitzar-la fins a la data de finalització del mateix. 

 El contractista informarà i donarà accés a les eines de gestió i als sistemes que 
corresponguin, prestant la seva col·laboració tècnica tant a l’IMI com, si fos el 
cas, al nou prestatari del servei per facilitar la continuïtat dels serveis sense 
interrupcions i amb els nivells de qualitat necessaris. 

 Durant l’execució del Pla de devolució el contractista ha d’assegurar la 
continuïtat del servei amb el compliment dels ANS establerts i fins la plena 
assumpció per part del nou adjudicatari. 

 
 

 

7. Detall i adaptació dels processos d’operació de Serveis 

Detall i adaptació dels processos d’operació de Serveis (fins a 4 punts) 
 
El model de gestió de serveis TIC de l’Ajuntament de Barcelona té com a finalitat 
controlar i vetllar perquè els serveis estiguin disponibles, accessibles, mantinguts, 
actualitzats, informats, difosos i governats i perquè compleixin amb les expectatives 
previstes. Els processos a valorar són els més importants de l’operació d’un servei TIC 
per la qual cosa són clau per la prestació del servei objecte d’aquesta contractació.  
 
Es valorarà la proposta que el licitador faci per aquesta part del servei, d’acord als 
següents aspectes, detallats al Plec de Prescripcions Tècniques:  

 
a) Gestió del coneixement  
Es valorarà el detall i l’adaptació dels processos que hauran d’assegurar la gestió 
del coneixement.  

 
b) Gestió d’incidències  
Es valorarà el detall i l’adaptació de la descripció dels processos d’operació en la 
gestió d’incidències, diferenciant entre els processos d’atenció i suport remot i 
suport presencial. 
 
c)  Gestió de peticions  
Es valorarà el detall i l’adaptació de la descripció dels processos d’operació en la 
gestió de peticions.  
 
d) Procés de Gestió de la Configuració i Inventari  
Es valorarà el procediment de gestió de la configuració i inventari on es detallin les 
eines i processos per disposar d’informació precisa i fiable dels actius i serveis TIC 
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de l’IMEB 
e) Informes 
Es valorarà l’adequació de la proposta d’informe mensual als requeriments del plec 
tècnic 

 

 

8. Eines de suport a l’operació 

Eines de suport a l’operació (fins a 3 punts) 
 
Les eines TIC que suporten la prestació d’un servei són bàsiques per la qualitat, 
estabilitat, eficàcia i eficiència del servei, aspecte encara més important pels serveis 
TIC interns com el que és objecte de la present licitació.  
 
En aquest sentit, es valorarà l’adequació de les eines proposades per:  

 Registre d’incidències 

 Reporting 

 Inventari 

 Connexió remota, així com el pla per desplegar-la a tots els equips en 
funcionament que presenti l’empresa licitadora, respectant sempre els mínims 
establerts en la clàusula 11.5 del Plec de Prescripcions Tècniques.  

 
 

 

La puntuació de la proposta tècnica s’atorgarà segons la concreció, idoneïtat i eficiència 
de les 
propostes en l’execució de l’objecte del contracte que podrà ser: 
MOLT DEFICIENT= 0% de la puntuació 
DEFICIENT= 25% de la puntuació 
ACCEPTABLE= 50% de la puntuació 
SATISFACTORI= 75% de la puntuació 
MOLT SATISFACTORI= 100% de la puntuació 
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VALORACIÓ DE LES EMPRESES SEGONS ELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR ( fins a 25 punts) 
 

ALO SYSTEMS, S.L. 

 ALO SYSTEMS, S.L. 

Resum executiu (fins a 2 punts) Valoració Puntuació 

El licitant haurà de fer un resum executiu d’alt 
nivell amb els continguts més significatius de la 
proposta per dur a terme el contracte. 

El resum executiu no compleix les expectatives pels motius 
següents: 

1. La proposta del licitant és un resum de l’objecte del 
contracte i no un resum de la seva proposta. 

2. El resum omet parts fonamentals de la proposta tècnica, 
com ara les eines proposades 

0 punts de 
2 

Plantejament general del contracte i equip de 
treball (fins a 4 punts) 

Valoració Puntuació 

S’exposarà les línies principals d’estratègia per dur 
a terme el contracte, i l’esquema de l’equip de 
treball indicant el dimensionament, percentatge de 
dedicació, principals funcions i la seva organització, 
tenint en compte els requeriments exposats en la 
clàusula 8 del plec de prescripcions tècniques. Es 
detallarà tot el que es consideri important respecte 
a les metodologies de treball emprades. 
 
El licitador presentarà els diagrames i esquemes 
que cregui necessaris i que ajudin a visualitzar el 
grau de comprensió de la solució. 

Es planteja ITIL com a metodologia de gestió de processos per 
als serveis inclosos al plec. 
 
No s’expliciten les principals funcions de l’equip més enllà de 
referenciar el que hi ha al plec i tampoc no s’especifica la 
dedicació mínima de 4 dels 6 perfils requerits. 
 
Tot i que s’obren a incrementar els recursos dedicats en funció 
de les necessitats, no s’explicita quins mecanismes es farà 
servir per a determinar-ho o si serà a discreció de l’IMEB. 
 
Es proposa la creació d’una oficina tècnica, però no s’especifica 
quins dels perfils oferts en formaran part ni amb quina 
dedicació. 

1 punts de 
4 
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La proposta no menciona aspectes relacionats amb la millora 
contínua 
 
La proposta resulta massa generalista i no té prou en compte el 
context específic de l’IMEB. 

Model de relació (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

La proposta de model de relació ha de detallar els 
instruments de coordinació i comunicació amb 
l'equip de l'IMEB, i si s’escau, amb l’IMI, sempre 
respectant els requeriments de la clàusula 6 del 
plec de prescripcions tècniques i fent especial 
èmfasi en el nivell d’integració dels equips de 
treball implicats i en la seva proposta de millora 
referent als informes d’avaluació de la prestació 
global del servei. 

Donat que l’extensió màxima permesa en aquest apartat és 
d’un full, entès a 1 cara tal com s’especifica, i el licitador n’ha 
presentat 2, es valora la primera. 
 
Proposta incompleta, ja que només es proposa el comitè de 
direcció de forma completa i el de seguiment es troba explicat 
parcialment. 
 
Les activitats descrites per al comitè de direcció són les 
mateixes que les explicitades al plec i no aporten cap concreció 
en el nivell d’integració dels equips de treball ni millora 
referent als informes d’avaluació de la prestació global del 
servei. 

0 punts de 
3 

Pla de Recepció del Servei (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

En aquesta secció, el licitant explicarà el procés que 
articularà per a la recepció del servei durant la 
primera setmana del contracte, sempre respectant 
i millorant els continguts mínim especificats a la 
clàusula 7 “Fases de prestació del servei” del PPT 
Es detallarà el pla d’activació del servei, el pla 
d’integració de recursos i el mètode de gestió dels 
treballs en curs que el licitant preveu per a garantir 
una correcta recepció del servei. 

La proposta no segueix els apartats requerits: pla d’activació 
del servei, pla d’integració de recursos i mètode de gestió dels 
treballs en curs. Es valora el detall en les fases i processos, però 
la fase de transició no acompleix amb la durada màxima 
prevista a la clàusula 7 del PPT, on s’indica un termini d’una 
setmana i l’empresa dona una previsió de dues setmanes. 

0,75 punts 
de 3 

Pla de Qualitat del Servei (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 
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En aquesta secció el licitant ha de proposar una 
descripció d'alt nivell dels punts següents: 

 Rols responsables de cada tasca i/o 
activitat. 

 Revisions internes que assegurin que les 
tasques i/o activitats es realitzen d’una 
forma sistemàtica i periòdica. 

 Procediments que assegurin que la 
documentació està actualitzada. 

 Gestió de riscos que possibiliti una reducció 
o eliminació dels possibles impactes en el 
servei. 

 Mètriques i indicadors. 

 Plans de continuïtat del servei per tal que 
aquest pugui restaurar-se en cas de produir-
se incidències en el mateix. 

 Pla de formació que cobreixi les necessitats 
dels rols implicats en el servei. 

 Gestió de les responsabilitats relatives a 
l’actualització del Pla de Qualitat. 

Es valora positivament la informació aportada. El contingut 
s’ajusta al que es demanava. Es ressegueixen els apartats que 
s’exigien. 
 
Els rols descrits no coincideixen amb els perfils requerits per al 
contracte a la clàusula 8.1 del PPT. Falta descripció d’alt nivell 
en alguns dels apartats com en el de mètriques i indicadors o el 
pla de formació. 

1,5 punts 
de 3 

Pla de Devolució del Servei (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

La proposta tècnica inclourà un pla de devolució 
del servei, pel cas de resultar contractista, que 
descrigui com a mínim la metodologia que 
s’utilitzarà, els perfils de l’equip que s’encarregarà 
de l’execució del pla, així com una descripció de les 
tasques, el responsable de liderar-les i el 
cronograma associat a cada una d’elles, sempre 
respectant continguts mínim especificats a la 
clàusula 7 del PPT: 

El Pla de Devolució del Servei no és complet i falta concreció. Es 
mencionen perfils de l’equip que participaran que no s’ajusten 
als que es sol·liciten en el present contracte. S’estableixen 5 
reunions de transferència del coneixement però no com 
s’estructuraran. Falta detall en la descripció de les tasques i qui 
les liderarà. S’adjunten cronogrames generals però no associats 
a les tasques. 

0,75 punts 
de 3 
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a) La duració de l’execució del pla no podrà ser 

superior a 15 dies. 
b) El contractista proveirà al contracte l’equip 

necessari per l’acompliment del servei 
demanat. 

c) El traspàs es realitzarà durant l’horari de 
prestació del servei. 

d) Tots els serveis a traspassar hauran de tenir 
actualitzada la documentació. El 
contractista es compromet a actualitzar la 
documentació operativa que s'ha generat 
durant el període de prestació del 
contracte, obligant-se conseqüentment a 
actualitzar-la fins a la data de finalització 
del mateix. 

e) El contractista informarà i donarà accés a 
les eines de gestió i als sistemes que 
corresponguin, prestant la seva 
col·laboració tècnica tant a l’IMI com, si fos 
el cas, al nou prestatari del servei per 
facilitar la continuïtat dels serveis sense 
interrupcions i amb els nivells de qualitat 
necessaris. 

f) Durant l’execució del Pla de devolució el 
contractista ha d’assegurar la continuïtat 
del servei amb el compliment dels ANS 
establerts i fins la plena assumpció per part 
del nou adjudicatari. 

Detall i adaptació dels processos d’operació de 
Serveis (fins a 4 punts) 

Valoració Puntuació 
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El model de gestió de serveis TIC de l’Ajuntament 
de Barcelona té com a finalitat controlar i vetllar 
perquè els serveis estiguin disponibles, accessibles, 
mantinguts, actualitzats, informats, difosos i 
governats i perquè compleixin amb les 
expectatives previstes. Els processos a valorar són 
els més importants de l’operació d’un servei TIC 
per la qual cosa són clau per la prestació del servei 
objecte d’aquesta contractació. 
 
Es valorarà la proposta que el licitador faci per 
aquesta part del servei, d’acord als següents 
aspectes, detallats al Plec de Prescripcions 
Tècniques: 

a)  Gestió del coneixement 
Es valorarà el detall i l’adaptació dels processos 
que hauran d’assegurar la gestió del 
coneixement. 
b) Gestió d’incidències 
Es valorarà el detall i l’adaptació de la 
descripció dels processos d’operació en la 
gestió d’incidències, diferenciant entre els 
processos d’atenció i suport remot i suport 
presencial. . 
c) Gestió de peticions 
Es valorarà el detall i l’adaptació de la 
descripció dels processos d’operació en la 
gestió de peticions. 
d) Procés de Gestió de la Configuració i 

Inventari 
Es valorarà el procediment de gestió de la 

El licitador enumera els objectius que es planteja en 
l’acompliment d’aquest apartat però no concreta com els durà 
a terme. Emplaça a lliurar a l’IMEB, en el termini de 2 setmanes 
des  del moment de l’adjudicació, una proposta de 
documentació i no en detalla cap. 
 
Proposa el registre de les incidències en una eina de tiqueting 
sense especificar quina. Proposa la tipificació de la incidència 
d’acord amb un model establert sense especificar quin. 
 
Sobre la gestió del coneixement, es troba a faltar més detall en 
la metodologia que utilitzarà per a la gestió del coneixement, 
les eines específiques, els processos d’actualització i 
manteniment de la documentació. No es fa una proposta 
concreta sobre informes, sinó que es proposa lliurar-la 2 
setmanes després de l’adjudicació 
 
En la proposta de gestió d’incidències queda ben descrit el flux i 
la metodologia de treball. Proposa fer ús de gestió d’incidències 
de l’IMI, tot i que no és viable per aquest servei ja que els 
serveis, tal com s’explica, no són corporatius. 
 
Es troba a faltar diferenciació entre el procés de gestió 
d’incidències i el de peticions. 

2 punts de 
4 
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configuració i inventari on es detallin les eines i 
processos per disposar d’informació precisa i 
fiable dels actius i serveis TIC de l’IMEB 
e) Informes 
Es valorarà l’adequació de la proposta 
d’informe mensual als requeriments del plec 
tècnic. 

Eines de suport a l’operació (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

Les eines TIC que suporten la prestació d’un servei 
són bàsiques per la qualitat, estabilitat, eficàcia i 
eficiència del servei, aspecte encara més important 
pels serveis TIC interns com el que és objecte de la 
present licitació. 
 
En aquest sentit, es valorarà l’adequació de les 
eines proposades per: 

 Registre d’incidències 

 Reporting 

 Inventari 

 Connexió remota, així com el pla per 
desplegar-la a tots els equips en 
funcionament que presenti l’empresa 
licitadora, respectant sempre els mínims 
establerts en la clàusula 11.5 del Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

El licitador proposa l’eina Jira service management per a la 
gestió d’incidències, reporting i inventari. Es considera que 
aquesta eina és adequada per als 2 primers propòsits però en la 
gestió d’inventari no cobreix totes les necessitats pròpies dels 
inventaris, com per exemple, alguns detalls organitzatius, ja 
que és una eina més orientada a la gestió de serveis. 
 
Tot i que l’eina de connexió remota que es proposa pot cobrir 
les necessitats, no es considera viable per l’elevat cost. 1,5 punts 

de 3 
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EMSER INNOVA, S.L. 
 EMSER INNOVA, S.L. 

Resum executiu (fins a 2 punts) Valoració Puntuació 

El licitant haurà de fer un resum executiu d’alt 
nivell amb els continguts més significatius de la 
proposta per dur a terme el contracte. 

El resum executiu del licitador cobreix els principals serveis 
requerits al plec tècnic, demostrant que el licitador ha entès els 
requeriments clau de la licitació i en conseqüència, presenta el 
resum d’una proposta que té la intenció de donar-ne 
cobertura. La diferenciació entre centres en xarxa corporativa i 
fora de xarxa corporativa, és clau per poder desenvolupar 
posteriorment una proposta coherent. 
 
Es troba a faltar encara que s’hi troba a faltar menció a 
l’atenció a l’usuari, sobretot en la recepció, registre i  
seguiment de peticions i incidències 

1,5 punts 
de 2 

Plantejament general del contracte i equip de 
treball (fins a 4 punts) 

Valoració Puntuació 

S’exposarà les línies principals d’estratègia per dur 
a terme el contracte, i l’esquema de l’equip de 
treball indicant el dimensionament, percentatge de 
dedicació, principals funcions i la seva organització, 
tenint en compte els requeriments exposats en la 
clàusula 8 del plec de prescripcions tècniques. Es 
detallarà tot el que es consideri important respecte 
a les metodologies de treball emprades. 
 
El licitador presentarà els diagrames i esquemes 
que cregui necessaris i que ajudin a visualitzar el 
grau de comprensió de la solució. 

L’equip de treball proposat pel licitador és adient, tant en els 
perfils, com en la formació i experiència. Es valora positivament 
la proposta de la figura de responsable de qualitat que definirà 
punts de control i realitzarà inspeccions regulars, així com el 
compromís d’identificació del personal desplaçat a centres per 
a la seva ràpida identificació. 
 
La proposta no proporciona informació detallada sobre les 
metodologies de treball i no es fa esment a processos de 
millora contínua, a partir de mètriques. 

2 punts de 
4 
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Model de relació (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

La proposta de model de relació ha de detallar els 
instruments de coordinació i comunicació amb 
l'equip de l'IMEB, i si s’escau, amb l’IMI, sempre 
respectant els requeriments de la clàusula 6 del 
plec de prescripcions tècniques i fent especial 
èmfasi en el nivell d’integració dels equips de 
treball implicats i en la seva proposta de millora 
referent als informes d’avaluació de la prestació 
global del servei. 

L’empresa es compromet a acomplir amb els comitès i reunions 
esmentats a la clàusula 6 del PPT. Incorporen la figura del 
Gestor de Serveis TIC a les reunions de seguiment del 
contracte. Per a la integració dels equips ofereix una 
comunicació efectiva i clara i transparència. Per a la millora en 
l’avaluació del servei, es planteja un monitoratge continu dels 
indicadors dels servei gràcies als informes que es poden 
exportar de la seva eina de suport a l’operació en qualsevol 
moment. A més, es valora la predisposició a orientar i resoldre 
dubtes tècnics que tingui l’òrgan de contractació. 
 
Es troba a faltar més detall en la integració dels equips de 
treball implicats i en els canals comunicatius. 

2,25 punts 
de 3 

Pla de Recepció del Servei (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

En aquesta secció, el licitant explicarà el procés que 
articularà per a la recepció del servei durant la 
primera setmana del contracte, sempre respectant 
i millorant els continguts mínim especificats a la 
clàusula 7 “Fases de prestació del servei” del PPT 
Es detallarà el pla d’activació del servei, el pla 
d’integració de recursos i el mètode de gestió dels 
treballs en curs que el licitant preveu per a garantir 
una correcta recepció del servei. 

El licitador, com a empresa adjudicatària de l’actual contracte 
realitza una proposta de continuïtat de forma que no resulta 
necessària una fase de transició prèvia i mantenint l’eficiència 
operativa, garantint el menor impacte i les condicions més 
òptimes. 

3 punts de 
3 

Pla de Qualitat del Servei (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

En aquesta secció el licitant ha de proposar una 
descripció d'alt nivell dels punts següents: 

 Rols responsables de cada tasca i/o 
activitat. 

Es valora positivament la inclusió de la figura del Responsable 
de Qualitat i dels objectius del pla presentat: índex de 
satisfacció del 95%, reducció de les incidències recurrents en un 
20%, reducció dels SLA, innovació contínua, etc. 
 

2,25 punts 
de 3 
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 Revisions internes que assegurin que les 

tasques i/o activitats es realitzen d’una 
forma sistemàtica i periòdica. 

 Procediments que assegurin que la 
documentació està actualitzada. 

 Gestió de riscos que possibiliti una reducció 
o eliminació dels possibles impactes en el 
servei. 

 Mètriques i indicadors. 

 Plans de continuïtat del servei per tal que 
aquest pugui restaurar-se en cas de produir-
se incidències en el mateix. 

 Pla de formació que cobreixi les necessitats 
dels rols implicats en el servei. 

 Gestió de les responsabilitats relatives a 
l’actualització del Pla de Qualitat. 

Els apartats referents als rols, revisions internes, gestió de 
riscos, mètriques i indicadors, plans de continuïtat i pla de 
formació acompleixen amb el que es sol·licitava. Mancaria més 
detall en els procediments per assegurar que la documentació 
està actualitzada i en la gestió de responsabilitats relatives a 
l’actualització del Pla. 

Pla de Devolució del Servei (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

La proposta tècnica inclourà un pla de devolució 
del servei, pel cas de resultar contractista, que 
descrigui com a mínim la metodologia que 
s’utilitzarà, els perfils de l’equip que s’encarregarà 
de l’execució del pla, així com una descripció de les 
tasques, el responsable de liderar-les i el 
cronograma associat a cada una d’elles, sempre 
respectant continguts mínim especificats a la 
clàusula 7 del PPT: 

a) La duració de l’execució del pla no podrà ser 
superior a 15 dies. 

b) El contractista proveirà al contracte l’equip 
necessari per l’acompliment del servei 

El contingut respecta la clàusula 7 del PPT però no s’ajusta al 
que es sol·licitava. Es parla de la realització del Pla de Devolució 
del Servei però no de les tasques concretes que s’hauran de dur 
a terme, ni quin perfil les executarà ni quin perfil es 
responsabilitzarà. L’empresa no presenta cronograma. 

0,75 punts 
de 3 
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demanat. 

c) El traspàs es realitzarà durant l’horari de 
prestació del servei. 

d) Tots els serveis a traspassar hauran de tenir 
actualitzada la documentació. El 
contractista es compromet a actualitzar la 
documentació operativa que s'ha generat 
durant el període de prestació del 
contracte, obligant-se conseqüentment a 
actualitzar-la fins a la data de finalització 
del mateix. 

e) El contractista informarà i donarà accés a 
les eines de gestió i als sistemes que 
corresponguin, prestant la seva 
col·laboració tècnica tant a l’IMI com, si fos 
el cas, al nou prestatari del servei per 
facilitar la continuïtat dels serveis sense 
interrupcions i amb els nivells de qualitat 
necessaris. 

f) Durant l’execució del Pla de devolució el 
contractista ha d’assegurar la continuïtat 
del servei amb el compliment dels ANS 
establerts i fins la plena assumpció per part 
del nou adjudicatari. 

Detall i adaptació dels processos d’operació de 
Serveis (fins a 4 punts) 

Valoració Puntuació 

El model de gestió de serveis TIC de l’Ajuntament 
de Barcelona té com a finalitat controlar i vetllar 
perquè els serveis estiguin disponibles, accessibles, 
mantinguts, actualitzats, informats, difosos i 
governats i perquè compleixin amb les 

El licitador presenta una sèrie de punts forts que poden ser 
beneficiosos per a l’IMEB, en tant a gestió del coneixement, 
encara que es troba a faltar major detall en els processos i 
eines que farà servir per actualitzar l’inventari o la 
personalització de l’eina de reporting a les necessitats de 

2 punts de 
4 
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expectatives previstes. Els processos a valorar són 
els més importants de l’operació d’un servei TIC 
per la qual cosa són clau per la prestació del servei 
objecte d’aquesta contractació. 
 
Es valorarà la proposta que el licitador faci per 
aquesta part del servei, d’acord als següents 
aspectes, detallats al Plec de Prescripcions 
Tècniques: 

f)  Gestió del coneixement 
Es valorarà el detall i l’adaptació dels processos 
que hauran d’assegurar la gestió del 
coneixement. 
g) Gestió d’incidències 
Es valorarà el detall i l’adaptació de la 
descripció dels processos d’operació en la 
gestió d’incidències, diferenciant entre els 
processos d’atenció i suport remot i suport 
presencial. . 
h) Gestió de peticions 
Es valorarà el detall i l’adaptació de la 
descripció dels processos d’operació en la 
gestió de peticions. 
i) Procés de Gestió de la Configuració i 

Inventari 
Es valorarà el procediment de gestió de la 
configuració i inventari on es detallin les eines i 
processos per disposar d’informació precisa i 
fiable dels actius i serveis TIC de l’IMEB 
j) Informes 
Es valorarà l’adequació de la proposta 

l’IMEB, així com la capacitació del personal IMEB en l’ús de les 
noves eines i processos. 
 
Tot i que el licitador menciona que disposa de procediments, la 
proposta no proporciona detalls sobre com es gestionarà el 
coneixement de forma sistemàtica, ni la documentació 
generada, així com la transferència de coneixements. 
 
Es valora positivament el rol del gestor de serveis TIC en la 
gestió d’incidències, així com la flexibilitat en la resolució, l’ús 
d’eines de seguiment i la realització de tasques especialitzades. 
Es troba a faltar major detall en els processos proposats ja que 
tot i que es mencionen algunes tasques específiques, la 
proposta no en proporciona una descripció detallada. 
 
Es considera adient la proposta d’informes  ja que té en compte 
l’anàlisi i desenvolupament de l’inventari i propostes de 
millores i modificacions de la infraestructura TIC i demostra 
coneixement sobre els processos IMEB. 
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d’informe mensual als requeriments del plec 
tècnic. 

Eines de suport a l’operació (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

Les eines TIC que suporten la prestació d’un servei 
són bàsiques per la qualitat, estabilitat, eficàcia i 
eficiència del servei, aspecte encara més important 
pels serveis TIC interns com el que és objecte de la 
present licitació. 
 
En aquest sentit, es valorarà l’adequació de les 
eines proposades per: 

 Registre d’incidències 

 Reporting 

 Inventari 

 Connexió remota, així com el pla per 
desplegar-la a tots els equips en 
funcionament que presenti l’empresa 
licitadora, respectant sempre els mínims 
establerts en la clàusula 11.5 del Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

El licitador proposa una eina per a cobrir els requeriments de 
registre d’incidències, reporting i inventari. Es valora 
positivament que l’eina proposada permeti definir perfils 
d’usuaris, elabori informes mensuals automatitzats i realitzar 
registres detallats d’incidències, a més de permetre l’inventari 
de tot els equips no IMI. Es valora positivament que l’eina 
permeti l’exportació de dades i flexibilitat en l’adaptació a nous 
requeriments que puguin sorgir. 
 
El licitador però no proposa cap eina de connexió remota per 
als equips no corporatius 

2,25 punts 
de 3 
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EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, S.L. 

 EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L. 

Resum executiu (fins a 2 punts) Valoració Puntuació 

El licitant haurà de fer un resum executiu d’alt 
nivell amb els continguts més significatius de la 
proposta per dur a terme el contracte. 

Malgrat que el resum executiu contempla els continguts més 
significatius de l’oferta i permet obtenir una comprensió 
general de la proposta del licitador, resulta massa generalista i 
no té prou en compte el context específic de l’IMEB. 
 
El resum deixa clara l’estratègia que proposa el licitador però 
no la metodologia, la definició d’objectius mesurables i les 
eines que proposa fer servir. 

0,5 punts 
de 2 

Plantejament general del contracte i equip de 
treball (fins a 4 punts) 

Valoració Puntuació 

S’exposarà les línies principals d’estratègia per dur 
a terme el contracte, i l’esquema de l’equip de 
treball indicant el dimensionament, percentatge de 
dedicació, principals funcions i la seva organització, 
tenint en compte els requeriments exposats en la 
clàusula 8 del plec de prescripcions tècniques. Es 
detallarà tot el que es consideri important respecte 
a les metodologies de treball emprades. 
 
El licitador presentarà els diagrames i esquemes 
que cregui necessaris i que ajudin a visualitzar el 
grau de comprensió de la solució. 

Tot i que la proposta del licitador en el plantejament general 
del contracte i equip de treball és completa i contempla tots els 
punts a resoldre, es valora negativament que sigui una 
proposta massa generalista, que no té prou en compte el 
context específic de l’IMEB. 
 
La proposta no menciona la infraestructura TIC mixta (xarxa 
corporativa i comercial), el servei de còpia de seguretat a 
gestionar, la pantalla informativa ni la sala d’actes. 
 
Es considera que no es possible fer una proposta viable si no es 
té en compte aquesta especifitat. 

1 punts de 
4 

Model de relació (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 
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La proposta de model de relació ha de detallar els 
instruments de coordinació i comunicació amb 
l'equip de l'IMEB, i si s’escau, amb l’IMI, sempre 
respectant els requeriments de la clàusula 6 del 
plec de prescripcions tècniques i fent especial 
èmfasi en el nivell d’integració dels equips de 
treball implicats i en la seva proposta de millora 
referent als informes d’avaluació de la prestació 
global del servei. 

Es valora la proposta d’habilitar un correu genèric exclusiu, un 
telèfon directe i una línia telefònica 24/7 per a afavorir la 
comunicació entre els equips implicats. Quant a l’avaluació de 
la prestació del servei, es presentaran informes d’avaluació i es 
faran avaluacions però no s’indica periodicitat concreta.  
 
Manca detall en els instruments de coordinació i els perfils 
implicats. No es mencionen els comitès de direcció. A més, 
l’empresa planteja reunions de seguiment trimestrals quan la 
clàusula 6 del PPT obliga a reunions mensuals. Excedeix en un 
paràgraf l’extensió màxima permesa. 
 
Proposta generalista que no té en compte el context TIC de 
l’IMEB 

1,5 punts 
de 3 

Pla de Recepció del Servei (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

En aquesta secció, el licitant explicarà el procés que 
articularà per a la recepció del servei durant la 
primera setmana del contracte, sempre respectant 
i millorant els continguts mínim especificats a la 
clàusula 7 “Fases de prestació del servei” del PPT 
Es detallarà el pla d’activació del servei, el pla 
d’integració de recursos i el mètode de gestió dels 
treballs en curs que el licitant preveu per a garantir 
una correcta recepció del servei. 

El contingut de la proposta és coherent i adequat, però falta 
detall. No es fa cap referència a la fase de transferència amb 
l’empresa sortint ni a la millora dels continguts especificats en 
la clàusula 7 del PPT. Tampoc es dona un previsió de durada de 
la fase de recepció. Per tant, la proposta és incompleta. 
 
Proposta generalista que no té en compte el context de l’IMEB. 

1,5 punts 
de 3 

Pla de Qualitat del Servei (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

En aquesta secció el licitant ha de proposar una 
descripció d'alt nivell dels punts següents: 

 Rols responsables de cada tasca i/o 
activitat. 

 Revisions internes que assegurin que les 

La proposta del Pla de Qualitat del Servei presentada per 
l’empresa no es correspon a la informació sol·licitada. 

0 punts de 
3 
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tasques i/o activitats es realitzen d’una 
forma sistemàtica i periòdica. 

 Procediments que assegurin que la 
documentació està actualitzada. 

 Gestió de riscos que possibiliti una reducció 
o eliminació dels possibles impactes en el 
servei. 

 Mètriques i indicadors. 

 Plans de continuïtat del servei per tal que 
aquest pugui restaurar-se en cas de produir-
se incidències en el mateix. 

 Pla de formació que cobreixi les necessitats 
dels rols implicats en el servei. 

 Gestió de les responsabilitats relatives a 
l’actualització del Pla de Qualitat. 

Pla de Devolució del Servei (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

La proposta tècnica inclourà un pla de devolució 
del servei, pel cas de resultar contractista, que 
descrigui com a mínim la metodologia que 
s’utilitzarà, els perfils de l’equip que s’encarregarà 
de l’execució del pla, així com una descripció de les 
tasques, el responsable de liderar-les i el 
cronograma associat a cada una d’elles, sempre 
respectant continguts mínim especificats a la 
clàusula 7 del PPT: 

a) La duració de l’execució del pla no podrà ser 
superior a 15 dies. 

b) El contractista proveirà al contracte l’equip 
necessari per l’acompliment del servei 
demanat. 

El Pla de Devolució de l’empresa respecta les condicions 
mínimes de la clàusula 7 del PPT. Els apartats referents a 
metodologia i descripció de les tasques són correctes. Pel que 
fa al cronograma, faltaria una representació visual. No 
s’al·ludeix als perfils de l’equip que executaran el Pla de 
Devolució ni qui es responsabilitzarà de cadascuna de les 
tasques descrites. 
 
Proposta generalista que no té en compte el context de l’IMEB. 

1,5 punts 
de 3 
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c) El traspàs es realitzarà durant l’horari de 

prestació del servei. 
d) Tots els serveis a traspassar hauran de tenir 

actualitzada la documentació. El 
contractista es compromet a actualitzar la 
documentació operativa que s'ha generat 
durant el període de prestació del 
contracte, obligant-se conseqüentment a 
actualitzar-la fins a la data de finalització 
del mateix. 

e) El contractista informarà i donarà accés a   
corresponguin, prestant la seva 
col·laboració tècnica tant a l’IMI com, si fos 
el cas, al nou prestatari del servei per 
facilitar la continuïtat dels serveis sense 
interrupcions i amb els nivells de qualitat 
necessaris. 

f) Durant l’execució del Pla de devolució el 
contractista ha d’assegurar la continuïtat 
del servei amb el compliment dels ANS 
establerts i fins la plena assumpció per part 
del nou adjudicatari. 

Detall i adaptació dels processos d’operació de 
Serveis (fins a 4 punts) 

Valoració Puntuació 

El model de gestió de serveis TIC de l’Ajuntament 
de Barcelona té com a finalitat controlar i vetllar 
perquè els serveis estiguin disponibles, accessibles, 
mantinguts, actualitzats, informats, difosos i 
governats i perquè compleixin amb les 
expectatives previstes. Els processos a valorar són 
els més importants de l’operació d’un servei TIC 

Es valora positivament la proposta de processos d’operació de 
servei del licitador en tant presenta alguns aspectes positius 
com el compromís de servei integral i de qualitat i la millora de 
la infraestructura TIC. 
 
Es troba a faltar major nivell de detall en la proposta de gestió 
d’incidències, sobretot en la recepció i registre de les mateixes i 

2 punts de 
4 
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per la qual cosa són clau per la prestació del servei 
objecte d’aquesta contractació. 
 
Es valorarà la proposta que el licitador faci per 
aquesta part del servei, d’acord als següents 
aspectes, detallats al Plec de Prescripcions 
Tècniques: 

k)  Gestió del coneixement 
Es valorarà el detall i l’adaptació dels processos 
que hauran d’assegurar la gestió del 
coneixement. 
l) Gestió d’incidències 
Es valorarà el detall i l’adaptació de la 
descripció dels processos d’operació en la 
gestió d’incidències, diferenciant entre els 
processos d’atenció i suport remot i suport 
presencial. . 
m) Gestió de peticions 
Es valorarà el detall i l’adaptació de la 
descripció dels processos d’operació en la 
gestió de peticions. 
n) Procés de Gestió de la Configuració i 

Inventari 
Es valorarà el procediment de gestió de la 
configuració i inventari on es detallin les eines i 
processos per disposar d’informació precisa i 
fiable dels actius i serveis TIC de l’IMEB 
o) Informes 
Es valorarà l’adequació de la proposta 
d’informe mensual als requeriments del plec 
tècnic. 

els seus acords de nivell de servei. 
 
Es valora positivament la proposta d’ITIL com a metodologia de 
gestió d’incidències, però no es concreta cap per a la gestió de 
les peticions. 
 
Es valora com a molt generalista la proposta per a la gestió de 
la configuració i inventari, ja que no s’aprofundeix amb una 
explicació més detallada dels procediments que es proposa. 
 
Tot i que la proposta del licitador en el detall i adaptació dels 
processos d’operació és completa i contempla tots els punts a 
resoldre, es valora negativament que sigui una proposta massa 
generalista, que no té prou en compte el context específic de 
l’IMEB, ja que no es menciona la infraestructura TIC mixta 
(xarxa corporativa i comercial). Es considera que no es possible 
fer una proposta viable si no es té en compte aquesta 
especifitat. 
 



24 

 

 

Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
Departament d’Organització i Sistemes d’Informació 
Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona, 5a planta 
www.bcn.cat/educacio 

 
Eines de suport a l’operació (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

Les eines TIC que suporten la prestació d’un servei 
són bàsiques per la qualitat, estabilitat, eficàcia i 
eficiència del servei, aspecte encara més important 
pels serveis TIC interns com el que és objecte de la 
present licitació. 
 
En aquest sentit, es valorarà l’adequació de les 
eines proposades per: 

 Registre d’incidències 

 Reporting 

 Inventari 

 Connexió remota, així com el pla per 
desplegar-la a tots els equips en 
funcionament que presenti l’empresa 
licitadora, respectant sempre els mínims 
establerts en la clàusula 11.5 del Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

Es valora positivament la proposta d’Atera com a eina de 
monitoratge, i control remot, encara que es troba a faltar major 
detall en el desplegament de l’eina en els equips en 
funcionament. 
 
La proposta del licitant, però, és generalista i poc adaptada a 
les especifitats de l’IMEB, no discerneix entre els equips que 
estan en xarxa corporativa i els que no sent no aplicable la 
mateixa solució per ambdós. 
 
Es valora positivament que sigui una eina integral en la gestió 
de l’operació del servei. Es troba a faltar detall sobre el cost. 

1,5 punts 
de 3 

 
  



25 

 

 

Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
Departament d’Organització i Sistemes d’Informació 
Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona, 5a planta 
www.bcn.cat/educacio 

 
 

INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A. 

 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. 

Resum executiu (fins a 2 punts) Valoració Puntuació 

El licitant haurà de fer un resum executiu d’alt 
nivell amb els continguts més significatius de la 
proposta per dur a terme el contracte. 

En general el resum executiu contempla els continguts més 
significatius de l’oferta del licitador i permet obtenir una 
comprensió general de la proposta del licitador. Es valora que 
faci esment a la metodologia proposada. 
 
Es troba a faltar adaptació al context IMEB del contracte, 
resultant la proposta molt generalista. 

1 punts de 
2 

Plantejament general del contracte i equip de 
treball (fins a 4 punts) 

Valoració Puntuació 

S’exposarà les línies principals d’estratègia per dur 
a terme el contracte, i l’esquema de l’equip de 
treball indicant el dimensionament, percentatge de 
dedicació, principals funcions i la seva organització, 
tenint en compte els requeriments exposats en la 
clàusula 8 del plec de prescripcions tècniques. Es 
detallarà tot el que es consideri important respecte 
a les metodologies de treball emprades. 
 
El licitador presentarà els diagrames i esquemes 
que cregui necessaris i que ajudin a visualitzar el 
grau de comprensió de la solució. 

Tot i que la proposta del licitador en el plantejament general 
del contracte i equip de treball és completa i contempla tots els 
punts a resoldre, es valora negativament que sigui una 
proposta massa generalista, que no té prou en compte el 
context específic de l’IMEB. 
 
No hi ha cap menció a la infraestructura TIC mixta (xarxa 
corporativa i comercial), el servei de còpia de seguretat a 
gestionar, la pantalla informativa ni la sala d’actes. 
Es considera que no es possible fer una proposta viable si no es 
té en compte aquesta especifitat. 

1 punts de 
4 

Model de relació (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 
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La proposta de model de relació ha de detallar els 
instruments de coordinació i comunicació amb 
l'equip de l'IMEB, i si s’escau, amb l’IMI, sempre 
respectant els requeriments de la clàusula 6 del 
plec de prescripcions tècniques i fent especial 
èmfasi en el nivell d’integració dels equips de 
treball implicats i en la seva proposta de millora 
referent als informes d’avaluació de la prestació 
global del servei. 

Es valora positivament la proposta com a instruments de 
coordinació d’un kick off de 3 dies, reunions de seguiment 
setmanal en la fase de recepció del servei i mensuals en la fase 
d’execució. La proposta ofereix gran detall en les reunions 
mensuals (membres, documentació d’entrada i de sortida, 
calendarització, etc.). També es defineix la informació dels 
informes d’avaluació, que trobem adequada. D’altra banda, per 
a una comunicació efectiva, es posa a disposició de l’IMEB 
telèfons mòbils dels gestors per a temes urgents o planificació 
de reunions addicionals.  
 
Per contra, no es fa menció als comitès de direcció i manca 
detall en el nivell d’integració dels equips implicats. 

1,5 punts 
de 3 

Pla de Recepció del Servei (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

En aquesta secció, el licitant explicarà el procés que 
articularà per a la recepció del servei durant la 
primera setmana del contracte, sempre respectant 
i millorant els continguts mínim especificats a la 
clàusula 7 “Fases de prestació del servei” del PPT 
Es detallarà el pla d’activació del servei, el pla 
d’integració de recursos i el mètode de gestió dels 
treballs en curs que el licitant preveu per a garantir 
una correcta recepció del servei. 

La proposta no segueix els apartats requerits: pla d’activació 
del servei, pla d’integració de recursos i mètode de gestió dels 
treballs en curs. La proposta és massa general, fins i tot es parla 
en l’activitat 5 del “departament informàtic de l’hospital”. Una 
part del contingut fa referència a la fase d’execució i no de 
recepció del servei. Es troba a faltar un pla de transició i la 
realització d’un inventari amb el material objecte de 
manteniment. 

0 punts de 
3 

Pla de Qualitat del Servei (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

En aquesta secció el licitant ha de proposar una 
descripció d'alt nivell dels punts següents: 

 Rols responsables de cada tasca i/o 
activitat. 

 Revisions internes que assegurin que les 
tasques i/o activitats es realitzen d’una 

La proposta del Pla de Qualitat del Servei presentada per 
l’empresa no es correspon a la informació que es sol·licitava. 

0 punts de 
3 
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forma sistemàtica i periòdica. 

 Procediments que assegurin que la 
documentació està actualitzada. 

 Gestió de riscos que possibiliti una reducció 
o eliminació dels possibles impactes en el 
servei. 

 Mètriques i indicadors. 

 Plans de continuïtat del servei per tal que 
aquest pugui restaurar-se en cas de produir-
se incidències en el mateix. 

 Pla de formació que cobreixi les necessitats 
dels rols implicats en el servei. 

 Gestió de les responsabilitats relatives a 
l’actualització del Pla de Qualitat. 

Pla de Devolució del Servei (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

La proposta tècnica inclourà un pla de devolució 
del servei, pel cas de resultar contractista, que 
descrigui com a mínim la metodologia que 
s’utilitzarà, els perfils de l’equip que s’encarregarà 
de l’execució del pla, així com una descripció de les 
tasques, el responsable de liderar-les i el 
cronograma associat a cada una d’elles, sempre 
respectant continguts mínim especificats a la 
clàusula 7 del PPT: 

a) La duració de l’execució del pla no podrà ser 
superior a 15 dies. 

b) El contractista proveirà al contracte l’equip 
necessari per l’acompliment del servei 
demanat. 

c) El traspàs es realitzarà durant l’horari de 

Es valora el suport d’una Oficina de Gestió de Serveis per a la 
devolució del servei. L’empresa assegura que pot executar la 
devolució del servei al nou proveïdor en 5 dies (on es solapen 5 
etapes). Es relacionen les tasques amb els perfils que les 
desenvoluparan i qui serà la persona sobre la que recaurà la 
responsabilitat. 
 
Falta detall en l’explicació de la metodologia emprada i alguna 
referència a la documentació a entregar en el tancament del 
contracte. 

2,25 punts 
de 3 
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prestació del servei. 

d) Tots els serveis a traspassar hauran de tenir 
actualitzada la documentació. El 
contractista es compromet a actualitzar la 
documentació operativa que s'ha generat 
durant el període de prestació del 
contracte, obligant-se conseqüentment a 
actualitzar-la fins a la data de finalització 
del mateix. 

e) El contractista informarà i donarà accés a 
les eines de gestió i als sistemes que 
corresponguin, prestant la seva 
col·laboració tècnica tant a l’IMI com, si fos 
el cas, al nou prestatari del servei per 
facilitar la continuïtat dels serveis sense 
interrupcions i amb els nivells de qualitat 
necessaris. 

f) Durant l’execució del Pla de devolució el 
contractista ha d’assegurar la continuïtat 
del servei amb el compliment dels ANS 
establerts i fins la plena assumpció per part 
del nou adjudicatari. 

Detall i adaptació dels processos d’operació de 
Serveis (fins a 4 punts) 

Valoració Puntuació 

El model de gestió de serveis TIC de l’Ajuntament 
de Barcelona té com a finalitat controlar i vetllar 
perquè els serveis estiguin disponibles, accessibles, 
mantinguts, actualitzats, informats, difosos i 
governats i perquè compleixin amb les 
expectatives previstes. Els processos a valorar són 
els més importants de l’operació d’un servei TIC 

La proposta del licitador en el detall d’adaptació dels processos 
d’operació de servei no contempla tots els punts a resoldre. Es 
tracta d’ una proposta massa generalista, que no té prou en 
compte el context específic de l’IMEB, ja que no es menciona la 
infraestructura TIC mixta (xarxa corporativa i comercial). Es 
considera que no es possible fer una proposta viable si no es té 
en compte aquesta especifitat. 

2 punts de 
4 
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per la qual cosa són clau per la prestació del servei 
objecte d’aquesta contractació. 
 
Es valorarà la proposta que el licitador faci per 
aquesta part del servei, d’acord als següents 
aspectes, detallats al Plec de Prescripcions 
Tècniques: 

p)  Gestió del coneixement 
Es valorarà el detall i l’adaptació dels processos 
que hauran d’assegurar la gestió del 
coneixement. 
q) Gestió d’incidències 
Es valorarà el detall i l’adaptació de la 
descripció dels processos d’operació en la 
gestió d’incidències, diferenciant entre els 
processos d’atenció i suport remot i suport 
presencial. . 
r) Gestió de peticions 
Es valorarà el detall i l’adaptació de la 
descripció dels processos d’operació en la 
gestió de peticions. 
s) Procés de Gestió de la Configuració i 

Inventari 
Es valorarà el procediment de gestió de la 
configuració i inventari on es detallin les eines i 
processos per disposar d’informació precisa i 
fiable dels actius i serveis TIC de l’IMEB 
t) Informes 
Es valorarà l’adequació de la proposta 
d’informe mensual als requeriments del plec 
tècnic. 

El licitador tampoc no incideix en els processos que han 
d’assegurar una correcta gestió del coneixement durant 
l’execució del contracte, quedant aquest punt sense resoldre. 
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Eines de suport a l’operació (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

Les eines TIC que suporten la prestació d’un servei 
són bàsiques per la qualitat, estabilitat, eficàcia i 
eficiència del servei, aspecte encara més important 
pels serveis TIC interns com el que és objecte de la 
present licitació. 
 
En aquest sentit, es valorarà l’adequació de les 
eines proposades per: 

 Registre d’incidències 

 Reporting 

 Inventari 

 Connexió remota, així com el pla per 
desplegar-la a tots els equips en 
funcionament que presenti l’empresa 
licitadora, respectant sempre els mínims 
establerts en la clàusula 11.5 del Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

La proposta del licitador és un llistat d’eines de mercat agrupat 
per categories com “eina de diagnòstic” i “eines de taller”, però 
sense aportar la més bàsica funcionalitat de cadascuna. La 
proposta no inclou cap estratègia de desplegament per les 
eines i en cap moment es té en compte el context IMEB en la 
seva adopció 

0,75 punts 
de 3 
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SEIDOR SOLUTIONS, S.L. 
 SEIDOR SOLUTIONS, S.L. 

Resum executiu (fins a 2 punts) Valoració Puntuació 

El licitant haurà de fer un resum executiu d’alt 
nivell amb els continguts més significatius de la 
proposta per dur a terme el contracte. 

La proposta del licitador consisteix principalment en una 
introducció a l’empresa i a les seves dades generals. Es valora 
com poc rellevant la informació aportada en el resum donat 
que no se centra en els continguts significatius de la proposta, 
no especifica estratègies, metodologies i eines i altres 
informacions de la proposta que es considera rellevant i no 
posa en relleu el possible valor afegit que la seva proposta 
pugui aportar al servei. 

0 punts de 
2 

Plantejament general del contracte i equip de 
treball (fins a 4 punts) 

Valoració Puntuació 

S’exposarà les línies principals d’estratègia per dur 
a terme el contracte, i l’esquema de l’equip de 
treball indicant el dimensionament, percentatge de 
dedicació, principals funcions i la seva organització, 
tenint en compte els requeriments exposats en la 
clàusula 8 del plec de prescripcions tècniques. Es 
detallarà tot el que es consideri important respecte 
a les metodologies de treball emprades. 
 
El licitador presentarà els diagrames i esquemes 
que cregui necessaris i que ajudin a visualitzar el 
grau de comprensió de la solució. 

Es troba a faltar major concreció en el plantejament de 
l’estratègia que el licitador proposa dur a terme pel servei. 
Encara que menciona que un dels eixos és una metodologia 
provada i certificada, no detalla de quina metodologia es tracta 
o si és pròpia, generant dubtes sobre la seva aplicabilitat en el 
context IMEB. 
 
El licitant proposa un model organitzatiu que compleix els 
requeriments del plec, però no en dona detalls. Enumera però 
les avantatges que suposa aquest model sense especificar com 
es podran mesurar. 
 
A l’organigrama proposat no hi apareix l’IMEB ni els usuaris 
L’equip proposat, amb perfils i dedicacions és correcte. 

2 punts de 
4 
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Model de relació (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

La proposta de model de relació ha de detallar els 
instruments de coordinació i comunicació amb 
l'equip de l'IMEB, i si s’escau, amb l’IMI, sempre 
respectant els requeriments de la clàusula 6 del 
plec de prescripcions tècniques i fent especial 
èmfasi en el nivell d’integració dels equips de 
treball implicats i en la seva proposta de millora 
referent als informes d’avaluació de la prestació 
global del servei. 

La proposta replica el model de relació de la clàusula 6 del PPT. 
A més, es planteja la possibilitat de fer comitès multiproveïdor, 
que no trobem necessària, i comitès anuals entre IMI i IMEB. 
 
No es fa esment a la integració entre els equips de treball 
implicats ni de com serà la comunicació més enllà dels comitès i 
les reunions. Falten les propostes de millora en els informes 
d’avaluació. Aquests dos apartats eren claus per a la valoració 
del model de relació. 

0,75 punts 
de 3 

Pla de Recepció del Servei (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

En aquesta secció, el licitant explicarà el procés que 
articularà per a la recepció del servei durant la 
primera setmana del contracte, sempre respectant 
i millorant els continguts mínim especificats a la 
clàusula 7 “Fases de prestació del servei” del PPT 
Es detallarà el pla d’activació del servei, el pla 
d’integració de recursos i el mètode de gestió dels 
treballs en curs que el licitant preveu per a garantir 
una correcta recepció del servei. 

L’empresa fa una presentació adequada del Pla de Recepció. Es 
valoren les dues millores aportades en la fase de transició. 
Incorpora tasques i cronograma. 
 
Es troba a faltar més aprofundiment en els apartats requerits: 
pla d’activació del servei, pla d’integració de recursos i mètode 
de gestió dels treballs en curs, i no un simple esment. 

2,25 punts 
de 3 

Pla de Qualitat del Servei (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

En aquesta secció el licitant ha de proposar una 
descripció d'alt nivell dels punts següents: 

 Rols responsables de cada tasca i/o 
activitat. 

 Revisions internes que assegurin que les 
tasques i/o activitats es realitzen d’una 
forma sistemàtica i periòdica. 

 Procediments que assegurin que la 

Proposta detallada en la majoria dels apartats sol·licitats. Es 
valora positivament la informació relativa a revisions internes, 
actualització de documentació, gestió de riscos, pla de 
continuïtat i pla de formació. 
 
Per contra, no s’assignen les activitats a cadascun dels rols 
responsables, només es mencionen els rols. A més, no 
s’expliquen ni les mètriques i indicadors ni la gestió de les 
responsabilitats a l’actualització del Pla de Qualitat. 

1,5 punts 
de 3 
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documentació està actualitzada. 

 Gestió de riscos que possibiliti una reducció 
o eliminació dels possibles impactes en el 
servei. 

 Mètriques i indicadors. 

 Plans de continuïtat del servei per tal que 
aquest pugui restaurar-se en cas de produir-
se incidències en el mateix. 

 Pla de formació que cobreixi les necessitats 
dels rols implicats en el servei. 

 Gestió de les responsabilitats relatives a 
l’actualització del Pla de Qualitat. 

Pla de Devolució del Servei (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 

La proposta tècnica inclourà un pla de devolució 
del servei, pel cas de resultar contractista, que 
descrigui com a mínim la metodologia que 
s’utilitzarà, els perfils de l’equip que s’encarregarà 
de l’execució del pla, així com una descripció de les 
tasques, el responsable de liderar-les i el 
cronograma associat a cada una d’elles, sempre 
respectant continguts mínim especificats a la 
clàusula 7 del PPT: 

a) La duració de l’execució del pla no podrà ser 
superior a 15 dies. 

b) El contractista proveirà al contracte l’equip 
necessari per l’acompliment del servei 
demanat. 

c) El traspàs es realitzarà durant l’horari de 
prestació del servei. 

d) Tots els serveis a traspassar hauran de tenir 

Es valora positivament l’actualització del Pla de Devolució del 
Servei un mes avança de la finalització del contracte, a validar 
per l’IMEB. També la realització de la devolució en un termini 
inferior a una setmana al requerit. S’especifiquen els dos perfils 
que s’encarregaran de fer la devolució. 
 
Falta més detall en com s’estructuraran les sessions de 
transferència del coneixement amb el nou proveïdor (com per 
exemple número total de sessions i tasques a realitzar cada 
sessió). Es troba a faltar un cronograma específic amb aquesta 
informació. Manca indicar el responsable de liderar cadascuna 
de les tasques específiques. 

1,5 punts 
de 3 
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actualitzada la documentació. El 
contractista es compromet a actualitzar la 
documentació operativa que s'ha generat 
durant el període de prestació del 
contracte, obligant-se conseqüentment a 
actualitzar-la fins a la data de finalització 
del mateix. 

e) El contractista informarà i donarà accés a 
les eines de gestió i als sistemes que 
corresponguin, prestant la seva 
col·laboració tècnica tant a l’IMI com, si fos 
el cas, al nou prestatari del servei per 
facilitar la continuïtat dels serveis sense 
interrupcions i amb els nivells de qualitat 
necessaris. 

f) Durant l’execució del Pla de devolució el 
contractista ha d’assegurar la continuïtat 
del servei amb el compliment dels ANS 
establerts i fins la plena assumpció per part 
del nou adjudicatari. 

Detall i adaptació dels processos d’operació de 
Serveis (fins a 4 punts) 

Valoració Puntuació 

El model de gestió de serveis TIC de l’Ajuntament 
de Barcelona té com a finalitat controlar i vetllar 
perquè els serveis estiguin disponibles, accessibles, 
mantinguts, actualitzats, informats, difosos i 
governats i perquè compleixin amb les 
expectatives previstes. Els processos a valorar són 
els més importants de l’operació d’un servei TIC 
per la qual cosa són clau per la prestació del servei 
objecte d’aquesta contractació. 

La gestió del coneixement que no queda suficientment 
acreditada, falta detall sobre les adaptacions dels processos 
operatius que l’han d’assegurar ni tampoc s’esmenta l’ús d’una 
base de dades de coneixement. 
 
Tot i que el procés d’operació per a l’atenció i gestió 
d’incidències i peticions és correcte, no preveu interaccions 
amb tercers. Aquest punt és de gran importància en el cas 
d’equipaments que disposen de xarxa corporativa, doncs és 

2 punts de 
4 
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Es valorarà la proposta que el licitador faci per 
aquesta part del servei, d’acord als següents 
aspectes, detallats al Plec de Prescripcions 
Tècniques: 

u)  Gestió del coneixement 
Es valorarà el detall i l’adaptació dels processos 
que hauran d’assegurar la gestió del 
coneixement. 
v) Gestió d’incidències 
Es valorarà el detall i l’adaptació de la 
descripció dels processos d’operació en la 
gestió d’incidències, diferenciant entre els 
processos d’atenció i suport remot i suport 
presencial. . 
w) Gestió de peticions 
Es valorarà el detall i l’adaptació de la 
descripció dels processos d’operació en la 
gestió de peticions. 
x) Procés de Gestió de la Configuració i 

Inventari 
Es valorarà el procediment de gestió de la 
configuració i inventari on es detallin les eines i 
processos per disposar d’informació precisa i 
fiable dels actius i serveis TIC de l’IMEB 
y) Informes 
Es valorarà l’adequació de la proposta 
d’informe mensual als requeriments del plec 
tècnic. 

probable que calgui interactuar sovint amb l’Institut Municipal 
d’Informàtica. 
Sobre el procés de gestió de la configuració i inventari 
proposat, es valora positivament l’ús de l’aplicació 
ServiceNowITSM. 
 
La proposta d’informes és adequada. 

Eines de suport a l’operació (fins a 3 punts) Valoració Puntuació 
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Les eines TIC que suporten la prestació d’un servei 
són bàsiques per la qualitat, estabilitat, eficàcia i 
eficiència del servei, aspecte encara més important 
pels serveis TIC interns com el que és objecte de la 
present licitació. 
 
En aquest sentit, es valorarà l’adequació de les 
eines proposades per: 

 Registre d’incidències 

 Reporting 

 Inventari 

 Connexió remota, així com el pla per 
desplegar-la a tots els equips en 
funcionament que presenti l’empresa 
licitadora, respectant sempre els mínims 
establerts en la clàusula 11.5 del Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

El licitador proposa les eines de Serice Now ITSM per a la gestió 
d’incidències, peticions i inventari–configuració, gestió de 
coneixement i dashboard, Numitec com a canal telefònic i l’ISL 
online com a eina de gestió remota. 
 
Si bé es consideren eines adients, que a més permeten 
definició de diferents tipus d’usuari, en alguns casos, com el de 
Numintec, es troba a faltar major detall dels requeriments per 
fer ús de l’aplicació i funcionalitats ofertes. 
 
És una bona proposta encara que podria tenir més detall. 

2,25 punts 
de 3 
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QUADRE RESUM PUNTUACIÓ 
 

 
Puntuació Informe de Judici de Valor del contracte de SERVEI DE SUPORT TÈCNIC ESPECIALITZAT PER A L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC I TIC QUE 
NO GESTIONA L’IMI I QUE ES TROBA A LES ESCOLES  MUNICIPALS DE MÚSICA, LES ESCOLES BRESSOL, ELS ESPAIS FAMILIARS I L’EDIFICI IMEB, 
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (contracte número 003_24000094). 
 

EMPRESA Resum 
executiu 
(fins a 2 
punts) 

Plantejament 
general del 
contracte i 

equip de treball 
(fins a 4 punts) 

Model de 
relació 
(fins a 

3punts) 

Pla de 
Recepció 
del Servei 
(fins a 3 
punts) 

Pla de 
Qualitat 

del Servei 
(fins a 3 
punts) 

Pla de 
Devolució 
del Servei 
(fins a 3 
punts) 

Detall i 
adaptació del 

processos 
d’operació de 

Serveis 
(fins a 4 punts) 

Eines de 
suport a 

l’operació 
(fins a 3 
punts) 

TOTAL 
(màx. 25 

punts) 

ALO SYSTEMS 0 1 0 0,75 1,5 0,75 2 1,5 7,5 

EMSER INNOVA 1,5 2 2,25 3 2,25 0,75 2 2,25 16 

EVELB TÉCNICAS Y 
SISTEMAS 

0,5 1 1,5 1,5 0 1,5 2 1,5 9,5 

INSTRUMENTACIÓN 
Y COMPONENTES 

1 1 1,5 0 0 2,25 2 0,75 8,5 

SEIDOR SOLUTIONS 0 2 0,75 2,25 1,5 1,5 2 2,25 12,25 

 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

Un cop analitzades les ofertes tècniques avaluables segons criteris de judici de valor, en 

resulta la següent puntuació, ordenada per ordre decreixent: 

 

1. EMSER INNOVA, SL 16 punts de 25 
2. SEIDOR SOLUTIONS, SL 12,25 punts de 25 
3. EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, SL 9,5 punts de 25 
4. INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA 8,5 punts de 25 
5. ALO SYSTEMS, SL 7,5 punts de 25 

 

 
Aquest informe de valoració tècnica dels criteris sotmesos a judici de valor, ha estat emès 

per la Sra. Silvia Marcillas Riera, cap del Departament d’Organització i Sistemes 

d’Informació, en data 26 de juliol de 2024. 

 
 
 
 
 
 

Silvia Marcillas Riera 
Cap del Departament d’Organització i Sistemes d’Informació de l’IMEB 
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