
                                                                                                       
Núm. expedient:  675/2024                                                              
Procediment:  Obert simplificat                                                       
Contracte: Per l’execució de les obres relatives a la 
rehabilitació de l’edifici annex a l’antiga fàbrica Falbar com a 
oficina d’informació turística i museu del vi i de l’oli i l’annex 
de reforç i adequació de l’estructura existent del cos 
d’oficines de l’edifici de la Falbar.

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE D’OBRES PER LA 
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI ANNEX A L’ANTIGA FÀBRICA FALBAR COM A OFICINA D’INFORMACIÓ 
TURÍSTICA  I  MUSEU DEL  VI  I  DE  L’OLI  I  L’ANNEX DE REFORÇ  I  ADEQUACIÓ  DE L’ESTRUCTURA 
EXISTENT DEL COS D’OFICINES DE L’EDIFICI DE LA FALBAR.  
 
Identificació Àrea promotora: Junta de Govern
Identificació del responsable: Carles Brull Fornt, Alcalde de Falset

De conformitat amb el que disposa l’art.  28 i  116.4.f)  de la  Llei  9/2017, de 8 de   novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell   2014/23/UE i  2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara 
endavant, LCSP), s’elabora la present memòria justificativa referida a la contractació d’obres per la 
rehabilitació de l’edifici annex a l’antiga fàbrica Falbar com a oficina d’informació turística i museu  
del vi i de l’oli i l’annex de reforç i adequació de l’estructura existent del cos d’oficines de l’edifici de  
la Falbar.

Aquest projecte està finançat amb fons NEXT GENERATION EU de conformitat amb l’article 16 i 17.1 
del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i  
gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència NEXT GENERATION (EU) i del  
fons REACT-EU, i amb els Fons de Transició Nuclear als municipis de la zona PENTA I i II de les centrals  
nuclears de Vandellós i Ascó. 

Objecte del contracte:

L’objecte d’aquest contracte és:

 Executar  les  obres  per  la  rehabilitació  de l’edifici  annex a  l’antiga fàbrica  Falbar  com a 
oficina d’informació turística i  museu del  vi  i  de l’oli  i  l’annex de reforç i  adequació de  
l’estructura existent del cos d’oficines de l’edifici de la Falbar.

 Garantir el compliment de les fites i objectius, els terminis temporals per acomplir-los i els  
mecanismes establerts per controlar-los,  determinats en el  marc del  Pla de recuperació,  
transformació i resiliència (PRTR) i específics de l’actuació.

 Garantir l’assoliment del que refereixi l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la  
qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 Garantir  el  compliment  dels  mecanismes  de  verificació  del  component  24.12  l’OA 
(Operational Agreement) d’acord amb l’Annex 1: Mecanismes de verificació en el marc PRTR  
del Plec de prescripcions tècniques.

 Garantir  el  compliment  dels  principis  DNSH  (do  not  significant  harm)  i  la  necessitat  de  
respectar-los  com  a  exigència  establerta  per  la  Comissió  Europea  d’acord  amb  la  Guía  
técnica sobre la aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu» en virtut del  
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Reglamento  relatiu  al  Mecanisme de  Recuperació  i  Resiliència  (2021/C  58/01),  adjunt  a  
l’annex 2 del Plec de prescripcions tècniques. 

CPV: 45213150-9 Treballs de construcció d’immobles

Necessitat i idoneïtat del Contracte

Manufactures Falbar SA, va ser una empresa dedicada a la fabricació de camises a Falset que va  
iniciar la seva activitat a l’any 1962 i va arribar a tenir uns tres-cents setanta treballadors als anys  
noranta. Arran de la crisi del 2008, l’empresa va acabar tancant a l’any 2011. 

L’edifici annex a l’antiga fàbrica FALBAR esta molt deteriorat per la qual cosa es necessari dur a terme  
diverses  actuacions  imprescindibles  per  ser  rehabilitat.  Tot  i  que  l’edifici  no  es  pot  considerar  
integrant  del  patrimoni  arquitectònic  de la  vila,  sí  que  constitueix  un  exemple  de  l’arquitectura  
industrial  de la  seva època de construcció i  disposa d’un valor afegit  pel  significat personal  dels  
treballadors/es i vilatans de Falset com a part de la seva història.

L’Ajuntament de Falset vol endegar aquesta transformació amb la rehabilitació per fases de l’edifici i  
ubicar-hi un Viver de Cellers i un Centre d’Inspiració Turística. La zona d’actuació és el 100% de totes  
les plantes i alçats de l’edifici en qüestió, així com també dels accessos a l’edifici.

Aquest contracte és idoni per aconseguir un doble objectiu: la rehabilitació d’un espai emblemàtic  
pel municipi de Falset ubicat al centre del municipi i que actualment esta molt deteriorat i alhora,  
assolir  la fita de disposar d’un edifici adaptat al canvi climàtic i  amb usos d’informació turística i  
creació d’un museu del vi i de l’oli que impliquen un impuls econòmic, social i cultural molt important  
pel municipi de Falset i la comarca del Priorat. 

Dades econòmiques

Pressupost base de licitació és de 858.122,50 € IVA INCLÒS amb el desglossament següent: 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 595.959,78 €

13,00 % DESPESES GENEERALS 77.474,78 €

6,00 % BENEEFICI INDUSTRIAL 35.757,59 €

709.192,15 €

21% I.V.A. 148.930,35 €

PRESSUPOST DE CONTRACTA 858.122,50 €

A l’efecte previst a l’article 101.1 LCSP 9/2017, el valor estimat del contracte a realitzar ascendeix a la  
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quantitat de 709.192,15 euros (IVA no inclòs).

No es preveuen ni revisió de preus, ni eventuals pròrrogues ni modificacions contractuals.

Existència de crèdit: SI
Despesa anual
Aplicació pressupostària: 920-62254
Exercici: 2024
Procediment Obert simplificat  
S’utilitzaran mitjans electrònics
Durada del contracte: 

La durada del contracte es preveu que sigui de 18 mesos, dels quals 6 mesos pel termini d’execució  
de les obres i un mínim de 12 mesos des de la recepció de les obres pel termini d’execució de les  
millores addicionals relatives al període de garantia, d’acord amb el termini màxim que el licitador  
hagi ofert. 

Dins  del  termini  d'execució  de  les  obres,  aquestes  hauran  de  quedar  totalment  finalitzades,  els  
repassos executats i lliurada tota la documentació que sigui requerida per la Direcció Facultativa.

L'acta  de comprovació  de replanteig  i  els  terminis  fixats  en  l'aprovació  de programa de treball,  
s'entendran integrants del contracte i, per tant, són exigibles.

No prorrogable

Insuficiència de mitjans propis:

Vist  l’abast  del  projecte  i  els  treballs  a  realitzar,  es  considera  que  l’actuació  sobrepassa la 
disponibilitat i capacitat per executar-la amb mitjans propis, conseqüentment és necessari 
contractar-ne l’execució amb tercers.

Falset, a la data de la signatura electrònica

L’Alcalde
Carles Brull Fornt
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