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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

1. OBJECTE
L'objecte d’aquest contracte és:

e Executar les obres per la rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d’informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex de reforc i adequacié de
I'estructura existent del cos d’oficines de I'edifici de la Falbar.

e Garantir el compliment de les fites i objectius, els terminis temporals per acomplir-los i els
mecanismes establerts per controlar-los, determinats en el marc del Pla de recuperacio,
transformacié i resiliéncia (PRTR) i especifics de I'actuacio.

e Garantir I'assoliment del que refereixi I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la
qual es configura el sistema de gestié del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia.

e Garantir el compliment dels mecanismes de verificaci6 del component 24.12 I'OA
(Operational Agreement) i del component 14.11 de I'Actuacié de Cohesié entre Destinacions
(ACD) d’'acord amb I'’Annex 1: Mecanismes de verificacid en el marc PRTR del Plec de
prescripcions técniques.

e Garantir el compliment dels principis DNSH (do not significant harm) i la necessitat de
respectar-los com a exigéncia establerta per la Comissié6 Europea d’acord amb la Guia
técnica sobre la aplicacié del principi de «no causar un perjudici significatiu» en virtut del
Reglamento relatiu al Mecanisme de Recuperacié i Resiliéencia (2021/C 58/01), adjunt a
I'annex 2 del Plec de prescripcions técniques.

L'expressido de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari ComU de Contractes
(CPV) és: CPV: 45213150-9 Treballs de construccié d’'immobles

Per I'actuacio prevista no es contempla la divisié en lots.

Fites i objectius

El Component 14 del PRTR té com objectiu la reduccié de la pressié del turisme sobre el territori,
millorant la coexisténcia de I'activitat turistica amb el medi i permetent un desenvolupament turistic
que incorpori el respecte al medi ambient i la seva capacitat de carrega com a principi fonamental.

En aquest sentit, les fites i objectius de I'’ACD sén les mesures de progressio vers la consecuci6 de la

inversié 1.2 del Component 14. Les fites constitueixen assoliments qualitatius i els objectius
constitueixen assoliments quantitatius.
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Les fites i objectius consten a la Decisié d’Execucié del Consell, relativa a I'aprovacié de I'avaluacio
del PRTR d’Espanya, per mitja de la que s'estableix per al C14.l11, una série de fites i objectius
vinculants denominats CID (Council Implementing Decision), per a la inversié 1.2 del Component 14
(Transformacié del model turistic cap a la sostenibilitat, submesura 2, Plans de sostenibilitat turistica
en destinacio) inclou els seglients objectius pels plans i per I'’ACD de I’any 2022:

- Objectiu n® 218 del CID: Quart trimestre de 2022. Publicacié en el BOE de I'adjudicacio a les entitats
locals de I'ajuda per I'aplicacié dels Plans Territorials de Sostenibilitat Turistica, per un import de
1.173.000.000 d’euros (valor de referéncia: 31 de desembre de 2021), dels quals, el 35% es destinara
a mesures de transicié verda, la sostenibilitat i I'eficiencia energetica/electromobilitat en les
destinacions.

- Fita n® 220 del CID: Quart trimestre de 2024: les Comissions de seguiment s’asseguraran que totes
les destinacions beneficiaries aconsegueixin com a minim el seglient percentatge d’execuci6 de cada
Pla de Sostenibilitat Turistica i cada Accié de Cohesié en Destinacié. En el cas de les destinacions
adjudicataries el 2022, execucio6 del 30%.

- Fita n°® 221 del CID: Segon trimestre 2026. Finalitzacié de tots els projectes inclosos als “Plans
Territorials de Sostenibilitat Turistica en Destinacions” i adjudicats d’acord amb els objectius 211, 213
i 213, el 35% dels fons dels quals es destinaran a financar mesures que aborden la transicié verda, la
sostenibilitat i I'eficiéncia energética/electromobilitat a les destinacions.

El compliment de les fites i objectius previstos a la Decisi6é d’Execucié del Consell és obligatori perquée
cada comunitat autonoma i entitat local pugui retenir finalment els fons transferits.

El mecanisme de verificacié establert per aquesta fita és el document de sintesis que justifiqui
degudament com s’ha acomplert la fita (incloent els elements rellevants de la fita, tal i com
s’enumeren a la descripcié de la fita i la de la mesura corresponent a I'annex del CID) de forma
satisfactoria. Aquest document incloura com annex les seglients proves documentals:

a. Llista de projectes adjudicats i beneficiaris.
b. Informe de progrés de cada projecte, incloent el seu nivell d'execucié (en %)

En aquest sentit, sera obligacié de I'empresa contractista facilitar la informacié que li sigui requerida
per acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del Component 14.11.2.

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES | IDONEITAT DEL CONTRACTE
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjancant el present contracte sén les que consten
en la memoria del Projecte Técnic.

Manufactures Falbar SA, va ser una empresa dedicada a la fabricacié de camises a Falset que va
iniciar la seva activitat a 'any 1962 i va arribar a tenir uns tres-cents setanta treballadors als anys
noranta. Arran de la crisi del 2008, I'empresa va acabar tancant a I’any 2011.

L'edifici annex a I'antiga fabrica FALBAR esta molt deteriorat per la qual cosa es necessari dur a terme
diverses actuacions imprescindibles per ser rehabilitat. Tot i que I'edifici no es pot considerar
integrant del patrimoni arquitectonic de la vila, si que constitueix un exemple de I'arquitectura
industrial de la seva época de construccio i disposa d’un valor afegit pel significat personal dels
treballadors/es i vilatans de Falset com a part de la seva historia.

L'Ajuntament de Falset vol endegar aquesta transformacié amb la rehabilitacié per fases de I'edifici i
ubicar-hi un Viver de Cellers i un Centre d’Inspiracié Turistica. La zona d’actuacié és el 100% de totes
les plantes i alcats de I'edifici en qliestio, aixi com també dels accessos a I'edifici.

Aquest contracte és idoni per aconseguir un doble objectiu: la rehabilitacié d’'un espai emblematic
pel municipi de Falset ubicat al centre del municipi i que actualment esta molt deteriorat i alhora,
assolir la fita de disposar d'un edifici adaptat al canvi climatic i amb usos d’informacioé turistica i
creacié d’'un museu del vi i de I'oli que impliquen un impuls econdmic, social i cultural molt important
pel municipi de Falset i la comarca del Priorat.

3. NATURALESA | REGIM JURIDIC

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obres tipificat a I'art. 13 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es transposen a I'ordenament
juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.

Aquest projecte esta financat amb fons NEXT GENERATION EU de conformitat amb l'article 16 i 17.1
del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementacio6 i
gestio dels fons procedents del Mecanisme de Recuperaci6 i Resiliéncia NEXT GENERATION (EU) i del
fons REACT-EU, i amb els Fons de Transicié Nuclear als municipis de la zona PENTA | i Il de les centrals
nuclears de Vandellos i Asco.

Aquesta projecte també es troba emmarcat en I’Actuacié6 de Cohesié entre Destinacions (ACD)
“Catalunya, terra de sabors”, dins el Pla de recuperacid, transformacié i resiliéncia, financat amb fons
Next Generation EU, en el desenvolupament d’actuacions necessaries per a la consecucié dels
objectius definits al Component 14 “Pla de modernitzaci6 i competitivitat del sector turistic”, Inversio
1 “Transformaci6 del model cap a la sostenibilitat”.
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Aquest contracte es troba dins de I'actuacié “Espai vi: centre d’inspiracié enogastronomica de Falset”
i s'incardina dins de I'eix 1 “Transici6 verda i sostenible”. La contractacié contribueix a I'etiquetatge
verd del projecte i al compliment dels objectius relacionats amb el canvi climatic amb un coeficient

climatic

del 100% corresponent a I'etiqueta 026bis, de conformitat amb I'annex VI del Reglament

(UE) 2021/241 sobre el Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia.

026bis

Renovacié de I'eficiencia energética o mesures d’eficiéncia energética relatives a
infraestructures publiques, projectes de demostracié i mesures de suport
conformes amb els criteris d’eficiéncia energetica.

[Si 'objectiu de la mesura es: a) aconseguir, per terme mitja, una renovacio de al
menys un grau de profunditat mitjana, tal com es defineix a la Recomanacié (UE)
2019/786 de la Comissio relativa a la renovacié d'edificis, o b) aconseguir, per
terme mitja, una reduccié de com a minim un 30 % de les emissions directes i
indirectes de gasos d'efecte hivernacle en comparacié amb les emissions ex ante].

Aquest contracte es regeix per:

a)

b)

c)

Plec de clausules administratives particulars i el plec de prescripcions técniques (PCAP i PPT).

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del sector public (en endavant RD 817/2009).

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions publiques, en tot allo que no s’oposi, contradigui o resulti
incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).

Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en mateéria de contractacioé publica.
Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets

digitals i la normativa de desenvolupament. Aixi com la normativa europea en matéria de
proteccié de dades.
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Ajuntament de Falset

g)

k)

m)

En tot

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementaci6 i gestié dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia i del
fons REACT-EU per a I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i el seu sector public.

Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gesti6 del
Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia.

Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia (2021/C 58/01).

Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernitzacié de I’Administracié publica i per a I'execuci6 del Pla de recuperacio,
transformacié i resiliéncia.

Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de
la informacié a proporcionar per les entitats del sector public estatal, autonomic i local per al
seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execucié pressupostaria i comptable de
les mesures dels components del Pla de recuperacid, transformacié i resilieéncia.

Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi sistematica del risc de conflicte
d’interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacio, Transformacio i

Resiliéncia.

Pla de mesures antifrau i anticorrupcio, inclos el conflicte d'interessos, aprovat per
I’Ajuntament de Falset en data 3 de febrer de 2023.

alldo no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret

administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin
d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de I'obligacié de
complir-les.

4.

PROCEDIMENT | FORMA DE CONTRACTACIO

L'expedient d’aquesta contractacid6 és objecte de tramitacié ordinaria i I'adjudicaci6 és fara
mitjancant procediment obert simplificat, en aplicacié de I'article 159 de la LCSP, de conformitat amb

els requ

isits que s’hi estableixen.
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Aquest contracte no té la consideraci6 de contracte subjecte a regulacié harmonitzada, pel fet
de tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a I'article 20 de la LCSP.

Aquest projecte esta financat amb fons NEXT GENERATION EU de conformitat amb I'article 16 i 17.1
del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementacio6 i
gestio dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia NEXT GENERATION (EU) i del
fons REACT-EU, i amb els Fons de Transicié Nuclear als municipis de la zona PENTA | i Il de les centrals
nuclears de Vandellos i Asco.

Aquesta projecte també es troba emmarcat en I’Actuacié de Cohesié entre Destinacions (ACD)
“Catalunya, terra de sabors”, dins el Pla de recuperacio, transformacioé i resiliéncia, financat amb fons
Next Generation EU, en el desenvolupament d’actuacions necessaries per a la consecucié dels
objectius definits al Component 14 “Pla de modernitzacié i competitivitat del sector turistic”, Inversid
1 “Transformaci6 del model cap a la sostenibilitat”.

5. PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d’assegurar la transparéncia i I'accés public a la informacio relativa a la present
contractacio, i sense perjudici de la utilitzacié d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament
compta amb el Perfil de Contractant al qual es podra accedir per la pagina web seglent:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/35078270?categoria=0

6. DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE

Pressupost base de licitacié

El contracte es financa amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia NEXT
GENERATION (EU) i del Fons REACT-EU i amb els Fons de Transicié Nuclear, i es troba subjecte als
controls de la Comissié Europea, |'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la
Fiscalia Europea, i al dret d’aquests organs a I'accés a la informacio sobre el contracte, aixi com a les
normes sobre conservaci6 de la documentacié, d’acord amb el que disposa I'article 132 del
Reglament financer.

Pressupost base de licitacié és de 858.122,50 € IVA INCLOS amb el desglossament segiient:

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 595.959,78 €
13,00 % DESPESES GENEERALS 77.474,78 €
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL 35.757,59 €

Finangat per
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

709.192,15 €
21% I.V.A. 148.930,35 €
PRESSUPOST DE CONTRACTA 858.122,50 €

A 'efecte previst a I'article 101.1 LCSP 9/2017, el valor estimat del contracte a realitzar ascendeix a la
quantitat de 709.192,15 euros (IVA no inclos).

No es preveuen ni revisié de preus, ni eventuals prorrogues ni modificacions contractuals.

Aquest és el preu maxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitacié del contracte.
Els/les licitadors/es hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitacio,
indicant I'IVA a aplicar mitjancant partida independent, i en cap cas s’admetran ofertes per sobre el

pressupost de licitacio.

Preu

El preu del contracte és el d’adjudicacié i ha d’incloure, com a partida independent, I'lmpost sobre el
Valor Afegit. Es un preu unitari.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicacioé, aixi com totes les despeses que s'originin com a conseqiiéncia de les obligacions
establertes en aquest plec que s’han de complir durant I’execucié del contracte. En qualsevol cas es
troben incloses dins del preu les despeses relatives a la taxa de la llicencia municipal d’obres i de
I'impost sobre construccions, instal-lacions i obres, aixi com d’altres tributs que puguin substituir-los.

El preu del contracte anira amb carrec al pressupost i a I'aplicacié pressupostaria seglient: 920-
62254

Sense prorrogues ni modificacions
7. DURADA DEL CONTRACTE
La forma de tramitacié d’aquest contracte és ordinaria.
La durada del contracte es preveu que sigui de 18 mesos, dels quals 6 mesos pel termini d’execucié
de les obres i un minim de 12 mesos des de la recepcié de les obres pel termini d'execucié de les

millores addicionals relatives al periode de garantia, d’acord amb el termini maxim que el licitador
hagi ofert.

Finangat per
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Dins del termini d'execucié de les obres, aquestes hauran de quedar totalment finalitzades, els
repassos executats i lliurada tota la documentacié que sigui requerida per la Direccié Facultativa.

L'acta de comprovacié de replanteig i els terminis fixats en I'aprovacié de programa de treball,
s'entendran integrants del contracte i, per tant, sén exigibles.

No prorrogable

8. CONDICIONS DELS LICITADORS/ES

Estan facultades per subscriure aquest contracte, d’acord amb el que preveu 'article 65 de la LCSP,
les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres:

e Que tinguin personalitat juridica i plena capacitat d’obrar

¢ Que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a I'article 71 de la LCSP, la
qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a I'article 85 de la LCSP

¢ Que acreditin la solvéncia economica, financera i técnica o professional, i

* Que gaudeixin de I'habilitacié6 empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur
a terme I'activitat o prestacié que constitueixi I'objecte del contracte

Les persones juridiques només poden ser adjudicataries dels contractes, les prestacions dels quals,
estiguin compreses dins les finalitats, I'objecte o I'ambit d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts
o regles fundacionals, els siguin propis, i s'acrediti degudament.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions de contractar han de
concérrer en la data final de presentacié d’ofertes i subsistir en el moment de perfeccié del
contracte.

També poden participar en aquesta licitacié les unions d'empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-se en escriptura publica
fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els empresaris que vulguin concorrer
integrats en una unié temporal han d’indicar els noms i les circumstancies dels qui la constitueixin i la
participacié de cada un, aixi com que assumeixen el compromis de constituir-se formalment en una
unié temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinci6.

9. SOLVENCIA

Finangat per
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

D’acord amb allo establert a I'art. 86 de la LCSP les empreses acreditaran la seva solvéncia economica
i financera i técnica o professional d’acord amb l'article 77 de la llei 9/2017, de 8 de Desembre, de
contractes del sector public, i d’acord amb el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es
modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 desembre, pel qual és requisit
indispensable la classificacié del contractista en aquest contracte ates que el seu import és superior a
500.000¢.

La classificacio del contractista ha de ser la seglient:

Grup C) Edificacions
Subgrups 1. Demolicions
2. Estructures de fabrica o formigd
3. Estructures metal-liques
4 Feines de paleta, estucats i revestiments
5. Feines de pedrera i marbre
6. Paviments, enllosats i enrajolats
7. Aillaments i impermeabilitzacions
8. Fusteria
9. Tancaments metal-lics
Categoria 3. (Quantia superior a 360.000 € i inferior o igual a 840.000 €)

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvencia i per tal de determinar-la s’acumulara I'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa referéncia I'article 97
de la LCSP constitueixen una presumpcié d’aptitud en relaci6 amb els requisits de seleccié
qualitativa que figurin en aquests.

Aixi mateix, les empreses estrangeres no comunitaries han de justificar la seva solvéncia
mitjancant un informe que I'estat de procedéncia de I'empresa estrangera admet al seu torn la
participacié d’empreses espanyoles en la contractaci6 amb els ens del sector public assimilables
als que enumera I'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga.

Aquest informe I'ha d’elaborar la corresponent oficina economica i comercial d’Espanya a I'exterior i
s’ha d’adjuntar a la documentacié que es presenti.

D’acord amb I'article 16.1.b) del Decret llei 5/2021, cal tenir en compte per a les empreses

Finangat per
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

estrangeres no comunitaries |'existéncia de reciprocitat.

10. REGISTRE DE LICITADORS/ES

De conformitat amb I'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors/es que es presentin a licitacions
realitzades a través del procediment obert simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat (ROLECE) o en el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), en la data final de presentacié d'ofertes. A aquest
efecte, també es considerara admissible la proposicié del licitador/a que acrediti haver presentat la
sol-licitud d'inscripcié en un o altre Registre juntament amb la documentacié preceptiva per a aixo,
sempre que aquesta sol-licitud sigui de data anterior a la data final de presentacié de les ofertes.
L'acreditacié d'aquesta circumstancia tindra lloc mitjancant I'aportacié del justificant de recepcié de
la sol-licitud emés pel corresponent Registre i d'una declaracié responsable d'haver aportat la
documentacio preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena.

La inscripci6 en el ROLECE o RELI acredita enfront de tots els organs de contractacié del sector public,
segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:

e Les condicions d’aptitud de I'empresari/aria quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representacio, habilitacié professional o empresarial

e Solvéncia economica i financera i técnica o professional,

e (Classificacio i altres circumstancies inscrites,

e Laconcurrencia o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

La presentacié de les proposicions suposa l'autoritzacié a la mesa i a I'organ de contractacié per
consultar les dades recollides en el ROLECE o RELI, o les llistes oficials d’operadors econdomics d’un
Estat membre de la Unié Europea.

11. GARANTIA

El/la licitador/a que presenti la millor oferta de conformitat amb el que es disposa en I'article 145 de
la LCSP, haura de constituir a la disposicié de I'drgan de contractacid, una garantia definitiva . La seva
quantia sera igual al 5 % de l'import del preu final ofert pel licitador/a, exclos I'lmpost sobre el Valor
Afegit. La constitucié d'aquesta garantia haura de ser acreditada en el termini de 7 dies habils a
comptar des de I'enviament de la comunicacioé.

Aquesta garantia s'ampliara en un 5% en el cas que I'oferta de I'adjudicatari/aria resulti anormalment
baixa d'acord amb I'art. 149 de la LCSP.
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Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Les garanties es poden prestar en alguna de les formes seglients:

a) En efectiu o en valors de deute public amb subjeccid, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentariament. Els certificats d’immobilitzacié en els valors anotats s’han de
dipositar a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de
Catalunya o a les caixes de diposits de les tresoreries territorials. L'efectiu es pot dipositar,
mitjancant transferéncia bancaria, a I'Ajuntament de Falset.

b) Mitjancant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentariament, per algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de credit, establiments financers de credit i
societats de garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en
algun dels establiments esmentats en I'apartat a).

¢) Mitjancant contracte d’asseguranca de caucié amb una entitat asseguradora autoritzada per
a operar en la forma i condicions establertes reglamentariament. El certificat de
I’'asseguranca s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en I’apartat a).

En el cas d’'uni6é temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la unié temporal.

De no complir-se adequadament s'entendra que el/la licitador/a ha retirat la seva oferta procedint a
exigir-li I'import del 3 % del pressupost base de licitacio, en concepte de penalitat.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'art. 110 de la LCSP.

Quan a conseqliéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacio, la
garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a I'empresa I'acord de modificacio.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a I'empresa
adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el
termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas que aquesta no es resolgui sera causa de resolucio
del contracte.

La garantia definitiva sera retornada a I’empresa contractista quan I'organ competent de fiscalitzacié
de la Unioé Europea accepti la sol-licitud de certificacié presentada.

12. ADMISSIO DE VARIANTS
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

En aquesta licitacié no es contempla la possibilitat de presentar variants.

13. PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO | PROPOSICIONS

La presentacié de proposicions i documents es fara exclusivament a través de |'eina de Sobre Digital,
integrada amb I'eina de presentacié telematica d’Ofertes de la Plataforma de serveis de contractacié
de la Generalitat de Catalunya, que trobareu al perfil del contractant
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/35078270?categoria=0

El Perfil del contractant de I'’Ajuntament de Falset és:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/35078270?categoria=0

Tota la informacié referent a la presentacié d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es troba
disponible a la web de la Generalitat de Catalunya.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripcié de I'eina
de Sobre Digital, seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is de I'eina de
Sobre Digital, i han de ser les mateixes que les empreses licitadores designin en el seu DEUC o
declaracié analoga per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjancant I'e-NOTUM.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'Gs de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentacié de
les proposicions, I'organ de contractacié ampliara el termini de presentacié de les mateixes el temps
que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentacié d’ofertes; publicant a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica I'esmena corresponent; i, addicionalment, amb la
comunicacio del canvi de data a totes les empreses que haguessin activat I'oferta.

Un cop presentada la proposicié no podra ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada
d'una proposicio, donara lloc a la prohibicié de contractar prevista a I'article 71.2 de la LCSP.

Les empreses licitadores poden substituir i/o modificar I'oferta presentada, durant el termini de
presentacié d’'ofertes, mitjancant la presentacié d'una segona oferta, que suposara la retirada de la
primera, sempre que I'empresa licitadora aixi ho hagi advertit expressament i fefaentment per escrit
a I'organ de contractacio; en cas contrari, les ofertes seran excloses, per incompliment de la
prohibicié de presentacié de proposicions simultanies d’acord amb el que disposa I'article 139.3 de la
LCSP.
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Les proposicions son secretes i la seva presentacié suposa |'acceptacié incondicionada per part de
I'empresa licitadora del contingut del present plec de clausules administratives particulars i del plec
de prescripcions técniques, aixi com I'autoritzacié a la mesa i a I'0rgan de contractacié per consultar
les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors economics d’un Estat
membre de la Uni6 Europea.

La presentacié d’ofertes comporta que I'organ de contractacié pugui consultar o obtenir en qualsevol
moment del procediment contractual informacié sobre tot allo declarat per les empreses licitadores

o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament.

Preparacio dels documents:

S'hauran d'aportar els documents en format PDF. Preferiblement convertir els documents PDF a
format PDF/A.

El fitxer ha de ser com a maxim de 20 MB, per la qual cosa es recomana reduir la grandaria/resolucié
de les imatges abans d'incloure-les en els documents.

En el cas de documents més grans de 20 MB es recomana dividir-los en fitxers més petits, per
exemple, trossejant-los per grups de pagines. En el cas de fraccionar un document que hagi d'anar
signat, han de signar-se totes les fraccions del mateix. Totes les parts d'un document s'hauran
d'anomenar igual, afegint un sufix que indiqui quina part és i el nombre total de parts. Aixi per
exemple, si dividim un document anomenat "Propostatecnica.pdf” la seva descomposicié sera:
"Propostatecnica_1de3.pdf"; "propostatecnica_2de3.pdf"; "propostatecnica_3de3.pdf".

La modalitat de signatura electronica admesa en els sistemes de transmissié i recepcié electronica de
proposicions i recepcié electronica de sol-licituds de participacio, és la signatura electronica avancada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els termes previstos en el
Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificacié electronica i els serveis de confianca per a les transaccions electroniques en el mercat
interior i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE.

S'ha de disposar de Certificat Digital Reconegut en periode de validesa per a tots els representants,
apoderats/des o personal de I'empresa licitadora implicats/des en la presentaci6 de sobres
electronics. La llista de Prestadors qualificats de serveis electronics esta publicada en el Ministeri
d'Industria en la seglient adreca:
https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-
de-confianza.aspx
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Altrament, els/les licitadors/es han de verificar amb antelacié suficient, abans de la signatura i
enviament de les proposicions, que el certificat esta correctament instal-lat a 'ordinador i que es
poden signar documents.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives, essent rebutjades directament per la Mesa de contractacié. Aixi, és obligacié de les
empreses licitadores passar un antivirus en tots els documents que conformen I'oferta préviament a
incorporar-los a la Web de Sobre Digital. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
coneixer o valorar I'oferta, la Mesa podra acordar I'exclusié de I'empresa.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc o sigui
il.legible o estigui afectat per algun virus informatic, la unitat técnica valorara, en funcié de quina
sigui la documentacié afectada, les consequliéncies juridiques, respecte de la participacié d’aquesta
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de I'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer o valorar
I'oferta, la unitat técnica de valoracié de les ofertes podra acordar I'exclusio de I'empresa.

Les proposicions que no es presentin per mitjans electronics, en la forma que determina aquest plec,
seran excloses.

Cada licitador/a, individualment, no podra presentar més d’una proposicio, ni tampoc subscriure cap
altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’'una UTE, amb la conseqliéncia de I'exclusi6 de

totes les propostes presentades en infraccié d’aquesta norma.

Copia de seguretat

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera utilitzada en cas de no poder accedir al contingut dels
documents, per estar I'arxiu malmés. En aquest sentit, es comprovara I'empremta electronica per
assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic
i dels tramesos en |'oferta, a través de I'eina Sobre Digital.

Aquesta copia s'haura de lliurar a sol-licitud de I'drgan de contractacié o de la mesa de contractacio,
en cas que es requereixi, i haura de contenir una copia de l'oferta amb exactament els mateixos

documents, amb les mateixes empremtes, que els aportats en |'oferta mitjancant I'eina digital.

Termini de presentacio:
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Ajuntament d

e Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

El termini de presentacio d'ofertes és de 20 dies naturals, durant les 24 hores del dia, des de
I'endema de la publicacié de I'anunci de licitacié en el perfil de contractant fins les 14:00:00h de
I'’endema del dia de finalitzacié del termini de presentacié. En cas de que finalitzés en dissabte o
festiu es prorrogaria fins el dia habil seglient.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

La presentaci6 d’ofertes es fara en SOBRE UNIC:

SOBRE
automa

UNIC - Documentacié administrativa i documentacié dels criteris avaluables de forma
tica.

Incloura:

Declaracié responsable d’acord amb el model de PANNEX 1 (model adjunt a aquest Plec de
clausules administratives)

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié amb el compromis d’agrupar-se en una unié
temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha de presentar una declaracié
responsable per separat.

Si s’escau, compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar
adjudicataries del contracte En I'escrit de compromis s'indicara: els noms i circumstancies
dels quals la constitueixin; la participacié de cadascuna d'elles, aixi com I'assumpcié del
compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataries
del contracte. El citat document haura d'estar signat pels representants de cadascuna de les
empreses que componen la unio.

Per acreditar la solvéncia economica i financera i técnica o professional ha d'acreditar que la
seva classificacio és del Grup C) Edificacions
Subgrups 1. Demolicions
2. Estructures de fabrica o formigé
3. Estructures metal-liques
4. Feines de paleta, estucats i revestiments
5. Feines de pedrera i marbre
6. Paviments, enllosats i enrajolats
7. Aillaments i impermeabilitzacions
8. Fusteria
9. Tancaments metal-lics
Categoria 3. (Quantia superior a 360.000 € i inferior o igual a 840.000 €)
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

- Tots aquells documents que siguin precisos per a la valoracio dels criteris d’adjudicacio6 (preu
i garantia) d’acord amb la clausula 14 i la proposta economica d’acord amb el model que
s’adjunta com ANNEX 2 (model adjunt a aquest Plec de clausules administratives).

- No s’'acceptaran propostes economiques (Annex 2) que tinguin omissions, errades o esmenes
que no permetin conéixer clarament allo que es considera fonamental per valorar-la.

En el cas de les UTE s'haura de presentar una Unica oferta subscrita per totes les entitats que
constitueixin la UTE.

A través de I'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves
ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la
signatura del qual s'entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les
empremtes electroniques de tots els documents que la composen

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten
adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona
o les persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la
declaracio responsable.

Confidencialitat

Els documents i les dades presentats pels licitadors/es és poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la seva
difusié a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o perjudicar la
competéncia lleial entre les empreses del sector, o bé, quan el seu tractament pugui ser contrari a les
previsions de la normativa en matéria de proteccio de dades de caracter personal.

Si escau, els/les licitadors/es han de presentar una declaracié de confidencialitat que ha de ser
necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s’admeten declaracions genériques o no justificades del caracter confidencial.

Sens perjudici de la declaracié6 de confidencialitat dels licitadors/es, davant d’una sol-licitud
d’informacié correspon a I'organ de contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta, d’acord
amb els principis de publicitat i de transparéncia que regeixen I’actuacié administrativa, i corregir-la
si s’escau, prévia audiéncia dels licitadors/es.
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta economica, les dades que consten a registres
publics i els documents valorables mitjancant un judici de valor.

14. CRITERIS D’ADJUDICACIO
Els criteris de valoracio6 son criteris avaluables automaticament (objectius)
a) Preu
Aquest criteri tindra una puntuacié maxima de 82 punts
Per la valoracié de les ofertes economiques s’aplicara la formula segiient, d’acord amb la
Directiu 1/2020 d’aplicaci6 de férmules de valoracié i puntuacié de les proposicions

economica i técnica que cal aplicar, d’acord amb l'article 16.1.e) del Decret 5/2021, per
obtenir la puntuacié:

PV= Puntuacio de I'oferta a Valorar

P,=[1-| ——— |x|— )| xP P = Punts criteri econdmic
1 vp Om = Oferta Millor

Ov = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitacio
VP = Valor de ponderacio

En cap cas s'admetran ofertes econdomiques superiors al preu base de licitacié. El valor de
ponderacié associat al pes especific del criteri preu s’obté agregant al valor de ponderacio
ordinari 1, el pes especific del criteri preu. El pes especific del criteri preu en aquesta licitacio,
suposa el 82% de la puntuaci6 total.

b) Increment del termini de garantia

Aquest criteri tindra una puntuacié maxima de 18 punts

D’acord amb I'establert a al Plec de prescripcions técniques d’aquest contracte per I'execucio de les
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

obres relatives a la rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a oficina d'informacié
turistica i museu del vi i de l'oli i I'annex de reforc i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar, té una garantia d’'un minim de 12 mesos des de la recepcié de les
obres pel termini d’execuci6 de les millores addicionals relatives al periode de garantia, d’acord amb
el termini maxim que el licitador hagi ofert.

Les millores proposades pel contractista en referéncia a la garantia seran valorades fins a un maxim de
18 punts d’acord amb la segiient valoracio:

De 0 a1 any: 0 punts

D’un any a 2 anys: 3 punts
De 2 anys a 3 anys: 4 punts
De 3 anys a 4 anys: 5 punts
De 4 anys a 5 anys: 6 punts

15. NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacié es duran a
terme exclusivament mitjancant anunci a la plataforma de serveis de contractacié publica de la
Generalitat de Catalunya.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant la vigéncia del contracte s’'efectuaran
exclusivament per mitjans electronics a través de la seu electronica de I'Ajuntament de Falset. A
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposici6 de les notificacions i les
comunicacions a I'adreces de correu electronic i al teléfon mobil que I'empresa adjudicataria hagi
facilitat a aquest efecte en el DEUC, o document similar d’acord amb el que s’indica en la clausula 13
d’aquest plec.

Els terminis a comptar de la notificacié es computaran des de el mateix dia de la data de publicacié
en el perfil de contractant de I'6rgan de contractacio.

16. MESA DE CONTRACTACIO | OBERTURA D’OFERTES
Mesa de contractacio

La Mesa de contractacié estara integrada pels membres enumerats a continuacié i la seva
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

composicio es publicara en el perfil del contractant:

President/a: Alcalde de I'Ajuntament de Falset o persona en qui delegui

Vocal: Secretaria-interventora de I'Ajuntament de Falset o persona en qui delegui
Vocal: Funcionari/aria de I’Ajuntament de Falset o persona en qui delegui

Vocal: Funcionari/aria de I’Ajuntament de Falset o persona en qui delegui

Secretari/aria: Funcionari/aria de I’Ajuntament de Falset o persona en qui delegui

Tanmateix, es designen com a custodis de les claus d'accés al Sobre Digital a:

MARIA DEL PILAR NAVARRO LLOP (titular) i MARIA SOLEDAD LOPEZ VARON (suplent)
MARIA TERESA CORZO MUNTE (titular) i NURIA MARTI MONTANES (suplent)

Els custodis seran les persones encarregades de permetre |'obertura del sobre Unic un cop aplicades
les seves credencials.

Totes les persones que intervinguin en funcions de tramitacié, assessorament, valoracié, control i
supervisioé de la documentacié d’aquest contracte d’obres han de presentar la declaracié d’abséncia
de conflicte d’interés que es recull en ’ANNEX 4 d’aquest plec.

Funcionament

Les dates i lloc on es celebrara I'acte public d'obertura d'ofertes s'indicara en el perfil del contractant.

En tot moment, la Mesa de contractacié pot sol-licitar I'assessorament i els informes dels técnics que
consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.

Les sol-licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjancant la funcionalitat que aquest
efecte té I'eina de Sobre Digital, adrecant-se amb un correu electronic a les empreses licitadores amb
I'enllac per a que accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d'aportar la documentacié corresponent

L'obertura del sobre Unic es fara a través de I'eina Sobre Digital. El sistema informatic que suporta
I'eina té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de I'obertura del sobre Unic i el
secret de la informacié que hi estigui inclosa.

L’eina Sobre Digital preveu el procés automatic per demanar les paraules clau a les empreses
licitadores. Aquest procés es realitzara de forma automatica 24 hores després de finalitzar el termini
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

de presentaci6 de les ofertes. En cas que I'empresa no envii la paraula clau, esta previst que el procés
es repeteixi automaticament cada dia fins al dia d'obertura del sobre Unic.

Aixi mateix, els custodis podran demanar les paraules claus tantes vegades com ho considerin
necessaries. Aquestes seran peticions addicionals a les que fara la plataforma automaticament.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacio, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat
a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte d’obertura del sobre
Unic, en la data i I'hora establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al contingut
del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de I'’eina de Sobre Digital es basa en el
xifratge de la documentacié i requereix necessariament la introduccié per part de les empreses
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder
accedir al contingut xifrat del sobre Unic, no es podra efectuar la valoracié de la documentacié de la
seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit I'empresa la paraula clau.

L’acta de la Mesa de contractacio es publicara en el perfil de contractant.

Obertura del sobre tnic i proposta d’adjudicacié

En I'acte public es procedira a comprovar tota la documentacié administrativa sol.licitada i a la
lectura de I'oferta economica presentada.

Finalitzat I'acte public, en la mateixa sessid, la mesa procedira a:

1. Avaluar i classificar les ofertes, previa exclusio, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin els
requisits del plecs.

2. Realitzar la proposta d'adjudicaci6 a favor del candidat/a amb millor puntuacié.

3. Comprovar mitjancant consulta al registre de licitadors/es corresponent (RELI/ROLECE) el
compliment de les condicions exigides a la clausula 8 d’aquest plec per poder subscriure el
contracte.

Tots aquells aspectes que no resultin acreditats mitjancant la consulta al registre corresponent,
es requerira al licitador/a que ha obtingut la millor puntuacié perqué aporti la documentacio
necessaria en el termini de 7 dies habils a comptar de la recepci6 de la comunicacié
corresponent. Aixi mateix haura d'aportar:
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

- Document acreditatiu de la constitucio de la garantia definitiva.
- El compromis a qué fa referéncia I'art. 75.2 LCSP, si és el cas.
- Qualsevol altra documentacié exigida en el present plec.

El requeriment que s’efectui al licitador/a té la consideraci6 d'acte de tramit i d'impuls de
I'expedient.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el/la candidat/a proposat/da com a adjudicatari/aria
no presenti la garantia definitiva, s'efectuara proposta d'adjudicacié a favor del seglient candidat/a
en puntuacié, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.

Aixi mateix, s’entendra que I'empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet comporta
I'exigéncia de I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacio, IVA exclos, en concepte de
penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a I'empresa en prohibicié de contractar per la causa
prevista en 'article 71.2.a de la LCSP

La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicacié. També, podra sol-licitar aquests informes quan consideri necessari verificar
que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels plecs. Les proposicions que no
compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoracié

Un cop acabat I'acte d’obertura del sobre Unic, les empreses licitadores poden fer constar davant de
la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en I'acta.

La Mesa de contractacié podra sol:licitar i admetre I'aclariment o I'’esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit de I'oferta.
Unicament es permetra I’aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una
modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre
empreses licitadores.

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractacié remetra a I'organ de contractacio la relacié
classificada per ordre decreixent de valoracié de les ofertes i formulara la proposta d'adjudicacio

corresponent.

Resolucié d’empat de les proposicions:

En cas d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadores, tindra
preferéncia en I'adjudicacié del contracte:
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

La proposicio presentada per les persones naturals o juridiques en I'adjudicacié del contracte que
disposin d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, sempre que aquestes
proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius que serveixen de base per a I'adjudicacio6.

La documentacio acreditativa dels criteris de desempat es sol-licitara als licitador/es en el moment de
produir-se I'empat, tanmateix els licitadors/es hauran d'acreditar que disposen d'aquestes dades al

finalitzar el termini de licitacio.

En cas de persistir I'empat un cop aplicats els criteris de desempat I'adjudicacié del contracte es
decidira mitjancant sorteig, que es dura a terme en acte public, prévia convocatoria.

Impugnacid dels acords de la Mesa

Els actes de la mesa pels quals s’acordi I'exclusié d’ofertes seran susceptibles d’impugnacio
mitjancant recurs d'alcada, de conformitat amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment
administratiu comu de les administracions publiques, en la resta de suposits.

17. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

La determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funcié dels
limits i els parametres objectius seglients:

1. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l'oferta que
compleixi el criteri seglient:
- Que I'oferta economica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.

2. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa 'oferta que
compleixi el criteri seglient:
- Que la puntuacié que li correspongui en I'oferta econdmica sigui superior en més
d’un 20% a la de I'altra oferta.

3. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa I'oferta
gue compleixi el criteri seglient:
- Que la puntuacié que li correspongui en I'oferta econdmica sigui superior en més
d’'un 10% a la mitjana aritmética de les puntuacions de totes les ofertes econdomiques
presentades.

En el suposit que I'oferta de I'empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuacié incorri en
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

presumpcié d’anormalitat, préviament a la comprovacié en el RELI/ROLECE i al requeriment de la
documentacié d'acord la clausula anterior, la Mesa de contractacié li requerira perque justifiqui
I'oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o
qualsevol altre parametre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de I'oferta. Per aquest
motiu, la Mesa requerira a I'empresa licitadora les precisions que consideri oportunes sobre la
viabilitat de 'oferta i les pertinents justificacions. L'empresa licitadora disposara d’un termini maxim
de 5 dies habils des de I'’enviament de la corresponent comunicacié per presentar la informacio i els
documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractacié no rep la informacié justificativa sol:licitada,
ho posara en coneixement de I'drgan de contractacié i es considerara que la proposicié no podra ser
complerta, quedant I'empresa licitadora exclosa del procediment.

L'organ de contractacié rebutjara I'oferta si comprova que és anormalment baixa, perqué vulnera la
normativa sobre subcontractacié o no compleix les obligacions aplicables en matéria mediambiental,
social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis col-lectius sectorials vigents d'acord
amb I'art. 149.4 de la LCSP.

Si la Mesa de contractacié rep la informacio i la documentacié justificativa sol-licitada dins de termini,
I'avaluara i elevara la corresponent proposta d’'acceptacié o rebuig de la proposicié, degudament
motivada, a I'organ de contractacid, per tal que aquest decideixi, previ I'assessorament técnic del
servei corresponent, o bé I'acceptacié de I'oferta, perque considera acreditada la seva viabilitat, o bé,
en cas contrari, el seu rebuig.

18. DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT

L'organ de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d'interés
public degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les empreses licitadores, abans de
la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho a les
empreses licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable de les normes de preparacié del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacié.

En ambdods suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en qué hagin
incorregut.

La decisi6 de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicacié es
publicara en el perfil de contractant.
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

19. ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Presentada la garantia definitiva i la resta de documentacioé requerida, en un termini no superior a 5
dies, es procedira a adjudicar el contracte a favor del licitador/a proposat com a adjudicatari/aria, i
una vegada adjudicat, a formalitzar-lo.

L'organ de Contractacié6 no podra declarar deserta una licitacié quan hi hagi alguna oferta o
proposicié que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

L'adjudicacié del contracte es notificara a les empreses licitadores i es publicara en el perfil del
contractant, amb indicaci6 del termini en qué s’haura de procedir a la formalitzacié del contracte.

20. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquesta sera requisit imprescindible per
poder iniciar-ne I'execucio.

El contracte es formalitzara en document administratiu. No obstant aixo, I'empresa adjudicataria
podra sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura pulblica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

La formalitzaci6 del contracte s’efectuara en el termini maxim de quinze (15) dies habils seglients a
aquell en queé es rebi la notificacié de I'adjudicacié a les empreses licitadores

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes imputables a
I'’empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacié, IVA
exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si
s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a I'empresa en prohibicié de contractar,
d’acord amb I'article 71.2.b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I’Administracié, s’haura
d’indemnitzar a I'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.

En el suposit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria, s’adjudicara a
I'empresa seglient que hagi presentat la millor oferta d’acord amb I'ordre en qué hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentacio prévia de la documentacioé a qué es refereix la clausula
13, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

De conformitat amb I'article 17.10 del Decret llei 5/2021, la formalitzacié dels contractes, juntament
amb els contractes, s’ha de publicar a la Plataforma de serveis de contractacié publica de Catalunya
en el termini maxim de 15 dies des de la formalitzacié.

L'empresa o les empreses contractistes han de presentar la declaracié d’abséncia de conflicte
d’interés prevista en ’ANNEX 3 d’aquest plec, la qual s’ha d’aportar en el mateix moment de la
formalitzacié del contracte o immediatament després.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per la seva inscripcio, les dades basiques sense perjudici de I'obligaci6 de comunicar
posteriorment les dades relatives a I'execucié contractual.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public amb les
limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter de
confidencials.

21. CONDICIONS ESPECIALS D’ADJUDICACIO

Les condicions especials en relacié amb I'execucio, d’obligat compliment per part de I'empresa o les
empreses contractistes les quals no comportaran un increment en I'import del contracte sén:

- Durant I'execuci6 del contracte I'empresa adjudicataria establira mesures que afavoreixin la
conciliacié de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que intervenen en
I'execucié del contracte, que poden ser: adequacié d’horaris a horaris de les escoles,
teletreball, etc.

- L’adjudicatari/aria assumeix, com a condicié especial d’execucié, I'obligacié d’aplicar a la
plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per I'Gltim conveni
col-lectiu sectorial vigent en qué s'enquadri i es desenvolupi la prestacié contractual, sens
perjudici de les millores que pugui establir.

- L'empresa adjudicataria esta obligada a afavorir I'estabilitat d’'ocupacié, la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones i la integracié social dels col-lectius més desfavorits, i ha
de disposar de mitjans propis per al desenvolupament de la prestacié objecte del contracte.

- El contractista, en I'elaboracié i presentacié de I'objecte del contracte, ha d'incorporar la
perspectiva de genere i evitar els elements de discriminacio sexista en I'Gs del llenguatge i de
la imatge.

- L'empresa adjudicataria ha de vetllar perqué en I'execucié del contracte tots els productes
que s'utilitzin provinguin d’'empreses que compleixen amb les normes internacionals
aprovades per I'Organitzacié Internacional del Treball, les quals tenen per objecte promoure
drets laborals, fomentar I'oportunitat de treball decent i millorar la proteccié social.
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

L’'empresa contractista esta obligada a responsabilitzar-se de portar a terme una recollida
selectiva dels residus generats durant I'execucié del contracte, i haura de retirar els envasos
buits i embalatges per a depositar-los als contenidors corresponents o, si escau, en el punt
verd o en un altre sistema de gestié de residus autoritzat.

El contractista programara els treballs i la situacié de I'aplec de materials, perqué no afectin
la circulacié dels vianants ni el transit de vehicles per I'exterior de I'ambit d’actuacio,
garantint el pas de persones i vehicles amb I'adequada senyalitzacioé per evitar accidents.

El contractista minimitzara I'impacte de les obres en l'interior de I'immoble per tal de
permetre la coexisténcia de I'obra amb I'Us cultural o d’altres usos que s’hi puguin realitzar.
Durant I'execucio de I'obra es realitzaran les neteges necessaries, per a un bon funcionament
de la mateixa obra.

Un cop finalitzada I'obra, es fara una neteja acurada de totes les zones afectades per les
obres, incloses les zones d’abassegament, deixant I'ambit en les mateixes condicions com a
minim que a I'inici de I'obra.

El contractista respondra de la correcta gestié dels residus generats en I'obra. L'empresa
contractista esta obligada a incloure en totes les fases de disseny i execucié dels projectes i
de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gesti6 de residus de construccio i
demolicié que es desenvolupara posteriorment en el corresponent Pla de gesti6 de residus i
construccio i demolicid, conforme a I'establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer,
pel que es regula la produccié i gestio dels residus de construccié i demolicié, on es
compliran les segilients condicions:

.- Almenys el 70% del pes dels residus en construccié i demolicié no perillosos
(excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea
de residus establerta per la decisi6 2000/532/EC), generats en el lloc de construccié,
es preparara per a la seva reutilitzacié, reciclatge o valoritzacié, incloses les
operacions d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’'acord
amb la jerarquia de residus i el Protocol de gesti6 de residus de construccié i
demolici6 de la UE.

.- Els operadors hauran de limitar la generacié dels residus en els processos
relacionats amb la construccié i demolicio, de conformitat amb el Protocol de gestié
de residus de construccié i demolicié de la UE i tenint en compte les millores
tecniques disponibles i utilitzant la demolicié selectiva per permetre I'eliminacio i
manipulacié segura de substancies perilloses i facilitar la preparacié per la
reutilitzacié i reciclatge d'alta qualitat mitjancant la retirada selectiva de materials,
utilitzant els sistemes de classificacio disponibles pels residus de construccio i
demolicié. Tanmateix, s’establira que la demolicié es porti a terme preferiblement de
forma selectiva i la classificacié es realitzara de forma preferent en el lloc de
generacio dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com I'amiant,
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Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors
autoritzats pel seu tractament.

.- Els dissenys dels edificis i les tecniques de construccié recolzaran la circularitat i, en
particular, demostraran, amb referéncia a la 1ISO 20887, per avaluar la capacitat de
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients
en I'Gs de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilitzacio
i reciclatge.

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matéria de gestié dels residus
generats en les actuacions, la persona posseidora dels residus i dels materials de construccio
haura d’aportar un informe firmat per la direccio facultativa de I'obra i que haura de contenir
I'acreditacié documental de que els residus s’han destinat a la preparacié per la reutilitzacio,
reciclat o valoritzacié en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del
70%.

Aquest fet s’acreditara a través dels certificats dels gestors de residus, que a més incloura el
codi LER dels residus entregats perque es pugui comprovar al separacio realitzada en I'obra.
També s’incloura el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin
per I'objectiu del 70%.

Per donar compliment a aquest punt el contractista haura de dipositar la fianca
corresponent. L'import de la garantia a dipositar com a fianca és I'indicat en la Diligéncia que
atorga la llicencia d’obres i s’haura de dipositar en el mateix moment de la constitucié de la
garantia definitiva. La garantia abans esmentada s'haura de constituir davant de
I’Ajuntament de Falset, en els termes establerts pel mateix. Un cop finalitzada I'obra caldra
presentar a I'Ajuntament de Falset el certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de
residus generats, en el termini d’'un mes des de la signatura del certificat final d’'obra.

Per les especials condicions de les obres, I'empresa haura de garantir un grau de
permanéncia o dedicaci6 de la persona designada com a Cap d'Obra, del 75%.

El contractista haura de donar compliment a tot I'establert al Plec de prescripcions técniques
d’aquest contracte.

Complir les obligacions d’informacié previstes a I'article 8.2 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29
de setembre, per la qual es configura el sistema de gesti6 del Pla de recuperacio,
transformacié i resiliéncia, les quals inclouen:

NIF del contractista o subcontractistes

Nom o raé social

Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.

Acceptacié de la cessié de dades entre les administracions publiques implicades per donar
compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets
digitals (ANNEX 5 d’aquest plec).

- Declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels principis transversals
establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit objecte de gestié (ANNEX 6 i 7 d’aquest
plec).

- Declaracio d’abseéncia de conflicte d’'interés (ANNEX 3)

- L’empresa contractista ha d’acreditar compliment de I'etiquetatge verd (etiqueta 026bis) i el
principi DNSH (do no significant harm) a través dels mecanismes establerts a continuacié per
al control d’aquestes obligacions, assumint en tot cas els costos de gestié i obtencié de
certificats que corresponguin:

0 Certificacié energetica de I'edifici anterior i posterior a I'obra per acreditar un estalvi mig
d’energia primaria de com a minim un 30%.
«La verificacio de la reduccié del consum d'energia primaria no renovable i de la millora
de la qualificacié energética es realitzara tant ex ante com ex post, mitjancant la
comparacio del certificat d'eficiéncia energéetica de I'edifici abans i després de I'actuacio, i
a través del qual es quantifiquen els resultats energétics obtinguts. Aquests certificats,
regulats pel Reial Decret 235/2013, de 5 de abril, han d'estar registrats a I'érgan
competent de la comunitat autonoma que també realitza la seva inspeccié i control, i
seran emesos per técnics competents. »

0 Certificat del gestor de residus de construccio i demolicié per acreditar el compliment de
les condicions d’economia circular establertes per a les obres financades a través del
PRTR, segons s’especifiquen a la_Guia per al disseny i desenvolupament d’actuacions

d’acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, publicada
pel Ministeri per al Transicié Ecologica i Repte Demografic :

0 «El projecte recolza I'objectiu europeu de garantir que almenys el 70% (en pes) dels
residus de construccié i demolicié no perillosos (excloent-ne el material natural esmentat
a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisié
2000/532/EC) generats al lloc de construccié esta preparat per a la seva reutilitzacio,
reciclatge i recuperacié d'altres materials, incloses les operacions de farcit utilitzant
residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de
gestié de residus de construccio i demolicié de la UE. »

0 Memoria justificativa final que inclogui una avaluacié favorable del compliment del
principi DNSH (autoavaluacié i declaracié responsable). Es recomana I'is dels models
annexats a la Guia per al disseny i desenvolupament d’actuacions d’acord amb el principi
de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, publicada pel Ministeri per al
Transicio Ecologica i Repte Demografic.

Les condicions especials d'execucid seran exigides igualment a tots els subcontractistes que
participen en l'execucié del contracte.
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Les condicions especials d'execucié tindran el caracter d'obligacié essencial del contracte i el seu
incompliment sera causa de resolucié del contracte o d'imposicié de penalitats de conformitat amb
la clausula 27 del present plec

22. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIO

L'organ de contractacié ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interés public, declarar la responsabilitat
imputable al contractista arran de I'execucié del contracte, suspendre I'execucié del mateix, acordar
la seva resolucio i determinar els efectes d'aquesta.

Igualment, I'drgan de contractacié ostenta les facultats d'inspeccié de les activitats desenvolupades
pels contractistes durant I'execucié del contracte, en els termes i amb els limits establerts en la Llei.

En els procediments que s'instrueixin per a I'adopcié d'acords relatius a les prerrogatives haura de
donar-se audiéncia al contractista.

23. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

L'organ de contractacié designara una persona responsable del contracte que exercira, a més de les
funcions generals de supervisié de I'execucio del contracte, les funcions especifiques que, segons les
caracteristiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar I'impacte
administratiu i tecnic de les incidéncies d’'execucié contractual i per tal de garantir la coordinacio
entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindra les funcions seglients:

1. Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries
per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcié
especifica no correspongués a altres persones

3. Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

4. Informar del nivell de satisfaccié de I'execuci6 del contracte. A banda de totes aquelles altres
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest
emetra un informe d’avaluacié final de la contractacié que fara referéncia a diferents
aspectes de I'execucié del contracte, I'adequacié de disseny, als objectius previstos amb la
contractacio i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes economics i pressupostaris i
als de caracter técnic.

El contractista haura de presentar a I'inici de I'obra, el nom de la persona nominada com a cap
d’obra.
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

El/La cap d’obra portara les funcions que li sén atribuides per la legislacio vigent, a més d'allo que
especificament es determina en el PCAP i en aquest Plec.

El contractista haura de presentar a l'inici de I'obra, el nom de la persona nominada com a
responsable assignada a I'obra pel seguiment del compliment dels principis DNSH (do not significant
harm), de I’Annex 2 del Plec d’aquest Plec, que fa referéncia al compliment d’aquests principis i a la
necessitat de respectar-los com a exigencia establerta per la Comissié Europea.

El contractista tindra I'obligatorietat de mantenir a la persona assignada durant I'execucié del
contracte, i en cas que sigui necessaria la substitucié s’haura d'acreditar que la persona proposada
disposa de la mateixa formacié exigida en els criteris de puntuacio6.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execucio del contracte juntament amb el seu clausulat i els plec.

Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisié de I'execucié de
les obres han de presentar la declaracié d’abséncia de conflicte d'interés que es recull en ’ANNEX 4
d’aquest plec.

24. EXECUCIO | RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecci6 a les estipulacions que conté el plec de clausules
administratives particulars i els documents que componen el projecte i a les normes de la bona
construccio i d'acord amb les instruccions que en interpretacié tecnica d’aquest doni al contractista
la direcci6 facultativa de les obres.

Quan les instruccions siguin de caracter verbal, han de ser ratificades per escrit en el termini més
breu possible, perqué siguin vinculants per a les parts.

Les condicions d'execucié detallades en el present plec i en els diferents documents de projecte
seran de directa aplicacio a la totalitat de I'objecte.

El contractista es compromet a executar les obres en els terminis aprovats, i d'acord amb I'oferta
técnica presentada d’acord amb el PCAP.

L'adjudicatari/aria cedeix amb caracter exclusiu a I’Ajuntament de Falset tots els drets d'explotacio
sobre els treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractacio, sense limit de temps ni
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d'ambit territorial, i segons estableix el PCAP sobre la propietat intel-lectual.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractista
és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la construccié. Estara obligat a esmenar
els defectes, insuficiéncies técniques, errors d’execucid, omissions i infraccions de preceptes legals o
reglamentaris que determini la Direccié Facultativa.

El/la contractista sera responsable de la qualitat técnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i obres realitzats, aixi com de les conseqiiéncies que es dedueixin per a I'Administracié o
per a tercers de les omissions, errors, métodes inadequats o conclusions incorrectes en I'execucio del
contracte.

L'Administracié determinara si la prestacio realitzada pel contractista s'ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execuci6 i compliment, requerint, si escau, la realitzacié de les prestacions
contractades i I'esmena dels defectes observats en ocasié de la seva recepcid. Si els treballs efectuats
no s'ajusten a la prestacié contractada, com a conseqliéncia de vicis o defectes imputables al
contractista, podra rebutjar la mateixa quedant exempt de I'obligacié de pagament o tenint dret, si
escau, a la recuperacié del preu satisfet.

El contractista esta obligat a complir les disposicions vigents en matéria de legislacié laboral,
seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

El contractista haura de constituir I'organ necessari amb la funcié especifica de vetllar pel
compliment de les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball i designara a la persona
responsable de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball.

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infraccié de les disposicions sobre
seguretat i salut en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per I'Ajuntament de Falset.

El contractista assumeix de forma Unica i exclusiva la responsabilitat durant I'execucié dels treballs
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres
persones o entitats.

El contractista esta obligat a la guarda i conservacio de les obres fins a la recepcié definitiva de les
mateixes.

Per tant, respondra dels defectes i faltes que puguin advertir-se per una indeguda i/o defectuosa
conservacio de les unitats d’obra, encara que aquestes hagin sigut examinades i comptessin amb la
conformitat de la Direccié Facultativa, immediatament després de la seva execucié o en qualsevol
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altre moment dins del periode de vigéncia del contracte.

Com a conseqiiéncia d’'aixo, estara obligat a esmenar les faltes o defectes que resultin d’'una
indeguda i/o defectuosa conservacié de les unitats d’obra, essent a compte i carrec del contractista
les despeses derivades de les operacions necessaries per esmenar, reparar o reconstruir les susdites
unitats d’'obra.

El contractista instal-lara les senyals precises per indicar I'accés a I'obra, la circulacié en la zona que
ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant en la mateixa obra com en els seus limits com
immediacions.

El contractista té I'obligacié de complir amb les ordres que rebi per part de la Direccié Facultativa de
les obres pel que fa a la instal-laci6 de senyalitzaci6 complementaria o modificacié de les ja
instal-lades.

Les despeses derivades de les operacions necessaries per esmenar o reconstruir les unitats d’'obra
defectuoses aniran a carrec del contractista.

Si les susdites deficiéncies no sén esmenades en el termini establert, la Direccié Facultativa podra
optar per la resolucié del contracte o per la concessié d'un nou termini al contractista, amb les
consequiencies previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Public.

El contractista respondra de la qualitat técnica de les obres que executi, com també de les
conseqliencies que es dedueixin de les omissions, errors, metodes inadequats o conclusions

incorrectes en I'execucio6 del contracte.

El contractista és responsable de la correcta gestié dels residus generats i dels possibles desperfectes
ocasionats per les obres en la via puUblica i entorn.

El contractista tindra dret a conéixer i ser escoltat sobre les observacions que es formulin en relacié
amb el compliment de la prestacié contractada.

Les despeses que origini la senyalitzacié seran a compte i carrec del contractista.

Seran a compte i carrec del contractista totes les despeses previstes a la clausula 7 del Plec de
prescripcions técniques, sense que aquesta relacié sigui limitativa, sin6 merament informativa.

El contractista tindra I'obligatorietat de la redaccié del Pla de gestié de residus, d’acord amb I'estudi
de gesti6 de residus de construccié i enderrocs del projecte i d’acord amb els requeriments especifics
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del marc PRTR, que lliurara a la Direccié Facultativa.

Segons especifica la disposicié addicional 4a del Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es
regula el trasllat dels residus a I'interior del territori de I'Estat, el posseidor del residu (definit a
I'article 2.f) del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer) tindra la consideracié de productor inicial per a
la regulacioé de la producci6 i gestio dels residus de construccié i demolicio.

Per tant, el contractista sera el responsable de gestionar i justificar a I'Ajuntament de Falset la
correcta gestié dels residus generats i la correcta gestié amb I’Agencia de Residus de Catalunya, aixi
com amb d’altres agents implicats dels tramits establerts en la legislacié vigent. Aquestes tasques
s’hauran de dur a terme des de I'inici de I'execucio6 de les obres fins a la finalitzacié del contracte.

El contractista tindra I'obligatorietat d'executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir
I'assoliment del que refereixi I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el
sistema de gesti6 del Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia.

El contractista tindra I'obligatorietat d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir el
compliment dels mecanismes de verificacié del Component 24.12 de I'OA (Operational Agreement), i
del component 14.11 de I'Actuacié de Cohesié entre Destinacions (ACD) segons I'Annex 1:
Mecanismes de verificaci6 en el marc PRTR, adjunt al Plec de Prescripcions Técniques, on
s’'identifiquen els elements que s’hauran d’aportar per la seva acreditacid. A aquest efecte, ha de
signar la declaracié que consta annexada al PCAP.

El contractista tindra I'obligatorietat d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir la
justificacié de I’Annex 2: Compliment dels principis DNSH (do not significant harm), adjunt al Plec de
Prescripcions Tecniques, que fa referéncia al compliment d’'aquests principis i la necessitat de
respectar-los com a exigéncia establerta per la Comissié Europea. A aquest efecte, ha de signar la
declaracié que consta annexada al PCAP.

25. RESOLUCIO D’INCIDENCIES

Les incidéncies que puguin sorgir entre I’Administracié i I'empresa contractista en I'execucio del
contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant expedient contradictori que incloura
necessariament les actuacions descrites en I'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

Finangat per

Finangat per ’-t. Plan de Recuperacion .- T y IR Generalitat
la Unié Europea ¥ Oc s BEMDUITAIA COMECIO W Resiltancia ext Laeneration
,\,”‘,.,‘,,Mr,‘_miu s T e m Catalunya Al¥ de Catalunya

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia — Financat per la Unid Europea - NextGenerationEU

n
T
Z
™
~
<
=
[¢]
N
4
X
o
o
9
=
o
N
@
x
&
s
&)
Z
(<}
e}

o

©
il
g
z

3
[$)

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 35 de 66

Verificacio: https:/falset.eadministracio.cat/




Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

26. INCOMPLIMENT DE TERMINIS | IMPOSICIO DE PENALITATS

L'empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i els terminis
parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, I'’Administracié podra optar, ateses les circumstancies
del cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o podra acordar la imposicié de les
penalitats seglients:

- La imposicié diaria de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclds. En el cas
que les penalitats per demora aconsegueixin un multiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclos, I'drgan de contractacié estara facultat per procedir a la resolucié del
mateix o acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats

En els suposits que I'incompliment no cobris els danys causats a I'Administracié, aquesta exigira al
contractista la indemnitzacié per danys i perjudicis.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a I'empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucié, se li concedira un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitucié en demora de I'empresa contractista no requerira intimacié prévia per part
de I’Administracié.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de I'0rgan de contractacio, adoptat a proposta del
responsable del contracte, que sera immediatament executiu, i es faran efectives mitjancant
deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total, hagin d'abonar-se al contractista o
sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituit, quan no puguin deduir-se de I'esmentat
pagament.

27. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUOS DEL CONTRACTE | IMPOSICIO DE
PENALITATS.

El contracte s'executara amb subjeccié a l'establert en la resolucié d’adjudicacié i en els plecs, i
d'acord amb les instruccions que, per a la seva interpretacio, donés al contractista el responsable del
contracte.
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

L’Administracié podra acordar la imposicio de les segiients penalitats:
a) Per compliment defectuos.
S'imposaran penalitats pel compliment defectuds en els seglients termes:

- Com a norma general, la seva quantia sera un 1% del pressupost del contracte, excepte que,
motivadament, I'drgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en aquest cas
podran arribar fins a un 5 % o fins el maxim legal del 10 %, respectivament. La reiteracié en
I'incompliment podra ser tinguda en compte per valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicio de les penalitats no eximira al contractista de la obligaci6 legal de reparar els
defectes.

b) Per incomplir compromisos o condicions especials d’execucié.

- Com a norma general, la seva quantia sera un 1% del pressupost del contracte, excepte que,
motivadament, I'drgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en aquest cas
podran arribar fins a un 5 % o fins el maxim legal del 10 %, respectivament. La reiteracié en
I'incompliment podra ser tinguda en compte per valorar la gravetat.

¢) Per incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué es refereix
la clausula trenta-dos d’aquest plec, s'imposaran les penalitats seglients:

- Com a norma general, la seva quantia sera un 1% del pressupost del contracte, excepte que,
motivadament, I'0rgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en aquest cas
podran arribar fins a un 5 % o fins el maxim legal del 10 %, respectivament. La reiteracié en
I'incompliment podra ser tinguda en compte per valorar la gravetat.

d) Per incompliment de les obligacions en matéria d’ética i regles de conducta a qué es refereix la
clausula trenta-dos d’aquest plec, s'imposaran les penalitats segiients:

- Com a norma general, la seva quantia sera un 1% del pressupost del contracte, excepte que,
motivadament, I'6rgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en aquest cas
podran arribar fins a un 5 % o fins el maxim legal del 10 %, respectivament. La reiteracié en
I'incompliment podra ser tinguda en compte per valorar la gravetat.

e)Per I'incompliment de les obligacions de:

.- Emplenar la declaracié d’abséncia de conflicte d'intereés.
.- Incompliment de l'acceptacié6 de la cessi6 de dades entre les administracions
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

publiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és
aplicable i de conformitat amb la Llei organica 3/2028, de 5 de desembre, de proteccié
de dades personals i garantia dels drets digital.

.- No presentacio6 de la declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels
principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit objecte de
gestio.

- Com a norma general, la seva quantia sera un 1% del pressupost del contracte, excepte que,
motivadament, I'drgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en aquest cas
podran arribar fins a un 5 % o fins el maxim legal del 10 %, respectivament. La reiteracié en
I'incompliment podra ser tinguda en compte per valorar la gravetat.

S'imposaran al contractista penalitats per incomplir els criteris d'adjudicacio d'acord amb el segilient
barem:

- Si, durant I'execucié del contracte o al temps de la seva recepcio, s'aprecia que, per motius
imputables al contractista, s'ha incomplert algun dels compromisos assumits en la seva
oferta o de les condicions especial d’execucio.

Com a norma general la seva quantia sera un 1% del pressupost del contracte, excepte que,
motivadament, I'0rgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podran arribar fins a un 5 % o fins el maxim legal del 10 %, respectivament. La
reiteracié en l'incompliment podra ser tingut en compte per valorar la gravetat.

L'import corresponent als percentatges indicats es calculara sobre el preu del contracte, IVA exclos.
En els suposits d’incompliment parcial o compliment defectués en qué no estigui prevista una
penalitat o en qué aquesta, encara que estigui prevista, no cobreixi els danys causats a
I’Administracié, aquesta ha d’exigir al contractista la indemnitzacié per danys i perjudicis.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de I'0rgan de contractacio, adoptat a proposta del
responsable del contracte, que sera immediatament executiu, i es faran efectives mitjancant
deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total, hagin d'abonar-se al contractista.

28. INDEMNITZACIO A TERCERS

Sera obligacio del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a
conseqliencia de les operacions que requereixi I'execucié del contracte.
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

29. PAGAMENT

Durant I'execucié del present contracte regiran els preus d’execucié material que figuren en el
quadre de preus del projecte, els quals s'incrementaran en els percentatges adoptats en concepte de
despeses generals (establert en el 13%) i benefici industrial (establert en el 6%) per formar el
pressupost de licitacid, sobre el que se li aplicara la baixa oferta per I'adjudicatari.

Quan sigui necessari executar tasques o unitats d'obra no contemplades en el projecte, es valoraran
aplicant els preus unitaris del projecte o en el cas que no existissin, els de la base BEDEC de I'any de
redaccio6 del projecte.

Els preus de la base BEDEC incorporen el preu d’execucid6 material, que es veura afectat pels
percentatges, abans especificats, en concepte de despeses generals i benefici industrial, la baixa
oferta i I'IVA vigent.

Quan les tasques o unitats d'obra no contemplades al projecte, no puguin ser valorades per
I'aplicacié d’aquest sistema, els imports dels mateixos seran fixat per la Direccié Facultativa tenint en
compte les observacions formulades pel contractista.

Tancament economic provisional a 3 mesos de I'acabament legal de I'obra:
En el termini estipulat al Programa de Treballs, el contractista haura de presentar:

- Tancament provisional de les obres amb I'acta d'amidaments de les obres realment executades
amb la conformitat de la direcci6 facultativa i la seva valoracié d'acord amb I'oferta presentada.

- Revisi6 de tota I'obra, amb una previsié de tancament. En el cas que apareguin noves partides
necessaries per a I'execucié de I'obra, es presentara la corresponent acta de preus nous per a la seva
aprovacio i tramitacio.

- Justificacié del compliment de les fites i objectius, els terminis temporals per a complir-los i als
mecanismes establerts per a controlar-los, determinats en el marc del PRTR i especifics de I'actuacié
objecte. A més de I'assoliment del que refereixi I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la
qual es configura el sistema de gestié del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia. | garantir el
compliment del principi DNSH (do not significant harm), de I’Annex 2 d’aquest Plec i especifiques de
I'actuacié.

La facturacié de les obres executades es realitzara mensualment amb relacié valorada segons el
pressupost vigent, aplicant als preus unitaris de cada partida d’obra I'amidament realment executat.

Finangat per

Finangat per :t. Plan de Recuperacién .- T y IR Generalitat
la Unié Europea 5 SOIMG  DEROUITAA COMAGO N yResiltencia ext Generation
,\,_,|,-,‘,,M,..‘_,MZU W T e m Catalunya MlY de Catalunya

Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia — Financat per la Unid Europea - NextGenerationEU

n
T
Z
™
~
<
=
[¢]
N
4
X
o
o
9
=
o
N
@
x
&
s
&)
Z
(<}
e}

o

©
il
g
z

3
[$)

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 39 de 66

Verificacio: https:/falset.eadministracio.cat/




¢

Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

La relacié valorada es fara sempre a origen i la factura s’expedira en els primers deu dies segiients al
mes que corresponguin.

A tal efecte, es presentara a la Direccid facultativa la certificacié d'obres mensual amb la seglient
documentacio, abans del dia 5 del mes segtlient al de la certificacio:

- Carpeta de la certificaci6 amb resum economic i relacié valorada de |'obra executada.

- Programa de treball vigent amb valoracié economica i amb els grafics comparatius entre la
certificacio prevista i I'executada tant mensual com a origen.

- Actes de les visites d'obra del periode, aixi com si és el cas copia del llibre d’ordres, en format
digital (PDF).

- Recull fotografic composat per vistes generals de tota I'obra, del procés constructiu i altres
gliestions d’interés, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita d’obra incorporin

fotografies, no cal presentar un altre recull fotografic).

- Justificacié del seguiment del compliment dels principis DNSH en el marc PRTR segons
I’Annex 2 del present Plec.

- Justificacio de I'estat economic de I'obra i en relacié al compliment dels principis DNSH.
- Juntament amb la 1a certificacié d’obra, s’ha de presentar:

- Copia de la polissa d'asseguranca tot risc i responsabilitat civil, i rebut de les mateixes
conforme s’ha realitzat el pagament per part del contractista.

- Programa de treball amb la valoracié mensual, ajustat a les anualitats previstes i amb
I'aprovacio de la Direcci6 facultativa i el contractista.

- Justificacié conforme s’ha col-locat el rétol d'obra.

En cas que la certificacié es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la documentacié
requerida, sera retornada i s’haura de presentar una certificacié d'import zero.

En cas de presentar-se certificaci6 amb import zero, s'acompanyara del corresponent informe
justificatiu.
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Rebudes les obres i dins els termes i terminis establerts al plec de clausules administratives
particulars, I'organ de contractacié aprovara la certificacié final de les obres executades.

La corresponent certificacié final de les obres, haura d’anar acompanyada del projecte d'obra
executada que constara de la documentacié segtient:

e Memoria final explicativa amb les modificacions introduides al llarg de I'obra, especificant
els increments / decrements per capitols i % que implica sobre el pressupost d’adjudicaci6.

e Quadre resum.

¢ Acta d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte.
e Pressupost comparatiu.

e Resum per capitols.

e Col-leccié completa de planols actualitzats amb 'obra realment executada en format PDF i
editable.

e Es completara amb la Memoria i Quadres de Preus (nim. 1, nim. 2 i Justificacié de Preus)
del Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), aixi com les Actes de
Preus Nous tramitades.

¢ Recull fotografic de tot el procés constructiu separat per processos constructius en format
digital (JPG).

e Aportar els elements per acreditar el compliment dels mecanismes de verificacié del
Component 24.12 de I'OA (Operational Agreement) i del component 14.11 de I'Actuacié de
Cohesidé entre Destinacions (ACD), segons I’Annex 1: Mecanismes de verificacié en el marc
PRTR, d’aquest Plec.

Tota la documentacio es lliurara en format natiu i PDF.

L’empresa contractista tindra dret a I’'abonament del preu dels treballs realitzats de conformitat amb
el contracte.

El director facultatiu de I'obra expedira quinzenalment les certificacions que comprendran |'obra
executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir durant els
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

primers deu dies seglients al mes que correspongui.

Factura electronica:

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques.

Tots els proveidors de I’Ajuntament podran expedir i remetre factures electroniques mitjancant el
punt general d’entrada.

En tot cas, estaran obligats a I'Gs i presentacié de la factura electronica les entitats enumerades en
I'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electronica i creacié del
registre comptable de factures en el Sector Public.

Les factures electroniques s’hauran d'emetre amb el format i signatura regulats a I'article 5 de
I'esmentada Llei 25/2013.

D’acord als aspectes relatius a la identitat corporativa, és necessari que a les factures entregades per
part de I'empresa adjudicataria es faci mencié a “I’Actuacié de Cohesié entre Destinacions (ACD)
“Catalunya, terra de sabors”, dins el Pla de recuperacié, transformacié i resiliéncia, financat amb fons
Next Generation EU, en el desenvolupament d’actuacions necessaries per a la consecucié dels
objectius definits al Component 14 “Pla de modernitzaci6 i competitivitat del sector turistic”, Inversio
1 “Transformacio del model cap a la sostenibilitat”.

Als efectes de la factura electronica, s'informa que el codi DIR és L01430555, per a I'Ajuntament de
Falset.

Condicions aplicables al pagament de factures o certificacions:

El pagament a I'empresa contractista s’efectuara en un pagament Unic contra presentacié de totes
les certificacions d'obra expedides.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié corresponent pels costos de
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

L'empresa contractista podra realitzar els treballs amb més celeritat de la necessaria per executar
I'obra en el termini o terminis contractuals.
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Ajuntament d

e Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

L'empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts
en 'article 200 de la LCSP.

30.

En aque

31.

REVISIO DE PREUS
sta licitacio, no es contempla la possibilitat de la revisio de preus.

RESPONSABILITAT DEL/LA CONTRACTISTA

L'empresa contractista és responsable de la qualitat técnica de les prestacions i treballs
realitzats, aixi com també de les conseqiliéncies que es dedueixin per a I'’Administracié o per a
terceres persones de les omissions, errors o metodes inadequats o condicions incorrectes en
I'execucio del contracte.

32.

Sén obli

OBLIGACIONS DEL/LA CONTRACTISTA
gacions del contractista:

El compliment de les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en
particular les que estableix I'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracié social de
persones amb discapacitat i fiscals.

L'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral esmentades i,
en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié
de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius que sigui greu i
dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats a qué es refereix la clausula 27 d’aquest plec.

El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el control de
I’equip directiu nomenat per la corporacio.

Fer- se carrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents, en
la forma i condicions que aquestes assenyalin.

Emprar el catala en les seves relacions amb I’Ajuntament derivades de I'execucié de I'objecte
d’aquest contracte. Aixi mateix, l'empresa contractista i, si escau, les empreses
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els avisos i
en la resta de comunicacions de caracter general que es derivin de I'execucié de les
prestacions objecte del contracte.

¢ El compliment amb la legislacié vigent en tot allo especialment vinculat a I'activitat que
desenvolupa I'empresa contractista i a I'execucié de la prestacio6.

® Responsabilitzar-se de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a tercers,
com a conseqiieéncia de les operacions que requereixi I'execucié del contracte.

o El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretacié técnica del
contracte, li doni la persona que exerceix la direccio de I'obra.

. Facilitar a la persona que exerceix la direccié de I'obra i I'Ajuntament I'accés a tota la
informacio, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant
I'execucié de les obres.

o Portar el llibre d'Ordres, incidéncies i subcontractacié préviament diligenciats, de
conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals.

. L'empresa contractista ha de facilitar la informacié que li sigui requerida per
acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la
consecucio del qual contribueix el contracte.

. L'empresa contractista ha de complir les obligacions en matéria mediambiental, aixi
com les obligacions assumides en matéria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital.

. L'empresa ha de complir les obligacions assumides per I'aplicacié del principi de no
causar un dany significatiu, i a aquest efecte, ha de signar la declaracié6 que consta com
Annex 7.

. Cal complir els compromisos en mateéria de comunicacio, encapcalaments i logotips

que recull I'article 9 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.
L Assumir les despeses seglients:

1. Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obres i dels informes
especifics que la persona que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d'aquells
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

previstos en el plec de prescripcions técniques.

2. Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i qualsevol informacio
d'organismes o particulars.

3. Les derivades de la instal-lacié, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que
informen al public sobre l'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d'informacié que
s'acordin.

4. De qualsevol altre que resulti d'aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.

e Llainstal-lacio pel seu compte dels senyals necessaris per indicar I'accés a I'obra, la circulacié
a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant en la
zona esmentada com en els limits i rodalies.

A més, ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i senyals esmentats i
estara obligada a la seva immediata reposicid.

Cal instal-lar un cartell d'obra en totes les actuacions financades amb fons NGEU. Els models
es poden trobar en el seglient enllac:

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/

departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/next-generation-catalunya/

Clausula ética:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions seglients:

a)

b)
c)

d)

Observar els principis, les normes i els canons éetics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

Col-laborar amb I'drgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb I’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.

El compliment de tot alld que estableix la normativa de proteccié de dades, en
particular allo que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016 -Reglament general de proteccié de dades- i la Llei organica
3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades de caracter personal i garantia dels drets
digitals, i a la normativa de desenvolupament, en relacié amb les dades personals a les quals
tingui accés amb ocasioé del contracte.

Les instal.lacions hauran d’estar senyalitzades d’acord amb el manual o manuals
d’'Imatge dels programes d’incentius que esta disponible a la web de I'Institut per la
diversificacié i estalvi de I'energia (IDAE), en el qual hi figuraran el Ministeri per la Transicio
Ecologica i el Repte Demografic en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resiliencia i el Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia, establert pel Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, d’acord amb el que
s'estableixi al respecte, i en els termes previstos a 'article 18.4 de la Llei 38/2023, de 17 de
novembre i 31 del seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol.

Propietat intel.lectual

Les obres que es realitzin en el marc de I'execuci6 del contracte objecte d’aquest plec seran
propietat de I’Ajuntament de Falset.

D’altra banda, I'empresa adjudicataria no pot fer Gs del nom, logotip o qualsevol signe
distintiu o material que li hagi facilitat I'’Ajuntament de Falset, fora de les circumstancies i fins
d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva vigencia.

En cas que sigui necessari, I'empresa adjudicataria estara obligada, abans de la formalitzacié
del contracte, a obtenir les llicéncies i autoritzacions necessaries que el legitimen per a la
seva execucio.

En cas d’accions dirigides contra I’Ajuntament de Falset per tercers titulars de drets sobre els
mitjans utilitzats per I'empresa adjudicataria per a I’execucié del contracte, aquesta
respondra davant I'’Ajuntament de Falset del resultat d’aquestes accions, i esta obligada, a
més, a prestar-li ajuda plena en I'exercici de les accions que competeixin a I’Ajuntament de
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Falset.

Qualsevol utilitzacié per part de I'empresa contractista de documentacié, dissenys, imatges,
informacié recollida o dades que resultin de la realitzacié de I'objecte del contracte requereix
I'autoritzacié previa i escrita de I'’Ajuntament de Falset.

Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicions especials d’execucié del contracte.

En qualsevol cas, el contractista, indemnitzara a I'Ajuntament per les quantitats que es veiés obligat
a pagar per incompliments de les obligacions aqui consignades, encara que aix0 li vingui imposat per
resolucio judicial o administrativa.

33. INFORMACIO BASICA SOBRE PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL DELS
LICITADORS/ES

Les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per I'’Administracié en aquest
procediment de contractacio, seran tractades per la unitat responsable de I'activitat de tractament
amb la finalitat o les finalitats identificades a continuaci6:

Denominacio de I'activitat de tractament: Contracte d’obres per I’'execucié de les obres relatives a
la rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a oficina d’informacié turistica i museu
delviide l'olii'annex de reforc i adequacioé de I'estructura existent del cos d’oficines de I'edifici de
la Falbar.

Responsable del tractament de les dades personals: Ajuntament de Falset (aj.falset@altanet.org)
Finalitat: La gesti6 de la present licitacio
Drets de les persones interessades: poden sol-licitar I'accés i la rectificacié de les seves dades, aixi
com la supressié o la limitacié del tractament quan sigui procedent. També es poden oposar al
tractament d’acord amb la normativa vigent, mitjancant escrit a I’Ajuntament de Falset.

34. MODIFICACIO DEL CONTRACTE
El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma que

s’especifiquen en aquesta clausula i en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de conformitat amb el
procediment regulat a I'article 191, amb les particularitats previstes a I'article 207 LCSP.
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clausula només podran efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en I'article 205 de la LCSP.

Aquestes modificacions no previstes son obligatories per a I'empresa contractista, llevat que
impliquin, ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el 20% del
preu inicial del contracte, IVA exclos. En cas que excedeixin del percentatge indicat, la modificacio
s'acordara per I'drgan de contractacié amb la conformitat previa per escrit de I'empresa contractista;
en cas contrari, el contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en I'article 211.1.g) de la LCSP.

En cap cas la modificacié del contracte podra suposar I'establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.

Els organs de contractaci6 que haguessin modificat un contracte durant la seva vigéncia, amb
independéncia de la causa que justifiqui la modificacio, hauran de publicar en tot cas un anunci de
modificacié en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de I'aprovacié de la mateixa, que
haura d'anar acompanyat de les al-legacions del contractista i de tots els informes emesos.

35. SUSPENSIO DEL CONTRACTE

Si I’Administracié acorda la suspensié del contracte o la suspensid té lloc per I'aplicacié del que
disposa I'article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol-licitud del contractista, en la qual
s’han de consignar les circumstancies que I’han motivat i la situacié de fet en I'execucié d’aquell.

Un cop acordada la suspensio, I’Administracié ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis
efectivament soferts per aquest amb subjeccio a les regles recollides a |'article 208 LCSP.

36. CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per I'empresa contractista
a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat
raé determinant de I'adjudicacié del contracte i que de la cessi6é no en resulti una restriccio efectiva
de la competéncia en el mercat, quan es compleixin els requisits segilients:

a) Que I'organ de contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessid. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié
de la cessid, aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de I'import del contracte. Aquest
requisit no s'exigeix si la cessio es produeix trobant-se el contractista en concurs encara que
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

s’hagi obert la fase de liquidacio, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la
declaracio del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinancament, o
per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la
legislacié concursal.

c¢) Que el cessionari/aria tingui capacitat per contractar amb I’Administracid, la solvéncia
exigible en funcié de la fase I'execucié del contracte, i no estigui incurs en una causa de
prohibicié de contractar.

d) Que la cessié es formalitzi, entre I'adjudicatari/aria i el/la cessionari/aria, en escriptura
publica.

No es podra autoritzar la cessio a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracié substancial
de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
I'empresa que cedeix el contracte.

37. SUBCONTRACTACIO DEL CONTRACTE

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de la prestacio
objecte d’aquest contracte llevat que, d'acord amb I'art. 215.2 d) i e) LCSP, la prestacié o una part
d’aquesta I’hagi d’executar directament el primer.

En cap cas la limitacié de la subcontractacio podra alterar la restriccié efectiva a la competéncia.

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del contracte que tinguin
previst subcontractar, amb l'import i el nom o el perfil professional, definit per referéncia a les
condicions de solvéncia professional o técnica, i, en tot cas, les condicions técniques, de preu i de
pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne la realitzacio.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin al que s'indica
en l'oferta, no es podran subscriure fins que hagin transcorregut vint dies des que s’hagi cursat la
notificacié a I'drgan de contractacié i s’hagin aportat les justificacions a qué es refereix el paragraf
seglient, llevat que s’hagi autoritzat expressament amb anterioritat o que es doni una situacié
justificada d’emergéncia o que exigeixi adoptar mesures urgents, excepte si I'’Administracié notifica
dins d’aquest termini la seva oposicié

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a I'organ de contractacio, després de I'adjudicacio
del contracte i, com a molt tard, quan inicii la seva execucio, la intencié de subscriure subcontractes,
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant suficientment I'aptitud
d’aquesta per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva
experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibici6 de contractar. Si I'empresa
subcontractista té la classificaci6 adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractacié, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva aptitud.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'organ de contractacié qualsevol modificacié que
pateixi aquesta informacio durant I'execucié del contracte, i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies regulades
en 'article 215 de la LCSP.

La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula i en I'article 215 de la LCSP per procedir
a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio,
té, en funcié de la repercussido en I'execucié del contracte, les conseqiiéncies establertes en la
clausula 39 del present plec.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant I'empresa contractista principal qui
assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a I’Administracié, de
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclos el compliment de les obligacions
en materia mediambiental, social o laboral a que fa referéncia I'article 201 LCSP. El coneixement que
I’Administracié tingui dels contractes subscrits o I'autoritzaci6 que atorgui no alteren la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen accié directa davant de I’Administracié contractant per les
obligacions contretes amb elles per I'empresa contractista, com a conseqiiéncia de I'execucié del
contracte principal i dels subcontractes.

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses en alguna de

les causes de prohibicié de contractar previstes en I'article 71 de la LCSP.

L'empresa contractista ha d’'informar a qui exerceix la representacio de les persones treballadores de
la subcontractacio, d’acord amb la legislacié laboral.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

L'empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaracié d’abséncia de conflicte
d’interés prevista en I’ANNEX 3 d’aquest plec. També han de presentar el model de declaracié de
cessié i tractament de dades, aixi com el compromis de compliment de principis transversals
previstos en els ANNEX 5, 6 i 7 d’aquest plec.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administracié comprovara el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a
les empreses subministradores per part de I'’empresa contractista.

A aquests efectes, I'empresa contractista haura d'aportar, quan se li sol:liciti, relacié detallada de les
empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificaci6 de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haura de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicié especial d’execucié, de
manera que el seu incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que es preveuen en la
clausula 28 d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

38. RECEPCIO | LIQUIDACIO

En el mes seglient al de la finalitzacié de I'obra s’ha de procedir, mitjancant acte formal, a la seva
recepcié. D’aquest acte s’ha d'aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser signada pels
assistents en la recepcio, i amb la qual comenca a comptar el termini de garantia de I'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en I'acta i el/la
director/a facultatiu/va ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha
de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el/la contractista no ha esmenat
els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per
causes imputables al contractista.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a I'amidament general amb [I'assisténcia del
contractista. El director de I'obra, en el termini d’'un mes des de la recepcid, fara I'amidament de las
obres realment executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de tres mesos comptats a partir
de la recepcio, I'organ de contractacié ha d’aprovar la certificacio final de les obres executades, que
ha de ser abonada al contractista a compte de la liquidacié del contracte en el termini que preveu
aquesta Llei.

39. RESOLUCIO DEL CONTRACTE
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Sén causes de resolucio del contracte les establertes als articles 211 i 313 LCSP, i a més:

- El fet que I'adjudicatari/aria resulti sancionat per I'érgan de la competéncia per infraccié greu en
materia de falsejament de la competéncia a causa del seu comportament en el procediment de
licitacio.

- L'incompliment de I'obligacié d’emplenar la declaracié d’abséncia de conflicte d’interés (ANNEX
3).

- L'incompliment de l'acceptacié de la cessi6 de dades entre les administracions publiques
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea de conformitat amb la Llei
organica 3/2028, de 5 de desembre, de proteccioé de dades personals i garantia dels drets digitals
(ANNEX 5)

- La no presentacié de la declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels
principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar I’ambit objecte de gestio (ANNEX
6i7)

Els efectes de la resolucio del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caracter general,
aixi com els previstos a I'article 313 LCSP.

En tots els casos, I'aplicacié de les causes de resolucié es fara conforme el que disposa I'art. 191 de la
LCSP i seguint el procediment establert en I'art. 109 del RGLCAP.

Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedira a dictar I'acord de
devolucié o cancel-lacié de garantia definitiva.

40. REGIM DE RECURSOS

Contra els actes que adopti I'organ de contractacié en relacié amb els efectes, compliment i extincié
d’aquest contracte procedira la interposicié del recurs administratiu ordinari que correspongui
d’acord amb la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, de procediment administratiu comi de les
administracions publiques.

e Les resolucions i actes establerts a I'art. 112.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comu de les administracions publiques, quan no posin fi a la via
administrativa, pondran ser recorreguts en alcada davant I'drgan de contractacié, en el
termini d’'un mes.

e les resolucions i actes que posen fi a la via administrativa podran ser recorregudes
potestativament en reposicié davant I'organ de contractacio, en el termini d'un mes, o ser
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

impugnats directament mitjancant recurs contenciés administratiu davant del Jutjats del
contenciés administratiu de Tarragona.

41. TRIBUNALS COMPETENTS
Atés el caracter exclusivament administratiu del contracte, totes les qiiestions i divergéncies que

sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la jurisdiccié6 contenciosa-
administrativa

ANNEX 1. DECLARACIO RESPONSABLE

......................... , amb DNI nim. ........, en nom propi, o com a representant de la
soCietat .....oocveeeeeeiieeieceeeeeer , amb domicili @ ...cceeeevvvreennnnn. (carrer, nimero, localitat i
provincia), adreca electronica habilitada ........................ , teléfon ....coceveeenens i identificacié fiscal

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

1. Que consto/la societat a la que represento consta inscrit/a en el Registre de licitadors
corresponent i que la informacié que consta en I'esmentat registre no ha estat modificada i resta
vigent.

2. Que tinc/la societat a la que represento té plena capacitat d’obrar

3. Que no estic/la societat a la que represento no esta incurs/a en cap de les prohibicions de
contractar recollides a I'article 71 de la LCSP

4. Que disposo/la societat a la que represento disposa de la solvéncia econdmica, financera i técnica
o professional exigida en els presents plecs

5. Que gaudeixo/la societat a la que represento gaudeix de I'habilitacié6 empresarial o professional
per dur a terme I'activitat o prestacioé que constitueix I'objecte del contracte

6. Que em comprometo/la societat a la que represento es compromet a dedicar o adscriure a
I'execuci6 del contracte els mitjans personals i materials pel compliment d’aquest contracte d’obres.

7. Que a efectes de la practica de les notificacions electroniques d'acord amb el que disposa la Llei
9/2017 (LCSP) les dades de contacte son:

Nom i Cognoms (persona autoritzada accés notificacions): ........

NIF (persona autoritzada accés notificacions): ........

Adreca de correu electronic: ........

Numero de telefon mobil per rebre els avisos: ........
8. La submissié a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidencies que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb rendncia, si s’escau, al
fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre.

I, perqué consti, signo aquesta declaracié responsable

[Lloc i data] [Signatura]
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

ANNEX 2. MODEL DE PROPOSICIO ECONOMICA SENSE DIVISIO DE LOTS

................................................... , major d'edat, amb domicili @ ......cccceeeeveeeevreecieeneeeenneennn. (carrer,
numero, localitat i provincia), amb DNI nlim. ......cccevveerveennenn. , en nom propi (0o bé, en nom
AE o (si actua per representacio expressant la personalitat i el domicili

del representant, I'escriptura de poder que el/la faculta per actuar i el codi d'identificacio fiscal de
I'empresa), assabentat del Plec de clausules administratives particulars reguladores del procediment
obert simplificat, de tramitacié ordinaria, per a I'adjudicacié del contracte administratiu d’obres
relatives a la rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a oficina d'informacié
turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex de refor¢ i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar, accepta integrament les condicions i obligacions que dimanen dels
esmentats documents, es compromet a complir-les estrictament, i ofereix realitzar I'objecte
contractual de referéncia per la quantitat de............. € (en lletra i nimeros), i ............ € (en lletra i
nimeros) d’IVA.

[Lloc i data]

[Nom i cognoms - Segell]
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

ANNEX 3. MODEL D’ABSENCIA DE CONFLICTE D’INTERES DEL CONTRACTISTA 1/0
SUBCONTRACTISTA.

Expedient: 675/2024

Contracte: Obert simplificat d’obres per I'execucié de les obres relatives a la rehabilitacié de I'edifici
annex a |" antiga fabrica Falbar com a oficina d’informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex de
reforc i adequacioé de I'estructura existent del cos d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Organ de contractacioé: Ple

[Nom i cognoms], amb DNI [niim. DNI], en nom propi / com a [condicié en qué declara] de [nom
entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el procediment de
contractacio indicat,

DECLARO:

Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, aixi com la normativa que li
és aplicable, i que tinc coneixement que I'article 61.3, “Conflicte d’interessos”, del Reglament (UE,
Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la
UE) estableix que hi ha conflicte d’interessos quan I'exercici imparcial i objectiu de les funcions es
vegi compromeés per raons familiars, afectives, d’afinitat politica o nacional, d’interés economic o per
qualsevol motiu directe o indirecte d'interes personal.

Segon. Que conec l'article 64, “Lluita contra la corrupcié i la prevencié dels conflictes d’interessos”,
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, que defineix el conflicte
d’interessos com “qualsevol situacié en qué el personal al servei de I'organ de contractacié que a
més participi en el desenvolupament del procediment de licitacié o pugui influir en el seu resultat,
tingui directament o indirectament un interes financer, econdomic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independéncia en el context del procediment de licitacié ”.

Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona juridica a la qual represento es troba en
cap situacié que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per la participacié en
el procediment de contractacié, ni que pugui comprometre el compliment d’aquestes obligacions.

Quart. Que els administradors/es, els representants i la resta de persones amb capacitat de presa de
decisions o control sobre [persona juridica]l no es troben en la situacié de conflicte definida a
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

I'apartat primer.

Cinqué. Que em comprometo a posar en coneixement de I'drgan de contractacié, sense dilacio,
qualsevol situacié de conflicte d'interés que comprometi o pugui comprometre el compliment de les
obligacions esmentades.

Siseé. Que he subministrat informacié exacta, veracg i completa en el marc del d’aquest expedient, i
que tinc coneixement que la falsedat de la present declaracio i la informacié subministrada comporta
les consequliéncies contractuals, administratives o judicials que estableixi la normativa d'aplicaci6 i la
documentacié contractual.

[Data][Signatura]
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Ajuntament de Falset

ANNEX

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

4. MODEL D’ABSENCIA DE CONFLICTE D’INTERES DE LES PERSONES PARTICIPANTS EN EL

PROCEDIMENT DE PREPARACIO | TRAMITACIO DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIO

Expedient: 675/2024

Contracte: Obert simplificat d’obres per I'execucié de les obres relatives a la rehabilitacié de I'edifici

annex a

I’antiga fabrica Falbar com a oficina d’informacié turistica i museu del vi i de l'oli i I'annex de

reforc i adequacioé de I'estructura existent del cos d'oficines de I'edifici de la Falbar.

Organd

e contractacio: Ple

Amb l'objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractacié indicat, la persona
signataria, com a participant en el procés de preparacio i tramitacié de I'expedient, declara:

Primer. Que coneix la informacié segiient:

L'article 61.3, “Conflicte d'interessos”, del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol, (Reglament financer de la UE) estableix que
“existira conflicte d'interessos quan I'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi
compromes per raons familiars, afectives, d'afinitat politica o nacional, d'interés economic o
per qualsevol motiu directe o indirecte d'interes personal”.

L’article 64, “Lluita contra la corrupcié i la prevencié dels conflictes d'interessos”, de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situacié en la
qual el personal al servei de l'dorgan de contractacié que a més participi en el
desenvolupament del procediment de licitacié o pugui influir en el resultat d’aquest tingui
directament o indirectament un interés financer, econdmic o personal que pugui semblar
que compromet la seva imparcialitat i independéncia en el context del procediment de
licitacio”.

L’apartat 3 de la disposicio addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de
pressupostos generals de I'Estat per al 2023, estableix que “L’analisi sistematica i
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

automatitzada del risc de conflicte d’interés resulta aplicable als empleats publics i a la resta
de personal al servei d’entitats decisores, executores i instrumentals que participen, de
forma individual o mitjancant la seva pertinenca a organs col-legiats, en els procediments
descrits d’adjudicacié de contractes o de concessié de subvencions.

L’apartat 4 de la disposicio addicional cent dotzena, citada, estableix:

- “A través de I'eina informatica s’analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions
societaries, directes o indirectes, en les quals es pugui donar un interés personal o
economic susceptible de provocar un conflicte d'interés, entre les persones a les quals es
refereix I'apartat anterior i els participants en cada procediment”.

- “Per a la identificacié de les relacions o vinculacions I'eina contindra, entre altres, les dades
de titularitat real de les persones juridiques a les quals es refereix I'article 22.2.d.iii) del
Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases de dades de I’Agéncia
Estatal de I’Administracié Tributaria i les obtingudes a través dels convenis subscrits amb els
col-legis de notaris i registradors”.

L’article 23, “Abstencié”, de la Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de régim juridic del sector public,
estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i el personal al
servei de les administracions en qué es donin algunes de les circumstancies assenyalades a
I'apartat seglient”, que sén aquestes:

“Tenir interés personal en I'afer de qué es tracti o en un altre en la resolucié del qual pugui
influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tenir una quiestié
litigiosa pendent amb algun interessat.

Tenir un vincle matrimonial o situacié de fet assimilable i un parentiu de consanguinitat dins
del quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els
administradors d’entitats o les societats interessades i també amb els assessors,
representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, aixi com compartir
despatx professional o estar associat amb aquests per a I'assessorament, la representacié o
el mandat.

Tenir amistat intima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a
I'apartat anterior.

Haver intervingut com a périt o com a testimoni en el procediment de qué es tracti.

Tenir relacié de servei amb una persona natural o juridica interessada directament en I'afer,
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

o haver-li prestat en els dos ultims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol
circumstancia o lloc”.

Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaracié i en vista de la informacié que té en
el seu poder, no es troba en cap situacié que pugui qualificar-se de conflicte d'interés, en els
termes previstos a I'apartat quart de la disposicié addicional cent dotzena, que pugui afectar
el procediment de licitacié ni en els termes previstos a I'article 63.1 del Reglament financer
de la UE, i que no es troba en cap causa d’abstencié de I'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1
d’octubre, de regim juridic del sector public.

Que es compromet a posar en coneixement de |'organ de contractacio, sense dilacio,
qualsevol situacié de conflicte d'interés que pugui conéixer i que pugui produir-se en
qualsevol moment del procediment en curs.

Que té coneixement que si es demostra que una declaracié d’absencia de conflicte d'interés
és falsa, aquest fet comportara les conseqtiéncies disciplinaries, administratives o judicials
que estableixi la normativa aplicable.

[Signatura electronica, nom complet i DNI]
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

ANNEX 5. MODEL DE DECLARACIO DE CESSIO | TRACTAMENT DE DADES EN RELACIO AMB
L’EXECUCIO D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], com a conseller/a delegat/ada o
gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat],
beneficiaria d'ajudes financades amb recursos provinents del PRTR que participa com a
contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessaries per a la consecucio
dels objectius definits al Contracte d’obres per I'execucié de les obres relatives a la rehabilitacié de
I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a oficina d'informacié turistica i museu del vi i de l'oli i
I'annex de reforc i adequacié de I'estructura existent del cos d’oficines de I'edifici de la Falbar.

DECLARO

Que conec la normativa que és aplicable, en particular els apartats segiients de I'article 22 del
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual
s'estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia:

e Lalletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de I'is de fons
en relaci6 amb les mesures destinades a l'execuci6 de reformes i projectes
d'inversié en el marc del pla de recuperacié i resiliéncia, en un format electronic
que permeti fer cerques i en una base de dades Unica, les categories
harmonitzades de dades seglients:

i. El nom del perceptor final dels fons.

il. El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels
fons sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Uni6 o
nacional en mateéria de contractacié publica.

iii. Els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor
dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la
Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

iv. Una llista de mesures per a I'execucié de reformes i projectes d'inversio
en el marc del pla de recuperacié i resiliencia, juntament amb I'import
total del financament public de les mesures esmentades i que indiqui la
quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons
de la Unié”.

e Apartat 3: “Les dades personals esmentades a I'apartat 2, lletra d), d’aquest article
només seran tractades pels estats membres i per la Comissié als efectes i al llarg
de la corresponent auditoria de l'aprovacié de la gestié pressupostaria i dels
procediments de control relacionats amb la utilitzacié dels fons relacionats amb
I'aplicacié dels acords a qué fan referéncia els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1.
En el marc del procediment d'aprovacié de la gestio de la Comissio, de conformitat
amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la presentaci6 en el
marc de la informacié financera i de rendici6 de comptes integrada a qué fa
referéncia l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, en
I'informe anual de gestié i rendiment”.

D’acord amb el marc juridic exposat, accedeixo a la cessid i al tractament de les dades amb les
finalitats expressament indicades en els articles esmentats.

[Lloc i data]
[Signatura i carrec]
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

ANNEX 6. MODEL DE DECLARACIO DE COMPROMIS EN RELACIO AMB L’EXECUCIO D’ACTUACIONS

DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR).

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], com a conseller/a delegat/ada o
gerent de |'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], en
la condicié d'organ responsable / organ gestor / beneficiaria d'ajudes financades amb recursos
provinents del PRTR / que participa com a contractista/ens destinatari de
I'encarrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessaries per a la consecucio
dels objectius definits al Contracte d’obres per I'execucid de les obres relatives a la rehabilitacio de
I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a oficina d’informaci6 turistica i museu del vi i de I'oli i
I’'annex de reforg i adequacio de I'estructura existent del cos d’oficines de I'edifici de la Falbar.

MANIFESTO

El compromis de la persona/entitat que represento amb els estandards més exigents en relacié amb
el compliment de les normes juridiques, étiques i morals, adoptaré les mesures necessaries per
prevenir i detectar el frau, la corrupcio i els conflictes d'interés, i comunicaré si escau a les autoritats

que siguin procedents els incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis d’economia
circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en anglés do
no significant harm) en I'execuci6 de les actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, i manifesto
que no hi ha doble financament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc d’'incompatibilitat

amb el regim d’ajuts d’estat.

[Lloci data]
[Signatura i carrec]
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

ANNEX 7. DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR
PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL
REGLAMENT (UE) 2020/852.

Expedient de contractaciéo niam.: 675/2024

Identificacié de I'actuacié: Contracte d’obres per per I'execucié de les obres relatives a la rehabilitacio
de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a oficina d’informacio turistica i museu del vi i de 'oli i
I’annex de reforc i adequacié de I'estructura existent del cos d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Component del Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia (PRTR) al qual pertany I'activitat per a
I'execucio6 de diversos programes d’incentius lligats a I'autoconsum i a I'emmagatzematge, amb fonts
d’energia renovable, a la implantacié de sistemes térmics renovables en el sector residencial en el
marc del Pla de recuperacid, transformacié i resiliéncia (ref. BDNS 599248)- Mitigacié del Canvi
climatic- Eficiéncia energética.

Component del Pla de recuperacid, transformacié i resiliéncia (PRTR) al qual pertany I'activitat

(segons el PRTR): Component 14 del PRTR “Pla de modernitzacié i competitivitat del sector turistic”
Desplegament e integraci6 d’energies renovables

Mesura del component PRTR a qué pertany I'activitat indicant, si escau, la submesura (segons el
PRTR): Inversié 1 “Transformacié del model turistic cap a la sostenibilitat”

Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversio) o a la submesura del
PRTR: 026bis - Rehabilitacio energetica d’edificis amb un estalvi mig d’energia primaria d’almenys un
30%.

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [niim. DNI], [en nom propi / en representacié de
Pentitat.....ccccceeeeeeeeeeeeiiiicciieeeeeeeeeeeeeen ], amb NIF [nim. NIF] en qualitat de [carrec], com a
participant en el procediment d’adjudicacié del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en
matéria mediambiental

DECLARO QUE:
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Ajuntament de Falset
Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat
Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la

rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex

de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

a)Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seglients
objectius mediambientals:

e Mitigacié del canvi climatic.

e Adaptacio al canvi climatic.

e Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

® Economia circular, inclosos la prevencié i el reciclatge de residus.

e Prevenci6 i control de la contaminacié a I'atmosfera, I'aigua o el sol.
® Proteccid i restauracié de la biodiversitat i els ecosistemes.

b)Les activitats s’adequen, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i submesura del
component i reflectides en el Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia.

c)Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental
vigent que sigui aplicable:

Reglament (UE) 2017/1369 del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2017, per qual
s’estableix un marc per I'etiquetat energeétic i es deroga la Directiva 2010/30/UE.

La Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a
I'eficiéncia energetica, per la qual es modifiquen les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per
la qual es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE.

La Directiva (UE) 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell , de 30 de maig de 2018, per la
qual es modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a I'eficiencia energetica dels edificis i la
Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiéncia energetica.

Les mesures de transposicid6 adoptades en virtut de la Directiva 2009/125/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 21 d’'octubre de 2009, per la qual s'instaura un marc per I'establiment
de requisits de disseny ecologic aplicables als productes relacionats amb I'energia.

d)Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al financament pel Pla de
recuperacio, transformacio i resiliéncia d’acord amb la Guia técnica sobre I'aplicacié del principi
“no causar _un_perjudicisignificatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de
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Ajuntament de Falset

Num. expedient: 675/2024

Procediment: Obert simplificat

Contracte: Per I'execucio de les obres relatives a la
rehabilitacié de I'edifici annex a I'antiga fabrica Falbar com a
oficina d'informacié turistica i museu del vi i de I'oli i I'annex
de reforg i adequacié de I'estructura existent del cos
d’oficines de I'edifici de la Falbar.

Recuperacid i Resiliéncia (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisié d’'execucié del Consell relativa
a |'aprovacié de I'avaluacioé del pla de recuperacié i resiliéncia d’Espanya i al seu annex.

e)Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin
materialitzar una vegada realitzada I'activitat.

f) Tinc coneixement que I'incompliment d'algun dels requisits que estableix aquesta declaracio
dona lloc a l'obligaci6 de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora
corresponents.

[Lloc i Data] [Signatura]
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