
                                                                                                       
                                  

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Execució  de  les  obres  de  Rehabilitació  d’un  edifici  annex  a  l’antiga  fàbrica 
Falbar de Falset (Priorat) com a oficina d’informació turística i museu del vi i de 
l’oli, emmarcada de l’Actuació de Cohesió entre Destinacions (ACD) “Catalunya, 
Terra  de  Sabors”,  dins  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència, 
finançat Fons Next Generation EU
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1. Objecte del contracte  

L’objecte  del  contracte  és  l’execució  de les  obres  relatives a  la  rehabilitació  de l’edifici  annex a  
l’antiga fàbrica Falbar com a oficina d’informació turística i museu del vi i de l’oli i l’annex de reforç i  
adequació de l’estructura existent del cos d’oficines de l’edifici de la Falbar.

ADJUDICADOR: Ajuntament de Falset
TIPUS DE CONTRACTE: Obra
EXPEDIENT: 675/2024
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ(IVA 
INCLÒS):

858.122,50 €

CPV: 45213150-9
DESCRIPCIÓ: Treballs de construcció d’immobles
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: Procediment obert simplificat

i que a més inclou el desenvolupament de les següents tasques:

- Garantir  el  compliment  de  les  fites  i  objectius,  els  terminis  temporals  per  acomplir-los  i  els  
mecanismes establerts per controlar-los, determinats en el marc del PRTR i específics de l’actuació. 

- Garantir l’assoliment del  que refereixi  l’Ordre  HFP/1030/2021,  de 29 de setembre,  per la  qual  es  
configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

- Garantir el compliment dels mecanismes de verificació del Component 14.I1 de l’ACD i el 24.I2 de l’OA  
(Operational Agreement), segons l’Annex 1: Mecanismes de verificació en el marc PRTR, adjunt al Plec 
de  Prescripcions  Tècniques,  on  s’identifiquen  els  elements  que  s’hauran  d’aportar  per  a  la  seva 
acreditació. 

- Garantir la justificació de l’Annex 2: Compliment dels principis DNSH (do not significant harm), adjunt 
al Plec de Prescripcions Tècniques, que fa referència al compliment d’aquests principis i a la necessitat 
de respectar-los com a exigència establerta per la Comissió Europea. 

Fites i objectius del C14.I1:

El Component 14 del PRTR té com objectiu la reducció de la pressió del turisme sobre el territori, millorant la 
coexistència  de l’activitat  turística amb el  medi  i  permetent un desenvolupament turístic  que incorpori  el  
respecte al medi ambient i la seva capacitat de càrrega com a principi fonamental. 

En aquest sentit, les fites i objectius de l’ACD són les mesures de progressió vers la consecució de la inversió 1.2  
del  Component 14.  Les  fites  constitueixen assoliments  qualitatius i  els  objectius constitueixen assoliments  
quantitatius. 

Les fites i objectius consten a la Decisió d’Execució del Consell, relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR 
d’Espanya, per mitjà de la que s’estableix per al C14.I1, una sèrie de fites i objectius vinculants denominats CID  
(Council Implementing Decision), per a la inversió 1.2 del Component 14 (Transformació del model turístic cap 
a la sostenibilitat, submesura 2, Plans de sostenibilitat turística en destinació) inclou els següents objectius pels  
plans i per l’ACD de l’any 2022:
 
- Objectiu nº 218 del CID: Quart trimestre de 2022. Publicació en el BOE de l’adjudicació a les entitats locals de 
l’ajuda per l’aplicació dels Plans Territorials de Sostenibilitat Turística, per un import de 1.173.000.000 d’euros  
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(valor de referència: 31 de desembre de 2021), dels quals, el 35% es destinarà a mesures de transició verda, la  
sostenibilitat i l’eficiència energètica/electromobilitat en les destinacions. 
-  Fita  nº  220  del  CID:  Quart  trimestre  de 2024:  les  Comissions  de seguiment  s’asseguraran que totes  les  
destinacions  beneficiàries  aconsegueixin  com  a  mínim  el  següent  percentatge  d’execució  de  cada  Pla  de 
Sostenibilitat Turística i cada Acció de Cohesió en Destinació. En el cas de les destinacions adjudicatàries el  
2022, execució del 30%.
- Fita nº 221 del CID: Segon trimestre 2026. Finalització de tots els projectes inclosos als “Plans Territorials de  
Sostenibilitat Turística en Destinacions” i adjudicats d’acord amb els objectius 211, 213 i 213, el 35% dels fons  
dels  quals  es  destinaran  a  finançar  mesures  que  aborden  la  transició  verda,  la  sostenibilitat  i  l’eficiència  
energètica/electromobilitat a les destinacions.

El compliment de les fites i objectius previstos a la Decisió d’Execució del Consell és obligatori perquè cada  
comunitat autònoma i entitat local pugui retenir finalment els fons transferits.
 
El mecanisme de verificació establert per aquesta fita és el document de síntesis que justifiqui degudament  
com s’ha acomplert la fita (incloent els elements rellevants de la fita, tal i com s’enumeren a la descripció de la  
fita i la de la mesura corresponent a l’annex del CID) de forma satisfactòria. Aquest document inclourà com  
annex les següents proves documentals:
 
a. Llista de projectes adjudicats i beneficiaris.
b. Informe de progrés de cada projecte, incloent el seu nivell d’execució (en %)

En aquest  sentit,  serà  obligació  de l’empresa contractista  facilitar  la  informació  que li  sigui  requerida per 
acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del Component 14.I1.2.

2. Valor estimat del contracte  

Desglossament del pressupost de licitació:

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 595.959,78 €

13,00 % DESPESES GENERALS 77.474,78 €

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL 35.757,59 €

709.192,15 €

21% I.V.A. 148.930,35 €

PRESSUPOST DE CONTRACTA 858.122,50 €

A l’efecte previst a l’article 101.1 LCSP 9/2017, el valor estimat del contracte a realitzar ascendeix a la  
quantitat de 709.192,15 euros (IVA no inclòs).

3. Termini d’execució de les obres  

La durada del contracte es preveu que sigui de 18 mesos, dels quals 6 mesos pel termini d’execució  
de les obres i un mínim de 12 mesos des de la recepció de les obres pel termini d’execució de les  
millores addicionals relatives al període de garantia, d’acord amb el termini màxim que el licitador  
hagi ofert. 
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Dins  del  termini  d'execució  de  les  obres,  aquestes  hauran  de  quedar  totalment  finalitzades,  els  
repassos executats i lliurada tota la documentació que sigui requerida per la Direcció Facultativa.

L'acta  de comprovació  de replanteig  i  els  terminis  fixats  en  l'aprovació  de programa de treball,  
s'entendran integrants del contracte i, per tant, són exigibles.

4. Classificació del contractista  

Segons l'article 77 de la llei 9/2017, de 8 de Desembre, de contractes del sector públic, i d’acord amb 
el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament  
General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  aprovat  pel  Reial  Decret  
1098/2001,  de 12  desembre,  és  requisit  indispensable  la  classificació  del  contractista  en  aquest  
contracte, atès que el seu import és superior a 500.000€.

La classificació del contractista ha de ser la següent:

Grup C) Edificacions
Subgrups 1. Demolicions

 2. Estructures de fàbrica o formigó
 3. Estructures metàl·liques
4.Feines de paleta, estucats i revestiments

5. Feines de pedrera i marbre
6. Paviments, enllosats i enrajolats
7. Aïllaments i impermeabilitzacions
8. Fusteria
9. Tancaments metàl·lics

Categoria 3. (Quantia superior a 360.000 € i inferior o igual a 840.000 €)

5. Responsabilitat del contractista   

5.1 El  contractista és responsable de l’execució dels  treballs  segons les condicions establertes al  
contracte, els documents que componen el projecte i a les normes de la bona construcció. 

Com a conseqüència d’això, estarà obligat a esmenar els defectes, insuficiències tècniques, errors  
d’execució,  omissions i  infraccions de preceptes legals  o reglamentaris  que determini  la  Direcció 
Facultativa.

Les despeses derivades de les operacions necessàries per esmenar o reconstruir les unitats d’obra  
defectuoses aniran a càrrec del contractista. 

Si les susdites deficiències no són esmenades en el termini establert, la Direcció Facultativa podrà  
optar per la resolució del  contracte o per la concessió d'un nou termini  al contractista,  amb les  
conseqüències previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Públic. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

R
SH

C
7T

ZC
KZ

G
26

5C
FX

Y3
H

N
PN

K 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//f

al
se

t.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 5

 d
e 

31
 



                                                                                                       
                                  

5.2  El  contractista  respondrà de la  qualitat  tècnica  de les obres que executi,  com també de les  
conseqüències  que  es  dedueixin  de  les  omissions,  errors,  mètodes  inadequats  o  conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte. 
5.3  El  contractista  és  responsable  de  la  correcta  gestió  dels  residus  generats  i  dels  possibles 
desperfectes ocasionats per les obres en la via pública i entorn. 

6. Obligacions del contractista   

6.1. El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, 
seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

El  contractista  haurà  de  constituir  l’òrgan  necessari  amb  la  funció  específica  de  vetllar  pel  
compliment de les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball i designarà a la persona  
responsable de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball. 

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'Ajuntament de Falset.  

El contractista assumeix de forma única i exclusiva la responsabilitat durant l’execució dels treballs  
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres  
persones o entitats. 

6.2. El contractista està obligat a la guarda i conservació de les obres fins a la recepció definitiva de  
les mateixes. 

Per tant, respondrà dels defectes i faltes que puguin advertir-se per una indeguda i/o defectuosa  
conservació de les unitats d’obra, encara que aquestes hagin sigut examinades i comptessin amb la 
conformitat de la Direcció Facultativa, immediatament després de la seva execució o en qualsevol  
altre moment dins del període de vigència del contracte. 

Com  a  conseqüència  d’això,  estarà  obligat  a  esmenar  les  faltes  o  defectes  que  resultin  d’una 
indeguda i/o defectuosa conservació de les unitats d’obra, essent a compte i càrrec del contractista 
les despeses derivades de les operacions necessàries per esmenar, reparar o reconstruir les susdites  
unitats d’obra. 

6.3. El contractista instal·larà les senyals precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona 
que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant en la mateixa obra com en els seus límits 
com immediacions. 

El contractista té l’obligació de complir amb les ordres que rebi per part de la Direcció Facultativa de  
les  obres  pel  que  fa  a  la  instal·lació  de  senyalització  complementària  o  modificació  de  les  ja  
instal·lades. 

Les despeses que origini la senyalització seran a compte i càrrec del contractista.
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6.4. El contractista tindrà l’obligatorietat de la redacció del Pla de gestió de residus, d’acord amb 
l’estudi de gestió de residus de construcció i enderrocs del projecte i d’acord amb els requeriments  
específics del marc PRTR, que lliurarà a la Direcció Facultativa abans de l’inici de les obres. 

Segons especifica la disposició addicional 4a del Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es  
regula el trasllat dels  residus a l’interior del  territori  de l’Estat,  el  posseïdor del  residu (definit  a  
l’article 2.f) del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer) tindrà la consideració de productor inicial per a  
la regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes  
i  de manera individual  i  per  a cada una d’elles,  un Estudi  de gestió de residus de construcció i  
demolició  que  es  desenvoluparà  posteriorment  en  el  corresponent  Pla  de  gestió  de  residus  i 
construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es  
regula la producció i  gestió dels residus de construcció i  demolició,  on es compliran les següents  
condicions:

o Almenys  el  70%  del  pes  dels  residus  en  construcció  i  demolició  no  perillosos 

(excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea  
de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció,  
es  prepararà  per  a  la  seva  reutilització,  reciclatge  o  valorització,  incloses  les  
operacions d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord 
amb  la  jerarquia  de  residus  i  el  Protocol  de  gestió  de  residus  de  construcció  i 
demolició de la UE. 

o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats  

amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus  
de  construcció  i  demolició  de  la  UE  i  tenint  en  compte  les  millores  tècniques 
disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació 
segura de substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge 
d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de 
classificació  disponibles  pels  residus  de  construcció  i  demolició.  Tanmateix, 
s’establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la 
classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En  
el cas de generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, 
emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament. 

o Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en  

particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients  
en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització 
i reciclatge. 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats 
en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d’aportar  
un  informe  firmat  per  la  direcció  facultativa  de  l’obra  i  que  haurà  de  contenir  l’acreditació  
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documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització 
en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER  
dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. També s’inclourà  
el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%.

Per  tant,  el  contractista  serà  el  responsable  de  gestionar  i  justificar  a  l’Ajuntament  de  Falset  la  
correcta gestió dels residus generats i la correcta gestió amb l’Agència de Residus de Catalunya, així  
com amb d’altres agents implicats dels tràmits establerts en la legislació vigent. Aquestes tasques 
s’hauran de dur a terme des de l’inici de l’execució de les obres fins a la finalització del contracte. 

6.5. El contractista tindrà l’obligatorietat d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir  
el  compliment  de les  fites  i  objectius,  els  terminis  temporals  per  acomplir-los  i  els  mecanismes  
establerts per controlar-los, determinats en el marc del PRTR i específics de l’actuació. 

6.6. El contractista tindrà l’obligatorietat d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir  
l’assoliment del que refereixi l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

6.7. El contractista tindrà l’obligatorietat d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir  
el  compliment  dels  mecanismes  de  verificació  del  Component  14.I1  de  l’ACD i  el  24.I2  de  l’OA 
(Operational Agreement), segons l’Annex 1: Mecanismes de verificació en el marc PRTR, adjunt al 
Plec de Prescripcions Tècniques, on s’identifiquen els elements que s’hauran d’aportar per la seva  
acreditació. A aquest efecte, ha de signar la declaració que consta annexada al PCAP. 

6.8. El contractista tindrà l’obligatorietat d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir  
la justificació de l’Annex 2: Compliment dels principis DNSH (do not significant harm), adjunt al Plec 
de Prescripcions Tècniques, que fa referència al compliment d’aquests principis i  la necessitat de  
respectar-los com a exigència establerta per la Comissió Europea. A aquest efecte, ha de signar la  
declaració que consta annexada al PCAP. 

6.9 Obligacions del contractista en matèria de comunicació: Cal instal·lar cartell d’obra en totes les 
actuacions  finançades  amb  fons  NGEU.  Els  models  es  poden  trobar  en  el  següent  enllaç:  
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/
departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/

7 Despeses exigibles al contractista   

Seran a compte i càrrec del contractista, si s’escau, les següents despeses, sense que la relació que 
segueix sigui limitativa, sinó merament informativa: 

a)  Despeses  originades  com  a  conseqüència  de  les  obligacions  exigibles  al  contractista  i  de  les  
establertes en els plecs del contracte, que s’han de complir durant l’execució del contracte. 
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b) Qualsevol  tipus de tribut,  taxa, cànon i  gravamen que sigui d’aplicació segons les disposicions  
vigents.

c) Despeses derivades d’autoritzacions, permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a 
l’execució de les obres, a excepció de la llicència d’obres. 

d)  Despeses  pel  subministrament  i/o  escomeses  provisionals  (aigua,  electricitat,...),  inclou  la 
tramitació, gestió, despesa de muntatge, obra civil, conservació i retirada de les instal·lacions per al 
subministrament d'aigua, d'energia elèctrica, o altres necessàries per a l'execució de l'obra, així com  
contractació, consums, drets, legalitzacions, projectes, taxes, comptadors i altres elements. 

e) Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs 
l’emissió  de  butlletins,  certificats  d’instal·lació,  certificats  finals,  realització  de  proves  de serveis,  
projectes, registres, inspeccions, pagament de les corresponents taxes i despeses de les entitats de 
control  que s’escaiguin,  i  qualsevol  gestió amb les companyies per permetre la  contractació dels 
diferents subministraments, així com les gestions necessàries amb els diferents organismes i entitats 
per la posada en servei de les instal·lacions. 

f) Despeses derivades de la gestió de residus generats a les obres: neteja general de l’obra i de les  
zones confrontants de les zones d’actuació, transport i retirada de materials i  equips, càrrega de 
runa, transport a l’abocador i taxes i/o cànons, i d’acord amb els requeriments específics del marc  
PRTR 

g) Despeses derivades dels mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres. 

h) Despeses derivades de les instal·lacions d’equips de maquinària necessaris per a l’execució de les  
obres. 

i)  Despeses  derivades  de  la  protecció  patrimonial  com  a  conseqüència  de  prendre  totes  les 
precaucions que siguin procedents,  per tal  de minimitzar l’impacte de les obres en els  elements 
patrimonials, garantint la seva conservació i protecció sense perjudici de complir amb les disposicions 
legals especials vigents sobre tals treballs. 

j) Despeses derivades de les operacions de: 

- Preparació de les zones de treball. 
-  Desplaçament  i/o  retirada  de  qualsevol  element  que  pugui  entorpir  els  treballs  i  la  posterior  
reubicació dels elements que hagi sigut necessari desplaçar i/o retirar 
- Protecció de sols, paraments, mobiliari urbà, arbrat i tot allò que sigui necessari per evitar que sigui  
danyat durant l’execució de les obres i la retirada de les mateixes un cop acabades les obres. 
- Les tasques necessàries pels correctes desenvolupaments dels treballs previstos en el projecte, així  
com les exigibles en la llicència d’obres i/o per companyies subministradores. 
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k) Despeses originades per la retirada de materials rebutjats que determini la Direcció Facultativa. 

l) Despeses derivades dels rètols informatius de les obres, així com els senyals precisos per indicar  
l'accés a les obres i de circulació per l'entorn i de precaució. 

m) Qualsevol dany i perjudici causat a tercers com a conseqüència de la implantació i/o l’execució de 
les obres. 

n) Despeses derivades dels rètols informatius de les subvencions atorgades a l’obra, d’acord amb les  
característiques que determini l’ens atorgant.

6 Condicions generals d’execució   

8.1. Les condicions d'execució detallades en el present plec i en els diferents documents de projecte  
seran de directa aplicació a la totalitat de l'objecte. 

8.2. El contractista es compromet a executar les obres en els terminis aprovats, i d'acord amb l’oferta  
tècnica presentada d’acord amb el PCAP. 

8.3. L'adjudicatari cedeix amb caràcter exclusiu a l’Ajuntament de Falset tots els drets d'explotació  
sobre els treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractació, sense límit de temps ni  
d'àmbit territorial, i segons estableix el PCAP sobre la propietat intel·lectual. 

8.4. Segons  estableix  el  PCAP  clàusula  37  sobre  la  subcontractació.  El  contractista  haurà  de  
comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt  
tard, quan iniciï l’execució, la intenció de subscriure subcontractes, indicant els elements accessoris  
de la prestació que pretén subcontractar i  la identitat,  les dades de contacte i  el representant o 
representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i  
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar –si l’empresa subcontractista té la 
classificació  adequada  per  realitzar  la  part  del  contracte  objecte  de  la  subcontractació,  la  
comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar-ne l’aptitud. 

El  contractista  haurà  de  notificar  per  escrit  a  l’òrgan  de  contractació  qualsevol  modificació  que 
pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els  
nous subcontractes. 

8.5. Cap d’obra: 

El contractista haurà de presentar a l’inici  de l’obra,  el nom de la persona nominada com a cap 
d’obra. 

El/La cap d’obra portarà les funcions que li són atribuïdes per la legislació vigent, a més d'allò que  
específicament es determina en el PCAP i en aquest Plec. 
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8.6. Responsable  assignat  a  l’obra  pel  seguiment  del  compliment  dels  principis  DNSH  (do  not  
significant harm): 

El  contractista  haurà  de  presentar  a  l’inici  de  l’obra,  el  nom  de  la  persona  nominada  com  a 
responsable assignada a l’obra pel seguiment del compliment dels principis DNSH (do not significant 
harm), de l’Annex 2 del Plec d’aquest Plec, que fa referència al compliment d’aquests principis i a la  
necessitat de respectar-los com a exigència establerta per la Comissió Europea. 
El  contractista  tindrà  l’obligatorietat  de  mantenir  a  la  persona  assignada  durant  l’execució  del 
contracte, i en cas que sigui necessària la substitució s’haurà d’acreditar que la persona proposada 
disposa de la mateixa formació exigida en els criteris de puntuació.

7 Condicions especials d’execució   

Les  obres  objecte  del  present  contracte  estaran  subjectes  a  les  condicions  especials  d’execució  
especificades a continuació, les quals no comportaran un increment en l’import del contracte:

9.1 El  contractista,  en  l’elaboració  i  presentació  de  l’objecte  del  contracte,  ha  d’incorporar  la 
perspectiva de gènere i  evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i  de la  
imatge. 

9.2 El contractista està obligat a responsabilitzar-se de portar a terme una recollida selectiva dels  
residus generats durant l’execució del contracte, i haurà de retirar els envasos buits i embalatges per  
a depositar-los als contenidors corresponents o, si escau, en el punt verd o en un altre sistema de 
gestió de residus autoritzat. 

9.3 Afectació de l’execució de les obres a l’entorn exterior immediat de l’immoble, àmbit d’actuació i  
entorn. 
El  contractista  programarà els  treballs  i  la  situació  de l’aplec  de materials,  perquè no afectin la  
circulació dels vianants ni el trànsit de vehicles per l’exterior de l’àmbit d’actuació, garantint el pas de 
persones i vehicles amb l’adequada senyalització per evitar accidents. 

9.4 Afectació de l’execució de les obres a l’interior de l’immoble, àmbit d’actuació i entorn. 
El contractista minimitzarà l’impacte de les obres en l’interior de l’immoble per tal de permetre la  
coexistència de l’obra amb l’ús cultural o d’altres usos que s’hi puguin realitzar. 

9.5 Neteja 
Durant l’execució de l’obra es realitzaran les neteges necessàries, per a un bon funcionament de la  
mateixa obra. 
Un cop finalitzada l’obra,  es farà una neteja acurada de totes les zones afectades per les obres,  
incloses les zones d’abassegament, deixant l’àmbit en les mateixes condicions com a mínim que a 
l’inici de l’obra. 

9.6 Fiança de gestió de residus 
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El contractista respondrà de la correcta gestió dels residus generats en l’obra. Per donar compliment  
a aquest punt el contractista haurà de dipositar la fiança corresponent. L’import de la garantia a 
dipositar com a fiança és l’indicat en la Diligència que atorga la llicència d’obres i s’haurà de dipositar  
en el mateix moment de la constitució de la garantia definitiva. La garantia abans esmentada s’haurà  
de  constituir  davant  de  l’Ajuntament  de  Falset,  en  els  termes  establerts  pel  mateix.  Un  cop 
finalitzada  l’obra  caldrà  presentar  a  l’Ajuntament  de  Falset  el  certificat  del  gestor  referent  a  la 
quantitat i tipus de residus generats, en el termini d’un mes des de la signatura del certificat final  
d’obra.

9.7 Grau de permanència o dedicació del Cap d’Obra 

Per les especials condicions de les obres, l’empresa haurà de garantir un grau de permanència o 
dedicació de la persona designada com a Cap d’Obra, del 75%.

8 Bases per a la realització dels treballs   

El contracte d’obres s’executarà amb subjecció a les estipulacions contingudes en el present plec de 
clàusules administratives particulars així com a allò establert en els articles 139 i següents del RD 
1098/2001,  de  12  d’octubre,  aprovant  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  
Administracions Públiques (RGLCAP). 

10.1. Els  treballs  a  executar  els  determinarà  el  projecte  aprovat  per  l’Ajuntament  de  Falset.  El  
personal tècnic designat per aquest organisme, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a 
la realització correcta de l'obra contractada. 

El contractista haurà de complir les ordres i instruccions, relatives a la interpretació del projecte, que 
li doni la persona que exerceixi la Direcció de les obres. 

Tanmateix, haurà de facilitar l’accés a tota la informació, tant documental com de camp que li sigui  
requerida per la Direcció Facultativa, en qualsevol moment de l’execució de les obres. 

10.2. Replanteig de les obres 

El contractista haurà de realitzar les comprovacions de les característiques geomètriques de l’obra i  
els replantejos de les diferents unitats d’obra que siguin necessaris per a la correcta execució de les  
mateixes, així com els que li siguin requerides per part de la Direcció Facultativa de les obres, les 
quals hauran de ser aprovats expressament per aquesta. 

Seran a compte i càrrec del contractista les despeses dels materials, equips, mitjans auxiliar i mà 
d’obra necessaris per realitzar els replantejaments i comprovacions dels mateixos. 

10.3. Aportació d’equip de maquinària i mitjans auxiliars 
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El  contractista  haurà  d’aportar  a  les  obres  l’equip  de  maquinària  i  mitjans  auxiliars  que  siguin  
necessàries per a la correcta execució de les diferents unitats d’obra en els terminis parcials i totals  
segons programa de treball i contracte. 

En el cas que en els plecs del contracte o documents de projecte s’especifiqui l’aportació per part del  
contractista d’un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i detallat, la Direcció Facultativa  
exigirà aquesta aportació en els termes i detalls fixats. 

L’esmentat equip i/o mitjà auxiliat quedarà adscrit a l’obra mentrestant s’executin les unitats d’obra 
en els que s’ha d’utilitzar. 

El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació de l’equip 
i/o mitjans auxiliars previstos per l’execució de l’obra, encara que aquests estiguin detallats en alguns 
dels documents de projecte. 

10.4. Materials 

Les condicions tècniques dels materials a emprar els determinarà el plec de condicions tècniques del  
projecte aprovat per l’Ajuntament de Falset  i  els  diferents documents que conformen el mateix,  
essent d’aplicació directa a la totalitat de l’objecte del concurs. 

En el cas que en els documents de projecte figuri alguna marca comercial d’un producte industrial  
per designar-lo, s’entendrà que es fa esment a les qualitats i característiques del producte, podent el  
contractista, utilitzar altres productes d’una altra marca o model equivalent, que tingui les mateixes  
qualitats i característiques que el de projecte, prèvia autorització expressa de la Direcció Facultativa. 

El  contractista  notificarà  a  la  Direcció  facultativa,  amb  suficient  antelació,  la  procedència  dels  
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres, dades i documentació tècnica necessària 
per l’aprovació del material per part de la Direcció Facultativa. 

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud de la Direcció  
Facultativa, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació emesos per una entitat oficial,  
certificats de garantia i la documentació que li sigui requerida dels materials a utilitzar.

El contractista només podrà utilitzar els materials en l’obra prèvia acceptació i autorització per la  
Direcció Facultativa, en els termes i formes que aquesta assenyali per correcte compliment de les  
condicions tècniques establertes.

Si la Direcció Facultativa no acceptés els materials proposats pel contractista, haurà de ser comunitat  
per escrit al mateix, assenyalant les causes que motiven la decisió. 

En cap cas, el contractista podrà utilitzar a l’obra materials no autoritzats i aprovats per la Direcció 
Facultativa. 
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En el cas que el contractista utilitzés materials no autoritzats per la Direcció Facultativa i aquesta  
ordenés la seva retirada i substitució, seran a càrrec i compte del contractista les despeses derivades  
de les operacions de retirada i substitució dels materials no autoritzats. 

La recepció dels materials per la Direcció Facultativa, no eximeix al contractista del seu compliment 
de  les  característiques  exigides  pel  mateix  en  el  corresponent  plec  de  condicions  tècniques  del  
projecte i els diferents documents que el conformen. 

El contractista realitzarà sense cost afegit,  totes aquelles mostres d’acabats o unitats d’obra que 
determini la Direcció Facultativa. 

El  contractista  procurarà  utilitzar  materials  de  construcció  extrets  de  zones  pròximes,  i  escollir  
materials provinents de recursos renovables i obtinguts per mitjans de processos respectuosos amb 
el medi ambient, i d’acord amb els requeriments específics del marc PRTR. 

El contractista facilitarà la documentació que li sigui exigida per la Direcció Facultativa en quan a la 
traçabilitat i procedència de cada subministrament dels materials. 

Els  materials  col·locats  o  elements  susceptibles  de  malmetre’s  es  protegiran  amb  elements  de 
protecció que es puguin reutilitzar o reciclar. 

10.5. Energia i recursos 

Durant el  procés d’execució de les obres el  contractista farà controls  periòdics dels  consums de 
combustible (gasoil) destinat als grups electrògens de suport, maquinària d’obra i dels derivats dels  
subministraments d’electricitat i aigua, anotant-ne el consum en un full de registre. 

10.6. Residus generats 

El contractista és responsable de la correcta gestió dels residus generats en obra. 

El contractista tindrà l’obligatorietat de donar compliment als requeriments establerts en l’Annex 2: 
Compliment del principi DNSH (do not significant harm) d’aquest Plec. 

El  contractista  haurà  d’incorporar  solucions  de  prevenció,  reutilització,  reciclatge  i  recollida  de 
residus basades en els principis de l’economia circular. 

Haurà  d’avaluar  possibles  alternatives  a  la  prevenció  i  minimització  en  la  generació  de  residus 
mitjançant la utilització de tècniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos  
comuns de residus. Almenys s’atendrà a tres grups claus de residus amb potencial de reducció en la  
fase de disseny. 

De  la  mateixa  manera,  haurà  d’identificar  alternatives  o  marcadors  per  a  materials  reciclats  o 
valoritzats, de tal manera que de tot això es pugui derivar un benefici ambiental derivat. 
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El contractista haurà de preveure procediments per a classificar els residus d’obra en grups clau de  
residus. 

El  contractista  haurà  d’incorporar  solucions  de  prevenció,  reutilització,  reciclatge  i  recollida  de 
residus basades en els principis de l’economia circular i de proximitat.

El  contractista  haurà  d’incorporar  per  la  prevenció  i  minimització  en  la  generació  de  residus  la  
utilització  de  tècniques,  procediments  o  materials  que  atenuen o eliminin  els  fluxos  comuns de  
residus. 

10.7. Seguretat i salut en les obres 

El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social i  
de seguretat i salut en el treball. 

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'Ajuntament de Falset.  

El contractista assumeix de forma única i exclusiva la responsabilitat durant l’execució dels treballs  
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres  
persones o entitats. 

10.8. Conservació del medi ambient 

El contractista,  tant en els treballs  realitzats dins dels  límits de l’obra com fora d’aquests,  haurà  
d’adoptar les mesures necessàries per què les afectacions al medi ambient siguin mínimes, o en tot 
cas les previstes en la documentació ambiental de projecte. 

El contractista ha de conèixer quines són les implicacions ambientals de la seva actuació sobre el 
medi,  per  tal  de  poder  emprendre  mesures  que  contribueixin  a  la  minimització  dels  possibles  
impactes. 

Les obres hauran de ser gestionades de manera respectuosa amb el medi ambient en termes d’ús de  
recursos, consum d’energia, contaminació i generació de residus. 

El contractista entregarà tota la documentació que sigui requerida relativa a aspectes ambientals  
vinculats a l’execució de les obres. 

10.9. Acabament i finalització de les obres 

Finalitzades  l’execució  material  de  les  obres  i  dins  del  termini  d’execució  de  les  mateixes,  el  
contractista haurà de: 
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- Realitzar els repassos indicats per la Direcció Facultativa.

- Proporcionar la documentació final d’obra que li sigui requerida per la Direcció Facultativa.

9 Valoració i abonament dels treballs  

11.1. Pressupost de licitació. 

Durant  l’execució  del  present  contracte  regiran  els  preus  d’execució  material  que  figuren  en  el  
quadre de preus del projecte, els quals s’incrementaran en els percentatges adoptats en concepte de  
despeses  generals  (establert  en  el  13%)  i  benefici  industrial  (establert  en  el  6%)  per  formar  el  
pressupost de licitació, sobre el que se li aplicarà la baixa oferta per l’adjudicatari. 

Quan sigui necessari executar tasques o unitats d’obra no contemplades en el projecte, es valoraran  
aplicant els preus unitaris del projecte o en el cas que no existissin, els de la base BEDEC de l’any de 
redacció del projecte. 

Els  preus  de  la  base  BEDEC  incorporen  el  preu  d’execució  material,  que  es  veurà  afectat  pels  
percentatges,  abans especificats,  en concepte de despeses generals  i  benefici  industrial,  la  baixa 
oferta i l’IVA vigent. 

Quan  les  tasques  o  unitats  d’obra  no  contemplades  al  projecte,  no  puguin  ser  valorades  per  
l’aplicació d’aquest sistema, els imports dels mateixos seran fixat per la Direcció Facultativa tenint en 
compte les observacions formulades pel contractista. 

11.2. Tancament econòmic provisional a 3 mesos de l’acabament legal de l’obra 

En el termini estipulat al Programa de Treballs, el contractista haurà de presentar: 

- Tancament provisional de les obres amb l'acta d'amidaments de les obres realment executades 
amb la conformitat de la direcció facultativa i la seva valoració d'acord amb l'oferta presentada. 

- Revisió de tota l'obra,  amb una previsió de tancament. En el cas que apareguin noves partides  
necessàries per a l'execució de l'obra, es presentarà la corresponent acta de preus nous per a la seva 
aprovació i tramitació.

- Justificació del compliment de les fites i objectius, els terminis temporals per a complir-los i als  
mecanismes establerts per a controlar-los, determinats en el marc del PRTR i específics de l’actuació  
objecte. A més de l’assoliment del que refereixi l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la 
qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. I garantir el  
compliment del principi DNSH (do not significant harm), de l’Annex 2 d’aquest Plec i específiques de 
l’actuació. 

11.3. La facturació de les obres executades es realitzarà mensualment amb relació valorada segons el  
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pressupost vigent, aplicant als preus unitaris de cada partida d’obra l’amidament realment executat. 

La relació valorada es farà sempre a origen i la factura s’expedirà en els primers deu dies següents al  
mes que corresponguin. 

A tal efecte, es presentarà a la Direcció facultativa la certificació d'obres mensual amb la següent 
documentació, abans del dia 5 del mes següent al de la certificació: 

- Carpeta de la certificació amb resum econòmic i relació valorada de l’obra executada.

- Programa de treball vigent amb valoració econòmica i amb els gràfics comparatius entre la 
certificació prevista i l'executada tant mensual com a origen.

- Actes de les visites d’obra del període, així com si és el cas còpia del llibre d’ordres, en format  
digital (PDF).

- Recull fotogràfic composat per vistes generals de tota l’obra, del procés constructiu i altres  
qüestions d’interès, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita d’obra incorporin  
fotografies, no cal presentar un altre recull fotogràfic). 

- Justificació  del  seguiment  del  compliment  dels  principis  DNSH  en  el  marc  PRTR  segons 
l’Annex 2 del present Plec. 

- Justificació de l’estat econòmic de l’obra i en relació al compliment dels principis DNSH. 
 

- Juntament amb la 1a certificació d’obra, s’ha de presentar: 

- Còpia  de  la  pòlissa  d’assegurança  tot  risc  i  responsabilitat  civil,  i  rebut  de  les  mateixes  
conforme s’ha realitzat el pagament per part del contractista. 

- Programa  de  treball  amb  la  valoració  mensual,  ajustat  a  les  anualitats  previstes  i  amb 
l’aprovació de la Direcció facultativa i el contractista.

- Justificació conforme s’ha col·locat el rètol d'obra.

En cas que la certificació es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la documentació 
requerida, serà retornada i s’haurà de presentar una certificació d’import zero. 

En  cas  de  presentar-se  certificació  amb  import  zero,  s'acompanyarà  del  corresponent  informe 
justificatiu.

11.4. Rebudes les obres i dins els termes i terminis establerts al plec de clàusules administratives 
particulars, l’òrgan de contractació aprovarà la certificació final de les obres executades. 
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La  corresponent  certificació  final  de  les  obres,  haurà  d’anar  acompanyada  del  projecte  d’obra  
executada que constarà de la documentació següent: 

• Memòria final explicativa amb les modificacions introduïdes al llarg de l’obra, especificant  
els increments / decrements per capítols i % que implica sobre el pressupost d’adjudicació. 

• Quadre resum.

• Acta d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte. 

• Pressupost comparatiu.

• Resum per capítols.

• Col·lecció completa de plànols actualitzats amb l’obra realment executada en format PDF i  
editable.

• Es completarà amb la Memòria i Quadres de Preus (núm. 1, núm. 2 i Justificació de Preus) 
del Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), així com les Actes de 
Preus Nous tramitades. 

• Recull fotogràfic de tot el procés constructiu separat per processos constructius en format 
digital (JPG).

• Aportar  els  elements  per  acreditar  el  compliment  dels  mecanismes  de  verificació  del 
Component 14.I1 de l’ACD i  el  24.I2 de l’OA (Operational Agreement),  segons l’Annex 1:  
Mecanismes de verificació en el marc PRTR, d’aquest Plec. 

Tota la documentació es lliurarà en format natiu i PDF.

10 Annex Garanties   

12.1. El contractista respondrà davant de l’Ajuntament de Falset o de tercers adquirents de l’edifici  
dels danys materials ocasionats segons l’article 17 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 

12.2. El termini de garantia és l’establert al contracte i començarà a computar el dia següent a la  
recepció de les obres.
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ANNEX 1: MECANISMES DE VERIFICACIÓ EN EL MARC PRTR 

Per al compliment dels mecanismes de verificació corresponent al Component 14.I1 i 24.I2 (mesura 
356:  Boosting  culture  across  the  territory)  de  l’Annex:  the  Commission  Decision  approving  the  
Operational  Arrangements  between  the  Commission  and  Spain  pursuant  to  Regulation  (EU) 
2021/241 de data 8 de novembre de 2021, serà necessari garantir l’aportació dels elements per tal  
que  el  Departament  d’Empresa  i  Treball  pugui  elaborar  el  document  resum  que  justifiqui  
degudament que l’objectiu ha sigut complert satisfactòriament: 

a) una breu descripció, incloent-hi com contribueix a l'objectiu de la subcategoria; 
b) còpia del certificat d’implementació / finalització emesa a d'acord amb la legislació nacional; 
c) la regió on es desenvolupa l'acció implementat; i 
d) extracte del document oficial que contingui els criteris de selecció que garanteixin el compliment  
de la Guia tècnica ‘Do not Significant Harm” (2021/C58/01), tal com s'especifica a l’annex del CID. 

Per a informació ampliada, podeu consultar el següent enllaç: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/countersugned_es-_rrf.pdf
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ANNEX 2: COMPLIMENT DEL PRINCIPI DNSH (do not significant harm)

1. Mitigació del canvi climàtic:

L'actuació: 

S’espera que l’actuació generi emissions importants de gasos d’efecte hivernacle?

 Sí: Cal desestimar l’actuació

  No: Cal proporcionar una justificació substantiva de perquè l’actuació compleix el 
principi DNSH.

En la rehabilitació d'edificis es tindrà en consideració les directrius recollides a la Directiva (UE) 
2018/844 relativa a l'eficàcia energètica dels edificis de cara que siguin edificis de consum 
d'energia gairebé nul, permetent reduir de forma significativa el consum de energia primària no 
renovable 

L’actuació de rehabilitació també ha de donar compliment de l’etiquetatge climàtic i 
mediambiental assignat (etiqueta 026bis). S’acreditarà un estalvi mig d’energia primària de 
com a mínim un 30%mitjançant certificació energètica anterior i posterior a l’obra.

2.2 Adaptació al canvi climàtic:

L’actuació: 

S’espera que l’actuació augmenti els efectes adversos de les condicions climàtiques actuals i 

de les previstes en el futur, sobre sí mateixa o en les persones, la naturalesa o els actius?

 Sí: Cal desestimar l’actuació

 No: Cal proporcionar una justificació substantiva de perquè l’actuació compleix el 
principi DNSH.

Les mesures de rehabilitació permetran contribuir a l'adaptació dels edificis al canvi climàtic, 
adoptant les solucions d'adaptació que siguin possibles en el marc de les opcions que permeti 
l'edificació existent com ara la utilització de cobertes vegetals.

2.3 Utilització i protecció sostenible dels recursos hídrics i marins:
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La actuació: 

S’espera que l’actuació resulti perjudicial (I) del bon estat o del bon potencial ecològic de las 

masses d’aigua, incloses les superficials i subterrànies; o (II) per al bon estat mediambiental 

de les aigües marines?

 Sí: Cal desestimar l’actuació

No: Cal proporcionar una justificació substantiva de perquè l’actuació compleix el 
principi DNSH.

Quan s'instal·lin aparells d'aigua, aquests tindran una etiqueta de producte existent a la Unió. 

Per evitar l’impacte de l’obra, s’identificaran i abordaran els riscos de degradació ambiental 

relacionats amb la preservació de la qualitat de l’aigua i la prevenció de l’estrès hídric, d’acord 

amb un pla de gestió d’ús i protecció de l’aigua.

2.4 Economia circular:

L’actuació: 

S’espera que l’actuació (I) provoqui un augment significatiu de la generació, incineració o 

eliminació de residus, excepte la incineració de residus perillosos no reciclables; o (II) generi 

importants ineficiències en l’ús directe o indirecte de recursos naturals en qualsevol de les 

fases del seu cicle de vida, que no es minimitzi amb mesures adequades; o (III) doni lloc a un 

perjudici significatiu i a llarg termini per al medi ambient en relació a l’economia circular? 

 Sí: Cal desestimar l’actuació

 No: Cal proporcionar una justificació substantiva de perquè l’actuació compleix el 
principi DNSH.

Com a mínim, el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos (exclòs el  
material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la  
Decisió 2000/532/EC) generats en les actuacions previstes en aquesta inversió, serà preparat 
per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació d'altres materials, incloses les operacions de  
rebliment utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i  
el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

Caldrà acreditar el compliment de les condicions establertes mitjançant el certificat del gestor  
de residus autoritzat.

Els operadors limitaran la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i  
demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la  
UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per a  
permetre l'eliminació i la manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la reutilització i  
el reciclatge d'alta qualitat mitjançant l'eliminació selectiva de materials, utilitzant els sistemes 
de classificació disponibles per a residus de construcció i demolició. 
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Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat pel que fa a la  
norma ISO 20887 per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels  edificis,  com 
estan dissenyats per ser més eficients en l'ús dels recursos , adaptables, flexibles i desmuntables 
per permetre la reutilització i el reciclatge.

2.5 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl:

La actuació: 

S’espera que l’actuació doni lloc a un augment significatiu de les emissions de contaminants 

de l’atmosfera, l’aigua o el sòl? 

 Sí: Cal desestimar l’actuació

 No: Cal proporcionar una justificació substantiva de perquè l’actuació compleix el 
principi DNSH.

De la mateixa manera que passa amb les emissions GEH, no s'espera que la mesura doni lloc a 
un augment  significatiu de les  emissions  de contaminants  a  l'atmosfera,  l'aigua o el  sòl.  El  
caràcter  general  de  les  actuacions  orientades  a  la  substitució  de  sistemes  de  calefacció  i  
refrigeració basats en energies fòssils per altres tecnologies zero contaminants permetrà una 
significativa reducció de les emissions a l'aire i per tant una millora en la salut pública. 

El  caràcter  general  de  les  actuacions  previstes  quant  a  promoure  la  rehabilitació  d'edificis 
incloent-hi  el  concepte  d'eficiència  energètica,  fan  preveure  clarament  una  reducció  de  les  
emissions  de contaminants atmosfèrics principalment associada a la  disminució del  consum 
energètic. 

Els components i materials de construcció utilitzats en la construcció no contindran amiant ni  
substàncies molt preocupants identificades sobre la base de la llista de substàncies subjectes a 
autorització que figura a l'Annex XIV del Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament Europeu i del 
Consell. 

Els  components  i  materials  de  construcció  utilitzats  a  la  construcció  que  puguin  entrar  en  
contacte  amb els  usuaris  emetran menys de  0,06mg de formaldehid  per  m³  de  material  o  
component i menys de 0,001mg de compostos orgànics volàtils cancerígens de categories 1A i  
1B per m³ de material o component, prèvia prova d'acord amb CEN/TS 16516 i  ISO 16000-3 o 
altres condicions de prova estandarditzades i mètodes de determinació comparables. 

2.6 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes:

La actuació: 

S’espera que l’actuació (I) s’enfoqui en gran mesura en detriment de les bones condicions i la 

resiliència dels ecosistemes; o (II) s’enfoqui en detriment de l’estat de conservació dels 
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hàbitats i les especies, en particular d’aquells d’interès per la Unió? 

 Sí: Cal desestimar l’actuació

 No: Cal proporcionar una justificació substantiva de perquè l’actuació compleix el 
principi DNSH.

Les actuacions no aniran en detriment de les bones condicions i de la resiliència dels  
ecosistemes i de l'estat de conservació dels hàbitats i les espècies. 

Quan les actuacions de rehabilitació tinguin lloc en àrees sensibles a la biodiversitat  

(inclosa  la  Xarxa  Natura  2000  d'àrees  protegides,  llocs  del  Patrimoni  Mundial  de  la 

UNESCO i àrees clau per a la biodiversitat, així com altres àrees protegides) o en àrees 

properes, es requerirà el compliment dels articles 6 (3) i 12 de la Directiva d’Hàbitats i  

l’article 5 de la Directiva d’ocells. A més, quan sigui preceptiu, es farà una Avaluació 

d'Impacte Ambiental (AIA) d'acord amb la Directiva AIA

MESURES EN FASE D’OBRA PEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DNSH 

En fase de projecte es realitza una identificació dels principals objectius mediambientals que són 
d’aplicació al projecte per tal de justificar que no es realitza cap dany significatiu (DNSH) durant  
l’execució dels treballs previstos. 

Aquesta  identificació  permetrà  al  contractista  desenvolupar  i  executar  un  Pla  de  Seguiment 
Ambiental amb les mesures concretes a prendre per tal de garantir una execució respectuosa amb el  
medi ambient. La verificació del compliment d’aquestes mesures correctores es realitzarà mitjançant  
un sistema de fitxes de control que es mantindrà actualitzat durant l’execució de les obres. Serà tasca  
de la Direcció Facultativa vetllar per el seu compliment. 

A continuació es detallen les mesures a realitzar en fase d’obra per tal de complir amb cadascun dels  
sis objectius mediambientals fixats.

Mitigació del canvi climàtic 

Els treballs previstos en el projecte tenen l’objectiu de rehabilitar l’edifici annex a la Falbar per a  
convertir-lo en un centre d’informació turística i museu de l’oli i el vi. El projecte preveu la instal·lació 
d’elements que consumiran energia un cop finalitzats els treballs, de manera que es considera que 
les directrius derivades de la Directiva (UE) 2018/844 sí que són d’aplicació. 

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle es limiten a les generades per la maquinària involucrada 
en el procés constructiu. Aquestes emissions seran poc significatives i de periodicitat irregular en el  
temps.  Les  mesures  previstes  per  a  minimitzar  aquests  impactes  en  fase  d’obra  es  detallen  en  
l’apartat 5. Prevenció i control de la contaminació. 

Adaptació al canvi climàtic 
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Els  treballs  previstos  en  el  projecte  tenen  l’objectiu  millorar  i  adaptar  l’edificació  i  les  seves  
instal·lacions al canvi climàtic. Amb aquest objectiu es projecta una coberta vegetal, la col·locació 
d’aïllament tèrmic a les façanes, les cobertes i el terra.

L'ús sostenible i la protecció dels recursos hídrics i marins 

El  projecte  no preveu la  instal·lació  de captacions  permanents  per  a  aparells  d’aigua en la  fase  
d’explotació. 

En la fase d’obra serà necessari el consum d’aigua en el procés constructiu i pels regs puntuals per a 
evitar la formació de pols a causa del moviment de la maquinària d’obra o en els aplecs de terres.  
Aquest ús serà poc important i puntual i, sempre que sigui possible, s’utilitzaran aigües reaprofitades. 

Es desenvoluparà un Pla de gestió i ús de la protecció de l’aigua, on es proposaran les mesures per a 
minimitzar l’ús d’aigua en la fase d’obra i controlar-ne el seu consum, així com les mesures per evitar  
la contaminació accidental de les aigües superficials o subterrànies a causa de l’execució de l’obra. El  
contingut d’aquest Pla s’haurà d’adaptar al que es defineix a l’apartat  5. Prevenció i control de la 
contaminació. 

Per a la prevenció de la contaminació accidental de les aigües durant la fase d’obra es tindrà en  
compte el que estableix el Pla de Gestió de Residus de l’Obra pel que fa a les mesures de seguretat  
per a l’emmagatzematge de residus perillosos. 

Economia circular, incloent-hi la prevenció i el reciclatge de residus 

Les prescripcions derivades d’aquest objectiu es tenen en compte en el Pla de Gestió de Residus. Es  
resumeixen a continuació: 

Objectius 

- Minimitzar la generació de residus en l’actuació i dur-ne a terme una correcta gestió en fase 
d’obra, 

- Minimitzar l’ús de recursos naturals 

- Evitar que es doni lloc a un perjudici significatiu i  a llarg termini per al medi ambient en 
relació amb l'economia circular 

Mesures: 

- Almenys el  70% (en pes)  dels  residus  de construcció  i  demolició  no perillosos  (exclòs  el  
material  natural  inclòs  al  LER 170504)  generats  serà  preparat  per  a  la  seva reutilització,  
reciclatge i recuperació d'altres materials. 

- S’aplicaran  mesures  de  minimització  de  generació  de  residus  i  se’n  farà  una  correcta 
segregació en obra. 
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- Els gestors de residus de construcció i demolició no perillosos que gestionaran els residus 
hauran de ser valoritzadors autoritzats per l’ARC i el més propers possibles a la zona d’obra. 

- Sempre que la naturalesa de les tasques a realitzar ho permetin, en la selecció dels materials  
a utilitzar es tindran en compte criteris associats al seu cicle de vida (durabilitat, reciclabilitat,  
restaurabilitat, reutilització, etc.) 

- Disposar del Pla de Gestió de Residus.

- Es generarà tota la documentació requerida per la normativa per acreditar els trasllats de 
residus, d’acord amb la seva tipologia i quantitats. 

- L’emmagatzematge dels residus en obra complirà amb la normativa per a la protecció de la 
seguretat de les persones i el medi ambient. 

Mètodes de Control: 

- Es disposa de la documentació necessària per acreditar les recollides de residus generats a 
l’obra. 

- Es disposa del Pla de gestió de residus. 

- Un cop finalitzades les obres, es disposa del certificat de runa generada i dels certificats on 
consta el percentatge de valorització assolit pel gestor. 

- Es  comprova  que  tots  els  materials  emprats  a  l’obra  disposen  de  la  corresponent  
homologació CE. 

- El plànol d’ubicació de les zones d’emmagatzematge i pla d’implantació d’obra presentat pel 
contractista així com les condicions de seguretat d’aquestes zones no representen un perill  
per a l’entorn. 

Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el terra 

- S'adoptaran mesures per reduir el soroll, la pols i les emissions contaminants durant la fase 
d’obra  i  s’executaran  les  actuacions  associades  a  aquesta  mesura,  sempre  complint  la 
normativa  d’aplicació  vigent  quant  a  la  possible  contaminació  de  sòls  i  aigua.  Aquestes 
mesures es recolliran en el Pla de Seguiment Ambiental. 

- El projecte no està ubicat en un lloc amb el sòl potencialment contaminat (lloc Brownfield).

Ocupació temporal 

Objectius 
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- Ubicar  les  zones  d’ocupació  temporal  (parc  de  maquinaria,  instal·lacions  d’obra, 
abassegament de terres temporals, etc.) en indrets de mínima afectació mediambiental. Es  
mirarà d’aprofitar zones actualment degradades o ja impermeabilitzades. 

Mesures: 

- Abans  de  les  excavacions  es  procedirà  a  la  retirada  de  la  terra  vegetal  evitant  la  seva  
compactació.  L’acopi  es  realitzarà  en  llocs  protegits  que  no  interfereixin  en  el 
desenvolupament normal de les obres. 

- Evitar la ubicació de la zona destinada a les activitats auxiliars dins d’espais naturals protegits  
o zones amb vegetació natural.

- Limitar  la  superfície  d’ocupació  de  la  zona  destinada  a  les  activitats  auxiliars  al  mínim 
possible. 

- Realitzar la correcta senyalització dels límits de les zones d’obra. 

Mètodes de Control: 

- Plànol de situació de la ubicació de les activitats auxiliars (aplecs de terres i materials, zones 
d’emmagatzematge de residus, parc de maquinària, serveis auxiliars,...) 

- Comprovar que es realitza el manteniment correcte manteniment de la senyalització dels  
límits d’obra 

- Les zones d’ocupació temporal (parc de maquinària, instal·lacions d'obra,...)  i d’abocadors 
temporal s’ubiquen en indrets de mínima afectació al paisatge. 

- Comprovació continuada dels aplecs de terra vegetal 

Contaminació de l’aigua

Objectius:

- Evitar  afectacions  sobre  les  aigües  superficials  i  subterrànies,  ja  sigui  a  través  de 
contaminació per partícules sòlides flotants, vessament de substàncies perilloses i residus, o  
abocament d’aigües residuals. 

- Evitar la contaminació de l’aigua a causa del formigó emprat en les obres 
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- Ubicar les zones d’emmagatzematge de residus especials en punts on l’afecció a les aigües  
subterrànies sigui mínim. 

Mesures: 

- Elaboració d’un Pla de Gestió d’ús i protecció de l’aigua per a la fase d’obra, on es definiran 
les mesures que es prendran per a minimitzar el consum d’aigua i evitar la contaminació: 

o Aprovació de les zones d’emmagatzematge de materials i residus perillosos líquids, 

en condicions seguretat, per part de la Direcció Facultativa. 

o Sistema  de  basses  de  decantació  i  neutralització  abans  del  seu  abocament  al 

clavegueram. En cas que es generin aigües residuals, s’haurà d’instal·lar un sistema 
de decantació que permetrà la separació dels sòlids en suspensió de l’aigua i el de  
neutralització  la  correcció  del  pH,  si  és  necessari,  abans  del  seu  abocament  al 
clavegueram. 

o En cas que s’utilitzi formigó a l’obra, s’establiran zones de rentat per a les canaletes 

de  les  formigoneres,  impermeabilitzades  i  ben  senyalitzades,  en  cas  que  sigui  
possible. Si no ho és, els rentats es realitzaran en la planta de formigó d’origen. 

o Utilització de fosses sèptiques impermeabilitzades o connexió al clavegueram amb el 

corresponent permís municipal. 

o Sistema de control del consum d’aigua en obra per detectar un possible ús excessiu 

- Disposar del Pla de Gestió de Residus. 

- L’emmagatzematge dels residus en obra complirà amb la normativa per a la protecció de la 
seguretat de les persones i el medi ambient. 

Mètodes de Control: 

- No s’observen residus especials fora de les zones habilitades a tal efecte 

- No s’observen restes de formigó fora de les zones delimitades per la neteja de les canaletes  
de camions formigonera o per a la deposició dels sobrants. 

- El plànol d’ubicació de les zones d’emmagatzematge i pla d’implantació d’obra presentat pel 
contractista així com les condicions de seguretat d’aquestes zones no representen un perill  
per a l’entorn. 

- L’aigua abocada al clavegueram, si existeix, compleix amb els límits de qualitat establerts per 
la legislació vigent referent a l’abocament d’aigües residuals. 
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- Les condicions de Gestió correcte dels residus generats mitjançant transportistes i gestors de  
residus autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya 

Emissió de contaminants atmosfèrics 

Objecte 

- Reduir les emissions i la dispersió de partícules de pols a l’ambient durant la fase d’execució  
de les obres. 

- Minimitzar l’emissió de contaminants atmosfèrics per part de la maquinària d’obra. 

Mesures: 

- Reg de les  zones de trànsit,  aplecs  de terres  i  accessos,  d’acord amb les  necessitats.  La  
freqüència de reg estarà determinada per les condicions meteorològiques i la granulometria. 

- Cobriment de les caixes de camions que transporten terres. 

- Limitació de la velocitat d’obra a 20km/h 

- Manteniment adequat de la maquinària i  vehicles de transport.  Inspeccions tècniques de 
vehicles en regla i maquinària homologada amb etiqueta CE.

Mètodes de Control: 

- Inspecció visual dels camins i accessos i de les àrees de treball. Presència remarcable de pols  
per observació visual 

- Comprovació de l’eficàcia de les ordres de reg. 

- Comprovació del cobriment de la càrrega de vehicles. 

- Comprovació del compliment de la senyalització. 

- Comprovació de la documentació de la maquinària. 

Soroll i vibracions

Objecte

- Regular els treball sorollosos que es puguin produir durant les obres. 
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- No superar els nivells d’immissió sonora al voltant dels punts on es realitzen les obres 

Mesures: 

- Realitzar els treballs en horari diürn, d’acord amb el que estableix la legislació municipal. 

- Sistemes d’aïllament acústic de la zona d’obra, en el cas que sigui necessari. 

- Els equips i  maquinària susceptible de produir  sorolls  seran instal·lats  i  utilitzats amb les 
precaucions d’aïllament que garanteixin una reducció dels nivells sonors. 

Mètodes de Control: 

- El treball es realitza durant l’horari diürn establert per la legislació municipal. 

- Realització de mesures dels nivells d’immissió acústica, si així ho requereix l’administració. 

- La  maquinària  d’obra  compta  amb  la  certificació  CE  i  està  al  dia  de  les  inspeccions 
periòdiques.

Ús de materials no contaminants

Objecte

- Evitar  materials  que  continguin  amiant  o  altres  substàncies  contaminants  incloses  al 
Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell. 

- Els components i materials de construcció utilitzats a la construcció que puguin entrar en  
contacte amb els usuaris emetran menys de 0,06mg de formaldehid per m³ de material o  
component i menys de 0,001mg de compostos orgànics volàtils cancerígens de categories 1A  
i 1B per m³ de material o component. 

Mesures: 

- Els  materials  emprats  disposen  de  l’etiquetat  de  compliment  amb  el  Reglament  (CE)  
1907/2006 

- Els materials emprats disposen de l’etiquetat de conformitat amb les normes CEN/TS 16516 i  
ISO 16000-3 respecte a l’emissió de compostos orgànics volàtils  en l’aire interior o altres 
condicions de prova estandarditzats. 

Mètodes de Control: 
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- Es  comprova  que  tots  els  materials  emprats  a  l’obra  disposen  de  la  corresponent  
homologació CE. 

Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes 

- El projecte preveu actuacions en l’espai existent i no precisa de la execució de nous accessos.  
De la mateixa manera, les àrees auxiliars d’obra se situaran dins del propi recinte. 

- El desbrossament de vegetació es limitarà a les zones indispensables per a dur a terme les 
actuacions arqueològiques. No s’afectarà a la vegetació de fora del recinte. 

- S'adoptaran mesures per reduir el soroll, la pols i les emissions contaminants durant la fase 
d’obra  i  s’executaran  les  actuacions  associades  a  aquesta  mesura,  sempre  complint  la 
normativa d’aplicació vigent quant a la possible contaminació de sòls i aigua. 

Objecte 

- Evitar que l’execució del projecte afecti espais  protegits  (Xarxa Natura 2000, Pla d’Espais  
d’Interès Natural (PEIN), Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE),...) o a àrees sensibles a 
la biodiversitat. 

Mesures:

- Durant  l’execució  de  les  obres  es  prendran  les  mesures  generals  de  prevenció  i  control  
desenvolupades  per  a  l’apartat  5.  Prevenció  i  control  de  la  contaminació  a  l’atmosfera, 
l’aigua o el terra. 

- El desbrossament de vegetació es limitarà a les zones indispensables per a dur a terme les 
actuacions arqueològiques. No s’afectarà a la vegetació de fora del recinte. 

- Evitar la ubicació de la zona destinada a les activitats auxiliars dins d’espais naturals protegits  
o zones amb vegetació natural.

- Limitar  la  superfície  d’ocupació  de  la  zona  destinada  a  les  activitats  auxiliars  al  mínim 
possible si aquesta se situa en el medi natural. 

Mètodes de Control: 

- Plànol de situació de la ubicació de les activitats auxiliars (aplecs de terres i materials, zones 
d’emmagatzematge de residus, parc de maquinària, serveis auxiliars,...) 

- Comprovar que es realitza el manteniment correcte manteniment de la senyalització dels  
límits d’obra 
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- Les zones d’ocupació temporal (parc de maquinària, instal·lacions d'obra,...)  i d’abocadors 
temporal s’ubiquen en indrets de mínima afectació al paisatge. 

- Control visual de que l’esbrossada afecta espais fora dels límits d’obra. 
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