



Ajuntament de  
Monistrol de Montserrat

## INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS I DE DIVISIO EN LOTS QUE JUSTIFICA LA NECESSITAT DE CONTRACTAR UN SERVEI DE REDACCIÓ D'UN PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINÀRIES

### Antecedents

Proposta del Servei sobre la necessitat consistent a contractar els serveis d'un tècnic competent a prestar el servei per a la redacció del Projecte de reurbanització del Carrer del Puig, Carrer de l'Àngel i Carrer de les Germanes Dominiques.

### INFORMO

**Primer.** Motivació de la necessitat que es vol satisfer mitjançant la contractació.

La prestació dels serveis té com a finalitat principal dur a terme la redacció del Projecte de reurbanització del Carrer del Puig, Carrer de l'Àngel i Carrer de les Germanes Dominiques.

**Segon.** En contractes de serveis, tal i com marca la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, és obligatori incorporar a l'expedient l'informe d'insuficiència de mitjans i publicar-ho en el PC, d'acord amb el que marca l'article 63.3.a i 116.4f.

L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat, disposa d'un Departament de Serveis Tècnics, el qual en aquests moments ja supervisa l'execució d'altres obres municipals, i, per tant, no disposa de la dedicació horària suficient per tal de dur a terme les tasques necessàries d'aquest projecte.

Al no disposar-se d'aquest personal, queda justificada la necessitat de licitar el servei, sent necessari i beneficiós el disposar dels serveis d'un tècnic competent per a la prestació del servei de referència.

**Tercer.** Motius vàlids que justifiquin, si escau, la no-divisió en lots de l'objecte del contracte.

L'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic indica que, quan la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'haurà de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots.

En aquest cas no es preveu la divisió en lots, pels següents motius:

- Es tracta d'una única actuació composta de múltiples activitats les quals estan relacionades entre si, no sent possible la realització independent de cap d'elles, no sent susceptibles d'utilització o aprofitament separat.
- La realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificulta la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic (art. 99.3 LCSP).



Ajuntament de  
Monistrol de Montserrat

- La necessitat de coordinar les diverses prestacions es veuria impossibilitada per la divisió en lots del contracte i execució per una pluralitat de contractistes diferents (art. 99.3 LCSP).

#### Quart. Pressupost de licitació del contracte.

El pressupost de licitació s'ha determinat tenint en compte el termini d'execució i la següent estructura de costos i de despeses:

- Costos directes: De conformitat amb el que s'estableix en l'apartat segon de l'article 100 de la LCSP, per a establir els costos laborals del personal tècnic, s'ha pres com a referència l'establert en la resolució de 27 de febrer de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el XX Conveni col·lectiu del sector d'empreses d'enginyeria, oficines d'estudis tècnics, oficines d'estudis tècnics, inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat, i la Resolució de 12 de març de 2024, de la Direcció General de Treball, per la que es registren i publiquen les taules salarials per l'any 2024 Establint-se el grup professional 1 Nivell 1 i el grup professional 2 Nivell 4, on s'inclou salari base, gratificacions extraordinàries, dietes i desplaçaments, i cost de seguretat social. S'estima una mitjana de 31 hores setmanals de dedicació per cadascun dels integrants de l'equip durant la durada del contracte.
- Costos indirectes: Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d'oficines, maquinària i programari necessaris. 20% sobre CD.
- Altres despeses: Despeses de tercers necessàries per a la redacció del projecte, redacció de l'estudi de seguretat i salut, certificats, taxes, tramitacions i cessió de drets de propietat intel·lectual i industrial. 10% sobre CD.
- Despeses generals d'empresa: Com a despeses generals s'han tingut en compte els costos financers, les taxes aplicables, la formació en prevenció de riscos laborals, les assegurances vinculades al contracte, així com l'estructura organitzativa de l'empresa derivats del contracte. 13% sobre la suma de CD+CI+AD.
- Benefici industrial: es considera com el benefici de l'empresa. 6% sobre la suma de CD+CI+AD.

PRESSUPOST LICITACIÓ	
COSTOS DIRECTES	13.946,90
COSTOS INDIRECTES (20% s/ 13.946,90)	2.789,38
ALTRES DESPESES (10% s/ 13.946,90)	1.394,69
<b>PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LICITACIÓ (PEM)</b>	<b>18.130,97</b>
DESPESES GENERALS (13% s/ 18.130,97)	2.357,03
BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/ 18.130,97)	1.087,86
SUBTOTAL	21.575,86
IVA (21% s/ 21.575,86)	4.530,93
<b>PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC)</b>	<b>26.106,79</b>



Ajuntament de  
Monistrol de Montserrat

El pressupost d'execució per contracta (PEC) als efectes de licitació puja la quantitat de VINT-I-SIS MIL CENT SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (26.106,79 €) IVA inclòs.

**Cinquè.** Per tant, i d'acord amb tot l'exposat anteriorment, caldrà iniciar l'expedient corresponent per a la licitació i contractació del servei de redacció del Projecte de reurbanització del Carrer del Puig, Carrer de l'Àngel i Carrer de les Germanes Dominiques.

I per a què consti als efectes oportuns lliuro el present informe.

***(Document signat i datat electrònicament)***