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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIO DE
L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO D’OBRA DE NOVA CONSTRUCCIO, REFORMA
O INSTAL-LACIONS D’EQUIPAMENTS PUBLICS AMB FINANGAMENT “NEXT GENERATION
EU”, PROVINENT DEL PROGRAMA D’IMPULS A LA REHABILITACIO D’EDIFICIS PUBLICS
“PIREP” | PROVINENT DEL PROGRAMA DE MECANISME DE RECUPERACIO | RESILIENCIA
“MRR” (FONS NEXT GENERATION EU).

CLAU: AMO. MRR-23900

1.- FINALITAT | OBJECTE:
FINALITAT DE L’ACORD MARC:

- Determinar les obres que podra contractar Infraestructures de la Generalitat de Catalunya,
SAU (en endavant, Infraestructures.cat) mitjancant el present Acord Marc.

- Establir les condicions de seleccié de les empreses adjudicataries de I’Acord Marc.

- Establir les condicions generals d’adjudicacio, contractacié i execucid dels contractes
d’obres basats.

OBJECTE DELS CONTRACTES DE L’ACORD MARC: I'execucio d’obres d’equipaments publics
dividit en 5 Lots:

- Lot 1: Obres d'obra nova o reforma, ampliacié i millora o obres d’instal-lacions en edifici
per equipament public, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o
d’equipament d’us técnic administratiu de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya o
el seu sector public, amb pressupost base de licitacié inferior a 500.000 € (IVA no inclos).

- Lot 2: Obres d'obra nova o reforma, ampliacio i millora o obres d’instal-lacions en edifici
per equipament public, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o
d’equipament d’Us técnic administratiu de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya o
el seu sector public amb pressupost base de licitacio igual o superior a 500.000 € (IVA no
inclos) i inferior a 2.400.000 € (IVA no inclos)

- Lot 3: Obres d'obra nova o reforma, ampliacié i millora o obres d’instal-lacions en edifici
per equipament public, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o
d’equipament d’Us técnic administratiu de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya o
el seu sector public amb pressupost base de licitacié igual o superior a 2.400.000 € (IVA
no inclos).

- Lot 4: Obres de reforma d'edifici o obres d’instal-lacions per Restauracié de béns
immobles historicoartistics amb pressupost base de licitacié inferior a 500.000 € (IVA no
inclos).

- Lot 5: Obres de reforma d'edifici o obres d’instal-lacions per Restauracié de béns
immobles historicoartistics amb pressupost base de licitacié igual o superior a 500.000 €
(IVA no inclos).

La participacio en aquest procediment i I'adjudicacié de I'Acord Marc no assegura ni garanteix a
favor de les empreses seleccionades la subscripcié d’un nombre determinat de contractes basats
al seu favor. Per tant, la no adjudicacio de cap contracte basat no donara dret a cap integrant de
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I’Acord Marc a ser compensat, rescabalat o indemnitzat.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en aquest Acord Marc i en els contractes basats com a mitja propi
personificat del titular objecte del contracte que és I'Administracié de la Generalitat mitjancant el
Departament d'Economia i Hisenda, en virtut de I'Acord del Govern data 26 d’abril de 2022, el
Departament de Drets Socials en virtut de I'encarrec rebut per Infraestructures.cat en data 31 de
maig de de 2022, Departament d'Accié Climatica, Alimentaci6é i Agenda Rural, en virtut de
I'encarrec rebut per Infraestructures.cat en data 20 de desembre de 2022, i el CAR de Sant Cugat
en virtut de I'encarrec rebut per Infraestructures.cat en data 15 de novembre 2022 per a gestionar
el procés de licitacid, adjudicar i formalitzar o perfeccionar els contractes descrits amb els
adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisié integral de la seva execucid, amb I'adopci6 de
les decisions i instruccions necessaries per assegurar-ne la correcta execucio.

Codis CPV: 45000000 / 45454100

2.- DADES ECONOMIQUES:

VALOR MAXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC: 174.172.503,53 euros (IVA no inclos).

Aquest import ha estat calculat d’acord amb I'article 101.13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector public (en endavant, LCSP), partint de la previsié dels possibles
contractes basats que potencialment poden adjudicar-se durant la vigéncia de I'’Acord Marc
(158.338.639,59 euros, IVA no inclos) i la seva possible modificacié prevista (15.833.863,93 euros,
IVA no inclos). No obstant, aquest valor estimat té caracter orientatiu i no vinculant i s’indica
Unicament a efectes de publicitat i de procediment d’adjudicacié, sense que suposi en cap cas un
compromis d’execucid efectiva. Infraestructures.cat no esta obligada a adjudicar ni contractar un
determinat nombre de contractes basats o d’import d’obres.

Lot

Descripci6

Estimacio
nim. de
contractes
basats

Estimaci6
pressupost base
de licitacié dels
contractes basats
(IVA exclos)

Modificacions
(IVA exclos)

Valor maxim
estimat (IVA
exclos) dels
contractes basats

Obres d'obra nova o reforma,
ampliaci6 i millora o obres
d’instal-lacions en edifici per
equipament public, destinat a
usos docent, sanitari, assistencial,
cultural , esportiu, o d’equipament
d'us técnic administratiu de
I’Administracié de la Generalitat
de Catalunya o el seu sector
public, d'import de licitacié inferior
a 500.000 € (IVA no inclos)

10

2.885.554,71€

288.555,47€

3.174.110,18€

Obres d'obra nova o reforma,
ampliaci6 i millora o obres
d’instal-lacions en edifici per
equipament public, destinat a
usos docent, sanitari, assistencial,
cultural, esportiu, o d’equipament

45

54.758.193,58€

5.475.819,35€

60.234.012,93€
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d’'us técnic administratiu de
I'Administraci6 de la Generalitat
de Catalunya o el seu sector
public d’import de licitacié igual o
superior a 500.000 € (IVA no
inclos) fins a 2.400.000 € (IVA no

inclos)
Obres d'obra nova o reforma, 22 96.425.808,27€ 9.642.580,82€ 106.068.389,09€
ampliaci6 i millora o obres

d’instal-lacions en edifici per
equipament public, destinat a
usos docent, sanitari, assistencial,
cultural, esportiu, o d’equipament
d'us tecnic administratiu de
I'Administracié de la Generalitat
de Catalunya o el seu sector
public d'import de licitacié igual o
superior a 2.400.000 € (IVA no
inclos).

d’instal-lacions per Restauracio
de béns immobles
historicoartistics d'import de
licitacid inferior a 500.000 € (IVA
no inclos).

d’instal-lacions per Restauracio
de béns immobles
historicoartistics  d’import  de
licitacio igual o superior a 500.000
€ (IVA no inclos).

VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES BASATS: sera el que s’indiqui en la invitacié per a
participar en la licitacié dels contractes basats.

L’import d’execucid de les obres sera el previst en el pressupost del projecte constructiu
corresponent.
3.- TERMINI DE VIGENCIA DE L’ACORD MARC, PRORROGA | TERMINI D'EXECUCIO DELS

CONTRACTES BASATS:

DE L’ACORD MARC:

- Durada inicial: 24 mesos a comptar des de la data de publicacié en el Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat de la formalitzaci6 dels documents contractuals de I'Acord Marc.
Aquesta publicacié es produira per a cada Lot després de la signatura del document de
formalitzacié de I'’Acord Marc.
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Obres de reforma d'edifici o obres 3 1.113.003,28€ 111.300,32€ 1.224.303,61€

Obres de reforma d'edifici o obres 3 3.156.079,75€ 315.607,97€ 3.471.687,72 €

TOTAL 83 158.338.639,59€ | 15.833.863,93€ | 174.172.503,52€
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- Prorroga: no es preveu la possibilitat de prorrogar I'’Acord Marc.

DELS CONTRACTES BASATS:

- El termini d’execucié dels contractes basats sera el previst en els corresponents projectes
aprovats pels organ/s que resulti/n competent/s en el marc dels respectius encarrecs.

- Possibilitat d’ampliacions de termini segons el previst en la clausula 32 del Plec relativa al
compliment del termini d’execuci6 de les obres.

4.- FINANCAMENT | EXISTENCIA DE CREDIT:

Els contractes basats seran financats amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia de la Union Europea — Next Generation EU i amb subjecci6 als controls de la Comissio
Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret
d’aquests organs a l'accés a la informacié sobre els contractes, aixi com a les normes sobre
conservacio de la documentacié, d’acord amb el que disposa I'article 132 del Reglament financer.

Partida pressupostaria: a carrec de la/s que es determini/n en la licitaci6 de cada un dels
contractes basats, atenent a la diferent tipologia de cada lot. Aquesta/es partida/es troba/en
consignada/es al pressupost d’Infraestructures.cat.

COMPONENT: es concretara en la invitacié per a licitar els contractes basats
INVERSIO/REFORMA: es concretara en la invitacio per a licitar els contractes basats

Als efectes del que preveu l'art. 17.1 en relacié amb I'art. 4.2, del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer,
pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementacié i gestié dels fons procedents del
Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia i del fons REACT-EU per a I'Administracié de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector public (en endavant, Decret llei 5/2021), el codi de
referéncia Unic del projecte o iniciativa a la qual correspongui cada contracte basat s’identificara en

el respectiu anunci de licitaci6 de cada contracte, a la Plataforma de serveis de contractacio
publica.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: Si

6.- GARANTIA PROVISIONAL: No s’exigeix.

7.- GARANTIA DEFINITIVA:

DE L’ACORD MARC: I'1,5% del pressupost mig de les obres del Lot.

Pressupost mig de les obres del Lot . _
Lot (IVA 1o inclos) Import garantia definitiva

1 288.555,47€ 4.328,33 €

2 1.216.848,75 € 18.252,73 €

3 4.382.991,29 € 65.744,87 €

4 371.001,09 € 5.565,02 €
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5 1.052.026,58 € | 15.780,40 € |

DELS CONTRACTES BASATS: el 5% del preu d’adjudicacié (IVA no inclos) dels contractes
adjudicats en cada un dels Lots.

8.- PERIODE DE GARANTIA:

DE L'ACORD MARC: no s’estableix.

DELS CONTRACTES BASATS:

Lot1i4: 12 mesos de garantia
Lot 2, 3, i 5: 24 mesos de garantia.

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.
SOLVENCIA/CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

Lots 1i 4, mitjancant I'acreditacid de la disposicié de la solvéncia prevista a la clausula 7.2 B) o
alternativament mitjangant una de les classificacions empresarials indicades respecte del Lot en
el que es participi.

La resta de Lots, mitjangant I'acreditacio de la classificacié empresarial que s’indica en aquest
apartat.

Per a la participacié en els Lots 2, 3 i 5, caldra acreditar almenys una de les classificacions
empresarials indicades respecte del Lot en el que es participi.

Si bé, els licitadors que resultin adjudicataris dels Lots 1, 2, 3, 4 i 5 de I'’Acord Marc, Unicament
podran resultar adjudicataris de contractes basats d’aquelles obres sobre les quals hagin
acreditat la/les classificacié/ns empresarial/s requerida/des per I'execucié de les mateixes o en
els casos dels lots 1 i 4 , hagin acreditat la disposicié de la solvéncia prevista en la clausula 7.2 B
(atenent al/s grup/s i subgrup/s de la/les classificacié/ns requerida/des).

Lot 1
LOT 1
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C 9 1
C 9 2
C 9 3
C 4 1
C 4 2
C 4 3
C 7 1
C 7 2
J 2 1
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Lot 2

J 2 2
J 2 3
I 1 1
I 1 2
I 2 1
I 2 2
I 6 1
I 6 2
I 9 1
I 9 2
I 9 3
LOT 2
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
9 2
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Lot 3

LOT 3
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
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Lot 4

LOT 4
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
K 7 1
K 7 2
K 7 3

Lot 5

LOT 5
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
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(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigencia, no s’admeten les
classificacions amb categories indicades en lletres, atorgades abans de I'entrada en vigor del
Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats preceptes del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques. En conseqiiéncia
les empreses no poden aportar aquestes classificacions per participar en els procediments de
contractacio publica i, en cas que ho facin, no seran acceptades per I'Organ de Contractacio).

10.- TRAMITACIO:

PROCEDIMENT: La licitaci6 de I'Acord Marc resta subjecta a regulacié harmonitzada segons
s’estableix en els articles 19 i 20 de la LCSP, atés el valor maxim estimat de I’Acord Marc, que
comprén la totalitat dels Lots que integren I'objecte de la licitacio; adjudicant-se mitjancant
procediment obert d'acord amb alldo establert pels articles 131, del 156 al 158 i 317 de
'esmentada Llei, atés que tot empresari interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota
negociacio dels termes del contracte amb els licitadors.

FORMA DE TRAMITACIO: Ordinaria.

DIVISIO EN LOTS DE L’ACORD MARC: Si: 5 Lots, atenent a la tipologia d’obra i al criteri d’'import
respecte de les obres que seran objecte dels contractes basats.

PARTICIPACIO A LA LICITACIO DELS LOTS | LIMITACIO DEL NOMBRE D’ADJUDICACIO DE
LOTS DE L’ACORD MARC:

Els licitadors podran participar en la licitacio de tots els Lots en que es divideix I'Acord Marc.

Per als Lots 1, 2 i 3 s’estableix un limit maxim de 20 adjudicataris, i per als Lot 4 i 5
s’estableix un limit maxim de 5 adjudicataris de les ofertes que hagin estat les millors
classificades d’acord amb els criteris d’adjudicacio previstos en aquest Plec, sempre que existeixi
un nombre suficient de licitadors admesos, i tenint en compte I'excepcid prevista a I'apartat segon
de la clausula 11.1 Plec. Si aquest nombre fos inferior al nombre maxim d’adjudicataris indicat pel
Lot, seran adjudicataris tots els licitadors que hagin presentat ofertes admeses en el Lot
corresponent.

No s’estableix limitacié en 'adjudicacié de diversos Lots a un mateix licitador.

PARTICIPACIO A LA LICITACIO DELS CONTRACTES BASATS | LIMITACIO DEL NOMBRE
D'’ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES BASATS:

Els adjudicataris que hagin formalitzat el corresponent document de formalitzacié de I’Acord Marc i
en el seu cas, acreditat la disposici6é de la classificaci6 empresarial requerida atenent a I'obra del
Lot, seran convidats a participar en la licitaci6 de tots els contractes basats del/s Lot/s en que
hagin estat adjudicataris, perd un mateix licitador no podra resultar adjudicatari de més de 3
contractes basats per cada Lot quan aquests s’hagin d’executar simultdniament en el temps. En
dit suposit, quan un licitador ja hagi resultat adjudicatari de 3 contractes basats amb execucio
simultania del Lot, Unicament podra tornar a ser convidat a presentar oferta per als contractes
basats d’aquell Lot:

- quan el nombre d’ofertes adjudicataries del Lot sigui inferior a 3 o,
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- quan s’hagi de tornar a licitar un contracte basat en haver quedat deserta en una licitacio anterior
per manca de presentacié d’ofertes o perqué les presentades haguessin estat rebutjades (i a la
gual no havia estat convidat).

A aquests efectes, es considera que les obres “s’executen simultaniament” quan es doni
alguna de les segients circumstancies:

- guan independentment del seu termini, la diferéncia entre les dates d'inici previstes de les
obres és inferior o igual a 30 dies naturals o,

- Simés del 70% de la previsio de certificacié d’'una d’elles (d’acord amb el fus de previsid
de certificacio) es desenvolupa durant I'execucié de I'altra.

Aixi mateix, un mateix licitador no podra resultar adjudicatari d'un contracte basat si el Cap
d'Obra que proposa resultés designat en més de 3 contractes basats a executar
simultaniament per els Lots 1,2, 4i 5, amb independeéencia dels Lots dels que formessin part
els contractes i/o en més de 2 contractes basats a executar simultaniament per al Lot 3.

Aguestes limitacions no s’aplicaran si com a resultat de I’'analisi i aplicacié de les mateixes
la licitacié quedés deserta. En aquest cas, s’aplicaria els mateixos criteris ampliant el limit a
quatre contractes basats per cada criteri. En cas que la licitacié tornés a quedar deserta, el
limit de cada criteris s’ampliaria successivament fins a obtenir un adjudicatari.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT:

- DE L’ACORD MARC: mitjangant I'eina de “Sobre Digital” accessible a I'espai virtual d’aquesta
licitacid, a I'adreca web
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

- DELS CONTRACTES BASATS: mitjancant I'eina de I“Oferta Telematica” accessible a I'espai
virtual corresponent a cada licitacid basada, a I'adreca web
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

11.- VARIANTS: NO s’accepten variants.

12.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

ACORD MARC: La presentacié es fara electronicament mitjancant I'aplicacié de “Sobre
Digital” accessible a [I'espai virtual daquesta licitacid, a l'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Data: 23/10/2023 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data d’obertura
del sobre nim. 2.

OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 14/11/2023

13.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en Pannex 4 del Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I'annex 4 del Plec
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14.- CRITERIS D’ADJUDICACIO:

- DE L’ACORD MARC: els previstos en I'annex 5 del Plec.

- DELS CONTRACTES BASATS: els previstos en I'annex 6 del Plec.

15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES ANORMALMENT
BAIXES:

- DE L’ACORD MARC: no es preveuen.

- DELS CONTRACTES BASATS: els previstos en la clausula 15 del Plec.

16.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

- Aguest Plec de Clausules Administratives Particulars.

- Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el
Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 11 al
Plec de Clausules Administratives Particulars.

- Guiai Manual BIM de Gestié d’obres, publicada a la web d’Infraestructures.cat.

Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Técniques es trobaran publicats de
manera permanent a I’Apartat d’”’Altra documentacioé” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del seglent enllac:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0

En cas que alguna de la documentacio que es faciliti als licitadors en la invitacié per a
participar en els contractes basats tingui caracter confidencial, aixi es fara constar en
lainvitacié corresponent i s’estara al que reculli I’annex 17 del Plec.

17.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- El sobre nim. 1, corresponent a la “Documentacié6 General”, haura d’incloure la
documentacié detallada en la clausula 8.1 del Plec.

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié6 (DEUC) a incloure en el
Sobre num. 1 pels licitadors, en cas de concérrer en UTE, cadascuna de les
empreses haura de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaraci6 la
seva concurréncia en UTE. Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo
previst a l'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia en un tercer
operador, o tingui intenci6 de subcontractar s’haura d’indicar aquesta
circumstancia en el DEUC i aquest tercer haura d’aportar el seu propi DEUC.

- El sobre nim. 2, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”,
haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.2 del Plec, d’acord amb les
particularitats seguents:
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=  “Actuacions similars”: tenen consideracié d’actuacions similars en relaci6 amb
I'experiéncia del Cap d’Obra les seguents:

LOT1

- Tipologia: Obres d'obra nova o reforma d'edifici o obres d’instal-lacions per
equipament comunitari, tant de titularitat publica o privada, destinat a usos docent,
sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’Us técnic administratiu de
I'Administracio Publica o sector public.

- Import minim PEC final d’obra (IVA no inclos): 150.000 euros.

LOT 2

- Tipologia: Obres d'obra nova o reforma d'edifici o obres d’instal-lacions per
equipament comunitari, tant de titularitat publica o privada, destinat a usos docent,
sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’Us técnic administratiu de
I'Administracié Publica o sector public.

- Import minim PEC final d’obra (IVA no inclos): 600.000 euros.

LOT 3

- Tipologia: Obres d'obra nova o reforma d'edifici o obres d'instal-lacions per
equipament comunitari, tant de titularitat publica o privada, destinat a usos docent,
sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’'Us técnic administratiu de
I'Administracié Publica o sector public.

- Import minim PEC final d’obra (IVA no inclos): 1.800.000 euros.

LOT 4

- Tipologia: Obres de reforma d'edifici o obres d’instal-lacions per Restauracié de
béns immobles historicoartistics.

- Import minim PEC final d’obra (IVA no inclos): 150.000 euros.

LOT5

- Tipologia: Obres de reforma d'edifici o obres d’instal-lacions per Restauracié de
béns immobles historicoartistics.

- Import minim PEC final d’obra (IVA no inclos): 300.000 euros.

18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: Si, en els contractes basats:

- Escondici6 especial d’execucio dels contractes basats:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista dels contractes
basats i als seus subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir.

b) El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 23 del
Plec.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 45 del Plec, a
efectes de comprovacié de pagaments per part del Contractista del contracte basat als
subcontractistes: aplicable als contractes de tots els Lots si I'import de subcontractacio
és igual o superior al 30% del preu del contracte.

d) ElI compliment de I'empresa contractista —i també, si s’escau, I'empresa o les
empreses subcontractistes— de les obligacions d’informacié previstes en l'article 8.2 de
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I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gesti6 del Pla de recuperacid, transformacio i resiliéncia, les quals inclouen els
aspectes segiients:

- NIF del contractista o subcontractistes.
- Nom o raé social.
- Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.

- Acceptacio de la cessié de dades entre les administracions publiques implicades
per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de protecci6 de dades
personals i garantia dels drets digitals segons I'annex 13 del Plec.

- Declaracio responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar 'ambit objecte de gestié
segons I'annex 14 del Plec.

- Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripcié al Cens d’empresaris,
professionals i retenidors de I'’Agéncia Estatal de I’Administracié Tributaria o al
cens equivalent de I'’Administracié Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat
efectivament desenvolupada en la data de participacié en el procediment de
licitacio.

e) El compliment de I'empresa contractista —0 si s’escau, I'empresa o0 les empreses
subcontractistes— d’aportar la informacio relativa al titular real del beneficiari final dels
fons en la forma prevista en I'article 10 de I'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre,
per la qual s’estableix el procediment i format de la informacié a proporcionar per les
entitats del sector public estatal, autondmic i local per al seguiment del compliment de
fites i objectius i d’execucié pressupostaria i comptable de les mesures dels
components del Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia.

f) L'obligaci6 de lI'empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaracié
d’abséncia de conflicte d’'interés — DACI- d’acord amb I’annex 12 del Plec.

g) L’obligacié de I'empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaracié de
creacié o manteniment de I'ocupacio, d’acord amb I’annex 20 del Plec.

- Té caracter d’obligacié essencial dels contractes basats:
a) La condicié especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I'execuci6 del
contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.

b) El compromis d'adscripcié dels mitjans personals previstos a la clausula 8.1.2 del Plec.

¢) El compliment de les fites i objectius establertes en I’Apartat 27 del quadre de
caracteristiques.

d) El compliment de la normativa de la competéncia.

19.- SUBCONTRACTACIO EN ELS CONTRACTES BASATS: Si.
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Limitacié de partides o treballs que no es podran subcontractar: No es preveu limitacié de la
subcontractaci6. No obstant, en cada contracte basat es podra establir la limitacié que es cregui
convenient en la invitacié.

20.- REVISIO DE PREUS:

L "Acord Marc no estara subjecte a revisio de preus.

En cas que algun/s dels contractes basats sigui/n susceptibles de revisié de preus, la formula de
revisio de preus aplicable s’indicara en el moment de la invitacié per ofertar cada contracte basat.
21.- PAGAMENT DEL PREU DELS CONTRACTES BASATS:

El pagament de les certificacions dels contractes basats es realitzara en els terminis establerts per
l'article 198 de la LCSP i d’acord amb el previst en la clausula 55 del Plec.

22.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD
MARC:

- Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el num. d’expedient que
s’informara a l'adjudicatari i s’adregaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G,
gestionada mitjancant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
SAU, en la seva condicio de mitja propi personificat”.

23.- MODIFICACIO PREVISTA:

DE L’ACORD MARC: Si, les segilents:

- Limit de modificaci6: 10% del valor estimat de I’Acord Marc.
- Condicions que poden justificar la modificacio: es preveu la possibilitat de modificar I'’Acord

Marc en cas que durant la seva vigencia:

o  Sorgeixin necessitats que comportin la substitucié de determinades actuacions d’obra
de nova construcci6 o reforma d'equipaments o obres d’instal-lacions, prévia
aprovacié de les noves incorporacions per part del Departament o sector public
competent.

o  Sorgeixin necessitats addicionals en relaci6 amb obres de nova construccién o
reforma d'equipaments o obres d’instal-lacions, no previstes en el moment de la
publicacié del present Plec, prévia aprovacié de les noves incorporacions per part del
Departament o sector public competent.

Aquestes actuacions requeriran que estiguin financades amb Fons del Mecanisme de
Recuperaci6 i Resiliéncia de la Unién Europea — Next Generation EU.

DELS CONTRACTES BASATS: NO.

24.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO:

- ACORD MARC: Si
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- CONTRACTES BASATS:

o NO, en el suposit que el valor estimat del contracte basat sigui igual o inferior a
3.000.000 euros (IVA, no inclos] sense perjudici de la possibilitat d’interposar
recurs administratiu d’acord amb clausula 18 del Plec.

o Sl, quan el valor global estimat del contracte és superior a 3.000.000 euros (IVA,
no inclos).

25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:
- Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacio.

- Reial decret 162 Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenacioé de I'edificacio.
- Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'arquitectura

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccié.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals.

- Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa Il'article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals, en matéria de coordinacié
d’activitats empresarials.

26.- REGIM JURIDIC ESPECIFIC DELS CONTRACTES DERIVAT DEL SEU FINANCAMENT
AMB EL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILENCIA:

Atés que els contractes estan financats amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliencia — Financat per la UE - Next Generation EU, el regim juridic dels contractes, a banda
del previst en la clausula 17 del Plec, es regeix per la seglient normativa especifica:

- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernitzacié de I'Administracié publica i per a I'execucié del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliéncia.

- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementacié i gestié dels fons procedents del Mecanisme de Recuperaci6 i Resiliencia i
del fons REACT-EU per a I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i el seu sector
public.

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gesti6
del Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia.

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format
de la informacié a proporcionar per les entitats del sector public estatal, autonomic i local
per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execucié pressupostaria i
comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacid, transformacio i
resiliencia.

- Pla de mesures antifrau en I'execucidé d’actuacions financades pels fons del Mecanisme de
Recuperacid i Resiliéncia a la Generalitat de Catalunya aprovat per Acord GOV/19/2022,
d'l de febrer.
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- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi sistematica del risc de conflicte
d’interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliencia.

27. - FITES | OBJECTIUS:

Es concretara en la invitacio per a licitar els contractes basats.
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(UE) 2020/852
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ANNEX 20.- DECLARACIO DE CREACIO O MANTENIMENT DE L'OCUPACIO
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIO DE
L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO D’OBRES DE NOVA CONSTRUCCIO,
REFORMA O INSTAL-LACIONS D’EQUIPAMENTS PUBLICS AMB FINANGAMENT “NEXT
GENERATION EU”, PROVINENT DEL PROGRAMA D’IMPULS A LA REHABILITACIO
D’EDIFICIS PUBLICS “PIREP” | PROVINENT DEL PROGRAMA DE MECANISME DE
RECUPERACIO | RESILIENCIA “MRR”.

CLAU: AMO. MRR-23900

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte de I'Acord Marc és establir els requisits i condicions que regiran I'adjudicacié dels
contractes basats per a I'execucié de les obres d’equipaments publics amb finangament “NEXT
GENERATION EU”, provinent del programa d’impuls a la rehabilitacié d’edificis puablics PIREP i
provinent del programa de de Mecanisme de Recuperaci6 i Resiliencia “MRR”.

Els Lots en que s’estructura I'’Acord Marc s’identifiguen en I’Apartat 1 i 2 del quadre de
caracteristiques (en endavant, QC).

La subscripci6 de [I'Acord Marc pels adjudicataris dels Lots no comporta per part
d’Infraestructures.cat cap obligacié d’adjudicar un nombre determinat de contractes basats. Per
aquest motiu, el fet que els adjudicataris no subscriguin cap contracte basat del Lot, no generara
cap dret indemnitzatori al seu favor.

1.2.- L’expressié de la codificacido corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Coma de
contractes (CPV) és la que consta en I’Apartat 1 del QC.

2.- DADES ECONOMIQUES | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El valor maxim estimat de I’Acord Marc corresponent a cada Lot é€s el que consta a I’Apartat
2 del QC.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor maxim estimat de I’Acord Marc és el que
figura en ’Apartat 2 del QC.

2.2.- El preu dels contractes basats en I’Acord Marc objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec
de la partida pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del QC.

2.3.- El preu dels contractes basats en I'Acord Marc sera el d’adjudicacid, d’acord amb I'oferta
econOmica efectuada pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegira I'lVA corresponent, en
cas de no correspondre legalment 'exempcidé d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de I'obra contractada no sera per ajustament o per tant alcat,
essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons el
Projecte i I'oferta economica de 'adjudicatari. A aquest preu final inclou un 13%, en concepte de
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despeses generals i d’empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici
industrial del Contractista.

2.4.- En el preu inicial del contracte basat i en els preus unitaris del document de desglossament i
detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a conseqiiencia de les obligacions
establertes en la clausula 31 del Plec.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacio els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacié al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacid Publica de la
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacio que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 16 del QC, sense
perjudici d’aquella que es faciliti amb la invitacié per a participar en els contractes basats.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitaci6 podran sol-licitar a I'érgan de
contractacié informacioé addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el qual
la facilitara almenys 6 dies abans de que finalitzi el termini fixat per a la presentacié d’ofertes,
sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentacio de les
proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitaci6 també poden dirigir-se a
Infraestructures.cat per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacié, a través de I'apartat de “dubtes i preguntes” del tauler d’avisos de I'espai virtual
de la licitaci6. Aquests “dubtes i preguntes” seran publics i accessibles a través del tauler
esmentat, residenciat en el perfil de contractant de I'érgan.

(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allo disposat al Plec i/o a la documentacio integrant de la
licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI DE VIGENCIA DE L’ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS

4.1.- L’Acord Marc tindra la durada prevista en I’Apartat 3 del QC, iniciant la seva vigéncia el dia
seguent de la data de la publicacié de la formalitzacio dels documents contractuals de I’Acord Marc
ala PSCP.

L’Acord Marc no es podra prorrogar.

Arribada la data de finalitzacié del termini de vigéncia de I’Acord Marc, continuaran vigents els
contractes basats de I'Acord Marc perfeccionats.

4.2.- El termini d’execucié dels contractes basats sera el previst en els projectes constructius
aprovats per I'éorgan competent de les actuacions previstes en I'’Acord Marc.
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El comput d’aquest termini comencara I'endema de la formalitzacié de I'Acta de replanteig de les
obres de cadascun dels contractes basats, amb les excepcions que es puguin recollir en aquesta
acta.

Es podran adjudicar contractes basats en I’Acord Marc al llarg de tota la vigéncia del mateix. La
finalitzaci6 de la vigéncia de I'’Acord Marc, no impedira la continuitat de la vigencia dels contractes
basats, sempre que aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de I'extincié de I'Acord
Marc.

5.- OFERTES DE L’ACORD MARC: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres previstes en els Lots i no s'admetran ofertes
parcials o d'execucié d'obres concretes de cada Lot de I’Acord Marc.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a I’hora del dia que s’indiqui en els anuncis de licitacid i a
la PSCP. La presentacio de les ofertes es fara electronicament, mitjancant I'aplicacié de “Sobre
Digital”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
telefon, un fax i una adrega de correu electronic per a les comunicacions i relacions que en general
es derivin de la licitacié o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la data
d'obertura del sobre nim. 2 que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 12 del QC. Passat
aquest termini sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicaci6 de I'Acord Marc o la
resolucié de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacié tindran dret a retirar la
seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al licitador a
tots els efectes previstos a aquest Plec.

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a IP’Apartat 17 del QC, signats
electronicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la persona que el representi, cas
de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’'impressié mecanica o informatica i
no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin
coneixer clarament les condicions per valorar 'oferta.

5.6.- L'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la seva
difusi6 a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en materia de proteccié de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacié el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacio o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre del sobre que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional a
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la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genériques o no justificades del caracter confidencial. La manca de presentacié de I'esmentada
declaraci6 de confidencialitat s’entendra com a declaracié6 per part del licitador de no
confidencialitat de la informacié continguda en l'oferta.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat dels licitadors, davant d’una peticié d’informacio
correspon a I'Organ de Contractaci6 valorar si aquesta qualificacié és correcta, d’acord amb els
principis de publicitat i de transparencia que regeixen l'actuaci6 administrativa, i corregir-la si
s’escau, prévia audiencia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda
en el sobre nim. 2 ni les dades contingudes al Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)
que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, familiars,
professionals, econdmics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de Contractacio,
directius, comandaments, carrecs administratius o empleats d’Infraestructures.cat, caldra que ho
indiqui en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles.

5.8.- Quan I'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public, en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de
Contractacié Publica de Catalunya, el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya
0 consti en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea, com un expedient
virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de documents o un sistema de
precalificacié, i aquests siguin accessibles de forma gratuita per Infraestructures.cat, no estara
obligat a presentar els documents justificatius o altres proves documentals de les dades inscrites
als esmentats registres.

5.9.- Les condicions de participacié als diferents Lots de la licitacié i de limitaci6 del nombre
d’adjudicacions de Lots i de contractes basats en I’Acord Marc son les previstes en I’Apartat 10
del QC.

Cap licitador podra presentar més d’'una oferta per Lot ni subscriure cap oferta en un Lot en unié
temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unié temporal en el mateix
Lot. En cas de fer-ho sera causa de la no admissié de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri alguna
de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la participacio
en la licitaci6 de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracié de les
especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin assessorat a
I'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié, no falseja la
competeéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacié es troba la comunicacié a la resta de licitadors de la
informaci6 intercanviada en el marc de la participacié en la preparacié del procediment de
contractaci®6 o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacio
d’ofertes.
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No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit abans
esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusid del licitador que hagi participat en la preparacié del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacié en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allo previst en aquest Plec i la
documentacio relacionada a I’Apartat 16 del QC en relacié amb la clausula 8. La presentacio de
proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacio, sense cap excepcid ni reserva, aixi com l'autoritzaci6 a la
Mesa de Contractacio i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial d’Empreses
Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya i Registre d’empreses
licitadores i classificades de Catalunya o en les llistes oficials d’operadors econdmics d’'un Estat
membre de la Uni6é Europea.

5.13.- Si durant la tramitacié del present procediment i abans de I'adjudicacié de I'’Acord Marc o
dels contractes basats es produis I'extincié de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per
fusio, escissig, transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en
la seva posicio en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de
I'escissié o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi
les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvéncia i
classificacio, quan aquesta sigui exigible, en les condicions exigides al present Plec per a poder
participar en el procediment d’adjudicacié.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitaci6
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament
electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacié oral documentat degudament, per exemple, mitjancant els arxius o resums escrits o
sonors dels principals elements de la comunicacio.

6.2.- Presentaci6 de les ofertes electronicament

6.2.1.- Presentacié de les ofertes de ’Acord Marc mitjancant l'aplicacié de “Sobre Digital”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacid electronica d’ofertes es troben
disponibles a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJavalviews/ajuda/empreses/index.xhtml

Les ofertes es presentaran electronicament mitjancant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible a
I'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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Des d'aquesta adreca, s’accedeix a l'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacié i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos
seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari d’alta,
d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is
de 'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a
rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de l'oferta, atés que I'enllag que es
conté en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de que disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina de Sobre digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d'ofertes a través d’aquest enlla¢ trames, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacio requerida i adjuntar-la en format electronic en
els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacio
de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la
licitacio (pel sobre A no es requereix paraula clau, ates que la documentacié no esta xifrada). Amb
aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la documentacié. Per
tant, aquest procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de manera que les empreses
licitadores NO han de xifrar préviament els arxius mitjancant una altra eina. Aixi mateix, el desxifrat
dels documents de les ofertes es realitza mitjancant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de custodiar correctament
aguesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun
d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre digital no guarda ni
recorda les contrasenyes introduides) i s6n imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per
tant, per 'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el formulari
d’inscripcio a l'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre digital per
introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden
accedir a I'espai web de preparacié i presentacié de 'oferta i, mitjangcant el boté “anar a enviar
paraules clau”, accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el
termini de presentacié d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part

de I'érgan de contractacié o de I'eina de licitacié electronica.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta, la qual no es considera presentada
fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de I'eina. A partir del
moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop
presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En cas que una
empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del termini de
presentacié d’ofertes, pretenent que I'Ultima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha
d’'informar-ho aixi fefaentment a I'Organ de contractacié (mitjangant un correu a l'adrega
licitacio@infraestructures.cat) i aquest 0, en el seu cas, la Mesa de contractacio, valorara el que
procedeixi respecte d’aquestes ofertes.
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Quan ja s’ha realitzat 'enviament de la documentacio i es sol-licita la presentacio de I'oferta, I'eina
de Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona apoderada de
'empresa ha de signar amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat, amb
la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta (aquest document conté les empremtes
electroniques de tots els documents que la composen). Un cop signat, cal fer la tramesa del
document a través de I'espai virtual. Amb la presentacié d’aquest document al registre d’entrada
es considera presentada I'oferta a tots els efectes. Aquest resum es registra electronicament i és
on consta la data i hora de presentacié de I'oferta.

Per poder fer I'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre Digital,
'empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura electronica
avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica) emés o admes
pel Consorci Administracié Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En I'obertura dels sobres es
validen totes les signatures mitjangant la Plataforma de Serveis d’ldentificacié i Signatura (en
endavant, PSIS) del Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’aquestes ofertes es realitza mitjancant la paraula clau que les empreses licitadores hauran
introduit préviament. Les empreses licitadores realitzen la custodia de la/es paraula/es clau
per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i I’hora
establerts.

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atés que I’eina
de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de confirmar
'enviament de [l'oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau.
Transcorregudes 24 hores des de la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, I'eina de
Sobre Digital sol-licitara que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentacié de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a
I'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de l'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié a
tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de 'oferta propiament dita, en un
termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini de 24
hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacioé tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut identic)
per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la
coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en cas
de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per ser
trames per mitja de correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura de
contenir una copia de l'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en l'oferta mitjancant I'eina de Sobre Digital. Per tant,
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que
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es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat, tramesos
en suport fisic electronic, i dels tramesos en 'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital. Si la copia
no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta
copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de
Sobre Digital, atesa la impossibilitat tecnica en aquests casos de poder fer la comparacio de les
empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I't's de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentacio
de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les mateixes el
temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de presentacio
d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts.
La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de particio
automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la particio
s’incorporen en l'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjancant I'eina de
Sobre Digital a l'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de
“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.2.2.- Presentacid de les ofertes dels contractes basats mitjancant 'eina “Oferta Telematica”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es troben
disponibles a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a 'adreca web seguent:

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-presentacio-telematica-ofertes

Les ofertes es presentaran electronicament mitjancant I'eina d”’Oferta telematica” accessible a
I'espai virtual d’aquesta licitacid, a I'adreca web seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Des d'aquesta adreca, s’accedeix a l'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacié i presentacido dofertes, mitjangant I'eina d’Oferta telematica, seguint els passos
seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari d’alta,
d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que els licitadors indiquin en el formulari d’inscripcié de I'eina d’Oferta
telematica, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is de I'eina
d'Oferta telematica, han de ser les mateixes que les que designin en la seva Declaracio
Responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant les notificacions
electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta, atés que I'enllag que hi
ha al missatge d’activacio és 'accés exclusiu de que disposaran per presentar les seves ofertes a
través de I'eina d’Oferta telematica.
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Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per accedir a I'espai de preparacié de I'oferta. Aquesta paraula clau
no xifra la documentacié, només securitza I'espai de preparacié de l'oferta per tal que les
empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per
preparar la seva oferta.

Una vegada es disposi de tota la documentacioé de I'oferta i s’hagin adjuntat els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta, la qual no es considera presentada
fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de I'eina. A partir del
moment en que s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

A través de l'eina d’Oferta telematica les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les
empremtes electroniques de tots els documents que la componen.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangcant I'eina d’Oferta telematica es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de l'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié a
tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacio de I'oferta propiament dita, en un
termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini de 24
hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut idéentic)
per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la
coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Cal tenir en compte que I'eina d’Oferta telematica no permet suprimir o modificar les ofertes un cop
presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En cas que una
empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del termini de
presentacié d’ofertes, pretenent que I'Ultima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha
d’'informar-ho aixi fefaentment a I'Organ de contractacié (mitjancant un correu a l'adreca
licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractaci6, valorara el que
procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en cas
de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per ser
trames per mitja de correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura de
contenir una copia de l'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina d’Oferta Telematica. Per tant,
aguests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que
es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat, tramesos
en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina d’Oferta Telematica. Si la
copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte que
aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de
l'eina d’Oferta Telematica, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la
comparacio de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacio de les
ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.
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En cas de fallida tecnica que impossibiliti I's de I'eina d’Oferta telematica el darrer dia de
presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacidé de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina d'Oferta telematica no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts.
La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de particié
automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la particio
s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
d’'Oferta telematica a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de
“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari.

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura de les ofertes

6.3.1.- Especificitats aplicables a I'obertura del “Sobre Digital” (Acord Marc)

Infraestructures.cat accedira a la documentacié del sobre nim. 1 (Documentacié general), 24
hores després de finalitzar el termini de presentacié d’ofertes. En cas d’existéncia de defectes o
omissions esmenables, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint al licitador que
accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents
sol-licitats.

Per a I'obertura dels sobres 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor) i 3
(Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que préviament les empreses licitadores
introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar les ofertes en I'espai virtual del Sobre
Digital.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte
d’obertura dels sobres, en la data i 'hora establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacié d’ofertes a
través de l'eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentacié i requereix
necessariament la introduccio per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que
només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per
tant, les ofertes dels licitadors que no introdueixin les paraules clau abans de l'inici de l'acte
d’obertura (la data i hora del qual consta al quadre de caracteristiques d’aquest plec) quedaran
exclosos de la licitacio.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les conseqliéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure I'empresa d’aquesta licitacié, en cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar 'oferta.

6.3.2.- Especificitats aplicables a I'obertura de les ofertes amb “Oferta Telematica” (contractes

basats)

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligaci6 de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les conseqiéncies juridiques respecte de la
participacido d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o coneixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicid, fins al
punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure I'empresa d’aquesta licitacié, en cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I'Us de la signatura electronica avangada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els termes previstos en el
Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu
a la identificaci6 electronica i els serveis de confianca per a les transaccions electroniques en el
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de
seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del
DEUC i de l'cferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol
pais de la Uni6 Europea d’acord amb larticle 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre
identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una signatura
electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera reconeguda
com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adreca de correu electronic i, addicionalment, un nimero de
teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicid de la notificacié i designar la/les
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les
notificacions electroniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi
com diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio. Aquestes dades s’han d’incloure en I'apartat relatiu a “persona o persones de contacte”
de la Part II.A del DEUC.
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Les sol-licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol requeriment
tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adregara un correu electronic a I'adreca o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag per a que
accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis de
notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas contrari,
els terminis es computaran des de la recepcié de la notificaci6 per part de I'empresa a qui
s’adrega. No obstant aixo, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment
de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de 'avis de notificacio.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacid, les empreses que ho vulguin i, en tot
cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacio, a través
del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitaci6 que a tal efecte es posa a
disposicio a I'adreca web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la Plataforma
de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta
licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequeéencia del
procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el tauler
d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de
l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es
publicara informacid relativa tant a la licitacio, com al contracte.

6.7.- Formalitzacié de I’Acord Marc en format electronic

La formalitzacié dels Lots de I'’Acord Marc es realitzara en format electronic. La formalitzacioé en
format electronic requerira la utilitzacié de signatures electroniques avancades basades en un
certificat qualificat de signatura electronica. Els documents formalitzats (incloent tots els seus
documents annexos) signats electronicament seran conservats per les parts signats en el mateix
format en el que hagi estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacio
continguda en els corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacid i solvencia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacid les persones juridiques o naturals espanyoles
0 estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l'article 65 de la LCSP.
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Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar cadascun dels Lots als que optin,
d’acord amb el que s’indica en la present clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb
caracter previ amb la presentaci6 del Document Europeu Unic de Contractacid (DEUC)
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf).

L’acreditacié de la disposicié dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en el DEUC, es dura a terme per part del nombre de licitadors d’acord amb el que es
preveu a I’Apartat 10 del QC, que, un cop valorades les ofertes, resultin com a millor classificats
dels Lots corresponents, sens perjudici de la facultat d’'Infraestructures.cat de requerir total o
parcialment dita acreditaci6 en qualsevol moment de la licitaci6 quan consideri que existeixen
dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oportu per a
garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta clausula,

hauran de concérrer a la data final de presentacié d'ofertes i subsistir fins el moment de
formalitzacié de I'’Acord Marc, aixi com fins al perfeccionament dels contractes basats.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors

Persona juridica espanyola. La capacitat d’obrar s’acreditara mitjancant la disposicio de I'escriptura
0 document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu objecte social o
activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i, tanmateix qualsevol
modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el registre public que
correspongui, segons el tipus de persona juridica de quée es tracti, i la targeta del ndamero
d’identificacio fiscal.

A més les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els seus
estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l'objecte del contracte. Aixi mateix, hauran de
disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per a la realitzacié
de I'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola. La capacitat d’obrar s’acreditara mitjan¢ant la disposicio de la targeta
del numero d’identificacié fiscal. També sera necessaria l'acreditacio, si és el cas, del nom
comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitaci6 empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu. Tindran capacitat per a
contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles d’Estats
membres de la Unié Europea o de I'Espai Econdmic Europeu les quals, de conformitat amb la
legislaci6 de I'Estat en el que estiguin establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestacié
de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacié de
I'Estat on estiguin establertes, o mitjancant la presentacié d'una declaraci6 jurada o d'una
certificacid, a que fa referéncia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

Quan la legislaci6 de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacié especial o la pertinenca a una determinada organitzacié per a poder prestar en aquell
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el servei de qué es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi aquest
requisit.

Altres empresaris estrangers. Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la Unid
Europea o d’Estats no signataris de I'’Acord sobre I'Espai Economic Europeu hauran de disposar
de I'informe de la respectiva Missio Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat corresponent o de
I'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de I'empresari, que figuren
inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que actuen de forma habitual
en el trafic local dins I'ambit d’activitat a les quals s’estén 'objecte del contracte. Aixi mateix, han
de disposar de linforme conforme I'Estat de procedéncia de I'empresa estrangera admet la
participacid d’empreses espanyoles en la contractaci6 amb I'’Administracié i ens, organismes o
entitats del sector public assimilables als relacionats a larticle 3 de la LCSP, en forma
substancialment analoga, de conformitat al disposat en I'article 68 de 'esmentada norma. Aquest
informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a Estats signataris de I'acord sobre
contractacié publica de I'Organitzacié Mundial del Comerc.

Signatari de l'oferta. També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacié del signant de I'oferta.

B) Solvencia dels licitadors.

El licitador haura de disposar, i acreditar quan se li requereixi, la seva solvéncia economica i
financera i tecnica o professional, indistintament per algun dels mitjans segients, excepte en
el cas dels Lots 2, 3, 5 en el que sera requisit necessari la disposicié de classificacié
empresarial d’acord amb I’apartat B.1) segient:

B.1) La classificacié empresarial en el grup i subgrup de classificaci6 amb la categoria de
classificacio prevista en I’Apartat 9 del QC respecte del Lot al que s’opti.

L’acreditacié es portara a terme per mitja de I'aportacio de certificat de classificacié empresarial
atorgada per les comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractacié de I'Estat o
pels organs equivalents de les comunitats autonomes, acompanyat d’'una declaracio
responsable del licitador per la que es manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacié.

Els certificats comunitaris d’inscripcié o0 documents similars que acreditin la inscripcié en llistes
oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia I'article 97 de la LCSP
constitueixen una presumpcié d’aptitud en relacié amb els requisits de seleccié qualitativa que
figurin en aquests. Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’una declaracio
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en els paragrafs anteriors hauran de reiterar-se en
document o quan es perfeccioni el contracte, sens perjudici de que I’'Organ de Contractacié
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

Si 'empresa estigués pendent de classificacio, haurd de disposar del document acreditatiu
d’haver presentat la corresponent sol-licitud per a la seva obtencié. En qualsevol cas haura de
poder justificar que a la data limit de presentacié d’ofertes, 'empresa es trobava en plena
disposicio de la classificacio exigida.

B.2) Mitjangant la disposicid i acreditacio dels mitjans de solvéncia seguents:
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B.2.1.- La solvéncia economica i financera, s’assolira i s’acreditara, quan sigui requerida, pel
mitja segient:

- Disposicié d’una xifra de negocis anual referida al millor exercici d’entre els tres
darrers disponibles en funci6 de la data de presentacié de les ofertes, d’import igual
0 superior auna vegada i mitja el valor mig de les actuacions del Lot al que opti.

- Lot 1:
Valor mig de les actuacions del Lot: 288.555,47€
Xifra de negocis requerida: 432.833,20€

- Lot 4:
Valor mig de les actuacions del Lot : 371.001,09€
Xifra de negocis requerida: 556.501,63€

L’acreditacié documental de la suficiéncia econdmica i financera de I'empresa s’efectuara
mitjangcant (i) comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil si I'empresa
estigués inscrita en dit registre i en cas contrari, pels dipositats en el Registre oficial en que
hagi d’estar inscrita, en cas de tractar-se de persones juridiques, o (i) la declaracié de
'empresari indicant el volum de negocis global de 'empresa, en cas de tractar-se de
persones naturals.

B.2.2.- La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel
mitja seguent:

Relacié de les obres executades en el curs dels dltims deu (10) anys de tipologia
similar a les que son objecte de la licitaci6, corresponents a almeys un dels grups i
subgrups de classificaci6 indicat en I’Apartat 9 del QC.

Sera requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els altims deu (10) anys
com a minim, un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup
de classificacid) i import igual o superior al del valor mig de les actuacions del Lot al
gue opti.

Les “tipologies similars” fan referéncia a:

- Lot 1: Obres d'obra nova o reforma, ampliacié i millora o obres d’instal-lacions en
edifici per equipament public, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural,
esportiu, o dequipament d’Us técnic administratiu de I'’Administracié de la
Generalitat de Catalunya o el seu sector public.

- Lot 4: Obres de reforma d'edifici 0 obres d’instal-lacions per Restauracié de béns
immobles historicoartistics.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d’'obres, tindran la mateixa consideracié que les directament executades pel propi
contractista, sempre que aquest Ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els
termes establerts a l'article 42 del Codi de Comer¢. En cas que no es compleixi aquesta
condicid, només es reconeixera com experiencia atribuible al contractista 'obra executada
per la societat participada en la proporcié de la participacié d’aquest en el seu capital
social.
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L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat expedit o
visat per I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaraci6 de I'empresari 0o, a manca d’aquest, mitjancant una
declaraci6 de I'empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que
acreditin la realitzacié de la prestacid. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar
limport, les dates i el lloc d’execucié de les obres i es precisara si es realitzaren segons
les regles per les que es regeix la professid i si es dugueren a terme normalment a bon
terme.

Solvéncia técnica o professional per empreses de nova creacié

Respecte els Lots amb valor estimat inferior a 500.000 euros, (IVA exclos) quan el licitador
sigui una empresa de nova creacid, entenent per aquesta aquella que tingui una antiguitat
inferior a cinc anys, la seva solvencia técnica o professional s’acreditard mitjancant
declaracio del personal técnic o organismes técnics integrats o no a I'empresa que el
licitador posara a disposicio en I'execucio dels contractes basats. Com a requisit minim es
requereix la disposicié d’un titulat de grau en una especialitat adequada a la tipologia
d’'obra objecte de la licitacio. El licitador haura d’adjuntar la documentacié acreditativa
pertinent en el moment que se’l requereixi a efectes d’acreditacio.

B.3) Integraci6 de la solvéncia amb mitjans externs

S’admetra el recurs a la solvencia economica i financera i tecnica i professional d’altres
operadors economics en els termes de larticle 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva
solvéncia també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a
les quals recorri el licitador o tingui intencié de subcontractar.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haurd de demostrar davant d’Infraestructures.cat
quan sigui requerit que disposara de la solvencia i recursos necessaris del tercer operador
durant tota la durada del contracte mitjancant un compromis per escrit d’aquest Ultim, sens
perjudici de la potestat d’'Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacié de la
totalitat o d’'una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alldo declarat o quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment. L'operador que presti la seva solvencia economica i
financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incdrrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacid les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicid de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
I'article 85 de la LCSP.

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia dels licitadors.

Aquests mitjans son alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitadors en els
termes previstos en aquesta clausula, quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en
qualsevol cas, amb caracter previ a I'aprovacio de la classificacio de les ofertes de cadascun
dels Lots de I’Acord Marc.

D.1) Reqistre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public.
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La inscripcio en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la
seva personalitat i capacitat d’obrar, representacio, habilitacié professional o empresarial,
solvencia economica i financera i classificacio, aixi com la concurréncia o no concurréncia de
les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Reaistre Oficial dEmpreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica
de Catalunya.

La inscripci6 en el citat registre acreditara la classificacio del licitador.

D.3) Redistre d’'empreses licitadores i classificades de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creacié del Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
(Departament d’Economia i Hisenda - http://reli.gencat.cat/ ), la inscripcié en el citat registre
acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat
d’obrar i la representacio; I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia economica i
financera; i técnica o professional, i la classificaci6 empresarial; la concurréncia o no
concurréncia de prohibicions de contractar; I'alta en I'impost d’activitats econdmiques, i el rebut
del darrer pagament o, si escau, la declaracié d’exempci6; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1,
D.2 i D.3, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests
casos, I'Organ de Contractaci6 ha de consultar d'ofici, en la fase procedimental que
correspongui, la informacié registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicacié
en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibici6 de contractar que estableix I'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats econdomiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d'inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d'una declaracio
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
document en que es perfeccioni el contracte, sens perjudici que I'6rgan de contractacié pugui,
si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.4) Documentacio lliurada a Infraestructures.cat.

En cas que tota o part de la documentacié relacionada a continuaci6 ja es trobés a disposicié
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o IFERCAT en
el marc d’'una anterior licitacié i no hagués estat objecte de cap modificacid o actualitzacio,
essent per tant de plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre que
acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaraci6 del seu
consentiment per a la cessio de les dades entre les citades empreses als sols efectes de la
contractacié del licitador amb les mateixes i certificacié de la vigéncia de la dita documentacio,
segons el model de I’annex 1.

35
Financat per
Unié Europea Plan de Recuperacién, | g
m Fons Euro| eB %‘é TS EEeronse T Transformacién I] L[ zJ B Next Generation Generalitat
Next Generatlon ot Q. y Resiliencia PIREP§? L7 A | Catalunya Y de Catalunya



http://reli.gencat.cat/

infraestructures.cat Asuon
mmm w

a) Escriptura de constitucio i/o modificacié exigida a I'apartat 7.2.A)

b) Targeta del numero d’identificacio fiscal exigida a I'apartat 7.2.A)

c) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacio del signant de la oferta exigit a
l'apartat 7.2.A)

7.3. Unions Temporals d’Empreses (UTE)

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a I'efecte,
sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacio6 al
seu favor del/s contracte/s basat/s. En cas de concorrer en Unié Temporal d Empreses s’indicara
dita circumstancia en el DEUC, i cada empresa haura de formalitzar el seu propi DEUC.

La classificaci6 en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjancant I'acumulacié de les caracteristigues de cadascun dels integrants de la unio
expressades en llurs respectives classificacions o mitjancant 'acumulacié de les classificacions i
els mitjans alternatius de solvéncia dels apartats B.2.1 i B.2.2 o 'acumulacié d’aquests mitjans
alternatius, essent requisit basic per a 'acumulacié de classificacions que totes les empreses que
concorrin a la unié temporal hagin obtingut préeviament classificaci6 com empreses d’obres en
relacié amb el contracte al que opten. Quan concorrin en la unié empresaris nacionals, estrangers
que no siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unié Europea ni d’'un Estat signatari de I’Acord
sobre 'Espai Econdmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unié
Europea o d’un Estat signatari de 'Acord sobre I'Espai Economic Europeu, els que pertanyin als
dos primers grups han d’acreditar la seva classificaci6, i aquests Ultims la seva solvencia
economica, financera i tecnica o professional.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de totes
les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o apoderat
de la uni6 amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extincid, sens perjudici de I'existéncia de poders mancomunats
que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la uni6 temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb alld demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacié i abans de la formalitzacio de I'Acord Marc es
produis la modificacié de la composicié de la Uni6 Temporal d’Empreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacid, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
I'adjudicacio del Lot corresponent a la Unié6 Temporal d’Empreses. No tindra la consideracio de
modificacié de la composicié l'alteraci6 de la participacié de les empreses sempre que es
mantinguin els requisits d’aptitud requerits en la licitacié. També gquedara exclosa de la licitacio la
Unié Temporal d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per a
contractar.

Una vegada formalitzat I’Acord Marc aquest no podra ser objecte de cessié atesa la seva
naturalesa, si bé podra autoritzar-se per 'Organ de contractacid, prévia sol-licitud dels membres
que composen la Unié Temporal d’Empreses, la modificacié o cessié de la seva participacié entre
ells o0 algun/ns d’ells sempre que es mantinguin els requisits d’aptitud requerits en la licitacié.
Qualsevol altra alteracio de la Unié Temporal d’Empreses adjudicataria de I'’Acord Marc sera causa
de resolucié d’aquest.

Una vegada perfeccionat un contracte basat aquest podra ser objecte de cessié d’acord amb la
clausula 51 del Plec. Quan la modificacié de la Unié Temporal d’Empreses suposi un augment del
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numero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substituci6 d’'una o varies per una/es
altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de I'Organ de Contractacid, essent requisit
gue s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte basat. En tot cas, sera necessari
gue es mantingui la solvéncia o classificacio exigida en la licitacié i que els nous membres de la
Uni6é Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibicié de
contractar.

8.- OFERTES DE L’ACORD MARC: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran de 2 sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser persona
fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

8.1.- Sobre num. 1 (Documentacié general)

La Declaracio responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al
sobre nim. 1, sera formulada mitjancant el model de Declaracié de I'annex 2 del Plec, que haura
de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona juridica.

El contingut del sobre nim. 1 sera el seguent:

8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractacié6 com a prova preliminar de la capacitat,
representacio i solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat i
solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC):
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

La Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractaci6 Publica de
Catalunya, regula les instruccions per emplenar el document europeu Unic de contractacié:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de la_Junta Consultiva _de
Contractacio_de Catalunya.pdf

El DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacié relativa a la persona o persones
habilitades per representar-les en aquesta licitaci6. En el cas d’empreses que concorrin a la
licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvencia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informaci6 requerida en les
Parts Il a V del formulari.

D’acord amb l'article 71.1, lletra d) de la LCSP, l'acreditacié del compliment de la quota de reserva
de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de I'obligaci6 de disposar d'un pla
d’igualtat s’ha de fer mitjangant la presentaci6 del DEUC.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designaci6 del nom, cognom i NIF de la persona o
les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces
de correu electroniques i, addicionalment, els nimeros de telefon mobil on rebre els avisos
de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques, es
recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de
correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicid. Aquestes dades
s’han d’incloure en 'apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part 1l.A del DEUC.
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En el cas que, de conformitat amb allo previst a I’article 75 de la LCSP, el licitador basi la
seva solvencia en un tercer operador o tingui la intenci6é de subscriure subcontractes, s’ha
d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i cadascun d’aquests tercers haura d’aportar el
corresponent DEUC.

Aixi mateix, els licitadors hauran d’indicar el Lot o Lots als que presenten oferta i si els
requisits de solvéncia economica i financera o técnica o professional varien d’'un Lot a un
altre, s’haura d’aportar un DEUC per cada Lot o grup de Lots al que s’apliquen els mateixos
criteris.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unid
Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de
documents o un sistema de prequalificacio, d’accés gratuit, només han de facilitar en cada part del
DEUC la informacié que no figuri en aquestes clausules. Aixi, les empreses inscrites en el Registre
d’empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) de la Generalitat de Catalunya, regulat
en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva
de Contractacié Publica de Catalunya (Carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona, telf 935 528 090;
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector public, només estan obligades a indicar en el DEUC la informaci6é que no
figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes
empreses han d’indicar en el DEUC la informacié necessaria que permeti, si escau, accedir als
documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o una
part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan consideri
gue existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC i quan resulti necessari pel
bon desenvolupament del procediment, llevat que lI'empresari disposi de mitjans alternatius
previstos a la clausula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuit per a Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es durd a terme amb caracter previ a I'aprovacio de la classificacié de les ofertes en
cada Lot, tal com es preveu en la clausula 10.5 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar al DEUC els licitadors, en aplicacié de I’article 71.1 e) de la LCSP, quina apreciacio
podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de contractar del
licitador incurs en dita circumstancia.

8.1.2.- Mitjans personals i materials per a I’execucio de les obres dels contractes basats

Els licitadors presentaran un compromis d’adscripci6 de mitjans personals i materials per a
I'execuci6 de les obres dels contractes basats, recollit en el model de Declaracié de I'annex 2 del
Plec, que comprendra:

- Declaracié per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas,
incorporar quan aixi ho requereixi la direccié d’obra, els mitjans personals o materials
necessaris i adequats per a la correcta execucié de les obres dels contractes basats.

- Compromis d’adscripcié del mitjans personals previstos a continuacié, d’acord amb alld
previst en l'article 76.2 de la LCSP amb caracter d’'obligacié essencial dels contractes
basats, d’acord amb I’Apartat 18 QC.
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Els técnics als quals s’obliga el licitador a assignar a I'obra dels contractes basats so6n els
seguents:

- Delegat d’obra
- Cap dobra
- Responsable de Seguretat i Salut

L’esmentat compromis es recull en el model de Declaracié responsable facilitat com
annex 2 del Plec.

Els técnics titulats hauran d’estar col-legiats quan per a I'exercici de la seva professio la
col-legiacié sigui obligatoria.

El técnic assignat com a Cap haura de complir els requisits seguents: caldra acreditar
guan sigui requerit, haver participat en aquest carrec, com a minim, en una “Actuacié
similar” a la de I'objecte del contracte basat segons el Lot/s segons la definicié establerta
en I’Apartat 17 del QC, finalitzada en el curs dels dltims 10 anys a la data de publicacioé
de la licitacié (inclou I'any en curs). No s’acceptara |’acreditacié de la participacié en
I’Actuacio similar com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de Produccid. El comput
d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i annexos.

Com a requisit de compatibilitat es requerira que el Cap d’Obra designat no intervingui
() en_més de 3 contractes d’obra basats adjudicats en els Lots 1, 2, 4 0 5 0 (ii) en
més de 2 contractes basats adjudicats en el Lot 3 en el marc d’aquest Acord
Marc, executats simultaniament d’acord amb la definicié de “simultaneitat” prevista en
I’Apartat 10 del CQ. Si d’acord amb aix0 resultés que el Cap d’Obra designat no és
compatible per a I'execucié del contracte basat, la Mesa de Contractacié acordara
I'exclusid de I'oferta.

Aixi mateix,

a) en cas que el contracte basat tingui un import de licitacio igual o superior a 500.000
euros (IVA no inclds), el Cap d’'Obra i Responsable de Seguretat i Salut, hauran de
recaure necessariament en técnics diferents.

b) En cas que el contracte basat tinguin un import de licitacio inferior a 500.000 euros
(IVA no inclos), el Cap d’'Obra i el Responsable de Seguretat i Salut podran coincidir
en la mateix persona.

8.1.3.- Declaracié sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits de
l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacid (individualment o en UTE),
aquestes hauran de presentar la corresponent declaracio recollida en el model de Declaracio
de I’annex 2 del Plec, fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als
efectes del que es disposa a larticle 86 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre. La manca de
presentaci6 d’aquesta declaraci6 s’entendra com a declaracid per part del licitador que no
concorre aquesta circumstancia.

8.1.4.- Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres
En cas d’'empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de

Declaracio de I'annex 2 del Plec, fent constar que es sotmetran a la jurisdiccié dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament o indirectament
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es derivessin de I'Acord Marc i dels contractes basats, amb renudncia, si escau, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador, tot aix0 sense perjudici de la submissi6 a arbitratge
prevista en aquest Plec.

8.1.5.- En cas d’Uni6 Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjangant Unié6 Temporal dEmpreses, es fara constar a
I'apartat corresponent del model de Declaracié de 'annex 2 del Plec i addicionalment s’aportara la
documentacio seglent:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries d’un contracte basat.

(2) El nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié temporal d’empreses.

(3) El percentatge en que cada empresa participara a la unié temporal d’empreses.

8.1.6.- Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista
i als seus subcontractistes

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaraci6 de 'annex 2
del Plec, amb el compromis de compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes. EI compliment d’aquest compromis respecte dels
treballadors propis dels licitadors que hagin presentat les millors ofertes als diferents Lots, d’acord
amb la clausula 10.5 del Plec, ho hauran d’acreditar en el moment que se’ls requereix la
documentacié justificativa de compliment dels requisits d’aptitud de la licitaci6.

En cas que el Cap d’'Obra designat d’acord amb la clausula 8.1.2 no sigui propi del licitador, el
compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquest técnic, també s’haurd d’acreditar en
I'esmentat moment.

Aquest compromis té caracter d‘obligacié essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 18 del

QC.

8.1.7.- Declaraci6 responsable del Compliment de les obligacions en matéria de proteccio
de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaraci6é de I’annex 2
del Plec relatiu al compliment de les obligacions en matéria de proteccié6 de dades personals,
d’acord als termes previstos en la clausula 22 del Plec.

8.1.8.- Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones
amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable
del’annex 2, sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a
persones amb discapacitat i de l'obligaci6 de comptar amb un pla d'igualtat d’acord amb la
normativa vigent.

8.1.9.- Compromis de formalitzar les Declaracions responsables relatives al Mecanisme de

Recuperaci6 i Resiliencia (MRR) d’acord amb els models dels annexos 12 a 15, ambdoés
inclosos i annex 20 del Plec
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Els licitadors hauran d’assumir aquest compromis en el model de Declaracié responsable de
I’annex 2. La formalitzacio de les declaracions es dura a terme per I'adjudicatari de cada contracte
basat, d’acord amb la clausula 14.5 del Plec.

8.2.- Sobre nim. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius)

Cas de presentar oferta a més d’un Lot, la documentacié corresponent a cada Lot es
presentara dintre del sobre nam. 2 pero de forma independent i correctament ordenada.

Contingut:
8.2.1.- Experiencia del Cap d’Obra.

El licitador designara nominativament el Cap d’Obra que destinara als contractes basats del Lot,
seguint el model de PPannex 3A, indicant nom i cognoms, NIF, titulacié (en el seu cas), any
d’obtencié de la mateixa, nimero de col-legiat i col-legi professional (en el seu cas), i 'empresa a
la que pertany, aixi com les “actuacions similars” (obres similars) a la de I'objecte de la licitacié (a
banda de la requerida com experiéncia minima en la clausula 8.1.2 del Plec) segons la definicié
establerta en I’Apartat 17 del QC, finalitzades en el curs dels Ultims 5 anys a la data de publicacié
de la licitacio (inclou I'any en curs), amb un maxim de 4 obres a efectes de valoracié, on hagi
actuat com a Cap d’obra. El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del
present apartat i annexos.

La designacié del Cap d’Obra podra recaure en técnics diferents en cadascun dels Lots als
que es presenti oferta.

Per a cada actuacié s’indicara la descripcié (incloent clau identificativa en cas de contractes amb
Infraestructures.cat), el client, el carrec desenvolupat en dites obres, I'import PEC final d’obra
(sense IVA) i la data d’acabament.

Si es presenten més de 4 actuacions (a banda de la requerida com a requisit minim en la clausula
8.1.2 del Plec), només es consideraran a efectes de valoracio les 4 primeres de la relacié.

L’acreditacid de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat nominatiu respecte
del técnic designat, expedit o visat per 'd0rgan competent en cas de destinatari public o, en cas de
destinatari privat, mitjangant certificat o declaracid de I'empresari acompanyada dels documents
obrants en el seu poder que acreditin la realitzaci6 de la prestaci6. Aquests certificats o
declaracions hauran d’indicar la descripcié de I'obra, el carrec desenvolupat, I'import PEC final
d’obra (sense IVA), les dates d’inici i final i el lloc d’execucio de les obres i es precisara si es
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon
terme.

L’acreditacié de les actuacions realitzades pel Cap d’Obra designat es podra realitzar mitjancant
certificat responsable expedit pel Delegat d’Obra sota les directrius del qual va actuar el Cap
d’Obra proposat. En aquest cas, complementariament, es requerira una acreditacié per a aquest
Delegat d’obra, mitjangant certificat en les condicions descrites en el paragraf anterior.

També es podran acceptar certificats emesos pel Director d’Obra corresponent, sempre que
aquest acrediti préviament la seva participacio.

Si no fos possible I'acreditacio pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de I'empresari
gue va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacié concreta, acompanyada
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dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacié del técnic amb
el carrec concret.

Els treballs que no estiguin degudament acreditats en els termes indicats no seran objecte
de valoracio.

8.2.2.- Compromis social

El licitador oferira, en el seu cas, el compromis per a I'execucié d’alguna tasca de les obres del/s
contracte/s basat/s del/s que pugui resultar adjudicatari, mitjancant la subcontractacié6 amb Centres
especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del
departament competent en la materia, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la integracié de
persones amb risc d’exclusié, d’acord amb el model de 'annex 3B del Plec.

8.2.3.- Compromis de servei d’assisténcia técnica d’obra executada durant el periode de
garantia

El licitador oferira, en el seu cas, un compromis de servei d’assisténcia técnica d’obra executada
durant el periode de garantia del/s contracte/s basat/s del/s que pugui resultar adjudicatari, d’acord
amb el model de I’annex 3C del Plec consistent en:

- Posta en marxa i posta en regim estacional de les instal-lacions: Inclou els treballs
necessaris per ajustar el funcionament de les instal-lacions al regim demandat per l'usuari.

- Formacié a usuaris i mantenidors: Inclou les formacions necessaries als usuaris i
mantenidors amb posterioritat a la recepcio de les obres per tal que siguin coneixedors del
funcionament de les instal-lacions.

- Informes i resoluci6 d’avaries Inclou informe inicial d’obertura d’averia o incidéncia,
informes de seguiment i informe de tancament de I'averia.

- Informes d’estat de les instal-lacions: En el cas que l'usuari requereixi una revisio de I'estat
de funcionament de les instal-lacions, incloura les revisions necessaries d’aquestes i
emissié d’un informe final.

- Detecci6 de disfuncions: Inclou com a minim una auditoria de funcionament de les
instal-lacions i emissio d’informe de disfuncions i mesures correctores.

- Resolucions de consultes tecniques d’usuaris i mantenidors: Inclou servei de suport técnic
a les consultes de funcionament de les instal-lacions dels usuaris 0 mantenidors.

- Assessorament técnic: Inclou assessorament técnic sobre les instal-lacions executades
aixi com sobre possibles modificacions o ampliacions que l'usuari necessiti fer per ajustar
el funcionament a les seves necessitats.

Cada mes es reportara com a minim un informe de les actuacions realitzades en l'assisténcia
tecnica a I'obra executada.

El termini ofert del servei sera expressat en mesos sencers i haura de ser igual o inferior al periode
de garantia del Lot previst en I’Apartat 8 CQ.

8.2.4.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio de la
proposta.

.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES, ADJUDICACIO |
FORMALITZACIO DE L’ACORD MARC

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA
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9.1.- La Mesa de Contractaci6 d’aquesta licitacio esta integrada pels membres que figuren en
'annex 4 del Plec.

9.2.- La Comissi6 Técnica esta integrada pels membres que figuren en 'annex 4 del Plec, i sera
I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes técniques
dels licitadors d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec.

9.3.- Tots els membres de la Mesa de Contractacioé i de la Comissié Técnica hauran de formalitzar
la declaracié d’abséncia de conflicte d’interés una sola vegada i a l'inici de la primera reunid, i
deixar-ne constancia en acta.

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D'OFERTES | ADJUDICACIO DE L'ACORD MARC

10.1.- La Mesa de Contractacié6 examinara i qualificara préviament la validesa formal dels
documents continguts al sobre nam. 1 (Documentacié General), aixi com també si contenen tota
la documentacié exigida a aquest Plec de Clausules.

Sera causa d’exclusio de la licitacié la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre niim. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacié.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables,
mitjancant publicaci6 a la PSCP i enviament de la corresponent notificacid als licitadors afectats,
atorgant-se un termini de tres dies naturals, per a que els licitadors puguin presentar I'oportuna
esmena.

Un cop analitzada la Documentacié General i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de
Contractacié, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa
d’exclusio de la licitacio. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP.

10.2.- En la data indicada en l'anunci corresponent i en I’Apartat 12 del QC, la Mesa de
Contractacid procedira amb caracter intern a I'obertura i examen previ en els termes indicats a
continuaciéo dels sobres num. 2 (Proposta guantificable amb criteris objectius) de les
proposicions admeses, que ha de contenir la documentacio indicada a la clausula 8.2, aixecant-se
acta de tot l'actuat.

Quedaran excloses de la licitacid les propostes incompletes per manca d’alguna de les dades que
s’han d’ofertar i facin inviable I'oferta. Aixi mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no
guardin concordanca amb la documentacio lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model
establert o comportin error manifest o quan el licitador reconegui error o inconsisténcia en la
proposicié que la facin inviable.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractaci6 aixecara Acta i acordara de forma motivada els licitadors
admesos i la puntuacio assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusid de la licitacio.

10.3.- La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit de
I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes sempre que no
comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de
tracte entre empreses licitadores.
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10.4.- Els acords de la Mesa de Contractacid sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses seran
també publicats a la PSCP.

10.5.- La Mesa de Contractacié podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta classificacié dofertes. També podra sol-licitar aquests
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tecniques de la licitacio. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte
de valoracié.

La Mesa de Contractacio, amb els informes que hagi estimat oport( sol-licitar, classificara per a
cada Lot, les ofertes admeses per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb alld previst a la
clausula 11.

D’acord amb aquest ordre, Infraestructures.cat requerira al nombre de licitadors que es preveu a
I’Apartat 10 del QC que hagin resultat millor classificats de cada Lot (o el nombre inferior quan
fossin menys els licitadors classificats) per a que en el termini de 10 dies habils, a comptar a partir
del seguent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aportin:

(i) La documentacio justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord amb
els termes requerits en la clausula 7 del Plec de Clausules, tant del licitador com d’aquelles
empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva solvéncia.

Respecte els documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les
persones sighants de les ofertes (i) el poder per compareixer o signar proposicions en hom
d’un altre ha de reunir els requisits formals seglents: ser escriptura publica, ser copia
auténtica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent i (i) el
document nacional d’identitat o del passaport del representant. En cas que els licitadors no
estiguin inscrits al RELIC, el poder per comparéixer o signar proposicions i el document
nacional d’identitat o el passaport es podra acreditar mitjancant la inscripcié al registre

Representa.

Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la segiient:

- Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’empreses licitadores i classificades de
Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public,
o si ho esta pero les dades que hi figuren no sén vigents o que no figurin en una base
de dades nacional d’un Estat membre de la Uni6é Europea:

a) En relaci6 amb I'lmpost d’activitats econdomiques i d’acord amb el disposat en
l'article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'l.A.E. i dltim rebut
de l'impost, acompanyat d'una declaracié responsable de no haver-se donat de
baixa en la matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de l'impost
obligats a pagar-lo; o bé declaracié responsable especificant el suposit legal
d’exempci6 i el document de declaracid d’inici d’activitat en el cens d’obligats
tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin en algun
suposit d’exempcié recollit en el Text Refés de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

b) En relacié amb els certificats que s'indiquen a continuacio, la presentacioé d’oferta
a la present licitacié implica 'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i a 'Organ de
Contractaci6 per tal d’obtenir directament de la Plataforma d’Integracio i
Col-laboraci6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) la
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documentacié justificativa d’estar al corrent del compliment de les seves
obligacions tributaries amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social:

- Certificat positiu, emés per I'organ competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu emes per '’Agéncia Tributaria de Catalunya acreditatiu de la
inexistencia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

c) En relaci6 amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emes per
I'organ competent, acreditant que l'empresa es troba al corrent d'obligacions
tributaries i la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

(i) ElI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucié dels
contractes basats del Lot, cas que hagi recorregut a la integracio de la seva solvéncia amb
mitjans externs, en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

(iii) Acreditaci6 del Cap d’Obra compromés pel licitador, d’acord amb la clausula 8.1.2 del Plec,
gue s’assignara als contractes basats del Lot, Unicament si el licitador no hagués inclos
dintre del sobre num. 2 la designacid del Cap d’Obra als efectes de valorar la seva
experiéncia i_amb I’acreditacié de I’experiéncia minima reqguerida en I’esmentada
clausula 8.1.2. En aquest suposit, I'acreditacié del tecnic designat com a Cap d’Obra es
dura a terme en aquest moment, complimentant 'annex 3A del Plec amb indicacié pel que
fa a I'experiéncia de homés aquella actuacié que acrediti 'experiéncia minima requerida i
amb els mitjans d’acreditacio previstos en la clausula 8.2.1 del Plec.

En I'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut del Cap d’obra proposat pel licitador
en el sobre nim. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius), el licitador podra proposar
la substitucié del Cap d'obra ofert per un altre, que haura de complir les seglents
condicions:

- acreditar I'experiéncia minima requerida, i

- que d’acord amb els criteris de valoracio d’aquesta licitacio:
a) la puntuacié acreditada per el nou tecnic sigui, com a minim, igual a 'obtinguda pel
teécnic substituit o,
b) que en el supdsit que la puntuacié acreditada per el nou tecnic fos inferior a
I'obtinguda pel técnic substituit, tot i aixi, la seva oferta es mantingués dintre de la
classificaci6 del nombre maxim de licitadors que poden resultar adjudicataris de
I’Acord Marc.

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual canvi de
Cap d’'obra durant el procés de licitacié de I’Acord Marc. En cas contrari es considerara que
el licitador ha retirat la seva oferta.

(iv) La documentacié acreditativa del la constitucid de la garantia definitiva per la quantia
requerida en I'Apartat 7 del QC per alguns dels mitjans segiients previstos en I'article 108
de la LCSP. La garantia definitiva respondra de les obligacions derivades de I'Acord Marc i
sera retornada d’acord amb les condicions establertes a la clausula 26 d’aquest Plec.

L’esmentada garantia podra ser constituida:
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a) Mitjangant aval prestat per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crédit,
establiments financers de credit i societats de garantia reciproca autoritzats per operar a
Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a I'annex 9A.1 d’aquest
Plec i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en I'apartat c).

b) Mitjangant asseguranca de caucio, que s’haura de formalitzar segons el model que figura
a I'annex 9.B.1 d’aquest Plec i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats

en l'apartat c).

c) En metallic o en valors de deute public. EI metallic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya o a les caixes territorials dels diposits de Girona, Tarragona i
Lleida d’acord amb el que disposa larticle 61.1.a) del Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjancant el lliurament del resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, i als models que figuren a 'Annex Il i IV de 'esmentada norma.

En el cas d’'Unié Temporal dEmpreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i
garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

Cas que la documentacié presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables se i
atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas superior a
tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacié en el termini
assenyalat, 0 bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, i es
procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost mig de les obres de Lot de licitacid, (IVA exclds),
en concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix termini
que el fixat a la clausula 55.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert
facultara a Infraestructures.cat per a (i) executar la garantia definitiva de I'Acord Marc en cas
d’haver-se constituit o en el seu defecte o per complementar I'execucié de la garantia definitiva fins
I'import del citat 3%_del pressupost mig de les obres de Lot de licitacid, (IVA exclds), (ii) fer efectiva
dita penalitzaci6 mitjancant compensacié de credits que pogués ostentar el licitador front
Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al segient licitador millor
classificat del Lot corresponent, cas que fos possible atenent al nombre de licitadors admesos del
Lot d’acord amb I'establert en I'’Apartat 10 del QC.

10.6.- Una vegada que els licitadors hagin acreditat documentalment els requeriments de la
clausula 10.5 precedent, la Mesa de Contractaci6 elevara a I'Organ de Contractaci6
d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificacié de les ofertes de cada
Lot i d’adjudicaci6 del/s Lot/s corresponent/s de I'Acord Marc, o, en el seu cas, la de declarar
deserta la licitacié d’'un o diversos Lots de I'’Acord Marc, quan no existeixi cap oferta que sigui
admissible.

La proposta de classificacié de la Mesa de Contractacié no crea cap dret a favor del licitador
classificat atés que I'Organ de Contractacio podra apartar-se’n sempre que motivi la seva decisié.
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10.7.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusid, el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes a
I'article 71 de la LCSP.

Si I'Organ de contractacio té indicis fonamentats de conductes col-lusories en el procediment de
contractacié en tramitacio, en el sentit que defineix l'article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de
defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a instancia de la Mesa de Contractacid, a
I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per tal que emeti un informe sobre el caracter
fundat o no d’aquests indicis. La remissi6 de la documentacié a 'ACCO suposa la suspensio
immediata de la licitacio.

D’acord amb l'article 150 de la LCSP, en cas que I'informe de TACCO conclogui que hi ha indicis
fundats de conducta col-luséria I'Organ de contractacié remetra a les empreses licitadores
afectades la documentacié necessaria perqué en un termini de 10 dies habils al-leguin tot el que
considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera motivada el que sigui
procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col-lusories, excloura del
procediment de contractacié a les empreses licitadores responsables d’aquesta conducta, ho
notificara a totes les empreses licitadores i continuara el procediment de contractacié amb les
empreses licitadores restants.

Aquesta procediment també s’aplicara quan en I'exercici de les seves funcions la Mesa de
Contractacié o, si escau, I'Organ de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusi6 entre
empreses que concorrin agrupades en una unié temporal.

10.8.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que és I'Organ de Contractacié de la
societat, vista la proposta de classificacio de les ofertes de cada Lot i d’adjudicacié de I’Acord Marc
del corresponent Lot efectuada per la Mesa de Contractacio, aprovara dita classificacio per ordre
decreixent de les ofertes admeses, si bé podra aprovar un altre ordre de classificacié al proposat
per la Mesa de Contractacié motivant la seva decisid, i acordara I'adjudicacié de I'Acord Marc del/s
Lot/s. Llevat que els acords de classificacié i adjudicacié del/s Lot/s sigui/n contradictoris amb la
proposta de la Mesa de Contractaci6 o es basin en consideracions diferents, s’entendra que
adopten els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractacio.

10.9.- L’adjudicaci6 del/s Lot/s de I'Acord Marc es produira dins els 5 dies habils seglents a la
recepcié de la documentacio de la clausula 10.5 i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar
des de l'obertura del sobre nim. 2. De no produir-se I'adjudicacié en dit termini, el licitador tindra
dret a retirar la seva proposicio.

10.10.- Si com a consequéncia del contingut de la resolucié d’'un Recurs Especial en Matéria de
Contractacio fos precis que I'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacio de I'Acord Marc a altre/s
licitador/s, s’atorgara a aquest/s un termini de 10 dies habils per a que aporti/n la documentacié
prevista en la clausula 10.5 d’aquest Plec.

10.11.- L’adjudicacié dels Lots de I’Acord Marc, una vegada acordada, sera notificada als licitadors

en la licitacio i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D’'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicaci6 del/s Lots de 'Acord Marc es fara al nombre de licitadors que es preveu a
I’Apartat 10 del QC que seran adjudicataris del/s diferent/s Lot/s (0 el nombre inferior quan fossin
menys els licitadors), amb les ofertes de cadascun del/s Lot/s amb més puntuacié (arrodonides
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les puntuacions a quatre decimals) segons 'establert en 'annex 5 d’entre totes aquelles ofertes
admeses a la licitacio.

En cas d’empat entre les ofertes classificades en el darrer lloc del/s Lot/s i seglients del/s Lot/s
corresponents, resultaran adjudicataries totes les empreses amb ofertes empatades. Aixi mateix,
en cas d’empat entre diverses ofertes, a efectes de determinar la seva posicio final en I'ordre de
classificacio s’aplicara el criteri d’atendre a la data de presentacio de la respectiva oferta (de data
més antiga a més recent).

11.2.- Atesa la naturalesa dels criteris que serveixen per classificar i adjudicar els Lots de I'’Acord

Marc, no es preveuen criteris per a I'apreciacio d’ofertes anormalment baixes.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR L'ACORD MARC | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar I'Acord Marc, per
raons d’interes public degudament justificades, abans de la seva formalitzacié. També podra
desistir del procediment, abans de la formalitzacié, quan s’aprecii una infraccié no esmenable de
les normes de preparacio del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DE L’ACORD MARC

13.1.- DOCUMENTACIO EXIGIBLE

Amb caracter previ a la formalitzacié de I'Acord Marc corresponent a cada Lot, i en la data que
Infraestructures.cat assenyali, els adjudicataris restaran obligats a complimentar i lliurar a
Infraestructures.cat la documentacié que es relaciona a continuacié. La remissié d’aquesta
documentacié es dura a terme mitjancant I'eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviara una
notificacié per correu electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Sobre
Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats:

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I'adjudicatari, si
s’escau en cas de modificacié respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les
condicions d’aptitud de I'adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i validats
per aguesta, abans de formalitzar el document de I’Acord Marc dels Lots.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a 'adjudicatari la data de formalitzacié de I'Acord Marc
del Lot amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment per part d'un licitador de les obligacions referides en aquesta clausula deixara
sense efecte I'adjudicacié de I’Acord Marc del/s Lot/s corresponent/s, amb els efectes de I'aplicacio
de la penalitat del 3% prevista en l'apartat segiient. En aquest sup0sit Infraestructures.cat
adjudicara I'Acord Marc del/s Lot/s al seguent licitador millor classificat després, cas que fos
possible atenent al nombre de licitadors admesos del/s Lot/s, previ compliment de les obligacions
previstes a la clausula 10.5 del Plec. En cas que no existeixi cap oferta admissible
Infraestructures.cat convocara una nova licitacié per a aquell/s Lot/s.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DE L’ACORD MARC

L’Acord Marc es formalitzara amb els respectius adjudicataris un cop transcorregut el termini de
10 dies naturals des que es remeti la notificacié de I'adjudicaci6 als licitadors, sense que s’hagi
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interposat Recurs Especial en Matéeria de Contractacié que porti aparellada la suspensié de la
formalitzacio de I'Acord Marc, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del seglient en
gue els adjudicataris rebin el requeriment per a la seva formalitzacio.

La presentaci6 a la licitacio comporta I'acceptacié per part de I'adjudicatari de totes les clausules i
de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec i de la documentacié que I'integra.

L’Acord Marc es perfeccionara amb la formalitzacié dels respectius documents per cadascun del/s
Lot/s, i aquest sera requisit necessari per a iniciar-se la seva vigéncia.

L’Acord Marc es formalitzara en document privat, d'acord amb el model publicat a la PSCP. No
obstant, 'empresa o empreses adjudicataries podran sol-licitar que el document s’elevi a
escriptura publica essent al seu carrec les despeses corresponents.

Si per causa imputable a I'adjudicatari del/s Lot/s corresponent/s no s’hagués formalitzat I’Acord
Marc dintre del termini indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost mig de licitacié de les
obres del Lot, (IVA no inclos), en concepte de penalitat, que es fara efectiu en els termes de la
clausula 10.5 del Plec, i sense perjudici d’incérrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord
amb larticle 71.2 b) de la LCSP.

Durant la vigéncia de I’Acord Marc els adjudicataris hauran de comunicar a Infraestructures.cat les
variacions que afectin a la seva aptitud per a contractar relatives a la seva capacitat d’obrar,
prohibicié per a contractar i solvéncia, de conformitat als requisits establerts en el present Plec
de Clausules. La manca daptitud sobrevinguda d’algun adjudicatari sera causa de resolucio
de I'’Acord Marc formalitzat amb dit adjudicatari i per tant, resolt 'Acord Marc amb aquest, ja no
podra participar en I'adjudicacié de contractes basats.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DE L’ACORD MARC

La formalitzacié de I’Acord Marc es publicara en la PSCP en un termini no superior a 15 dies des
de la formalitzaci6 del contracte; aixi mateix, es publicara al DOUE en un termini no superior a 10
dies des de la data de formalitzacio. L’anunci al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent
d’indicar-se la data del seu enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constancia
a I'expedient i sense que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

La formalitzacié, sera comunicada al Registre Public de Contractes i, si procedeix, a la Sindicatura
de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat registre. Les dades contractuals
comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public, amb les limitacions que
imposen les normes sobre proteccioé de dades, sempre que no tinguin caracter de confidencials.

lIl.-_DISPOSICIONS RELATIVES A L’ADJUDICACIO | PERFECCIONAMENT DELS
CONTRACTES BASATS

14.- PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO, EXAMEN DE LES OFERTES, | ADJUDICACIO DELS
CONTRACTES BASATS

14.1.- Una vegada formalitzat I'’Acord Marc amb els adjudicataris, I'adjudicacié dels contractes
basats s’efectuara d’acord amb el previst en I'article 221 de la LCSP i en la present clausula.

14.2.- Cas que el pressupost de licitacié d’alguna actuacié, un cop aprovat el corresponent
projecte, sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclos), els licitadors hauran d’acreditar la
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disposicio de la classificacio empresarial que es detalli en la invitacio, per tal de poder optar a
I'adjudicacié del contracte basat cas que no s’hagués presentat com a mitja de solvencia per a
'adjudicacié de I'Acord Marc. El corresponent certificat s’acompanyara juntament amb la
proposicié a presentar pel licitador per a I'adjudicacio del contracte basat.

14.3.- A mesura que els projectes d’obra de les actuacions objecte de I’Acord Marc siguin aprovats
per I'drgan competent, Infraestructures.cat, prévia invitacié mitjancant correu electronic a través
de la PSCP, a I'adreca i a la/es persona/es identifica/des a tal efecte pels adjudicataris dels Lots
corresponents, posara a la seva disposicio tota la documentacio relacionada amb el projecte
constructiu i amb caracter enunciatiu la segient:

- Projecte de I'obra.

- Suport informatic amb el pressupost del projecte i el pressupost de I'estudi de seguretat i
salut si s’escau (format TCQ2000).

- Document d’altres especificitats técniques particulars, si escau.

- Annex de concreci6 de millores ambientals que estaran directament vinculades als
components ambientals del projecte /o a millores d'eficiencia energetica del projecte i/o
millores de reduccié d'impacte ambiental del projecte i/o obra, i respecte les quals els
licitadors podran oferir el seu compromis d’execucid a efectes de valoracié i execucid.

- Si s’escau, els objectius basics i propostes d’accié BIM fixats per Infraestructures.cat per al
contracte, a partir del model previst en I’lannex 7C del Plec.

- Qualsevol altra documentacié necessaria per a I'execuci6 del contracte basat.

En cas que alguna de la documentacié que es faciliti tingui caracter confidencial, sera
concretada en la invitacié i s’estara al que es recull a ’'annex 17 del Plec.

No es convidara a aquells adjudicataris del Lot de PAcord Marc que ja hagin resultat
adjudicataris de 3 licitacions de contractes basats, i tenint en compte la compatibilitat del
Cap d’Obra a que fareferencia I'Apartat 10 del QC, i sense perjudici de les excepcions previstes
en dit apartat, supoOsits en que sera potestatiu per a Infraestructures.cat convidar-los per a
presentar oferta.

Infraestructures.cat demanara una oferta per escrit als adjudicataris del Lot corresponent de
I’Acord Marc, atorgant-los un termini minim de 5 dies habils per a presentar una proposicio,
consistent en:

1) Una proposta econdomica formulada mitjancant del full excel que s’adjuntarda a la
invitacid, degudament omplert amb les dades de I'oferta, i en format pdf (impressié directa
del full de calcul).

El licitador, a banda de les dades identificatives, ha d’introduir:

- El percentatge en tant per cent de baixa lineal Unic (amb aproximacié de dos
decimals) aplicable als preus del pressupost del projecte de I'obra, excepcio feta
de les partides amb preus relatius a Seguretat i Salut i de les partides alcades a
justificar, que no es veuran afectats per la baixa lineal ofertada.

- En el cas que el projecte d’obra disposi d’un estudi de Seguretat i Salut, i que el
licitador consideri que ha de complementar les mesures definides en aquest
estudi, per justificar 'increment d’import associat a aguestes mesures addicionals,
el licitador haurd d’adjuntar, com a annex, la valoraci6 detallada d’aquest
increment, mitjancant el pressupost corresponent. En cas que, en aquesta
justificacio, utilitzi alguna unitat d’obra ja present a I'estudi del projecte, haura de
mantenir el preu original.

50
Financat per
Unié Europea Plan de Recuperacién, n = "
m Fons Europeg s TR ERamoaco Transformacién I] L[ zJ B Next Generation Generalitat
Next Generation ot Q. y Resiliencia PIREP§? L7 A | Catalunya Y de Catalunya



infraestructures.cat AENOR
u:t‘:‘wmm mmmm —‘I ‘Net —;

A partir d’aquestes dades, el full de calcul proporcionat determinara l'import ofertat,
aplicant el percentatge de baixa sobre la component P1 (pressupost del projecte de les
obres on sera d’aplicacié la baixa lineal ofertada sobre el preus) i sumant al resultat les
components P2 (Pressupost corresponent a Seguretat i Salut), P3 (Pressupost
corresponent a partides alcades a justificar, excepte Accié Cultural) i, en el seu cas,
l'increment corresponent a les mesures addicionals de Seguretat i Salut. El full calcula la
partida d’acci6 cultural i afegeix els percentatges de benefici industrial, despeses generals
i 'IVA. Els imports P1, P2 i P3, es trobaran definits a en la invitacié a participar en la
licitacio dels contractes especifics.

El full de calcul també determina la baixa ofertada per a I'execuci6 de les obres.

Els licitadors no podran manipular el contingut del full de calcul proporcionat, tret dels
camps habilitats per I'entrada de dades. La manipulacié d’aquestes dades suposara
I'exclusio de I'oferta.

Per als casos on el projecte no disposi d’estudi de Seguretat i Salut, les despeses de les
mesures de seguretat es consideraran repercutides en els preus unitaris resultants de
I'aplicacié del coeficient de baixa.

L'oferta es referira al conjunt de les obres del Projecte d’'obra del contracte basat i no
s’admetran ofertes parcials.

Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data des la seva obertura. Passat aquest termini, sense que Infraestructures.cat hagi
acordat I'adjudicacié del contracte basat o la resolucié de la licitacié en un altre sentit, els
licitadors admesos a la licitacio tindran dret a retirar la seva oferta. Les ofertes que no
siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a
aquest Plec.

2) Confirmacié del Cap d’Obra compromes per I'’Acord Marc, que es destinara a I'execucio de
'obra del contracte basat d’acord amb el previst en la clausula 8.1.2 del Plec i I'oferta
presentada per I'adjudicatari en la fase d’adjudicaci6 de I'’Acord Marc.

A tal efecte els licitadors presentaran la confirmacié de la designacio del Cap d’Obra que
destinaran per a I'execucié de l'obra del contracte basat d'acord amb el model que
s'adjunta com annex 7A d’aquest Plec.

En l'eventual supodsit de necessitat de canvi sobrevingut del Cap d’Obra designat per a
l'adjudicacié de I'’Acord Marc del Lot, els licitadors hauran de presentar complimentat
Pannex 3A adjuntant la documentacié acreditativa en els termes requerits en les
clausules 8.1.2 i 8.2.1 del Plec als efectes de verificar I'experiéncia del nou Cap d’Obra
designat. El licitador podra proposar la substitucié del Cap d’obra ofert per un altre, amb el
compliment de les condicions segients:

- acreditar I'experiéncia minima requerida, i

- que d’acord amb els criteris de valoracié d’aquesta licitacio:
a) la puntuacio acreditada per el nou técnic sigui, com a minim, igual a I'obtinguda pel
técnic substituit en la fase de valoraci6 de I’Acord Marc o,
b) que en el suposit que la puntuacié acreditada per el nou técnic fos inferior a
I'obtinguda pel técnic substituit, tot i aixi, la seva oferta es mantingués dintre de la
classificacio del nombre maxim de licitadors que podien resultar adjudicataris de

I’Acord Marc.
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Aixi mateix, el nou teécnic proposat haura de ser compatible en els termes de la clausula
8.1.2 i 14.4 del Plec en relacié6 amb la definici6 de simultaneitat prevista en I’Apartat 10
del CQ

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admes un eventual canvi de
Cap d’obra durant el procés de licitacio, en cas contrari es considerara que el licitador ha
retirat la seva oferta.

3) Compromis de millores ambientals

Els licitadors hauran de complimentar I'annex de concrecié de millores ambientals
acompanyat a la invitacid, que estaran directament vinculades als components ambientals
del projecte /o a millores d'eficiencia energética del projecte i/o millores de reducci6
d’'impacte ambiental del projecte i/o obra, amb el compromis, si s’escau, de la/es
milllora/es ambiental/s que s’obliguen a executar.

4) Comunicacid de les prestacions accessories del contracte gue es tingui previst
subcontractar

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable de I’annex 7B del Plec, en cas que tinguin intencié de subcontractar, indicant
la part de la prestacié que es subcontractara, amb l'import i el nom o perfil professional o
classificacid empresarial si es conegués.

5) Si s’escau, Compromis de compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM

Els licitadors haura de comprometre’s de manera clara i inequivoca al compliment dels
objectius basics i propostes d’accié BIM fixats per Infraestructures.cat en la invitacié
del contracte basat complimentant i signant ’annex 7C que s’hagi remés en la citada
invitacid, respecte dels aspectes segients:

- L’organitzacié de I'equip de treball.

- Com aplicara la metodologia BIM en el procés de desenvolupament del projecte
atenent a la seva tipologia.

- Assumpcié del compromis de compliment dels objectius, usos i propostes d’accio
BIM, tant els requerits per Infraestructures.cat com els que el licitador, segons el
seu criteri, pugui marcar addicionalment.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a
la Gestid de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes
i Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, a proposta pel
Responsable BIM de I'Adjudicatari i aprovat per part d’'Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, la presentacié de la proposicié suposa I'assumpcio per part del licitador
del compromis dels objectius basics i propostes dacci6 BIM indicats per
Infraestructures.cat, independentment que el licitador no presenti I’lannex 7C o el presenti
sense complimentar els objectius basics i propostes BIM indicats per Infraestructures.cat.

La presentacié de la documentacio requerida suposa I'acceptacié incondicionada de les
condicions contractuals del contracte basat en els termes del present Plec i de la invitacié
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cursada en cas que es resolgui P'adjudicacié a favor seu, atés que no es formalitzara un
document contractual posterior.

14.4.- D’acord amb larticle 4.4 de Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'analisi
sistematica del risc de conflicte d’'interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliencia, amb caracter previ a la valoracio de les ofertes, Infraestructures.cat ha
d’iniciar, a través de l'eina informatica amb seu a I'Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria
(AEAT), el procediment d’analisi ex ante de conflicte d’interés consistent en la introduccié de les
dades de les persones fisiques o juridiques licitadores i dels drgans decisors de 'operacio.

En el suposit que I'AEAT no disposi de la informacié de titularitats reals de 'empresa objecte de
consulta i aixi li hagi indicat mitjangant la corresponent bandera negra a Infraestructures.cat,
aquesta ha de sol-licitar a les empreses licitadores la informacié de la seva titularitat real, que li
han d’aportar en el termini de 5 dies habils des de la sol-licitud. En cas que no S’entregui la
informacio sol-licitada en aquest termini, I’empresa licitadora sera exclosa del procediment de
licitacio.

La Mesa de Contractaci6 tindra la mateixa composicié que la de I'’Acord Marc prevista en aquest
Plec, sense perjudici que pugui concorrer qualsevol canvi sobrevingut i que sera publicat a la
PSCP.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta classificacié d’ofertes. També podra sol-licitar aquests informes quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tecniques de la
licitaci6. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoracio.

La Mesa de Contractacio, amb els informes que estimi oporta sol-licitar:

a) Ordenara les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes d’acord als parametres
establerts a la clausula 15, per ordre decreixent de puntuacié obtinguda d’acord amb els criteris
d’adjudicacié de 'annex 6.

b) Verificara que els licitadors ordenats d’acord amb el previst en la lletra a) no han assolit el limit
de 3 adjudicacions de contractes basats d’un mateix Lot, tenint en compte el criteri de
comptabilitat del Cap d’obra segons la clausula 8.1.2 del Plec i 'Apartat 10 del QC, i sense
perjudici de les excepcions previstes en 'esmentat Apartat 10 del QC.

¢) Analitzara la dedicacié compatible del Cap d'Obra del licitador quina oferta hagués resultat la
millor classificada en relacié amb:

- licitacions d’altres contractes d’execucié d'obres d’aquest Acord Marc adjudicades amb
anterioritat;

- licitacions que es classificaran i adjudicaran de forma simultania amb la present d’altres
contractes d'execucié d’'obres d’agquest Acord Marc que tinguin la mateixa data limit de
presentacio d’'ofertes.

Es considera que una oferta presenta una dedicaci6 compatible del Cap d'Obra si el tecnic
designat no supera el limit de (i) 3 contractes basats a executar simultaniament per als Lots 1,
2,41 51 (ii) 2 contractes basats a executar simultaniament per al Lot 3, d’acord amb la
definicié de simultaneitat establerta en I’Apartat 10 del QC. Per tant, la compatibilitat es comprova
a nivell del Cap d’Obra ofertat en la licitacié del contracte basat, amb independéncia del Lot en
el que estan integrats dits contractes basats.
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El procediment que se segueix per a la comprovacio de la dedicacié compatible és el segient:

1. Sordenen les licitacions simultanies d’obres basades en aquest Acord Marc a classificar per
ordre decreixent del pressupost de licitacid. En cas que dues licitacions tinguin el mateix import,
s’ordena per ordre decreixent del percentatge de baixa ofert i, si aquest també fos el mateix, se
segueix l'ordre que representi la combinacié economicament més avantatjosa per a lI'érgan de
contractacio.

2. Seguint aquest ordre es comprova la compatibilitat del Cap d’Obra del licitador millor
classificat en relacié amb les licitacions indicades a la lletra c) anterior.

3. En cas de complir aquesta condici6, el licitador amb el Cap d’Obra amb dedicacié
compatible pot ser proposat com a adjudicatari de la licitacié.

4. En cas que el Cap d’Obra resulti no compatible, es passa a analitzar el segon licitador millor
classificat, i aixi successivament fins a trobar un licitador compatible, d’acord amb les
condicions del punt 2.

La Mesa de Contractacioé podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit de I'oferta.
Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin
una modificacié o concreci6 de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte
entre empreses licitadores.

Sera causa d’exclusié de la licitacié, mitjancant resolucié motivada, la manca de presentacié
d’algun dels documents que s’han d’incloure al sobre de l'oferta, llevat que sigui considerat
esmenable per la Mesa de Contractaci6. També seran excloses les propostes incompletes per
manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, aixi com aquelles propostes que introdueixin
variacions o reserves pel que fa a la baixa lineal ofertada o excloguin de la baixa lineal alguna de
les partides a ofertar, o un Cap d’Obra diferent al designat a la licitacié de I'Acord Marc, llevat que
compleixi els requisits de la clausula 14.3.2).

Aixi mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordanca amb la
documentacié lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert o comportin error
manifest en I'import de la proposicié6 o quan el licitador reconegui error o inconsisténcia en la
proposicié que la facin inviable. Els acords sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacio aixecara acta i acordara de forma motivada els licitadors
admesos, els exclosos i la causa d’exclusié de la licitacié, notificant-ho als licitadors afectats i
publicant-ho a la PSCP.

14.5.- D’acord amb la classificacié d’ofertes, la Mesa de Contractacié requerira al licitador
millor classificat per a que en el termini de 5 dies habils, a comptar a partir del segient a
aquell en que s’hagués enviat el requeriment, aporti:

a) Acreditacié del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del personal
propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i dels mitjans personals, en els
termes indicats en la clausula 8.1.7 del Plec.

b) La relacié del personal que adscriura al contracte, indicant el seu nom i cognoms, DNI i
numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta donat d’alta i
afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacié es realitzara mitjancant la presentacié del
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document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors). Complementariament, i en el seu cas,
declaracio responsable per part de 'empresa en que es declari els llocs de treball que encara
no té contractats que s’ocuparan en I'execucié del contracte i que acreditara I'afiliacio i alta de
tots quan els hagi contractat i sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

c) La designacit del Delegat d’Obra i del Responsable de Seguretat i Salut que s’adscriuran a
I'execucio del contracte basat, seguint els models dels annexos 8A i 8B.

d) Declaracions responsables requerides per al finangcament a través del Mecanisme de
Recuperacio i Resiliencia en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia,
d’acords amb els models de declaracions dels annexos 12 a 15, ambdés inclosos i annex 20
del Plec:

- Declaraci6 d’'abséencia de conflictes d’interés dels beneficiaris (DACI).

- Declaracio de cessi6 i tractament de dades en relacié amb I'execuci6é d’actuacions del
Pla de recuperaci6 , transformacié i resiliéncia (PRTR).

- Declaraci6 de Compromis en relaci6 amb I'execucid dactuacions del Pla de
recuperacio, transformacio i resiliéncia (PRTR).

- Declaraci6 responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament
(UE) 2020/852.

- Declaracio de creacié o manteniment de I'ocupacio.

e) Acreditacié de la inscripcié al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de I'Agéncia
Estatal de I'Administracié Tributaria o al Cens equivalent de I'Administracié Tributaria Foral,
gue ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada a la data de participacio en el
procediment de licitacio.

f) La documentaci6é acreditativa del la constitucié de la garantia definitiva per a I'execucio del
contracte basat amb la quantia requerida en I’Apartat 7 QC o en cas d’haver resultat I'oferta
en baixa presumptament anormal per una quantia del 10%, mitjancant algun dels mitjans que
preveu l'art. 108 de la LCSP i d’'acord amb l'establert en la clausula 10.5 del Plec. Els
annexos 9A.2 i 9B.2 contenen els models d’aval i garantia de caucié.

En el cas d’Unié Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

g) En cas que el licitador millor classificat fos una Unié6 Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admés, caldra presentar declaracié responsable conforme s'’inicien els
tramits als efectes de llur constitucié en escriptura publica i peticié del NIF provisional, essent
aquesta constitucié requisit indispensable per a I'eficacia del perfeccionament del contracte
basat, tal i com estipula la clausula 16.1 del Plec.

En cas que la Mesa de Contractacié consideri que la documentacié presentada pel licitador
presenta defectes o omissions esmenables li atorgard un termini per a presentar I'oportuna
esmena que no podra ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de
comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacié en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, i es
procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost del contracte basat, IVA exclds, en concepte de
penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetra la
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corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix termini que el fixat
a la clausula 55.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultara a
Infraestructures.cat per a (i) executar la garantia definitiva del contracte basat en cas d’haver-se
constituit o en el seu defecte, (ii) fer efectiva dita penalitzacié mitjangant compensacio de credits
gue pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.

Posteriorment es requerira la mateixa documentacio al licitador segient per I'ordre de classificacié
de les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en aquesta clausula i tenint en compte
la compatibilitat del Cap d’Obra adscrit al contracte prevista a la clausula 14.4 del Plec. | si aix0 no
fos possible, Infraestructures.cat podra convidar als adjudicataris de I'Acord Marc del Lot que no
haguessin estat convidats préeviament per a l'adjudicacié del contracte basat en haver estat ja
adjudicataris de 3 contractes basats o convocar una nova licitacié.

14.6.- Una vegada el licitador amb la millor oferta d’acord amb les condicions d’adjudicacié dels
contractes basats del Plec, hagi aportat la documentacio requerida d’acord amb el previst a la
clausula 14.5 i 14.9, la Mesa de Contractacid elevara a ['Organ de Contractaci6
d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificaci6 de les ofertes i
d’adjudicaci6 del contracte o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacio, quan no existeixi
cap oferta que sigui admissible.

14.7.- A banda dels motius d’exclusi6é assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusié el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes d’exclusié previstes a l'article 71 de la
LCSP.

En cas que el contracte basat estigui subjecte a regulacié harmonitzada, sera d’aplicacio i I'Organ
de contractacid tingui indicis fonamentats de conductes col-lusories en el procediment de
contractacié en tramitacié, sera d’aplicacio el procediment sobre aquestes conductes previst en la
clausula 10.7 del Plec, d’acord amb allo previst en l'article 150.1 LCSP.

14.8.- L’Organ de Contractacié de la societat, vista la proposta de classificacié de les ofertes i
d’adjudicacié del contracte efectuada per la Mesa de Contractacid, aprovara dita classificacié per
ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordara
I'adjudicacio del contracte basat, si bé caldra tenir en compte la condici6 d’eficacia prevista en
la clausula 16.1 del Plec. Llevat que els acords de classificacio i adjudicacié siguin contradictoris
amb la proposta de la Mesa de Contractacié o es basin en consideracions diferents, s’entendra
que adopten els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractacio.

14.9.- L’adjudicacié del contracte es produira dins els 5 dies habils seglents a la recepcié de la
documentacié indicada a la clausula 14.5 del Plec

14.10.- Una vegada acordada ['adjudicaci6 del contracte sera notificada personalment als
adjudicataris i notificada a la resta de licitadors mitjan¢ant la seva publicacié a la PSCP en el
termini maxim de 15 dies.

14.11.- En cas que una licitacié per adjudicar un contracte basat quedés deserta perque no es
presentés cap oferta o perqué les presentades haguessin estat rebutjades, I'Organ de
Contractacié podra adjudicar el contracte basat d’acord amb el procediment que estimi més
convenient mitjangant motivacio raonada.

15.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO DELS CONTRACTES BASATS | PER A L’APRECIACIO
DEL CARACTER ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA
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15.1.- L’adjudicaci6 dels contractes basats es fara atenent d’acord amb els criteris d’adjudicacio
previstos a I’annex 6 d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitacio, i tenint en compte la
compatibilitat del Cap d’Obra i la limitacid de contractes basats d’un mateix Lot a un mateix
adjudicatari del Lot de I’Acord Marc, d’acord amb el previst en I’Apartat 10 del QC.

15.2.- En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacio, la preferéncia en
I'adjudicacio s’atorgara aplicant els seglients criteris successius i que tenen caracter excloent i
eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicio presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, prenent
com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels 12 mesos
previs a la data de finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjancant mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb
l'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de desempat
atés que només acrediten el compliment de 'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferéncia en l'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel licitador
gue acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacioé de les ofertes,
d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla. Per al
comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

=  Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el nombre de treballadors
gue acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En tercer lloc, en cas que es mantingui 'empat tindra preferéncia en I'adjudicacio el licitador
gue hagi presentat I'oferta econdomica més baixa en termes absoluts sense arrodoniments.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra
mitjangant sorteig, seguint les regles seguents:

= Si I'empat s’ha donat entre dues propostes s'utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autbnoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat. Es prendrad com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a l'acta de la mesa que determini el manteniment de I'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara el
dia del sorteig que servira de referéncia.

= S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacié social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb nimeros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els nimeros senars i a la segona els parells (incloent el
zero). En funci6 de la qualitat, senar o parell, del nimero que surti com a
“reintegrament”, quedard automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacié a
favor d’'una o altra empresa licitadora.
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» SiI'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, 0 en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’un
sistema de sorteig similar.

La documentacio acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el moment
en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim de 3 dies
habils, a comptar a partir del seglient a aquell en que s’hagués efectuat el requeriment.

15.3.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes incurses
en presumpcié d’anormalitat es referiran a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a I'article 149.3 de la LCSP, per a la identificacio de les ofertes
incurses en presumpcio d’anormalitat, en cas que s’haguessin presentat ofertes pertanyents a un
mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del Codi de comerg, Gnicament es tindra en
consideracio aquella que fos més baixa econdmicament, amb independéncia de que es presenti
individualment o conjuntament amb una altra empresa o0 amb empreses alienes al grup amb les
quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara 'esmentat caracter anormal sén els que
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul del
limit de la presumpta balxa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a empreses
d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple, que
els valors de BOi que intervenen a la férmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de la

mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la férmula de ©.

15.3.1.- Obtenci6 de la baixa economica limit BLIM

Boi = El percentatge de baixa de cada oferta economica admesa

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOI):

anOi
i=1

n

BM =

Després es calcula la desviacio estandard (0)

n
A 2
> (BOi-BM)
i=1
g=
n
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El percentatge de baixa que defineix el limit de I'oferta anormalment baixa calcula segons el
seguent procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 (n>2)

La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:

- BLIM=BM+2
- BLIM=15,00
- BLIM=BM+o

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)
La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:

- BLIM=BM+2
- BLIM=15,00

15.3.2.- Determinacié de la presumpcié de les ofertes anormalment baixes

Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi compleixi la
condicio:

BOi > BLIM

sempre que la puntuacié ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoracid objectius)
d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM

PM: Puntuacio6 final ponderada mitjana de les ofertes base considerades per al calcul del limit de
presumpta desproporcio (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix considerant-se
Unicament I'oferta més baixa econdmicament, d’acord amb la clausula 15.3):

ZFI

PM =

n
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacié final Pi tal que
Pi <= PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la formula
seguent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en conseqliéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa economica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi
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BLIM

©

PM pi

OILIRA - | imit Aa halva aAltinaot amb critarie aranAimice

MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

0,3

BLIM +——

. ______________________________________________________________________________________________________J
PM Pi

BLIM: Limit de baixa obtingut amb criteris economics

Si de laplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormalment baixa, la Mesa de Contractacid sol-licitara als licitadors afectats mitjancant tramesa
de comunicacié i publicacié a la PSCP, la informacio i les justificacions que consideri oportunes en
relacié als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de complimentar
davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. En concret requerira al
licitador que I'hagi presentada a fi que justifiqui la valoracié de I'oferta i precisi les condicions de la
mateixa, en particular alld que es refereixi als segiients aspectes de I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucié del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacio i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposicié normativa nacional o comunitaria
s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de subcontractacid, no essent
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allo disposat a I'article 201 de

la LCSP.
- La possible obtencio d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir les

disposicions comunitaries.

Aixi mateix es sol-licitara 'assessorament tecnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractaci6 la valorara i proposara a I'Organ de Contractacié sobre
'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la 0 no en la
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classificaci6 com a possible adjudicataria. En el suposit que es comprovi que l'oferta és
anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matéeria mediambiental, social o
laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents,
en aplicacio de Iarticle 201 de la LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la corresponent oferta.
Aixi mateix, la Mesa de Contractacié rebutjara aquelles ofertes incurses en presumpcio
d’'anormalitat si es basen en hipotesi o practiques inadequades des d'una vessant técnica,
econdmica o juridica.

16.- PERFECCIONAMENT DELS CONTRACTES BASATS | PUBLICITAT DE LA SEVA
ADJUDICACIO

16.1.- PERFECCIONAMENT DELS CONTRACTES BASATS.

Els contractes basats en I’Acord Marc es perfeccionen amb la seva adjudicacid, de conformitat
amb el que disposa l'article 36.3 de la LCSP, sense necessitat de formalitzacié de contracte
d’acord amb el que disposa l'art. 153.1 LCSP.

No obstant, l'eficacia _del perfeccionament del contracte basat restara supeditada al
lliurament a Infraestructures.cat en la data o _termini_maxim_qgue Infraestructures.cat
assenvyali, de la documentacié seqiient:

- En cas que les obres fossin adjudicades a una unié temporal d’empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar en la data o termini maxim que
Infraestructures.cat assenyali i que com a minim, sera de 3 dies habils llur constitucié en
escriptura publica, i el NIF assignat a la unid, d’acord amb el requeriment formulat per
Infraestructures d’acord amb la clausula 14.5 del Plec.

- Copia de la comunicacio d’obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent amb
el segell d’entrada estampat per aquesta darrera. La sistematica de control d’execucio de
I'obra que l'adjudicatari dura a terme durant I'execucié d’aquesta, i que haura de contenir,
com a minim, les activitats de control recollides al projecte de I'obra objecte de licitacié.

- El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec de
prescripcions per a l'elaboracio del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat
préviament a [l'adjudicacié pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per
Infraestructures.cat.

- El Pla de Treballs, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions
per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament
de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat préviament a
I'adjudicacié per la Direcci6 Facultativa designada per Infraestructures.cat.

Es presentara el diagrama de barres de la planificacid, de I'histograma de previsio
mensual de certificacions en percentatges i del fus de previsié de certificacions en
percentatges, elaborats amb el programa TCQ 2000. El Pla reflectira la construccio de les
obres assegurant la seva execucié en els terminis totals i parcials i s’obtindra a partir d'una
xarxa de precedéncies que contemplara com a minim les obres elementals i les activitats
que la conformen.
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- L’asseguranca de béns i l'asseguranca de responsabilitat civil que acompleixin
satisfactoriament els requisits que es determinen a I’annex 10A.

A les polisses d’asseguranca figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat i
la Generalitat de Catalunya i el tercer per compte del qual es fa I'actuaci6 o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués establert en I’Apartat 1 del
CQ. Infraestructures.cat comprovara els termes concrets de les assegurances, les quals
hauran d’estar vigents fins a la finalitzacié de les obres -la data d’acabament de I'obra sera
la que declari la Direccié d’obra/Direccié Facultativa- i durant el termini de garantia fins a
'aprovacio de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia. Per tal d’acreditar davant
Infraestructures.cat la contractacié de les assegurances requerides, I'adjudicatari aportara
els certificats, emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que les hagi
intermediat, que s’hauran de complimentar seguint els models dels annexos 10B i 10C.
Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar que [l'adjudicatari li exhibeixi la
documentacié corresponent a les assegurances anteriorment referides, o que se li lliuri
copia de les polisses.

- Presentacié de compromis de confidencialitat d’acord amb I'annex 19 del Plec, en cas que
en la licitacié del contracte basat s’hagués previst que alguna documentacié té caracter
confidencial.

L’incompliment de la presentacié de la documentacié anterior com a condicié d’eficacia del
perfeccionament del contracte basat, el deixara sense efecte, sense que el Contractista tingui dret
a reclamar per aquest motiu cap tipus d’indemnitzacié amb els efectes de I'aplicacié de la penalitat
del 3% prevista en la clausula 14.5 del Plec. En dit suposit Infraestructures.cat podra adjudicar el
contracte a la seguent millor oferta d’acord amb I'ordre en que hagin quedat classificades les
ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat del Cap d’Obra adscrit al contracte prevista
a la clausula 14.4 del Plec, previ compliment de les obligacions previstes a la clausula 14.5. Si aixo
no fos possible, Infraestructures.cat podra convidar als adjudicataris de I'’Acord Marc del Lot que
no haguessin estat convidats préviament per a I'adjudicaci6é del contracte basat en haver estat ja
adjudicataris del nombre maxim de contractes basats previstos en I’Apartat 10 del QC o convocar
una nova licitacié.

16.2.- PUBLICITAT DE L’ADJUDICACIO DELS CONTRACTES BASATS.

L’adjudicacid dels contractes basats, es publicara individualment a mesura que es perfeccionen o
trimestralment en la PSCP en un termini no superior a 15 dies dintre dels 30 dies segients a la
finalitzacié de cada trimestre.

L’adjudicacié dels contractes sera comunicada al Registre Public de contractes i, si procedeix, a la
Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public, amb
les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter
de confidencials.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO, MESURES
CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DE L'ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS |
JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC DE L’ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS

62
Financat per
Unié Europea Plan de Recuperacién, | = "
Fons Europeg s TR ERamoaco Transformacién J B Next Generation Generalitat
Next Generation ot Q. y Resiliencia PIREP§? L7 A Catalunya Y de Catalunya



infraestructures.cat

17.1.- La preparaci6 i adjudicacio de I'Acord Marc i dels contractes basats objecte de la present
licitacio resta subjecta a allo previst a la secci6 1a i la seccié 2na del Capitol | del Titol | del Llibre Il
de la LCSP, al Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéeria de contractacio
publica, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de lI'antiga LCSP (Llei
30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques, en tot alld que no
s’oposi a la LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, I’Acord Marc i els contractes basats tenen consideracio
de contractes privats. En conseqliéncia, els efectes i extincié dels contractes es regiran per les
normes del dret privat i d’acord amb [article 319 de la LCSP, es regiran per [larticle 201
d’obligacions en matéria mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials
d’execucid, els articles 203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a
217 sobre cessi6 i subcontractacio, l'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4
sobre compliment del contracte, l'article 243 sobre recepcio i termini de garantia del contracte
d’obres.

Tanmateix, d’acord amb larticle 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resoluci6é del
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi com
la causa de resoluci6 del contracte per 'impagament durant I'execucié del contracte, dels salaris
per part del contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o 'incompliment de
les condicions establerts en els convenis col-lectius sectorials i territorials d’aplicacié d’acord amb
I'article 211.i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les materies relatives a I'execucié del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacio sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per la
legislaci6 civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de contractes del
sector public i 'execuci6 d’obres publiques a Catalunya i a Espanya.

18.- RECURSOS
18.1.- RECURS ADMINISTRATIU (CONTRACTES BASATS)

Respecte els contractes basats, amb valor estimat igual o inferior a 3.000.000 euros, els actes que
es dictin en el present procediment de licitaci6é, aixi com les modificacions basades en
incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacié
hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacid, no reuniran els requisits de l'article 44.1 de la
LCSP als efectes d’interposicié de recurs especial, podran impugnar-se en via administrativa de
conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comu
de les administracions publiques, davant de la Persona titular de la Conselleria del Departament
de Territori, al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l'article 44.6 de la
LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO (ACORD MARC | CONTRACTES
BASATS AMB VALOR ESTIMAT SUPERIOR A 3.000.000 EUROS)
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18.2.1.- L’Acord Marc i els contractes basats amb valor estimat superior a 3.000.000 d’euros, sén
susceptibles de recurs especial en matéria de contractacio d'acord amb l'article 44.1 de la LCSP.

18.2.2.- Es podra interposar recurs especial en matéria de contractacié regulat en larticle 44 i
seguents de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacid, els Plecs reguladors de la present licitaci6 i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests darrers
decideixin directament o indirecta sobre l'adjudicacio, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o
interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren aquestes circumstancies
anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacio pels que s’acordi 'admissio o
inadmissié de licitadors, o 'admissié o exclusié d’ofertes incloses les ofertes que siguin
excloses per resultar anormalment baixes com a conseqiiéncia de I'aplicacié de I'article
149 de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacié de I'Acord Marc o dels contractes basats, i

d) les modificacions basades en lI'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificaci6 hagués hagut de ser objecte d'una nova
adjudicacio.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacié integrant com a documentacid contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposicié hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels suposits de nul-litat de
ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats en
el suposit de recérrer I'acte d’adjudicacio.

18.2.3.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o interessos
legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats, de
manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucio
del contracte s’incompleixin per I'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacio de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

18.2.4.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents i s’ha de presentar, amb
caracter general, en el termini de 10 dies naturals, d’acord amb I'article 58 del Reial decret llei
36/2020, a comptar d’acord amb allo establert en I'article 50.1 de la LCSP i [larticle 19 del
Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public i s’aprova la seva organitzacié i el seu funcionament, en funcié de quin sigui I'acte
que es recorri. L’anterior sens perjudici dels terminis previstos a 'article 50.2 de la LCSP.

18.2.5.- L'escrit d’interposicié del recurs es podra presentar en els llocs que estableix I'article 16.4
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comd de les administracions
publiques, en el registre de I'drgan de contractacié o davant el Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public, préviament o alternativament, a la interposicié del recurs contenciés administratiu,
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de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seglients de la LCSP i el Reial decret
814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de
revisi6 de decisions en materia contractual i d’organitzacié del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacid esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.2.6.- A I'escrit d’interposici6 es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs,
els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol-licitud
d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per [larticle
51.1 LCSP.

18.2.7.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicio del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la
recepcid de la notificacié que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de que si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.8.- Si I'interessat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicié del recurs
especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacid, qui haura de posar-lo de manifest,
sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils seguents als de
la recepcié de la sol-licitud. La presentacioé de dita sol-licitud no paralitzara en cap cas el termini
per a la interposicié del recurs especial.

18.2.9.- Dins dels 5 dies habils seglents a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran de
presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix termini
sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicio, o si s’hagués produit
'acumulacié, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a la presentacié del
recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicio del recurs, el Tribunal
Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes exposats anteriorment, sense
suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
resoldra sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a I'article 53 de la LCSP,
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu aixecament.

18.2.10.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacio, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Puablic resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils seguents, notificant la resolucié a tots
els interessats.

Si la resolucié del recurs acordés I'adjudicacié del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal de que aporti la documentacié assenyalada en la
clausula 10.5 i correlatives del present Plec, segons es tracti de I'adjudicacié de I'’Acord Marc o del
contracte basat.
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18.2.11.- Transcorreguts dos mesos comptats des del seglient al d’interposicié del recurs sense
gue hagi estat notificada la resolucio, l'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i efecte
d’interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix 'apartat segient.

18.2.12.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicié del recurs contenciés
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccio contenciosa administrativa.

18.2.13.- Una vegada interposat el recurs quedara en suspens la tramitacié del procediment
d’adjudicacié quan Il'acte recorregut sigui el d’adjudicacid, llevat en el suposit dels contractes
basats, d’acord amb el previst en l'article 53 de la LCSP, sense perjudici de les mesures cautelars
que es puguin adoptar respecte a dits contractes basats d’acord amb l'article 56.3 de la LCSP.

19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- Les persones legitimades per a interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacio,
d’acord amb la clausula precedent, podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del
Tribunal Catala de Contractes del Sector Public d’acord amb I'establert en I'article 49 LCSP.

19.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en matéria
de contractacio o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

19.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public d’acord amb allo previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils segients
a la presentacio del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos prévia a la interposicio
del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el Tribunal
acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

19.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucié de
cauci6 o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva adopcio
d’acord amb alld previst a l'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les mesures
cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucié.

19.5.- La suspensié del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas al
termini concedit per la presentacié d’ofertes o proposicions pels interessats.

19.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacié del

recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicié sense que l'interessat I'nagi deduit.

20.- REGIM D’INVALIDESA DE L'ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS

L'Acord Marc i els contractes basats estan sotmesos al régim general d’'invalidesa previst en els
articles 38 a 43 de la LCSP aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- Jurisdiccié competent
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D’acord amb I'article 27.1c) I'ordre jurisdiccional contencids-administratiu sera el competent per al
coneixement i resolucid de les questions que es suscitin en relacié a la preparacio, adjudicacio i
modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es basi en I'incompliment
d’allo establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita modificacié hagués
hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacio del contracte objecte d’aquesta licitaci6, aixi com dels
recursos que s'’interposin contra les resolucions que es dictin per 'érgan competent per a resoldre
recursos especials en matéria de contractacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacié, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacié als efectes i extincié del
contracte objecte d’aquesta licitacid, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb allo previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a la
jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb rendncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

21.2.- Arbitratge

Qualsevol questid, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, amb I'excepcié que s’estableix més endavant, i respecte matéries en que
no sigui competent 'ordre jurisdiccional contenciés administratiu, mitjancant I'arbitratge que preveu
Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos
contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aixo, hauran d’acomodar-se a la
decisio de l'arbitratge.

Per a la resolucié d’aquest tipus de controvérsies, les parts se sotmetran a I'arbitratge institucional
del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacié de I'Arbitre o Arbitres i
I'administracié de I'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisié arbitral.

L’arbitratge sera de dret, llevat de les controversies técniques que s’indiquen en aquesta clausula.
El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de 'acceptacié de I'arbitratge. La seva regulacié
i el procediment aplicable quedara sotmées a I'esmentada Llei o posterior que la substitueixi i al
Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Quan la questié sotmesa a arbitratge es refereixi exclusivament a la resolucié de controvérsies de
caracter técnic sobre I'execucio del projecte i es suscitin a peu d’obra relatives a la interpretacio de
les clausules técniques o sobre la qualitat dels materials, les parts es sotmetran a l'arbitratge
d’equitat del procediment especific de la concordia d’Obra del Tribunal Arbitral Técnic de
Catalunya (TATC) de la Fundacié Privada Catalana per a [I'Arbitratge Técnic, a qui se i
encomanara la tutela i administracié de I'arbitratge.

El sotmetiment a dit procediment en cap cas comportara la suspensio de I'execucié de les obres.

Les parts, de comu acord, deleguen la designacio de l'arbitre al TATC, qui la fara de conformitat
amb les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament i d’acord a la titulacio i
especialitat que sigui necessaria per la resolucié de la controversia que es susciti, amb un minim
d’experiéncia professional de quinze anys en el tipus d’obra publica de que es tracti.

Els procediments arbitrals a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i honoraris d’Arbitres i
Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost
segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.
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El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves
necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de racionalitat dels
respectius arguments.

Restaran excloses de l'arbitratge convingut, les controversies entre les parts que es refereixin a la
resolucio del contracte, a la valoracio de les obres i al seu abonament.

No restaran excloses de I'arbitratge les controvérsies respecte el compliment o incompliment de
I'especifica obligacié6 d’abandonament de I'obra pel Contractista en cas de resolucié contractual
decidida per qualsevol de les parts. En aquest suposit, el laude haura de dictar-se en un termini
maxim de 60 dies des de I'acceptacio de I'arbitratge.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols
sota fonament o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o0 no a procediments arbitrals, judicials o
contenciés de qualsevol indole, sempre que el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part
Infraestructures.cat, en aquests casos, no podra deixar d’emetre les certificacions d’obra. El dret
del Contractista a la seva retribucié no origina cap dret de retenci6 sobre les obres.

V.- DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO, A L'ACORD MARC | A L’EXECUCIO DELS
CONTRACTES BASATS

22.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccio de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
proteccié de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccié de Dades
Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que Responsable del
tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es compromet a aplicar
la diligencia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin comunicades per
part del licitador com a consequiéncia de la gesti6 del procés de licitacid, adjudicacié i execucioé del
contracte, amb I'Gnica finalitat de complir les obligacions legals de comprovacio, control i vigilancia
que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i I’Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjangant la
Declaracié Responsable que consta a I'apartat corresponent del model de Declaraci6 responsable
de 'annex 2 del Plec, les obligacions en matéria de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.
D’acord amb l'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caracter personal és necessaria per a la participacié en el mateix.

- Enrelacié amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter
personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors, etc.), el licitador
garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones interessades /
afectades per a facilitar la referida informacio a Infraestructures.cat amb la finalitat de licitar
en el present procediment.

- La presentaci6 de Jloferta i la documentaci6 sol-licitada implica que els
licitadors/adjudicatari/s autoritzen a Infraestructures.cat a tractar la referida informacio en
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els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucio del contracte.
Aixi mateix, autoritzen a que aquesta informacié pugui ser tractada per el titular de I'objecte
del contracte identificat en ’Apartat 1 del QC, en tant que Infraestructures.cat és mitja propi
d’'aquest.

Aixi mateix, atés que el present contracte esta subjecte, si s’escau, als controls de la
Comissid Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia
Europea, aquests organs tindran dret a I'accés a la informacié sobre els mateixos, fet que
els licitadors/adjudicatari autoritzen amb la presentaci6 de la Declaracié de cessio i
tractament de dades en relaci6 amb I'execucido d’actuacions del Pla de recuperacio,
transformacié i resiliencia (PRTR) segons el model de 'annex 13 del Plec.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’acceés, rectificacid, supressio, oposicio i
limitaci6 del tractament dirigint-se al Delegat de Proteccié de Dades d’Infraestructures.cat a
la seguent adreca electronica delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal:
C. dels Vergés, 36-42, 08017 Barcelona.

23.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

23.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de ’Administracio publica i del seu sector public, que intervenen, directament o
indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacid publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de contractacio
d’acord amb el grau d’intervencio i de responsabilitat en els procediments contractuals.

23.2.- La presentaci6 de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractaci6 publica d’acord amb els compromisos étics i
d’integritat que formen part de la relacié contractual.

23.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions segients:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc linterés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractacio
publica o durant I'execucid dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’'impedir,
restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats,
rotaci6 d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de possible
conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al
respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del contracte es produis una
situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en
coneixement de I'Organ de Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractaci6 en les actuacions que
aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluaci6 del compliment del contracte, particularment
facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislaci6 de
transparéencia i la normativa de contractes del sector public imposen als contractistes en relacio
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amb I'’Administracié o administracions de referencia i el seu sector public, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio
legal.

23.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos que
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Uni6
Europea.

23.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions especials
d’execuci6 del contracte.

23.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de lapartat 23.2.1, 'Organ de
Contractacié donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéeria de competencia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 23.2.1, 'Organ de Contractacié ho
posara en coneixement de la Comissio d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, I'Organ de Contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que siguin
competents per raé de la matéria.

Aixi mateix, la present licitacié i els respectius contractes basats estan subjectes, si s’escau, als
controls de la Comissioé Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la
Fiscalia Europea, tenint dret aquests organs a l'accés a la informacié sobre el procediment de
licitacio i els contractes.

23.4.- Infraestructures.cat disposa d’'un Espai Etic disponible a la web de Transparéncia de la
societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligacié de conéixer i acceptar el
Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a 'esmentat Espai Etic, i es comprometen
a comunicar qualsevol risc, conducta, situacio irregular o incompliment del que tinguin
coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a 'Espai Etic de la web de Transparéncia
d’Infraestructures.cat: _https://infraestructures.gencat.cat/compliance?/.

Aixi mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte del
contracte, de I'existéncia del Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat aixi com la disponibilitat
de I'Espai Etic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que tingui coneixement
durant la vigéncia del contracte.

23.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podra, en els suposits contemplats a la legislacio
vigent, constituir causa de prohibicié de contractar.

24.- CONFIDENCIALITAT

24.1- Els licitadors i el/s Contractistes adjudicatari/s de I'Acord Marc i els contractes basats es
comprometran a guardar la maxima reserva i confidencialitat, respecte del “know-how”,
coneixements, dades i informacions facilitades per Infraestructures.cat, per la Generalitat de
Catalunya o per terceres persones 0 entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb
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independéncia de la forma en que aquesta informacié hagi estat facilitada als efectes de participar
en la licitacio i per a I'execucié del contracte en el cas del Contractista.

Aixi mateix, el/s Contractista/es es comprometra/n a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboracié dels treballs encarregats.

Als efectes de I'establert en la present clausula sera considerada com "Informacié Confidencial”,
en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio, ja sigui técnica,
financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per Infraestructures.cat
als licitadors o al Contractista/es en la presentacio de I'oferta i en I'execucié del contracte licitat,
mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma verbal i, en particular, els
projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra documentaci6, dada o material
de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la informacié de la propia Infraestructures.cat
a la que el/s Contractista/es tingui/n accés durant el desenvolupament de les seves tasques.

Per tot l'anterior, els licitadors i el/ls Contractista/es ja sigui durant la vigéncia del contracte
perfeccionat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar,
proporcionar o facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié
que sigui propietat d’Infraestructures.cat 0 que, sense que ho sigui, tingui la consideraci6
d’'Informacié Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i el Contractista
acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta
confidencialitat.

D’acord amb I'anterior, els licitadors i el/s Contractista/es es comprometen a:

a. Permetre l'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva participacié
en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes persones i empreses de la
naturalesa confidencial de dita informacio aixi com del compromis de confidencialitat adquirit
per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que pugui participar de forma
directa en I'execucié del contracte licitat subscrigui un document o un compromis de total
confidencialitat en les termes estipulats en la present clausula i, en especial, respecte dels
resultats obtinguts en I'execucioé del present contracte licitat.

b. Realitzar les copies estrictament necessaries sempre que aixi ho requereixi I'execucié del
contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin de la
Informacié confidencial.

c. Naotificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del
moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulaci6 no autoritzada de la
informaci6 confidencial.

d. A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants del
present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada extingida
la relacié contractual per part del/s Contractista/es, independentment del moment, la forma i els
motius de la finalitzacio, s’obliguen a:

a. Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi obtingut
durant la licitaci6 o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material que hagi generat
en el marc del mateix.

b. Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora

d’aquest.
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c. No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els drets de
propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

24.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i ells
Contractista/es haura/n d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

24.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se el/s Contractista/es respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execucié del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

24.4.- Els licitadors i el/s Contractista/es reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent indemnitzacié
pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri
oportunes per impedir que els licitadors o el/s Contractista/es incompleixin o continui incomplint la
present clausula. A dit efecte els licitadors i el/s Contractista/es accepten que la garantia definitiva
quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta clausula.

24.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:
a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini puUblic sempre que
aquest fet no es derivi d’'un acte o omissio indeguda dels licitadors o el/s Contractista/es.

b) De forma que impedeixi al/s Contractista/es exercir els drets adquirits en virtut del
contracte.

25.- LLENGUA DE TREBALL

L’empresa Contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I'empresa
Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els
rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin
de I'execuci6 de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa Contractista ha de lliurar tota la documentacio técnica requerida per al
compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla
de seguretat i salut -si escau-, els rétols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacid, i tota la
resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidencies d’execucié segons les
determinacions del clausulat especific del Plec de prescripcions técniques particulars.

En tot cas, 'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucioé del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranes d’acord
amb la Llei 35/2010, d'1 d’octubre, de l'occita, aranés i 'Aran i amb la normativa propia del
Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ACORD MARC
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26.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

26.1.- La garantia definitiva constituida pels Adjudicataris de I’Acord Marc d’acord amb el previst
en la clausula 10.5 del Plec fiangara I'exacte compliment per part del Contractista de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a consequliéncia de I'adjudicacié de I'’Acord
Marc, sense distincié entre les obligacions principals i les accessories, i estara vigent fins a la
finalitzacio del termini de vigeéncia de I’Acord Marc.

26.2.- En I'eventual suposit que es produeixi la successioé de I'Adjudicatari de I’Acord Marc d’acord
amb el previst en l'article 98 LCSP, la garantia definitiva podra ser a criteri d’'Infraestructures.cat
renovada o reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte
les especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta Ultima. En aquest cas, I'antiga
garantia conservara la seva vigencia fins que estigui constituida la nova garantia.

26.3.- La garantia constituida respondra de les eventuals penalitzacions i possible resolucié de
I’Acord Marc, per les causes previstes a la clausula 29 del Plec.

26.4.- En el suposit previst en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra procedir lliurement, i per
la seva exclusiva determinacid, contra la garantia constituida i disposar, en consequéncia, de la
totalitat de la quantia de la garantia, aixd sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos
dels que I'Adjudicatari es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure
disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat, I'inica obligacié de la qual sera la de reintegrar
en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

27.- MODIFICACIO DE L’ACORD MARC

27.1.- L'Acord Marc podra modificar-se de conformitat amb les regles generals de modificaci6 dels
contractes previstes als articles 203 i 205 de la LCSP, sense que es pugin introduir, modificacions
substancials respecte de I'establert en I'Acord Marc. Addicionalment, s’haurd de respectar allo
disposat a l'article 319 de la LCSP.

27.2.- Les modificacions de I’Acord Marc previstes en aquest Plec, només podran produir-se quan
concorri algun suposit de modificacié dels previstos en P’Apartat 23 del QC, en els termes i
condicions que en dit apartat s’indiquen, de conformitat amb l'article 204 de la LCSP.

27.3. La modificacié de I'Acord Marc sera degudament justificada en I'expedient de contractacié
donant tramit d’audiéncia als adjudicataris de I'’Acord Marc, de manera que aquests pugin formular
les al-legacions que consideri oportunes en el termini de 5 dies habils, a comptar des de la data de
la notificacio.

L'Organ de Contractacié notificara I'acord de modificacié als Adjudicataris convocant-los per a
formalitzar el document de modificaci6 de I'Acord Marc en un termini no inferior a 5 dies,
comptats des de la data de la convocatoria a I'esmentat acte.

Infraestructures.cat ha de publicar, en tot cas, un anunci de modificacié en el perfil del contractant
en el termini de 5 dies naturals des de la seva aprovaci6. Aquest anunci ha d'anar acompanyat de
les al-legacions dels adjudicataris i de tots els informes que, si escau, s'hagin recaptat amb
caracter previ a la seva aprovacid, inclosos els informes aportats per l'adjudicatari o els emesos
per I'd0rgan de contractaci6. També es publicara un anunci de la modificacié de I’Acord Marc en el
Diari Oficial de la Uni6 Europea.
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28.- CESSIO DE L’ACORD MARC

Atesa la naturalesa de I'’Acord Marc, aquest no podra ser objecte de cessio, llevats dels suposits
de successi6 previstos en larticle 98 de la LCSP, allo previst per les Unions Temporals
d’Empreses en la clausula 7.3 del Plec sobre l'alteracié de la composici6 de la participacio dels
seus components, i sense perjudici de la cessio dels contractes basats en les condicions previstes
en la clausula 51 del Plec.

29.- PENALITZACIO | CAUSES DE RESOLUCIO DE L’ACORD MARC

29.1.- Infraestructures.cat podra aplicar i percebre penalitzacions per la seglient causa:

- Penalitzacié per no presentacio o renlncia de I’Adjudicatari a presentar oferta a la licitacio
de més de 3 contractes basats

La no presentacié o renuncia de I'Adjudicatari a presentar oferta a la licitacié de més de 3
contractes basats del Lot de PPAcord Marc als que hagi estat convidat, podra
comportar, per a cada contracte que superi el tercer, la imposicié d’'una penalitzacié per un
import equivalent al 3% del pressupost de licitacié del contracte basat (IVA exclos), cas
gue aguest hagués resultat desert.

Les eventuals penalitzacions, que seran notificades al licitador, s’imposaran en base a
I'estat dels incompliments que resultin acreditats semestralment (prenent com a referencia
el 30 de juny i 31 de desembre) i a data final de vigéncia de I'’Acord Marc.

Es considera rendncia o no presentacio d’oferta els suposits seguents:

a) Si es designa en l'oferta d'un contracte basat un Cap d'Obra diferent al
presentat en la licitaci6 de I'Acord Marc, quina puntuacio, d’acord als criteris
establerts a I'annex 5, sigui inferior a la rebuda en I'Acord Marc i amb la que el
licitador no es mantindria en I’Acord Marc.

b) Si es designa en l'oferta d'un contracte basat un Cap d'Obra incompatible,
d’acord amb la clausula 14.4 del Plec i I'Apartat 10 QC.

¢) No complimentar adequadament el requeriment d’aportacié de documentacio o
no esmenar en termini a que fa referéncia la clausula 14.5 del Plec als efectes
d’adjudicar els contractes basats.

d) Atés que d’acord amb la clausula 14.4, es considera causa d’exclusié en la
licitaci6 dels contractes basats les propostes que introdueixin variacions o reserves
pel que fa a la baixa lineal ofertada sobre tots i cadascun dels preus unitaris del
projecte de I'obra o excloguin de la baixa lineal alguna de les partides a ofertar, o
un Cap d’Obra diferent al designat a la licitaci6 de I'Acord Marc, llevat que
compleixi amb les salvetats previstes a la clausula 14.3.2), aquest fet tindra la
mateixa consideracié que una renuncia o no presentacio d'oferta als efectes de la
penalitzacioé prevista en aquest apartat.

L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetra la corresponent
factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la
74

Financat per

Unié Europea Plan de Recuperacién, I [ n
Fons Europeu S FER SR ronoo Transformacién I L zJ M Next Generation
Next Generation L ol W v Resiliencia PIREP ST E57I RS | Catalunya

I Generalitat
Y de Catalunya




infraestructures.cat

clausula 55.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultara a
Infraestructures.cat per a (i) executar la garantia definitiva de '’Acord Marc en cas d’haver-
se constituit o en el seu defecte o per complementar I'execucio de la garantia definitiva fins
limport del citat 3%_del pressupost de licitacié del contracte basat (IVA exclos), (ii) fer
efectiva dita penalitzaci6 mitjancant compensacié de crédits que pogués ostentar el
licitador front Infraestructures.cat

29.2.- L'Acord Marc del Lot quedara resolt en els segiients suposits:

- La mort o incapacitat sobrevinguda de I'adjudicatari individual o la dissolucié o extincié de
la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, entenent-se com un suposit de resolucié
per culpa del Contractista.

- En cas d’'UTE’s, la modificacié de la composicié de la UTE amb caracter previ a la
formalitzaci6 o perfeccionament d’algun dels contractes basats.

- La dissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front 'Administracié actuant, llevat que altra empresa o entitat del sector
public de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicio juridica
d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacié objecte de I’Acord Marc del Lot en els termes
inicialment pactats o la possibilitat certa de produccié d’una lesié greu a l'interés public de
continuar-se executant dita prestacié en aquests termes, (i) quan no sigui possible
modificar I’Acord Marc d’acord amb les circumstancies previstes a la clausula 27 del Plec,
(ii) no sigui possible modificar 'Acord Marc d’acord amb les modificacions previstes en el
Plec o (iii) quan concurrent les circumstancies de modificacié de I’Acord Marc previstes en
la clausula 27 del Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia
superior en més o en menys al 20% del pressupost inicial de I’Acord Marc del Lot i el
Contractista no doni la seva conformitat.

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié de I’Acord Marc, en
algun dels motius d’exclusio de la licitacié.

- Que I'’Acord Marc no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel
Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a l'article 258
del Tractat de Funcionament de la Uni6 Europea (TFUE).

29.3.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié de I'Acord Marc cas que es produeixin els
seglents supaosits:

- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaraci6 de concurs de creditors.

- L'incompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta.

- Lincompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I's del catala que es deriven de
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les disposicions
que la desenvolupen.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interes public.

- La renuncia de I'Adjudicatari a presentar oferta a la licitaci6 de més de 3 contractes
basats del Lot de I'’Acord Marc als que hagi estat convidat. A aquests efectes, a banda de
la no presentacié d’oferta en el termini conferit, es considerara que I'’Adjudicatari ha
renunciat a presentar oferta en els supdsits previstos en la clausula 29.1 del Plec.
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L'incompliment d’aportar la documentacié requerida en la clausula 14.5 als efectes

d’adjudicar el contracte basat, per causes imputables al licitador millor classificat, en

almenys 2 licitacions de contracts basats.

- La manca perfeccionament d’almenys 2 contractes basats, si fos preceptiva, per causes
imputables a I'Adjudicatari.

- Laresolucio d’almenys 2 contractes basats per causes imputables a I’Adjudicatari.

29.4.- Les parts podran resoldre de mutu acord I'’Acord Marc del Lot, sempre que no concorri
causa de resolucié imputable a I'’Adjudicatari i que raons d’interés public facin innecessaria o
inconvenient la seva permanencia.

29.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié assenyalades tindra efectes
immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part.

Infraestructures.cat fard efectius amb carrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i
perjudicis causats i siguin imputables a I'Adjudicatari, notificant a aquest la pertinent relacié i
liquidacié d’aquests danys i perjudicis sense detriment del dret d’'Infraestructures.cat de reclamar a
I’Adjudicatari I'excés que eventualment no restés cobert per I'import de la garantia, sense perjudici
del dret de I’Adjudicatari a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que li
assisteixen contra la liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

En cas de resolucié per mutu acord, Infraestructures.cat haura de tornar a I’Adjudicatari la garantia

definitiva dins del termini maxim de trenta dies des de la data de resolucid, llevat que existissin
causes contractuals justificades per denegar aquesta devolucié.

VII.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DELS CONTRACTES BASATS

30.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

Les condicions especials d’execuci6 i obligacions essencials del contracte d’obligat compliment per
part de Contractista son les previstes en I’Apartat 18 del QC.

En relacié al compromis d’adscripcié del Cap d’Obra previst en la clausula 8.1.2 del Plec, d’acord
amb l'article 76 de la LCSP suposara que, en I'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut,
per causa no imputable al Contractista, Infraestructures.cat requerira la substitucié del mateix, en
identiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en l'oferta del Contractista o no
tenint idéntiques caracteristiques, aplicats els criteris de valoracid, I'oferta del Contractista es
mantingués com la millor valorada en la licitacié i, en qualsevol cas, d’acord als requisits establerts
en dita clausula 8.1.2 del Plec.

L’incompliment d’aquesta obligaci6é essencial per part del Contractista donara lloc a la imposicié de
penalitzacions o causa de resolucié del contracte basat, d’acord amb el previst a les clausules 57.9
i 60.2 del Plec.

31.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS. REVISIO
DE PREUS

31.1.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA
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31.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que I'integren
s’entendran inclosos sense que la relacio que segueix sigui limitativa, siné6 merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra, amb
excepci6 de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicencies d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execuci6, proves, recepcio i
liquidacié de I'obra.

- Reétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament competent,
fins a un maxim de dos i despeses de publicacié en un diari de gran circulaci6é de I'anunci
sobre linici i finalitzaci6 de les obres, d’acord amb els criteris establerts per
Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses d’informacié a la ciutadania derivades
d’incidencies en l'obra que I'afectés en el cas que Infraestructures.cat o el Departament
competent aixi ho requereixi. | el cost d’altres mesures d’informacio a la ciutadania i a les
persones usuaries que es puguin concretar en les condicions d’execucié del contracte.

- Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucié de
les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacio de I'obra durant la seva execuci6 i durant el periode de garantia.
- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses d'instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de protecci6 d’'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucioé de I'obra, aixi com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d’explotacid i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i
zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucio, remocio, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d’'accés i desviacions d’aiglies i la neteja i arranjament de la zona d’obres,
compreses zones d'instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de
I'acabament de I'obra.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.
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- Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacio dels treballs.

- Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament, col-locacio i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en
les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de l'obra i la vigilancia d’afeccions a tercers,
amb especial atenci6 al transit.

- Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacio a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de 'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacio per a la correcta explotacio de les obres
objecte del contracte, d’acord amb les potéencies, consums i caracteristiques definides en
el projecte. Aquestes despeses fan referencia als drets de connexié de les companyies
subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redacci6 i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes
eléctrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment
dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacio i d’altres documents
de caracter tecnic vinculats a I'execucio de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

- Despeses derivades de la proteccio de les obres per fer front a fendmens naturals normals
(inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el
termini acordats, llevat que I'adopcié de les esmentades mesures es produeixi a peticié de
Infraestructures.cat i sigui motivada per retards no imputables al Contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treball nocturns, en
hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers,
especialment pel transit.

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacid, minves i pérdues, etc.

- Les despeses d’elaboracio, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els termes
que resulten de la clausula 38 del Plec.

- Les despeses d'elaboracio, aplicacid i execucié del Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.
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- Totes les despeses incloses a la clausula 31.1.2 del Plec que Infraestructures.cat
refacturara al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

- Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec.

31.1.2.- Seran a carrec del Contractista:

a) En cas de ser necessaries correccions o reparacions de les obres executades durant el
seu periode de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinacié de
Seguretat i Salut, de direccid, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests treballs es
duran a terme sota la direccido d’Infraestructures.cat i seran executats directament per
personal d’Infraestructures.cat o mitjancant la contractaci6 de serveis a tercers.
Infraestructures.cat facturara al Contractista I'import corresponent a les factures
acreditatives dels treballs realitzats.

b) Les despeses derivades de la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que
Infraestructures.cat hagi pogut avancar, d’acord amb alld previst a les clausules 35.1 i
35.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessio.

c) Si el projecte esta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, en cas que el Projecte prevegi
una “partida a justificar d’accié cultural’, el Contractista es fara carrec, si és el cas, de les
despeses de caire cultural relacionades amb I'obra, que s’abonaran contra aquesta partida
d’acord als justificants visats per la Direccié d’'Obra, prévia aprovacio del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i autoritzaci6 de la Secretaria General del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya o I'6rgan competent
del seu sector o titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja
propi personificat d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del QC.

d) EIl Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de I'execucio
dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest ultim
cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament a 'empresa que hagi
realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la Direccidé Facultativa, contra la partida
corresponent prevista en el projecte i I'oferta economica del Contractista, si es tracta d’'una
obra de reparacié de vicis ocults.

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als apartats
anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 55.3 del Plec.

31.1.3.- No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacid.

31.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

31.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el projecte o documentacié
técnica ofertat pel contractista amb una baixa lineal aplicable a tots ells, aixi com els preus
especifics relatius a seguretat i salut previstos en el projecte i aquells nous que pogués haver
ofertat el contractista, es consideraran en el contracte com a preus tancats a tots els efectes.

Aquests preus unitaris tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar
els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert en aquesta clausula, el contracte
gue es perfeccioni, formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars.
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La descomposici6 i justificacio dels preus unitaris contractuals, aixi com els rendiments i els preus
basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte Unicament a efectes
d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracié pel que fa als
preus basics i rendiments, mentre que la descomposicié i justificacié dels preus unitaris s’emprara
Unicament per determinar el preu d'unitats incompletes en el cas de paralitzacié o resoluci6 de
I'obra.

31.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres dels contractes basats s’esdevingués la
necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista en el projecte i 'oferta del Contractista, es
formulara conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu contradictori
de la nova unitat d’obra, procedint de la seguent forma:

a) Les propostes d’execucio d'unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es formulin
entre la Direccié Facultativa i el Contractista, se sotmetran a l'aprovacié expressa
d’Infraestructures.cat mitjancant els seus representants.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes,
seran les segiients:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials basics,
magquinaria i ma d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del treball
previst en I'execuci6 de la unitat d’obra.

b.2) Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar la
taula B a partir de la taula A.

b.3) Taula B de descomposici6 del preu contradictori de la unitat d’obra, que
comprendra amb descomposicioé referida a la taula A, tots els preus de les unitats
basiques que comprengui I'esmentada unitat d’'obra, com a resultat de multiplicar
els preus basics pels rendiments corresponents.

¢) En cas que en el projecte i I'oferta del Contractista no existissin els preus basics i/o no
resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests
contradictoriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En aquest suposit, els preus
i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacié, interpolaci6 o
proporcionalitat) de les dades contingudes en el contracte, sempre que sigui possible. En
cas de discrepancies es recorrera a I'Arbitratge previst en la clausula 21.2 aquest Plec.

d) En cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord mutu
sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per
Infraestructures.cat; una vegada resolt I'Arbitratge, Infraestructures.cat abonara la
diferéncia si en resultés de la resolucié de I'Arbitratge.

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni
expressament Infraestructures.cat, segons el que esta previst en I'apartat a) de la present
clausula, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori d’aquesta
unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de I'import del
contracte inicial.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de perfeccionament del
contracte.

31.2.3.- En el supdsit que dintre dels preus unitaris del projecte s'inclogui una unitat de preu
d’abonament integre I'import integre d’aquesta unitat sera a tots els efectes tancat respecte els
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conceptes i ambit d’actuacié definit en el projecte. En consequéncia, el preu ofert per el
Contractista comporta que per aguesta unitat siguiun preu tancat per a totes les actuacions
incloses en aquesta unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés d’amidament,
preus contradictoris o modificacié del contracte/projecte.

31.3.- REVISIO DE PREUS
L’Acord Marc no esta subjecte a revisio de preus.

No obstant, en cas que els contractes basats siguin susceptibles de revisié de preus, d’acord
amb l'article 103 i ss LCSP, la formula de revisié de preus aplicable s’indicara en el moment de
la invitacié per ofertar cada contracte basat, en aquests cas, procedira la revisid de preus
convinguts per a I'execucié de les obres només en el cas que, segons resulti de les relacions
valorades expedides, s'hagi executat, qualsevol que sigui I'oscil-lacié dels costos, un 20% del preu
inicial o pressupost de l'obra i hagi transcorregut un any des de la formalitzacié del contracte;
sense que, per altra part, sigui susceptible de revisié en cap cas el 20% del total de liquidacié de
'obra ni I'obra executada durant el primer any comptador des de la data de formalitzacié del
contracte.

El coeficient resultant de l'aplicacié a la férmula polindmica que s’estableix dels indexs de preus
oficialment aprovats s’aplicara sobre la part d’'obra del mes corresponent.

La valoracié de la revisio de preus es fara mensualment fins a la data en que ho permetin els
indexs oficials de preus publicats i formara part, com a annex, de la relacié valorada del mes
corresponent.

La férmula polinomica aplicable a I'obra, a efectes de revisié de preus sera la Formula prevista
en la invitacié del contracte basat, de les contingudes en el Reial Decret 1359/2011, de 7
d’octubre. EIl significat dels simbols emprats en aquesta formula sera el que s'indica en
I'esmentada disposicio.

Els indexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicacié a les férmules polindomiques
esmentades, seran els publicats en el Butlleti Oficial de I'Estat prenent-se com a index de sortida
el del mes de 'adjudicacio de I'obra si aquesta es produeix en el termini dels tres mesos posteriors
a la data limit de presentacié de les ofertes, o el del mes en que finalitzi 'esmentat termini de tres
mesos si I'adjudicacié es produeix amb posterioritat.

Els indexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista I'obra en el Pla de Treballs o
en la revisi6 en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs contingut en el
contracte, es distingiran les activitats amb endarreriments per causes imputables al Contractista i
les que no; en el primer cas, els indexs de revisié a aplicar a les unitats d’'obra d’aquestes activitats
seran els corresponents al mes previst en el pla inicial o Ultim revisat amb endarreriments no
imputables al Contractista i no al que resulti de I'execucidé de I'activitat en el moment previst en el
nou pla, no procedint aixi en el segon cas.

Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels indexs, fos inferior en el mes en qué
realment s’hagi executat I'obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicara aquell.

Els indexs seran els corresponents a la Peninsula i a les llles Balears.

32.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO
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32.1.- El termini d’execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en
forma que es pugui procedir a la seva recepcio, sera el fixat en el corresponent projecte executiu i
comencara a comptar des del 'endema de l'acta de replanteig. El Contractista restara obligat a
més a complir estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs de la seva
oferta, tant pel que fa referéncia a I'import o percentatge d’obra executada en determinades dates
com pel que fa a la finalitzaci6é d’unitats d’obra en terminis fixos.

32.2.- Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjancant allargament del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part d’obra afectada.

33.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE.

33.1.- D’acord amb larticle 62.1 de la LCSP i els articles 19.2 i 19.5 del Decret llei 5/2021,
Infraestructures.cat designara una persona responsable del contracte amb les funcions de
supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries per
assegurar la correcta realitzacié de la prestacié en el marc de les seves facultats i per a exercir les
funcions especifiques i complir les obligacions segients:

a) Autoritzar l'alteracié dels mitjans humans i materials que es va obligar a adscriure a
I'execuci6 del contracte.

b) Subscriure el Codi de principis i conductes recomanables a la contractacié publica
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-
practiques/bones-practiques/codis-bones-practigues/codi-principis-conductes-
recomanables.pdf) i les declaracions de béns i interessos que s'estableixin mitjangant el
plec.

La persona designada haura de subscriure una declaracié d’abséncia de conflicte d’interés que
restara incorporada en I'expedient de contractacio.

33.2.- D’acord amb el previst a I'article 19.3 del Decret llei 5/2021, en el cas de modificacio en la
designacio del responsable del contracte, s'ha de comunicar per escrit i de manera immediata al
contractista.

33.3.- Per la seva part, i a banda de la persona que designi Infraestructructures.cat com a persona
responsable d’acord amb els apartats precedents, la Direccié Facultativa d’acord amb I'article 62.2
LCSP sera la figura responsable del contracte amb les funcions vinculades a la seva competéncia
tecnica, amb funcions de supervisi6 de I'execucié del contracte i adopcio de les decisions
tecniques i instruccions necessaries per tal d’'assegurar la correcta execucié de la prestacio.

34.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

Infraestructures.cat supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccid0 que pugui efectuar
I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme que tingui competéncia, a banda dels agents
facultatius intervinents a I'obra.

35.- PERMISOS | LLICENCIES
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35.1.- Amb l'antelacié6 necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que
correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi 'ocupacid, manteniment
0 reposicio de vies de comunicacio, serveis afectats o qualsevol altra actuacié similar que comporti
I'execucio de I'obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista.

35.2.- Infraestructures.cat podra haver avancat la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies
gue requereixi I'execucié de I'obra (incloses les indicades al paragraf anterior), especialment els
gue es refereixen a vies de comunicacié, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat
d’accelerar llur concessio. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitara al Contractista tota la
informaci6 i documentacio referent a les esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el
contracte d’adjudicacié de l'obra, fent-se carrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels
tramits necessaris per a I'obtenci6é de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les
despeses, taxes i preus publics que comportin.

35.3.- Seran a carrec del Contractista la realitzaci6 de tot tipus de gestions, projectes, escomeses

provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin, a excepcié dels drets d’escomesa)
necessaris per a la obtencié de l'alta/permis/legalitzaci6 de totes les instal-lacions.

36.- DIRECCIO FACULTATIVA

36.1.- La direcci6 i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat
exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis, sense perjudici de les funcions de direccié i control de
I'execuci6 del projecte i de tot el procés de construccié que correspon, amb caracter general, a la
Direcci6 Facultativa.

En el cas d’edificacio, la Direcci6 Facultativa de I'Obra esta constituida pel Director d’Obra
(Arquitecte o Enginyer, en funcié de la tipologia de I'obra) i el Director de I'execucié de I'Obra
(Aparellador/Arquitecte Técnic, Enginyer); i les persones que amb ells col-laboren en funcions
concretes.

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretacié dels documents del Projecte
i 'establiment d’adequacions i detalls a 'esmentat Projecte (si és el cas), I'emissié d’ordres i la
resolucié de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la sighatura de I'Acta de
replanteig, la certificacio, liquidacié i recepci6 dels treballs, Certificat de Final d’Obra, etc.

Entre les atribucions del Director de I'execucié de I'Obra es destaquen: la direccid i organitzacié de
I'execuciod de les obres, la signatura de I'Acta de replanteig, el control i vigilancia del compliment
del Pla de Seguretat i del Pla d’assaigs, 'amidament i valoracié de I'obra executada, I'assisténcia
al Contractista en glestions diverses, la liquidacio i Certificat de Final d’Obra, etc.

36.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missi6 que li ha estat encomanada, la
Direccié Facultativa gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat i
d’aquest Contracte.

Qualsevol decisi6 que impliqui una modificacio del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, haura
de ser aprovada per Infraestructures.cat; aquestes decisions seran transmeses a
Infraestructures.cat, per a la seva aprovacio, pel Director de I'execucié de I'Obra, un cop hagin
estat acordades amb el Director d’Obra.

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’'Obra li pertoquen, el Contractista tindra sempre
com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. al
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Director de I'execucié de I'Obra, el qual les resoldra dins les atribucions que li son propies i/o les
transmetra, si és el cas, al Director d’Obra i/o a Infraestructures.cat.

La Direccio Facultativa haura de coneéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacio tingui caracter

limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.
b) Maquinaria aportada a 'obra.
c) Projecte, muntatge i funcionament d'instal-lacions, plantes de produccié d’arids,

d)
e)

aglomerats asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigiies i altres, si és el cas.
Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi metodes i mitjans d’execucio.
Idoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a la
Direccid Facultativa per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) Idoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d’abassegament i emmagatzematge de materials a
I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisici6, en el seu cas.

i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.

j) Sistemes i mitjans de produccié d’arids, inclos pedreres.

k) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigo.

[) Acabat de tot tipus.

m) Terminis i fites dels treballs subcontractats.

36.3.- El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades per la Direccid Facultativa per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts
en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i d'informacio relacionades
amb I'execucio de les obres.

36.4.- Infraestructures.cat i/o la Direccié Facultativa podra detenir qualsevol dels treballs en curs
de realitzacio, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié
definitoria de les obres.

36.5.- Les instruccions de la Direccié Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a l'inici
dels treballs. El Contractista estara obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direcci6é Facultativa sén vinculants per a 'empresa constructora i han de quedar
degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o manipulacions
posteriors. Infraestructures.cat, I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme competent
tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental.

36.6.- El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccidé Facultativa,
aixi com la titulacié professional d’aquest segon, (ii) 'empresa i el professional que assumira la
Coordinacié de Seguretat i Salut aixi com la titulacié professional d’aquest segon. Cadascuna de
les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en cada cas els
pertoquin segons la llei.

Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en cada
cas els pertoquin segons la llei.
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36.7.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
corresponguin al Director de I'obra i al Director d’execucié de I'obra de conformitat amb les
competencies propies assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenacié de l'edificacio, sens perjudici de
la col-laboracio de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a I'arquitectura
del projecte, d’acord amb el previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

37.- PROJECTE A EXECUTAR

37.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra, en el
present Plec i tota la documentacié facilitada en la licitacié d’acord amb la documentacio detallada
a I’Apartat 16 del QC aixi com la documentaci6 integrant en la invitacié per a licitar el contracte
basat i I'oferta del Contractista, tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les
componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucio,
condicions que ha de reunir 'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que
el Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 38; la informacié obtinguda en
els restants documents que formen part del Projecte, tals com estudis geotécnics i urbanistics,
amidaments i d’altres, tenen un caracter merament il-lustratiu.

37.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols detallats d’execuci6 que la Direccié Facultativa estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raé dels planols del Projecte
Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de Prescripcions
Tecniques Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacié, que fixara la Direccié Facultativa, a
la data programada per a I'execucié de la part d’'obra a que es refereix i hauran d’ésser aprovats
per la Direcci6 Facultativa.

37.3.- En concordangca amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar detenidament la documentacié
definitoria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la
Direcci6é Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué es
mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri
convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es
garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencié de riscos
laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacié i definici6 d’aquestes condicions
correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

37.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre 'obra projectada a la Direccio Facultativa, que I'elevara amb la seva conformitat
a Infraestructures.cat per a I'adopcio de I'acord que procedeixi. Tal peticid per si mateixa no
donara dret al Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla de Treballs.

37.5.- Al cursar la proposta esmentada en I'apartat precedent, el Contractista haura d’assenyalar el
termini dintre del que necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi afectat el Pla de
Treballs. La manca de contestacié dins de I'esmentat termini, s’entendra en tot cas com a
denegacio6 de la peticio formulada.
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38.- SEGURETAT | SALUT DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

38.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant 'execucié de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al
Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construcci6. Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i
informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin
afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades amb la funcio
d’organitzar la coordinacio d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de Prevenci6 de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general, d’informacid,
relacionades amb l'aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut, elaborat d’acord amb el “Plec
de prescripcions per a l'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra”, i el compliment de la normativa de
prevencio de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrara al Coordinador de Seguretat
i Salut la informacié necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccié
Facultativa de l'obra observés lincompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d’aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de treballs
determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

38.2.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucié de I'obra, de I'evolucié dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i de les
possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions
requeriran I'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

38.3.- Els intervinents en I'execuci6 de I'obra, aixi com les persones u organs amb responsabilitats
en matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels
treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de
forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla
de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de les esmentades persones i drgans aixi com
de la Direcci6 Facultativa de I'Obra.

38.4.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.

38.5.- En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i
execucid del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus
subcontractistes.

38.6.- El Contractista certificara les despeses d’'execucié del Pla de Seguretat i Salut per aplicacio
dels preus unitaris definits en el projecte o0 documentacio técnica i d’acord amb I'oferta econdmica
d’aquests, sobre els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra.
La relaci6 valorada corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de
seguretat i salut.
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38.7.- En cas de projectes d’obra amb els preus de Seguretat i Salut repercutits en les partides
d’obra, les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut s’entendran
incloses en els preus unitaris del projecte o documentacio técnica, sense que el Contractista pugui
certificar cap despesa per aquest concepte.

38.8.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidencies i el gestionara
d’acord amb el disposat per lart. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

38.9.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que al

coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competéncies propies assignades per la
per llei 0 normativa.

39.- PLA DE TREBALLS

39.1.- El Pla de treballs detallara la programacié de les obres a la que s’haurd de subjectar
I'evolucio de les obres, i que donara com a resultat el termini total d’execucié del contracte.

L’esmentat Pla haura estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del
Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi ambient
de l'obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a cada unitat
d’obra, el compliment dels quals és responsabilitat plena del Contractista.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inici i final de les diverses activitats en les que es
descompondra I'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament.

39.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte Ili dicti Infraestructures.cat o la Direcci6
Facultativa, i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

39.3.- Quan en funci6 d’alld previst en la clausula 53, Infraestructures.cat modifiqui, augmenti o
disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedira a la reprogramacié de I'obra,
obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model del contracte
d’acord a I'oferta del Contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacié, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte previstos en el Quadre de preus de l'obra.
Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per extrapolacié, interpolacié o
proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del Contracte
que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels limits previstos en la clausula 53, el
Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el Contracte.
En conseqiiéncia, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front -
en el seu cas - a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels
limits convinguts.

L’actualitzacié del termini total s’establira com a consequiéncia de l'actualitzacié del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a consequéncia de la modificacid,
augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el cami critic del Pla de
Treballs, i amb aixo retardar la data final de les obres.
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39.4.- El Pla de Treballs s’elaborara tenint en compte les dates previstes d’ocupacio de terrenys i
de reposici6 de serveis.

Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments previstos,
s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el Contractista, i un
nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total
d’execucié de I'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que malgrat les alteracions, es
pogués establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementés el termini total de les
obres en més de 30 dies, el Contractista no podra reclamar cap tipus d’extracost o0 compensacio
economica. En el cas que l'increment superi els 30 dies, els sobrecostos asociats als primers 30
dies d'increment no podran ser objecte de reclamacio. La quantificacio, si escau, dels sobrecostos
abans esmentats no podra excedir, per cada un dels mesos d’aplicacié (sense incloure els 30
primers dies d’increment de termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% /
termini contractual de I'obra) euros.

Aquests sobrecostos seran Unicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referencia la
clausula 56 del Plec.

39.5.- L’alteracio del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
lincompliment de les mesures de seguretat i salut determinara I'aplicacié de les penalitzacions
previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 57 del present Plec.

39.6. Cas que es produissin situacions d’emergencia en el decurs de I'execuci6 de les obres, el
Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

40.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

40.1.- Infraestructures.cat i la Direccié Facultativa de I'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del Contractista,
el qual haura de facilitar al maxim llur execucid, posant a disposicié els mitjans auxiliars i el
personal que sigui necessari. EI Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament
d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix Infraestructures.cat directament o mitjancant un tercer podra auditar en qualsevol
moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectui del Pla
d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec de
prescripcions per a l'elaboracid del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra” com a consequéencia del compliment de
la norma 1SO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuara en preséncia del Contractista, el
qual haura de facilitar al maxim llur execucié.

40.2.- El Contractista haura de facilitar l'accés a I'obra de la Direccid Facultativa,
Infraestructures.cat i/o I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar
qualsevol aspecte de la qualitat de I'obra.

40.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la Direcci6
Facultativa, que siguin repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser
repercutits integrament al Contractista.

40.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament-
Infraestructures.cat i la Direccié Facultativa de I'Obra, el Contractista haura de dur a terme el
control de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra (Pla d’Assaigs), per tal de garantir el
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compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, i/o les
gue calguin, definides en qualsevol cas per la Direcci6 Facultativa de I'Obra o per
Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de I'obra. Dins d’aquestes actuacions
s’incloura la complimentacié dels documents de recepcié de materials i constancia de la bona
execuci6 de I'obra (PPI i fitxes de recepcié de materials), previstos en el Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqiiéncia que s’estableixi juntament amb la Direccid
Facultativa de I'obra, abans de linici dels treballs. Aquestes actuacions no suposaran cap
increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest control realitzat pel
Contractista hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per Infraestructures.cat.

40.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi, i d’'acord amb alld establert en la documentacio6 facilitada en la licitacié d’acord amb la
relacionada a I’Apartat 16 del QC, aixi com la documentacio integrant en la invitacio per a licitar el
contracte basat i I'oferta del Contractista i del contracte.

41.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIO DELS TREBALLS

41.1.- El Contractista estara obligat a tenir en I'obra 'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari qualificat que resultara de la documentacié de I'adjudicacié i restara establert en el Pla de
Treballs. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels
treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcci6
Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de I'obra.

41.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacid de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccio
Facultativa que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucié, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre de
cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d’aquella facultat. No obstant, el
Contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra i de la
seva qualificacio i especialitzacio.

Aixi mateix la Direccid Facultativa tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucié, en els termes de l'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del
contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme els
treballs.

41.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucio d’altres treballs, de la maquinaria que
d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromeés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona d’obres,
llevat I'expressa autoritzacié de la Direccié Facultativa.

41.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'is d’explosius
(si és el cas), el dinstal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres d’aplicacio, el
Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures
necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la
Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevencié de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa que la
desenvolupi o sigui d’aplicacié.

41.5.- L’'organitzacio dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors paisatgistics i
ecologics de I'entorn.
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41.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
necessaris per a I'execucio del contracte.

42.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

42.1.- El Contractista trametra a la Direccid Facultativa un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidencies d’'obra més importants. La Direcci6 Facultativa o Infraestructures.cat podran definir
amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referencia al control de qualitat, el Contractista s’obliga a comunicar setmanalment (darrer dia
de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana segulent a la Direccié Facultativa.

Aixi mateix, resta obligat a trametre, a la Direccié Facultativa, la informacié dels resultats dels
assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de I'obra, o en les dates
que fixi la Direccié Facultativa.

Complementariament la Direccié Facultativa o Infraestructures.cat podra demanar al Contractista
el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb el
contingut que es determini.

42.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglient; els comunicats especials
es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment en la seva
tramesa seran causa de penalitzacio segons s’especifica a la clausula 57.2.

42.3.- Aixi mateix, sera obligacio del Contractista deixar constancia formal de les dades basiques
de la forma del terreny que obligatdriament haurd hagut de prendre abans de I'inici de les obres
aixi com la definicié d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes.

Aix0 dltim, a més, haura d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direccié Facultativa,
préviament a la seva ocultaci6. A més, el Contractista estd obligat a facilitar a la Direccio
Facultativa qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucio de les obres.

42.4.- Infraestructures.cat no es fara responsable de I'abonament d’activitats o obres elementals
per les que no existeixi comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué
qualsevol despesa que comportés la comprovacié d’haver estat executades aquestes obres, sigui
a carrec del Contractista. Als efectes d’evitar la comprovacid, el Contractista, comunicara amb
suficient antelacié a Infraestructures.cat la realitzacié d’aquest tipus de treballs.

42.5.- Abans dels tres dies seguents a la signatura del Contracte, el contractista s’obliga a facilitar
al Cap de la Geréncia d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisié del contracte, el
teléfon de localitzacié del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a
I'obra.

43.- APROFITAMENT DE MATERIAL | OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIO DE LES
OBRES

43.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a consequeéencia
de les obres, si bé, se’'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap
concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.
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El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotacié de les mines o materials que com a
consequencia de les obres apareguessin.

No obstant aixo, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccié de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

43.2.- El Contractista tindra I'obligacio de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art que
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent
ampliacié del termini d’execucié de I'obra, en el seu cas. Tot aix0 sense perjudici de complir amb
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

43.3.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les obres,

que quedara en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direccié Facultativa- sigui
necessari per a l'obra.

44.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs per
administracio, aquests en cap cas podran iniciar-se sense |'aprovacié per escrit, expressa i
concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants.

Els treballs per administracié que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los
en les unitats d’obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 31.

Els documents que generin aquests treballs per administracié, hauran d’ésser visats diariament
per la Direcci6 Facultativa, i el resum setmanal pel legal representant d’Infraestructures.cat.

45.- SUBCONTRACTACIO

45.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte amb
tercers d’acord amb els requisits de I'article 215 i 216 de la LCSP.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a I'execucio dels treballs subcontractats i de la qualificacio i especialitzacio
del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre aliena i al marge de les
relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les
consequencies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara, per tant,
relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes.

45.2.- Els licitadors han d’indicar en les seves ofertes i en tot cas si es conegués en les ofertes
dels contractes basats, dacord amb I’annex 7B del Plec, la intencié de subscriure
subcontractes, els elements accessoris del contracte que tinguin previst subcontractar,
assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referéncia a les condicions de
solvencia professional o técnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacio.
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La intencié de subscriure subcontractes també es podra indicar si es coneix en la fase
d’adjudicacio de I’Acord Marc indicant-ho en el DEUC, en quin suposit s’haura de presentar un
DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que el Contractista vulgui subscriure contractes que no s’ajustin a allo indicat en I'oferta,
aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificacié a
I'Organ de contractacio i s’hagin aportat les justificacions a qué es refereix el paragraf segiient,
llevat que autoritzés expressament amb anterioritat 0 que es donés una situacid justificada
d’emergéncia o que exigis I'adopcié de mesures urgents, excepte si Infraestructures.cat notifica
dins d’aquest termini la seva oposicié.

El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat el
contracte i com a molt tard, abans de l'inici de la seva execucio la informacié seguent en relacio als
subcontractes que té intencié realitzar, per tal que Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

- ldentificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacio suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiencia. En el cas que el subcontractista tingués la
classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de subcontractacié, i/o en
el cas que la seva solvéncia técnica i professional hagués quedat acreditada a I'oferta
presentada pel contractista, la comunicacié d’aquestes circumstancies eximira al
Contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell, si bé en aquest suposit es
requerird I'aportacio d’una declaracié responsable del subcontractista donant fe que no
esta incurs en suspensié de classificacio, i que no esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditaci6 conforme els subcontractistes no incorren en prohibici6 per a contractar
d’acord amb I'article 71 de la LCSP, mitjancant declaracié responsable del subcontractista
on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de prevencié de riscos
laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14
del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

A l'efecte I'Adjudicatari presentara la declaraci6 complimentada de P'annex 16 junt amb la
documentacid que s’escaigui.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador de
Seguretat i Salut als efectes previstos en l'article 24 de la Llei de Prevenci6 de Riscs Laborals.

45.3.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la
LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses en
dits suposits el Contractista haura de substituir-les.

45.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que
assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat, d’acord
amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixd com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unio
Europea en matéria de proteccio de dades.
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El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacio prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del Contractista.

45.5.- Previ a l'inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a disposar de
I'acceptacié expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la que
en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduira modificacions al
Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb I'expressa
aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacié expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

45.6.- El Contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en I'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li correspondran és la seguent (relacié
no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances de
tot tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable enfront Infraestructures.cat i
la Direcci6 Facultativa de la totalitat dels treballs.

- Organitzacié de 'abassegament i emmagatzematge dels materials.

- Organitzacié de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)

- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direccié Facultativa dels industrials
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.

Vigilancia de l'execucié dels treballs dels industrials i resoluci6 de les possibles
interferéncies entre ells.

45.7.- Sera una obligacié del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caracter
previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacio i alta en la Seguretat Social dels treballadors de
les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment d’aquesta obligaci6 a
Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui exerceix la representacié de
les persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la legislaci6 laboral.

45.8.- El Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

45.9 La infraccio de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP i la limitaci6 establerta a
PApartat 19 del quadre de caracteristiques d’acord amb l'article 16.1.g) del Decret llei 5/2021,
per procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditaci6 de l'aptitud de I'empresa
subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan
urgent la subcontractacid, poden donar lloc a la imposicié a I'empresa contractista d’'una penalitat
de fins un 50% de I'import del subcontracte.

45.10.- D’acord amb Tlarticle 216 de la LCSP, el Contractista s’obligara a satisfer als
subcontractistes i les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i
condicions que no siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, i es computaran des de la data en que tinguin lloc I'acceptacié o verificacio de les
prestacions o dels bens per el Contractista, sempre que el subcontractista o el subministrador
hagin lliurat la factura en els terminis legalment establerts.
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L’acceptacioé s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del lliurament
dels bens o de la prestacid. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els
motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendran
acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestacio.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada o el seu valor estimat del
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions
dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu
I'article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindra provisionalment la garantia definitiva, que no es
podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccio integra dels drets declarats en la
resolucié judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal
ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat I'exercici de qualsevol tipus d’accié dirigida a
I'abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors.

D’acord amb larticle 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si el valor estimat del
contracte basats supera els 5.000.000 d’euros o si I'import de la subcontractacié és igual o
superior al 30 per cent del preu del contracte, en relacié als pagaments a subcontractistes que
hagin assumit contractualment amb el Contractista principal el compromis a realitzar determinades
partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment que
es perfeccioni aquesta participacid, amb les condicions de subcontractacid6 o subministrament
relacionades amb el termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista haura d’aportar a peticié
d’'Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de
30 dies previst en l'article 216 de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 57.11 del Plec al Contractista quan,
mitjancant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i sempre
que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucié de la
prestacio.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre
que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte del Contractista, mantenint la mateixa naturalesa d’abonaments
a compte que les certificacions d’obra.

D’acord amb la disposicié addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les empreses
subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si s’escau, que el
podra realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en I'article 215 de la LCSP i es
disposi de la conformitat de I'Adjudicatari. Aquests pagaments s’entendran realitzats per compte
de 'Adjudicatari i cap cas sera imputable a Infraestructuers.cat, el retard en el pagament derivat de
la manca de conformitat del contractista principal a la factura presentada per el subcontractista. A
efectes de dur a terme el pagament la factura es realitzara d’acord amb les condicions establertes
en la clausula 55 del Plec.

46.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL
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46.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el
Text refos de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusio social,
en les condicions que reglamentariament es determinin.

46.2.- El contractista amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

46.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar al Contractista la justificacié del
compliment de les anteriors condicions de caracter social.

46.4.- El Contractista es responsabilitzard de garantir l'observanca de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

47.- ALTRES OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES

47.1.- Els Contractistes i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent
estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta Ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que facin
referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haurd de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la
Seguretat Social, mitjancant la presentacié del document RNT (Relacié6 Nominal de Treballadors).
Es designara al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per Infraestructures.cat com a persona
responsable de vetllar pel compliment de l'obligacié del Contractista de que els treballadors
destinats a I'execucid del contracte estiguin afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Uni6
Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V de la
LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié de
penalitats previstes per I'incompliment de les condicions essencials del contracte de la clausula
57.9 del Plec. A aquest efecte, el Contractista haurd de remetre la justificacié de la realitzacio
efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.
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47.2.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per ra
de la constitucié de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacid de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

47.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de I'obra
0 a terceres persones com a conseqiiéncia de la realitzacié dels treballs encomanats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la legislacio vigent estableixi amb caracter preceptiu.

47.4.- El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacio dels treballs contractats, sense perjudici
de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter preceptiu.

47.5.- El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacié del terreny, edificacions,
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del contracte.
Tanmateix haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicacié a la zona de les
obres, i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient aprovat per la Direcci6
Facultativa.

Si com a consequéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié economica ni de
termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui prendre al respecte.

47.6.- El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estara obligat a
instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat d’'Infraestructures.cat, la tanca publicitaria que
informi sobre I'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula 31.1.1.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzacié d’obres del Departament promotor de
'obra que li sigui d’aplicacio. A tal efecte, el Contractista haura de presentar una proposta de
senyalitzacié de les obres que contempli com a minim les especificacions contemplades en el
projecte que haura de ser validada per Infraestructures.cat.

47.7.- Si I’Apartat 22 del QC o en la invitacié del contracte basats es preveu la realitzacié d’'un
anunci en el mitja que es consideri adient en funcio de I'ambit territorial afectat per les obres sobre
linici i finalitzacio d’aquestes i d’altres actuacions de comunicacio i d’informacié als ciutadans i
usuaris, el Contractista resta obligat a facilitar a Infraestructures.cat, amb temps suficient per poder
elaborar els anuncis i els materials d’informacié al ciutada, tota la informacio referent a les
afectacions previstes a I'’entorn de I'obra, les condicions, les caracteristiques, i la duracié que
comportin aquestes afeccions i a comunicar a Infraestructures.cat, mitjangant la Direccié d’obra,
les incidencies que puguin sorgir en I'execucié de I'obra a I'efecte de I'oportuna informacié als
ciutadans i administracions afectats i a realitzar les actuacions d'informacié i comunicacié als
ciutadans de I'obra en el cas que Infraestructures.cat aixi ho requereixi.

La produccié dels elements d’anunci, d’informacié, d’avis, de comunicacio, expositius,
publicacions, multimedia i les actuacions per a la millora de les condicions de I'entorn de I'obra es
duran a terme sota la direccié d’Infraestructures.cat i seran executades per les empreses que
Infraestructures.cat designi.

48.- RISC DE L’'OBRA

48.1.- L’execucio del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.
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48.2.- En conseqiieéncia les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execucio i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els segilients suposits de forca major, i
sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fenomens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratréemols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de 'ordre public.

48.3.- La sola presentacioé d’oferta implicara la declaracié per part del Contractista d’haver complert
amb la seva obligacié de reconeixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i tenir
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat
detingudament els documents del Projecte base de l'oferta, que considera suficients tant per a
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequeéncia, que es responsabilitzara de I'execucié de I'obra fins al seu lliurament en perfectes
condicions d’Us i en la forma i condicions convingudes.

48.4.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol
dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas, les
indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les obres alliberant a
Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els talussos
de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats.

48.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels subcontractistes,
en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de
respondre, d’acord amb la legislacio vigent.

48.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans de
la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, Infraestructures.cat podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per
manca de vigilancia.

48.7.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es
causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d’investigacié prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar
I'afectaci6 a allo indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el seu cas.

48.8.- D’acord amb l'article 244 de la LCSP, si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb
posterioritat al termini d’expiracié6 de la garantia per vicis ocults de la construccid, degut a
incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant
el termini de 15 anys a partir de la data de la recepci6. Aixi mateix, el contractista respondra en
'esmentat termini dels danys materials causats en I'obra per vicis o defectes que afectin a la
cimentacio, els suports, les vigues, els forjats, murs de carrega o altres elements estructurals i que
comprometin directament la resisténcia mecanica i estabilitat de la construccié, comptats des de la
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data de recepcié de I'obra sense reserves o des de I'esmena d’aquestes. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista
restara extingida totalment.

49.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

Es a carrec del Contractista la subscripcid de les polisses d’asseguranca de béns i de
responsabilitat civil, amb les cobertures minimes i requisits previstes en I’annex 10A que haura
d’acreditar d’acord amb I'establert a la clausula 16.1 del Plec i, sense perjudici del risc i ventura del
Contractista respecte dels riscos no coberts més enlla de les cobertures minimes establertes.
Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar al Contractista que li exhibeixi en qualsevol
moment la documentacié corresponent a les assegurances anteriorment referides, o que se li lliuri
copia de les polisses.

Aquestes assegurances hauran d'estar vigents fins a l'acabament de les obres -la data
d’acabament sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccié facultativa- i durant el termini de
garantia fins a I'aprovacio de 'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

En el suposit que s’incrementés l'import de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar
limport de I'obra assegurada.

Durant la vigéncia del contracte, Infraestructures.cat podra sol-licitar al Contractista que li exhibeixi
la documentacié corresponent a les assegurances anteriorment referides, certificats o que se i
lliuri copia, aixi com que se li acrediti estar al corrents en el pagament de les primes, amb
I'obligacio per part del Contractista d’atendre aquest requeriment que, en cas d'incompliment podra
Infraestructures.cat potestativament suspendre el pagament de les relacions valorades, sense
perjudici de les responsabilitats que per dit incompliment incorri el Contractista.

Aixi mateix, en cas d'incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podra subscriure
directament l'oporti contracte d’asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents al
Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o factures
que generi aquesta repercussid, sense que dita facultat eximeixi al Contractista dels riscos no
assegurats i de les conseqiiéncies i danys i perjudici que dit incompliment suposi.

50.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

50.1.- La garantia definitiva constituida pels Contractistes d’acord amb el previst en la clausula
14.5 del Plec fiangara I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les
obligacions que li pertoquin com a conseqiiéncia del perfeccionament dels contractes basats,
sense distincié entre les obligacions principals i les accessories al contracte, i estara vigent fins a
la fi del periode de garantia.

En el suposit que dacord amb el previst en la clausula 53, s’incrementés I'import de I'obra
contractada s’haura també d’'incrementar I'import de la garantia.

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqiéncia d’'una
revisid del preu si aixi ho preveiés el Plec.

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles al
Contractista en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
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gue correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas que la garantia no es
reposi en els suposits esmentats en l'apartat anterior, Infraestructures.cat podra resoldre el
contracte.

En I'eventual suposit que es produeixi la successié del contractista d’acord amb el previst en la
clausula 52, la garantia definitiva podra ser a criteri d’Infraestructures.cat renovada o reemplacada
per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials
caracteristiques del risc que constitueixi aquesta Ultima. En aquest cas, l'antiga garantia
conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

50.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
contracte, de la seva execucio o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats
gue en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la liquidacio, del
rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment de les obligacions
del Contractista, inclosos els que com a consequéencia de I'esmentat incompliment podrien exigir-
se a Infraestructures.cat per 'Administracié o qualsevol altre organisme competent i, amb caracter
general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista.

50.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinacio, contra la garantia constituida i disposar, en
consequencia, de les quantitats a qué arribi, tot aixo sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap
cas, la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat, I'inica obligacié de la qual sera la
de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

50.4.- La garantia sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié a la fi del periode de
garantia de I'obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidacié de I'obra i una vegada
I’organ competent de fiscalitzacio de la Unié Europea accepti la sol-licitud de certificacio
presentada, d’acord amb el que disposa l’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021.

La cancel-lacié o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del

contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions d’aquest contracte, durant el
termini de 15 anys previst per I'article 244 de la LCSP comptat des de la recepcio de les obres.

51.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius als contractes poden ésser cedits pel Contractista a un tercer,
sempre que les qualitats tecniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de
I'adjudicacié del contracte i prévia autoritzacido d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en l'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio efectiva de la
competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracié
substancial de les caracteristiques de 'empresa Contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:
- Que I'Organ de Contractaci6 autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La sol-licitud de

cessié haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual s’indicaran els
motius de la mateixa.
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- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import del
mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan el Contractista es trobi en concurs de
creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacié, o hagi posat en coneixement del
jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar a un
acord de refinancament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en
els termes previstos en la legislacié concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb Infraestructures.cat i
acrediti la solveéncia que sigui exigible en funcio de la fase d’execucié del contracte, havent
d’estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent, a més de que no
incorri en cap causa de prohibicié per a contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar que
no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la cessié a
dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el present
Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada quan
Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

En cas que les parts convinguin que el mitja de garantia definitiva sigui mitjancant retencio,
aquesta es fara efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte cedit. En aquest
suposit la devolucié de la garantia al cedent no es fara efectiva fins que s’hagi aplicat la
retencio indicada al cessionari.

- Que la cessio es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacid sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacio, i amb independéncia a la cessio formalitzada mitjangant escriptura publica
entre el Contractista i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié documental entre
Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les relacions amb el nou
Contractista que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems que es considerin adients
ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execuci6 parcial, fent constar, en tot cas, que
el cessionari quedara subrogat en la posicid del cedent des de la data en que es formalitzi la
cessié en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessi6 indicat a I'apartat anterior, i en la data

que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a Infraestructures.cat la
garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de la cessié del contracte.

52.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusi6 d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada en
tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els suposits d’escissid, aportacidé o transmissié d’empreses o branques d’activitat de
les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que quedara
subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitaci6 o que les
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diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la societat de la
gue provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidariament
amb aquella de I'execucio del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacié per no reunir
I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries, es resoldra el
contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa de I'adjudicatari.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses
integrants de la uni6 temporal operacions de fusid, escissié o transmissié de branca d’activitat,
continuara I'execucio del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la societat
absorbent, la resultant de la fusi6, la beneficiaria de I'escissio o I'adquirent de la branca d’activitat,
no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat
d’obrar, no estiguin incurses en prohibicid de contractar i que es mantingui la solvéncia o
classificacio exigides, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

53.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

53.1.- Sense perjudici dels suposits de successid en la persona Contractista, cessié del contracte, i
ampliacié del termini d’execucid, el contracte només podra ser modificat per raons d’interes public
en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions previstes en I’Apartat 23
del QC si aixi s’hagués previst, 0 en el seu cas, en la invitacié del contracte basat.

Les modificacions dels contractes que es duguin a terme derivades de I'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

53.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions dels contractes no previstes en aquest Plec,
només podran produir-se quan la modificacié en questié compleixi els seglents requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en l'apartat segient
d’'aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

53.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre que es
compleixin tots els requisits recollits a 'apartat anterior, sén els seglents:

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre que es donin
els seglents requisits:

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus econdmic o técnic, per
exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir obres amb caracteristiques
tecniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferéncies donin lloc a
incompatibilitats o a dificultats tecniques d'ls o de manteniment que resultin
desproporcionades; i aixi mateix que canvi de Contractista generés inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per a 'Organ de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova
licitacio per a permetre el canvi de Contractista.
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2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracio en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb
aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies sobrevingudes i
gue fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del contracte, sempre que
es compleixin les tres condicions seguents:

i. Que la necessitat de la modificacio es derivi de circumstancies que Infraestructures.cat no
hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no excedeixi
ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest
apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar especialment
la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes prestacions no es van
incloure al contracte inicial.

Una modificacié d’'un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte
de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una
modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les condicions
seguents:

la) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacid inicial, haguessin permés la seleccié de candidats diferents als seleccionats
inicialment o I'acceptacié d’una oferta diferent a I'acceptada inicialment o hagués atret a
més participants en el procediment de contractacio.
2a) Que la modificacio alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici del Contractista
d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.
En tot cas es considerara que es dona el supdsit previst en el paragraf anterior quan,
com a conseqieéencia de la modificaci6 que es pretén realitzar, s’introduirien unitats
d’obres noves l'import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial del contracte.
3a) Que la modificaci6 amplii de forma important I'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15 per cent,
IVA exclos, o bé que se superi el llindar previst a l'article 20 de la LCSP per a considerar
que es tracta d’un contracte subjecte a regulacié harmonitzada

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatdries pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia que
no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclds. En cas que la modificacié suposi
una supressio o reduccié d’unitats d'obra el Contractista no tindrd dret a reclamar cap
indemnitzacio.

Tanmateix, quan la modificacié no resulti obligatoria pel Contractista d’acord amb I'apartat anterior,
i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les circumstancies
de modificacié contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera causa de resolucié del
contracte.

53.4. Abans de procedir a la modificacio del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés adient,
donara audiéncia al redactor del projecte o de les especificacions técniques d’aquest, sempre que
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aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié¢ a I'Organ de Contractacio, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran
d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus contractual.

Si la madificacié implica I'execucié d’'una nova unitat d’'obra no prevista en el Quadre de preus
contractual, ni deduible d’aquest, el preu de I'esmentada nova unitat d’obra es fixara
contradictoriament d’acord amb allo especificat a la clausula 31.2 del Plec.

Les modificacions consistents en una substitucié d’unitats d’obra es valoraran de conformitat amb
els paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment d’obres.

53.5.- No tindran consideracié de modificacions:

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variacié que durant I'execucié de l'obra es
produeixi exclusivament en el nUmero d’unitats realment executades sobre les previstes
en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la despesa superior al
10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments sera recollit en la
certificacio6 final de I'obra.

b) La inclusié de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un increment

global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del
preu inicial.

54.- VALORACIO DE LES OBRES

54.1.- La Direccid Facultativa de I'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes,
la relacié valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a I'origen del treball realitzat en
funcio de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra.

La valoracio de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris
del contracte. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent, que
es detallen a la clausula 2.3.

54.2.- El Contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada
relaci6 valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del qual haurd de donar trasllat a la Direccié Facultativa de I'obra. Aquesta, en un
termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini maxim de 8 dies habils comptats des
de la data de presentacio de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a aquest a
les reclamacions que hagin estat formulades.

Infraestructures.cat emetra la conformitat de la certificaci6 mensual a partir de la certificacié i
relacié valorada confeccionada per la Direccié Facultativa de I'Obra, quin pagament tindra el
caracter d’abonament a compte del preu del contracte.

54.3.- La valoracié d'obres afegides o detraigudes conseqiéncia d’'una modificacié del contracte
es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals obres figurin
en el contracte arran de la modificacié contractual.
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54.4.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d’obra sobre el previst en els planols i Plec
de Prescripcions Técniques Particulars degut a la forma i condicions de I'execucié per part del
Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les
previstes en el Projecte, 0 executés, sense prévia autoritzacio, obres no previstes en el Projecte -
amb independéncia de la facultat de la Direccid Facultativa de poder optar entre obligar-li a
efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat- no
tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats.

54.5.- Quan per causa de modificacio, suspensié o resolucié del contracte, el Contractista hagués
executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li
sera d’abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié de les obres
elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de preus contractual.

55.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

55.1.- Infraestructures.cat estendra la conformitat de la certificacié del mes amb data de I'Giltim dia
d'aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seglent, a partir de la relaci6 valorada
confeccionada per la Direccié Facultativa. La certificacid no conformada no generara cap dret de
cobrament front d’Infraestructures.cat.

55.2.- Abans del dia 10 del mes segiient al de la certificacié de les obres, el Contractista enviara a
Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adrecades al destinatari que consta a
PApartat 22 del QC, i tindra la mateixa data que la corresponent certificacié d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la
factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin d’emetre
en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD
GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electroniques de
I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les factures s’han de signar
amb signatura avancada basada en un certificat reconegut i han d’incloure les dades que
s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del contracte. El seguiment de 'estat
de les factures es pot consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda a l'apartat de
Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i anotacié de
les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de I'administracio de la Generalitat de
Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat pablica a la Intervencié General de
la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacid al Consell d’Administracio
d’Infraestructures.cat.

55.3.- L’'abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicié de la
factura, d’acord amb el que s’estableix en I'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia d’'abonament
de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segient dia habil.

En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clausula 55.2, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de
I'ultim dia del mes de llur recepcid, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data
d’abonament de les factures com una demora en el pagament.
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55.4.- La cessio de qualsevol certificacié conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat,
amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la corresponent factura. Per a
fer-se efectiva la cessio de certificacions es requerira el pagament previ per part del Contractista
de les factures vencudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 31 d’aquest Plec.

55.5.- A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributaria, el Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a renovar i
aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emes per 'Administracié Tributaria,
cada dotze mesos des de I'emissio de I'anterior Certificat.

56.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

56.1.- Infraestructures.cat podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d’'una determinada
part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensié i efectuant-se el
corresponent reajustament de Pla de Treballs. L'esmentada Acta es signara per
Infraestructures.cat, el Contractista i la Direccio Facultativa.

En el cas de suspensi6 dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma
contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de 'esmentada suspensio, llevat del cas
en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementi el termini total
de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no podra reclamar cap tipus
d’extracost o compensacié economica. En qualsevol cas, la suspensié donara lloc a I'establiment
d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total
d’execuci6é d’obra, si aguests afecten el cami critic de les obres. Els primers 30 dies d’increment
del termini total d’execucié d’obra no tindran dret a indemnitzacio.

La quantificacié, si s’escau, dels perjudicis economics abans esmentats no podra excedir, per cada
un dels tres primers mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primers dies d'increment de termini),
la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini contractual de I'obra) euros, ni
la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 2% / termini contractual de I'obra) euros per
cada un dels mesos segiients i Gnicament pels conceptes seglents:

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva.

- Indemnitzacions per extincié o suspensié de contractes de treball que el Contractista
tingués concertats per a I'execucié del contracte al temps d’iniciar-se la suspensié.

- Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al
contracte durant el periode de suspensio.

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinaria, instal-lacions i equips
sempre que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser emprats
per a altres fins diferents a 'execucié del contracte suspés.

- Les despeses d’'assegurances contractades per el Contractista exigides per a
I'execucié del contracte exigides en aquest Plec.

En cas que la suspensié de l'obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els
corresponents a la part del contracte suspesa.

El dret a reclamar la indemnitzacié prescriura en el termini d’'un any des de que el Contractista rebi
I'ordre de reanudar I'execucié.

56.2.- Si la suspensio6 fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra dret a
la resolucio del contracte i a una indemnitzacio en els termes de la clausula 60.4 del Plec de la que
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es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu
cas, hagués rebut per aplicacié d’alld establert a les clausules 39.4 i 51.1 del present Plec en els
mateixos periodes de temps a que es refereix aquesta clausula.

57.- REGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d’'acord amb la clausula 60 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiencia i/fo endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéncies.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direccio Facultativa.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicencies
atorgades pels organismes competents.

- Talls o restriccions de transit total o parcial com a conseqiéncia d’un incident o sinistre
imputable al Contractista.

- Incompliment de les condicions especials d’execucioé i de les obligacions essencials del
contracte.

- Incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte.

- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les
obligacions dimanants del contracte.

57.1.- Penalitzacié per defecte de gualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu d’'Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva demolicio.
Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins el 50%
de cada unitat d’'obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al Contractista,
Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions econdmiques, no substitutives
de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera,
respectivament, d’'un 1%, d’'un 5% o d’un 10% del pressupost del contracte.

- Es considerara que lincompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:
a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execucié
de 'obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.
¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que lincompliment és greu quan es produeixi alguna de les segients
situacions:
a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de prondstic greu.
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¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i fins a un
15% del termini d’execucié de 'obra.

- Es considerara que I'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les segients
situacions:
a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost d’execucié
de l'obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.
¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s'imposaran al Contractista amb independéncia de la seva obligaci6
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb el
contracte i la normativa vigent aplicable.

57.2.- Penalitzacions per deficiencies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d’emergéncies

En cas d’incompliment de l'establert en el Protocol d’emergencies, Infraestructures.cat podra
aplicar una penalitzaci6 fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es
fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d’emergeéencies, féra necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es donés lloc a
costos no previstos, segons criteris de la Direccié Facultativa, el major cost anira a carrec del
Contractista.

57.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucié de
I'obra (detallat a la clausula 4), el Contractista podra ser objecte de penalitzacié consistent en la
deducci6 mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini
contractual de l'obra) euros, en cadascun dels mesos (o0 fraccid) que s’allargui I'execucio, més
enlla dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui repercutir-li alguna
despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les propies
assisténcies a I'obra.

En cas de forca major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionara un nou Pla de
Treballs que haura d’aprovar Infraestructures.cat.

57.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per incompliment
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacio consistira en una retencié d'un 10% de la diferéncia entre I'import acumulat a
origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de practicar
la penalitzacio i 'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de I'import de la certificacié
del mes en el que es calculi.
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Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de l'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra s’aplicara a
la liquidaci6 de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el cas.

57.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa

En cas de que el Delegat d’'Obra o el Cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccioé Facultativa,
de manera que la propia Direccié Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccio Facultativa podra proposar a Infraestructures.cat una
penalitzacié economica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la
proposta de penalitzacid, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que
solucioni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se Il'oportuna reparacio,
Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié proposada per la Direccié Facultativa fins una
quantia maxima, per cada penalitzaci6é, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacio
mensual del mes en curs. En el suposit que 'esmentat incompliment tingui com a conseqiiéncia un
resultat sense possibilitat d’'esmena o reparacio, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en la
certificacié mensual en curs a proposta de la Direccié Facultativa.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligaci6 del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

57.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de
Sequretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’'Obra, o el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i
Salut incompleixi les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es produeixi un
incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podra
proposar a Infraestructures.cat una penalitzaci6 economica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio, Infraestructures.cat ho
comunicara al Contractista per tal de que esmeni l'incompliment de forma immediata. De no
produir-se 'oportuna esmena, Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié proposada pel
Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia maxima, per cada penalitzacié, de 6.000 euros,
que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs. En el suposit que I'esmentat
incompliment tingui com a consequéncia un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacio,
'esmentada penalitzaci6 sera aplicable en la certificaci6 mensual en curs a proposta del
Coordinador de Seguretat i Salut.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligaci6 del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra o al Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui
hagi incomplert les ordres.

57.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o lliceéncies atorgades pels organismes competents.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de 6.000 euros davant
incompliment, per part del Contractista, de qualsevol condicié a la s’hagi subjectat I'atorgament
d’autoritzacions, permisos o llicencies, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions
administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d’incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fraccio
de temps en excés sobre I'horari autoritzat.
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57.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial, , com a consegiéncia d'un
incident o sinistre imputable al Contractista.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fraccié
de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccié de transit conseqiiencia d’'un
incident o sinistre imputable al Contractista.

57.9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions
essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials previstes en
’Apartat 18 del QC, i alld previst en la clausula 30 del Plec, donara lloc a la imposici6 al
Contractista de les segulients penalitats:

- En relacié al compromis d’adscripcio del Cap d’Obra, previst en la clausula 8.1.2 del Plec,
que té la consideracié d’obligacié essencial del contracte i que ha estat objecte de
valoracio de I'oferta del Contractista per a I'adjudicaci6 de I’Acord Marc:

= En cas que el nou técnic proposat, d’acord amb els criteris de valoracié de la
licitaci6, no tingués les mateixes caracteristiques del tecnic substituit de forma
que, aplicats dits criteris, la puntuacié obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel técnic
substituit, i 'oferta del Contractista no es mantingués com a adjudicataria del Lot
corresponent de I’Acord Marc, s’aplicara una penalitzacié del 5% del preu del
contracte. En cas de concérrer més d’'un incompliment dit suposit sera causa de
resolucié del contracte. En qualsevol cas la substitucié requerira necessariament
el compliment del requisit d’experiéncia minima previst en la clausula 8.1.2 del
Plec, en cas contrari sera causa de resolucié del contracte.

Aquesta penalitzacié té preferencia respecte les previstes per incompliment dels
criteris de valoracio.

- Enrelacié a 'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b), c),
f) i g) de la clausula 23.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del contracte,
que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la gravetat dels
fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindra determinada
pel perjudici causat a l'intereés public, la reiteracié dels fets o 'obtencié d’'un benefici derivat
de lincompliment. Més de cinc incompliments reiterats sera causa de resolucié del
contracte.

- L'incompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucioé del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També ates el caracter d’obligacio contractual essencial aquest incompliment sera causa
de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, I’Administracié de Generalitat o el titular
de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercers, d'acord amb el previst en PApartat 1 del quadre de
caracteristiques, podran iniciar una reclamacié per danys i perjudicis provocats per les
practiques restrictives de la competencia, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017,

de 26 de maig.
109
Financat per
Unié Europea Plan de Recuperacién, | g
m Fons Europeg b Sl Transformacién I] L[ zJ B Next Generation Generalitat
Next Generation ot Q. y Resiliencia PIREP§? L7 A | Catalunya Y de Catalunya



infraestructures.cat Asuon
mmm w

- En relaci6 a lincompliment de la resta d’obligacions essencials, com a regla general
s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del contracte, llevat que I'incompliment sigui
greu o molt greu, en quin suposit la penalitat sera d’'un 5% o d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit supodsit sera causa de
resolucio del contracte.

57.10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié de I’Acord Marc i del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i en
el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants per a
I'adjudicacio del contracte, donara lloc a l'aplicacié del seguent régim de penalitzacions: 1% del
pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas d'incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda pel
Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacioé incomplert/s, resulta que la seva oferta no hauria
estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos incompliments reiterats.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

57.11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en materia de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacio de fins els 50% de l'import del subcontracte,
amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infracci6 per part
del Contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 45 del
Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

En cas de resoluci6 judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per I'incompliment d'alguna de les obligacions
contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucié de la prestacio,
s’imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la garantia
definitiva, segiient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura. Aquesta
penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi 'impagament.

57.12.- Quan algun dels incompliments penalitzats en les clausules 57.2, 57.5, 57.6 i 57.7 tingui
com a conseqiiéncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides clausules
s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions de les clausules 57.5 i
57.6, s’aplicaran de forma immediata.

57.13.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu final de I'obra.

57.14.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el mes
en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié
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d'abonament de la penalitzacid, Infraestructures.cat podra executar, per aquest import, la garantia
constituida.

57.15.- Les penalitzacions previstes en la present clausula son independents al dret a reclamar
indemnitzacio per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat o a
I’Administracié de Generalitat quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per
compte de tercers com a conseqiiencia de I'actuacio penalitzada del Contractista.

58.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

58.1.- Aimenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista informara
a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalitzacié, interessant-se perqué es dugui a
terme la recepcio d’aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcié de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a consequiéncia del present contracte, i de conformitat amb el que
en aquest s’especifica.

Infraestructures.cat fixara la data d’inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcid, dins
del mes seguent al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten aptes per a la seva
recepcid, es donara I'obra per rebuda amb la formalitzacié de I'Acta de recepcid, moment a partir
del qual comencgara el termini de garantia previst en I’Apartat 8 del QC.

Per a la recepcio seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execuci6 de
I'obra, les proves efectuades per la Direccié Facultativa i la inspeccié directa de les obres
executades.

58.2.- Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d'aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepcié s’aixecara
una acta on es faran constar totes les circumstancies que es considerin adients en relacié amb les
obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes contractuals, i si és el cas, les
actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els defectes observats, atorgant-li un termini
maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a compte
i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per
incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com a data de conclusi6 de
les obres la que resulti d’addicionar al dia en qué Infraestructures.cat es faci carrec de les obres
per a la seva deguda finalitzacié, un termini igual al que d’acord amb el paragraf precedent,
hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es
troben aptes per a la seva recepcié es formalitzara I'Acta de recepcié corresponent. Es
considerara com a data de conclusi6 de les obres, als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que
resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb allo previst a la clausula 58.1 el
termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

58.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidacié conforme a les condicions
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economiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de tres
mesos.

58.4.- De I'esmentat valor de la liquidaci6 es donara trasllat al Contractista per un termini de quinze
dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que
estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacid, se’l
considerara conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacio. Si el
Contractista hagués fet alguna observacio, Infraestructures.cat determinara si és atendible total o
parcialment per a I'establiment de la liquidacio, sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre
la determinacié presa a I'arbitratge previst en aguest contracte per la resolucié de conflictes.

58.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, Infraestructures.cat notificara
aquest fet al Contractista i, en el termini maxim d’un mes des de la finalitzacio de dit periode, si les
obres es troben en bon estat sense cap correccié o reparacio necessaria atribuible a la garantia de
I'obra, previ informe favorable de la Direccié d’Obra, s’aixecara Acta de Certificacié del fi periode
de garantia.

En el suposit que es detectessin deficiéncies i per tant, 'obra no fos apta per a formalitzar I'Acta de
la fi periode de garantia, s’aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes deficiéncies
s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un termini per acabar-les
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzaci6 i reparacié en la forma que estimi oportuna, a compte
i risc del Contractista.

Realitzades les actuacions de reparaci6 oportunes, si reconegudes de nou les obres es considerés
que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedira a la formalitzacié de I'Acta de la fi
periode de garantia.

58.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié complementaria pel valor de
les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incorrer el Contractista,
imputables a Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del deure de conservacio i
garantia del Contractista, més I'ajust definitiu de I'import corresponent a les revisions de preus (si
s’escau), per aplicacié dels indexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el moment
de la recepcié i liquidacié de I'obra.

58.7.- A la inspeccié prévia i recepcié de l'obra i Certificacié del fi del periode de garantia hi
assistira un representant del Contractista amb plens poders, un representant d’Infraestructures.cat,
un representant de la Direccid d'Obra, i en cas que Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat, d’acord amb allo previst en I’Apartat 1 del QC, un representant del departament, que
hagi realitzat 'encarrec. També podra assistir potestativament la Intervencié General a la inspecci6
prévia i recepcié de I'obra.

La recepci6 de les obres s’entendra feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb allo
previst en I’Apartat 1 del QC. Quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat el
titular de les obres sera I'Administracié de la Generalitat de Catalunya que hagi encarregat
I'actuacio.
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58.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 58.1. no
s’hagués produit la recepcioé de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
interessar de Infraestructures.cat que comenci a comptar el periode de garantia. L’adopci6 de les
anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni eximira al Contractista del
compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la present clausula,
resultin de la inspecci6é conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.

58.9.- Podran ser objecte de recepcié parcial aquelles parts de I'obra que puguin ser executades
per fases i ser lliurades a I'is public.

Aixi mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades s’acordi
'ocupaci6é de les obres o la seva posada en servei per a I'Us public, ja sigui d’'una part o de la
totalitat de I'edifici, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’ocupacié o posada en servei,
aquesta produira els mateixos efectes que I'acte de recepcio6 de les obres.

L’adopci6é de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les obligacions
que resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb caracter
previ a la recepci6 parcial o la posada en servei per a I'is public de les obres.

Seran d’aplicaci6 al regim especific del present apartat, les condicions de recepcié i liquidacio de
les obres previstes en aquesta clausula 58.

59.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en I’Apartat 8 del QC, a comptar des
de la recepcié de les obres. Durant aquest termini, el Contractista sera responsable d’executar en
I'obra tota classe de correccions i reparacions que Infraestructures.cat consideri necessaries per a
que aquestes obres compleixin totalment a la fi del periode de garantia les condicions del projecte i
execucid. Sera a més responsable de la conservacio de les obres i instal-lacions, llevat en allo
referent a I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d’'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als
serveis ordinaris de conservacido d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la
Generalitat de Catalunya, sector public o tercer titular de les obres. En el primer supdsit, si el
Contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservaci6 i funcionament,
Infraestructures.cat o I'esmentat Departament, sector public o tercer titular de les obres, prévia
comunicacié per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs als seus
serveis de conservacié o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels
treballs executats, directament pel Contractista, o pels serveis ordinaris de conservacio o per altra
empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb I'linica excepcié de I'import dels materials
consumits per a l'explotacié, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de
realitzar-se com a conseqiiéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se
degudament la causa d’aquests danys.

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinacié de
Seguretat i Salut, de direccid, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests
necessaris durant el periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant aquest
periode.

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord amb
allo indicat a la clausula 31 del Plec.
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60.- CAUSES DE RESOLUCIO

60.1.- S6n causes de resolucio del contracte les seguents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissoluci6 o extincio de
la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb allo previst en la clausula 52,
entenent-se com un suposit de resolucié per culpa del Contractista.

- La dissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front I’Administracié/sector public o tercer actuant, llevat que altra
empresa o entitat del sector public de '’Administracié de la Generalitat de Catalunya es
subrogui en la posicio juridica d’'Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de producci6 d'una lesié greu a l'interes public de continuar-se executant la prestacié
en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les
circumstancies previstes a la clausula 53 del Plec, (i) no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec o (iii) quan concurrent les
circumstancies de modificacié contractual previstes en la clausula 53 del Plec, aquestes
impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al
20% del preu inicial del contracte i el Contractista no doni la seva conformitat.

- L’abandonament de l'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i
materials de I'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i vigilancia
d'aquesta.

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusio de la licitacié.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existencia d’un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel
Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a l'article 258
del Tractat de Funcionament de la Uni6 Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable al
Contractista.

60.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seguents supaosits:

- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaraci6 de concurs de creditors.

- Lincompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execuci6 de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucié contractual de
l'obra) mesos, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla de Treballs s’evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucid de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duraci6 de les obres.

- Lincompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del previst en la
clausula 45 del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractacio en
el Sector de la Construccié, I'incompliment de I'obligacié de comprovar amb caracter previ
a l'inici de l'activitat subcontractada I'afiliacié i alta a la Seguretat Social dels treballadors
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de les empreses que subcontracti, 'incompliment per part de 'empresari de subcontractar
I'execuci6 de la part de I'obra amb altres empresaris que disposin d’habilitacio i, si s’escau,
classificacio necessaria a la que s’havia compromes en la seva oferta, o la subcontractacio
amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la prévia conformitat
d’Infraestructures.cat, quan concorri la causa de resolucié tipificada en la clausula 57.11
del Plec.

- Lincompliment de I'obligacié per part del Contractista del deure d’afiliaci i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

- Lincompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 18 del QC, i a clausula 30 del Plec, i en qualsevol cas, les
corresponents al (i) compliment del Conveni sectorial i territorial aplicable al personal del
Contractista adscrit al contracte i la manca de pagament durant I'execucié del contracte
dels salaris per part del Contractista a I'esmentat personal (i) al compliment del
compromis d’adscripcié dels mitjans personals quan concorrin les causes de resolucio
tipificades, en el seu cas, en la clausula 57.9 del Plec.

- L'incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de resolucio
tipificada en la clausula 57.10 del Plec.

- L'incompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta durant I'execucio
del contracte.

- Lincompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven de
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les disposicions
que la desenvolupen.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o quan
per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

60.3.- El Contractista podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els segients
suposits:

- La demora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensi6é del comengament de
les obres una vegada perfeccionat el contracte, en ambdds casos per termini superior a sis
mesos, per part d’Infraestructures.cat.

- La suspensio total de les obres una vegada iniciades per un termini superior a vuit mesos,
acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les certificacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en l'article 198.4 LCSP.

60.4.- La resolucié del contracte per incompliment culpable del Contractista tindra com efectes la
incautacid de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haura d’indemnitzar a
Infraestructures.cat o Administracié de la Generalitat en alldo que excedeixi I'import de la garantia
incautada. En la resta de casos, Infraestructures.cat haura de tornar al Contractista la garantia dins
del termini maxim de trenta dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucié.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només s’acordara,
amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de I'empresa contractista,
llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin en els que procedeixi la
subrogacié de conformitat amb l'article 130 LCSP i I'import dels salaris adeutats pel Contractista
superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte en quin suposit la resolucié podra ser acordada
per Infraestructures.cat.
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Quan el contracte es resolgui per la concurrencia del suposit previst al quart apartat de la clausula
60.1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacio deixada de
realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public a instancia d’Infraestructures.cat o a
instancia del Contractista per les causes previstes en la clausula 60.3, tindra dret a la seguent
indemnitzacioé sobre el Pressupost d’Execucio Material contractat, IVA exclos, que resulti per I'obra
pendent d'execucié al temps de declarar la resolucié:

- Per causa de demora en la formalitzacié de l'acta de replanteig o la suspensi6 del
comencament de les obres, en ambdés casos per termini superior a sis mesos o0 per
interés public sense haver-se comencat les obres: 2%.

- Per causa de suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos o demora
de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats
gue el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicaci6 d’allo establert a les
Clausules 39.4 i 56.1 del present Plec.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

60.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucid del contracte tindra efectes
immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part i d’alld pactat en cas de resolucié
per mutu acord de les parts.

La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacid, mesurament i liquidacié de les obres
realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals penalitzacions
i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a conseqiiéncia d’aix0, es procedira a
una liquidacié sumaria de les obres executades per el Contractista amb les particularitats de les
clausules seguents.

El Contractista estard obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del construit o fabricat.

60.6.- La resolucio del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista produira els
seguents efectes:

Es procedird a una liquidacié sumaria de les obres realitzades que inclouran el treball realitzat
pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals a
qué donés lloc I'aplicacié de la clausula 57.4 d’aquest contracte i de les condicions de pagament
acordades.

El Contractista estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la
notificacié de la resolucié o el termini que s’estableixi a I'efecte, sense que ni la discrepancia sobre
les causes de la resolucié ni l'oposici6 a la resoluci6 acordada per Infraestructures.cat, ni
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I'existencia de qliestions economiques per resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra puguin
ésser al-legats per no abandonar-la en aquest termini. Transcorregut I'esmentat termini,
Infraestructures.cat podra continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

Infraestructures.cat tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacio de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a Infraestructures.cat per
prendre per si mateixa possessio de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui per a
la continuacié de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, llevat d’altre acord entre les
parts, a titol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la
constructora que continués les obres. El preu i condicions de l'arrendament es fixara entre les
parts, amb valoracié contradictoria; a falta d’acord, les parts podran recérrer al procediment arbitral
previst en aquest Plec en defensa dels seus drets, sense perjudici de I'aplicacié provisional del
preu i altres condicions proposades per Infraestructures.cat en tant no es resolguin definitivament
les discrepancies.

La liquidacié sumaria podra ser retinguda cautelarment a compte de la valoracié del danys i
perjudicis imputables al Contractista per la resolucid del contracte, sense detriment del dret
d’Infraestructures.cat de reclamar al Contractista 'excés que eventualment no restés cobert per
l'import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir les accions,
reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidaci6 comunicada per
Infraestructures.cat.

60.7.- La resolucio pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 60.3
serd comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindra obligat a abandonar I'obra
en un termini no superior a un mes. La liquidacio de les obres, si s’escau, es realitzara conforme al
que esta disposat en la clausula 60.6. En cas de desacord en la valoracié de la liquidacié I'ordre
jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord amb allo disposat a la
clausula 21.1.

60.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacio, mitjangant I'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en l'obra i, a més, una
indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a continuacié sobre
el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que resulti per I'obra pendent d'execucio
al temps de declarar la resolucio:

- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2%.

- Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucio del contacte: 3%.

- Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del contracte:
6%.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el
Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld establert a les Clausules 39.4 i 56.1
del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoracié d’aquesta liquidacié, I'ordre
jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord amb alld que disposa
la clausula 21.1.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucié unilateral del contracte per part d’Infraestructures.cat,
haura de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la data
de resolucio, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta
devolucié.
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60.9.- El Contractista no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.
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ANNEX NUM. 1

DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO

El/La SENYOI/A ...ooiiiiiiiiiie e , amb DNI ndm. ................ , €en nom propi /
en nom i representacio de ..............coc.ee... , amb NIF ndm. ....... , assabentat/da de I'anunci publicat
al perfil d’'Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a concérrer a la
licitaci6 de I’Acord Marc per a la contractacié d’obres de nova construccio, reforma o
instal-lacions  d’equipaments publics amb finangament “NEXT GENERATION EU”,
provinent del Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics “PIREP” i provinent
del Programa de Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia “MRR”. Clau: .................. Lot
................ CERTIFICA:

O Que les escriptures sol-licitades a I'apartat 7.2.A) del Plec de Clausules de la licitaci6 per tal
d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a les
que tenen al seu poder, motiu pel qual adjuntem la carta enviada per
...[Infraestructures.cat/IFERCAT]... de data ..............

O Que la targeta del numero d’identificacié fiscal és la que ja tenen al seu poder, motiu pel
qual adjuntem la carta enviada per ...[Infraestructures.cat/IFERCAT]... de data .........

O Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de I'oferta no han
estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, motiu pel qual adjuntem la
carta enviada per ...[Infraestructures.cat/IFERCAT]... de data ...................

A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer (s de la documentacio esmentada en
cas que aquesta hagués estat lliurada a IFERCAT en el marc d’'una licitacié anterior.

| en prova de conformitat, se signa la present declaracié responsable.

Signatura
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ANNEX NUM. 2

DECLARACIO RESPONSABLE

El/L@ SENYOI A ...ooiiiiiiiiiiiie e , amb DNI ndm. ................ , en nom propi /
en nom i representacio de ...........ccccocuee.. , amb NIF ndm. ....... , assabentat/da de I'anunci publicat
al perfil d’'Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a concérrer a la
licitaci6 de I’Acord Marc per a la contractacié6 d’obres de nova construccid, reforma o
instal-lacions  d’equipaments publics amb finangament “NEXT GENERATION EU”,
provinent del Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics “PIREP” i provinent
del Programa de Mecanisme de Recuperaci6 i Resiliencia “MRR”. Clau: ................. , Lot ......
DECLARA sota la seva responsabilitat

a) Que I'empresa a la que represento concorre en UTE

sI O
NO O

(En cas de concoérrer en UTE, cada membre omplira la seva propia declaracié. Aixi mateix caldra
adjuntar la documentacio especifica requerida en el Plec de Clausules Administratives en cas de
concorrer en UTE).

b) Mitjans personals i materials per a I'execucio dels contractes basats

Que en cas de resultar adjudicatari d’'un contracte basat es compromet a,

- Adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan aixi ho requereixi la direccié
facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i adequats per a la correcta
execuciod de les obres dels contractes basats.

- Adscriure de conformitat amb el que preveu la clausula 8.1.2 del Plec de Clausules de
la licitacié a dalt esmentada, per a I'execuci6 de cadascuna de les obres del Lot que li
siguin adjudicades mitjancant els contractes basats d’aquest Acord Marc, un Delegat
d’Obra, un Cap d’Obra i un Responsable de Seguretat i Salut, que compleixi amb el
requisit d’experiéncia minima requerida, en el seu cas.

Aquest compromis té caracter d’obligacio essencial del contracte.

c) Declaraci6 de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d’empreses vinculades)

Que el grup empresarial a qué pertanyen és: ..........cccceeeee

(Indicar la denominacié social de les empreses que composen el Grup empresarial als
efectes del que es disposa a larticle 149.3 de la LCSP. La manca de presentacio
d’aquesta declaracié s’entendra com a declaracié per part del licitador que no concorre
aguesta circumstancia)

d) Declaraci6 i compromis de compliment de Conveni sectorial i territorial

Que en cas de resultar adjudicatari d’'un contracte basat S’OBLIGA com a condicio

essencial del contracte a donar compliment al Conveni del Sector .........cccccceeeee.... , de la
provincia ..........ccccvvveennn. aplicable, als treballadors propis que s’assignara per a I'execucié
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del contracte d’obra. Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni aplicable és
el........... (indicar nim.)..............

Tanmateix, sSSOBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin a I'obra, donin efectiu
compliment a Conveni Sectorial i territorial d’aplicacio.

(En cas que s’hagi acreditat [l'adscripci6 del Conveni en una altra licitacid
d’Infraestructures.cat indicar la identificacié de I'objecte del contracte i Clau per a la seva
revisio d’ofici)

Que l'acreditacié del Conveni indicat fou acreditat en la licitacid del “contracte ......... ...

amb Clau: .......... i €s manteé vigent en els termes acreditats.

e) Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb
discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat (s’ha de marcar l'apartat/s
gue correspongui):

Que 'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors son persones amb discapacitat, d’acord amb
el previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refos de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusié social o, disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb
I'art. 42 de 'esmentat Reial decret llei 1/2013. O

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a
la igualtat de dones i homes. m

Que I'empresa a la que represento / sent persona fisica amb treballadors, té menys de 50
treballadors i per tant, no té obligacié de compliment de la quota de reserva de llocs de
treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat ni de comptar amb un pla

d'igualtat. O

f) Compliment en matéria de proteccié de dades personals

Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de
caracter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones
fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de proteccié de
dades o RGPD) i de la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin a
aquest procés d'adjudicaci6, licitacidé i execucid de contracte han estat degudament
legitimats mitjancant consentiment o per qualsevol altra causa de legitimacio; les cessions
de dades han estat degudament legitimades i informades, i s'ha proporcionat als
interessats la informacid corresponent a l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per a
I'exercici dels quals s'ha posat a la seva disposicié les dades de contacte pertinents. De la
mateixa manera, em comprometo a sol-licitar i signar un contracte d'encarrec de
tractament, si la prestacié dels serveis contractats o l'activitat derivada de I'execucio del
contracte impliqués en algun moment un accés a dades de caracter personal.

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clausula 22 del
Plec en matéria de tractament de dades de caracter personal i dona el seu consentiment
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exprés al tractament de dades personals que pugui contenir I'oferta i aquelles que es
derivin de [I'execucid del contracte, en cas de resultar adjudicatari, tant a
Infraestructures.cat com en el seu cas, al titular del contracte identificat en I’Apartat 1 del
QC, en cas que Infraestructures.cat sigui mitja propi d’aquest.

g) Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s’escau)

Que, essent una empresa estrangera, es sotmetra a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidencies que puguin sorgir del contracte,
amb renuncia expressa del fur propi. Aixd sense perjudici de la submissié a arbitratge
prevista en el Plec de Clausules Administratives.

h) Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb
discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'iqualtat (S’ha de marcar l'apartat que

corresponqgui)

Que 'empresa a la que represento té 50 treballadors o0 més i compleix el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors son persones amb discapacitat, d’acord amb
el previst en larticle 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusié social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb
l'art. 42 de 'esmentat Reial decret llei 1/2013 |

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a

la igualtat de dones i homes. O

Que 'empresa a la que represento / sent persona fisica amb treballadors, té/tinc menys de
50 treballadors i per tant, no es té obligacié de compliment de la quota de reserva de llocs
de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb
un pla d'igualtat. O

i) Compromis de formalitzar les Declaracions responsables relatives al Mecanisme de
Recuperacié i Resiliencia (MRR)

Que es compromet a presentar a requeriment d’Infraestructures.cat, les seguents
declaracions responsables relacionades amb el finangament del contracte a través del
Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliéncia, d’acord amb els models del Plec:

- Declaracid responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar I'ambit objecte de gestio.

- Declaracié responsable de compliment del principi de no causar un perjudici
significatiu al medi ambient o al principi DNSH.

- Declaracié Absencia Conflicte D'Interessos (DACI).

- Acceptacio de la cessié de dades entre les administracions publiques implicades
per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia de els drets digitals.
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- Declaraci6 de creacié o manteniment de l'ocupacio.

i) Que com a signatari d'aquesta declaracio tinc capacitat suficient, en la representacié amb
la qual actuo, per compareixer i signar aquesta declaracio.

| per qué consti, signo aquesta declaracio responsable.

(lloc i data)
Signatura
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ANNEX NUM. 3A (LOT ..))

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D'OBRA

(*Aquest document s’ha d’emplenar i acreditar per adjuntar-lo en el sobre nim. 2. a efectes de valoracid.
Caldra emplenar un document per cada Lot al que es presenti oferta)

Dades del contracte i del licitador

Contracte/ Acord Marc per a la contractacio d’obres de nova construccié, reforma o instal-lacions d’equipaments

Obra: publics amb finangcament “NEXT GENERATION EU”, provinent del Programa d’Impuls a la Rehabilitacié
d’Edificis Publics “PIREP” i provinent del Programa de Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia “MRR”.
Clau: ......ccccoeuee. ,Lot......

Lot

Licitador ©:

O Sj es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaraci6 del licitador i dades del Cap d'obra

es compromet a tenir com a Cap d'Obra al titulat indicat en el quadre seguent:

. Ndmero de
. o Data obtencié oo .
Titulacio (en el col-legiat i col.legi

Nom i cognoms NIF titol (en el seu
seu cas)

. Empresa a la que pertan
professional (en el P quep y
cas)

seu cas)

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades (actuacions similars) indicades en el quadre seguent:

1) “Obra similar” (actuacié similar) acabada ens els ultims 10 anys, que acredita I'experiéncia requerida per al Cap d’Obra en la
clausula 8.1.2 del Plec:

Descripcié de I'obra de Carrec desenvolupat PEC final d’obra

o . Client ) R Data final d'obra
caracteristiques similars (1) (IVA no inclos)

| 1 Cap d'obra

(1) Indicar Clau de les obres en cas de contractes d’Infraestructures.cat
(2) No s’acceptara com a carrec desenvolupat ni el d’Ajudant al Cap d’obra ni com a Cap de Produccid.

2) Altres “Obres similars” acabades en els Gltims 5 anys, on el/la tecnic/a designat/da ha participat com Cap d’Obra (maxim 4

Obres):

L , o Carrec PEC final
Descripcid de I'obra de caracteristiques . , ) )
. Client desenvolupat d’obra (IVA no Data final d'obra
similars (1) o
(2) inclos)
1 Cap d’obra
Cap d’obra
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3 Cap d’obra
4 Cap d’obra
Import mig dels PEC final d’obra (IVA no
inclos)

(1) Indicar Clau de les obres en cas de contractes d’Infraestructures.cat
(2) No s’acceptara com a carrec desenvolupat ni el d’Ajudant al Cap d’obra ni com a Cap de Produccio.

S’adjunta documentacio acreditativa en els termes requerits en les clausules 8.2.1 del Plec.

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 3B (LOT...)

COMPROMIS SOCIAL

El El/La SENYOI/A ..vvveeeeeeeeeeii ittt ee e e , amb DNI ndm. ................. , €n nom
propi / en nom i representacié de ..............c..e..... , amb NIF nam. ....... , en relacioé a Acord Marc per
a la contractacié d’obres de nova construccio, reforma o instal-lacions d’equipaments
publics amb financament “NEXT GENERATION EU”, provinent del Programa d’Impuls a la
Rehabilitaci6 d’Edificis Publics “PIREP” i provinent del Programa de Mecanisme de
Recuperaci6 i Resiliencia “MRR”. Clau: ................. , Lot ......

MANIFESTA:

Que per a l'execucié del/ls contracte/s basat/s del/ls que pugui resultar adjudicatari ES
COMPROMET a executar una tasca de I'obra mitjangant la subcontractacié amb Centres especials
de treball o empreses d’insercid sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del
departament competent en la mateéria, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la integracié de
persones amb risc d’exclusio.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)
Signhatura
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ANNEX NUM.3C (LOT...)

COMPROMIS DE SERVEI D’ASSISTENCIA TECNICA DE L’'OBRA EXECUTADA DURANT EL
PERIODE DE GARANTIA

El/La SENYOI/A ... , amb DNI nim. ................. , €n nom propi /
en nom i representacié de ..........ccc..eee.n. , amb NIF ndm. ....... , en relacié a 'Acord Marc per ala
contractacié d’obres de nova construccio, reforma o instal-lacions d’equipaments publics
amb financament “NEXT GENERATION EU”, provinent del Programa d’Impuls a la
Rehabilitacié d’Edificis Publics “PIREP” i provinent del Programa de Mecanisme de
Recuperacio i Resiliencia “MRR”. Clau: ................. , Lot ......

MANIFESTA:
Que per a I'execucio del contracte ES COMPROMET a:

Realitzar un servei d’assisténcia técnica de I'obra executada durant el periode de garantia que
incloura les actuacions definides en la clausula 8.2.3 del Plec:

- Posta en marxa i posta en regim estacional de les instal-lacions
- Formacié a usuaris i mantenidors

- Informes i resolucié d’avaries

- Informes d’estat de les instal-lacions

- Detecci6 de disfuncions

- Resolucions de consultes técniques d’usuaris i mantenidors

- Assessorament tecnic

Cada mes es reportara com a minim un informe de les actuacions realitzades en l'assisténcia
técnica a I'obra executada.

El servei d’assisténcia técnica compromes sera de ...........ccceeenens mesos, partir de I'Acta de
recepcio de I'obra.

(El termini ofert sera expressat en mesos sencers i haura de ser igual o inferior al periode de

garantia del Lot previst en I’Apartat 8 CQ).

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)
Signatura
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ANNEX NUM. 4

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacio té la seglient composicio:

PRESIDENCIA: Sra. Virginia de Leén Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer
Fontanals, Cap de la Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra.
Asuncion Aspas i Blasco, Técnica de la Geréncia de Licitacio 1
d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sr. Carles Vaccaro Garcia, Cap de la Divisi6 d’Obra Civil, Mobilitat
Sostenible i Descarbonitzaciéo d’Infraestructures.cat (Vocals suplents:
Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Geréncia Obra Civil Linia 9; Sr. Albert
Farreras del Campo, Cap de la Divisi6é Facility Management i Manteniment
d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacid, Medi Ambient i
Prevencié de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat
(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafas Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat de
Planificaci6 d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat
(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sr. Pere Gonzalez i Bernal, Titular de I’Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat
(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat)

SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzélez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat
(Secretari/a suplents: Sra. Mercé Farré i Cuberes, Cap de la Gerencia de
Licitaci6 2; Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la Geréncia de
Licitacié 2 d’Infraestructures.cat)

La Comissi6é Técnica d’aquesta licitacié té la segiient composicié:

PRESIDENT: Sr. Josep Farré Canal, Cap de la Divisi6 d’Edificacié
VOCALIA: Sr. Joaquim Bosch Albareda, Cap de la Geréncia d’Ambit Sectorial
d’Edificacio

128

Financat per

Unié Europea Plan de Recuperacién, I [ n
Fons Europeu RS EER B oaoo Transformacién | L zJ B Next Generation
Next Generatlon 2ot W v Resiliencia PIREP R 02 R | Catalunya

I Generalitat
Y de Catalunya




infraestructures.cat mon
DEIAWIL"!I IP-EMN_ —‘I\,Net ’—

SECRETARIA: Sra. Anna Padilla Corcho, Técnica de la Geréncia d’Ambit Sectorial
d’Edificacié
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ANNEX NUM. 5

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO DE L’ACORD MARC

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicaciéo seran els
seguents:

Criteris de valoracio 0ODJECTIUS .....ueiiiiiiiiii e e 0 a 30,00
1. Experiencia del Cap d’ODBra .....cccccoiiiiiiiie e [0 a 18,00]
1.1 Nombre d’obres similars en les que ha participat el Cap d’Obra ............... [0 -15,00]

Es valora l'experiencia del Cap d’Obra designat per al Lot mitjancant el nombre
d’actuacions similars on ha participat desenvolupant el mateix carrec.

No es tindra en compte el “Actuacié similar” requerida com experiéncia minima en
la clausula 8.1.2, que haura de ser identificada a efectes de no ser valorada.

La puntuacié associada al nombre d’obres similars és la seglent:

Participacio en 4 obres similars 15,00 Participacié en 3 obres similars
11,00

Participacio en 2 obres similars 7,00

Participaci6 en 1 obres similars 4,00

Participacio en 0 obres similars 0,00

1.2 Import mig de les obres similars en les que ha participat el Cap d’Obra ... [0 — 3,00]

Es valora I'experiéncia del Cap d’Obra designat per al Lot mitjangant I'import mig de les
Obres similars on ha participat desenvolupant el mateix carrec.

La puntuaci6 associada a I'import mig de les “Obres similars” és la segiient:
(Import mig de les obres similars / Maxim import mig de les obres similars) x 3,000
Els imports de les obres similars corresponen als PEC final d’obra, Iva no inclos.

Per determinar I'lmport mig, les obres similars que es consideren sén aquelles que han
intervingut en la puntuacié de I'apartat anterior.

Per a determinar el Maxim import mig de les obres similars es consideren els imports
mitjos de totes les ofertes admeses en la licitacio.

2. COMPIrOMIS SOCIAI cooieiiiiiei it [0 a 4,00]

El licitador es compromet a executar una tasca de cada contracte derivat que oferti mitjancant
la subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral,
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la materia, i/o amb
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entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc d’exclusio
..................................................................................................................... 4,00

El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromis .........ccccecveeernneen. 0,00

3. Compromis de servei d’assisténcia técnica de I’obra executada durant el periode de
Lo T L= 10 (- NSRRI [0 a 8,00]

Es valorara el compromis de servei d’assisténcia técnica de I'obra executada assignant la
major puntuacié possible (Ptmax) a la proposta que ofereixi major termini de prestacié del
servei d’'assisténcia técnica, expressat en mesos sencers (Tmax).

Es determinara la puntuacié de les propostes restants (Pti) d’acord amb la seva proporcio
respecte la proposta major.

Tmax = Ptmax

Pti = (ti / tmax) x Ptmax

Totes les puntuacions obtingudes per aplicacié dels criteris indicats en aquest annex
s’arrodoniran a dos decimals.

131

Financat per

Unié Europea
Fons Europeu
Next Generatlon

Plan de Recuperacién

) L] T .
SR oo T Transformacién I] LI ”l B Next Generation Generalitat
R v Resiliencia PIREP?tie A B Catalunya MY de Catalunya

i



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 6

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO DELS CONTRACTES BASATS

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicaci6 seran els
seguents:

CriterisS de VAloraCio OBDJECLIUS .vvvveeeeeeierete e e e e e e et e e e e e e et et et e et ee e e e e e e e ereeeeeeeeees 0a 100

(O} =Ta £- W =Toto] s To] 111 [f= L OO [0 a 35]
PEi = 3,5 - 0,035 * (Bmax— Bi)
On
PEi = Puntuaci6 economica de I'oferta i

Bi = Import de la baixa i corresponent a I'execucio de les obres (expressat en
percentatge numeric aproximat a dos decimals)

Bmax = Import de la baixa maxima corresponent a I'execucido de les obres
(expressat en percentatge numeric aproximat a dos decimals)

Per a determinar la baixa maxima i assignar la puntuaci6 econdomica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitaci6 que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el
seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 15 del Plec.

2. La puntuaci6 obtinguda pel licitador en la valoracié de I’Acord Marc ...................... [0 a50]

Aquesta puntuacié s’obtindra atorgant la maxima puntuacié a 'empresa adjudicataria que hagi
resultat millor puntuada en els criteris de I’Acord marc, aplicant la férmula seglent:

Pi =50 * PAMi / PAMmax
On:

Pi és la puntuacié que obté 'empresa i
PAMi és la puntuacié obtinguda per 'empresa i en la licitacié de I'Acord Marc
PAMmax és la puntuacié maxima obtinguda pels adjudicataris de I'Acord Marc

3. Compromisos de millora ambiental ... [0a15]

Es valoraran les millores ambientals compromeses respecte aquelles que s’hagin concretat a
efectes de valoracid en la invitacié del contracte basat directament vinculades als components
ambientals del projecte i/o a millores d'eficiencia energética del projecte i/o millores de reduccio
d’'impacte ambiental del projecte i/o obra.

La puntuacié d’aquest criteri de valoracio, sera proporcional al nimero de millores compromeses
per part del licitador respecte de les indicades en la invitacio.
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ANNEX NUM. 7A

CONFIRMACIO DEL CAP D’OBRA COMPROMES PER L’ACORD MARC QUE ADSCRIURA A
L’EXECUCIO DEL CONTRACTE BASAT

El/La SENYOIT@ ...ooiiiiiiiiiiie e , amb DNI ndm. ................ , en nom propi /
en nom i representacié de ...............eeee , amb NIF nim. ....... , en qualitat d’adjudicataria de
'Acord Marc per a la contractacié d’obres de nova construccio, reforma o instal-lacions
d’equipaments publics amb financament “NEXT GENERATION EU”, provinent del Programa
d’Impuls a la Rehabilitaci6 d’Edificis Publics “PIREP” i provinent del Programa de
Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia “MRR”. Clau: ................. , Lot ...... , en relacié amb la
licitacio del contracte basat per a I'execucié de les obres “...........cccccoee.e. ? Clau: ...... ”, declara:

Que per les esmentades obres, CONFIRMA que el Cap d’Obra que adscriura al contracte basat
supraesmentat és el mateix que es designa per a I'adjudicacié de I'Acord Marc:

Sra. oo, ,amb NIF....

Data

Signatura:

*(En cas que el Cap d’Obra que es designi no sigui el mateix, I’annex a presentar sera el 3A
en comptes d’aquest, amb les condicions de canvi sobrevingut previstes en la clausula 14.3
del Plec)
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ANNEX NUM. 7B

COMUNICACIO DE LES PRESTACIONS PARCIALS DEL CONTRACTE BASAT QUE ES
TINGUI PREVIST SUBCONTRACTAR

El/La SENYOI A ...ooeiiiiiii e , amb DNI ndm. ................ , en nom propi /
en nom i representacio de .............c...... , amb NIF ndm. ....... , en qualitat d’adjudicataria de
'Acord Marc per a la contractacié d’obres de nova construccio, reforma o instal-lacions
d’equipaments publics amb financament “NEXT GENERATION EU”, provinent del Programa
d’Impuls a la Rehabilitaci6 d’Edificis Publics “PIREP” i provinent del Programa de
Mecanisme de Recuperaci6 i Resiliéencia “MRR”. Clau: ................. , Lot ...... en relaci6 amb la
licitacio del contracte basat per a I'execucié de les obres “.....ceevevriiivinneee ? Clau: ...... ” declara:

- Que es té intencio de subcontractar les segients prestacions parcials del contracte:

Prestaci6  parcial | % de la prestacio | Import (si es | Habilitacio, perfil | Nom (si es
del contracte respecte el contracte | coneix) professional 0 | coneix)
classificacio
empresarial
- Que no es té intencio de subcontractar cap prestacio del contracte. O
Data
Signatura:
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ANNEX NUM. 7C

COMPROMIS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

(Es concretaran en les invitacions dels contractes basats, si escau)

El SOtaSIgNAL, ...oiieveeeeeiiiiiieee e ,

en qualitat de representant de 'empresa

licitadora, es compromet a complir els objectius basics i propostes d’accié BIM indicades en el

present annex:

A.- Equip de treball:

Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir 'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’un rol.
Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

Els equips desenvoluparan com a minim els seglents rols:

Rols

Nom del Técnic (1)

Responsable BIM del contracte

Responsable de la disciplina d’arquitectura

Responsable de la disciplina d’instal-lacions

Responsable de la disciplina d’estructures

Responsable de 'assegurament de la Qualitat del model

B.- Breu descripcié de I'aplicacio de la metodologia BIM gue aplicara en aguest contracte:

En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'estratégia de la gesti6é per garantir la fiabilitat de les

dades del model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accié (2)

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacié i comunicacié del projecte

Lliurament d'informacié de qualitat 1.1 | Generar planols més coherents X
que faciliti: 1.2 . e X
: Analitzar els punts critics (incidéncies) del
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projecte
- la comprensi6 de la soluci6 per part | 1.3 | Millorar la integracié en I'entorn X
del gestor i del client final del projecte i i i _
1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucié X
15 Analitzar el compliment de requeriments x
- la seva comunicacié als futurs : espacials (programa funcional)
usuaris.
16 Identificar i ubicar elements/materials dins de «
' I'edifici/infraestructura per a prendre decisions
2.- Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu
21 Coordinar la distribucié de tasques entre els «
' diversos responsables
Assegurar la compatibilitat entre les 29 Det'e.ctar els problemes potencials de forma «
solucions de diferents disciplines des anticipada
de les fases inicials del projecte 53 | Resolucié de problemes de coordinaci6 entre .
' disciplines, lots i/o oficis
2.4 | Planificaci6 detallada del procés de construccio X
3.- Facilitar la tracabilitat de I'avanc del projecte
3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte X
3.2 | Avaluar la correcte definicio de la proposta X
Avaluar I'evolucio de la solucié en 33 Analitzar les propostes de canvi, identificant «
base a informacio fiable i de qualitat, ' clarament la zona afectada
registrant la presa de decisions. i _ _ i
3.4 | Millorar la tracabilitat de les decisions de canvi X
35 Gestionar I'arxiu de documents del projecte, «
' relacionant-los entre si
4.- Controlar I’estimacié de pressupost durant tot el procés
41 Verificar els amidaments en les diferents fases «
L ' del projecte
Comprovacio eficient i rapida de les
guantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant «
gestié de canvis, comparar-les amb ' comparatius
les d'obra. i i
Estimar els costos de manteniment de
4.3 e X
I'edifici/infraestructura acabada
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5.- Facilitar la gestié de I’edifici/infraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
51 g X
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacio — o — -
Facilitar la transferencia d'informacio de projecte

certa i fiable adequada a les 5.2 . e X
. a l'usuari final
necessitats de la fase de
manteniment Establir les necessitat de manteniment de
5.3 |l'edifici/infraestructura d'acord amb els X

requeriments establerts

La proposta de nous objectius o propostes es faran segons I'esquema indicat en 'Annex A2-3 del
Manual BIM d’Infraestructures.cat

Signatura del licitador / representant

de 'empresa licitadora:

(1) El licitador haura d’omplir aquest apartat.

(2) En [lapartat “C.- Objectius, usos i propostes d’accié”, a banda dels punts requerits per
Infraestructures.cat (marcats amb una “x”), el licitador podra, si ho considera oportd, marcar amb una

“y, 9

X” més punts.
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ANNEX NUM. 8A

DESIGNACIO DEL DELEGAT D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, d’acord
amb la clausula 14.5 del Plec)

Dades de I’obra i del licitador

| Obra: | |

| Licitador ®: | |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades del Delegat d’Obra

El/La SOtasignat/da , .......cccoveriiiiiieriieeiieee e , en qualitat de representant de 'empresa
licitadora de I'obra:

......................................................................................................................................... Clau: ........
es compromet a tenir com a Delegat d'obra al tecnic indicat en el quadre segient:
Numero de
Data col-legiat i
. . obtenci6 col.legi S
. Titulacio (en | . °9 Empresa a la . Data inici
Nom i cognoms NIF titol (en profesional Tipus contracte | ~. 0 .
el seu cas) gue pertany vigéncia
el seu (en el seu
cas) cas)
Data. ..o
Signatura del licitador / representant Signatura del Delegat d’obra:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 8B

DESIGNACIO DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT | SALUT
(Agquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, d’acord
amb la clausula 14.5 del Plec)

Dades de I’obra i del licitador

| Obra: | |

| Licitador ®: | |

(@ Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

El/La SOtasignat/da , .......coovuereiiiiieiiiee st , en qualitat de representant de 'empresa
licitadora de I'obra:

es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre seglent:

Data Numero de
. . . .. | collegiati Empresa a la Tipus Data inici
Nom i cognoms NIF Titulaci6 | obtencio ) N
titol col-legi que pertany contracte vigencia
professional
Datal..ccevieieeiiie it
Signatura del licitador / representant Signatura del Responsable de SiS:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX. 9A.1

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA DE L’ACORD MARC

(intervingut/autoritzat per Notari o bé bastantejat per I’Advocacia de I'Estat o de la Generalitat)

El Banc ........ccceeee... amb NIF ......... , 1 .en el seu nom i representacio ..................... en qualitat de
................... amb NIF ......, i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada
davant el Notari de ............... s D amb data ............. , humero ........... del
seu protocol, i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari
de l'empresa .......ccccceevvnnneee. amb NIF .............. , en interés i benefici 'INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU amb NIF A59377135, i fins la suma d’euros (quantia
prevista a |’Apartat 7 del QC per a I’adjudicacié de I’Acord Marc) a efectes de garantir I'exacte
compliment per I'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el
Plec de Clausules Administratives de la licitacié de 'Acord Marc per a la contractacio d’obres
de nova construccid, reforma o instal-lacions d’equipaments publics amb finangcament
“NEXT GENERATION EU”, provinent del Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis
Pablics “PIREP” i provinent del Programa de Mecanisme de Recuperacié i Resiliéencia
“MRR”. Clau: ... , Lot ......

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal rendncia dels beneficis
d'excussioé, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a I'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia
........................ fins que es compleixin les condicions de devolucié previstes al propi contracte, a
pagar amb caracter incondicional i al primer requeriment i dins, com a maxim, dels vuit dies
seglients a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra fiangada s'expressi
al requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepcié o reserva quant
al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en quée
aguestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposicié o reclamacié per part de
................................. , 0 de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX. 9A.2

MODEL D'AVAL BANCARIPER A LA GARANTIA DEFINITIVA DELS CONTRACTES BASATS

(intervingut/autoritzat per Notari o bé bastantejat per I’Advocacia de I'Estat o de la Generalitat)

El Banc .................. amb NIF ............. i en el seu nom i representacio ..................... en qualitat de
................... amb NIF ..................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder
atorgada davant el Notari de ............... s D amb data ............. , namero
........... del seu protocol, i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalador
fiador solidari de lempresa ........ccconnen. amb NIF ... , en interes i benefici
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU amb NIF A59377135, i
fins la suma de ...........cccvvvnnee. euros (5% del preu d’adjudicaci6 del contracte del contracte basat

0 10% del preu d’adjudicacié del contracte basat, si 'oferta de I'adjudicatari hagués incorregut en
presumpci6 d’oferta anormalment baixa, IVA no inclos) a efectes de garantir I'exacte compliment
per I'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent
contracte d'execucio de les obres ".........cocoiiiiiiiinennn, " Clau....... , [provinent del programa
d’'impuls ala rehabilitacié d’edificis publics “PIREP” / provinent del programa de de Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéencia “MRR” (Fons Next Generation EU) concretar segons el cas] i en el Plec

de Clausules Administratives de la licitacio i de I’Acord Marc.

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal rendncia dels beneficis
d'excussié, divisié, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a I'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia
........................ fins que es compleixin les condicions de devolucié previstes al propi contracte, a
pagar amb caracter incondicional i al primer requeriment i dins, com a maxim, dels vuit dies
seglents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrencia de la xifra fiancada s'expressi
al requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepcié o reserva quant
al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en qué
aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposicié o reclamacié per part de
................................. , 0 de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 9B.1

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA DEFINITIVA
DE L’ACORD MARC

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicili @ .ooooeeeiiii B 03 1 (=] G P U U O PO , 1 NIF
................................ ) degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

ASSEGURA

A e S NIFICIF e, , en concepte
de prenedor de l'asseguranca, enfront d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU amb NIF A59377135, en endavant l'assegurat, fins a l'import de ...................
EUI0S ...vvvveenee (quantia prevista a I'’Apartat 7 del QC per a |’adjudicacié de |’Acord Marc), a
efectes de garantir 'exacte compliment per 'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions
concretades en el Plec de Clausules Administratives de la licitacié6 de 'Acord Marc per a la
contractacio d’obres de nova construccid, reforma o instal-lacions d’equipaments publics
amb financament “NEXT GENERATION EU”, provinent del Programa d’Impuls a la
Rehabilitacié d’Edificis Publics “PIREP” i provinent del Programa de Mecanisme de
Recuperacio i Resiliencia “MRR”. Clau: ................. , Lot ......

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o segients, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva la
garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de l'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar l'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb caracter
incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit, la suma o sumes que
fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucid estara en vigor fins que es compleixin les condicions de
devolucio previstes al propi contracte.

Signatura:

Assegurador
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ANNEX NUM. 9B.2

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA DEFINITIVA
DELS CONTRACTES BASATS

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicili @ .oooeeeiiiiis 03 1 (=] ST O PO , 1 NIF
................................ ) degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

ASSEGURA

A e S NIFICIF e, , en concepte
de prenedor de l'asseguranga, enfront d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU amb NIF A59377135, en endavant I'assegurat, fins a I'import de ..................
euros (5% del preu d’adjudicacié del contracte del contracte basat o 10% del preu d’adjudicacio
del contracte basat, si l'oferta de ladjudicatari hagués incorregut en presumpcié d’oferta
anormalment baixa, IVA no inclos) a efectes de garantir I'exacte compliment de I'assegurat de
totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent contracte d'execucid de les

obres ", ", amb financament del Mecanisme de Recuperaci6é i Resiliéncia
(Fons Next Generation EU), Clau....... " i en el Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 i de
I’Acord Marc.

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donard dret a
'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, hi aquest alliberat de la seva obligacid, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva la
garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de l'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis dindemnitzar l'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb caracter
incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglents a ser requerit, la suma o sumes que
fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucié estard en vigor fins que es compleixin les condicions de
devolucio previstes al propi contracte.

Signatura:

Assegurador
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ANNEX NUM. 10A

CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

L’adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranca de béns i de
responsabilitat civil que acompleixin satisfactoriament els requisits que es determinen a
continuacié. Qualsevol excepcié requerira la prévia acceptaci6 expressa per part
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d’assegurances figurara com a prenedor /o assegurat de I'asseguranca el
Contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses I’Administracié de la Generalitat de
Catalunya (inclos el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi d’aquest),
i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacié.

3.-A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

4.- Les polisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins
I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.- S’admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos mercantils
en aquest tipus d’assegurances. No obstant aixo, I'import de les franquicies que es puguin
donar, en cas de sinistre, seran a carrec del Contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

B. REQUISITS ASSEGURANCA DE BENS:

1.- L’asseguranca haura d’ésser del tipus "Tot risc construccié" i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de 'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris de '’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos el seu
sector public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o
tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- La durada de la polissa sera des de I'inici de I'obra fins 'acabament de I'obra adjudicada. La
data d’acabament de I'obra sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccié Facultativa.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit que
s’incrementés I'import de I'obra a executar, el prenedor de I'asseguranca haura d’incrementar,
en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacio del prenedor
de I'asseguranga comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié que pugui haver o
afectar el projecte constructiu.

6.- L’assegurancga de béns cobrira la indemnitzacié per danys i perdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs de

realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de 'obra.

b) Riscs de la natura.

¢) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commaocié Civil.

e) Terrorisme.

f) Conseqiéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicio.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de I'autoritat.

j) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicié de planols.

I)  Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de 'obra.
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n) Equips de construccid: a primer risc.

0) Prevencio i disminuci6 de la pérdua imminent.

p) Clausula de transports 50/50.

q) Despeses d’obtencié de permisos i llicéncies.

r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.

s) Clausula 72 hores.

t) Despeses addicionals de construccié i proteccié contra la inflacié.

u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.

C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
1.- L’asseguranca de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacié: les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer a
tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o
béns, per accid o omissid, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequencia d’accidents relacionats amb I'execuci6 de l'obra, aixi com qualsevol
reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs
assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

b) Responsabilitat Civil Patronal.

¢) Responsabilitat Civil Creuada

d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

e) Responsabilitat Civil per contaminacio accidental

f) Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als

efectes d'aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tecnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacié directa amb I'execucio de les obres assegurades.

g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de

I'organitzacio de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracié de
tercers, a efectes d’aquesta polissa.

h) Despeses de defensa Civil i Penal

i)  Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

j) Alliberament de despeses.

k) Responsabilitat Civil Post-treballs.

L’Administraci6 de la Generalitat de Catalunya (inclos el seu sector public quan
Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués
encarregat l'actuacié figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la condicié de
tercers.

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament de I'obra adjudicada. La data d’acabament de
I'obra sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccié Facultativa.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotacié i Patronal
hauran de ser com a minim els seglents:

Valor Inferior a De De De De 12.000.001 € Superior a
d’obra 600.000 € 600.001 €a | 3.000.001€a |6.000.001€a| a25.000.000€ | 25.000.0000 €
3.000.000 € 6.000.000 € | 12.000.000 €

Capital 1.000.000 € | 2.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € A determinar
assegurat segons
tipologia d’obra
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En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 600.000 €

4.- La polissa de Responsabilitat Civil del Contractista sera acceptada sempre i quan compleixi
amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en I'apartat A.
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ANNEX NUM. 10B

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA TOT RISC CONSTRUCCIO

El Sr/La Sra........cccccues (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representacié de ................ (indicar nom de la Companyia asseguradora o corredor).................. en
la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria del contracte d’obres
disposa d’'una polissa de tot risc de construccié amb el n° contractada amb
I'entitat asseguradora que cobreix els danys a I'obra:

Denominacio:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €
Data inici cobertura:

Data de finalitzacié de la obra:

Prenedor de I'asseguranca:
Assegurats addicionals (hauran de figurar ’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos
el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat
o tercer que hagués encarregat 'actuacio):

L’asseguranca compleix amb els requisits d’assegurament establerts per INFRAESTRUCTURES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a lI'execucié de les obres a dalt indicades
consistents en:

1. Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit que
s’incrementés l'import de I'obra a executar, el prenedor de [l'asseguranga haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

2. En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacié del
prenedor de I'asseguranga comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié que
pugui haver o afectar el projecte constructiu.

3. L’asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts
a
a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs

de realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.
b) Riscs de la natura.
c) Robatori.
d) Vaga, Moti, Commocié Civil.
e) Terrorisme.
f) Consequéncies del error de disseny: Inclos.
g) Propi Error de Disseny.
h) Despeses de desenrunament i demolicié.
i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de 'autoritat.
j) Hores extraordinaries i treballs urgents.
k) Reposicié de planols.
[) Honoraris professionals.
m) Bens emmagatzemats fora del lloc de 'obra.
n) Equips de construccié: a primer risc.
0) Prevencid i disminuci6 de la perdua imminent.
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p) Clausula de transports 50/50.

g) Despeses d’obtencié de permisos i llicéncies.

r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.

s) Clausula 72 hores.

t) Despeses addicionals de construcci6 i proteccié contra la inflacié.

u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacio i/o reforma.

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 10C

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El Sr/La Sra........cccccceuees (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representacié de ................ (indicar nom de la Companyia asseguradora o corredor).................. en
la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria disposa d’una polissa de
Responsabilitat Civil amb el n° contractada amb I'entitat asseguradora
gue cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a consequencia

de I'execucio de 'obra:

« Denominacio:

« Clau d’obra:

« Pressupost d’obra: €
« Data inici cobertura:

« Data de finalitzacié de la obra:

Prenedor de I'asseguranca:
Assegurats addicionals L’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos el seu sector
public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que
hagués encarregat I'actuacio figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la condicié de
tercers.

Limits de suma L’asseguranca és valida per al conjunt de danys corporals,
assegurada: materials i perjudicis economics consecutius, fins a les sumes
(expressat en Euros) assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot
seqguit:
Limit per Limit per Limit per Franquicia
sinistre anualitat victima

Risc assegurat

Explotacio
Patronal

Periode de vigéncia de S’inicia el dia: i finalitza el dia:
l'asseguranca:

L’asseguranca compleix amb els requisits d’assegurament establerts per INFRAESTRUCTURES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a lI'execuci6 de les obres a dalt indicades
consistents en:

1.- L’assegurancga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacio: Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer a
tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o
béns, per acci6 o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucid de I'obra, aixi com qualsevol
reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs
assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.
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d) Responsabilitat Civil Patronal.

e) Responsabilitat Civil Creuada

I) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

m) Responsabilitat Civil per contaminacioé accidental

n) Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als
efectes daquesta cobertura es consideraran inclosos els Tecnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacioé directa amb I'execucio6 de les obres assegurades.

0) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de
I'organitzacio de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideraci6 de
tercers, a efectes d’aquesta polissa.

p) Despeses de defensa Civil i Penal

q) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

r) Alliberament de despeses.

s) Responsabilitat Civil Post-treballs.

| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a ..............ccccvveeeee. a .. de..
...................... de 20....

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 11

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

Aquest Acord Marc té per objecte I'adjudicacid, mitjancant el mateix, de contractes basats per a
I'execucid d’obres de nova construccid, reforma o instal-lacions d’equipaments publics amb
financament “NEXT GENERATION EU”, provinent del Programa d'Impuls a la Rehabilitacio
d’Edificis Publics “PIREP” i provinent del Programa de Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia
‘MRR”. Clau: ... , Lot ......

Pel que fa a les obres objecte dels contractes basats, sera d’aplicacié el que segueix.

L'execucié de les obres es desenvolupara seguint el Sistema Integrat de Gestié Qualitat-
Medi Ambient (SIG) d’Infraestructures.cat.

En consequeéncia, caldra elaborar el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) establert pel
SIG, malgrat que no es disposi, al projecte, d'annex de Qualitat i Medi Ambient.

El PAQMA sera elaborat en base a l'establert al Plec de Prescripcions per a l'elaboraci6 del
Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Qualitat i Medi Ambient de I'obra (PLP-
55).

A efectes de l'estudi i la contractacid de les obres, el licitador haurd de considerar el contingut
d’aquest annex com a integrant del Plec de Clausules Administratives per a l'adjudicacié de les
obres; i la segiient documentacié que s’adjunta, que substitueix 0 complementa a la dels Projectes
originals.

1.- CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES, QUADRES DE
PREUS | PREUS DEL PROJECTE

A continuaci6 es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiquen parcialment o completen
els corresponents articles dels diferents capitols del Plec de Condicions del Projecte.

Totes les prescripcions addicionals que es palesen s’hauran de considerar incloses en els preus
ofertats.

1.1. Replanteig

Tots els replanteigs que calguin per tal d’'assegurar la correcta execucio de les unitats d’obra es
consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

1.2. Transports

Tots els transports interns i externs, les carregues i descarregues necessaries (inclos els produits
per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar a
'abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si
s’escau, i tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucio dels terrenys
d’abassegament a la seva situacio inicial.

Tots els desplacaments de maquinaria es consideraran inclosos en els preus unitaris,
expressament els necessaris per a la realitzacio de les diverses fases d’obra.
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1.3.- Abocadors

El Contractista adjudicatari no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament
estigui aprovat I'abocador per la Direccié Facultativa de I'obra, i per la comissié de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituida.

1.4.- Neteja

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus unitaris
i per tant no sera objecte d’abonament independent.

1.5.- Plec de Condicions

Sera d’aplicacio el Plec del Condicions Tecniques propi del Projecte juntament amb el Banc
BEDEC de Plecs de Condicions Técniques de [F'INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA
CONSTRUCCIO DE CATALUNYA-ITeC; considerant-se, en particular, els criteris d’ambdés Plecs
que resultin més restrictius.

De la mateixa manera, la legislacié aplicable sera la vigent en cada moment.
1.6.- Partides alcades a justificar

Per a 'abonament de factures relatives a les Partides Algades a Justificar, es considerara I'import
corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direccié Facultativa de I'Obra, exclos
'IVA com a import d’Execucié Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran
d’estar autoritzades per Infraestructures.cat.

També poden justificar-se aquestes partides alcades per aplicacid dels preus contractuals als
amidaments que corresponguin.

1.7.- Control de qualitat.

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalitzacié i ajuts de mitjans necessaris per a
'execucid de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat, i fins a la
recepcid de I'obra.

2. - SEGURETAT I SALUT

2.1.- Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessid del carnet de gruista, segons la
‘Instruccié Tecnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, expedit pel organ
competent; o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de I'Institut Gaudi de
la Construccid o entitat similar; tot aixo per garantir el total coneixement dels equips de treballs, de
forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en possessié
del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura de certificar
gue totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i cadascunes de les
especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

2.2.- Es obligacio del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la
prevencié de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construccid, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).
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D’acord amb l'article 7 de I'esmentat Reial Decret el Contractista haura d’elaborar un “Pla de
Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al
projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans i metodes en que desenvolupi els treballs.

Aquest Pla haura de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de I'inici de les obres.

2.3.- Podra suspendre’s 'abonament de la partida de Seguretat i Salut en cas d’incompliment del
Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut/Direccié Facultativa.

2.4.-En relacié a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les
proteccions col-lectives, la formacio dels treballadors, la implantacié i manteniment del control
d’accessos a I'obra, aixi com el personal necessari per al control d’accessos a l'obra. El control
d’accessos haura de garantir que en tot moment es tingui coneixement del nombre de persones
(treballadors propis, aliens o tercers (visites, etc.) que hi a dins el recinte de 'obra.
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ANNEX NUM. 12

MODEL DE DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTE D’INTERES
(DACIH

Expedient:
Contracte:

Organ de contractacio: [Nom i cognoms], amb DNI [nam. DNI], en nom propi / com a [condici6é en
qué declara] de [nom entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en
el procediment de contractacio indicat,

DECLARO:

Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, aixi com la normativa
que li és aplicable, i que tinc coneixement que l'article 61.3, “Conflicte d’'interessos”, del Reglament
(UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament
financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d’interessos quan I'exercici imparcial i objectiu de
les funcions es vegi compromés per raons familiars, afectives, d’afinitat politica o nacional,
d’interés economic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interés personal.

Segon. Que conec l'article 64, “Lluita contra la corrupcié i la prevencio dels conflictes d’interessos”,
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, que defineix el conflicte
d’interessos com “qualsevol situacié en qué el personal al servei de I'érgan de contractacié que a
més participi en el desenvolupament del procediment de licitacié o pugui influir en el seu resultat,
tingui directament o indirectament un interes financer, economic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independéncia en el context del procediment de licitacié .

Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona juridica a la qual represento es troba en
cap situacioé que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per la participacié
en el procediment de contractacié, ni que pugui comprometre el compliment d’aquestes
obligacions en cas de resultar adjudicataria.

Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona juridica a la qual represento es troba en
una situacié de conflicte d'interés, d’acord amb la definicié de I'article 61 del Reglament Financer
de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment de les obligacions
esmentades a l'apartat anterior.

Cinqué. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de presa
de decisions o control sobre [persona juridica] no es troben en la situacié de conflicte definida a
I'apartat quart.

Sisé. Que em comprometo a posar en coneixement de I'drgan de contractacid, sense dilacio,
qualsevol situacié de conflicte d’interés que comprometi o pugui comprometre el compliment de les
obligacions esmentades.

Sete. Que he subministrat informacié exacta, verag i completa en el marc del d’aquest expedient, i
gue tinc coneixement que la falsedat de la present declaracié i la informacid subministrada
comporta les consequéncies contractuals, administratives o judicials que estableixi la normativa
d'aplicaci6 i la documentacié contractual.

[Signatura]
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"Indicar nom i carrec de la persona que signa

i Assenyalar el nom de I'empresa o contractista

i N”:

v Indicar el domicili fiscal

¥ Norma que atorga capacitat legal per signar aquesta declaraci
Vi Titol del contracte

Vi Nom de la convocatoria

Vil Objecte del contracte
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ANNEX NUM. 13

MODEL DE DECLARACIO DE CESSIO | TRACTAMENT DE DADES EN RELACIO AMB
L'EXECUCIO D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA (PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [num. DNI], com a conseller/a delegat/ada o
gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat],
beneficiaria d'ajudes finangades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a
contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessaries per a la consecucié
dels objectius definits al component ...... s ”, declaro que conec la normativa
que és aplicable, en particular els apartats seglients de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme

de Recuperacio i Resiliéncia:

- La lletra d) de I'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de I'is de fons en relacio
amb les mesures destinades a I'execucié de reformes i projectes d'inversio en el marc del
pla de recuperacio i resiliencia, en un format electronic que permeti fer cerques i en una
base de dades Unica, les categories harmonitzades de dades seglents:

() ElI nom del perceptor final dels fons;

(ii) el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un
poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unié o nacional en matéria de
contractacié publica;

(iiels noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o
del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849
del Parlament Europeu i del Consell (26);

(iv)una llista de mesures per a I'execuci6 de reformes i projectes d'inversié en el marc del
pla de recuperacié i resiliéncia, juntament amb I'import total del finangament public de
les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc
del Mecanisme i altres fons de la Unid”.

- Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article només
seran tractades pels estats membres i per la Comissio als efectes i al llarg de la
corresponent auditoria de I'aprovacié de la gestié pressupostaria i dels procediments de
control relacionats amb la utilitzacié dels fons relacionats amb I'aplicacio dels acords a qué
fan referéncia els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1.

En el marc del procediment d'aprovacioé de la gestié de la Comissid, de conformitat amb
l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la presentacio d'informes en el
marc de la informacié financera i de rendici6 de comptes integrada a que fa referéncia
l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de
gestié i rendiment”.

D’acord amb el marc juridic exposat, accedeixo a la cessio i al tractament de les dades amb les
finalitats expressament indicades en els articles esmentats.

[Lloc i data]
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[Signatura i carrec]
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ANNEX NUM. 14

MODEL DE DECLARACIO DE COMPROMIS EN RELACIO AMB L'EXECUCIO D'ACTUACIONS
DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nam. DNI], com a conseller/a delegat/ada o
gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], en
la condici6 d’organ responsable / organ gestor / beneficiaria d'ajudes financades amb recursos
provinents del PRTR / que participa com a contractistalens destinatari de
I'encarrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessaries per a la consecuci6
dels objectius definits al component ...... s ”, manifesto el compromis de la
persona/entitat que represento amb els estandards més exigents en relacié amb el compliment de
les normes juridiques, étiques i morals, adoptaré les mesures necessaries per prevenir i detectar el
frau, la corrupci6é i els conflictes d'interés, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin
procedents els incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les
sigles en anglés do no significant harm) en I'execucio de les actuacions dutes a terme en el marc
del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finangcament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap
risc d’incompatibilitat amb el régim d’ajuts d’estat.

[Lloc i data]

[Signatura i carrec]
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ANNEX NUM. 15

DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR
PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE
L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852

Expedient de contractacié num.: (a omplir per I’é6rgan de contractacio)

Identificaci6 de Il'actuacié (objecte del contracte que es licita): (a omplir per I'érgan de
contractacio)

Component del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia (PRTR) al qual pertany I'activitat
(segons el PRTR): (a omplir per I’érgan de contractacio)

Mesura del component PRTR a que pertany l'activitat indicant, si escau, la submesura
(segons el PRTR): (a omplir per I’érgan de contractacio)

Etiguetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversid) o a la submesura
del PRTR (si la mesura no disposa d’etiqueta assignada que reconegui contribucié climatica i
mediambiental, cal indicar “sense etiqueta”): (a omplir per I’é6rgan de contractacio)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], [en nom propi / en representacié de
lentitat ...... ], amb NIF [nim. NIF] en qualitat de [carrec], com a participant en el procediment
d’adjudicaci6 del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en materia mediambiental declaro
que:

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seguents
objectius mediambientals:

- Mitigacié del canvi climatic.

- Adaptaci6 al canvi climatic.

- Us sostenible i proteccio dels recursos hidrics i marins.

- Economia circular, inclosos la prevencié i el reciclatge de residus.

- Prevenci6 i control de la contaminacié a I'atmosfera, I'aigua o el sdl.
- Protecci6 i restauracié de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adeqiien, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia.

(Icat. han de completar les condicions que es vulgui destacar de la mesura, segons
els apartats 3, 6 i 8 del document del component dins del Pla de recuperacio,
transformacié i resiliéncia.)

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa
mediambiental vigent que sigui aplicable.

(Completar per I’lcat amb la normativa destacada).

Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangament pel Pla de recuperacid,
transformacio i resiliéncia d’acord amb la Guia técnica sobre I'aplicacio del principi “no causar un
perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia
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(2021/C 58/01), a la Proposta de Decisié d’execucié del Consell relativa a I'aprovacié de
I'avaluacié del pla de recuperacid i resiliencia d’Espanya i al seu annex.

- Construccio de refineries de cru, centrals térmiques de carb6 i projectes que impliquin
I'extraccio de petroli 0 gas natural, a causa del perjudici a I'objectiu de mitigacio del canvi
climatic.

- Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzacié ulterior d’aquests,
excepte els projectes relacionats amb la generacié d'electricitat i/o calor utilitzant gas
natural, aixi com amb la infraestructura de transport i distribucié connexa, que compleixin
les condicions establertes a I'annex Il de la Guia técnica de la Comissié Europea.

- Activitats i actius en el marc del regim de comerg de drets d'emissio de la UE (RCDE) en
relacio6 amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que
provocaran no se situaran per sota dels parametres de referéncia pertinents. Quan es
prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat
subvencionada no seran significativament inferiors als parametres de referéncia, cal
facilitar una explicacié motivada al respecte.

- Compensacio dels costos indirectes del RCDE.

- Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusié no
s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus
perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per
objecte augmentar [l'eficiencia energetica, capturar els gasos d'escapament per
emmagatzematge o utilitzacid, o recuperar materials de les cendres d'incineracié, sempre
que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus
de les plantes o a una prolongacié de la seva vida util. Aquests detalls s'hauran de
justificar documentalment per a cada planta.

- Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic-biologic. Aquesta exclusié no
s'aplica a les accions en plantes de tractament mecanic-bioldgic existents, quan aguestes
accions tinguin per objecte augmentar l'eficiéncia energética o el recondicionament per a
operacions de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestié anaerobia
de bioresidus, sempre que aguestes accions no comportin un augment de la capacitat de
tractament de residus de les plantes o una prolongacié de la vida atil. Aquests detalls
s’hauran de justificar documentalment per a cada planta.

- Activitats en qué l'eliminaci6 a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin
materialitzar una vegada realitzada I'activitat.

f) Tinc coneixement que I'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaracié
dona lloc a l'obligacié de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora
corresponents.

[Lloc i data]

[Signatura]
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ANNEX NUM. 16

MODEL DE COMUNICACIO DE SUBCONTRACTACIO

(Caldra complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme
diferents prestacions)

......... Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio de.....
empresa...., MANIFESTA que en relacid6 al contracte............ccccvveeee. , té la intencié de
subcontractar les prestacions que a continuaci6 es concreten:

Condicions de SUBCONTRACTACIO per a la realitzacio parcial de la prestacio:

Prestacio Import del % de la prestacié Habilitacié professional o en el seu cas,
parcial del | subcontracte | respecte el classificacié empresarial
contracte contracte

Aixi mateix, faig constar que en la celebraci6 del/s subcontracte/s i, en el seu cas, de contractes de
subministraments es compliran les condicions de pagament relatives als subcontractes i
subministradors, dintre dels terminis legalment establerts en el Plec de Clausules Administratives
Particulars i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials.

1.- Que les dades de 'empresa subcontractista sén les segients:

a) NIF del subcontractista:
b) Nom o rad social
¢) Domicili fiscal

2.- Que als efectes de justificar I'aptitud de 'empresa subcontractista es comunica que

a) aquest posara a disposicié dels seglents mitjans técnics i/o humans: (concrecié dels
mitjans técnics i/o humans que es posara a disposicié per executar el contracte)

b) Que I'experiéncia de I'empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran a
disposicio és la segient: .........ccccceeeeneen.

(si fos necessari s’adjuntara la informacié mitjancant annex a la declaracio)

3.- Que mitjancant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en prohibicio
per a contractar d’acord amb l'article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

4.- Que mitjancant la present EL SUBCONTRACTISTA AUTORITZA expressament a Comissié
Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea a
exercir els drets que els reconeix larticle 129, apartat 1, del Reglament Financer , i em
comprometo a conservar els documents de conformitat amb I'article 132 del Reglament Financer.
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5.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme competent,
acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14 del
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

6.- Que s’adjunten a la present la signatura de les declaracions responsables de I'empresa
subcontractista relacionades amb el finangament del contracte a través del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia en el marc del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia, d’acord
amb els models del Plec:

- Declaracio responsable relativa al compromis de compliment dels principis transversals
establerts al PRTR i que poguessin afectar I'ambit objecte de gestié.

- Declaracio Abséncia Conflicte D'Interessos (DACI).

- Acceptacié de la cessié de dades entre les administracions publiques implicades per
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat
amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i
garantia de els drets digitals.

- Declaraci6 de creaci6 o manteniment d'ocupacié (només en cas dobra amb
finangcament PIREP).

Signatura de I'Adjudicatari Signatura de 'empresa subcontractista
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ANNEX NUM. 17

OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER CONFIDENCIAL | OBLIGACIONS
ASSUMIDES
(Annex d’aplicacié cas que en el contracte basat es preveqi que alguna documentacio de la
licitacié té caracter confidencial)

1.- Obtencié de la documentacié que té caracter confidencial

Per a tenir accés a la documentacio de la licitaci6 que té caracter confidencial, els interessats
'hauran de sol-licitar mitjangant un correu electronic a l'adreca licitacio@infraestructures.cat
enviant escrit de compromis de confidencialitat degudament complimentat i signat electronicament
pel representant de I'empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en I'annex 18 d’aquest
Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitacid s’obliguen a assumir les obligacions de
confidencialitat que es recullen en 'esmentat annex.

Infraestructures.cat posara a disposicié dels licitadors interessats la documentacié assenyalada
com a confidencial mitjancant un correu de resposta en el que els facilitara 'accés mitjangant un
enllac.

2.- Documentacio a lliurar per I’Adjudicatari amb caracter previ a la formalitzaci6 del contracte
L'Adjudicatari del contracte restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat,
addicionalment a la documentacio6 requerida a la clausula 16.1 del present Plec, el compromis de
confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a I’annex 19 d’aquest
Plec.

3.- Caracter de les obligacions de confidencialitat

Les obligacions establertes en I'annex 19 sén addicionals a les obligacions de confidencialitat
establertes a la clausula 24 del present Plec.

L’incompliment per part de I’Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els eventuals
danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a carrec de la garantia definitiva.
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ANNEX NUM. 18

MODEL DE SOL-LICITUD | COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS
(Annex d’aplicacié cas gue en el contracte basat es preveqi que alguna documentacio de la
licitaci6 té caracter confidencial)

El sotasignat, assabentat de I'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a obtenir
determinada documentacié per la que es regira la licitacio.................. , €N nom propi i en nom i
representacio de I'empresa interessada en I'esmentada licitacio a la que representa en virtut de
'apoderament que s'annexa al present document,

EXPOSA
I Que declara coneixer que per a l'adjudicacio del contracte .................. ,» la documentacio
per la qual es regula la licitaci6 inclou el Projecte executiu, ....... [relacionar tota la

documentacié que té caracter de confidenciall].... i que tant aquesta documentacié com les
seves copies tenen la consideracié d'informacié confidencial.

Il. Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representacié de I'empresa interessada, en
I'esmentada licitacio, té interés en rebre i obtenir aquesta documentacié (en endavant,
informacio confidencial) com a part integrant de la documentaci6 de la licitaci6.

I, atés I'anterior, s'assumeix el segiient

COMPROMIS

1. Rebre la informacié confidencial, posar-la a disposici6 de les persones estrictament
necessaries i autoritzades en el si de l'empresa interessada amb I'exclusiva finalitat de
preparar I'oferta de I'objecte de la licitacid i prendre les mesures necessaries i raonables per
assegurar-ne la seva confidencialitat, i en consequiéncia, permetre l'accés a la informacié
confidencial Unicament i exclusivament a aquells empleats que resulti estrictament necessari
atesa la seva participacié en la preparacié de l'oferta, informar a aquestes persones de la
naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de confidencialitat adquirit
per 'empresa interessada.

2. Realitzar tots els esforgos per assegurar que la informacioé confidencial i totes les seves copies
estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com que ningu
pugui accedir a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per I'empresa
interessada amb la finalitat abans indicada.

3. Realitzar les cOpies estrictament necessaries sempre que aixi ho requereixi la preparacio de
I'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial' totes les copies que es realitzin de la
Informacié confidencial.

4. Destruir la informacié confidencial i totes les copies realitzades en la data d’adjudicacié del
contracte o, en cas que decideixi ho presentar cap oferta, abans del venciment del termini per
a presentar les ofertes.
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Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveit de copies de
la informaci6é Confidencial les retorni.

6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del
moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de la
informaci6 confidencial.

7. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present document,
esdevingui o no I'empresa interessada I'adjudicataria del contracte.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de ..o de ............

Signatura

Empresa adjudicataria:
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ANNEX NUM. 19

MODEL DE COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI CONTRACTE BASAT
(Annex d’aplicacié cas gue en el contracte basat es preveqi que alguna documentacio de la
licitaci6 té caracter confidencial)

......... Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio de.....
empresa adjudicataria...., i atesa la condici6 daquesta darrera d’adjudicataria del
contracte.........coeevveeeenne, ,

EXPOSA

I Que declara conéixer que, la documentacié relativa a la tramitacié de la licitacio i a
I'execucio del contracte té la consideracié d'informacié confidencial.

Il Que declara coneixer que la documentacié que haura de desenvolupar en compliment del
contracte que se li ha adjudicat quedara subjecta igualment a la mateixa consideracio
d’informacié confidencial.

|, atés I'anterior, assumeix els seglents
COMPROMISOS

1. Adoptar totes les mesures que siguin necessaries per a assegurar que la informacié
confidencial del contracte i totes les seves copies estaran protegides en tot moment contra
possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com que ningU pugui accedir a la
informacio confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per I'empresa adjudicataria.

2. Utilitzar la informacié confidencial inicament i exclusivament per a donar compliment a les
obligacions resultants del contracte adjudicat.

3. Permetre l'accés a la informacié confidencial Unicament i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacié en la realitzaci6 de l'objecte contractual, informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada, hauran d’assumir
aquest empleats, subcontractistes i/o proveidors.

A I'efecte, I’Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromis de confidencialitat
en termes equivalents al present, copia dels quals seran lliurats a Infraestructures.cat
juntament amb un llistat d’aquests agents.

4. Realitzar les copies estrictament necessaries sempre que aixi ho requereixi I'execucio del
contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin de la
Informacié confidencial.

5. Retornar la informacié confidencial i totes les copies realitzades a Infraestructures.cat a la
finalitzacid de I'objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es produeixi la
resolucio del contracte, aixi com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat aquelles copies
liurades als diferents agents intervinents en I'execucié del contracte a que s’ha fet
referencia en 'apartat 3e.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del
moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de la
informacié confidencial.

7. .. Empresa adjudicataria....... respondra davant d’Infraestructures.cat del compliment de les
obligacions resultants del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes
i/o proveidors.

8. .. Empresa adjudicataria....... es té per assabentada i accepta que la garantia definitiva
quedi afecta al compliment del present compromis i als eventuals danys i perjudicis que es
poguessin derivar del seu incompliment.

9. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present document
| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de .o de ............
Signatura

Empresa adjudicataria:
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ANNEX NUM. 20

DECLARACIO DE CREACIO O MANTENIMENT DE L'OCUPACIO
(Només en cas d’obra amb finangament PIREP)

Sr./Sra. i, en representaci6 de
i amb NIF ii i domicili fiscal

a v amb capacitat legal necessaria en virtut
de v per haver resultat adjudicatari/ subcontractista del
contracte vi
licitat / tramitat en el marc de la Convocatoria
vi i que té

com a objecte

viii

DECLARA QUE

Atenent els objectius i els principis transversals definits al Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resiliencia, en qué es troba el de la creacié d'ocupacio, i en qué s’emmarca el Conveni signat
entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Comunitat Autdbnoma de Catalunya
del que l'actuacié x forma part i que
és beneficiaria dels fons concedits pel Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliencia (Financat
per la Unié Europea, Next Generation EU), a través del Programa PIREP, durant el periode de
temps a qué em compromet aquest contracte, no es destruira I'ocupacié actual, consistent en:
X, (nim. treballadors actual) i/o es crearan X nous llocs de treball.

| perqué aixi consti als efectes oportuns, signo aquesta Declaraci6 Jurada

Signatura del representant de I'Entitat
(Signatura electronica en format PAdES).

"Indicar nom i carrec de la persona que signa

i Assenyalar el nom de I'empresa o contractista

n NIF

v Indicar el domicili fiscal empresa o contractista

¥ Norma que atorga capacitat legal per signar aquesta declaracio
Vi Titol del contracte

Vi Nom de la convocatoria

Vit Objecte del contracte

* Nom de l'actuacio de qué forma part el contracte

* Nam. actual de treballadors de I'empresa/contractista
X Nam. de llocs creats a I'empresa/contractista
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