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A. FULL RESUM 

 

Dades bàsiques de l’edifici 

Denominació: Urbanització “La Guàrdia” 

Localització: Carrer Peguera 

Municipi i comarca: Calders (08275), El Moianès 

Propietat i promotor:  Ajuntament de Calders 

Normativa urbanística: Sòl Urbà (SU). Viabilitat bàsica local (clau XV2), Viabilitat de 

trànsit restringit (Xr) i Espais lliures – Zones verdes (V) 

 

Dades bàsiques del treball 

Títol del document:  Obres d’adequació, reparació i millora de la urbanització “La 

Guàrdia” de Calders 

Propietat i promotor:  Ajuntament de Calders. CIF: P0803400A 

 Plaça Major, 1. 08275. Calders. 

Gestió:  Ajuntament de Calders  

Autor del projecte:  Xavier Guitart Tarrés, arquitecte. Col·legiat, 16.749-5.  

 GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. NIF: B-64949704. 

 C/ Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B. 08021 Barcelona. 

Equip tècnic col·laborador: Andrea Martinez Arquer, eng. edificació i arqta. GAA  

 Sandra Garcia Morata, eng. edificació i arqta. GAA 

 Francesc Mas Garcia, arquitecte. GAA 

    

Pressupost: PEM: 200.708,30 €  

 PEC: 288.999,88 € (IVA inclòs) 
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B. MEMÒRIA 

1. INTRODUCCIÓ. CONSIDERACIONS PREVIES. ANTECEDENTS 

1.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES. ANTECEDENTS 

Calders és un poble de la comarca del Moianès, cap del municipi del mateix nom, situat a 

l'extrem sud-occidental de l'altiplà del Moianès, a prop del Pla de Bages a la zona de 

Navarcles i Artés, amb una extensió de 33,1Km², i una població de 975 habitants. 

Fins al 2015 adscrit administrativament a la comarca del Bages. Pertany al Bisbat de Vic i al 

Partit Judicial de Manresa.  

Està organitzat tot seguint el traçat de la carretera de Moià, N-141, que el travessa 

longitudinalment, mentre que la carretera d’Artés a Monistrol de Calders B-431, el travessa 

transversalment. 

El nucli antic es situa en el punt d’intersecció dels dos eixos viaris, de tal manera que 

ambdues vies divideixen el nucli urbà. 

En el cas de la carretera d’Artés, aquesta separa el nucli antic de l’assentament residencial 

de la urbanització de “La Guàrdia”, on hi viu una part important de la població. 

El nom “La Guàrdia” prové del nom amb el que és coneix la Masia del terme de Calders, 

emplaçada dins de l’àmbit de la urbanització que porta el seu nom i inclosa en l'Inventari del 

Patrimoni Arquitectònic de Catalunya,. 

La Masia, està situada al sector central del terme, dalt d'un turó, a ponent del poble de 

Calders i a llevant de les masies de la Vila i la Domènega. A les seves terres, sobretot a 

llevant, migdia i ponent, s'hi ha desenvolupat la urbanització coneguda amb el nom de “La 

Guàrdia”, i a la que s’hi arriba a través de la xarxa de carrers de la pròpia urbanització i al 

capdamunt de la qual, es troba la Masia, actualment amb ús de restauració. Pertany a la 

Parròquia de Sant Vicenç de Calders. 

L’actual problemàtica general, amb els dèficits i mancances que pateixen els carrers i zones 

verdes associades de la urbanització de “La Guàrdia”, reclamen dur a terme una intervenció 

de millores urbanístiques i en concret en l’àmbit del Carrer Peguera, des d’on s’hi accedeix, i 

a través de la connexió d’aquest amb la carretera B-431.  

Alhora, caldrà actuar en els àmbits de zones verdes associades, una de les quals, situada al 

final del carrer Peguera; un altre, situada entre el carrer Pica d’Estats i el carrer Montardo i, 

finalment, la zona verda situada en la cruïlla dels carrers Peguera i Montardo, totalment 

enfrontada a l’accés de la urbanització des de la carretera B-431. 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Comarques_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moian%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_municipis_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moian%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_de_Bages
https://ca.wikipedia.org/wiki/Navarcles
https://ca.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bages
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bisbat_de_Vic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Manresa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Calders
https://ca.wikipedia.org/wiki/Inventari_del_Patrimoni_Arquitect%C3%B2nic_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Inventari_del_Patrimoni_Arquitect%C3%B2nic_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Vila_(Calders)
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Dom%C3%A8nega
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Gu%C3%A0rdia_(urbanitzaci%C3%B3)&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Gu%C3%A0rdia_(urbanitzaci%C3%B3)&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Vicen%C3%A7_de_Calders_(esgl%C3%A9sia)
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1.2. OBJECTE 

L’objecte del present document és dur a terme la redacció del Projecte Bàsic i Executiu i de 

l’Estudi de Seguretat i Salut de les “Obres d’adequació, reparació i millora de la urbanització 

de “La Guardia”, de Calders.  

Un dels objectius fonamentals és actuar sota criteris d’urbanització assequibles 

econòmicament, i que es puguin fer extensibles, paulatinament i per-fases, a la resta de 

carrers que conformen la urbanització, tot plantejant-se bàsicament una nova pavimentació 

de les voreres, adequació, reparació i millora de les xarxes de serveis bàsics, al mateix 

temps que d’acondiciament i millora de les zones verdes preexistents. 

1.3. FINALITAT 

La finalitat dels treballs és, per una banda, disposar del coneixement profund i exhaustiu de 

l’àmbit d’intervenció de la urbanització “La Guàrdia”, quan a la seva situació, estat actual i 

del seu estat de conservació, tot identificant el conjunt de danys, lesions, degradacions i 

desperfectes visibles, així com de la situació de l’estat actual de les xarxes de les 

instal·lacions; la senyalització i acabats dels carrers, amb la finalitat de garantir la seguretat 

d’utilització, el compliment de les normatives vigents i, fins i tot, poder allargar la seva vida 

útil amb les millors condicions i al màxim que sigui possible. 

Per l’altra, i en base a la problemàtica general detectada, amb els seus dèficits i mancances, 

programar el conjunt d’actuacions de reparació, acondiciament i de millores urbanístiques 

del sistema viari objecte d’intervenció, amb la finalitat d’actualitzar i revitalitzar les condicions 

de seguretat, d’utilització, sostenibilitat i eficiència, així com les condicions ambientals i 

paisatgístiques del sector de carrers i zones verdes què i, necessàriament, han de ser 

objecte d’intervenció. 

Tot plegat, per tal d’allargar la seva vida útil amb les màximes condicions de seguretat, i 

posar-la de nou en ús i al servei dels residents.  

1.4. DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 

L’àmbit d’intervenció del present treball d’adequació, reparació i de millora de la urbanització 

“La Guàrdia” de Calders, està format pel carrer de Peguera i per les zones verdes 

associades, així com per l’àrea d’accés a la urbanització “La Guàrdia”, des de la carretera B-

431. 

L’àmbit d’intervenció de l’estat actual comprèn una superfície total de 5.455,10 m2 dels 

quals 4.172,88 m2 corresponen a vials, i 1.282,22 m2 a zones verdes. 
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Planta topogràfica. Identificació de l’àmbit d’intervenció. 
Font: Documentació gràfica GAA 
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1.5. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA 

El projecte es redacta tenint en compte la legislació vigent i li és d’aplicació la normativa 

següent: 

• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

• Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat 

de Catalunya. 

• Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calders 

• Decret 179/1995, de 13 de juny, d’aprovació del Reglament d’Obres Activitats i 

Serveis dels Ens Locals. Obra completa segons articles 13 i 14 del Reglament. 

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot el 

que no contradigui la LCSP. 

• Plecs de Clàusules Administratives Generals de Contractació de caràcter 

estàndard elaborats per la Diputació de Barcelona, de data 13 de gener de 

2009 (BOPB 17.01.09). 

• Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

 

1.6. OBRA COMPLETA  

L’actuació proposada en el present projecte fa referència a una obra completa, en el sentit 

de poder ser lliurada a la propietat i destinada a l’ús previst. Tot això d’acord amb els articles 

13 i 14 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995 del 13 de 

juny). 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

2.1. DADES BÀSIQUES 

Denominació: Urbanització “La Guàrdia” 

Localització: Carrer Peguera 

Municipi i comarca: Calders (08275), El Moianès 

Propietat i promotor:  Ajuntament de Calders 

Normativa urbanística: Sòl Urbà (SU). Viabilitat bàsica local (clau XV2), Viabilitat de 

trànsit restringit (Xr) i Espais lliures – Zones verdes (V) 
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2.2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

Calders és un poble, cap del municipi del mateix nom, situat dins de la comarca del 

Moianès. Està situat a l’extrem sud-occidental de l’altiplà del Moianès, a prop del Pla de 

Bages a la zona de Navarcles i Artés. Té una superfície de 33,1 km², una altitud de 552 m 

sobre el nivell del mar, una població de 1.045 habitants (2020) i una densitat de població de 

31,57 hab/km². 

El municipi és situat al cantó sud-oest de l’altiplà del Moianès que separa les planes de Vic i 

del Bages. La població, es situa a la carena que fa de partió entre les valls del riu Calders i 

la riera de Malrubí. La carretera de Manresa a Vic travessa de punta a punta el municipi. 

        

 

Província de Barcelona   Comarca del Moianès Municipi de Calders 

Al municipi de Calders, situat a 70km de Barcelona ciutat, s’hi accedeix des de la comarcal 

C-16 perpendicular a la costa o des de la comarcal C-33 en connexió a l’AP-7 direcció 

Girona. 

 
Accesos al municipi de Calders.  

Font: viamichelin.com 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Municipi
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Terme municipal de Calders.  

Font: ICGC 

El carrer objecte d’intervenció és el Carrer Peguera, que s’hi accedeix des de la B-431, i que 

forma part de la urbanització de “La Guàrdia” de Calders. 

 
Situació de l’àmbit d’intervenció.  

Font: ICGC 

C/Peguera C/Cadí 

C/Montardo 

C/Pica d’Estats 
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2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENT 

Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), es classifica el sector objecte 

d’intervenció com a Sòl Urbà.  

L’ordenació es defineix en el plànol d’ordenació detallada del sol, O-11-01, on l’àmbit es 

troba entre parcel·les de Cases aïllades (Clau 6).  

Dins del propi àmbit, per una banda tenim el sistema viari (XV) on els carrers estan 

catalogats com a Viabilitat bàsica local (clau XV2), un d’ells com a Viabilitat de trànsit 

restringit (Xr), i per l’altre, el sistema d’espais oberts on les zones verdes estan catalogades 

com Espais lliures i zones verdes (V). 

 

  

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Ordenació detallada del sòl.  

Font: http://ptop.gencat.cat. RPUC 

  

http://ptop.gencat.cat/
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A continuació l’Article 108 – Disposicions generals i l’Article 109 – Sistema viari (XV) de 

la Secció 2 – Sistemes de comunicació: 
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A continuació l’Article 111 – Disposicions generals i l’Article 112 – Sistema d’espais 

lliures i zones verdes (V) de la Secció 3 – Sistemes d’espais oberts: 
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2.4. RÈGIM DE PROPIETAT 

L’àmbit a urbanitzar és de titularitat pública i les connexions de serveis es realitzaran per les 

companyies concessionàries, per tant no és necessari efectuar expropiacions ni definitives ni 

temporals per l’execució de les obres del present projecte d’adequació, reparació i millora de 

la urbanització “La Guàrdia” de Calders. 

Els serveis afectats son la xarxa de clavegueram i conducció d’aigua, de manera que durant 

els treballs es poden produir talls puntuals que poden afectar als habitatges. Les 

instal·lacions existents es mantindran sempre en servei, ja que es disposarà d’un sistema 

que permet la connexió sense tallar el servei mitjançant un bypass, al llarg de la durada dels 

treballs.  

2.5. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

L’àmbit objecte d’intervenció, situat a l’accés principal de la urbanització “La Guàrdia” del 

municipi de Calders, concretament al Carrer Peguera i zones verdes associades.  

La superfície total de l’estat actual de l’àmbit d’intervenció comprèn una superfície total de 

5.455,10m2, dels quals 4.172,88 m2 corresponen a vials i 1.282,22 m2 a zones verdes. 

El carrer àmbit d’intervenció, esta format per vials pavimentats amb aglomerat asfàltic i per 

voreres amb paviment variable, on trobem llosa de pedra, formigó i panot, i inclús al final del 

Carrer Peguera trobem voreres sense pavimentar. 

Pel que fa al paviment asfàltic aquest presenta, desgast, esquerdes, fissures, reparacions 

puntuals mal executades, i pintura de senyalística de circulació mig esborrada. La zona més 

degradada es troba al final del Carrer Peguera, tot i ser un carrer sense sortida. Pel que fa a 

les voreres aquestes presenten discontinuïtats, manca de juntes en canvis de materialitat, 

creixement de vegetació entre juntes, amplades variables, i obstacles diversos. Tot plegat fa 

que el voral no s’adeqüi a les normatives d’accessibilitat actuals (CTE i Codi d’Accessibilitat 

de Catalunya). 

Les zones verdes àmbit d’intervenció, es caracteritzen per la manca de paviment i pel 

creixement de vegetació de forma espontània, tipus herbes, matolls i arbustos, sense cap 

tipus de control ni manteniment. 

Actualment la xarxa de clavegueram discorre per un dels laterals del carrer, es tracta d’una 

única xarxa d’aigües negres amb conductes de formigó en mal estat de conservació degut a 

la manca de pous de registre que permetin un correcte manteniment. La recollida d’aigües 

pluvials es gairebé inexistent, ja que en tot l’àmbit només hi ha un embornal situat entre el 

carrer Montardo i el carrer Pica d’Estats que es troba totalment saturat i col·lapsat d’aigua. 

També hi ha una reixa interceptora al final del Carrer Peguera que limita la zona asfaltada 

de la zona verda. Aquest fet provoca acumulació d’aigua en els punts més baixos dels 

carrers, esdevenint un perill per la seguretat de les persones. 

La xarxa de baixa tensió es aèria amb postes de formigó/fusta als carrers, part de la línia 

trenada discorre aèria a traves de conductors sustentats en suports verticals i/o grapats en 

parets. 
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La xarxa d’aigua potable actual està formada per canonades soterrades de tub de 

fibrociment, que discorren per un dels costats de les voreres, segons plànols facilitats per la 

companyia subministradora (Aigües Manresa). L’actual xarxa està obsoleta en la seva 

totalitat, tant pel que fa referència als materials, com a les seccions de les canonades. 

La xarxa de telecomunicacions actual és aèria mitjançant la utilització de pals de fusta. La 

companyia instal·lada a la zona i que cobreix aquest servei és Telefònica.  

La xarxa d’enllumenat actual és aèria mitjançant la utilització de pals de formigó de la 

companyia elèctrica per on discorre el cablejat i on s’ancoren les lluminàries. S’ubiquen cada 

40 metres aproximadament i només en un dels costats del carrer, distribució condicionada 

pel subministrament de la xarxa de baixa tensió que genera una qualitat lumínica deficient 

en intensitat i uniformitat al llarg dels carrers. El més segur és que la instal·lació elèctrica no 

compleixi alguns aspectes del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions 

Complementàries que li son d’aplicació ni amb el reglament d’eficiència energètica en 

instal·lacions d’enllumenat exterior.  

 

 

Plànol d’estat actual. Sector 1. Identificació de paviments, zones verdes, escomeses i accessos. 

Font: Documentació gràfica GAA 
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Plànol d’estat actual. Sector 2. Identificació de paviments, zones verdes, escomeses i accessos. 

Font: Documentació gràfica GAA 
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Carrer Peguera 

     
Inici carrer Peguera, Cadí i Montardo. Font: GAA 03/07/2024 

     
Carrer Peguera. Font: GAA 03/07/2024 

   
Carrer Peguera. Font: GAA 03/07/2024 
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Carrer Peguera. Font: GAA 03/07/2024 

     
Carrer Peguera. Font: GAA 03/07/2024 

   
Carrer Peguera. Font: GAA 03/07/2024 
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Carrer Peguera. Font: GAA 03/07/2024 

Zones verdes 

     
Zona verda 1. Font: GAA 03/07/2024 

    
Zona verda 2. Font: GAA 03/07/2024 
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Zona verda 5. Font: GAA 03/07/2024 

    
D’esquerra a dreta. Zona verda 4 i zona verda 3. Font: GAA 03/07/2024  
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2.6. QUANTIFICACIÓ DE SUPERFÍCIES DE L’ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 

 

 
TOTAL SUPERFÍCIE ÀMBIT INTERVENCIÓ        5.455,10 m² 

 
Planta estat actual. Identificació de carrers i zones verdes 

Font: Documentació gràfica GAA 
  



OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ “LA GUÀRDIA” DE CALDERS 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS  24013_Pe 

 

 
G A A ,  G U I T A R T  A R Q U I T E C T U R A  I  A S S  S L P  

 J u l i o l  2 0 2 4  Pàg. 25 

3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

4.1. ESTAT ACTUAL. NECESSITAT DE L'ACTUACIÓ 

Vist el contingut dels capítols precedents quan a la descripció de l’estat actual i de la 

problemàtica general i l’estat de conservació d’ordre, constructiu i material, en les 

instal·lacions, i en quant al compliment de la normativa de l’àmbit d’intervenció de la 

urbanització de “La Guàrdia”, objecte del present projecte, és necessari programar el conjunt 

d’actuacions d’adequació, reparació i millores. 

Per tant, cal elaborar un document tècnic i econòmic que d’acord amb la proposta 

d’intervenció, pugui plantejar el conjunt d’actuacions bàsiques, valorades econòmicament 

per capítols, alhora que definir els seus terminis d’execució.  

4.2. ELS CONDICIONANTS INICIALS 

Els condicionants inicials per projectar i abordar la futura intervenció i que cal tenir en 

compte, són bàsicament les normatives d’obligat compliment i aquelles específiques 

requerides per les companyies concessionàries. 

Quan als condicionats específics per a l’adequació, reparació i millora de la urbanització “La 

Guàrdia” de Calders caldrà tenir en compte els següents: 

- Ubicació de la urbanització. 

- El traçat existent de les xarxes d’instal·lacions i demés condicionants derivats.  

- La topografia real dels carrers i zones verdes àmbit d’intervenció. 

- El concepte de sostenibilitat des del disseny del projecte i quan a la utilització de 

repertori de materials, elements i sistemes concrets. 

- El compliment de les normatives vigents, tals com les urbanístiques, CTE, etc. 

4.3. PARÀMETRES DE DEFINICIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU 

El projecte ha d’aportar una solució de disseny que s’ajusti als paràmetres següents: 

• Adequar-se a les normatives generals de la construcció, normativa específica 

d’aplicació, normativa urbanística i ordenances municipals vigents en la data de 

lliurament del projecte. 

• Adequar-se a la realitat i voluntat del promotor o promotora municipal.  

• Optimitzar el funcionalment de les xarxes de les instal·lacions. 

• Incorporar els criteris d’integració del manteniment de l’obra a projectar, tenint 

present que determinades solucions constructives poden incrementar a la llarga, i de 

forma desmesurada, els costos de gestió i manteniment. Cal tenir especial cura en la 

facilitat d’accés per a manteniment de totes les instal·lacions. 
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4.4. CRITERIS D'INTERVENCIÓ DE CARÀCTER GENERAL 

Els criteris de caràcter general que haurà d’abordar el present projecte executiu són els 

següents:  

• Minimitzar el cost de manteniment de la urbanització.  

• Programar el conjunt d’actuacions d’adequació, reparació i millora de la urbanització, 

alhora que les de control i manteniment de la intervenció projectada. 

• Programar la intervenció d’acord amb els recursos econòmics disponibles i 

pressupost màxim fixat per la propietat.  

4.5. CRITERIS D'INTERVENCIÓ DE CARÀCTER ESPECÍFIC 

Criteris tècnics d’accessibilitat i seguretat: 

• Caldrà complir les normes i la legislació vigent de l’edificació en especial CTE: Codi 

Tècnic de l’Edificació (decret 314/2006 de 17 de març). 

• Caldrà complir amb el Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

 

Criteris de salubritat i higiene: 

• Caldrà intervenir en la xarxa de sanejament existent per d’adaptar-la als 

requeriments actuals. 

• Dotar a la urbanització d’una nova xarxa de subministrament d’aigua segons projecte 

de l’empresa subministradora, Aigües Manresa.  

 

Criteris de respecte al medi ambient: 

• Donar compliment al Reial Decret 105/2008 regulador de la producció i gestió de 

residus de construcció i demolició i al Decret 89/2010 Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC) on es regula la producció i gestió de 

residus de construcció i demolició i el cànon sobre la disposició controlada dels 

residus de la construcció. 

• Utilitzar elements prefabricats per tal de possibilitar la reducció dels residus generats 

a l’obra. 

  



OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ “LA GUÀRDIA” DE CALDERS 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS  24013_Pe 

 

 
G A A ,  G U I T A R T  A R Q U I T E C T U R A  I  A S S  S L P  

 J u l i o l  2 0 2 4  Pàg. 27 

4.6. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 
El projecte bàsic i executiu de les obres d’adequació, reparació i millora de la urbanització 

“La Guàrdia” de Calders, busca la substitució i reparació dels elements dels vials en mal 

estat alhora que millorar les condicions de les xarxes de les instal·lacions, per tal de garantir 

la seguretat d’utilització, el compliment de les normatives vigents i, fins i tot, poder allargar la 

seva vida útil amb les millors condicions i al màxim que sigui possible. 

4.6.1 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

Les actuacions prèvies, també incloses en el present projecte bàsic i executiu, que cal dur a 

terme al iniciar les obres, són les següents: 

- Demolicions de voravies i formigons de recolzament 

- Demolicions de voreres i formigons de suport 

- Excavacions de rases 

- Desmuntatge de l’existent xarxa d’aigua potable de canonades de fibrociment 

- Desmuntatge de les instal·lacions que es trobin en mal estat de conservació. 

- Desmuntatge d’elements de senyalització per a poder realitzar treballs en voreres. 

- Transport de runa a l’abocador autoritzat. 

4.6.2 Moviments de terres 

Els moviments de terres a executar seran bàsicament les excavacions i terraplenats de les 

rases per les instal·lacions i serveis, així com per la formació de la subbase i la base 

compactades per a la posterior pavimentació. 

Les rases son necessàries per a la instal·lació de la nova xarxa d’aigua, per la millora de la 

xarxa de clavegueram, i pels creuaments dels diferents serveis. Les rases que discorren per 

les voreres estaran separades mínim 30cm respecte les tanques per tal de poder col·locar 

escomeses i derivacions particulars. 

Les distàncies mínimes entre els diferents serveis son: 

- Cables baixa tensió i telecomunicacions: 20 cm 

- Cables de baixa tensió i d’altres cables d’alta tensió: 25 cm 

- Cables de baixa tensió amb d’altres cables de baixa tensió: 10 cm 

- Cables baixa tensió i xarxa aigua potable: 20 cm 

Les xarxes d’aigua potable tindran rases de 40 cm d’amplada com a mínim.  

Les xarxes de clavegueram i d’aigües potables és convenient que siguin els serveis situats a 

major profunditat per tal d’evitar, en cas de pèrdues, afectacions per humitat als altres 

serveis. 

  



OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ “LA GUÀRDIA” DE CALDERS 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS  24013_Pe 

 

 
G A A ,  G U I T A R T  A R Q U I T E C T U R A  I  A S S  S L P  

 J u l i o l  2 0 2 4  Pàg. 28 

4.6.3. Paviments 

Pel que fa als paviments, es diferenciarà la zona de vianants de la de circulació rodada, per 

una banda mitjançant la diferencia de nivell entre elles, i pel l’altre, mitjançant la utilització de 

materials i tonalitats diferents. 

Les voreres s’hauran d’aixecar en la seva totalitat per l’execució de rases, fet que ens obliga 

a refer-les. Per fer-ho, primer es construirà una subbase granular de tot-u natural de 15 cm, 

seguida d’una base de formigó en massa de 15 cm, i finalment es farà l’acabat amb una 

capa de 5 cm d’asfalt en massa colorit de la mateixa tonalitat vermellosa que el carrer Puig 

Rodós, recentment reurbanitzat, per tal de seguir el mateix criteri a tota la urbanització.  

En el límit de les voreres es col·locarà una peça de vorada de formigó prefabricada sobre 

una base de formigó armat.  

En els àmbits on hi ha passos de vianants, es col·locarà paviment de panot tàctil per a 

invidents, i en les zones d’accés rodat a les parcel·les (guals), es col·locarà lloses de pedra.  

En general l’amplada de les voreres és de 1,50 m, cal tenir en compte però, que si es troba 

algun punt amb una amplada inferior caldrà eixamplar les voreres fins als 1,50 metres 

d’amplada per tal de donar compliment amb el codi d’accessibilitat de Catalunya. 

Pel que fa als vials, es mantindran tal i com estan, però es col·locarà rigola prefabricada de 

ciment blanc en la trobada entre el vial i la vorera, per a millorar la conducció i recollida 

d’aigües pluvials.  

4.6.4. Senyalització 

Es repassarà amb pintura el pas de vianants existent i les senyalitzacions de trànsit pintades 

a l’asfalt. 

Es planteja 1 nou pas de vianants, un cop passat l’encreuament amb el carrer Pica d’Estats. 

Es col·locarà paviment de lloses de formigó amb relleu per a invidents en els dos passos de 

vianants del Carrer Peguera. 

També es desmuntaran les senyals de trànsit durant la realització dels treballs a les voreres 

i als vials i un cop acabat es recol·locaran al seu lloc inicial. 

4.6.5. Zones verdes 

A les zones verdes àmbit d’intervenció, es preveu una neteja i desbrossada general del 

terreny, ja que actualment hi ha vegetació que ha anat creixent de forma espontània i 

descontrolada. 
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4.6.6. Xarxes de les instal·lacions 

Xarxa de clavegueram 

Un dels criteris d'intervenció del present projecte bàsic i executiu és millorar parcialment la 

xarxa de sanejament de recollida d’aigües pluvials, mitjançant la instal·lació d’embornals i 

reixes interceptores que les recullin i inclús els elements per a la conducció de les aigües 

pluvials fins a la xarxa de clavegueram general existent.  

En projecte es preveu també l’execució de pous de registre circulars en la xarxa actual, ja 

que actualment no n’hi ha, pel control de la xarxa existent. 

Al carrer Peguera el traçat existent, un conducte de 300mm de diàmetre, discorre per la 

vorera dreta. Es planteja un nou traçat per la vorera de l’esquerra del mateix diàmetre que 

l’existent. 

Es contempla que durant l’execució de les obres s’hagin de fer reparacions puntuals de la 

xarxa actual que es trobi en un estat deficient. 

Xarxa d’aigua potable i xarxa contra incendis 

Un dels criteris d'intervenció del present projecte bàsic i executiu és la renovació de la xarxa 

d’abastament d’aigua potable, degut a que les canonades de la xarxa actual son de 

fibrociment i es troben en un estat molt deficient.  

L’empresa encarregada de fer el projecte i obra de la nova xarxa d’aigua potable, és 

l’empresa subministradora, en aquest cas Aigües de Manresa S.A.  

Es proposa la instal·lació de les conduccions sempre soterrades en zona de vorera. Els 

conductes seran de polietilè i de secció variable entre PE-63 i PE-75, en funció de la zona.  

Els conductes PE-125 son per alimentar els 2 hidrants d’incendi previstos en l’àmbit 

d’intervenció, col·locats sempre respectant les distàncies i complint les condicions 

hidràuliques que indica la normativa vigent. 

El traçat de la nova xarxa anirà per la banda dreta, en el tram inicial del carrer Peguera i fins 

el carrer Pica d’Estats, mentre que a partir d’aquest carrer anirà en ambdues bandes. 

Junt amb la renovació de xarxa s’ha deixat la previsió de connexió a les parcel·les sense 

edificar, així com embrancaments per a reg a les zones verdes.  

Per tal de poder executar els treballs per la nova instal·lació de la xarxa sense haver 

d’interrompre el servei, s’ha previst una instal·lació provisional, de manera que s’haurà 

d’estendre un tub aeri i connectar un ramal d’embrancament provisional per cada usuari. 
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Xarxa de telefonia i telecomunicacions 

El present projecte no te per objecte la renovació de la xarxa de telefonia i de 

telecomunicacions, però si que, aprofitant que es fan rases per passar la nova instal·lació 

d’aigua, es disposaran a cada vorera 2 tubs de PVC de 110 cm de diàmetre en previsió de 

futur per poder soterrar la instal·lació. 

Xarxa d’enllumenat 

Pel que fa a la xarxa d’enllumenat, només es preveu la intervenció en l’enllumenat públic ja 

que es tracta d’una instal·lació molt deficient des del punt de vista energètic i de compliment 

de la normativa vigent. Per tant, es planteja la modificació i soterrament de la xarxa dels 

conductors existents i mecanismes, així com la substitució de lluminàries que es trobin en 

mal estat. 

El soterrament de l’enllumenat es farà en el costat de vorera en la qual es trobin les 

lluminàries existents, segons documentació gràfica. 

Les lluminàries que s’hagin de substituir per unes de noves, seran d’elevat rendiment 

lluminós i a més s’instal·larà un sistema de control de flux, tal i com disposa la resta 

d’enllumenat del municipi. 

 

 
Secció constructiva proposta d’intervenció 

Font: Documentació gràfica GAA 
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4.7. DESCRIPCIÓ BÀSICA DE LES ACTUACIONS PROGRAMADES  

En aquest capítol es programen i detallen el conjunt d’actuacions bàsiques organitzades per 

capítols d’obra organitzats cronològicament, tot seguint el procés constructiu contemplat en 

el projecte bàsic i executiu de les obres d’adequació, reparació i millora de la urbanització 

“La Guàrdia” de Calders. 

INFRAESTRUCTURA D’OBRA. SENYALITZACIÓ I SEGURETAT 

• Implantació de tanca d'obra mòbil h=2m d'acer 

• Implantació placa pintura reflectora triangular c=70 cm 

• Implantació de semàfors autònoms portàtils + bateria 

• Partida alçada a justificar de treballs previs i auxiliars 

DESMUNTATGES I ENDERROCS 

• Desmuntatge de senyals i altres elements urbans. Acopi i reutilització 

• Enderroc de vorada sobre formigó amb mitjans mecànics 

• Enderroc de paviment de formigó g= 10 cm, mitjans mecànics 

• Desmuntatge paviment de pedra sobre formigó amb mitjans mecànics 

• Enderroc de paviment de panot sobre formigó amb mitjans mecànics 

• Enderroc de paviment de mescles bituminoses fins a 1 m d'amplada 

• Tall de paviment de 6-8 cm. Disc de diamant 

• Càrrega i transport de runa a abocador autoritzat 

MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS 

• Cala de xarxa de serveis urbans dimensions 100x100x100 cm 

• Neteja i esbrossada terreny mitjans mecànics. 

• Excavació de terres caixa de paviment 

• Excavació de rasa, mitjans mecànics 

• Excavació de pou aïllat, mitjans mecànics 

• Repàs + piconatge elements excavats rases i pous 

• Rebliment + piconatge de rases i pous 

• Càrrega mecànica i transport de terres a abocador autoritzat 

• Rebliment de rases amb formigó HM-20 en creuament de carrers 
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PAVIMENTS, BASES I SUB-BASES 

• Sub-base tot-u artificial reciclat, estesa + piconatge 95% 

• Base formigó HM-20/B/20/I, camió + vibrat manual, reglejat 

• Reg d'adherència/emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH 1kg/m2 

• Paviment bituminós cont. calent color AC16,g.granític,betum mill,98% 

• Paviment bituminós cont. calent AC16,g.granític,betum mill,98%Marshal 

• Paviment lloses de formigó amb relleu per invidents 

• Paviment de lloses de pedra recuperades preses amb morter 

• Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas 

• Gual peces form.,MC,25x35cm,sob/base form.HM-20/P/40/I,h=25-30cm 

• Base formigó Rigola HM-20/S/40/I, camió + vibrat manual, reglejat 

• Rigola ampl.=20cm,peces morter ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8 

ADEQUACIÓ I MILLORA D'INSTAL·LACIONS 

XARXA DE SANEJAMENT 

• Tub polietilè HDPE-B-U D315 mm, unió soldada. Col·locació fons rasa 

• Embornal prefabricat de formigó de 60x30x75cm, reixa fosa dúctil 

• Pou D=80cm, h=1,5m, solera + llamborda HM-20/P/20/X0, maó calat 14cm 

• Canal form. polímera=300mm, h=240-300mm, s/perfil lat. reixa fosa 

• Connexionat xarxa residuals de particular a xarxa nova general 

XARXA D’AIGUA POTABLE 

• Renovació xarxa abastament d'acord aigües de Manresa 

• Col·locació de malla senyalització 

• Beina per creuament de carrers DN 250 

• Pericó de registre per clau de pas 

• Pericó de registre. Vàlvula i buidador DN 200 

XARXA TELECOMUNICACIONS 

• Canalització 2 tubs polietilè DN 110mm, dau recobr. 30x30cm form. 

• Banda de senyalització i protecció plàstica rígida 

• Pericó registre formigó prefabricat 60x60x60 cm. 

• Bastiment i tapa pericó fosa grisa 620x620x50 mm., recolzada 
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XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

• Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN 90mm, 20J, 450N, cana 

• Banda de senyalització i protecció plàstica rígida 

• Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1 kV, 4x6mm2, col·locació tub 

• Piqueta connexió terra acer, gruix 300µm,long.=1500mm, D14,6mm, clav 

• Pericó registre formigó prefabricat 40x40x56 cm. 

• Bastiment i tapa pericó fosa grisa 420x420x40 mm., recolzada 

• Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.columna 

• Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. 

• Caixa derivació plàstic,120x120mm, protecció anti humitat, munt. superficial 

• Modificació connexió enllumenat 

SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT 

• Instal·lació i senyalització vertical, formigonat 

• Pintat faixa transversal contínua 40cm, reflectora, màquina 

ENDEGAMENT I ACONDICIAMENT DE ZONES VERDES 

• Neteja i esbrossada terreny mitjans mecànics. 

GESTIÓ DE RESIDUS  

• Gestió de residus d’obra  

CONTROL DE QUALITAT 

• Control de qualitat d’obra  

SEGURETAT O SALUT 

• Seguretat i salut 
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4.8. CRONOGRAMA D’OBRA I TERMINIS D’EXECUCIÓ 

A continuació s’inclou el cronograma d’obra amb la representació de l’execució dels treballs 

al llarg dels 3 mesos de durada de l’obra.  

Mes 1 2 3 

Implantació recinte d’obra. Seguretat    

Desmuntatges i enderrocs     

Moviments de terres i fonaments    

Paviments, bases i sub-bases     

Adequació i millora d’instal·lacions    

Senyalització i equipament    

Endegament i acondiciament zones verdes    

Control de qualitat    

Gestió de residus     

Seguretat i salut    

 

4.9. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb l’article 73 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

i atenent a que el pressupost d’execució per contracta (PEC) de les obres d’adequació, 

reparació i millora de la urbanització “La guàrdia” de Calders no superen els 500.000€, no 

és exigible la classificació del contractista.  

 

4.10. REVISIÓ DE PREUS 

El sistema de revisió de preus es preveu d’acord amb els articles 103 a 105 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector públic per la que es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyols les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/UE.  

Aquest punt no és d’aplicació al projecte de la present memòria degut a que l’obra té un 

termini d’execució menor a dos anys.  
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4.11. RESUM DE PRESSUPOST 

El resum del pressupost per capítols és el següent: 

CAPÍTOLS 

I. IMPLANTACIÓ RECINTE D’OBRA. SEGURETAT  3.087,82 € 

II. DESMUNTATGES I ENDERROCS 18.306,31 € 

III. MOVIMENTS DE TERRES I FONAMENTS 27.282,63 € 

IV. PAVIMENTS, BASES I SUB-BASES 71.976,26 € 

V. ADEQUACIÓ I MILLORA D’INSTAL·LACIONS 67.979,65 € 

 V.I. XARXA DE SANEJAMENT 46.457,69 € 

 V.II. XARXA D’AIGUA POTABLE 2.535,78 € 

 V.III. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 11.046,97 € 

 V.IV. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 7.939,21 € 

VI. SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT 482,10 € 

VII. ENDEGAMENT I ACONDICIAMENT DE ZONES VERDES 4.840,38 € 

VIII. GESTIO DE RESIDUS   2.775,35 € 

IX. CONTROL DE QUALITAT 2.225,41 € 

X. SEGURETAT I SALUT 1.752,39 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 200.708,30 € 

Despeses generals (13% s. PEM) 26.092,08 € 

Benefici industrial (6% s. PEM) 12.042,50 € 

PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) 238.842,88€ 

I.V.A. (21%)   50.157,00 € 

PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC). IVA INCLÒS 288.999,88 € 

 

EL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) IVA INCLÒS, ASCENDEIX A 

LA QUANTITAT DE DOS-CENTS VUITANTA-VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU 

EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (288.999,88 €)  

Barcelona, juliol de 2024 

L’arquitecte,  

 

 

 

Xavier Guitart i Tarrés 

GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP 
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C. ANNEXES A LA MEMÒRIA 
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1. Normativa d’obligat compliment  
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Normativa tècnica d’urbanització 
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats amb els projectes de disseny d’espais 
urbans.   
 
-  Llista genèrica no exhaustiva -   
 

general 

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 29/2/2012) 

 

• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 

 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 

 

• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 

(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 

• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 

• Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

(BOE 28/03/2006)  

 

• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

 

• Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

• Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  

públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

 

• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.   

(BOE 11/03/2010)  

 

• Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
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vialitat 

• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  

de la Instrucción de Carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, 

de la Instrucción de carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  

de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 04/03/2016) 

 

• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 10/03/2016) 

 

• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. 

 

• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  

(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 

de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
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genèric d’instal·lacions urbanes  

 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 

diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 

que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres 

que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 

de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  

 

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 

 

xarxes de proveïment d’aigua potable  

• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 

públic hidràulic. 

(BOE 06/06/2003) 

 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya. 

(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de 

la calidad del agua de consumo humano.  

(BOE 21/02/2003) 

 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 

• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 

de abastecimiento de agua”. 

(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 
 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

 

• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 

• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 
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Hidrants d’incendi  

 

• Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 

(BOE 14/12/1993) 

 

xarxes de sanejament 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament. 

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

(BOE 30/12/1995) 

 

• Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones”. 

(BOE 23/09/1986) 

Àmbit municipal  o supramunicipal:  

• Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOP 03/02/2015) 
 

• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 

(BOP 02/05/2011) 
 

 

xarxes de distribució de gas canalitzat  

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 

(BOE 04/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes 

y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 

que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 

• Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006. 
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xarxes de distribució d’energia elèctrica  

Gener a l  

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

(BOE 27/12/2013) 

 

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 

comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  

(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 

Al ta  Tens i ó  

• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

(BOE 09/06/2014)  

  

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  

(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 

Bai xa  Tens i ó  

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 

• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 

recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 

aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 

técnicas complementarias del mismo. 

(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 

(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
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centres de Transformació 

• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  

ITC-RAT 01 a 23.”  

(BOE 09/06/2014) 

 

• Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-

RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación” 

(BOE 01/08/1984) 

 

• Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 

 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 

enllumenat públic  

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

(BOE 19/11/2008) 

 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 

 

• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 

de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 

(BOE 18/09/2002) 

 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 

xarxes de telecomunicacions 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

(BOE 10/05/2015) 

 

• Especificacions tècniques de les Companyies 



OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ “LA GUÀRDIA” DE CALDERS 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS  24013_Pe 

 

 
 

2. Estudi de gestió de residus. Fitxa tècnica 

  



Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 1204,31 708,42

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 1204,31 t 708,42 m
3

SI NO

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 55,091 0,082 39,351

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 25,578 0,001 32,793

fibrociment 170605 0,010 0,656 0,018 0,262

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 81,33 t 0,7544 72,41 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m
3

si altres

-

-

-

1
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Terres contaminades

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una

altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús

pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres

reutilitzades i terres portades a abocador

Carrer Peguera, Carrer Pica d'Estats, Carrer Montardo, Carrer Cadí

Comarca : El Moianès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Calders, 08275

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Obres d'adequació, reparació i millora de la urbanització "La Guàrdia" de Calders

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-

-

-

-

-

-

si

si

si

-

-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0

grava i sorra solta 850,1
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 850,1

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,00

Maons, teules i ceràmics 40 0,00

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,00

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

700,00 0,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m
3
)

0,000,00

150,10

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

150,10

0,00

0,00

0,00

0,00

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats que segueixen

700,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m
3
)

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

no no especial

no inert

no no especial

no

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



si

-

si

tipus de residu

ENDERROCS, RUNES DE LA 

CONSTRUCCIÓ I EXCAVACIÓ

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 150,10

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 53,12 796,86

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 -

Paper i cartró 0,00 -

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 44,62

97,75 2.581,82

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

4245,49 750,52

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

PARC. 23 - 08180 MOIA

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins

el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m
3 
(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

0,00

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 247,85

- -

- 0,00

- 0,00

0,00

535,49

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

0,00

535,49 1.016,14 1.352,29

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 2.775,00

3
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

5.485,74

- -

-

0,00

-265,62

0,00 -

1.784,96

- 0,00

1352,29

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

MOIÀ

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

DIPÒSIT CONTROLAT DE 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

PEDRERA FEIXA LLARGA, POLÍGON 2 E-1702.17



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats 1 unitats 1

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord

de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

4
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si

si

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

si

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions

tècniques



T 255,18 T

T 56,93 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 255,18 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 56,93 T 11 euros

Tones

euros3.433,15Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

1204,31

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 2806,94

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 626,21

312,1

***Dipòsit mínim 150€
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81,33Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 

l'Estudi

30,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte: Obres d’adequació, reparació i millora de la urbanització “La Guàrdia” de Calders Ref: 24013 

Localització: Carrer Peguera, Carrer Pica d’Estats, Carrer Montardo, Carrer Cadí 
Projectista: Xavier Guitart Tarrés, Arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP 
Promotor: Ajuntament de Calders   
Autor programa: Xavier Guitart Tarrés, Arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP Data: JULIOL-

2024 
 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
x PQ-0111 ENDERROCS   PQ-1021 ENVANS DE MAO 

x PQ-0121 EXCAVACIONS   PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

x PQ-0122 REBLERTS   PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

x PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS* 

 PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS   PQ-1311 ENRAJOLATS 

x PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA    PQ-1321 APLACAT 

  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS   PQ-1331 ARREBOSSATS 

  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS    PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT    PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

x PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

 PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS   PQ-1391 PINTURES 

 PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 

  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ   PQ-13B1 FALS SOSTRES 

 PQ-0215 MURS   x PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU   PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ   PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ   PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS   PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

  PQ-021A PILOTS IN SITU   PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

 PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA  x PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

 PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  x PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS   PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

 PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES   PQ-1531 PORTES 

 PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ   PQ-15P1 VIDRES 

 PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ   PQ-1611 BARANES 

 PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS   PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA   PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

 PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA   PQ-1741 DRENATGE 

  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA   PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT  x PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

 PQ-0831 TERRAT   PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES   PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT   PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

 PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES   PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS   PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 

  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA   PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS   PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

 PQ-08A1 TEULADES DE TEULES  x PQ-2031 ENLLUMENAT 

  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC   PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES  x PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO   PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

 PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS   PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

 PQ-0931 PARETS DE CARREUS   PQ-2411 PARALLAMPS 

 PQ-0941 PAREDATS   PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

  PQ-0961 MURS CORTINA   PQ-2621 ASCENSORS 

  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS   PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE   PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 
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Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació tècnica: 
           Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 
 
 
 
 

Fdo. Autor del programa de 
Control de la Qualitat 
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DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
Obres d’adequació, reparació i millora de la urbanització “La Guàrdia” de Calders 

Emplaçament: 
Carrer Peguera - Calders 08275 – El Moianès 

Superfície construïda: 
5.455,10 m2 

Promotor: 
Ajuntament de Calders 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Xavier Guitart Tarrés – GUITARTARQUTIECTURA I ASS. SLP 

Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Xavier Guitart Tarrés – GUITARTARQUTIECTURA I ASS. SLP 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
L’edifici es troba entre dos carrers que permeten un desnivell d’una planta entre ells. 

Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
Ús residencial aïllat 

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
Xarxa elèctrica, d’aigua, de clavegueram, d’enllumenat públic i de telecomunicacions 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
Carrer Peguera: amplada 10m, baixa densitat de circulació i amplada voreres variable entre 1,10-1,60m 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar 
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment 
posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que 
les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut 
a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a 
l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 
del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a 

l'obra en règim d'autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin 
rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que 
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generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives 
més segures. 

L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de 
riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim 
d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de 
les seves persones associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada 
persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria 
preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la 
persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les 
persones que treballen a l'obra han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb 
els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 

que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores 

designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu 
entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

• Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i 
que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 
del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

Mitjans i maquinària 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
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Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Fallida de l'estructura  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Acumulació i baixada de runes  

Estructura 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats de l'accés a les plantes  
• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
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• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Coberta 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes de pals i antenes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre-esforços per postures incorrectes  
• Caigudes de pals i antenes  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
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4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS 
ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I 
PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 
lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment 
exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
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• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 
edificacions veïnes)  

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 
de les rases  

• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a 

les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només 
està autoritzat a les persones treballadores amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa 

a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament 
d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir 
que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
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6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà 
a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones 
accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles 
persones accidentades.  

7. NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre 
(BOE: 10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre 

(BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero 
(BOE: 31/01/97) i les seves modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES 
DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de noviembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 
DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006    (BOE 11/04/2006) 
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PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO  

RD 286/2006    (BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997     (BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.  (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)    

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES  

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre 
de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 
1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. 
de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 
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S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 
BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 
BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 
BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: 
BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: 
BOE: 01/11/75 

 

Barcelona, juliol de 2024 
 
L’arquitecte, 
 
 
 
 
Xavier Guitart i Tarrés 
GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP 
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5. Projecte Aigües de Manresa 
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     Aigües de Manresa S.A.  Plana de l’Om, 6, 3r 3a 08241 Manresa Reg. Merc. de Barcelona – Tom 4997. Llibre 4311. Secc. 2a. Foli 162. Full 58655. Insc. 1a CIF A08294282 

 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA CIVIL PER LA 
INSTAL·LACIÓ DE CONDUCCIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA 

 

CONDICIONS GENERALS 
 

- Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cales per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats 
al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis 
geogràfics constants.  Per tant, Aigües de Manresa S.A. repercutirà el cost de la reparació de les avaries 
provocades per les obres. 

- Les instal·lacions es faran d'acord amb el projecte i sota la supervisió de d’Aigües de Manresa S.A. i 
dels Tècnics Directors de l'obra. 

- Les obres d’instal·lació i muntatge de les conduccions seran executades per Aigües de Manresa S.A. 

- Les instal·lacions de connexió a la xarxa d'abastament les realitzarà Aigües de Manresa S.A.  

- Prèviament al rebliment de les rases, Aigües de Manresa S.A. realitzarà les proves de pressió i 
estanquitat en les instal·lacions. 

- Un cop executades les obres i verificada la seva idoneïtat, Aigües de Manresa S.A. emetrà el 
corresponent informe d’acceptació com a condició prèvia per a la seva recepció provisional per l’ens 
pertinent. 

- Les instal·lacions tindran un període de garantia d'un any durant el qual seran a càrrec d’Aigües de 
Manresa S.A. les avaries produïdes a la xarxa per defectes d’instal·lació. Durant aquest temps, seran a 
càrrec del Contractista les avaries produïdes per defectes a les obres d'urbanització. Aquestes 
darreres avaries seran reparades per Aigües de Manresa S.A. i facturades en càrrec al dipòsit-fiança 
que el Contractista establirà amb l’ens pertinent. 

- Passat el període de garantia i prèvia comprovació de l'estat i funcionament de la xarxa, es redactarà 
l'acta de recepció definitiva de les instal·lacions, deduint-ne prèviament els càrrecs imputables a la 
garantia de les instal·lacions si fos el cas. 

-L’empresa instal·ladora aixecarà plànol de detall de les instal·lacions amb acotament en planta i alçat 
per la localització d’aquelles, així com la definició de les seves característiques (material, diàmetre, 
peces especials, etc.).   

CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
- Les instal·lacions compliran el plec de Prescripcions Tècniques Generals per Conduccions 
d'Abastament d'Aigua (1973). 

- Les conduccions aniran sempre soterrades en zona de vorera excepte en els trams d’encreuaments 
de vials. 

- Per procedir a la instal·lació de les conduccions es imprescindible la col·locació prèvia dels bordons 
del carrer. 

- La fondària amidada sobre tub de les conduccions serà mínim 50 cms. i màxim 80 cms. 

- Es guardaran les distàncies mínimes, segons normativa vigent amb els altres serveis soterrats. 
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- Les conduccions aniran protegides amb arena a tot el volt i senyalitzades amb malla de PVC blava 
damunt la capa d’arena de protecció. 

- Es protegiran les conduccions de les càrregues externes en els creuaments sota vial. 

- S'efectuaran els corresponents ancoratges en els punts sotmesos a esforços tangencials tals com 
tes, vàlvules, taps, colzes, etc., amb formigó en massa tipus H-150. 

- Les vàlvules s’instal·laran sense volant i s'equiparan amb el corresponent caputxó i no s'ubicaran mai 
en vial sense autorització expressa. 

- S'efectuaran proves de pressió a 14 Kg/cm2 i d'estanquitat a 10 Kg/cm2, amb els límits i condicions 
establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per tubs d'Abastament d'Aigua. 

- Quan la conducció s’instal·li en zona no urbanitzada es posaran fites de senyalització de color blau 
cada 150 metres com a mínim i en els canvis d’alineació. 
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DETALLS D’OBRA CIVIL: RASES I ARQUETES PER A CONDUCCIONS D’AIGUA POTABLE 

 
RASA TIPUS EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ 

 

 
 
CREUAMENT DE VIAL – CONDUCCIONS POLIETILÈ 
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RASA TIPUS EN PAVIMENT DE CALÇADA (ASFALT/FORMIGÓ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASA TIPUS EN VORERA ZONA URBANA 
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RASA TIPUS EN TERRA ZONA URBANA 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

EMPLAÇAMENT DE HIDRANT 
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PERICÓ PER A VÀLVULA I/O BUIDADOR 
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D. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
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PLEC GENERAL DE CONDICIONS TÈCNIQUES EN 

EDIFICACIÓ 2022  

  

NOTA: 

Si aquest plec s'utilitza per a redactar projectes d'actuacions subjectes a la Llei de contractes del sector 

públic, s'ha d'indicar el següent: 

 

"Les referències normatives que s'inclouen en aquest plec de condicions tècniques particulars es poden 

substituir per altres normes equivalents. D'aquesta manera, les prescripcions tècniques proporcionaran als 

empresaris un accés en condicions d'igualtat al procediment de contractació i no tindran obstacles 

injustificats per defecte en el moment d'obrir la contractació pública a la competència." 

  

ÍNDEX 

  

PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Actuacions prèvies 

1.1. Demolicions 

1.1.1. Alçament d’instal·lacions 

1.1.2. Demolició de revestiments 

2. Acondicionament i fonaments  

2.1. Moviments de terra 

2.1.1. Rebliments del terreny 

2.1.2. Transports de terra i RCD 

2.1.3. Rases i pous 

3. Instal·lacions 

3.1. Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris 

3.1.1. Fontaneria 

3.2. Instal·lació d’enllumenat 

3.2.1. Instal·lació d’il·luminació 

3.3. Instal·lació d’evacuació de residus 

3.3.1. Residus líquids 

  

PART II. Condicions de recepció dels productes 

1. Condicions de recepció dels productes 

  

PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en 

l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

  

ANNEXOS 

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i en 

l’execució d’obres 
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PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Actuacions prèvies 

1.1. Demolicions 

Descripció 

Descripció 

  

Operacions destinades a la demolició total o parcial d'un edifici o d'un element constructiu, incloent-hi 

o no la càrrega, el transport i la descàrrega dels materials utilitzables i no utilitzables que es produeixin en 

els derrocaments. 
  

Tindrà preferència la demolició selectiva, tot procurant recuperar, separar i classificar el percentatge 

més gran possible dels residus generats durant els treballs de derrocament, de manera que els elements 

alçats o demolits en l'edifici puguin ser aprofitats i estiguin preparats per a després reutilitzar-los, reciclar-

los o recuperar-los per mitjà d’un procediment adequat. 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

El criteri de mesurament serà com s'indica en els diferents capítols.  
  

Generalment, es mesurarà independentment el derrocament en: metre lineal (m), metre quadrat (m²) 

o metre cúbic (m³), depenent de la naturalesa de l'element. En demolicions i derrocaments d'elements es 

mesurarà preferiblement en metres cúbics aparents, considerant el volum de l’envoltant, descomptant 

elements auxiliars, desmuntables i similars. Aquesta unitat inclou els treballs de derrocament, demolició i 

evacuació o retirada en l’obra mateixa. En una unitat independent es valoren els treballs de preparació per 

a reutilitzar, reciclar o valorar, així com la càrrega i transport del material per a fer-ho, mesurat en m³ o 

tona. En cas que no sigui possible, es mesurarà la càrrega sobre camió, transport i gestió en punt 

autoritzat en m³ o tona. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

• Condicions prèvies 

  

Es farà un reconeixement previ de l'estat de les instal·lacions, estructura, estat de conservació, estat 

de les edificacions confrontants o mitgeres. Es prestarà especial atenció en la inspecció de soterranis, 

espais tancats, dipòsits, etc., per a determinar l'existència o no de gasos, vapors tòxics, inflamables, etc. 

Es comprovarà que no hi hagi emmagatzematge de materials combustibles, explosius o perillosos. A més, 

es comprovarà l'estat de resistència de les diferents parts de l'edifici. Es procedirà a apuntalar i baixar 

buits i façanes, quan sigui necessari, i se seguirà com a procés de treball de baix cap amunt, és a dir, de 

manera inversa a com es realitza la demolició. Així, es reforçaran les cornises, escopidors, balcons, 

voltes, arcs, murs i parets. Es desconnectaran les diferents instal·lacions de l'edifici, com ara aigua, 

electricitat i telèfon, neutralitzant-se les seves connexions de servei. Es deixaran previstes preses d'aigua 

per al reg, per a evitar la formació de pols, durant els treballs. Es protegiran els elements de servei públic 

que puguin veure's afectats, com boques de reg, tapes i embornals d’albellons, arbres, fanals, etc. En 

edificis amb estructura de fusta o amb abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, 

d'un extintor manual contra incendis. Es procedirà a desinsectar, en els casos on es faci necessari, 

sobretot quan es tracti d'edificis abandonats, totes les dependències de l'edifici. 
  

S’haurà de donar prioritat als treballs de desconstrucció abans que als de demolició indiscriminada 

per a facilitar la gestió de residus a realitzar en l'obra. 
  

L’arreplega selectiva dels materials per a reutilitzar-los, reciclar-los i recuperar-los inclou una fase 

prèvia de prevenció i preparació perquè es puguin aprofitar. 
  

Abans de començar obres de demolició s'hauran de prendre les mesures adequades per a identificar 

els materials que puguin contenir amiant. Si existeix cap mena de dubte sobre la presència d'amiant en un 

material o una construcció, hauran d'observar-se les disposicions del Reial decret 396/2006. L'amiant, 
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classificat com a residu perillós, s’haurà d’arreplegar per empresa inscrita en el Registre d'Empreses amb 

Registre d'Amiant (RERA), per a separar-lo de la resta de residus en origen, en embalatges degudament 

etiquetats i amb tancaments apropiats, i transportar d'acord amb la normativa específica sobre transport 

de residus perillosos. 
  

Procés d'execució 

  

• Execució 

  

En l'execució s'inclouen dues operacions: enderrocament i retirada dels materials d’enderrocament. 

Totes dues es realitzaran d’acord amb l'inventari d'elements per a desconstrucció, reutilització o demolició 

selectiva, al programa d’arreplega i selecció en origen o in situ, i a la Part III d'aquest Plec de condicions 

sobre gestió de residus de demolició i construcció en l'obra. 
  

- La demolició podrà realitzar-se segons els procediments següents: 
  

Demolició per mitjans mecànics:  
  

Demolició per espenta, quan l'altura de l'edifici que vagi a demolir-se, o part d'aquest, sigui inferior a 

2/3 del que pugui assolir la màquina i aquesta pugui maniobrar lliurement sobre el sòl amb prou 

consistència. No es pot usar contra estructures metàl·liques ni de formigó armat. S'haurà demolit abans, 

element a element, la part de l'edifici que estigui en contacte amb mitgeres, de maneta que es deixi aïllat 

el tall de la màquina. 
  

Demolició per col·lapse; pot efectuar-se mitjançant espenta per impacte de bola de gran massa o 

mitjançant ús d'explosius. Els explosius no s'utilitzaran en edificis d'estructures d'acer, amb predomini de 

fusta o elements fàcilment combustibles. 
  

Demolició manual o element a element, quan els treballs s'efectuïn seguint un ordre que, en general, 

correspon a l'ordre invers seguit per a la construcció, planta per planta, començant per la coberta de dalt 

cap avall. S’ha de procurar l’horitzontalitat i evitar que treballen operaris situats a diferents nivells. 

  

S'ha d'evitar treballar en obres de demolició i derrocament cobertes de neu o en dies de pluja. Les 

operacions de derrocament s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions pròximes, i es designaran i marcaran 

els elements que hagin de conservar-se intactes. Els treballs es faran de manera que produeixin la menor 

molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a l'obra que cal derrocar. 
  

No se suprimiran els elements atirantats o d’enriostament en la mesura que no se suprimeixin o 

contraresten les tensions que incideixin sobre aquests. En elements metàl·lics en tensió es tindrà present 

l'efecte d'oscil·lació quan es realitzi el tall o se suprimeixin les tensions. El tall o desmuntatge d'un element 

no manejable per una sola persona es farà mantenint-lo suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i 

vibracions que es transmeten a la resta de l'edifici o als mecanismes de suspensió. En la demolició 

d'elements de fusta s'arrancaran o doblegaran les puntes i claus. No s'acumularan RCDs ni recolzaran 

elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre drets. 

Tampoc es dipositaran RCDs sobre bastides. S'evitarà l'acumulació de materials procedents del 

derrocament en les plantes o forjats de l'edifici per a impedir les sobrecàrregues. 
  

L'abatiment d'un element constructiu es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament, dels 

punts de suport, mitjançant mecanisme que treballi per damunt de la línia de suport de l'element i permeti 

el descens lent. Quan calgui derrocar arbres, es delimitarà la zona, es tallaran per la seva base havent-los 

atirantat abans i s’abatran després. 
  

Els compressors, martells pneumàtics o similars, s'utilitzaran amb autorització prèvia de la direcció 

facultativa. Les grues no s'usaran per a fer esforços horitzontals o oblics. Les càrregues es començaran a 

elevar lentament amb la finalitat d'observar si es produeixen anomalies; en aquest cas, s'esmenaran 

després d'haver descendit novament la càrrega al seu lloc inicial. No es descendiran les càrregues sota 

l’únic control del fre. 
  

S'evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o enderrocs. En finalitzar la jornada 

no han de quedar elements de l'edifici en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres 
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causes puguin esfondrar. Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de 

l'edifici que puguin ser afectats per aquella. 
  

• L'evacuació dels RCDs es podrà realitzar de les maneres següents: 
  

Es prohibirà llançar els RCDs des de dalt dels pisos de l'obra al buit. 
  

Obertura de buits en forjats, coincidents en vertical amb l'ample d'un entrebigat i longitud d'1 m a 

1,50 m, distribuïts de tal manera que en permeten la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà 

emprar-se en edificis o restes d'edificis amb un màxim de dues plantes i quan els RCDs siguin de 

grandària manejable per una persona. 
  

Mitjançant grua, quan es disposi d'un espai per a la instal·lació i zona per a descàrrega de l'enderroc. 
  

Mitjançant baixants tancats, prefabricats o fabricats in situ. L'últim tram del baixant s'inclinarà de 

manera que es redueixi la velocitat d'eixida del material i de manera que l'extrem quedi com a màxim a 2 

m per damunt del recipient d’arreplega. El baixant no anirà situat exteriorment en façanes que donen a la 

via pública, llevat del tram inclinat inferior, i la seva secció útil no serà superior a 50 x 50 cm. La seva 

embocadura superior estarà protegida contra caigudes accidentals, i a més estarà proveïda de tapa 

susceptible de ser tancada amb clau, i s’ha de tancar abans de retirar el contenidor. Els baixants estaran 

allunyats de les zones de pas i se subjectaran convenientment a elements resistents del seu lloc 

d'emplaçament, de manera que en quedi garantida la seguretat. 
  

Per desenrunat mecanitzat. La màquina s'aproximarà a la mitgeria com a màxim la distància que 

assenyali la documentació tècnica, sense sobrepassar en cap cas la distància d'1 m i treballant en 

direcció no perpendicular a la mitgeria. 
  

En tot cas, l'espai on cauen els RCDs estarà delimitat i vigilat. No es permetran fogueres dins de 

l'edifici, i les fogueres exteriors estaran protegides del vent i vigilades. En cap cas s'utilitzarà el foc amb 

propagació de flama com a mitjà de demolició. 
  

Ha d'establir-se un sistema en obra per a comptabilitzar el volum de residus generat i un seguiment 

dels lots o grups de residus i materials seguint la traçabilitat de reutilització, reciclatge i altres formes de 

recuperació del material, i s’arreplegaran els certificats de les operacions de valorització. En cas que no 

sigui possible, s'arxivaran els certificats de la correcta gestió en abocador autoritzat. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 

residus de construcció o demolició en l'obra. 
  

• Condicions d’acabament 

  

En la superfície del solar es mantindrà el desaigüe necessari per a impedir l'acumulació d'aigua de 

pluja o neu que pugui perjudicar locals o fonaments de finques confrontants. Finalitzades les obres de 

demolició, es netejarà el solar. 
  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

• Control d'execució 

  

Durant l'execució es vigilarà i es comprovarà que s'adopten les mesures de seguretat especificades, 

que es disposa dels mitjans adequats i que l'ordre i la forma d'execució s'adapten al que s’indica. 
  

Durant la demolició, si apareixen clivelles en els edificis mitgers, es paralitzaran els treballs i s'avisarà 

a la direcció facultativa, per a efectuar-ne l’apuntalament o consolidació si fos necessari, prèvia col·locació 

o no de testimonis. 
  

Pel que fa als RCDs generats, es comprovarà que es duu a terme la classificació i la traçabilitat de 

cada lot o grup de residus, degudament documentats i evitant contaminacions. 

  

Conservació i manteniment 
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En la mesura que s'efectuï la consolidació definitiva, en el solar on s'hagi realitzat la demolició, es 

conservaran les contencions, apuntalaments i fitacions fetes per a subjectar les edificacions mitgeres, així 

com les tanques i/o tancaments. 
  

Una vegada aconseguida la cota 0, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres per a 

observar les lesions que hagin pogut sorgir. Les tanques, embornals, arquetes, pous i fitacions quedaran 

en perfecte estat de servei. 

1.1.1. Alçament d’instal·lacions 

Descripció 

Descripció 

  

Treballs destinats a l'alçat de les instal·lacions (electricitat, fontaneria, sanejament, climatització, etc.) 

i aparells sanitaris. 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

- Metre lineal d'alçat de: 
  

Mobiliari de cuina: bancs, armaris i repeus de cuina corrent. 

  

Tubs de calefacció i fixació. 
  

Albellons. 
  

Canonades de fosa de xarxa de reg (aixecat i desmuntatge).  
  

Incloent-hi part proporcional de peces especials, claus i boques, amb recuperació d'aquestes o 

sense. 
  

- Unitat d'aixecat de: 
  

Sanitaris: aigüera, lavabo, bidet, vàter, banyera, dutxa. Incloent-hi accessoris. 
  

Radiadors i accessoris. 
  

- Unitat realment desmuntada d'equips industrials. 
  

Totes les unitats d'obra inclouen en la valoració la retirada de RCDs i càrrega, sense transport a 

planta de tractament o abocador. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

• Condicions prèvies 

  

Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció «1.1. Enderrocaments». 
  

Abans de procedir a l'aixecat d'aparells sanitaris i radiadors hauran de neutralitzar-se les 

instal·lacions d'aigua i electricitat. Serà convenient tancar la connexió al clavegueram. Es buidaran primer 

els dipòsits, les canonades i altres conduccions d'aigua. Es desconnectaran els radiadors de la xarxa. 

Abans d'iniciar els treballs de demolició de l’albelló se’n desconnectarà l’entroncament al col·lector 

general, de tal manera que s’obturarà l'orifici resultant. 
  

Procés d'execució 

  

• Execució 

  

Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció «1.1. Enderrocaments». 
  

En el cas en què es prevegi la reutilització dels equips industrials i de la maquinària, és necessari 

que personal especialitzat faci el desmuntatge dels equips. 
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En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions, com 

vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es farà per peces de grandària manejable per una 

sola persona. 
  

- Aixecat d'aparells sanitaris i accessoris, sense recuperació de material: 
  

Primer es buidaran els dipòsits, les canonades i altres conduccions. S'alçaran els aparells mirant 

d’evitar que es trenquen. 
  

- Aixecat de radiadors i accessoris: 
  

Es buidaran d'aigua primer la xarxa i després els radiadors, per a poder retirar els radiadors. 
  

- Demolició d'equips industrials: 
  

Es desmuntaran els equips industrials, en general, seguint l'ordre invers al que es va utilitzar quan es 

van instal·lar, sense afectar l'estabilitat dels elements resistents als quals estiguin units. 

  

- Demolició d’albelló: 
  

Es farà el trencament, amb compressor o sense, de la solera o ferm. S'excavaran les terres per 

mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró. A continuació, es desmuntarà o trencarà la conducció 

d'aigües residuals. 
  

- Aixecat i desmuntatge de canonades de fosa de xarxa de reg: 
  

Es buidarà l'aigua de la canonada. S'excavarà fins a descobrir la canonada. Es desmuntaran els tubs 

i peces especials que constitueixin la canonada. S’omplirà la rasa oberta. 

1.1.2. Demolició de revestiments 

Descripció 

Descripció 

  

Demolició de revestiments de sòls, parets i sostres. 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre quadrat de demolició de revestiments de sòls, parets i sostres, amb retirada de RCDs i 

càrrega, sense transport a planta de tractament o abocador. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

• Condicions prèvies 

  

Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció «1.1. Enderrocaments». 
  

Abans del picat del revestiment es comprovarà que no hi passa cap instal·lació, o que en cas de 

passar-hi està desconnectada. Abans de la demolició dels escalons es comprovarà l'estat de la volta o la 

llosa de l'escala. 
  

Procés d'execució 

  

• Execució 

  

Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció «1.1. Enderrocaments». 
  

- Demolició de sostre suspès: 
  

Els cels rasos es llevaran, en general, abans de la demolició del forjat o de l'element resistent al qual 

pertanguin. 
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- Demolició de paviment: 
  

S'alçarà, en general, abans de derrocar l'element resistent en el qual estigui col·locat, sense demolir, 

en aquesta operació, la capa de compressió dels forjats, ni afeblir les voltes, bigues i cairats. 
  

- Demolició de revestiments de parets: 
  

Els revestiments es demoliran al mateix temps que el seu suport, sigui barandat o mur, llevat que es 

pretengui aprofitar; en aquest cas, es desmuntaran abans de la demolició del suport. 
  

- Demolició d’escalons: 
  

Es desmuntaran els escalons de l'escala en forma inversa a com es va col·locar, començant, per 

tant, per l’escaló més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer. Si hi hagués sòcol, aquest es 

demolirà abans del desmuntatge de l’escaló. El sòcol es demolirà començant per un extrem del parament. 

S’arreplegaran convenientment les peces desmuntades, per a promoure la reutilització dels elements 

resultants. 

2. Acondicionament i fonaments  

2.1. Moviments de terra 

2.1.1. Rebliments del terreny 

Descripció 

Descripció 

  

Obres consistents en l'extensió i compactació de sòls procedents d'excavacions o préstecs que es 

fan en rases i pous. 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

- Metre cúbic de reble i estesa de material filtrant, compactat, fins i tot refinament de talussos. 

  

- Metre cúbic de reble de rases o pous, amb terres pròpies, terres de préstec, àrids reciclats i/o 

arena, compactades per tongades uniformes, amb picó manual o safata vibratòria. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

  

- Terres o sòls procedents de la pròpia excavació o de préstecs autoritzats. 
  

S'inclouen la major part dels sòls predominantment granulars i fins i tot alguns productes resultants 

de l'activitat industrial, com ara algunes escòries i cendres polvoritzades. Els productes manufacturats, 

com a agregats lleugers, podran utilitzar-se en alguns casos. Els sòls cohesius podran ser tolerables amb 

unes condicions especials de selecció, col·locació i compactació. 
  

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.1, caldrà disposar d'un material de característiques adequades 

al procés de col·locació i compactació i que permeti obtenir, després d'aquest, les propietats geotècniques 

necessàries. 
  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 

subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Abans de l'extensió del material es comprovarà que aquest és homogeni i que la seva humitat és 

l'adequada per a evitar-ne la segregació quan es posi en obra i obtenir el grau de compactació exigit. 
  

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.2, es tindran en consideració per a seleccionar el material de 

rebliment els aspectes següents: granulometria; resistència a la trituració i desgast; compactabilitat; 

permeabilitat; plasticitat; resistència al subsol; contingut en matèria orgànica; agressivitat química; efectes 
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contaminants; solubilitat; inestabilitat de volum; susceptibilitat a les baixes temperatures i a la gelada; 

resistència a la intempèrie; possibles canvis de propietats deguts a l'excavació, transport i col·locació; 

possible cimentació després de col·locar-los. 
  

En cas de dubte haurà d'assajar-se el material de préstec. El tipus, número i freqüència dels assaigs 

dependrà del tipus i heterogeneïtat del material i de la naturalesa de la construcció en què vagi a utilitzar-

se el farciment. 
  

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.2, normalment no s'usaran els sòls expansius o solubles. 

Tampoc no s’usaran els susceptibles a la gelada o que continguin, en alguna proporció, gel, neu o torba si 

s’han d’emprar com a rebliment estructural. 
  

Els àrids reciclats que s'usin, a més dels condicionants anteriors, han de complir els estàndards 

mediambientals relatius als límits de contaminants, granulometria, % de tipus de residu (petri, formigó, 

ceràmic, asfalt, altres), resistència a la fragmentació, plasticitat, qualitat de fins, CBR, col·lapse, inflament, 

matèria orgànica i sals solubles.  
  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

L’arreplega de cada tipus de material es formarà i explotarà de manera que se n’eviti la segregació i 

contaminació, i s’evitarà així una exposició prolongada del material a la intempèrie. Així, l’arreplega es 

farà sobre superfícies no contaminants i s’evitaran les mescles de materials de diferents tipus. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

• Condicions prèvies 

  

L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu. S'hauran eliminat els dipòsits geològics 

(llentilles) i els laterals i fons estaran nets i perfilats. 
  

Quan el reble hagi d'assentar-se sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua superficial o 

subàlvia, es desviaran les primeres i captaran les segones, de manera que es conduiran fora de l'àrea on 

vagi a realitzar-se el reble, i aquest s’executarà posteriorment. 
  

Procés d'execució 

  

• Execució 

  

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.5.3, abans de procedir al rebliment, s'executarà una bona neteja 

del fons i, si és necessari, es piconarà o compactarà degudament. Abans de la col·locació de rebles davall 

de l'aigua ha de dragar-se qualsevol sòl tou existent. Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.3, els 

procediments de col·locació i compactació del rebliment han d'assegurar-ne l’estabilitat en tot moment, i 

s’evitarà, a més, qualsevol pertorbació del subsol natural. 
  

En general, s'abocaran les terres en l'ordre invers al de l’extracció quan el rebliment es faci amb 

terres pròpies. S’omplirà per tongades piconades de 20 cm, exemptes les terres d'àrids o terrossos majors 

de 8 cm. Si les terres de reble són arenoses, es compactarà amb safata vibratòria. El rebliment en 

l’extradós del mur es realitzarà quan aquest tingui la resistència necessària i no abans de 21 dies si és de 

formigó. Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.3, el reble que es col·loqui adjacent a estructures ha de 

disposar-se en tongades de grossària limitada i compactar-se amb mitjans d'energia menuda per a evitar 

mal a aquestes construccions. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 

residus de construcció o demolició en l'obra. 
  

• Toleràncies admissibles 

  

El reble s'ajustarà al que està especificat i no presentarà assentaments en la seva superfície. Es 

comprovarà, per a volums iguals, que el pes de mostres de terreny piconat no sigui menor que el terreny 
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inalterat confrontant. Si malgrat les precaucions adoptades es produís una contaminació en alguna zona 

del reble, s'eliminarà el material afectat i se substituirà per un altre en bones condicions. 
  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

• Control d'execució 

  

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.4, el control d'un rebliment ha d'assegurar que el material, el 

seu contingut d'humitat en la col·locació i el seu grau final de compacitat obeeixen al que està especificat 

en el plec particular de condicions tècniques del projecte. 
  

• Assaigs i proves 

  

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.4, el grau de compacitat s'especificarà com a percentatge del 

que s’obtingui com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. En esculleres o en rebles que 

continguin una proporció alta de grandàries gruixudes no són aplicables els assaigs Proctor. En aquest 

cas es comprovarà la compacitat per mètodes de camp, com ara definir el procés de compactació a seguir 

en un rebliment de prova, comprovar l'assentament d'una passada addicional de l'equip de compactació, 

realització d'assaigs de càrrega amb placa o l'ús de mètodes sísmics o dinàmics. 
  

Per al cas d'ús d'àrids reciclats es recomana, a més, la realització dels assaigs complementaris 

següents per a caracteritzar les propietats geotècniques del reble: resistència al tall, expansivitat, 

col·lapse, etc. 
  

Conservació i manteniment 

  

El reble s'executarà en el menor termini possible i es cobrirà quan s’hagi acabat, per a evitar en tot 

moment la contaminació del reble per materials estranys o per aigua de pluja que produeixi entollades 

superficials. 

2.1.2. Transports de terra i RCD 

Descripció 

Descripció 

  

Treballs destinats a traslladar planta de tractament de RCDs, o en el seu cas a abocador, les terres 

sobrants de l'excavació i els RCDs. 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre cúbic de terres o RCDs sobre camió, per a una distància determinada a la zona d'abocament, 

considerant temps d'anada, descàrrega i tornada. S’hi pot incloure o no el temps de càrrega i/o la càrrega, 

tant manual com amb mitjans mecànics. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

• Condicions prèvies 

  

S'organitzarà el trànsit determinant zones de treballs i vies de circulació. 
  

Quan en les proximitats de l'excavació hi hagi línies elèctriques, amb els fils nus, s'haurà de prendre 

alguna de les mesures següents: 
  

Desviament de la línia. 
  

Tall del corrent elèctric. 
  

Protecció de la zona mitjançant pantalles. 
  

Es guardaran les màquines i vehicles a una distància de seguretat determinada en funció de la 

càrrega elèctrica. 
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Procés d'execució 

  

• Execució 

  

En cas que l'operació de descàrrega sigui per a formar terraplens, caldrà l'auxili d'una persona 

experta per a evitar que, en acostar-se el camió a la vora del terraplè, aquest falli o que el vehicle pugui 

bolcar, de manera que és convenient la instal·lació de topalls, a una distància igual a l'altura del terraplè, 

i/o com a mínim de 2 m. 
  

Es delimitarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall. Quan sigui marxa enrere o el conductor 

no tingui visibilitat estarà auxiliat per un altre operari fora del vehicle. S'extremaran aquestes precaucions 

quan el vehicle o màquina canviï de tall i/o s'entrecreuen itineraris. 
  

En l'operació d'abocament de materials amb camions, un auxiliar s'encarregarà de dirigir la maniobra 

a fi d'evitar atropellaments a persones i col·lisions amb altres vehicles. 
  

Per a transports de RCDs o terres situades per nivells inferiors a la cota 0 l'ample mínim de la rampa 

serà de 4,50 m i s’eixamplarà en les revoltes, i els seus pendents no seran majors del 12% o del 8%, 

segons es tracti de trams rectes o corbs, respectivament. En qualsevol cas, es tindrà en compte la 

maniobrabilitat dels vehicles utilitzats. 
  

Els vehicles de càrrega, abans d'eixir a la via pública, comptaran amb un tram horitzontal de terreny 

consistent, de longitud no menor d’una vegada i mitja la separació entre eixos, ni inferior a 6 m. 
  

Les rampes per al moviment de camions i/o màquines conservaran el talús lateral que exigeixi el 

terreny. 
  

La càrrega, tant manual com mecànica, es realitzarà pels laterals del camió o per la part posterior. Si 

es carrega el camió per mitjans mecànics, la pala no passarà per damunt de la cabina. Quan sigui 

imprescindible que un vehicle de càrrega, durant o després del buidatge, s'acosti a la vora d'aquest, es 

disposaran topalls de seguretat, havent-se comprovat prèviament la resistència del terreny al seu pes. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 

residus de construcció o demolició en l'obra. 
  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

• Control d'execució 

  

Es controlarà que el camió porti una sobrecàrrega superior a l'autoritzada, que les comportes del 

camió queden hermèticament tancades i que s'empren lones. 

2.1.3. Rases i pous 

Descripció 

Descripció 

  

Excavacions obertes i assentades en el terreny, accessibles a operaris, realitzades amb mitjans 

manuals o mecànics, amb ample o diàmetre no major de 2 m ni profunditat superior a 7 m. 
  

Les rases són excavacions amb predomini de la longitud sobre les altres dues dimensions, mentre 

que els pous són excavacions de boca relativament estreta en relació amb la seva profunditat. 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

- Metre cúbic d'excavació a cel obert, mesurat sobre plans de perfils transversals del terreny, presos 

abans d'iniciar aquest tipus d'excavació, i aplicades les seccions teòriques de l'excavació, en terrenys 

deficients, tous, mitjans, durs i rocosos, amb mitjans manuals o mecànics. 
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- Metre quadrat d’allisat, neteja de parets i/o fons de l'excavació i anivellament de terres, en terrenys 

deficients, tous, mitjans i durs, amb mitjans manuals o mecànics, sense incloure càrrega sobre transport. 
  

- Metre quadrat d’apuntalament, totalment acabat, incloent-hi els claus i tacs necessaris, retirada, 

neteja i arreplega del material. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà segons es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 

subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

- Apuntalaments: 
  

Elements de fusta resinosa, de fibra recta, com pi o avet: taulers, capçals, estampidors, etc. La fusta 

serrada s'ajustarà, com a mínim, a la classe I/80. El contingut mínim d'humitat en la fusta no serà major 

del 15%. La fusta no presentarà principi de podriment, alteracions ni defectes. 
  

- Tensors circulars d'acer protegit contra la corrosió. 
  

- Sistemes prefabricats metàl·lics i de fusta: taulers, plaques, puntals, etc. 
  

- Elements complementaris: puntes, gats, tacs, etc. 
  

- Maquinària: pala carregadora, compressor, martell pneumàtic, martell trencador. 
  

- Materials auxiliars: explosius, bomba d'aigua. 
  

Quan calgui fer assaigs per a rebre els productes, segons la seva utilització, aquests podran ser els 

que s'indiquen: 
  

- Apuntalaments de fusta: assaigs de característiques fisicomecàniques: contingut d'humitat. Pes 

específic. Higroscopicitat. Coeficient de contracció volumètrica. Duresa. Resistència a compressió. 

Resistència a la flexió estàtica; amb el mateix assaig i mesurant la data a trencament, determinació del 

mòdul d'elasticitat E. Resistència a la tracció. Resistència al fem. Resistència a esforç tallant. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

• Condicions prèvies 

  

En tots els casos s'haurà de dur a terme un estudi previ del terreny a fi de conèixer-ne l'estabilitat. 
  

Se sol·licitarà de les corresponents Companyies la posició i solució que cal adoptar per a les 

instal·lacions que puguin ser afectades per l'excavació, així com la distància de seguretat a línies aèries 

de conducció d'energia elèctrica. Per a complementar la informació obtinguda de les companyies 

subministradores, es farà una obertura manual de prospeccions per a localitzar les instal·lacions existents. 
  

Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats per l'excavació, com boques de 

reg, tapes i embornals de clavegueram, fanals, arbres, etc. 
  

Abans de l'inici dels treballs, es presentaran a l'aprovació de la direcció facultativa els càlculs 

justificatius dels apuntalaments que cal realitzar, que aquesta podrà modificar quan ho consideri 

necessari. L'elecció del tipus d’apuntalament dependrà del tipus de terreny, de les sol·licitacions per 

fonamentació pròxima o viària i de la profunditat del tall. 
  

Quan les excavacions afecten construccions existents, es farà prèviament un estudi quant a la 

necessitat de fitacions en totes les parts interessades en els treballs. 
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Abans de començar les excavacions, estaran aprovats per la direcció facultativa el replantejament i 

les circulacions que envolten el tall. Les lliteres de replantejament seran dobles en els extrems de les 

alineacions, i estaran separades de la vora del buidatge almenys 1 m. Es disposaran punts fixos de 

referència, en llocs que no puguin ser afectats per l'excavació, als quals es referiran totes les lectures de 

cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i/o verticals dels punts del terreny i/o edificacions pròximes 

assenyalats en la documentació tècnica. Es determinarà el tipus, situació, profunditat i dimensions de 

fonamentacions que estiguin a una distància de la paret del tall igual o menor de dues vegades la 

profunditat de la rasa. 
  

El contractista notificarà a la direcció facultativa, amb prou antelació, el començament de qualsevol 

excavació, a fi que aquest pugui efectuar els mesuraments necessaris sobre el terreny inalterat. 

  

Procés d'execució 

  

• Execució 

  

Quan s’hagi efectuat el replantejament de les rases o pous, la direcció facultativa autoritzarà l'inici de 

l'excavació. L'excavació continuarà fins a arribar a la profunditat assenyalada en els plans i que s’obtingui 

una superfície ferma i neta a nivell o escalonada. El començament de l'excavació de rases o pous, quan 

sigui per a fonaments, s'entroncarà quan es disposi de tots els elements necessaris per a procedir a la 

seva construcció, i s'excavaran els últims 30 cm en el moment de formigonar. 
  

- Apuntalaments (es tindran en compte les prescripcions respecte a les mateixes del capítol 

Esplanacions): 
  

En general, s'evitarà l'entrada d'aigües superficials a les excavacions, i es buidarà aquesta aigua al 

més prompte possible quan es produeixin, tot adoptant les solucions previstes per al sanejament de les 

profundes. Quan els talussos de les excavacions resulten inestables, s’apuntalaran. En la mesura que 

s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de l'excavació, es conservaran les contencions, 

apuntalaments i fitacions realitzats per a subjectar les construccions i/o terrenys adjacents, així com 

tanques i/o tancaments. Quan s’aconsegueixin les cotes inferiors dels pous o rases de fonamentació, es 

farà una revisió general de les edificacions mitgeres. S'excavarà el terreny en rases o pous d'amplària i 

profunditat segons la documentació tècnica. L’excavació es farà per franges horitzontals d'altura no major 

a la separació entre estampidors més 30 cm, que s’apuntalarà a mesura que s'excava. Els productes 

d'excavació de la rasa, aprofitables per al seu rebliment posterior, es podran dipositar en cavallers situats 

a un sol costat de la rasa, i a una separació de la seva vora d'un mínim de 60 cm. 
  

- Pous i rases: 
  

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.5.1.3, l'excavació ha de fer-se amb molta cura per tal que 

l'alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima inevitable. Les rases i pous de 

fonamentació tindran les dimensions fixades en el projecte. La cota de profunditat d'aquestes excavacions 

serà la prefixada en els plànols, o les que la direcció facultativa ordeni per escrit o gràficament a la vista 

de la naturalesa i condicions del terreny excavat. 
  

Els pous, junt amb fonaments pròxims i de profunditat major que aquests, s'excavaran amb les 

prevencions següents: 
  

- reduint, quan es pugui, la pressió de la fonamentació pròxima sobre el terreny, mitjançant fitacions; 
  

- fent els treballs d'excavació i consolidació en el menor temps possible; 
  

- deixant com a màxim mitja cara vista de sabata però apuntalada; 
  

- separant els eixos de pous oberts consecutius no menys de la suma de les separacions entre tres 

sabates aïllades o major o igual a 4 m en sabates corregudes o lloses. 
  

No es consideraran pous oberts els que ja posseeixin estructura definitiva i consolidada de contenció 

o s'hagin reblit compactant el terreny. 
  

Quan l'excavació de la rasa es realitzi per mitjans mecànics, a més, serà necessari: 
  

- que el terreny admeti talús en tall vertical per a la profunditat que hi hagi; 
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- que la separació entre el tall de la màquina i l’apuntalament no sigui major d’una vegada i mitja la 

profunditat de la rasa en aqueix punt. 
  

En general, els pous de recalçar començaran per la part superior quan es realitzin a mà i per la 

inferior quan sigui a màquina. Es delimitarà, en cas de fer-se a màquina, la zona d'acció de cada màquina. 

Podran buidar-se els pous de recalçar sense realitzar abans l'estructura de contenció, fins a una 

profunditat màxima igual a l'altura del plànol de fonamentació pròxim més la meitat de la distància 

horitzontal, des de la vora de coronació del talús a la fonamentació o vial més pròxim. Quan l'amplària del 

pou de recalçar sigui igual o major de 3 m, s’apuntalarà. Quan s’hagin replantejat en el front del talús, els 

pous de recalçar s'iniciaran per un dels extrems, en excavació alternada. No s'acumularà el terreny 

d'excavació, ni altres materials, al costat de la vora del pou de recalçar, i hauran de separar-se’n una 

distància no menor de dues vegades la seva profunditat. 
  

Segons el CTE DB ES C, apartat 4.5.1.3, encara que el terreny ferm es trobi molt superficial, és 

convenient aprofundir de 0,5 m a 0,8 m per davall de la rasant. 

  

- Refinament, neteja i anivellament. 
  

Es retiraran els fragments de roca, lloses, blocs i materials terris que hagin quedat en situació 

inestable en la superfície final de l'excavació, amb la finalitat d'evitar despreniments posteriors. El 

refinament de terres es realitzarà sempre retallant i no recreixent. Si per alguna circumstància es produeix 

un sobreample d'excavació, inadmissible des del punt de vista d'estabilitat del talús, es reblirà amb 

material compactat. En els terrenys meteoritzables o erosionables per pluges, les operacions de 

refinament es faran en un termini comprés entre 3 i 30 dies, segons la naturalesa del terreny i les 

condicions climatològiques del lloc. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l'obra. 
  

• Toleràncies admissibles 

  

Comprovació final: 
  

El fons i parets de les rases i pous acabats tindran les formes i dimensions exigides, amb les 

modificacions inevitables autoritzades, i hauran de refinar-se fins a aconseguir unes diferències de ±5 cm, 

amb les superfícies teòriques. 
  

Es comprovarà que el grau d'acabat en el refinament de talussos serà el que es pugui aconseguir 

utilitzant els mitjans mecànics, sense permetre desviacions de línia i pendent, superiors a 15 cm, 

comprovant amb un regle de 4 m. 
  

Les irregularitats localitzades, abans d’acceptar-les, es corregiran d'acord amb les instruccions de la 

direcció facultativa. 
  

Es comprovaran les cotes i pendents, cosa que es verificarà amb les estaques col·locades en les 

vores del perfil transversal de la base del ferm i en les corresponents vores de la coronació de la trinxera. 
  

• Condicions d’acabament 

  

Es conservaran les excavacions en les condicions d'acabat, després de les operacions de 

refinament, neteja i anivellament, lliures d'aigua i amb els mitjans necessaris per a mantenir l'estabilitat. 

  

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.5.1.3, una vegada feta l'excavació fins a la profunditat necessària 

i abans de constituir la solera de seient, s'anivellarà bé el fons perquè la superfície quedi sensiblement 

d'acord amb el projecte, i es netejarà i piconarà lleugerament. 
  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

• Control d'execució 

  

Punts d'observació: 
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- Replantejament: 
  

Cotes entre eixos. 
  

Dimensions en planta. 
  

Rases i pous. No acceptació d'errors superiors al 2,5/1000 i variacions iguals o superiors a ± 10 cm. 
  

- Durant l'excavació del terreny: 
  

Comparar terrenys travessats amb el que es preveu en projecte i estudi geotècnic. 
  

Identificació del terreny de fons en l'excavació. Compacitat. 
  

Comprovació de la cota del fons. 
  

Excavació confrontant a mitgeries. Precaucions. 
  

Nivell freàtic en relació amb el que es preveu. 
  

Defectes evidents, cavernes, galeries, col·lectors, etc. 
  

Agressivitat del terreny i/o de l'aigua freàtica. 
  

Pous. Apuntalament en el seu cas. 
  

- Apuntalament de rasa. 
  

Replantejament; no s’admetran errors superiors al 2,5/1000 i variacions en ± 10 cm. 
  

Es comprovarà una escairada, separació i posició de l’apuntalament, i no s’acceptarà que siguin 

inferiors, superiors i/o diferents de les especificades. 
  

- Apuntalament de pou: 
  

Per cada pou es comprovarà una escairada, separació i posició, i no s’acceptarà si les escairades, 

separacions i/o posicions són inferiors, superiors i/o diferents de les especificades. 
  

Conservació i manteniment 

  

En els casos de terrenys meteoritzables o erosionables per les pluges, l'excavació no haurà de 

romandre oberta a la seva rasant final més de 8 dies sense que sigui protegida o finalitzats els treballs de 

col·locació de la canonada, fonamentació o conducció que calgui instal·lar-hi. No s'abandonarà el tall 

sense haver-hi apuntalat o tibat la part inferior de l'última franja excavada. Es protegirà el conjunt de 

l’apuntalament enfront de filtracions i accions d'erosió per part de les aigües d'escolament. Els 

apuntalaments o part d'aquests només es llevaran quan deixen de ser necessàries i per franges 

horitzontals, començant per la part inferior del tall. En començar la jornada de treball, els apuntalaments 

hauran de ser revisats, tibant els estampidors que s'hagin afluixat. S'extremaran aquestes prevencions 

després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

 
 

3. Instal·lacions 

3.1. Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris 

3.1.1. Fontaneria 

Descripció 

Descripció 

  

Instal·lació de subministrament d’aigua en la xarxa de subministrament i distribució interior dels 

edificis inclosos en l’àmbit d’aplicació general del CTE, des de la presa de la xarxa interior fins a les 

aixetes, les dues inclusivament. 
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Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Les canonades i els aïllaments es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d’iguals 

característiques, sense descomptar els elements intermedis, com ara vàlvules, accessoris, etc., tot això 

completament col·locat i incloent-hi la part proporcional d’accessoris, maneguets, suport, etc., per a 

canonades, i la protecció, quan n’hi hagi, per als aïllaments. 
  

La resta de components de la instal·lació es mesuraran per unitat totalment col·locada i comprovada 

incloent-hi tots els accessoris i les connexions necessaris per al funcionament correcte. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Productes constituents: claus de pas, tubs, vàlvules antiretorn, filtre, armari o arqueta del comptador 

general, marc i tapa, comptador general, dipòsit auxiliar d’alimentació, grup de pressió, dipòsits de 

pressió, local d’ús exclusiu per a bombes, vàlvules limitadores de pressió, sistemes de tractament d’aigua, 

bateria de comptadors, comptadors divisionaris, col·lectors d’impulsió i retorn, bombes de recirculació, 

aïllants tèrmics, etc. 
  

- Xarxa d’aigua freda. 
  

Filtre de la instal·lació general: el filtre ha de ser de tipus I amb un llindar de filtratge comprés entre 

25 i 50 μm, amb malla d’acer inoxidable i bany de plata, i autonetejadora. 
  

Sistemes de control i regulació de la pressió: 
  

Grups de pressió. Han de dissenyar-se perquè pugui subministrar a zones de l’edifici alimentables 

amb pressió de xarxa, sense necessitat de la posada en marxa del grup. 
  

Les bombes de l’equip de bombament seran d’iguals prestacions. 
  

Dipòsit de pressió: estarà dotat d’un pressòstat amb manòmetre. 
  

Sistemes de tractament d’aigua. 
  

Els materials utilitzats en la fabricació dels equips de tractament d’aigua han de tenir les 

característiques adequades quant a resistència mecànica, química i microbiològica per a complir els 

requisits inherents tant a l’aigua com al procés de tractament. 
  

Tots els aparells de descàrrega, tant dipòsits com aixetes, els calfadors d’aigua instantanis, els 

acumuladors, les calderes individuals de producció d’ACS i calefacció i, en general, els aparells sanitaris, 

portaran una clau de tall individual. 
  

- Instal·lacions d’aigua calenta sanitària. 
  

Distribució amb impulsió i retorn. 
  

L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per a reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i 

congelació de l’aigua a l’interior de les conduccions, es farà amb conquilles resistents a la temperatura 

d’aplicació. 
  

- Tubs: material. Diàmetre nominal, gruix nominal i pressió nominal. Sèrie o tipus de tub i tipus de 

rosca o unió. 
  

Marca del fabricant i any de fabricació. Norma UNE a què respon. Atesa l’alteració que produeixen 

en les condicions de potabilitat de l’aigua, queden prohibits expressament els tubs d’alumini i aquells la 

composició dels quals continga plom. Es consideren adequats per a les instal·lacions d’aigua de consum 

humà els tubs següents: 
  

Tubs d’acer galvanitzat, segons norma UNE-EN 10255: 2005+A1:2008. 
  

Tubs de coure, segons norma UNE-EN1057: 2007+A1:2010. 
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Tubs d’acer inoxidable, segons norma UNE-19049-1:1997. 
  

Tubs de fosa dúctil, segons norma UNE-EN545:2011. 
  

Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons norma UNE-EN ISO 1452-2:2010. 
  

Tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons norma UNE-EN ISO 15877-2: 2009/A1:2011. 
  

Tubs de polietilé (PE), segons normes UNE-EN12201-2: 2012+A1:2020. 
  

Tubs de polietilé reticulat (PE-X), segons norma UNE-EN15875:2012 i UNE-EN ISO 15875-2: 

2004/A1:2007. 
  

Tubs de polibutilé (PB), segons sèrie de normes UNE-EN ISO 15876-_:2017; 
  

Tubs de polipropilé (PP) segons sèrie de normes UNE-ENISO 15874-_:2018; 
  

Tubs multicapa de polímer/alumini/polietilè resistent a temperatura (PE-RT), segons sèrie de normes 

UNE-EN ISO 21003-_:2009. 
  

Tubs multicapa de polímer/alumini/polietilè reticulat (PE-X), segons sèrie de normes EN ISO 21003-

_:2009. 
  

- Aixetes: materials. Defectes superficials. Marca del fabricant o de l’importador sobre el cos o sobre 

l’òrgan de maniobra. Grup acústic i classe de cabal. UNE-EN 200:2008. 
  

- Accessoris. 
  

Grapa o abraçadora: serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant elèctric. 
  

Sistemes de comptabilització d’aigua freda: els comptadors d’aigua hauran de fabricar-se amb 

materials que posseeixin resistència i estabilitat adequada a l’ús a què es destinen, també hauran de 

resistir les corrosions. 
  

Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent-hi també les 

juntes elàstiques i els productes usats per a l’estanquitat, així com els materials d’aportació i fundents per 

a soldadures, compliran les condicions i requisits exposats a continuació: 
  

No han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l’aigua subministrada. 
  

Han de ser resistents a la corrosió interior. 
  

Han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes. 
  

Han de ser resistents a temperatures de fins a 40 °C, i a les temperatures exteriors del seu entorn 

immediat. 
  

Han de ser compatibles amb l’aigua subministrada i no han d’afavorir la migració de substàncies dels 

materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i netedat de l’aigua de consum humà. 
  

L’envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o químiques, no 

han de disminuir la vida útil prevista de la instal·lació. 
  

Per a complir les condicions anteriors poden utilitzar-se revestiments, sistemes de protecció o 

sistemes de tractament d’aigua. 
  

Unions de tubs: d’acer galvanitzat o zincat; les rosques dels tubs seran del tipus cònic. 
  

- L’ACS es considera igualment aigua de consum humà i complirà per tant tots els requisits sobre 

aquest tema. 
  

- L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per a reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i 

congelació de l’aigua a l’interior de les conduccions, es farà amb conquilles resistents a la temperatura 

d’aplicació. 
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Els materials utilitzats com a aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100171:1989 IN es 

consideraran adequats per a suportar altes temperatures. 
  

- El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s’intercalin. El cos 

de la clau o vàlvula serà d’una sola peça de fosa o fosa en bronze, llautó, acer, acer inoxidable, aliatges 

especials o plàstic. Solament poden emprar-se vàlvules de tancament per gir de 90°, com ara vàlvules de 

canonada si serveixen com a òrgan de tancament per a treballs de manteniment. 
  

Es portarà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, 

comprovant que coincideix el subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte i les normes UNE 

que sigui aplicable d’acord amb el CTE. 
  

Es verificarà el marcatge CE per als productes següents: 
  

Tubs i ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclosa l’aigua destinada al consum humà 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.2). 
  

Juntes per a la connexió de tubs d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos (vegeu la Part II: 

Relació de productes amb marcatge CE, 15.3). 
  

Tubs i ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 15.4). 
  

Tubs redons de coure (vegeu Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 15.10). 
  

Les peces que hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes no estimats en la 

recepció en fàbrica seran rebutjades. Així mateix, seran rebutjats aquells productes que no compleixin les 

característiques tècniques mínimes que hagin de tenir. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal·lació podrà disposar-se vista, 

registrable o estar encastada. 
  

Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per patis d’instal·lacions o cambres 

de fàbrica, fets amb aquesta finalitat o prefabricats, sostres o paviments tècnics, murs cortina o barandats 

tècnics. Si això no fos possible, discorreran per regates fetes en paraments de grossària adequada, amb 

la particularitat que no està permès encastar-lo en barandats de rajola buida senzilla. 
  

Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que 

compleixin la reglamentació vigent en el seu àmbit d’actuació. 
  

Revisió de documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració 

competent. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.2.1, s’evitarà l’acoblament de canonades i elements de metalls 

amb diferents valors de potencial electroquímic, excepte quan, segons el sentit de circulació de l’aigua, 

s’instal·li de primer el de menor valor. 
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En particular, les canonades de coure no es col·locaran abans de les conduccions d’acer galvanitzat, 

segons el sentit de circulació de l’aigua. No s’instal·laran aparells de producció d’ACS en coure col·locats 

abans de canalitzacions en acer. 
  

Excepcionalment, per requisits insalvables de la instal·lació, s’admetrà l’ús de maneguets 

antielectrolítics, de material plàstic, en la unió del coure i l’acer galvanitzat. S’autoritza, no obstant això, 

l’acoblament de coure després d’acer galvanitzat, muntant una vàlvula de retenció entre les dues 

canonades. 
  

Es podran acoblar a l’acer galvanitzat elements d’acer inoxidable. 
  

En les baines passamurs, s’interposarà un material plàstic per a evitar contactes inconvenients entre 

diferents materials. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.1, les canonades metàl·liques es protegiran contra 

l’agressió de tota classe de morters, del contacte amb l’aigua en la superfície exterior i de l’agressió del 

terreny mitjançant la interposició d’un element separador de material adequat i instal·lat de manera 

contínua en tot el perímetre dels tubs i en tota la longitud, sense deixar juntes d’unió d’aquest element que 

interrompin la protecció i instal·lant-lo igualment en totes les peces especials de la xarxa, com ara colzes, 

corbes. 
  

Tota conducció exterior i a l’aire lliure es protegirà igualment. 
  

Si les canonades i els accessoris estan concebuts com a parts d’un mateix sistema d’instal·lació, 

aquests no es mesclaran amb els d’altres sistemes. 
  

Els materials que s’hagin d’utilitzar en la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que 

subministri, no han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si. 
  

El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s’intercalen. 
  

No podran emprar-se per a les canonades ni per als accessoris, materials que puguin produir 

concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial decret 140/2003, de 

7 de febrer. 
  

Atesa l’alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l’aigua, queden prohibits 

expressament els tubs d’alumini i aquells la composició dels quals contingui plom. 
  

Quan els tubs discorren soterrats o encastats, els revestiments que tindran seran segons el material 

d’aquests, és a dir: 
  

Per a tubs d’acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o amb quitrà de 

poliuretà. 
  

Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic. 
  

Per a tubs de fosa amb revestiment de pel·lícula contínua de polietilè, de resina epoxídica, amb 

betum, amb làmines de poliuretà o amb zincatge amb recobriment. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Execució de xarxes de canonades, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.1: 
  

Quan discorrin per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un adequat 

sistema de buidatge. El traçat de les canonades vistes s’efectuarà de forma neta i ordenada. Si estigueren 

exposades a qualsevol classe de deterioració per colps o xocs fortuïts, hauran de protegir-se 

adequadament. Les conduccions no han de ser instal·lades en contacte amb el terreny, i es disposarà 

sempre d’un adequat revestiment de protecció. 
  

Unions i juntes: 
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Les unions dels tubs seran estanques, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.2. Les unions de tubs 

resistiran adequadament la tracció. Són admissibles les soldadures fortes. En les unions tub-accessori 

s’observaran les indicacions del fabricant. 
  

Proteccions: 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.2, tant en canonades encastades o ocultes com en 

canonades vistes, es considerarà la possible formació de condensacions en la superfície exterior i es 

disposarà un element separador de protecció, no necessàriament aïllant, però sí amb capacitat d’actuació 

com a barrera antivapor. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.3, quan la temperatura exterior de l’espai per on discorre la 

xarxa pugui aconseguir valors capaços de gelar l’aigua de l’interior, s’aïllarà tèrmicament aquesta xarxa 

amb aïllament adequat al material de constitució i al diàmetre de cada tram afectat. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.4, quan una canonada hagi de travessar qualsevol 

parament de l’edifici o un altre tipus d’element constructiu que pogués transmetre-li esforços perjudicials 

de tipus mecànic, ho farà dins d’una funda circular, de major diàmetre i prou resistent. Quan en 

instal·lacions vistes, el pas es produeixi en sentit vertical, el passatubs sobreeixirà almenys 3 cm pel 

costat en què pogueren produir-se colps ocasionals, amb la finalitat de protegir el tub. Igualment, si es 

produeix un canvi de sentit, aquest sobreeixirà com a mínim una longitud igual al diàmetre de la canonada 

més 1 cm. Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de 

dilatació constructiva de l’edifici, s’instal·larà un element o dispositiu dilatador. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.5, a l’eixida de les bombes s’instal·laran connectors 

flexibles, que actuen de protecció contra el soroll. 
  

Grapes i abraçadores, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.4.1: la col·locació de grapes i 

abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de manera tal que els tubs queden 

perfectament alineats amb aquests paraments, guarden les distàncies exigides i no transmeten sorolls i/o 

vibracions a l’edifici. 
  

Suports, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.4.2, es disposaran suports de manera que el pes dels 

tubs carregui sobre aquests i mai sobre els mateixos tubs o les unions. No podran ancorar-se en cap 

element de tipus estructural, llevat que, en determinades ocasions, no sigui possible una altra solució. 
  

Allotjament del comptador general, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.2.1: la cambra o arqueta 

d’allotjament del comptador general estarà construïda de tal forma que una fuga d’aigua en la instal·lació 

no afecti la resta de l’edifici. Amb aquesta finalitat, estarà impermeabilitzada i comptarà amb un desaigüe 

al seu pis o fons que garanteixi l’evacuació del cabal d’aigua màxim previst en la connexió del servei 

d’aigua. Les superfícies interiors de la cambra o arqueta, quan aquesta es dugui a terme in situ, 

s’acabaran adequadament mitjançant un arrebossat, brunyiment i remolinat, sense cantons al fons, que al 

seu torn tindrà el pendent adequat cap a l’embornal. Si aquesta fos prefabricada complirà els mateixos 

requisits de manera general. En qualsevol cas, comptarà amb la preinstal·lació adequada per a una 

connexió d’enviament de senyals per a la lectura a distància del comptador. Les cambres o arquetes 

estaran tancades amb portes capaces de resistir adequadament tant l’acció de la intempèrie com 

possibles esforços mecànics derivats de la utilització i situació. En aquestes, es practicaran obertures que 

possibilitin la necessària ventilació de la cambra. 
  

Comptadors divisionaris aïllats, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.2.2: s’allotjaran en cambra, 

arqueta o armari, segons les diferents possibilitats d’instal·lació i complint els requisits establerts per al 

comptador general quant a les condicions d’execució. 
  

Dipòsit auxiliar d’alimentació per a grup de sobreelevació, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.1: 

haurà de ser fàcilment accessible així com fàcil de netejar. Comptarà en qualsevol cas amb tapa i aquesta 

ha d’estar assegurada contra esvarada i disposar en la zona més alta de suficient ventilació. Caldrà 

assegurar totes les unions amb l’atmosfera contra l’entrada d’animals i immissions nocives amb sifó per al 

desbordament. Estaran, en tots els casos, proveïts d’un sobreeixidor. Es disposarà, en la canonada 

d’alimentació al dipòsit, d’un o diversos dispositius de tancament. Aquests dispositius seran vàlvules 

pilotades. En cas d’haver-hi excés de pressió se n’haurà d’interposar, abans d’aquestes vàlvules, una que 

limiti aquesta pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors. La centraleta disposarà 
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d’un hidronivell. Es disposarà dels mecanismes necessaris que permeten la fàcil evacuació de l’aigua 

continguda en el dipòsit, per a facilitar-ne el manteniment i la neteja. Així mateix, es construiran i 

connectaran de manera que l’aigua es renovi per la forma de funcionament per evitar sempre que hi hagi 

d’aigua estancada. 
  

Bombes per a grup de sobreelevació, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.2: es muntaran sobre 

bancada de formigó o un altre tipus de material que garanteixi la suficient massa i inèrcia del conjunt i 

impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l’edifici. Entre la bomba i la bancada aniran interposats 

elements antivibratoris adequats a l’equip a instal·lar, que serviran d’ancoratge d’aquest a l’esmentada 

bancada. A l’eixida de cada bomba s’instal·larà un maneguet elàstic. Igualment, es disposaran claus de 

tancament, abans i després de cada bomba. Les bombes d’impulsió s’instal·laran preferiblement 

submergides. 
  

Dipòsit de pressió, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.3: estarà dotat d’un pressòstat amb 

manòmetre, taratge a les pressions màxima i mínima de servei, fent d’interruptor, comandant la centraleta 

de maniobra i control de les bombes. Els valors corresponents de reglatge han de figurar de manera 

visible al dipòsit. En equips amb diverses bombes de funcionament en cascada, s’instal·laran tants 

pressòstats com bombes es vulgui fer entrar en funcionament. El dipòsit de pressió disposarà d’una 

vàlvula de seguretat, situada a la part superior, amb una pressió d’obertura per damunt de la pressió 

nominal de treball i inferior o igual a la pressió màxima que suporta el dipòsit. Si s’instal·laren diversos 

dipòsits de pressió, aquests poden disposar-se tant en línia com en derivació. 
  

Funcionament alternatiu de grup de pressió convencional, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.2: 

es preveurà una derivació alternativa o bypass per al funcionament alternatiu del grup de pressió 

convencional. Aquesta derivació portarà incloses una vàlvula de tres vies motoritzada i una vàlvula 

antiretorn posterior a aquesta. L’accionament de la vàlvula també podrà ser manual. Quan hi hagi bateries 

mescladores, s’instal·larà una reducció de pressió centralitzada. Així mateix, es disposarà d’un ràcord de 

connexió per a la instal·lació d’un aparell de mesurament de pressió o un pont de pressió diferencial. El 

filtre ha d’instal·lar-se abans del primer ompliment de la instal·lació, i se situarà immediatament davant del 

comptador segons el sentit de circulació de l’aigua. En l’ampliació d’instal·lacions existents o en el canvi 

de trams grans d’instal·lació, és convenient la instal·lació d’un filtre addicional en el punt de transició. 

Només s’instal·laran aparells de dosificació conformes amb la reglamentació vigent. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l’obra. 
  

• Condicions d’acabament 

  

La instal·lació es lliurarà acabada, connectada i comprovada. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Instal·lació general de l’edifici. 
  

Connexió de servei: la canonada de connexió de servei travessa el mur per un orifici amb passatubs 

rejuntada i impermeabilitzada. Clau de registre (exterior a l’edifici). Clau de pas, allotjada en cambra 

impermeabilitzada a l’interior de l’edifici. 
  

Comptador general: situació de l’armari o cambra; col·locació del comptador, claus i aixetes; 

diàmetre i rebut del maneguet passamurs. 
  

Clau general: diàmetre i fixació del maneguet passamurs; col·locació de la clau. 
  

Tub d’alimentació i grup de pressió: diàmetre; si pot ser, aeri. 
  

Grup de pressió: marca i model especificat. 
  

Dipòsit hidropneumàtic: homologat pel Ministeri d’Indústria. 
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Equip de bombament: marca, model, cabal, pressió i potència especificats. Portarà vàlvula 

d’assentament a l’eixida de l’equip i vàlvula d’aïllament en l’aspiració. Fixació que impedeixi la transmissió 

d’esforços a la xarxa i vibracions. 
  

Bateria de comptadors divisionaris: local o armari d’allotjament, impermeabilitzat i amb embornal 

sifònic. Col·locació del comptador i clau de pas. Separació d’altres centralitzacions de comptadors (gas, 

electricitat. Fixació del suport; col·locació de comptadors i claus). 
  

Instal·lació particular de l’edifici. 
  

Muntants: 
  

Aixetes per a buidatge de columnes, quan s’hagin previst. 
  

En cas d’instal·lació d’antiariets, col·locació en extrems de muntants i amb clau de tall. 
  

Diàmetre i material especificats; és a dir, muntants. 
  

Passatubs en murs i forjats, amb amplitud suficient. 
  

Posició paral·lela o normal als elements estructurals. 
  

Comprovació de les separacions entre elements de suport o fixació. 
  

Derivació particular: 
  

Canalitzacions a un nivell superior dels punts de consum. 
  

Claus de pas en locals humits. 
  

Distància a una conducció o quadre elèctric major o igual a 30 cm. 
  

Diàmetres i materials especificats. 
  

Canonades de PVC, condicions especials per a no impedir la dilatació. 
  

Canonades d’acer galvanitzat encastades, no estaran en contacte amb algeps o morter mixt. 

  

Canonades de coure assegurades amb grapes de llautó. La unió amb galvanització mitjançant 

maneguets de llautó. Protecció, en el cas d’anar encastades. 
  

Prohibició d’utilitzar les canonades com a connexió de terra d’aparells elèctrics. 
  

Aixetes: 
  

Verificació amb especificacions de projecte. 
  

Col·locació correcta amb junta d’ajust. 
  

Calfador individual d’aigua calenta i distribució d’aigua calenta: 
  

Compleix les especificacions de projecte. 
  

Calfador de gas. Homologat per Indústria. Distàncies de protecció. Connexió a conducte d’evacuació 

de fums. Reixetes de ventilació, si és el cas. 
  

Termos elèctric. Acumulador. Connexió mitjançant interruptor de tall bipolar. 
  

En banys, es respecten els volums de prohibició i protecció. 
  

Disposició de claus de pas en entrada i eixida d’aigua de calfadors o termos. 
  

• Assaigs i proves 

  

Proves de les instal·lacions interiors. 
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Prova de resistència mecànica i estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris que 

integren la instal·lació, estant tots els components vistos i accessibles per al seu control. Una vegada feta 

la prova anterior a la instal·lació se li connectaran les aixetes i els aparells de consum, i se sotmetran 

novament a la prova anterior. 
  

En cas d’instal·lacions d’ACS es faran les proves de funcionament següents: 
  

Mesurament de cabal i temperatura en els punts d’aigua. 
  

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada obert el nombre d’aixetes estimades 

en la simultaneïtat. 
  

Comprovació del temps que tarda l’aigua a eixir a la temperatura de funcionament una vegada fet 

l’equilibrament hidràulic de les diferents branques de la xarxa de retorn i oberts una a una l’aixeta més 

allunyada de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les últimes 24 hores. 
  

Seran motiu de rebuig les condicions següents: 
  

Mesures no s’ajusten al que està especificat. 
  

Col·locació i unions defectuoses. 
  

Estanquitat: assajats el 100% de conductes i accessoris, es rebutjarà la instal·lació si no s’estabilitza 

la pressió al cap de dues hores de començada la prova. 
  

Funcionament: assajats el 100% d’aixetes, fluxors i claus de pas de la instal·lació, es rebutjarà la 

instal·lació si s’observa funcionament deficient en estanquitat del conjunt complet, aigües amunt i aigües 

avall de l’obturador, obertura i tancament correctes, subjecció mecànica sense folgances, moviments ni 

danys a l’element a què se subjecta. 
  

Conservació i manteniment 

  

Les connexions de servei que no siguin utilitzades immediatament després d’acabades o que 

estiguin parades temporalment, han de tancar-se en la conducció de proveïment. Les connexions de 

servei que no s’usen durant un any han de ser tapades. 
  

Es procedirà a la neteja de filtres d’aixetes i de qualsevol altre element que pugui resultar obstruït 

abans del lliurament de l’obra. 
  

Sistemes de tractament d’aigua. 
  

Els productes químics utilitzats en el procés han d’emmagatzemar-se en condicions de seguretat en 

funció de la naturalesa i la forma d’utilització. L’entrada al local destinat a l’emmagatzematge ha d’estar 

dotada d’un sistema perquè l’accés sigui restringit a les persones autoritzades per a la manipulació. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Instal·lació general de l'edifici. 
  

Prova hidràulica de les conduccions: 
  

Prova de pressió. 
  

Prova d’estanquitat. 
  

Grup de pressió: verificació del punt de taratge dels pressòstats. 
  

Nivell d’aigua/ aire en el dipòsit. 
  

Lectura de pressions i verificacions de cabals. 
  

Comprovació del funcionament de vàlvules. 
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Instal·lacions particulars. 
  

Prova hidràulica de les conduccions: 
  

Prova de pressió. 
  

Prova d’estanquitat. 
  

Prova de funcionament: simultaneïtat de consum. 
  

Cabal en el punt més allunyat. 
  

  

3.2. Instal·lació d’enllumenat 

3.2.1. Instal·lació d’il·luminació 

Descripció 

Descripció 

  

Il·luminació d’espais sense llum amb la presència de fonts de llum artificials, amb aparell 

d’enllumenat que reparteix, filtra o transforma la llum emesa per un o diversos llums elèctrics i que 

comprèn tots els dispositius necessaris per al suport, la fixació i la protecció dels llums i, en cas necessari, 

els circuits auxiliars en combinació amb els mitjans de connexió amb la xarxa d’alimentació. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Unitat d’equip de lluminària, totalment acabada, incloent-hi l’equip d’encesa, fixacions, connexió 

comprovació i material menut. S’hi podran incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixetes. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Els llums, equips auxiliars, lluminàries i resta de dispositius compliran el que es disposa en la 

normativa específica per a cada tipus de material. Particularment, els llums fluorescents compliran els 

valors admesos pel Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits d’eficiència 

energètica dels estabilitzadors de llums fluorescents. 
  

Excepte justificació, els llums utilitzats en la instal·lació d’il·luminació de cada zona tindran limitada 

les pèrdues dels equips auxiliars, per la qual cosa la potència del conjunt llum més equip auxiliar no 

superarà els valors indicats en CTE DB-HE3. 
  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Productes amb marcatge CE: 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretensat (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 13.1.). 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

13.2). 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

13.3). 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra (vegeu Part 

II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.4). 
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Es durà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, per 

verificar que coincideix el subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte. 
  

- Equips elèctrics per a muntatge exterior: grau de protecció mínima IP54, segons les UNE 20324 i IK 

8 segons les UNE-EN 50102/A1CORR:2002. Muntats a una altura mínima de 2,50 m des de terra. 

Entrades i eixides de cables per la part inferior de l’envoltant. 
  

- Lluminàries per a llums d’incandescència o de fluorescència i altres tipus de descàrrega i inducció: 

marca del fabricant, classe, tipus (encastable, per a adossar, per a suspendre, amb gelosia, amb difusor 

continu, estanca, antideflagrant…), grau de protecció, tensió assignada, potència màxima admissible, 

factor de potència, cablejat (secció i tipus d’aïllament, dimensions en planta), tipus de subjecció, 

instruccions de muntatge. Les lluminàries per a enllumenat interior se subjectaran a la sèrie de normes 

UNE-EN 60598-. 
  

- Llum: marca d’origen, tipus o model, potència (watts), tensió d’alimentació (volts) i flux nominal 

(lúmens). Per als llums fluorescents, condicions d’encesa i color aparent, temperatura de color en K 

(segons el tipus de llum) i índex de rendiment de color. Els rètols lluminosos i les instal·lacions que els 

alimentin amb tensions assignades d’eixida en buit entre 1 i 10 kV, estaran subjectes al que es disposa en 

la sèrie de normes UNE EN 50107-. 
  

- Accessoris per als llums de fluorescència (reactància, condensador i encebadors). Portaran 

gravades de manera clara i identificables les indicacions següents: 
  

Reactància: marca d’origen, model, esquema de connexió, potència nominal, tensió d’alimentació, 

factor de freqüència i tensió, freqüència i corrent nominal d’alimentació. 
  

Condensador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, capacitat, tensió 

d’alimentació, tensió d’assaig quan aquesta sigui major que tres vegades la nominal, tipus de corrent per 

a la qual està previst, temperatura màxima de funcionament. Tots els condensadors que formen part de 

l’equip auxiliar elèctric dels llums de descàrrega, per a corregir el factor de potència dels estabilitzadors, 

hauran de portar connectada una resistència que asseguri que la tensió en borns del condensador no 

sigui major de 50 V transcorreguts 60 s des de la desconnexió del receptor. 
  

Encebador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, circuit i tipus de llum per als 

quals sigui utilitzable. 
  

Equips elèctrics per als punts de llum: tipus —interior o exterior—, instal·lació adequada al tipus 

utilitzat, grau de protecció mínima.  
  

- Conductors: secció mínima per a tots els conductors, inclòs el neutre. Els conductors de la xarxa de 

terra que uneixen els elèctrodes hauran de complir les condicions d’ITC-BT-09. 
  

- Elements de fixació. 
  

En les instal·lacions d’enllumenat en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del Reial decret 1890/2008, 

de 14 de novembre: 
  

- Els equips auxiliars que s’incorporen hauran de complir les condicions de funcionament establides 

en les normes UNE-EN de prescripcions de funcionament següents: 
  

a) UNE-EN 60921:2006 i UNE-EN 60921:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums fluorescents. 
  

b) UNE-EN 60923:2006 i UNE-EN 60923:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums de descàrrega, 

excloses les fluorescents. 
  

c) UNE-EN 60929:2011/A1:2016 (ratificada). 
  

- Estabilitzadors electrònics alimentats en corrent altern per a llums fluorescents. 
  

- Amb excepció de les il·luminacions nadalenques i festives, els llums utilitzats en instal·lacions 

d’enllumenat exterior tindran una eficàcia lluminosa superior a: 
  

a) 40 lum/W, per a enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de senyals i anuncis lluminosos 

  



OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ “LA GUÀRDIA” DE CALDERS 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS  24013_Pe 
 

G A A ,  G U I T A R T  A R Q U I T E C T U R A  I  A S S  S L P  

 J u l i o l  2 0 2 4  Pàg. 25 

b) 65 lum/W, per a enllumenats viari, específic i ornamental. 
  

- Les lluminàries incloent-hi els projectors, que s’instal·lin en les instal·lacions d’enllumenat excepte 

les d’enllumenat festiu i nadalenc, hauran de complir amb els requisits de l’esmentat RD respecte als 

valors de rendiment de la lluminària (η) i factor d’utilització (fu). 
  

- Referent al factor de manteniment (fm) i al flux hemisfèric superior instal·lat (FHSinst), compliran el 

que es disposa en les ITCEA-06 i la ITC-EA-03, respectivament. 
  

- Les lluminàries hauran de triar-se de manera que es compleixin els valors d’eficiència energètica 

mínima, per a instal·lacions d’enllumenat viari i la resta de requisits per a altres instal·lacions d’enllumenat, 

segons el que s’estableix en la ITC-EA-01. 
  

- La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l’equip auxiliar i llum de descàrrega, no 

superarà els valors especificats en la ITC-EA-04. 
  

- Els sistemes d’accionament hauran de garantir que les instal·lacions d’enllumenat exterior 

s’encenguin i apaguin amb precisió a les hores previstes quan la lluminositat ambient ho requereixi, a fi 

d’estalviar energia. L’accionament de les instal·lacions d’enllumenat exterior podrà dur-se a terme 

mitjançant diversos dispositius, com, per exemple, fotocèl·lules, rellotges astronòmics i sistemes d’encesa 

centralitzada. Tota instal·lació d’enllumenat exterior amb una potència de llums i equips auxiliars superiors 

a 5 kW, haurà d’incorporar un sistema d’accionament per rellotge astronòmic o sistema d’encesa 

centralitzada, mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars inferior o igual a 5 kW 

també podrà incorporar-se un sistema d’accionament mitjançant fotocèl·lula. 
  

- Amb la finalitat d’estalviar energia, les instal·lacions d’enllumenat arreplegades en el capítol 9 de la 

ITC-EA-02, es projectaran amb dispositius o sistemes per a regular el nivell lluminós. Els sistemes de 

regulació del nivell lluminós hauran de permetre la disminució del flux emès fins a un 50% del valor en 

servei normal, mantenint la uniformitat dels nivells d’il·luminació, durant les hores amb funcionament 

reduït. 
  

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o 

que presenten defectes seran rebutjades. 
  

L’emmagatzematge dels productes en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i 

d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones 

allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

La fixació s’acabarà una vegada completat el parament que el suporta. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una 

canonada d’aigua, es col·locarà sempre per damunt d’aquesta. 
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Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Segons el CTE DB SUA 4, apartat 1, en cada zona es disposarà una instal·lació d’enllumenat que 

proporcioni el nivell d’il·luminació establit en la taula 1.1, mesurat arran de terra. En les zones dels 

establiments d’ús de públic concurrència en les quals l’activitat es desenvolupa amb un nivell baix 

d’il·luminació es disposarà una il·luminació d’abalisament en les rampes i en cada un dels escalons de les 

escales. 
  

Segons el CTE DB HE 3, apartat 2.2, les instal·lacions d’il·luminació disposaran, per a cada zona, 

d’un sistema de regulació i control que compleixin les condicions següents: 
  

Tota la zona disposarà almenys d’un sistema d’encesa i apagada manual, quan no disposi d’un altre 

sistema de control, i no s’acceptaran els sistemes d’encesa i apagada en quadres elèctrics com a únic 

sistema de control. Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un sistema de control d’encesa i apagada de 

detecció de presència o sistema de temporització. 
  

S’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural que regulin el nivell d’il·luminació en funció 

de l’aportació de llum natural, en la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una distància inferior 

a 3 m de la finestra, i en totes les situades sota una claraboia, en els casos indicats de les zones dels 

grups 1 i 2 (segons l’apartat 2.1). 
  

Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que 

compleixin la reglamentació vigent en l’àmbit d’actuació. 
  

Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la fixació al suport, es connectaran 

tant la lluminària com els accessoris, amb el circuit corresponent. 
  

Es proveirà la instal·lació d’un interruptor de tall omnipolar situat en la part de baixa tensió. 
  

Les parts metàl·liques accessibles dels receptors d’enllumenat que no siguin de Classe II o Classe III 

hauran de connectar-se de manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 
  

En xarxes d’alimentació subterrànies, els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 40 cm, 

mesurats des de la cota inferior del tub, i el diàmetre interior no serà inferior a 6 cm. Es col·locarà una 

cinta de senyalització que adverteixi de la presència de cables d’enllumenat exterior, situada a una 

distància mínima de terra de 10 cm i a 25 cm per damunt del tub.  
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l’obra. 
  

• Toleràncies admissibles 

  

Es rebutjarà la instal·lació quan: 
  

Els valors de l’eficiència energètica de la instal·lació siguin inferiors als especificats en el projecte. 
  

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions interiors sigui un 10% inferior a l’especificada. 
  

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 sigui un 

20% superior a l’especificada. 
  

Els valors d’uniformitat de luminància/il·luminació i enlluernament no s’ajusten a les especificacions 

del projecte. 
  

El tipus de llum i lluminària no s’ajusten a les especificacions de projecte. 
  

Els valors de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del 

RD 1890/2008 no s’ajusten a les especificacions del projecte. 

  

• Condicions d’acabament 
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Es comprovarà que els conjunts dels llums i els equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant 

que acrediti la potència total. 
  

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’instal·lador autoritzat emetrà la 

documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Llums, lluminàries, conductors, situació, altura d’instal·lació, connexió de terra, fonamentacions, 

bàculs: coincidiran en nombre i característiques amb el que s’especifica en el projecte. 
  

Connexions: executades amb regletes o accessoris específics a aquest efecte.  
  

• Assaigs i proves 

  

Accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les lluminàries equipades amb els 

llums corresponents. 
  

Potència elèctrica consumida per la instal·lació. 
  

Uniformitat de la instal·lació. 
  

Luminància mitjana de la instal·lació. 
  

Enlluernament pertorbador i relació entorn (SR). 
  

Conservació i manteniment 

  

Tots els elements de la instal·lació es protegiran de la brutícia i de l’entrada d’objectes estranys. 
  

Es procedirà a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de l’obra. 
  

Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i 

l’eficiència energètica de la instal·lació VEEI, es complirà el Pla de manteniment de les instal·lacions 

d’il·luminació que inclourà, entre altres accions, les operacions de reposició de llums amb la freqüència de 

reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona il·luminada, 

incloent-hi en ambdues la periodicitat necessària. Aquest pla també tindrà en compte els sistemes de 

regulació i control utilitzats en les diferents zones. 
  

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 es portaran a cap les operacions de 

reposició de llums i neteja de lluminàries amb la periodicitat determinada pel càlcul del factor de 

manteniment. El responsable de l’execució del Pla de manteniment és el titular de la instal·lació. 
  

Els mesuraments elèctrics i luminotècnics inclosos en el Pla de manteniment, les durà a terme un 

instal·lador autoritzat en baixa tensió, que haurà de portar un registre d’operacions de manteniment, en el 

qual es reflecteixin els resultats de les tasques portades a cap. 

  

En aquest registre es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instal·lació 

d’enllumenat exterior, en què han de figurar, com a mínim, la següent informació: 
  

a) El titular de la instal·lació i la ubicació d’aquesta. 
  

b) El titular del manteniment. 
  

c) El número d’ordre de l’operació de manteniment preventiu en la instal·lació. 
  

d) El número d’ordre de l’operació de manteniment correctiu. 
  

e) La data d’execució. 
  

f) Les operacions dutes a terme i el personal que les va portar a cap. 
  

A més, a fi de facilitar l’adopció de mesures d’estalvi energètic, es registrarà: 
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g) Consum energètic anual. 
  

h) Temps d’encesa i apagada dels punts de llum. 
  

i) Mesura i valoració de l’energia activa i reactiva consumida, amb discriminació horària i factor de 

potència, 
  

j) Nivells d’il·luminació mantinguts. 
  

El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es farà per duplicat i se’n lliurarà 

una còpia al titular de la instal·lació. Aquests documents hauran de guardar-se almenys durant cinc anys, 

comptats a partir de la data d’execució de la corresponent operació de manteniment. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 
  

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit de l’RD 1890/2008: 
  

• Verificació inicial, prèvia a la posada en servei: totes les instal·lacions. 
  

• Inspecció inicial, prèvia a la posada en servei: les instal·lacions de més de 5 kW de potència 

instal·lada. 
  

• Verificacions cada 5 anys: les instal·lacions de fins a 5 kW de potència instal·lada. 
  

• Inspeccions cada 5 anys: les instal·lacions de més de 5 kW de potència instal·lada. 

  

 

3.3. Instal·lació d’evacuació de residus 

3.3.1. Residus líquids 

Descripció 

Descripció 

  

Instal·lació de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals i pluvials en els edificis inclosos en l’àmbit 

d’aplicació general del codi tècnic de l’edificació, inclòs el tractament d’aigües residuals previ a 

l’abocament. 
  

Quan hi hagi una única xarxa de clavegueram públic haurà de disposar-se un sistema mixt o un 

sistema separatiu amb una connexió final de les aigües pluvials i les residuals, abans de l’eixida a la xarxa 

exterior. 
  

Quan hi hagi dues xarxes de clavegueram públic, l’una d’aigües pluvials i l’altra d’aigües residuals 

haurà de disposar-se un sistema separatiu i cada xarxa de canalitzacions haurà de connectar-se de 

manera independent amb l’exterior corresponent. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Les canalitzacions es mesuraran per metre lineal, incloent-hi solera i anellament de juntes, rebliment 

i compactació, totalment acabat. 
  

Els conductes i protectors, tant de la xarxa horitzontal com de la vertical, es mesuraran i valoraran 

per metre lineal, incloent-hi unions, accessoris i ajudes de construcció. En el cas de col·lectors soterrats 

es mesuraran i valoraran de la mateixa forma, però sense incloure-hi excavació ni rebliment de rases. 
  

Els conductes de la instal·lació de ventilació es mesuraran i valoraran per metre lineal, a excepció 

dels formats per peces prefabricades, que es mesuraran per unitat, inclosa la part proporcional de peces 
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especials, reixetes, capa d’aïllament del forjat, mesura la longitud des de l’arrancada del conducte fins a la 

part inferior de l’aspirador estàtic. 
  

Les canalitzacions i rases filtrants d’igual secció de la instal·lació de depuració es mesuraran per 

metre lineal, totalment col·locades i executades, respectivament. 
  

Els filtres d’arena es mesuraran per metre quadrat amb igual profunditat, totalment acabat. 

  

La resta d’elements de la instal·lació, com ara embornals, desaigües, arquetes, caixes sifòniques, 

etc., es mesurarà per unitat, totalment col·locada i comprovada incloent-hi tots els accessoris i les 

connexions necessaris perquè funcioni correctament. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Els elements que componen la instal·lació de la xarxa d’evacuació d’aigua són: 
  

- Tancaments hidràulics, que poden ser: sifons individuals, caixes sifòniques, embornals sifònics, 

arquetes sifòniques. 
  

- Vàlvules de desaigüe. Les reixetes de totes les vàlvules seran de llautó cromat o d’acer inoxidable, 

excepte en piques d’escurar en les quals seran necessàriament d’acer inoxidable. 
  

- Xarxes de petita evacuació. 
  

- Baixants i canalons. 
  

- Calderetes o cassoletes i embornals. 
  

- Col·lectors, que podran ser penjats o soterrats. 
  

- Elements de connexió. 
  

Arquetes disposades sobre fonament de formigó, amb tapa practicable. Els tipus d’arquetes poden 

ser a peu de baixant, de pas, de registre i d’extradós. 
  

Separador de greixos. 
  

- Elements especials. 
  

Sistema de bombament i elevació. 
  

Vàlvules antiretorn de seguretat. 
  

- Subsistemes de ventilació. 
  

Ventilació primària. 
  

Ventilació secundària. 
  

Ventilació terciària. 
  

Ventilació amb vàlvules de ventilació. 
  

- Depuració. 
  

Fossa sèptica. 
  

Fossa de decantació-digestió. 
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De manera general, les característiques dels materials per a la instal·lació d’evacuació d’aigües 

seran: 
  

Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar. 
  

Impermeabilitat total a líquids i gasos. 
  

Suficient resistència a les càrregues externes. 
  

Flexibilitat per a poder absorbir els moviments. 
  

Llisor interior. 
  

Resistència a l’abrasió. 
  

Resistència a la corrosió. 
  

Absorció de sorolls, produïts i transmesos. 
  

Les bombes han de ser de regulació automàtica, que no s’obstrueixin fàcilment, i sempre que sigui 

possible se sotmetran les aigües negres a un tractament previ abans de bombar-les. 
  

Les bombes tindran un disseny que garanteixi una protecció adequada contra les matèries sòlides en 

suspensió en l’aigua. 
  

Aquests sistemes han d’estar dotats d’una canonada de ventilació capaç de descarregar 

adequadament l’aire del dipòsit de recepció. 
  

El material utilitzat en la construcció de les fosses sèptiques ha de ser impermeable i resistent a la 

corrosió. 
  

Productes amb marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 de productes de 

la construcció: 
  

Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 14.1). 
  

Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i càmeres d’inspecció (vegeu 

Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 
  

Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb maneguet acoblable per 

a canalització d’aigües residuals (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 
  

Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, per a canalització d’aigües residuals 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 
  

Tubs i accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües dels edificis 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 
  

Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 14.1). 
  

Pous de registre i càmeres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres 

d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.2). 
  

Barrots per a pous de registre soterrats (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

14.2). 
  

Escales fixes per a pous de registre (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.2. 
  

Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 14.3). 
  

Plantes elevadores d’aigües residuals que no contenen matèries fecals (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 14.3). 
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Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals per a aplicacions limitades 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.3). 
  

Vàlvules de retenció per a aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a aigües residuals 

que contenen matèries fecals en plantes elevadores d’aigües residuals (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 14.4). 
  

Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaigüe (vegeu Part II: Relació de productes 

amb marcatge CE, 14.4). 
  

Canals de desaigüe per a zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles (vegeu Part II: 

Relació de productes amb marcatge CE, 14.5). 
  

Fosses sèptiques prefabricades (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.6). 
  

Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts prefabricats (vegeu Part II: Relació 

de productes amb marcatge CE, 14.6). 
  

Plantes de depuració d’aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en la destinació 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.6). 
  

Dispositius antiinundació per a edificis (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.7). 
  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Cautxú 

vulcanitzat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 
  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Elastòmers 

termoplàstics, (veure Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 
  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Materials 

cel·lulars de cautxú vulcanitzat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 
  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Elements 

d’estanquitat de poliuretà modelat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 
  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Separadors de 

greixos (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.9). 
  

Adhesius per a sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió (vegeu Part II: 

Relació de productes amb marcatge CE, 14.10). 
  

Es farà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, verificant que 

coincideix el que s’ha subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte. 
  

Accessoris de desaigüe: defectes superficials. Diàmetre del desaigüe. Diàmetre exterior de la brida. 

Tipus. Estanquitat. Marca del fabricant. Norma a la qual s’ajusta. 
  

Desguassos sense pressió hidroestàtica: estanquitat a l’aigua: sense fuga. Estanquitat a l’aire: sense 

fuga. Cicle de temperatura elevada: sense fuga abans i després de l’assaig. Marca del fabricant. Diàmetre 

nominal. Gruix de paret mínima. Material. Codi de l’àrea d’aplicació. Any de fabricació. Comportament 

funcional en clima fred. 
  

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o 

que presenten defectes seran rebutjades. 
  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

L’emmagatzematge en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i d’acord amb les 

instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones allunyades de 

possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 
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Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

S’hauran deixat en els forjats els buits necessaris per al pas de conduccions i baixants, igual que en 

els elements estructurals els passatubs previstos en el projecte. 
  

Es procedirà a una localització de les canalitzacions existents i un replanteig de la canalització a 

portar a cap, amb el traçat dels nivells d’aquesta. 
  

Els suports de la instal·lació de sanejament segons els diferents trams d’aquesta seran:  
  

Paraments verticals (grossària mínima ½ peu). 
  

Forjats. 
  

Rases fetes en el terreny. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

En els trams de les derivacions interiors, els conductes no es fixaran a l’obra amb elements rígids 

(morters, algeps).  
  

Per a fer la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de 

materials i els tipus d’unió: 
  

Amb canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa. 
  

Amb canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de 

diversos elements, les unions entre tubs seran d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada mitjançant 

adhesius. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.1: 
  

Per als tubs d’acer galvanitzat es consideraran agressives les aigües no incrustants amb continguts 

d’ió clorur superiors a 250 mg/l. Per als tubs d’acer galvanitzat les condiciones límit de l’aigua a 

transportar, a partir de les quals serà necessari un tractament, seran les de la taula 6.1. Per a les 

canonades d’acer inoxidable, les qualitats d’aquest se seleccionaran en funció del contingut de clorurs 

dissolts en l’aigua. Quan aquests no sobrepassin els 200 mg/l es pot emprar l’AISI- 304. Per a 

concentracions superiors és necessari utilitzar l’AISI-316. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.2: 
  

S’evitarà l’acoblament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de potencial 

electroquímic excepte quan, segons el sentit de circulació de l’aigua, s’instal·li de primer el de menor 

valor. Es podran acoblar a l’acer galvanitzat elements d’acer inoxidable. En les baines passamurs, 

s’interposarà un material plàstic per a evitar contactes inconvenients entre diferents materials. Per als 

trams de les derivacions interiors, els conductes no hauran de quedar subjectes a l’obra amb elements 

rígids (morters, algeps). En el cas d’utilitzar canonada de gres (a causa d’existència d’aigües residuals 

molt agressives), la subjecció no serà rígida, i s’evitaran els morters i s’utilitzarà en el seu lloc un cordó 

revestit d’una capa de brea i la resta reblida d’asfalt. La derivació o canó de desaigüe del vàter que 

travessi un parament o forjat, no se subjectarà amb morter, sinó a través de passatubs, o segellant 
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l’interstici entre obra i conducte amb material elàstic. Qualsevol pas de trams de la xarxa a través 

d’elements estructurals deixarà una folgança a segellar amb material elàstic. Vàlvules de desaigüe: en el 

muntatge no es permetrà la manipulació d’aquestes, i quedarà prohibida la unió amb massilla. Quan el tub 

sigui de polipropilè, no s’utilitzarà líquid soldador. S’hauran de protegir les canonades de fosa soterrades 

en terrenys particularment agressius. Es podrà evitar l’acció d’aquesta mena de terrenys mitjançant 

l’aportació de terres químicament neutres o de reacció bàsica —per addició de calç—, emprant tubs amb 

revestiments especials i proteccions exteriors mitjançant fundes de film de polietilè. En aquest últim cas, 

s’utilitzarà tub de PE de 0,2 mm de grossària i de diàmetre superior al tub de fosa. Com a complement, 

s’utilitzarà fil d’acer amb recobriment plastificat i tires adhesives de film de PE d’uns 50 mm d’ample. 
  

En xarxes de petita evacuació en el cas de canonades encastades s’aïllaran per a evitar corrosions, 

esclafades o fugues. Igualment, no quedaran subjectes a l’obra amb elements rígids com ara algeps o 

morters. En el cas d’utilitzar canonades de gres, per l’agressivitat de les aigües, la subjecció no serà 

rígida, i s’evitaran els morters i s’utilitzaran en el seu lloc un cordó revestit de brea i la resta reblida 

d’asfalt. 
  

En el cas de col·lectors soterrats, per a la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es 

considerarà la compatibilitat de materials i els tipus d’unió: 
  

Per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa; 
  

Per a canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de 

diversos elements, les unions entre tubs seran d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada mitjançant 

adhesius. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

L’acoblament de les vàlvules de desaigüe i la interconnexió s’efectuarà mitjançant juntes mecàniques 

amb rosca i junta tòrica, i queda prohibida la unió amb massilla. Quan el tub sigui de polipropilè, no 

s’utilitzarà líquid soldador. 
  

Tant els sifons individuals com les caixes sifòniques seran accessibles en tots els casos, i sempre 

des del mateix local en què estiguin instal·lats. Els sifons individuals s’instal·laran tan a prop com sigui 

possible de la vàlvula de descàrrega de l’aparell sanitari o en el mateix aparell sanitari. Els tancaments 

hidràulics no quedaran tapats o ocults per barandats, forjats, etc., que dificulten o impossibiliten l’accés i el 

manteniment. Quan el canó de desaigüe del vàter sigui de plàstic, s’acoblarà al desaigüe de l’aparell per 

mitjà d’un sistema de junta de cautxú de segellament hermètic. 
  

Les caixes sifòniques quedaran enrasades amb el paviment i seran registrables mitjançant tapa de 

tancament hermètic, estanca a l’aire i a l’aigua. No es podran connectar desaigües procedents de cap 

altre tipus d’aparell sanitari a caixes sifòniques que arrepleguin desaigües d’urinaris. La connexió dels 

ramals de desaigüe a la caixa sifònica es farà a una altura mínima de 2 cm i el tub d’eixida com a mínim a 

5 cm, per formar així un tancament hidràulic. La connexió del tub d’eixida al baixant no es farà a un nivell 

inferior al de la boca del pot per a evitar la pèrdua del segell hidràulic. 
  

Tant en els baixants mixtos com en els baixants de pluvials, la caldereta s’instal·larà en paral·lel amb 

el baixant, a fi de poder garantir el funcionament de la columna de ventilació. L’embornal sifònic es 

disposarà a una distància del baixant inferior o igual a 5 m, i es garantirà que en cap punt de la coberta se 

superi una altura de 15 cm de formigó de pendent. El seu diàmetre serà superior a 1,5 vegades el 

diàmetre del baixant a la qual desaigua. 
  

Els canalons, en general i excepte les especificacions següents, es disposaran amb un pendent 

mínim de 0,5%, cap a l’exterior. Per a la construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces en tot el 

perímetre, les abraçadores a les quals se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la forma d’aquesta i seran de 

platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran aquests elements de subjecció a una distància màxima de 50 cm 

i anirà passat almenys 1,5 cm de la línia de teules de la volada. Amb canalons de plàstic, es pot establir 

un pendent mínim de 0,16%. En aquests canalons s’uniran els diferents perfils amb maneguet d’unió amb 

junta de goma. La separació màxima entre ganxos de subjecció no excedirà 1 m, deixant espai per als 

baixants i unions, per bé que en zones de neu la distància es reduirà a 70 cm. Tots els accessoris han de 
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portar una zona de dilatació d’1 cm almenys. La connexió de canalons al col·lector general de la xarxa 

vertical annexa, si és el cas, es farà a través d’embornal sifònic. 
  

Les xarxes seran estanques i no presentaran exsudacions ni estaran exposades a obstruccions. 

S’evitaran els canvis bruscos de direcció i s’usaran peces especials adequades. S’evitarà l’enfrontament 

de dos ramals sobre una mateixa canonada col·lectiva. Se subjectaran mitjançant brides o ganxos 

disposats cada 70 cm per a tubs de diàmetre no superior a 5 cm i cada 50 cm per a diàmetres superiors. 

Quan la subjecció es faci a paraments verticals, aquests tindran un gruix mínim de 9 cm. Les abraçadores 

de penjament dels forjats portaran folre interior elàstic i seran regulables per a donar-los el pendent 

adequat. En el cas de canonades encastades s’aïllaran per a evitar corrosions, esclafades o fugues. 

Igualment, no quedaran subjectes a l’obra amb elements rígids, com ara algeps o morters. En el cas 

d’usar canonades de gres, per l’agressivitat de les aigües, la subjecció no serà rígida, s’evitaran els 

morters i s’utilitzarà en el seu lloc un cordó revestit de brea i la resta reblida d’asfalt. Els passos a través 

de forjats, o de qualsevol element estructural, es faran amb contratub de material adequat, amb una 

folgança mínima d’1 cm, que es compactarà amb massilla asfàltica o material elàstic. 
  

Els baixants s’executaran de manera que queden aplomades i fixades a l’obra, la grossària de la qual 

no haurà de ser menor de 12 cm, amb elements de subjecció mínims entre forjats. La fixació es farà amb 

una abraçadora de fixació en la zona de l’embocadura, perquè cada tram de tub sigui autoportant, i una 

abraçadora de guia en les zones intermèdies. La distància entre abraçadores ha de ser de 15 vegades el 

diàmetre. Els baixants, en qualsevol cas, es mantindran separades dels paraments. En edificis de més de 

10 plantes, s’interromprà la verticalitat del baixant amb la finalitat de disminuir el possible impacte de 

caiguda. La desviació ha de preveure’s amb peces especials o escuts de protecció del baixant i l’angle de 

la desviació amb la vertical ha de ser superior a 60°, a fi d’evitar possibles embossos. El reforçament es 

farà amb elements de polièster aplicats in situ. 
  

Les ventilacions primàries aniran proveïdes del corresponent accessori estàndard que garanteixi 

l’estanquitat permanent de la rematada entre impermeabilitzant i canonada. En els baixants mixtos o 

residuals, que vagin dotades de columna de ventilació paral·lela, aquesta es muntarà tan a prop com sigui 

possible del baixant; per a la interconnexió entre ambdues s’usaran accessoris estàndard del mateix 

material del baixant, que garanteixin l’absorció de les diferents dilatacions que es produeixin en les dues 

conduccions, baixant i ventilació. Aquesta interconnexió es farà, en qualsevol cas, en el sentit invers al del 

flux de les aigües, a fi d’impedir que aquestes penetren en la columna de ventilació. Els passos a través 

de forjats es faran en idèntiques condicions que per als baixants. La ventilació terciària es connectarà a 

una distància del tancament hidràulic entre 2 i 20 vegades el diàmetre de la canonada. Es farà en sentit 

ascendent o, en tot cas, horitzontal per una de les parets del local humit. Les vàlvules de ventilació es 

muntaran entre l’últim i el penúltim aparell, i per damunt, d’1 a 2 m, del nivell del flux dels aparells. Es 

col·locaran en un lloc ventilat i accessible. La unió podrà ser per pressió amb junta de cautxú o segellada 

amb silicona. L’entroncament amb el baixant es mantindrà lliure de connexions de desaigüe a una 

distància igual o major que 1 m a banda i banda.  
  

Se situarà un tap de registre en cada entroncament i en trams rectes cada 15 m, que s’instal·laran en 

la meitat superior de la canonada. 
  

En els canvis de direcció se situaran colzes de 45º, amb registre roscat. 
  

La separació entre abraçadores serà funció de la fletxa màxima admissible per la classe de tub, que 

serà: 
  

En tubs de PVC i per a tots els diàmetres, 3 cm. 
  

En tubs de fosa, i per a tots els diàmetres, 3 mm. 
  

Encara que s’haurà de comprovar la fletxa màxima citada, s’inclouran abraçadores cada 1,50 m, per 

a tota classe de tubs, i la xarxa quedarà separada de la cara inferior del forjat un mínim de 5 cm. Aquestes 

abraçadores, amb les quals se subjectaran al forjat, seran de ferro galvanitzat i disposaran de folre interior 

elàstic, i seran regulables per a donar-los el pendent desitjat. Es disposaran sense ajust en les goles de 

cada accessori, de manera que s’establiran els punts fixos; els suports restants seran esvarosos i 

suportaran únicament la xarxa. Quan la generatriu superior del tub quede a més de 25 cm del forjat que la 

sustenta, tots els punts fixos d’ancoratge de la instal·lació es faran mitjançant trapezis de fixació, per mitjà 

de tirants ancorats al forjat en els dos sentits (aigües amunt i aigües avall), de l’eix de la conducció, a fi 
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d’evitar el desplaçament d’aquests punts per vinclament del suport. En tots els casos s’instal·laran els 

absorbidors de dilatació necessaris. En canonades encolades s’utilitzaran maneguets de dilatació o 

unions mixtes (encolades amb juntes de goma) cada 10 m. La canonada principal es prolongarà 30 cm 

des de la primera presa per a resoldre possibles obturacions. Els passos a través d’elements de fàbrica es 

faran amb contratub d’algun material adequat, amb les folgances corresponents, segons s’ha indicat per 

als baixants. 
  

La unió del baixant a l’arqueta es farà mitjançant un maneguet esvarós arenat prèviament i assegurat 

a l’arqueta. Aquest arenament permetrà ser assegurat amb morter de ciment en l’arqueta, per garantir 

d’aquesta manera una unió estanca. Si la distància del baixant a l’arqueta de peu de baixant és llarga, es 

col·locarà el tram de tub entre les dues sobre un suport adequat que no limiti el moviment d’aquest, per a 

impedir que funcioni com a mènsula. 
  

Si les arquetes són fabricades in situ, podran ser construïdes amb fàbrica de rajola massissa de mig 

peu de grossària, tapada i polida interiorment, es recolzaran sobre una solera de formigó de 10 cm de 

grossària i es cobriran amb una tapa de formigó prefabricat de 5 cm de gruix. El gruix de les fetes amb 

formigó serà de 10 cm. La tapa serà hermètica amb junta de goma per a evitar el pas d’olors i gasos. Els 

encontres de les parets laterals s’han de fer a mitja canya, per a evitar el dipòsit de matèries sòlides a les 

cantonades. Igualment, es conduiran les aigües entre l’entrada i l’eixida mitjançant mitges canyes fetes 

sobre llit de formigó en forma de pendent. 
  

Per a la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de 

materials i els tipus d’unió: 
  

Per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa. 
  

Per a canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de 

diversos elements, les unions entre tubs seran d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada mitjançant 

adhesius. 
  

Quan hi hagi la possibilitat d’invasió de la xarxa per arrels de les plantacions immediates a aquesta, 

es prendran les mesures adequades per a impedir-ho, com ara disposar malles de geotèxtil. Els tubs es 

recolzaran en tota la longitud sobre un llit de material granular (arena/grava) o terra exempta de pedres 

(gruix mínim de 10 + diàmetre exterior/10 cm). Aquesta base, quan es tracti de terrenys poc consistents, 

serà un llit de formigó en tota la longitud. El gruix d’aquest llit de formigó serà de 15 cm i sobre aquest 

anirà el llit descrit anteriorment. Es compactaran els laterals i es deixaran al descobert les unions fins a 

haver-se fet les proves d’estanquitat. El rebliment es farà per capes de 10 cm, compactant, fins a 30 cm 

del nivell superior, en què es farà un últim abocament i la compactació final. 
  

Amb canonades de materials plàstics, el llit de suport s’interromprà per reservar uns nínxols en la 

zona on aniran situades les juntes d’unió. Una vegada situada la canonada, es rebliran els flancs per a 

evitar que queden buits i es compactaran els laterals fins al nivell del pla horitzontal que passa per l’eix del 

tub. S’utilitzarà reble que no contingui pedres o terrossos de més de 3 cm de diàmetre i tal que el material 

pulverulent (diàmetre inferior a 0,1 mm), no superi el 12%. Es prosseguirà el rebliment dels laterals fins a 

15 cm per damunt del nivell de la clau del tub i es compactarà novament. La compactació de les capes 

successives es farà per capes no superiors a 30 cm i s’usarà material exempt de pedres de diàmetre 

superior a 1 cm. 
  

El dipòsit acumulador d’aigües residuals serà de construcció estanca per a evitar l’eixida de males 

olors i estarà dotat d’una canonada de ventilació amb un diàmetre igual a la meitat del de la presa i com a 

mínim de 8 cm. Tindrà, preferiblement, en planta una superfície de secció circular, per a evitar 

l’acumulació de dipòsits sòlids. Ha de quedar un mínim de 10 cm entre el nivell màxim de l’aigua en el 

dipòsit i la generatriu inferior de la canonada de presa. Quan s’utilitzen bombes de tipus submergible, 

s’allotjaran en una fossa per a reduir la quantitat d’aigua que queda per sota de la boca d’aspiració. El 

fons del tanc haurà de tenir un pendent mínim del 25%. 
  

Per a controlar la marxa i parada de la bomba s’usaran interruptors de nivell, instal·lats en els nivells 

alt i baix respectivament. S’instal·larà a més un nivell d’alarma per damunt del nivell superior i un altre de 

seguretat per sota del nivell mínim. Quan hi hagi risc de flotació dels equips, aquests es fixaran a 

l’allotjament per a evitar aquest risc. 
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En cas d’existència de fossa seca, aquesta disposarà d’espai suficient perquè hi hagi, almenys, 60 

cm al voltant i per damunt de les parts o components que puguin necessitar manteniment. Igualment, se la 

dotarà d’embornal de 10 cm de diàmetre almenys, ventilació adequada i il·luminació mínima de 200 luxs. 
  

Totes les connexions de les canonades del sistema de bombament i elevació estaran dotades dels 

elements necessaris per a la no transmissió de sorolls i vibracions. El dipòsit de recepció que contingui 

residus fecals no estarà integrat en l’estructura de l’edifici. 
  

En l’entrada de l’equip es disposarà una clau de tall, així com a l’eixida i després de la vàlvula de 

retenció. No es farà cap connexió en la canonada de descàrrega del sistema. No es connectarà la 

canonada de descàrrega a baixant de qualsevol tipus. La connexió amb el col·lector de desaigüe es farà 

sempre per gravetat. En la canonada de descàrrega no es col·locaran vàlvules de ventilació. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l’obra. 
  

• Toleràncies admissibles 

  

No s’admetran desviacions respecte als valors de projecte superiors al 10%. 

  

• Condicions d’acabament 

  

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’instal·lador autoritzat emetrà la 

documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

- Xarxa horitzontal: 
  

- Conduccions soterrades: 
  

Rases de sanejament. Profunditat. Llit de suport de tubs. Pendents. Rebliment. 

  

Tubs. Material i diàmetre segons especificacions. Connexió de tubs i arquetes. Segellament. 
  

Pou de registre i arquetes: 
  

Disposició, material i dimensions segons especificacions. Tapes de registre. 

  

Acabat interior. Connexions als tubs. Segellament. 
  

- Conduccions suspeses: 
  

Material i diàmetre segons especificacions. Registres. 
  

Subjecció amb brides o ganxos al forjat (cada 70 cm). Pendents. 
  

Juntes estanques. 
  

Passatubs i segellament en el pas a través de murs. 
  

Xarxa de desaigües: 
  

- Desaigüe d’aparells: 
  

Sifons individuals en aparells sanitaris i connexió als aparells. 
  

Caixes sifòniques (si és el cas). Connexió i tapa. 
  

Sifons registrables en desaigües d’aparells de bombament (llavadores…). 
  

Pendents de la xarxa horitzontal. Connexió a baixants. 
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Distància màxima de vàters a baixants. Connexió de l’aparell a baixant. 
  

- Embornals: 
  

Replanteig. Nombre d’unitats. Tipus. 
  

Col·locació. Impermeabilització, encavalcaments. 
  

Tancament hidràulic. Connexió. Reixeta. 
  

- Baixants: 
  

Material i diàmetre especificats. 
  

Existència de passatubs i segellament a través de forjats. 
  

Dues fixacions mitjançant abraçadores, per cada tub. 
  

Protecció en zona de possible impacte. 
  

Rematada de ventilació. Es prolonga per damunt de la coberta la longitud especificada. 
  

La ventilació de baixants no està associada a altres conductes de ventilació de locals (tipus xunt). 
  

- Ventilació: 
  

Conduccions verticals: 
  

Disposició: tipus i seccions segons especificacions. Col·locació i unió entre peces correctes. 
  

Aplomat: comprovació de la verticalitat. 
  

Sustentació: correcta sustentació de cada nivell de forjat. Sistema de suport. 
  

Aïllament tèrmic: grossària especificada. Continuïtat de l’aïllament. 
  

Aspirador estàtic: altura sobre coberta. Distància a altres elements. 
  

Fixació. Travada, si és el cas. 
  

Connexions individuals: 
  

Derivacions: connexió correcta amb peça especial de derivació. Col·locació correcta de la reixeta. 
  

Revestiments o falsejament de la instal·lació: es posarà especial atenció a no interrompre’ls en tot el 

recorregut, des de terra fins al forjat superior. No s’admetran falsejaments interromputs en els falsos 

sostres o passos de canonades no segellades. 
  

• Assaigs i proves 

  

Segons CTE DB HS 5, apartat 5.6, es faran proves d’estanquitat. 
  

Conservació i manteniment 

  

La instal·lació no s’usarà per a l’evacuació d’un altre tipus de residus que no siguin aigües residuals 

o pluvials. 
  

Es revisarà que estiguin tancades totes les connexions dels desaigües que s’hagin de connectar a la 

xarxa de clavegueram i es taparan totes les arquetes per a evitar caigudes de persones, materials i 

objectes. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 
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PART II. Condicions de recepció dels productes 

1. Condicions de recepció dels productes 

1.1. Codi Tècnic de l’Edificació 

  

Segons s’indica en el Codi Tècnic de l’Edificació, en la Part I, article 7.2, el control de recepció en 

obra de productes, equips i sistemes, es farà així: 
  

  

  

7.2. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
  

1. El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, 

equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en el projecte. Aquest control comprendrà: 
  

a) el control de la documentació dels subministraments, realitzat d’acord amb l’article 7.2.1; 
  

b) el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat, segons l’article 7.2.2; 

i 
  

c) el control mitjançant assaigs, d’acord amb l’article 7.2.3. 
  

  

  

7.2.1. Control de la documentació dels subministraments. 
  

1. Els subministradors lliuraran al constructor, que els facilitarà a la direcció facultativa, els 

documents d’identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligat i, si és el cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els documents 

següents: 
  

a) els documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge; 
  

b) el certificat de garantia del fabricador, signat per persona física; i 
  

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa 

la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord 

amb les disposicions que siguin transposició de les directives europees que afecten els productes 

subministrats. 
  

  

  

7.2.2. Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 
  

1. El subministrador proporcionarà la documentació necessària sobre: 
  

a) els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que 

asseguren les característiques tècniques d’aquests exigits en el projecte i documentarà, si és el cas, el 

reconeixement oficial del distintiu d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.3; i 
  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 

d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les característiques 

tècniques. 
  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 

l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per aquesta. 
  

  

  

7.2.3. Control de recepció mitjançant assaigs. 
  

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats 

casos, portar a cap assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que s’estableix en la 

reglamentació vigent, o bé segons el que s’especifica en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 
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2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establits en el projecte o indicats 

per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a dur a terme, els criteris 

d’acceptació i de rebuig i les accions a adoptar. 
  

  

  

Aquest plec de condicions, d’acord amb el que s’indica en el CTE, desenvolupa el procediment a 

seguir en la recepció dels productes en funció que estiguen afectats o no pel Reglament (UE) núm. 

305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s’estableixen condicions 

harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE 

del Consell. 
  

  

  

Aquest Reglament fixa condicions per a la introducció en el mercat o la comercialització dels 

productes de construcció establint regles harmonitzades sobre com expressar les prestacions dels 

productes de construcció en relació amb les característiques essencials i sobre l’ús del marcatge CE en 

aquests productes. 
  

  

  

1.2. Productes afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC) 

  

Els productes de construcció de famílies específiques cobertes per una norma harmonitzada (hEN) o 

d’acord amb una avaluació tècnica europea (ETE) emesa per a aquests, disposen del marcatge CE i 

d’aquesta manera és possible conèixer les característiques essencials per a les quals el fabricant en 

declararà les prestacions quan aquest s’introdueixi en el mercat. 
  

  

  

Aquests productes seran rebuts en obra segons el procediment següent: 
  

  

  

a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà l’existència dels documents 

establits en els apartats a) b) i c) de l’article 7.2.1 de l’apartat 1.1 anterior, inclosa la documentació 

corresponent al marcatge CE: 
  

1. Haurà de portar el marcatge CE. Si no el tingués, s’hauria de rebutjar. El marcatge CE vindrà 

col·locat:  
  

- en el producte de construcció, de manera visible, llegible i indeleble, o 

  

- en una etiqueta adherida a aquest.  
  

Quan això no sigui possible o no pugui garantir-se a causa de la naturalesa del producte, vindrà: 
  

- en l’envàs, o 

  

- en els documents d’acompanyament (per exemple en l’albarà o en la factura). 
  

2. S’haurà de verificar sobre les característiques essencials indicades el compliment de les 

característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, pel projecte, o per la direcció 

facultativa, la qual cosa es farà mitjançant la comprovació d’aquestes en el marcatge CE. 
  

3 Es comprovarà la documentació del marcatge CE. 
  

  

  

El marcatge CE vindrà col·locat únicament en els productes de construcció respecte dels quals el 

fabricant, l’importador o el distribuïdor, hagi emès una declaració de prestacions (DdP o DoP). Si no s’ha 

emès la DdP, no podrà haver-se introduït en el mercat amb el marcatge CE. No es podran incloure o 
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sobreposar amb aquestes altres marques de qualitat de producte, sistemes de qualitat (ISO 9000), altres 

característiques no incloses en l’especificació tècnica europea harmonitzada aplicable, etc. 

  

  

  

La DdP, sigui en paper o per via electrònica, d’acord amb les especificacions tècniques 

harmonitzades, inclou les prestacions per nivells, classes o una descripció de totes les característiques 

essencials relacionades amb l’ús o usos previstos del producte que apareguin en l’annex o els annexos Z 

de les corresponents normes harmonitzades vinculades amb el producte. 

  

  

  

Quan sigui procedent, la DdP també ha d’anar acompanyada d’informació sobre el contingut de 

substàncies perilloses en el producte de construcció, per a millorar les possibilitats de la construcció 

sostenible i facilitar el desenvolupament de productes respectuosos amb el medi ambient. 

  

  

  

Els fabricants, com a base per a la DdP, hauran elaborat una documentació tècnica en la qual es 

descriguin tots els documents corresponents relatius al sistema requerit d’avaluació i verificació de la 

constància de les prestacions. Però aquesta documentació tècnica no es lliura al client, únicament haurà 

d’estar disponible per a l’Administració o les autoritats de vigilància de mercat. 
  

  

  

En el cas de productes sense normes harmonitzades, pot donar-se la situació que el fabricant, 

havent obtingut d’un organisme d’avaluació tècnica (OAT) una avaluació tècnica europea (ATE), o un 

anterior DITE, per al seu producte i un ús o usos previstos, hagi preparat una DdP i el marcatge CE. Una 

vegada emplenada l’avaluació i verificació de la constància de prestacions, a partir d’un document 

d’avaluació europeu (DAE) o Guia DITE, ja elaborat i que en cobreixi l’avaluació, o ben elaborat i adoptat 

expressament, es pot procedir a continuació a l’emissió de l’ATE. També pot donar-se la situació que per 

a aquesta classe de producte, d’altres fabricants, pugui trobar-se en el mercat sense el marcatge CE, per 

la qual cosa hauran d’utilitzar-se altres instruments previstos en la reglamentació per a demostrar el 

compliment dels requisits reglamentaris. Sobre aquest tema, poden continuar utilitzant-se productes que 

disposen de DITE, expedits abans de l’1 de juliol de 2013, durant tot el seu període de validesa, llevat que 

passi a ser obligatori el marcatge CE per a aquest producte per disposar-se de norma harmonitzada (una 

vegada finalitzat el període de coexistència). 
  

  

  

Quedarien exempts de disposar de marcatge CE, per no haver-se emès per a aquests la declaració 

de prestacions: 
  

- Els productes de construcció fabricats per unitat o fets a mida en un procés no en sèrie, en resposta 

a una comanda específica i instal·lats en una obra única determinada per un fabricant. 
  

- Els productes que s’elaboren o s’obtenen per la mateixa empresa responsable de l’obra i per a 

instal·lar-los en aquesta obra, i no hi haurà una comercialització del producte a una tercera part, és a dir, 

que no hi ha transacció comercial (ex.: morter dosificat i barrejat en l’obra). 
  

- Els productes singulars fabricats de manera específica per a la restauració d’edificis històrics o 

artístics per a conservació del patrimoni. 
  

  

  

El receptor de producte, o d’una partida dels productes, rebrà del fabricant o si és el cas del 

distribuïdor o importador, una còpia de la DdP (no és necessari que siguin originals signats), bé en paper 

o bé per via electrònica. 
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També, alguns fabricants, distribuïdors o importadors, pot ser que donen accés a la còpia de la DdP 

a través de la consulta en la pàgina web de l’empresa, sempre que es compleixi: 
  

a) es garanteixi que el contingut de la DdP no es modificarà després d’haver donat accés a aquesta; 
  

b) es garanteixi que estigui subjecta a un seguiment i manteniment a fi que els destinataris de 

productes de construcció tinguin sempre accés a la pàgina web i a les DdP; 
  

c) es garanteixi que els destinataris de productes de construcció tinguin accés gratuït a la DdP durant 

un període de deu anys després que el producte de construcció s’hagi introduït en el mercat; i 
  

d) de les instruccions als destinataris de productes de construcció sobre la manera d’accedir a la 

pàgina web i les DdP emeses per a aquests productes disponibles en aquesta pàgina web. 
  

  

  

No obstant el que s’acaba de dir, és obligatori el lliurament d’una còpia de la DdP en paper si així ho 

requereix el receptor del producte. La còpia de la DdP a Espanya s’exigeix que es faciliti, almenys en 

castellà. A voluntat del fabricant pot ser que es presenti, de manera afegida, en alguna de les llengües 

cooficials. 
  

  

  

També s’adjuntarà amb la DdP la «fitxa de seguretat» sobre les substàncies perilloses segons els 

articles 31 i 33 del Reglament «REACH» núm. 1907/2006.  
  

  

  

A més, al costat del producte, bé en els envasos, albarans, fulls tècnics, etc. vindran les seves 

instruccions pertinents d’ús, muntatge, instal·lació, conservació, etc. perquè la prestació declarada es 

mantingui a condició que el producte sigui correctament instal·lat; també la informació de seguretat, amb 

possibles avisos i precaucions. Això serà particularment rellevant per a productes que es venen en forma 

d’equips per a instal·lar-los. 
  

  

  

NOTA: Els distribuïdors no estan obligats a retirar de les seves instal·lacions els productes de construcció que 

hagin rebut abans de l’1 de juliol de 2013 i que ja ostentaven el marcatge CE segons la Directiva de productes de 

construcció, encara que no estiguin acompanyats per una DdP, i podran continuar venent-los fins a esgotar l’estoc de 

productes rebuts abans d’aquesta data. 
  

  

  

La informació necessària per a la comprovació del marcatge CE s’amplia per a determinats 

productes rellevants i d’ús freqüent en edificació en la subsecció 2.1 de la present Part II del Plec. 
  

  

  

b) En el cas que alguna especificació d’un producte no estigui prevista en les característiques 

tècniques del marcatge CE, haurà de realitzar-se complementàriament el control de recepció mitjançant 

distintius de qualitat o mitjançant assaigs, segons que sigui adequat a la característica en qüestió. 
  

  

  

1.3. Productes no afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC), o amb 

marcatge CE en el qual no consti la característica requerida 

  

Els procediments per a l’avaluació de les prestacions dels productes de construcció en relació amb 

les seves característiques essencials que no estiguin coberts per una norma harmonitzada s’exposen a 

continuació.  
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Si el producte no està afectat pel RPC, el procediment a seguir per a la seva recepció en obra 

(excepte en el cas de productes provinents de països de la UE que posseeixin un certificat d’equivalència 

emés per l’Administració general de l’Estat) consisteix en la verificació del compliment de les 

característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, el projecte, o la direcció facultativa, 

mitjançant els controls previstos en el CTE, a saber: 
  

  

  

a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà en obra que el producte 

subministrat ve acompanyat dels documents establits en els apartats a) i b) de l’article 7.2.1 de l’apartat 

1.1 anterior, i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 

entre els quals cal esmentar: 
  

  

  

La certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris (antic certificat d’homologació) emès 

per un laboratori d’assaig acreditat per ENAC (d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995) per als 

productes afectats per disposicions reglamentàries vigents del Ministeri d’Indústria. 
  

  

  

En determinats casos particulars, es requereix el certificat del fabricant, que acrediti la succió en 

fàbriques amb categoria d’execució A, si aquest valor no ve especificat en la declaració del subministrador 
o DdP del marcatge CE (CTE DB ES F). 

  

  

  

b) Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions tècniques de la idoneïtat: 
  

Segell o marca de conformitat a norma emés per una entitat de certificació acreditada per ENAC 

(Entitat Nacional d’Acreditació) d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995. 
  

  

  

Avaluació tècnica favorable d’idoneïtat del producte per a l’ús previst en el qual es reflecteixin les 

propietats d’aquest.  
  

  

  

En la pàgina web del Codi Tècnic de l’Edificació es pot consultar la relació de marques, els segells, 

les certificacions de conformitat i altres distintius de qualitat voluntaris de les característiques tècniques 

dels productes, els equips o els sistemes, que s’incorporen als edificis i que contribueixin al compliment de 

les exigències bàsiques. 
  

A més dels distintius de qualitat inscrits en aquest registre, hi ha els distintius oficialment reconeguts 

conforme al Codi Estructural i a la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC 16). Les dues instruccions 

defineixen requisits específics per als distintius de qualitat a fi d’aportar un valor afegit per als usuaris. 
  

  

  

En la mateixa pàgina web es poden consultar també els organismes autoritzats per les 

administracions públiques competents per a la concessió d’avaluacions tècniques de la idoneïtat de 

productes o sistemes innovadors o altres autoritzacions o acreditacions d’organismes i entitats que avalen 

la prestació de serveis que faciliten l’aplicació del CTE. 
  

  

  

c) Control de recepció mitjançant assaigs: 
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Certificat d’assaig d’una mostra del producte elaborat per un laboratori d’assaigs per al control de 

qualitat de l’edificació inscrit en el Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació de les entitats de 

control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació.  
  

  

  

Es pot consultar el registre general de laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació i 

la relació d’assaigs i proves de servei que poden fer per a la prestació de l’assistència tècnica en la pàgina 

web del Codi Tècnic de l’Edificació. 
  

  

  

La justificació de les característiques dels productes de construcció i la seva posada en obra resulta 

rellevant per a la direcció facultativa, ja que d’acord amb l’art. 7 de la part I del CTE, s’hauran d’incloure en 

el llibre de l’edifici les acreditacions documentals dels productes que s’incorporin a l’obra, així com les 

instruccions d’ús i manteniment de l’edifici. A més, aquesta documentació serà dipositada en el col·legi 

professional corresponent o, si és el cas, en l’Administració pública competent. 
  

  

  

A continuació, en l’apartat 2. Relació de productes amb marcatge CE, s’especifiquen els productes 

d’edificació als quals se’ls exigeix el marcatge CE, segons l’última resolució publicada en el moment de la 

redacció del present document (Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria i de la 

Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 2001, 

per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes 

harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses 

famílies de productes de construcció). 
  

  

  

A mesura que vagin apareixent noves resolucions, aquesta relació haurà d’actualitzar-se en els plecs 

de condicions tècniques particulars de cada projecte. 
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PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en 

l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

1. Descripció 

  

Descripció 

  

Operacions destinades a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si és el cas, altres operacions 

de gestió dels residus de construcció o demolició generats dins de l’obra. D’acord amb el que s’exposa en 

la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, es consideren els 

residus d’obres de construcció o demolició en l’activitat descrita en el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer. 

Es tindrà en compte el concepte d’economia circular en la reducció de residus, en la generació d’aquests, 

en l’emmagatzematge i la segregació, i en la reutilització o reciclatge, i serà el transport a abocador 

sempre l’última alternativa a considerar. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

- Metre cúbic i tona de residu de construcció i demolició generat en l’obra, codificat segons la vigent 

llista europea de residus (LER) en Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 
  

- Unitat de contenidor per a RCD fins i tot transport, instal·lació, recollida i trasllat fins a lloc de 

reutilització, reciclatge o tractament. 
  

- Metre quadrat o metre lineal o unitat de desmuntatge, embalatge, precinte i etiquetatge de residu 

perillós. 
  

- Metre cúbic o unitat de càrrega i transport de RCD en camió a una distància determinada, 

realitzada per transportista autoritzat a lloc de reutilització, reciclatge, valorització i/o eliminació, incloent-hi 

cànon i temps de càrrega i espera. 
  

- Els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan de 

manera individualitzada per a cada una d’aquestes fraccions, la quantitat de generació per al total de 

l’obra superi les qualitats següents: 
  

- Formigó: 80 t. 
  

- Rajoles, teules, ceràmics: 40 t. 
  

- Metall: 2 t. 
  

- Fusta: 1 t. 
  

- Vidre: 1 t. 
  

- Plàstic: 0,5 t. 
  

- Paper i cartó: 0,5 t. 
  

Es recomana la disposició d’un contenidor específic per als residus d’algeps, o amb algeps, a fi 

d’evitar la contaminació d’altres fraccions pètries.  
  

2. Prescripció quant a l’execució de l’obra 

  

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies 

  

La direcció facultativa ha de comprovar prèviament que s’ha implantat un sistema per a 

comptabilitzar el volum de residus generat i realitzar un seguiment del destí dels lots de residus i de 

materials al final de la seva vida útil. 
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S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCD, que el destí final (planta de reciclatge, 

abocador, pedrera, incineradora, centre de reciclatge de plàstics/fusta…) són centres amb l’autorització de 

l’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma, així mateix s’haurà de contractar 

només transportistes o gestors autoritzats per aquest òrgan, i inscrits en els registres corresponents. 
  

El posseïdor de residus està obligat a presentar a la propietat d’aquests un pla que acrediti com durà 

a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb la gestió de residus en l’obra; s’ajustarà a 

l’expressat en l’estudi de gestió de residus inclòs, pel productor de residus, en el projecte d’execució. El 

pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels 

documents contractuals de l’obra. 
  

El pla de gestió de residus ha d’abastar tant els materials de construcció que formen part de l’edifici 

com els productes de construcció que formen part del procés d’edificació, establint els sistemes per a la 

recollida separada de materials in situ per a la reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació. Si és 

el cas, també el percentatge mínim de recuperació. 
  

Les activitats de valorització en l’obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense 

utilitzar procediments ni mètodes que perjudiquin el medi ambient i, en particular, l’aigua, l’aire, el sòl, la 

fauna o la flora, sense provocar molèsties per soroll ni olors, i sense danyar el paisatge i els espais 

naturals que gaudeixin d’alguna mena de protecció d’acord amb la legislació aplicable. 
  

En el cas en què la legislació de la comunitat autònoma eximeixi de l’autorització administrativa per a 

les operacions de valorització dels residus no perillosos de construcció i demolició en la mateixa obra, les 

activitats hauran de quedar obligatòriament registrades en la forma que estableixi la comunitat autònoma.  
  

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 

constar en document fefaent aquelles dades expressades en l’article 5 del Reial decret 105/2008. El 

posseïdor de residus té l’obligació, mentre es troben en el seu poder, de mantenir’ls en condicions 

adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que n’impedeixi 

o en dificulti la valorització o l’eliminació posteriors. 
  

Preveure l’apilament dels materials i productes de construcció fora de zones de trànsit de l’obra, de 

manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la utilització, amb la finalitat d’evitar 

residus, per exemple, procedents del trencament de peces. 
  

Han de prendre’s mesures per a minimitzar la generació de residus en obra durant el 

subministrament, l’apilament de materials i durant l’execució de l’obra. Per a això se sol·licitarà als 

proveïdors que realitzin els subministraments amb la menor quantitat possible d’embalatge i envasos, 

sense menyscapte de la qualitat dels productes.  
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

 La separació en les diferents fraccions, la durà a terme preferentment el posseïdor dels residus de 

construcció i demolició dins de l’obra. Quan, per falta d’espai físic en l’obra, no resulti tècnicament viable 

efectuar aquesta separació en origen, es podrà encomanar a un gestor de residus en una instal·lació 

externa a l’obra, amb l’obligació, per part del posseïdor, de sufragar els corresponents costos de gestió i 

d’obtenir la documentació acreditativa que s’ha complit, en el seu nom, l’obligació que li corresponia. Els 

residus han de ser classificats almenys en les fraccions següents: fusta, fraccions de minerals (formigó, 

rajoles, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i algeps. Aquesta classificació es realitzarà de 

manera preferent, en el lloc de generació dels residus. 
  

 S’haurà de planificar l’execució de l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i 

de la possible minimització o reutilització, així com designar un coordinador responsable de posar en 

marxa el pla i explicar-lo a tots els membres de l’equip.  
  

 El personal ha de tenir la formació suficient sobre els procediments establerts per a la correcta 

gestió dels residus generats (emplenar la documentació de transferència de residus, comprovar la 

qualificació dels transportistes i la correcta manipulació dels residus).  
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 Han de separar-se els residus a mesura que són generats perquè no es mesclen amb uns altres i 

resulten contaminats. No han de col·locar-se residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra per a evitar 

entropessades i accidents. 
  

 Les excavacions s’ajustaran a les dimensions especificades en projecte.  
  

 Quant als materials i productes de construcció, s’hauran de replantejar en obra i comprovar la 

quantitat a emprar-ne amb el previ subministrament per a generar el menor volum de residus. 

  

 Els materials bituminosos que es demanen en rotllos, es farà el més ajustat possible a les 

dimensions necessàries per a evitar sobrants. Abans de la col·locació, se’n planificarà la disposició per a 

procedir a l’obertura del menor nombre de rotllos. 
  

 En l’execució de revestiments d’algeps, es recomana la disposició d’un contenidor específic per a 

l’acumulació de grans quantitats de pasta que puguin contaminar els residus petris. 

  

 Quant a l’obra de fàbrica i elements menuts, com ara rajoles, aquests han d’utilitzar-se en peces 

completes; les retallades es reutilitzaran per a solucionar detalls que hagin de resoldre’s amb peces 

petites, per evitar d’aquesta manera el trencament de noves peces. Per a facilitar aquesta tasca és 

convenient delimitar una àrea on emmagatzemar aquestes peces que després seran reutilitzades. 
  

 Les restes procedents de la rentada de les cisternes del subministrament de formigó seran 

considerats com a residus. 
  

 Els residus especials, com ara olis, pintures i productes químics, han de separar-se i guardar-se en 

contenidor segur o en zona reservada i tancada. Es prestarà especial atenció a l’abocament de productes 

químics (per exemple, líquids de bateria o olis usats en la maquinària d’obra). Igualment, s’haurà d’evitar 

l’abocament de llots o residus procedents de la rentada de la maquinària que, sovint, poden contenir 

també dissolvents, greixos i olis. 
  

 En cas que s’adopten altres mesures de minimització de residus, s’haurà d’informar, de manera 

fefaent, a la direcció facultativa perquè en prengui coneixement i, si és el cas, les aprovi, sense que 

aquestes suposen menyscapte de la qualitat de l’execució. 
  

 Les activitats de valorització de residus en obra s’ajustaran al que s’estableix en l’estudi de gestió de 

residus i al pla de gestió de residus. En particular, la direcció facultativa de l’obra haurà d’aprovar els 

mitjans previstos per a aquesta valorització in situ.  
  

 En les obres de demolició, hauran de prevaldre els treballs de desconstrucció sobre els de demolició 

indiscriminada. En cas que els elements alçats siguin reutilitzables, es tractaran amb compte per a no 

deteriorar-los i emmagatzemar-los en lloc segur per evitar que es mesclin amb altres residus. 
  

 En el cas dels àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació de valorització de residus de 

construcció i demolició hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús a què es destinin. 
  

 La terra vegetal que pugui reutilitzar-se es retirarà i s’emmagatzemarà en cavallons de no més de 2 

m d’alçària, per garantir que no es compacten i, en cas d’exposició prolongada abans de la reutilització, es 

procedirà a l’oreig d’aquesta.  
  

 Les obres amb residus que continguin amiant hauran de complir el Reial decret 108/1991, així com 

la legislació laboral corresponent. La determinació de residus perillosos es farà segons la vigent LER en 

Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 
  

 Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en l’obra seran gestionats segons els preceptes 

marcats per la legislació i autoritats municipals. 
  

 La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a la preparació per a la 

reutilització, el reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de rebliment, a 

exclusió dels materials en estat natural definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus, haurà 

d’aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts. 
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3. Prescripció quant a l’emmagatzematge en l’obra  

  

Es disposaran els contenidors més adequats per a cada tipus de residu. 
  

L’emmagatzematge dels materials o productes de construcció en l’obra ha de tenir un emplaçament 

segur i que en faciliti el maneig per a reduir el vandalisme i el trencament de peces, mantenint les 

condicions adequades d’higiene i seguretat mentre es troben en el seu poder. 
  

S’ha de preveure en obra els contenidors mínims segons abast de les actuacions, d’acord amb 

fraccions de RCD indicades anteriorment, les zones reservades per a l’emmagatzematge i la 

senyalització, les proteccions previstes per a evitar la contaminació de l’entorn i els mateixos residus, etc. 
  

Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients de magatzematge i transport dels diversos residus 

han d’estar etiquetats degudament. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequada, de 

manera que siguin visibles, intel·ligibles i duradores, això és, capaces de suportar la deterioració dels 

agents atmosfèrics i el pas del temps. Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, 

emmagatzemar-se en cada recipient. La informació ha de ser clara i comprensible i facilitar la correcta 

separació de cada residu. En aquests ha de figurar aquella informació que es detalla en la corresponent 

reglamentació de cada comunitat autònoma, així com les ordenances municipals. El responsable de l’obra 

a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit de residus 

aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts, almenys, fora de l’horari de treball, per a 

evitar el dipòsit de residus aliens a les obres a la qual presten servei. 
  

Una vegada aconseguit el volum màxim admissible per al sac o contenidor, el productor del residu 

taparà aquest i en sol·licitarà, de manera immediata, al transportista autoritzat, la retirada. El productor 

haurà de procedir a la neteja de l’espai ocupat pel contenidor o sac en efectuar les substitucions o retirada 

d’aquests. Els transportistes de terres hauran de procedir a la neteja de la via afectada, en cas que la via 

pública s’embruti a conseqüència de les operacions de càrrega i transport. 
  

Quan es generen residus classificats com a perillosos, el posseïdor (constructor) haurà de separar-

los respecte als no perillosos, apilant-los per separat i identificant clarament el tipus de residu i la data 

d’emmagatzematge, ja que els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de sis mesos en 

l’obra.  
  

La duració de l’emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de producció serà inferior a dos 

anys quan es destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació. 

 
 

  

4. Prescripció quant al control documental de la 

gestió 

  

El posseïdor haurà de lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió de 

residus. 
  

Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, s’haurà d’aportar evidència documental 

del destí final. 
  

El gestor dels residus haurà d’estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i 

demolició, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si és el 

cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que dugui a terme una 

operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà de transmetre al 

posseïdor o gestor que li va lliurar els residus, a més dels certificats de l’operació de valorització o 

d’eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 
  

Tant el productor com el posseïdor hauran de mantenir la documentació corresponent a cada any 

natural durant els cinc anys següents. 
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ANNEXOS 

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i 

en l’execució d’obres 

En aquest apartat s'inclou una relació no exhaustiva de la normativa tècnica, que podrà ser aplicable 

a la redacció de projectes i a l'execució d'obres d'edificació, en funció de la seva naturalesa. D'aquesta 

manera, per a cada projecte en concret es pot filtrar la normativa que li sigui aplicable, així com afegir 

altres de caràcter específic segons l'ús de l'edifici o segons l’àmbit autonòmic o local. 
  

Aquesta relació s'ha estructurat en dues parts: Normativa d'unitats d'obra i Normativa de productes. 

  

Al seu torn, la relació de la Normativa d'unitats d'obra se subdivideix en Normativa de caràcter 

general, Normativa de fonamentació i estructures i Normativa d'instal·lacions. Si és procedent, s'indica 

que existeix un text consolidat, a data de la redacció d'aquest plec general, que en nombrosos casos 

permet fer referència exclusivament a la disposició reglamentària i no a les posteriors que la corregeixen, 

modifiquen o desenvolupen amb un rang legislatiu menor. 
  

  

  

  

  

Normativa d'unitats d'obra 

  

  

  

Normativa de caràcter general 
  

  

  

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. BOE 06/11/1999. Prefectura de l'Estat. 

(Text consolidat) 

  

  

  

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei 

sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 23/12/2009. Prefectura de l'Estat. 

(Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per 

a la qualitat i la seguretat industrial. BOE 06/02/1996. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats 

de control de qualitat de l'edificació i als laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació, per a 

l'exercici de la seva activitat. BOE 22/04/2010. Ministeri d'Habitatge. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible. BOE 05/03/2011. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 08/2011, d'1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la 

despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de 

foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa. BOE 

07/07/2011. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
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Llei 08/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Disposició final 

tercera. Modificació de la Llei 38/1999. BOE 27/06/2013. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la 

protecció dels consumidors. BOE 06/10/2018. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 

28/03/2006. Ministeri d'Habitatge. (Text consolidat)  
  

  

  

Correcció d'errors i errates del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic 

de l'edificació. BOE 25/01/2008. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció 

contra el soroll» del Codi tècnic de l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel 

qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 23/10/2007. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Correcció d'errors del Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic 

«DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 

17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 20/12/2007. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny, per la qual es regula el registre general del Codi tècnic de 

l'edificació. BOE 19/06/2008. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Reial decret 1675/2008, de 17 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1371/2007, de 19 

d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de 

l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de 

l'edificació. BOE 18/10/2008. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi 

tècnic de l'edificació aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 

d'octubre. BOE 23/04/2009. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Correcció d'errors i errates de l'ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen 

determinats documents bàsics del Codi tècnic de l'edificació, aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de 

març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre. BOE 23/09/2009. Ministeri d'Habitatge. 
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Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel 

Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb 

discapacitat. BOE 11/03/2010. 
  

  

  

Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el document bàsic «DB-HE Estalvi 

d'energia», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 

12/09/2013. Ministeri de Foment. 
  

  

  

Correcció d'errors de l'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el 

document bàsic «DB-HE Estalvi d'energia», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 

314/2006, de 17 de març. BOE 08/11/2013. Ministeri de Foment. 
  

  

  

Ordre FOM/588/2017, de 15 de juny, per la qual es modifiquen el document bàsic «DB-HE Estalvi 

d'energia» i el document bàsic «DB-HS Salubritat», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 

314/2006, de 17 de març. BOE 26/06/2017. Ministeri de Foment. 
  

  

  

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat 

pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 27/12/2019. Ministeri de Foment. 
  

  

  

Ordre per la qual es dicten normes que regulen l'existència del Llibre d’ordres i visites en les obres de 

construcció d’habitatges amb protecció oficial. BOE 26/05/1970. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Decret 462/1971, d'11 de març, pel qual es dicten normes sobre la redacció de projectes i la direcció 

d'obres d'edificació. BOE 24/03/1971. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Reial decret 129/1985, de 23 de gener, pel qual es modifiquen els decrets 462/1971, d'11 de març, i 

469/1972, de 24 de febrer, referents a la direcció d'obres d'edificació i cèdula d'habitabilitat. BOE 

07/02/1985. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
  

  

  

Ordre, de 9 de juny de 1971, per la qual es dicten normes sobre el Llibre d'ordres i assistències en 

les obres d'edificació. BOE 17/06/1971. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la 

prevenció i control de la legionel·losi. BOE 18/07/2003. Ministeri de Sanitat i Consum. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les normes d'higiene per a 

l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats. BOE 12/01/2001. Ministeri de la Presidència. (Text 

consolidat) 
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Reial decret 2816/1982, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de policia 

d'espectacles públics i activitats recreatives. BOE 06/11/1982. Ministeri de l'Interior. (Text consolidat) 

  

  

  

Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'activitats molestes, 

insalubres, nocives i perilloses. BOE 07/12/1961. Presidència del Govern. (ES DEROGA en la forma 

indicada, per Llei 34/2007, de 15 de novembre; i el paràgraf 2 de l'art. 18 i l'annex 2, per Reial decret 

374/2001, de 6 d'abril). 
  

  

  

Ordre, de 15 de març de 1963, per la qual s'aprova una Instrucció per la qual es dicten normes 

complementàries per a l'aplicació del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 

BOE 02/04/1963. Ministeri de la Governació. (ES MODIFICA l'art. 6, per Ordre, de 25 d'octubre de 1965). 
  

  

  

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. BOE 16/11/2007. 

Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment 

contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació. BOE 

29/01/2011. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. BOE 11/12/2013. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 355/1980, de 25 de gener, sobre reserva i situació dels habitatges amb protecció oficial 

destinats a discapacitats. BOE 28/02/1980. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre política d'habitatges amb protecció oficial. BOE 

08/11/1978. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 3148/1978, de 10 de novembre, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 31/1978, de 

31 d'octubre, sobre política d'habitatge. BOE 16/01/1979. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i 

edificacions. BOE 11/05/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat)  
  

  

  

Reial decret 366/2007, de 16 de març, pel qual s'estableixen les condicions d'accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat en les seves relacions amb l'Administració General de 

l'Estat. Ministeri de la Presidència. BOE 24/03/2007.  
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Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, per la qual es determinen les especificacions i característiques 

tècniques de les condicions i criteris d'accessibilitat i no discriminació establerts en el Reial decret 

366/2007, de 16 de març. BOE 25/02/2008. Ministeri de la Presidència. 
  

  

  

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 
  

  

  

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General 

de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. BOE 3/12/2013. Ministeri de 

Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del text refós de la Llei general de drets de les persones 

amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, per a establir i regular l'accessibilitat cognitiva i les seves condicions d'exigència i aplicació. 
  

  

  

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll, referent a l'avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/2005. Ministeri de la 

Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. BOE 18/11/2003. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 

23/10/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1367/2007, de 19 

d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a zonificació 

acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 26/07/2012. Ministeri de la Presidència. 
  

  

  

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll, referent a l'avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/05. Ministeri de la 

Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 678/2014, d'1 d'agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, 

relatiu a la millora de la qualitat de l'aire. Ministeri de la Presidència. BOE 25/08/2014. 
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Normativa de gestió de residus 

  

  

  

Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. Ministeri de la Presidència. BOE 13/02/2007. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1481/2001, de 27 de 

desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. BOE 01/08/2009. 

Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. 
  

  

  

Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals 

excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents d'aquelles en les quals es 

van generar. Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/10/2017. 
  

  

  

Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. Ministeri 

d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/02/2015. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 

ambient produïda per l'amiant. Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. BOE 

06/02/1991. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en 

abocador. BOE 08/07/2020. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (Text consolidat) 

(TRANSPOSA la Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, 

per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l'abocament de residus.) 

  

  

  

Ordre AAA/661/2013, de 18 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 

1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. 

BOE 23/04/2013. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 
  

  

  

Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de 

l'Estat. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. BOE 19/06/2020.  
  

  

  

Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 
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Normativa d'instal·lacions 

  

  

  

Ordre, de 28 de juliol de 1974, per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a 

canonades de proveïments d'aigua i es crea una Comissió permanent de canonades de proveïment 

d'aigua i de sanejament de poblacions. BOE 02/10/1974. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

(Correcció d'errors. BOE 30/10/1974) 

  

  

  

Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat de 

determinats instruments de mesura. BOE 24/02/2020. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de 

consum humà. BOE 21/02/2003. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2116/1998, de 2 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 509/1996, de 15 de març, 

de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 20/10/1998. Ministeri de Medi ambient. 
  

  

  

Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de 

desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

BOE 29/03/1996. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 
  

  

  

Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 30/12/199. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 15 de setembre de 1986, per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques generals 

per a canonades de sanejament de poblacions. BOE 23/09/1986. Ministeri d'Obres Públiques i 

Urbanisme. 
  

  

  

Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en 

matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 

accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 

diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 

exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de 

les aigües depurades. BOE 08/12/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit 

energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum i el desplegament d'energies renovables. 

BOE 22/12/2021. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

  

  

  

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. BOE 27/12/2013. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a 

partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 
  

  

  

Resolució de 18 de gener de 1988, de la Direcció General d'Innovació Industrial i Tecnologia, per la 

qual s'autoritza l'ús del sistema d'instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de material 

plàstic. Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 19/02/1988. 
  

  

  

Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica 

complementària (ITC) «BT 52: Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de 

vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 

2 d'agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries d'aquest. BOE 31/12/2014. 

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques 

complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 03/06/2014. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 

comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. BOE 

27/12/2000. Ministeri d'Economia. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 12 de gener de 1995, per la qual s'estableixen les tarifes elèctriques. BOE 14/01/1995. 

Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament d'energia elèctrica als polígons urbanitzats pel 

Ministeri d'Habitatge. BOE 06/04/1972. Ministeri d'Indústria. 
  

  

  

Resolució, de 28 de novembre de 1986, de la Direcció General de l'Energia, per la qual es donen 

instruccions complementàries per a l'aplicació de l'Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament 
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d'energia elèctrica als polígons urbanitzats pel Ministeri d'Habitatge. BOE 12/12/1986. Ministeri d'Indústria 

i Energia. 
  

  

  

Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 

comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. BOE 

27/12/2000. Ministeri d'Economia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions 

relatives al sector elèctric. BOE 23/12/2005. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura 

del sistema elèctric. BOE 18/09/2007. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

BOE 18/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-

LAT 01 a 09. BOE 19/03/2008. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en 

matèria de qualitat i seguretat industrial. BOE 20/06/2020. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 

Corts i Memòria Democràtica. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques 

complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 09/06/2014. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions 

de producció d'energia elèctrica de xicoteta potència. BOE 08/12/2011. Ministeri d'Indústria, Turisme i 

Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica 

en instal·lacions d'enllumenat exterior i les Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. BOE 

19/11/2008. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 
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PREVENCIÓ D'INCENDIS 

  

  

  

Ordre, de 25 de setembre de 1979, sobre prevenció d'incendis en establiments turístics. BOE 

20/10/1979. Ministeri de Comerç i Turisme. (MODIFICADA per Ordre, de 31 de març de 1980, per la qual 

es modifica la de 25 de setembre de 1979 sobre prevenció d'incendis en establiments turístics.) 

  

  

  

Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció 

contra incendis. BOE 12/06/2017. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra 

incendis en els establiments industrials. BOE 17/12/2004. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Sentència, de 4 de maig de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es declara la 

nul·litat de l'article 2.7 del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de 

l'edificació, així com la definició del paràgraf segon d'ús administratiu i la definició completa d'ús pública 

concurrència, contingudes en el document SI d’aquest codi. BOE 30/07/2010. Tribunal Suprem. 
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Normativa de Productes 

  

  

  

Reial decret 1220/2009. 17/07/2009. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. BOE 04/08/2009. 
  

  

  

Reial decret 442/2007. 03/04/2007. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. BOE 01/05/2007. 
  

  

  

Reial decret 1313/1988. 28/10/1988. Ministeri d'Indústria i Energia. Declara obligatòria l'homologació 

dels ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d'obres i productes 

prefabricats. BOE 04/11/1988. Modificacions: Ordre 17/01/1989, RD 605/2006, Ordre PRE/3796/2006, 

d’11/12/2006.  
  

  

  

Ordre PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministeri de la Presidència. Modifica les referències a normes 

UNE que figuren en l'annex al RD 1313/1988, pel qual es declarava obligatòria l'homologació dels ciments 

per a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d'obres i productes prefabricats. BOE 

14/12/2006. 
  

  

  

Reial decret 846/2006, de 7 de juliol, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. BOE 

05/08/2006. 
  

  

  

Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual 

s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga 

la Directiva 89/106/CEE del Consell. 
  

  

  

Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que 

són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del 

marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. BOE 07/12/2001. 
  

  

  

Modificada per: Resolució, de 2 de març de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i 

Mitjana Empresa, per la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la 

qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així 

com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de 

productes de construcció. BOE 17/03/2015. 
  

  

  

Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l'establiment de requisits de disseny ecològic 

aplicables als productes relacionats amb l'energia. BOE 03/03/2011. Ministeri de la Presidència. 
  

  

  

Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció per a la recepció de ciments 

(RC-16). BOE 25/06/2016. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 



OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ “LA GUÀRDIA” DE CALDERS 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS  24013_Pe 
 

G A A ,  G U I T A R T  A R Q U I T E C T U R A  I  A S S  S L P  

 J u l i o l  2 0 2 4  Pàg. 59 

  

  

  

Ordre CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Estableix l'entrada en vigor del 

marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el Document europeu d'idoneïtat 

tècnica. BOE 17/09/2002. 
  

  

  

Modificada per: Resolució, de 15 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Indústria, per la 

qual es modifiquen i amplien els annexos I, II i III de l'Ordre CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual 

s'estableix l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el 

Document europeu d'idoneïtat tècnica. BOE 27/12/2011. 
  

  

  

Resolució de 29 de juliol de 1999, de la Direcció General de l'Habitatge, l'Arquitectura i l'Urbanisme, 

per la qual s'aproven les disposicions reguladores del segell INCE per a formigó preparat adaptades a la 

Instrucció de formigó fstructural (EHE). BOE 15/09/1999. 
  

  

  

Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, pel qual es modifica, en aplicació de la Directiva 93/68/CEE, 

les disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, aprovades pel Reial decret 

1630/1992, de 29 de desembre. BOE 19/08/1995. Ministeri de la Presidència. 
  

  

  

Resolució de 6 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per 

la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les 

referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de 

coexistència i l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. 

BOE 28/04/2017. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. 
  

  

  

Reial decret 234/2013, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen normes per a l'aplicació del Reglament 

(CE) núm. 66/2010 del parlament europeu i del consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta 

ecològica de la Unió Europea. BOE 23/05/2013. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de 

construcció i dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència contra el 

foc. BOE 23/11/2013. Ministeri de la Presidència. 
  

  

  

Normes sobre la utilització de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació. 
  

  

  

Ordre 08/05/1984. Presidència de Govern. Normes per a utilització d'espumes d’ureaformaldehid 

usades com a aïllants en l'edificació, i la seva homologació. BOE 11/05/1984. Modificada per Ordre 

28/02/89. 
  

  

  

Correcció d'errors de l'Ordre, de 8 de maig de 1984, per la qual es dicten normes per a la utilització 

de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació. BOE 167. 13/07/1984. 
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Ordre, de 28 de febrer de 1989, per la qual es modifica la de 8 de maig de 1984, sobre utilització de 

les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació. 
  

  

  

Reial decret 1314/1997. 01/08/1997. Ministeri d'Indústria i Energia. Disposicions d'aplicació de la 

Directiva del parlament europeu i del consell 95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/1997. 

  

  

  

Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren d'obligat compliment les 

especificacions tècniques dels recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles 

diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri 

d'Indústria i Energia. BOE 03/01/1986. Ministeri d'Indústria i Energia. 
  

  

  

Ordre de 13 de gener de 1999 per la qual es modifiquen parcialment els requisits que figuren en 

l'annex del Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, referents a les especificacions tècniques dels 

recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos, construïts o fabricats en 

acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 28/01/1999. 

Ministeri d'Indústria i Energia. 
  

  

  

Reial decret 2605/1985 de 20 de novembre, pel qual es declaren d'obligat compliment les 

especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldats longitudinalment i la seva homologació pel 

Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 14/01/86. Correcció d'errors: BOE 13/02/86. 
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1. Amidaments 

  



AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 IMPLANTACIÓ RECINTE D'OBRA. SEGURETAT                           

01.01        ml  Implantació de tanca d'obra mòbil h=2m d'acer                   

Tanca mòbil, de 2 m d’alçària, d’acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs.

Tanca d'obra mòbil 6 10,000 60,000

60,00

01.02        ut  Implantació placa pintura reflectora triangular c=70 cm         

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Placa pintura reflectora 6 6,000

6,00

01.03        ut  Implantació de semàfors autònoms portàtils + bateria            

Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs

Semàfors 1 1,000

1,00

01.04        PA  Partida alçada a justificar de treballs previs i auxiliars      

Partida alçada a justificar per treballs prev is i aux iliars (senyalització, alteració del trànsit, escomeses
d’aigua i electricitat, fixació de pals de telefonia i baixa tensió si cal, cales per a localització de ser-
veis ...)

1,00
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 DESMUNTAGE I  ENDERROCS                                          

02.01        ut  Desmuntatge de senyals i altres elem. urbans. Acopi i reutilitz.

Desmuntatge per a recol·locació de placa senyalització  verticals, nomenclàtors de carrers i altres
elements urbans objecte de ser desmuntats. Enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecà-
nica de l’equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclòs l’emmagatzematge per posterior repo-
sició. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària
fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 10 10,000

10,00

02.02        ml  Enderroc de vorada sobre formigó amb mitjans mecànics           

Enderroc de vorada, inclòs la base,  col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Inclús disposició dels mit-
jans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classifi-
cació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de
treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 752,180 752,180

752,18

02.03        m²  Enderroc de paviment de formigó g= 10 cm, mitjans mecànics      

Enderroc de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d’amplària amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària
des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 129,480 129,480

129,48

02.04        m²  Desmuntatge paviment de pedra sobre formigó amb mitjans mecànics

Desmuntatge de pav iment de llosa de pedra col·locada sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins
a 2 m d’amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica sobre ca-
mió o contenidor. Neteja i acopi de peces necessaries per formalitzar els accesos als habitatges. In-
clús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la
zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 741,330 741,330

741,33

02.05        m²  Enderroc de paviment de panot sobre formigó amb mitjans mecànics

Enderroc de paviment de panot de formigó col·locat sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2
m d’amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maqui-
nària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'o-
bra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 115,920 115,920

115,92

02.07        m²  Enderroc de paviment de mescles bituminoses fins a 1 m d'amplada

Enderroc de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 1,00 m d’amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció regla-
mentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport
dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera

Creuament instal·lacions 1 18,520 18,520

Rigoles 1 745,000 0,200 149,000

167,52
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.08        ml  Tall de paviment de 6-8 cm. Disc de diamant                     

Tall de qualsevol tipus de paviment de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària
des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera

Creuament instal·lacions 10 7,000 70,000

Rigoles 1 745,000 745,000

815,00

02.09        m³  Càrrega i transport de runa a abocador autoritzat               

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runa a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t. i temps d’espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a
20 km

Escomptabilitza un esponjament d'una 20%

02.02 1 752,180 0,070 0,140 7,371

02.03 1 129,480 0,100 12,948

02.04 1 741,330 0,100 74,133

02.05 1 115,920 0,100 11,592

02.07 1 167,520 0,150 25,128

Esponjament 1 131,170 1,000 0,200 26,234

157,41
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CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS                                  

03.01        ut  Cala de xarxa de serveis urbans dimensions 100x100x100 cm       

Execució de cales en les voreres prex istents per verificar les xarxes de serveis urbans, de
100x100x100 cm de dimensions,  mitjançant mitjans mecànic i manuals i càrrega directa sobre ca-
mió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària
fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

10,00

03.02        m²  Neteja i esbrossada terreny mitjans mecànics.                   

Neteja i esbrossada de vorera no pavimentada a intervenir, amb mitjans mecànics i càrrega directa
sobre camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la ma-
quinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de
l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 96,660 96,660

96,66

03.03        m³  Excavació de terres caixa de paviment                           

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT20-50), realitzat amb
mitjans mecànics i carrega directa sobre camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona
de treball.

Carrer Peguera 1 993,970 0,150 149,096

149,10

03.04        m³  Excavació de rasa, mitjans mecànics                             

Excavació de rasa de fins a 2 m d’amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mit-
jans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Inclou piconatge del sòl de la rasa. Inclús
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona
de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la
maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Aigua

1 535,000 0,400 0,300 64,200

1 56,000 0,400 0,800 17,920

Telecomunicacions 1 700,400 0,400 0,800 224,128

Enllumenat 1 355,000 0,400 0,600 85,200

Sanjemant 1 163,000 0,600 1,500 146,700

538,15

03.05        m³  Excavació de pou aïllat, mitjans mecànics                       

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans mecànics. In-
clús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la
zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Pous Sanejament

Carrer Peguera 7 1,000 1,000 1,500 10,500

10,50

03.06        m²  Repàs + piconatge elements excavats rases i pous                

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària. Inclús disposició dels mit-
jans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classifi-
cació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de
treball i neteja de la zona de treball.

Aigua

2 535,000 0,300 321,000

2 56,000 0,800 89,600

Telecomunicacions 2 770,000 0,800 1.232,000

Enllumenat 2 355,000 0,600 426,000
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Sanjemant 2 163,000 1,500 489,000

2.557,60

03.07        m³  Rebliment + piconatge de rases i pous                           

Rebliment i piconatge en rases d’amplària fins a 0,60 m. amb tot-u, en tongades de fins a 25 cm, utilit-
zant picó v ibrant, amb una compactació del 95%  PM 19,01 (J.MA). Inclús disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació
de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball
i neteja de la zona de treball.

Aigua

1 535,000 0,400 0,200 42,800

1 56,000 0,400 0,200 4,480

Telecomunicacions 1 770,000 0,400 0,200 61,600

Enllumenat 1 355,000 0,400 0,100 14,200

Sanjemant 1 163,000 0,600 0,300 29,340

152,42

03.08        m³  Càrrega mecànica i transport de terres a abocador autoritzat    

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t. i temps d’espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 20 km

Escomptabilitza un esponjament d'una 20%

03.02 1 96,660 0,100 9,666

03.03 1 149,100 149,100

03.04 1 538,150 538,150

03.05 1 10,500 10,500

Esponjament 1 708,420 1,000 0,200 141,684

849,10

03.09        m³  Rebliment de rases amb formigó HM-20 en creuament de carrers    

Rebliment de rases en trams de creuament de v ial amb formigó en massa HM-20/P/20/I. i abocat
des de camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la ma-
quinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de
l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 28,000 0,400 0,600 6,720

6,72
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CAPITOL 04 PAVIMENTS, BASES I  SUB-BASES                                    

04.01        m³  Sub-base tot-u art. reciclat, estesa + piconatge 95%            

Subbase de tot-u artificial de 15 cm de gruix  procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge
del material al 95 %  del PM. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels resi-
dus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 993,970 0,150 149,096

149,10

04.02        m³  Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat          

Base de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm de 15
cm de gruix , abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat. Inclús disposi-
ció dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de tre-
ball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maqui-
nària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 993,970 0,150 149,096

149,10

04.03        m²  Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH 1kg/m2         

Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 i
additiu per donar color. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada
de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a
l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Voreres

Carrer Peguera 1 874,490 874,490

Reparacions calçada 1 18,520 18,520

893,01

04.04        t   Paviment bitum.cont.calent color AC16,g.granític,betum mill,98% 

Paviment de 4 cm. de mescla bituminosa contínua en calent colorejada, tipus FIRCOLOR AC16
SURF BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada al 98 %  de l’assaig Marshall. Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, clas-
sificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 874,490 2,400 0,040 83,951

83,95

04.05        t   Paviment bitum.cont.calent AC16,g.granític,betum mill,98%Marshal

Paviment de 4 cm. de mescla bituminosa contínua en calent, tipus AC16 surf BC 50/70 S, amb be-
tum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada al 98 %  de l’assaig Marshall. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció re-
glamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i trans-
port dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de tre-
ball.

Reparacions calçada 1 18,520 2,400 0,400 17,779

17,78

04.06        m²  Paviment lloses de formigó amb relleu per invidents             

Paviment lloses de formigó amb relleu per inv idents sobre base de formigó, col·locades a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Reblert de junts amb
sorra final. En pasos de v ianants. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamenta-
ris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels
residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 4 1,000 4,000

4,00
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04.07        m²  Paviment de lloses de pedra recuperades preses amb morter       

Paviment de lloses de pedra recuperades sobre base de formigó, col·locades a truc de maceta amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Reblert de junts amb sorra final. En
entrada de vehicles. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de
la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'inte-
rior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera. Guals d'accés

4 4,700 1,350 25,380

9 5,700 1,350 69,255

1 6,700 1,350 9,045

1 11,700 1,350 15,795

119,48

04.08        ml  Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l’abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5 MPa), se-
gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d’alçària, i re-
juntada amb morter M-4b. Tipus model t3 marca Breinco o similar. S'inclou repercució de peces cor-
bes.  Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària
fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 752,200 752,200

int parcel·les sense edificar 1 76,480 76,480

828,68

04.09        ml  Gual peces form.,MC,25x35cm,sob/base form.HM-20/P/40/I,h=25-30cm

Gual de peces de formigó, monocapa,40x40 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
25 a 30 cm d’alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb
formigonera de 165 l. Tipus v40 lateral dret, v40 lateral esquerra i v40 central, marca Breinco o simi-
lar. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins
a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retira-
da de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 4 4,500 18,000

18,00

04.10        m³  Base formigó Rigola HM-20/S/40/I, camió+vibr.manual, reglejat   

Base de formigó per a rigola HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat. Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, clas-
sificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 752,200 0,400 0,200 60,176

60,18

04.11        ml  Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8

Rigola de 20 cm d’amplària de peces de morter de ciment de color blanc de 20x20 cm i 8 cm de
gruix  mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:8 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l. i rejun-
tades amb beurada de ciment blanc. Inclosa base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm de gruix . Inclús disposició dels mitjans de segure-
tat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus
a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de
la zona de treball.

Carrer Peguera 1 752,200 752,200

752,20
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CAPITOL 05 ADEQUACIÓ I MILLORA D'INSTAL·LACIONS                            

SUBCAPITOL 05.01 XARXA DE SANEJAMENT                                             

05.01.01     ml  Tub polietilè HDPE-B-U D315 mm, unió soldada. col.fons rasa     

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada de polietilé HD-
PE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal ex terior 315 mm. de rigidesa anular SN 8
kN/m2. segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de fificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa. Inclòs el formigonat de la rasa amb el tub ireblert de tot-u artificail fins a la base de la
caixa de paviment. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior
de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Es comptabilitza un 5%  de reparació en la xarxa ex istent

Nov a interv enció

1 6,760 6,760

1 240,350 240,350

Reparació

Carrer Peguera 1 330,000 16,500 0.05                                           

263,61

05.01.02     ut  Embornal prefabricat de formigó de 60x30x75cm, reixa fosa dúctil

Embornal prefabricat de formigó, de 60x30x75 cm de mesures interiors, amb fons i sortida frontal, re-
gistables, prefabricada de formigó fck= 25 MPa, per sanejament. Bastiment i reixa de fosa dúctil, re-
colzada, per a embornal, de 650x330x40 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2
de superfície d'absorció col·locat amb morter.  El preu inclou el reblert de l'ex tradós amb material gra-
nular, però no inclou l'excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamenta-
ris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels
residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 11,000 11,000

11,00

05.01.03     ut  Pou D=80cm,h=1,5m,solera+llamb.HM-20/P/20/X0,maó calat 14cm     

Pou circular de resalt de diàmetre 80 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera de mescla bituminosa so-
bre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix  i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de
D=100 cm, de gruix  11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre. Inclòs con-
nex ió i reparació de la claveguera ex istent. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció re-
glamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i trans-
port dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de tre-
ball.

Carrer Peguera 1 8,000 8,000

8,00

05.01.05     ml  Canal form.polímera=300mm,h=240-300mm,s/perfil lat.,reixa fosa  

Canal de formigó polímer sense pendent, d’amplària interior 300 mm i 240 a 300 mm d’alçària, sense
perfil lateral, amb reixa d’acer de fosa dúctil entramada classe C 250 segons norma UNE-EN 124 fi-
xada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix  i pa-
rets de 100 mm de gruix . Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, porta-
da de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a
l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 10,000 10,000

10,00

05.01.06     PA  Connexionat xarxa residuals de particular a xarxa nova general  

Connexionat de x  arxa de clav egueram dels particulars a xarxa nova en aquelles parcel·les on es
substitueix  la x  arxa. Inclou ingert per tub general nou, peces d'unió per un tub nou de DN-200 mm.
amb el tub ex istent particular, el petit material, deixant la partida totalment acabada. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària
des de treball i neteja de la zona de treball.
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1,00

SUBCAPITOL 05.02 XARXA D'AIGUA POTABLE                                           

05.02.01     ut  Renovació xarxa abastament d'acord aigües de Manresa            

Renovació xarxa abastament d'acord amb plànols i pressupost env iat per part d'Aigües de Manresa

1,00

05.02.02     ml  Col·locació de malla senyalització                              

Col·locació de banda continua de senyalització de plàstic de color, de 30 cm. d’amplària col·locada
al llarg de la rasa a 20 cm per sobre la canonada, per a senyalització i protecció plàstica rígida regla-
mentaria. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinà-
ria fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'o-
bra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

591,00

05.02.04     ml  Beina per creuament de carrers DN 250                           

Beina per creuament de carrers formalitzada amb tub PVC DN 250, col·locada amb mitjans mecà-
nics i/o manuals i posteior rebliment de rassa amb formigó en massa HM-20. Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, clas-
sificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

40,00

05.02.05     ut  Pericó de registre per clau de pas                              

Pericó de registre per claus de pas formalitzat d'acord amb el plec de condicions d'aigues de manre-
sa, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de
la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'inte-
rior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

16,00

05.02.06     ut  Pericó de registre. Vàlvula i buidador DN200                    

Pericó de registre, vàlvula i buidador amb tub de pvc 250, formalitzat d'acord amb el plec de condi-
cions d'aigues de manresa, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i re-
blert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona
de treball.

12,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 05.03 XARXA DE TELECOMUNICACIONS                                      

05.03.01     ml  Canalització 2 tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form.

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de do-
ble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, en prev isió del pas d'instal
·lacions de telecomunicació. Inclou deixar preparada la connexió per a les parcel·les ex istents. In-
clús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la
zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 700,400 700,400

700,40

05.03.02     ml  Banda de senyalització i protecció plàstica rígida              

Banda continua de plàstic de color, de 30 cm. d’amplària col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre la canonada, per a senyalització i protecció plàstica rígida reglamentaria. Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, clas-
sificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 700,400 700,400

700,40

05.03.03     ut  Pericó registre formigó prefabricat 60x60x60 cm.                

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la ma-
teixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior
de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 10,000 10,000

10,00

05.03.04     ut  Bastiment i tapa pericó fosa grisa 620x620x50 mm., recolzada    

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes recol-
zada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la
zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 10,000 10,000

10,00

SUBCAPITOL 05.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC                                       

05.04.01     ml  Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=90mm,20J,450N,cana

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l’exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclús disposició dels mitjans de segure-
tat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus
a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de
la zona de treball.

Carrer Peguera 1 355,000 355,000

355,00

05.04.02     ml  Banda de senyalització i protecció plàstica rígida              

Banda continua de plàstic de color, de 30 cm. d’amplària col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre la canonada, per a senyalització i protecció plàstica rígida reglamentaria. Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, clas-
sificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 355,000 355,000

355,00
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05.04.03     ml  Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2,col.tub                   

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x  6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. Inclús disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació
de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball
i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 11,000 11,000

11,00

05.04.04     ut  Piqueta connex.terra acer,gruix 300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav

Piqueta de connexió a terra d’acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix , de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclòs el clavat i connexió de la piqueta. Inclús
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona
de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la
maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 11,000 11,000

11,00

05.04.05     ut  Pericó registre formigó prefabricat 40x40x56 cm.                

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x56 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la ma-
teixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior
de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 11,000 11,000

11,00

05.04.06     ut  Bastiment i tapa pericó fosa grisa 420x420x40 mm., recolzada    

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes recol-
zada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la
zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 11,000 11,000

11,00

05.04.07     ml  Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.columna             

Cable conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de tensió assignada, amb designació
RV-K, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, des de lluminària fins a caixa connexió, inclòs connexió a
ambdós costats, i tub metàl·lic de protecció fins a 2,5 m. d’alçada sobre la columna. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària
des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 11,000 6,500 71,500

71,50

05.04.08     ml  Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat i connectat a piquetes i columnes. In-
clús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la
zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 355,000 355,000

355,00

05.04.09     ut  Caixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.antihum.,munt.superf         

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció antihumitat, munta-
da superficialment. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior
de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 11,000 11,000

11,00
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05.04.10     ut  Modificació connexió enllumenat                                 

Partida a justificar destinada a la modificació i connexió de l’enllumenat en quadre elèctric ex istent i
trasllat del cable aeri d’enllumenat a tub enterrat, inclòs cable, conversions d’aeri a soterrat i de soter-
rat a aeri, amb tubs, connexió a terres i tots els accessoris necessaris per deixar la instal·lació total-
ment acabada. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la ma-
quinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de
l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

1,00
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CAPITOL 06 SENYALITZACIÓ I  EQUIPAMENT                                      

06.01        ml  Instal·lació i senyalització vertical, formigonat               

Reposició i instal·lació de senyalització vertical corresponent a la nomenclatura de carrers i senyals
de transit, col·locat a terra formigonat. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamen-
taris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels
residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 10 10,000

Carrer Pica d'estats 4 4,000

14,00

06.02        ml  Pintat faixa transv.contínua 40cm,reflectora,màquina            

Pintat sobre pav iment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de v idre, amb màquina d’accionament manual. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona
de treball.

Pas de v ianants

Carrer Peguera 16 2,000 32,000

32,00
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CAPITOL 07 ENDEGAMENT I  ACONDICIAMENT DE ZONES VERDES                      

07.01        m²  Neteja i esbrossada terreny mitjans mecànics.                   

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega. Inclús disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de
residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i
neteja de la zona de treball.

Zona v erda 1 1 318,770 318,770

Zona v erda 2 1 242,670 242,670

Zona v erda 3 1 195,880 195,880

Zona v erda 4 1 56,140 56,140

Zona v erda 5 1 468,760 468,760

1.282,22
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CAPITOL 08 GESTIO DE RESIDUS                                               

08.01        ut  Gestió de residus                                               

Partida destinada a la gestió de residus durant el procés d’execució de l’obra per un import de l'1,5%
del pressupost d’execució material.

1,00
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CAPITOL 09 CONTROL DE QUALITAT                                             

09.01        ut  Control de qualitat de l'obra                                   

Partida destinada al control de qualitat durant el procés d’execució de l’obra per un import de l'1,2%
del pressupost d’execució material.

1,00

29 de juliol de 2024  Pàgina 16



AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               

10.01        ut  Seguretat i salut                                               

Partida destinada a la Seguretat i Salut de les persones que treballen directa o indirectament a l’obra,
per un import corresponent a l'1%  del pressupost d’execució material.

1,00
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 IMPLANTACIÓ RECINTE D'OBRA. SEGURETAT                           
01.01        ml  Implantació de tanca d'obra mòbil h=2m d'acer                   2,56

Tanca mòbil, de 2 m d’alçària, d’acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, i amb el desmuntatge inclòs.

DOS  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

01.02        ut  Implantació placa pintura reflectora triangular c=70 cm         47,78

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

QUARANTA-SET  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

01.03        ut  Implantació de semàfors autònoms portàtils + bateria            2.166,35

Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs

DOS MIL CENT SEIXANTA-SIS  EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS

01.04        PA  Partida alçada a justificar de treballs previs i auxiliars      481,48

Partida alçada a justificar per treballs prev is i aux iliars (senyalització, alteració del trànsit, esco-
meses d’aigua i electricitat, fixació de pals de telefonia i baixa tensió si cal, cales per a localitza-
ció de serveis ...)

QUATRE-CENTS VUITANTA-UN  EUROS amb
QUARANTA-SET CÈNTIMS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 02 DESMUNTAGE I ENDERROCS                                          
02.01        ut  Desmuntatge de senyals i altres elem. urbans. Acopi i reutilitz. 13,69

Desmuntatge per a recol·locació de placa senyalització  verticals, nomenclàtors de carrers i al-
tres elements urbans objecte de ser desmuntats. Enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l’equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclòs l’emmagatzematge per pos-
terior reposició. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'in-
terior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

TRETZE  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

02.02        ml  Enderroc de vorada sobre formigó amb mitjans mecànics           3,98

Enderroc de vorada, inclòs la base,  col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat so-
bre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de tre-
ball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la ma-
quinària des de treball i neteja de la zona de treball.

TRES  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

02.03        m²  Enderroc de paviment de formigó g= 10 cm, mitjans mecànics      5,13

Enderroc de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d’amplària amb retroex-
cavadora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Inclús
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la
zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retira-
da de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

CINC  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

02.04        m²  Desmuntatge paviment de pedra sobre formigó amb mitjans mecànics 5,28

Desmuntatge de paviment de llosa de pedra col·locada sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i
fins a 2 m d’amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica
sobre camió o contenidor. Neteja i acopi de peces necessaries per formalitzar els accesos als
habitatges. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la ma-
quinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior
de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

CINC  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

02.05        m²  Enderroc de paviment de panot sobre formigó amb mitjans mecànics 5,28

Enderroc de paviment de panot de formigó col·locat sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins
a 2 m d’amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica sobre
camió o contenidor. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada
de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus
a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

CINC  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

02.07        m²  Enderroc de paviment de mescles bituminoses fins a 1 m d'amplada 8,52

Enderroc de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 1,00 m d’amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció re-
glamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zo-
na de treball.

VUIT  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

02.08        ml  Tall de paviment de 6-8 cm. Disc de diamant                     5,03

Tall de qualsevol tipus de paviment de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant. Inclús dispo-
sició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona
de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

CINC  EUROS amb DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

02.09        m³  Càrrega i transport de runa a abocador autoritzat               28,36

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runa a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t. i temps d’espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 20 km

Escomptabilitza un esponjament d'una 20%

VINT-I-VUIT  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS                                  
03.01        ut  Cala de xarxa de serveis urbans dimensions 100x100x100 cm       57,78

Execució de cales en les voreres prex istents per verificar les xarxes de serveis urbans, de
100x100x100 cm de dimensions,  mitjançant mitjans mecànic i manuals i càrrega directa sobre
camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maqui-
nària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de
l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

CINQUANTA-SET  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

03.02        m²  Neteja i esbrossada terreny mitjans mecànics.                   3,78

Neteja i esbrossada de vorera no pavimentada a intervenir, amb mitjans mecànics i càrrega di-
recta sobre camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada
de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus
a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

TRES  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

03.03        m³  Excavació de terres caixa de paviment                           5,03

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT20-50), realitzat
amb mitjans mecànics i carrega directa sobre camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus
a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja
de la zona de treball.

CINC  EUROS amb TRES CÈNTIMS

03.04        m³  Excavació de rasa, mitjans mecànics                             8,36

Excavació de rasa de fins a 2 m d’amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Inclou piconatge del sòl de la rasa.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins
a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

VUIT  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

03.05        m³  Excavació de pou aïllat, mitjans mecànics                       13,06

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins
a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

TRETZE  EUROS amb SIS CÈNTIMS

03.06        m²  Repàs + piconatge elements excavats rases i pous                2,25

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària. Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maqui-
nària des de treball i neteja de la zona de treball.

DOS  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

03.07        m³  Rebliment + piconatge de rases i pous                           37,61

Rebliment i piconatge en rases d’amplària fins a 0,60 m. amb tot-u, en tongades de fins a 25 cm,
utilitzant picó v ibrant, amb una compactació del 95%  PM 19,01 (J.MA). Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maqui-
nària des de treball i neteja de la zona de treball.

TRENTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

03.08        m³  Càrrega mecànica i transport de terres a abocador autoritzat    10,48

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t. i temps d’espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 20 km

Escomptabilitza un esponjament d'una 20%

DEU  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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03.09        m³  Rebliment de rases amb formigó HM-20 en creuament de carrers    84,17

Rebliment de rases en trams de creuament de v ial amb formigó en massa HM-20/P/20/I. i abo-
cat des de camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de
la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a
l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

VUITANTA-QUATRE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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CAPITOL 04 PAVIMENTS, BASES I SUB-BASES                                    
04.01        m³  Sub-base tot-u art. reciclat, estesa + piconatge 95%            29,17

Subbase de tot-u artificial de 15 cm de gruix  procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconat-
ge del material al 95 %  del PM. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamen-
taris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport
dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de tre-
ball.

VINT-I-NOU  EUROS amb DISSET CÈNTIMS

04.02        m³  Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat          89,56

Base de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm
de 15 cm de gruix , abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat. In-
clús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a
la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, reti-
rada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

VUITANTA-NOU  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

04.03        m²  Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH 1kg/m2         0,50

Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2
i additiu per donar color. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, por-
tada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels re-
sidus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

ZERO  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

04.04        t   Paviment bitum.cont.calent color AC16,g.granític,betum mill,98% 90,26

Paviment de 4 cm. de mescla bituminosa contínua en calent colorejada, tipus FIRCOLOR AC16
SURF BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada al 98 %  de l’assaig Marshall. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de tre-
ball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la ma-
quinària des de treball i neteja de la zona de treball.

NORANTA  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

04.05        t   Paviment bitum.cont.calent AC16,g.granític,betum mill,98%Marshal 75,90

Paviment de 4 cm. de mescla bituminosa contínua en calent, tipus AC16 surf BC 50/70 S, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada al 98 %  de l’assaig Marshall. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus
a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja
de la zona de treball.

SETANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

04.06        m²  Paviment lloses de formigó amb relleu per invidents             52,18

Paviment lloses de formigó amb relleu per inv idents sobre base de formigó, col·locades a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Reblert de junts
amb sorra final. En pasos de v ianants. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció re-
glamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zo-
na de treball.

CINQUANTA-DOS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

04.07        m²  Paviment de lloses de pedra recuperades preses amb morter       37,67

Paviment de lloses de pedra recuperades sobre base de formigó, col·locades a truc de maceta
amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Reblert de junts amb sorra
final. En entrada de vehicles. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels
residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

TRENTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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04.08        ml  Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas 30,45

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l’abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm
d’alçària, i rejuntada amb morter M-4b. Tipus model t3 marca Breinco o similar. S'inclou repercu-
ció de peces corbes.  Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, porta-
da de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels resi-
dus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

TRENTA  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

04.09        ml  Gual peces form.,MC,25x35cm,sob/base form.HM-20/P/40/I,h=25-30cm 43,35

Gual de peces de formigó, monocapa,40x40 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d’alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elabo-
rat amb formigonera de 165 l. Tipus v40 lateral dret, v40 lateral esquerra i v40 central, marca
Breinco o similar. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de
la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a
l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

QUARANTA-TRES  EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

04.10        m³  Base formigó Rigola HM-20/S/40/I, camió+vibr.manual, reglejat   73,57

Base de formigó per a rigola HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granu-
lat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat. Inclús dispo-
sició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona
de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

SETANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

04.11        ml  Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8 12,97

Rigola de 20 cm d’amplària de peces de morter de ciment de color blanc de 20x20 cm i 8 cm de
gruix  mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:8 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l. i re-
juntades amb beurada de ciment blanc. Inclosa base de formigó reciclat no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm de gruix . Inclús disposició dels mit-
jans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, clas-
sificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària
des de treball i neteja de la zona de treball.

DOTZE  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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CAPITOL 05 ADEQUACIÓ I MILLORA D'INSTAL·LACIONS                            
SUBCAPITOL 05.01 XARXA DE SANEJAMENT                                             
05.01.01     ml  Tub polietilè HDPE-B-U D315 mm, unió soldada. col.fons rasa     136,23

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada de polietilé
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal ex terior 315 mm. de rigidesa anular SN
8 kN/m2. segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de fificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa. Inclòs el formigonat de la rasa amb el tub ireblert de tot-u artificail fins a la base
de la caixa de paviment. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels
residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Es comptabilitza un 5%  de reparació en la xarxa ex istent

CENT TRENTA-SIS  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

05.01.02     ut  Embornal prefabricat de formigó de 60x30x75cm, reixa fosa dúctil 172,50

Embornal prefabricat de formigó, de 60x30x75 cm de mesures interiors, amb fons i sortida frontal,
registables, prefabricada de formigó fck= 25 MPa, per sanejament. Bastiment i reixa de fosa dúc-
til, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i
17 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter.  El preu inclou el reblert de l'ex tradós amb
material granular, però no inclou l'excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protec-
ció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'o-
bra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de
la zona de treball.

CENT SETANTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

05.01.03     ut  Pou D=80cm,h=1,5m,solera+llamb.HM-20/P/20/X0,maó calat 14cm     894,55

Pou circular de resalt de diàmetre 80 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera de mescla bituminosa
sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix  i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circu-
lar de D=100 cm, de gruix  11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible,
pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de
registre. Inclòs connex ió i reparació de la claveguera ex istent. Inclús disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació
de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de
treball i neteja de la zona de treball.

VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

05.01.05     ml  Canal form.polímera=300mm,h=240-300mm,s/perfil lat.,reixa fosa  99,43

Canal de formigó polímer sense pendent, d’amplària interior 300 mm i 240 a 300 mm d’alçària,
sense perfil lateral, amb reixa d’acer de fosa dúctil entramada classe C 250 segons norma
UNE-EN 124 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100
mm de gruix  i parets de 100 mm de gruix . Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zo-
na de treball.

NORANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

05.01.06     PA  Connexionat xarxa residuals de particular a xarxa nova general  497,15

Connex ionat de x  arxa de clav egueram dels particulars a xarxa nova en aquelles parcel·les on
es substitueix  la x  arxa. Inclou ingert per tub general nou, peces d'unió per un tub nou de
DN-200 mm. amb el tub ex istent particular, el petit material, deixant la partida totalment acabada.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins
a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

QUATRE-CENTS NORANTA-SET  EUROS amb QUINZE
CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 05.02 XARXA D'AIGUA POTABLE                                           
05.02.01     ut  Renovació xarxa abastament d'acord aigües de Manresa            0,00

Renovació xarxa abastament d'acord amb plànols i pressupost env iat per part d'Aigües de Man-
resa

05.02.02     ml  Col·locació de malla senyalització                              0,20

Col·locació de banda continua de senyalització de plàstic de color, de 30 cm. d’amplària col·loca-
da al llarg de la rasa a 20 cm per sobre la canonada, per a senyalització i protecció plàstica rígida
reglamentaria. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'in-
terior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

ZERO  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

05.02.04     ml  Beina per creuament de carrers DN 250                           25,75

Beina per creuament de carrers formalitzada amb tub PVC DN 250, col·locada amb mitjans me-
cànics i/o manuals i posteior rebliment de rassa amb formigó en massa HM-20. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de tre-
ball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la ma-
quinària des de treball i neteja de la zona de treball.

VINT-I-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

05.02.05     ut  Pericó de registre per clau de pas                              24,86

Pericó de registre per claus de pas formalitzat d'acord amb el plec de condicions d'aigues de
manresa, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamenta-
ris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport
dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de tre-
ball.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

05.02.06     ut  Pericó de registre. Vàlvula i buidador DN200                    82,53

Pericó de registre, vàlvula i buidador amb tub de pvc 250, formalitzat d'acord amb el plec de con-
dicions d'aigues de manresa, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i pro-
tecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a
l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja
de la zona de treball.

VUITANTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 05.03 XARXA DE TELECOMUNICACIONS                                      
05.03.01     ml  Canalització 2 tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form. 12,44

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, en prev isió del pas
d'instal ·lacions de telecomunicació. Inclou deixar preparada la connexió per a les parcel·les
ex istents. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la ma-
quinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior
de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

DOTZE  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

05.03.02     ml  Banda de senyalització i protecció plàstica rígida              0,87

Banda continua de plàstic de color, de 30 cm. d’amplària col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre la canonada, per a senyalització i protecció plàstica rígida reglamentaria. Inclús disposi-
ció dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de
treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la
maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

ZERO  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

05.03.03     ut  Pericó registre formigó prefabricat 60x60x60 cm.                107,90

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de ser-
veis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels
residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

CENT SET  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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05.03.04     ut  Bastiment i tapa pericó fosa grisa 620x620x50 mm., recolzada    64,28

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes re-
colzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maqui-
nària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de
l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 05.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC                                       
05.04.01     ml  Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=90mm,20J,450N,cana 2,57

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l’exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn-
cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclús disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classifi-
cació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

DOS  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

05.04.02     ml  Banda de senyalització i protecció plàstica rígida              0,87

Banda continua de plàstic de color, de 30 cm. d’amplària col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre la canonada, per a senyalització i protecció plàstica rígida reglamentaria. Inclús disposi-
ció dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de
treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la
maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

ZERO  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

05.04.03     ml  Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2,col.tub                   6,59

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapo-
lar, de secció 4 x  6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maqui-
nària des de treball i neteja de la zona de treball.

SIS  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

05.04.04     ut  Piqueta connex.terra acer,gruix 300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav 30,94

Piqueta de connex ió a terra d’acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix , de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclòs el clavat i connexió de la piqueta.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins
a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

TRENTA  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

05.04.05     ut  Pericó registre formigó prefabricat 40x40x56 cm.                58,14

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x56 cm, per a instal·lacions de ser-
veis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels
residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

05.04.06     ut  Bastiment i tapa pericó fosa grisa 420x420x40 mm., recolzada    47,17

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes re-
colzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maqui-
nària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de
l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

QUARANTA-SET  EUROS amb DISSET CÈNTIMS

05.04.07     ml  Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.columna             5,95

Cable conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de tensió assignada, amb desig-
nació RV-K, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, des de lluminària fins a caixa connexió, inclòs con-
nexió a ambdós costats, i tub metàl·lic de protecció fins a 2,5 m. d’alçada sobre la columna. In-
clús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a
la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, reti-
rada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

CINC  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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05.04.08     ml  Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            11,06

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat i connectat a piquetes i columnes.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins
a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

ONZE  EUROS amb SIS CÈNTIMS

05.04.09     ut  Caixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.antihum.,munt.superf         26,98

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció antihumitat,
muntada superficialment. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, por-
tada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels re-
sidus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

VINT-I-SIS  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

05.04.10     ut  Modificació connexió enllumenat                                 497,15

Partida a justificar destinada a la modificació i connexió de l’enllumenat en quadre elèctric ex istent
i trasllat del cable aeri d’enllumenat a tub enterrat, inclòs cable, conversions d’aeri a soterrat i de
soterrat a aeri, amb tubs, connexió a terres i tots els accessoris necessaris per deixar la instal·la-
ció totalment acabada. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, porta-
da de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels resi-
dus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

QUATRE-CENTS NORANTA-SET  EUROS amb QUINZE
CÈNTIMS
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CAPITOL 06 SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT                                      
06.01        ml  Instal·lació i senyalització vertical, formigonat               21,98

Reposició i instal·lació de senyalització vertical corresponent a la nomenclatura de carrers i se-
nyals de transit, col·locat a terra formigonat. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zo-
na de treball.

VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

06.02        ml  Pintat faixa transv.contínua 40cm,reflectora,màquina            5,45

Pintat sobre pav iment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesfe-
res de v idre, amb màquina d’accionament manual. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus
a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja
de la zona de treball.

CINC  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL 07 ENDEGAMENT I  ACONDICIAMENT DE ZONES VERDES                      
07.01        m²  Neteja i esbrossada terreny mitjans mecànics.                   3,78

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega. Inclús disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classifi-
cació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

TRES  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 08 GESTIO DE RESIDUS                                               
08.01        ut  Gestió de residus                                               2.775,35

Partida destinada a la gestió de residus durant el procés d’execució de l’obra per un import de
l'1,5%  del pressupost d’execució material.

DOS MIL SET-CENTS SETANTA-CINC  EUROS amb
TRENTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 09 CONTROL DE QUALITAT                                             
09.01        ut  Control de qualitat de l'obra                                   2.225,41

Partida destinada al control de qualitat durant el procés d’execució de l’obra per un import de
l'1,2%  del pressupost d’execució material.

DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb
QUARANTA-UN CÈNTIMS
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CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               
10.01        ut  Seguretat i salut                                               1.752,39

Partida destinada a la Seguretat i Salut de les persones que treballen directa o indirectament a
l’obra, per un import corresponent a l'1%  del pressupost d’execució material.

MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS  EUROS amb
TRENTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 IMPLANTACIÓ RECINTE D'OBRA. SEGURETAT                           
01.01        ml  Implantació de tanca d'obra mòbil h=2m d'acer                   

Tanca mòbil, de 2 m d’alçària, d’acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, i amb el desmuntatge inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,953

Materials........................................................ 0,602

TOTAL PARTIDA........................................... 2,555

01.02        ut  Implantació placa pintura reflectora triangular c=70 cm         

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 19,696

Materials........................................................ 28,086

TOTAL PARTIDA........................................... 47,782

01.03        ut  Implantació de semàfors autònoms portàtils + bateria            

Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 21,511

Materials........................................................ 2.144,843

TOTAL PARTIDA........................................... 2.166,354

01.04        PA  Partida alçada a justificar de treballs previs i auxiliars      

Partida alçada a justificar per treballs prev is i aux iliars (senyalització, alteració del trànsit, esco-
meses d’aigua i electricitat, fixació de pals de telefonia i baixa tensió si cal, cales per a localitza-
ció de serveis ...)

TOTAL PARTIDA........................................... 481,477
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CAPITOL 02 DESMUNTAGE I ENDERROCS                                          
02.01        ut  Desmuntatge de senyals i altres elem. urbans. Acopi i reutilitz.

Desmuntatge per a recol·locació de placa senyalització  verticals, nomenclàtors de carrers i al-
tres elements urbans objecte de ser desmuntats. Enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l’equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclòs l’emmagatzematge per pos-
terior reposició. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'in-
terior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 13,489

Materials........................................................ 0,203

TOTAL PARTIDA........................................... 13,692

02.02        ml  Enderroc de vorada sobre formigó amb mitjans mecànics           

Enderroc de vorada, inclòs la base,  col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat so-
bre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de tre-
ball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la ma-
quinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Maquinaria..................................................... 3,977

TOTAL PARTIDA........................................... 3,977

02.03        m²  Enderroc de paviment de formigó g= 10 cm, mitjans mecànics      

Enderroc de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d’amplària amb retroex-
cavadora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Inclús
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la
zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retira-
da de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Maquinaria..................................................... 5,130

TOTAL PARTIDA........................................... 5,130

02.04        m²  Desmuntatge paviment de pedra sobre formigó amb mitjans mecànics

Desmuntatge de paviment de llosa de pedra col·locada sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i
fins a 2 m d’amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica
sobre camió o contenidor. Neteja i acopi de peces necessaries per formalitzar els accesos als
habitatges. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la ma-
quinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior
de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Maquinaria..................................................... 5,280

TOTAL PARTIDA........................................... 5,280

02.05        m²  Enderroc de paviment de panot sobre formigó amb mitjans mecànics

Enderroc de paviment de panot de formigó col·locat sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins
a 2 m d’amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica sobre
camió o contenidor. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada
de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus
a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Maquinaria..................................................... 5,280

TOTAL PARTIDA........................................... 5,280

02.07        m²  Enderroc de paviment de mescles bituminoses fins a 1 m d'amplada

Enderroc de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 1,00 m d’amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció re-
glamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zo-
na de treball.

Ma d'obra...................................................... 6,059

Maquinaria..................................................... 2,370

Materials........................................................ 0,092

TOTAL PARTIDA........................................... 8,521
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02.08        ml  Tall de paviment de 6-8 cm. Disc de diamant                     

Tall de qualsevol tipus de paviment de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant. Inclús dispo-
sició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona
de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 3,423

Maquinaria..................................................... 1,552

Materials........................................................ 0,051

TOTAL PARTIDA........................................... 5,026

02.09        m³  Càrrega i transport de runa a abocador autoritzat               

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runa a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t. i temps d’espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 20 km

Escomptabilitza un esponjament d'una 20%

Maquinaria..................................................... 28,358

TOTAL PARTIDA........................................... 28,358
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CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS                                  
03.01        ut  Cala de xarxa de serveis urbans dimensions 100x100x100 cm       

Execució de cales en les voreres prex istents per verificar les xarxes de serveis urbans, de
100x100x100 cm de dimensions,  mitjançant mitjans mecànic i manuals i càrrega directa sobre
camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maqui-
nària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de
l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

TOTAL PARTIDA........................................... 57,779

03.02        m²  Neteja i esbrossada terreny mitjans mecànics.                   

Neteja i esbrossada de vorera no pavimentada a intervenir, amb mitjans mecànics i càrrega di-
recta sobre camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada
de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus
a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Maquinaria..................................................... 3,775

TOTAL PARTIDA........................................... 3,775

03.03        m³  Excavació de terres caixa de paviment                           

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT20-50), realitzat
amb mitjans mecànics i carrega directa sobre camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus
a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja
de la zona de treball.

Maquinaria..................................................... 5,030

TOTAL PARTIDA........................................... 5,030

03.04        m³  Excavació de rasa, mitjans mecànics                             

Excavació de rasa de fins a 2 m d’amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Inclou piconatge del sòl de la rasa.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins
a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Maquinaria..................................................... 8,355

TOTAL PARTIDA........................................... 8,355

03.05        m³  Excavació de pou aïllat, mitjans mecànics                       

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins
a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 0,185

Maquinaria..................................................... 12,873

Materials........................................................ 0,003

TOTAL PARTIDA........................................... 13,061

03.06        m²  Repàs + piconatge elements excavats rases i pous                

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària. Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maqui-
nària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 2,220

Materials........................................................ 0,033

TOTAL PARTIDA........................................... 2,253

03.07        m³  Rebliment + piconatge de rases i pous                           

Rebliment i piconatge en rases d’amplària fins a 0,60 m. amb tot-u, en tongades de fins a 25 cm,
utilitzant picó v ibrant, amb una compactació del 95%  PM 19,01 (J.MA). Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maqui-
nària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 11,119

Maquinaria..................................................... 10,386

Materials........................................................ 16,106

TOTAL PARTIDA........................................... 37,611
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03.08        m³  Càrrega mecànica i transport de terres a abocador autoritzat    

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t. i temps d’espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 20 km

Escomptabilitza un esponjament d'una 20%

Maquinaria..................................................... 10,477

TOTAL PARTIDA........................................... 10,477

03.09        m³  Rebliment de rases amb formigó HM-20 en creuament de carrers    

Rebliment de rases en trams de creuament de v ial amb formigó en massa HM-20/P/20/I. i abo-
cat des de camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de
la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a
l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 1,953

Materials........................................................ 82,220

TOTAL PARTIDA........................................... 84,173
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CAPITOL 04 PAVIMENTS, BASES I SUB-BASES                                    
04.01        m³  Sub-base tot-u art. reciclat, estesa + piconatge 95%            

Subbase de tot-u artificial de 15 cm de gruix  procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconat-
ge del material al 95 %  del PM. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamen-
taris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport
dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de tre-
ball.

Ma d'obra...................................................... 1,090

Maquinaria..................................................... 7,815

Materials........................................................ 20,265

TOTAL PARTIDA........................................... 29,170

04.02        m³  Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat          

Base de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm
de 15 cm de gruix , abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat. In-
clús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a
la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, reti-
rada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 7,080

Materials........................................................ 82,477

TOTAL PARTIDA........................................... 89,557

04.03        m²  Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH 1kg/m2         

Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2
i additiu per donar color. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, por-
tada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels re-
sidus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 0,064

Maquinaria..................................................... 0,152

Materials........................................................ 0,282

TOTAL PARTIDA........................................... 0,498

04.04        t   Paviment bitum.cont.calent color AC16,g.granític,betum mill,98% 

Paviment de 4 cm. de mescla bituminosa contínua en calent colorejada, tipus FIRCOLOR AC16
SURF BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada al 98 %  de l’assaig Marshall. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de tre-
ball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la ma-
quinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 2,429

Maquinaria..................................................... 2,633

Materials........................................................ 85,200

TOTAL PARTIDA........................................... 90,262

04.05        t   Paviment bitum.cont.calent AC16,g.granític,betum mill,98%Marshal

Paviment de 4 cm. de mescla bituminosa contínua en calent, tipus AC16 surf BC 50/70 S, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada al 98 %  de l’assaig Marshall. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus
a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja
de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 2,257

Maquinaria..................................................... 2,633

Materials........................................................ 71,005

TOTAL PARTIDA........................................... 75,895
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04.06        m²  Paviment lloses de formigó amb relleu per invidents             

Paviment lloses de formigó amb relleu per inv idents sobre base de formigó, col·locades a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Reblert de junts
amb sorra final. En pasos de v ianants. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció re-
glamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zo-
na de treball.

Ma d'obra...................................................... 27,399

Maquinaria..................................................... 0,090

Materials........................................................ 24,692

TOTAL PARTIDA........................................... 52,181

04.07        m²  Paviment de lloses de pedra recuperades preses amb morter       

Paviment de lloses de pedra recuperades sobre base de formigó, col·locades a truc de maceta
amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Reblert de junts amb sorra
final. En entrada de vehicles. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels
residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 34,217

Materials........................................................ 3,448

TOTAL PARTIDA........................................... 37,665

04.08        ml  Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l’abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm
d’alçària, i rejuntada amb morter M-4b. Tipus model t3 marca Breinco o similar. S'inclou repercu-
ció de peces corbes.  Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, porta-
da de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels resi-
dus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 17,782

Materials........................................................ 12,668

TOTAL PARTIDA........................................... 30,450

04.09        ml  Gual peces form.,MC,25x35cm,sob/base form.HM-20/P/40/I,h=25-30cm

Gual de peces de formigó, monocapa,40x40 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d’alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elabo-
rat amb formigonera de 165 l. Tipus v40 lateral dret, v40 lateral esquerra i v40 central, marca
Breinco o similar. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de
la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a
l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 22,326

Materials........................................................ 21,021

TOTAL PARTIDA........................................... 43,347

04.10        m³  Base formigó Rigola HM-20/S/40/I, camió+vibr.manual, reglejat   

Base de formigó per a rigola HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granu-
lat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat. Inclús dispo-
sició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona
de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 4,880

Materials........................................................ 68,694

TOTAL PARTIDA........................................... 73,574

29 de juliol de 2024  Pàgina 7



QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

04.11        ml  Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8

Rigola de 20 cm d’amplària de peces de morter de ciment de color blanc de 20x20 cm i 8 cm de
gruix  mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:8 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l. i re-
juntades amb beurada de ciment blanc. Inclosa base de formigó reciclat no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm de gruix . Inclús disposició dels mit-
jans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, clas-
sificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària
des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 3,558

Maquinaria..................................................... 0,123

Materials........................................................ 9,284

TOTAL PARTIDA........................................... 12,965
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CAPITOL 05 ADEQUACIÓ I MILLORA D'INSTAL·LACIONS                            
SUBCAPITOL 05.01 XARXA DE SANEJAMENT                                             
05.01.01     ml  Tub polietilè HDPE-B-U D315 mm, unió soldada. col.fons rasa     

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada de polietilé
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal ex terior 315 mm. de rigidesa anular SN
8 kN/m2. segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de fificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa. Inclòs el formigonat de la rasa amb el tub ireblert de tot-u artificail fins a la base
de la caixa de paviment. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels
residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Es comptabilitza un 5%  de reparació en la xarxa ex istent

Ma d'obra...................................................... 19,305

Materials........................................................ 116,928

TOTAL PARTIDA........................................... 136,233

05.01.02     ut  Embornal prefabricat de formigó de 60x30x75cm, reixa fosa dúctil

Embornal prefabricat de formigó, de 60x30x75 cm de mesures interiors, amb fons i sortida frontal,
registables, prefabricada de formigó fck= 25 MPa, per sanejament. Bastiment i reixa de fosa dúc-
til, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i
17 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter.  El preu inclou el reblert de l'ex tradós amb
material granular, però no inclou l'excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protec-
ció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'o-
bra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de
la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 65,570

Materials........................................................ 106,930

TOTAL PARTIDA........................................... 172,500

05.01.03     ut  Pou D=80cm,h=1,5m,solera+llamb.HM-20/P/20/X0,maó calat 14cm     

Pou circular de resalt de diàmetre 80 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera de mescla bituminosa
sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix  i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circu-
lar de D=100 cm, de gruix  11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible,
pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de
registre. Inclòs connex ió i reparació de la claveguera ex istent. Inclús disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació
de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de
treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 510,525

Maquinaria..................................................... 0,610

Materials........................................................ 383,408

TOTAL PARTIDA........................................... 894,545

05.01.05     ml  Canal form.polímera=300mm,h=240-300mm,s/perfil lat.,reixa fosa  

Canal de formigó polímer sense pendent, d’amplària interior 300 mm i 240 a 300 mm d’alçària,
sense perfil lateral, amb reixa d’acer de fosa dúctil entramada classe C 250 segons norma
UNE-EN 124 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100
mm de gruix  i parets de 100 mm de gruix . Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zo-
na de treball.

TOTAL PARTIDA........................................... 99,430

05.01.06     PA  Connexionat xarxa residuals de particular a xarxa nova general  

Connex ionat de x  arxa de clav egueram dels particulars a xarxa nova en aquelles parcel·les on
es substitueix  la x  arxa. Inclou ingert per tub general nou, peces d'unió per un tub nou de
DN-200 mm. amb el tub ex istent particular, el petit material, deixant la partida totalment acabada.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins
a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

TOTAL PARTIDA........................................... 497,152
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SUBCAPITOL 05.02 XARXA D'AIGUA POTABLE                                           
05.02.01     ut  Renovació xarxa abastament d'acord aigües de Manresa            

Renovació xarxa abastament d'acord amb plànols i pressupost env iat per part d'Aigües de Man-
resa

05.02.02     ml  Col·locació de malla senyalització                              

Col·locació de banda continua de senyalització de plàstic de color, de 30 cm. d’amplària col·loca-
da al llarg de la rasa a 20 cm per sobre la canonada, per a senyalització i protecció plàstica rígida
reglamentaria. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'in-
terior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,199

05.02.04     ml  Beina per creuament de carrers DN 250                           

Beina per creuament de carrers formalitzada amb tub PVC DN 250, col·locada amb mitjans me-
cànics i/o manuals i posteior rebliment de rassa amb formigó en massa HM-20. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de tre-
ball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la ma-
quinària des de treball i neteja de la zona de treball.

TOTAL PARTIDA........................................... 25,753

05.02.05     ut  Pericó de registre per clau de pas                              

Pericó de registre per claus de pas formalitzat d'acord amb el plec de condicions d'aigues de
manresa, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamenta-
ris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport
dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de tre-
ball.

TOTAL PARTIDA........................................... 24,858

05.02.06     ut  Pericó de registre. Vàlvula i buidador DN200                    

Pericó de registre, vàlvula i buidador amb tub de pvc 250, formalitzat d'acord amb el plec de con-
dicions d'aigues de manresa, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i pro-
tecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a
l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja
de la zona de treball.

TOTAL PARTIDA........................................... 82,527

SUBCAPITOL 05.03 XARXA DE TELECOMUNICACIONS                                      
05.03.01     ml  Canalització 2 tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form.

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, en prev isió del pas
d'instal ·lacions de telecomunicació. Inclou deixar preparada la connexió per a les parcel·les
ex istents. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la ma-
quinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior
de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Materials........................................................ 12,442

TOTAL PARTIDA........................................... 12,442

05.03.02     ml  Banda de senyalització i protecció plàstica rígida              

Banda continua de plàstic de color, de 30 cm. d’amplària col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre la canonada, per a senyalització i protecció plàstica rígida reglamentaria. Inclús disposi-
ció dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de
treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la
maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 0,633

Materials........................................................ 0,239

TOTAL PARTIDA........................................... 0,872
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05.03.03     ut  Pericó registre formigó prefabricat 60x60x60 cm.                

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de ser-
veis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels
residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Materials........................................................ 107,900

TOTAL PARTIDA........................................... 107,900

05.03.04     ut  Bastiment i tapa pericó fosa grisa 620x620x50 mm., recolzada    

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes re-
colzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maqui-
nària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de
l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 20,109

Materials........................................................ 44,175

TOTAL PARTIDA........................................... 64,284

SUBCAPITOL 05.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC                                       
05.04.01     ml  Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=90mm,20J,450N,cana

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l’exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn-
cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclús disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classifi-
cació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 1,074

Materials........................................................ 1,496

TOTAL PARTIDA........................................... 2,570

05.04.02     ml  Banda de senyalització i protecció plàstica rígida              

Banda continua de plàstic de color, de 30 cm. d’amplària col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre la canonada, per a senyalització i protecció plàstica rígida reglamentaria. Inclús disposi-
ció dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de
treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la
maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 0,633

Materials........................................................ 0,239

TOTAL PARTIDA........................................... 0,872

05.04.03     ml  Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2,col.tub                   

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapo-
lar, de secció 4 x  6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maqui-
nària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 2,318

Materials........................................................ 4,268

TOTAL PARTIDA........................................... 6,586

05.04.04     ut  Piqueta connex.terra acer,gruix 300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav

Piqueta de connex ió a terra d’acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix , de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclòs el clavat i connexió de la piqueta.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins
a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 10,877

Materials........................................................ 20,064

TOTAL PARTIDA........................................... 30,941
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

05.04.05     ut  Pericó registre formigó prefabricat 40x40x56 cm.                

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x56 cm, per a instal·lacions de ser-
veis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels
residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 44,738

Materials........................................................ 13,397

TOTAL PARTIDA........................................... 58,135

05.04.06     ut  Bastiment i tapa pericó fosa grisa 420x420x40 mm., recolzada    

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes re-
colzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maqui-
nària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de
l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 15,546

Materials........................................................ 31,625

TOTAL PARTIDA........................................... 47,171

05.04.07     ml  Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.columna             

Cable conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de tensió assignada, amb desig-
nació RV-K, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, des de lluminària fins a caixa connexió, inclòs con-
nexió a ambdós costats, i tub metàl·lic de protecció fins a 2,5 m. d’alçada sobre la columna. In-
clús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a
la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, reti-
rada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 4,634

Materials........................................................ 1,318

TOTAL PARTIDA........................................... 5,952

05.04.08     ml  Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat i connectat a piquetes i columnes.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins
a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 5,682

Materials........................................................ 5,379

TOTAL PARTIDA........................................... 11,061

05.04.09     ut  Caixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.antihum.,munt.superf         

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció antihumitat,
muntada superficialment. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, por-
tada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels re-
sidus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 10,698

Materials........................................................ 16,279

TOTAL PARTIDA........................................... 26,977

05.04.10     ut  Modificació connexió enllumenat                                 

Partida a justificar destinada a la modificació i connexió de l’enllumenat en quadre elèctric ex istent
i trasllat del cable aeri d’enllumenat a tub enterrat, inclòs cable, conversions d’aeri a soterrat i de
soterrat a aeri, amb tubs, connexió a terres i tots els accessoris necessaris per deixar la instal·la-
ció totalment acabada. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, porta-
da de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels resi-
dus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

TOTAL PARTIDA........................................... 497,152
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 06 SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT                                      
06.01        ml  Instal·lació i senyalització vertical, formigonat               

Reposició i instal·lació de senyalització vertical corresponent a la nomenclatura de carrers i se-
nyals de transit, col·locat a terra formigonat. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zo-
na de treball.

Ma d'obra...................................................... 6,581

Maquinaria..................................................... 0,048

Materials........................................................ 15,355

TOTAL PARTIDA........................................... 21,983

06.02        ml  Pintat faixa transv.contínua 40cm,reflectora,màquina            

Pintat sobre pav iment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesfe-
res de v idre, amb màquina d’accionament manual. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus
a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja
de la zona de treball.

Ma d'obra...................................................... 4,150

Maquinaria..................................................... 0,288

Materials........................................................ 1,010

TOTAL PARTIDA........................................... 5,448
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 07 ENDEGAMENT I  ACONDICIAMENT DE ZONES VERDES                      
07.01        m²  Neteja i esbrossada terreny mitjans mecànics.                   

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega. Inclús disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classifi-
cació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

Maquinaria..................................................... 3,775

TOTAL PARTIDA........................................... 3,775
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 08 GESTIO DE RESIDUS                                               
08.01        ut  Gestió de residus                                               

Partida destinada a la gestió de residus durant el procés d’execució de l’obra per un import de
l'1,5%  del pressupost d’execució material.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.775,350
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 09 CONTROL DE QUALITAT                                             
09.01        ut  Control de qualitat de l'obra                                   

Partida destinada al control de qualitat durant el procés d’execució de l’obra per un import de
l'1,2%  del pressupost d’execució material.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.225,414
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               
10.01        ut  Seguretat i salut                                               

Partida destinada a la Seguretat i Salut de les persones que treballen directa o indirectament a
l’obra, per un import corresponent a l'1%  del pressupost d’execució material.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.752,393
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 IMPLANTACIÓ RECINTE D'OBRA. SEGURETAT                           
01.01        ml  Implantació de tanca d'obra mòbil h=2m d'acer                   

Tanca mòbil, de 2 m d’alçària, d’acer galv anitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x 2 m de tub de 40 mm de D, fix at a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs.

A01H4000     0,095 h   Manobre p/SiS                                                   20,56 1,953

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 2,00 0,030

B1Z6211A     1,000 m   Tanca mòbil h=2m acer galv .malla elecsold.
90x 150mmx D4.5/3,5mm+b

0,53 0,530

B1Z6AF0A     0,300 u   Dau form.p/tanca mòbil,20usos,p/SiS                             0,14 0,042

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,555

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

01.02        ut  Implantació placa pintura reflectora triangular c=70 cm         

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge in-
clòs

A01H4000     0,958 h   Manobre p/SiS                                                   20,56 19,696

BBL11102     1,000 u   Placa triangular,70cm pintura reflectant,2usos,p/SiS            27,79 27,790

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 19,70 0,296

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,782

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

01.03        ut  Implantació de semàfors autònoms portàtils + bateria            

Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000     0,476 h   Oficial 1a p/SiS                                                24,63 11,724

A01H4000     0,476 h   Manobre p/SiS                                                   20,56 9,787

BBBJ1002     1,000 u   2semàfors autònoms portàtils+bateria,2usos,p/SiS                2.144,52 2.144,520

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 21,50 0,323

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.166,354

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

01.04        PA  Partida alçada a justificar de treballs previs i auxiliars      

Partida alçada a justificar per treballs prev is i aux iliars (seny alització, alteració del trànsit, escomeses d’aigua i
electricitat, fix ació de pals de telefonia i baix a tensió si cal, cales per a localització de serv eis ...)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,477

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02 DESMUNTAGE I ENDERROCS                                          
02.01        ut  Desmuntatge de senyals i altres elem. urbans. Acopi i reutilitz.

Desmuntatge per a recol·locació de placa seny alització  v erticals, nomenclàtors de carrers i altres elements urbans
objecte de ser desmuntats. Enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l’equipament i la runa so-
bre camió o contenidor. Inclòs l’emmagatzematge per posterior reposició. Inclús disposició dels mitjans de segure-
tat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A012M000     0,285 h   Oficial 1a muntador                                             25,46 7,256

A013M000     0,285 h   Ajudant muntador                                                21,87 6,233

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 13,50 0,203

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,692

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

02.02        ml  Enderroc de vorada sobre formigó amb mitjans mecànics           

Enderroc de v orada, inclòs la base,  col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroex cav ado-
ra i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció re-
glamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels resi-
dus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

C1313330     0,023 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t                            61,89 1,423

C1105A00     0,038 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           67,20 2,554

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,977

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

02.03        m²  Enderroc de paviment de formigó g= 10 cm, mitjans mecànics      

Enderroc de pav iment de formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d’amplària amb retroex cav adora amb mar-
tell trencador i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i trans-
port dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

C1313330     0,021 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t                            61,89 1,300

C1105A00     0,057 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           67,20 3,830

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,130

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

02.04        m²  Desmuntatge paviment de pedra sobre formigó amb mitjans mecànics

Desmuntatge de pav iment de llosa de pedra col·locada sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d’am-
plària amb retroex cav adora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Neteja i
acopi de peces necessaries per formalitzar els accesos als habitatges. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i trans-
port dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

C1313330     0,018 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t                            61,89 1,114

C1105A00     0,062 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           67,20 4,166

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,280

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

02.05        m²  Enderroc de paviment de panot sobre formigó amb mitjans mecànics

Enderroc de pav iment de panot de formigó col·locat sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d’amplària
amb retroex cav adora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Inclús disposi-
ció dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classifica-
ció de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja
de la zona de treball.

C1313330     0,018 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t                            61,89 1,114

C1105A00     0,062 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           67,20 4,166

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,280

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.07        m²  Enderroc de paviment de mescles bituminoses fins a 1 m d'amplada

Enderroc de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 1,00 m d’amplària, amb compressor
i càrrega sobre camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinà-
ria fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A0150000     0,285 h   Manobre especialista                                            21,26 6,059

C1101200     0,142 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              12,33 1,751

C1313330     0,010 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t                            61,89 0,619

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 6,10 0,092

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,521

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

02.08        ml  Tall de paviment de 6-8 cm. Disc de diamant                     

Tall de qualsev ol tipus de pav iment de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant. Inclús disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a
l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de tre-
ball.

A0150000     0,161 h   Manobre especialista                                            21,26 3,423

C170H000     0,161 h   Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment                      9,64 1,552

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 3,40 0,051

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,026

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS

02.09        m³  Càrrega i transport de runa a abocador autoritzat               

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runa a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t.
i temps d’espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 20 km

Escomptabilitza un esponjament d'una 20%

C1311430     0,210 h   Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t                           84,97 17,844

C1501700     0,285 h   Camió transp.7 t                                                36,89 10,514

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,358

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS                                  
03.01        ut  Cala de xarxa de serveis urbans dimensions 100x100x100 cm       

Ex ecució de cales en les v oreres prex istents per v erificar les x arx es de serv eis urbans, de 100x 100x 100 cm de
dimensions,  mitjançant mitjans mecànic i manuals i càrrega directa sobre camió. Inclús disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'o-
bra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,779

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

03.02        m²  Neteja i esbrossada terreny mitjans mecànics.                   

Neteja i esbrossada de v orera no pav imentada a interv enir, amb mitjans mecànics i càrrega directa sobre camió.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de tre-
ball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de
treball i neteja de la zona de treball.

C1313330     0,061 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t                            61,89 3,775

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,775

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

03.03        m³  Excavació de terres caixa de paviment                           

Ex cav ació i càrrega de terra per a caix a de pav iment en terreny  compacte (SPT20-50), realitzat amb mitjans me-
cànics i carrega directa sobre camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada
de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'o-
bra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

C1312340     0,043 h   Pala ex cav adora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t                 116,98 5,030

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,030

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRES CÈNTIMS

03.04        m³  Excavació de rasa, mitjans mecànics                             

Ex cav ació de rasa de fins a 2 m d’amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material ex cav at. Inclou piconatge del sòl de la rasa. Inclús disposició dels mitjans de segu-
retat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

C1313330     0,135 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t                            61,89 8,355

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,355

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

03.05        m³  Excavació de pou aïllat, mitjans mecànics                       

Ex cav ació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans mecànics. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació
de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la
zona de treball.

A0140000     0,009 h   Manobre                                                         20,56 0,185

C1313330     0,208 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t                            61,89 12,873

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 0,20 0,003

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,061

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SIS CÈNTIMS

03.06        m²  Repàs + piconatge elements excavats rases i pous                

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària. Inclús disposició dels mitjans de segure-
tat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A0140000     0,108 h   Manobre                                                         20,56 2,220

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 2,20 0,033

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,253

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

03.07        m³  Rebliment + piconatge de rases i pous                           

Rebliment i piconatge en rases d’amplària fins a 0,60 m. amb tot-u, en tongades de fins a 25 cm, utilitzant picó v i-
brant, amb una compactació del 95% PM 19,01 (J.MA). Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció re-
glamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels resi-
dus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A0150000     0,523 h   Manobre especialista                                            21,26 11,119

B0310500     0,900 t   Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                  17,71 15,939

C1313330     0,115 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t                            61,89 7,117

C133A0K0     0,523 h   Safata v ibrant combustible,plac.60cm                            6,25 3,269

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 11,10 0,167

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,611

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

03.08        m³  Càrrega mecànica i transport de terres a abocador autoritzat    

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7
t. i temps d’espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 20 km

Escomptabilitza un esponjament d'una 20%

C1501700     0,284 h   Camió transp.7 t                                                36,89 10,477

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,477

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

03.09        m³  Rebliment de rases amb formigó HM-20 en creuament de carrers    

Rebliment de rases en trams de creuament de v ial amb formigó en massa HM-20/P/20/I. i abocat des de camió.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de tre-
ball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de
treball i neteja de la zona de treball.

A0140000     0,095 h   Manobre                                                         20,56 1,953

B06F7-M7I2   1,000 m³   Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de 82,19 82,190

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 2,00 0,030

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,173

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04 PAVIMENTS, BASES I SUB-BASES                                    
04.01        m³  Sub-base tot-u art. reciclat, estesa + piconatge 95%            

Subbase de tot-u artificial de 15 cm de gruix  procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a
la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maqui-
nària des de treball i neteja de la zona de treball.

A0140000     0,053 h   Manobre                                                         20,56 1,090

B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,76 0,088

B0372000     1,150 m3  Tot-u art.                                                      17,53 20,160

C1331100     0,037 h   Motoaniv elladora petita                                         90,27 3,340

C13350C0     0,032 h   Corró v ibratori autopropulsat,12 a 14t                          87,52 2,801

C1502E00     0,026 h   Camió cisterna 8m3                                              64,38 1,674

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 1,10 0,017

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,170

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS

04.02        m³  Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat          

Base de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat 20 mm de 15 cm de gruix ,
abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat. Inclús disposició dels mitjans de seguretat
i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i trans-
port dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A012N000     0,108 h   Oficial 1a d'obra pública                                       24,63 2,660

A0140000     0,215 h   Manobre                                                         20,56 4,420

B06F1-I0IL   1,000 u   Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de cime 82,37 82,370

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 7,10 0,107

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,557

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

04.03        m²  Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH 1kg/m2         

Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 i additiu per donar
color. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona
de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

A0150000     0,003 h   Manobre especialista                                            21,26 0,064

B0552100     1,000 kg  Emul.bitum.catiònica p/reg adh.C60B3/B2 ADH                     0,28 0,280

C1702D00     0,003 h   Camió cisterna p/reg asf.                                       34,74 0,104

C170E000     0,001 h   Escombradora autopropulsada                                     48,36 0,048

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 0,10 0,002

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,498

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

04.04        t   Paviment bitum.cont.calent color AC16,g.granític,betum mill,98% 

Pav iment de 4 cm. de mescla bituminosa contínua en calent colorejada, tipus FIRCOLOR AC16 SURF BC 50/70
S, amb betum millorat amb cautx ú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada al 98 % de l’assaig Marshall. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, por-
tada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de
l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A012N000     0,021 h   Oficial 1a d'obra pública                                       24,63 0,517

A0140000     0,093 h   Manobre                                                         20,56 1,912

B9H1-0HX0    1,200 t   Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S 70,97 85,164

C13350C0     0,012 h   Corró v ibratori autopropulsat,12 a 14t                          87,52 1,050

C1709B00     0,010 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             64,49 0,645

C170D0A0     0,012 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                         78,18 0,938

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 2,40 0,036

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,262

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

04.05        t   Paviment bitum.cont.calent AC16,g.granític,betum mill,98%Marshal

Pav iment de 4 cm. de mescla bituminosa contínua en calent, tipus AC16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautx ú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada al 98 % de l’as-
saig Marshall. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a
la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maqui-
nària des de treball i neteja de la zona de treball.

A012N000     0,019 h   Oficial 1a d'obra pública                                       24,63 0,468

A0140000     0,087 h   Manobre                                                         20,56 1,789

B9H1-0HX0    1,000 t   Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S 70,97 70,970

C13350C0     0,012 h   Corró v ibratori autopropulsat,12 a 14t                          87,52 1,050

C1709B00     0,010 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             64,49 0,645

C170D0A0     0,012 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                         78,18 0,938

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 2,30 0,035

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,895

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

04.06        m²  Paviment lloses de formigó amb relleu per invidents             

Pav iment lloses de formigó amb relleu per inv idents sobre base de formigó, col·locades a truc de maceta amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Reblert de junts amb sorra final. En pasos de v ia-
nants. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona
de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

A012N000     0,752 h   Oficial 1a d'obra pública                                       24,63 18,522

A0140000     0,376 h   Manobre                                                         20,56 7,731

B0310500     0,017 t   Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                  17,71 0,301

B9FA6455     1,050     Losa de hormigón para pav imentos de 60x 40 cm y  5 cm de
espesor, 

19,25 20,213

D0701821     0,050 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 cime 100,37 5,019

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 26,30 0,395

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,181

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

04.07        m²  Paviment de lloses de pedra recuperades preses amb morter       

Pav iment de lloses de pedra recuperades sobre base de formigó, col·locades a truc de maceta amb morter de ci-
ment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Reblert de junts amb sorra final. En entrada de v ehicles. In-
clús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de tre-
ball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de
treball i neteja de la zona de treball.

A012N000     0,860 h   Oficial 1a d'obra pública                                       24,63 21,182

A0140000     0,634 h   Manobre                                                         20,56 13,035

D0391311     0,001 m3  Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.              78,78 0,079

B07F-0LT0    0,032 m³  morter de ciment                                                89,24 2,856

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 34,20 0,513

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,665

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

29 de juliol de 2024  Pàgina 7



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

04.08        ml  Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x 17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l’abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d’alçària, i rejuntada amb morter M-4b. Tipus model t3 marca
Breinco o similar. S'inclou repercució de peces corbes.  Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció re-
glamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels resi-
dus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A012N000     0,257 h   Oficial 1a d'obra pública                                       24,63 6,330

A0140000     0,557 h   Manobre                                                         20,56 11,452

B06NN14C     0,100 m3  Form.no estructural HNE-15/P/40                                 68,36 6,836

B0710250     0,003 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2                      38,14 0,114

B965A6D0     1,150 m   Peça form.v ora. T3, DC,C3 (28x 17cm),B,H,T(R-5MPa)               4,74 5,451

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 17,80 0,267

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,450

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

04.09        ml  Gual peces form.,MC,25x35cm,sob/base form.HM-20/P/40/I,h=25-30cm

Gual de peces de formigó, monocapa,40x 40 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d’al-
çària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l. Tipus
v 40 lateral dret, v 40 lateral esquerra i v 40 central, marca Breinco o similar. Inclús disposició dels mitjans de segu-
retat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A012N000     0,323 h   Oficial 1a d'obra pública                                       24,63 7,955

A0140000     0,699 h   Manobre                                                         20,56 14,371

B06NN14C     0,139 m3  Form.no estructural HNE-15/P/40                                 68,36 9,502

B0710150     0,002 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                        47,22 0,094

B980-V805    1,050 ml  Peça de formigó per a gual de v ehícles de monocapa per a posició 10,56 11,090

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 22,30 0,335

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,347

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

04.10        m³  Base formigó Rigola HM-20/S/40/I, camió+vibr.manual, reglejat   

Base de formigó per a rigola HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màx ima del granulat 40 mm, abocat
des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i pro-
tecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport
dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A012N000     0,108 h   Oficial 1a d'obra pública                                       24,63 2,660

A0140000     0,108 h   Manobre                                                         20,56 2,220

B069-I4IN    1,000 m3  Form.no estructural HNE-20/S/40                                 68,62 68,620

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 4,90 0,074

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,574

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

04.11        ml  Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8

Rigola de 20 cm d’amplària de peces de morter de ciment de color blanc de 20x 20 cm i 8 cm de gruix  mitjà,
col·locades amb morter de ciment 1:8 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l. i rejuntades amb beurada de ci-
ment blanc. Inclosa base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm de gruix . Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària
fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la
maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A012N000     0,081 h   Oficial 1a d'obra pública                                       24,63 1,995

A0140000     0,076 h   Manobre                                                         20,56 1,563

B051E201     0,001 t   Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs                        194,26 0,194

B0710150     0,001 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                        47,22 0,047

B97422E1     5,050 u   Peça MC form. blanc 20x 20x 8cm,p/rigo.                           1,78 8,989

C1704200     0,076 h   Mesc.cont. sacs                                                 1,62 0,123

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 3,60 0,054

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,965

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05 ADEQUACIÓ I MILLORA D'INSTAL·LACIONS                            
SUBCAPITOL 05.01 XARXA DE SANEJAMENT                                             
05.01.01     ml  Tub polietilè HDPE-B-U D315 mm, unió soldada. col.fons rasa     

Clav eguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada de polietilé HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal ex  terior 315 mm. de rigidesa anular SN 8 kN/m2. segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de fificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclòs el formigonat de la
rasa amb el tub ireblert de tot-u artificail fins a la base de la caix a de pav iment. Inclús disposició dels mitjans de se-
guretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Es comptabilitza un 5% de reparació en la x arx a ex istent

A0122000     0,120 h   Oficial 1a paleta                                               24,63 2,956

A012M000     0,282 h   Oficial 1a muntador                                             25,46 7,180

A013M000     0,282 h   Ajudant muntador                                                21,87 6,167

A0140000     0,146 h   Manobre                                                         20,56 3,002

B0310500     0,211 t   Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                  17,71 3,737

BD7K3360     1,200 m   Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense press 64,50 77,400

BDW3EG00     0,330 ut  Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=315 mm            94,73 31,261

BDY3EG00     1,000 ut  Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=315 mm          4,24 4,240

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 19,30 0,290

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,233

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

05.01.02     ut  Embornal prefabricat de formigó de 60x30x75cm, reixa fosa dúctil

Embornal prefabricat de formigó, de 60x 30x 75 cm de mesures interiors, amb fons i sortida frontal, registables, pre-
fabricada de formigó fck= 25 MPa, per sanejament. Bastiment i reix a de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de
650x 330x 40 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter.
El preu inclou el reblert de l'ex tradós amb material granular, però no inclou l'ex cav ació. Inclús disposició dels mit-
jans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de resi-
dus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona
de treball.

A012N000     0,413 h   Oficial 1a d'obra pública                                       24,63 10,172

A0140000     0,413 h   Manobre                                                         20,56 8,491

B0710250     0,040 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2                      38,14 1,526

BD5Z7CD0     1,000 ut  Bastiment i reix a de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,    61,05 61,050

A%AUX001     1,500     Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,70 0,281

A012N000     1,038 h   Oficial 1a d'obra pública                                       24,63 25,566

A0140000     1,038 h   Manobre                                                         20,56 21,341

B06F1-I0IL   0,328 u   Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de cime 82,37 27,017

B0DF6F0A     1,007 u   Motlle metàl·lic p/encof.caix .emborn. 70x 30x 85cm,150 usos       1,00 1,007

B0DZA000     0,560 l   Desencofrant                                                    2,26 1,266

B0332600     0,697 t   Grav a pedra granit.18 a 25mm                                    19,79 13,794

A%AUX001     1,500     Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           65,90 0,989

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,500

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

05.01.03     ut  Pou D=80cm,h=1,5m,solera+llamb.HM-20/P/20/X0,maó calat 14cm     

Pou circular de resalt de diàmetre 80 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera de mescla bituminosa sobre llit de for-
migó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix  i de planta 1,2x 1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix  11,5
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mix t 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular
de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i graó per a pou de registre. Inclòs connex  ió i reparació de la clav eguera ex istent. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació
de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la
zona de treball.

PDN2-MI6W    1,000 ut  Solera                                                          137,54 137,542

FDD1A529     1,500 m   Paret pou circ.D=100cm,g=14cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:0,5 260,95 391,425

FDDZ51D9     10,000 u   Graó p/pou reg.ferro colat nod.200x 200x 200mm,1,7kg,col.1:0,5:4  17,39 173,920

FDDZAHD4     1,000 ut  Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre  191,66 191,658

TOTAL PARTIDA .................................................... 894,545

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

05.01.05     ml  Canal form.polímera=300mm,h=240-300mm,s/perfil lat.,reixa fosa  

Canal de formigó polímer sense pendent, d’amplària interior 300 mm i 240 a 300 mm d’alçària, sense perfil lateral,
amb reix a d’acer de fosa dúctil entramada classe C 250 segons norma UNE-EN 124 fix ada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix  i parets de 100 mm de gruix . Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació
de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la
zona de treball.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,430

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

05.01.06     PA  Connexionat xarxa residuals de particular a xarxa nova general  

Connex ionat de x  arx a de clav  egueram dels particulars a x arx a nov a en aquelles parcel·les on es substitueix  la
x  arx a. Inclou ingert per tub general nou, peces d'unió per un tub nou de DN-200 mm. amb el tub ex istent particu-
lar, el petit material, deix ant la partida totalment acabada. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció re-
glamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels resi-
dus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 497,152

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 05.02 XARXA D'AIGUA POTABLE                                           
05.02.01     ut  Renovació xarxa abastament d'acord aigües de Manresa            

Renov ació x arx a abastament d'acord amb plànols i pressupost env iat per part d'Aigües de Manresa

05.02.02     ml  Col·locació de malla senyalització                              

Col·locació de banda continua de seny alització de plàstic de color, de 30 cm. d’amplària col·locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre la canonada, per a seny alització i protecció plàstica rígida reglamentaria. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació
de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la
zona de treball.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,199

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb DINOU CÈNTIMS

05.02.04     ml  Beina per creuament de carrers DN 250                           

Beina per creuament de carrers formalitzada amb tub PVC DN 250, col·locada amb mitjans mecànics i/o manuals i
posteior rebliment de rassa amb formigó en massa HM-20. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels re-
sidus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,753

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

05.02.05     ut  Pericó de registre per clau de pas                              

Pericó de registre per claus de pas formalitzat d'acord amb el plec de condicions d'aigues de manresa, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la mateix a ex cav ació. Inclús
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i
neteja de la zona de treball.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,858

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

05.02.06     ut  Pericó de registre. Vàlvula i buidador DN200                    

Pericó de registre, v àlv ula i buidador amb tub de pv c 250, formalitzat d'acord amb el plec de condicions d'aigues
de manresa, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la ma-
teix a ex cav ació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins
a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la ma-
quinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,527

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 05.03 XARXA DE TELECOMUNICACIONS                                      
05.03.01     ml  Canalització 2 tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form.

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x 30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, en prev isió del pas d'instal ·lacions de telecomunicació.
Inclou deix ar preparada la connex ió per a les parcel·les ex istents. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i pro-
tecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport
dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

B0641080     0,090 m³  Formigó HM-20/P/20/I                                            73,22 6,590

BG22TK10     2,200 m   Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.so

2,66 5,852

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,442

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

05.03.02     ml  Banda de senyalització i protecció plàstica rígida              

Banda continua de plàstic de color, de 30 cm. d’amplària col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre la cano-
nada, per a seny alització i protecció plàstica rígida reglamentaria. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i pro-
tecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport
dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A013H000     0,029 h   Ajudant electricista                                            21,83 0,633

BDGZB610     1,000 m   Banda cont.seny . a=30cm, PP                                     0,23 0,230

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 0,60 0,009

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,872

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

05.03.03     ut  Pericó registre formigó prefabricat 60x60x60 cm.                

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x 60x 60 cm, per a instal·lacions de serv eis, col·locat so-
bre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la mateix a ex cav ació. Inclús
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i
neteja de la zona de treball.

PDK4-LP59    1,000 u   Pericó regist.form.pref.sense fons,60x 60x 60cm,p/inst.serv eis,s/s 107,90 107,900

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,900

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

05.03.04     ut  Bastiment i tapa pericó fosa grisa 620x620x50 mm., recolzada    

Bastiment i tapa per a pericó de serv eis, de fosa grisa de 620x 620x 50 mm i de 52 kg de pes recolzada, pas lliure
de 600x 600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Inclús disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'o-
bra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A012N000     0,445 h   Oficial 1a d'obra pública                                       24,63 10,960

A0140000     0,445 h   Manobre                                                         20,56 9,149

B0710150     0,006 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                        47,22 0,283

BDKZ3170     1,000 ut  Bastiment i tapa per a pericó de serv eis de fosa                43,59 43,590

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 20,10 0,302

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,284

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 05.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC                                       
05.04.01     ml  Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=90mm,20J,450N,cana

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l’ex terior, de 90 mm de diàmetre nomi-
nal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, reti-
rada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A012H000     0,025 h   Oficial 1a electricista                                         25,46 0,637

A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            21,83 0,437

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 1,10 0,017

BG22TD10     1,020 m   Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.sot

1,45 1,479

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,570

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

05.04.02     ml  Banda de senyalització i protecció plàstica rígida              

Banda continua de plàstic de color, de 30 cm. d’amplària col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre la cano-
nada, per a seny alització i protecció plàstica rígida reglamentaria. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i pro-
tecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport
dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A013H000     0,029 h   Ajudant electricista                                            21,83 0,633

BDGZB610     1,000 m   Banda cont.seny . a=30cm, PP                                     0,23 0,230

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 0,60 0,009

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,872

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

05.04.03     ml  Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2,col.tub                   

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x  6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció regla-
mentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus
a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A012H000     0,049 h   Oficial 1a electricista                                         25,46 1,248

A013H000     0,049 h   Ajudant electricista                                            21,83 1,070

FG39B182     1,020 m   Cable amb conductor de coure de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, 4,15 4,233

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 2,30 0,035

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,586

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

05.04.04     ut  Piqueta connex.terra acer,gruix 300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav

Piqueta de connex ió a terra d’acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix , de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clav ada a terra. Inclòs el clav at i connex ió de la piqueta. Inclús disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'o-
bra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A012H000     0,230 h   Oficial 1a electricista                                         25,46 5,856

A013H000     0,230 h   Ajudant electricista                                            21,83 5,021

%NAAA00000150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 10,90 0,164

BGD12220     1,000 u   Piqueta connex .terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm           15,53 15,530

BGYD1000     1,000 u   P.p.elem.especials p/piqu.connex .terr.                          4,37 4,370

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,941

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

05.04.05     ut  Pericó registre formigó prefabricat 40x40x56 cm.                

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x 40x 56 cm, per a instal·lacions de serv eis, col·locat so-
bre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la mateix a ex cav ació. Inclús
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i
neteja de la zona de treball.

A012N000     0,990 h   Oficial 1a d'obra pública                                       24,63 24,384

A0140000     0,990 h   Manobre                                                         20,56 20,354

A%AUX0015    1,500 %   Medis aux iliars                                                 44,70 0,671

B0310500     0,011 t   Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                  17,71 0,195

B06F1-I0IL   0,116 u   Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de cime 82,37 9,555

B0DF7G0A     1,180 u   Motlle metàl·lic d'encofrat de pericó 40x 40x 55 cm               0,90 1,062

B0F1D2A1     8,700 u   Maó calat,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,22 1,914

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,135

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

05.04.06     ut  Bastiment i tapa pericó fosa grisa 420x420x40 mm., recolzada    

Bastiment i tapa per a pericó de serv eis, de fosa grisa de 420x 420x 40 mm i de 25 kg de pes recolzada, pas lliure
de 400x 400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Inclús disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'o-
bra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A012N000     0,344 h   Oficial 1a d'obra pública                                       24,63 8,473

A0140000     0,344 h   Manobre                                                         20,56 7,073

%NAAA00000150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 15,50 0,233

B0710150     0,003 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                        47,22 0,142

BDKZH9B0     1,000 u   Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv .,recolzada,pas 4 31,25 31,250

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,171

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb DISSET CÈNTIMS

05.04.07     ml  Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.columna             

Cable conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar,
de secció 3x 2,5 mm2, des de lluminària fins a caix a connex ió, inclòs connex ió a ambdós costats, i tub metàl·lic
de protecció fins a 2,5 m. d’alçada sobre la columna. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció regla-
mentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus
a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A012H000     0,098 h   Oficial 1a electricista                                         25,46 2,495

A013H000     0,098 h   Ajudant electricista                                            21,83 2,139

BG319330     1,050 m   Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV        1,17 1,229

%NAAA00000150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 5,90 0,089

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,952

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

05.04.08     ml  Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35 mm2, muntat i connectat a piquetes i columnes. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació
de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la
zona de treball.

A012H000     0,098 h   Oficial 1a electricista                                         25,46 2,495

A013H000     0,146 h   Ajudant electricista                                            21,83 3,187

BG31B190     1,020 m   Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV,       4,73 4,825

BGW38000     1,000 u   P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus                                  0,39 0,390

%NAAA00000150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 10,90 0,164

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,061

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SIS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

05.04.09     ut  Caixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.antihum.,munt.superf         

Caix a de deriv ació quadrada de plàstic, de 120x 120 mm, amb grau de protecció antihumitat, muntada superficial-
ment. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona
de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

A012H000     0,295 h   Oficial 1a electricista                                         25,46 7,511

A013H000     0,146 h   Ajudant electricista                                            21,83 3,187

BG151832     1,000 u   Caix a deriv .plàstic,120x 120mm,prot.IP-65,p/munt.superf.         15,52 15,520

BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caix a deriv ació quadr.                           0,36 0,360

%NAAA00000150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 26,60 0,399

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,977

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

05.04.10     ut  Modificació connexió enllumenat                                 

Partida a justificar destinada a la modificació i connex ió de l’enllumenat en quadre elèctric ex istent i trasllat del cable
aeri d’enllumenat a tub enterrat, inclòs cable, conv ersions d’aeri a soterrat i de soterrat a aeri, amb tubs, connex ió a
terres i tots els accessoris necessaris per deix ar la instal·lació totalment acabada. Inclús disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'o-
bra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 497,152

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06 SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT                                      
06.01        ml  Instal·lació i senyalització vertical, formigonat               

Reposició i instal·lació de seny alització v ertical corresponent a la nomenclatura de carrers i seny als de transit,
col·locat a terra formigonat. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la ma-
quinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retira-
da de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A0122000     0,047 h   Oficial 1a paleta                                               24,63 1,158

A0140000     0,238 h   Manobre                                                         20,56 4,893

BBMZ1C20     1,000 m   Suport,tub acer galv .100x 50x 3mm,p/seny al.v ert.                  13,41 13,410

D060M022     0,029 m3  Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, 75,73 2,196

%NAAA00000150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 21,70 0,326

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,983

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

06.02        ml  Pintat faixa transv.contínua 40cm,reflectora,màquina            

Pintat sobre pav iment de faix a transv ersal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de v idre, amb
màquina d’accionament manual. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, reti-
rada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

A0121000     0,161 h   Oficial 1a                                                      24,63 3,965

A0140000     0,009 h   Manobre                                                         20,56 0,185

BBA11100     0,294 kg  Pintura acrílica color blanc, p/marques v ials                   2,22 0,653

BBA1M100     0,196 kg  Microesferes v idre p/retrorref.sec                              1,41 0,276

C1B02B00     0,009 h   Màquina p/pintar banda v ial,accionament manual                  31,99 0,288

%NAAA00000150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 5,40 0,081

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,448

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 07 ENDEGAMENT I  ACONDICIAMENT DE ZONES VERDES                      
07.01        m²  Neteja i esbrossada terreny mitjans mecànics.                   

Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i pro-
tecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport
dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

C1313330     0,061 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t                            61,89 3,775

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,775

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 08 GESTIO DE RESIDUS                                               
08.01        ut  Gestió de residus                                               

Partida destinada a la gestió de residus durant el procés d’ex ecució de l’obra per un import de l'1,5% del pressu-
post d’ex ecució material.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.775,350

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 09 CONTROL DE QUALITAT                                             
09.01        ut  Control de qualitat de l'obra                                   

Partida destinada al control de qualitat durant el procés d’ex ecució de l’obra per un import de l'1,2% del pressupost
d’ex ecució material.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.225,414

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               
10.01        ut  Seguretat i salut                                               

Partida destinada a la Seguretat i Salut de les persones que treballen directa o indirectament a l’obra, per un import
corresponent a l'1% del pressupost d’ex ecució material.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.752,393

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 IMPLANTACIÓ RECINTE D'OBRA. SEGURETAT                           

01.01        ml  Implantació de tanca d'obra mòbil h=2m d'acer                   

Tanca mòbil, de 2 m d’alçària, d’acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs.

Tanca d'obra mòbil 6 10,000 60,000

60,00 2,555 153,30

01.02        ut  Implantació placa pintura reflectora triangular c=70 cm         

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Placa pintura reflectora 6 6,000

6,00 47,782 286,69

01.03        ut  Implantació de semàfors autònoms portàtils + bateria            

Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs

Semàfors 1 1,000

1,00 2.166,354 2.166,35

01.04        PA  Partida alçada a justificar de treballs previs i auxiliars      

Partida alçada a justificar per treballs prev is i aux iliars (senyalització, alteració del trànsit, escomeses
d’aigua i electricitat, fixació de pals de telefonia i baixa tensió si cal, cales per a localització de ser-
veis ...)

1,00 481,477 481,48

TOTAL CAPITOL 01 IMPLANTACIÓ RECINTE D'OBRA. SEGURETAT............................................................... 3.087,82
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 DESMUNTAGE I  ENDERROCS                                          

02.01        ut  Desmuntatge de senyals i altres elem. urbans. Acopi i reutilitz.

Desmuntatge per a recol·locació de placa senyalització  verticals, nomenclàtors de carrers i altres
elements urbans objecte de ser desmuntats. Enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecà-
nica de l’equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclòs l’emmagatzematge per posterior repo-
sició. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària
fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 10 10,000

10,00 13,692 136,92

02.02        ml  Enderroc de vorada sobre formigó amb mitjans mecànics           

Enderroc de vorada, inclòs la base,  col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Inclús disposició dels mit-
jans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classifi-
cació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de
treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 752,180 752,180

752,18 3,977 2.991,42

02.03        m²  Enderroc de paviment de formigó g= 10 cm, mitjans mecànics      

Enderroc de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d’amplària amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària
des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 129,480 129,480

129,48 5,130 664,23

02.04        m²  Desmuntatge paviment de pedra sobre formigó amb mitjans mecànics

Desmuntatge de pav iment de llosa de pedra col·locada sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins
a 2 m d’amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica sobre ca-
mió o contenidor. Neteja i acopi de peces necessaries per formalitzar els accesos als habitatges. In-
clús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la
zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 741,330 741,330

741,33 5,280 3.914,22

02.05        m²  Enderroc de paviment de panot sobre formigó amb mitjans mecànics

Enderroc de paviment de panot de formigó col·locat sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2
m d’amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maqui-
nària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'o-
bra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 115,920 115,920

115,92 5,280 612,06

02.07        m²  Enderroc de paviment de mescles bituminoses fins a 1 m d'amplada

Enderroc de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 1,00 m d’amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció regla-
mentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport
dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera

Creuament instal·lacions 1 18,520 18,520

Rigoles 1 745,000 0,200 149,000

167,52 8,521 1.427,44
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

02.08        ml  Tall de paviment de 6-8 cm. Disc de diamant                     

Tall de qualsevol tipus de paviment de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de diamant. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària
des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera

Creuament instal·lacions 10 7,000 70,000

Rigoles 1 745,000 745,000

815,00 5,026 4.096,19

02.09        m³  Càrrega i transport de runa a abocador autoritzat               

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runa a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t. i temps d’espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a
20 km

Escomptabilitza un esponjament d'una 20%

02.02 1 752,180 0,070 0,140 7,371

02.03 1 129,480 0,100 12,948

02.04 1 741,330 0,100 74,133

02.05 1 115,920 0,100 11,592

02.07 1 167,520 0,150 25,128

Esponjament 1 131,170 1,000 0,200 26,234

157,41 28,358 4.463,83

TOTAL CAPITOL 02 DESMUNTAGE I ENDERROCS ........................................................................................... 18.306,31

29 de juliol de 2024  Pàgina 3



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS                                  

03.01        ut  Cala de xarxa de serveis urbans dimensions 100x100x100 cm       

Execució de cales en les voreres prex istents per verificar les xarxes de serveis urbans, de
100x100x100 cm de dimensions,  mitjançant mitjans mecànic i manuals i càrrega directa sobre ca-
mió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària
fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

10,00 57,779 577,79

03.02        m²  Neteja i esbrossada terreny mitjans mecànics.                   

Neteja i esbrossada de vorera no pavimentada a intervenir, amb mitjans mecànics i càrrega directa
sobre camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la ma-
quinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de
l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 96,660 96,660

96,66 3,775 364,89

03.03        m³  Excavació de terres caixa de paviment                           

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT20-50), realitzat amb
mitjans mecànics i carrega directa sobre camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona
de treball.

Carrer Peguera 1 993,970 0,150 149,096

149,10 5,030 749,97

03.04        m³  Excavació de rasa, mitjans mecànics                             

Excavació de rasa de fins a 2 m d’amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mit-
jans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Inclou piconatge del sòl de la rasa. Inclús
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona
de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la
maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Aigua

1 535,000 0,400 0,300 64,200

1 56,000 0,400 0,800 17,920

Telecomunicacions 1 700,400 0,400 0,800 224,128

Enllumenat 1 355,000 0,400 0,600 85,200

Sanjemant 1 163,000 0,600 1,500 146,700

538,15 8,355 4.496,24

03.05        m³  Excavació de pou aïllat, mitjans mecànics                       

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans mecànics. In-
clús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la
zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Pous Sanejament

Carrer Peguera 7 1,000 1,000 1,500 10,500

10,50 13,061 137,14

03.06        m²  Repàs + piconatge elements excavats rases i pous                

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària. Inclús disposició dels mit-
jans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classifi-
cació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de
treball i neteja de la zona de treball.

Aigua

2 535,000 0,300 321,000

2 56,000 0,800 89,600

Telecomunicacions 2 770,000 0,800 1.232,000

Enllumenat 2 355,000 0,600 426,000
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

Sanjemant 2 163,000 1,500 489,000

2.557,60 2,253 5.762,27

03.07        m³  Rebliment + piconatge de rases i pous                           

Rebliment i piconatge en rases d’amplària fins a 0,60 m. amb tot-u, en tongades de fins a 25 cm, utilit-
zant picó v ibrant, amb una compactació del 95%  PM 19,01 (J.MA). Inclús disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació
de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball
i neteja de la zona de treball.

Aigua

1 535,000 0,400 0,200 42,800

1 56,000 0,400 0,200 4,480

Telecomunicacions 1 770,000 0,400 0,200 61,600

Enllumenat 1 355,000 0,400 0,100 14,200

Sanjemant 1 163,000 0,600 0,300 29,340

152,42 37,611 5.732,67

03.08        m³  Càrrega mecànica i transport de terres a abocador autoritzat    

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t. i temps d’espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 20 km

Escomptabilitza un esponjament d'una 20%

03.02 1 96,660 0,100 9,666

03.03 1 149,100 149,100

03.04 1 538,150 538,150

03.05 1 10,500 10,500

Esponjament 1 708,420 1,000 0,200 141,684

849,10 10,477 8.896,02

03.09        m³  Rebliment de rases amb formigó HM-20 en creuament de carrers    

Rebliment de rases en trams de creuament de v ial amb formigó en massa HM-20/P/20/I. i abocat
des de camió. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la ma-
quinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de
l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 28,000 0,400 0,600 6,720

6,72 84,173 565,64

TOTAL CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS ............................................................................ 27.282,63
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 PAVIMENTS, BASES I  SUB-BASES                                    

04.01        m³  Sub-base tot-u art. reciclat, estesa + piconatge 95%            

Subbase de tot-u artificial de 15 cm de gruix  procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge
del material al 95 %  del PM. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels resi-
dus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 993,970 0,150 149,096

149,10 29,170 4.349,25

04.02        m³  Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat          

Base de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm de 15
cm de gruix , abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat. Inclús disposi-
ció dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de tre-
ball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maqui-
nària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 993,970 0,150 149,096

149,10 89,557 13.352,95

04.03        m²  Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH 1kg/m2         

Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 i
additiu per donar color. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada
de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a
l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Voreres

Carrer Peguera 1 874,490 874,490

Reparacions calçada 1 18,520 18,520

893,01 0,498 444,72

04.04        t   Paviment bitum.cont.calent color AC16,g.granític,betum mill,98% 

Paviment de 4 cm. de mescla bituminosa contínua en calent colorejada, tipus FIRCOLOR AC16
SURF BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada al 98 %  de l’assaig Marshall. Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, clas-
sificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 874,490 2,400 0,040 83,951

83,95 90,262 7.577,49

04.05        t   Paviment bitum.cont.calent AC16,g.granític,betum mill,98%Marshal

Paviment de 4 cm. de mescla bituminosa contínua en calent, tipus AC16 surf BC 50/70 S, amb be-
tum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada al 98 %  de l’assaig Marshall. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció re-
glamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i trans-
port dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de tre-
ball.

Reparacions calçada 1 18,520 2,400 0,400 17,779

17,78 75,895 1.349,41

04.06        m²  Paviment lloses de formigó amb relleu per invidents             

Paviment lloses de formigó amb relleu per inv idents sobre base de formigó, col·locades a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Reblert de junts amb
sorra final. En pasos de v ianants. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamenta-
ris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels
residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 4 1,000 4,000

4,00 52,181 208,72
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04.07        m²  Paviment de lloses de pedra recuperades preses amb morter       

Paviment de lloses de pedra recuperades sobre base de formigó, col·locades a truc de maceta amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Reblert de junts amb sorra final. En
entrada de vehicles. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de
la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'inte-
rior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera. Guals d'accés

4 4,700 1,350 25,380

9 5,700 1,350 69,255

1 6,700 1,350 9,045

1 11,700 1,350 15,795

119,48 37,665 4.500,21

04.08        ml  Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l’abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5 MPa), se-
gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d’alçària, i re-
juntada amb morter M-4b. Tipus model t3 marca Breinco o similar. S'inclou repercució de peces cor-
bes.  Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària
fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra,
retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 752,200 752,200

int parcel·les sense edificar 1 76,480 76,480

828,68 30,450 25.233,31

04.09        ml  Gual peces form.,MC,25x35cm,sob/base form.HM-20/P/40/I,h=25-30cm

Gual de peces de formigó, monocapa,40x40 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
25 a 30 cm d’alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb
formigonera de 165 l. Tipus v40 lateral dret, v40 lateral esquerra i v40 central, marca Breinco o simi-
lar. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins
a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retira-
da de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 4 4,500 18,000

18,00 43,347 780,25

04.10        m³  Base formigó Rigola HM-20/S/40/I, camió+vibr.manual, reglejat   

Base de formigó per a rigola HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat. Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, clas-
sificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 752,200 0,400 0,200 60,176

60,18 73,574 4.427,68

04.11        ml  Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8

Rigola de 20 cm d’amplària de peces de morter de ciment de color blanc de 20x20 cm i 8 cm de
gruix  mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:8 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l. i rejun-
tades amb beurada de ciment blanc. Inclosa base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm de gruix . Inclús disposició dels mitjans de segure-
tat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus
a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de
la zona de treball.

Carrer Peguera 1 752,200 752,200

752,20 12,965 9.752,27

TOTAL CAPITOL 04 PAVIMENTS, BASES I SUB-BASES .................................................................................. 71.976,26
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CAPITOL 05 ADEQUACIÓ I MILLORA D'INSTAL·LACIONS                            

SUBCAPITOL 05.01 XARXA DE SANEJAMENT                                             

05.01.01     ml  Tub polietilè HDPE-B-U D315 mm, unió soldada. col.fons rasa     

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada de polietilé HD-
PE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal ex terior 315 mm. de rigidesa anular SN 8
kN/m2. segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de fificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa. Inclòs el formigonat de la rasa amb el tub ireblert de tot-u artificail fins a la base de la
caixa de paviment. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior
de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Es comptabilitza un 5%  de reparació en la xarxa ex istent

Nov a interv enció

1 6,760 6,760

1 240,350 240,350

Reparació

Carrer Peguera 1 330,000 16,500 0.05                                           

263,61 136,233 35.912,38

05.01.02     ut  Embornal prefabricat de formigó de 60x30x75cm, reixa fosa dúctil

Embornal prefabricat de formigó, de 60x30x75 cm de mesures interiors, amb fons i sortida frontal, re-
gistables, prefabricada de formigó fck= 25 MPa, per sanejament. Bastiment i reixa de fosa dúctil, re-
colzada, per a embornal, de 650x330x40 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2
de superfície d'absorció col·locat amb morter.  El preu inclou el reblert de l'ex tradós amb material gra-
nular, però no inclou l'excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamenta-
ris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels
residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 11,000 11,000

11,00 172,500 1.897,50

05.01.03     ut  Pou D=80cm,h=1,5m,solera+llamb.HM-20/P/20/X0,maó calat 14cm     

Pou circular de resalt de diàmetre 80 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera de mescla bituminosa so-
bre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix  i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de
D=100 cm, de gruix  11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre. Inclòs con-
nex ió i reparació de la claveguera ex istent. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció re-
glamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i trans-
port dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de tre-
ball.

Carrer Peguera 1 8,000 8,000

8,00 894,545 7.156,36

05.01.05     ml  Canal form.polímera=300mm,h=240-300mm,s/perfil lat.,reixa fosa  

Canal de formigó polímer sense pendent, d’amplària interior 300 mm i 240 a 300 mm d’alçària, sense
perfil lateral, amb reixa d’acer de fosa dúctil entramada classe C 250 segons norma UNE-EN 124 fi-
xada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix  i pa-
rets de 100 mm de gruix . Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, porta-
da de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a
l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 10,000 10,000

10,00 99,430 994,30

05.01.06     PA  Connexionat xarxa residuals de particular a xarxa nova general  

Connexionat de x  arxa de clav egueram dels particulars a xarxa nova en aquelles parcel·les on es
substitueix  la x  arxa. Inclou ingert per tub general nou, peces d'unió per un tub nou de DN-200 mm.
amb el tub ex istent particular, el petit material, deixant la partida totalment acabada. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària
des de treball i neteja de la zona de treball.
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1,00 497,152 497,15

TOTAL SUBCAPITOL 05.01 XARXA DE SANEJAMENT.................. 46.457,69

SUBCAPITOL 05.02 XARXA D'AIGUA POTABLE                                           

05.02.01     ut  Renovació xarxa abastament d'acord aigües de Manresa            

Renovació xarxa abastament d'acord amb plànols i pressupost env iat per part d'Aigües de Manresa

1,00 0,000 0,00

05.02.02     ml  Col·locació de malla senyalització                              

Col·locació de banda continua de senyalització de plàstic de color, de 30 cm. d’amplària col·locada
al llarg de la rasa a 20 cm per sobre la canonada, per a senyalització i protecció plàstica rígida regla-
mentaria. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinà-
ria fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'o-
bra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

591,00 0,199 117,61

05.02.04     ml  Beina per creuament de carrers DN 250                           

Beina per creuament de carrers formalitzada amb tub PVC DN 250, col·locada amb mitjans mecà-
nics i/o manuals i posteior rebliment de rassa amb formigó en massa HM-20. Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, clas-
sificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

40,00 25,753 1.030,12

05.02.05     ut  Pericó de registre per clau de pas                              

Pericó de registre per claus de pas formalitzat d'acord amb el plec de condicions d'aigues de manre-
sa, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de
la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'inte-
rior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

16,00 24,858 397,73

05.02.06     ut  Pericó de registre. Vàlvula i buidador DN200                    

Pericó de registre, vàlvula i buidador amb tub de pvc 250, formalitzat d'acord amb el plec de condi-
cions d'aigues de manresa, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i re-
blert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona
de treball.

12,00 82,527 990,32

TOTAL SUBCAPITOL 05.02 XARXA D'AIGUA POTABLE............... 2.535,78
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SUBCAPITOL 05.03 XARXA DE TELECOMUNICACIONS                                      

05.03.01     ml  Canalització 2 tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form.

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de do-
ble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, en prev isió del pas d'instal
·lacions de telecomunicació. Inclou deixar preparada la connexió per a les parcel·les ex istents. In-
clús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la
zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 700,400 700,400

700,40 12,442 8.714,38

05.03.02     ml  Banda de senyalització i protecció plàstica rígida              

Banda continua de plàstic de color, de 30 cm. d’amplària col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre la canonada, per a senyalització i protecció plàstica rígida reglamentaria. Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, clas-
sificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 700,400 700,400

700,40 0,872 610,75

05.03.03     ut  Pericó registre formigó prefabricat 60x60x60 cm.                

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la ma-
teixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior
de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 10,000 10,000

10,00 107,900 1.079,00

05.03.04     ut  Bastiment i tapa pericó fosa grisa 620x620x50 mm., recolzada    

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes recol-
zada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la
zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 10,000 10,000

10,00 64,284 642,84

TOTAL SUBCAPITOL 05.03 XARXA DE TELECOMUNICACIONS. 11.046,97
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SUBCAPITOL 05.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC                                       

05.04.01     ml  Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=90mm,20J,450N,cana

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l’exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclús disposició dels mitjans de segure-
tat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus
a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de
la zona de treball.

Carrer Peguera 1 355,000 355,000

355,00 2,570 912,35

05.04.02     ml  Banda de senyalització i protecció plàstica rígida              

Banda continua de plàstic de color, de 30 cm. d’amplària col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre la canonada, per a senyalització i protecció plàstica rígida reglamentaria. Inclús disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, clas-
sificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des
de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 355,000 355,000

355,00 0,872 309,56

05.04.03     ml  Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2,col.tub                   

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x  6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. Inclús disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació
de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball
i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 11,000 11,000

11,00 6,586 72,45

05.04.04     ut  Piqueta connex.terra acer,gruix 300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav

Piqueta de connexió a terra d’acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix , de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclòs el clavat i connexió de la piqueta. Inclús
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona
de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la
maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 11,000 11,000

11,00 30,941 340,35

05.04.05     ut  Pericó registre formigó prefabricat 40x40x56 cm.                

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x56 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la ma-
teixa excavació. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior
de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 11,000 11,000

11,00 58,135 639,49

05.04.06     ut  Bastiment i tapa pericó fosa grisa 420x420x40 mm., recolzada    

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes recol-
zada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la
zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 11,000 11,000

11,00 47,171 518,88
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05.04.07     ml  Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.columna             

Cable conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de tensió assignada, amb designació
RV-K, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, des de lluminària fins a caixa connexió, inclòs connexió a
ambdós costats, i tub metàl·lic de protecció fins a 2,5 m. d’alçada sobre la columna. Inclús disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball,
classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària
des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 11,000 6,500 71,500

71,50 5,952 425,57

05.04.08     ml  Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat i connectat a piquetes i columnes. In-
clús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la
zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de
la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 355,000 355,000

355,00 11,061 3.926,66

05.04.09     ut  Caixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.antihum.,munt.superf         

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció antihumitat, munta-
da superficialment. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior
de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 1 11,000 11,000

11,00 26,977 296,75

05.04.10     ut  Modificació connexió enllumenat                                 

Partida a justificar destinada a la modificació i connexió de l’enllumenat en quadre elèctric ex istent i
trasllat del cable aeri d’enllumenat a tub enterrat, inclòs cable, conversions d’aeri a soterrat i de soter-
rat a aeri, amb tubs, connexió a terres i tots els accessoris necessaris per deixar la instal·lació total-
ment acabada. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la ma-
quinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de
l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

1,00 497,152 497,15

TOTAL SUBCAPITOL 05.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC..... 7.939,21

TOTAL CAPITOL 05 ADEQUACIÓ I  MILLORA D'INSTAL·LACIONS.................................................................. 67.979,65
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 06 SENYALITZACIÓ I  EQUIPAMENT                                      

06.01        ml  Instal·lació i senyalització vertical, formigonat               

Reposició i instal·lació de senyalització vertical corresponent a la nomenclatura de carrers i senyals
de transit, col·locat a terra formigonat. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamen-
taris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i transport dels
residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona de treball.

Carrer Peguera 10 10,000

Carrer Pica d'estats 4 4,000

14,00 21,983 307,76

06.02        ml  Pintat faixa transv.contínua 40cm,reflectora,màquina            

Pintat sobre pav iment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de v idre, amb màquina d’accionament manual. Inclús disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de residus a l'obra i
transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i neteja de la zona
de treball.

Pas de v ianants

Carrer Peguera 16 2,000 32,000

32,00 5,448 174,34

TOTAL CAPITOL 06 SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT....................................................................................... 482,10
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 07 ENDEGAMENT I  ACONDICIAMENT DE ZONES VERDES                      

07.01        m²  Neteja i esbrossada terreny mitjans mecànics.                   

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega. Inclús disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària fins a la zona de treball, classificació de
residus a l'obra i transport dels residus a l'interior de l'obra, retirada de la maquinària des de treball i
neteja de la zona de treball.

Zona v erda 1 1 318,770 318,770

Zona v erda 2 1 242,670 242,670

Zona v erda 3 1 195,880 195,880

Zona v erda 4 1 56,140 56,140

Zona v erda 5 1 468,760 468,760

1.282,22 3,775 4.840,38

TOTAL CAPITOL 07 ENDEGAMENT I ACONDICIAMENT DE ZONES VERDES................................................. 4.840,38
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 08 GESTIO DE RESIDUS                                               

08.01        ut  Gestió de residus                                               

Partida destinada a la gestió de residus durant el procés d’execució de l’obra per un import de l'1,5%
del pressupost d’execució material.

1,00 2.775,350 2.775,35

TOTAL CAPITOL 08 GESTIO DE RESIDUS.......................................................................................................... 2.775,35
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 09 CONTROL DE QUALITAT                                             

09.01        ut  Control de qualitat de l'obra                                   

Partida destinada al control de qualitat durant el procés d’execució de l’obra per un import de l'1,2%
del pressupost d’execució material.

1,00 2.225,414 2.225,41

TOTAL CAPITOL 09 CONTROL DE QUALITAT..................................................................................................... 2.225,41
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               

10.01        ut  Seguretat i salut                                               

Partida destinada a la Seguretat i Salut de les persones que treballen directa o indirectament a l’obra,
per un import corresponent a l'1%  del pressupost d’execució material.

1,00 1.752,393 1.752,39

TOTAL CAPITOL 10 SEGURETAT I  SALUT.......................................................................................................... 1.752,39

TOTAL...................................................................................................................................................................... 200.708,30
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El resum del pressupost per capítols és el següent: 

CAPÍTOLS 

I. IMPLANTACIÓ RECINTE D’OBRA. SEGURETAT  3.087,82 € 

II. DESMUNTATGES I ENDERROCS 18.306,31 € 

III. MOVIMENTS DE TERRES I FONAMENTS 27.282,63 € 

IV. PAVIMENTS, BASES I SUB-BASES 71.976,26 € 

V. ADEQUACIÓ I MILLORA D’INSTAL·LACIONS 67.979,65 € 

 V.I. XARXA DE SANEJAMENT 46.457,69 € 

 V.II. XARXA D’AIGUA POTABLE 2.535,78 € 

 V.III. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 11.046,97 € 

 V.IV. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 7.939,21 € 

VI. SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT 482,10 € 

VII. ENDEGAMENT I ACONDICIAMENT DE ZONES VERDES 4.840,38 € 

VIII. GESTIO DE RESIDUS   2.775,35 € 

IX. CONTROL DE QUALITAT 2.225,41 € 

X. SEGURETAT I SALUT 1.752,39 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 200.708,30 € 

Despeses generals (13% s. PEM) 26.092,08 € 

Benefici industrial (6% s. PEM) 12.042,50 € 

PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) 238.842,88€ 

I.V.A. (21%)   50.157,00 € 

PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC). IVA INCLÒS 288.999,88 € 

 

EL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) IVA INCLÒS, ASCENDEIX A 

LA QUANTITAT DE DOS-CENTS VUITANTA-VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU 

EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (288.999,88 €)  

Barcelona, juliol de 2024 

L’arquitecte,  

 

 

 

Xavier Guitart i Tarrés 

GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP 
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