CST CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
EXPEDIENT CST 24-17

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE REGIRAN LES OBRES | SERVEIS DE
REMODELACIO DE DIFERENTS ESPAIS DEL HOSPITAL SANT LLATZER, PER AL
CONSORCI SANITARI DE TERRASSA.
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LOT 1.

Redaccio del Projecte Basic i executiu d’Obra Civil i Arquitectura, Instal-lacions
aixi com a la Direccié Facultativa i Executiva durant I’execucio de les obres. Estudi
de Seguretat i Salut i Pla de Qualitat, Coordinacio de Seguretat i Salut i Pla de
Qualitat de la remodelacié d’espais del Hospital Sant Llatzer.

1. OBJECTE

L’objecte del present plec és la definicié i regularitzacié dels termes i condicions generals
per a I'adjudicacio, dels contractes per lots de:

Redaccio del Projecte Basic i executiu d’Obra Civil i Arquitectura, Instal-lacions
aixi com a la Direccio Facultativa i Executiva durant I’execucio de les obres. Estudi
de Seguretat i Salut i Pla de Qualitat, Coordinacié de Seguretat i Salut i Pla de
Qualitat de la remodelacié d’espais del Hospital Sant Llatzer.

Redaccio del Projecte basic i executiu, inclos la redaccioé de I'Estudi de Seguretat

i Salut i el Pla de Qualitat. S’inclouen aqui també els documents d’indole
ambiental i sostenibilitat que siguin d’aplicacié, per a la reformes d’espais del
Hospital de Sant Llatzer.
- Direcci6 Facultativa durant I'execucio de les obres per a la reformes d’espais del
Hospital de Sant Llatzer.
- Coordinacio del projecte d’instal-lacions associat a I'obra i la seva integraci6 en
els espais projectats, durant tot el procés d’elaboracié del projecte.
- Coordinaci6 de seguretat d’obra civil i Arquitectura i d’instal-lacions.
- Direcci6 executiva del projecte d’obra civil i instal-lacions, inclou :
o Coordinacié Pla de seguretat i Salut
o Coordinacié Pla de Qualitat.
o Tramits administratius per notificacions d'obra a ['Ajuntament de
Terrassa.
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2. AMBIT D’ACTUACIO

El Consorci Sanitari de Terrassa, atenent a la demanda del Hospital Sant Llatzer

de millorar algun dels espais existent per millorar I'estada dels pacients i

familiars, i per millorar funcionalment alguns dels espais per els professionals,

planteja les reformes que a continuacio es detallen:

1. Reforma parcial Planta 2.

1.1.

1.2.

1.3.

Reforma de zones de pas i espais comuns.

Es tracta de redissenyar espais comuns com la sala d’estar, menjador
i zones de pas.

Es demana la redaccié d’'un projecte executiu d’aquests espais en
planta 2.

Superficies total a reformar 290 m2.

Reforma del model d’habitacié i adequacié als diferents formats
actuals en planta.

Es tracta de redissenyar les habitacions de la planta 2, de la 201 a la
205.

Es demana la redaccié d'un projecte executiu d’aquests espais en
planta 2.

Superficies total a reformar 392 m?.

Reforma zones comuns de professionals

Es tracta de redissenyar la zona del control d’infermeria, despatx
medic, despatx infermeria, office i magatzems.

Es demana la redaccié d'un projecte executiu d’aquests espais en
planta 2.

Superficies total a reformar 78 m2,

2. Reforma parcial Planta Baixa.

2.1.

Reforma pati del claustre.

Es tracta de redissenyar la zona del claustre per tal de que sigui un
espai a on pacients i familiars puguin gaudir del mateix.

Es demana la redaccié d'un projecte executiu d’aquests espais en
planta 2.
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Superficies total a reformar 550 m2.

2.2. Reforma zona admissions i administracié.
Es tracta de redissenyar la zona de 'entrada principal i la zona que
actualment ocupa admissions i els diferents despatxos administratius.
Es demana la redaccié d'un projecte executiu d’aquests espais en
planta 2.
Superficies total a reformar 150 m?.

2.3. Millora de sistemes de guiatge des de entrada principal a Planta 2.

3. ABAST DEL SERVEI

Aquesta reforma d’espai respon a la necessitat manifestada tant per pacients,
familiars i professionals a una millora dels espais de I'Hospital St. Llatzer. Per tal
de que segueixi de referencia, detallem a continuacié alguns punts que
requereixen de millora a 'hora de fer el projecte executiu de cada un dels espais:

o Aspectes Generals :

= El usuari pacient és de complexitat alta, amb diferents graus de
capacitat cognitiva, motora i gesti6 emocional. L’espai en el que
ha de desenvolupar-se com a persona te moltes barreres, no
permeten la seva autonomia i per tant 'empoderament de les
persones.

= Es manifesta la necessitat de tenir un control visual en tot moment
dels pacients, sobretot quan estan en el seu temps lliure.

= El programa actual d’espais no dona resposta a les necessitats
per el desenvolupament de totes les activitats que son
necessaries fer per una atencié optima, el que provoca que
existeixi una improvisacié d’espais que comporta mancances
importants a nivell funcional.

= El fluxos circulatoris no estan diferenciats i provoca un mal

funcionament del centre.
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1. Reforma parcial Planta 2.

1.1.  Reforma de zones de pas i espais comuns.

= Sala d’Estar :

Equipament desgastat i poc ergonomic pel tipus de
pacient.

Equips de proteccié d’'incendis mal ubicats per I'is de la
sala.

Espai amb poca visibilitat pel control dels pacients.

Confort dolent pel que fa a la temperatura.

= Passadissos :

Paviment relliscos, fomenta el risc de caigudes

Paviment brillant que produeix enlluernaments

Risc per al pacient complex per manipulacié de cordes de
cortines

No hi ha una zona de descans a la marxa per a pacients
Els carros suposen un obstacle a la marxa dels pacients,
reduint els passos i augmentant el risc de caigudes

Al bany del passadis no hi ha timbre

= Menjador :

No hi ha un lloc on escalfar el menjar, encara que seria
millor que els carros on porten el menjar fossin calefactats,
perque el menjar arriba fred i els pacients es queixen del
sabor.

La TV no és visible des de tota la sala i és alta

L'espai és reduit per a les activitats i poc polivalent.
Falten endolls per a projector i portatil

De vegades falten cadires per a les activitats

Hi ha una paret de vidre amb contacte visual al passadis.
Aix0 suposa una font de distraccié per a pacients.

No hi ha cap control des de I'estaci6 d'infermeria

Mala gesti6 de la llum. La llum natural de vegades
produeix enlluernament. La llum artificial és molt deficient
Cal més capacitat d'emmagatzematge per al material
d'Animacié

Les portes no tanquen bé.
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= Vestibul entrada a Planta :
e ll-luminacié insuficient
» Sol brillant que produeix enlluernaments
» Senyalitzacié insuficient per evitar el risc de fuga
* La porta daccés al vestibul és incomoda per treure
material o persones amb cadires de rodes

1.2.  Reforma del model d’habitacié i adequacié als diferents formats
actuals en planta.

= Habitacions :
» Espai reduit que limita la mobilitat i autonomia del pacient.
» Dificultat en utilitzaci6 de grua.
» Mobiliari desgastat i no adaptat al tipus de pacient.
e ll-luminacié insuficient.
» Ultilitzacié dels interruptor cognitivament complexes.
» Dificultat en la utilitzaci6 de les taules per menjar per falta
d’espai.
» Esta compromesa la intimitat del pacient, ja que no son
habitacions individuals.
» Sistema de comunicacié pacient — infermera poc funcional
pel tipus de pacient.
» Lavabo de les habitacions d’espai reduit amb dificultat de
accés i mobilitat del pacient.
» Equipament de lavabos no adaptat.
= Zona de dutxes :
» S'utilitza com a magatzem a més de dutxa.
» Equipament insuficient per el tipus de pacient.
* Mala temperatura.

» Suports i divisories no pensades per el tipus de pacient.

1.3. Reforma zones comuns de professionals.

= Infermeria :
» Distribucié inadequada funcionalment.
» Mala proporcié dels espais enfront a la feina que cal fer-
hi. Zona infermeria massa petita i amb mala distribucio

funcionalment.
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= Dietetica :
* ll-luminacié escassa.
» Sense contacte visual pel control dels pacients.
» Dimensionament reduit.

* Falta d’endolls.

= Magatzem general i auxiliars :
» Espai molt reduit.
» Falten endolls.
» Barreja inadequada de material.
» Algun magatzem auxiliar mal aprofitat.
= Despatx Médic :
» Espai mal aprofitat, segons les necessitats actuals.
» Problemes de soroll
» Interferéncies del personal
» Defectuds control de la temperatura (sobretot a I'estiu)
» Laporta no tanca
= Despatx Infermeria :
+ S'emmagatzema material per manca despai als
magatzems.
* Manca d'intimitat
» Sense visi6 al passadis
» Interrupcions de familiars, professionals i pacients

« Manca un lloc de treball més

2. Reforma parcial Planta Baixa.
2.1.  Reforma pati del claustre.
= El terra del claustre no es el mes adient per aquest tipus de
pacients i té un alt risc de provocar caigudes.
= Es necessari replantejar tot el pati per tal de que pugui cobrir les
necessitats funcionals que es volen portar a terme.

2.2. Reforma zona admissions i administracio.

= Entrada Principal :
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La gent no sap com sortir (no veuen el boté blau). Algunes
persones per sortir no troben el bot6 de sortida, esta
senyalitzat, perd no prou clar.

Corrents d'aire

Soroll per l'aparell de clima. La cortina d'aire és molt
sorollosa

Sol relliscos

Senyalitzacié deficient

Mobiliari no adaptat a gent gran

Dificil identificar la persona que han d'atendre per a
l'ingrés

No hi ha intimitat per al pacient que ingressa d'altres
centres (camiso, pijama)

Aglomeracio de persones que genera inquietud i estrés en
els pacients al moment de l'ingrés

Poc acollidor

= Mostrador admissions :

Manca de privacitat

Taulell massa alt i no adaptat

Falten elements de seguretat.

Falta Espai per atendre les queixes, no al mateix taulell
Interrupcié de professionals Millora de sistemes de
guiatge des de entrada principal a Planta 2.

= Despatxos administratius :

Espai mal climatitzat

Necessitat d’adaptar distribucié a funcionalitats actuals.

= Arxiu Passiu :

Espai no climatitzat.

Requereix d’adaptacio per les necessitats actuals tant pels
professionals com de suport a I'activitat de la zona del
claustre.

= Pati Claustre.

Requereix adaptat I'espai per a que sigui una zona de

lleure per els pacients i familiars.
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* Necessitat de poder realitzar activitats programades pels
assistencials.

» Necessitat d'una zona protegida a les incleméncies
meteorologiques.

4. CARACTERISTIQUES GENERALS

L’encarrec compren tots els treballs previs i I'elaboracié de tota la documentacio
necessaria que possibiliti la total execucié i seguiment (especifics per cada un
dels lots ) de les obres a projectar, i en qualsevol cas, s’ha d’ajustar al que
estableix la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, el
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques en tot alld que no s’oposi
a la nova llei, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret
179/1995 de 13 de juny), i la resta de la normativa aplicable.

L’empresa adjudicataria redactara, mitjancant cada un dels facultatius proposats
en la seva oferta, un projecte executiu de les obres i instal-lacions, que doni
resposta a les normatives vigents d'edificacions i instal-lacions hospitalaries i a
les lleis del sector public en I'ambit de projecte d'obres (contingut i detall de cada
ambit i justificacions técniques de les solucions).

La redacci6 del projecte contindra la solucié per la reforma integral dels espais
que es descriuen en el ambit d’actuacio.

Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s’han de definir
de manera que un facultatiu o facultativa competent diferent de l'autor o autora
pugui dirigir, d’acord amb el projecte, els treballs d’execucio de les obres.

Els espais a reformar estan detallats en la documentacio grafica que s'adjunta al
Plec de Prescripcions técniques (veure Annex), amb l'estat actual.

Pel que fa a la redaccié dels projectes executius, han d’estar acabats dins del
2024,

A I'hora de fer la redacci6 de projecte de cada un dels ambits d’actuacio, caldra
definir els temps per cada un d’ells, i aguesta sera una dels aspectes que es
valorara de forma especial en la present licitacio.



CST CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
EXPEDIENT CST 24-17

La soluci6 tant arquitectonica com d’instal-lacions que es proposi en els diferents
ambits d’actuacié haura de donar resposta i s’haura d’adaptar als estandards de
qualitat determinats per la Direccié de Projectes i SSGG del CST i a les directrius
que els seus técnics puguin donar durant el termini de desenvolupament del
projecte, aixi com a les necessitats que es derivin del projecte d’enginyeria i

instal-lacions.
El projecte ha d’aportar una solucié que s’ajusti als parametres seglents:

- Adequar-se a les normatives i ordenances municipals vigents.

- Adequar-se a la realitat i voluntat del promotor.

- Adequar-se al Codi Téecnic de la Edificacio, Decret 314/2006 de 17 de
marg, i al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopci6
de criteris ambientals i d’ecoeficencia en els edificis.

- Adequar I'edifici al maxim d’usuaris possibles i facilitar-ne I'is.

- Optimitzar funcionalment les arees d’actuacié.

- Tenir en compte criteris de sostenibilitat i d’eficiencia energética.

- Potenciar el criteri d’accessibilitat mitjangant 'aplicacié del disseny
per a tothom per tal de facilitar I's de I'edifici a qualsevol col-lectiu:
infants, gent gran, persones amb minusvalidesa fisica o sensorial, etc.

- Incorporar els criteris d’integracié del manteniment de l'obra a
projectar.

- Planificar la construccié dels diferents projectes amb la Direcci6 de
Projectes i SSGG del CST.

- Compliment a la UNE 171340:2020 de “Validacién y cualificacion de
salas de ambiente controlado en hospitales” per a habitacions per
immunodeprimits amb possibilitat de mantenir pressié positiva o
negativa segons la necessitat del servei en el projecte que aixi es

requereixi.

Durant les redaccions dels projectes es duran a terme un seguit de reunions amb
les persones designades per el CST als efectes de validar els treballs

desenvolupats fins al moment.

Aquestes reunions es faran I'Hospital Universitari de Terrassa i segons les
segulents fites:

- ATinici del contracte.
- Enla definicié de la distribucié i espais del programa funcional

10
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- En la definici6é de funcionament de les diferents estances

- Per a la definici6 de la domotica, monitoritzacio, informatica, i
automatitzacioé dels diferents espais a projectar

- Final del projecte, a efectes de la seva validacio i aprovacio

L’adjudicatari estara obligat a realitzar les correccions, modificacions, esmenes
i/o justificacions que resultin de la revisié del projecte en els terminis que li siguin
indicats per part dels representants tecnics del CST, sense cost suplementari a

I'adjudicat en la present licitacio.

Aquest encarrec compren la totalitat dels treballs i serveis a realitzar per a la
redaccié dels projectes d'obra civil, instal-lacions i adaptacions de les
infraestructures existents. L'objecte dels projectes no estara limitat a I'ambit
d’actuacio, sind que contemplara també les repercussions, afectacions i
adaptacions de les infraestructures de I'edifici i el recinte, ja sigui per la seva

afectacio funcional com per al compliment de la normativa vigent.

Els projectes de legalitzaci6 de la instal-laci6 eléctrica, els projectes de
legalitzacié de les instal-lacions termiques estan incloses en la licitacid, els
certificats dels industrials, les proves de gasos medicinals, etc. han de constar

en un capitol del pressupost.

Els projectes executius inclouran els treballs necessaris i els mitjans auxiliars

(camions, grues, operaris, apertures de pas, retirada de material, etc.).

S'utilitzara la base de Preus de I'lTEC i/o CYPE per a la redaccié dels projectes

executius i els pressupostos (quadre de preus, justificacié, etc.).

4.1. Continguts dels avantprojectes i projectes basics.
En aquesta fase, s’ha de comprovar que es respectin totes les normatives
de compliment obligatori.

El seu contingut ha de:

- Concretar els projectes en planta i volum.

- Verificar el compliment de les normatives vigents (o aquelles que
pugui afectar I'obra en el moment previst de la construccio).

- Establir les relacions funcionals dels elements del programa i les

superficies.

11
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- Proposar disposicions técniques que es puguin programar i,

eventualment, les qualitats técniques que cal aconseguir.

- Concretar un calendari de realitzacié de I'obra.

- Efectuar un pressupost previst i dels honoraris corresponents als

treballs objecte de contracte.

- Definir els punts de connexié amb els serveis existents.

La documentacioé s’ha d’ajustar al seglient esquema general.

4.1.1. Memoria

@)

Memoria descriptiva i justificativa de les solucions funcionals i
constructives adoptades.
Quadre detallat de les superficies utils i construides de tots els
elements del programa.
Descripcié dels sistemes d’instal-lacions a utilitzar i del
sistema estructural previst.
Resum del pressupost:
= Pressupost d’'obra desglossat per capitols (per fases):
* Cost obra PEM (inclou control de qualitat,
legalitzacions de les instal-lacions i
escomeses).
» Cost obra PEC.
Cost perqué I’Administracié en prengui coneixement o cost
total de la inversid, incloent-hi honoraris de direccié d’obra i
coordinacié de seguretat i salut, certificacié d’eficiéncia
energética dels projectes i acabat, i equipament.
Costos unitaris:
= Preu per metre quadrat construit
= Preu per metre quadrat urbanitzat.

4.1.2. Annexos a la memoria.

4.1.2.1. Normativa urbanistica especifica i de protecciéo del
patrimoni.
S’ha de justificar I'adequacidé del projecte als parametres
urbanistics especifics.
4.1.2.2. Annex de sostenibilitat.

12
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= Justificacié dels criteris basics de disseny i
d’ecoeficiéncia.
= Control natural dels nivells de confort interior;
aportacions al funcionament bioclimatic.
= Captacidé solar passiva, protecci6 passiva de
I'assolellament, ventilacié natural, vegetacié exterior
amb espécies autoctones.
= Criteris d’optimitzacié de les instal-lacions.
4.1.2.8. Annex de mesures de seguretat.
Compliment de la normativa vigent (CTE documents DB-SI i
DB-SUA) de condicions d’evacuacié i proteccié contra
incendis i de seguretat dutilitzacié i accessibilitat en els
edificis.
En el que fa referéncia a la seguretat davant incidents hostils,
caldra tenir en compte el Pla d’Actuacié Violencia en el lloc de
treball del CST.

4.1.24. Annex d’Accessibilitat.
El projecte ha de preveure I'accessibilitat des d’'un punt de
vista global, seguint els criteris del disseny per a tothom en
totes les zones i espais projectats, aixi com en 'Us de les

instal-lacions i el mobiliari.

4.1.2.5. Planols
Planols de plantes, alcats de seccions i acabats a I'escala
necessaria per definir formalment la proposta i tots els
necessaris per a la preparaciéo dels expedients i altres
autoritzacions administratives. Com a minim, calen els

seguents planols:

= Emplagament i situacié en I'entorn

» Plantes i algats, amb quadres de superficies i elements
a enderrocar.

= Seccions representatives del projecte.

= Descripcio de les fases.

13
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4.2. Contingut dels Projecte executiu.

Els Projectes Executius s’ordenaran i contindran tota la documentacio

necessaria per a una perfecta definicid dels nous espais a construir,

donant compliment a la normativa vigent, inclis les seves instal-lacions

propies i les connexions a les instal-lacions generals de L’'Hospital de

St.Llatzer. Contindra els seglents apartats:

O

O

O

Memoria descriptiva

Memoria constructiva

Plecs de condicions generals i particulars, técniques i
administratives.

Amidaments, quadre de preus i Pressupost per capitols i
fases.

Planols i altra documentacié grafica

Esquemes de principi de funcionament de les instal-lacions
propies i connexid a les instal-lacions generals de I'hospital.
Estudi i Pla de Seguretat i Salut.

Estudi i Pla de Gesti6 Ambiental

Pla de Control de qualitat

Redaccié del projecte d’activitats, bombers, per obtenir
llicencia ambiental, si s’escau.

Tramitacio i obtencié de llicencies d’obres

Cronograma d’execuci6 de I'obra, per fases.

Sectoritzacions i Pla de Prevencio d'infeccions nosocomials
durant I'execuci6 de I'obra.

Revisié de preus (per a un termini d’execucié superior a un
any): Cal detallar la féormula o sistema de revisié de preus
d’acord amb l'article 103 a 106 del Reglament de la Llei de
contractes de les administracions publiques i el Real Decret
1359/2011, de 7 d’octubre.

4.2.1. La memoria constructiva comprendra, com a minim, la seglent

documentacioé:

@)

Treballs previs:

= Aillament acustic i les seves bases de calcul.
= Aillament térmic dels subsistemes, demanda

energética maxima prevista per ledifici per a

14
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condicions d’estiu i dhivern i la seva eficiencia
energética en funcié del rendiment energétic de les
instal-lacions projectades i d’acord amb I'Annex de
sostenibilitat.

Sistema de compartimentacio ( envans, fusteries i altres):
Definir elements de compartimentacié i especificar el seu

comportament davant el foc i el seu aillament acustic.

Sistemes d’acabats i revestiments:

Caracteristiques i prescripcions dels acabats i revestiments
dels paraments a fi de complir els requisits de funcionalitat,
seguretat, habitabilitat i els altres segons els seu Us principal.

Caracteristiques i prescripcions dels paviments a fi de complir
els requisits de funcionalitat, seguretat, habitabilitat i els altres

segons els seu Us principal.

Sistemes de condicionaments i instal-lacions:

Descripcié de les prestacions i I'esquema dels sistemes
d’instal-lacions de [ledifici; Instal-lacions de seguretat,
transport, evacuacio, ventilacio, subministrament,
condicionament ambiental, produccié d’energia i altres de les

que disposi l'edifici.
Els calculs i justificacié dels sistemes s’explicara en I'’Annex
d’Instal-lacions.

Connexi6 de les instal-lacions amb les xarxes existents.

Equipament:
Definici6é de banys, cuines, equipament industrial i breu resum
de 'equipament descrit en '’Annex d’Equipament.

5. VISITA A LES INSTAL:-LACIONS DEL CST.

El CST programara una visita conjunta a les instal-lacions el dia:

3 de setembre de 2024 a les 10:00 en 'entrada principal de 'Hospital St.Llatzer.
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LOT 2.

Obra: Reformes a portar a terme en diferents espais definits en el LOT 1 de la present
licitacio.

1. OBJECTE

L’objecte del present plec és la definicié i regularitzacio dels termes i condicions generals
per a I'adjudicacié dels contractes per lots de:

Reformes a portar a terme en diferents espais definits en el LOT 1 de la present
licitacio.

Execucié de les obres del projecte executiu d’obra civil i Instal-lacions

2. AMBIT D’ACTUACIO

El Consorci Sanitari de Terrassa, atenent a la demanda del Hospital St. Llatzer,
requereix de realitzar un seguit de reformes en els espais descrits en el LOT 1
de la present licitacio.

En el LOT 1 de la present licitacié s’adjudicara la redaccié del projecte executiu
per els diferents espais a reformar, i sera la base de treball per les obres a
realitzar.

Per tal de que el licitador d’aquest LOT 2 pugui fer una oferta, s’adjunta
documentaci6 grafica de les zones a reforma i a continuacié s’indica de forma

general els nivells d’actuacié tant en obra civil i instal-lacions a efectuar :
o De caracter general, la reforma que es planteja és basicament d’obra

civil, a on existira en alguns casos modificacié de distribucié d’espais i

actuacions molt enfocades a millorar I'estética dels espais .
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o A nivell d’instal-lacions, gran part de les intervencions seran de caracter
il-luminacio ( substituci6 de les actuals ),a nivell electric amb la instal-lacié
d’endolls i en alguns casos, per tal de millorar la temperatura d’espais (
que es comenten en el LOT 1) sistemes tipus VRV o similar, perd només
en aquells espais a on sigui realment necessari perque el sistema actual
no pot rendir més.

o En el cas dels lavabos d’habitacions, dutxes comuns o infermeria, es
veura afectada a nivell d’instal-lacions de sanejament o aportacié d’aigua,
el desplagament dels subministres existents actualment.

o A nivell de terres, i vist els problemes existents de enlluernament o de
lliscament, es plantejara la substitucidé per terres sintétics. El mateix
passara en els espais d’habitacions.

o En el cas del claustre, I'actuacié principal sera la de modificar I'espai
actual transitable. Es plantejara un sistema d’entarimat per tal
d’incrementar la superficie transitable i ubicar en una de les zones una
estructura tipus pérgola per a poder protegir de les inclemencies
meteorologiques.

Les reformes superficies inicialment afectades per les reformes, son les que

es descriuen en la seglent taula:

ESPAI SUPERFICIE
Planta 2 : Zones comuns 287 m?
Planta 2 : Habitacions 392 m?
Planta 2 : Zones Professionals 78 m?
Planta Baixa : Claustre 550 m?
Planta Baixa : Admissions i Administracio 150 m?
SUPERFICIE TOTAL 1.457 m?

3. DISPOSICIONS GENERALS

3.1.  Requeriments de caracter general.

L’oferta es fara per la totalitat dels elements detallats, no s’acceptaran en cap
cas ofertes parcials que no comprenguin totes les partides. No s'admetran la

presentacié de variants.
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Totes les tasques assignades al projecte objecte del contracte es faran sota les
condicions técniques i econdmiques que figuren en aquest document i en els
annexes.

L’oferta a realitzar segons les descripcions de I‘apartat anterior, es revisara un
cop s’hagi elaborat el projecte executiu que licitat en el Lot 1. Es a dir, un cop es
disposi del mateix, el licitador d’aquest lot haura d’entregar el detall del projecte
executiu elaborat amb els seus preus unitaris. Si I'import licitat és inferior al
resultant del projecte executiu, es decidira amb la Direccié Facultativa i la
Direcci6 de Projectes i SSGG del CST quines partides de cada una de les fases
de reforma s’executen. No obstant aixd, es considera la possibilitat de
modificacié als efectes oportuns.

Totes les partides s’hauran de lliurar en la modalitat de “claus en ma", es dir,
executats i/o instal-lats al lloc i amb els elements i accessoris necessaris per a
I'ts immediat. El pagament es fara mitjancant certificacions mensuals, fins assolir
un 80% de la certificacié total. La resta per certificar es fara contra I'acta final
d’obra (sempre i quan el director d’obra i/0 director d’execuci6 ho vegin
convenient).

En quan a I'execuci6 de les obres, a més de garantir el marc economic establert
en el contracte amb 'empresa adjudicataria i el termini d’execucié proposat, sera
funcié de I'empresa licitadora el vetllar perqué I'execucié de les obres, afectin
minimament al funcionament del centre, especialment en aquells aspectes
relatius al soroll, seguretat, tall de xarxes i serveis, a més de questions que
destorbin la labor del centre.

L’empresa adjudicataria haura de complir tots els requisits técnics legals per a la
realitzacié de les partides detallades en I'apartat “descripcié dels treballs”, i
s’haura d’acreditar de forma documental.

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes
classes on consideri oportlu. Tanmateix, abans de procedir al seu emprament,
acopi i posada en obra, el contractista haura de presentar obligatdériament al
director d'execuci6 de I'obra una llista completa dels materials, aparells i equips
que vagi a utilitzar, en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves
caracteristiques tecniques, marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de
cadascun d'ells.

A peticié del director d'obra, el contractista presentara les mostres dels materials,
aparells i equips, sempre amb I'antelacié prevista en el calendari d'obra.

Els treballs es desenvoluparan en horari indicat per la direcci6 de I'Hospital, amb
el fi de no entorpir el normal desenvolupament de l'activitat assistencial del
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centre, podent ser, previa autoritzacio, de mati, tarda i nit, aixi com dies festius.
Els treballs comengaran una vegada signat el contracte i acordada la planificacié
amb el CST.Concretament, en el lot dos, l'inici de la prestacié podra fer-se
efectiva en el periode maxim d’'un mes (periode previst per a I'execucié del lot
1).

L'accés dels treballadors al centre de treball, la recepcié de materials i la retirada
de runes, s'hauran de realitzar per accessos i circuits alternatius, distints dels
que normalment son utilitzats per realitzar 'activitat assistencial del centre.
Independentment del pla de proteccions o planol de tancaments establer en el
projecte, s’haura de contemplar sense que suposi un major cost de I'establert en
els plecs, totes aquelles accions necessaries per minimitzar les activitats
molestes i insalubres en relaci6 amb el centre (generacié de runa, pols, soroll,
vibracions, etc.), seguint les directrius de la comissié de d’infecciosos.

Caldra respectar i complir en tot moment aquestes directrius i criteris durant tot
el transcurs de I'obra, per tal de:

- Garantir les condicions higiéniques de les arees exteriors a I'obra
(evitar que la pols arribi a zones on hi ha pacients i personal de
I'Hospital).

- Evitar que el personal alié a I'obra pugui accedir-hi amb el risc
d’accidents que aixo implica.

- Les zones d’obres constituiran un sector separat i s’acordara amb els
responsables de la Direccié de Projectes i SSGG que determini el
CST els circuits d’entrada i sortida de la mateixa planta per arribar a

I'exterior, o directament als espais exteriors si s'escau.

Les solucions constructives que s’executin hauran de ser iguals que la resta
aplicades a l'edifici. Els elements vistos hauran de ser iguals als existents en
quan a les seves caracteristiques especifiques i compatibilitat amb els sistemes
existents (als qual s’haura d’integrar). En qualsevol cas els models dels elements
a instal-lar hauran de comptar amb I'aprovacio de la direccio facultativa i del CST.
Totes les instal-lacions i treballs a licitar es faran seguint els criteris constructius
generals de I'hospital. Entre d’altres criteris, s’haura de tenir especial cura en el
compliment dels segients aspectes:

Els circuits electrics han d’estar instal-lats mitjancant safates, correctament
pentinats i marcats segons criteris establerts pels serveis técnics del CST.
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- Els circuits de veu i dades han d’estar instal-lats mitjancant safates,
correctament pentinats i marcats segons criteris establerts pels
serveis técnics del CST.

- Els elements constructius (portes, envans, finestres...) hauran de
mantenir I'estética i les caracteristiques constructives d’elements
semblants existents a I'edifici.

- L’adjudicatari es fara carrec de la gestié dels residus generats en el
transcurs dels seus treballs.

- Seran a carrec de l'adjudicatari qualsevol ajuda necessaria per a
I'execucié dels treballs adjudicats.

- En cas necessari I'adjudicatari haura d’adaptar els seus horaris de
treball a les particularitats del centre per tal de no interferir en el

correcte funcionament del centre.

L’adjudicatari haura de permetre I'entrada a I'obra a altres contractistes o
industrials contractats pel CST. Tanmateix, haura de facilitar I'execucié dels
treballs d’altri que siguin encarregats pel CST, sense perjudici de les
compensacions econdomiques que es puguin derivar per utilitzacié de mitjans
auxiliars propis puntuals, aixi com altres conceptes imputables a la tasca a
desenvolupar.

Neteja de les obres.

Es obligacié del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant
de runa com de materials sobrants, retirar les instal-lacions provisionals que
no siguin necessaries, aixi com executar tots els treballs i adoptar les
mesures que siguin apropiades perque I'obra presenti bon aspecte. Aquests
treballs es consideraran a carrec del contractista i inclosos en la seva oferta

economica.

Senyalitzacié.

Sense previa autoritzacié del CST, no es podran col-locar en les obres ni en
les seves tanques més inscripcions o0 anuncis que els convenients al regim

dels treballs i els exigits pel CST.
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Interlocucié Técnica entre I’Adjudicatari i els serveis técnics del CST.

La Direcci6 de projectes i SSGG del CST, treballa amb Metodologia de
projecte per portar a terme tot el seguiment del mateix.

Es designara per tant un coordinador de projecte del CST. Aquesta persona
és la responsable de coordinar les reunions préevies a l'inici d’'obres i aquelles
que es considerin oportunes. Aquestes reunions no son de caracter de
seguiment d’'obra, sin6 de garantir que el conjunt del projecte garanteixi
abans, durant i després I'assoliment de tots els objectius descrites en el
mateix, tan a nivell funcional com técnic.

Es per aixd que a nivell de coordinacié de projecte caldra estar present a
aquelles reunions que es convoquin als responsables tant a nivell d’obra civil
com d’instal-lacions de 'empresa adjudicataria.

A nivell de seguiment d’'obra el CST designara els responsables técnics que
conjuntament amb la Direccié executiva i Direcciéo d’obra que contracti el
CST, realitzaran el seguiment d’obra amb I'adjudicatari com a minim un cop
per setmana en les visites d’obra.

L'empresa adjudicataria nomenara un interlocutor valid (Cap d’obra) per a la
coordinacié amb I'hospital de totes les actuacions previstes en el present plec
de prescripcions técniques, podent aquest mateix exercir les funcions de
coordinador de seguretat, projectista i direccié facultativa.

Estara en perfecta coordinacié amb els responsables técnics de I'Hospital i
responsables de I'ambit de manteniment del CST, informant en temps i forma
de totes les evolucions i estat de les obres i instal-lacions. Aixi mateix
I'empresa adjudicataria haura d’estar en perfecta comunicacié i programacio
dels treballs que afectin a instal-lacions generals, amb el personal propi de
manteniment del CST. Aquesta comunicaci6 i programacié es fara sempre
via els responsables tecnics del CST i el coordinador de projecte del CST.

Treballs de suport, previ inici d’'obres 0 complementaris.

L'execucié de qualsevol mena d'obra en un entorn hospitalari, comporta un
elevat risc d’infeccions nosocomials en pacients vulnerables. Per evitar
aquests riscos caldra prendre mesures de prevencié durant tota I'obra,
mantenint un alt grau d'alerta en tot moment per minimitzar la possibilitat de

qualsevol contaminacio del medi proper.
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Tots els treballs que es realitzin dins I'edifici de I'hospital seran sotmesos als

requeriments d’execucié que pugui sol-licitar la comissié d’infeccions de

I'hospital.

Com a norma general, les mesures a adoptar abans d'iniciar I'execuci6 de

I'obra seran les seguents:

Obtenir el permis de Medecina Preventiva o de la unitat responsable
per comengar 'obra.

Construir una pantalla estanca antipols. No s’haura de treure aquesta
pantalla fins que I'obra estigui totalment acabada, la zona ben neta i
inspeccionada, i sempre s’intentara evitar la dispersioé de la pols en
'ambient.

Segellar forats, canonades, conductes i perforacions apropiadament.
Construir una avantcambra, abans del inici de l'obra, sempre que
'accés a 'area de treball sigui adjacent a una zona assistencial.
Definir circuits de circulacié especifics per als operaris, el material i la

runa que evitin les arees assistencials, i vetllar pel seu compliment.

Durant I'obra, caldra realitzar les actuacions necessaries sense increment de

cost per tal de mantenir les seglients mesures:

Controlar i autoritzar 'accés a la zona d’obres de persones alienes i
controlar que es posin roba de proteccid per entrar a la zona de treball
i se la tregui en sortir.

Controlar que tot el personal que entri a I'area de treball porti pelcs,
se’ls tregui en sortir 0 es canvii de sabates.

Regular el funcionament del sistema de ventilacié a les zones en
obres.

Controlar que els sistemes de ventilacié funcionin correctament a les
zones d’obres i a les zones adjacents.

Fer les demolicions en condicions d’humitat.

Eliminar la runa en contenidors o carros tancats, segellats amb cinta
adhesiva.

Abocar la runa en contenidors que quedin herméticament tancats i
segellats.

Augmentar la freqiéncia de les neteges en les arees adjacents a la
zona d'obres, de manera que la zona quedi neta i endrecada en
acabar la jornada.

Al final de l'obra I'empresa adjudicataria haura de prendre les

seglients mesures:
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o Dur a terme una neteja de final d’'obres d’acord amb els
protocols existents.
o Netejar la zona amb un desinfectant de superficies autoritzat
d’ambients clinics
o No aixecar el sistema d’aillament fins que la zona s’hagi
netejat a fons i I'hagin revisat les unitats de medecina
preventiva, prevencio de riscos laborals i els responsables de
la prevencio6 i control d’infeccions.
o Minimitzar la dispersié de runa i pols a 'ambient quan es retiri
el sistema de contencio.
Els treballs es realitzaran en arees contigus a espais que actualment tenen
Us assistencial. Tot i aixi, i atés a que en la mateixa planta hi ha activitat
assistencial, s’haura d’acordar amb la comissié d’infeccions les mesures
preventives de bioseguretat per evitar qualsevol tipus de contaminacié durant
les obres.
Per tant, en cap cas es podran contaminar de pols d’obra els espais amb
activitat hospitalaria. Aquestes actuacions de contencié de pols, hauran de
ser validades pels técnics del CST.
Per a complir aquest requisit s’haura de preveure les sectoritzacions rigides
(envans de pladur o segellat total de portes) de manera que es garanteixi
I'asépsia de les arees annexes a I'obra.
En el cas de que s’hagués de realitzar algun treball complementari per a
I'execucié de I'obra fora de la zona de treball establerta, els serveis técnics
del CST hauran de validar I'espai objecte d’aquest treball.
S’ha de tenir en compte que els treballs es desenvolupen en un centre
sanitari en plena activitat. Per tant, I'execucié dels mateixos hauran
d’adaptar-se a les necessitats dels serveis que puguin afectar els treballs
objecte del present plec.

Subcontractacions.

Els licitadors hauran d'indicar en I'oferta la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil
empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional
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o técnica, dels subcontractistes als quals es vagi a encomanar la seva
realitzacio.

El contractista podra realitzar solament un nivell de contractacio. El segon
nivell haura de ser validat pel CST, sempre hi quan compleixi amb els
requisits de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, és la regulacio en el sector de
la construcci6 i Reial decret 1109/2007 de 24 d'agost, sens perjudici del que
estableix la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Public.
En tot cas, el contractista haura de comunicar per escrit, després de
I'adjudicaci6é del contracte i, a tot tardar, quan inicii I'execucié d'aquest, a
I'drgan de contractacio la intencié de celebrar els subcontractes, assenyalant
la part de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat, dades de
contacte i representant o representants legals del subcontractista, i justificant
prou l'aptitud d'aquest per a executar-la per referéncia als elements técnics i
humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que el mateix no
es troba culpable en prohibici6é de contractar d'acord amb l'article 71.

El contractista principal haura de notificar per escrit a I'0rgan de contractacié
qualsevol modificacié que sofreixi aquesta informacié durant I'execucié del
contracte principal, i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractistes.

En el cas que el subcontractista tingués la classificaci6 adequada per a
realitzar la part del contracte objecte de la subcontractacio, la comunicacié
d'aquesta circumstancia sera suficient per a acreditar I'aptitud d'aquest.
L'acreditaci6 de [I'aptitud del subcontractista podra realitzar-se
immediatament després de la celebracié del subcontracte si aquesta és
necessaria per a atendre una situacié d'emergéencia o que exigeixi I'adopcio
de mesures urgents i aixi es justifica prou.

L’empresa adjudicataria haura de disposar del Llibre de subcontractacié. El
Llibre de subcontractaci6 ha de romandre a l'obra, s'ha de mantenir
actualitzat, i hi tenen accés el promotor/a, la direcci6 facultativa, el
coordinador/a de seguretat i salut en fase d'execucio de I'obra, les empreses
i treballadors/ores autdnoms que intervinguin en I'obra, el personal técnic de
prevencio, els delegats/ades de prevencid, l'autoritat laboral i els/les
representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en
I'execucio de I'obra.
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Recursos Humans.

L'oferta de les empreses licitadores haura de mostrar l'organitzacié de la
seva empresa, la de les empreses que conformaran UTE (en cas d’'UTE) i la
de les seves empreses subcontractistes i la seva capacitat per executar les
obres objecte del contracte.

Aixi mateix, informara sobre I'organitzacié proposada per a la realitzacio dels
treballs.

L’empresa haura de garantir 'execucié del contracte segons la planificacio
prevista amb independéncia de que els seus treballadors gaudeixin de
vacances o estiguin de baixa per malaltia o altres causes del seu personal,
qgue hauran de ser immediatament substituits per personal amb la mateixa o

major capacitat i solvéncia técniques i experiéncia professional.

Composicié de I'equip huma. Adscripcié de mitjans.
A continuacié s’exposen les funcions a desenvolupar pel personal assignat
al contracte de I'empresa adjudicataria i les especificacions que han de

complir:

Cap d’obra

- Qualificacié: Enginyer Técnic industrial, Aparellador, Arquitecta
Técnic o Estudis de Grau equivalent. Titulacié mitja o superior en el
ram de la construccié i/o enginyeria.

- Requisits: Experiéncia fent de cap d’'obra durant els darrers 5 anys.
Addicionalment acreditar experiéncia com a cap d’obra durant els
darrers 4 anys de forma continuada, en obres similars a les de
'objecte del contracte o durant els darrers 2 anys de forma
continuada, en obres de complexitat moderada o durant els darrer
any, en obres de complexitat elevada.

- Funcions: Gestionar el contracte i interlocucié amb la propietat i
resoldre qualsevol dels conflictes que poguessin sorgir; informar i
reportar a la direcci6 facultativa i la propietat; vetllar pel compliment
del contracte; controlar i fer el seguiment de la planificacié técnica de
I'obra i assistir a les visites establertes per la comissioé de seguiment .
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Encarregat de l'obra

- Qualificacié: Técnic especialista oficial 1a o superior. Titulacié FP 1l 6
mitjana en el ram de la construccio i/o enginyeria.

- Requisits: Experiéncia d’encarregat d’obres durant els darrers 5 anys.
Addicionalment acreditar experiéncia com a encarregat d’obres
durant els darrers 3 anys en obres similars en ambit sanitari durant
els darrers 4 anys de forma continuada, en obres de complexitat
moderada o durant els darrer any, en obres de complexitat elevada.

- Funcions: Supervisi6 i control de materials; gestié de I'equip técnic;
control de qualitat de materials i acabats; informar i reportar al
responsable de contracte i gestié de la documentacié técnica durant
I'execuci6 de I'obra.

Planificador d’obra:

- Qualificacié: Enginyer Teécnic industrial, Aparellador, Arquitecta
Técnic, Estudis de Grau equivalent o estudis acreditats per poder
desenvolupar les tasques encomanades.

- Requisits: Minim 1 anys d’experiéncia demostrable en obres d’ambit
hospitalari; amb capacitat de decisié, proactivitat i sentit de la
responsabilitat.

- Funcions: Gestionar i realitza un pla de compliment d’objectius que
respecti el pressupost de el termini d’execucié de I'obra; controlar i fer
el seguiment de la planificaci6 técnica de I'obra i assistir a les visites
establertes per la comissié de seguiment. Tanmateix haura d’analitzar
i mesurar els processos per tal d’assolir els objectius, també haura de
comunicar i resoldre els problemes que apareguin durant el transcurs

de I'obra per vetllar pel compliment del contracte.

4. PLANIFICACIO PREVISTA DELS TREBALLS.

En el transcurs dels treballs, tant els serveis tecnics com el servei de
manteniment del centre haura d'estar informats de tots els treballs que es realitzin

aixi com dels terminis de fora de servei.
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A causa de I'Us de I'edifici, els treballs es desenvoluparan tractant en tot moment
de causar el menor impacte en el funcionament normal del centre hospitalari.

El trasllat de materials i residus es realitzaran d'acord amb les necessitats de
funcionament del centre. Tots els treballs efectuats pel personal de I'empresa
adjudicataria s'ajustaran a les normatives vigents.

A I'empresa adjudicataria li correspondra gestionar els residus resultants de la
seva activitat, havent de realitzar la segregacio i reciclatge dels mateixos, lliurant
la pertinent documentacié del seu tractament o eliminaci6 i justificant del
tractament de residus emesa per un gestor autoritzat en el cas de residus
perillosos o aixi ho estableixi la normativa vigent.

L'empresa adjudicataria, a més d'assumir les tasques de neteja i retirada de
restes d'obra i instal-lacions dels espais objecte d’aquesta obra, es
responsabilitzara de la neteja de qualsevol tipus de bruticia, pols o residu que la
seva activitat generés dins i fora de 'obra.

Programa de treball.

Abans d’iniciar els treballs objecte de la present licitacid, es revisara,
juntament amb els serveis técnics, la planificaci6 presentada per
I'adjudicatari. Aquesta planificacié podra ser modificada pels serveis técnics
del CST i la Direccié Facultativa, per tal d’adequar-la al calendari d’inici
d’actuacions, i que garanteixin el funcionament assistencial que pugui quedar
afectat. En base a criteris de programacio6 assistencial i de serveis afectat per
les actuacions, els serveis técnics del CST i la Direccié Facultativa, validaran
i/o modificaran la planificacio i s’establira el calendari més adient per a cada
intervencid, sense perjudici de costos indirectes que aquests canvis puguin
ocasionar.

L’adjudicatari té I'obligacié d'executar les obres i complir estrictament les
condicions estipulades. Si segons el parer dels serveis técnics del CST
hagués alguna execucié no correcta, I'adjudicatari tindra I'obligacié de
demolir-la i tornar a executar-la quantes vegades sigui necessari fins que
mereixi [|'aprovacio, no donant-li aquests augments dret a percebre
indemnitzacions de cap genere, encara que les condicions defectuoses
s'haguessin percebut després de la recepcié provisional de I'obra.

Accessos i Tancaments.
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L'empresa adjudicataria realitzara els tancaments estancs necessaris i no
permetran l'accés de personal ali¢ a l'obra en cadascuna de les zones
d'actuacio, especialment en els passadissos i replans publics on cal estar en
les portes.

El contractista disposara, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament
d'aquesta i el seu manteniment durant I'execucié de I'obra, podent exigir a el
director d'execuci6 de l'obra la seva modificacié o millora.

Senyalitzaci6 de les obres.

L’adjudicatari, sense perjudici del compliment preceptiu del Pla de Seguretat
i Salut, disposara i col-locara la senyalitzacid provisional necessaria en tot
moment per a garantir la seguretat del seu propi personal i la dels treballadors
del centre. Tanmateix haura de col-locar les senyals precises per indicar la
proximitat a I'obra, aixdo com la circulacié a la zona de treballs i els punts
d’eventual perill per raé de la marxa d’aquestes.

Les despeses originades com a consequéncia de I'acompliment dels
aspectes referits en aquest apartat, aniran a carrec de I'adjudicatari.

Condicions de Seguretat i Salut en 'obra.

El personal de I'empresa adjudicataria haura de complir les normes de
seguretat i higiene en tots els treballs que es realitzin. En tot cas es compliran
totes les exigéncies en matéria de prevencio i seguretat que estimi el Servei
de Prevenci6 Propi del CST.

L'empresa adjudicataria haura de disposar d'un pla de seguretat i salut per
als treballs que desenvolupin els seus operaris i presentar la documentacio
que aixi ho acrediti, si el CST ho considerara necessari.

L'empresa adjudicataria haura de disposar, d'un contracte en vigor de la
vigilancia de la salut dels treballadors que exerceixin funcions a I'hospital i
presentar la documentacié que aixi ho acrediti, si el CST ho considerara
necessari.

En compliment de la llei de prevenci6 de riscos laborals i més concretament
en el seu article 19, els treballadors de I'empresa adjudicataria hauran de
disposar de formacié especifica per al lloc de treball que hagin de

28



CST CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

4.5.

4.6.

EXPEDIENT CST 24-17

desenvolupar.

El treballador de I'empresa adjudicataria haura de tenir una formacio teorica
practica legal, suficient i adequada per al compliment del seu lloc de treball
havent d'acreditar aquesta informacié. El contracte de treball que I'uneix a
I'empresa adjudicataria, estara d'acord i reflecteix la indicada formacio.

Acta de Comprovacié de Replanteig.

Abans d'iniciar els treballs objecte de la present licitacio, es procedira,
juntament amb els serveis técnics del CST i la Direccié Facultativa, a una
visita “in situ” a la zona d’obres, assenyalant les referéncies principals que
mantindra com a base de posteriors replantejos parcials.

L’execucié dels replanteigs necessaris per executar I'obra, aniran a carrec de
I'adjudicatari i estaran inclosos en la seva oferta econdmica. En cas que hi
hagués alguna discrepancia, es fara constar a I'acta amb caracter informatiu.
Aixi mateix, sotmetra el replanteig a I'aprovacié del director d'execucié de
I'obra i, una vegada aquest hagi donat la seva conformitat, preparara I'Acta
d'Inici i Replanteig de I'Obra acompanyada d'un planol de replanteig definitiu,
que haura de ser aprovat pel director d'obra. Sera responsabilitat del
contractista la deficiencia o I'omissié d'aquest tramit.

Inici de I'Obra i Execucié dels Treballs.

El contractista donara comengament a les obres en el termini especificat en
el respectiu contracte, desenvolupant-se de manera adequada perqué dintre
dels periodes parcials assenyalats es realitzin els treballs, de manera que
I'execuci6 total es porti a terme dins el termini establert en el contracte.
Sera obligacié del contractista comunicar a la Direcci6 facultativa I'inici de les
obres i preferiblement per escrit, almenys amb tres dies d'antelacio.

El director d'obra redactara I'acta d'inici de I'obra i la subscriuran a la mateixa
obra juntament amb ell, el dia d'inici dels treballs, el director de I'execuci6 de
I'obra i el contractista.

Per a la formalitzacié de l'acta d'inici de l'obra, el director de l'obra
comprovara que a I'obra hi ha copia dels seglients documents:

- Projecte d'execucio, annexos i modificacions.
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- Pla de Seguretat i Salut en el Treball i la seva acta d'aprovacié per
part del Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execuci6 dels
treballs.

- Llicencia d'Obra atorgada per I'Ajuntament ( Aquesta sera tramitada
pel CST ).

- Comunicaci6 d'obertura de centre de treball efectuada pel
contractista.

- Altres autoritzacions, permisos i llicéncies que siguin preceptives per
altres administracions.

- Llibre d'Ordres i Assistéencies.

- Llibre d'Incidencies.

La data de I'acta de comengament de I'obra marca l'inici dels terminis parcials
i total de I'execucié de l'obra.

Materials i Mitjans de I'Adjudicatari.

L’adjudicatari haura de facilitar en tot moment els materials i els equips
necessaris per al correcte desenvolupament dels treballs.

Igualment, I'adjudicatari haura d’acreditar la procedencia dels materials que
es puguin utilitzar, aportant les mostres i les dades necessaries, les quals
hauran de complir amb les caracteristiques estipulades i amb els criteris
estetics del centre. En cas de no complir-ho, els serveis técnics de CST podra
procedir a rebutjar-los.

Despeses Ocasionades per Proves i Assajos.

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o
elements que intervinguin en I'execucié de les obres correran a carrec i
compte del contractista.

Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissid del
contractista, o que no ofereixi les suficients garanties, es podra comencar
novament o realitzar nous assajos o proves especificades en el projecte, a

carrec i compte del contractista i amb la penalitzacié corresponent, aixi com
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totes les obres complementaries que poguessin donar lloc qualsevol dels
suposits anteriorment citats i que el director d'obra consideri necessaris.

Abocadors.

Tots els materials, residus i deixalles que s’originin per motiu de les obres,
seran transportades a carrec de I'adjudicatari als corresponents abocadors o
punts verds autoritzats, excepte indicacié expressa dels serveis técnics del
CST.

En tot cas, el licitador haura d’informar préviament a l'inici de I'obra, del desti
de materials, residus, runes i deixalles originats per les obres i podra exigir
canvis en el sistema i desti de la disposici6 dels residus.

En tot cas, l'adjudicatari estara obligat a respectar la normativa vigent
d’abocament i eliminacié de residus, i especialment, el Decret 201/94 i
modificacions posteriors.

L’adjudicatari haura de facilitar als serveis tecnics del CST totes les dades i
documentacio referent a la gestioé de residus: certificat d’abocador autoritzat,
certificat de recepcio els residus, etc. Totes les despeses derivades de la
gestié de residus aniran a carrec del licitador.

Plec de Condicions Técniques , Condicions Facultatives.

Seran d’aplicacio les condicions facultatives, obligacions i drets generals del
constructor o contractista, prescripcions generals i condicions de recepcions
d’obres, determinades en el projecte basic i/o executiu d’obra.

En cas d’'omissié dels plecs de condicions técniques particulars que regeixi
el projecte basic /o0 executiu, seran d’aplicacié els plecs de condicions
tecniques de partides d’obra de I'Institut de Tecnologia de la Construcci6 de
Catalunya (ITEC).

Abans de l'inici dels treballs, 'adjudicatari presentara el Pla de Seguretat i
Salut, segons 'Estudi de seguretat i salut redactat pels técnics designats pel
CST. Aquest haura de ser aprovat pels técnics que s’hagin designat.

Ampliacié del Projecte per causes imprevistes o de Forga Major.

Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol

incidéncia, no s'interrompran els treballs, continuant-se segons les
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instruccions de la Direccié facultativa en tant es formula o es tramita el
Projecte Reformat.

El contractista esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans
materials, tot el que la direccid6 d'execuci6 de I'obra disposi per a
estintolaments, apuntalaments, enderrocaments, recalc¢ats o qualsevol obra
de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual li
sera consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord

amb el que es convingui.

Interpretacions, Aclariments i Modificacions del Projecte.

El contractista podra requerir del director d'obra o del director d'execuci6 de
I'obra, segons les seves respectives comeses i atribucions, les instruccions
o aclariments que es precisin per a la correcta interpretacié i execucié de
I'obra projectada.

Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de
Condicions o indicacions dels planols, croquis, ordres i instruccions
corresponents, es comunicaran necessariament per escrit al contractista,
estant aquest a la vegada obligat a retornar els originals o les copies,
subscrivint amb la seva signatura l'assabentat, que figurara al peu de totes
les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del director d'execucié de I'obra,
com del director d'obra.

Qualsevol reclamacié que cregui oportuna fer el contractista en contra de les
disposicions preses per la Direccié facultativa, haura de dirigir-la, dintre del
termini de tres dies, a qui I'hagués dictat, el qual li donara el corresponent
rebut, si aquest ho sol-licités.

Responsabilitat de la Direccié Facultativa en el retard de I'obra.

El contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres
estipulats, al-legant com causa la manca de planols o ordres de la Direccio
facultativa, a excepcid del cas que havent-lo sol-licitat per escrit, no se li
hagués proporcionat.

Treballs i/o materials defectuosos.

El contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions
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exigides en el projecte, i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats
d'acord amb l'estipulat.

Per aix0, i fins que tingui lloc la recepci6 definitiva de I'edifici, el contractista
és responsable de l'execuci6 dels treballs que ha contractat i de les faltes i
defectes que puguin existir per la seva dolenta execucié, no sent un eximent
el que la Direcci6 facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat,
ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les Certificacions
Parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.
Com a consequliéncia de I'anteriorment expressat, quan el director d'execucio
de I'obra adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els
materials empleats o els aparells i equips col-locats no reuneixen les
condicions preceptuades, ja sigui en el curs de I'execucié dels treballs o una
vegada finalitzats amb anterioritat a la recepcié definitiva de I'obra, podra
disposar que les parts defectuoses siguin substituides o enderrocades i
reconstruides d'acord amb el contractat a expenses del contractista. Si
aquesta no estimés justa la decisi6 i es negués a la substitucio,
enderrocament i reconstruccié ordenades, es plantejara la questié davant el
director d'obra, qui intervindra per a resoldre-la.

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal-lacions no fossin de
la qualitat i caracteristiques técniques prescrites en el projecte, no tinguessin
la preparacié en ell exigida o quan, mancant prescripcions formals, es
reconegués o demostrés que no son els adequats per a la seva finalitat, el
director d'obra a instancies del director d'execucié de I'obra, donara I'ordre al
contractista de substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o
siguin els adequats per a la finalitat al que es destinin.

Si, als 15 dies de rebre el contractista ordre de que retiri els materials que no
estiguin en condicions, aquesta no ha estat complerta, podra fer-ho el CST a
compte del contractista.

En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal-lacions fossin
defectuosos, pero acceptables segons el parer del director d'obra, es rebran
amb la rebaixa del preu que aquell determini, tret que el contractista prefereixi

substituir-los per uns altres en condicions.

Vicis Ocults.

Si el director d'execucioé de I'obra tingués fundades raons per a creure en

I'existéncia de vicis ocults de construccio en les obres executades, ordenara,
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quan cregui oportd, realitzar abans de la recepcié definitiva els assajos,
destructius 0 no, que consideri necessaris per a reconeixer o diagnosticar els
treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstancia al
director d'obra.

El contractista enderrocara, i reconstruira posteriorment al seu carrec, totes
les unitats d'obra mal executades, les seves consequéncies, danys i
perjudicis, no podent eludir la seva responsabilitat pel fet que el director
d'obra i/o el director de I'execucié d'obra ho hagin examinat o reconegut amb
anterioritat, o que hagi estat conformada o abonada una part o la totalitat de
les obres mal executades.

Disposicions de les recepcions d’obra.

La recepcio de I'obra és I'acte pel qual el contractista, una vegada acabada
I'obra, fa lliurament de la mateixa al CST i és acceptada per aquest. Podra
realitzar-se amb o sense reserves i haura d'abastar la totalitat de I'obra o
fases completes i acabades de la mateixa, quan aixi s'acordi per les dues
parts.

La recepci6é haura de consignar-se en un acta signada, almenys, pel CST i
el contractista, fent constar:

- Les parts que intervenen.

- La data del certificat final de la totalitat de I'obra o de la fase completa i
acabada de la mateixa.

- El preu final de I'execucié material de 'obra.

- La declaracio de la recepcio de I'obra amb o sense reserves, especificant,
si escau, aquestes de manera objectiva, i el termini que haurien de quedar
resolts els defectes observats. Una vegada resolts els mateixos, es fara
constar en un acta a part, subscrita pels signants de la recepcié.

- Les garanties que, si escau, s'exigeixen al contractista per a assegurar les
seves responsabilitats.

Aixi mateix, s'adjuntara el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el
director de I'execucié de I'obra.

El CST podra rebutjar la recepci6 de I'obra per considerar que la mateixa no
esta acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals.

En tot cas, el rebuig haura de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es
fixara el nou termini per a efectuar la recepcio.

En el cas que es digui el contrari, la recepci6 de I'obra tindra lloc dins dels
trenta dies seglents a la data del seu acabament, acreditada en el certificat
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final d'obra, termini que es contara a partir de la notificacié efectuada per

escrit al CST. La recepci6 s'entendra tacitament produida si transcorreguts

trenta dies des de la data indicada el CST no hagués posat de manifest

reserves o rebuig motivat per escrit.

El comput dels terminis de responsabilitat i garantia sera I'establert en la "Ley

38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion”, i s'iniciara a partir de la data

que es subscrigui I'acta de recepcid, o quan s'entengui aquesta tacitament

produida segons el previst en |'apartat anterior.

4.16.1.

4.16.2.

Recepcid Provisional.

En el termini que es determini abans de donar per finalitzades les
obres, comunicara el director d'execucié de l'obra al CST la
proximitat del seu acabament a fi de convenir l'acte de Recepcid
Provisional.

Aqguesta es realitzara amb la intervencié del CST, del contractista,
del director d'obra i del director d'execucié de l'obra. Es convocara
també als restants técnics que, en el seu cas, haguessin intervingut
en la direcci6 amb funcié propia en aspectes parcials o unitats
especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendra un acta
amb tants exemplars com persones que hi intervinguin, i signats per
tots ells. Des d'aquesta data comengara a correr el termini de
garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Técnics de la Direcci6 estendran el corresponent
Certificat de Final d'Obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar
expressament en ['Acta i es donaran al contractista les oportunes
instruccions per a resoldre els defectes observats, fixant un termini
per a resoldre'ls, expirat el qual s'efectuara un nou reconeixement a
fi de procedir a la recepcié provisional de I'obra.

Si el contractista no hagués complert, podra declarar-se resolt el
contracte amb la pérdua de la fianga.

Amidament definitiu i liquidacié provisional de I'obra

Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament pel
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director d'execucié de I'obra al seu amidament definitiu, amb precisa
assisténcia del contractista o del seu representant. S'estendra
l'oportuna certificacid en triple versid que, aprovada pel director
d'obra amb la seva signatura, servira per a I'abonament pel CST del
saldo resultant menys la quantitat retinguda en concepte de fianga.

4.16.3. Recepcio definitiva.

La recepcit definitiva es realitzara després de transcorregut el termini
de garantia, d'igual manera i amb les mateixes formalitats que la
provisional. A partir d'aquesta data cessara I'obligacido del
contractista de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents
a la normal conservacié dels edificis, i quedaran només subsistents
totes les responsabilitats que poguessin derivar dels vicis de

construccio.

4.16.4. Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit.

En cas de resolucié del contracte, el contractista estara obligat a
retirar, en el termini fixat, la maquinaria, instal-lacions i mitjans
auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a
deixar lI'obra en condicions de ser represa per una altra empresa
sense cap problema.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment
amb els tramits establerts anteriorment. Transcorregut el termini de
garantia, es rebran definitivament segons el que es disposa
anteriorment.

Per a les obres i treballs no determinats, pero acceptables segons el
parer del director d'obra, s'efectuara una sola i definitiva recepcio.

Termini de Garantia.

El termini minim de garantia estara establert per la Llei d’'Ordenacié en
I'Edificacié, i s’iniciara des de la data de l'acta de recepcié d’obra. Les
intervencions que s’hagin de realitzar per motiu de possibles deficiéncies en
el transcurs del termini de garantia, hauran d’estar degudament
documentades i, en el seu cas, acceptades pels serveis tecnics del CST.
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Durant als 3 mesos segients a la firma de l'acta de recepcio, I'empresa
adjudicataria es compromet a tenir una persona responsable per atendre i fer
front a les reparacions de les deficiéncies reclamades pels serveis técnics
del CST.

El termini de garantia dels equips, inclosos els seus components i accessoris
sera com a minim de 24 MESOS, comptats a partir de la data en qué, una
vegada completada la instal-lacié de tots els elements, realitzada la prova
d'acceptacié corresponent i subministrada la formacié basica als usuaris,
tingui lloc la formalitzacié de la seva recepcié a I'Hospital, en qué haura de
constar la conformitat amb la instal-lacié i el seu funcionament.

La garantia incloura tots els components de I'equip i peces de recanvi, ma
d'obra i desplacament. Si hi elements o components la garantia sigui diferent
de la que afecta la resta de I'equip, s'ha de fer constar explicitament.
S'indicaran el nombre de visites d'inspeccid preventiva durant el periode de
garantia.

Documentacié Final d’Obra.

Una vegada adjudicada i executada I'obra, I'adjudicatari haura de generar i
lliurar al director d’execucio tota la documentacio relativa a I'obra, tant dels
elements constructius com d’instal-lacions noves.

El director d'execucié de I'obra, assistit pel contractista i els técnics que
haguessin intervingut en I'obra, redactara la documentacio final de les obres,
que es facilitara al CST, amb les especificacions i continguts amatents per la
legislacio vigent.

Per tant, un cop finalitzades les obres i les instal-lacions, I'adjudicatari
redactara, recopilara i entregara la documentacio "as-built" seguint els criteris
marcats anteriorment.

Aquesta documentacié ha d’incloure com a minim:

1. Planols de distribucio final, en format PDF, DWG.

2. Planols amb acabats d’arquitectura, fals sostres, paviments i tancaments,
amb llegenda on s’identifiqui clarament cada tipologia.

3. Planols d’instal-lacions que hagin estat modificades o millorades.

4. Planols de detall de muntants afectats.

5. Esquemes de cadascuna de les instal-lacions realitzades o modificades
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6. Documentacié desenvolupada en el projecte. En cas de que hagi algun
tipus de modificacid o canvi en el projecte durant el transcurs de 'obra.

7. Coneixements sobre els productes lliurats. (certificats de materials,
certificats d’equips i d’instal-lacions, documentacio6 per al control de qualitat).
8. La informacid sobre les garanties i suport dels fabricants dels productes
lliurats.

9. Recomanacions de manteniment dels equips i/o instal-lacions.

10. Documents de tancament i finalitzaci6 de I'obra i de les instal-lacions.
11. Calculs ajustats a I'execucio final.

12. Fitxes técniques i descriptives del material instalelat, tant d’obra civil com
instal-lacions

13. Autoritzacions pertinents per a la posada en marxa d'aquesta instal-lacié,
tant d'alta tensio, baixa tensio, etc.

14. Originals de les legalitzacions.

15. Originals de la tramitacidé de I'expedient dels residus de pcb, aixi com
certificat de la gestié de la ferralla, runa, contenidors autoritzats, abocadors
autoritzats utilitzats, etc., que pogués derivar del transcurs i execucié de les
obres i instal-lacions.

16. Manuals técnics, esquemes de principi, esquemes de funcionament,
manuals de manteniment, etc., De tots els elements que componen la
instal-lacio.

17. Tota aquella altra informaci6 relacionada amb I'execucid dels treballs
sol-licitada pel responsable tecnic de I'hospital, aixi com la relacionada amb
el compliment de la Llei de prevenci6 de riscos laborals (avaluacio inicial de
riscos, qualificacié, informaci6 i formaci6 del personal, auditories de
prevencio i seguretat, etc.

18. Certificats CE de la maquinaria, i elements d'instal-lacions subministrats.
19. Manuals de instal-lacié, d'usuari i de manteniment, tant de I'equipament
com del software

20. Llistat de proveidors.

21. Llistat de marques, models i proveidor del material i aparellatge instal-lat.
22. Certificats de garantia totalment complimentats.

23. Certificats de proves i ajustaments de posada en marxa.

24. Certificats de comportament al foc dels materials emesos per laboratori
acreditat.

25. Llistat de materials instal-lats, amb marca i model , aixi com de recanvis

més usuals identificats.
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26. Manual d'Us i Manteniment de I'Edifici.

27. Informe de compliment ITC-BT-038, efectuat per empresa aliena a
I'adjudicatari, entitat acreditada, si s’escau

28. Certificats de proves d’estanqueitat i no creuament de gasos, si s’escau
29. Pre-validacié dels estandards de les normatives ISO-EN 14644.

L’empresa adjudicataria haura de realitzar la transferéncia de coneixements
i documents lliurats.

D’altra banda, I'empresa adjudicataria oferira un programa d’aprenentatge
per al personal de CST en el maneig dels equip instal-lats. S’especificara el
programa, per quin nombre de persones, lloc i durada del mateix.

Tota la documentacié relativa a tots els equipaments, s’haura de lliurar en
format electronic i/o en el format que el fabricant disposi en el moment de la
adquisicio.

La documentacié As-built, requerira de la validaci6 i acceptacié per part del
CST. Per tant, el CST es reserva el dret de no signar I'acte de recepcio final
d’obra fins que no s’hagi rebut tota la documentacié contemplada en aquest
apartat i la requerida durant el transcurs de I'obra i sol-licitada en actes.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment.

Les despeses de conservacié durant el termini de garantia compres entre les
recepcions provisional i definitiva, correran a carrec i compte del contractista.
Si I'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepcio definitiva, la vigilancia,
neteja i reparacions ocasionades per I'Us correran a carrec del CST i les
reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions, seran a
carrec del contractista.

Prorroga del Termini de Garantia.

Si, al procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es
trobés aquesta en les condicions degudes, s'ajornara aquesta recepcio
definitiva i el director d'obra indicara al contractista els terminis i formes en
que haurien de realitzar-se les obres necessaries. De no efectuar-se dintre

d'aquests, podra resoldre's el contracte amb la pérdua de la fianca.
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5. CALENDARI D’OBRES.

El calendari previst per les diferents obres a portar a terme és el que es

descriu a continuacié :

o Any 2024 : Reforma Claustre ( quart trimestre de I'any )
o Any2025:

= Reforma planta 0 : 4 mesos.

= Reforma Planta 2. : 7 mesos.

6. VISITA A LES INSTAL-LACIONS DEL CST.
El CST programara una visita conjunta a les instal-lacions el dia:

3 de setembre de 2024 a les 10:00 en I’entrada principal de I’'Hospital de Terrassa.

Després de realitzar la visita, el CST lliurara a I'empresa licitadora un certificat que haura
d'incloure en el sobre A.

Les empreses que no presentin aquest certificat quedaran excloses del procés de
licitacio.

Per confirmar la visita caldra posar-se en contacte amb el Josep Garcia del Departament
de Projectes i Serveis Generals a segiient adreca: Jgarcias@cst.cat

En aquest mateix correu s’ha d’incloure la sequents dades:

ElSva ... ... ambdomicilia . .. ...

CAITET .o _.NOML. . -, provist de D.N.l. nimero

..................................................................................... , en nom I representacid de I'empresa

..................................................................... amb domicili a ....................................., caTer
.. provista de N.1.F. nam. ., ha vist i coneix les

caracterlanues del centre objecte de la prestacio de les obres de .
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