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SERVEIS DE CALAFELL

EXPEDIENT NUM. 21/2024-0SA

RESOLUCIO D’INICI | APROVACIO DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIO DEL SERVEI DE
COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT DE LES OBRES COMPRESES AL "PROJECTE DE RENOVACIO
INTEGRAL DE LES XARXES D'AIGUA | CLAVEGUERAM, | IMPLANTACIO DE XARXA D'AIGUES PLUVIALS
A SEGUR PLATJA"

El Sr. Lluis Torrado Bonals, conseller delegat, i el Sr. Ramon Ferré i Solé, president de Calafell Empresa
Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA), com a organ de contractacio

ANTECEDENTS:

. En data 6 de setembre de 2024, es va emetre I'informe justificatiu amb el qual es motiva la
necessitat i la idoneitat de convocar la contractacié del servei de Coordinacié de seguretat i salut de
les obres compreses al "Projecte de renovacié integral de les xarxes d'aigua i clavegueram, i
implantacié de xarxa d'aiglies pluvials a Segur Platja", i de les obres addicionals de millora que el
contractista de I’execucié de I'obra s’hagi compromeés a realitzar, sempre i quan aquestes millores no
suposin un increment del termini d’execucid.

1l El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicacid, la
publicitat i la competéncia de I’0rgan de contractacid és de 45.715,37 €, impost sobre el valor afegit
no inclos, i es preveu fins a un maxim del 20% de possibles modificacions de I'import inicial del
contracte, per al suposit que les obres addicionals de millora suposin un increment del termini
d'execucié de I'obra. La durada del servei de coordinacié de seguretat i salut s’ha estimat en vint (20)
mesos.

Aguesta durada podra veure's reduida segons el termini proposat per I'empresa contractista de les
d'obres a la seva oferta o, en sentit contrari, augmentades en cas que el contractista no compleixi el
termini previst

1R Vista la documentacid de I'expedient relativa a la justificacié i idoneitat del contracte;
justificacié del pressupost de licitacié i valor estimat del contracte; existéncia de credit; justificacid
dels criteris de seleccid, adjudicacio i condicions especials d’execucid; insuficiencia de mitjans propis;
no divisié en lots.

D’acord amb el que disposa I'article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Puablic, per la qual es traslladen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (“LCSP”)
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RESOL:

Primer.- Iniciar i aprovar I'expedient de contractacié del servei de Coordinacié de seguretat i salut de
les obres compreses al "Projecte de renovacid integral de les xarxes d'aigua i clavegueram, i
implantacié de xarxa d'aiglies pluvials a Segur Platja", i de les obres addicionals de millora que el
contractista de I’execucio de I'obra s’hagi compromes a realitzar, sempre i quan aquestes millores no
suposin un increment del termini d’execucié, amb codi d’expedient 21/2024-0SA, aixi com aprovar
els plecs de clausules administratives particulars i de prescripcions técniques.

Segon.- Aprovar la despesa corresponent al present contracte per un valor de 38.096,14 € de base
imposable, més 8.000,19 € d’IVA, amb un total de pressupost base de 46.096,33 €, imputable als
exercicis 2024,2025.

Tercer.- D’acord amb I'article 159.6 lletra d) i 146.2 de la LCSP, s’efectuara la valoraciod de les ofertes
mitjangant criteris d’adjudicacié automatics, amb la col-laboracid dels serveis técnics de CEMSSA.

Quart.- Disposar I'obertura de la licitacid per procediment obert simplificat abreujat, segons I'art.
159.6 de la LCSP; no harmonitzat, atés I'art. 22.1 lletra b) de la LCSP; i amb tramitacié ordinaria. Aixi

mateix, ordenar la publicacié de I'anunci de licitacio en el Perfil de contractant.

Calafell, a la data de la darrera signatura electronica

Lluis Torrado Bonals Ramon Ferré i Solé
Conseller delegat President



