
Empresa Apt. 1.1 Apt. 1.2 Apt. 1.3 Apt. 1.4 Apt. 2 Apt. 3.1 Apt. 3.2 Apt. 3.3 Punts Obtinguts

EIFFAGE ENERGIA SLU 2,00 1,00 2,00 0,00 0,50 1,00 1,00 0,00 7,5

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU 5,00 2,00 5,00 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00 23,0

Empresa Apt. 1.1 Apt. 1.2 Apt. 1.3 Apt. 1.4 Apt. 2 Apt. 3.1 Apt. 3.2 Apt. 3.3 Punts Obtinguts

EIFFAGE ENERGIA SLU 2,00 1,00 2,00 0,00 0,50 1,00 1,00 0,00 7,5

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU 5,00 2,00 5,00 3,00 1,00 2,00 2,00 5,00 25,0
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Barcelona, 9 de setembre de 2024

OBRA DE REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA DE L’HOSPITAL 
GENERAL (FASE 1) DEL HUVH 

RESUM DE LA PUNTUACIO DELS CRITERIS DE VALORACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR 
DEL  EXPEDIENT CO/AH01/1101400393/24/PS

Un cop aplicada la formula prevista en els criteris de valoracio, la puntuació definitiva queda de la seguent manera:



Empresa: EIFFAGE ENERGIA SLU

Apartat Valoració documentació presentada

Presenten una fulla project amb la programació de feines sense 
justificar com s'assoliran els terminis. No fan referència al repor 
quincenal

5,00 2,00

Descriuen els diferents càrrecs d'obra amb les seves funcions i 
dedicació. No aporten currículum dels responsables d'obra

2,00 1,00

Respecte als talls, es centren en els dos hipotètics talls elèctrics 
dels QGBT's i en la metodologia per treballar amb les 
habitacions. No fan referència a mitjans que minimitzin l'impacte 
en el funcionament normal de l'hospital.

5,00 2,00

No fan referència 3,00 0,00

2 Mitjans 
Auxiliars

Llisten cinc elements per evitar l'impacte de l'obra en el 
funcionament normal de l'hospital.

1,00 0,50

Proposen normalitzar l'equipament elèctric a una sola marca 2,00 1,00

Proposen un cablejat mes respectuos amb el medi ambient 2,00 1,00

No fan referència 5,00 0,00

VALORACIÓ TÈCNICA 25,00 7,50

Punt. 
Mx

Punt. 
Obt.

OBRA DE REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA DE L’HOSPITAL GENERAL (FASE 1) DEL HUVH 

CRITERIS DE VALORACIÓ SOTMESES A JUDICI DE VALOR EXPEDIENT CO/AH01/1101400393/24/PS

Descripció Apartat

1 Memòria 
Tècnica 

1.2 Detall de l’equip de tècnics que hi intervindran, i funcions en relació als treballs 
a efectuar. Es valorarà la presentació d’un organigrama i currículums dels 
professionals resumits a una sola pàgina

1.4 Programa de manteniment de les instal·lacions: L’adjudicatari presentarà un pla 
de manteniment conductiu i preventiu optimitzat que permeti mantenir el millor 
funcionament de la instal·lació executada. Es valoraran només aquelles propostes 
que millorin el manteniment recomanat per cada equip i contemplin la execució 
amb personal de serveis de l’hospital 

3.1 Materials i acabats de construcció siguin de qualitat més alta als previstos en el 
plec 

3.2 Incorporació mesures d’estalvi energètic i/o materials respectuosos amb el 
medi ambient  per sobre a les previstes en el projecte 

1.3 Detall de les interrupcions dels diferents serveis afectats (habitacions 
d’hospitalització, vestuaris, cuina...etc) dels diferents trams d’aigua calenta i freda. 
L’adjudicatari presentarà un pla detallat de cada tall necessari i temps d’interrupció. 
Es valorarà la mínima interrupció de servei així com l’aportació de mitjans que 
minimitzi l’impacte (soroll, fums, olors, gestió residus, molèsties) en el 
funcionament normal de l’hospital

2.1 Es valorarà que el licitant detalli equips que incorporarà als treballs per facilitar-
los i que causin molèsties mínimes pels treballadors i usuaris del HUVH (com per 
exemple la entrada d’equips a la ubicació definitiva) Per tant, els mitjans materials 
de suport a l’execució de l’obra que el licitant hi assigni 

3 Millores 
Proposades 

3.3 Proposta d’estudi de l’impacte energètic de la intervenció comparant estat 
inicial i estat final

1.1 Planning d’execució dels treballs: Es detallarà les actuacions per setmanes fins 
a la finalització total dels treballs, on ha de quedar plenament justificat com 
s’assoliran els terminis previstos en el referit Planning. També es valorarà el model 
de report quinzenal obligatori que l’adjudicatari enviarà a la DIT del HUVH explicant 
el desenvolupament dels treballs



Empresa: COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU

Apartat Valoració documentació presentada

Presenten un pla molt detallat i justificat per l'assolimet del 
termini, avaluant els imprevistos i explicant procediments que 
poden estalviar temps. Es mostren dispossats a treballar festius i 
augmentar equips de treball havent avaluat quins trebals es 
poden fer amb simultaneitat amb qins altres. Proposen fer repors 
setmanals amb control ecònomic i enfrontant la previssió amb la 
execució real per tal de llençar la programació de feines de la 
següent setmana. 

5,00 5,00

Descriuen els diferents càrrecs d'obra amb les seves funcions i 
dedicació. Adjunten currículum professional dels responsables de 
l'obra.

2,00 2,00

Presenten un planning detallat del temps d'interrupció d'aigua en 
cada un dels muntatges que s'han de fer. També detallen 
diverses mesures per reduïr l'impacte de l'obra al funcionament 
normal de l'hospital.

5,00 5,00

Presenten un pla de manteniment normatiu i preventiu detallat 
així com un protocl de resolució d'incidències. No es planteja el 
punt com a recomanacions específiques de manteniment pel 
nostre equip de manteniment propi.

3,00 2,00

2 Mitjans 
Auxiliars

Descripció d'equips i mitjans així com la seva aplicació a les 
tasques d'obra

1,00 1,00

Presenten diverses propostes de millora que es considen molt 
adequades 

2,00 2,00

Proposen la instal·lació d'un sistema que minimitza les fuites 
d'aigua i comptadors amb mòdul de comunicació

2,00 2,00

Presenten un estudi amb aproximacions. Proposen fer una 
auditoria final post obra.

5,00 4,00

VALORACIÓ TÈCNICA 25,00 23,00

2.1 Es valorarà que el licitant detalli equips que incorporarà als treballs per facilitar-
los i que causin molèsties mínimes pels treballadors i usuaris del HUVH (com per 
exemple la entrada d’equips a la ubicació definitiva) Per tant, els mitjans materials 
de suport a l’execució de l’obra que el licitant hi assigni 

3 Millores 
Proposades 

3.1 Materials i acabats de construcció siguin de qualitat més alta als previstos en el 
plec 

3.2 Incorporació mesures d’estalvi energètic i/o materials respectuosos amb el 
medi ambient  per sobre a les previstes en el projecte 

3.3 Proposta d’estudi de l’impacte energètic de la intervenció comparant estat 
inicial i estat final

OBRA DE REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA DE L’HOSPITAL GENERAL (FASE 1) DEL HUVH 

CRITERIS DE VALORACIÓ SOTMESES A JUDICI DE VALOR EXPEDIENT CO/AH01/1101400393/24/PS

Punt. 
Mx

Punt. 
Obt.Descripció Apartat

1 Memòria 
Tècnica 

1.1 Planning d’execució dels treballs: Es detallarà les actuacions per setmanes fins 
a la finalització total dels treballs, on ha de quedar plenament justificat com 
s’assoliran els terminis previstos en el referit Planning. També es valorarà el model 
de report quinzenal obligatori que l’adjudicatari enviarà a la DIT del HUVH explicant 
el desenvolupament dels treballs

1.2 Detall de l’equip de tècnics que hi intervindran, i funcions en relació als treballs 
a efectuar. Es valorarà la presentació d’un organigrama i currículums dels 
professionals resumits a una sola pàgina

1.3 Detall de les interrupcions dels diferents serveis afectats (habitacions 
d’hospitalització, vestuaris, cuina...etc) dels diferents trams d’aigua calenta i freda. 
L’adjudicatari presentarà un pla detallat de cada tall necessari i temps d’interrupció. 
Es valorarà la mínima interrupció de servei així com l’aportació de mitjans que 
minimitzi l’impacte (soroll, fums, olors, gestió residus, molèsties) en el 
funcionament normal de l’hospital

1.4 Programa de manteniment de les instal·lacions: L’adjudicatari presentarà un pla 
de manteniment conductiu i preventiu optimitzat que permeti mantenir el millor 
funcionament de la instal·lació executada. Es valoraran només aquelles propostes 
que millorin el manteniment recomanat per cada equip i contemplin la execució 
amb personal de serveis de l’hospital 


