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A. FULL RESUM 

DADES BÀSIQUES DE L’EDIFICI 

Denominació: Castell de Palau de Bagà  

Localització: Carrer Pujada de Palau, 7 

Municipi i comarca: Bagà, 08695. Berguedà 

Època: Segle XIII-XVIII 

Estil: Medieval Modern Barroc 

Ús primigeni: Residencial – castell dels senyors de Pinós 

Ús Actual: Equipament cultural 

Propietat: Ajuntament de Bagà, des de l’any 1989 

Règim urbanístic: El Pla d’Ordenació Urbana Municipal, aprovat definitivament l’any 
1983, classifica el conjunt amb la clau 1a, E2 (elements a protegir) dins 
del sòl urbà. 

Declaració de protecció: El Palau fou declarat Bé d’interès Cultural (BIC), inclòs en el catàleg de 
monuments i conjunts històrico-artístics de Catalunya, i en  la 
categoria de Nacional, Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), a les 
fitxes nº576 ( RI-51-5193). 

 

DADES CADASTRALS 

Règim de propietat:  Referència cadastral: 6087301DG0768N0001QL 

Superfície de parcel·la:  1.422 m2 (segons cadastre) 

Superfície construïda:  1.214 m2 (segons cadastre) 
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DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE 

Títol del document:  Projecte Bàsic i Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de les 

Actuacions d’adequació i acondiciament de la Capella de Santa Maria 

del Castell per equipament complementari i l’adequació de l’accés a la 

Plaça dels Especiers. 

 Actuacions ja contemplades en el projecte  de “Restauració del castell 

de Palau de Bagà. FASE II, redactat  entre els anys 2009-2010 i aprovat 

per la Comissió de Patrimoni Cultural de la Generalitat, segons ACORD 

FAVORABLE de data 5 de novembre de 2010. 

Propietat i promotor:  Ajuntament de Bagà. NIF: P0801600H 

 Plaça Catalunya, 7. 08695, Bagà. 

Autor del projecte:  GUITART ARQUITECTURA I ASS 

 Xavier Guitart Tarrés, arquitecte. Col·legiat, 16.749-5. 

 C/ Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B. 08021 Barcelona. 

Equip col·laborador: Andrea Martinez Arquer, arquitecta i enginyera de l’edificació. GAA  

Sandra Garcia Morata, arquitecta i enginyera de l’edificació. GAA  

 Aleix Bachs Castán, arquitecte. GAA  

 Francesc Mas Garcia, arquitecte. GAA 

Superfície intervenció:  124,32 m²  

Pressupost:  84.286,82 € (PEM) 

 103.220,91 € (PEC IVA Exclòs) 

 124.897,30 € (PEC IVA Inclòs) 
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B. MEMÒRIA 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES I ANTECEDENTS  

L’edifici objecte d’estudi, es localitza a la comarca del Berguedà i en concret a la vila de Bagà. La 

construcció encapçala la part més elevada del nucli antic i el corona per la seva banda de tramuntana 

en posició dominant.  

L’edifici, conegut per als vilatans com a Palau, correspon a una construcció de caire civil d’època 

moderna el qual s’assenta damunt les restes de l’antic castell o palau dels Pinós d’origen medieval. 

El present immoble és propietat de l’Ajuntament de la vila de Bagà, des de que va ser adquirit a l’any 

1989, a través d’una compra a la Fundació Assalarich Caladerer (anterior propietari). 

El mes de març del 2009, l’arquitecte sotasignat, va redactar el projecte bàsic i d’execució de 

“Restauració del Castell de Palau de Bagà, FASE II”, amb l’objecte de definir les actuacions de 

restauració i d’adequació de diferents àmbits de Palau, i amb la finalitat de millorar els espais de 

l’edifici segons programa d’ús proposat per l’Ajuntament, alhora que establir l’odre de prioritat de les 

actuacions a fer, des dels punts de vista de seguretat estructural i constructiva, material; d’aïllament i 

impermeabilització de l’envolupant de l’edifici; i, finalment, dur a terme l’acondiciament dels espais 

bàsicament de planta primera. 

El projecte va ser promogut per l’Ajuntament i amb el suport de l’1% Cultural de la Generalitat i 

gestió de l’INCASOL.  

En data de 5 de novembre de 2010, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya 

Central va aprovar el projecte i va emetre l’acord favorable. 

Amb tot, les actuacions contemplades en el projecte redactat no es van poder dur a terme per 

indisponiblitat dels recursos econòmics necessaris.  

Deu anys desprès, l’any 2019, l’ajuntament de Bagà, va encarregar a l’arquitecte sotasignat, (com 

autor del projecte executiu abans esmentat), l’actualització econòmica del projecte executiu global 

de la FASE II projectada l’any 2009. 

Document tècnic que es va lliurar el mateix any a l’ajuntament, amb la finalitat de disposar d’un 

document tècnic i econòmic actualitzat, i com a instrument de suport a la cerca dels recursos 

econòmics necessaris.  

Malgrat tot, les actuacions contemplades tampoc van arribar a du-ser a terme. 

En el tercer trimestre de l’any 2023, l’Ajuntament de Bagà, es va posar de nou en contacte amb la 

societat professional Guitart Arquitectura i Ass. SLP, per proposar dur a terme els treballs 

professionals de “Revisar i actualitzar normativament, tècnica econòmica, el projecte bàsic i 

executiu redactat l’any 2009”, amb l’objecte de programar, per una banda, les actuacions 
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encaminades a “Adequar i Acondiciar la Capella de Santa Maria del Castell de Palau”, com a nou 

equipament complementari a l’edifici de Palau.  

I, per altra, dur a terme altres actuacions programades i relatives a “l’Adequació de l’accés a Palau 

des de la Plaça dels Especiers”, per tal de millorar la seva materialitat i seguretat d’utilització, tot 

procedint al desmuntatge de la sobre-graonada de fusta, provisional i transitòria, instal·lada el seu 

dia sobre les restes de la graonada o rampa escalonada primigènia i avui, pràcticament inexistent.  

Tot plegat per tal de poder-hi intervenir des dels punts de vista arqueològic (prospecció, exploració 

física i recerca), tot millorant el coneixement i en relació als nivells de circulació històrics, alhora que 

des del punt de vista arquitectònic (seguretat d’utilització de l’element de circulació), tot millorant 

l’accessibilitat i pública concurrència de l’accés de ponent al Castell de Palau de Bagà. 

1.2 OBJECTE  

L’objecte del treball, és redactar el projecte bàsic i executiu i de l’Estudi de seguretat i salut, amb la 

programació del conjunt d’actuacions de les dues intervencions bàsiques, discontínues i d’obra 

completa que a continuació es detallen:  

Per una banda, “l’Adequació i Acondiciament de la Capella de Santa Maria del Castell de Palau” 

com a equipament complementari als usos actuals de l’edifici de Palau. 

I, per l’altre, “l’Adequació de l’accés a Palau des de la Plaça dels Especiers”, per tal de millorar la 

seva materialitat i sostenibilitat, alhora que garantir la seguretat d’utilització com a espai de 

circulació i de pública concurrència. 

Aquestes dues actuacions que es desenvolupen en el present projecte, ja estaven contemplades en 

el projecte inicial de 2009 i per tant, queden subjectes a l’acord favorable de la Comissió Territorial 

del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central . 

Tot plegat, donant resposta als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) adoptats com a 

acord global en les agendes internacionals, especialment l’Objectiu 8 “Treball decent i creixement 

econòmic” i l’objectiu 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”. 
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1.3 FINALITAT 

La finalitat que persegueix l’actual consistori, és executar les obres programades d’adequació i 

acondiciament abans esmentades i inherents a la Capella de Santa Maria de Castell i a l’accés de 

ponent al castell de palau des de la Plaça dels Especiers, per aquest any 2024 i d’acord amb els 

recursos econòmics disponibles segons subvenció concedida per la Diputació de Barcelona. 

1.4 DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT D’INTERVENCIÓ  

 

L’àmbit d’intervenció del present projecte està format per dues entitats: la Capella de Santa Maria 

(Àmbit-2) formada pel cos de la capella, el cor i la sagristia, i la pujada de la Plaça dels Especiers 

(Àmbit-6). La nomenclatura dels àmbits d’intervenció del present projecte, venen definits pel 

projecte inicial de 2009, en el qual es definien actuacions de restauració i adequació dels diferents 

àmbits del Palau. 

La sagristia i part del cos de la capella es troben a la planta inferior del cos de llevant de l’edifici de 

Palau, mentre la resta conforma un volum propi amb dos trams de coberta a diferent nivell i a un sol 

vessant, amb l’espadanya situada a l’extrem de migdia i tot coronant la façana principal i d’accés a la 

capella des de la pujada a Palau. 

La superfície construïda és de 124,32m², dels quals 34,91 m² corresponents a la pujada des de la 

Plaça dels Especiers i 89,41 m² corresponents a la Capella de Santa Maria. 

  

  

Nº ÀMBIT D'INTERVENCIÓ SUP. ÚTILS  M²

COMPONENTS ÀMBIT D'INTERVENCIÓ 124,32 M²

2 Capella de Santa Maria 89,41 m²

6 Escala d'accés a la Pl. Especiers 34,91 m²

SUPERFÍCIE ÀMBIT D'INTERVENCIÓ 124,32 m²

QUANTIFICACIÓ DE SUPERFÍCIES

6 

2 
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1.5 PARÀMETRES DE DEFINICIÓ DEL PRESENT PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 

La present Projecte bàsic i executiu plantejarà solucions tècniques que s’ajustin als paràmetres 

següents:  

- Adequar-se a la realitat i voluntat del promotor. 

- Adaptar-se al programa funcional i d’acord amb els criteris d’intervenció del projecte.  

- Incorporar els criteris d’integració del manteniment en les obres a realitzar. 

- Planificar etapes cronològiques amb programació de fases successives d’obra completa si 

s’escau, i d’acord amb la voluntat de la propietat i promotor de les obres. 

- Ajustar-se al pressupost d’execució per contracte màxim definit per l’ens promotor. 

1.6 LEGISLACIÓ ESPECÍFICA 

Les propostes del present treball s’adequaran a la legislació vigent, i de manera especial a: 

• Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol. 

• Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

• Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de Protecció del Patrimoni 

• Tenir en compte els continguts de les Cartes del Restauro: 

- Carta d’Atenes 1931 

- Carta de Venècia 1964  

- Carta d’Amsterdam 1975 

- Carta de Cracòvia 2000 

• Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Bagà 

• Tenir en compte els continguts i criteris contemplats en les Ordres de Desenvolupament 

Sostenible (ODS), concretament els objectius 8 i 11. 

Altres documents d’aplicació: 

• Directrius de contingut per als Catàlegs de Béns Protegits i Plans Especials de Protecció de 

data març de 2013, publicats per la Generalitat de Catalunya Departaments de Territori i 

Sostenibilitat, i Departament de Cultura. 

• Normativa del Codi Tècnic de la Edificació. CTE. 

1.7 OBRA COMPLETA 

L’actuació proposada en el present projecte fa referència a una obra completa, en el sentit de poder 

ser lliurada a la propietat i destinada a l’ús previst sense necessitat de més actuacions de caràcter 

complementari o addicional compreses dins d’aquest projecte. 

Tot això, d’acord amb els articles 125 i 127.2 del Reglament General de al llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, RD 1098/2001 de 12 d’octubre.  
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2. BREU NOTÍCIA HISTÒRICA 

No són moltes les referències històriques que es tenen d’aquest edifici a causa de la dificultat d’accés 

als seus arxius, ja que la major part d’ells pertanyen a la família Trvy de Barcelona i també a la 

duquessa de Alba a Sevilla. 

Així doncs, les poques dades referents al palau són les que hom troba a l’Arxiu de la Corona d’Aragó 

de Barcelona i que foren recollides a grans trets per Mn. Serra i Vilaró en la seva obra de Baronies de 

Pinós i Mataplana: investigació en els seus arxius, compilada en tres volums. 

2.1 LES PROPIETATS HISTÒRIQUES. CRONOLOGIA  

Quant Galceran de Pinós i la seva muller  atorgaren al 1234 la carta de Franqueses de fundació de la 

vila nova és possible que el castell fos construït al mateix moment integrant-lo en el nou pla urbà, ja 

que Serra i Vilaró en el seu sumari de privilegis de la carta de Franqueses ens esmenta la següent 

citació: 

“...els dits homes no sien obligats a les obres del castell, sinó  a les dels mus i vals de la vila...”1 

D’altra banda s’hauria de remarcar la possibilitat que l’esmentada citació es referís a les obres de 

manteniment del castell, construït amb anterioritat. 

A partir d’aquesta data les notícies del castell són molt abundoses i així per exemple al llarg del segle 

XIV i coincidint  amb les obres de fortificació, se’ns parla molt de la “Torre Subirana”  cap al 1343. 

Aquesta torre estaria ubicada a la part alta del recinte murat i hauria anat acompanyada d’una altre 

torre similar en un altre extrem formant les defenses de la part alta de la vila.  

És durant el segle XIV quan es troben notícies de diferents “ agutzils” destacant Pere de Santa Eulària, 

procurador del senyor, els  quals tenien  la tasca de guardar tots els documents de l’administració en 

una cambra del castell de Bagà. 

Veieu citació: 

“...Santa Eulària, com no sabia quants i quins hi havia, no la volgué rebre, causa per la qual la 

dipositaren en la cambra del castell de Bagà...”2 

És durant aquest mateix període quant es parla d’una tal “Esclarmonda de Bellera” senyora de la 

baronia de Bellera que llinda amb la Ribagorça i l’Aran, actualment a la comarca de Pallars Jussà. Les 

relacions amb aquesta baronia foren tan freqüents fins al punt que es decidí de construir en el 

mateix castell, una cambra per a ella mateixa. 

 

1 SERRA I VILARÓ, JOAN: baronies de Pinós i Mataplana: investigació als seus arxius. Llibre 1. Barons, 
nobles i cavallers. Bagà: Centre d’estudis Baganesos, 1989. p.94. 
2 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-130 
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“...aquesta és Esclarmonda de Ballerà, que fins a últims del segle XIV residí molt a Bagà en tant que 

des d’aleshores en el palau dels Senyors hom troba sovint anomenada la cambra de madona de 

Bellera...”3 

A la vegada en aquesta mateixa centúria apareixen nombroses referències sobre les obres de 

fortificació en el castell com poden ésser els “ Cadafalcs” s’interpreta que mentre s’estaven 

construint les muralles de la vila, també es realitzaven algunes obres de defensa en el castell. 

Posteriorment i ja al segle XV es parla de la construcció d’un escriptori nou al castell: 

“ ...Personaliter existente intus scriptorium novum castri de Bagano sedente in uno ex banchalibus 

ibidem in dicto scriptorio novo existentibus...”4 

Unes línies més avall de l’esmentada citació es parla de la construcció d’un palauet dins el castell de 

Bagà. 

“...S’hi construí un escriptori nou, estant en el qual donà una sentencia el 27 de Maig de 1435 i seria 

obra seva el Palauet, ja que fins al seu temps no l’havia trobat...”5 

A banda d’aquest escriptori i del palauet també s’esmenten les cambres de “ Madona de Bellera” ja 

citades i “ la dels Arcs”, indrets on s’hi celebraven actes de vassallatge i homenatge, 

“...rebia les audiències ordinàriament, en l’aula de Madona de Ballerà, i rares vegades en la dels 

arcs...”6 

 

L’edifici del palauet serví com a lloc de retirada de Bernat  Galceran II de Castre i de Pinós així cm 

també com lloc on s’ordenaren actes tant importants com la de construir una font pública a la Plaça 

pública ( Plaça porxada) utilitzant l’aigua que anava destinada al castell. 

 

Dues generacions més endavant de Bernat Galceran II de Castre i de Pinós, en concret  Galceran VI 

de Pinós també comenta que tenia residencia a Bagà. Exemple: 

“...Tenia sa ordinaria habitació en el castell de Bagà i gobernaba en tal guisa que els cònsols 

l’anomenaven llur Senyor i a D Felip Galceran de Pinós el vertader senyor, o el senyor vescomte...” i 

afegeix “...El 20 d’Agost de 1473, el vescomte Felip va rebre, personalment, en el castell de Bagà, al 

lloc dit lo Palauet, diversos homenatges...”7 

 

Aquestes cites  són interessants ja que ens permeten veure com al llarg del temps les cambres de 

recepcions del mateix castell anaren canviant de manera que si al segle XIV la cambra principal era la 

de “Madona de Bellera”, la construcció d’un espai més noble anomenat “ palauet” cal al 1400 deixà 

l’esmentada cambra en segon terme. 

 

3 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-145 
4 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-228 
5 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-228 
6 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ibidem 
7 CATALÀi ROCA , PERE. Els castells catalans VOL: V. Rafael Dalmau Editor. Barcelona 1976-97.p-849. 
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Cap al 1442 es torna  a parlar de les fortificacions especialment al que es refereix  al contracte de 

restauració d’una de les torres sobiranes per part dels cònsols Arnau Romeu i Antoni de Quer i també 

els mestres Guillem Font de Puigcerdà i Joan Coll de Vic. El document ens parla de la forma i de les 

dimensions que havia de tenir aquesta torre, la qual estaria situada en un angle del palau i que 

apareix descrita en la següent citació: 

 

“...Primo , es concordat entre les dites parts que los dites mestres faran la dita torra rodona, ab 

alambor d’una cana e mige d’alt, e la gruixa rahonable entro sus al peu pret, e al peu pret que haye 

una cana de gruixa e devuyt palms de torn, e que hage de pujar en aquesta gruixa entro sus al primer 

sostre fins al segon sostre set palms de gruixa, e d’aquí amunt fins als ampits sis palms, e l’ampits e 

los merlets hayen tres palms de gros..., e que la dita torre haya haver son portal e ses espitlleres e 

bombarderes e finestres necessaries a coneguda de la vila e dels dits mestres; empero lo portal e les 

finestres hayen a esser a pedre staçada...”8 

 

Segons Ramon Viladés a la part alta de la vila hi hauria hagut dues torres, de les qual encara n’és 

visible el seu basament a la part nord-oest del palau . 

Al llarg de la fi de l’edat Mitjana i inicis de l’era moderna , el llinatge Pinós s’anà dispersant arreu i 

Bagà deixà de ser la seva habitual residencia cosa que provocà que l’edifici del palau anés entrant en 

un procés de ruïna i abandó sistemàtic. La seva decadència es podria demostrar amb la cessió del 

palau als ducs d’Hixar després de la mort de Galceran VII sense descendència. Les possessions dels 

Pinós passaren a mans de Lluís de Beaumont, conestable de Navarra, que hi tenia drets pel seu 

matrimoni amb Aldonça de Cardona. Més tard per matrimonis hereditaris, les baronies passaren a les 

cases ducals d’Alba i Medinaceli 

Aquests senyors, els quals no residien a Bagà entregaren les seves baronies a mans de governadors I 

administradors. Al segle XVI la vila fou profusament saquejada i atacada nombroses vegades tant 

pels afers del bandolerisme com pels atacs constant dels hugonots francesos. Una prova clara en 

serien les constants cartes que els cònsols de la vila enviaven al duc d’Hixar. 

Veieu la següent citació: 

“...El castillo d’esta villa de Bagán de V.Exia. se va por tierra, ya lo havemos escrito a V. Exia. Muchas 

veces, y la causa es que el alcaide no está en ello y poco a poco se va derribando; por merced, mande. 

V. Exia. Probehir en ello que tanto importa al servicio de V.Exia...”9 

Aquesta carta va ser escrita al 1617 com a testimoni de l’abandó que el castell i la vila patien. Tot i 

així s’hi continuaren realitzant algunes petites reformes en l’esmentat castell ja que en una de les 

cambres de la part principal de la planta noble s’hi trobà una rajola ceràmica amb la data de 1635, de 

la mateixa manera que també apareix gravada en un carreu reutilitzat en la capella i també en una 

teula de la coberta d’aquest mateix cos d’edifici. 

 

8 VILADÉS LLORENS, RAMON. Les muralles de Bagà al segle XIV. ( Berga). Àmbit de Recerques del 
Berguedà, 1996.p-52. 
9 CATALÀ i ROCA. PERE: Els castells Catalans. Volum V Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1960-1990. p-
278 
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Amb la revolta dels Segadors del 1640, Bagà lluità a favor de la Generalitat. Poc després i arran de les 

incursions franceses del rei Lluís XIV i comandades per Reicheilleu la vila fou incendiada diverses 

vegades. Amb la pau dels Pirineus 1659 dita també “ tractat dels Pirineus” es posà fi a la guerra entre 

Habsburgs i borbons donant la victòria al reialme borbònic i  hipotecant el territori de la Catalunya 

Nord i cedint tots els pobles i ciutats de l’esmentat territori al regne francès. A la vegada totes les 

fortaleses que feien de frontera amb aquest territori foren destruïdes10. No és d’estranyar doncs que 

el castell -palau de Bagà també fos destruït com ho foren els de Llívia, Bellver de Cerdanya, la Pobla 

de Lillet... 

Durant la guerra de Successió, Bagà lluità a favor de la dinastia austríaca en detriment de la 

borbònica comandada de felip V. 

Amb la caiguda de Barcelona al 1714, poc a poc la resta de focus de resistència caigueren a mans dels 

borbons. Bagà i la seva “baronia” caigueren al 1720. 

Amb tot, però, i una mica abans d’aquestes dates ens apareixen ja referències de la nissaga dels 

Còdol, de procedència cerdana els quals abans d’arribar a Bagà, s’instal·laren primerament a Sant 

Llorenç de Morunys. 

La causa que creà l’establiment de la seva residencia al que havia estat l’antic palau dels Pinós, va ser 

el casament d’Acaci Còdol amb Rafaela de Brocà, que en aquells moments ja s’havia establert a Bagà. 

A la vegada l’hereu d’aquest llinatge va contraure matrimoni amb la filla de Francesca de Roset, els 

quals n’eren els procuradors i governadors dels Pinós, cosa que seria la causa més probable que 

decidissin restaurar el palau i que Acaci en fos el nou baró. De fe, el mateix Acaci va tenir un fort 

protagonisme en la guerra dels Segadors defensant la ciutat de Barcelona dels atacs enemics.  

El fill d’Acaci, Francesc de Còdol va intervenir en el procés de trasllat del santuari de Paller al prat 

dels Banyadors, indret on s’enclava actualment aquest edifici. 

El darrer Còdol que residí a Bagà va ser Francesc Tomàs de Còdol el qual un cop difunt i amb poca 

descendència. La família Còdol cada cop anirà sent més escadussera a la vila de Bagà fins a passar a 

mans dels Travy la qual en va ser la propietària de l’edifici fins iniciat el segle XX.  

Durant la guerra civil catalana , l’edifici va ser espoliat diverses vegades i fins l’any 1989 se n’ocupà 

del seu manteniment la Fundació Assalarich Calderer la qual hi instal·là uns masovers que 

reconvertiren el palau en una masia. 

Finalment al 1989, l’Ajuntament de la vila de Bagà va comprar l’edifici, tot iniciant un projecte amb la 

finalitat de recuperar l’edifici com a equipament al servei de la població. 

  

 

10 VILADRICH CAMIL: Dels lligams històrics de les Baronies de “ Castre” I de “Pinós”. Estadella( Aragó)-
Bagà ( Catalunya) a Bagadanum Miscel·lània. Volum III. Associació Medieval de Bagà. Bagà. Juliol 
2000. 
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2.2 CRONOLOGIA DE LES INTERVENCIONS  

2.2.1. Les intervencions de l’any 1989: projecte i obres de consolidació (arquitecte 

Ll.M. Vidal Arderiu) 

L’edifici ha estat objecte de diferents treballs, estudis, projectes i intervencions al llarg dels anys. 

La primera d’elles, a l’any 1990, va ser la redacció d’un projecte titulat “ Palau de Bagà” per part de 

l’arquitecte Lluís M. Vidal i Arderiu a partir d’un encàrrec de la Direcció General d’Arquitectura i 

Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya. 

L’objecte era destinar-lo a un Centre d’Estudis Medievals del Pirineu ( C.E.M.P).  

Aquest projecte contemplava tres fases d’execució per a una restauració global de l’immoble, per tal 

de destinar-lo a l’ús anteriorment citat i també a altres finalitats com podien ser el cas de l’institut 

d’estudis Baganesos ( I.E.B), un museu d’història de les arts i costums de la vila de Bagà, la seu d’un 

grup de recerques medievals de l’Alt Berguedà, sales d’exposicions, indret per a concerts, teatre a 

l’aire lliure, centre de l’Oficina permanent del Parc Natural del Cadí-Moixeró, oficina d’informació 

turística i habitatge per a un guarda, etc.  

A la vegada el centre d’estudis del Pirineu havia d’acollir, una biblioteca, un arxiu, sales per a 

investigadors, sales de reunions, i sales de vídeo i gravacions sonores. 

De tot aquest projecte tant sols es va poder executar la primera fase que consistia en la neteja i 

desmuntatge i enderroc dels elements ruïnosos, degradats i malmesos, la realització de rases per als 

serveis i la substitució de la major part dels forjats de fusta per altres d’acer i formigó i la construcció 

de noves cobertes, per sobre del nivell de les originals.  

Per altra banda les pintures murals de la planta noble van ser objecte d’una intervenció per part del 

Servei de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya, que va consistir en una neteja i 

fixació dels paraments murals.  

La segona fase d’execució, redactada al juny de 1993, tant sols es va poder dur a terme de forma 

parcial per manca de pressupost. Entre les actuacions que s’hi portaren a terme cal destacar la 

finalització dels espais destinats a biblioteca i sales d’exposicions, ubicades a l’ala de llevant, així com 

també la restauració de dues cambres de la planta noble  del cos central, decorades amb pintures 

murals, i la construcció d’una coberta o llanterna de vidre a l’escala principal, tot  recordant la que hi 

hauria hagut en l’època moderna segons litografies antigues.  

En aquesta actuació també s’hi van dur a terme la construcció d’una nova escala, per tal d’accedir  a 

les dependències de la banda est i es varen revestir les parets interiors del vestíbul i de planta baixa. 

La resta d’actuacions ni tant sols es van poder iniciar, de manera que l’edifici va quedar inacabat i 

sense tenir un ús concret. 
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2.2.2. La restauració de pintures l’any 1994: la cambra napolitana  

L’any 1994 el Servei de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya (CRBMC) va dur a 

terme una restauració integral d’una cambra de la planta noble denominada com a “cambra 

Napolitana” per les contínues al·lusions de les pintures murals a aquesta ciutat. L’actuació va ser 

encarregada a Emili Julià i afectà de forma global a les dues crugies de la cambra, reconstruïnt-ne els 

elements pictòrics i decoratius que havien  desaparegut. 

 

   
Diferents detalls dels treballs que es realitzaren a la “cambra Napolitana” 

Restaurada pel restaurador Emili Julià 

2.2.3. La intervenció arqueològica de 1998 

Durant les obres de rehabilitació del carrer damunt de Palau, el rebaix del nivell de terres de la 

màquina excavadora posà al descobert l’existència de diverses restes arqueològiques. Per aquest 

motiu es cregué necessària la presència d’arqueòlegs per tal de documentar-les i alhora realitzar 

diversos sondejos arqueològics en previsió de l’existència de més restes. 

Aquesta actuació duta a terme entre el 26 de Febrer i 5 de Març de 1998 va ser finançada per 

l’Ajuntament de la vila de Bagà i pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. L’execució 

va anar a càrrec de les arqueòlogues Carme Subiranas Fàbregas i Icíar Alonso de Alda.11 

Els treballs arqueològics permeteren posar al descobert les restes d’un empedrat paral·lel i adossat a 

la façana nord de Palau, construït a base de pedres irregulars que hauria actuat com a vorera a la 

zona nord de l’edifici. Aquest empedrat cobria en part un rec, constituït per un canal i una coberta de 

pedres. El dit canal, en direcció nord-sud prenia una direcció est-oest quan entrava en contacte amb 

l’empedrat i s’introduïa a l’interior de l’edifici de Palau a través del mur de la façana nord, per tal 

d’abastir d’aigua els horts que havien existit a la zona sud de l’edifici. 

La intervenció arqueològica ha permès establir una cronologia per aquests dos elements, 

corresponents al segle XVIII. Per altra banda, tan per les seves característiques com per la relació que 

 

11 Veure Annex. Memoria de les intervencions arqueològiques realitzades a la part nord del Palau  
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s’estableix amb l’edifici de Palau, construït al segle XVIII, sembla clar que haurien format part d’un 

mateix conjunt. 

Un altre dels elements documentats durant la intervenció arqueològica fou una estructura 

semicircular, construïda a base de pedres irregulars lligades amb calç. L’estructura, situada a la zona 

nord oest de la façana de Palau, sembla que en els seus orígens hauria estat adossada a aquests. La 

cronologia i funcionalitat d’aquesta estructura ens és per ara desconeguda, tot i que sembla 

construïda en un moment posterior a l’edifici del segle XVIII. 

L’aparició de restes arqueològiques ha motivat que l’arquitecte responsable de les obres de 

rehabilitació i l’Ajuntament de Bagà, decidissin conservar-les i integrar-les en el projecte  

arquitectònic, considerant que , al segle XVIII havien format part d’un mateix conjunt, al costat de 

l’edifici de Palau. 

La possibilitat que a la zona del carrer damunt de Palau ( fora dels límits de l’edifici) s’hi conservés 

part de l’antiga muralla baix medieval, ha estat descartada gràcies a la realització de diverses cales de 

sondeig. En cap d’aquestes rases s’ha documentat estratigrafia arqueològica ni restes d’estructures 

antigues. El que si s’ha observat és la presència d’un potent nivell de reomplert, que ocupa tota la 

zona, amb un gran desnivell nord-sud de la roca natural. 

El fort pendent de la roca natural, amb un trencament sobtat que segueix una línia bastant regular en 

direcció est-oest, podria obeir a l’existència d’un fossar a la zona relacionat amb l’antic palau, i / o 

muralla baix medieval. 

Aquest desnivell de la roca hauria estat aprofitat durant la construcció de l’actual edifici de palau, al 

segle XVIII, per assentar el mur de la façana nord sobre mateix de la roca. 

Durant els treballs arqueològics no s’ha documentat cap mena de material arqueològic significatiu, 

degut sobretot a la inexistència d’una estratigrafia arqueològica. 

La intervenció arqueològica ha permès desmentir la hipòtesi que el mur de la façana nord de Palau, 

hagués aprofitat com a fonamentació part de la muralla medieval. La realització de les rases de 

sondeig ha posat de manifest la uniformitat dels murs del segle XVIII que, en la majoria de casos 

presenten una banqueta de fonamentació que els dona més gruix a la part inferior. 

Cal tenir en compte que la intervenció arqueològica s’ha dut a terme només davant de la façana nord 

de Palau. No s’ha realitzat cap mena de sondeig ni a l’extrem nord-oest, on l’edifici s’endinsa més al 

sud, ni cap a la zona interior de Palau. En aquest sentit, creiem que és possible que es conservin 

encara restes arqueològiques de l’antic palau i de la muralla baix medieval a l’interior, la qual cosa 

caldria tenir en compte a l’hora d’iniciar la següent fase de rehabilitació de la zona.  

Memòria de la intervenció arqueològica  

Resultats de la intervenció arqueològica. 

Les restes arqueològiques documentades: 
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Durant les obres de rebaix del nivell del terreny a la zona del carrer Damunt de Palau, corresponents 

a la segona fase de rehabilitació de l’edifici de Palau, la màquina excavadora posà a l descobert 

diverses estructures antigues.  

Per aquest motiu, es cregué necessària la presència dels arqueòlegs per tal de documentar les restes 

aparegudes i assegurar o no l’existència d’altres restes arqueològiques. 

Els treballs de rebaix afectaren una potència aproximada de 1’25 metres. A partir d’aquest nivell 

començaren a documentar-se  les esmentades restes arqueològiques. La presencia dels arqueòlegs 

permeté documentar tots aquests elements, per part dels quals s’acabaren de posar al descobert de 

forma manual. 

En primer lloc, i sota un potent nivell de reomplert molt modern ( U.E.000) primera meitat del segle 

XX, es documentà un empedrat ( U.E.103), construït amb pedres irregulars lligades amb calç, amb 

límit extern marcat per pedres més allargades. L’empedrat prenia una direcció est-oest, i s’adossava 

al llarg del mur corresponent a la façana nord de Palau ( U.E.116). La seva amplada era de 1 metre i 

se’n conservava una llargada  d’aproximadament 18 metres. 

Així mateix, sobretot en la seva meitat est s’observava una certa diferència de cotes entre la part de 

l’empedrat més propera a la façana respecte a la paret més exterior. Aquesta diferència de nivells 

desapareixia a la zona oest, lloc on l’empedrat presentava un estat de conservació més dolent. 

L’empedrat hauria estat construït en el mateix moment que s’aixecà l’actual edifici de Palau, al segle 

XVIII i tindria una funció de vorera, per tal de facilitar la circulació en  aquesta zona. 

El seu estat de conservació era força bo, sobretot en la seva meitat est. En algunes zones podia 

observar-se que el dit empedrat hauria estat reparat posteriorment i de forma molt maldestre a base 

de terra molt compacta i pedres petites ( U.E. 107). A partir de la meitat oest de la façana, no 

s’identifica la presència de l’empedrat la qual cosa podia haver estat motivada  per la inexistència 

d’aquest a la zona o per la seva destrucció motivada per actuacions a la zona en època més moderna. 

Aproximadament al centre de la façana nord de Palau, el dit empedrat es trobava més destruït, podia 

observar-se que aquest cobria inicialment l’esmentat rec, ocultant en aquesta zona la seva presència. 

El rec estava cobert pel mateix  nivell de reomplert ( U.E.000), molt modern que cobria l’empedrat. 

L’estructura del rec ( U.E.106), consistia en un canal construït a base de pedres disposades 

horitzontalment marcant la línia de canalització que era coberta a bes de pedres grans disposades 

transversalment. La seva amplada era de 65-70 cm i la llargada conservada de 9’5 metres . En 

algunes zones  del canal s’observava la presència de totxo massís enlloc de pedra. Cal assenyalar que 

el rec fou escapçat en la seva part nord durant els treballs de rebaix de la màquina excavadora de la 

zona. 

Malgrat això, la part conservada permetia observar que el rec procedia del nord amb un desnivell 

progressiu en direcció sud i entrava en contacte amb l’empedrat abans descrit. A partir d’aquest punt 

es desviava en direcció est-oest arran mateix de la façana nord de Palau. Uns dos metres més a l’oest 

s’introduïa a l’interior de palau a través d’un mur de la façana nord i comunicava amb un dipòsit o 

cisterna encara existent actualment dins de l’edifici. Aquesta cisterna fou tapada durant les obres de 

rehabilitació realitzades a l’interior. 
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En aquest sentit, sabem, per notícies orals, que el rec continuava per l’interior amb la finalitat de 

regar els horts que havien existit la sud de Palau. Com ja s’ha esmentat anteriorment, en el punt de 

contacte entre l’empedrat i el rec, aquest hauria estat cobert pel primer. Per aquest motiu, cal 

suposar que ambdós elements tindrien una mateixa cronologia , relacionada amb la construcció de 

l’edifici de Palau, al segle XVIII. Malgrat això, és possible que , igual que l’empedrat, el rec hagués 

estat reparat en alguna ocasió. 

Una altre estructura fou documentada a l’extrem oest de la façana nord de Palau. Aquesta estructura 

de forma semicircular ( U.E.109) era construïda de forma molt maldestre, a base de pedres irregulars 

lligades amb morter amb algun fragment de totxo massís. El mur semicircular que la delimitava tenia  

una amplada de 60 cm. A l’interior de l’estructura  s’hi documentà la presència d’un  nivell de terres 

de reomplert ( U.E.000). El diàmetre intern era de 1’70 metres.  

Tot i que al moment de la seva localització no s’observà que aquesta estructura s’adossés al mur de 

la façana nord de Palau, és molt probable que originàriament s’hi hagués adossat i que alguna 

remodelació posterior de la zona hagués afectat els extrems del mur.  

La funcionalitat d’aquesta estructura és per ara indefinida, així com la seva cronologia. En qualsevol 

cas sembla correspondre a un moment posterior a l’estructura del rec i de l’empedrat i per tant 

posterior a la construcció de l’edifici de Palau ( segle XVIII). És possible doncs que correspongui a un 

element construït durant el segle XIX, abans del reompliment de la zona durant la primera meitat del 

segle XX. 

L’esmentada estructura estava coberta també per un nivell de terres de reomplert com en els casos 

anteriors ( primera meitat del segle XX). L’interior d’aquesta també contenia un reompliment 

d’època molt moderna. L’estructura tenia una alçada màxima de  50 cm i s’assentava  sobre un nivell 

de terres compactes ( U.E.111) de 20 cm de potència. Sota mateix d’aquest nivell s’hi documentaren 

restes d’un paviment de calç ( U.E.114), molt malmès que s’introduïa per sota de l’estructura 

semicircular. Aquest paviment tenia un gruix d’entre 2 i 4 cm i cobria un nou nivell de reomplert, 

general a tota la zona ( U.E.100) 

Tot i que aquest paviment de calç fou documentat només en una part, al voltant de l’estructura 

semicircular, és probable que ocupés una zona més extensa, ja que abans de la presència dels 

arqueòlegs, la màquina excavadora havia rebaixat el terreny en aquesta zona. La cronologia d’aquest 

paviment seria anterior al de l’estructura semicircular i podria correspondre també al segle XVIII, 

relacionat amb l’empedrat, el rec i l’edifici de Palau. 

Tots aquests elements descrits fins ara van ser documentats exhaustivament a partir de dibuixos a 

detall, situacions planimètriques respecte a l’edifici i registre fotogràfic ( paper color i diapositiva) 

Quant a l’empedrat, part del rec i de l’estructura semicirculars, l’arquitecte responsable de les obres 

de rehabilitació de l’edifici de Palau i l’Ajuntament de Bagà, consideraren viable la seva conservació i 

integració dins del projecte de rehabilitació, adaptant a aquest la conservació de les restes 

arqueològiques. En aquest sentit, cal tenir en compte que l’empedrat i el rec foren construïts al 

mateix moment que l’edifici de Palau, al segle XVIII i que formaven part d’un mateix conjunt. 
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Durant la presència dels arqueòlegs  es realitzà el rebaix de les terres en una part de la zona nord-

oest de Palau. L’extracció d’un potent nivell de terra i runa ( U.E.000), posà de manifest l’existència 

d’una altra estructura. Aquesta s’identificà com un dipòsit d’aigua construït durant la primera meitat 

del segle XX. Presentava una planta rectangular i era construït a bases de pedres i algun totxo, lligats 

amb morter.  

D’aquesta estructura només se’n pogué documentar una part, ja que les obres de rebaix 

corresponents a la segona fase, només afectaven part de la zona on es trobava situat el dipòsit. 

Resultats dels sondejos arqueològics 

A banda de la documentació de les restes aparegudes, la presència dels arqueòlegs implicà la 

realització de diverses rases de sondeig per tal de corroborar l’existència d’altres restes 

arqueològiques a la zona , sobretot relacionades i/ o el palau baix medieval. En total es realitzaren 

tres rases, totes elles en direcció nord-sud, perpendiculars a la façana nord de Palau. 

La rasa 1 estava situada a l’est de la façana nord ( U.E.116) molt a prop de la porta d’accés a l’interior 

de l’edifici amb una amplada de 1’50 metres i una llargada de 4 metres. La realització d’aquesta rasa 

implicà la destrucció d’una petita part de l’empedrat de segle XVIII. Aquest fet permeté observar-lo 

en tota la seva potència. 

Així mateix, a mida que s’avançava en l’extracció de les terres, es posà de manifest l’existència d’un 

potent nivell de terres de reomplert ( U.E.100), d’època  moderna i de gran profunditat en què es 

trobava la roca natural. La realització d’aquesta rasa també va permetre observar la fonamentació 

del mur de la façana nord de Palau. 

Cal tenir en compte que una de les hipòtesis que es plantejaren abans d’iniciar la intervenció 

arqueològica contemplava que el tram de mur que es conserva de la façana nord de Palau s’hagués 

assentat sobre les restes de l’antiga muralla baix medieval. Aquest fet quedà descartat, ja que les 

característiques del mur avui existent, formaven part d’un sol moment constructiu.  

En aquest sentit, s’observà una important potència del mur del segle XVIII fins a una profunditat de 

1’50 metres respecte al punt zero i amb una banqueta de fonamentació clarament diferenciada. Tot i 

això, el mur no s’assentava sobre la roca natural sinó sobre un nivell de terres d’1 metre de potència 

que la cobrien. 

Tot i la inexistència d’una estratigrafia arqueològica significativa i d’estructures antigues , és 

important assenyalar el fet que la roca natural adquiria un important desnivell de nord a sud, amb un 

trencament pronunciat a la part més propera a la façana Nord de Palau. 

La rasa 2, amb una amplada de 2 metres i una llargada de 4 metres es realitzà aproximadament al 

centre de la zona i posà al descobert unes característiques gairebé idèntiques a l’interior. S’hi 

documentà un nivell de reomplert sobre un pronunciat desnivell de la roca natural ( U.E.121) 

Malgrat això és important assenyalar que en aquest cas, el mur de la façana nord de Palau 

s’assentava directament sobre la roca natural, a una profunditat de 3’50 metres. En aquest cas el 
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mur semblava haver sofert alguna reparació en èpoques més modernes, amb la presència d’un 

morter molt més dur i de tons més grisosos.  

Aquesta part del traçat de la façana nord de Palau corresponia  al lloc on es trobava situada la 

cisterna d’aigua que es conservava a l’interior de l’edifici; el que s’observava, dons és el tancament 

nord d’aquesta estructura ( U.E.118). Tampoc es documentà la presència d’una estratigrafia 

arqueològica significativa ni d’estructures antigues. 

La tercera rasa ( Rasa 3) es realitzà just a l’angle nord-oest de la façana nord de Palau. La rasa tenia 

una amplada de 1’20 metres i una llargada sud-nord de 5 metres. Com en els casos anteriors 

aparegué un potent nivell de reomplert i un pronunciat desnivell de la roca , que passava de tenir 

una profunditat de 3 metres a la zona tocant a la façana a tenir una profunditat d’1 metre ( a 2’5 

metres al sud de la dita façana) En aquest cas el mur de la façana nord també s’assentava sobre la 

roca natural i presentava una banqueta de fonamentació ( U.E.117) que donava més amplada al mur. 

En cap cas la intervenció arqueològica ha permès recuperar cap mena de material arqueològic 

ceràmic, sobretot degut a la inexistència d’una estratigrafia significativa. 

Tot i que les diverses rases efectuades indicaven la inexistència  d’estratigrafia i de restes 

arqueològiques fora dels límits del Palau del segle XVIII, cal tenir en compte el fet que es documentés 

el pronunciat desnivell de la roca. En aquest sentit els sondejos arqueològics permeteren observar 

que la roca natural presentava les mateixes característiques en tots els casos i que el tancament del 

pendent sobtat es donava sempre en la mateixa línia est. oest. 

Si bé podria tractar-se de característiques naturals del terreny, aquest fet podria  estar relacionat, a 

tall d’hipòtesi, amb l’existència d’un fossar en aquesta zona, vinculat al tram nord de la muralla baix 

medieval. 

Posteriorment, amb la construcció del nou edifici del palau del segle XVIII, s’hauria aprofitat la 

profunditat de part del fossar ( U.E.115), per tal d’assentar el mur de la façana nord. Per aquest 

motiu, creiem que és possible que encara existeixin a l’interior de l’actual edifici, restes de l’antiga 

muralla o del palau baix medieval.  

Aquesta hipòtesi ve donada pels motius abans esmentats, i sobretot si tenim en compte que la zona 

nord-oest del Palau, on no s’ha intervingut arqueològicament, es troba situada en una línia més 

endarrerida i que part dels murs de l’edifici semblen correspondre a una època més antiga. 

És important insistir que aquestes observacions es donen per ara a tall d’hipòtesi i que només amb 

una nova intervenció arqueològica a la zona nord-oest de Palau ( tant a l’interior com a l’exterior) 

podria corroborar-les. 

Malgrat tot, caldria ressaltar que la intervenció arqueològica ha posat de manifest restes 

arqueològiques corresponents al segle XVIII i relacionades amb la construcció de l’actual edifici de 

Palau. Per altra banda s’ha pogut també constatar la inexistència de restes de la muralla o de l’antic 

palau fora dels límits de l’actual edifici, la qual cosa podria indicar que les antigues restes es trobessin 

en els espais corresponents a l’interior de l’edifici del segle XVIII. 
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Poc després de la intervenció de l’any 1998 i d’acord amb els resultats de la intervenció i de les restes 

arqueològiques aparegudes en aquest indret, l’Ajuntament de Bagà (en previsió de localitzar més 

restes en el conjunt civil), va encarregar a les mateixes arqueòlogues un projecte d’actuació a altres 

indrets de l’edifici, especialment a la part nord-oest. Aquesta actuació no es va dur a terme.12 

2.2.4. Les intervencions de l’any 1998: actuacions a la capella de Sta. Maria  

En el mateix any 1998, l’Associació Medieval de Bagà, conscient del problema que ocasionava la no 

finalització de les obres del conjunt i la degradació d’alguns dels seus elements, va iniciar una 

campanya per a recuperar-los. Els esforços es varen centrar  en la capella del palau, la qual tenia la 

coberta mig esfondrada i no estava prevista acondiciar-la fins la tercera i última fase. 

La campanya es va dur a terme juntament amb voluntaris del Amics dels monuments de la vall del 

Bastereny durant quatre caps de setmana del mes de Maig i Juny de 1998. 

L’actuació consistí en la substitució de la coberta original per una de nova amb les mateixes 

dimensions i estructura, així com el repicatge dels seus estucs interns molt malmesos i la 

reconstrucció de l’antic cor de fusta. L’objectiu era frenar el procés de ruïna i incentivar a les 

diferents administracions implicades, a fi de subvencionar la darrera fase de la intervenció. 

2.2.5. La restauració de pintures els anys 2001 i 2002: la sala de les columnes 

A l’any 2001, el Servei de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya (CRBMC) va 

iniciar la restauració de dos paraments de la sala de les Columnes netejant i fixant definitivament les 

pintures i consolidant els morters de suport  mitjançant el rebliment  dels forats esquerdes i fissures 

i, reintegrant cromàticament les pèrdues de color. 13 

L’ultima restauració del CRBMC es realitzà l’any 2002 seguint el mateix criteri establert a les 

actuacions de l’any 2001, executant els mateixos processos de restauració i en un altre pany de la 

sala. 

2.2.6. Les intervencions de l’any 2002: l’adaptació de la planta baixa com a Museu dels 

Càtars 

Aquest mateix any 2002, l’Ajuntament de la vila encarregà el projecte d’una exposició permanent 

sobre catarisme a Xavier Escura i Dalmau, la qual s’havia d’ubicar als espais de planta baixa del Palau 

aprofitant que la vila i en concret el palau era un indret idoni per una exposició d’aquestes 

característiques.  

 

12 Vegeu  Subiranas, Carme i Alonso , Icíar:“ Proposta d’intervenció arqueológica al palau de Bagà” Març de 
1998 
13 cal tenir present que la restauració de la “sala de les columnes”  ja havia estat pressupostada  de forma gloval 
al 1994 pel cap del SRBMC  en Joseph Mª Xarrié i Rovira amb un valor de 16.000.000 ptes., el que equivaldria 
actualment a 96 000 €  
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Aquesta exposició titulada com a “ Centre Medieval i dels Càtars”  consistia en un centre 

d’interpretació sobre el catarisme vinculat a les terres catalanes i especialment a la baronia de Pinós. 

Per mitjà d’escenografies , audiovisuals i plafons s’explica aquest fet d’una manera amena i didàctica 

pensada per a un públic genèric.  

Tal i com s’ha comentat, l’indret que es decidí instal·lar-hi aquesta exposició foren els espais de 

planta baixa de l’edifici, els quals calgué adaptar, ja que havien quedat de manera inacabada i sense 

un projecte definit, després de realitzar la segona fase del projecte inicial. 

L’adaptació consistí en sanejar, rejuntar i consolidar alguns dels paraments. Es van pintar els sostres i 

es van col·locar fusteries noves a banda d’impermeabilitzar alguns àmbits, especialment els 

relacionats amb la maquinària de les projeccions audiovisuals.  

Per a la sala de l’audiovisual es va aprofitar el vestíbul de la planta baixa, clausurant l’antiga porta 

principal d’accés i canviant el recorregut de visita adaptant-lo al nou ús. A la vegada, l’antiga 

instal·lació elèctrica prevista pel projecte “Centre d’estudis medievals del Pirineu”, amb quadre 

central a la planta baixa, quedà obsoleta i s’integrà a les noves funcionalitats del centre 

d’interpretació, tot independitzant la planta baixa de la resta de l’edifici.  

Finalment, es va pavimentar amb formigó, tots els espais relacionats amb l’exposició permanent, 

salvant les barreres arquitectòniques existents.14  

Aquest centre d’interpretació es va inaugurar el maig de 2003 amb el finançament de l’Ajuntament 

de la vila i de l’àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona. 

A l’any 2005 l’ajuntament de Bagà va presentar dos estudis amb l’objecte de ser subvencionats per la 

Diputació de Barcelona , els quals afectaven a la recuperació d’alguns dels “Graffiti “ de les cambres 

decorades amb pintures murals i també de la planta superior. Ambdós estudis foren denegats .   

 

 

14 Per a entendre la distribució dels espais vegeu capíol A-7 
14 Vegeu. Escura i Dalmau, Xavier. Projecte bàsic i executiu . Exposició permanent del centre Medieval I dels 
Càtars. Sant Cugat. 2002. versió CD. 
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Plantes de l’exposició permanent del Centre Medieval i dels Càtars realitzades als espais de la planta baixa  de l’edifici.15 

2.2.7. Les intervencions de l’any 2008-2009: projecte i obres de restauració del castell 

de Palau. Fase II. (arquitecte Xavier Guitart) 

Al març de 2007, l’arquitecte sotasignat va redactar el projecte executiu de restauració del Castell 

del Palau a Bagà, plantejant actuacions encaminades a reparar la coberta i diferents elements que 

afectaven a l’estructura i sistemes constructius, a fi de dotar l’edifici dels nivells de seguretat, 

aïllament i impermeabilització necessaris. 

Finalment, adequar i acondiciar mínimament els espais de planta primera, infrautilitzats, per tal de 

posar-los de nou en ús. 

Les obres de restauració programades en el projecte de restauració varen ser executades entre els 

mesos de març de 2008 i març de 2009. 

De totes les actuacions programades inicialment, i prèvies a la redacció del projecte de restauració, 

es van dur a terme les més prioritàries, des del punt de vista de seguretat estructural, constructiva i 

material, d’aïllament, impermeabilització i d’acondiciament dels espais de planta primera. La resta no 

es van poder incorporar al projecte, per manca de recursos econòmics. 

Alhora, i per tal de poder posar en ús part de les dependències de la planta primera, l’Ajuntament va 

dur a terme la consolidació i restauració mínima de les pintures murals de caire civil (datades dels 

segles XVIII i XIX) situades al sostre de la Sala de les Columnes, i intervencions puntuals a les cambres 

Daurada i Pompeiana, per tal de conservar la seva integritat fins la restauració definitiva.  

Atesos els nous recursos econòmics de que es disposa per a dur a terme la resta d’actuacions de 

restauració de l’edifici programades inicialment, l’Ajuntament de Bagà, en col·laboració amb el 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Programa de l’1% Cultural), van encarregar a 
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l’arquitecte sotasignat, la redacció del “Projecte executiu de restauració dels castell de Palau de 

Bagà. Fase II.” 

2.2.8. La intervenció arqueològica de l’any 2009  

Estudi històrico-arquitectònic del palau dels Pinós a Bagà. Nov.2009 

En les darreres intervencions de restauració de l’edifici de palau de Bagà es varen realitzar 

excavacions arqueològiques encaminades a poder conèixer les fases constuctives del conjunt de 

l’edifici. Amb aquestes dades, l’historiador Pere Cascante va redactar l’Estudi històrico-arquitectònic 

del palau dels Pinós de Bagà. Es transcriu aquí literalment la interpretació històrica d’aquest anàlisi, 

on es reflecteix una hipòtesi de l’evolució del palau. 

“Després d’haver analitzat amb detall els diferents paraments del conjunt arquitectònic i de situar-los 

en planta, hem intentat establir una hipòtesi de les diferents construccions del conjunt, posant 

especial èmfasi amb els àmbits que miren a migdia  

 

4.1 –Les primeres construccions del segle XII (color marró fosc)  

 

Les restes més antigues que hi hem pogut documentar es remuntarien abans del 1233, període en el 

qual trobem la carta de franqueses que Galceran de Pinós i la seva muller E·sclarmonda atorguen una 

carta de franqueses o de poblament o de poblament de Bagà a l’indret que ocupa l’actual nucli antic. 

És possible que el castell ja estigués construït anteriorment i que amb la fundació de la nova vila 

quedés integrat en el nou pla urbà:  

 

“...els dits homes no sien obligats a les obres del castell, sinó a les dels murs i vals de la vila...”14  

 

Tot i així aquesta hipòtesi que el castell existís anteriorment ens queda reafirmada en el moment que 

un tal Galceran jura fidelitat al comte de Cerdanya pels castells de Gòsol, Saldes, Espa i Querforadat i 

Pinos entre els anys 1068-1095. és possible que aquest Pinos fos Bagà i el Galceran Galceran de Pinós, 

ja que l’any 1200 els Pinós ja figuren com a amos i senyors d’aquestes valls. L’origen de la família 

Pinós, ens és una incògnita, ja que hi ha qui diu que procedeixen de Pinós de Solsonès i hi ha qui els 

nomena predecessors dels comtes de Cerdanya.15 Tot sembla indicar que d’aquest primer període el 

castell de Bagà seria un edifici de reduïdes dimensions compost per una torre de planta rectangular i 

també una nau rectangular i envoltat d’un recinte extern.  

Aquestes construccions es conserven a la planta baixa de l’edifici dins de les Dependències del Centre 

Medieval i dels Càtars (9) i en concret en el que són les sales del presoner, de Guillem de Berguedà i 

de Mataplana. 

Pel que fa a la torre que hem interpretat seria una construcció de planta rectangular que engloba 

l’àmbit de la sala del presoner i que presenta un sòcol de palets de riu disposats de forma irregular i 

parets de tapia amb restes de pedres de mida petita i bocins de maó. Presenten una amplada 

considerable entre 1 i 1’5 metres i actualment hi ha una coberta de volta de canó, creiem que de 

factura posterior.  
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Separat de la mateixa i coincidint amb les sales de Guillem de Berguedà, Mataplana i Castellbò hi 

hauria una altre construcció de tipus rectangular, separada amb tres crugies i construïda tota ella 

amb parets de tapia. Es conserven en bon estat les parets nord i també oest les quals donen al carrer 

de la muralla i al pati posterior. Presenten les mateixes constructives que la construcció esmentada 

unes línies més amunt; parets amb aparell de tapia, sòcol de pedra i considerable amplada. Aquestes 

construccions es conserven a nivell de planta baixa i part de la principal, especialment a la paret 

oest.16 La porta d’accés al pati posterior podria correspondre amb un accés del mateix període ja que 

la forma i tipologia ( porta allindada en fusta i reforçada per un arc de descàrrega disposat a 

sardinell) correspon amb un tipus d’obertura més propi de les construccions dels segles XI, XII i XIII 

que no pas amb les del segle XIV. Val a dir que guarda fortes similituds amb una porta que hi ha 

cegada a la paret de la muralla oest que mira al carrer de la muralla. Aquest pany de paret es podria 

considerar del mateix moment que estem descrivint sobretot per la tipologia de la seva porta, 

adintellada en pedra i protegida per un arc de descàrrega amb les dovelles disposades a sardinell. La 

manca de dades arqueològiques que en puguin determinar la seva cronologia ens la vincularia amb 

un període més recent. D’aquest període i fins que no es pugui fer una intervenció arqueològica en el 

seu subsòl no en podem aportar més dades.  

4.2-Les reformes a cavall del segles XII al XIV (color verd)  

Corresponent al període de més puixança de la baronia de Pinós, A partir d’aquesta data les notícies 

del castell són molt abundoses ja que la vila de Bagà esdevé la capital de les baronies dels senyors de 

Pinós i el seu castell el centre d’administració de les rendes. Dels fundadors de la vila nova de Bagà, 

Galceran i Esclarmonda els succeiren Ramon de saguardia ( 1277), Bord de Pinós, filla bastard, 

Galceran V de Pinós i de Canet, anomenat el jove ( 1296), Pere Galceran I de Pinós i Montcada ( 1308) 

casat amb Saura de Mallorca i succeït per Pere Galceran II de Pinós i Mallorca (1357) famós per les 

bregues contra el monestir de Sant Llorenç prop Bagà, Galceran VI de Pinós i Fenollet que participa a 

l’expedició de Sardenya o el seu fill Pere Galceran III de Pinós i Fenollet (1383) el qual incorpora les 

baronies de la Portella i Lluçà i Mataplana. Durant tota aquesta seqüència de membres familiars, les 

notícies d’obres al castell de Bagà són abundoses. 

A tall d’exemple, al llarg del segle XIV i coincidint amb les obres de fortificació, se’ns parla molt de la 

“Torre Subirana” cap al 1343. Aquesta torre estaria ubicada a la part alta del recinte murat i hauria 

anat acompanyada d’una altre torre similar en un altre extrem formant les defenses de la part alta de 

la vila. És durant el segle XIV quan es troben notícies de diferents “ agutzils” destacant Pere de Santa 

Eulària, procurador del senyor, els quals tenien la tasca de guardar tots els documents de 

l’administració en una cambra del castell de Bagà.  

Vegeu citació:  

“...Santa Eulària, com no sabia quants i quins hi havia, no la volgué rebre, causa per la qual la 

dipositaren en la cambra del castell de Bagà...”17  

 

és durant aquest mateix període quant es parla d’una tal “Esclarmonda de Bellera” senyora de la 

baronia de Bellera que llinda amb la Ribagorça i l’Aran, actualment a la comarca de Pallars Jussà. Les 

relacions amb aquesta baronia foren tan freqüents fins al punt que es decidí de construir en el mateix 

castell, una cambra per a ella mateixa.  
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“...aquesta és Esclarmonda de Ballerà, que fins a últims del segle XIV residí molt a Bagà en tant que 

des d’aleshores en el palau dels Senyors hom troba sovint anomenada la cambra de madona de 

Bellera...”18 A la vegada en aquesta mateixa centúria apareixen nombroses referències sobre les 

obres de fortificació en el castell com poden ésser els “ Cadafalcs” interpretant-se que mentre 

s’estaven construint les muralles de la vila, també es realitzaven algunes obres de defensa en el 

castell. Donat que a l’edifici del Palau mai s’hi ha realitzat una intervenció arqueològica d’una forma 

aprofundida, ens és molt difícil identificar totes aquestes cambres i torres que es van esmentant. Tot i 

així n’hem intentat fer una hipòtesi.  

Del primitiu edifici situat a la part de ponent i compost d’una construcció rectangular i d’una torre 

exempta integrades entre el cos principal i el de ponent del palau s’hi experimenten un seguit de 

canvis i transformacions que van lligades també amb les obres de construcció de les muralles de la 

vila ja que la part nord del palau està integrada en el conjunt defensiu. Tot apunta que el primitiu cos 

rectangular és allargat a llevant per mitjà d’un pany de paret que el connecta i uneix amb la primitiva 

torre exempta, coincidint amb la “sala del presoner” i també cap al sud afegint un nou volum 

rectangular adossat a migdia de la primitiva nau rectangular i amb façana a la Plaça dels Especiers. 

Aquestes dues construccions coetànies en un mateix període constructiu estan caracteritzades per 

presentar un aparell de carreus de pedra calcària més aviat mal treballats i escairats formant filades 

poc regulars i units amb un morter de calç d’una tonalitat groga. Cal destacar que les obertures que 

hi van relacionades estan construïdes totes elles en pedra picada molt ben treballada a punxó i cisell 

amb els angles ben definits i amb les parts de la junta allisades a manera de decoració. Hem 

relacionat d’aquest període la crugia de més a ponent del cos principal amb una façana composta per 

un arc adobellat, finestres al pis principal i una galeria d’arcs de mig punt damunt d’una cornisa 

bisellada en el sota coberta funcionant com a solana. La porta d’entrada principal tot i que 

modificada per l’actual creiem que es situaria en el mateix indret. D’aquestes obres de reforma tant 

sols restarien com a obertures originals la galeria o solana de sota coberta molt semblant al palau de 

Graells de Cardona, el palau reial de Santes Creus a Aiguamúrcia o el casal d’Espinzella de Viladrau. 

Tots tres exemples daten del segle XIV i tenen en comú la presència d’una solana en arcs de mig punt 

en el sota coberta. Projectant-se a migdia i formant part d’un mateix conjunt hi hauria un altre cos 

d’edifici o ala d’aparell similar a l’anterior i amb un arc diafragmàtic de mig punt molt ben construït a 

la planta baixa sostingut per una cornisa bisellada, similar a les dels arcs apuntats de les capelles 

laterals de l’Església de Sant Esteve. Aquest arc donaria pas a una mena de porxo en el qual s’hi 

obririen dues portes de comunicació en les dependències de la part de ponent construïdes 

posteriorment i de les quals una ha desaparegut per convertir-se en passadís de comunicació al pati 

de la part posterior.  

 

La façana a la plaça dels Especiers seria construïda en el mateix moment, almenys la part inferior 

amb un arc rebaixat construït damunt d’una imposta bisellada molt semblant en quant a aparell en 

l’arc descrit. La part superior d’aquesta façana i la cantonada amb la façana oest serien refetes 

posteriorment tal i com es mostra en el canvi d’aparell. 19 El mateix succeiria amb la crugia del mig 

del cos principal que seria afegida posteriorment aprofitant el trencament de la cantonada. Tant en 

un cas com en l’altre es mostra un trencament de l’aparell constructiu i també de la distribució de les 

obertures com si en manqués una part a migdia i llevant. Val a dir que la composició d’aquestes dues 
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façanes ens recorda el tancament d’un pati o Verger a l’entorn del qual es distribuirien un seguit 

d’ales o crugies donant l’aspecte del clàssic palau gòtic català. Cartellà ( Gironès), Santa Pau ( 

Garrotxa), Balsareny ( Bages), Vulpellac ( Baix Empordà), Castellvell de Solsona ( Solsonès), Oix ( 

Garrotxa)... per posar uns quants exemples, o també el que havia estat el castell de Mataplana en el 

període de màxim esplendor. Pel que fa a la part de l’interior creiem que és en aquest moment quant 

es construeix un arc diafragmatic que uneix els antics cossos de “sala i torre” i a la vegada serveix de 

sosteniment dels pisos superiors, element que comportà la construcció d’un contrafort a la part oest a 

l’àmbit de la sala de “Guillem de Berguedà”. Les parets de la part de ponent, que mirarien al pati 

serien modificades a la seva planta principal i la de tramuntana, pel fet que estaria integrada al 

recinte emmurallat seria profundament transformada. En ella s’hi excavaria un vall, localitzat a les 

intervencions arqueològiques de l’any 1996 a la zona de tramuntana i es reforçaria per mitjà de dues 

torres a cada angles del recinte del palau. Aquestes dues torres, anomenades “Subiranes” (1343) . Tal 

i com ens comenta Ramon Viladés al seu llibre de les “ Muralles de Bagà al segle XIV” una de les 

torres sobiranes era anomenada “ Cerdana” pel fet d’estar situada prop del portal de Cerdanya. Al 

1358 ja se n’hi afegeix una altre , ja que segons ell al 1358 se n’esmenten dues.  

 

“...fiu mayllar la torra del Vilela, portal de Vilela ab II les torres Sobiranes de la vila...”.20  

 

Segons el mateix autor aquesta torre encara es conserva a la part oest del palau. De fet nosaltres i 

mantenint la seva teoria mantenim aquesta hipòtesi i situem una d’aquestes torres a la part de 

ponent, just a la paret de tancament oest del pati de ponent amb el carrer de la muralla. En aquest 

espai hi ha uns paraments que guarden unes característiques molt propiues. Per una banda i fent 

cantonada amb el carrer de la muralla hi ha un cos rectangular, la façana nord del qual és de tapia i 

la de ponent de pedra. En ella s’hi obre una porta adintellada en pedra i coronada per un arc de 

descàrrega construït a sardinell. Tot el pany és de carreus de pedra més aviat ben treballats i 

escairats, units amb argamassa de calç i val a dir que a la part nord es pot veure encara tot el gruix. 

Annex a ella i tancant per la part sud del pati posterior hi ha una mena de baluard que sobresurt a 

ponent, i que té els angles ben definits. Aquesta mena de baluard presenta l’aparença d’una torre pel 

fet d’estar situada a la cantonada del palau, tenir un aparell de carreuons, units amb argamassa de 

calç fet que l’hem interpretat com a tal. Tot i així a la part interna i coincidint en l’àmbit del pati hi 

hem recuperat un paviment de còdols situats de cantó i separat del pati per un mur de 50 cm. De 

gruix. Pensem que sense una excavació arqueològica es farà difícil identificar quin d’aquests dos 

edificis que tanquen el pati correspon amb la torre sobirana. Tanmateix la lògica ens permet situar 

aquesta torre a l’angle nord-oest, però la presència d’una portella en aquest indret i l’existència d’una 

mena de baluard rectangular a la part de ponent sobresortint del clos del palau i amb els angles ben 

definits ens permet de situar-lo just al costat. Pel que fa al paret que tanca els cossos centrals i oest 

del palau per la part de tramuntana, tant sols hi relacionaríem com a panys de paret originals els del 

sector de més a ponent , els quals estan reforçats per un seguit de contraforts que arrenquen des del 

primer pis i també la part inferior del volum que tanca les sales del mapamundi i del vestíbul d’accés a 

la sala de les columnes (11).  

Pel que fa a la resta d’àmbits del palau, malgrat hi manqui una intervenció arqueològica exhaustiva, 

hi hem identificat algunes estructures que podrien correspondre en aquest període. Es el cas de la 

capella, la qual hi té a la part central un parament que podria associar-se en aquesta època. Es tracta 



ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 

COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS    p à g .  3 0  

Ju l io l  2024 

 

d’un pany de paret, en el qual hi té oberta una porta molt recent però que té un aparell de carreus de 

pedra mal treballats i escairats, que sostenen el cos central de la volta de canó construïda també amb 

còdols de riu. En aquest pany de paret s’hi entreveuen unes lligades d’un mur tant a la cara interior de 

la paret 37 est com la oest que tancaria la capella per la part sud. Aquest mur coincideix amb la volta 

de canó esmentada. El tancament nord no s’ha localitzat, però si tenim en compte que la orientació 

de la nau no és habitual en les capelles romàniques i a més a més les dimensions que presenta aquest 

cos són molt reduïdes. Ens inclinem a creure que es tractaria més aviat dels fonaments d’una 

estructura defensiva, tanmateix potser l’altre torre sobirana que coincidiria amb la porta de Santa 

Maria, descrita per Ramon Viladés i situada a l’altra banda del palau.  

“...A instàncies de la senyora marquesa, el 1360, varen adobar les portes i les cadenes del portal de 

Sta. Maria, i compren una barra per tancar-lo...”21  

 

4.3- La fase del segle XV ( color rosat)  

 

Esdevé un període en el qual s’hi fan referència un seguit de canvis importants a l’edifici del Palau 

coincidint en un dels períodes de més puixança de la vila que aviat es va veure afectat per la crisi baix 

medieval i per les conseqüències del terratrèmol de 1428 que va afectar la vall del Bastereny d’una 

forma considerable. Vegeu el cas del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, estudiat per SPAL ( Servei 

del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona). Tot i així al conjunt del palau hi 

continuaren residint els membres de la família pinós els quals hi realitzaren un conjunt de reformes i 

obres condicionades pels afers bèl·lics del moment.  

Després de Pere Galceran II de Pinós i Fenollet el succeí, Bernat Galceran I de Pinós i Fenollet ( 1421) 

camarlenc des reis Joan I i Martí l’Humà del casal de Barcelona. El fet de casar-se amb Aldonça de 

Castre annexionà les baronies de castre i Guimerà. Participà en la batalla de Pere El Cruel contra les 

tropes d’Armanyac i el comte de Foix que cremaren el raval i provocaren la fortificació de l’església de 

Sant Esteve. Estant encara en vida anà a Serdenya on obtení un important botí. En el seu retorn 

tingué problemes amb la jurisdicció de la Portella i Vall de Ribes, casat dues vegades, un amb Aldonça 

de Castre i un altre amb Urraca Frenandez de Ahones. De la primera en tingué Pere Gañlceran de 

Castre que mantingué el llinatge matern i inicià una nova branca en aquella banda. De la segona en 

nasqué Bernat Galceran II que mantingué els drets de les baronies de Pinós, Mataplana i Portella. 

Bernat Galceran I de Pinós encara va tenir una tercera esposa, Blanca de Milany de la qual en nasqué 

Ramon Galceran i inicia una nova branca de Pinós-Milany. Deel successor Bernat Il Galceran de Pinós-

Fenollet i Fernàndez de Ahones, anomenat el cavaller. També participà a la guerra de Serdenya. Amb 

la mort de Peree VIII de Fenollet hereda els vescomtats d’Illa i Canet. Al seu servei hi tenia 

l’historiador baganès, Pere Tomic. Va morir l’any 1444. Creiem que les diferents campanyes a 

Sardenya es reflectiren en nombroses reformes i modificacions a l’edifici del palau. De fet ens 

apareixen documentades diferents referències que ens són de gran utilitat al moment d’interpretar el 

conjunt. En caldria destacar la construcció d’uns escriptoris nous i també d’un palauet.  

co“ ...Personaliter existente intus scriptorium novum castri de Bagano sedente in uno ex banchalibus 

ibidem in dicto scriptorio novo existentibus...”22 Unes línies més avall de l’esmentada citació es parla 

de la construcció d’un palauet dins el castell de Bagà.  
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“...S’hi construí un escriptori nou, estant en el qual donà una sentencia el 27 de Maig de 1435 i seria 

obra seva el Palauet, ja que fins al seu temps no l’havia trobat...”23 A banda d’aquest escriptori i del 

palauet també s’esmenten les cambres de “ Madona de Bellera” ja citades i “ la dels Arcs”, indrets on 

s’hi celebraven actes de vassallatge i homenatge,  

“...rebia les audiències ordinàriament, en l’aula de Madona de Ballerà, i rares vegades en la dels 

arcs...”24 L’edifici del palauet serví com a lloc de retirada de Bernat Galceran II de Castre i de Pinós 

així com també el lloc en el qual s’hi ordenaren actes tant importants com la de construir una font 

pública a la Plaça pública ( Plaça porxada) utilitzant l’aigua que anava destinada al castell.  

De Bernat II Galceran de Pinós, el succeí Galceran VII de Pinós-Fenollet i Mur ( 1470) que va ser 

desposseït temporalment de les baronies l’any 1449 per part de funcionaris reials dins el marc de la 

guerra civil catalana el qual intentà impedir reunions contra els remences. Passat al bàndol reial va 

ser nomenat capità i camarlenc del rei Joan II. Va tenir enfrontaments amb els seus vassalls com ho 

prova la crema del barri del raval. Durant el seu mandat i arrel d’aquests conflictes en podria 

correspondre el contracte de restauració d’una de les torres sobiranes l’any 1442 per part dels cònsols 

Arnau Romeu i Antoni de Quer i també els mestres Guillem Font de Puigcerdà i Joan Coll de Vic. El 

document ens parla de la forma i de les dimensions que havia de tenir aquesta torre, la qual estaria 

situada en un angle del palau i que apareix descrita en la següent citació:  

“...Primo , es concordat entre les dites parts que los dites mestres faran la dita torra rodona, ab 

alambor d’una cana e mige d’alt, e la gruixa rahonable entro sus al peu pret, e al peu pret que haye 

una cana de gruixa e devuyt palms de torn, e que hage de pujar en aquesta gruixa entro sus al primer 

sostre fins al segon sostre set palms de gruixa, e d’aquí amunt fins als ampits sis palms, e l’ampits e 

los merlets hayen tres palms de gros..., e que la dita torre haya haver son portal e ses espitlleres e 

bombarderes e finestres necessaries a coneguda de la vila e dels dits mestres; empero lo portal e les 

finestres hayen a esser a pedre staçada...”25 El fill bastard de Bernat II , anomenat Francesc Galceran 

de Pinós va ser nomenat senyor de les baronies pel rei de França en plena guerra i estant en vida 

encara el seu pare i desposseït. En morir el seu pare les baronies foren ocupades per Felip Galceran VII 

de Castre i Pinós fins l’any 1484, moment en el qual i al morir aquest darrer senyor s’inicià un plet de 

durada quasi un segle per a la seva successió que acabà a mans dels ducs d’Alba i Medinaceli. A 

través de la documentació escrita coneixem que Felip VII Galceran de Pinós residí molt a Bagà.  

 

“...Tenia sa ordinaria habitació en el castell de Bagà i gobernaba en tal guisa que els cònsols 

l’anomenaven llur Senyor i a D Felip Galceran de Pinós el vertader senyor, o el senyor vescomte...” i 

afegeix “...El 20 d’Agost de 1473, el vescomte Felip va rebre, personalment, en el castell de Bagà, al 

lloc dit lo Palauet, diversos homenatges...”26 Aquestes cites són interessants ja que ens permeten 

veure com al llarg del temps les cambres de recepcions del mateix castell anaren canviant de manera 

que si al segle XIV la cambra principal era la de “Madona de Bellera”, la construcció d’un espai més 

noble anomenat “ palauet” cap al 1400 deixà aquesta darrera en un segon terme. En quant a les 

reformes practicades a l’edifici que ens ha arribat als nostres dies les podríem diferenciar en dues 

parts. Per una banda les obres de reforç i manteniment després d’un terratrèmol del l’any 1428 del 

qual tingué uns efectes devastadors i per l’altra les grans reformes que ens apareixen documentades 

en les diferents citacions. Les obres relacionades amb les reparacions de després del terratrèmol 

podrien correspondre els tres contraforts que hem conservat a la paret nord i oest del cos situat més 

a ponent. Relacionada amb aquestes obres hi hauria la construcció rectangular adossada a la porta 
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d’accés al pati posterior i mal interpretada com a “torre de l’homenatge”. Pensem en un reforç de la 

porta i no pas amb una torre, donada les reduïdes dimensions que presenta, el canvi d’aparell 

constructiu molt més irregular amb pedres mal tallades i la proximitat amb una de les torres 

sobiranes.  

 

Les obres construïdes en el govern de Bernat II Galceran de Pinós ens queden ben reflectides en els 

seus paraments. Per una banda la paret sud del cos central, descrita anteriorment seria allargada a 

llevant afegint una nova crugia d’aparell similar a la fase anterior, però amb el morter de calç més 

blanquinós i els carreus de les cantonades molt ben treballats. En aquesta crugia s’hi haurien obert 

dues finestres amb bastiment de pedra tosca a la planta baixa i en desconeixem si n’hi hagué alguna 

altre a la planta principal. La porta d’entrada principal i la finestra balconera del seu damunt 

construïdes en pedra picada podrien correspondre al mateix moment tot i que amb unes 

característiques diferents, ja que la porta seria en arc de mig punt i la balconera en forma de finestra. 

Ho demostrarien les dobelles de l’arc actual poc ajustades i també l’empremta d’una rac de majors 

dimensions Aquest cos va ser tancat a la paret est del pati d’armes indret en el qual s’hi obrí una 

porta adobellada en pedra tosca. A la part nord-est d’aquesta façana i va ser afegida una construcció 

rectangular ( actual caixa d’escala d’accés al pis principal) la qual conservaria una alçada de fins al 

segon nivell en les façanes est i sud i una de menor a la nord. En aquesta s’hi poden apreciar encara 

les cantonades amb un aparell de pedra picada ben treballada i unida amb argamassa de calç de 

color blanquinós, similar al de les façanes descrites unes línies més amunt. Desconeixem la 

funcionalitat d’aquest cos, tot i que tendim a pensar amb una torre mestra.  

D’una mateixa cronologia en podrien correspondre les remuntes practicades en el cos que mira a la 

Plaça Especier tancant-lo amb un pany de paret que faria cantonada amb la paret est d’aquest 

mateix cos d’edifici i diferenciat de les construccions anteriors per presentar un aparell constructiu 

més irregular. A part nord oest i coincidint amb l’indret on s’hi hauria d’haver construït la torre 

sobirana que esmenta el contracte no n’hem localitzat cap indici llevat d’un fonament en forma 

circular mig excavat a la roca natural i adossat a les antigues construccions. Pensem que tant sols es 

va plantejar i mai es construí del tot. Finalment el mur de tancament est del pati d’armes i amb una 

porta adovellada amb els muntants bisellats la relacionaríem amb aquestes obres de construcció. De 

fet aquesta porta guarda moltes similituds amb la que permet accedir a la casa prioral del monestir 

de Sant Llorenç de Morunys des del claustre.27  

 

De l’interior en podrien correspondre amb aquesta cronologia la distribució de la sala del mapamundi 

( 11) del vestíbul d’accés a la sala de les columnes, la sala de les columnes ( 16) o la sala napolitana 

18 amb les plantes superiors ja que arreu hi ha caps de biga, arcs de comunicació de tipus rebaixat 

que demostren l’existència d’elements de l’època gòtica.28 4.4-la fase del segle XVII 1635 ( color blau) 

Correspondria en un període que els Pinós ja no resideixen a Bagà i el castell està a mans dels ducs 

d’Alba i Medinacelli. Coincideix amb una etapa difícil per ala vila de Bagà, pel fet que la població surt 

d’una forta crisi econòmica, contínuament hi ha saquejos pels bandolers i es viu un clima 

d’inestabilitat política. En tot aquest context, l’edifici del palau anà entrant en un procés de ruina i 

abandó sistemàtic, la decadència del qual es podria demostrar amb la cessió del palau als ducs 

d’Hixar després de la mort de Galceran VII sense descendència., les possessions dels Pinós passaren a 

mans de Lluís de Beaumont, conestable de Navarra, que hi tenia drets pel seu matrimoni amb 
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Aldonça de Cardona. Més tard per matrimonis hereditaris, les baronies passaren a les cases ducals 

d’Alba i Medinaceli Aquests senyors no residien a Bagà amb la qual cosa lliuraren les seves baronies a 

mans de governadors I administradors. Al segle XVI la vila fou profusament saquejada i atacada 

nombroses vegades tant pels afers del bandolerisme com pels atacs constant dels hugonots 

francesos. Una prova clara en serien les constants cartes que els cònsols de la vila enviaven al duc 

d’Hixar. Vegeu la següent citació:  

“...El castillo d’esta villa de Bagán de V.Exia. se va por tierra, ya lo havemos escrito a V. Exia. Muchas 

veces, y la causa es que el alcaide no está en ello y poco a poco se va derribando; por merced, mande. 

V. Exia. Probehir en ello que tanto importa al servicio de V.Exia...”29 Aquesta carta va ser escrita al 

1617 com a testimoni de l’abandó que el castell i la vila patien. Ara bé tot sembla indicar que arran 

d’aquestes queixes a l’edifici del palau s’hi practicaren un seguit de reformes les quals passarem a 

detallar a continuació. Tot apunta que la planta noble dels cossos central i oest seria remodelada 

amb una distribució molt semblant a la que ens ha arribat ens més o menys bon estat fins als nostres 

dies. En certa manera ens referim a la composició de la sala del mapamundi (11), del vestíbul de 

comunicació amb la sala de columnes, l’espai de la sala de les columnes( 16), la sala napolitana (17) 

amb la cambra blava ( 17), la sala daurada ( 19), la cambra pompeiana ( 20), l’antiga cuina, la 

recambra annexa a la sala de columnes, les comunes i fins hi tot l’escala principal o “ Cel de 

Palau”(14). Els sostres d’aquests espais estaven resolts mitjançant bigues de fusta i revoltós de guix. 

Aquesta composició encara es conserva a la sala del Mapamundi, a la cambra daurada i també a la 

Pompeiana. A la planta segona encara en podem veure les empremtes en algunes sales que 

segueixen la mateixa composició. Totes elles estarien decorades amb pintura mural de tons 

granatosos i grisencs emmarcant diferents temàtiques en un seguit de plafons. Un clar exemple en 

podria ser la sala del Mapamundi en la qual reuneix tots aquests requisits i a més s’hi recuperà una 

rajola amb la data de 1635 procedent del seu paviment.  

 

La temàtica de les seves pintures també és diferent a la resta de sales que s’han conservat pel sol fet 

que tenim un seguit de plafons damunt d’un socol que simula un falç carreuat en color negre i 

alternats per columnes que acaben amb un capitell corínti i en els plafons s’hi representen diferents 

al·legories. Segons el parer de les restauradores del Centre de Restauració de Bens Mobles de la 

Generalitat de Catalunya, aquestes pintures són de més bona qualitat que la resta, la coloració de 

tons rogencs i negre denota encara una certa antiguitat i els sostres no són coberts en cel ras sinó que 

deixen entreveure l’embigat de fusta. A més val a dir que encara que s’hi denoten un seguit de 

restauracions damunt de la capa original, no s’hi ha localitzat cap traça de pintura anterior. Durant la 

darrera campanya de restauració de les pintures murals de la sala de les columnes ( 16) feta una 

vegada una vegada finalitzaren els treballs, que estem descrivint, es practicaren un seguit de cales a 

la sala de les columnes i també a la Pompeiana amb l’alcova homònima. En totes elles s’hi denotava 

la presència de capes pictòriques anteriors a la conservada ( segle XVIII) les quals tenien com a 

característiques comunes la coloració de tons vermellosos i negrosos i la presència de plafons que ens 

recordava a la sala de Mapamundi. Aquesta capa més antiga transpirava en la de sobre i es deixava 

entre veure. A la sala Pompeiana i alcova homònima la situació era similar ja que a sota de Les 

pintures existents s’hi remarcaven un seguit de plafons amb de color vermellós i negre amb un seguit 

de motius de tipus geomètric. En aquesta cambra, una part del cel ras s’havia desprès i al seu damunt 

es deixava entreveure un sostre de bigues i revolto de guix de característiques similars al ja descrit. A 
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l’interior de l’alcova i en concret a la paret nord de la mateixa coincidint en l’espai on hi havia un 

capçal d’un llit pintat, s’hi entreveuen fragments similars aquesta vegada amb motius florals. És 

doncs, per aquestes característiques i també pel fet que hi hem recuperat algunes teules i també 

algun carreu amb la data de 1635 i pel sol fet d’estar sota de la capa de pintura del segle XVIII que 

hem datat aquestes reformes en aquest període.  

La distribució de l’escala noble d’accés al primer pis es podria vincular dins del marc d’aquestes 

reformes, ja que la distribució de la planta principal gira a l’entorn d’aquest element que actua com a 

distribuïdor de totes les seves sales. 

Entenent que és un període que s’hi porten a terme un gran nombre de reformes, pensem que la 

finestra que hauria il·luminat la sala de columnes seria reconvertida en balconera afegint dues pedres 

més a la part inferior del seu bastiment i alterant la porta adovellada o principal retallant la clàssica 

forma d’arc adovellat de mig punt per convertir-se en un arc de perfil rebaixat semblant al que ens ha 

arribat fins als nostres dies. Pensem que la majoria de canvis es produïren a les façanes est del pati 

d’armes en les quals se li afegí una galeria o llotja de fusta sostinguda per dos pilars de pedra i una 

balconada de fusta tornejada sostinguda per bigues amb els caps treballats en forma humana i 

coberta de teula.  

Aquesta galeria s’ha pogut documentar a l’interior del vestíbul o porxo d’accés a les plantes superiors 

amb la presència d’un pilar de pedra, d’una mènsula també de pedra o fins hi tot d’una biga del 

sostre de fusta. La tipologia ens recordaria amb la casa de cal Màs de la Plaça Major de Bagà, la casa 

del consell de Tuixent o les cases que miren al carrer de l’església de Peramola. Totes elles reuneixen 

els mateixos requisits i es consideren del mateix període.30 En quant a la capella, pensem que és 

durant aquest segle quant es produeixen un seguit de reformes que configuren un espai similar al que 

ens ha arribat avui. Amb la revolta dels Segadors del 1640, Bagà lluità a favor de la Generalitat.  

Poc després i arran de les incursions franceses del rei Lluís XIV i comandades per Reicheilleu la vila fou 

incendiada diverses vegades. Amb la pau dels Pirineus 1659 dita també “ tractat dels Pirineus” es 

posà fi a la guerra entre Habsburgs i borbons donant la victoria al reialme borbònic i hipotecant el 

territori de la Catalunya Nord i cedint tots els pobles i ciutats de l’esmentat territori al regne francès. 

A la vegada totes les fortaleses que feien de frontera amb aquest territori foren destruïdes31. No és 

d’estranyar doncs que el castell-palau de Bagà també fos destruït com ho foren els de Llívia, Bellver 

de Cerdanya, la Pobla de Lillet... 

 

4.5- Les reformes dels segles XVIII i principi del segle XIX ( color groc)  

 

Durant la guerra de Successió, Bagà lluità a favor de la dinastia austríaca en detriment de la 

borbònica comandada de felip V. Amb la caiguda de Barcelona al 1714, poc a poc la resta de focus de 

resistència van caure a mans dels borbons. Bagà i la seva “baronia” caigueren al 1720. Amb tot, però 

i una mica abans d’aquestes dates ens apareixen ja referències dela nissaga dels Còdol , de 

procedència cerdana els quals abans d’arribar a Bagà , s’instal·laren primerament a Sant Llorenç de 

Morunys. La causa que creà establir la seva residència al que havia estat l’antic palau dels Pinós, va 

ser el casament d’Acaci Còdol amb Rafaela de Brocà, que en aquells moments ja s’havia establert a 

Bagà. A la vegada l’hereu d’aquest llinatge va contraure matrimoni amb la filla de Francesca de 
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Roset, els quals n’eren els procuradors i governadors dels Pinós. cosa que seria la causa més probable 

que decidissin de restaurar el palau i que Acaci en fós el nou baró. De fet el mateix Acaci va tenir un 

fort protagonisme en la guerra dels Segadors defensant la ciutat de Barcelona dels atacs enemics. El 

fill d’Acaci, Francesc de Còdol va intervenir en el procés de trasllat del santuari de Paller al prat dels 

Banyadors, indret on s’enclava actualment aquest edifici. El darrer Còdol que residí a Bagà va ser 

Francesc Tomàs de Còdol el qual un cop difunt i amb poca descendència, la família Còdol cada cop 

anirà sent més escadussera a la vila de Bagà fins a passar a mans dels Travy . Tot apunta que els 

Còdol i en concret Francesc de Còdol transformà les ruïnes de l’antic palau dels Pinós, destruït i 

incendiat durant els afers de la guerra dels Segadors i el transformà amb la forma que ens ha arribat 

avui dia.  

D’aquests senyors en podrien correspondre un seguit de construccions afegides a la banda migdia i a 

l’entorn del pati d’armes. Ens referim a les façanes est i sud del pati d’armes amb una tipologia i 

composició pròpies de l’arquitectura dels segle XVIII i que trobem en alguns edificis de Barcelona, Vic 

o Olot. Tot apunta que aquest cos afegit a la banda de llevant funcionaria com a sala de recepcions 

il·luminada per un seguit d’ulls de bou en el sota coberta. Dels còdol també en podria correspondre la 

decoració de totes les cambres de la planta noble, llevat de la sala del Mapamundi que mantindria la 

decoració de segles anteriors. La construcció de la façana est del pati d’armes implicà la creació dels 

dos cosidors de la planta principal i la remodelació de la majoria de les obertures o balconeres, 

especialment a les façanes sud, est i nord. Tot apunta que les façanes anaren revestides per una capa 

d’estuc i en alguns llocs amb pintura esgrafiat, tal i com es pot veure encara a la cornisa del cos de 

llevant. No cal dir que les cobertes i la coronació de la caixa de l’escala principal amb una llanterna 

podria vincular-se amb les obres d’aquest període de la mateixa manera que també ho seria la 

capella afegint un esgrafiat a la seva façana emmarcada per columnes similars a les que hi ha ala 

sala de columnes ( 16). Aquestes obres es portaren a terme entre els anys 1750 i 1779, tal i com ho 

mostren algunes teules recuperades de la coberta amb la data de 1700, o en les parets de la façana 

de la capella o d’alguna sala interior. 

4.6- El segle XIX i principi del segle XX ( color rosat)  

Una vegada els senyors de Còdol deixaren de residir a Bagà, l’edifici del palau va ser objecte 

novament d’atacs i espoli, sobretot durant les guerres Napoleòniques que serví com a guarnició dels 

soldats. Els grafits conservats damunt de les pintures de la planta principal demostrarien aquest fet 

amb representacions de vaixells, canons i maquinària de guerra. L’entrada al segle XX va comportar 

que l’edifici fos cedit a la fundació Salarich i Calderer la qual hi instal·là uns masovers per tal que ne 

tinguessin cura del seu manteniment. Durant aquesta etapa la majoria d’estances foren reconvertides 

en magatzems, pallisses i quadres per animals. Durant la guerra civil del 1936 servi de refugi d’alguns 

soldats de l’exèrcit republicà els quals es dedicaren a malmetre les pintures de la planta principal. 

D’aquest moment en dataríem reformes menors com ara paredament de finestres, construcció de 

tanques per a bestiar, obertura d’esvorancs al sota coberta i construcció de coberts o afegits. Totes 

aquestes reformes eren de caire agrícola. 

4.7- La restauració de l’any 1992  

L’any 1989 l’Ajuntament de la vila de Bagà decidí de comprar el conjunt d’edificis del palau per a 
restaurar-los i destinar-los a un ús cultural. Aquest procés encara avui continua. 
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14 SERRA I VILARÓ, JOAN: baronies de Pinós i Mataplana: investigació als seus arxius. Llibre 1. 
Barons, nobles i cavallers. Bagà: Centre d’estudis Baganesos, 1989. p.94.  
15 SERRA VILARÓ. Ob cit. Vol 1. Centre d’Estudis Baganesos, 1989.  
16 Abans de la restauració de l’any 1990, aquestes parets de tapia també es feien visibles a nivell de 
planta primera amb una gran esquerda que en perillava la seva estabilitat. Foren substituïdes per les 
actuals de pedra. 
17 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-130 
18 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-145  
19 Cal tenir en compte la possibilitat que hi haguessin més construccions a la part de migdia tal i com 
mostren els encaixos de biga conservats a la cara exterior de la façana ,les restes d’enlluït de color 
blanquinós o la presència d’una porta paredada.  
20 VILADÉS LLORENS, R. Ob cit. P-49. Berga 1996  
21 VILADES, LLORENS, R. Ob cit. P-54. Berga 1996 
22 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-228  
23 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-228 
24 SERRA I VILARÓ, JOAN: Ibidem  
25 VILADÉS LLORENS, RAMON. Les muralles de Bagà al segle XIV. ( Berga). Àmbit de Recerques del 
Berguedà, 1996.p-52.  
26 CATALÀi ROCA , PERE. Els castells catalans VOL: V. Rafael Dalmau Editor. Barcelona 1976-97.p-
849.  
27 Vegeu CASCANTE TORRELLA, PERE i SIMON VILARDAGA; SARA a Estudi històric i arquitectònic del 
monestir de Sant Llorenç de Morunys. INCASOL. Abril 2009 ( inèdit).  
28 Els caps de biga en forma de cap animal i humà conservats a la planta segona, les teules 
policromades, les restes d’enlluïts de calç, les portes en arc rebaixat de comunicació de la sala de 
mapamundi amb el vestíbul o les paredades del segon pis, serien restes d’aquesta decoració. Els caps 
de biga recorden als d’altres enteixinats medievals. 
29 CATALÀ i ROCA. PERE: Els castells Catalans.Volum V Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1960-1990. 
p-278 
30 Durant els treballs de restauració d’aquesta façana hi hem recuperat una d’aquestes bigues amb 
el cap treballat, així com també el passamà de la barana de fusta aprofitada com a llinda de les 
finestres que hi havia en aquest sector.  
31 VILADRICH CAMIL: Dels lligams històrics de les Baronies de “ Castre” I de “Pinós”. Estadella( 
Aragó)-Bagà ( Catalunya) a Bagadanum Miscel·lània. Volum III. Associació Medieval de Bagà. Bagà. 
Juliol 2000.  
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ESTUDI DE PARAMENTS. IDENTIFICACIÓ CRONOLÒGICA-CONSTRUCTIVA DE L’EDIFICI 

 
Planimetria adjunta al l’Estudi històrico-arquitectònic del palau de Bagà.  

 
Planta baixa 

 
Alçat est pel pati d’armes      Llegenda.  

Fases cronològiques 

 

Alçat oest, pel pati d’armes 
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Alçat oest per ponent    Alçat est, pujada a palau 

 
Alçat nord, carrer de la muralla 

 
Alçat sud, pel pati d’armes 

 
Alçat sud, per la pujada des de la plaça dels especiers  
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3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI .ESTAT ACTUAL 

3.1. DADES BÀSIQUES 

Denominació: Castell de Palau de Bagà  

Localització: Carrer Pujada de Palau, 7 

Municipi i comarca: Bagà, 08695. Berguedà 

Època: Segle XIII-XVIII 

Estil: Medieval Modern Barroc 

Ús primigeni: Residencial – castell dels senyors de Pinós 

Ús Actual: Equipament cultural 

Propietat: Ajuntament de Bagà, des de l’any 1989 

Règim urbanístic: El Pla d’Ordenació Urbana Municipal, aprovat definitivament l’any 
1983, classifica el conjunt amb la clau 1a, E2 (elements a protegir) dins 
del sòl urbà. 

Declaració de protecció: El Palau fou declarat Bé d’interès Cultural (BIC), inclòs en el catàleg de 
monuments i conjunts històrico-artístics de Catalunya, i en la categoria 
de Nacional, Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), a les fitxes nº576 
(RI-51-5193). 

  



ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 

COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS    p à g .  4 0  

Ju l io l  2024 

 

3.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

L’edifici del Palau s’emmarca a la població de la vila de Bagà, a la comarca del Berguedà. El Berguedà 

corona l’eix central de Catalunya; l’envolten les comarques de la Baixa Cerdanya, El Ripollès, Osona, 

el Bages, el Solsonès i l’Alt Urgell; atenent els 1.183Km2 de superfície i, segons dades provisionals del 

cens de 1996, la seva població es xifra en 38.606 habitants.  

S’hi poden distingir clarament dues subcomarques de trets característics ben diferenciats: l’Alt i el 

Baix Berguedà. L’Alt Berguedà, el sector septentrional, correspon a l’arquetip de regió de muntanya; 

bressol del riu Llobregat, abasta bona part del Prepirineu oriental (pics del Moixeró, la Tossa d’Alp, el 

Puigllançada i el Montgrony) i dibuixa un seguit de serres esglaonades de Nord a Sud, entre les quals 

destaca el conjunt del Cadí, el Moixeró i el Pedraforca. 

Els principals nuclis d’activitat econòmica de l’Alt Berguedà són Guardiola de Berguedà, la Pobla de 

Lillet i Bagà. El cap de comarca, Berga, és porta d’entrada a les terres més baixes, i forma amb 

Gironella i Puig-Reig el gran eix d’activitats de la comarca, unit de forma indissoluble amb el curs del 

riu Llobregat. 

A l’Alt Berguedà, el pla d’espais d’interès natural ha donat una protecció especial a altres espais que 

acompanyen el Pedraforca i la Serra del Cadí: en concret, el Pla també inclou la Serra del Verd, la 

Serra d’Ensija-Rasos de Peguera, la serra de Catllaràs, la serra de Montgrony (part de la qual es troba 

al Ripollès), la serra de Queralt i la de Picancel.  

Pel que fa al Baix Berguedà, els espais inclosos en aquesta xarxa són els Tres Hereus i la riera de 

Navel, mentre la riera de Merlès travessa els dos àmbits. En total, uns 343Km2 , s’integren en el Pla, 

xifra que suposa prop del 29% de la superfície comarcal i que confirma l’elevat interès dels espais 

naturals berguedans. 

El massís del Pedraforca s’aixeca al sud de la serra del Cadí, a la qual s’uneix pel Collell, s’enlaira 

sobre la vall de Gresolet i la riera Salada, i de l’Aigua de Valls, tributari del Cardener. No es troben en 

un únic curs fins arribar a Castellgalí, ja al Bages, en el si del riu Llobregat, espina dorsal del 

desenvolupament de la Catalunya central. 

El municipi de Bagà, es troba situat al límit nord de la comarca i limita amb la veïna comarca de 

Cerdanya amb els municipis de Das, Alp i Urús ,al sud amb el municipi de Guardiola de Berguedà, a 

l’est amb Castellar de n’Hug i Guardiola de Berguedà i a l’oest amb Gisclareny. Presenta un enclau a 

la zona dels “ Cortils” dins del terme municipal de Saldes i Gisclareny.  

El municipi té un terreny accidentat amb les característiques pròpies d’una vall Pirinenca amb els 

contraforts de les serres del Cadí i Moixeró al nord i oest. En destaquen els pics Puigllançada 

(2.406m), la Tossa d’Alp (2.537m), el Penyes Altes (2.260m), o Comabona (2.560m) amb passos com 

Coll de Pal, Coll de Jou i Coll de Pendís, utilitzats des d’antigament com a principals accessos a 

territoris veïns. 

Al costat d’aquestes muntanyes n’existeixen d’altres com la Roca Tiraval (1453m), la Roca Tallada, 

Sant Marc (1.601m), entre d’altres les quals emmarquen la vall del Bastereny, banyada per les aigües 

d’un riu que rep el mateix nom i que alhora és afluent del Llobregat. 
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La mateixa vall s’estén d’oest a est i en ella hi conflueixen altres rius i torrents, el pas dels quals 

forma altres valls, en aquest cas menors. En caldria destacar els torrents de la Muga, del Forat, del riu 

Gréixer, dels Banyadors i del Mig. Quasi tots ells s’ubiquen a la banda nord-oest, ja que la sud hi ha 

les serres de Gisclareny i de Turbians amb una accidentada orografia que en dificulta la seva 

formació. 

Al llarg del municipi predomina la vegetació de l’estatge alpí, amb pastures a les zones de Coll de Pal, 

Comafloriu, Puigllançadai, Tosa d’Alp o de Bagà, pinedes de pi negre “Pinus Unciata”, a les zones dels 

Orris, Serrat Gran, Roca de la Moixa i Galigan. L’estatge subalpí amb boscos de pi rajolet “ Pinus 

Sylvestris”i faig a les zones de l’obaga majori Roca Tiraval, a Rebost, Collet Roig i Pla de la Gavarra.  

Finalment el municipi presenta característiques pròpies de l’estatge muntà amb vegetació 

característica dels boscos de Ribera, prop de les lleres del Bastereny, riu Gréixer i dels Banyadors; 

alzinars a la Serra dels Trulls i algunes rouredes a la vessant solella de Paller. 

Aquesta varietat ve definida per l’escarpada geografia i climatologia variable amb unes primaveres i 

tardors plujoses i estius i hiverns més secs, encara que l’afluència de vent de llevant, provinent del 

Mediterrani, pot arribar a generar precipitacions moderades i abundants. 

La irrupció de pertorbacions de nord queda frenada pels mateixos contraforts muntanyosos els quals 

retenen la precipitació a les seves vessants nord, i eviten que penetrin al sud. Normalment aquestes 

pertorbacions solen venir acompanyades per forts vents atramuntanats, provinents de les planes de 

L’Empordà i Rosselló. 

En conjunt el municipi té una extensió de 42’99 Km², la majoria dels quals són en territori escarpat i 

muntanyós.  
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3.2 EMPLAÇAMENT  

El conjunt del Palau dels Pinós corona la vila a tramuntana del nucli antic, en el seu punt més elevat. 

S’hi accedeix des de la plaça de Catalunya, centre neuràlgic del poble, prenent el carrer Major, 

pujada al Forment, carrer Sobirà i pujada al Palau. 

També s’hi pot accedir amb vehicle prenent la BV-4024 de Bagà a Coll de Palau, poc abans de sortir 

de la vila existeix un encreuament que condueix a les oficines del Parc Natural del Cadí i Moixeró i 

Gisclareny. El palau s’ubica davant mateix d’aquesta cruïlla.  

 

 

Fotografia aèria del nucli antic assenyalant el conjunt del Palau amb un requadre. Imatge de treball de proposta de catàleg i 

protecció del nucli antic de Bagà, redactat per l’SPAL (Diputació de Barcelona). 

  

Palau de Pinós 
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3.3 NORMATIVA URBANÍSTICA 

L’edifici del Palau dels Pinós, a banda de ser un BCIN, figura catalogat a les NNSS, aprovades l’any 

1983 i revisades l’any 2006, amb la clau 1a, E2 , elements a conservar.  

 
Plànol de les NNSS aprovades definitivament l’any 1983 amb la qualificació del Palau. Clau 1a, E2. 
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Aquesta mateixa qualificació s’ha mantingut en la proposta de POUM (Pla D’ordenació Urbanística 

Municipal) en fase de redacció, tal i com s’expressa al plànol següent. 

 

A la vegada, l’any 2003 l’Oficina de patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona, ja va realitzar 

un inventari del patrimoni cultural de la vila de Bagà, redactat per Mª Aigua Cortés, i que qualificava 

el palau com un indret d’elevada expectativa arqueològica, com ho pot ser tot el nucli medieval. 
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3.4 CATALOGACIÓ I DECLARACIÓ DE PROTECCIÓ 

L’edifici s’inclou en l’inventari de patrimoni cultural de la vila de Bagà elaborada per Mª Cortès i Elia. 

Avià, 2003, i inclòs en els Mapes de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, on es troba amb 

una classificació de protecció BCIN. 

A continuació les fitxes del Palau de Bagà, de la Capella del Palau i per últim la de les pintures murals 

del Palau. 
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3.5 RÈGIM DE PROPIETAT. CADASTRE 

L’edifici del Palau dels Pinós és propietat de l’Ajuntament de la vila de Bagà, d’acord amb la compra 

de l’any 1989, amb l’objectiu de destinar-lo a fins culturals. 

A continuació s’adjunta la documentació que acredita la compra, així com les diferents peticions de 

subvencions. 

Sol·licitud de subvenció: 
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Carta de petició de la subvenció: 
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Concessió de la segona fase per a Centre d’estudis medievals del Pirineu: 
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BOE 1994: 
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A continuació es mostra la fitxa de cadastre de l’edifici del Palau de Bagà, objecte d’estudi del 

present projecte.  

Règim de propietat:  Referència cadastral: 6087301DG0768N0001QL 

Superfície de parcel·la:  1.422 m2  

Superfície construïda:  1.214 m2  

 

Fitxa cadastral 

Font: sedecatastro.gob.es  
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3.2 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI  

L’edifici del Palau de Bagà s’organitza en tres cossos els quals tanquen i delimiten la part nord-oest 

del solar. Pel costat est del solar, es situa paral·lelament al límit, l’antiga capella de Santa Maria, amb 

accés des del carrer de la pujada a Palau i relacionada amb el pati d’armes a través de la portalada de 

la façana de ponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 L’entorn exterior més immediat  

Tots aquests cossos articulats, configuren el pati d’armes, orientat a sud. L’accés al pati d’armes es 

realitza per l’extrem nord des del carrer de la Muralla, a través del porxo de tramuntana (sota el cos 

de llevant); per l’extrem sud-est, a través de la portalada del carrer pujada a palau; i, finalment, pel 

límit sud, a través de la pujada des de la plaça de l’especier. 

El carrer de la Muralla que flaqueja tota la façana nord del conjunt del castell és un carrer gairebé 

pla, de nova urbanització. En l’extrem oest limita amb un sector de terreny, elevat aproximadament 

1m. des del carrer, on es va instal·lar (a la intervenció de l’any 2008-2009) l’escala de sortida 

d’emergència de la planta primera. Aquest sector de terreny allotja les traces d’una antiga fàbrica. 

 

ACCÉS SUD: PUJADA 

DES DE LA PLAÇA 

DELS ESPECIERS 

ACCÉS  EST: 

PUJADA A 

PALAU 

ACCÉS NORD:  

C/ DE LA MURALLA 

HORT DE MIGDIA 

COS CENTRAL 

COS DE LLEVANT 
CAPELLA DE 

LLEVANT 

COS DE PONENT 

RUNES DE LA 

MURALLA 

ENTORN NORD-OEST 
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C/ de la Muralla i sector nord-oest (2009) 

El carrer de pujada a palau correspon a un carrer amb una gran pendent format per diverses 

graonades de pedra. Aquest carrer permet l’accés, a la capella, per la seva façana sud i, al pati 

d’armes, per l’extrem est a través de la portalada, formada per un arc adovellat de carreus de pedra 

amb dovelles completament tallades i molt ben ajustades.  

           
Accés a l’església des del c/pujada a Palau (2008).       Portalada d’accés al pati d’armes (2009)  
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L’accés des de la plaça de l’especier correspon a una escalinata amb una part inferior de graonat de 

pedra i una part superior de graonat de fusta amb barana també de fusta.  

          
Vistes de l’escalinata des de la part inferior (2007) i des de la superior(2009). 

3.2.2 El Palau 

Imatge exterior 

El cos de llevant amb una planta de proporcions rectangulars, s’emplaça paral·lelament al límit nord. 

Està format per planta baixa, planta pis i planta segona o sota-coberta. La coberta és inclinada a dues 

vessants amb el carener paral·lel a façana nord i acabada amb teulada àrab. 

 
Planta baixa general del conjunt 

Les obertures de cos de llevant es situen en la façana sud sobre el pati d’armes. Aquesta façana es 

composa en planta baixa per tres arcs rebaixats o escarsers, amb l’arrancada a partir de les impostes 

de pedra tosca, lleugerament bisellades i amb sòcol de pedra picada. La façana de planta pis es 

COS DE 

LLEVANT 



ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 

COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS    p à g .  6 7  

Ju l io l  2024 

 

composa per quatre balconeres, amb barana de ferro al pla de façana. La façana de la planta 

sotacoberta es composa per quatre finestres de forma el·líptica, i centrats de l’eix de les obertures de 

planta primera.  

Tot el parament està bastit a base de maçoneria de pedra, còdols i argamassa de calç, de to rosat i 

amb testimonis d’haver estat estucat amb un revestiment de morter de calça de color marró terrós.  

 

Façana de migdia del cos de llevant (abril 2009) 

El cos central té façana a migdia i a llevant, orientada al pati d’armes i delimitant-lo. La façana de 

llevant es composa de planta baixa, planta pis i planta segona o sotacoberta. El carener és 

perpendicular a la façana est, i genera una barbacana amb un voladís de considerables proporcions. 

  
Planta baixa general del conjunt 

La planta baixa es composa per un arc rebaixat, similar al del cos de llevant, paredat en part per un 

altre arc més petit, construït amb pedra picada i que arranca a partir de les impostes i el sòcol de 

pedra. A cadascuna de les plantes superiors, la façana s’organitza en dues balconeres, de barana de 

ferro a pla de façana i llinda de fusta, i una finestra més petita coincident amb l’escala.  

L’aparell de la fàbrica és similar a la del cos de llevant, a base de maçoneria ordinària de còdols i un 

revestiment de morter de calç de color terròs. 

COS 

CENTRAL 
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Façana est del cos central 

(abril 2009) 

La façana sud presenta una composició arquitectònica diferent, atès que obeeix a una època 

cronològicament anterior. A nivell de planta baixa s’obre una porta amb arc rebaixat d’àmplies 

proporcions i dovelles de pedra. Queda flanquejada per tres finestres, dues a llevant i una a ponent, 

obrades amb pedra tosca i de mides més aviat reduïdes.  

A cadascuna de les plantes superiors es situen dues balconeres, una d’elles de pedra treballada i 

l’altre amb llinda de fusta, i una petita finestra a la part de llevant. La distribució de la planta segona 

és similar a la de la planta primera, amb la característica que les llindes de les obertures són de fusta. 

Destaca la presència, a nivell de sota coberta, d’una galeria correguda i composta per cinc arcs de 

mig punt damunt d’una cornisa de pedra tosca, actualment paredada i alterada per les obertures 

existents. És remarcable la barana d’una de les balconeres formada per les balustres de fusta 

tornejada. 

La fàbrica de la façana, a excepció de la part situada a l’est, és de pedra lligada amb argamassa de 

calç , disposada en filades irregulars. S’observen, a les parts més altes, traces d’haver estat revestida 

d’un enlluït de calç. Els muntants i les dovelles de la major part de les obertures i les pedres 

cantoneres estan picades amb punxó i ben ajustades. 

La part situada més a l’est presenta unes característiques similars al cos de llevant, ja que 

corresponen a una mateixa fase constructiva. 
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Imatge de l’esquerra: Façana de migdia del cos central i façana est del cos de ponent (2008) 

Imatge de la dreta: Portalada de migdia del cos central (2008) 

El cos de ponent es situa uns metres més al sud que la resta de cossos presentant una façana amb 

reduïdes obertures, fent un d’ells un volum massís. Aquesta part de l’edificació, degut a la davallada 

del terreny natural, disposa d’una planta semisoterrada que comunica la Plaça de l’Especier amb la 

resta de l’edifici per mitjà d’un pas angular en forma de rampa. 

 
Planta baixa general del conjunt 

La façana de la plaça està composta per un arc rebaixat de pedra picada i una galeria o solana a nivell 

de semisoterrani, lleugerament més baixa que la resta de cossos. 

A nivell de la planta pis es remarquen restes d’antigues obertures i també de balcons, avui paredats. 

COS DE 

PONENT 
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Façana de migdia i est del cos de ponent (2008) 

Aquest mateix cos també te façana a est per damunt del pas que comunica amb la plaça de l’Especier 

i es composa d’un arc diafragmàtic i de mig punt damunt d’impostes a nivell de planta baixa, i una 

balconera a nivell de planta pis amb llinda de fusta i balcó de ferro. El ràfec de coberta és d’una sola 

filada de teula girada i maó de pla.  

La fàbrica és maçoneria ordinària de pedra i argamassa de calç disposada en filades més aviat 

irregulars i amb les cantoneres i dovelles de pedra treballada. 

 
Cos de ponent, façana est i fa façana de migdia (2008) 

Aquets tres cossos queden comunicats interiorment a nivell de planta pis i planta sotacoberta. 
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Finalment, a la part de ponent del conjunt del Palau es disposa un pati amb ruïnes de construccions 

medievals, així com restes de la Torre Sobirana. Tots els murs de tancament exteriors han sigut 

objecte de consolidació en les obres de restauració dels anys 2008-2009. 

 
Planta baixa general del conjunt 

L’accés es realitza a través d’un passatge sota el cos de ponent, amb una portalada que conté restes 

d’un antic portal-torre que, a manera de contrafort, protegeix l’entrada. Aquest portal ha estat 

anomenat de forma errònia “Torre de l’Homenatge” . 

    

 

RUÍNES DE LA 

MURALLA 

Passatge sota el cos de ponent Pati amb ruïnes de les muralles al 

sector de ponent (2009) 
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Tot aquest conjunt d’edificacions estan delimitades pel perímetre de migdia per un mur de pedra poc 

treballada que serveix de tanca divisòria de les estructures situades en una terrassa inferior, avui 

enrunades i convertides en hort. 

L’accés a l’hort es realitza per una escala de pedra damunt un arc rebaixat, el qual protegeix l’entrada 

a un corredor subterrani o fresquera. 

L’estat de conservació de totes aquestes estructures és molt precari i deficient i ja l’any 1998 

s’ensorraren, una part, degut al seu mal estat de conservació. 

La façana nord del conjunt és contínua, llevat de la part coincident al cos de ponent que situa la seva 

façana més al sud. Aquest tram del cos de ponent es troba reforçat per tres contraforts i en ella s’hi 

obre una porta a nivell de planta primera i dues obertures al sota coberta. 

La resta de la façana nord, en un pla continu, presenta algunes obertures en el cos de ponent, 

coincidents en l’espai de les comunes del cos central i altres dues a llevant pertanyents a altres 

àmbits. La façana d’aquest cos central a nivell de planta primera genera una entrada en direcció sud, 

formant un aterrassament a aquest nivell. 

L’aparell d’aquesta façana nord és de tàpia, maçoneria i còdols, ja que presenta molts elements 

afegits fruit de les modificacions en el temps. 

A l’angle on acaba la façana i s’inicia el cos de ponent s’hi alça una estructura quadrada que 

sobrepassa els límits de la coberta i acaba amb una estructura de ferro i vidre a quatre vessants. 

Aquest element correspon a la llanterna o claraboia de l’escalinata principal, coneguda popularment 

com a “Cel de Palau”. 

Portal-torre de l’homenatge Pati amb ruïnes de les muralles al sector de ponent (2009) 
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Façana nord, espai corresponent a la cantonada de les ruïnes de la muralla. (2009) 
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Imatge interior 

L’accés principal a l’interior del conjunt dels tres cossos es realitza per la façana de llevant del cos 

central. En ella i passat l’arc principal es forma un porxo on s’hi obren tres portes, una adovellada 

amb pedra tosca, una altre recent i una darrera a la paret nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La porta adovellada és de factura medieval i dona accés als serveis. La porta més recent dona 

entrada a les dependències del “Centre Medieval i dels Càtars” ocupant tot l’espai de la planta baixa i 

la darrera comunica, a través d’una escala de formigó, la planta baixa i les plantes superiors. 

      
Escala principal de comunicacions, arrencada en planta baixa i tramada de planta 1a a planta 2a (2009) 

Anteriorment la comunicació entre les plantes es realitzava per una escala noble de pedra 

emplaçada en el cos central, en cantonada nord-oest, molt desfigurada, de la que només en resta el 

tram entre la planta baixa i primera. Entre la planta primera i segona, es va construir una escala de 

planxa d’acer amb un lluernari superior de vidre al “Cel” de Palau, fruit de les intervencions de 1993, 

a càrrec de l’arquitecte Ll.M. Vidal i Arderiu.  

ACCÉS SUD: PUJADA 

DES DE LA PLAÇA 

DELS ESPECIERS 

ACCÉS  EST: 

PUJADA A 

PALAU 

ACCÉS NORD:  

C/ DE LA MURALLA 

HORT DE MIGDIA 

COS CENTRAL 

COS DE LLEVANT 
CAPELLA DE 

LLEVANT 

COS DE PONENT 

RUNES DE LA 

MURALLA 

ENTORN NORD-OEST 

ACCÉS A 

L’INTERIOR 

PATI D’ARMES 

Escala principal de 

comunicacions 
Escala noble i  

escala metàl·lica 
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En planta baixa el Centre Medieval i dels Càtars ocupa un total de 7 sales dels cossos central i 

ponent, 5 d’elles d’exposició i dues emprades com a serveis. La primera sala està coberta amb una 

volta de canó de mig punt de factura medieval i ocupa els límits de l’antiga torre mestra.  

A través d’aquella es comunica amb una altre sala a la banda de tramuntana, coberta amb volta de 

canó a plec de llibre recolzada damunt l’antiga cisterna del castell existent. Alhora aquesta cambra 

comunica amb l’antic vestíbul del castell, cobert per un forjat de fusta i reforçat per un arc 

diafragmàtic rebaixat i realitzat amb còdols i tàpia. Antigament, la sala es comunicava amb l’exterior, 

a través d’una porta adovellada a la part sud i també amb l’escala principal de l’edifici. 

Aquests dos accessos, i per necessitats funcionals del museu, avui dia estan completament tancats. 

Les tres restants sales d’exposició coincideixen en les tres crugies en que està dividit el cos de 

ponent. 

Tot l’aparell és de tapia i pedra picada de factura medieval, essent, possiblement, les restes de les 

antigues dependències del palau medieval. 

L’accés a les plantes primera i segona es realitza per una escala de nova creació existent a la paret 

nord del cos central. Aquesta escala, col·locada entre el cos central i de llevant funciona com a 

distribuïdor per ambdues plantes.  

Les sales que s’ubiquen al cos de llevant corresponen a una sala de conferències en planta primera i 

una sala polivalent en planta segona . 

Les sales situades a la part dels cossos central i de ponent corresponen en planta primera a la part 

més noble del Palau mentre que la planta superior ha estat sotacoberta de protecció i es troba molt 

afectada per anteriors intervencions.  

  

Escala noble de planta 1a a planta 2a Escala metàl·lica de planta 1a a 2a i fins al 

lluernari 
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En planta primera o planta noble cal destacar la característica que, gairebé totes les sales, estan 

decorades amb pintures murals dels segles XVII, XVIII i XIX de caire civil. No hi ha dubte que és un 

dels valors de major importància patrimonial de l’edifici. 

Les pintures murals 

La primera sala que trobem des del distribuïdor de l’escala nova és l’anomenada sala del 

Mapamundi doncs està decorada amb motius i restes d’icones que farien al·lusió a aquest tema.  

En ella s’hi representen plafons alternats per semi-columnes o pilastres de capitell corinti les quals 

sostenen un entaulament clàssic. En algun plafó encara s’hi poden observar alguns personatges 

representant, possiblement, dos continents, entre ells el dels descobriments. 

A la coloració de la cambra hi predomina el roig Pompeià, com a color de fons, i el gris per remarcar 

els elements arquitectònics. Els traços de les figures i elements decoratius estan remarcats o bé en 

negre o bé en color blanc. Destaca el sostre de la sala format per un forjat de bigues de fusta i 

revoltons de guix pintat en color gris clar. 

La sala dona accés a un espai a tramuntana en el qual s’hi obre el brocal de la cisterna i també a una 

sala intermitja o avantcambra amb l’accés, anteriorment, per l’escala noble. 

Les parets d’aquesta avantcambra estan molt alterades per les actuacions de l’any 1991, però encara 

s’hi poden endevinar restes dels antics revestiments en algunes de les parets. 

A migdia d’aquests cos central i de ponent s’ubiquen les anomenades sales de les Columnes, sala 

Pompeiana, Sala de les Cariàtides o Daurada , Sala Napolitana i sales petites o cosidors. L’accés a 

totes elles es realitza a través de la Sala Mapamundi. 

La sala de les Columnes és una sala completament rectangular. A cada tram de paret hi trobem 

escenes mitològiques flanquejades per columnes que a la zona superior, queden emmarcades per 

una sanefa o fris que recorre l’habitació en la seva totalitat.  

Les escenes representen temes mitològics com Caront i la barca, travessant el riu per dirigir-se al més 

dels morts, Neptú i les Sirenes, el mite de Prometeu, El cap Cerver, així com paisatges fantàstics amb 

altres que podrien ser reals intentant representar ciutats procedents de la Península itàlica.  

En el sostre, realitzat amb encanyissat de fusta revestit de guix s’hi representa un medalló central 

amb decoració floral formant diversos raigs units entre si. 

No hi ha dubte que hauria estat una de les cambres més importants de l’edifici. 

La sala Napolitana situada a llevant de la sala de les columnes és una habitació composta de cambra 

i recambra, separades per un arc conopial. Aquestes dues sales van ser restaurades als anys 90.  

La sala està decorada en un dels seus murs amb escenes del port i de la ciutat de Gènova. A la resta 

de parets trobem paisatges fantàstics emmarcats per columnes. El sostre, similar al de la sala de 

columnes, representa motius florals. La recambra està decorada amb motius molt simples de tipus 

floral i geomètric simulant cortinatges. 
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Per una poterna, avui policromada s’accedia anteriorment a la part més meridional del cos central. A 

dia d’avui s’accedeix des de la sala Mapamundi.  

En aquest espai s’hi obren dues habitacions molt petites anomenades cosidors, comunicades entre si 

i decorades amb motius geomètrics, florals formant garlandes dins un seguit de plafons. En una 

d’aquestes cambres s’hi obre un òcul recuperat en les darreres intervencions que s’orienta al Pati 

d’armes. 

Les sales ubicades al cos de ponent, amb accés a través de la sala de les Columnes, són la sala 

Pompeiana, la sala de les cariàtides o Daurada i l’antiga cuina. 

La sala Pompeiana ocupa tot l’espai que queda damunt del pas de comunicació amb la Plaça 

Especier i també amb el pati posterior de les ruïnes. A l’igual que la cambra Napolitana, està formada 

per cambra i recambra i les separa un arc de mig punt amb motllures de fusta i un entaulament el 

qual ha perdut els elements de suport.  

La recambra té una decoració neoclàssica a la manera “ pompeiana” que imita arquitectures, teixits i 

elements decoratius d’influència clàssica. S’hi veuen columnes amb capitells corintis i decoracions del 

“trompe l’oeil”·.  

Les zones coincidents a l’arrambador i part central hi ha decoracions florals i gerros o càntars. El 

sostre realitzat amb la mateixa tècnica que la resta de sales presenta un medalló central en el qual 

s’hi desenvolupen un seguit de rectangles i altres medallons menors. A tota la sala hi ha un 

predomini dels colors daurats i vermellosos. 

La cambra de les cariàtides o cambra Daurada  es situa a cavall de la sala descrita i la sala de les 

Columnes. Presenta una decoració neoclàssica estructurada en tres cossos. Els baixos, o sòcol amb 

decoració floral i cercles de color fos, al centre dobles garlandes amb vasos romans emmarcats per 

columnes que culminen amb cariàtides i damunt de les portes motius paisatgístics. El sostre com a 

moltes cambres hi ha un medalló central. El color predominant és el daurat i també l’ocre. 

La darrera sala que s’obre en aquest àmbit s’ubica a ponent i presenta les parets completament 

ennegrides atès que hauria format part de l’antiga cuina. Avui dia ha perdut la xemeneia central i 

tant sols conserva restes d’un fris amb decoració a plantilla a nivell de l’arrambador. Ha estat molt 

alterada en el transcurs de les actuacions anteriors. 

Destaca l’existència de latrines o comunes de fusta en un espai molt reduït ubicat al costat de l’escala 

noble principal i accessible per una petita poterna. 

La planta segona, tot i presentar la mateixa distribució que la planta principal no presenta cap 

element d’interès llevat de les restes d’algun cap de biga, d’algun enteixinat de fusta, de les restes 

d’una llar de foc, paredada i dels antics colomars. 

Algunes sales de la planta noble (any 2009): 
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Sala Mapamundi     Escala Noble, arribada a planta primera 

(objecte de restauració en la 1a fase) 

 
Sala de Columnes (objecte de restauració en la 1a fase) 

   
Cambra Napolitana                      Cambra Daurada 

(objecte de restauració en la 1a fase) 
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Cambra Pompeiana (objecte de restauració en la 1a fase) 

     
Sostre Cambra Daurada               Graffiti de la Cambra Pompeiana 

Estructura i sistemes constructius 

Tot el conjunt del palau va ser edificat amb murs de càrrega de pedra de molt diversa naturalesa i 

qualitat, en funció de l’època de la construcció.  

Els forjats originaris són de bigues de fusta amb revoltons plans, a base de post de fusta, i enguixats 

amb secció d’un petit arc rebaixat. Les intervencions efectuades els anys 1991 i 1993 per l’arquitecte 

Lluís Ma. Vidal i Arderiu van consistir en el reforç estructural de l’edifici, tant en tancaments com en 

forjats.  

Al cos de llevant els arcs i voltes del sostre de la planta baixa varen ser reforçats amb arcs i voltes de 

formigó armat lligats amb connectors a les estructures originals.  

Els sostres de fusta de la planta primera varen ser substituïts per sostres de semibiguetes de formigó 

armat i revoltó prefabricat de formigó, mentre que la coberta a dues aigües es va reemplaçar per 

encavallades i biguetes d’acer.  

Els tancaments de façana varen ser doblats, per tal d’augmentar la seva secció resistent i el 

recolzament de les noves estructures, així com millorar el seu aïllament. Els fonaments d’aquests 

tancaments i dels pilars de pedra de planta baixa varen ser recalçats amb sabates de formigó armat i 

riostres sota els murs i executades per batatges. 
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Els sostres dels cossos central i de ponent en planta baixa varen ser consolidats, reforçats i anivellats 

mitjançant la realització d’una xapa de compressió per la cara superior connectada al sostre original 

de bigues de fusta. A dues de les sales (sala de màquines i estança de la nova escala de formigó) es va 

haver de realitzar un nou forjat complementari de l’existent.  

Els sostres de la planta primera, atès que es trobaven coberts per cel-rasos decorats amb pintures 

protegides patrimonialment i d’acord amb el seu mal estat de conservació, es varen substituir 

(mantenint el forjat de fusta original però sense funció estructural) per un forjat de biguetes 

metàl·liques i revoltons prefabricats de formigó.  

Als àmbits sense pintures, es va substituir el forjat completament sense mantenir el sostre original. 

Aquests reforços -substitucions es varen realitzar per la cara superior del forjat i, per tant, 

augmentant el nivell de paviment. Aquest fet fa que, atès que la façana del cos central tenia 

balconeres a nivell del forjat original, la nova estructura no arriba fins la façana i deixa al descobert 

uns forats de comunicació entre planta primera i segona. 

En aquesta planta alguns tancaments varen ser reforçats per augmentar el recolzament de 

l’estructura del nou forjat. 

L’estructura dels sostres de la planta segona que formen les cobertes inclinades de teula, avui dia, 

són bigues de fusta encastades sobre els murs de càrrega en alguns casos regruixats amb obra 

ceràmica. 

Tota la superfície de coberta es troba acabada amb taulell hidròfug per la cara interior. A més, a la 

darrera actuació portada a terme a l’any 2008, es va substituir un sector de coberta sense 

impermeabilització i d’estructura de llata per canal, per un tauler hidròfug i una impermeabilització 

amb tauler de fibrociment ondulat, per a rebre la teula aràbiga recuperada. 

El lluernari sobre l’escala noble és una estructura d’acer i vidre a quatre aigües amb uns petits 

pilarets metàl·lics a les cantonades recolzats sobre l’estructura de tancament de la torre. Malgrat que 

el lluernari originalment tenia una alçada considerable, respecte a l’alçària de la planxa de tancament 

(el que suposava una filtració d’aigua important en temps de pluja), en l’actuació dels anys 2008-

2009 es va decidir baixar el nivell del lluernari, tot col·locant una malla antiocells. Amb aquesta 

actuació, s’evita totalment la penetració de l’aigua de la pluja cap a l’interior i l’entrada d’ocells. 



ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 

COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS    p à g .  8 1  

Ju l io l  2024 

 

 
Imatge prèvia a les intervencions realitzades els anys 2008-2009 

 
Imatge posterior a les intervencions realitzades els anys 2008-2009 
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3.2.3 La capella de Sta Maria 

Imatge exterior 

La capella, anomenada de Santa Maria, es troba ubicada al sector est del conjunt edificat i delimita i 

tanca el pati d’armes. Correspon a una església d’una sola nau amb una petita sagristia posterior  

 

Planta baixa general del conjunt 

La coberta d’estructura de fusta acabada amb teula a un sol vessant, no és continua en tota la 

longitud de l’edificació, sinó que es troba a dos alçades diferents. A la part sud, i coronant la façana, 

s’hi basteix una espadanya, equipada amb una petita campana.  

Aquesta coberta, en la meitat nord de la capella, es recolza sobre una volta de canó, construïda amb 

pedra tosca i col·locada a plec de llibre.  

L’accés des de l’exterior del palau es produeix per la portalada situada sota el cor, en el costat de 

façana sud, decorada tota ella amb esgrafiats a base de motius florals i arquitectònics.  

     
Façana de ponent de la capella i cobertes (2008)    Façana sud amb revestiment  

d’estuc amb esgrafiats (2009) 

 

CAPELLA DE 

STA MARIA 
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Per la façana de ponent s’hi troba un accés, centrat en planta, relacionant la capella directament amb 

el pati d’armes. Aquesta portada, actualment oberta al mur oest, correspon a una obra moderna, ja 

que la primitiva s’obria a migdia, tenint la façana mirant a la “Pujada al Palau”.  

En el costat sud d’aquesta mateixa façana, s’hi troba una altra porta, aquesta amb fusteria i de 

reduïdes dimensions, també de factura moderna 

Imatge interior 

L’interior presenta un aspecte senzill i auster, tal i com l’hauria tingut al segle XVII segons el Bisbe de 

Solsona: “ ...Dicha capilla no tiene ornamentos y si alguno quisiere decir missa los ha de probeher”16 

En destaca el cor reconstruït damunt la portalada d’accés per migdia i accessible per una petita 

escala de fusta. Encastada al costat de l’entrada es situa la pica baptismal amb uns baixos relleus 

molt senzills, formant un seguit d’arcs apuntats amb l’interior lobulat. L’edifici està construït a base 

de maçoneria ordinària de pedra calcària i sembla correspondre a una obra de factura gòtica. 

            
Altar i accés a sagristia (2008)    Cor i òcul a façana de migdia, accés principal (2008) 

  

 

16 VILADÉS LLORENÇ RAMON: Op cit pp 35  
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El paviment de la nau és de rajol massís manual i es troba aixecat en el tram del presbiteri.  

            
Detalls del paviment i la pila baptismal (2009) 

Darrere l’espai de l’altar hi ha una petita sagristia, que conserva un interessant alt relleu de cap humà 

a la pica, situada en un dels tancaments. Sembla, que es tracta d’un element que està fora de context 

i que procedeix de l’antic palau Medieval. La resta d’elements que hi ha a la capella són ja obres molt 

recents. 

         
Detall del cap humà a la sagristia 

Es té constància que, anteriorment a les obres de reparació de la coberta, cor i interiors, la volta 

havia estat enguixada i decorada amb pintures amb motius vegetals i geomètrics i l’altar es trobava 

separat de la resta per una balustrada de fusta, avui desapareguda. 
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3.2.4 Els usos actuals 

Usos actuals 

Actualment, l’edifici del Palau dels Pinós està destinat a equipaments municipals. 

Per una banda, la capella, restaurada l’any 1997 per voluntaris de la vila, s’utilitza com a espai per a 

exposicions, especialment a l’estiu quant s’hi porten a terme diferents actes vinculats a la història de 

Bagà ( Setmana Medieval, Jornades Càtares, Diades culturals...) 

El pati d’armes és un espai que va destinat a àmbit d’accés i escenari d’actes a l’aire lliure, vinculats 

i relacionats també amb la història de Bagà i entorns. (Conferencies, Sopar Medieval, presentació 

actes públics, Mercat Medieval...) 

La planta baixa dels cossos central i de ponent estan ocupats per una exposició permanent amb dos 

recorreguts diferenciats: 

- Un d’interior, amb cinc sales dedicades al Camí dels Bons Homes i la Llegenda del rescat de 

les 100 Donzelles, amb maniquins de personatges històrics que parlen del su temps i del que 

han viscut: un càtar a les masmorres de la baronia de Pinós, Guillem de Berguedà, El 

Trovador Raimon Vidal de Besalú i els nobles càtars Arnai i Ermessenda de Castellbò. La 

llegenda del Rescat de les 100 Donzelles s’explica mitjançant un audiovisual en multivisió 

digital amb il·lustracions de Francesc Riart. 

- Un altre d’exterior, amb sis plafons on s’expliquen de forma condensada i didàctica aspectes 

del catarisme i de la baronia dels Pinós. 

Del conjunt de porxos que envolten aquest pati per la banda nord i oest tant sols es troben ocupats 

els de l’ala de llevant. El del costat nord per l’Oficina de Turisme Municipal, que també acull venda 

de publicacions i artesania. Aquest àmbit resta obert diàriament els mesos d’estiu, primavera i 

Setmana Santa i en règim de caps de setmana i festius la resta de l’any. En ella s’hi reparteix 

informació variada de la vila i entorns i alhora serveix com a guixeta de venda d’entrades i llibreria de 

l’exposició permanent o Centre Medieval i dels Càtars. 

En el del costat de ponent de la mateixa ala de llevant es varen instal·lar l’any 2008 les oficines del 

Consell regulador del Camí dels Bons Homes, anteriorment amb la seu al centre de Recepció del 

Parc Natural Cadí –Moixeró. 

El porxo situat a l’est del pati d’armes és l’espai que distribueix els Serveis públics,  l’accés a les 

plantes superiors i l’àmbit d’accés a l’exposició permanent del Centre Medieval i dels Càtars que 

ocupa la resta de la planta baixa. 

La planta primera de l’ala de llevant està ocupada per una única sala polivalent, la qual s’utilitza 

bàsicament per a conferencies i alguna exposició.  

El cossos central i de ponent de planta noble o principal contenen el gruix del patrimoni immoble i 

moble de l’edifici amb un conjunt de sales i cambres decorades amb pintures murals de caire civil. 

En caldria destacar “els Cosidors”, “la Sala del Mapamundi”, “la Sala de les Columnes”, “la cambra 
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Napolitana” amb la seva corresponent alcova, “La Cambra daurada” i “la cambra Pompeiana” 

també amb alcova.  

A banda, en aquesta planta hi ha el vestíbul principal amb l’escalinata noble, coneguda popularment 

com a “ Cel de Palau”, restes de les cuines i de les comunes. 

Tots aquests espais han estat restaurats, tant a partir de les intervencions realitzades  pel Centre de 

Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya, com per les actuacions portades a terme 

en el projecte de restauració redactat l’any 2007 i executat entre els anys 2008 i 2009, sota la 

direcció de l’arquitecte sotasignant. 

La planta segona de l’ala de llevant està ocupada per una altra sala de les mateixes dimensions que 

la de la planta primera i es troba sense tenir un ús definit. 

En conjunt, també s’han restaurat tots els tancaments exteriors de façana i s’ha impermeabilitzat la 

coberta de l’edifici. 

Pel que fa als revestiments exteriors, s’han restaurat alguns trams corresponents a la façana sud i 

sud-est, on es troba l’accés principal i els espais porxats. 

La part posterior amb restes de les antigues muralles, “ La torre Sobirana” i altres dependències de 

l’antic Palau Medieval han estat restaurades a nivell de garantir la seva consolidació i seguretat 

estructural. 

Pla d’usos 

A banda dels usos actuals, explicats en el punt anterior, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona, va realitzar un anàlisi preliminar per a la redacció d’un Pla d’Usos del Palau 

dels Pinós a Bagà. 

Aquest estudi proposava un seguit d’usos per a l’interior de l’edifici entre els quals cal destacar: 

l’Arxiu Municipal, una exposició permanent ( actualment en funcionament i anomenada “ Centre 

Medieval i dels Càtars”), el Dipòsit de la col·lecció municipal (objectes de tipus arqueològic, etnològic, 

històric... cedits per part de la població amb la finalitat de realitzar un petit museu o col·lecció de 

caire etnològic), l’Hort Urbà (situat a la terrassa inferior), una sala polivalent, una aula didàctica, un 

espai solemne, l’Ajuntament, l’Oficina de Turisme, espais per a Entitats, el Centre d’Interpretació del 

Parc Natural Cadí-Moixeró i un bar.  

Per altra banda, el mateix estudi, en fa una valoració dels aspectes positius i negatius i finalment 

estableix tres possibles propostes que tot seguit s’adjunten: 

Opció A: Dedicar tot el conjunt a un gran centre especialitzat en Patrimoni i dedicat essencialment a 

incentivar, informar i satisfer les necessitats del turisme cultural. Es tracta de l’opció més 

arriscada ja que el seu impacte és molt difícil d’avaluar a priori. Implicaria reunir al palau 

l’arxiu municipal amb un petit centre de documentació, l’exposició permanent sobre el 

catarisme, la sala de patrimoni local, el dipòsit de la col·lecció municipal, la sala polivalent, 

l’hot urbà, l’aula didàctica, l’espai solemne, l’oficina de turisme i, si és possible, el centre 
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d’interpretació del parc Natural cadí-Moixeró i dotar-los d’un projecte estratègic de 

conjunt. Tindria sentit si hi ha una voluntat clara de reorientar l’economia local en direcció 

al turisme cultural. Cal no ocultar el cost de funcionament d’un equipament d’aquesta 

mena és important i que implica la contractació de personal especialitzat i la posta en 

marxa d’una bona política de màrketing, que hauria d’anar molt més enllà del centre en si 

mateix. 

Opció B: Fer-hi un centre cultural polivalent, tot mantenint-hi l’exposició permanent i altres serveis 

patrimonials (arxiu, dipòsit...) i l’oficina de turisme, però donant més pes als espais i 

serveis destinats a la població local, i en especial a l’associacionisme cultural. El gruix dels 

espais pendents d’adequar del primer i el segon pis es destinarien llavors a despatxos, 

magatzems i sales d’assaig de les entitats locals, i caldria regular acuradament l’ús de la 

sala polivalent. La viabilitat d’una proposta d’aquesta mena depèn de les necessitats reals 

de les associacions culturals locals, i a les que caldria consultar. 

Opció C: Traslladar-hi l’Ajuntament com a ús principal, i deixar-hi alguns serveis patrimonials com ara 

el Centre d’Interpretació del Camí dels Bons Homes i l’Oficina de Turisme. Es tracta 

probablement de la solució més econòmica per al consistori, però no està exempta de 

riscos a causa de la situació de l’edifici respecte a la resta de la vila i de les limitacions a 

l’adaptació d’espais pròpies dels béns culturals declarats.” 

Amb base a aquestes tres propostes, l’Ajuntament de la vila de Bagà va iniciar una sèrie de reunions, 

tant amb els grups polítics municipals que conformaven el consistori, PSC , ERC i CIU, per tal que 

formulessin les seves propostes. 

Aquestes reunions també es portaren a terme a l’ENS coordinador d’entitats de la vila així com a les 

de caire cultural ( Associació Medieval, Bagà Medieval, UBIC...) 

Entre les diferents propostes presentades per diferents entitats, cal destacar-ne les següents: 

Proposta grup del PSC i ERC: 

“Aquesta proposa recolliria en part les opcions A i B de l ‘Anàlisi preliminar per  a la redacció d’un pla d’usos per al Palau 

dels Pinós de Bagà redactat per l’oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. A grans trets inclouria els 

següents espais: 

- Oficina de Turisme: A més de facilitar la informació i fulletons turístics, l’oficina hauria de formar part de 
l’organització mateixa de l’equipament cultural, i s’hi ha de vendre publicacions i productes tradicionals. 

- Oficina del CBH: Estaria ubicada tal i com ja s’ha establert al costat de l’Oficina de Turisme municipal vigent. 
- Bar: Un equipament obert al públic turístic i cultural  ha de comptar necessàriament amb un servei de bar que 

segons el nostre parer es podria ubicar a la capella amb terrassa  oberta al pati d’armes. 
- Arxiu municipal: L’arxiu històric de la vila necessita urgentment una nova ubicació per condicions d’espai i de 

conservació. L’emplaçaríem a la planta segona del cos que mira al pati d’armes, ja que presenta un espai adequat 
per aquesta tasca. 

- Dipòsit de la col·lecció municipal: La col·lecció local dipositada en un espai inadequat i en unes condicions 
denigrants, s’hauria de catalogar, inventariar i exposar en part a les habitacions de la planta segona habilitant-les 
per temàtica i deixant un espai de recerca per dipòsit i aula de restauració. 

- Exposició permanent ( CMC) : Al mateix emplaçament amb millores tècniques i possibilitat d’ampliació a la planta 
superior. 

- Sala polivalent: és convenient complementar l’exposició permanent amb una programació anual d’exposicions 
temporals per augmentar l’interès del conjunt a més dels usos actuals ( sala de conferències i projecció) adaptant-
la als usos que requereix un espai públic. 
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- Aula didàctica: Un centre d’interpretació ha de tenir un indret específic per a tallers i activitats en grups escolars. 
L’oferta d’activitats didàctiques de qualitat incentiva les visites escolars i incrementa les visites familiars de caps 
setmana. Ubicarien l’espai a la planta noble. 

- Espai solemne: S’haurien de fer plafons explicatius narrant  la història de les pintures, del palau i de la vila ( 
audiovisuals, maquetes, esquemes...)i ambientant les cambres amb el mobiliari d’època ( reproduccions). Les 
mateixes cambres es podrien  emprar en ocasions específiques per als plens extraordinaris, protocol i casaments 
civils. 

- Hort urbà i part occidental: Aquestes zones haurien d’estar sotmeses a una intervenció arqueològica 
complementada amb un estudi de paraments de l’edifici, la qual un cop finalitzada es podria consolidar i 
museïtzar enriquint el conjunt arquitectònic i ampliant l’oferta patrimonial de l’immoble i de la història de la vila ( 
sanejament túnel subterrani, consolidació torres, muralles...) 

 

Abans d’iniciar aquests treballs caldria definir un pla director de les activitats a realitzar: restauració de pintures murals, 

estudi de paraments, excavació arqueològica, projecte museogràfic, adequació d’espais.” 

Proposta grup de CIU(1)  

“Partint d’un projecte bàsic d’un Centre d’estudis Medievals fet per la direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya entre 1990-1995 i l’actual estudi de la Diputació de Barcelona i valorats els avantatges i 
inconvenients de les diferents propostes, la nostra seria la següent: 

Tenint en compte que es tracta de l’edifici més emblemàtic de Bagà, de gran valor històric i patrimonial, entenem que la 

orientació que se li ha de donar és d’equipament públic cultural i turístic, de manera que les activitats que s’hi realitzin no 

s’interfereixin. 

En aquesta línia , doncs creiem que el conjunt hauria d’incloure: 

- Exposició permanent: Fem una valoració molt positiva de la seva activitat i per tant creiem que ha de continuar 
ocupant l’espai actual, ampliant i optimitzant-lo. 

- Espai per associacions de Cultura popular: seria bo que les associacions  i entitats que vetllen per mantenir el 
nostre tradicionari popular hi tinguéssin un espai propi: Esbart, caramelles, geganters, teatre, ENS... 

- Centre d’estudis Medievals: segons la nostra proposta inicial de Centre d’estudis Medievals , creiem que seria 
oportú prioritzar un espai per a L’Associació Medieval, com a nucli de recerca, publicacions i d’actuacions a la vila. 

- Arxiu Municipal: actualment no està en les condicions que caldria, ni s’espai ni de manteniment. Palau seria un 
bon lloc per acollir aquest fons documental. Caldria estudiar quina zona de Palau seria la més apripiada per 
garantir les condicions físiques que aquest servei exigeix. 

- Arxiu Medieval: Podria compartir espai amb el centre d’estudis medievals i disposar d’un servei didàctic que oferís 
tallers, tant per educació primària com de crèdits de síntesi per secundària basats en el nostre passat i en l?edat 
Mitjana en general. 

- Museu de Bagà: On s’hi recollís l’actual col·lecció municipal degudament inventariada i classificada per poder 
exposar al públic acompanyada de plafons informatius. 

- Sala d’Actes:Espai totalment adaptat amb noves tecnologies ( canó de projecció fixa, pantalla motoritzada, 
connexió internet...) i seients fixes i de qualitat amb un aforament de 150 pesones per a presentacions, reunions, 
conferències, xerrades... Entenem aquest espai com a imprescindible si volem potenciar l’associonisme i la cultura 
a Bagà. Estudiar també la possibilitat de llogar per actes puntuals a actuacions foranies. 

- Oficina de Turisme: emplaçada actualment dins el recinte de Palau i en funcionament des de l’estiu de 2003.” 

(1) Copiat literalment de la carta amb R. Entrada nº 904 de data 31-05-2006 

Proposta Associació Medieval de Bagà(2)  

“Creiem que Palau hauria d’acollir un centre d’interpretació del llinatge dels Pinós, ja que Bagà com a llinatge, com a capital 
històrica de la baronia dels Pinós i Mataplana, hauria de donar a conèixer la història del nostre passat. 
 El Centre Medieval i dels Càtars, on s’explica la història dels càtars, hauria de quedar en un segon pla, ja  que aquestes 
personatges no són propis de la nostra història. Així mateix, des de la nostra entitat, demanem que l’audiovisual sobre la 
llegenda del Rescat de les Cent Donzelles es presenti fora del Centre, en un altre espai, ja que la seva  inclusió dins del museu 
porta confusions a molta gent, que creu que el Rescat té a veure amb els càtars, quan en realitat no té res a veure ni amb els 
càtars ni amb l’època. La nostra opinió sobre els usos de Palau és que els dos pisos de sobre el museu s’haurien d’habilitar 
per donar a conèixer el nostre passat medieval: 
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- Arxiu històric ( No l’actual) 
- Biblioteca especialitzada en el mon medieval 
- Sala d’estudi i consulta de fons arxivístic sobre els Pinós( S’hauria de microfilmar o digitalitzar els fons dispersos 

sobre els Pinós que hi ha l’arxiu de la Corona d’Aragó, arxius particulars dels comtes de Barberà, de la casa d’Alba 
a Sevilla, l’arxiu Nacional de Madrid, etc.) 

- Sala-museu d’història, arts i costums de la vila de Bagà, que estaria a mig camí d’un ecomuseu, on es podria 
ubicar el material de la col·lecció local i altres sobre la vida quotidiana que puguin aportar els veïns del municipi. 

- Sala d’audiovisuals. 
- La capella seria un lloc idoni per emplaçar-hi una exposició permanent sobre la festa de la Fia faia, ja que és la 

nostra festa més emblemàtica i per la qual s’està lluitant perquè sigui la Festa Tradicional d’Interès Nacional. En 
aquests moments no hi ha cap lloc on s’expliqui en que consisteix la festa. 

- L’actual hort hauria de ser una plaça pública on poder-hi fer actes a l’aire lliure. 
- S’hauria de reconstruir la pallissa, que va caure, ubicada al costat de l’hort, on s’hauria de fer-hi una cafeteria a la 

planta baixa i un habitatge pel guarda l primer pis. 
- Palau hauria de ser la seu de la ruta del Rescat de les 100 Donzelles. Aquest projecte el tenim a l’Associació 

Medieval de Bagà per desenvolupar: la ruta uneix les poblacions de Bagà i Vilaseca passant per diferents localitats 
que històricament pertanyien a la baronia dels Pinós i que hipotèticament seguiria el mateix que el camí que va 
seguir la comitiva per anar a embarcar el Rescat a la platja de Vila-seca. 

- Finalment hi hauria d’haver una sala per exposicions itinerants.” 

(2) copiat literalment de la carta amb R.E. nº 951 de data 9-06-2006: 

Les propostes realitzades per les entitats que formen part de l’entitat Bagà Medieval organitzadors 

de les festes de la baronia ( ENS, Coordinador d’entitats, Grup de Teatre la Faia, Esbart Cadí de Bagà, 

Associació de comerciants i empresaris de Bagà, APA del CEIP Galceran de Pinós, Associació Baganesa 

de Caça, Grup d’Arquers de Brocà i Associació Medieval de Bagà) comparteixen el mateix argument 

que l’exposat en l’anterior apartat quant parlàvem de la proposta de L’Associació Medieval. 

Finalment la proposta plantejada per  La colla de Geganters i els Amics de les motos de Bagà és la 

següent(3)  
 
“Després d’escoltar algunes propostes a la reunió de l’Ens del dia 8 de Juny de 2006 i de trobar-hi moltes coses encertades, 
pensem que l’oficina de turisme no hauria de ser a Palau, sinó en un altre lloc més cèntric, o almenys un punt d’informació o 
delegació d’aquesta, ja que quan un turista arriba a dalt a Palau ja fa una estona que volta perdut pel poble preguntant on 
ha d’anar, i aquest punt per lleig que ens sembli hauria de ser al capdamunt del Passeig del C/ Raval per arreplegar tant els 
que vénen del Túnel del Cadí com els que venen de Barcelona. Creiem també que estaria bé que l’oficina del Camí dels Bons 
Homes hi tingués un bon lloc, encara que no necessariament, tot depèn de com es reparteixi l’espai. De sales de reunions en 
tenim unes quantes escampades per tot el poble, i per tant pensem que allà dalt no en fa falta cap. També pensem que cap 
cosa que ja tenim en molt bones condicions com són l’Ajuntament i les Oficines del Parc Natural del Cadí Moixeró ha de ser 
ubicat a Palau. L’exposició dels càtars està bé on és, però si per conveniències d’espai s’ha de moure dins d’altes habitacions 
ho veiem bé. Però el que més interessant que hi veiem és que el que hi hagi sigui viable econòmicament. Ja ens han explicat 
la subvenció que hi ha per fer-ho tot i el que ha de posar l’Ajuntament, i fins aquí tot molt bé, però això té una continuïtat 
que és el manteniment de l’edifici com pot ser la llum, aigua, calefacció, salaris dels treballadors..., i sobretot la manera de 
que l’ajuntament pugui ara tornant el préstec, potser és una utopia, però seria interessant que això s’autofinancés, i per 
això proposem que a part que hi hagi la visita pagant per tot el que s’hagi restaurat,que sempre són barates, el museu, 
l’arxiu històric microfilmat...i per tal d’obtenir uns bons ingressos econòmics ja que l’edifici té un grapat d’habitacions 
buides, la ubicació a Palau d’un Hotel Temàtic Medieval, o si no hi ha prou espai que sigui Bar restaurant amb diversos 
apartats com podrien ser un menjador on es podria degustar menjar medieval, un grup de monitors animadors que farien 
tallers i actuacions esporàdiques , 7 de diferents, un cada dia de la setmana, així no hi hauria repetició i crearia adicció el fet 
de no poder ser al següent. Les actuacions podrien ser com caça de bruixes, executar reus, lluites , tir amb arc, joglars... Les 
activitats podrien ser preparar cuina medieval, tallers de fusta , cuir, etc. Se n’hauria de buscar tant d’estiu com d’hivern  per 
tal de que hi hagués continuïtat durant tot l’any, encara que tots sabem  que segons les actuacions varia el turisme i no es 
pot negar a ningú l’estada a Palau si el dia després vol repòs o anar a esquiar. També hi hauria d’haver un bon servei de bar 
on tothom podria gaudir d’alguna d’aquestes activitats, o senzillament fer un got o còctel medieval ambientat en l’època , 
tot això permanentment sense esperar la Setmana Medieval, que seria la traca final de l’any Medieval de la Baronia de 
Pinós en la que s’hauria de bolcar tot el poble tant ambientat com fos possible tipus patum de Berga, Passió 
d’Esparreguera... 
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Naturalment un visitant hauria de poder triar per separat si vol hospedar-se a l’hotel temàtic, anar al bar amb 
actuacions,visitar el Museu i les restes de Palau, tot per separat o en diferents pacs. Seria realment imprescindible el 
vestuari, ningú no podria anar pel recinte vestit de carrer, hi hauria un guarda-robes on poder triar un vestit medieval de 
diferents games; des de un noble fins un captaire, o una senzilla túnica , coses senzilles per anar a fer un got medieval, o fins 
i tot un comiat de solters amb es barons disfressats durant uns quants dies, tot això complementat amb activitats a l’aire 
lliure fora del recinte de Palau amb excursions a cavall a peu per dins del casc antic, anar a fer activitats a fora del poble, fer 
tallers fora del poble com la búsqueda de plantes medicinals... 
 
Pensem que en relació amb la possible competència amb altres hotels de la vila ; la tarifa de preus ja que és temàtic hauria 
de ser superior a les altres, perquè no sigui dit que es crea competència des de l’Ajuntament. Pel que fa a la gestió d’aquest 
hotel temàtic, primer temptejaríem els actuals hotels per si estarien interessats en portar-lo ells abans que qualsevol altre.. 
 
Tot això junt amb la propera restauració de l’església i el Casc Antic que tenim crea un punt de parada en la ruta de 
qualsevol turista única en la comarca i molt millor que la que hi ha a moltes altres, ja per desgràcia semblem abocats a viure 
del turisme, i davant d’això hem d’intentar de ser dels millors per sobreviure. Això generaria llocs de treball directes i 
indirectes i la viabilitat econòmica del manteniment de l’edifici, ja que un poble medieval sense castell o palau està bastant 
coix si heu vist una mica de mon. 
 
Tot això, tal i com vam dir a la reunió, s’hauria de senyalitzar la carretera de manera molt estrident, de manera que fes 
mirar el cartell, tal com tenen a França i us assegurem que per experiència pròpia, la gent tindria ganes de tornar, explicar-
ho als amics, fer fotografies, etc. També s’hauria de posar en marxa la pàgina web de l’Ajuntament de Bagà i enviar tríptics 
a les oficines d’informació de pobles veïns de la comarca del Berguedà i de la Cerdanya...” 

Aquesta és la proposta dels Amics de les Motos i de la colla de geganters.” 

(3)Copiat literalment de la carta R.E nº 970 de data 13/06/06 

En conclusió, ateses les nombroses i variades possibilitats plantejades, tant per l’Oficina de Patrimoni 

Cultural de la Diputació com les proposades pels diferents grups polítics i diverses entitats, queda 

reflectida clarament la necessitat de la redacció d’un Pla d’Usos on s’analitzin les necessitats de la 

població i la possibilitat d’allotjar-los en l’edificació singular del Palau.  

Usos que caldrà implementar, tenint en compte els condicionants històrico-arquitectònics de l’edifici, 

els requeriments de les instal·lacions pròpies i de les normatives vigents, atesa la declaració de Bé 

Cultural d’Interès Nacional. 

Per tant, i en tant en quant no es redacti el pla d’usos definitiu per part de l’Ajuntament, les 

intervencions que s’executin, hauran d’anar encaminades necessàriament a la recuperació dels 

espais interiors, la restauració material, estructural, constructiva, ornamental i pictòric de l’edifici; a 

la millora de l’accessibilitat i la seguretat, així com a implementar aquelles instal·lacions (enllumenat, 

incendis, etc.) que millorin la qualitat ambiental dels espais interns i la seguretat de les persones. 
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3.3 QUANTIFICACIÓ DE SUPERFÍCIES  

3.3.1 Planta baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIES ÚTILS: 

Capella de Sta. Maria: 
1.   capella i cor 52.88 m2 
2.   sagristia  8.75 m2 
Castell de Palau: 
3.   oficina de turisme 30.26 m2 
4.   oficina del consell comarcal 28.70 m2 
 
Museu dels càtars:   
5.   sala 1 21.26 m2 
6.   sala 2 43.51 m2 
7.   sala 3 19.66 m2 
8.   sala 4 18.85 m2 

9.   sala 5 25.41 m2 
10. sanitaris 22.20 m2 
11. maquinaria 30.67 m2 
12. escala històrica 22.56 m2 

 
13. escala principal 26.06 m2 
 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PB 339.99m2 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA P PBEFIC  615.95m2 
 
SUPERFICIES EXTERIORS:      

14. porxo accés principal 27.40 m2 
15. porxo accés museu 28.94 m2 
16. porxo accés ruïnes 29.08 m2 

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR P PBEFIC  133.42 m2  
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3.3.2 Planta primera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIES ÚTILS: 

 

1.   escala principal 24.40m2 

2.   sala traducció   9.96m2 

3.   sala polivalent           101.49m2 

4.   sala mapamundi 23.71m2 

5.   avantcambra cosidors   8.67m2 

6.   cambra cosidors   9.20m2 

7.   sala interior 21.37m2 

8.   cambra de les comunes 12.60m2 

9.   cambra del pou 14.73m2 

10. recambra cel de palau   6.97m2 

11. sala de les columnes 40.15m2 

12. cambra napolitana 38.80m2 

13. cambra daurada 32.15m2 

14. cambra pompeiana 33.03m2 

15. alcoba 17.82m2 

16. antiga cuina 22.30m2 

17. escala a caixa històrica 16.41m2 

  

TOTAL SUPERFICIES ÚTIL P1 433.76m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA P1 538.68m2 
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3.3.3 Planta segona 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIES ÚTILS: 

1.   escala principal 25.80m2 

2.   sala polivalent            118.39m2 

3.   sala 1 24.89m2 

4.   sala 2 24.10m2 

5.   sala 3 34.02m2 

6.   sala 4 22.48m2 

7.   sala 5 14.41m2 

8.   sala 6 26.50m2 

9.   sala 7 13.70m2 

10. sala 8   9.35m2 

11. sala 9 33.29m2 

12. sala 10 24.58m2 

13. sala 11 55.95m2 

14. escala a caixa històrica 16.25m2 

 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL P2 443.71m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA P2 538.68m2 

 

 

QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES 

 

 S. UTIL S. CONSTRUÏDA S. EXTERIORS 

P.B. 339.99m2 615.95m2 133.42 m2 

P.1a 378.88m2 538.68m2  

P.2a 443.71m2 538.68m2  

TOTAL 1 162.58 m2 1 693.07 m2 133.42 m2 

  

  1 

2 

8 6 5 

7 
2 

4 3 

10 

12 11 9 

13

2 



ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 

COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS    p à g .  9 4  

Ju l io l  2024 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ. PROCESSOS DE DEGRACACIÓ 

4.1 ANÀLISI DE LES DEFICIÈNCIES DE L’EDIFICI  

4.1.1. Dels elements constructius i materials 

Tenint en compte l’estat de conservació de l’element i entorn, i ateses les obres de restauració (1a. 

Fase) executades els anys 2008 i 2009, es detecten les següents problemàtiques de caràcter material 

i constructiu: 

Per una banda, la manca d’actuacions definitives de reparació, consolidació i restauració a l’edifici de 

Palau, així com l’envelliment general dels materials constructius han comportat l’accelerada 

degradació dels revestiments de la façana nord, sud i est, la manca d’impermeabilització del terrat 

pla de tramuntana en el cos central, així com dels elements constructius de l’escala històrica situada 

en el costat de ponent del cos central. 

Per l’altra, la manca d’operacions de conservació i manteniment a l’edifici de la capella, constitueix la 

causa de la degradació progressiva dels revestiments de façana i dels seus elements i materials  

constructius, alhora que el progressiu deteriorament dels materials de coberta amb la conseqüent 

manca de seguretat quan a poder garantir la impermeabilització de l’edifici i, per tant, de la seva 

conservació i protecció. 

4.1.2. Les instal·lacions 

Actualment, part del conjunt disposa d’instal·lació elèctrica i enllumenat. Concretament, en l’edifici 

de palau, tots els espais que conformen el conjunt de les plantes baixa i primera i l’ala de llevant de 

la planta segona. També disposen d’una mànega d’incendis i extintor a l’escala d’accés i una a la sala 

intermèdia de la primera planta. Cap d’aquests espais disposa d’instal·lació de calefacció ni de 

climatització, tot i que la planta primera disposa de xarxa elèctrica en previsió per a la instal·lació de 

plaques elèctriques de forma puntual, per tal de no deteriorar les pintures murals.  

La resta d’espais de l’ala de ponent de la planta segona, però, no disposen de cap tipus d’instal·lació 

elèctrica, de protecció contra-incendis, de calefacció ni de climatització. 

La capella disposa d’una instal·lació bàsica d’enllumenat, tot i que no s’adapta a la normativa vigent 

quan al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i del reglament de baixa tensió (REBT). 

Per tant, la capella de Santa Maria i tots els espais no intervinguts en les obres del 2008 pateixen 

d’una manca d’adequació de les instal·lacions mínimes i bàsiques necessàries, i per tant, manca de 

seguretat de cara als futurs usos al servei de les persones . 
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4.1.3. L’accessibilitat 

L’edifici de Palau, en general, te un greu problema d’accessibilitat per a persones amb mobilitat 

reduïda. 

En concret, presenta dificultat i manca de seguretat per al vianant l’accés a Palau de l’entorn de 

ponent, a través de l’actual escala de fusta sobreposada sobre la graonada o rampa primigènia del 

carrer que puja des de la plaça dels Especiers a Palau, i avui, pràcticament desapareguda.  

El seu estat de conservació és d’una degradació tal, que la fan del tot inservible i insegura per a l’ús, 

alhora que la seva conservació i recuperació és avui, del tot impossible des del punt de vista de la 

seva degradació material. 

4.1.4. L’ús 

Pel que fa a la capella de Sta. Maria, el fet que només hagi estat en ús en temporades d’estiu i per 

actes puntuals, ha permès, fins el moment, no fer d’aquest element un edifici tancat. Les necessitats 

de disposar d’aquesta superfície al llarg de tot l’any, per tal de programar exposicions temporals i 

d’altres activitats al servei de la població, obliga a plantejar que l’edifici disposi de tancaments a les 

obertures, que millori l’aïllament i l’estanquitat front als agents atmosfèrics. 

4.2 SINÒPTICA DE LESIONS I DESPERFECTES VISIBLES. LOCALITZACIÓ  

4.2.1 Capella de Santa Maria del Castell. Àmbit 2 

Imatge exterior 

Coberta 

• Manca de seguretat quan a la impermeabilització de la coberta. 

• Existència de teules trencades, despreses i descol·locades per manca d’adherència al seu 

suport. 

• Degradació general dels ràfecs de fusta de coberta. 

• Cal una revisió de l’estat del sistema d’evacuació de les aigües pluvials. Sistema de canals 

i baixants de zinc. 

• Problemes d’entrada d’aigües pluvials en la portalada d’accés de ponent i provinents del 

pati d’armes, com a conseqüència del pendent del paviment en direcció a la portada.  

• Degradació de l’espadanya de coberta 

Façanes 

• Degradació dels revestiments de morter de calç, amb els conseqüents despreniments a 

les diferents façanes. 

• Pèrdua de revestiments i rejuntat de morter a la franja inferior de les façanes. 

• Existència d’obertures contemporànies a façana de ponent que distorsionen la imatge 

primigènia de la capella. 
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• Obertures amb manca de fusteria de tancament i protecció. 

• Manca d’estanquitat de l’espai interior, per degradació de les fusteries existents. 

    
Façana de ponent de la capella, amb front al pati d’armes (2008) 

    
Façana de migdia per la pujada al palau (2008). Ràfec de coberta a la façana de migdia (2009) 

 

Imatge interior 

Elements i materials: 

• Degradació general dels revestiments interiors (paraments verticals i voltes). 

• Degradació del paviment ceràmic original. Gran quantitat de peces despreses i/o 

trencades. 

• Degradació i manca de pintura i/o vernissos de protecció en els elements de tancament 

de fusta en portalades i finestres. 

• Manca d’element de protecció (barana) a l’escala d’accés al cor. 

• Degradació de parts de la cornisa de guix situada a la línia d’imposta i d’arrencada de la 

volta de canó.  

Instal·lacions 

• Manca d’instal·lacions elèctriques, d’enllumenat i d’aigua que acompleixin amb la 

normativa vigent (CTE i BT). 
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Interior de la capella. Paraments, voltes i cor. Paraments laterals, volta de canó i presbiteri 

    
Fusteria existent, manca d’estanqueïtat. Degradació de l’empostissat de fusta interior 

    
Barana de fusta del cor. Manca de barana de protecció a escala del cor 
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4.2.2 Accés a Palau des de la Plaça dels Especiers. Àmbit 6 

• Degradació del graonat de fusta existent, col·locat sobre la rasant del carrer-graonada o 

rampa escalonada. Manca de seguretat d’utilització.  

• Pèrdua i alt nivell de degradació de la graonada o rampa de pedra primigènia. 

• Degradació dels revestiments dels murs de maçoneria ordinària de pedra que delimiten 

la graonada d’accés a Palau. 

• Inadequat tancament (porta de fusta provisional) d’accés cap als espais exteriors del pati 

d’armes dels castell, dins del clos de Palau. 

    
Vista de l’escala provisional de fusta molt degradada 

    
Vista de la porta i escala de fusta provisional. El graonat de fusta provisional i degradat 

4.3 CAUSES DE LES LESIONS I DESPERFECTES  

La causa principal dels danys, lesions, degradacions i desperfectes visibles sobre el conjunt 

d’elements que conformen el Palau de Pinós i en especial en els àmbits d’intervenció 2 i 6, tals com 

façanes, cobertes, murs i espais interiors, són conseqüència de l’envelliment general dels elements 

estructurals i constructius, dels materials i instal·lacions, alhora que de la manca d’actuacions de 

conservació, reparació i manteniment, i que, exceptuant aquells espais interiors que es troben en ús, 

es poden fer extensibles a la resta dels elements construïts del conjunt edificat. 

També cal remarcar, el fet que en les intervencions anteriors s’han realitzat actuacions encaminades, 

per una banda, a reparar, consolidar, protegir, impermeabilitzar, aïllar, dotar de seguretat i implantar 
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noves instal·lacions adequades a l’ús en els cossos principals de Palau, amb la finalitat de conservar i 

protegir els valors històrico-arquitectònics de l’edifici, alhora que posar l’edifici al servei de la 

població. 

Per l’altra, aquestes actuacions s’han encaminat a neutralitzar les causes que han originat les lesions i 

desperfectes, així com els seus efectes, amb la finalitat de conservar i restaurar l’edifici amb el màxim 

d’esplendor i autenticitat. 

Finalment, la implantació de nous usos, posa en servei altres espais de l’edifici, avui infrautilitzats, i 

per tant, col·labora i es garantia de la seva constant conservació. 

4.4 LA PROBLEMÀTICA DE L’ELEMENT I L’ENTORN. CONCLUSIONS  

En general, cal dir que el conjunt arquitectònic construït de l’edifici de Palau de Bagà i entorn més 

immediat i específicament en els àmbits d’intervenció 2 i 6 objecte del present projecte, pateixen per 

una banda, dels problemes d’envelliment pel pas del temps sobre els materials i sistemes 

constructius i estructurals, alhora que conseqüència de la manca d’actuacions de manteniment i 

conservació.   

Per altre banda, pateix també de problemes des dels punts de vista constructiu, de seguretat, de 

tipus funcional, d’accessibilitat, d’adaptació a les normatives vigents quant a les instal·lacions, així 

com de coneixement i interpretació històrica i arqueològica, que es necessari abordar, per tal de 

conservar, protegir i revitalitzar el conjunt protegit i per tal de mantenir el testimoni històric i de 

memòria col·lectiva, al mateix temps que protegir un edifici declarat BCIN, tot transmetent-lo a les 

futures generacions en les millors condicions possibles. 

4.4.1 De tipus constructiu. 

La problemàtica de tipus constructiu es reflexa bàsicament en la degradació dels revestiments, 

manca d’impermeabilitat de la coberta, degradació dels materials de façanes i cobertes, manca i/o 

deficiències en els coronaments, erosió general de les fàbriques, esquerdes, fissures, degradació del 

morter dels junts de les fàbriques, manca general d’impermeabilització i puntual domini de la 

vegetació. 

4.4.2 De tipus normatiu 

• Deficiències en la mobilitat i accessibilitat general. 

• Manca de seguretat front als elements degradats i amb perill de despreniments 

(revestiments, ràfecs, etc.). 

• Deficiències en les instal·lacions d’electricitat i d’enllumenat. Manca de seguretat.  

4.4.3 De tipus funcional. Usos 

Els condicionants històrico-arquitectònics de l’edifici del Palau, obliguen que els tipus d’usos i la seva 

implantació siguin compatibles amb l’edifici i els seus valors, per tal de no alterar la seva autenticitat. 

Així doncs, no només cal que l’ús concret respecti el conjunt declarat BCIN, sinó que totes aquelles 
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implantacions es realitzin garantint la pervivència de l’edifici, tant en el moment de la implantació 

com en els usos futurs. 

4.4.4 En l’accessibilitat  

La normativa actual, molt restrictiva i sota el criteri de fer accessibles els espais dels edificis per a 

tothom, planteja necessitats per adaptar l’edifici. En aquest cas, l’estudi dels condicionants 

arquitectònics i històrics, donen lloc a una sèrie d’alternatives, que cal estudiar, per tal d’aconseguir 

l’accessibilitat general del conjunt. 

El tema de l’accessibilitat caldrà plantejar-lo amb solucions únicament i exclusiva compatibles els 

condicionants i valors de l’edifici declarat BCIN. 

4.4.5 En la seguretat 

Amb temes de seguretat en espais, elements i/o edificis públics, la normativa, també es molt 

restrictiva. En aquest cas, igual que a l’anterior apartat, caldrà dissenyar i plantejar amb molta cura, 

els elements de seguretat i protecció, de manera que no afectin negativament la imatge ni els valors 

del monument. 

Existeixen i es plantejaran solucions, que des del coneixement i reinterpretació històrica de l’edifici, 

se’ns mostrarà solucions, que no impliquin la incorporació de nous materials i elements, amb formes 

i proporcions que distorsionin i alterin de forma negativa la imatge del monument. 

4.4.6 En les instal·lacions 

En aquest apartat caldrà tenir cura en el traçat i ubicació de les instal·lacions, tals com xarxa 

d’enllumenat, projectors, instal·lacions contra incendis, etc., a fi d’incorporar les instal·lacions 

necessàries, tenint en compte sempre, els seus propis requeriments (normatives), alhora que els 

condicionants arquitectònics de l’edifici i no a l’inrevés.  

Caldrà, per tant, dissenyar amb molta cura la ubicació i recorregut de les mateixes, harmonitzant-les 

amb els valors patrimonials; evitant contaminacions visuals, alteracions i distorsions negatives pel 

que fa a la imatge del conjunt. 

4.4.7 Des de l’anàlisi documental  

La manca de buidat sistemàtic del fons existents i els desequilibris temàtics i cronològics que planteja 

la bibliografia editada fins ara, comporten un dèficit de coneixement del conjunt, així com de 

l’element i entorn objecte d’intervenció. Aquesta situació planteja la necessitat de millorar el 

coneixement i la reinterpretació històrica, absolutament necessari, per fer compressible el conjunt i 

posar-ho al servei de la gent. 
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4.4.8 Des de l’arqueologia 

A nivell general podem dir que les mancances a nivell arqueològic són elevades. Les intervencions 

realitzades fins al moment i que han afectat al subsol del conjunt del Palau, han estat realitzades sota 

un seguiment i control arqueològic amb els resultats ja exposats en els capítols precedents de la 

present memòria. Tot i així, la manca d’intervenció arqueològica en alguns àmbits, com son ara els 

Àmbits 2 i 6 i objecte del present projecte, fan desconèixer la informació històrica i arqueològica 

bàsica que pot donar suport i rigor a la futura intervenció. 

Totes les intervencions proposades en el present projecte plantegen el seu seguiment i control 

arqueològic, alhora que prospecció, exploració física i de recerca arqueològica en els àmbits 2 i 6, 

objecte d’intervenció, per tal de recuperar fonts d’informació, nivells de circulació o cotes d’ús 

històriques, tot millorant així, el coneixement de l’edifici, alhora que facilitar el màxim rigor tècnic i 

científic en la futura intervenció. 
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5. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ  

5.1 ESTAT ACTUAL. NECESSITAT DE L’ACTUACIÓ  

Del conjunt d’actuacions programades de restauració, consolidació i millora contingudes en el 

projecte de “Restauració del castell de Palau de Bagà. FASE II” redactat per GAA entre els anys 2009-

2010 i gestió de l’INCASOL, i al marge dels àmbits d’intervenció (Àmbit 2 - Capella de Santa Maria i 

Àmbit 6 - Accés a Palau des de la plaça dels Especiers), objecte del present projecte, ja es van dur a 

terme les actuacions més urgents i prioritàries a l’edifici de Palau, des dels punts de vista de garantir 

la seguretat estructural i constructiva; l’aïllament i impermeabilització de l’envolupant de l’edifici 

(cobertes); i en l’acondiciament dels espais de planta primera per a poder-los posar de nou en ús en 

les millors condicions possibles, alhora que garantir la seguretat dels espais i la de les persones, 

alhora que la conservació, manteniment i protecció de l’edifici. 

Tot i així, i atesa la gran dimensió de l’edifici de palau i els recursos econòmics disponibles, encara hi 

ha espais que reclamen abordar una intervenció per tal de posar-los en ús i així, anar completant el 

programa funcional programat i aprovat per la propietat.  

Alhora però, resulta del tot urgent i necessari aturar els processos de degradació, neutralitzar les 

causes que els han originat i així, aturar l’envelliment i degradació dels sistemes estructurals i 

constructius, elements i materials que conformen els espais que composen l’edifici de Palau.  

Per tant, l’actuació que cal plantejar no només és necessària per a la restauració i conservació de 

l’edifici, sinó per aconseguir també, recuperar i revitalitzar els seus valors més singulars (històrics, 

arqueològics, arquitectònics, artístics i ambientals), tot evitant la seva pèrdua i mantenir la seva 

vigència social i cultural.  

En aquest sentit, cal tenir en consideració que l’edifici només es troba parcialment en ús i que les 

necessitats de la Vila de Bagà, requereixen de l’adequació i adaptació dels espais infrautilitzats i la 

millora d’altres amb nous usos compatibles. 

Concretament l’Àmbit de la capella de Santa Maria del Castell (Àmbit 2), reclama des de fa molt 

anys que sigui incorporada al programa funcional de l’edifici i permetre així, una explotació adequada 

de la mateixa com a espai de suport complementari i de millora a les actuals activitats socio-culturals, 

lúdiques i de visita pública que s’hi desenvolupant des de fa anys a l’edifici de palau de Bagà.  

Aquesta adequació dels espais, com és el cas de la capella, provoca plantejar intervencions en altres 

àmbits de l’edifici, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i en el futur més pròxim poder eliminar 

barreres arquitectòniques i fer accessible els espais de Palau.  

En aquest sentit, i amb la intenció de recuperar l’ús dels entorns més immediats de l’edifici i 

millorar l’accessibilitat del mateix, es pretén acondiciar i millorar l’accés a Palau per ponent i des de 

la Plaça dels Especiers (Àmbit 6). 
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5.2 CRITERIS D’INTERVENCIÓ  

5.2.1 Criteris d'intervenció de caràcter general 

Els criteris d’intervenció de caràcter general cal encaminar-los per una banda, en aconseguir 

l’adequació material, constructiva i l’aïllament i impermeabilització de l’envolupant de l’edifici, tot 

conservant, protegint i recuperant la imatge del mateix, alhora que dotar-lo de seguretat per a les 

persones que l’han d’utilitzar. 

Per l’altra, contemplar actuacions de millora i acondiciament dels espais interiors de la Capella de 

Santa Maria (Àmbit 2), per als usos definits en el programa funcional proposat per l’Ajuntament, 

alhora que tenir en compte les demandes i necessitats de la població. 

Restaurar l’edifici i el seu entorn més immediat, tot ampliant en lo possible el coneixement i la 

cronologia i evolució històrica, així com revitalitzar i millorar llur utilització, tot posant l’element i el 

seu entorn al servei del programa d’us contemplat en el programa funcional aprovat per 

l’Ajuntament.  

Finalment, millorar l’accessibilitat per l’entorn de ponent a l’edifici de Palau, mitjançant la col·locació 

d’una graonada de fusta reversible i a manera de moble, disposada sobre les restes arqueològiques 

preexistents de la graonada o rampa primigènia i per tal de millorar l’accés a Palau des de la plaça 

dels Especiers (Àmbit 6), tot tenint en compte les normatives relatives a itineraris accessibles de 

pública concurrència. 

5.2.2 Criteris d'intervenció de caràcter específic  

Des del coneixement històric 

Ateses les mancances de coneixement històric de l’element i del seu entorn, d’una banda 

comprensibles, és necessari abordar la investigació documental i la seva evolució històrico-

constructiva com a mínim dins dels Àmbits 2 i 6, objecte d’intervenció. 

La investigació realitzada ha de seguir les línies de treball següent: 

• Recerca exhaustiva, anàlisi i transcripció (en funció de l’interès testimonial) de tota la 

documentació escrita susceptible d’aportar dades sobre l’element. 

• Recerca i anàlisi de la planimetria i fotografia històrica. 

• Estudiar l’evolució d’usos i cronologia de les successives intervencions fins a rebre la 

configuració actual. 

• Analitzar el seu perímetre actual en relació amb el perímetre primigeni del castell 

medieval i de les estances i altres elements auxiliars del palau residencial dels senyors de 

Pinós. 
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Des del coneixement arqueològic. 

Des del punt de vista arqueològic i atès que la intervenció arquitectònica s’executa en un edifici 

declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, cal preveure les següents intervencions: l’estudi de 

paraments interiors i exteriors i seguiment arqueològic en l’execució de les actuacions de buidatge 

de terres  

Per garantir un correcte seguiment arqueològic de la intervenció arquitectònica, es preveu la 

participació d’un arqueòleg en la direcció facultativa de l’obra de cara a fer el control i seguiment 

arqueològic de les actuacions que li son pròpies.  

Pel que fa als criteris tècnics específics de la intervenció arqueològica, aquests s’hauran de cenyir 

necessàriament a la metodologia estratigràfica habitual, utilitzada en aquest tipus d’estudis i basada 

en el mètode de registre de les dades proposat per E.C.Harris i per A. Carandini, modificant a partir 

de la pràctica arqueològica en aquest tipus d’elements i de les circumstàncies concretes de 

l’excavació. 

Des del coneixement arquitectònic.  

• Plantejar intervencions, utilitzant materials, solucions constructives i tècniques, 

compatibles amb els valors de tipus històrico-arquitectònic, ambiental, paisatgístic i de 

memòria col·lectiva de l’edifici i de l’entorn. 

• Adaptar l’edifici i l’entorn als nous usos, fent-los compatibles amb la naturalesa del 

conjunt. 

• Plantejar intervencions de caràcter reversible, incidint en la diferenciació de les 

actuacions, allunyant-se de mimetismes històrics i evitant plantejar falsificacions 

històriques.  

• Tenir en compte sempre els requeriments i normatives dels nous usos i de les 

instal·lacions, fent-los compatibles amb els valors patrimonials del conjunt. 

Des del coneixement constructiu i del materials.   

Les propostes d’intervenció s’encaminaran a la recuperació del conjunt com a document històric i, 

més concretament, a l’adequació dels espais de la capella (àmbit 2), tot mantenint i recuperant, fins 

allà on sigui possible, els materials originals i els seus sistemes constructius.  

Per això, a part de la intervenció directa sobre els materials per recuperar-ne un estat proper a 

l’original, es planteja l’actuació sobre les causes de degradació, per tal de neutralitzar-les i limitar la 

seva acció futura sobre els materials, eliminant, per tant, els seus efectes. 
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5.3 EL PROGRAMA D’ÚS. PROPOSTES 

Actualment l’edifici del Palau allotja un programa divers consistent en: 

Planta baixa: 

1. Museu dels càtars: en ús a l’actualitat. 

2. Oficina de Turisme: en ús a l’actualitat. 

3. Oficina del Consell regulador del Camí dels Bons Homes: en ús a l’actualitat. 

4. Capella: sense ús definit allotja alguna activitat de forma temporal a l’estiu  

5. Espai exterior de l’edifici: espai per a la realització d’activitats a l’aire lliure durant l’estiu. 

Planta primera: 

6. Sala polivalent: en ús a l’actualitat. 

7. Resta d’espais de planta 1a: actualment sense ús definit. 

Planta segona o sota coberta: 

8. Sala d’exposicions: ús temporal. 

9. Resta d’espais de planta 2a: sense ús i pendent d’intervencions futures. 

Propostes d’intervenció 

La proposta d’intervenció planteja actuar en l’adequació i acondiciament de l’espai de la Capella, 

(Àmbit 2) per a usos socio-culturals i lúdics al servei de la població, així com en la millora de 

l’accessibilitat a la pujada de Palau per ponent i des de la Plaça dels Especiers (Àmbit 6). 

Actuacions bàsiques 

Enfront als objectius i requeriments bàsics del present projecte, s’estableixen unes actuacions 

bàsiques en els àmbits de l’edifici i espai de circulació següents: 

A. Adequació i acondiciament de la capella de Santa Maria (Àmbit 2) 

B. Millora de l’accessibilitat a Palau des de la plaça dels Especiers (Àmbit 6). 

Aquestes intervencions en els Àmbits 2 i 6, discontinus, independents, de naturalesa arquitectònica 

distinta i d’obra completa, permetran adaptar les actuacions i àmbits d’intervenció a les necessitats 

requerides per la intervenció arqueològica, i que necessàriament, ha de ser prèvia a la pròpia 

intervenció, de tal manera que es puguin tenir en compte llurs conclusions en les dues actuacions 

bàsiques programades.  
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5.4 JUSTIFICACIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES 

Tenint en compte la situació, estat actual i de conservació dels Àmbits 2 i 6, corresponents a la 

Capella de Santa Maria del Castell i a l’Accés de Palau des de la Plaça dels Especiers 

respectivament; tenint en compte alhora, el programa d’ús proposat i els criteris d’intervenció de 

caràcter general i específic, ja explicats anteriorment, es defineixen les actuacions específiques 

encaminades, a adequar i acondiciar els espais interiors de l’Àmbit 2, alhora que a millorar, adequar 

i acondiciar l’accessibilitat de l’Àmbit 6 al mateix temps que restaurar la imatge interior i exterior 

de la capella per tal de mantenir el seu caràcter ambiental i en harmonia amb la resta de volums i 

elements que conformen el conjunt arquitectònic construït del castell de Palau de Bagà  

Les actuacions de caràcter general s’identifiquen i es descriuen en els capítols següents: 

5.4.1 Adequació de la capella per implantar nou equipament complementari. Àmbit 2 

Consideracions prèvies 

A dia d’avui, l’edifici de Palau constitueix un fort enclavament d’atractiu turístic dins la població, ja 

que a més de la importància de la pròpia edificació El Palau de Pinós ha esdevingut el centre 

neuràlgic de la Ruta del Camí dels Bons Homes.  

També, en aquest enclavament i reforçant aquest valor històric, es situen l’oficina de turisme i el 

Centre Medieval i dels Càtars, i l’Oficina del Consell regulador del Camí dels Bons Homes.  

És per tant, un lloc de pas obligat per a tots els passejants de la ruta.  

L’afluència de públic requereix la instal·lació d’un petit punt d’avituallament.  

Un nou programa d’ús  

Aquest nou ús es proposa situar-lo en planta baixa i a l’interior de la Capella de Santa Maria del 

Castell avui, totalment infrautilitzada, tot i la seva posició central, en contacte directa amb 

l’explanada del pati d’armes i façana de ponent enfrontada a aquesta, alhora que situada entre els 

accessos de l’extrem sud-est (pujada de Palau) i l’accés de tramuntana. 

La capella constitueix el volum i espai de transició entre els accessos de migdia i tramuntana i com a 

tal, pot donar servei còmodament i de manera independent als horaris d’obertura de les oficines i del 

museu ubicats en l’edifici de Palau. D’aquesta manera també es pot gaudir de l’espai exterior i ésser 

un reforçament als nous esdeveniments i activitats que podrà albergar el Palau. 

Es tracta de realitzar una adequació i acondiciament mínim de l’espai interior a mode de contenidor 

diàfan i delimitat únicament per la cara interior dels murs de façanes de la capella i amb els serveis 

bàsics d’aigua, electricitat i il·luminació de l’espai interior al servei del nou ús.  

Una mínima instal·lació d’equipament d’una petita barra situada en l’espai lliure del presbiteri a 

manera de moble, exempt dels murs de tancament de l’església i en contacte directe amb l’espai 

segregat de l’antiga Sagristia, amb ús de magatzem i suport a l’activitat principal  



ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 

COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS    p à g .  1 0 7  

Ju l io l  2024 

 

5.4.2 Adequació de l’accés a palau des de la Plaça dels Especiers 

L’accés a Palau des de la Plaça dels Especiers, es troba en un estat d’accelerada degradació de la 

graonada de fusta provisional sobreposada sobre les restes de la graonada-rampa primigènia, i que 

tot plegat suposa un risc per a la seva utilització. 

A més, l’Ajuntament pretén potenciar i revitalitzar de nou l’accés a Palau per l’entorn de ponent, tot 

dotant-lo de la seguretat adequada, alhora que millorar la imatge urbana del vial històric. 

És per aquest motiu, que es proposa dur a terme un seguit d’actuacions de consolidació, adequació 

i millora de l’accés a Palau per l’entorn de ponent, mitjançant la instal·lació d’una nova graonada de 

fusta (travesses ecològiques), disposades a manera de moble-estora i sobreposada a eix de les restes 

de l’antiga graonada-rampa primigènia i d’accés al castell de Palau.   

La finalitat última, és la d’augmentar la fluïdesa d’accessos i circulacions amb la recuperació de 

l’accés històric del castell pel seu entorn nord-oest, alhora que garantir la seguretat de circulació i ús, 

i com a vial de pública concurrència.  

5.5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROGRAMADES 

Les principals actuacions contemplades en el present projecte executiu són les següents: 

5.5.1 Adequació i acondiciament de la capella. Àmbit 2 

Coberta 

- Repàs i recol·locació de les teules les aràbigues de les cobertes de la nau central 

- Restauració del sota ràfec de post de fusta de les cobertes. Façanes de llevant, migdia i 

tramuntana. Envernissat dues mans. 

- Reparació i impermeabilització de sordes amb morter de calç, en unió dels vessants de 

coberta amb paraments verticals.  

- Revisió de la funcionalitat del sistema de desguàs de les aigües pluvials de la coberta. Canals 

i baixants de zinc preexistents.  

- Instal·lació d’embornal d’evacuació d’aigües pluvials. Modificació de paviment existent del 

pati d'armes. Implantació de reixa lineal d’acer galvanitzat junt al marge peu de la portalada 

i connexionat a xarxa de desguàs existent.  

- Restauració de l’espadanya. Neteja, sanejament i reparació constructiva i material del 

parament vertical.  

- Restauració de l’espadanya. Repàs i recol·locació de les teules/rajol ceràmic coronament 

espadanya. Impermeabilització. 

Façanes 

- Neteja i sanejament de revestiments en paraments verticals de morter de calç degradats, 

despresos i inestables i perillosos.  

- Reparació i consolidació de sectors degradats amb morter de calç (façanes SE, SO i NE) 
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- Reparació dels revestiments paraments verticals en socolades de les façanes SE, SO, NE, 

amb morter de calç.  

- Reparació i recuperació de les arestes de les obertures de façanes (portalades, finestres i 

òcul)  

- Manteniment del revestiment en bon estat (façana SE) 

Tancaments i protecció d’obertures façanes  

- Restauració de la portalada de fusta original situada en la façana de llevant. Envernissat 

dues mans. 

- Subministrament i col·locació de nou tancament de vidre i fusta a la portalada 

contemporània de migdia i d’accés a la capella des del pati d’armes. Envernissat dues mans. 

- Subministrament i col·locació de nova finestra de fusta a l’obertura de la façana oest.  

Ventilació i il·luminació Sagristia. Envernissat dues mans. 

- Restauració de tancaments de fusta preexistents en obertures de finestres i òcul.  

Envernissat dues mans. 

- Formació de nou paredat de maçoneria ordinària per tapiar la porta contemporània situada 

al lateral de la façana de migdia. 

Espai interior. Capella. Nau central, sagristia i cor  

Paraments verticals interiors:  

- Sanejament de revestiments interiors de morter de calç, despresos , inestables i perillosos en 

paraments verticals de murs de càrrega de fàbrica de maçoneria ordinària de pedra 

desconcertada.  

- Consolidació de revestiments interiors de morter de calç en paraments verticals murs de 

càrrega de fàbrica de maçoneria ordinària de pedra desconcertada.  

- Reparació de junts de la fàbrica de maçoneria ordinària dels murs de càrrega, amb morter 

de calç.  

- Neteja, sanejament de paraments verticals revestits amb guix (mur sagristia i mur lateral de 

llevant, sota cornisa de guix).  

- Pintat de paraments interiors revestits de guix amb pintura acrílica, dues mans.  

- Neteja, sanejament de paraments verticals sagristia revestits amb guix (mur sagristia 

- Pintat de paraments interiors sagristia revestits de guix amb pintura acrílica, dues mans.  

Intradós volta de canó:  

- Sanejament de revestiments de morter de calç, intradós volta de canó, despresos, inestables 

i perillosos en intradós volta de canó  

- Consolidació de revestiments interiors  de morter de calç en intradós de la volta de canó nau 

central i cor. Volta de carreus de pedra disposada de cantell. 

- Reparació de junts de la fàbrica de carreus de pedra disposada de cantell en vola de canó,  

amb morter de calç.   
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Paviments de cairó ceràmic manual originals:  

- Neteja, sanejament i reparació del paviment de cairons ceràmics manuals de 20x20. Rejuntat 

dels junts amb morter de calç. 

- Desmuntatge i desmuntatge de paviment per pas d'instal·lació elèctrica i col·locació d'endolls 

encastats ( instal·lació corresponent a partida d'instal·lació elèctrica) 

- Actuacions complementàries en funció de les conclusions i resultats de la recerca 

arqueològica i sondejos realitzats 

Cor:  

- Reparació i /o substitució de les parts degradades de l’empostissat de fusta (tauler) del 

sostre del cor. 

- Envernissat de nova barana de fusta del cor 

- Instal·lació de barana de protecció a l’escala de fusta d’accés al cor 

Altar:  

- Formació de graonat, d’accés a l’altar, de fusta ecològica de pi. 

Instal·lacions:  

- Instal·lacions bàsiques electricitat segon requeriments del nou ús. 

- Previsió de punt d’aigua i sanejament per poder instal·lar una ona humida a la zona de la 

sagristia. 

- Enllumenat ambiental de l’interior de la capella. Nau central, cor i sagristia.  

- Enllumenat d’emergència, coincident amb la il·luminació ambiental.  

- Subministrament d’extintor de pols seca. 
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RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU

Quantificació d'actuacions programades

Codi Ut Descripció Quantificació

02           ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA

02.01        m² REJUNTAT DE FAÇANES 146,05

m2 Neteja i sanejament de morter de calç degradat 

(façanes SE, SO i NE) 40%

58,42

m2 Reparació i consolidació  de sectors degradats 

amb morter de calç (façanes SE, SO i NE) 40%

58,42

m2 Reparació i consolidació de socolada de façana 

SE, SO, NE 100%

42,90

ml Reparació i recuperació d'arestes de  les 

obertures  de façanes  (façanes SE i SO) (ml)

20,90

m2 Manteniment del revestiment en bon estat 

(façana SE) 60%

17,80

02.02        m² CONSOLIDACIÓ DE REVESTIMENTS I PAVIMENTS 211,40

A Parament verticals interiors 105,48

m2 Sanejament de revestiment de morter de calç 

30% (sagristia i nau principal)

31,64

m2 Consolidació revestiment morter de calç 30% 

(sagristia i nau principal)

31,64

m2 Rejuntat de fàbrica de maçoneria ordinària 60% 

(nau principal)

63,29

B Sostres (intradòs volta de canó i sostre sagristia) 56,21

m2 Sanejament de revestiment de morter de calç 

30% (sagristia)

16,86

m2 Consolidació revestiment morter de calç 30% 

(sagristia il)

16,86

m2 Rejuntat de fàbrica de maçoneria ordinària 60% 

(intradós volta)

28,72

C Paviments 49,70

m2 Neteja, sanejament i reparació de paviment de 

cairons ceràmics 20x20 cm. Rejuntat

49,70

ML Desmuntatge i muntatge de paviment per pas 

d'instal·lació elèctrica i col·locació d'endolls 

encastats ( instal·lació corresponent a partida 

d'instal·lació elèctrica)

34,78

ut Actuacions complamentaries en funció de les 

conclusions i resultats de la recerca 

arqueològica i sondejos realitzats

1,00

02.03        ut FORMACIÓ EMPOSTISSAT FUSTA DEL COR 1,00

m2 Reparació i /o substitució de les parts 

degradades del empostissat del cor 

9,45

02.04        ut ENVERNISSAT DE BARANA DE FUSTA DEL COR 1,00

ml Envernissat de barana de fusta del cor. Inclús 

escatat i decapat superficial.  Dues cares

7,56

02.05        m² REHABILITACIÓ DE COBERTA 52,99

m2 Repàs i recol·locació de les teules aràbigues de 

la coberta nau central 

52,99

m2 Restauració sota ràfec de colls i llates de fusta 

de suport de teules. Envernissat dues mans 

(façanes de llevant, migdia i tramuntana). 

12,79

ml Reparació i impermeabilització de sordes amb 

morter de calç i làmina d'impermeabilització.

5,85

ml Revisió funcional del sistema de desguàs de les 

aigües pluvials preexistent. Canal i baixant 

façana de Migdia. Inclús substitució elements 

degradats

13,92

02.06        ut RESTAURACIÓ D'ESPADANYA 1,00

m2 Neteja, sanejament i reparació constructiva i 

material del parament vertical 

2,48

m2 Repàs i recol·locació de les teules/rajol ceràmic 

coronament espadanya. Impermeabilització 

0,81

02.07        ut EMBORNAL D'EVACUACIÓ D'AIGÜES 1,00

m2 Modificació de paviment existent del pati 

d'armes

1,17

ml Implantació d'embornal de recollida d'aigua 

encastat 2,50 ml. 

2,50

ut Connexionat a xarxa de desguàs existent 1,00

02.08        ut INSTAL·LACIÓ  ELÈCTRICA I PUNT D'AIGUA 1,00

ut Desmuntatge d'instal·lacions preexistents que 

no compleixin normativa vigent

1,00

ut Pas d'instal·lació elèctrica seguint el traçat 

perimetral de la nau central i sagristia. Caixa de 

comandament a la zona de la sagristia. 

1,00

ut Subministrament i col·locació d'endolls 

encastats en el paviment. (8 unitats)

8,00

ut Previsió de punt d'aigua i sanejament per poder 

instal·lar una zona humida a la zona de la 

sagristia. 

1,00

02.09        ut ENLLUMENAT 1,00

ml Implantació de carril electrificat mínim tipus 

Mikrus S o similar, col·locat sobre perfil de 

suport. Inclou focus i/o làmpades dicroiques 

LED orientables

12,30

02.10        ut LLUMENERA D'EMERGÈNCIA 1,00

02.11        ut EXTINTOR POLS SECA 1,00

02.12        ut TANCAMENT DE VIDRE DE 200X260 CM 1,00

m2 Subministrament i col·locació de tancament 

exterior portalada façana de migdia

5,20

02.13        ut FINESTRA DE 80X80 CM 1,00

m2 Subministrament i col·locació de tancament 

exterior finestra sagristia façana de 

tramuntana. Inclús desmuntatge 

0,64

02.14        ut RESTAURACIÓ DE TANCAMENTS 4,00

m2 Restauració de tancament exterior portalada 

façana de llevant. Inclús desmuntatge, 

envernissat a dues mans

5,72

m2 Restauració de tancament exterior finestra del 

cor  façana de migdia. Inclús desmuntatge, 

envernissat a dues mans

0,35

m2 Restauració de tancament exterior òcul del cor 

façana de llevant. Inclús desmuntatge, 

envernissat a dues mans

0,50

m2 Restauració de tancament interior porta 

d'accés a la sagristia. Inclús desmuntatge, 

envernissat a dues mans

1,94

02.15        ut PAREDAT DE PORTA LATERAL CONTEMPORÀNIA 1,00

ut Desmuntatge de porta de fusta contemporànea 

amb mitjans manuals 

1,00

m3 Formació de nou paredat de maçoneria 

ordinària retranquejat respecte al pla de 

façana

0,79

02.16        m² NETEJA, SANEJAT I PINTAT PARAMENTS PINTATS 18,83

m2 Neteja, sanejament i consolidació de parament 

de guix (parament sagristia i laterals sota 

cornisa)

18,83

m2 Pintat de parament de guix amb pintura al 

silicat. (parament sagristia i laterals sota 

cornisa)

18,83

02.17        ut CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA 1,00

02.18        ut NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ 1,00

02.19        ut FORMACIÓ DE BARANA D'ACCÉS A COR 1,00

ml Instal·lació de barana de control i senyalització 

d'accés a escala de fusta del cor. Accès per 

manteniment

1,00

ml Instal·lació de barana protectora d'accés a 

escala de fusta del cor. Planta altell

1,90

02.20        ut FORMACIÓ DE GRAONAT D'ACCÉS A L'ALTAR 1,00

ut Formació de graons de fusta ecològica de pi, 

tractada i envernissada (2 unitats de 3,24 ml i 

secció 30*133 cm)

1,00
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RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU

Quantificació d'actuacions programades

Codi Ut Descripció Quantificació

02           ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA

02.01        m² REJUNTAT DE FAÇANES 146,05

m2 Neteja i sanejament de morter de calç degradat 

(façanes SE, SO i NE) 40%

58,42

m2 Reparació i consolidació  de sectors degradats 

amb morter de calç (façanes SE, SO i NE) 40%

58,42

m2 Reparació i consolidació de socolada de façana 

SE, SO, NE 100%

42,90

ml Reparació i recuperació d'arestes de  les 

obertures  de façanes  (façanes SE i SO) (ml)

20,90

m2 Manteniment del revestiment en bon estat 

(façana SE) 60%

17,80

02.02        m² CONSOLIDACIÓ DE REVESTIMENTS I PAVIMENTS 211,40

A Parament verticals interiors 105,48

m2 Sanejament de revestiment de morter de calç 

30% (sagristia i nau principal)

31,64

m2 Consolidació revestiment morter de calç 30% 

(sagristia i nau principal)

31,64

m2 Rejuntat de fàbrica de maçoneria ordinària 60% 

(nau principal)

63,29

B Sostres (intradòs volta de canó i sostre sagristia) 56,21

m2 Sanejament de revestiment de morter de calç 

30% (sagristia)

16,86

m2 Consolidació revestiment morter de calç 30% 

(sagristia il)

16,86

m2 Rejuntat de fàbrica de maçoneria ordinària 60% 

(intradós volta)

28,72

C Paviments 49,70

m2 Neteja, sanejament i reparació de paviment de 

cairons ceràmics 20x20 cm. Rejuntat

49,70

ML Desmuntatge i muntatge de paviment per pas 

d'instal·lació elèctrica i col·locació d'endolls 

encastats ( instal·lació corresponent a partida 

d'instal·lació elèctrica)

34,78

ut Actuacions complamentaries en funció de les 

conclusions i resultats de la recerca 

arqueològica i sondejos realitzats

1,00

02.03        ut FORMACIÓ EMPOSTISSAT FUSTA DEL COR 1,00

m2 Reparació i /o substitució de les parts 

degradades del empostissat del cor 

9,45

02.04        ut ENVERNISSAT DE BARANA DE FUSTA DEL COR 1,00

ml Envernissat de barana de fusta del cor. Inclús 

escatat i decapat superficial.  Dues cares

7,56

02.05        m² REHABILITACIÓ DE COBERTA 52,99

m2 Repàs i recol·locació de les teules aràbigues de 

la coberta nau central 

52,99

m2 Restauració sota ràfec de colls i llates de fusta 

de suport de teules. Envernissat dues mans 

(façanes de llevant, migdia i tramuntana). 

12,79

ml Reparació i impermeabilització de sordes amb 

morter de calç i làmina d'impermeabilització.

5,85

ml Revisió funcional del sistema de desguàs de les 

aigües pluvials preexistent. Canal i baixant 

façana de Migdia. Inclús substitució elements 

degradats

13,92

02.06        ut RESTAURACIÓ D'ESPADANYA 1,00

m2 Neteja, sanejament i reparació constructiva i 

material del parament vertical 

2,48

m2 Repàs i recol·locació de les teules/rajol ceràmic 

coronament espadanya. Impermeabilització 

0,81

02.07        ut EMBORNAL D'EVACUACIÓ D'AIGÜES 1,00

m2 Modificació de paviment existent del pati 

d'armes

1,17

ml Implantació d'embornal de recollida d'aigua 

encastat 2,50 ml. 

2,50

ut Connexionat a xarxa de desguàs existent 1,00

02.08        ut INSTAL·LACIÓ  ELÈCTRICA I PUNT D'AIGUA 1,00

ut Desmuntatge d'instal·lacions preexistents que 

no compleixin normativa vigent

1,00

ut Pas d'instal·lació elèctrica seguint el traçat 

perimetral de la nau central i sagristia. Caixa de 

comandament a la zona de la sagristia. 

1,00

ut Subministrament i col·locació d'endolls 

encastats en el paviment. (8 unitats)

8,00

ut Previsió de punt d'aigua i sanejament per poder 

instal·lar una zona humida a la zona de la 

sagristia. 

1,00

02.09        ut ENLLUMENAT 1,00

ml Implantació de carril electrificat mínim tipus 

Mikrus S o similar, col·locat sobre perfil de 

suport. Inclou focus i/o làmpades dicroiques 

LED orientables

12,30

02.10        ut LLUMENERA D'EMERGÈNCIA 1,00

02.11        ut EXTINTOR POLS SECA 1,00

02.12        ut TANCAMENT DE VIDRE DE 200X260 CM 1,00

m2 Subministrament i col·locació de tancament 

exterior portalada façana de migdia

5,20

02.13        ut FINESTRA DE 80X80 CM 1,00

m2 Subministrament i col·locació de tancament 

exterior finestra sagristia façana de 

tramuntana. Inclús desmuntatge 

0,64

02.14        ut RESTAURACIÓ DE TANCAMENTS 4,00

m2 Restauració de tancament exterior portalada 

façana de llevant. Inclús desmuntatge, 

envernissat a dues mans

5,72

m2 Restauració de tancament exterior finestra del 

cor  façana de migdia. Inclús desmuntatge, 

envernissat a dues mans

0,35

m2 Restauració de tancament exterior òcul del cor 

façana de llevant. Inclús desmuntatge, 

envernissat a dues mans

0,50

m2 Restauració de tancament interior porta 

d'accés a la sagristia. Inclús desmuntatge, 

envernissat a dues mans

1,94

02.15        ut PAREDAT DE PORTA LATERAL CONTEMPORÀNIA 1,00

ut Desmuntatge de porta de fusta contemporànea 

amb mitjans manuals 

1,00

m3 Formació de nou paredat de maçoneria 

ordinària retranquejat respecte al pla de 

façana

0,79

02.16        m² NETEJA, SANEJAT I PINTAT PARAMENTS PINTATS 18,83

m2 Neteja, sanejament i consolidació de parament 

de guix (parament sagristia i laterals sota 

cornisa)

18,83

m2 Pintat de parament de guix amb pintura al 

silicat. (parament sagristia i laterals sota 

cornisa)

18,83

02.17        ut CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA 1,00

02.18        ut NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ 1,00

02.19        ut FORMACIÓ DE BARANA D'ACCÉS A COR 1,00

ml Instal·lació de barana de control i senyalització 

d'accés a escala de fusta del cor. Accès per 

manteniment

1,00

ml Instal·lació de barana protectora d'accés a 

escala de fusta del cor. Planta altell

1,90

02.20        ut FORMACIÓ DE GRAONAT D'ACCÉS A L'ALTAR 1,00

ut Formació de graons de fusta ecològica de pi, 

tractada i envernissada (2 unitats de 3,24 ml i 

secció 30*133 cm)

1,00
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5.5.2 Adequació de l’accés a la plaça dels especiers. Àmbit 6  

- Sanejat de paraments verticals murs de delimitació escala d’accés a palau. Mesures de 

protecció de l’accés. 

- Reposició de rejuntat de la maçoneria ordinària de pedra de paraments verticals murs de 

delimitació escala d’accés a Palau.  

- Desmuntatge del graonat de fusta provisional i transitori existent. 

- Neteja, sanejat i recuperació de les restes de graonada-rampa de pedra original primigènia. 

- Neteja, sanejament i rejuntat de la graonada de carreus de pedra natural original en primer 

tram d’escales i arrencada des del nivell de la plaça dels Especiers.   

- Formació de nou graonat de fusta tram lineal d’escala (travesses ecològiques), sobreposat a 

eix de la graonada-rampa primigènia, i a manera de moble. Reversible. 

- Subministrament i col·locació de barana d’acer. 

- Subministrament i col·locació de porta de relliga d’acer. 

- Adequació del replà d’accés de la portalada, nivell superior, i d’accés al porxo de les ruïnes. 

- Rejuntat del junts de la fàbrica de maçoneria ordinària en paraments verticals portalada 

accés porxo-ruïnes. 

- Previsió de tubs corrugats de protecció de l’alimentació elèctrica per a l’enllumenat 

ambiental rasant. 

- Estesa de graves seleccionades en els laterals de l’escala d’accés a Palau, tram lineal , i replà 

del tram superior i final. Paviment drenant. 
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Codi Ut Descripció Quantificació

06           ADEQUACIÓ ACCÉS A PLAÇA DELS ESPECIERS

06.01        ut SANEJAT DE PARAMENT I MESURES DE 

PROTECCIÓ

1,00

06.02        m2 DESMUNTATGE GRAONAT DE FUSTA ACTUAL 17,16

06.03        ut SANEJAT I CONSOLIDACIÓ GRAONAT DE PEDRA 

ORIGINAL

1,00

m2 Neteja, sanejament i retirada de vegetació amb 

mitjans manuals

8,20

m2 Consolidació i restauració de graonada.  

Rejuntat amb morter de calç i reparació de 

discontinuïtats contructives

8,20

06.04        ut FORMACIÓ DE NOU GRAONAT D'ACCÉS 

FORMIGÓ/FUSTA /GRAVES

1,00

m2 Neteja, sanejament i retirada de vegetació i 

elements obsolets i disconformes amb mitjans 

manuals

31,52

m3 Modificació del perfil de la rampa d'accés com a 

suport de la nova escala amb mitjans 

manuals/mecànics. Excavació i reblert

8,34

m2 Estesa de làmina de PVC com a capa 

separadora entre el terreny i el formigó 

31,52

m3 Formació de base de formigó en massa com a 

suport de graonada de travesses de fusta

2,02

m2 Formació d'acabat superior d'escala amb 

travesses ecològiques de fusta de secció 12*18 

cm (76 uts)

19,05

m2 Tractament d'envernissat amb Lasur color a 

definir. Dues mans

19,05

ut Formació d'estructura de fusta de suport de 

l'últim tram d'escala 

1,00

m2 Estesa de graves dels laterals de la nova 

graonada de fusta amb estructura sobre capa 

de geotextil

17,63

ml Previsió de tubs corrugats de protecció de 

l'alimentació elèctrica per a l'enllumenament 

ambiental rasant

22,00

ut Actuacions complamentaries en funció de les 

conclusions i resultats de la recerca 

arqueològica i sondejos realitzats

1,00

06.05        ml SUBMINISTRAMENT I COL. BARANA D'ACER 

PROTECCIÓ

30,00

06.06        ut SUBMINIST. I COL. PORTA DE XAPA METAL.LICA 1,00

06.07        ut ADEQUACIÓ DE REPLÀ D'ACCÉS 1,00

06.08        m² REVESTIMENT DE PARAMENTS JUNT A ACCÉS 81,26

m2 Neteja i sanejament de junt de maçoneria 

ordinària de paraments verticals portalada 

accés porxo-ruïnes

81,26

m2 Rejuntat de fàbrica de maçoneria ordinària 

amb morter de calç en paraments verticals 

portalada accés porxo-ruïnes

81,26

06.09        m³ CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA 8,38

06.10        m² NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ 34,91
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5.5.3 Seguretat i salut 

- Implementació de les mesures de seguretat i salut necessàries. 

5.5.4 Seguiment arqueològic 

- Control i seguiment arqueològic durant els treballs de prospecció, exploració física i de 

recerca arqueològica, en el sector del vial històric d’accés a Palau des de la plaça dels 

Especiers, per part d'un arqueòleg i ajudants i suport de la empresa adjudicatària. Seguiment 

dels treballs i redacció d'informe-Memòria amb conclusions. 

5.6 PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS   

Per l’execució dels treballs programats en el present projecte, es proposen terminis per actuacions 

d’obra, que a continuació es detallen, i sense tenir en compte la simultaneïtat dels treballs: 

FASES  ACTUACIÓ PEM TERMINI (mesos) 

2 ADEQUACIO DE LA CAPELLA 49.475,67 € 4 m 

6 ADEQUACIÓ ACCÉS PLAÇA DELS ESPECIERS 33.817,90 € 3 m 

9 CONTROL DE QUALITAT 839,83 €  

 TOTAL 84.133,40 € 7 m (*) 

(*) Tenint en compte la simultaneïtat dels treballs el termini es podria reduir a 4 mesos  com a màxim.  

CRONOGRAMA D’ACTUACIÓ 

Malgrat que els terminis d’execució dels treballs a fer contemplats en el present projecte, es 

programen amb una durada de l’obra de 7 mesos, és possible optimitzar els rendiments i el temps 

d’execució, si es planifiquen equips de treball independents, que permetin realitzar les actuacions 

previstes, de forma paral·lela i simultània, sense interferències i/o interrupcions en l’execució 

conjunta de l’obra. 

Així, i d’acord amb el següent diagrama de barres, es pot programar la durada general de l’obra en 4 

mesos. 

 

 

 

 

  

 MESOS 

ACTUACIONS 1 2 3 4 

Adequació de Capella. Àmbit 2.      

Adequació accés a palau des de plaça dels Especiers. Àmbit 6     
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5.7 RESUM DE PRESSUPOST D’OBRA 

A continuació, el resum de pressupost d’obra per capítols: 

CAPÍTOLS  

2. ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA (*) 49.475,67 € 

6. ADEQUACIÓ ACCÉS PLAÇA DELS ESPECIERS (*) 33.971,32 € 

9. CONTROL DE QUALITAT 839,83 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 84.286,82 € 

Despeses generals 13% s. PEM 10.957,29 € 

Benefici industrial 6% s. PEM 5.057,21 € 

SUBTOTAL 100.301,32 € 

8. Seguretat i salut  2.919,59 € 

PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) 103.220,91 € 

IVA 21%  21.676,39 € 

PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC), IVA. INCLÒS 124.897,30 € 

(*) La gestió de residus s’inclou en cadascun dels capítols 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) de les actuacions programades ascendeixen a la 

quantitat de CENT VINT-I-QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 

(124.897,30 €, IVA inclòs). 

Barcelona, juliol de 2024 

 L’arquitecte     

 

 

 Xavier Guitart i Tarrés. Arqte   

GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP  

  



ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 

COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS    p à g .  1 1 6  

Ju l io l  2024 

 

6. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT  

La intervenció afecta al conjunt arquitectònic del Palau de Pinós, i en concret en l’Àmbit 2, de la 

Capella de Santa Maria del castell i entorn més immediat, així com en  l’Àmbit 6, amb afectació als 

accessos exteriors de l’entorn de ponent del conjunt arquitectònic, des de la plaça dels Especiers 

fins a Palau, la qual cosa no genera contradiccions amb la normativa urbanística d’aplicació. 

Si bé, el projecte executiu segueix els requeriments que estableix el vigent Codi Tècnic de l’Edificació, 

tractant-se d’un edifici catalogat i protegit i tenint en consideració que les actuacions que s’hi duran 

a terme són molt puntuals, en elements materials degradats, i en l’adequació funcional d’espais 

interiors per a usos polivalents indefinits. 

A continuació es justifica el compliment o exempció dels articles del CTE. 

El conjunt d’actuacions a realitzar en la capella (Àmbit 2), s’executaran amb materials harmoniosos i 

compatibles, a fi de no modificar, ni alterar, ni transformar el caràcter ambiental i demés valors 

singulars quan a la seva imatge interior i exterior.  

Pel que fa al compliment de l’accessibilitat, (Àmbit 6), cal indicar que es planteja un recorregut de 

pública concurrència en l’accés de Palau per ponent i des de la plaça dels Especiers. Les actuacions 

seran reversibles, per tal de no alterar ni eliminar cap dels valors històrics, arquitectònics i 

ambientals de l’element de circulació i entorn. 

El present projecte, aborda les intervencions amb el màxim rigor científic i tècnic, a fi de revalorar els 

àmbits d’intervenció 2 i 6, amb la màxima autenticitat per a permetre la lectura històrica dels 

elements, espais i edifici intervinguts.  

6.1 DB_SE: SEGURETAT ESTRUCTURAL 

El present DB SE no és d’aplicació en el present projecte ja que no es preveu fer cap tipus 

d’actuacions en els sistemes estructurals existents de l’edifici.  

6.2 DB_SI: SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

El present DB SI no és d’aplicació en el present projecte ja que no es preveu fer cap tipus d’actuació 

que modifiqui el funcionament actual en relació a la seguretat en cas d’incendi de l’edifici.  

6.3 DB_SUA: SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT  

SUA 1: Seguretat enfront a risc de caigudes: 

• En quant a la relliscabilitat dels sols es complirà que en espais exteriors sigui paviment classe 3. 

En els espais interiors el projecte no contempla canvi de paviment, sinó que considera la 

reutilització del paviment existent. 

• En quant als desnivells previstos en l’accés des de la Plaça de l’Especier no seran superiors als 

55cm i, per tant, segons la norma, no requereixen de baranes de protecció. Tot i així, per tal de 

facilitar l’accés, es contempla la instal·lació de baranes a ambdós costats. 
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• Les escales que es proposen des de la Plaça de l’Especier compleixen els requisits en quant als 

graonats i a les tramades. 

SUA 2: Seguretat front al risc d’impacte o d’empresonament:  

• El present DB SUA 2 no és d’aplicació en el present projecte ja que no existeix el risc de que els 

usuaris pugin patir impacte o empresonament amb elements fixes o practicables de l’edifici. 

SUA 3: Seguretat front al risc d’empresonament en recintes:  

• El present DB SUA 3 no és d’aplicació en el present projecte ja que no existeix el risc de que els 

usuaris pugin quedar accidentalment empresonats en recintes. 

SUA 4: Seguretat front al risc causat per il·luminació inadequada:  

• El present DB SUA 4 no és d’aplicació en el present projecte, ja que no és objecte del present 

projecte. Únicament es deixa una previsió de tubs corrugats de protecció de l’alimentació 

elèctrica per a una futura instal·lació d’enllumenat ambiental rasant. 

SUA 5: Seguretat front al risc causat per situacions d’alta ocupació:  

• El present DB SUA 5 no és d’aplicació en el present projecte ja que no es tracta de graderies 

d’estadis, pavellons poliesportius, centres de reunió, altres edificis d’ús cultural, etc. previstos 

per més de 3.000 espectadors de peu. 

SUA 6: Seguretat front al risc d’ofegament:  

• El present DB SUA 6 no és d’aplicació en el present projecte ja que no existeixen piscines, 

dipòsits, pous o similars en el Palau ni en els seus entorns. 

SUA 7: Seguretat front al risc causat per vehicles en moviment:  

• El present DB SUA 7 no és d’aplicació en el present projecte ja que no hi ha circulació rodada. 

SUA 8: Seguretat front al risc causat per l’acció del llamp:  

• El present DB SUA 8 no és d’aplicació en el present projecte, ja que no és objecte del present 

projecte. 

SUA 9: Accessibilitat: 

• A continuació s’adjunta la fitxa (SUA 9 i D135/1995 “Codi d’Accessibilitat”) justificativa de 

l’accessibilitat en edificis d’usos públics i privats. 
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6.4 DB_HE: ESTALVI ENERGÈTIC 

HE 0: Limitació del consum energètic: 

• Segons estableix l’apartat 1.1 d’àmbit d’aplicació serà d’aplicació en “modificacions, reformes i 

rehabilitacions d’edificis existents... on es renovin el 25% dels seus tancaments” 

En aquest projecte no es preveu la renovació dels tancaments degut al seu caràcter i protecció 

patrimonial dels espais en què s’actua, per tant no és d’aplicació. 

HE 1: Condicions pel control de la demanda energètica: 

• Segons estableix l’apartat 1.1 d’àmbit d’aplicació serà d’aplicació en “modificacions, reformes i 

rehabilitacions d’edificis existents... on es renovin el 25% dels seus tancaments” 

En aquest projecte no es preveu la renovació dels tancaments degut al seu caràcter i protecció 

patrimonial dels espais en què s’actua, per tant no és d’aplicació. 

HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: 

• El present DB HE 2 no és d’aplicació en el present projecte, ja que no es preveu cap intervenció 

a les instal·lacions de climatització. 

HE 3: Condicions de les instal·lacions de il·luminació: 

• Segons estableix l’apartat 1.1 d’àmbit d’aplicació serà d’aplicació en “modificacions, reformes i 

rehabilitacions d’edificis existents... on es renovi més del 25% de la superfície il·luminada” 

L’àmbit d’actuació de la superfície il·luminada és de 50,85m2, corresponent a la capella, que 

és inferior al 25% de 1.095.07m2 (totalitat del palau) =273.76m2), per tant no és d’aplicació. 

HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta: 

• Segons estableix l’apartat 1.1 d’àmbit d’aplicació serà d’aplicació en “rehabilitació d’edificis 

existents de qualsevol ús en els que existeixi una demanda d’aigua calenta sanitària...” 

L’edifici objecte de la intervenció te demanda d’aigua calenta sanitària únicament en la cafeteria 

que es proposa instal·lar a la capella.  

Tot i així, tenint en compte l’apartat 2.1 del Código Técnico on es fan exempts del compliment 

els edificis catalogats en cas que les solucions a adoptar afectin el seu caràcter patrimonial i la 

dificultat d’instal·lar plaques solars en tot el conjunt del Palau, es pot concloure que l’HE 4 no és 

d’aplicació. 

HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica: 

• El present DB HE 5 no és d’aplicació en el present projecte ja que Segons estableix l’apartat 1.1 

d’àmbit d’aplicació pels usos indicats l’edifici objecte de la intervenció no queda establert. 
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6.5 DB_HS: SALUBRITAT 

HS 1: Protecció front a la humitat:  

• Paraments de façana:  

Zona pluviomètrica III / Zona eòlica C / H edifici <15 m / Classe entorn edifici E1  

Grau exposició vent V3 / Grau d’impermeabilitat mínim: 3  

Condicions solucions de façana R1 + C2  

R1 Revestiment exterior continu amb característiques especificades en aquest punt 

C2 Fulla principal > 24 cm de bloc de pedra natural.  

• Coberta:  

Coberta inclinada de teules aràbigues > 32 % 

HS 2: Recollida i evacuació de residus:  

• El present DB HS 2 no és d’aplicació en el present projecte ja que no es tracta d’una intervenció 

en un edifici d’habitatges de nova construcció. 

 

HS 3: Qualitat de l’aire interior:  

• El present DB HS 3 no és d’aplicació en el present projecte ja que no es tracta d’una intervenció 

en un edifici d’habitatges 

HS 4: Subministrament d’aigua:  

• A continuació s’adjunta la fitxa HS 4 justificativa del compliment de les exigències d’habitabilitat, 

salubritat. 
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HS 5: Evacuació d’aigües:  

• El present DB HS 5 no és d’aplicació en el present projecte ja que els baixants i canals de la 

coberta de la capella es mantenen. 

 

6.6 DB_HR: PROTECCIÓ FRONT EL SOROLL 

El present DB HR no és d’aplicació en el present projecte ja que es tracta d’una intervenció 

identificada en la Part II, Àmbit d’intervenció, punt d):  

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo 

cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitación 

integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés 

cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o 

su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 
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C. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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PLEC GENERAL DE CONDICIONS TÈCNIQUES EN 

EDIFICACIÓ 2022  

  

NOTA: 

Si aquest plec s'utilitza per a redactar projectes d'actuacions subjectes a la Llei de contractes del sector 

públic, s'ha d'indicar el següent: 

 

"Les referències normatives que s'inclouen en aquest plec de condicions tècniques particulars es poden 

substituir per altres normes equivalents. D'aquesta manera, les prescripcions tècniques proporcionaran als 

empresaris un accés en condicions d'igualtat al procediment de contractació i no tindran obstacles 

injustificats per defecte en el moment d'obrir la contractació pública a la competència." 

  

ÍNDEX 

  

PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Acondiciament i fonaments  

1.1. Moviments de terra 

1.1.1. Rebliments del terreny 

2. Cobertes 

2.1. Cobertes inclinades 

3. Façanes i particions 

3.1. Façanes de fàbrica 

3.1.1. Façanes de peces d’argila cuita i de formigó 

3.2. Buits 

3.2.1. Fusteria 

3.2.2. Envidraments 

3.3. Defenses 

3.3.1. Baranes 

4. Instal·lacions 

4.1. Instal·lació d’electricitat: baixa tensió i presa de terra 

4.2. Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris 

4.2.1. Fontaneria 

4.3. Instal·lació d’enllumenat 

4.3.1. Enllumenat d’emergència 

4.3.2. Instal·lació d’il·luminació 

4.4. Instal·lació de protecció 

4.4.1. Instal·lació de protecció contra incendis 

5. Revestiments i paviments 

5.1. Revestiment de paraments 

5.1.1. Pintures 

5.2. Paviments de sòls i escales 

5.2.1. Paviments de fusta per a sòls i escales 

  

PART II. Condicions de recepció dels productes 

1. Condicions de recepció dels productes 

2. Relació de productes amb marcatge CE 
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PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en 

l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

  

ANNEXOS 

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i en 

l’execució d’obres 
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PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Acondiciament i fonaments  

1.1. Moviments de terra 

1.1.1. Rebliments del terreny 

Descripció 

Descripció 

  

Obres consistents en l'extensió i compactació de sòls procedents d'excavacions o préstecs que es 

fan en rases i pous. 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

- Metre cúbic de reble i estesa de material filtrant, compactat, fins i tot refinament de talussos. 

  

- Metre cúbic de reble de rases o pous, amb terres pròpies, terres de préstec, àrids reciclats i/o 

arena, compactades per tongades uniformes, amb picó manual o safata vibratòria. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

  

- Terres o sòls procedents de la pròpia excavació o de préstecs autoritzats. 
  

S'inclouen la major part dels sòls predominantment granulars i fins i tot alguns productes resultants 

de l'activitat industrial, com ara algunes escòries i cendres polvoritzades. Els productes manufacturats, 

com a agregats lleugers, podran utilitzar-se en alguns casos. Els sòls cohesius podran ser tolerables amb 

unes condicions especials de selecció, col·locació i compactació. 
  

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.1, caldrà disposar d'un material de característiques adequades 

al procés de col·locació i compactació i que permeti obtenir, després d'aquest, les propietats geotècniques 

necessàries. 
  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 

subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Abans de l'extensió del material es comprovarà que aquest és homogeni i que la seva humitat és 

l'adequada per a evitar-ne la segregació quan es posi en obra i obtenir el grau de compactació exigit. 
  

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.2, es tindran en consideració per a seleccionar el material de 

rebliment els aspectes següents: granulometria; resistència a la trituració i desgast; compactabilitat; 

permeabilitat; plasticitat; resistència al subsol; contingut en matèria orgànica; agressivitat química; efectes 

contaminants; solubilitat; inestabilitat de volum; susceptibilitat a les baixes temperatures i a la gelada; 

resistència a la intempèrie; possibles canvis de propietats deguts a l'excavació, transport i col·locació; 

possible cimentació després de col·locar-los. 
  

En cas de dubte haurà d'assajar-se el material de préstec. El tipus, número i freqüència dels assaigs 

dependrà del tipus i heterogeneïtat del material i de la naturalesa de la construcció en què vagi a utilitzar-

se el farciment. 
  

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.2, normalment no s'usaran els sòls expansius o solubles. 

Tampoc no s’usaran els susceptibles a la gelada o que continguin, en alguna proporció, gel, neu o torba si 

s’han d’emprar com a rebliment estructural. 
  

Els àrids reciclats que s'usin, a més dels condicionants anteriors, han de complir els estàndards 

mediambientals relatius als límits de contaminants, granulometria, % de tipus de residu (petri, formigó, 
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ceràmic, asfalt, altres), resistència a la fragmentació, plasticitat, qualitat de fins, CBR, col·lapse, inflament, 

matèria orgànica i sals solubles.  
  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

L’arreplega de cada tipus de material es formarà i explotarà de manera que se n’eviti la segregació i 

contaminació, i s’evitarà així una exposició prolongada del material a la intempèrie. Així, l’arreplega es 

farà sobre superfícies no contaminants i s’evitaran les mescles de materials de diferents tipus. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

• Condicions prèvies 

  

L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu. S'hauran eliminat els dipòsits geològics 

(llentilles) i els laterals i fons estaran nets i perfilats. 
  

Quan el reble hagi d'assentar-se sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua superficial o 

subàlvia, es desviaran les primeres i captaran les segones, de manera que es conduiran fora de l'àrea on 

vagi a realitzar-se el reble, i aquest s’executarà posteriorment. 
  

Procés d'execució 

  

• Execució 

  

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.5.3, abans de procedir al rebliment, s'executarà una bona neteja 

del fons i, si és necessari, es piconarà o compactarà degudament. Abans de la col·locació de rebles davall 

de l'aigua ha de dragar-se qualsevol sòl tou existent. Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.3, els 

procediments de col·locació i compactació del rebliment han d'assegurar-ne l’estabilitat en tot moment, i 

s’evitarà, a més, qualsevol pertorbació del subsol natural. 
  

En general, s'abocaran les terres en l'ordre invers al de l’extracció quan el rebliment es faci amb 

terres pròpies. S’omplirà per tongades piconades de 20 cm, exemptes les terres d'àrids o terrossos majors 

de 8 cm. Si les terres de reble són arenoses, es compactarà amb safata vibratòria. El rebliment en 

l’extradós del mur es realitzarà quan aquest tingui la resistència necessària i no abans de 21 dies si és de 

formigó. Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.3, el reble que es col·loqui adjacent a estructures ha de 

disposar-se en tongades de grossària limitada i compactar-se amb mitjans d'energia menuda per a evitar 

mal a aquestes construccions. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 

residus de construcció o demolició en l'obra. 
  

• Toleràncies admissibles 

  

El reble s'ajustarà al que està especificat i no presentarà assentaments en la seva superfície. Es 

comprovarà, per a volums iguals, que el pes de mostres de terreny piconat no sigui menor que el terreny 

inalterat confrontant. Si malgrat les precaucions adoptades es produís una contaminació en alguna zona 

del reble, s'eliminarà el material afectat i se substituirà per un altre en bones condicions. 
  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

• Control d'execució 

  

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.4, el control d'un rebliment ha d'assegurar que el material, el 

seu contingut d'humitat en la col·locació i el seu grau final de compacitat obeeixen al que està especificat 

en el plec particular de condicions tècniques del projecte. 
  

• Assaigs i proves 
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Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.4, el grau de compacitat s'especificarà com a percentatge del 

que s’obtingui com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. En esculleres o en rebles que 

continguin una proporció alta de grandàries gruixudes no són aplicables els assaigs Proctor. En aquest 

cas es comprovarà la compacitat per mètodes de camp, com ara definir el procés de compactació a seguir 

en un rebliment de prova, comprovar l'assentament d'una passada addicional de l'equip de compactació, 

realització d'assaigs de càrrega amb placa o l'ús de mètodes sísmics o dinàmics. 
  

Per al cas d'ús d'àrids reciclats es recomana, a més, la realització dels assaigs complementaris 

següents per a caracteritzar les propietats geotècniques del reble: resistència al tall, expansivitat, 

col·lapse, etc. 
  

Conservació i manteniment 

  

El reble s'executarà en el menor termini possible i es cobrirà quan s’hagi acabat, per a evitar en tot 

moment la contaminació del reble per materials estranys o per aigua de pluja que produeixi entollades 

superficials. 

 

 
 

2. Cobertes 

2.1. Cobertes inclinades 

Descripció 

Descripció 

  

De cobertes inclinades, podem trobar-ne de diversos tipus: 
  

- Coberta inclinada no ventilada, sobre forjat inclinat. Són els seus subtipus més representatius: 
  

Resolt amb teules planes o mixtes amb fixació sobre llistons disposats normals a la línia de màxim 

pendent i fixats al suport resistent, davall dels quals es col·loca l'aïllant tèrmic continu, evitant els ponts 

tèrmics.  
  

Teules planes o mixtes fixades a llistons sobre tauler aglomerat fenòlic, fixats al seu torn al suport 

resistent. Entre el tauler i el suport, se situa l'aïllant tèrmic continu, evitant els ponts tèrmics. 
  

En condicions favorables per a l’estabilitat, amb pendent per davall del 57%, també podrà rebre's la 

teula directament sobre panells de poliestirè extrudit amb la superfície acanalada fixats mecànicament al 

suport resistent, i en aquest cas, la funció dels llistons queda reduïda a remats perimetrals i punts 

singulars. 
  

- Coberta inclinada ventilada, amb forjat inclinat. Són els seus subtipus més representatius:  
  

Resolt amb teules planes o mixtes amb talons que en permeten l’adhesió i fixació sobre llistons 

disposats normals a la línia de màxim pendent, clavats al seu torn sobre llistons fixats al suport resistent 

en el sentit del màxim pendent. Davall d’aquests llistons i el suport se situa el material aïllant de manera 

contínua. Així queda establida la ventilació, que es produirà naturalment d'aler a carener. L'aïllant, 

alternativament, podrà situar-se entre el tauler i el suport, de manera contínua, evitant els ponts tèrmics.  
  

El tauler podrà estar format per xapes ondades en els seus diferents formats (que al seu torn presten 

condicions de suport i sota teula) sobre llistons fixats al suport entre els quals se situa el material aïllant. 
  

- Coberta inclinada ventilada amb forjat horitzontal. Són els seus subtipus més representatius: 
  

Sistema de formació de pendents constituït per tauler a base de peces alleugerides amb capa de 

regularització, sobre barandats de sostremort que s'assenten en forjat horitzontal. 

  

Sistema de formació de pendents constituït per xapes ondulades en els seus diferents formats, bé 

sobre corretges que s'assenten en els capcers o murets sobre forjat horitzontal, o bé sobre estructura 

lleugera. 
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Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre quadrat de coberta, totalment acabada, mesurada sobre els plans inclinats i no referida a la 

projecció horitzontal, incloent-hi els cavalcaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb 

tots els accessoris necessaris, així com col·locació, segellament, protecció durant les obres i neteja final. 

No s'inclouen forjats canalons ni embornals. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 

subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Segons CTE DB HE 1, apartat 5, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes 

utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificades en projecte: conductivitat tèrmica λ, 

emissivitat ε, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua μ, i, en el seu cas, densitat ρ i calor 

específica cp, tot complint amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen 

l’envoltant tèrmica. 
  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 

característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 

productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 

superfície kg/m². 
  

Les cobertes inclinades podran disposar dels elements següents: 
  

- Sistema de formació de pendents:  
  

Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de teulada i 

d'impermeabilització que es vagi a utilitzar. 
  

En coberta sobre forjat horitzontal el sistema de formació de pendents podrà ser: 
  

- Mitjançant suports a base de paredons de rajola, tauler a base de peces alleugerides encadellades 

d'argila cuita o formigó recolzaran en sec sobre una tira de paper fort o setinat disposada sobre les 

mestres que coronen els barandats de sostremort i capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, 

grandària màxima de l'àrid 10 mm, acabat remolinat. 
  

- Mitjançant estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. 
  

- Mitjançant plaques ondades o nervades de fibrociment (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 19.3), fixades mecànicament a les corretges, solapades lateralment una ona i frontalment 

en una dimensió de 30 mm com a mínim. 
  

- Aïllant tèrmic/Absorbent acústic (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 3): 
  

Generalment s'utilitzaran productes d'aïllament tèrmic en forma de mantes, panells rígids o panells 

semirígids o per projecció in situ d'aïllament. 
  

Segons el CTE DB HS 1, el material de l'aïllant tèrmic ha de tenir prou cohesió i estabilitat per a 

proporcionar al sistema la solidesa necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. 
  

S'utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 °C i una 

resistència tèrmica declarada major a 0,25 m2K/W. 
  

Segons el CTE DB HR, els productes de rebliment de les cambres utilitzats per a aplicacions 

acústiques es caracteritzen per la resistivitat al flux de l'aire, r, en kPa·s/m², obtinguda segons UNE-EN 

ISO 9053-1:2020 / UNE EN 29053:1994. Es comprovarà que es correspon amb l'especificada en projecte. 
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En coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilada es poden usar panells de: perlita expandida 

(EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extrudit (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana 

mineral (MW), etc. 
  

En coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada es poden usar panells de: perlita expandida (EPB), 

poliestirè expandit (EPS), poliestirè extrudit (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral 

(MW); disposats entre els llistons de fusta i ancorats al suport mitjançant adhesiu laminar en tota la 

superfície. 
  

En coberta sobre forjat horitzontal, es poden usar: llana mineral (MW), poliestirè extrudit (XPS), 

poliestirè expandit (EPS), poliuretà (PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurat (PIR). 
  

- Capa d'impermeabilització (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 4): 
  

Els materials que es poden utilitzar són els següents, o aquells que tinguin característiques similars: 
  

- Impermeabilització amb materials bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser 

d'oxiasfalt o de betum modificat. 
  

- Impermeabilització amb poli (clorur de vinil) plastificat. 
  

- Impermeabilització amb etilè propilè dié monòmer. 
  

- Impermeabilització amb poliolefines. 
  

- Impermeabilització amb un sistema de plaques. 
  

Per a teules clavades directament sobre làmina impermeable es pot usar làmina monocapa, 

constituïda per una làmina de betum modificat LBM-30, soldada completament al suport resistent, 

prèviament emprimat amb emulsió asfàltica. 
  

Per a teules de formigó rebudes amb morter es pot usar làmina monocapa, constituïda per una 

làmina de betum modificat LBM-40/G, soldada completament al suport resistent, prèviament emprimat 

amb emulsió asfàltica. 
  

Lamina monocapa, constituïda per una làmina autoadhesiva de betum modificat LBA-15, de massa 

1,5 kg/m² (com a tipus mínim). 
  

En el cas que no hi hagi teulada, es pot usar làmina monocapa sobre l'aïllant tèrmic, constituïda per 

una làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM-50/G-FP i armadura de feltre de polièster. 
  

Pot ser recomanable la utilització en cobertes amb baixa pendent o quan el cavalcament de les 

teules sigui escàs, i en cobertes exposades a aquest efecte combinat de pluja i vent. Per a aquesta funció 

s'utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines que no plantegen dificultats de fixació al sistema de 

formació de pendents, ni presenten problemes d'adherència per a les teules.  
  

També és recomanable per a aquesta situació utilitzar film impermeable transpirable o film 

impermeable barrera de vapor, i s’han de col·locar les teules sobre llistons. 
  

La utilització d'aquest film eliminarà l'efecte de condensació a causa del pas del vapor de l'aigua pel 

suport de la coberta generat a l'interior de l'edifici. 
  

Resulta innecessària la utilització quan la capa sota teula estigui construïda per xapes ondades o 

nervades solapades, o altres elements que tinguin condicions d'estanquitat similars. 

  

L'emprimació ha de ser del mateix material que la làmina.  
  

- Teulada (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 8.3 i 8.4): 
  

- Per a cobertes sobre forjat inclinat, no ventilades, la teulada podrà ser: 
  

Teulada de teules mixtes de formigó amb cavalcament frontal i encaix lateral; fixades amb caragols 

sobre llistons de fusta, disposats en el sentit normal al del màxim pendent i fixats al seu torn al suport 

resistent amb tirafons cada 50 cm. 
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Teulada de teules d'argila cuita planes o mixtes amb encaixos frontal i lateral; fixades amb caragols 

sobre llistons de fusta a tauler aglomerat fenòlic de gruix 20 mm; clavat cada 30 cm a llistons de fusta, 

fixats al suport resistent amb tirafons cada 50 cm. 
  

Teulada de teules d'argila cuita corbes, amb cavalcament frontal i separació mínima entre caps 

cobertors 40 mm; totes les canals rebudes al suport i els cobertors rebuts amb morter mixt sobre panells 

de poliestirè extrudit de superfície acanalada. 
  

- Per a cobertes sobre forjat inclinat, ventilades, la teulada podrà ser: 
  

Teulada de teules mixtes de formigó amb cavalcament frontal i encaix lateral, fixades amb caragols 

sobre llistons de fusta, disposats en el sentit normal al de el màxim pendent i aquests sobre llistons de 

fusta en el sentit de màxim pendent sobre el forjat. 
  

Teulada de teules d'argila cuita planes o mixtes amb talons que en permeten l’adhesió i fixació sobre 

llistons disposats normals a la línia de màxim pendent, clavats al seu torn sobre llistons fixats al suport 

resistent en el sentit del màxim pendent sobre tauler, per exemple, d'aglomerat fenòlic de gruix 20 mm; 

clavat cada 30 cm, a llistons de fusta, disposats en el sentit del màxim pendent i fixats al suport resistent 

amb tirafons cada 50 cm. 
  

Teulada de teules d'argila cuita corbes, rebudes sobre xapa ondulada de fibrociment, fixada a llistons 

de fusta, disposats en el sentit normal al màxim pendent i fixats al suport resistent segons instruccions del 

fabricant del sistema. 
  

- Per a cobertes sobre forjat horitzontal, la teulada podrà ser: 
  

Teulada de teules d'argila cuita corbes, amb cavalcament frontal, separació mínima entre caps 

cobertors 40 mm, totes les canals rebudes al suport i els cobertors rebuts, amb morter mixt al suport o 

adhesiu. 
  

Teulada de teules de formigó amb encaixos frontal i lateral, agafades amb claus sobre llistons de 

fusta fixats mecànicament al suport amb claus d'acer temperat, cada 30 cm. 

  

Teulada de teules d'argila cuita planes o mixtes amb encaixos frontal i lateral, agafades amb claus 

sobre llistons de fusta fixats mecànicament al suport amb claus d'acer temperat, cada 30 cm. 
  

Teulada de teules corbes amb cavalcament frontal, separació mínima entre caps d'acull 40 mm, les 

canals rebudes totes al suport i les cobertores en la cresta de l'ona, amb paletades de morter mixt. 

  

Per a fixar o rebre les teules sobre suports continus es podrà utilitzar ancoratges específics o morter 

de calç hidràulica, morter mixt, adhesiu cimentós o altres màstics adhesius, segons especificacions del 

fabricant del sistema. 
  

Sobre panells de poliestirè extrudit, podran rebre's amb morter mixt, adhesiu cimentós o altres 

màstics adhesius compatibles amb l'aïllant, teules corbes o mixtes. 
  

- Sistema d'evacuació d'aigües:  
  

Pot constar de canalons, embornals i sobreeixidors. El dimensionament es farà segons el càlcul 

descrit en el CTE DB HS 5. 
  

Pot ser recomanable utilitzar-lo en funció de l'emplaçament del faldó. 
  

El sistema podrà ser vist o ocult. 
  

- Materials auxiliars: morters, llistons de fusta o metàl·lics, fixacions, etc. 
  

- Accessoris prefabricats (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 5.3): passarel·les, 

passos i escales, per a accés a la teulada, ganxos de seguretat, etc.  
  

Durant l'emmagatzematge i transport dels diferents components, se n'evitarà la deformació per 

incidència dels agents atmosfèrics, d'esforços violents o colps, per a la qual cosa s'interposaran lones o 

sacs. 
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L’arreplega de cada tipus de material es formarà i explotarà de manera que se n'eviti la segregació i 

contaminació, i s’evitarà una exposició prolongada del material a la intempèrie, de manera que l’arreplega 

s’haurà de fer sobre superfícies no contaminants evitant les mescles de materials de diferents tipus. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

Segons el CTE DE HE 1, apartat 5.2.2, en el plec de condicions del projecte s'han de consignar els 

valors i característiques exigibles als tancaments i particions interiors, així com les seves condicions 

particulars d'execució. 
  

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 

característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 

aquestes s'han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 

d'incloure's en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 
  

• Condicions prèvies: suport 

  

La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i no tenir cossos estranys per a rebre 

correctament la impermeabilització. 
  

El forjat garantirà l'estabilitat, amb fletxa mínima. La seva constitució permetrà l'ancoratge mecànic 

dels llistons.  
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

No s'utilitzarà l'acer galvanitzat en aquelles cobertes en les quals pugui haver-hi contactes amb 

productes àcids i alcalins; o amb metalls, excepte amb l'alumini, que puguin formar parells galvànics. 

S'evitarà, per tant, el contacte amb l'acer no protegit a corrosió, algeps fresc, ciment fresc, fustes de roure 

o castanyer, aigües procedents de contacte amb coure.  
  

Podrà usar-se en contacte amb alumini: plom, estany, coure estanyat, acer inoxidable, ciment fresc 

(només per a la recepció dels remats de parament); si el coure està situat per davall de l'acer galvanitzat, 

podrà aïllar-se mitjançant una banda de plom. 
  

S'evitarà la recepció de teules amb morters rics en ciment. 
  

Procés d'execució 

  

• Execució 

  

Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. En 

aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre-se’n. Quan s'interrompen els 

treballs hauran de protegir-se adequadament els materials. 
  

- Sistema de formació de pendents:  
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.4.1, quan la formació de pendents sigui l'element que serveix de 

suport de la impermeabilització, la seva superfície haurà de ser uniforme i neta. A més, segons l'apartat 

2.4.3.1, el material que el constitueix haurà de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la 

forma d'unió de l’impermeabilitzant a aquest. El sistema de formació de pendents ha de tenir prou cohesió 

i estabilitat davant de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques, i la seva constitució ha de ser adequada 

per al rebut o fixació de la resta de components. 
  

El sistema de formació de pendents garantirà l'estabilitat amb fletxa mínima. La superfície per a 

suport de llistons i plafons aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar-ne la fixació. La 

seva constitució permetrà l'ancoratge mecànic dels llistons. 
  

- Coberta de teula sobre forjat horitzontal: 
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En cas de fer el pendent amb barandats de sostremort, el tauler de tancament superior de la cambra 

de ventilació haurà d'assegurar-se davant el risc d’esvarada, especialment amb pendents pronunciades; 

alhora, haurà de quedar independent dels elements sobreïxents de la coberta i amb les juntes de dilatació 

necessàries a fi d'evitar tensions de contracció-dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la 

temperatura. Per al sistema de formació del pendent i constitució de la cambra de ventilació es preveuen 

dos sistemes diferents: 
  

A base de barandats de sostremort rematats amb tauler de peces alleugerides (d'argila cuita o de 

formigó) acabades amb capa de regularització o formigó. 
  

Utilització de plafons o plaques prefabricats no permeables a l'aigua, fixats mecànicament, bé sobre 

corretges recolzades en parets de tres quarts de rajola, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre 

entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que 

s'utilitzen per al tancament de la cambra de ventilació, aniran fixades mecànicament a les corretges amb 

caragols autoroscants i solapades entre si, de manera que es permeti l’esvarada necessària per a evitar 

les tensions d'origen tèrmic. 
  

La capa de regularització del tauler tindrà un acabat remolinat, pla i sense regruixos que dificulten la 

disposició correcta dels llistons. Per al rebut de les teules de formigó amb morter, la capa de regularització 

del tauler tindrà un gruix de 3 cm i condicions idèntiques que l'anterior. 
  

Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindrà en compte 

el següent. El cavalcament frontal entre plaques serà de 15 cm i el cavalcament lateral vindrà donat per la 

forma de la placa i serà almenys d'una ona. Els llistons metàl·lics per al penjament de les teules planes o 

mixtes es fixaran a la distància adequada que assegure l'encaix perfecte, o en el seu cas el cavalcament 

necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i modulació de 

l'ona o nervi de les plaques serà la més adequada a la disposició canal-cobertora de les teules que hagin 

d'utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del 

fabricant. 
  

- Aïllant tèrmic/Absorbent acústic: 
  

Haurà de col·locar-se de manera contínua i estable. 
  

- Coberta de teula sobre forjat horitzontal:  
  

Podran utilitzar-se mantes o panells semirígids disposats sobre el forjat entre els suports de la 

cambra ventilada. 
  

- Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilada:  
  

En el cas d'emprar llistons, aquests s'han de col·locar en sentit normal al pendent sobre la capa 

d'aïllament continu, per a evitar els ponts tèrmics. L'aïllament ha de ser constituït per panells rígids o 

panells semirígids fixats al suport mitjançant fixacions mecàniques. Si els panells rígids són de superfície 

acanalada, estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al 

suport resistent. 
  

- Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada: 
  

En el cas d'emprar llistons, s'ha d'emprar un sistema de doble llistó. La teula es col·locarà sobre 

llistons en sentit normal al pendent i aquests, al seu torn, sobre llistons primaris col·locats cada 50 cm en 

sentit del pendent sobre la capa d'aïllament continu, per a evitar els ponts tèrmics. L'aïllament ha de ser 

constituït per panells rígids o panells semirígids fixats al suport mitjançant fixacions mecàniques. Si els 

panells rígids són de superfície acanalada, estaran disposats amb les canals paral·leles a la direcció del 

ràfec i fixats mecànicament al suport resistent. La cambra de ventilació es desenvolupa amb el sistema de 

doble llistó, i és efectiva de ràfec a carener. 
  

- Capa d'impermeabilització: 
  

No s'utilitzarà la capa d'impermeabilització de manera sistemàtica o indiscriminada. Excepcionalment 

podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o quan el cavalcament de les teules sigui escàs, i en 
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cobertes especialment exposades a aquest efecte combinat de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta 

sigui major que 14é / 25% han d'utilitzar-se sistemes de fixació mecànica de teules. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.2.2, les làmines hauran d'aplicar-se en unes condicions 

tèrmiques ambientals que es troben dins dels marges prescrits en les especificacions d'aplicació 

corresponents. Segons l'apartat 2.4.3.3, quan es disposi una capa d'impermeabilització, aquesta ha 

d'aplicar-se i fixar-se d'acord amb les condicions per a cada tipus de material constitutiu d'aquesta. La 

impermeabilització haurà de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Els 

cavalcaments, segons l'apartat 5.1.4.4, han de quedar a favor del corrent d'aigua i no han de quedar 

alineats amb els de les fileres contigües. 
  

Les làmines d'impermeabilització es col·locaran a tapajuntes (amb cavalcaments superiors a 8 cm i 

paral·lels o perpendiculars a la línia de màxim pendent). S'evitaran bosses d'aire en les làmines 

adherides. Les làmines impermeabilitzants no plantejaran dificultats en la fixació al sistema de formació de 

pendents, ni problemes d'adherència per a les teules. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.3.3, segons el material del qual es tracti, tindrem diferents 

prescripcions: 
  

- Impermeabilització amb materials bituminosos i bituminosos modificats: quan el pendent de la 

coberta estigui comprès entre el 5 i el 15%, hauran d'utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui 

independitzar l’impermeabilitzant de l'element que li serveix de suport per a millorar l'absorció de 

moviments estructurals, hauran d'utilitzar-se sistemes no adherits. 
  

- Impermeabilització amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb etilè propilè dié monòmer: quan la 

coberta no tingui protecció, hauran d'utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecànicament. 
  

- Impermeabilització amb poliolefines: hauran d'utilitzar-se làmines d'alta flexibilitat. 
  

- Impermeabilització amb un sistema de plaques: quan s'utilitzi un sistema de plaques com a 

impermeabilització, el cavalcament d'aquestes haurà d'establir-se d'acord amb el pendent de l'element 

que els serveix de suport i d'altres factors relacionats amb la situació de la coberta, com ara zona eòlica, 

tempestes i altitud topogràfica. Haurà de rebre's o fixar-se al suport una quantitat de peces suficient per a 

garantir-ne l’estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i del cavalcament 

d'aquestes, així com de la zona geogràfica de l'emplaçament de l'edifici. 
  

- Cambra d'aire: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.3.4, durant la construcció de la coberta haurà d'evitar-se que 

caigui reblum, rebaves de morter i brutícia en la cambra d'aire. Quan es disposi una cambra d'aire, 

aquesta ha de situar-se en el costat exterior de l'aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt 

d'obertures. 
  

L'altura mínima de la cambra de ventilació serà de 3 cm i quedarà comunicada amb l'exterior, 

preferentment per ràfec i carener.  
  

En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat, la cambra de ventilació es podrà aconseguir 

mitjançant llistons sobre els quals recolza un suport continu de tauler o xapa ondulada. 

  

En coberta de teula sobre forjat horitzontal, la cambra ha de permetre la difusió del vapor d'aigua a 

través d'obertures a l'exterior disposades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest 

efecte les eixides d'aire se situaran per damunt de les entrades a la màxima distància que permeti la 

inclinació de la coberta; les unes i les altres es disposaran enfrontades, preferentment amb obertures en 

continu. Les obertures aniran protegides per a evitar l'accés d'insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti 

de limitar l'efecte de les condensacions davant de condicions climàtiques adverses, al marge de l'aïllant 

que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l'aïllant tèrmic necessari. 
  

- Teulada: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.3.5, haurà de rebre's o fixar-se al suport una quantitat de peces 

suficient per a garantir l'estabilitat i capacitat d'adaptació de la teulada a moviments diferencials, depenent 

del pendent de la coberta, l'altura màxima del faldar, el tipus de peces i el cavalcament d'aquestes, així 
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com de la ubicació de l'edifici. El cavalcament de les peces haurà d'establir-se d'acord amb el pendent de 

l'element que els serveix de suport i d'altres factors relacionats amb la situació de la coberta, com ara 

zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. 
  

No s'admet per a ús d'habitatge la col·locació a rafal o un altre sistema en què l'estabilitat de la 

teulada es confiï exclusivament al pes mateix de la teula. 
  

La fixació de les teules haurà de realitzar-se de manera que s'eviti el trencament de peces en els 

treballs de manteniment o accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran 

sempre en ràfecs, careners i vores laterals de faldar i altres punts singulars. Amb pendents de coberta 

majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les 

condicions ho permeten i si no es fixen la totalitat de les teules, s'alternaran fila i filera. El cavalcament de 

les teules o el seu encaix, a l'efecte de l'estanquitat a l'aigua, així com el seu sistema d'adherència o 

fixació, serà el que indiqui el fabricant. Les peces canal es col·locaran totes amb argamassa o adhesiu 

sobre el suport. Les peces cobertores es rebran en el percentatge necessari per a garantir l'estabilitat de 

la teulada davant de l'efecte d’esvarada i a les accions del vent. Les taules de cobertor deixaran una 

separació lliure de pas d'aigua comprés entre 3 i 5 cm. 
  

En cas de teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extrudit acanalats, el pendent no 

excedirà del 49%; hi haurà la correspondència morfològica necessària i les teules queden perfectament 

encaixades sobre les plaques. Es rebran totes les teules de ràfecs, careners, vores laterals de faldar, 

aiguafons i tremujals i altres punts singulars. El morter serà bastard de calç, cola o altres màstics adhesius 

compatibles amb l'aïllant i les teules, segons especificacions del fabricant del sistema.  

  

En cas de teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els diferents formats, 

l'acoblament entre la teula i el suport ondulat resulta imprescindible per a l'estabilitat de la teulada, per la 

qual cosa s'estarà a les especificacions del fabricant del sistema sobre la idoneïtat de cada xapa al 

subtipus de teula seleccionat. L'adherència de la teula al suport s'aconsegueix amb una paletada de 

morter mixt aplicada a la cresta de l'ona en el cas de xapa ondulada amb teula corba, o a la part plana de 

la placa mixta amb teula corba o mixta. Com a adhesiu també pot aplicar-se adhesiu cimentós. 
  

Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llistons metàl·lics, aquests seran perfils 

omega de xapa d'acer galvanitzat de 0’60 mm de gruix mínim, disposats en paral·lel al ràfec i fixats en les 

crestes de les ones amb reblons tipus flor. Les fixacions de les teules als llistons metàl·lics es faran amb 

caragols rosca xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llistons de fusta. Tot això es 

farà segons especificacions del fabricant del sistema. 
  

En cas de teules planes i mixtes fixades mitjançant de fusta o no, o empostats, els llistons i llistons 

de fusta seran de l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència 

necessària tant per a assegurar-ne l’estabilitat com per a evitar-ne el guerxament. Podran ser de fusta de 

pi, estabilitzades les seves tensions per a evitar guerxaments, seca, i tractada contra l'atac de fongs i 

insectes. Els trams de llistons es disposaran amb juntes d'1 cm, i es fixaran els dos extrems a un costat i a 

l’altre de la junta. Els llistons s'interrompran en les juntes de dilatació de l'edifici i de la coberta. Quan el 

tipus de suport ho permeti, els llistons es fixaran amb claus d'acer temprat i els llistons, prèviament 

perforats, es fixaran amb tirafons. En cas que hi hagi una capa de regularització de taulers, sobre les 

quals hagin de fixar-se llistons, aquesta tindrà un gruix major o igual que 3 cm. Els claus penetraran 2,5 

cm en llistons d'almenys 5 cm. Els llistons i llistons de fusta o empostats es fixaran al suport tant per a 

assegurar-ne l’estabilitat com per a evitar-ne el guerxament. La distància entre llistons o llistons de fusta 

serà tal que coincideixin els encaixos de les teules o, en cas que aquestes no disposen d'encaix, tal que el 

cavalcament garantisca l'estabilitat i estanquitat de la coberta. Els claus i caragols per a la fixació de la 

teula als llistons o llistons de fusta seran preferentment de coure o d'acer inoxidable, i els enganxaments i 

escarabats d'acer inoxidable o acer zincat. La utilització de fixacions d'acer galvanitzat es reserva per a 

aplicacions amb escàs risc de corrosió. S'evitarà la utilització d'acer sense tractament anticorrosió. 
  

Quan la naturalesa del suport no permeti la fixació mecànica dels llistons de fusta, en les cares 

laterals, els llistons portaran puntes de 3 cm clavades cada 20 cm, de manera que penetren en el llistó 1,5 

cm. A banda i banda del llistó i en tot el seu llarg s'estendrà morter de ciment, de manera que les puntes 

clavades en els seus cantells quedin recobertes totalment, i rebleixin també les folgances entre llistó i 

suport. 
  



ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 

COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 
 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS    p à g .  1 3  

Ju l io l  2024 

Disposició dels llistons i empostats: 
  

Enllistonat senzill sobre suport continu d'obra (capa de compressió de forjats o capa de regularització 

d'obra). Els llistons de fusta es disposaran amb la seva cara major recolzada sobre el suport en el sentit 

normal al del màxim pendent, a la distància que exigeixi la dimensió de la teula, i fixats mecànicament al 

suport cada 50 cm amb claus d'acer temprat. 
  

Enllistonat doble sobre suport continu d'obra (capa de compressió de forjats o capa de regularització 

d'obra). Els llistons de fusta, que tenen com a funció la ubicació de l'aïllant tèrmic, i en el seu cas, la 

formació de la capa de ventilació, es disposaran recolzats sobre el suport, en el sentit del pendent i fixats 

mecànicament al suport cada 50 cm amb tirafons. La separació entre llistons dependrà de l'ample dels 

panells aïllants que hagin de situar-se entre aquests (els panells es tallaran quan el seu ample exigeixi 

una separació entre llistons major de 60 cm). Per a la determinació de l'escairada d'aquests llistons, es 

tindrà en compte el gruix de l'aïllant i, en el seu cas, el de la capa de ventilació; la suma dels dos 

determinarà l'altura del llistó; l'altra dimensió serà proporcionada i apta per al suport i fixació. Quan s’hagin 

col·locat els panells aïllants (fixats per punts al suport amb adhesiu compatible), es disposaran llistons 

paral·lels al ràfec, amb la seva cara major recolzada sobre els llistons anteriors, a la distància que exigeixi 

la dimensió de la teula i fixats en cada encreuament. 
  

Preferentment el sistema de llistons ha de col·locar-se sobre panells d'aïllament continus, per a evitar 

ponts tèrmics. 
  

Empostat sobre llistons. Empostat a base de taulers de gruix mínim 2 cm, fixats sobre els llistons, 

com a protecció de l'aïllant o, en el seu cas, tancament de la cambra de ventilació. Els llistons comptaran 

amb un cantell capaç per a albergar la capa d'aïllant i en el seu cas la de ventilació, però el seu ample no 

serà inferior a 7 cm, a fi que els taulers recolzen almenys 3 cm amb junta d'1 cm. Es disposaran en el 

sentit del màxim pendent i a una distància entre eixos tal que s'acomodi a la modulació dels taulers i dels 

panells aïllants amb el màxim aprofitament; la distància entre eixos no haurà d'excedir de 68 cm per a 

taulers de grossària 2 cm. Per a les teules, els llistons se situaran a la distància precisa que exigeixi la 

dimensió de la teula, a fi que els encaixos coincideixin correctament. Els entroncaments entre llistons 

estaran separats 1 cm. Sobre els llistons les teules poden col·locar-se: simplement recolzades mitjançant 

els tetones de què les teules planes estan dotades, adherides per punts o fixades mecànicament. Per a 

aquest últim supòsit les teules poden presentar perforacions. Els claus i caragols per a fixar la teula als 

llistons seran preferentment de coure o d'acer inoxidable, i els enganxaments i escarabats, d'acer 

inoxidable o d'acer zincat (electrolític). La utilització de fixacions d'acer galvanitzat es reserva per a 

aplicacions amb risc escàs de corrosió. S'evitarà la utilització d'acer sense tractament anticorrosiu. 
  

- Sistema d'evacuació d'aigües: 
  

- Canalons: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.2.9, per a la formació del canaló han de disposar-se elements 

de protecció prefabricats o realitzats in situ. 
  

Els canalons han de disposar-se amb un pendent cap al desaigüe de l'1% com a mínim. 
  

Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de sobreeixir 5 cm com a mínim sobre 

aquest. 
  

Quan el canaló sigui vist, ha de disposar-se la vora més pròxima a la façana, de manera que quedi 

per damunt de la vora exterior d'aquest. 
  

Els canalons, en funció del seu emplaçament en el faldar, poden ser: vistos, per a l’arreplega de les 

aigües del faldar en la vora del ràfec; ocults, per a l’arreplega de les aigües del faldar a l'interior d'aquest. 

En els dos casos els canalons es disposaran amb pendent lleuger cap a l'exterior, tot afavorint el 

vessament cap a fora, de manera que un entollament eventual no reverteixi a l'interior. Per a la 

construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces en tot el perímetre, les abraçadores a les quals se 

subjectarà la xapa s'ajustaran a la forma d’aquesta i seran de platina d'acer galvanitzat. Es col·locaran a 

una distància màxima de 50 cm i passat almenys 1,5 cm de la línia de teules del ràfec. Quan s'utilitzen 

sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d'idoneïtat tècnica, se seguiran les 

instruccions del fabricant. 
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Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.2.9, quan el canaló estigui situat al costat d'un parament 

vertical han de disposar-se: 
  

a. Quan la trobada sigui en la part inferior del faldar, els elements de protecció per davall de les 

peces de la teulada de tal forma que cobreixin una banda a partir de la trobada de 10 cm 

d'amplària com a mínim. 

b. Quan la trobada sigui en la part superior del faldar, els elements de protecció per damunt de les 

peces de la teulada de tal forma que cobreixin una banda a partir de la trobada de 10 cm 

d'amplària com a mínim. 

c. Elements de protecció prefabricats o realitzats in situ de tal forma que cobreixin una banda del 

parament vertical per damunt de la teulada de 25 cm com a mínim i el seu remat es realitzi de 

manera similar a la descrita per a cobertes planes. 
  

Quan el canaló estigui situat en una zona intermèdia del faldar ha de disposar-se de tal forma que 

l'ala del canaló s'estengui per davall de les peces de la teulada 10 cm com a mínim, la separació entre les 

peces de la teulada a banda i banda del canaló sigui de 20 cm com a mínim i l'ala inferior del canaló ha 

d'anar per damunt de les peces de la teulada. 
  

Cada baixant servirà a un màxim de 20 m de canaló. 
  

- Canalons d’arreplega: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 3.2, el diàmetre dels embornals dels canalons d’arreplega de l'aigua 

en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm com a mínim. Els pendents mínim i màxim del canaló i 

el nombre mínim d'embornals en funció del grau d'impermeabilitat exigit al mur han de ser els que 

s'indiquen en la taula 3.3. 
  

- Punts singulars, segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4: 
  

- Trobada de la coberta amb un parament vertical: hauran de disposar-se elements de protecció 

prefabricats o realitzats in situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del 

parament vertical de 25 cm d'altura per damunt de la teulada i el seu remat ha de fer-se de manera similar 

a la descrita en les cobertes planes. Quan la trobada es produeixi en la part inferior del faldar, ha de 

disposar-se un canaló. Quan la trobada es produeixi en la part superior o lateral del faldar, els elements 

de protecció han de col·locar-se per damunt de les peces de la teulada i prolongar-se 10 cm com a mínim 

des de la trobada. 
  

- Ràfec: les peces de la teulada han de sobreeixir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del 

suport que conforma el ràfec. Quan la teulada sigui de pissarra o de teula, per a evitar la filtració d'aigua a 

través de la unió de la primera filada de la teulada i el ràfec, ha de realitzar-se en la vora un recalçament 

de seient de les peces de la primera filada de tal manera que tinguin el mateix pendent que les de les 

següents, o ha d'adoptar-se qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte. 
  

- Vora lateral: en la vora lateral han de disposar-se peces especials que volen lateralment més de 5 

cm o valones protectores realitzats in situ. En l'últim cas la vora pot rematar-se amb peces especials o 

amb peces normals que volen 5 cm. 
  

- Aiguafons: han de disposar-se elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de 

la teulada han de sobreeixir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació entre les peces de la 

teulada dels dos faldars ha de ser 20 cm com a mínim. 
  

- Careners i tremujals: han de disposar-se peces especials, que han d'encavalcar 5 cm com a mínim 

sobre les peces de la teulada dels dos faldars. Les peces de la teulada de l'última filada horitzontal 

superior i les del carener i el tremujal han de fixar-se. Quan no sigui possible el cavalcament entre les 

peces d'un carener en un canvi de direcció o en una trobada de careners, aquesta trobada ha 

d'impermeabilitzar-se amb peces especials o pitets protectors. 
  

- Trobada de la coberta amb elements passants: els elements passants no han de disposar-se en els 

aiguafons. La part superior de la trobada del faldar amb l'element passant ha de resoldre's de tal manera 

que es desviï l'aigua cap als costats d'aquest. En el perímetre de la trobada han de disposar-se elements 
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de protecció prefabricats o realitzats in situ, que han de cobrir una banda de l'element passant per damunt 

de la teulada de 20 cm d'altura com a mínim. 
  

- Claraboies (vegeu subsecció «4.2. Claraboies»): han d'impermeabilitzar-se les zones del faldó que 

estiguin en contacte amb el precèrcol o el cèrcol de la claraboia mitjançant elements de protecció 

prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior de la claraboia, els elements de protecció han de 

col·locar-se per damunt de les peces de la teulada i prolongar-se 10 cm com a mínim des de la trobada i 

en la superior per davall i prolongar-se 10 cm com a mínim. 
  

- Ancoratge d'elements: els ancoratges no han de disposar-se en els aiguafons. Han de disposar-se 

elements de protecció prefabricats o realitzats in situ, que han de cobrir una banda de l'element ancorat 

d'una altura de 20 cm com a mínim per damunt de la teulada. 
  

- Juntes de dilatació: en el cas de faldar continu de més de 25 m, o quan entre les juntes de l'edifici la 

distància sigui major de 15 m, s'estudiarà l'oportunitat de formar juntes de coberta, en funció del subtipus 

de teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l'obra. 
  

• Toleràncies admissibles 

  

Els materials o unitats d'obra que no s'ajusten al que s’especifica hauran de ser retirats o, en el seu 

cas, demolida o reparada la part d'obra afectada. 
  

Motius per a la no acceptació: 
  

- Xapa conformada: 
  

Sentit de col·locació de les xapes contrari al que s’especifica.  
  

Falta d'ajustament en la subjecció de les xapes.  
  

Llistons no paral·lels a la línia de carener amb errors superiors a 1 cm/m, o més de 3 cm per a tota la 

longitud. 
  

Volada del ràfec diferent del que s’especifica amb errors de 5 cm o no major de 35 cm. 
  

Cavalcaments longitudinals de les xapes inferiors al que s’especifica amb errors superiors a 2 mm. 
  

- Pissarra: 
  

Clavat deficient de les peces. 
  

Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec amb errors superiors a ± 10 mm/m comprovada amb 

regla d'1 m i/o ± 50 mm/total. 
  

Planitud de la capa d'algeps amb errors superiors a ± 3 mm mesurada amb regla d'1 m. 
  

Col·locació de les pissarres amb cavalcaments laterals inferiors a 10 cm; falta de paral·lelisme de 

filades respecte a la línia de ràfec amb errors superiors a 10 mm/m o majors que 50 mm/total. 
  

- Teula: 
  

Pas d'aigua entre teules cobertores major de 5 cm o menor de 3 cm. 
  

Paral·lelisme entre dues filades consecutives amb errors superiors a ± 20 mm (teula d'argila cuita) o 

± 10 mm (teula de morter de ciment). 
  

Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec amb errors superiors a ± 100 mm. 
  

Alineació entre dues teules consecutives amb errors superiors a ± 10 mm. 
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Alineació de la filada amb errors superiors a ± 20 mm (teula d'argila cuita) o ± 10 mm (teula de morter 

de ciment). 
  

Cavalcament amb errors superiors a ± 5 mm. 
 

  

• Condicions d’acabament 

  

Per a donar una major homogeneïtat a la coberta en tots els elements singulars (cavallets, tremujals i 

aiguafons, ràfecs, remats laterals, trobades amb murs o altres elements sobreïxents, ventilació, etc.), 

s'utilitzaran preferentment peces especialment concebudes i fabricades per a aquest fi, o bé es detallaran 

solucions constructives de cavalcament i goteró, en el projecte, evitant unions rígides o l'ús de productes 

elàstics sense garantia de la necessària durabilitat. 
  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

• Control d'execució 

  

Punts d'observació: 
  

- Formació de faldars: 
  

Pendents. 
  

Forjats inclinats: controlar com a estructura. 
  

Fixació de ganxos de seguretat per al muntatge de la cobertura. 

  

Taulers sobre barandats menuts: barandats menuts, controlar com a barandats. Taulers, 

independitzats dels barandats menuts. Ventilació de les cambres. 
  

- Aïllant tèrmic: 
  

Correcta col·locació de l'aïllant, segons especificacions de projecte. Continuïtat. Gruix. 
  

- Careners, canalons i punts singulars: 
  

Fixació i cavalcament de peces. 
  

Material i seccions especificats en projecte. 
  

Juntes per a dilatació. 
  

Comprovació en trobades entre faldars i paraments. 
  

- Canalons:  
  

Longitud de tram entre baixants menor o igual que 10 m. Distància entre abraçadores de fixació. 

Unió a baixants. 
  

- Impermeabilització, en el seu cas: controlar com a coberta plana. 
  

- Base de la cobertura:  
  

Col·locació correcta, en el seu cas, de llistons o perfils per a fixació de peces. 
  

Comprovació de la planitud amb regla de 2 m. 
  

- Peces de cobertura: 
  

Pendent mínim, segons el CTE DB HS 1, taula 2.10, en funció del tipus de teulada, quan no hi hagi 

capa d'impermeabilització. 
  

Teules corbes:  
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Replantejament previ de línies de màxim i mínim pendent. Pas entre cobertors. Rebut de les teules. 

Carener i tremujals: disposició i massissat de les teules, cavalcaments de 10 cm. Ràfec: volada, 

recalçament i massissat de les teules. 
  

Altres teules: 
  

Replantejament previ dels pendents. Fixació segons instruccions del fabricant per al tipus i model. 

Careners, tremujals i remats laterals: peces especials. 

•  Assaigs i proves 
  

La prova de servei consistirà en un reg continu de la coberta. En determinats casos, el reg es farà 

sobre els elements singulars de la unitat d'inspecció i sobre altres de major risc, segons el parer de la 

direcció facultativa de l'obra.  
  

Les superfícies de la unitat d'inspecció i/o els punts singulars es provaran mitjançant reg continu. 

S'empraran per a tal fi els dispositius idonis de reg, amb els quals es ruixarà homogèniament i 

ininterrompudament la coberta amb aigua durant el temps que hagi de durar la prova, i almenys 8 hores. 

La intensitat de reg mínima serà 0,25 l/m2min. El reg ha d'actuar directament i simultàniament sobre totes 

les superfícies de la unitat d'inspecció objecte de la prova. 
  

Conservació i manteniment 

  

Si quan s’hagin fet els treballs es donen condicions climatològiques adverses (pluja, neu o velocitat 

del vent superior a 50 km/h), es revisaran i s’asseguraran les parts realitzades. 
  

No es rebran sobre la cobertura elements que la perforin o en dificultin el desaigüe, com antenes i 

mastelers, que hauran d'anar subjectes a paraments. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 

  

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d'aïllament acústic a 

soroll aeri, es faran per laboratoris d’acord amb el que s'estableix en UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 

i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri. La valoració global de resultats dels mesuraments 

d'aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de 

soroll segons el que s'estableix en l'annex H del DB HR. 
  

Per al compliment de les exigències del DB HR s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit establits en l'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament a soroll 

aeri. 
  

En l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les diferents parts i les seves 

instal·lacions, parcialment o totalment acabades, han de fer-se, a més de les que puguin establir-s’hi amb 

caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la 

direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 
 

3. Façanes i particions 

3.1. Façanes de fàbrica 

3.1.1. Façanes de peces d’argila cuita i de formigó 

Descripció 

Descripció 

  

Tancament de rajola d'argila cuita o bloc d'argila alleugerida o de formigó, pres amb morter compost 

per ciment i/o calç, arena, aigua i a vegades additius, que conforma façanes compostes de diverses fulles, 

amb cambra d'aire o sense, i poden ser sense revestir (cara vista) o amb revestiment, de tipus continu o 

aplacat. 
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Remats d'ampits de finestra, ampits de terrats, etc., formats per peces de material petri, argila cuita, 

formigó o metàl·lic, rebuts amb morter o altres sistemes de fixació. 
  

Serà aplicable tot el que afecti de la subsecció «3.2 Fàbrica estructural» d'acord amb el seu 

comportament mecànic previsible. 

 

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre quadrat de tancament de rajola d'argila cuita o bloc d'argila alleugerida o de formigó, pres amb 

morter de ciment i/o calç, d'una o diverses fulles, amb cambra d'aire o sense, amb esquerdejat o sense de 

la cara interior de la fulla exterior amb morter de ciment, incloent-hi o no aïllament tèrmic o absorbent 

acústic, amb revestiment interior i exterior o sense, amb extradossat interior o sense, aparellada, fins i tot 

replantejament, anivellament i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat 

de les rajoles o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, mesurada deduint buits 

superiors a 1 m². 
  

Metre lineal d'element de remat d'ampit o ampit col·locat, fins i tot rejuntada o segellament de juntes, 

eliminació de restes i neteja. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà segons es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 

subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

- En general: 
  

Segons CTE DB HE 1, apartat 5.1.2, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels 

productes utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificades en projecte: conductivitat 

tèrmica λ, emissivitat ε, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua μ, i, en el seu cas, densitat ρ i 

calor específica cp, tot complint amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que 

componen l'envoltant tèrmica. 
  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 

característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 

productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 

superfície kg/m². 
  

- Revestiment exterior (vegeu capítol «Esquerdejats, guarnits i arrebossats»): 
  

Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de rajola, el revestiment podrà ser 

d'adhesiu cimentós millorat armat amb malla de fibra de vidre, acabat amb revestiment plàstic prim, etc.  
  

Morter per a emblanquinament i arrebossat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

19.1): segons CTE DB SI 2, apartat 1, la classe de reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% 

de la superfície de l'acabat exterior serà B-s3,d2, fins a una altura de 3,5 m com a mínim, en aquelles 

façanes l'arrancada inferior de les quals sigui accessible al públic des de la rasant exterior o des d'una 

coberta, i en tota l'altura de la façana quan aquesta supere els 18 m, amb independència d'on es trobi la 

seva arrancada. Segons CTE DB SE F, apartat 3.1, si s'utilitza un acabat exterior impermeable a l'aigua 

de pluja, aquest ha de ser permeable al vapor, per a evitar condensacions en la massa del mur, en els 

termes establits en el DB HE. 
  

- Fulla principal: 
  

Podrà ser un tancament de rajola d'argila cuita, silicocalcari o bloc d'argila alleugerida o de formigó, 

pres amb morter compost per ciment i/o calç, arena, aigua i a vegades additius. 
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Rajoles d'argila cuita (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 2.1). Segons CTE DB 

HS 1, apartat 2.3.2, en cas d'exigir-se en projecte que la rajola sigui de baixa higroscopicitat, es 

comprovarà que la succió és menor o igual que 4,5 kg/m²·min, segons l'assaig descrit en la UNE-EN 772-

11:2011. 
  

Bloc d'argila alleugerida (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 2.1). 
  

Peces silicocalcàries (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 2.1). 
  

Bloc de formigó (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 2.1). 
  

Morter d'obra (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). Classes especificades 

de morters per a obra per a les propietats següents: resistència al gel i contingut en sals solubles en les 

condicions de servei. Per a triar el tipus de morter apropiat s'ha de considerar el grau d'exposició, incloent-

hi la protecció prevista contra la saturació d'aigua. Segons CTE DB SE F, apartat 4.2., el morter ordinari 

per a fàbriques convencionals no serà inferior a M1. El morter ordinari per a fàbrica armada o pretesada, 

els morters de junta prima i els morters lleugers no seran inferiors a M4. En qualsevol cas, per a evitar 

trencaments fràgils dels murs, la resistència a la compressió del morter no ha de ser superior al 0,75 de la 

resistència normalitzada de les peces. Segons RC-16. Com a morters d'obra s'utilitzaran, preferentment, 

morters industrialitzats amb les prestacions adequades per a les característiques essencials que determini 

el projecte o la direcció facultativa. En el cas d'optar-se per dosar el morter en obra s'utilitzaran els 

ciments d'obra. A més, també es poden utilitzar ciments comuns amb un contingut d'addició apropiat, i 

seleccionar els més adequats en funció de les característiques mecàniques, de blancor, en el seu cas, i 

del contingut d'additiu airejant. 
  

- Segelladors per a juntes (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 9): 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.1, els materials de rebliment i segellament tindran prou 

d’elasticitat i adherència per a absorbir els moviments de la fulla previstos i seran impermeables i 

resistents als agents atmosfèrics. 
  

- Armadures de llença (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 2.2): 
  

Segons CTE DB SE F, apartat 3.3. En la classe d'exposició I, poden utilitzar-se armadures d'acer al 

carboni sense protecció. En les classes IIa i IIb (o XC1, XC2, XC3 i XC4 del Codi Estructural), s'utilitzaran 

armadures d'acer al carboni protegides mitjançant galvanització forta o protecció equivalent, llevat que la 

fàbrica estigui acabada mitjançant un esquerdejat de les seves cares exposades, el morter de la fàbrica 

sigui superior a M5 i el recobriment lateral mínim de l'armadura sigui superior a 30 mm, i en aquest cas 

podran utilitzar-se armadures d'acer al carboni sense protecció. Per a les classes III, IV, H, F i Q (o XS, 

XD, XF, XA i XM del Codi Estructural), en totes les subclasses les armadures de llença seran d'acer 

inoxidable austenític o equivalent. 
  

- Revestiment intermedi (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1): 
  

Podrà ser esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc. El 

revestiment intermedi serà sempre necessari quan la fulla exterior sigui cara vista. 
  

Segons CTE DB HS 1 apartat 2.3.2., en cas d'exigir-se en projecte que sigui de resistència alta a la 

filtració, el morter tindrà additius hidrofugants. 
  

- Cambra d'aire: 
  

En el seu cas, tindrà un gruix mínim de 3 cm i comptarà amb separadors de la longitud i material 

adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc.), i serà recomanable que disposen de goteró. Podrà ser ventilada 

(en graus molt ventilada o lleugerament ventilada) o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la 

ventilació es produirà a través dels seus elements. Segons CTE DB SI 2, apartat 1, la classe de reacció al 

foc dels materials que ocupin més del 10% de les superfícies interiors de les cambres ventilades serà B-

s3,d2, fins a una altura de 3,5 m com a mínim, en aquelles façanes l'arrancada inferior de les quals sigui 

accessible al públic des de la rasant exterior o des d'una coberta, i en tota l'altura de la façana quan 

aquesta superi els 18 m, amb independència d'on es trobi la seva arrancada. 
  

- Aïllant tèrmic/Absorbent acústic (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 3): 
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Podran ser productes de llana mineral (MW), de poliestirè expandit (EPS), de poliestirè extrudit 

(XPS), de poliuretà (PUR/PIR), escuma fenòlica, etc. 
  

Segons CTE DB HS 1 apèndix A, en cas d'exigir-se en projecte que l'aïllant sigui no hidròfil, es 

comprovarà que té una succió o absorció d'aigua a curt termini per immersió parcial menor que 1 kg/m² 

segons assaig UNE-EN ISO 29767:2020 / UNE-EN 1609:2013 o una absorció d'aigua a llarg termini per 

immersió total menor que el 5% segons assaig UNE-EN ISO 16535:2020 / UNE-EN 12087:2013. 
  

Segons DB HR, apartat 4.1, si s'utilitza en el rebliment de les cambres per a aplicacions acústiques, 

es caracteritzaran per la resistivitat al flux de l'aire, r, en kPa·s/m², obtinguda segons UNE-EN ISO 9053-

1:2020 / UNE EN 29053:1994. Es comprovarà que es correspon amb l'especificada en projecte. 
  

- Fulla interior: 
  

Podrà ser de fulla de rajola d’argila cuita, placa d'algeps laminat sobre estructura portant de perfils 

d'acer galvanitzat, panell d'algeps laminat amb aïllament tèrmic inclòs, fixat amb morter, etc. 
  

Rajoles d'argila cuita (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 2.1). 
  

Morter d'obra (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). Vegeu morter d'obra de 

la fulla principal pel que fa al que s’indica en el RC-16. 
  

Plaques d'algeps laminat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.2). 
  

Perfils d'acer galvanitzat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.5). 
  

- Segons DB HR, apartat 4.1, si s'utilitzen bandes elàstiques estaran caracteritzades per la rigidesa 

dinàmica, en MN/m³, obtinguda segons UNE-EN 29052-1:1994 i la classe de compressibilitat, definida en 

les seves pròpies normes UNE. Es consideren materials adequats per a les bandes els que tinguin una 

rigidesa dinàmica, menor que 100 MN/m³ com ara el poliestirè elastificat, el polietilè i altres materials amb 

nivells de prestació anàlegs. 
  

- Revestiment interior (vegeu capítol «Esquerdejats, guarnits i arrebossats»): 
  

Podrà ser guarnit i arrebossat d'algeps i complirà el que s’especifica en el capítol «Guarnits i 

arrebossats». 
  

Algeps (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.2). 
  

- Remats (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, segons el material): 
  

Podran ser de material petri natural o artificial, argila cuita o de formigó, o metàl·lic, i en aquest cas 

estarà protegit contra la corrosió. Les peces no es presentaran peces clivellades, trencades, 

descantellades ni tacades, i tindran un color i una textura uniformes. 

  

Les rajoles i blocs s'apilaran en superfícies planes, netes, no en contacte amb el terreny. Si es reben 

empaquetats, l'embolcall no serà totalment hermètic. 
  

Els ciments envasats i l'arena s'emmagatzemaran sobre palets, o plataforma similar, en un lloc 

cobert, sec, ventilat i protegit de la humitat i l'exposició directa al sol un màxim de tres mesos. El ciment 

rebut a granel s'emmagatzemarà en sitges. 
  

El morter s'utilitzarà després del pastat, fins a un màxim de 2 hores. Abans de fer un nou morter es 

netejaran els útils de pastat. 
  

Els sacs d'algeps s'emmagatzemaran a cobert i protegits de la humitat. Si l'algeps es rep a granel, 

s'emmagatzemarà en sitges. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 
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Segons el CTE DE HE 1, apartat 5.2.2, en el plec de condicions del projecte s'han de consignar els 

valors i característiques exigibles als tancaments i particions interiors, així com les seves condicions 

d'execució particulars. 
  

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 

característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 

aquestes s'han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 

d'incloure's en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 
  

• Condicions prèvies: suport 

  

Fulla principal, fàbrica de peces d'argila cuita o de formigó:  
  

S'exigirà la condició de limitació de fletxa als elements estructurals flectats: bigues de vora o remats 

de forjat. Acabada l'estructura, es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi forjat totalment, 

estigui sec, anivellat, i net de qualsevol resta d'obra. Comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna 

irregularitat, es reblirà amb morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, seran resistents a la corrosió, a la 

qual estaran protegides abans de col·locar-les. 
  

Revestiment intermedi: (vegeu capítol «Esquerdejats, guarnits i arrebossats»). 
  

Aïllant tèrmic/Absorbent acústic:  
  

En cas de col·locar panells rígids es comprovarà que la fulla principal no tingui afonaments ni falta de 

planitud. Si hi ha defectes considerables en la superfície del revestiment es corregiran, per exemple 

aplicant una capa de morter de regularització, per a facilitar la col·locació i l'ajustament dels panells. 
  

Fulla interior: fàbrica de peces argila cuites o de formigó: es comprovarà la neteja del suport (forjat, 

llosa, etc.), així com la col·locació correcta de l'aïllant. 
  

Fulla interior: extradossat autoportant de plaques d'algeps laminat amb perfils metàl·lics: 
  

(Vegeu capítol «Particions / extradossats de placa d'algeps»). 
  

Revestiment exterior: esquerdejat de morter (vegeu capítol «Esquerdejats, guarnits i arrebossats»). 
  

En cas de pilars, bigues i cairats d'acer, es folraran abans amb peces d'argila cuita o de ciment. 

  

Remat: 
  

Abans de la col·locació dels remats, els ampits estaran sanejats, nets i acabats almenys tres dies 

abans d'executar l'element de remat. 
  

Procés d'execució 

  

• Execució 

  

Fulla principal: 
  

Es replantejarà la situació de la façana, i es comprovaran les desviacions entre forjats. Caldrà que la 

direcció facultativa verifiqui el replantejament. 
  

Es col·locaran mires rectes i aplomades en la cara interior de la façana en tots els cantons, buits, 

trencaments, juntes de moviment, i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell 

general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replantejament horitzontal de la 

fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, juntes de dilatació i altres punts d'inici de la fàbrica, 

segons el pla de replantejament del projecte, de manera que s'eviti col·locar peces menors de mitja rajola. 
  

Les juntes de dilatació de la fàbrica sustentada es disposaran de manera que cada junta estructural 

coincideixi amb una d’aquestes.  
  

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.1., es compliran les distàncies màximes entre juntes de dilatació, 

segons el tipus de fàbrica i morter, d'acord amb la taula 2.1 del CTE DB-ES-F. 
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El replantejament vertical es farà de forjat a forjat, i es marcaran en les regles les altures de les 

filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per a no haver de tallar les peces. En el cas 

de blocs, es calcularà el gruix de la llença (1 cm + 2 mm, generalment) per a encaixar un nombre enter de 

blocs (considerant la dimensió nominal d'altura del bloc), entre referències de nivell successives segons 

les altures lliures entre forjats que s'hagin establit en projecte. 

  

Es disposaran els precèrcols en obra. 
  

La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d'1 cm de gruix, estesa en tota la 

superfície de seient de la fàbrica. Les filades s'executaran anivellades, i es guiaran amb les llences que en 

marquen l’altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma sobre l'anterior. Les 

fàbriques s'alçaran per filades horitzontals senceres, llevat que dues parts hagin d'alçar-se en diferents 

èpoques; en aquest cas, la primera es deixarà escalonada. Si això no fos possible, es disposaran lligades. 

Les trobades de cantons o amb altres fàbriques es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes 

les filades. 
  

En el cas de fàbrica armada, veure capítol «Fàbrica estructural». 
  

En cas de rajoles d'argila cuita: 
  

Les rajoles s'humitejaran (llevat de les rajoles completament hidrofugades i les que tenen una succió 

inferior a 0,10 gr/cm² min) abans de col·locar-les perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Les rajoles es 

col·locaran a refregada, utilitzant prou morter perquè penetri en els buits de la rajola i les juntes queden 

reblides. Es recolliran les rebaves de morter sobrant en cada filada. En el cas de fàbriques cara vista, a 

mesura que vagi alçant-se la fàbrica s'anirà netejant i realitzant les juntures verticals (primer les verticals 

per a obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l'ús de plomades la 

verticalitat de tot el mur i també el plom de les juntes verticals corresponents a filades alternes. Aquestes 

juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d'aparell. 

  

En cas de blocs d'argila alleugerida: 
  

Els blocs s'humitejaran abans de col·locar-los. Les juntes de morter de seient es realitzaran d'1 cm 

de gruix com a mínim en una banda única. Les peces amb encadellat lateral no es col·locaran a 

refregada, sinó verticalment sobre la junta horitzontal de morter, i colpejant amb una maça de goma 

perquè el morter penetri en les perforacions fins a fer topall amb els encadellats, de manera que doni lloc 

a fàbriques amb juntures verticals a os. No obstant això, la col·locació de les peces dependrà de la 

tipologia, i s’haurà de seguir en tot moment les recomanacions del fabricant. S’arreplegaran les rebaves 

de morter sobrant. Es comprovarà que el gruix de la llença quan estiguin assentats els blocs estigui 

compresa entre 1 i 1,5 cm. La separació entre juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser 

igual o major a 7 cm. Per a ajustar la modulació vertical es podran variar el gruix de les juntes de morter 

(entre 1 i 1,5 cm), o s'utilitzaran peces especials d'ajustament vertical o peces tallades en obra amb 

talladora de taula. 
  

En cas de blocs de formigó: 
  

A causa de la conicitat dels alvèols dels blocs buits, la cara que té més superfície de formigó es 

col·locarà en la part superior per a oferir una superfície de suport major al morter de la junta. Els blocs es 

col·locaran secs, i humitejaran únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant 

ho recomana. Per a la formació de la junta horitzontal, en els blocs cecs el morter s'estendrà sobre la cara 

superior de manera completa; en els blocs buits, es col·locarà sobre les parets i barandats menuts, llevat 

que es pretengui interrompre el pont tèrmic i la transmissió d'aigua a través de la junta. En aquest cas 

només es col·locarà sobre les parets, de manera que el morter quedi en dues bandes separades. Per a 

formar la junta vertical, s'aplicarà morter sobre els ixents de la testa del bloc, pressionant-lo. Els blocs es 

portaran a la seva posició mentre el morter estigui encara tou i plàstic. Es llevarà el morter sobrant sense 

que hi hagi caigudes de morter, tant a l'interior dels blocs com en la cambra d'extradossat, i sense 

embrutar ni ratllar el bloc. No s'utilitzaran peces menors de mig bloc. Quan calgui tallar els blocs el tall es 

farà amb maquinària adequada. Mentre s'executi la fàbrica, es conservaran els ploms i nivells de manera 

que el parament resulti amb totes les juntures verticals alineades i les llences a nivell. Les filades 

intermèdies es col·locaran amb les seves juntes verticals alternades. Si es passen les juntes, abans es 

rebliran amb morter fresc els forats o zones menudes que no hagin quedat completament ocupades, tot 
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comprovant que el morter estigui encara fresc i plàstic. Les juntes no s’hauran de passar immediatament 

després de la col·locació, sinó després de l'inici de l'enduriment del morter, però abans que s’endureixi. Si 

cal reparar una junta després que el morter hagi endurit s'eliminarà el morter de la junta en una profunditat 

almenys de 15 mm i no major del 15% del gruix d'aquest, es banyarà amb aigua i es repassarà amb 

morter fresc. No es faran juntes matades inferiorment, perquè afavoreixen l'entrada d'aigua a la fàbrica. 

Els esquerdejats interiors o exteriors es faran transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica per a 

evitar fissuració per retracció del morter de les juntes. 
  

En general: 
  

Han de reblir-se les juntures verticals i les llences amb morter ajustant-se a les especificacions del 

fabricant de les peces. 
  

Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 °C. Si se 

sobrepassen aquests límits, 48 hores després, es revisarà l'obra executada. Durant l'execució de les 

fàbriques, s'adoptaran les proteccions següents: 
  

Contra la pluja: les parts executades recentment es protegiran amb plàstics per a evitar la rentada 

dels morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua a l'interior del mur. Es mirarà de col·locar al més 

prompte possible elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. 
  

Contra la calor i els efectes d'assecat pel vent: es mantindrà humida la fàbrica executada recentment, 

per a evitar una evaporació de l'aigua del morter massa ràpida, fins que aconsegueixi la resistència 

adequada. 
  

Contra gelades: si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, i 

s’hauran de demolir les zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establides. Si la 

gelada es produeix quan s’hagi iniciat ja el treball, se suspendrà i es protegirà el que s’ha construït amb 

mantes d'aïllant tèrmic o plàstics. 
  

Davant de possibles danys mecànics a causa d’altres treballs a desenvolupar en obra (abocament de 

formigó, bastimentades, trànsit d'obra, etc.), es protegiran els elements vulnerables de les fàbriques 

(arestes, buits, sòcols, etc.). Les fàbriques hauran de ser estables durant la construcció, per la qual cosa 

s'elevaran al mateix temps que els seus enriostaments corresponents. En els casos en què no se’n pugui 

garantir l’estabilitat davant d'accions horitzontals, s'enriostaran a elements prou sòlids. Quan el vent sigui 

superior a 50 km/h, se suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques fetes. 
  

Han de reblar-se amb morter les regates fetes per a pas d'instal·lacions de tal manera que no es 

disminueixi l'aïllament acústic inicialment previst. 
  

Elements singulars: 
  

Juntes de dilatació: 
  

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.1., es col·locarà un segellant sobre un reble introduït en la junta. 

La profunditat del segellant serà major o igual que 1 cm i la relació entre el seu gruix i la seva amplària 

estarà compresa entre 0,5 i 2. En façanes esquerdejades, el segellant quedarà enrasat amb el parament 

de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s'utilitzen xapes metàl·liques en les juntes de dilatació, es 

disposaran de manera que cobreixin a banda i banda de la junta una banda de mur de 5 cm com a mínim 

i cada xapa es fixarà mecànicament en aquesta banda i se segellarà l’extrem corresponent. 
  

Arrancada de la fàbrica des de fonamentació: 
  

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.2, en l'arrancada de la fàbrica des de fonamentació es disposarà 

una barrera impermeable a més de 15 cm per damunt del nivell del sòl exterior que cobreixi tota el gruix 

de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, es 

disposarà un sòcol d'un material el coeficient de succió del qual sigui menor que el 3%, o una altra solució 

que protegeixi la façana d’esguitades fins a una altura mínima de 30 cm, i que cobreixi la barrera 

impermeable disposada entre el mur i la façana. La unió del sòcol amb la façana en la part superior haurà 

de segellar-se o adoptar-se una altra solució que produeixi el mateix efecte. 
  

Trobades de la façana amb els forjats: 
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Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.3, quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats i es 

tingui revestiment exterior continu, ha d'adoptar-se una de les dues solucions següents: es disposarà 

d'una junta de dessolidarització entre la fulla principal i cada forjat per davall d'aquests, deixant una 

folgança de 2 cm, disposar reforços locals (vegeu CTE). Aquesta folgança es reblirà després de la 

retracció de la fulla principal, amb un material l'elasticitat del qual sigui compatible amb la deformació 

prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un escopidor; reforç del revestiment exterior amb malles 

disposades al llarg del forjat de tal forma que sobrepassen l'element 15 cm per damunt del forjat i 15 cm 

per davall de la primera filada de la fàbrica. En cas de disposar-se d'una junta de dessolidarització, 

aquesta ha de tenir les característiques anteriorment esmentades. 
  

Trobades de la façana amb els pilars: 
  

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.4. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, si es 

col·loquen peces de menor gruix que la fulla principal per la part exterior dels pilars, per a aconseguir 

l'estabilitat d'aquestes peces, es disposarà una armadura o qualsevol altra solució que produeixi el mateix 

efecte. 
  

Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes, en el seu cas: 

  

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.5., quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda, 

es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l'aigua filtrada o condensada en aquesta. Com a 

sistema de recollida d'aigua s'utilitzarà un element continu impermeable (làmina, perfil especial, etc.) 

disposat al llarg del fons de la cambra, amb inclinació cap a l'exterior, de manera que la seva vora 

superior estigui situada com a mínim a 10 cm del fons i almenys 3 cm per damunt del punt més alt del 

sistema d'evacuació Quan es disposi una làmina, aquesta s'introduirà en la fulla interior en tot el seu gruix. 

Per a l'evacuació es disposarà el sistema indicat en projecte: tubs de material estanc, juntures verticals de 

la primera filada desproveïdes de morter en cas de fàbrica cara vista, etc., que, en qualsevol cas, estaran 

separats 1,5 m com a màxim. Per a poder comprovar la neteja del fons de la cambra després de la 

construcció del pany complet, se’n deixaran sense col·locar una de cada 4 rajoles de la primera filada. 
  

Trobada de la façana amb la fusteria: 
  

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.6. La junta entre el cèrcol i el mur se segellarà amb un cordó 

que s'introduirà en les juntes passades fetes en el mur de manera que quedi encaixat entre dues vores 

paral·leles. Quan la fusteria estigui reculada respecte del parament exterior de la façana, es rematarà 

l'ampit amb un escopidor per a evacuar cap a l'exterior l'aigua de pluja i es disposarà un trencaaigües en 

la llinda per a evitar que l'aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria o 

s'adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. Quan el grau d'impermeabilitat exigit sigui 

igual a 5, si les fusteries estan reculades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà 

precèrcol i una barrera impermeable en els brancals entre la fulla principal i el precèrcol, o en el seu cas el 

cèrcol, prolongada 10 cm cap a l'interior del mur. L'escopidor tindrà un pendent cap a l'exterior, serà 

impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur que es prolongui per 

la part posterior i pels dos costats de l'escopidor. Aquest disposarà d'un goteró en la cara inferior del 

sortint, separat del parament exterior de la façana almenys 2 cm, i el seu lliurament lateral en el brancal 

serà de 2 cm com a mínim. La junta de les peces amb escopidor tindrà la forma d’aquest per a no crear al 

seu través un pont cap a la façana. 
  

Trobada de la façana amb els elements de separació vertical: 
  

Segons CTE DB HR, apartat 3.1.4.1.1.1, en les trobades dels elements de separació vertical amb 

façanes de dues fulles, ha d'interrompre's la fulla interior de la façana, ja sigui aquesta de fàbrica o 

d'entramat i, en cap cas, la fulla interior ha de tancar la cambra de l'element de separació vertical o 

connectar les seves dues fulles. Si l'element de separació vertical és tipus 2 (és a dir, és de dues fulles de 

fàbrica o panells prefabricats pesats amb bandes elàstiques en el perímetre) quan connecti a una façana 

han de disposar-se les bandes elàstiques en: 
  

- les trobades amb la fulla principal de les façanes d'una fulla, ventilades o amb el de façanes amb 

l'aïllament per l'exterior; 
  

- la trobada amb la fulla exterior d'una façana de dues fulles. 
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Ampits i remats superiors de les façanes: 
  

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.7., els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte 

per a evacuar l'aigua de pluja. Els cavallons i escopidors tindran una inclinació, disposaran d’escopidors 

en la cara inferior dels ixents cap als que discorre l'aigua, separats dels paraments corresponents de 

l'ampit almenys 2 cm i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un 

pendent. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces quan siguin de pedra o prefabricades i cada 2 

m quan siguin d'argila cuita. Les juntes entre les peces es realitzaran de tal manera que siguin 

impermeables amb un segellament adequat. Es replantejaran les peces de remat. Els paraments 

d'aplicació estaran sanejats, nets i humits. Si cal, es repicaran prèviament. En cas de rebre's els 

escopidors o cavallons amb morter, s'humitejarà la superfície del suport perquè no n’absorbeixi l'aigua; no 

s’hi recolzaran elements damunt, almenys fins a tres dies després de l’execució. 
  

Ancoratges a la façana: 
  

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.8., quan els ancoratges d'elements com ara baranes o mastelers 

es facin en un pla horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana es realitzarà de tal forma 

que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d’aquesta, mitjançant el sistema indicat en projecte: 

segellament, element de goma, peça metàl·lica, etc. 
  

Ràfecs i cornises: 
  

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.9., els ràfecs i les cornises de constitució contínua tindran un 

pendent cap a l'exterior per a evacuar l'aigua i els que sobreïxin més de 20 cm del plànol de la façana 

compliran les condicions següents: seran impermeables o tindran la cara superior protegida per una 

barrera impermeable; disposaran en la trobada amb el parament vertical d'elements de protecció 

prefabricats o realitzats in situ que s'estenguin cap amunt almenys 15 cm i el remat superior del qual es 

resolgui de manera que eviti que l'aigua es filtri en la trobada i en el remat; disposaran d'un escopidor en 

la vora exterior de la cara inferior. La junta de les peces amb escopidor tindrà la forma d’aquest per a no 

crear al seu través un pont cap a la façana. 
  

Llindes: 
  

S'adoptarà la solució de projecte (armat de les llences, cairats pretesats, perfils metàl·lics, carregador 

de peces d'argila cuita / formigó i formigó armat, etc.). Es consultarà a la direcció facultativa el suport dels 

carregadors corresponent, els ancoratges de perfils al forjat, etc. 

  

Revestiment intermedi: (vegeu capítol «Esquerdejats, guarnits i arrebossats») 

  

Aïllant tèrmic:  
  

Segons CTE DB HE 1, apartat 5.5.1, es controlarà que la posada en obra dels aïllants tèrmics, pel 

que fa a la col·locació, posició, dimensions i tractament de punts singulars, s'ajustarà al que s’indica en el 

projecte i les seves modificacions autoritzades pel director d'obra amb conformitat prèvia del promotor, a 

la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director d'obra i 

del director de l'execució de l'obra, segons el que s’indica en l'article 7.3 de la Part I del CTE.  
  

En cas de col·locació de panells per fixació mecànica, el nombre de fixacions dependrà de la rigidesa 

dels panells, i haurà de ser el recomanat pel fabricant, i s’augmentarà el número en els punts singulars. 

En cas de fixació per adhesió, es col·locaran els panells de baix cap amunt. Si l'adherència dels panells a 

la fulla principal es fa mitjançant un adhesiu interposat, no se sobrepassarà el temps d'utilització de 

l'adhesiu; si l'adherència es fa mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col·locaran només 

aplicar el revestiment, quan estigui encara fresc. Els panells hauran de quedar estables en posició 

vertical, i continus, per a evitar ponts tèrmics. No s'interromprà l'aïllant en la junta de dilatació de la façana. 
  

Absorbent acústic: 
  

Segons CTE DB HR, apartat 5.1.1.1, el material absorbent acústic o amortidor de vibracions situat en 

la cambra ha de cobrir-ne tota la superfície. Si aquest no ompli tot l'ample de la cambra, ha de fixar-se en 

una de les fulles, per a evitar-ne el desplaçament dins de la cambra. 
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Barrera de vapor: 
  

Si cal, aquesta es col·locarà en la cara calenta del tancament i es controlarà que en executar-la no 

es produeixin trencaments o deterioraments en aquesta. 
  

Bandes elàstiques: 
  

Quan s’utilitzen, aquestes hauran de quedar adherides al forjat i a la resta de particions i façanes, per 

la qual cosa han d'usar-se els morters i pastes adequats per a cada tipus de material. 
  

Fulla interior: fàbrica de peces d'argila cuita o de formigó: (vegeu capítol «Particions de peces d'argila 

cuita o de formigó») 

  

Fulla interior: extradossat autoportant de plaques d'algeps laminat sobre perfil: (vegeu capítol 

«Particions de peces d'argila cuita o de formigó») 

  

Revestiment exterior (vegeu capítol «Esquerdejats, guarnits i arrebossats»). 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 

residus de construcció o demolició en l'obra. 
  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

• Control d'execució 

  

Punts d'observació. 
  

- Replantejament: 
  

Replantejament de les fulles del tancament. Desviacions respecte a projecte. 

  

En zones de circulació, vols amb altura mínima de 2,20 m, elements ixents i proteccions d'elements 

volats l'altura dels quals sigui menor que 2,00 m. 
  

Buits per al servei d'extinció d'incendis: altura màxima de l'ampit: 1,20 m; dimensions mínimes del 

buit: 0,80 m horitzontal i 1,20 m vertical; distància màxima entre eixos de buits consecutius: 25 m, etc. 
  

Distància màxima entre juntes verticals de la fulla.  
  

- Execució: 
  

Composició del tancament segons projecte: gruix i característiques. 
  

Si la façana arranca des de la fonamentació, hi haurà barrera impermeable, i de sòcol si el 

tancament és de material porós. 
  

Lligades en les trobades i cantons de murs. 
  

Col·locació de peces: existència de mires aplomades, neteja d'execució, cavalcament de peces 

(trava). 
  

Aparell i gruix de juntes en fàbrica cara vista. 
  

Folgança del tancament en la trobada amb el forjat superior (de 2 cm i rebliment a les 24 hores). 

  

Enriostament durant la construcció. 
  

Trobades amb els forjats: en cas de fulla exterior enrasada: existència de junta de dessolidarització. 
  

Trobades amb els pilars: si hi ha peces de menor gruix que la fulla principal per la part exterior dels 

pilars, existència d'armadura. 
  

Trobada de la façana amb la fusteria: en cas de grau d'impermeabilitat 5 i fusteria reculada, 

col·locació de barrera impermeable. 
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Cavallons i escopidor: pendent mínim, impermeables o col·locació sobre barrera impermeable, i amb 

escopidor amb separació mínima de la façana de 2 cm. 
  

Ancoratges horitzontals en la façana: junta impermeabilitzada: segellament, element de goma, peça 

metàl·lica, etc. 
  

Ràfecs i cornises: pendent mínim. Si sobreïxen més de 20 cm: impermeabilitzats, trobada amb el 

parament vertical amb protecció cap amunt mínima de 15 cm i escopidor. 
  

Llindes: dimensió i lliurament. 
  

Juntes de dilatació: aplomades i netes. 
  

Revestiment intermedi: (vegeu capítol «Esquerdejats, guarnits i arrebossats»). 
  

Cambra d'aire: gruix. Neteja. En cas de cambra ventilada, disposició d'un sistema d’arreplega i 

evacuació de l'aigua. 
  

Aïllament tèrmic: gruix i tipus. Continuïtat. Col·locació correcta: quan no ompli la totalitat de la 

cambra, en contacte amb la fulla interior i existència de separadors. 
  

Execució dels ponts tèrmics (capialts, fronts de forjats, suports) i aquells integrats en els tancaments 

segons els detalls constructius corresponents. 
  

Barrera de vapor: existència, en el seu cas. Col·locació en la cara calenta del tancament i no 

deterioració mentre s’executi. 
  

Revestiment exterior: (vegeu capítol «Esquerdejats, guarnits i arrebossats») 

  

- Comprovació final: 
  

Planitud, mesura amb regle de 2 m. 
  

Afonament, no major de 10 mm per planta, ni major de 30 mm en tot l'edifici. 

  

• Assaigs i proves 

  

Prova de servei: estanquitat de draps de façana a l'aigua d'escolament. Mostreig: una prova per cada 

tipus de façana i fracció.  
  

Les proves de servei es faran en general durant l'execució de la façana, quan s’hagin conclòs les 

fulles a les quals es confia l'estanquitat del conjunt del tancament i abans de col·locar la fulla de l'aïllament 

tèrmic / absorbent acústic, amb la finalitat de poder detectar, en el seu cas, l'existència d'infiltracions 

encara que aquestes foren mínimes. 
  

La duració de les proves d'estanquitat en façanes es calcula a partir del grau d'impermeabilitat mínim 

exigit, i aquesta és de 60 a 120 minuts. 
  

Conservació i manteniment 

  

No es permetrà l'acumulació de càrregues d'ús superiors a les previstes ni alteracions en la forma de 

treball dels tancaments o en les seves condicions d’enriostament. 
  

Els murs de tancament no se sotmetran a humitat habitual i es denunciarà qualsevol fugida 

observada en les canalitzacions de subministrament o evacuació d'aigua. 
  

S'evitarà l'abocament sobre la fàbrica de productes càustics i d'aigua procedent de les jardineres. 
  

Si s’apreciés cap anomalia, es faria una inspecció en què es vegi si apareixen fissures de retracció. 
  

Qualsevol alteració apreciable com una fissura, afonament o envelliment indegut serà analitzada per 

la direcció facultativa, que en dictaminarà la importància i perillositat i, si escau, les reparacions que hagin 

de fer-se. 
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En cas de fàbrica cara vista per a un acabat correcte s'evitarà embrutar-la mentre s’executi, i es 

protegirà si és necessari. Si fos necessària una neteja final, aquesta es realitzarà per professional 

qualificat, mitjançant els procediments adequats (rentada amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius, 

etc.) segons el tipus de peça (rajola d'argila cuita, bloc d'argila alleugerida o de formigó) i la substància 

implicada. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 

  

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d'aïllament acústic a 

soroll aeri i de limitació del temps de reverberació, es faran per laboratoris i segons el que s'estableix en 

les UNE-EN ISO 16283-1:2015 i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-

3:2012, UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 per a temps de 

reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d'aïllament es realitzarà segons les 

definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll segons el que s'estableix en 

l'Annex H del DB HR. 
  

Per al compliment de les exigències del DB HR s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit establits en l'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament a soroll 

aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 
  

Quan es disposin com a obertures d'admissió d'aire, segons DB-HS 3, sistemes amb dispositiu de 

tancament, com ara airejadors o sistemes de microventilació, la verificació de l'exigència d'aïllament 

acústic davant de soroll exterior es farà amb aquests dispositius tancats. 
  

En l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les diferents parts i instal·lacions, 

parcialment o totalment acabades, han de fer-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter 

voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la direcció 

facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 

 
 

3.2. Buits 

3.2.1. Fusteria 

Descripció 

Descripció 

  

Portes: compostes de fulla/es plegables, abatible/s o corredissa/es. Podran ser metàl·liques (fetes 

amb perfils d'acer laminats en calent, conformats en fred, acer inoxidable o alumini anoditzat o lacat), de 

fusta, de plàstic (PVC) o de vidre temprat. 
  

Finestres: compostes de fulla/es fixa/es, abatible/s, corredissa/es, plegables, oscil·lobatent/s o 

pivotant/s, Podran ser metàl·liques (fetes amb perfils d'acer laminats en calent, conformats en fred, acer 

inoxidable o alumini anoditzat o lacat), de fusta o de material plàstic (PVC). 
  

En general: aniran rebudes amb cèrcol sobre el tancament o a vegades fixades sobre precèrcol. 

Inclouran tots els filets, patilles de fixació, caragols, rivets de goma, accessoris, així com els ferratges de 

tancament i de penjar necessaris. 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre quadrat de fusteria o superfície del buit a tancar, totalment acabada, incloent-hi ferratges de 

tancament i de penjar, i accessoris necessaris; així com col·locació, segellament, pintura, lacatge o vernís 

en cas de fusteria de fusta, protecció durant les obres i neteja final. No s'inclouen persianes o tendals, ni 

envidraments. 

Prescripcions sobre els productes 
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Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció dels productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 

subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

- Portes i finestres en general: 
  

Finestres i portes per als vianants exteriors sense característiques de resistència al foc i/ o control de 

fum (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 7.1). 
  

Portes industrials, comercials, de garatge i portes grans. Productes sense característiques de 

resistència al foc o control de fums (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 7.1). 
  

Ferratges per a l'edificació. Dispositius d'emergència accionats per una manilla o un polsador per a 

eixides de socors (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 7.3). 
  

Ferratges per a l'edificació. Dispositius antipànic per a eixides d'emergència activats per una barra 

horitzontal (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 7.3). 
  

Ferratges per a l'edificació. Dispositius de tancament controlat de portes (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 7.3). 
  

Ferratges per a l'edificació. Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents (vegeu Part 

II: Relació de productes amb marcatge CE, 7.3). 
  

Ferratges per a l'edificació. Frontisses d'un sol eix. Requisits i mètodes d'assaig (vegeu Part II: 

Relació de productes amb marcatge CE, 7.3). 
  

Ferratges per a edificació. Panys i pestells. Panys, pestells i tancadors mecànics. Requisits i mètodes 

d'assaig (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 7.3). 
  

Airejadors. Podran ser dispositius de microventilació amb una permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 

12207:2017 en la posició d'obertura de classe 1. 
  

Segons el CTE DB HE 1, apartat 5.1, els productes per a buits i claraboies es caracteritzen 

mitjançant els paràmetres següents: 
  

Marcs: transmitància tèrmica UH,m (W/*m2K). Absortivitat α en funció del seu color. 
  

Segons el CTE DB HE 1, apartat 5.1.3, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels 

productes utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificades en projecte: la transmitància 

tèrmica U (W/ m2K) i el factor solar g┴ per a la part semitransparent del buit i per la transmitància tèrmica 

U (W/ m2K) i l'absortivitat α per als marcs de buits, (incloent-hi portes); i per la transmitància tèrmica lineal 

Ψ (W/mK) per als espaiadors, tot complint amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments 

que componen l’envoltant tèrmica. 
  

Les fusteries dels buits (finestres i portes), es caracteritzen per la seva resistència a la permeabilitat a 

l'aire (capacitat de pas de l'aire, expressada en m³/h, en funció de la diferència de pressions) o bé la seva 

classe, segons el que s'estableix en la norma UNE-EN 12207:2017, mesura amb una sobrepressió de 100 

Pa. La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, en el seu cas, el calaix de la persiana. Segons la 

taula 3.1.3.a del CTE DB HE 1 tindrà uns valors inferiors o iguals als següents: 
  

Per a les zones climàtiques d'hivern α, A i B: 27 m³/h m² (classe 2). 
  

Per a les zones climàtiques d'hivern C, D i E: 9 m³/h m² (classe 3). 
  

Segons el DB HR, apartat 4.2, les finestres i portes també es caracteritzen per la classe de finestra 

(classe 1, classe 2, classe 3, classe 4) segons la norma UNE-EN 12207:2017. 
  

Precèrcol: podrà ser de perfil tubular conformat en fred d'acer galvanitzat, o de fusta. 
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Accessoris per al muntatge dels perfils: escaires, caragols, patilles de fixació, etc.; rivets de goma, 

raspalls, a més de tots els accessoris i ferratges necessaris (de material inoxidable). Juntes perimetrals. 

Raspalls en cas de corredisses. 
  

- Portes i finestres de fusta: 
  

Taulers derivats de la fusta per a utilització en la construcció (vegeu Part II: Relació de productes 

amb marcatge CE, 19.7). 
  

Juntes d'estanquitat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 9). 
  

Filets. 
  

Perfils de fusta (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 1.5). Sense guerxaments, 

atacs de fongs o insectes, clevills ni abonyegadures. Eixos rectilinis. Classe de fusta. Defectes aparents. 

Geometria de les seccions. Cambra de descompressió. Orificis per a desaigüe. Dimensions i 

característiques dels nucs i els defectes aparents dels perfils. La fusta utilitzada en els perfils serà de pes 

específic no inferior a 450 kg/m³ i un contingut d'humitat no major del 15% ni menor del 12% i no major del 

10% quan sigui massissa. Anirà protegida exteriorment amb pintura, lacatge o vernís. 
  

- Portes i finestres d'acer: 
  

Perfils d'acer laminat en calent o conformat en fred (protegits amb emprimació anticorrosiva de 15 

micres de grossària o galvanització) o d'acer inoxidable (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 1.1, 19.5): toleràncies dimensionals, sense guerxaments, clevills ni deformacions, eixos 

rectilinis, unions de perfils soldats en tota la seva longitud. Dimensions adequades de la cambra que recull 

l'aigua de condensació, i orifici de desaigüe. 
  

Perfils de xapa per a marc: gruix de la xapa de perfils o 0,8 mm, inèrcia dels perfils. 
  

Filets de xapa. Gruix de la xapa de filets o 0,5 mm. 
  

Ferratges ajustats al sistema de perfils. 
  

- Portes i finestres d'alumini (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.6) 

  

Perfils de marc: inèrcia dels perfils, els angles de les juntes estaran soldats o vulcanitzats, 

dimensions adequades de la cambra o canals que arrepleguen l'aigua de condensació, orificis de 

desaigüe (3 per metre), grossària mínima de paret dels perfils 1,5 mm color uniforme, sense guerxaments, 

fissures, ni deformacions, eixos rectilinis. 
  

Xapa d'escopidor: gruix mínim 0,5 mm. 
  

Filets: gruix mínim 1 mm. 
  

Juntes perimetrals. 
  

Raspalls en cas de corredisses. 
  

Protecció orgànica: fos de pols de polièster: gruix . 
  

Protecció anòdica: grossària de 15 micres en exposició normal i bona neteja; grossària de 20 micres, 

en interiors amb fregament; gruix de 25 micres en atmosferes marina o industrial. 

  

Ajustament de ferratges al sistema de perfils. No interrompran les juntes perimetrals. 

  

- Portes i finestres de materials plàstics: 
  

Perfils per a marcs. Perfils de PVC. Grossària mínima de paret en els perfils 18 mm i pes específic  
  

1,40 gr/cm Mòdul d'elasticitat. Coeficient de dilatació. Inèrcia dels perfils. Unions de perfils soldats. 

Dimensions adequades de la cambra que recull l'aigua de condensació. Orificis de desaigüe. Color 

uniforme. Sense guerxaments, fissures, ni deformacions. Eixos rectilinis. 
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Rivets perimetrals. 
  

Filets. Grossària 1 mm. 
  

Ferratges especials per a aquest material. 
  

Massilles per al segellament perimetral: massilles elàstiques permanents i no rígides. 
  

- Portes de vidre: 
  

Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temprat tèrmicament (vegeu Part II: Relació de productes 

amb marcatge CE, 7.4). 
  

Vidre borosilicatat de seguretat temprat tèrmicament (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 7.4). 
  

Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temprat en calent (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 7.4). 
  

L'emmagatzematge en obra dels productes serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en 

zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

Segons el CTE DE HE 1, apartat 5.2.2, en el plec de condicions del projecte s'han de consignar els 

valors i característiques exigibles als tancaments i particions interiors, així com les condicions particulars 

d'execució.  
  

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 

característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 

aquestes s'han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 

d'incloure's en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 
  

• Condicions prèvies: suport 

  

La fàbrica que rebi la fusteria de la porta o finestra estarà acabada, a falta de revestiments. El cèrcol 

estarà col·locat i aplomat. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb potencial diferent, 

s'adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls d’activitat diferent. En cas de no poder evitar el contacte, 

s'hauran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb potencial diferent. 
  

Evitar l'accés d'aigua i oxigen a la zona d'unió dels dos metalls. 
  

Portes i finestres d'acer: l'acer sense protecció no entrarà en contacte amb l'algeps. 
  

Portes i finestres d'aliatges lleugers: s'evitarà el contacte directe amb el ciment o la calç, mitjançant 

precèrcol de fusta, o altres proteccions. S'evitarà formar ponts galvànics per la unió de diferents materials 

(suports formats per panells lleugers, imports de murs cortina, etc.). 

  

Segons el CTE DB SE A, apartat. 3. Durabilitat. Ha de prevenir-se la corrosió de l'acer evitant el 

contacte directe amb l'alumini de les fusteries de tancament, murs cortina, etc. 

  

S’haurà de tenir una precaució especial en la possible formació de ponts galvànics per la unió de 

diferents materials (suports formats per panells lleugers, muntants de murs cortina, etc.). 
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Procés d'execució 

  

• Execució 

  

En general: 
  

Es comprovarà el replantejament i dimensions del buit, o en el seu cas per al precèrcol. 
  

Abans de la col·locació es comprovarà que la fusteria conserva la protecció, es troba en estat 

correcte i no li falta cap dels seus components (rivets, etc.). Es repassarà la fusteria en general: 

ajustament de ferratges, anivellament de fulles, etc. La cambra o canals que recullen l'aigua de 

condensació tindran les dimensions adequades; comptarà almenys amb 3 orificis de desaigüe per cada 

metre. 
  

Es faran els ajustos necessaris per a mantenir les toleràncies del producte. 
  

Es fixarà la fusteria al precèrcol o a la fàbrica. Es comprovarà que els mecanismes de tancament i 

maniobra són de funcionament suau i continu. Els ferratges no interrompran les juntes perimetrals dels 

perfils. 
  

Les unions entre perfils es realitzaran de la següent manera: 
  

Portes i finestres de material plàstic: al biaix, mitjançant soldadura tèrmica, a una temperatura de 180 

°C, i quedaran units en tot el seu perímetre de contacte. 
  

Portes i finestres de fusta: amb encaixos que n’asseguren la rigidesa, que quedaran encolats en tot 

el seu perímetre de contacte. 
  

Portes i finestres d'acer: amb soldadura que n’asseguri la rigidesa, amb la qual cosa quedaran 

unides en tot el seu perímetre de contacte. 
  

Portes i finestres d'aliatges lleugers: amb soldadura o vulcanitzat, o escaires interiors, units als perfils 

per caragols, reblons o encaix a pressió. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.3.3.6. Si el grau d'impermeabilitat exigit és 5, les fusteries es 

recularan del parament exterior de la façana, disposaran precèrcol i es col·locarà una barrera 

impermeable en els brancals entre la fulla principal i el precèrcol, o en el seu cas el cèrcol, prolongada 10 

cm cap a l'interior del mur (Vegeu la figura 2.11). Se segellarà la junta entre el cèrcol i el mur amb cordó 

passant les juntes en el mur perquè quedi encaixat entre dues vores paral·leles, encara que, segons el 

HR, es recomana segellar totes les possibles folgances que puguin haver-hi entre el premarc i/o marc i el 

tancament cec de la façana, amb la qual cosa ha d'emplenar-se completament tota la folgança (gruix del 

tancament de façana), no sols superficialment. Si la fusteria està reculada del parament exterior, es 

col·locarà escopidor, trencaaigües en la llinda, etc. perquè l'aigua de pluja no arribi a la fusteria. 

L'escopidor tindrà un pendent cap a l'exterior de 10º mínim, serà impermeable o col·locar-se sobre barrera 

impermeable, i tindrà escopidor en la cara inferior del sortint segons la figura 2.12. La junta de les peces 

amb goteró tindrà la seva mateixa forma perquè no sigui un pont cap a la façana. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 

residus de construcció o demolició en l'obra. 
  

• Toleràncies admissibles 

  

Segons el CTE DB SUA 2, apartat 1.4, les grans superfícies envidrades que es puguin confondre 

amb portes o obertures (cosa que exclou l'interior d'habitatges) portaran, en tot el llarg, senyalització 

visualment contrastada a una altura inferior entre 0,85 m i 1,1 m i a una altura superior entre 1,5 m i 1,7 m. 

Aquesta senyalització no és necessària quan hi hagi muntants separats una distància de 0,60 m, com a 

màxim, o si la superfície envidrada compta almenys amb un travesser situat a l'altura inferior esmentada 

adés. 
  

• Condicions d’acabament 
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En general, la fusteria quedarà aplomada. Es netejarà per a rebre l'envidrament, si n'hi hagués. Una 

vegada col·locada, se segellaran les juntes fusteria-façana en tot el seu perímetre exterior. La junta serà 

contínua i uniforme, i el segellament s'aplicarà sobre superfícies netes i seques. Així s'assegura 

l'estanquitat a l'aire i a l'aigua. 
  

Portes i finestres d'aliatges lleugers, de material plàstic: es retirarà la protecció després de revestir la 

fàbrica. 
  

Segons el CTE DB SE M, apartat 3.2, les portes i finestres de fusta es protegiran contra els danys 

que puguin causar agents biòtics i abiòtics. 
  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

• Control d'execució 

  

- Fusteria exterior. 
  

Punts d'observació: 
  

Els materials que no s'ajusten a l'especificat es retiraran o, en el seu cas, demolida o reparada la part 

d'obra afectada. 
  

Portes i finestres de fusta: afonament màxim fora de la vertical: 6 mm per m en portes i 4 mm per m 

en finestres. 
  

Portes i finestres de material plàstic: estabilitat dimensional longitudinal de la fusteria inferior a més 

menys el 5%. 
  

Portes de vidre: grossàries dels vidres. 
  

Preparació del buit: replantejament. Dimensions. Es fixen les toleràncies en límits absorbibles per la 

junta. Si hi ha precèrcol, falta de guerxaments o desquadraments produïts per l'obra. Làmina 

impermeabilitzant entre ampit i escopidor. En portes balconeres, disposició de làmina impermeabilitzant. 

Buidatges laterals en murs per a l'ancoratge, en el seu cas. 
  

Fixació de la finestra: comprovació i fixació del cèrcol. Fixacions laterals. Encast adequat. Fixació a la 

caixa de persiana o llinda. Fixació a l'ampit. 
  

Segellament: en finestres de fusta: recepció dels cèrcols amb argamassa o morter de ciment. 

Segellat amb massilla. En finestres metàl·liques: fixació al mur. En finestres d'alumini: evitar el contacte 

directe amb el ciment o la calç mitjançant precèrcol de fusta, o si no hi ha precèrcol, mitjançant pintura de 

protecció (bituminosa). En finestres de material plàstic: fixació amb sistema d'ancoratge elàstic. Junta 

perimetral entre marc i obra ò 5 mm. Segellament perimetral amb massilles elàstiques permanents (no 

rígida). En qualsevol cas, les folgances i fissures entre el tancament de façana i els marcs i/o premarcs es 

rebleixen totalment (es rebleix l'ample del premarc). 
  

Segons CTE DB SUA 1. Els envidraments exteriors compleixen el que s’especifica per a facilitar la 

seva neteja des de l'interior o des de l'exterior. 
  

Segons CTE DB SI 3 punt 6. Les portes previstes com a eixida de planta o d'edifici i les previstes per 

a l'evacuació de > 50 persones compleixen el que s’especifica. 
  

Segons CTE DB HE 1. Està garantida la resistència a la permeabilitat a l'aire.  
  

Segons CTE DB HR la fixació dels cèrcols de les fusteries que formen els buits ha de fer-se de tal 

manera que quedi garantida l'estanquitat a la permeabilitat de l'aire. 

  

Comprovació final:  
  

Segons CTE DB SUA 2, les grans superfícies envidrades que puguin confondre's amb portes o 

obertures (cosa que exclou l'interior dels habitatges), i portes de vidre sense tiradors o cèrcols, estan 

senyalitzades. Si hi ha una porta corredissa d'accionament manual, inclosos els seus mecanismes 

d'obertura i tancament, la distància fins a l'objecte fix més pròxim és, com a mínim, 20 cm. 
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Segons el CTE DB SI 3. Els casos següents compleixen el que s'estableix en el DB: les portes 

previstes com a sortida de planta o d'edifici i les previstes per a l'evacuació de més de 50 persones. Les 

portes giratòries, excepte quan siguin automàtiques i disposen d'un sistema que permeti l'abatiment de les 

seves fulles en el sentit de l'evacuació, davant una emergència o fins i tot en el cas que falli el 

subministrament elèctric. 
  

- Fusteria interior: 
  

Punts d'observació: 
  

Els materials que no s'ajusten al que s’especifica es retiraran o, en el seu cas, demolida o reparada 

la part d'obra afectada. 
  

Portes de fusta: afonament màxim fora de la vertical: 6 mm. 
  

Comprovació projecte: segons el CTE DB SUA 2. Altura lliure de pas en zones de circulació, en 

zones d'ús restringit i en els llindars de les portes l'altura lliure; segons ORDRE PRE/446/2008, si 

correspon, amplària de pas, altura lliure i sentit d'obertura. 
  

Replantejament: segons el CTE DB SUA 2. Recorregut de la fulla en portes situades en corredors 

d'amplària menor a 2,50 m. En portes de vaivé, percepció de persones a través de les parts transparents 

o translúcides. 
  

En els casos següents es compleix el que s'estableix en el CTE DB SUA 2: vidres existents en les 

àrees amb el risc d'impacte. Parts vidriades de portes i tancaments de dutxes i banyeres. Superfícies 

envidrades que es puguin confondre amb portes o obertures (excepte l'interior dels habitatges). Portes de 

vidre que no disposen d'elements que permeten identificar-les. Portes corredisses d'accionament manual. 
  

Les portes que disposen de bloqueig des de l'interior compleixen el que s'estableix en el CTE DB 

SUA 3. 
  

En els casos següents es compleix el que s'estableix en el CTE DB SI 1: portes de comunicació de 

les zones de risc especial amb la resta de l'edifici. Portes dels vestíbuls d'independència. 
  

Segons el CTE DB SI 3, dimensionat i condicions de portes i passos, portes d'eixida de recintes, 

portes situades en recorreguts d'evacuació i previstes com a eixida de planta o d'edifici. 
  

Fixació i col·locació: folgança de fulla a cèrcol inferior o igual a 3mm. Folgança amb paviment. 

Nombre de golfos o frontisses. 
  

Mecanismes de tancament: tipus segons especificacions de projecte. Col·locació. Disposició de 

condemna per l'interior (en el seu cas). 
  

Acabats: lacat, envernissat, pintat. 
  

• Assaigs i proves 

  

- Fusteria exterior: 
  

Prova de funcionament: funcionament de la fusteria. 
  

Prova d'escolament en portes i finestres d'acer, aliatges lleugers i material plàstic: estanquitat a 

l'aigua. Conjuntament amb la prova d'escolament de façanes, en el drap més desfavorable. 
  

UNE 85247:2011. Finestres i portes. Estanquitat a l'aigua. Assaig in situ.  
  

UNE-EN ISO 16283-3:2016. Acústica. Mesurament in situ de l'aïllament acústic en els edificis i en els 

elements de construcció. Part 3: Aïllament a soroll de façana. (ISO 16283-3:2016). 
  

- Fusteria interior: 
  

Prova de funcionament: obertura i accionament de panys. 
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Conservació i manteniment 

  

Fins al seu ús final, es protegirà de possibles colps, pluja i/o humitat en el lloc d'emmagatzematge. El 

lloc d'emmagatzematge no és un lloc de pas d'oficis que la pugui fer malbé. 
  

Es desplaçaran a la zona d'execució just abans de ser instal·lades. 
  

Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment de la fàbrica i la col·locació de 

l'envidrament. 
  

No es donaran suport a pescants de subjecció de bastides, corrioles per a elevar càrregues, 

mecanismes per a neteja exterior o altres objectes que puguin fer-la malbé. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 

  

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d'aïllament acústic a 

soroll aeri i de limitació del temps de reverberació, es faran per laboratoris i segons el que s'estableix en 

les UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a 

soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 per a temps 

de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d'aïllament es realitzarà segons les 

definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll segons el que s'estableix en 

l'Annex H del DB HR. 
  

Per al compliment de les exigències del DB HR s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit establits en l'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament a soroll 

aeri, de 3 dB per a aïllament a soroll d'impacte i de 0,1 s per a temps de reverberació. 
  

En el cas de façanes, quan es disposin com a obertures d'admissió d'aire, segons DB-HS 3, sistemes 

amb dispositiu de tancament, com ara airejadors o sistemes de microventilació, la verificació de 

l'exigència d'aïllament acústic davant de soroll exterior es farà amb aquests dispositius tancats. 

 
 

3.2.2. Envidraments 

Descripció 

Descripció 

  

Segons el CTE DB HE 1, apèndix A «Terminologia», els buits són qualsevol element transparent o 

semitransparent de l'envoltant de l'edifici. Això comprèn les finestres, lluernes i claraboies, així com les 

portes envidrades amb una superfície semitransparent superior al 50%. Aquests envidraments podran ser: 

  

- Vidres senzills: una única fulla de vidre, sustentada a fusteria o fixada directament a l'estructura 

portant. Poden ser: 
  

Monolítics: 
  

Vidre temprat: compostos de vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic, que els confereix 

resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic. Podran tenir després del temprat un lleuger matat a l'àcid 

o a l'arena. 
  

Vidre imprès armat: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit, amb malla d'acer 

incorporada, de cares impreses o llises. 
  

Vidre polit armat: obtingut a partir del vidre imprès armat de silicat sodocàlcic, pla, transparent, 

incolor, de cares paral·leles i polides. 
  

Vidre pla: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit, obtingut per estiratge continu, 

cares polides al foc. 
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Vidre imprès: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, que s'obté per bugada i laminació contínues. 
  

Vidre borosilicatat: silicatat amb un percentatge d'òxid de bor que li confereix alt nivell de resistència 

al xoc tèrmic, hidrolític i als àcids. 
  

Vidre de capa: vidre bàsic, especial, tractat o laminat, en la superfície del qual s'han dipositat una o 

diverses capes de materials inorgànics per a modificar-ne les propietats. 
  

Laminats: compostos per dues o més fulles de vidre unides per làmines de butiral, sustentats amb 

perfil conformat a fusteria o fixats directament a l'estructura portant. Poden ser: 

  

Vidre laminat: conjunt d'una fulla de vidre amb una o més fulles de vidre (bàsics, especials, de capa, 

tractats) i/ o fulles d'envidraments plàstics units per capes o materials que apeguen o separen les fulles i 

poden donar propietats de resistència a l'impacte, al foc, acústiques, etc. 
  

Vidre laminat de seguretat: conjunt d'una fulla de vidre amb una o més fulles de vidre (bàsics, 

especials, de capa, tractats) i/ o fulles d'envidraments plàstics units per capes o materials que aporten 

resistència a l'impacte. 
  

- Unitats de vidre aïllant: compostes per almenys dos vidres separats per una o dues cambres d'aire 

o gas deshidratat, sustentats amb perfil conformat i segellats perimetralment, es col·loquen en el galze del 

perfil del tancament envidrat, o fixats directament a l'estructura portant, de manera que s’aconsegueix 

aïllament tèrmic i acústic. Poden ser: 
  

Unitats de vidre aïllant: poden estar compostes per dos vidres monolítics o un vidre monolític amb un 

vidre laminat o tots dos vidres laminats. 
  

Unitats de vidre baix emissius: han d'estar compostes per un vidre baix emissiu, o més vidres baix 

emissius si es posseeixen dues cambres d'aire (triple envidrament). 

  

- Vidres sintètics: compostos per planxes de policarbonat, metacrilat, etc., que amb diferents 

sistemes de fixació constitueixen tancaments verticals i horitzontals, i poden ser incolores, translúcides o 

opaques. 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre quadrat, mesurada la superfície envidrada totalment acabada, incloent-hi sistema de fixació, 

protecció i neteja final. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de Recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 

subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Segons el CTE DB HE 1, apartat 5.1.3, els productes per a buits i claraboies es caracteritzen 

mitjançant els paràmetres següents: 
  

Part semitransparent: transmitància tèrmica O (W/m2K). Factor solar, g┴ (adimensional). 
  

- Vidre, que podrà ser: 
  

Vidre incolor de silicat sodocàlcic (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 7.4). 
  

Vidre de capa (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 7.4). 
  

Unitats de vidre aïllant (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 7.4). 
  

Vidre borosilicatat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 7.4). 
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Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

7.4). 
  

Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temprat tèrmicament (vegeu Part II: Relació de productes 

amb marcatge CE, 7.4). 
  

Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge 

CE, 7.4). 
  

Vidre borosilicatat de seguretat temprat tèrmicament (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 7.4). 
  

Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge 

CE, 7.4). 
  

Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temprat en calent (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 7.4). 
  

Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 7.4). 
  

Vidre laminat i vidre laminat de seguretat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

7.4). 
  

- Galzes i filets: resistiran les tensions transmeses pel vidre. Seran inoxidables o protegits davant de 

la corrosió. Les cares verticals del galze i els filets encarats al vidre seran paral·leles a les cares de 

l'envidrament, i no podran tenir ixents superiors a 1 mm. Altura del galze, (tenint en compte les toleràncies 

dimensionals de la fusteria i dels vidres, folgances perimetrals i altura d'encast), i ample útil del galze 

(respectant les toleràncies de la grossària dels vidres i les folgances laterals necessàries). Els filets seran 

desmuntables per a permetre la possible substitució del vidre. 
  

- Falques: podran ser de fusta dura tractada o d'elastòmer. Dimensions segons es tracti de falques 

de suport, perimetrals o laterals. Imputrescibles, inalterables a temperatures entre -10 °C i +80 °C, 

compatibles amb els productes d'estanquitat i el material del bastidor. 

  

- Massilles per a rebliment de folgances entre vidre i galze i juntes d'estanquitat (vegeu Part II: 

Relació de productes amb marcatge CE, 9): 
  

Massilles que endureixen: massilles amb oli de llinós pur, amb olis diversos o d'enduriment ràpid. 
  

Massilles plàstiques: de brees de quitrà modificades o betums, asfalts de gomes, olis de resines, etc. 
  

Massilles elàstiques: “Thiokoles” o “Silicones”. 
  

Massilles en bandes preformades autoadhesives: de productes de síntesi, cautxús sintètics, gomes i 

resines especials. 
  

Perfils extrudits elàstics: de PVC, neoprè en forma d'U, etc. 
  

En envidraments formats per vidres sintètics: 
  

- Planxes de policarbonat, metacrilat (de bugada o d'extrusió), etc.: resistència a impacte, aïllament 

tèrmic, nivell de transmissió de llum, transparència, resistència al foc, pes específic, protecció contra 

radiació ultraviolada. 
  

- Base de ferro encunyat, goma, clips de fixació. 
  

- Element de tancament d'alumini: mesures i toleràncies. Inèrcia del perfil. Gruix del recobriment 

anòdic. Qualitat del segellament del recobriment anòdic. 
  

Els productes es conservaran a l'abric de la humitat, sol, pols i esguitades de ciment i soldadura. 

S'emmagatzemaran sobre una superfície plana i resistent, allunyada de les zones de pas. En cas 

d'emmagatzematge en l'exterior, es cobriran amb un envelat ventilat. Es repartiran els vidres en els llocs 

en què es vagin a col·locar: en piles amb una altura inferior a 25 cm, subjectes per barres de seguretat; 
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recolzats sobre dos travessers horitzontals, protegits per un material tou; protegits de la pols per un plàstic 

o un cartó. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

Segons el CTE DE HE 1, apartat 5.2.2, en el plec de condicions del projecte s'han de consignar els 

valors i característiques exigibles als tancaments i particions interiors, així com les seves condicions 

particulars d'execució.  
  

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 

característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 

aquestes s'han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 

d'incloure's en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 
  

• Condicions prèvies: suport 

  

En general l'envidrament anirà sustentat per fusteria (d'acer, de fusta, d'alumini, de PVC, de perfils 

laminats), o ben fixat directament a l'estructura portant mitjançant fixació mecànica o elàstica. La fusteria 

estarà muntada i fixada a l'element suport, emprimada o tractada en el seu cas, neta d'òxid i els ferratges 

de penjament i tancament instal·lats. 
  

Els bastidors fixos o practicables suportaran sense deformacions el pes dels vidres que reben; a 

més, no es deformaran per pressions de vent, neteja, alteracions per corrosió, etc. La fletxa admissible de 

la fusteria no excedirà de 1/200 del costat sotmés a flexió per a vidre simple i de 1/300 per a vidre doble. 
  

En cas de vidres sintètics, aquests es muntaran en fusteries d'aliatges lleugers, fusta, plàstic o perfils 

laminats. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s'adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s'hauran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb potencial diferent. 
  

Evitar l'accés d'aigua i oxigen a la zona d'unió dels dos metalls. 
  

S'evitarà el contacte directe entre: 
  

Massilla d'oli de llinós - formigó no tractat. 
  

Massilla d'oli de llinosa - butiral de polivinil. 
  

Massilles resinoses - alcohol. 
  

Massilles bituminoses - dissolvents i tots els olis. 
  

Escandall de les fulles de vidre. 
  

Vidre amb metall excepte metalls tous, com el plom i l'alumini recuit. 

  

Vidres sintètics amb altres vidres, metalls o formigó. 
  

En cas de vidres laminats adossats cantell amb cantell, s'utilitzarà com a segellant silicona neutra, 

perquè aquesta no ataqui el butiral de polivinil i en produeixi el deteriorament. 

  

No s'utilitzaran falques de suport de poliuretà per al muntatge d'envidraments dobles. 
  

Procés d'execució 
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• Execució 

  

 S'han d'observar les recomanacions per a col·locar l'envidrament, d'acord amb les regles de 

muntatge per a envidrament vertical i inclinat, segons la UNE-EN 12488:2017, així com les condicions que 

segueixen:  
  

- Envidraments en general: 
  

Galzes: 
  

Els bastidors estaran equipats amb galzes, i l’envidrament es col·locarà amb les folgances 

perimetrals i laterals adequades, que es rebliran posteriorment amb material elàstic; així, s'evitarà la 

transmissió d'esforços per dilatacions o contraccions del mateix envidrament. Els galzes poden ser oberts 

(per a vidres de poc gruix, menys de 4 mm, dimensions reduïdes o en vidres impresos de gruix superior a 

5 mm i vidres armats), o tancats per a la resta de casos. 
  

La forma dels galzes podrà ser: 
  

Galzes amb filets. El vidre es fixarà en el galze mitjançant un filet, que segons el tipus de bastidor 

podrà ser: 
  

Bastidors de fusta: filets de fusta o metàl·lics clavats o acaragolats al cèrcol. 
  

Bastidors metàl·lics: filets de fusta caragolats al cèrcol o metàl·lics acaragolats o clipats. 
  

Bastidors de PVC: filets clipats, metàl·lics o de PVC. 
  

Bastidors de formigó: filets acaragolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o interposant 

cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició eventual del vidre. 
  

- Galzes portafulles. En fusteries corredisses, el galze tancat pot estar format per perfils en U. 

  

- Perfil estructural d'elastòmer; assegurarà fixació mecànica i estanquitat. 
  

- Galzes antidrenants. Els fons del galze es drenaran per a equilibrar la pressió entre l'aire exterior i 

el fons del galze, cosa que limitarà les possibilitats de penetració de l'aigua i de condensació, amb la qual 

cosa s’afavorirà l'evacuació de possibles infiltracions. Serà obligatori en envidraments aïllants. 
  

S'estendrà la massilla en el galze de la fusteria o en el perímetre del buit abans de col·locar el vidre. 
  

Encunyat: 
  

Els vidres s'encunyaran al bastidor per a assegurar-ne el posicionament, evitar el contacte vidre-

bastidor i repartir-ne el pes. Podrà realitzar-se amb perfil continu o falques de suport puntuals situats de la 

següent manera: 
  

Falques de suport: repartiran el pes del vidre en el bastidor. En bastidors d'eix de rotació vertical: una 

sola falca de suport, situada en el costat pròxim a la corretja en el bastidor a la francesa o en l'eix de gir 

per a bastidor pivotant. En els altres casos: dues falques a una distància de les cantonades de L/10, i és L 

la longitud del costat on s'emplacen. 
  

Falques perimetrals: es col·locaran en el fons del galze per a evitar el lliscament del vidre. 
  

Falques laterals: asseguraran un gruix constant als segelladors, tot contribuint a l'estanquitat i 

transmetent al bastidor els esforços perpendiculars que incideixen sobre el plànol del vidre. Es col·locaran 

com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems i a una distància de 1/10 

de la seva longitud i pròxims a les falques de suport i perimetrals, però mai coincidint amb aquestes. 
  

Rebliment dels galzes, per a assegurar l'estanquitat entre els vidres i els seus marcs. Podrà ser: 
  

Amb massillat total. Les massilles que endureixen i les plàstiques es col·locaran amb espàtula o 

pistola. Les massilles elàstiques es col·locaran amb pistola en fred. 
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Amb bandes preformades, de neoprè, butil, etc. i segellat de silicona. Les massilles en bandes 

preformades o perfils extrudits es col·locaran a mà, pressionant sobre el bastidor. 
  

Amb perfils de PVC o neoprè. Es col·locaran a mà, apegant-los pressionant. 
  

Se suspendran els treballs quan la col·locació es faci des de l'exterior i la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h. 
  

- Envidrament format per vidres laminats: 
  

Quan estigui format per dos vidres de diferent gruix, el de menor gruix es col·locarà a l'exterior. El 

nombre de fulles serà almenys de dues en baranes i ampits, tres en envidrament antirobatori i quatre en 

envidrament antibales. 
  

- Envidrament format per vidres sintètics: 
  

En disposició horitzontal, es fixaran corretges al suport, netes d'òxid i emprimades o tractades, en el 

seu cas. 
  

En disposició vertical no caldrà disposar de corretges horitzontals fins a una càrrega de 0,1 N/mm2. 
  

Es deixarà una folgança perimetral de 3 mm perquè els vidres no reben esforços per variacions 

dimensionals. 
  

El suport no transmetrà al vidre els esforços produïts per les seves contraccions, dilatacions o 

deformacions. 
  

Els vidres es manipularan des de l'interior de l'edifici, i s’sseguraran amb mitjans auxiliars fins a fixar-

los. 
  

Els vidres es fixaran, mitjançant perfil continu d'ample mínim 60 mm, d'acer galvanitzat o alumini. 
  

Entre vidre i perfil s'interposarà un material elàstic que garanteixi la uniformitat de la pressió 

d’estrenya. 
  

La junta es tancarà amb perfil tapajuntes d'acer galvanitzat o alumini i la interposició de dues juntes 

de material elàstic que uniformitzen l'estrenya i proporcionen estanquitat. El tapajuntes es fixarà al perfil 

base amb caragols autoroscants d'acer inoxidable o galvanitzat cada 35 cm com a màxim. Els extrems 

oberts del vidre es tancaran amb perfil en U d'alumini. 
  

- Envidrament format per vidres temprats: 
  

Les manufactures (osques, trepatges, etc.) es realitzaran abans de temprar el vidre. 

  

Es col·locaran de manera que no pateixin esforços a causa de: contraccions o dilatacions del vidre 

mateix, dels bastidors que puguin emmarcar-lo o fletxes dels elements resistents i seients diferencials. 

Així mateix, es col·locaran de manera que no perdin la seva posició per esforços habituals (pes propi, 

vent, vibracions, etc.) 

  

Es fixaran per pressió de les peces metàl·liques, amb una làmina de material elàstic sense adherir 

entre metall i vidre. 
  

Els vidres encastats, sense suspensió, poden rebre's amb ciment, i s’indepentitzaran amb cartó, 

bandes bituminoses, etc., deixant una folgança entre cantell de vidre i fons de regata. Els vidres suspesos 

es fixaran per pressió sobre l'element resistent o amb patilles, prèviament independitzats, com en el cas 

anterior. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l'obra. 
  

• Toleràncies admissibles 
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Segons el CTE DB SUA 2, apartat. 1.4., la senyalització dels vidres estarà a una altura inferior entre 

0,85 m i 1,1 m i a una altura superior entre 1,5 m i 1,7 m. 
  

• Condicions d’acabament 

  

En cas de vidres simples, dobles o laminats, per a aconseguir l'estanquitat entre els vidres i els seus 

marcs se segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades autoadhesives o perfils 

extrudits elàstics. 
  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

• Control d'execució 

  

Punts d'observació. 
  

Dimensions del vidre: gruix especificat ± 1 mm. Dimensions restants especificades ± 2 mm. 
  

Vidre laminat: en cas de fulles amb diferent gruix, la de major gruix a l'interior. 

  

Perfil continu: col·locació, tipus especificat, sense discontinuïtats. 
  

Falques: totes col·locades correctament, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. 
  

Massilla: sense discontinuïtats, esquerdaments o falta d'adherència. 
  

Segellat: secció mínima de 25 mm2 amb massilles plàstiques d'enduriment lent i 15 mm2 les 

d'enduriment ràpid. 
  

En vidres sintètics, diferència de longitud entre les dues diagonals de l'envidrament (cèrcols 2 m): 2.5 

mm. 
  

Conservació i manteniment 

  

En general, els envidraments formats per vidres simples, dobles, laminats i temprats es protegiran 

amb les condicions adequades per a evitar deterioraments originats per causes químiques (impressions 

produïdes per la humitat, caiguda d'aigua o condensacions) i mecànics (colps, ratllades de superfície, 

etc.). 
  

En cas de vidres sintètics, quan estiguin col·locats, es protegiran de projeccions de morter, pintura, 

etc. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 

  

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d'aïllament acústic a 

soroll aeri i de limitació del temps de reverberació, es faran per laboratoris i segons el que s'estableix en 

les UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a 

soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 per a temps 

de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d'aïllament es realitzarà segons les 

definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll segons el que s'estableix en 

l'Annex H del DB HR. 
  

Per al compliment de les exigències del DB HR s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit establerts en l'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament a 

soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

 
 

3.3. Defenses 

3.3.1. Baranes 

Descripció 
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Descripció 

  

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranatge), passamans i 

entrepilastres, ancorada a elements resistents com forjats, soleres i murs, per a protegir persones i 

objectes de risc de caiguda entre zones situades a diferent altura. 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre lineal, fins i tot passamans i peces especials, totalment muntat. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 

subministraments (incloent-hi la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

- Bastidor: 
  

Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 

  

Perfils laminats en calent d'acer i xapes (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 1.1). 
  

Perfils buits d'acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.5). 
  

Perfils d'alumini anoditzat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.6). 
  

Perfils de fusta (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 1.5). 
  

- Passamans: 
  

Reunirà les mateixes condicions exigides a les baranes; en cas d'utilitzar caragols de fixació, per la 

seva posició, quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari. 
  

- Entrepilastres: 
  

Les entrepilastres per a rebliment dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster 

reforçat amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc., amb gruix mínima de 5 mm; així mateix, podran ser de 

vidre (armat, temprat o laminat), etc. 
  

- Ancoratges: 
  

Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: 
  

Placa aïllada, en baranes d'acer per a fixar les pilastres quan els seus eixos disten de la vora del 

forjat almenys 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals. 
  

Platina contínua, en baranes d'acer per a fixar les pilastres quan els seus eixos disten de la vora del 

forjat almenys 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat. 

  

Angular continu, en baranes d'acer per a fixar les pilastres quan els seus eixos disten de la vora del 

forjat almenys 10 cm, o se situen en la seva cara exterior. 
  

Pota d’unió, en baranes d'alumini, per a fixar les pilastres quan els seus eixos disten de la vora del 

forjat almenys 10 cm. 
  

- Peça especial, normalment en baranes d'alumini per a fixar pilastres, i de baranatge amb caragols. 

  

Els materials i equips d'origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que 

es fixen en les normes corresponents i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan 

el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
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condicions, normes o disposicions, la recepció es farà comprovant, únicament, les seves característiques 

aparents. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

Les baranes s'ancoraran a elements resistents com forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre 

ampits de fàbrica el seu gruix serà superior a 15 cm. 
  

Sempre que sigui possible es fixarà el baranatge als murs laterals mitjançant ancoratges. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb potencial diferent, 

s'adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s'hauran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb potencial diferent. 
  

Evitar l'accés d'aigua i oxigen a la zona d'unió dels dos metalls. 
  

S'evitaran els contactes bimetàl·lics següents: 
  

Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable. 
  

Alumini amb: plom i coure. 
  

Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable. 
  

Plom amb: coure i acer inoxidable. 
  

Coure amb: acer inoxidable. Procés d'execució 

  

Procés d'execució 

  

• Execució 

  

Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. 
  

Alineada sobre els punts de replantejament, es presentarà i s’aplomarà amb tornapuntes, i es fixaran 

provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o acaragolament suau. 
  

Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant plaques, platines o angulars, segons l'elecció del 

sistema i la distància entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. Els ancoratges 

garantiran la protecció contra espentes i colps durant tot el procés d'instal·lació; així mateix, mantindran 

l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. 

  

Si els ancoratges són continus, es rebran directament en formigonar el forjat. Si són aïllats, es rebran 

amb morter de ciment en els encaixos previstos a aquest efecte en forjats i murs. 

  

En forjats ja executats, els ancoratges es fixaran mitjançant tacs d'expansió amb encast no menor de  
  

45 mm i caragols. Cada fixació es realitzarà almenys amb dos tacs separats entre sí 50 mm. 
  

Sempre que sigui possible es fixarà el baranatge als murs laterals mitjançant ancoratges. 
  

La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, i es respectaran les juntes 

estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. 
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Quan les entrepilastres i/o passamans siguen desmuntables, es fixaran amb caragols, filets, o peces 

d'assemblatge, desmuntables sempre des de l'interior. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 

residus de construcció o demolició en l'obra. 
  

• Condicions d’acabament 

  

El sistema d'ancoratge al mur serà estanc a l'aigua, mitjançant segellament i encebament amb morter 

de la trobada de la barana amb l'element al qual s'ancori. 
  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

• Control d'execució 

  

Punts d'observació. 
  

Disposició i fixació: 
  

Aplomat i anivellat de la barana.  
  

Comprovació de l'altura i entrepilastres (buides).  
  

Comprovació de la fixació (ancoratge) segons especificacions del projecte. 
  

• Assaigs i proves 

  

Segons el CTE DB SE AE, apartat 3.2., es comprovarà que les barreres de protecció tinguin prou de 

resistència i rigidesa per a resistir la força horitzontal establida en aquest apartat, en funció de la zona en 

què es troben. La força s'aplicarà a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a 

menys altura. 
  

Les barreres de protecció situades davant de seients fixos resistiran una força horitzontal en la vora 

superior de 3 kN/m i, alhora, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada en la vora 

exterior. 
  

En les zones de trànsit i aparcament, els parapets, ampits o baranes i altres elements que delimiten 

àrees accessibles per als vehicles resistiran una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 

longitud d'1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de redolament o sobre la vora 

superior de l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual es definirà en el 

projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, i no serà inferior a qk = 50 kN. 
  

Conservació i manteniment 

  

Les barreres de protecció no s'utilitzaran com a suport de bastides, taulons ni elements destinats a la 

pujada de càrregues. 
  

Es revisaran els ancoratges fins a lliurar-los i es mantindran nets. 

 
 

4. Instal·lacions 

4.1. Instal·lació d’electricitat: baixa tensió i presa de terra 

Descripció 

Descripció 

  

Instal·lació de baixa tensió: instal·lació de la xarxa de distribució elèctrica per a tensions entre 230 / 

400 V, des del final de la connexió del servei de la companyia subministradora en el quadre o caixa 

general de protecció fins als punts d’utilització en l’edifici. 
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Instal·lació de connexió a terra: s’estableixen per a limitar la tensió que, respecte a la terra, puguin 

presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar la protecció de les proteccions i 

eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. És una unió elèctrica 

directa, sense fusibles ni cap protecció, d’una part del circuit elèctric o d’una part conductora no 

pertanyent a aquest mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grups d’elèctrodes colgats en terra. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Instal·lació de baixa tensió: els conductors es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud 

d’iguals característiques, tot això completament col·locat incloent-hi tub, safata o canal d’aïllament i part 

proporcional de caixes de derivació i ajudes d’obra quan n’hi hagi. La resta d’elements de la instal·lació, 

com a caixa general de protecció, mòdul de comptador, mecanismes, etc., es mesuraran per unitat 

totalment col·locada i comprovada incloent-hi tots els accessoris i les connexions necessaris perquè 

funcioni correctament, i per unitats d’endolls i de punts de llum, incloent-hi parts proporcionals de 

conductors, tubs, caixes i mecanismes. 
  

Instal·lació de connexió de terra: els conductors de les línies principals o derivacions de la connexió 

de terra es mesuraran i valoraran per metre lineal, fins i tot tub d’aïllament i part proporcional de caixes de 

derivació, ajudes d’obra de paleta i connexions. El conductor de connexió de terra es mesurarà i valorarà 

per metre lineal, fins i tot l’excavació i l’ompliment. La resta de components de la instal·lació, com ara 

piques, plaques, arquetes, etc., es mesuraran i valoraran per unitat, fins i tot ajudes i connexions. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Instal·lació de baixa tensió: 
  

En general, la determinació de les característiques de la instal·lació s’efectua d’acord amb el que 

assenyala la norma UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. 
  

- Caixa general de protecció (CGP). Correspondran a un dels tipus arreplegats en les especificacions 

tècniques de l’empresa subministradora que hagi aprovat per Administració pública competent. 
  

- Línia general d’alimentació (LGA). És aquella que enllaça la caixa general de protecció amb la 

centralització de comptadors. Les línies generals d’alimentació estaran constituïdes per: 
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats. 
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs soterrats. 
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs en muntatge superficial. 
  

Conductors aïllats a l’interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui obrir amb 

l’ajuda d’un utensili. 
  

Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 61439-6:2013. 
  

Conductors aïllats a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest 

efecte. 
  

- Comptadors. 
  

Col·locats en forma individual. 
  

Col·locats en forma concentrada (en armari o en local). 
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- Derivació individual: és la part de la instal·lació que, partint de la línia general d’alimentació 

subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. Les derivacions individuals estaran constituïdes 

per: 
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats.  
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs soterrats. 
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs en muntatge superficial. 
  

Conductors aïllats a l’interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui obrir amb 

l’ajuda d’un utensili. 
  

Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 61439-6:2013. 
  

Conductors aïllats a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest 

efecte. 
  

Els diàmetres exteriors nominals mínims dels tubs en derivacions individuals seran de 3,20 cm. 
  

- Interruptor de control de potència (ICP). 
  

- Quadre general de distribució. Tipus homologats pel MICT: 
  

Interruptors diferencials. 
  

Interruptor magnetotèrmic general automàtic de tall omnipolar. 
  

Interruptors magnetotèrmics de protecció bipolar. 
  

- Instal·lació interior: 
  

Circuits. Conductors i mecanismes: identificació, segons especificacions de projecte. 
  

Punts de llum i preses de corrent. 
  

Aparells i material elèctric menut per a instal·lacions de baixa tensió. 
  

Cables elèctrics, accessoris per a cables i fils per a electrobobines. 
  

- Regletes de la instal·lació, com ara caixes de derivació, interruptors, commutadors, base d’endolls, 

polsadors, brunzidors i regletes. 
  

- Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió les executaran empreses instal·ladores en baixa 

tensió. 
  

- En alguns casos la instal·lació inclourà grup electrogen o SAI. En la documentació del producte 

subministrat en obra, es comprovarà que coincideix amb el que s’indica en el projecte, les indicacions de 

la direcció facultativa i les normes UNE que siguin aplicables d’acord amb el Reglament electrotècnic per 

a baixa tensió: marca del fabricant. Distintiu de qualitat. Tipus d’homologació quan sigui procedent. Grau 

de protecció. Tensió assignada. Potència màxima admissible. Factor de potència. Cablejat: secció i tipus 

d’aïllament. Dimensions en planta. Instruccions de muntatge. 
  

No procedeix la realització d’assaigs. 
  

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte hagin patit danys durant el transport o 

que presenten defectes seran rebutjades. 
  

- Instal·lació de connexió a terra: 
  

Conductor de protecció. 
  

Conductor d’unió equipotencial principal. 
  

Conductor de terra o línia d’enllaç amb l’elèctrode de connexió de terra. 
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Conductor d’equipotencialitat suplementària. 
  

Born principal de terra, o punt de connexió a terra. 
  

Massa. 
  

Element conductor. 
  

Presa de terra: poden ser barres, tubs, platines, conductors nus, plaques, anells o bé malles 

metàl·liques constituïdes pels elements anteriors o les combinacions. Altres estructures soterrades, amb 

excepció de les armadures pretensades. Els materials utilitzats i la realització de les preses de terra no 

afectarà la resistència mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió i comprometrà les característiques del 

disseny de la instal·lació. 
  

L’emmagatzematge en obra dels elements de la instal·lació es farà dins dels respectius embalatges 

originals i d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en 

zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

  

Les intensitats admissibles dels cables es regiran d’acord amb la UNE-HD 60364-5-52. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

Instal·lació de baixa tensió: 
  

La fixació es farà una vegada acabat completament el parament que la suporta. Les instal·lacions 

només podran executar-les empreses instal·ladores que compleixin la reglamentació vigent en el seu 

àmbit d’actuació. 
  

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal·lació podrà ser vista o encastada. 
  

En el cas d’instal·lació vista, aquesta es fixarà amb tacs i caragols a parets i sostres, i s’utilitzarà com 

a aïllant protector dels conductors tubs, safates o canaletes. 
  

En el cas d’instal·lació encastada, els tubs flexibles de protecció es disposaran a l’interior de regates 

practicades als barandats. Les regates no tindran una profunditat major de 4 cm sobre rajola massissa i 

d’un tub sobre la rajola buida, l’ample no serà superior a dues vegades la profunditat. Les regates es faran 

preferentment en les tres filades superiors. Si no és així, tindrà una longitud màxima d’1 m. Quan es facin 

regates per les dues cares del barandat, la distància entre regates paral·leles serà de 50 cm. 
  

Instal·lació de connexió de terra: 
  

El suport de la instal·lació de connexió de terra d’un edifici serà, d’una banda, el terreny, sigui el llit 

del fons de les rases de fonamentació a una profunditat no menor de 80 cm, o el terreny pròpiament dit, 

on es clavaran piques, plaques, etc. 
  

El suport per a la resta de la instal·lació sobre nivell de rasant, línies principals de terra i conductors 

de protecció, seran els paraments verticals o horitzontals totalment acabats o sense revestiment, sobre 

els quals es col·locaran els conductors en muntatge superficial o encastats, aïllats amb tubs de PVC rígid 

o flexible respectivament. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

En general: 
  

En general, per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb 

diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
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Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

En la instal·lació de baixa tensió: 
  

Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una 

canonada d’aigua, es col·locarà sempre per damunt d’aquesta. Les canalitzacions elèctriques no se 

situaran per davall d’altres canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, com ara les destinades 

a conducció de vapor, d’aigua, de gas, etc., llevat que es prenguin les disposicions necessàries per a 

protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d’aquestes condensacions. 
  

Les canalitzacions elèctriques i les no elèctriques només podran anar dins d’un mateix canal o buit 

en la construcció, quan es compleixin simultàniament les condicions següents: 
  

La protecció contra contactes indirectes estarà assegurada per algun dels sistemes assenyalats en la 

Instrucció ITC-BT-24 del REBT, considerant les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, com 

a elements conductors. 
  

Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills que 

pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions, i especialment es tindrà en compte: l’elevació de la 

temperatura, deguda a la proximitat amb una conducció de fluid calent; la condensació; la inundació per 

avaria en una conducció de líquids (en aquest cas es prendran totes les disposicions convenients per a 

assegurar-ne l’evacuació); la corrosió per avaria en una conducció que contingui un fluid corrosiu; 

l’explosió per avaria en una conducció que contingui un fluid inflamable; la intervenció per manteniment o 

avaria en una de les canalitzacions pot fer-se sense danyar la resta de l’estructura. 
  

En la instal·lació de connexió de terra: 
  

Les canalitzacions metàl·liques d’altres serveis (aigua, líquids o gasos inflamables, calefacció central, 

etc.), no s’utilitzaran com a preses de terra per raons de seguretat. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Instal·lació de baixa tensió: 
  

Es comprovarà que tots els elements de la instal·lació de baixa tensió coincideixen amb el seu 

desenvolupament en projecte i, en cas contrari, es redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la 

direcció facultativa. L’empresa instal·ladora, i en presència de la direcció facultativa, marcarà els diversos 

components de la instal·lació, com ara preses de corrent, punts de llum, canalitzacions, caixes, etc. 

  

En marcar les esteses de la instal·lació es tindrà en compte la separació mínima de 30 cm amb la 

instal·lació de canonades. 
  

Es comprovarà la situació de la connexió de servei, executada segons REBT i normes particulars de 

la companyia subministradora. 
  

S’instal·larà la caixa general de protecció preferentment sobre la façana exterior de l’edifici, en llocs 

de lliure i permanent accés, de comú acord entre la propietat i l’empresa subministradora. 
  

Quan la connexió de servei sigui aèria, podrà instal·lar-se en muntatge superficial, a una altura sobre 

el sòl compresa entre 3 m i 4 m. 
  

Quan es tracti d’una zona en la qual estigui previst el pas de la xarxa aèria a xarxa subterrània, la 

caixa general de protecció se situarà com si es tractés d’una connexió de servei subterrània. 
  

Quan la connexió de servei sigui subterrània, s’instal·larà sempre en un nínxol en paret, que es 

tancarà amb una porta preferentment metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50.102, 

revestida exteriorment d’acord amb les característiques de l’entorn i estarà protegida contra la corrosió, i 



ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 

COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 
 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS    p à g .  4 9  

Ju l io l  2024 

disposarà d’un pany o cadenat normalitzat per l’empresa subministradora. La part inferior de la porta es 

trobarà a un mínim de 30 cm de terra.  
  

En el nínxol es deixaran previstos els orificis necessaris per a allotjar-hi els conductes per a l’entrada 

de les connexions de servei subterrànies de la xarxa general. En tots els casos, es procurarà que la 

situació triada estigui tan prop com sigui possible de la xarxa de distribució pública i que quedi allunyada 

o, si no es pot, protegida adequadament, d’altres instal·lacions, com ara d’aigua, gas, telèfon, etc. 
  

Quan la façana no afronti amb la via pública, la caixa general de protecció se situarà en el límit entre 

les propietats públiques i privades.  
  

No s’allotjaran més de dues caixes generals de protecció a l’interior del mateix nínxol, i es disposarà 

d’una caixa per cada línia general d’alimentació. Quan per a un subministrament siguin necessàries més 

de dues caixes, podran utilitzar-se altres solucions tècniques, amb previ acord entre la propietat i 

l’empresa subministradora.  
  

S’executarà la línia general d’alimentació (LGA) amb un traçat tan curt i rectilini com sigui possible, 

discorrent per zones d’ús comú. Quan s’instal·len a l’interior de tubs, el seu diàmetre en funció de la 

secció del cable a instal·lar serà el que s’indica en la taula 1. Les dimensions d’altres tipus de 

canalitzacions hauran de permetre l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%.  
  

Les unions dels tubs rígids seran enroscades o embotides, de manera que no puguin separar-se’n 

els extrems. A més, quan la línia general d’alimentació discorri verticalment ho farà per l’interior d’una 

canal o un conducte d’obra de fàbrica encastat o adossat al buc de l’escala per llocs d’ús comú.  
  

La línia general d’alimentació no podrà anar adossada o encastada a l’escala o zona d’ús comú. 
  

S’evitaran les revoltes, els canvis de direcció i la influència tèrmica d’altres canalitzacions de l’edifici. 

Aquest conducte serà registrable i precintable en cada planta i s’establiran tallafocs cada tres plantes. Les 

dimensions mínimes del conducte seran de 30 x 30 cm i es destinarà exclusivament a allotjar-hi la línia 

general d’alimentació i el conductor de protecció. 
  

El recinte de comptadors es construirà amb materials no inflamables, i no estarà travessat per 

conduccions d’altres instal·lacions que no siguin elèctriques. Les parets no tindran resistència inferior a la 

del paredó del 9 i disposarà d’embornal, ventilació natural i il·luminació (mínim 100 luxs). Els mòduls de 

centralització quedaran fixats superficialment amb caragols als paraments verticals, amb una altura 

mínima de 50 cm i màxima d’1,80 cm. 
  

S’executaran les derivacions individuals, previ traçament i replanteig, que es faran a través de canals 

encastades o adossades o directament encastades o soterrades en el cas de derivacions horitzontals, i es 

disposaran els tubs com a màxim en dues files superposades, mantenint una distància entre eixos de tubs 

de 5 cm com a mínim. 
  

Quan les derivacions individuals discorrin verticalment s’allotjaran a l’interior d’una canal o un 

conducte d’obra de fàbrica amb les dimensions mínimes segons la ITC-BT-15, preparat exclusivament per 

a aquest fi, que podrà anar encastat o adossat al buc d’escala o zones d’ús comú, excepte quan siguin 

recintes protegits, sense revoltes, canvis de direcció, tancat convenientment i precintables. 
  

En cada planta es disposarà un registre, i cada tres, una placa tallafoc. Els tubs pels quals 

s’estenguin els conductors se subjectaran mitjançant bases suports i amb abraçadores i els 

empalmaments entre aquests s’executaran mitjançant maneguets de 10 cm de longitud. 
  

Es col·locaran els quadres generals de distribució i interruptors de potència, sigui en superfície fixada 

per quatre punts com a mínim o encastada, i en aquest cas s’executarà com a mínim en paredó de 12 cm 

de grossària. 
  

S’executarà la instal·lació interior; si és encastada s’hi faran regates seguint un recorregut horitzontal 

i vertical i a l’interior d’aquestes s’allotjaran els tubs d’aïllant flexible. Es col·locaran registres amb una 

distància màxima de 15 m. Les regates verticals se separaran dels marcs i premarcs almenys 20 cm i 

quan es disposin regates per dues cares de parament la distància entre dues de paral·leles serà com a 

mínim de 50 cm, i la profunditat de 4 cm per a rajola massissa i 1 tub per a buit, l’ample no serà superior a 
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dues vegades la profunditat. Les caixes de derivació quedaran a una distància de 20 cm del sostre. El tub 

aïllant penetrarà 5 mm en les caixes on es farà la connexió dels cables (introduïts aquests amb l’ajuda de 

passafils) mitjançant borns o didals aïllants. Les tapes de les caixes de derivació quedaran adossades al 

parament. 
  

Si el muntatge fos superficial, el recorregut dels tubs, d’aïllant rígid, se subjectarà mitjançant grapes i 

les unions de conductors es faran en caixes de derivació igual que en la instal·lació encastada. 
  

Es farà la connexió dels conductors a les regletes, mecanismes i equips. 
  

Per a garantir una connexió contínua i correcta, els contactes es disposaran nets i sense humitat, i es 

protegiran amb envoltants o pastes. 
  

Les canalitzacions estaran disposades de manera que faciliten la maniobra, inspecció i accés a les 

connexions. 
  

Les canalitzacions elèctriques s’identificaran. D’altra banda, el conductor neutre o compensador, 

quan n’hi hagi, estarà clarament diferenciat dels altres conductors. 
  

Per a l’execució de les canalitzacions, aquestes es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, 

abraçadores o collarets, de manera que no perjudiquen les cobertes d’aquests. La distància entre dos 

punts de fixació successius no excedirà els 40 cm. S’evitarà corbar els cables amb un radi massa petit, i 

excepte prescripció en contra fixada en la norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà 

inferior a deu vegades el diàmetre exterior del cable. 
  

Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part 

anterior o posterior a aquestes, amb una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la 

canalització no elèctrica i la coberta dels cables, quan l’encreuament s’efectuï per la part anterior 

d’aquella. 
  

Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments així ho 

exigeixin, utilitzant-se per a aquest fi caixes o altres dispositius adequats. L’estanquitat podrà quedar 

assegurada amb l’ajuda de premsaestopes. 
  

Els empalmaments i les connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts de 

tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establida, l’aïllament i la 

inaccessibilitat de les connexions i la verificació en cas necessari. 
  

En cas de conductors aïllats a l’interior de buits de la construcció, s’evitaran, en la mesura que sigui 

possible, les asprors a l’interior dels buits i els canvis de direcció d’aquests en un nombre elevat o de radi 

de curvatura menut. La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la 

destrucció parcial de les parets, sostres, etc., o els arrebossats i les decoracions. Els empalmaments i les 

derivacions dels cables seran accessibles, ja que es disposarà per a aquests les caixes de derivació 

adequades. 
  

Pas a través d’elements de la construcció: en tota la longitud dels passos de canalitzacions no es 

disposaran empalmaments o derivacions de cables. Per a la protecció mecànica dels cables en la longitud 

del pas, es disposaran aquests a l’interior de tubs. 
  

  

  

Instal·lació de connexió de terra: 
  

Es comprovarà que la situació, l’espai i els recorreguts de la instal·lació coincideixen amb el projecte, 

principalment la situació de les línies principals de baixada a terra, de les instal·lacions i masses 

metàl·liques. En cas contrari, es redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció facultativa, i 

serà l’empresa instal·ladora de tots els components de la instal·lació l’encarregada del marcatge. 
  

Durant l’execució de l’obra es farà una connexió de terra provisional, que estarà formada per un 

cable conductor que unirà les màquines elèctriques i masses metàl·liques que no disposin de doble 

aïllament i un conjunt d’elèctrodes de piques. 
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En iniciar-se les obres de fonamentació de l’edifici es disposarà el cable conductor en el fons de la 

rasa, a una profunditat no inferior a 80 cm en forma d’anell tancat exterior al perímetre de l’edifici, al qual 

es connectaran els elèctrodes, fins a aconseguir un valor mínim de resistència a terra. 
  

Una sèrie de conduccions soterrades unirà totes les connexions de terra situades a l’interior de 

l’edifici. Aquests conductors aniran connectats per tots dos extrems a l’anell i la separació entre dos 

d’aquests conductors no serà inferior a 4 m. 
  

Els conductors de protecció estaran protegits contra deterioracions mecàniques, químiques, 

electroquímiques i esforços electrodinàmics. Les connexions seran accessibles per a la verificació i 

assaigs, excepte en el cas de les efectuades en caixes segellades amb pasta o en caixes no 

desmuntables amb juntes estanques. Cap aparell estarà intercalat en el conductor de protecció, encara 

que per als assaigs podran utilitzar-se connexions desmuntables mitjançant útils adequats. 
  

Per a l’execució dels elèctrodes, en cas que es tracti d’elements longitudinals clavats verticalment 

(piques), es faran excavacions per a allotjar-hi les arquetes de connexió, es prepararà la pica muntant la 

punta de penetració i el cap protector, s’introduirà el primer tram mantenint verticalment la pica amb una 

clau, mentre es comprovi la verticalitat de la plomada. Paral·lelament, es colpejarà amb una maça, es 

colgarà el primer tram de la pica, es llevarà el cap protector i s’enroscarà el segon tram, s’enroscarà de 

nou el cap protector i es tornarà a colpejar; cada vegada que s’introdueixi un nou tram es mesurarà la 

resistència a terra. A continuació s’haurà de soldar o fixar el collaret de protecció i, una vegada acabat el 

pou d’inspecció, es farà la connexió del conductor de terra amb la pica. 
  

Durant l’execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra es cuidarà que 

resulten elèctricament correctes. Les connexions no danyaran ni els conductors ni els elèctrodes de terra. 
  

Sobre els conductors de terra i en lloc accessible, es preveurà un dispositiu per a mesurar la 

resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born principal 

de terra, ser desmuntable, mecànicament segur i assegurar la continuïtat elèctrica. 
  

Si els elèctrodes fossin elements superficials col·locats verticalment en el terreny, es farà un clot i s’hi 

col·locarà la placa verticalment, amb l’aresta superior a 50 cm com a mínim de la superfície del terreny; es 

recobrirà totalment de terra argilenca i s’arruixarà. Es farà el pou d’inspecció i la connexió entre la placa i 

el conductor de terra amb soldadura aluminotèrmica. 
  

S’executaran les arquetes registrables a l’interior de les quals s’allotjaran els punts de connexió a 

terra als quals se solden en un extrem la línia d’enllaç amb terra i en l’altre la línia principal de terra. La 

connexió de terra s’executarà sobre suports de material aïllant. 
  

La línia principal s’executarà encastada o en muntatge superficial, aïllada amb tubs de PVC, i les 

derivacions de connexió de terra amb conducte encastat aïllat amb PVC flexible. Els recorreguts seran tan 

curts com sigui possible i sense canvis bruscos de direcció, i les connexions dels conductors de terra es 

faran amb caragols d’ajust o altres elements de pressió, o amb soldadura d’alt punt de fusió. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l’obra. 
  

• Condicions d’acabament 

  

Instal·lació de baixa tensió: 
  

Les regates quedaran cobertes de morter o algeps, i enrasades amb la resta de la paret. Acabada la 

instal·lació elèctrica interior, es protegiran les caixes i quadres de distribució per a evitar que queden 

tapats pels revestiments posteriors dels paraments. Una vegada fets aquests treballs es descobriran i es 

col·locaran els automatismes elèctrics, embellidors i tapes. Al final de la instal·lació, i informada la direcció 

facultativa, l’empresa instal·ladora emetrà la documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la 

instal·lació amb la reglamentació vigent. 
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Instal·lació de connexió a terra: 
  

Al final de la instal·lació, l’empresa instal·ladora, i informada la direcció facultativa, emetrà la 

documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la reglamentació vigent. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

Instal·lació de baixa tensió: 
  

Instal·lació general de l’edifici: 
  

- Caixa general de protecció: 
  

Dimensions del nínxol mural. Fixació amb quatre punts. 
  

Connexió dels conductors. Tubs de connexió. 
  

- Línia general d’alimentació (LGA): 
  

Tipus de tub. Diàmetre i fixació en trajectes horitzontals. Secció dels conductors. 
  

Dimensió de pati d’instal·lacions per a línia general d’alimentació. Registres, dimensions. 
  

Nombre, situació, fixació de platines i plaques tallafocs en patis d’instal·lacions de línies generals 

d’alimentació. 
  

- Recinte de comptadors:  
  

Centralització de comptadors: nombre i fixació del conjunt prefabricat i dels comptadors. Connexions 

de línies generals d’alimentació i derivacions individuals. 
  

Comptadors trifàsics independents: nombre i fixació del conjunt prefabricat i dels comptadors. 

Connexions. 
  

Cambra de comptadors: dimensions. Materials (resistència al foc). Ventilació. Desaigüe. 
  

Quadre de protecció de línies de força motriu: situació, alineacions, fixació del tauler. Fixació del 

fusible de desconnexió, tipus i intensitat. Connexions. 
  

Quadre general de comandament i protecció d’enllumenat: situació, alineacions, fixació. 

Característiques dels diferencials, commutador rotatiu i temporitzadors. Connexions. 

  

- Derivacions individuals: 
  

Patis d’instal·lacions de derivacions individuals: dimensions. Registres (un per planta). Nombre, 

situació i fixació de platines i plaques tallafocs. 
  

Derivació individual: tipus de tub protector, secció i fixació. Secció de conductors. Senyalització en la 

centralització de comptadors. 
  

- Canalitzacions de serveis generals: 
  

Patis d’instal·lacions per a serveis generals: dimensions. Registres, dimensions. Nombre, situació i 

fixació de platines, plaques tallafocs i caixes de derivació. 
  

Línies de força motriu, d’enllumenat auxiliar i generals d’enllumenat: tipus de tub protector, secció. 

Fixació. Secció de conductors. 
  

- Tub d’alimentació i grup de pressió: 
  

Tub d’igual diàmetre que el de la connexió, si pot ser aeri. 
  

  

  

Instal·lació interior de l’edifici: 
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- Quadre general de distribució:  
  

Situació, adossament de la tapa. Connexions. Identificació de conductors. 
  

- Instal·lació interior: 
  

Dimensions, traçament de les regates. 
  

Identificació dels circuits. Tipus de tub protector. Diàmetres. 
  

Identificació dels conductors. Seccions. Connexions. 
  

Pas a través d’elements constructius. Juntes de dilatació. 
  

Connexions a caixes. 
  

Es respecten els volums de prohibició i protecció en locals humits. 
  

Xarxa d’equipotencialitat: dimensions i traçament de les regates. Tipus de tub protector. Diàmetre. 

Secció del conductor. Connexions. 
  

- Caixes de derivació: 
  

Nombre, tipus i situació. Dimensions segons el nombre i el diàmetre de conductors. Connexions. 

Adossament a la tapa del parament. 
  

- Mecanismes: 
  

Nombre, tipus i situació. Connexions. Fixació al parament. 
  

  

  

Instal·lació de connexió de terra: 
  

- Connexions:  
  

Punt de connexió de terra. 
  

- Born principal de connexió de terra:  
  

Fixació del born. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. Seccionador. 
  

- Línia principal de terra:  
  

Tipus de tub protector. Diàmetre. Fixació. Secció del conductor. Connexió. 
  

- Piques de connexió a terra, si és el cas:  
  

Nombre i separacions. Connexions. 
  

- Arqueta de connexió: 
  

Connexió de la conducció soterrada, registrable. Execució i disposició. 
  

- Conductor d’unió equipotencial: 
  

Tipus i secció de conductor. Connexió. S’inspeccionarà cada element. 
  

- Línia d’enllaç amb terra: 
  

Connexions. 
  

- Barra de connexió a terra: 
  

Fixació de la barra. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. 
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• Assaigs i proves 

  

Mesura de continuïtat dels conductors de protecció. 
  

Mesura de la resistència de connexió de terra. 
  

Mesura de la resistència d’aïllament dels conductors. 
  

Mesura de la resistència d’aïllament de paviments i parets, quan s’utilitzi aquest sistema de 

protecció. 
  

Mesura de la rigidesa dielèctrica. 
  

Mesura dels corrents de fuga. 
  

Comprovació de la intensitat de disparament dels diferencials. 
  

Comprovació de l’existència de corrents de fuga. 
  

Mesura d’impedància de bucle. 
  

Comprovació de la seqüència de fases. 
  

Resistència d’aïllament: 
  

De conductors entre fases (si és trifàsica o bifàsica), entre fases i neutre i entre fases i terra. 

  

Comprovació que les fonts pròpies d’energia entren en funcionament quan la tensió de xarxa 

descendeix per davall del 70% del valor nominal. 
  

Comprovació d’absència de tensió en parts metàl·liques accessibles. 
  

Conservació i manteniment 

  

Instal·lació de baixa tensió. Es preservaran tots els components de la instal·lació del contacte amb 

materials agressius i humitat. Es comprovaran els interruptors diferencials prement el botó de prova 

almenys una vegada per any. 
  

Instal·lació de connexió de terra. Es preservaran tots els elements de materials agressius, impactes, 

humitats i brutícia. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Al final de l’execució de la instal·lació, l’empresa instal·ladora durà a cap les verificacions oportunes, 

segons la ITC-BT-05 i, si és el cas, de totes les que determini la direcció facultativa.  
  

Així mateix, seran objecte de la corresponent inspecció inicial per organisme de control, les 

instal·lacions següents: 
  

a) Instal·lacions industrials que requereixin projecte, amb una potència instal·lada superior a 100 kW. 
  

b) Locals de pública concurrència. 
  

c) Locals amb el risc d’incendi o explosió, de classe I, excepte aparcaments o estacionaments de 

menys de 25 places. 
  

d) Locals banyats amb potència instal·lada superior a 25 kW.  
  

e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW. 
  

f) Quiròfans i sales d’intervenció. 
  

g) Instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW. 
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h) Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requereixin l’elaboració de 

projecte per a l’execució. 
  

Documentació 

  

Acabades les obres i fetes les verificacions i la inspecció inicial, l’empresa instal·ladora haurà 

d’emetre un certificat d’instal·lació, subscrit per un instal·lador en baixa tensió que pertangui a l’empresa, 

segons model establert per l’Administració, que haurà de comprendre, almenys, el següent: 
  

a) Les dades referents a les característiques principals de la instal·lació. 
  

b) La potència prevista de la instal·lació. 
  

c) Si és el cas, la referència del certificat de l’organisme de control que hagués fet amb qualificació 

de resultat favorable, la inspecció inicial. 
  

d) Identificació de l’empresa instal·ladora responsable de la instal·lació i de l’instal·lador en baixa 

tensió que subscriu el certificat d’instal·lació; 
  

e) Declaració expressa que la instal·lació ha sigut executada d’acord amb les prescripcions del 

Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i, si és el cas, 

amb les especificacions particulars aprovades en la companyia elèctrica, així com, segons correspongui, 

amb el projecte o la memòria tècnica de disseny. 
  

Obligacions en matèria d’informació i de reclamacions 

  

Les empreses instal·ladores en baixa tensió han de complir les obligacions d’informació dels 

prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establides, respectivament, en els articles 22 i 23 

de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 

 4.2. Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris 

4.2.1. Fontaneria 

Descripció 

Descripció 

  

Instal·lació de subministrament d’aigua en la xarxa de subministrament i distribució interior dels 

edificis inclosos en l’àmbit d’aplicació general del CTE, des de la presa de la xarxa interior fins a les 

aixetes, les dues inclusivament. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Les canonades i els aïllaments es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d’iguals 

característiques, sense descomptar els elements intermedis, com ara vàlvules, accessoris, etc., tot això 

completament col·locat i incloent-hi la part proporcional d’accessoris, maneguets, suport, etc., per a 

canonades, i la protecció, quan n’hi hagi, per als aïllaments. 
  

La resta de components de la instal·lació es mesuraran per unitat totalment col·locada i comprovada 

incloent-hi tots els accessoris i les connexions necessaris per al funcionament correcte. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Productes constituents: claus de pas, tubs, vàlvules antiretorn, filtre, armari o arqueta del comptador 

general, marc i tapa, comptador general, dipòsit auxiliar d’alimentació, grup de pressió, dipòsits de 

pressió, local d’ús exclusiu per a bombes, vàlvules limitadores de pressió, sistemes de tractament d’aigua, 

bateria de comptadors, comptadors divisionaris, col·lectors d’impulsió i retorn, bombes de recirculació, 

aïllants tèrmics, etc. 
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- Xarxa d’aigua freda. 
  

Filtre de la instal·lació general: el filtre ha de ser de tipus I amb un llindar de filtratge comprés entre 

25 i 50 μm, amb malla d’acer inoxidable i bany de plata, i autonetejadora. 
  

Sistemes de control i regulació de la pressió: 
  

Grups de pressió. Han de dissenyar-se perquè pugui subministrar a zones de l’edifici alimentables 

amb pressió de xarxa, sense necessitat de la posada en marxa del grup. 
  

Les bombes de l’equip de bombament seran d’iguals prestacions. 
  

Dipòsit de pressió: estarà dotat d’un pressòstat amb manòmetre. 
  

Sistemes de tractament d’aigua. 
  

Els materials utilitzats en la fabricació dels equips de tractament d’aigua han de tenir les 

característiques adequades quant a resistència mecànica, química i microbiològica per a complir els 

requisits inherents tant a l’aigua com al procés de tractament. 
  

Tots els aparells de descàrrega, tant dipòsits com aixetes, els calfadors d’aigua instantanis, els 

acumuladors, les calderes individuals de producció d’ACS i calefacció i, en general, els aparells sanitaris, 

portaran una clau de tall individual. 
  

- Instal·lacions d’aigua calenta sanitària. 
  

Distribució amb impulsió i retorn. 
  

L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per a reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i 

congelació de l’aigua a l’interior de les conduccions, es farà amb conquilles resistents a la temperatura 

d’aplicació. 
  

- Tubs: material. Diàmetre nominal, gruix nominal i pressió nominal. Sèrie o tipus de tub i tipus de 

rosca o unió. 
  

Marca del fabricant i any de fabricació. Norma UNE a què respon. Atesa l’alteració que produeixen 

en les condicions de potabilitat de l’aigua, queden prohibits expressament els tubs d’alumini i aquells la 

composició dels quals continga plom. Es consideren adequats per a les instal·lacions d’aigua de consum 

humà els tubs següents: 
  

Tubs d’acer galvanitzat, segons norma UNE-EN 10255: 2005+A1:2008. 
  

Tubs de coure, segons norma UNE-EN1057: 2007+A1:2010. 
  

Tubs d’acer inoxidable, segons norma UNE-19049-1:1997. 
  

Tubs de fosa dúctil, segons norma UNE-EN545:2011. 
  

Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons norma UNE-EN ISO 1452-2:2010. 
  

Tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons norma UNE-EN ISO 15877-2: 2009/A1:2011. 
  

Tubs de polietilé (PE), segons normes UNE-EN12201-2: 2012+A1:2020. 
  

Tubs de polietilé reticulat (PE-X), segons norma UNE-EN15875:2012 i UNE-EN ISO 15875-2: 

2004/A1:2007. 
  

Tubs de polibutilé (PB), segons sèrie de normes UNE-EN ISO 15876-_:2017; 
  

Tubs de polipropilé (PP) segons sèrie de normes UNE-ENISO 15874-_:2018; 
  

Tubs multicapa de polímer/alumini/polietilè resistent a temperatura (PE-RT), segons sèrie de normes 

UNE-EN ISO 21003-_:2009. 
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Tubs multicapa de polímer/alumini/polietilè reticulat (PE-X), segons sèrie de normes EN ISO 21003-

_:2009. 
  

- Aixetes: materials. Defectes superficials. Marca del fabricant o de l’importador sobre el cos o sobre 

l’òrgan de maniobra. Grup acústic i classe de cabal. UNE-EN 200:2008. 
  

- Accessoris. 
  

Grapa o abraçadora: serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant elèctric. 
  

Sistemes de comptabilització d’aigua freda: els comptadors d’aigua hauran de fabricar-se amb 

materials que posseeixin resistència i estabilitat adequada a l’ús a què es destinen, també hauran de 

resistir les corrosions. 
  

Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent-hi també les 

juntes elàstiques i els productes usats per a l’estanquitat, així com els materials d’aportació i fundents per 

a soldadures, compliran les condicions i requisits exposats a continuació: 
  

No han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l’aigua subministrada. 
  

Han de ser resistents a la corrosió interior. 
  

Han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes. 
  

Han de ser resistents a temperatures de fins a 40 °C, i a les temperatures exteriors del seu entorn 

immediat. 
  

Han de ser compatibles amb l’aigua subministrada i no han d’afavorir la migració de substàncies dels 

materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i netedat de l’aigua de consum humà. 
  

L’envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o químiques, no 

han de disminuir la vida útil prevista de la instal·lació. 
  

Per a complir les condicions anteriors poden utilitzar-se revestiments, sistemes de protecció o 

sistemes de tractament d’aigua. 
  

Unions de tubs: d’acer galvanitzat o zincat; les rosques dels tubs seran del tipus cònic. 
  

- L’ACS es considera igualment aigua de consum humà i complirà per tant tots els requisits sobre 

aquest tema. 
  

- L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per a reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i 

congelació de l’aigua a l’interior de les conduccions, es farà amb conquilles resistents a la temperatura 

d’aplicació. 
  

Els materials utilitzats com a aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100171:1989 IN es 

consideraran adequats per a suportar altes temperatures. 
  

- El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s’intercalin. El cos 

de la clau o vàlvula serà d’una sola peça de fosa o fosa en bronze, llautó, acer, acer inoxidable, aliatges 

especials o plàstic. Solament poden emprar-se vàlvules de tancament per gir de 90°, com ara vàlvules de 

canonada si serveixen com a òrgan de tancament per a treballs de manteniment. 
  

Es portarà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, 

comprovant que coincideix el subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte i les normes UNE 

que sigui aplicable d’acord amb el CTE. 
  

Es verificarà el marcatge CE per als productes següents: 
  

Tubs i ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclosa l’aigua destinada al consum humà 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.2). 
  

Juntes per a la connexió de tubs d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos (vegeu la Part II: 

Relació de productes amb marcatge CE, 15.3). 
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Tubs i ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 15.4). 
  

Tubs redons de coure (vegeu Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 15.10). 
  

Les peces que hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes no estimats en la 

recepció en fàbrica seran rebutjades. Així mateix, seran rebutjats aquells productes que no compleixin les 

característiques tècniques mínimes que hagin de tenir. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal·lació podrà disposar-se vista, 

registrable o estar encastada. 
  

Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per patis d’instal·lacions o cambres 

de fàbrica, fets amb aquesta finalitat o prefabricats, sostres o paviments tècnics, murs cortina o barandats 

tècnics. Si això no fos possible, discorreran per regates fetes en paraments de grossària adequada, amb 

la particularitat que no està permès encastar-lo en barandats de rajola buida senzilla. 
  

Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que 

compleixin la reglamentació vigent en el seu àmbit d’actuació. 
  

Revisió de documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració 

competent. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.2.1, s’evitarà l’acoblament de canonades i elements de metalls 

amb diferents valors de potencial electroquímic, excepte quan, segons el sentit de circulació de l’aigua, 

s’instal·li de primer el de menor valor. 
  

En particular, les canonades de coure no es col·locaran abans de les conduccions d’acer galvanitzat, 

segons el sentit de circulació de l’aigua. No s’instal·laran aparells de producció d’ACS en coure col·locats 

abans de canalitzacions en acer. 
  

Excepcionalment, per requisits insalvables de la instal·lació, s’admetrà l’ús de maneguets 

antielectrolítics, de material plàstic, en la unió del coure i l’acer galvanitzat. S’autoritza, no obstant això, 

l’acoblament de coure després d’acer galvanitzat, muntant una vàlvula de retenció entre les dues 

canonades. 
  

Es podran acoblar a l’acer galvanitzat elements d’acer inoxidable. 
  

En les baines passamurs, s’interposarà un material plàstic per a evitar contactes inconvenients entre 

diferents materials. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.1, les canonades metàl·liques es protegiran contra 

l’agressió de tota classe de morters, del contacte amb l’aigua en la superfície exterior i de l’agressió del 

terreny mitjançant la interposició d’un element separador de material adequat i instal·lat de manera 
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contínua en tot el perímetre dels tubs i en tota la longitud, sense deixar juntes d’unió d’aquest element que 

interrompin la protecció i instal·lant-lo igualment en totes les peces especials de la xarxa, com ara colzes, 

corbes. 
  

Tota conducció exterior i a l’aire lliure es protegirà igualment. 
  

Si les canonades i els accessoris estan concebuts com a parts d’un mateix sistema d’instal·lació, 

aquests no es mesclaran amb els d’altres sistemes. 
  

Els materials que s’hagin d’utilitzar en la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que 

subministri, no han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si. 
  

El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s’intercalen. 
  

No podran emprar-se per a les canonades ni per als accessoris, materials que puguin produir 

concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial decret 140/2003, de 

7 de febrer. 
  

Atesa l’alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l’aigua, queden prohibits 

expressament els tubs d’alumini i aquells la composició dels quals contingui plom. 
  

Quan els tubs discorren soterrats o encastats, els revestiments que tindran seran segons el material 

d’aquests, és a dir: 
  

Per a tubs d’acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o amb quitrà de 

poliuretà. 
  

Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic. 
  

Per a tubs de fosa amb revestiment de pel·lícula contínua de polietilè, de resina epoxídica, amb 

betum, amb làmines de poliuretà o amb zincatge amb recobriment. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Execució de xarxes de canonades, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.1: 
  

Quan discorrin per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un adequat 

sistema de buidatge. El traçat de les canonades vistes s’efectuarà de forma neta i ordenada. Si estigueren 

exposades a qualsevol classe de deterioració per colps o xocs fortuïts, hauran de protegir-se 

adequadament. Les conduccions no han de ser instal·lades en contacte amb el terreny, i es disposarà 

sempre d’un adequat revestiment de protecció. 
  

Unions i juntes: 
  

Les unions dels tubs seran estanques, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.2. Les unions de tubs 

resistiran adequadament la tracció. Són admissibles les soldadures fortes. En les unions tub-accessori 

s’observaran les indicacions del fabricant. 
  

Proteccions: 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.2, tant en canonades encastades o ocultes com en 

canonades vistes, es considerarà la possible formació de condensacions en la superfície exterior i es 

disposarà un element separador de protecció, no necessàriament aïllant, però sí amb capacitat d’actuació 

com a barrera antivapor. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.3, quan la temperatura exterior de l’espai per on discorre la 

xarxa pugui aconseguir valors capaços de gelar l’aigua de l’interior, s’aïllarà tèrmicament aquesta xarxa 

amb aïllament adequat al material de constitució i al diàmetre de cada tram afectat. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.4, quan una canonada hagi de travessar qualsevol 

parament de l’edifici o un altre tipus d’element constructiu que pogués transmetre-li esforços perjudicials 

de tipus mecànic, ho farà dins d’una funda circular, de major diàmetre i prou resistent. Quan en 
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instal·lacions vistes, el pas es produeixi en sentit vertical, el passatubs sobreeixirà almenys 3 cm pel 

costat en què pogueren produir-se colps ocasionals, amb la finalitat de protegir el tub. Igualment, si es 

produeix un canvi de sentit, aquest sobreeixirà com a mínim una longitud igual al diàmetre de la canonada 

més 1 cm. Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de 

dilatació constructiva de l’edifici, s’instal·larà un element o dispositiu dilatador. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.5, a l’eixida de les bombes s’instal·laran connectors 

flexibles, que actuen de protecció contra el soroll. 
  

Grapes i abraçadores, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.4.1: la col·locació de grapes i 

abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de manera tal que els tubs queden 

perfectament alineats amb aquests paraments, guarden les distàncies exigides i no transmeten sorolls i/o 

vibracions a l’edifici. 
  

Suports, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.4.2, es disposaran suports de manera que el pes dels 

tubs carregui sobre aquests i mai sobre els mateixos tubs o les unions. No podran ancorar-se en cap 

element de tipus estructural, llevat que, en determinades ocasions, no sigui possible una altra solució. 
  

Allotjament del comptador general, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.2.1: la cambra o arqueta 

d’allotjament del comptador general estarà construïda de tal forma que una fuga d’aigua en la instal·lació 

no afecti la resta de l’edifici. Amb aquesta finalitat, estarà impermeabilitzada i comptarà amb un desaigüe 

al seu pis o fons que garanteixi l’evacuació del cabal d’aigua màxim previst en la connexió del servei 

d’aigua. Les superfícies interiors de la cambra o arqueta, quan aquesta es dugui a terme in situ, 

s’acabaran adequadament mitjançant un arrebossat, brunyiment i remolinat, sense cantons al fons, que al 

seu torn tindrà el pendent adequat cap a l’embornal. Si aquesta fos prefabricada complirà els mateixos 

requisits de manera general. En qualsevol cas, comptarà amb la preinstal·lació adequada per a una 

connexió d’enviament de senyals per a la lectura a distància del comptador. Les cambres o arquetes 

estaran tancades amb portes capaces de resistir adequadament tant l’acció de la intempèrie com 

possibles esforços mecànics derivats de la utilització i situació. En aquestes, es practicaran obertures que 

possibilitin la necessària ventilació de la cambra. 
  

Comptadors divisionaris aïllats, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.2.2: s’allotjaran en cambra, 

arqueta o armari, segons les diferents possibilitats d’instal·lació i complint els requisits establerts per al 

comptador general quant a les condicions d’execució. 
  

Dipòsit auxiliar d’alimentació per a grup de sobreelevació, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.1: 

haurà de ser fàcilment accessible així com fàcil de netejar. Comptarà en qualsevol cas amb tapa i aquesta 

ha d’estar assegurada contra esvarada i disposar en la zona més alta de suficient ventilació. Caldrà 

assegurar totes les unions amb l’atmosfera contra l’entrada d’animals i immissions nocives amb sifó per al 

desbordament. Estaran, en tots els casos, proveïts d’un sobreeixidor. Es disposarà, en la canonada 

d’alimentació al dipòsit, d’un o diversos dispositius de tancament. Aquests dispositius seran vàlvules 

pilotades. En cas d’haver-hi excés de pressió se n’haurà d’interposar, abans d’aquestes vàlvules, una que 

limiti aquesta pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors. La centraleta disposarà 

d’un hidronivell. Es disposarà dels mecanismes necessaris que permeten la fàcil evacuació de l’aigua 

continguda en el dipòsit, per a facilitar-ne el manteniment i la neteja. Així mateix, es construiran i 

connectaran de manera que l’aigua es renovi per la forma de funcionament per evitar sempre que hi hagi 

d’aigua estancada. 
  

Bombes per a grup de sobreelevació, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.2: es muntaran sobre 

bancada de formigó o un altre tipus de material que garanteixi la suficient massa i inèrcia del conjunt i 

impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l’edifici. Entre la bomba i la bancada aniran interposats 

elements antivibratoris adequats a l’equip a instal·lar, que serviran d’ancoratge d’aquest a l’esmentada 

bancada. A l’eixida de cada bomba s’instal·larà un maneguet elàstic. Igualment, es disposaran claus de 

tancament, abans i després de cada bomba. Les bombes d’impulsió s’instal·laran preferiblement 

submergides. 
  

Dipòsit de pressió, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.3: estarà dotat d’un pressòstat amb 

manòmetre, taratge a les pressions màxima i mínima de servei, fent d’interruptor, comandant la centraleta 

de maniobra i control de les bombes. Els valors corresponents de reglatge han de figurar de manera 

visible al dipòsit. En equips amb diverses bombes de funcionament en cascada, s’instal·laran tants 
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pressòstats com bombes es vulgui fer entrar en funcionament. El dipòsit de pressió disposarà d’una 

vàlvula de seguretat, situada a la part superior, amb una pressió d’obertura per damunt de la pressió 

nominal de treball i inferior o igual a la pressió màxima que suporta el dipòsit. Si s’instal·laren diversos 

dipòsits de pressió, aquests poden disposar-se tant en línia com en derivació. 
  

Funcionament alternatiu de grup de pressió convencional, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.2: 

es preveurà una derivació alternativa o bypass per al funcionament alternatiu del grup de pressió 

convencional. Aquesta derivació portarà incloses una vàlvula de tres vies motoritzada i una vàlvula 

antiretorn posterior a aquesta. L’accionament de la vàlvula també podrà ser manual. Quan hi hagi bateries 

mescladores, s’instal·larà una reducció de pressió centralitzada. Així mateix, es disposarà d’un ràcord de 

connexió per a la instal·lació d’un aparell de mesurament de pressió o un pont de pressió diferencial. El 

filtre ha d’instal·lar-se abans del primer ompliment de la instal·lació, i se situarà immediatament davant del 

comptador segons el sentit de circulació de l’aigua. En l’ampliació d’instal·lacions existents o en el canvi 

de trams grans d’instal·lació, és convenient la instal·lació d’un filtre addicional en el punt de transició. 

Només s’instal·laran aparells de dosificació conformes amb la reglamentació vigent. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l’obra. 
  

• Condicions d’acabament 

  

La instal·lació es lliurarà acabada, connectada i comprovada. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Instal·lació general de l’edifici. 
  

Connexió de servei: la canonada de connexió de servei travessa el mur per un orifici amb passatubs 

rejuntada i impermeabilitzada. Clau de registre (exterior a l’edifici). Clau de pas, allotjada en cambra 

impermeabilitzada a l’interior de l’edifici. 
  

Comptador general: situació de l’armari o cambra; col·locació del comptador, claus i aixetes; 

diàmetre i rebut del maneguet passamurs. 
  

Clau general: diàmetre i fixació del maneguet passamurs; col·locació de la clau. 
  

Tub d’alimentació i grup de pressió: diàmetre; si pot ser, aeri. 
  

Grup de pressió: marca i model especificat. 
  

Dipòsit hidropneumàtic: homologat pel Ministeri d’Indústria. 
  

Equip de bombament: marca, model, cabal, pressió i potència especificats. Portarà vàlvula 

d’assentament a l’eixida de l’equip i vàlvula d’aïllament en l’aspiració. Fixació que impedeixi la transmissió 

d’esforços a la xarxa i vibracions. 
  

Bateria de comptadors divisionaris: local o armari d’allotjament, impermeabilitzat i amb embornal 

sifònic. Col·locació del comptador i clau de pas. Separació d’altres centralitzacions de comptadors (gas, 

electricitat. Fixació del suport; col·locació de comptadors i claus). 
  

Instal·lació particular de l’edifici. 
  

Muntants: 
  

Aixetes per a buidatge de columnes, quan s’hagin previst. 
  

En cas d’instal·lació d’antiariets, col·locació en extrems de muntants i amb clau de tall. 
  

Diàmetre i material especificats; és a dir, muntants. 
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Passatubs en murs i forjats, amb amplitud suficient. 
  

Posició paral·lela o normal als elements estructurals. 
  

Comprovació de les separacions entre elements de suport o fixació. 
  

Derivació particular: 
  

Canalitzacions a un nivell superior dels punts de consum. 
  

Claus de pas en locals humits. 
  

Distància a una conducció o quadre elèctric major o igual a 30 cm. 
  

Diàmetres i materials especificats. 
  

Canonades de PVC, condicions especials per a no impedir la dilatació. 
  

Canonades d’acer galvanitzat encastades, no estaran en contacte amb algeps o morter mixt. 

  

Canonades de coure assegurades amb grapes de llautó. La unió amb galvanització mitjançant 

maneguets de llautó. Protecció, en el cas d’anar encastades. 
  

Prohibició d’utilitzar les canonades com a connexió de terra d’aparells elèctrics. 
  

Aixetes: 
  

Verificació amb especificacions de projecte. 
  

Col·locació correcta amb junta d’ajust. 
  

Calfador individual d’aigua calenta i distribució d’aigua calenta: 
  

Compleix les especificacions de projecte. 
  

Calfador de gas. Homologat per Indústria. Distàncies de protecció. Connexió a conducte d’evacuació 

de fums. Reixetes de ventilació, si és el cas. 
  

Termos elèctric. Acumulador. Connexió mitjançant interruptor de tall bipolar. 
  

En banys, es respecten els volums de prohibició i protecció. 
  

Disposició de claus de pas en entrada i eixida d’aigua de calfadors o termos. 
  

• Assaigs i proves 

  

Proves de les instal·lacions interiors. 
  

Prova de resistència mecànica i estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris que 

integren la instal·lació, estant tots els components vistos i accessibles per al seu control. Una vegada feta 

la prova anterior a la instal·lació se li connectaran les aixetes i els aparells de consum, i se sotmetran 

novament a la prova anterior. 
  

En cas d’instal·lacions d’ACS es faran les proves de funcionament següents: 
  

Mesurament de cabal i temperatura en els punts d’aigua. 
  

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada obert el nombre d’aixetes estimades 

en la simultaneïtat. 
  

Comprovació del temps que tarda l’aigua a eixir a la temperatura de funcionament una vegada fet 

l’equilibrament hidràulic de les diferents branques de la xarxa de retorn i oberts una a una l’aixeta més 

allunyada de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les últimes 24 hores. 
  

Seran motiu de rebuig les condicions següents: 
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Mesures no s’ajusten al que està especificat. 
  

Col·locació i unions defectuoses. 
  

Estanquitat: assajats el 100% de conductes i accessoris, es rebutjarà la instal·lació si no s’estabilitza 

la pressió al cap de dues hores de començada la prova. 
  

Funcionament: assajats el 100% d’aixetes, fluxors i claus de pas de la instal·lació, es rebutjarà la 

instal·lació si s’observa funcionament deficient en estanquitat del conjunt complet, aigües amunt i aigües 

avall de l’obturador, obertura i tancament correctes, subjecció mecànica sense folgances, moviments ni 

danys a l’element a què se subjecta. 
  

Conservació i manteniment 

  

Les connexions de servei que no siguin utilitzades immediatament després d’acabades o que 

estiguin parades temporalment, han de tancar-se en la conducció de proveïment. Les connexions de 

servei que no s’usen durant un any han de ser tapades. 
  

Es procedirà a la neteja de filtres d’aixetes i de qualsevol altre element que pugui resultar obstruït 

abans del lliurament de l’obra. 
  

Sistemes de tractament d’aigua. 
  

Els productes químics utilitzats en el procés han d’emmagatzemar-se en condicions de seguretat en 

funció de la naturalesa i la forma d’utilització. L’entrada al local destinat a l’emmagatzematge ha d’estar 

dotada d’un sistema perquè l’accés sigui restringit a les persones autoritzades per a la manipulació. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Instal·lació general de l'edifici. 
  

Prova hidràulica de les conduccions: 
  

Prova de pressió. 
  

Prova d’estanquitat. 
  

Grup de pressió: verificació del punt de taratge dels pressòstats. 
  

Nivell d’aigua/ aire en el dipòsit. 
  

Lectura de pressions i verificacions de cabals. 
  

Comprovació del funcionament de vàlvules. 
  

Instal·lacions particulars. 
  

Prova hidràulica de les conduccions: 
  

Prova de pressió. 
  

Prova d’estanquitat. 
  

Prova de funcionament: simultaneïtat de consum. 
  

Cabal en el punt més allunyat. 
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4.3. Instal·lació d’enllumenat 

4.3.1. Enllumenat d’emergència 

Descripció 

Descripció 

  

Il·luminació d’espais sense llum amb la presència de fonts de llum artificials, amb aparell 

d’enllumenat que reparteix, filtra o transforma la llum emesa per un o diversos llums elèctrics i que 

comprèn tots els dispositius necessaris per al suport, la fixació i la protecció dels llums i, en cas necessari, 

els circuits auxiliars en combinació amb els mitjans de connexió amb la xarxa d’alimentació. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Unitat d’equip de lluminària, totalment acabada, incloent-hi l’equip d’encesa, fixacions, connexió 

comprovació i material menut. S’hi podran incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixetes. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Els llums, equips auxiliars, lluminàries i resta de dispositius compliran el que es disposa en la 

normativa específica per a cada tipus de material. Particularment, els llums fluorescents compliran els 

valors admesos pel Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits d’eficiència 

energètica dels estabilitzadors de llums fluorescents. 
  

Excepte justificació, els llums utilitzats en la instal·lació d’il·luminació de cada zona tindran limitada 

les pèrdues dels equips auxiliars, per la qual cosa la potència del conjunt llum més equip auxiliar no 

superarà els valors indicats en CTE DB-HE3. 
  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Productes amb marcatge CE: 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretensat (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 13.1.). 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

13.2). 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

13.3). 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra (vegeu Part 

II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.4). 
  

Es durà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, per 

verificar que coincideix el subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte. 
  

- Equips elèctrics per a muntatge exterior: grau de protecció mínima IP54, segons les UNE 20324 i IK 

8 segons les UNE-EN 50102/A1CORR:2002. Muntats a una altura mínima de 2,50 m des de terra. 

Entrades i eixides de cables per la part inferior de l’envoltant. 
  

- Lluminàries per a llums d’incandescència o de fluorescència i altres tipus de descàrrega i inducció: 

marca del fabricant, classe, tipus (encastable, per a adossar, per a suspendre, amb gelosia, amb difusor 

continu, estanca, antideflagrant…), grau de protecció, tensió assignada, potència màxima admissible, 

factor de potència, cablejat (secció i tipus d’aïllament, dimensions en planta), tipus de subjecció, 
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instruccions de muntatge. Les lluminàries per a enllumenat interior se subjectaran a la sèrie de normes 

UNE-EN 60598-. 
  

- Llum: marca d’origen, tipus o model, potència (watts), tensió d’alimentació (volts) i flux nominal 

(lúmens). Per als llums fluorescents, condicions d’encesa i color aparent, temperatura de color en K 

(segons el tipus de llum) i índex de rendiment de color. Els rètols lluminosos i les instal·lacions que els 

alimentin amb tensions assignades d’eixida en buit entre 1 i 10 kV, estaran subjectes al que es disposa en 

la sèrie de normes UNE EN 50107-. 
  

- Accessoris per als llums de fluorescència (reactància, condensador i encebadors). Portaran 

gravades de manera clara i identificables les indicacions següents: 
  

Reactància: marca d’origen, model, esquema de connexió, potència nominal, tensió d’alimentació, 

factor de freqüència i tensió, freqüència i corrent nominal d’alimentació. 
  

Condensador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, capacitat, tensió 

d’alimentació, tensió d’assaig quan aquesta sigui major que tres vegades la nominal, tipus de corrent per 

a la qual està previst, temperatura màxima de funcionament. Tots els condensadors que formen part de 

l’equip auxiliar elèctric dels llums de descàrrega, per a corregir el factor de potència dels estabilitzadors, 

hauran de portar connectada una resistència que asseguri que la tensió en borns del condensador no 

sigui major de 50 V transcorreguts 60 s des de la desconnexió del receptor. 
  

Encebador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, circuit i tipus de llum per als 

quals sigui utilitzable. 
  

Equips elèctrics per als punts de llum: tipus —interior o exterior—, instal·lació adequada al tipus 

utilitzat, grau de protecció mínima.  
  

- Conductors: secció mínima per a tots els conductors, inclòs el neutre. Els conductors de la xarxa de 

terra que uneixen els elèctrodes hauran de complir les condicions d’ITC-BT-09. 
  

- Elements de fixació. 
  

En les instal·lacions d’enllumenat en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del Reial decret 1890/2008, 

de 14 de novembre: 
  

- Els equips auxiliars que s’incorporen hauran de complir les condicions de funcionament establides 

en les normes UNE-EN de prescripcions de funcionament següents: 
  

a) UNE-EN 60921:2006 i UNE-EN 60921:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums fluorescents. 
  

b) UNE-EN 60923:2006 i UNE-EN 60923:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums de descàrrega, 

excloses les fluorescents. 
  

c) UNE-EN 60929:2011/A1:2016 (ratificada). 
  

- Estabilitzadors electrònics alimentats en corrent altern per a llums fluorescents. 
  

- Amb excepció de les il·luminacions nadalenques i festives, els llums utilitzats en instal·lacions 

d’enllumenat exterior tindran una eficàcia lluminosa superior a: 
  

a) 40 lum/W, per a enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de senyals i anuncis lluminosos 

  

b) 65 lum/W, per a enllumenats viari, específic i ornamental. 
  

- Les lluminàries incloent-hi els projectors, que s’instal·lin en les instal·lacions d’enllumenat excepte 

les d’enllumenat festiu i nadalenc, hauran de complir amb els requisits de l’esmentat RD respecte als 

valors de rendiment de la lluminària (η) i factor d’utilització (fu). 
  

- Referent al factor de manteniment (fm) i al flux hemisfèric superior instal·lat (FHSinst), compliran el 

que es disposa en les ITCEA-06 i la ITC-EA-03, respectivament. 
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- Les lluminàries hauran de triar-se de manera que es compleixin els valors d’eficiència energètica 

mínima, per a instal·lacions d’enllumenat viari i la resta de requisits per a altres instal·lacions d’enllumenat, 

segons el que s’estableix en la ITC-EA-01. 
  

- La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l’equip auxiliar i llum de descàrrega, no 

superarà els valors especificats en la ITC-EA-04. 
  

- Els sistemes d’accionament hauran de garantir que les instal·lacions d’enllumenat exterior 

s’encenguin i apaguin amb precisió a les hores previstes quan la lluminositat ambient ho requereixi, a fi 

d’estalviar energia. L’accionament de les instal·lacions d’enllumenat exterior podrà dur-se a terme 

mitjançant diversos dispositius, com, per exemple, fotocèl·lules, rellotges astronòmics i sistemes d’encesa 

centralitzada. Tota instal·lació d’enllumenat exterior amb una potència de llums i equips auxiliars superiors 

a 5 kW, haurà d’incorporar un sistema d’accionament per rellotge astronòmic o sistema d’encesa 

centralitzada, mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars inferior o igual a 5 kW 

també podrà incorporar-se un sistema d’accionament mitjançant fotocèl·lula. 
  

- Amb la finalitat d’estalviar energia, les instal·lacions d’enllumenat arreplegades en el capítol 9 de la 

ITC-EA-02, es projectaran amb dispositius o sistemes per a regular el nivell lluminós. Els sistemes de 

regulació del nivell lluminós hauran de permetre la disminució del flux emès fins a un 50% del valor en 

servei normal, mantenint la uniformitat dels nivells d’il·luminació, durant les hores amb funcionament 

reduït. 
  

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o 

que presenten defectes seran rebutjades. 
  

L’emmagatzematge dels productes en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i 

d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones 

allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

La fixació s’acabarà una vegada completat el parament que el suporta. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una 

canonada d’aigua, es col·locarà sempre per damunt d’aquesta. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Segons el CTE DB SUA 4, apartat 1, en cada zona es disposarà una instal·lació d’enllumenat que 

proporcioni el nivell d’il·luminació establit en la taula 1.1, mesurat arran de terra. En les zones dels 

establiments d’ús de públic concurrència en les quals l’activitat es desenvolupa amb un nivell baix 

d’il·luminació es disposarà una il·luminació d’abalisament en les rampes i en cada un dels escalons de les 

escales. 
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Segons el CTE DB HE 3, apartat 2.2, les instal·lacions d’il·luminació disposaran, per a cada zona, 

d’un sistema de regulació i control que compleixin les condicions següents: 
  

Tota la zona disposarà almenys d’un sistema d’encesa i apagada manual, quan no disposi d’un altre 

sistema de control, i no s’acceptaran els sistemes d’encesa i apagada en quadres elèctrics com a únic 

sistema de control. Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un sistema de control d’encesa i apagada de 

detecció de presència o sistema de temporització. 
  

S’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural que regulin el nivell d’il·luminació en funció 

de l’aportació de llum natural, en la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una distància inferior 

a 3 m de la finestra, i en totes les situades sota una claraboia, en els casos indicats de les zones dels 

grups 1 i 2 (segons l’apartat 2.1). 
  

Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que 

compleixin la reglamentació vigent en l’àmbit d’actuació. 
  

Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la fixació al suport, es connectaran 

tant la lluminària com els accessoris, amb el circuit corresponent. 
  

Es proveirà la instal·lació d’un interruptor de tall omnipolar situat en la part de baixa tensió. 
  

Les parts metàl·liques accessibles dels receptors d’enllumenat que no siguin de Classe II o Classe III 

hauran de connectar-se de manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 
  

En xarxes d’alimentació subterrànies, els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 40 cm, 

mesurats des de la cota inferior del tub, i el diàmetre interior no serà inferior a 6 cm. Es col·locarà una 

cinta de senyalització que adverteixi de la presència de cables d’enllumenat exterior, situada a una 

distància mínima de terra de 10 cm i a 25 cm per damunt del tub.  
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l’obra. 
  

• Toleràncies admissibles 

  

Es rebutjarà la instal·lació quan: 
  

Els valors de l’eficiència energètica de la instal·lació siguin inferiors als especificats en el projecte. 
  

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions interiors sigui un 10% inferior a l’especificada. 
  

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 sigui un 

20% superior a l’especificada. 
  

Els valors d’uniformitat de luminància/il·luminació i enlluernament no s’ajusten a les especificacions 

del projecte. 
  

El tipus de llum i lluminària no s’ajusten a les especificacions de projecte. 
  

Els valors de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del 

RD 1890/2008 no s’ajusten a les especificacions del projecte. 

  

• Condicions d’acabament 

  

Es comprovarà que els conjunts dels llums i els equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant 

que acrediti la potència total. 
  

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’instal·lador autoritzat emetrà la 

documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 
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Llums, lluminàries, conductors, situació, altura d’instal·lació, connexió de terra, fonamentacions, 

bàculs: coincidiran en nombre i característiques amb el que s’especifica en el projecte. 
  

Connexions: executades amb regletes o accessoris específics a aquest efecte.  
  

• Assaigs i proves 

  

Accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les lluminàries equipades amb els 

llums corresponents. 
  

Potència elèctrica consumida per la instal·lació. 
  

Uniformitat de la instal·lació. 
  

Luminància mitjana de la instal·lació. 
  

Enlluernament pertorbador i relació entorn (SR). 
  

Conservació i manteniment 

  

Tots els elements de la instal·lació es protegiran de la brutícia i de l’entrada d’objectes estranys. 
  

Es procedirà a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de l’obra. 
  

Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i 

l’eficiència energètica de la instal·lació VEEI, es complirà el Pla de manteniment de les instal·lacions 

d’il·luminació que inclourà, entre altres accions, les operacions de reposició de llums amb la freqüència de 

reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona il·luminada, 

incloent-hi en ambdues la periodicitat necessària. Aquest pla també tindrà en compte els sistemes de 

regulació i control utilitzats en les diferents zones. 
  

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 es portaran a cap les operacions de 

reposició de llums i neteja de lluminàries amb la periodicitat determinada pel càlcul del factor de 

manteniment. El responsable de l’execució del Pla de manteniment és el titular de la instal·lació. 
  

Els mesuraments elèctrics i luminotècnics inclosos en el Pla de manteniment, les durà a terme un 

instal·lador autoritzat en baixa tensió, que haurà de portar un registre d’operacions de manteniment, en el 

qual es reflecteixin els resultats de les tasques portades a cap. 

  

En aquest registre es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instal·lació 

d’enllumenat exterior, en què han de figurar, com a mínim, la següent informació: 
  

a) El titular de la instal·lació i la ubicació d’aquesta. 
  

b) El titular del manteniment. 
  

c) El número d’ordre de l’operació de manteniment preventiu en la instal·lació. 
  

d) El número d’ordre de l’operació de manteniment correctiu. 
  

e) La data d’execució. 
  

f) Les operacions dutes a terme i el personal que les va portar a cap. 

  

A més, a fi de facilitar l’adopció de mesures d’estalvi energètic, es registrarà: 
  

g) Consum energètic anual. 
  

h) Temps d’encesa i apagada dels punts de llum. 
  

i) Mesura i valoració de l’energia activa i reactiva consumida, amb discriminació horària i factor de 

potència, 
  

j) Nivells d’il·luminació mantinguts. 
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El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es farà per duplicat i se’n lliurarà 

una còpia al titular de la instal·lació. Aquests documents hauran de guardar-se almenys durant cinc anys, 

comptats a partir de la data d’execució de la corresponent operació de manteniment. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 
  

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit de l’RD 1890/2008: 
  

- Verificació inicial, prèvia a la posada en servei: totes les instal·lacions. 

  

- Inspecció inicial, prèvia a la posada en servei: les instal·lacions de més de 5 kW de potència 

instal·lada. 
  

- Verificacions cada 5 anys: les instal·lacions de fins a 5 kW de potència instal·lada. 

  

- Inspeccions cada 5 anys: les instal·lacions de més de 5 kW de potència instal·lada.. 

 
 

4.3.2. Instal·lació d’il·luminació 

Descripció 

Descripció 

  

Il·luminació d’espais sense llum amb la presència de fonts de llum artificials, amb aparell 

d’enllumenat que reparteix, filtra o transforma la llum emesa per un o diversos llums elèctrics i que 

comprèn tots els dispositius necessaris per al suport, la fixació i la protecció dels llums i, en cas necessari, 

els circuits auxiliars en combinació amb els mitjans de connexió amb la xarxa d’alimentació. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Unitat d’equip de lluminària, totalment acabada, incloent-hi l’equip d’encesa, fixacions, connexió 

comprovació i material menut. S’hi podran incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixetes. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Els llums, equips auxiliars, lluminàries i resta de dispositius compliran el que es disposa en la 

normativa específica per a cada tipus de material. Particularment, els llums fluorescents compliran els 

valors admesos pel Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits d’eficiència 

energètica dels estabilitzadors de llums fluorescents. 
  

Excepte justificació, els llums utilitzats en la instal·lació d’il·luminació de cada zona tindran limitada 

les pèrdues dels equips auxiliars, per la qual cosa la potència del conjunt llum més equip auxiliar no 

superarà els valors indicats en CTE DB-HE3. 
  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Productes amb marcatge CE: 
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- Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretensat (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 13.1.). 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

13.2). 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

13.3). 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra (vegeu Part 

II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.4). 
  

Es durà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, per 

verificar que coincideix el subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte. 
  

- Equips elèctrics per a muntatge exterior: grau de protecció mínima IP54, segons les UNE 20324 i IK 

8 segons les UNE-EN 50102/A1CORR:2002. Muntats a una altura mínima de 2,50 m des de terra. 

Entrades i eixides de cables per la part inferior de l’envoltant. 
  

- Lluminàries per a llums d’incandescència o de fluorescència i altres tipus de descàrrega i inducció: 

marca del fabricant, classe, tipus (encastable, per a adossar, per a suspendre, amb gelosia, amb difusor 

continu, estanca, antideflagrant…), grau de protecció, tensió assignada, potència màxima admissible, 

factor de potència, cablejat (secció i tipus d’aïllament, dimensions en planta), tipus de subjecció, 

instruccions de muntatge. Les lluminàries per a enllumenat interior se subjectaran a la sèrie de normes 

UNE-EN 60598-. 
  

- Llum: marca d’origen, tipus o model, potència (watts), tensió d’alimentació (volts) i flux nominal 

(lúmens). Per als llums fluorescents, condicions d’encesa i color aparent, temperatura de color en K 

(segons el tipus de llum) i índex de rendiment de color. Els rètols lluminosos i les instal·lacions que els 

alimentin amb tensions assignades d’eixida en buit entre 1 i 10 kV, estaran subjectes al que es disposa en 

la sèrie de normes UNE EN 50107-. 
  

- Accessoris per als llums de fluorescència (reactància, condensador i encebadors). Portaran 

gravades de manera clara i identificables les indicacions següents: 
  

Reactància: marca d’origen, model, esquema de connexió, potència nominal, tensió d’alimentació, 

factor de freqüència i tensió, freqüència i corrent nominal d’alimentació. 
  

Condensador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, capacitat, tensió 

d’alimentació, tensió d’assaig quan aquesta sigui major que tres vegades la nominal, tipus de corrent per 

a la qual està previst, temperatura màxima de funcionament. Tots els condensadors que formen part de 

l’equip auxiliar elèctric dels llums de descàrrega, per a corregir el factor de potència dels estabilitzadors, 

hauran de portar connectada una resistència que asseguri que la tensió en borns del condensador no 

sigui major de 50 V transcorreguts 60 s des de la desconnexió del receptor. 
  

Encebador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, circuit i tipus de llum per als 

quals sigui utilitzable. 
  

Equips elèctrics per als punts de llum: tipus —interior o exterior—, instal·lació adequada al tipus 

utilitzat, grau de protecció mínima.  
  

- Conductors: secció mínima per a tots els conductors, inclòs el neutre. Els conductors de la xarxa de 

terra que uneixen els elèctrodes hauran de complir les condicions d’ITC-BT-09. 
  

- Elements de fixació. 
  

En les instal·lacions d’enllumenat en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del Reial decret 1890/2008, 

de 14 de novembre: 
  

- Els equips auxiliars que s’incorporen hauran de complir les condicions de funcionament establides 

en les normes UNE-EN de prescripcions de funcionament següents: 
  

a) UNE-EN 60921:2006 i UNE-EN 60921:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums fluorescents. 
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b) UNE-EN 60923:2006 i UNE-EN 60923:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums de descàrrega, 

excloses les fluorescents. 
  

c) UNE-EN 60929:2011/A1:2016 (ratificada). 
  

- Estabilitzadors electrònics alimentats en corrent altern per a llums fluorescents. 
  

- Amb excepció de les il·luminacions nadalenques i festives, els llums utilitzats en instal·lacions 

d’enllumenat exterior tindran una eficàcia lluminosa superior a: 
  

a) 40 lum/W, per a enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de senyals i anuncis lluminosos 

  

b) 65 lum/W, per a enllumenats viari, específic i ornamental. 
  

- Les lluminàries incloent-hi els projectors, que s’instal·lin en les instal·lacions d’enllumenat excepte 

les d’enllumenat festiu i nadalenc, hauran de complir amb els requisits de l’esmentat RD respecte als 

valors de rendiment de la lluminària (η) i factor d’utilització (fu). 
  

- Referent al factor de manteniment (fm) i al flux hemisfèric superior instal·lat (FHSinst), compliran el 

que es disposa en les ITCEA-06 i la ITC-EA-03, respectivament. 
  

- Les lluminàries hauran de triar-se de manera que es compleixin els valors d’eficiència energètica 

mínima, per a instal·lacions d’enllumenat viari i la resta de requisits per a altres instal·lacions d’enllumenat, 

segons el que s’estableix en la ITC-EA-01. 
  

- La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l’equip auxiliar i llum de descàrrega, no 

superarà els valors especificats en la ITC-EA-04. 
  

- Els sistemes d’accionament hauran de garantir que les instal·lacions d’enllumenat exterior 

s’encenguin i apaguin amb precisió a les hores previstes quan la lluminositat ambient ho requereixi, a fi 

d’estalviar energia. L’accionament de les instal·lacions d’enllumenat exterior podrà dur-se a terme 

mitjançant diversos dispositius, com, per exemple, fotocèl·lules, rellotges astronòmics i sistemes d’encesa 

centralitzada. Tota instal·lació d’enllumenat exterior amb una potència de llums i equips auxiliars superiors 

a 5 kW, haurà d’incorporar un sistema d’accionament per rellotge astronòmic o sistema d’encesa 

centralitzada, mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars inferior o igual a 5 kW 

també podrà incorporar-se un sistema d’accionament mitjançant fotocèl·lula. 
  

- Amb la finalitat d’estalviar energia, les instal·lacions d’enllumenat arreplegades en el capítol 9 de la 

ITC-EA-02, es projectaran amb dispositius o sistemes per a regular el nivell lluminós. Els sistemes de 

regulació del nivell lluminós hauran de permetre la disminució del flux emès fins a un 50% del valor en 

servei normal, mantenint la uniformitat dels nivells d’il·luminació, durant les hores amb funcionament 

reduït. 
  

 Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o 

que presenten defectes seran rebutjades. 
  

L’emmagatzematge dels productes en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i 

d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones 

allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

La fixació s’acabarà una vegada completat el parament que el suporta. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
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Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una 

canonada d’aigua, es col·locarà sempre per damunt d’aquesta. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Segons el CTE DB SUA 4, apartat 1, en cada zona es disposarà una instal·lació d’enllumenat que 

proporcioni el nivell d’il·luminació establit en la taula 1.1, mesurat arran de terra. En les zones dels 

establiments d’ús de públic concurrència en les quals l’activitat es desenvolupa amb un nivell baix 

d’il·luminació es disposarà una il·luminació d’abalisament en les rampes i en cada un dels escalons de les 

escales. 
  

Segons el CTE DB HE 3, apartat 2.2, les instal·lacions d’il·luminació disposaran, per a cada zona, 

d’un sistema de regulació i control que compleixin les condicions següents: 
  

Tota la zona disposarà almenys d’un sistema d’encesa i apagada manual, quan no disposi d’un altre 

sistema de control, i no s’acceptaran els sistemes d’encesa i apagada en quadres elèctrics com a únic 

sistema de control. Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un sistema de control d’encesa i apagada de 

detecció de presència o sistema de temporització. 
  

S’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural que regulin el nivell d’il·luminació en funció 

de l’aportació de llum natural, en la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una distància inferior 

a 3 m de la finestra, i en totes les situades sota una claraboia, en els casos indicats de les zones dels 

grups 1 i 2 (segons l’apartat 2.1). 
  

Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que 

compleixin la reglamentació vigent en l’àmbit d’actuació. 
  

Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la fixació al suport, es connectaran 

tant la lluminària com els accessoris, amb el circuit corresponent. 
  

Es proveirà la instal·lació d’un interruptor de tall omnipolar situat en la part de baixa tensió. 
  

Les parts metàl·liques accessibles dels receptors d’enllumenat que no siguin de Classe II o Classe III 

hauran de connectar-se de manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 
  

En xarxes d’alimentació subterrànies, els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 40 cm, 

mesurats des de la cota inferior del tub, i el diàmetre interior no serà inferior a 6 cm. Es col·locarà una 

cinta de senyalització que adverteixi de la presència de cables d’enllumenat exterior, situada a una 

distància mínima de terra de 10 cm i a 25 cm per damunt del tub.  
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l’obra. 
  

• Toleràncies admissibles 

  

Es rebutjarà la instal·lació quan: 
  

Els valors de l’eficiència energètica de la instal·lació siguin inferiors als especificats en el projecte. 
  

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions interiors sigui un 10% inferior a l’especificada. 
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La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 sigui un 

20% superior a l’especificada. 
  

Els valors d’uniformitat de luminància/il·luminació i enlluernament no s’ajusten a les especificacions 

del projecte. 
  

El tipus de llum i lluminària no s’ajusten a les especificacions de projecte. 
  

Els valors de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del 

RD 1890/2008 no s’ajusten a les especificacions del projecte. 

  

• Condicions d’acabament 

  

Es comprovarà que els conjunts dels llums i els equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant 

que acrediti la potència total. 
  

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’instal·lador autoritzat emetrà la 

documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Llums, lluminàries, conductors, situació, altura d’instal·lació, connexió de terra, fonamentacions, 

bàculs: coincidiran en nombre i característiques amb el que s’especifica en el projecte. 
  

Connexions: executades amb regletes o accessoris específics a aquest efecte.  
  

• Assaigs i proves 

  

Accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les lluminàries equipades amb els 

llums corresponents. 
  

Potència elèctrica consumida per la instal·lació. 
  

Uniformitat de la instal·lació. 
  

Luminància mitjana de la instal·lació. 
  

Enlluernament pertorbador i relació entorn (SR). 
  

Conservació i manteniment 

  

Tots els elements de la instal·lació es protegiran de la brutícia i de l’entrada d’objectes estranys. 
  

Es procedirà a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de l’obra. 
  

Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i 

l’eficiència energètica de la instal·lació VEEI, es complirà el Pla de manteniment de les instal·lacions 

d’il·luminació que inclourà, entre altres accions, les operacions de reposició de llums amb la freqüència de 

reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona il·luminada, 

incloent-hi en ambdues la periodicitat necessària. Aquest pla també tindrà en compte els sistemes de 

regulació i control utilitzats en les diferents zones. 
  

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 es portaran a cap les operacions de 

reposició de llums i neteja de lluminàries amb la periodicitat determinada pel càlcul del factor de 

manteniment. El responsable de l’execució del Pla de manteniment és el titular de la instal·lació. 
  

Els mesuraments elèctrics i luminotècnics inclosos en el Pla de manteniment, les durà a terme un 

instal·lador autoritzat en baixa tensió, que haurà de portar un registre d’operacions de manteniment, en el 

qual es reflecteixin els resultats de les tasques portades a cap. 

  

En aquest registre es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instal·lació 

d’enllumenat exterior, en què han de figurar, com a mínim, la següent informació: 



ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 

COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 
 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS    p à g .  7 4  

Ju l io l  2024 

  

a) El titular de la instal·lació i la ubicació d’aquesta. 
  

b) El titular del manteniment. 
  

c) El número d’ordre de l’operació de manteniment preventiu en la instal·lació. 
  

d) El número d’ordre de l’operació de manteniment correctiu. 
  

e) La data d’execució. 
  

f) Les operacions dutes a terme i el personal que les va portar a cap. 

  

A més, a fi de facilitar l’adopció de mesures d’estalvi energètic, es registrarà: 
  

g) Consum energètic anual. 
  

h) Temps d’encesa i apagada dels punts de llum. 
  

i) Mesura i valoració de l’energia activa i reactiva consumida, amb discriminació horària i factor de 

potència, 
  

j) Nivells d’il·luminació mantinguts. 
  

El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es farà per duplicat i se’n lliurarà 

una còpia al titular de la instal·lació. Aquests documents hauran de guardar-se almenys durant cinc anys, 

comptats a partir de la data d’execució de la corresponent operació de manteniment. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 
  

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit de l’RD 1890/2008: 
  

• Verificació inicial, prèvia a la posada en servei: totes les instal·lacions. 
  

• Inspecció inicial, prèvia a la posada en servei: les instal·lacions de més de 5 kW de potència 

instal·lada. 
  

• Verificacions cada 5 anys: les instal·lacions de fins a 5 kW de potència instal·lada. 

  

• Inspeccions cada 5 anys: les instal·lacions de més de 5 kW de potència instal·lada. 
  

4.4. Instal·lació de protecció 

4.4.1. Instal·lació de protecció contra incendis 

Descripció 

Descripció 

  

Equips i instal·lacions destinats a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris d’un edifici 

pateixin danys derivats d’un incendi d’origen accidental, d’acord amb el CTE DB SI, a conseqüència de les 

característiques del projecte i la construcció. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Unitat d’equip completament rebuda o acabada en cada cas; tots els elements específics de les 

instal·lacions de protecció contra incendis, com ara detectors, centrals d’alarma, equips de mànega, 

boques, etc. 
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La resta d’elements auxiliars per a completar aquesta instal·lació, siguin instal·lacions elèctriques o 

canonades es mesuraran i valoraran seguint les recomanacions establides en els apartats corresponents 

de la subsecció «Electricitat: baixa tensió i posada a terra» i el capítol «Lampisteria». 
  

Els elements que no es trobin prevists en qualsevol dels dos casos anteriors es mesuraran i 

valoraran per unitat d’obra projectada, realment executada. 
  

  

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Els aparells, equips i sistemes, així com la instal·lació i el manteniment emprats en la protecció 

contra incendis, compliran les condicions especificades en el Reglament d’instal·lacions de protecció 

contra incendis, Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. 
  

Hi ha diferents tipus d’instal·lació contra incendis: 
  

- Extintors portàtils o sobre carros. 
  

- Columna seca (canalització segons apartat corresponent del capítol «Lampisteria»). 
  

- Boques d’incendi equipades. 
  

- Grups de bombament. 
  

- Sistema de detecció i alarma d’incendi (activada l’alarma automàticament mitjançant detectors o 

manualment mitjançant polsadors). 
  

- Instal·lació automàtica d’extinció (canalització segons apartat corresponent del capítol Fontaneria, 

amb presa a la xarxa general independent de la de canonades de l’edifici). 
  

- Hidrants exteriors. 
  

- Arruixadors. 
  

- Sistemes de control de fums. 
  

- Sistemes de ventilació. 
  

- Sistemes de senyalització. 
  

- Sistemes de gestió centralitzada. 
  

- Ascensor d’emergència, d’acord amb DB SUA. 
  

Les característiques mínimes s’especifiquen en cada una de les normes UNE corresponents a cada 

instal·lació de protecció d’incendis. 
  

En edificis que hagin de tenir un pla d’emergència d’acord amb la reglamentació vigent, aquest 

preveurà procediments per a l’evacuació de les persones amb discapacitat en situacions d’emergència. 
  

Tots els components de la instal·lació hauran de rebre’s en obra d’acord amb la documentació del 

fabricant, normativa, si n’hi ha, especificacions del projecte i amb les indicacions de la direcció facultativa 

durant l’execució de les obres. 
  

Productes amb marcatge CE: 
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- Productes de protecció contra el foc (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.1). 
  

- Hidrants (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.2). 
  

- Sistemes de detecció i alarma d’incendis (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

17.3): 
  

El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més d’acústics. Els senyals visuals seran 

perceptibles fins i tot a l’interior d’habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva. 
  

Equips de subministrament d’alimentació. 
  

Detectors de calor puntuals. 
  

Detectors de fum puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum transmesa o per 

ionització. 
  

Detectors de flama puntuals. 
  

Polsadors manuals d’alarma. 
  

Detectors de fum de línia que utilitzen un feix òptic de llum. 
  

Seccionadors de curtcircuit. 
  

Dispositius entrada/ eixida per al seu ús en les vies de transmissió de detectors de foc i alarmes 

d’incendi. 
  

Detectors d’aspiració de fums. 
  

Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada. 
  

- Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues (vegeu Part II: 

Relació de productes amb marcatge CE, 17.4): 
  

Boques d’incendi equipades amb mànegues semirígides. 
  

Boques d’incendi equipades amb mànegues planes. 
  

- Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents 

gasosos (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.5): 
  

Dispositius automàtics i elèctrics de control i retard. 
  

Dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. 
  

Dispositius manuals de disparada i de parada. 
  

Conjunts de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els actuadors. 
  

Vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els actuadors per a sistemes de CO2. 
  

Dispositius no elèctrics d’avortament per a sistemes de CO2. 
  

Difusors per a sistemes de CO2. 
  

Connectors. 
  

Detectors especials d’incendis. 
  

Pressòstats i manòmetres. 
  

Dispositius mecànics de pesatge. 
  

Dispositius pneumàtics d’alarma. 
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Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. 
  

- Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua 

polvoritzada (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.6): 
  

Arruixadors automàtics. 
  

Conjunts de vàlvules d’alarma de canonada banyada i cambres de retard. 
  

Conjunts de vàlvules d’alarma per a sistemes de canonada seca. 
  

Alarmes hidromecàniques. 
  

Detectors de flux d’aigua. 
  

- Productes tallafoc i de segellament contra el foc (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge 

CE, 17.7). 
  

D’acord amb el Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis, la recepció d’aquests es farà mitjançant certificació d’entitat 

de control que possibiliti la col·locació de la corresponent marca d’acord amb normes. 
  

No serà necessària la marca de conformitat d’aparells, equips o altres components quan aquests es 

dissenyin i fabriquin com a model únic per a una instal·lació determinada. No obstant això, haurà de 

presentar-se davant els serveis competents en matèria d’indústria de la comunitat autònoma, abans de la 

posada en funcionament de l’aparell, l’equip o el sistema o component, un projecte signat per tècnic titulat 

competent, en el qual se n’especifiquin les característiques tècniques i de funcionament, i s’acrediti el 

compliment de totes les prescripcions de seguretat exigides per l’esmentat Reglament, i es faran els 

assaigs i les proves que corresponguin d’acord amb aquest. 
  

Les peces que hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes accidentals en la 

recepció en fàbrica seran rebutjades. 
  

Així mateix, seran rebutjats aquells productes que no compleixin les característiques mínimes 

tècniques prescrites en projecte. 
  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

Els productes es protegiran d’humitat, impactes i brutícia, si pot ser dins dels respectius embalatges 

originals. Es protegiran convenientment totes les rosques de la instal·lació. 
  

No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

El suport de les instal·lacions de protecció contra incendis seran els paraments verticals o 

horitzontals, així com els passos a través d’elements estructurals, complint recomanacions de la 

subsecció «Electricitat: baixa tensió i connexió de terra» i el capítol «Lampisteria», segons que es tracte 

d’instal·lació de canonades o elèctrica. Quedaran acabades les fàbriques, encaixos, passatubs, etc., 

necessaris per a la fixació (encastades o en superfície) i el pas dels diferents elements de la instal·lació. 

Les superfícies on es treballi estaran netes i anivellades. 
  

La resta de components específics de la instal·lació de protecció contra incendis, com ara extintors, 

BIE, arruixadors, etc., aniran subjectes en superfície o encastats, segons disseny i complint els 

condicionants dimensionals quant a posició segons el CTE DB SI. Aquests suports tindran la suficient 

resistència mecànica per a aguantar el pes i les accions del maneig durant el funcionament. 

  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
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Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

En el cas d’utilitzar-se en un mateix local extintors de tipus diferents, es tindrà en compte la possible 

incompatibilitat entre els diferents agents d’aquests. 
  

Quan les canalitzacions siguin superficials, mai se soldarà el tub al suport. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

La instal·lació d’aparells, equips, sistemes i els components, amb excepció dels extintors portàtils, la 

durà a terme l’empresa instal·ladora. 
  

La comunitat autònoma corresponent portarà un llibre de registre en el qual figuraran les empreses 

instal·ladores. 
  

Durant el replanteig es tindrà en compte una separació mínima entre canonades veïnes de 25 cm i 

amb conductes elèctrics de 30 cm. Per a les canalitzacions es netejaran les rosques i l’interior d’aquestes. 
  

A més de les condicions establides en la subsecció «Electricitat: baixa tensió i connexió de terra» i el 

capítol «Lampisteria», es tindran en compte les recomanacions següents: 
  

Es portarà a cap la instal·lació, sigui elèctrica o de canonades. 
  

Es procedirà a la col·locació dels conductors elèctrics, amb l’ajuda de passafils impregnats amb 

substàncies per a facilitar el pas per l’interior. 
  

Per a les canalitzacions, el muntatge podrà ser superficial o encastat. En el cas de canalitzacions 

superficials les canonades es fixaran amb tacs o caragols a les parets amb una separació màxima entre 

aquests de 2 m; entre el suport i el tub s’interposarà un anell elàstic. Si la canalització és encastada 

aquesta anirà col·locada al parament horitzontal o vertical mitjançant grapes, amb interposició d’anell 

elàstic entre aquestes i el tub, i, finalment, es taparan les regates amb algeps o morter. 

  

El pas a través d’elements estructurals serà per passatubs, amb folgances tapades amb material 

elàstic, i dins d’aquests no s’allotjarà cap accessori. 
  

Totes les unions, canvis de direcció, etc., seran roscades i s’assegurarà l’estanquitat amb pintura de 

mini i amb estopa, cintes, pastes, preferentment tefló. 
  

Les reduccions de secció dels tubs, seran excèntriques enrasades amb les generatrius dels tubs a 

unir. 
  

Quan s’interrompi el muntatge es taparan els extrems dels conductes. 
  

Una vegada feta la instal·lació elèctrica i de canonades es farà la connexió amb els diferents 

mecanismes, equips i aparells de la instal·lació, i amb els equips de regulació i control. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l’obra. 
  

• Toleràncies admissibles 
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Extintors d’incendi: es comprovarà que la part superior de l’extintor quedi, com a màxim, a 1,70 m 

sobre el sòl. 
  

Columna seca: la presa de frontera i les eixides en les plantes tindran el centre de les boques a 90 

cm sobre el nivell del sòl. 
  

Boques d’incendi: l’altura del centre quedarà, com a màxim, a 1,50 m sobre el nivell del sòl o a més 

altura si es tracta de BIE de 2,5 cm, sempre que el filtre i la vàlvula d’obertura manual, si n’hi ha, estiguin 

situades a l’altura esmentada. 
  

• Condicions d’acabament 

  

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’empresa instal·ladora emetrà la 

documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Extintors d’incendis. 
  

Columna seca: 
  

Unió de la canonada amb la connexió siamesa. 
  

Fixació de la fusteria. 
  

Presa d’alimentació: 
  

Unió de la canonada amb la connexió siamesa. 
  

Fixació de la fusteria. 
  

Boques d’incendi, hidrants: 
  

Dimensions. 
  

Enrasament de la tapa amb el paviment. 
  

Unions amb la canonada. 
  

Equip de mànega: 
  

Unió amb la canonada. 
  

Fixació de la fusteria. 
  

Extintors, arruixadors i detectors: 
  

La col·locació, situació i tipus. 
  

Amplària d’elements d’evacuació: haurà de ser d’acord amb DB SI i DB SUA. 
  

Portes automàtiques situades en recorreguts d’evacuació: hauran de satisfer DB SI3-6. 
  

Senyalització dels mitjans d’evacuació: els itineraris accessibles compliran DB SI3-7. 
  

Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi: es complirà DB-SI3-9. 
  

Resta d’elements: 
  

Comprovar que l’execució no sigui diferent del que s’hagi projectat. 
  

Es tindran en compte els punts d’observació establits en els apartats corresponents de la subsecció 

«Electricitat: baixa tensió i connexió de terra» i el capítol «Lampisteria», segons que sigui el tipus 

d’instal·lació de protecció contra incendis. 
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• Assaigs i proves 

  

Columna seca (canalització segons la subsecció «Electricitat, baixa tensió i connexió de terra» i el 

capítol «Lampisteria»). 
  

El sistema de columna seca se sotmetrà, abans de la posada en servei, a una prova d’estanquitat i 

resistència mecànica. 
  

Boques d’incendi equipades, hidrants, columnes seques. 
  

Els sistemes se sotmetran, abans de la seva posada en servei, a una prova d’estanquitat i 

resistència mecànica. 
  

Arruixadors. 
  

Conductes i accessoris. 
  

Prova d’estanquitat. 
  

Funcionament de la instal·lació: 
  

Sistema de detecció i alarma d’incendi. 
  

Instal·lació automàtica d’extinció.  
  

Sistemes de control de fums. 
  

Sistemes de ventilació. 
  

Sistemes de gestió centralitzada. 
  

Instal·lació de detectors de fum i de temperatura. 
  

Conservació i manteniment 

  

Es buidarà la xarxa de canonades i es deixaran sense tensió tots els circuits elèctrics fins a la data 

del lliurament de l’obra. 
  

Es reposaran tots els elements que hagin resultat danyats abans del lliurament. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Fetes prèviament les proves i comprovacions oportunes, la posada en funcionament de les 

instal·lacions requerirà la presentació, davant dels serveis competents en matèria d’indústria de la 

comunitat autònoma, d’un certificat de l’empresa instal·ladora visat per un tècnic titulat competent 

designat per aquesta. 
  

Obligacions en matèria d’informació i reclamacions 

  

Les empreses instal·ladores i les mantenidores han de complir les obligacions d’informació dels 

prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establides, respectivament, en els articles 22 i 23 

de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 
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5. Revestiments i paviments 

5.1. Revestiment de paraments 

5.1.1. Pintures 

Descripció 

Descripció 

  

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d’estructura, fusteria, ferreria i 

instal·lacions, prèvia preparació de la superfície o no amb emprimació, situats a l’interior o a l’exterior, que 

serveixen com a element decoratiu i/o protector. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Metre quadrat de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del 

suport i de la pintura, mà de fons i mà o mans d’acabat totalment finalitzat, i neteja final. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es 

comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen 

amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor 

d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, en compliment de la transmitància tèrmica màxima 

exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 
  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 

característiques acústiques dels productes usats en els elements constructius de separació. Els productes 

que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície 

kg/m². Els productes utilitzats per a aplicacions acústiques es caracteritzen pel coeficient d’absorció 

acústica, α, almenys, per a les freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz i el coeficient d’absorció acústica mitjà 

αm, en el cas de productes usats com a absorbents acústics. En cas de no disposar del valor del coeficient 

d’absorció acústica mitjà αm, podrà fer-se servir el valor del coeficient d’absorció acústica ponderat, αw. 
  

- Emprimació: servirà de preparació de la superfície a pintar; podrà ser: emprimació per a 

galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació anticorrosiu (d’efecte barrera o protecció activa), 

emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a algeps i ciment, emprimació prèvia 

d’impermeabilització de murs, juntes i sobre formigons de neteja o regulació i les fonamentacions, etc. 
  

- Pintures i vernissos: constituiran mà de fons o d’acabat de la superfície a revestir. Estaran 

compostos de: medi en què es dissol: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al 

silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc.); dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l’oli, pintura a 

l’esmalt, pintura martelé, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, 

pintures bituminoses, vernissos, pintures intumescents, pintures ignífugues, pintures intumescents, etc.). 
  

Aglutinant (coles cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc.). 
  

Pigments. 
  

Additius en obra: antisilicones, acceleradors d’assecament, additius que matisen la lluentor, 

dissolvents, colorants, tints, etc. 
  

En la recepció de cada pintura es comprovarà l’etiquetatge dels envasos; en què han de figurar: les 

instruccions d’ús, la capacitat de l’envàs, el segell del fabricant. 
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Els materials protectors han d’emmagatzemar-se i utilitzar-se d’acord amb les instruccions del 

fabricant i l’aplicació es farà dins del període de vida útil del producte i en el temps indicat per a aplicar-lo, 

de manera que la protecció quedi totalment acabada en aquests terminis, segons el CTE DB S’A apartat 

3, durabilitat. 
  

Les pintures s’emmagatzemaran de manera que no suportin temperatures superiors a 40 °C, i no 

s’utilitzaran una vegada transcorregut el termini de caducitat determinat pel fabricant. 

  

Els envasos es mesclaran en el moment d’obrir-los, no es batrà, sinó que se sacsarà, excepte 

indicació expressa del fabricant. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 

característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 

aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 

d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 
  

• Condicions prèvies: suport 

  

Segons el CTE DB S’A apartat 10.6, immediatament abans de començar a pintar elements 

estructurals d’acer es comprovarà que les superfícies compleixen els requisits del fabricant. 
  

El suport estarà net de pols i greix, i lliure d’adherències o imperfeccions. Per a poder aplicar 

impermeabilitzants de silicona sobre qualsevol fàbrica arrebossada, hauran passat almenys tres setmanes 

des de l’execució. 
  

Si la superfície a pintar està calenta a causa del sol directe pot donar lloc, si es pinta, a cràters o 

bambolles. Si la pintura té un vehicle a l’oli, hi ha risc de corrosió del metall. 
  

En suports de fusta, el contingut d’humitat serà del 14-20% per a exteriors i del 8-14% per a interiors. 
  

Si s’usen pintures de dissolvent orgànic les superfícies a recobrir estaran seques; en el cas de 

pintures de ciment, el suport estarà humit. 
  

Estaran assegurats i muntats els bastiments de portes i finestres, congrells de canalitzacions, 

abraçadores de baixants, etc.  
  

Segons el tipus de suport a revestir, es considerarà: 
  

- Superfícies d’algeps, ciment, obra i derivats: s’eliminaran les eflorescències salines i l’alcalinitat 

amb un tractament químic; així mateix es rascaran les taques superficials produïdes per floridura i es 

desinfectarà amb fungicides. Les taques d’humitats internes que porten dissoltes sals de ferro, s’aïllaran 

amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s’humitejarà totalment el suport. 
  

- Superfícies de fusta: en cas d’estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes 

fungicides, així mateix se substituiran els nucs mal adherits per falques de fusta sana i se sagnaran 

aquells que presenten sumalls de resina. Es durà a terme una neteja general de la superfície i es 

comprovarà el contingut d’humitat. Se segellaran els nucs mitjançant una emprimació adequada, per 

exemple, goma laca aplicada amb pinzell, assegurant-se que penetrin en els buits d’aquests, i s’escataran 

les superfícies. 
  

- Superfícies metàl·liques: es farà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es portarà 

a cap una rascada d’òxids amb mitjans mecànics o raspall metàl·lic, seguit d’una neteja manual de la 

superfície. S’aplicarà un producte que desgreixarà a fons de la superfície.  
  

En qualsevol cas, s’aplicarà o no una capa d’emprimació tapaporus, segelladora, anticorrosiva, etc. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
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En exteriors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les pintures i els vernissos següents: 
  

Sobre rajola: ciment i derivats: pintura a la calç, al silicat, al ciment, plàstica, a l’esmalt i vernís 

hidròfug. 
  

Sobre fusta: pintura a l’oli, a l’esmalt i vernissos. 
  

Sobre metall: pintura a l’esmalt. 
  

En interiors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les pintures i els vernissos següents: 
  

Sobre rajola, formigó i derivats del ciment: pintura al silicat, al tremp, a la calç i plàstica. 
  

Sobre algeps o escaiola: pintura al tremp, plàstica i a l’esmalt. 
  

Sobre fusta: pintura plàstica, a l’oli, a l’esmalt, laca nitrocel·lulòsica i vernís. 
  

Sobre metall: pintura a l’esmalt, pintura martelé i laca nitrocel·lulòsica. 
  

Les pintures aplicades sobre els elements constructius dissenyats per a condicionament acústic no 

han de modificar les propietats absorbents acústiques d’aquests. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

La temperatura ambient estarà dins del rang indicat pel fabricant, com a referència, no serà major de 

28 °C a l’ombra ni menor de 12 °C durant l’aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 

directament sobre el pla d’aplicació. Amb oratge plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no 

estigui protegit. No es pintarà amb vent o corrents d’aire per possibilitat de no poder fer les unions 

correctament davant el ràpid assecament de la pintura. 
  

Es deixaran transcórrer els temps d’assecament especificats pel fabricant. Així mateix, s’evitaran, en 

les zones pròximes als paraments en període d’assecament, la manipulació i treball amb elements que 

desprenguin pols o deixen partícules en suspensió. 
  

- Pintura al tremp: s’aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus de la 

rajola, algeps o ciment i una mà d’acabat. 
  

- Pintura a la calç: s’aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels 

porus de la rajola o ciment i dues mans d’acabat. 
  

- Pintura al silicat: es protegiran els mobles de fusta i els vidres, atesa l’especial adherència 

d’aquesta classe de pintura i s’aplicarà una mà de fons i una altra d’acabat. 
  

- Pintura al ciment: es prepararà en obra i s’aplicarà en dues capes espaiades almenys 24 hores.  
  

- Pintura plàstica, acrílica, vinílica: si és sobre rajola, algeps o ciment, s’hi aplicarà una mà 

d’emprimació segelladora i dues mans d’acabat; si és sobre fusta, s’hi aplicarà una mà d’emprimació 

tapaporus, un empastat de vetes i colps amb posterior escatada i dues mans d’acabat.  
  

- Pintura a l’oli: s’aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i una altra d’acabat, espaiant-les algun 

temps entre 24 i 48 hores. 
  

- Pintura a l’esmalt: prèvia emprimació del suport s’aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura 

diluïda en cas que el suport sigui algeps, ciment o fusta, o dues mans d’acabat en cas de superfícies 

metàl·liques. 
  

- Pintura martelé o esmalt d’aspecte martelat: s’aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà 

d’acabat amb pistola. 
  

- Laca nitrocel·lulòsica: en cas que el suport sigui fusta, s’aplicarà una mà d’emprimació no grassa i 

en cas de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s’aplicaran dues 

mans d’acabat a pistola de laca nitrocel·lulòsica. 
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- Vernís hidròfug de silicona: una vegada net el suport, s’aplicarà el nombre de mans recomanat pel 

fabricant. 
  

- Vernís gras o sintètic: es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d’una escatada fina del 

suport, s’aplicaran dues mans d’acabat. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l’obra. 
  

• Condicions d’acabament 

  

- Pintura al ciment: s’arruixaran les superfícies pintades dues o tres vegades cada dia unes 12 hores 

després de l’aplicació. 
  

- Pintura al tremp: podrà tenir els acabats llisos, picada mitjançant corró de picar o gotejat mitjançant 

projecció amb pistola de gotes de pintura al tremp. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Es comprovarà que s’ha executat correctament la preparació del suport (emprimació segelladora, 

anticorrosiu, etc.), així com l’aplicació del nombre de mans de pintura necessaris. 
  

Conservació i manteniment 

  

Es comprovarà l’aspecte i el color, la inexistència de pelats, bufes i falta d’uniformitat, etc., de 

l’aplicació feta. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 

  

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a 

soroll aeri i de limitació del temps de reverberació, es duran a cap per laboratoris i d’acord amb el que 

s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 i UNE-EN ISO 

16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-

2:2008+ERRATUM:2009 V2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels 

mesuraments d’aïllament es portarà a terme d’acord amb les definicions de diferència de nivells 

estandarditzada per a cada tipus de soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 
  

Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit establerts en l'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament 

respecte a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 
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5.2. Paviments de sòls i escales 

5.2.1. Paviments de fusta per a sòls i escales 

Descripció 

Descripció 

  

Revestiments de terres constituïts per elements de fusta, amb diferents formats, col·locats sobre el 

forjat (suport) o sobre una capa col·locada sobre el suport (normalment terra flotant segons el DB HR o 

solera, si és el cas). 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre quadrat de paviment col·locat conformat per làmines recolzades sobre el forjat o terra flotant; 

llistons adherits a la solera o al terra flotant; o tarima clavada o encolada als llistons (fixos o flotants). 

Inclou, o no, el poliment i l’envernissat, i fins i tot els talls, l’eliminació de restes i la neteja. Els 

revestiments d'escaló i els sòcols es mesuraran i valoraran per metre lineal. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà d’acord amb la «Part II: Condicions de recepció 

de productes». Això comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del 

marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques 

d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l'apartat 5.1, en cas de formar part de l'envoltant tèrmic, es 

comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen 

amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor 

d'aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específic cp, de manera que es compleixi amb la transmitància 

tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l'envoltant tèrmic. 
  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 

característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 

productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 

superfície kg/m2. En el cas de productes aïllants de soroll d'impactes que s’utilitzen en terres flotants, es 

caracteritzen per la rigidesa dinàmica en MN/m3, obtinguda d’acord amb la norma UNE-EN 29052-1:1994, 

i per la classe de compressibilitat, definida en les seves pròpies normes UNE. 
  

- Terra flotant: vegeu capítol «Terres flotants», de la part I del plec. 
  

- Solera: el suport més habitual per a la col·locació de paviments de fusta és la solera de morter de 

ciment. Es recomana com a dosatge estàndard aquell que està integrat per ciment CEM-II 32.5 i arena de 

riu llavada, amb una grandària màxima del gra de 4 mm en proporcions d'1 a 3, respectivament. 
  

- Terres de fusta (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.5): paviments interiors 

formats per l’acoblament d'elements de fusta. Tipus: 
  

Terres de fusta massissos: parquet amb ranures o llengüetes. Lamparquet massís. Parquet amb 

sistema d'interconnexió. Taula de parquet preacoblada. 
  

Terres de xapes de fusta: parquet multicapa. Paviment flotant. 

  

Parquet: està constituït per llistons petits adossats, però no units entre si, que formen figures 

geomètriques. 
  

Segons la grandària del llistó, els sòls de parquet poden ser:  
  

Lamparquet: per a llistons d’una longitud mínima de 200 mm (generalment per damunt dels 250 mm). 
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Parquet embotit: per a llistons de menys de 200 mm de longitud (generalment per davall de 160 mm). 

  

Es recomana que els llistons porten una petita mecanització en el perímetre per a evitar l'efecte de 

pujada i sobreeiximent de l'adhesiu pels cantells, o que els cantells dels llistons presenten un cert angle 

de bisell (mínim recomanat 6°) cap a l'interior. 
  

Es recomana que els llistons porten almenys dues ranures en la contracara per a ancorar-hi millor 

l’adhesiu. Aquestes ranures mai seran d'una profunditat major d’1/5 del gruix del llistó.  
  

Tarima tradicional (clavada o encolada als llistons): el gruix de les posts pot ser de 18 a 22 mm o 

major. 
  

Llistons per a la col·locació d'entarimats: s'admet qualsevol fusta conífera o frondosa, sempre que no 

presenti defectes que comprometen la solidesa de la peça (nusos, clivelles, etc.). Les fustes més 

habituals són les de conífera de pi i avet. L'amplària habitual dels llistons serà d'entre 50 i 70 mm. 
  

Tarima o parquet flotant, està format per: 
  

Capa base o suport, de fusta de conífera (generalment de pi o avet) de 2 mm de gruix, amb la fibra 

recta, densitat mitjana i hidrofugada. Aquesta capa és la que serveix de suport a les altres en la tarima 

instal·lada i queda en contacte amb la capa aïllant.  
  

Capa intermèdia o persiana, formada per un enllistonat també en fusta de conífera de 9 mm de gruix. 

Els llistons van cosits entre si. Els llistons dels extrems són substituïts per tires de contraxapat per a donar 

major cohesió a l'encadellat de testa de la tarima. Aquesta capa dona cohesió i flexibilitat al conjunt.  
  

Capa noble o d'ús, constituïda per un mosaic de posts de ± 3,2 mm de grossària, amb disposició en 

paral·lel i junta alternada. 
  

Les tres capes van encolades entre si amb adhesius d'ureaformaldehid, de baix contingut en 

formaldehids. 
  

Les tarimes van encadellades en tot el perímetre. 
  

Laminatges. La composició del sòl laminat d'alta prestació en general: 
  

Laminat d'alta pressió (HPL): és el component exterior del conjunt. El laminat o estratificat d'alta 

pressió està format per la superposició de tres elements units entre si mitjançant resines, que es calfen i 

comprimeixen a alta pressió per a formar una massa homogènia.  
  

Capa superficial: en contacte amb l'ambient exterior, proporciona la resistència a l'abrasió. Està 

formada per una o diverses fines làmines de composició similar al paper, impregnades amb resines de 

melamina i reforçades amb òxid d'alumini en pols.  
  

Capa decorativa: és la capa intermèdia, portadora del dibuix que es pretén reproduir. Té una 

composició similar a l'anterior i també està impregnada amb resina de melamina.  
  

Capa base. Està formada per diverses planxes de paper kraft impregnades amb resines fenòliques, 

que proporcionen cohesió al conjunt i dissipen la calor i els impactes.  
  

Aglomerat o tauler de suport: és la base on descansa el laminat. Consisteix en un tauler aglomerat 

de partícules de fusta, amb fibres de composició especial, que aporta les característiques mecàniques, 

cohesives i de resistència a la deformació del paviment. La durabilitat del tauler aglomerat varia segons el 

tipus de producte seleccionat (850 ÷ 1.100 kg/m³). 
  

Reforç inferior: és la protecció inferior del conjunt. Té la missió d’obtenir un equilibri higrotèrmic intern 

de la peça òptim. Es constitueix amb un full compost per dos papers kraft entre els quals es disposa una 

fina capa de polietilè.  
  

- Tarima per a exteriors: 
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S'utilitzen normalment les que són més aptes per les propietats físiques i mecàniques que tenen. 

També és possible utilitzar altres prou menys resistents a la intempèrie, però és imprescindible sotmetre-

les a tractaments d’assecament, impregnació i/o autoclau.  
  

Les primeres són de la família de les frondoses tropicals. Totes elles tenen una resistència natural a 

la intempèrie i només necessiten tractament d'acabat si volem ressaltar o mantenir la seva bellesa al llarg 

del temps. 
  

Les segones pertanyen a la família de les frondoses de zones temperades i coníferes. Aquestes 

fustes, excepte alguns casos, han de ser tractades segons la classe de risc al qual seran exposades. 

  

- Adhesius: 
  

Adhesius en dispersió aquosa d'acetat de polivinil: es recomanen per a apegar parquet mosaic i 

lamparquet de petits formats (per davall de 300 mm de longitud i 12 mm de gruix). 

  

Adhesius de reacció: són productes a base de resines epoxídiques o de poliuretà, exempts de 

solvents o productes volàtils. Es recomanen per a apegar grans formats. Existeixen els següents tipus: 

adhesius de poliuretà monocomponents i adhesius de dos components. 
  

Es recomana utilitzar adhesius que mantinguin l’elasticitat al llarg de la seva vida de servei. 
  

Els adhesius per a col·locar paviments flotants han de ser com a mínim de la classe D2 segons la 

norma UNE-EN 204:2016. No serveixen a aquest efecte els adhesius convencionals per a apegar 

lamparquet i parquet mosaic.  
  

- Aïllant: vegeu capítol «Terres flotants» de la part I del plec. 
  

- Barrera contra el vapor. 
  

Quan sigui necessari, caldrà disposar d’una barrera de vapor que, excepte especificació en sentit 

contrari en el projecte, estarà integrada per films de polietilè PE-80 o PE-100, de 0,15 a 0,20 mm de gruix. 
  

- Materials de juntes: farciment amb materials flexibles. 
  

- Material auxiliar: per a tarimes clavades es recomana utilitzar claus d’1,3 x 35 mm o d’1,4 x 40 mm. 

En cas d'utilitzar grapes, seran com a mínim de la mateixa longitud que els claus. 
  

Amb la finalitat de limitar el risc d’esvarada, els sòls tindran una classe (resistència a l’esvarada) 

adequada d’acord amb el DB-SUA 1, en funció de l'ús i localització en l'edifici. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, quan es tracti de revestiment exterior, ha de tenir una 

determinada resistència a la filtració. 
  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

Les caixes es transportaran i s’emmagatzemaran en posició horitzontal. El paviment s'aclimatarà dins 

de l'embalatge original en el lloc d'instal·lació com a mínim 48 hores abans. El plàstic s’haurà de retirar en 

el moment d'efectuar el treball. Durant l’emmagatzematge i la instal·lació, la temperatura mitjana i la 

humitat relativa han de ser les mateixes que existiran en el moment d'habitar l'edifici. En la majoria dels 

casos, això significa que la temperatura, abans i durant la instal·lació, ha de ser entre 18 °C i 28 °C i la 

taxa d'humitat entre 35% i 65%. 
  

Els parquets s'han d'emmagatzemar en l’obra a l'abric de la intempèrie, en un local fresc, ventilat, net 

i sec. S'apilaran deixant espais lliures entre la fusta, el sòl i les parets. Si els llistons o els plafons arriben 

embolicats amb plàstic retràctil, es mantindran d’aquesta manera fins que s’utilitzin. Igualment, si els 

parquets arriben agrupats en palets, es mantindran d’aquesta manera fins que s’utilitzin. 
  

Els vernissos i adhesius s'emmagatzemaran d'acord amb les indicacions del fabricant. En general, en 

locals frescos i secs, a temperatures entre 13 i 25 °C, en els embalatges tancats i protegits de la radiació 

solar directa o d’altres fonts de calor. Normalment, en aquestes condicions poden emmagatzemar-se fins 

a 6 mesos sense perdre propietats. 
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Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 

característiques acústiques dels elements constructius que s’han obtingut mitjançant assaigs en 

laboratori. Si s'han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs 

han d'incloure's en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 
  

• Condicions prèvies: suport 

  

El suport (independentment de la seva naturalesa i del sistema de col·locació del revestiment de 

fusta que vagi a rebre), haurà d'estar net i lliure d'elements que puguin dificultar l'adherència, l'estesa de 

llistons o l’assentament correcte dels llistons en els sistemes de col·locació flotant.  
  

El suport haurà d’estar pla i horitzontal abans d'iniciar-se la col·locació del parquet. 
  

El revestiment de fusta es col·locarà quan el local disposi de tancaments exteriors envidrats per a 

evitar l'entrada d'aigua de pluges, els efectes de les gelades, les variacions excessives de la humitat 

relativa i la temperatura, etc. Els materials de parets i sostres hauran de presentar una humitat inferior al 

2,5%, excepte els algeps i les pintures que podran arribar al 5%. S'iniciaran els treballs de col·locació 

quan s'aconsegueixin (i mantinguin) les següents condicions d'humitat relativa dels locals: 
  

En zones de litoral: per sota del 70%.  
  

En zones de l'interior peninsular: per sota del 60%. 
  

Les proves d'instal·lacions de proveïment i evacuació d'aigües, electricitat, calefacció, aire 

condicionat, i fins i tot col·locació d'aparells sanitaris, hauran de fer-se abans d'iniciar els treballs de 

col·locació del sòl de fusta. 
  

La col·locació d'altres revestiments de terres com ara els ceràmics, els de marbre etc., en zones de 

banys, cuines i replans d'entrada a pisos es conclourà abans d'iniciar la col·locació del revestiment de 

fusta. En qualsevol cas, s'assegurarà el secatge adequat dels morters amb què s’asseguren aquests 

revestiments. Els treballs d'estesa d’algeps blanc i la col·locació d'escaioles estaran acabats. Els marcs 

del buit de la porta estaran col·locats.  
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Quan calgui millorar les prestacions del vernís de fàbrica de la tarima flotant segons els requisits d'ús 

del local en què es col·locarà, s'haurà de preveure la compatibilitat del nou producte amb el vernís original 

aplicat en fàbrica.  
  

Procés d'execució 

  

• Execució 

  

Terra flotant: vegeu capítol «Terres flotants» de la part I del plec. 
  

Solera: 
  

El morter s'abocarà sobre el forjat net. S'estendrà amb regla i s'allisarà amb la plana (no amb una 

planxa). El gruix mínim de les soleres serà d'uns 5 cm. En cas que la solera inclogui canonades d'aigua 

(sanitàries o de calefacció), hauran d'estar aïllades, i el gruix mínim recomanada anteriorment es 

mesurarà per damunt de l'aïllament.  

En cas d'instal·lacions de calefacció o terra radiant, se seguiran les recomanacions del fabricant del 

sistema.  
  

Col·locació de parquet encolat: 
  

Es recomana no fer treballs d'encolat o d'acabat per davall de 10 °C, ni per damunt de 30 °C. Els 

adhesius es poden aplicar amb espàtula dentada o amb una altra eina que s'adapti al tipus d'adhesiu. Se 

seguiran les recomanacions d'aplicació i dosatge del fabricant de l'adhesiu. Excepte especificació en sentit 
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contrari per part del fabricant de l'adhesiu, es recomana un temps mínim de trànsit de 24 hores i un temps 

mínim d'espera per al poliment de 72 h. 
  

Per a iniciar la col·locació dels llistons, s'abocarà sobre el suport la quantitat adequada d'adhesiu i 

s'estendrà uniformement amb una espàtula dentada, que treballarà sobre la pasta diverses vegades amb 

amplis moviments en semicercle, perquè es mescli bé l'adhesiu. Una vegada estesa la cola, es 

col·locaran els llistons de parquet, segons el disseny triat. Les posts s'espentaran suaument les unes 

contra les altres mentre es pressiona alhora cap avall, perquè s’asseuen i s’encolin perfectament. El 

paviment recentment col·locat no haurà de ser transitat almenys durant 24 hores després de l’apegat, per 

a donar temps a l'enduriment complet de l'adhesiu. 
  

Una vegada col·locat, comença el poliment i l'envernissat. El procés complet de poliment requereix 

diverses passades amb paper d’escat de diferents grans, que dependran dels desnivells de la superfície i 

de la fusta que s’hi ha instal·lat. Si després de la passada amb el paper d'escat, s'observen clivelles, 

fissures o imperfeccions, haurà d'aplicar-s’hi una massilla que no taqui la fusta, ompli les juntes i permeti 

el poliment en poc de temps. Finalment, es farà l'envernissat, que consisteix en el poliment i afinat de la 

fusta mitjançant l’aplicació de dues, tres o més capes de vernís per a aconseguir l'acabat desitjat. La 

duració de l'assecat varia segons el tipus de vernís, el gruix de la pel·lícula, la temperatura, la humitat de 

l'aire, etc., i no és recomanable xafar la superfície abans de les 24 hores després de l'aplicació del vernís. 

No obstant això, el vernís continuarà endurint-se fins a aconseguir la màxima duresa a partir dels 18-20 

dies després de l’aplicació. El procés culminarà amb la instal·lació del sòcol. 
  

Col·locació de tarima flotant: 
  

Es disposarà sobre el suport una capa de material aïllant a soroll d'impactes segons les indicacions 

d’SF3 (vegeu capítol «Terres flotants» de la part I del plec). Les bandes s'hauran de col·locar en sentit 

perpendicular a les làmines. Si les dimensions dels locals sobrepassen uns certs límits, hauran de 

disposar-se juntes d'expansió que puguin absorbir els moviments d'inflor i minva que pateixen aquest tipus 

de paviments. Aquestes juntes d'expansió seran d'una amplària mínima de 10 mm.  
  

Els llocs més adequats per a disposar les juntes d'expansió són les arrancades de corredor, els 

passos de porta, i els estrenyiments entre barandats que separen diferents espais del recinte. Per a 

rematar l'extrem final de cada filada es podran utilitzar retallades de longituds qualssevol. No obstant això, 

en trams intermedis no són admissibles retallades de longitud inferior a tres vegades l'ample de la post. 

Les làmines hauran d'encolar-se en tot el perímetre (testes i cantells). Els parquets flotants hauran de 

portar en tot el perímetre juntes d'expansió d'una amplària mínima del 0,15% de la dimensió del recinte 

perpendicular al sentit de col·locació, i com a mínim d'1 cm. Aquesta junta haurà de disposar-se també en 

tots els elements que travessen el parquet (canonades de diferents tipus d'instal·lacions) i en les zones de 

contacte amb elements de fusteria (marcs de la porta).  
  

Col·locació de tarima tradicional (parquet sobre llistons): 
  

Hi ha dos sistemes de llistons. D’una banda, el flotant, en què el sistema de llistons (simple, doble, 

etc.), es recolza sobre el suport però no es fixa (els llistons podran portar material aïllant a soroll 

d'impactes, tant en la cara superior com en la inferior, si estem en un cas SF3 segons el capítol «Terres 

flotants» del plec). De l’altra, el fix, en què el sistema de llistons es fixa al suport, la qual cosa pot fer-se 

mitjançant diferents sistemes secs (apegats al suport; caragolats sobre tacs; clavats mitjançant sistema 

d'impacte o altres), o humits (discontinus, el llistó es recolza en diferents punts sobre pilots d’algeps blanc 

o negre; o continus, el llistó es recolza totalment sobre un morter de ciment. Es disposaran claus alternats 

a banda i banda del llistó cada 40 cm de longitud com a màxim i en posició obliqua, per a facilitar 

l'adherència del llistó sobre la pasta o morter). 
  

Distribució, col·locació i anivellament dels llistons: la col·locació s’inicia disposant en el perímetre del 

recinte una faixa de llistons a fi de proporcionar superfície de suport a les rematades de menors 

dimensions. Es guardarà en tot moment una separació mínima de 2 cm respecte als murs o barandats. Es 

recomana la distribució dels llistons de manera paral·lela a la direcció menor del recinte. En els sistemes 

humits, la xapa o el gruix del morter entre la cara inferior del llistó i el forjat o superfície de suport serà com 

a mínim de 2 cm. Els cantells del llistó hauran de quedar totalment embeguts en la pasta o morter.  
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Col·locació clavada de les posts: excepte especificació en sentit contrari, l’enfustat es disposarà 

sempre en sentit paral·lel a la direcció major del recinte. S'anivellaran i fixaran els llistons: de manera 

flotant sobre falques anivelladores, o sobre suports, assegurats amb morter de ciment, i si la qualitat del 

suport és adequada, també es col·loquen apegats. Si els llistons s'han assegurat en humit, no s'iniciarà la 

col·locació fins a comprovar que la humitat del morter és inferior al 2,5% i la del llistó, inferior al 18%. La 

fixació de la post al llistó es farà clavant sobre mascle, amb claus de ferro de cap pla o amb grapes, amb 

clavadores semiautomàtiques o automàtiques. Els claus que hagin quedat mal afermats s'embotiran 

manualment amb martell i punter. Els claus hauran de penetrar com a mínim 2 cm en el llistó. Els claus 

hauran de quedar embotits totalment en la fusta per a evitar problemes d’afermament entre les posts. 

L'angle de clavat ha d'aproximar-se a 45°. Cada post haurà de quedar clavada i recolzada com a mínim 

sobre dos llistons, excepte en les rematades dels perímetres. En general, no s'utilitzaran peces menors de 

40 cm excepte en les rematades dels perímetres. En els panys paral·lels a les posts es deixarà una junta 

perimetral del 0,15% de l'amplària de l'empostat (dimensió en sentit perpendicular a les posts). En tot cas, 

la junta haurà de quedar totalment coberta pel sòcol, que alhora haurà de permetre el moviment lliure de 

l’empostat. 
  

Col·locació de les posts apegades: se seguiran les instruccions del fabricant de l'adhesiu quant a 

dosatge, separació entre llistons, gruix dels cordons, etc.  
  

Acabat: 
  

La tarima pot vindre envernissada o untada de fàbrica, o ser polida i envernissada en l’obra després 

de col·locar-la. El procés complet de poliment requereix diverses passades amb paper d’escat de 

diferents grans, que dependran dels desnivells de la superfície i de la fusta instal·lada. Si després de la 

passada amb paper d’escat, s'observen clivelles, fissures o imperfeccions, haurà d'aplicar-se una massilla 

que no taqui la fusta, ompli les juntes i permeti el poliment final en breu temps.  

Finalment, es farà l'envernissat, que consisteix en el poliment i afinament de la fusta mitjançant l’aplicació 

de dues, tres o més capes de vernís per a aconseguir l'acabat desitjat. La duració de l'assecat varia 

segons el tipus de vernís, el gruix de la pel·lícula, la temperatura, la humitat de l'aire, etc. No és 

recomanable xafar la superfície abans de les 24 hores després de l'aplicació del vernís. No obstant això, 

el vernís continuarà endurint-se fins a aconseguir la màxima duresa a partir dels 18-20 dies de l’aplicació. 

El procés culmina amb la instal·lació del sòcol. 
  

Col·locació de parquet sobre terres amb sistemes de calefacció radiant: 
  

El sistema de col·locació de parquet més adequat per a les instal·lacions de calefacció sobre terra 

radiant és el parquet encolat. S'han d'utilitzar preferentment formats petits. En tot cas, el gruix del parquet 

serà menor o igual que 2,2 cm. En aquest cas el contingut d'humitat de la solera o terra flotant serà 

inferior al 2%. No s'iniciaran treballs de col·locació fins que la solera hagi aconseguit la temperatura 

ambient. Es recomana un gruix mínim de la solera o del sòl flotant d'uns 3 cm comptats per damunt de les 

canonades de conducció del sistema.  
  

Tarimes exteriors: 
  

La instal·lació comença amb la disposició, anivellat i subjecció dels llistons. Els llistons s'anivellaran 

assegurats sobre morter de ciment; caragolats o subjectes mitjançant un altre sistema al suport existent; 

flotants recolzats sobre grava o arena condicionada; flotants sobre falques anivelladores; flotants elevats 

sobre suports regulables en alçària. La separació entre llistons serà en funció de la tarima a instal·lar, 

entre 30 i 40 cm. Les tarimes utilitzades per a la instal·lació en exteriors arriben de fàbrica: les arestes 

dels seus cantells són arredonides, no porten mascles d'unió i les femelles tenen un fresatge antilliscant o 

un d’especial que depèn de la grapa de subjecció que s'utilitzi per a ancorar-les. Aquesta tarima es pot 

subjectar al llistó caragolada quan s’han fet trepants amb anterioritat o caragolada amb grapes d'acer o 

altres materials plàstics. Les potes de les grapes s'introdueixen en les femelles de la tarima i, en ser 

estretes, permeten la subjecció contra el llistó, alhora que marquen la separació obligatòria entre les posts 

per a l'evacuació de l'aigua. La tarima per a exteriors, tant si és fusta natural apta sense tractament, com 

si és un altre tipus de fusta degudament tractada, es tractarà en l’obra aplicant-li una capa d'oli a base de 

llinosa.  
  

Barrera contra el vapor: 
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Quan sigui necessari, la barrera contra el vapor es col·locarà de manera que solapi els plecs 20 cm 

com a mínim i pugi en el perímetre fins a l'altura del sòcol. En cas que el suport sigui una solera o terra 

flotant de morter de ciment, la barrera de vapor es col·locarà preferentment davall d'aquesta. Es disposarà 

una barrera de vapor en les soleres, terres flotants o forjats de planta baixa d'edificacions d'una sola altura 

i en els edificis de diverses altures en els forjats de primera planta, quan baix d’aquesta primera planta hi 

hagi locals no calefactats, com ara garatges, o magatzems. 
  

Juntes: 
  

La mitjana de l'amplària de les juntes no haurà de sobrepassar de mitjana el 2% de l'amplària de la 

peça.  
  

Les juntes seran com a màxim de 3 mm.  
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la «Part III: Gestió de 

residus de construcció o demolició en l'obra». 
  

• Toleràncies admissibles 

  

Productes: 
  

Les làmines de la tarima flotant compliran les següents toleràncies: 
  

Gruix de la xapa superior o capa noble: ≥ 2,5 mm. 
  

Desviació admissible en amplària: ± 0,1%. 
  

Desviació admissible en escairada: ≤ 0,2% respecte a l'amplària. 
  

Curvatura de cantell: ≤ 0,1% respecte a la longitud. 
  

Curvatura de cara: ≤ 0,2% respecte a l'amplària. 
  

Juntes perimetrals: han de disposar-se juntes de 5 ± 1 mm. 
  

Toleràncies de col·locació: 
  

Dissenys en quadrícula (panells de parquet mosaic o lamparquet): la desviació d'alineació entre dos 

panells consecutius serà menor de 2 mm. La desviació d'alineació “acumulada” en una longitud de 2 m de 

panells serà de 5 mm. 
  

Dissenys en espiga (lamparquet i tarima): la desviació màxima d'alineació entre les cantonades de 

les posts en qualsevol tram de 2 m de longitud d'una mateixa filada, serà menor de 2 mm.  
  

Disseny en junta regular (lamparquet i tarima): les juntes de testa entre dues posts alternes (no 

adjacents) que pertanyen a filades diferents han de quedar alineades entre si amb una tolerància de: 

lamparquet ± 2 mm, i tarima ± 3 mm. L'extrem de cada peça ha de coincidir amb el punt mitjà de les peces 

adjacents amb una tolerància (b) de: lamparquet ± 2 mm, i tarima ± 3 mm.  
  

• Condicions d’acabament 

  

Les tarimes flotants s'envernissen normalment en la fàbrica. No obstant això, es podran millorar les 

prestacions del vernís de fàbrica segons els requisits d'ús del local en què es col·locarà.  
  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

• Control d'execució 

  

- Suport: planitud local: es mesurarà amb regla de 20 cm, i no s’han de manifestar fletxes superiors a 

1 mm, independentment de quin sigui el lloc i l'orientació de la regla. Planitud general: es mesurarà amb 

regla de 2 m. Es distingeixen els següents casos: parquets encolats (no han de manifestar-se fletxes de 

més de 5 mm independentment de quin sigui el lloc i l'orientació de la regla) i parquets flotants (no han de 
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manifestar-se fletxes de més de 3 mm). Horitzontalitat: es mesurarà amb regla de 2 m i nivell, i no s’han 

de manifestar desviacions d'horitzontalitat superiors al 0,5% independentment de quin sigui el lloc i 

l'orientació de la regla.  
  

- Solera/terra flotant: prèviament a la col·locació de qualsevol tipus de terra de fusta, s’ha de mesurar 

el contingut d'humitat, que ha de ser inferior al 2,5%. Els mesuraments de contingut d'humitat de la 

solera/terra flotant es faran a una profunditat aproximada de la meitat del gruix de la solera, i en tot cas a 

una profunditat mínima de 2 cm.  
  

- Entarimat: col·locació de llistons, paral·lelisme entre si dels llistons, anivellament de cada llistó (en 

sentit longitudinal), anivellament entre llistons (en sentit transversal). 

  

Controls una vegada finalitzada l'execució. 
  

- Entarimat: una vegada finalitzat l’enllistonat, els llistons hauran de quedar anivellats en els dos 

sentits (cada llistó i entre llistons). 
  

Conservació i manteniment 

  

En l’obra, pot succeir que transcorrin diverses setmanes (o fins i tot mesos) des de la col·locació del 

parquet (sigui quin sigui el sistema) fins a l'inici de les operacions d'acabament. En aquest cas, es 

protegirà amb un material transpirable.  
  

En cas de parquets envernissats en fàbrica, donades les seves característiques d'acabat i la seva 

rapidesa de col·locació, es faran, si és possible, després dels treballs de pintura.  
  

Durant els treballs d'acabat es mantindran les condicions d'higrometria dels locals. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 

  

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d'aïllament acústic a soroll 

aeri, d'aïllament acústic a soroll d'impactes i de limitació del temps de reverberació, es faran per 

laboratoris i segons el que estableixen les UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-

1:2015+A1:2018 i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN 

ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels 

mesuraments d'aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a 

cada tipus de soroll que estableix l'annex H del DB HR. 
  

Per al compliment de les exigències del DB HR s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit establits en l'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dB per a aïllament a soroll 

aeri, de 3 dB per a aïllament a soroll d'impacte i de 0,1 s per a temps de reverberació. 
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PART II. Condicions de recepció dels productes 

1. Condicions de recepció dels productes 

1.1. Codi Tècnic de l’Edificació 

  

Segons s’indica en el Codi Tècnic de l’Edificació, en la Part I, article 7.2, el control de recepció en 

obra de productes, equips i sistemes, es farà així: 
  

 7.2. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
  

1. El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, 

equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en el projecte. Aquest control comprendrà: 
  

a) el control de la documentació dels subministraments, realitzat d’acord amb l’article 7.2.1; 
  

b) el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat, segons l’article 7.2.2; 

i 
  

c) el control mitjançant assaigs, d’acord amb l’article 7.2.3. 
  

 7.2.1. Control de la documentació dels subministraments. 
  

1. Els subministradors lliuraran al constructor, que els facilitarà a la direcció facultativa, els 

documents d’identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligat i, si és el cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els documents 

següents: 
  

a) els documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge; 
  

b) el certificat de garantia del fabricador, signat per persona física; i 
  

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa 

la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord 

amb les disposicions que siguin transposició de les directives europees que afecten els productes 

subministrats. 
  

 7.2.2. Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 

  

1. El subministrador proporcionarà la documentació necessària sobre: 
  

a) els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que 

asseguren les característiques tècniques d’aquests exigits en el projecte i documentarà, si és el cas, el 

reconeixement oficial del distintiu d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.3; i 
  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 

d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les característiques 

tècniques. 
  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 

l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per aquesta. 
  

 

7.2.3. Control de recepció mitjançant assaigs. 
  

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats 

casos, portar a cap assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que s’estableix en la 

reglamentació vigent, o bé segons el que s’especifica en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 
  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establits en el projecte o indicats 

per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a dur a terme, els criteris 

d’acceptació i de rebuig i les accions a adoptar. 
  

  



ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 

COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 
 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS    p à g .  9 4  

Ju l io l  2024 

  

Aquest plec de condicions, d’acord amb el que s’indica en el CTE, desenvolupa el procediment a 

seguir en la recepció dels productes en funció que estiguen afectats o no pel Reglament (UE) núm. 

305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s’estableixen condicions 

harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE 

del Consell. 
  

  

  

Aquest Reglament fixa condicions per a la introducció en el mercat o la comercialització dels 

productes de construcció establint regles harmonitzades sobre com expressar les prestacions dels 

productes de construcció en relació amb les característiques essencials i sobre l’ús del marcatge CE en 

aquests productes. 
  

  

  

1.2. Productes afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC) 

  

Els productes de construcció de famílies específiques cobertes per una norma harmonitzada (hEN) o 

d’acord amb una avaluació tècnica europea (ETE) emesa per a aquests, disposen del marcatge CE i 

d’aquesta manera és possible conèixer les característiques essencials per a les quals el fabricant en 

declararà les prestacions quan aquest s’introdueixi en el mercat. 
  

 Aquests productes seran rebuts en obra segons el procediment següent: 

  

 a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà l’existència dels documents 

establits en els apartats a) b) i c) de l’article 7.2.1 de l’apartat 1.1 anterior, inclosa la documentació 

corresponent al marcatge CE: 
  

1. Haurà de portar el marcatge CE. Si no el tingués, s’hauria de rebutjar. El marcatge CE vindrà 

col·locat:  
  

- en el producte de construcció, de manera visible, llegible i indeleble, o 

  

- en una etiqueta adherida a aquest.  
  

Quan això no sigui possible o no pugui garantir-se a causa de la naturalesa del producte, vindrà: 
  

- en l’envàs, o 

  

- en els documents d’acompanyament (per exemple en l’albarà o en la factura). 
  

2. S’haurà de verificar sobre les característiques essencials indicades el compliment de les 

característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, pel projecte, o per la direcció 

facultativa, la qual cosa es farà mitjançant la comprovació d’aquestes en el marcatge CE. 
  

3 Es comprovarà la documentació del marcatge CE. 
  

 El marcatge CE vindrà col·locat únicament en els productes de construcció respecte dels quals el 

fabricant, l’importador o el distribuïdor, hagi emès una declaració de prestacions (DdP o DoP). Si no s’ha 

emès la DdP, no podrà haver-se introduït en el mercat amb el marcatge CE. No es podran incloure o 

sobreposar amb aquestes altres marques de qualitat de producte, sistemes de qualitat (ISO 9000), altres 

característiques no incloses en l’especificació tècnica europea harmonitzada aplicable, etc. 

  

 La DdP, sigui en paper o per via electrònica, d’acord amb les especificacions tècniques 

harmonitzades, inclou les prestacions per nivells, classes o una descripció de totes les característiques 

essencials relacionades amb l’ús o usos previstos del producte que apareguin en l’annex o els annexos Z 

de les corresponents normes harmonitzades vinculades amb el producte. 
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Quan sigui procedent, la DdP també ha d’anar acompanyada d’informació sobre el contingut de 

substàncies perilloses en el producte de construcció, per a millorar les possibilitats de la construcció 

sostenible i facilitar el desenvolupament de productes respectuosos amb el medi ambient. 

  

 Els fabricants, com a base per a la DdP, hauran elaborat una documentació tècnica en la qual es 

descriguin tots els documents corresponents relatius al sistema requerit d’avaluació i verificació de la 

constància de les prestacions. Però aquesta documentació tècnica no es lliura al client, únicament haurà 

d’estar disponible per a l’Administració o les autoritats de vigilància de mercat. 
  

 En el cas de productes sense normes harmonitzades, pot donar-se la situació que el fabricant, 

havent obtingut d’un organisme d’avaluació tècnica (OAT) una avaluació tècnica europea (ATE), o un 

anterior DITE, per al seu producte i un ús o usos previstos, hagi preparat una DdP i el marcatge CE. Una 

vegada emplenada l’avaluació i verificació de la constància de prestacions, a partir d’un document 

d’avaluació europeu (DAE) o Guia DITE, ja elaborat i que en cobreixi l’avaluació, o ben elaborat i adoptat 

expressament, es pot procedir a continuació a l’emissió de l’ATE. També pot donar-se la situació que per 

a aquesta classe de producte, d’altres fabricants, pugui trobar-se en el mercat sense el marcatge CE, per 

la qual cosa hauran d’utilitzar-se altres instruments previstos en la reglamentació per a demostrar el 

compliment dels requisits reglamentaris. Sobre aquest tema, poden continuar utilitzant-se productes que 

disposen de DITE, expedits abans de l’1 de juliol de 2013, durant tot el seu període de validesa, llevat que 

passi a ser obligatori el marcatge CE per a aquest producte per disposar-se de norma harmonitzada (una 

vegada finalitzat el període de coexistència). 
  

 Quedarien exempts de disposar de marcatge CE, per no haver-se emès per a aquests la declaració 

de prestacions: 
  

- Els productes de construcció fabricats per unitat o fets a mida en un procés no en sèrie, en resposta 

a una comanda específica i instal·lats en una obra única determinada per un fabricant. 
  

- Els productes que s’elaboren o s’obtenen per la mateixa empresa responsable de l’obra i per a 

instal·lar-los en aquesta obra, i no hi haurà una comercialització del producte a una tercera part, és a dir, 

que no hi ha transacció comercial (ex.: morter dosificat i barrejat en l’obra). 
  

- Els productes singulars fabricats de manera específica per a la restauració d’edificis històrics o 

artístics per a conservació del patrimoni. 
  

 El receptor de producte, o d’una partida dels productes, rebrà del fabricant o si és el cas del 

distribuïdor o importador, una còpia de la DdP (no és necessari que siguin originals signats), bé en paper 

o bé per via electrònica. 
  

 També, alguns fabricants, distribuïdors o importadors, pot ser que donen accés a la còpia de la DdP 

a través de la consulta en la pàgina web de l’empresa, sempre que es compleixi: 
  

a) es garanteixi que el contingut de la DdP no es modificarà després d’haver donat accés a aquesta; 
  

b) es garanteixi que estigui subjecta a un seguiment i manteniment a fi que els destinataris de 

productes de construcció tinguin sempre accés a la pàgina web i a les DdP; 
  

c) es garanteixi que els destinataris de productes de construcció tinguin accés gratuït a la DdP durant 

un període de deu anys després que el producte de construcció s’hagi introduït en el mercat; i 
  

d) de les instruccions als destinataris de productes de construcció sobre la manera d’accedir a la 

pàgina web i les DdP emeses per a aquests productes disponibles en aquesta pàgina web. 
  

 No obstant el que s’acaba de dir, és obligatori el lliurament d’una còpia de la DdP en paper si així ho 

requereix el receptor del producte. La còpia de la DdP a Espanya s’exigeix que es faciliti, almenys en 

castellà. A voluntat del fabricant pot ser que es presenti, de manera afegida, en alguna de les llengües 

cooficials. 
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També s’adjuntarà amb la DdP la «fitxa de seguretat» sobre les substàncies perilloses segons els 

articles 31 i 33 del Reglament «REACH» núm. 1907/2006.  
  

 A més, al costat del producte, bé en els envasos, albarans, fulls tècnics, etc. vindran les seves 

instruccions pertinents d’ús, muntatge, instal·lació, conservació, etc. perquè la prestació declarada es 

mantingui a condició que el producte sigui correctament instal·lat; també la informació de seguretat, amb 

possibles avisos i precaucions. Això serà particularment rellevant per a productes que es venen en forma 

d’equips per a instal·lar-los. 
  

NOTA: Els distribuïdors no estan obligats a retirar de les seves instal·lacions els productes de construcció que 

hagin rebut abans de l’1 de juliol de 2013 i que ja ostentaven el marcatge CE segons la Directiva de productes de 

construcció, encara que no estiguin acompanyats per una DdP, i podran continuar venent-los fins a esgotar l’estoc de 

productes rebuts abans d’aquesta data. 
   

La informació necessària per a la comprovació del marcatge CE s’amplia per a determinats 

productes rellevants i d’ús freqüent en edificació en la subsecció 2.1 de la present Part II del Plec. 
  

 b) En el cas que alguna especificació d’un producte no estigui prevista en les característiques 

tècniques del marcatge CE, haurà de realitzar-se complementàriament el control de recepció mitjançant 

distintius de qualitat o mitjançant assaigs, segons que sigui adequat a la característica en qüestió. 
  

  

1.3. Productes no afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC), o amb 

marcatge CE en el qual no consti la característica requerida 

  

Els procediments per a l’avaluació de les prestacions dels productes de construcció en relació amb 

les seves característiques essencials que no estiguin coberts per una norma harmonitzada s’exposen a 

continuació.  
  

Si el producte no està afectat pel RPC, el procediment a seguir per a la seva recepció en obra 

(excepte en el cas de productes provinents de països de la UE que posseeixin un certificat d’equivalència 

emés per l’Administració general de l’Estat) consisteix en la verificació del compliment de les 

característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, el projecte, o la direcció facultativa, 

mitjançant els controls previstos en el CTE, a saber: 
  

 a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà en obra que el producte 

subministrat ve acompanyat dels documents establits en els apartats a) i b) de l’article 7.2.1 de l’apartat 

1.1 anterior, i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 

entre els quals cal esmentar: 
  

 La certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris (antic certificat d’homologació) emès 

per un laboratori d’assaig acreditat per ENAC (d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995) per als 

productes afectats per disposicions reglamentàries vigents del Ministeri d’Indústria. 
  

 En determinats casos particulars, es requereix el certificat del fabricant, que acrediti la succió en 

fàbriques amb categoria d’execució A, si aquest valor no ve especificat en la declaració del subministrador 
o DdP del marcatge CE (CTE DB ES F). 

  

 b) Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions tècniques de la idoneïtat: 
  

Segell o marca de conformitat a norma emés per una entitat de certificació acreditada per ENAC 

(Entitat Nacional d’Acreditació) d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995. 
  

 Avaluació tècnica favorable d’idoneïtat del producte per a l’ús previst en el qual es reflecteixin les 

propietats d’aquest.  
  

 En la pàgina web del Codi Tècnic de l’Edificació es pot consultar la relació de marques, els segells, 

les certificacions de conformitat i altres distintius de qualitat voluntaris de les característiques tècniques 
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dels productes, els equips o els sistemes, que s’incorporen als edificis i que contribueixin al compliment de 

les exigències bàsiques. 
  

A més dels distintius de qualitat inscrits en aquest registre, hi ha els distintius oficialment reconeguts 

conforme al Codi Estructural i a la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC 16). Les dues instruccions 

defineixen requisits específics per als distintius de qualitat a fi d’aportar un valor afegit per als usuaris. 
  

En la mateixa pàgina web es poden consultar també els organismes autoritzats per les 

administracions públiques competents per a la concessió d’avaluacions tècniques de la idoneïtat de 

productes o sistemes innovadors o altres autoritzacions o acreditacions d’organismes i entitats que avalen 

la prestació de serveis que faciliten l’aplicació del CTE. 
  

  

c) Control de recepció mitjançant assaigs: 
  

Certificat d’assaig d’una mostra del producte elaborat per un laboratori d’assaigs per al control de 

qualitat de l’edificació inscrit en el Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació de les entitats de 

control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació.  
  

 Es pot consultar el registre general de laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació i 

la relació d’assaigs i proves de servei que poden fer per a la prestació de l’assistència tècnica en la pàgina 

web del Codi Tècnic de l’Edificació. 
  

 La justificació de les característiques dels productes de construcció i la seva posada en obra resulta 

rellevant per a la direcció facultativa, ja que d’acord amb l’art. 7 de la part I del CTE, s’hauran d’incloure en 

el llibre de l’edifici les acreditacions documentals dels productes que s’incorporin a l’obra, així com les 

instruccions d’ús i manteniment de l’edifici. A més, aquesta documentació serà dipositada en el col·legi 

professional corresponent o, si és el cas, en l’Administració pública competent. 
  

 A continuació, en l’apartat 2. Relació de productes amb marcatge CE, s’especifiquen els productes 

d’edificació als quals se’ls exigeix el marcatge CE, segons l’última resolució publicada en el moment de la 

redacció del present document (Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria i de la 

Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 2001, 

per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes 

harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses 

famílies de productes de construcció). 
  

A mesura que vagin apareixent noves resolucions, aquesta relació haurà d’actualitzar-se en els plecs 

de condicions tècniques particulars de cada projecte. 

 
 

2. Relació de productes amb marcatge CE 

Relació de productes, amb la referència corresponent, per als quals s’amplia la informació, per 

considerar-se oportú conèixer-ne més a fons les especificacions tècniques i característiques a l’hora de 

dur-ne a terme la recepció, ja que són productes d’ús freqüent i determinants per a garantir les exigències 

bàsiques que s’estableixen en la reglamentació vigent. 
  

Índex: 

  

  

7. FUSTERIA, DEFENSES, FERRATGES I VIDRE 

  

7.1.1. FINESTRES I PORTES PER ALS VIANANTS EXTERIORS 

  

7.4. VIDRES PER A LA CONSTRUCCIÓ  
  

8. REVESTIMENTS 

  

8.4.1. TEULES CERÀMIQUES I PECES AUXILIARS 

  

8.5.1. PAVIMENTS DE FUSTA  
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19. ALTRES 

  

19.1.8. CALÇS PER A LA CONSTRUCCIÓ 

  

 

 

7.1.1. FINESTRES I PORTES PER ALS VIANANTS EXTERIORS 

  

Finestres de maniobra manual o motoritzada, balconeres i pantalles (conjunt de dues o més finestres 

o portes exteriors per als vianants en un pla amb marcs separadors o sense), per a instal·lació en 

obertures de murs verticals i finestres de teulada per a instal·lació en teulades inclinades completes amb: 

ferratges, rivets, obertures envidrades amb/sense persianes incorporades, amb/sense calaixos de 

persiana, amb/sense gelosies. 
  

Finestres, de teulada, balconeres i pantalles (conjunt de dues o més finestres o portes exteriors per 

als vianants en un pla amb marcs separadors o sense), maniobrades manualment o motoritzades: 

completament o parcialment envidrades incloent-hi qualsevol tipus de rebliment no transparent. Fixades o 

parcialment fixades o operables amb un o més marcs (amb frontissa, projectant, pivotant, esvarant). 
  

Portes exteriors per als vianants de maniobra manual o motoritzades amb fulles planes o amb 

plafons, completes amb: lluernes integrals, si n’hi hagués; parts adjacents que estan contingudes dins 

d’un marc únic per a inclusió en una obertura única si n’hi hagués. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14351-

1:2006+A2:2017. Finestres i portes per als vianants exteriors. Norma de producte, característiques de 

prestació. Part 1: Finestres i portes per als vianants exteriors sense característiques de resistència al foc o 

control de fugues de fum. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions, 

depenent del producte, l’ús previst i els nivells o classes.  
  

  

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 

l’ús o els usos declarats: 
  

Finestres: 
  

a. Resistència a la càrrega de vent. Classificació /(pressió d’assaig, Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200), 

4/(1600), 5/(2000), Exxxx/(>2000). 
  

b. Resistència a la càrrega de vent. Classificació /(fletxa del marc): A/(≤1/150), B/(≤1/200), 

C/(≤1/300). 
  

c. Resistència a la càrrega de neu i càrrega permanent. (valor declarat del rebliment, per exemple, 

tipus i gruix del vidre). 
  

d. Reacció al foc (F, E, D, C, B, A2, A1). 
  

e. Comportament al foc exterior. 
  

f. Estanquitat a l’aigua (finestres sense apantallar). Classificació/ (Pressió d’assaig, Pa): 1A(0), 

2A(50), 3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600). 

  

g. Estanquitat a l’aigua (finestres apantallades). Classificació/(pressió d’assaig, Pa): 1B(0), 2B(50), 

3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300). 
  

h. Substàncies perilloses (com es requerisca per les reglamentacions). 
  

i. Resistència a l’impacte (altura de caiguda en mm). 200, 300, 450, 700, 950. 
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j. Capacitat per a suportar càrrega dels dispositius de seguretat (valor llindar). 
  

k. Prestació acústica. Atenuació de so Rw (C;Ctr) (dB) (valor declarat). 
  

l. Transmitància tèrmica. Ow (W/(m2K) (valor declarat). 
  

m. Propietats de radiació. Factor solar g (valor declarat). 
  

n. Propietats de radiació. Transmissió de llum (τv) (valor declarat). 
  

o. Permeabilitat a l’aire. Classificació/(pressió màx. d’assaig, Pa)/(permeabilitat de referència a l’aire 

a 100 Pa (m3/hm2 o m3/hm). 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 o 

0,75). 
  

p. Força de maniobra. 1, 2. 
  

q. Resistència mecànica. 1, 2, 3, 4. 
  

r. Ventilació. Exponent del flux d’aire (n). Característiques del flux d’aire (K). Proporcions de flux 

d’aire (valors declarats). 
  

s. Resistència a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG. 
  

t. Resistència a l’explosió (tub d’impacte). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4. 
  

o. Resistència a l’explosió (assaig a l’aire lliure). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5. 
  

v. Resistència a obertures i tancaments repetits (Nombre de cicles). 5000, 10000, 20000. 

  

w. Comportament entre climes diferents. 
  

x. Resistència a l’efracció. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
  

Portes: 
  

a. Resistència a la càrrega de vent. Classificació/(pressió d’assaig P1, Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200), 

4/(1600), 5/(2000), Exxx/ (>2000). 
  

b. Resistència a la càrrega de vent. Classificació/(fletxa del marc): A / (≤1/150), B / (≤1/200), C / 

(≤1/300). 
  

c. Estanquitat a l’aigua (portes sense apantallar). Classificació/(pressió d’assaig Pa): 1A(0), 2A(50), 

3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600). 

  

d. Estanquitat a l’aigua (portes apantallades). Classificació/(pressió d’assaig, Pa): 1B(0), 2B(50), 

3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300). 
  

e. Substàncies perilloses (com es requereix per les reglamentacions). 
  

f. Resistència a l’impacte (altura de caiguda en mm). 200, 300, 450, 700, 950. 

  

g. Capacitat per a suportar càrrega dels dispositius de seguretat (valor llindar). 
  

h. Altura i amplària (valors declarats). 
  

i. Capacitat de desbloqueig. 
  

j. Prestacions acústiques. Atenuació de so Rw (C;Ctr) (dB) (valor declarat). 
  

k. Transmitància tèrmica. OD (W/(m2K) (valor declarat). 
  

l. Propietats de radiació. Factor solar g (valor declarat). 
  

m. Propietats de radiació. Transmissió de llum (τv) (valor declarat). 
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n. Permeabilitat a l’aire. Classificació/(pressió màx. d’assaig, Pa)/(permeabilitat de referència a l’aire 

a 100 Pa) m3/hm2 o m3/hm 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 o 0,75). 

  

o. Força de maniobra. 1, 2, 3, 4. 
  

p. Resistència mecànica. 1, 2, 3, 4. 
  

q. Ventilació. Exponent del flux d’aire (n). Característica de flux d’aire (K). Proporcions de flux d’aire 

(valors declarats). 
  

r. Resistència a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG. 
  

s. Resistència a l’explosió (tub d’impacte). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4. 
  

t. Resistència a l’explosió (camp obert). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5. 
  

o. Resistència a obertures i tancaments repetits (nombre de cicles). 5000, 10000, 20000, 50000, 

100000, 200000, 500000, 100000. 
  

v. Comportament entre climes diferents (deformació permissible). 1(x), 2(x), 3(x). 
  

w. Resistència a l’efracció. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
  

Portes i finestres: 
  

a. Informació sobre magatzematge i transport, si el fabricant no és responsable de la instal·lació del 

producte. 
  

b. Requisits i tècniques d’instal·lació (in situ), si el fabricant no és responsable de la instal·lació del 

producte. 
  

c. Manteniment i neteja. 
  

d. Instruccions d’ús final incloent-hi instruccions sobre substitució de components. 
  

e. Instruccions de seguretat d’ús. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 
  

- Assaigs: 
  

Hi ha característiques els valors de les quals poden canviar si es modifica un cert component 

(ferratges, juntes d’estanquitat, material i perfil, envidrament), i en aquest cas hauria de dur-se a terme un 

reassaig degut a modificacions del producte. 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 

direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 
  

- Resistència a la càrrega de vent. 
  

- Resistència a la neu i a la càrrega permanent. 
  

- Reacció al foc en finestres de teulada. 
  

- Comportament al foc exterior en finestres de teulada. 
  

- Estanquitat a l’aigua. 
  

- Substàncies perilloses. 
  

- Resistència a l’impacte, en portes i finestres acoblades amb vidre o un altre material fragmentari. 
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- Capacitat de suportar càrrega dels mecanismes de seguretat (p. ex. topalls de subjecció i 

reversibles, limitadors i dispositius de fixació per a neteja). 
  

- Altura i amplària d’obertura de portes i balconeres en mm. 
  

- Capacitat de desbloqueig dels dispositius d’eixida d’emergència i antipàtic instal·lats en portes 

exteriors. 
  

- Prestacions acústiques. 
  

- Transmitància tèrmica de portes OD i finestres OW. 
  

- Propietats de radiació: transmitància d’energia solar total i transmitància lluminosa dels 

envidraments translúcids. 
  

- Permeabilitat a l’aire. 
  

- Durabilitat: material de fabricació, recobriment i protecció. Informació sobre el manteniment i les 

parts reemplaçables. Durabilitat d’unes certes característiques (estanquitat i permeabilitat a l’aire, 

transmitància tèrmica, capacitat de desbloqueig, forces de maniobra). 
  

- Forces de maniobra. 
  

- Resistència mecànica. 
  

- Ventilació (dispositius de transferència d’aire integrats en una finestra o porta): característiques del 

flux d’aire, exponent de flux, proporció de flux de l’aire a una pressió diferencial de (4, 8,10 i 20) Pa. 
  

- Resistència a la bala. 
  

- Resistència a l’explosió (amb tub d’impacte o assaig a l’aire lliure). 
  

- Resistència a obertures i tancaments repetits. 
  

- Comportament entre climes diferents. 
  

- Resistència a l’efracció. 
  

- Portes de vidre sense marc: han de complir les normes europees EN 1863-2, EN 12150-

2:2005+ERRATUM:2011, EN ISO 12543-2, EN 14179-2 o EN 14321-2. 
  

- En portes exteriors per als vianants motoritzades: seguretat d’ús, altres requisits dels motors i 

components elèctrics/ ferratges. 
  

- En finestres motoritzades: seguretat d’ús dels motors i components elèctrics/ ferratges. 
  

7.4. VIDRES PER A LA CONSTRUCCIÓ 

  

Productes en forma de plaques planes, corbades o conformades, obtinguts per colada contínua, 

colada i laminació contínues, estiratge continu, d’una massa amorfa d’elements vitrificables, fundents i 

estabilitzants, que poden ser acolorits o tractats per a millorar les seves propietats mecàniques, usats en 

construcció per a envidrament de buits. 
  

Tipus de vidre: 
  

- Productes bàsics de vidre: 
  

Vidre pla: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit, de cares paral·leles i polides, 

obtingut per colada contínua i solidificació sobre un bany de metall. 
  

Vidre polit armat: de silicat sodocàlcic, pla, transparent i incolor, amb cares paral·leles i polides 

fabricat a partir de vidre imprès armat, esmerilant i polint les seves cares. 
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Vidre estirat: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit, obtingut per estiratge continu, 

inicialment vertical, de gruix regular i amb les dues cares polides al foc. Productes: vidre estirat antic de 

nova fabricació, vidre estirat per a renovació i vidre estirat amb defectes visuals mínims. 
  

Vidre imprès: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit que s’obté per colada i 

laminació contínues. 
  

Vidre imprès armat: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit, amb malla d’acer 

incorporada, soldada en totes les seves interseccions, de cares impreses o llises obtingut per colada i 

laminació contínues. 
  

Vidre de perfil en O, armat o sense armar: de silicat sodocàlcic, translúcid, incolor o acolorit, armat o 

sense armar, que s’obté per colada i laminació contínues i sotmès a un procés de formació de perfils en 

O. 
  

- Productes bàsics especials: 
  

Vidre borosilicatat: silicatat amb un percentatge d’òxid de bor que li confereix alt nivell de resistència 

al xoc tèrmic, hidrolític i als àcids molt alta. 
  

Vitroceràmica: vidre format per una fase cristal·lina i una altra viscosa residual obtingut pels mètodes 

habituals de fabricació de vidres i sotmès a un tractament tèrmic que transforma de forma controlada una 

part del vidre en una fase cristal·lina de gra fi que li dota d’unes propietats diferents de les del vidre del 

qual procedeix. 
  

- Vidres de capa: 
  

Vidre bàsic, especial, tractat o laminatge, en la superfície del qual s’ha dipositat una o diverses capes 

de materials inorgànics per a modificar les seves propietats. 
  

- Vidres laminats: 
  

Vidre laminat: conjunt d’una fulla de vidre amb una o més fulles de vidre (bàsics, especials, de capa, 

tractats) i/ o fulles d’envidraments plàstics units per capes o materials que peguen o separen les fulles i 

poden donar propietats de resistència a l’impacte, al foc, etc. 
  

Vidre laminat de seguretat: conjunt d’una fulla de vidre amb una o més fulles de vidre (bàsics, 

especials, de capa, tractats) i/ o fulles d’envidraments plàstics units per capes o materials que aporten 

resistència a l’impacte. 
  

Els productes vitris poden tractar-se segons els mètodes: 
  

Recuita: una vegada obtingut el vidre per fusió dels seus components, ix del forn i la recuita relaxa 

les tensions de refredament. 
  

Temperat: una vegada recuit el vidre, es calfa fins a la plastificació i posterior refredament, i 

s’aconsegueix propietats mecàniques i fragmentació en trossos molt petits. 
  

Termoendurible: se li introdueix una tensió superficial permanent de compressió mitjançant 

calfament/refredament per augmentar la resistència a les tensions mecàniques i tèrmiques, que prescriu 

les característiques de fragmentació. 
  

Temperat tèrmicament: se li introdueix una tensió superficial permanent de compressió mitjançant 

calfament/ refredament per augmentar la resistència a les tensions mecàniques i tèrmiques, que prescriu 

les característiques de fragmentació. 
  

Endurit químicament: procés de canvi d’ions, que augmenta de resistència a tensions mecàniques i 

tèrmiques. Els ions de diàmetre en la superfície reduït i en les vores del vidre són reemplaçats amb uns 

altres de major diàmetre, la qual cosa implica que la superfície del vidre i les vores estiguin sotmeses a 

esforços de compressió.  
  

Condicions de subministrament i recepció 
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- Marcatge CE: 
  

Vidre de silicat sodocàlcic. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma UNE-EN 

572-9:2006. Vidre per a la construcció. Productes bàsics de vidre. Vidre de silicat sodocàlcic. Part 9: 

Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre de capa. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma UNE-EN 1096-

4:2019. Vidre per a l’edificació. Vidre de capa. Part 4: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Unitats de vidre aïllant.  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 1279-5:2019. Vidre 

per a l’edificació. Unitats de vidre aïllant. Part 5: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre borosilicatat. Marcatge CE obligatori des d’1 de setembre de 2006. Norma UNE-EN 1748-1-

2:2005. Vidre per a l’edificació. Productes bàsics especials. Part 1-2: Vidre borosilicatat. Avaluació de la 

conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 

3 o 4. 
  

Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. 

Norma UNE-EN 1863-2:2005. Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible. Part 2: 

Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament. Marcatge CE obligatori des de l’1 de 

setembre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 12150-2:2005+ERRATUM:2011. Vidre per a l’edificació. 

Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma 

de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 

2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12337-2:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic 

endurit químicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O. Marcatge CE obligatori 

a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15683-2:2014. Vidre en l’edificació. Vidre de 

silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O. Part 2: Avaluació de la 

conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 

3 o 4. 
  

Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre 

de 2006. Norma UNE-EN 13024-2:2005. Vidre per a l’edificació. Vidre borosilicatat de seguretat temperat 

tèrmicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 

2006. Norma UNE-EN 14178-2:2005. Vidre per a l’edificació. Productes de vidre de silicat bàsic 

alcalinoterri. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak. Marcatge CE 

obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15682-2:2014. Vidre en l’edificació. 

Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak. Part 2: Avaluació de la 

conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 

3 o 4. 
  

Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent. Marcatge CE obligatori des de l’1 de 

març de 2007. Norma UNE-EN 14179-2:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat 
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sodocàlcic temperat en calent. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent. Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny 

de 2007. Norma UNE-EN 14321-2:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri 

endurit en calent. Part 2: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006, norma 

d’aplicació: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 i des de l’1 de març de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 

14449:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Avaluació de la conformitat. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 

l’ús o els usos declarats: 
  

ρ (kg/m3) densitat 
  

HK0’1/20 (Gpa) duresa 

  

Ε (Pa) mòdul de Young 

  

μ (adimensional) coeficient de Poisson 

  

fg,k (Pa) resistència característica a flexió 

  

(K) resistència contra canvis sobtats de temperatura i temperatures diferencials 

  

c (J/(kgK)) calor específica 

  

α (K-1) coeficient de dilatació lineal 
  

λ (W/(mK)) conductivitat tèrmica  
  

n (adimensional) índex principal de refracció a la radiació visible 

  

ε (adimensional) emissivitat  
  

τv (adimensional) transmitància lluminosa 

  

τe (adimensional) transmitància solar directa 

  

g (adimensional) transmitància d’energia solar total  
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 
  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 

direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 
  

Resistència al foc. Reacció al foc. Comportament al foc exterior. Resistència a la bala: destrossa i 

resistència a l’arrancada. Resistència a l’explosió: impacte i resistència a l’arrancada. Resistència a 

l’efracció: destrossa i resistència a l’arrancada. Resistència a l’impacte de cos pendular: destrossa, 

trencament segur i resistència a l’impacte. Resistència mecànica: resistència als canvis sobtats de 

temperatura i deferències de temperatura. Resistència mecànica: al vent, neu, càrrega permanent o 

càrregues imposades. Aïllament al soroll aeri directe/Atenuació acústica al soroll aeri directe. Propietats 

tèrmiques. Transmitància lluminosa i reflectància. Característiques d’energia solar. 
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8.4.1. TEULES CERÀMIQUES I PECES AUXILIARS  
  

Teules ceràmiques utilitzades en la cobertura d’edificis sobre plans de coberta inclinats en els quals 

la mateixa teula proporciona l’estanquitat. Teules i peces auxiliars d’argila cuita utilitzades per a la coberta 

de les teulades inclinades i per al revestiment vertical, exterior i interior, de murs. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 1304:2020. 

Teules i peces auxiliars d’argila cuita. Definicions i especificacions de producte, i UNE 136020:2004. 

Teules ceràmiques. Codi de pràctica per al disseny i el muntatge de cobertes amb teules ceràmiques. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3 o 4. 
  

4 per als productes que es considera compleixen per a l’ús previst sense necessitat d’assaig. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

- En cobertes: 
  

a. Resistència mecànica. 
  

b. Comportament enfront del foc exterior. 
  

c. Reacció al foc (Classes A1 a F). 
  

d. Impermeabilitat a l’aigua. 
  

e. Dimensions i toleràncies dimensionals. 
  

f. Durabilitat. 
  

g. Emissió de substàncies perilloses. 
  

- En interior de murs: 
  

a. Reacció al foc (classes A1 a F). 
  

b. Impermeabilitat a l’aigua. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses. 
  

- En exterior de murs: 
  

a. Reacció al foc (classes A1 a F). 
  

b. Impermeabilitat a l’aigua. 
  

c. Toleràncies dimensionals. 
  

d. Durabilitat. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
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Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Característiques estructurals; regularitat de la forma; rectitud (control de fletxa); dimensions; 

impermeabilitat; resistència a flexió; resistència a la gelada; comportament al foc exterior; i reacció al foc. 
  

 

8.5.1. PAVIMENTS DE FUSTA 

  

Paviments interiors formats per l’encaix d’elements individuals de fusta de superfície llisa, acoblats o 

preacoblats, clavats o caragolats a una estructura primària o adherits o flotants sobre una capa base. 
  

Tipus: 
  

Sòls de fusta: elements de parquet massís amb ranures o llengüetes. Productes de lamparquet 

massís. Parquet de recobriment de fusta massissa amb sistema d’interconnexió, inclòs bloc anglès. 

Elements de parquet mosaic. Elements de parquet multicapa. Taules massisses de fusta de coníferes per 

a revestiments de paviment. Taules preacoblades massisses de fusta de frondoses. Parquet de fusta 

massissa. Tauletes verticals, llistonets i tacs de parquet. 
  

Taulers derivats de la fusta: revestiments de paviments rexapats amb fusta. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 14342: 2013. 

Sòls de fusta i parquet. Característiques, avaluació de conformitat i marcat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa.  
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Emissió de formaldehid (classe E1 o classe E2). 
  

c. Emissió (contingut) de pentaclorofenol. 
  

d. Emissió d’altres substàncies perilloses. 
  

e. Resistència al trencament. 
  

f. Resistència a l’esvarada. 
  

g. Conductivitat tèrmica. 
  

h. Durabilitat sense tractament protector. 
  

i. Durabilitat amb tractament protector. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 
  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
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Reacció al foc; contingut de formaldehid; contingut de pentaclorofenol; resistència al trencament; 

resistència a l’esvarada; conductivitat tèrmica; i durabilitat biològica.  
  

  

 

19.1.8. CALÇS PER A LA CONSTRUCCIÓ 

  

Formes físiques (pols, terrossos, pastes o abeurades), en les quals poden aparèixer l’òxid de calci i 

el de magnesi o l’hidròxid de calci o el de magnesi, utilitzades com a conglomerants per a preparar 

morters per a fàbriques, revestiments interiors i exteriors, així com per a fabricar altres productes per a 

construcció. 
  

Tipus: 
  

- Calçs aèries: constituïdes principalment per òxid o hidròxid de calci que s’endureixen lentament a 

l’aire sota l’efecte del diòxid de carboni present en l’aire. Poden ser: 
  

Calçs vives (Q): produïdes per la calcinació de calcària o dolomia, podent ser calçs càlciques (CL) i 

calçs dolomítiques (semihidratades o totalment hidratades). 
  

Calçs hidratades (S): calçs aèries, càlciques o dolomítiques resultants de l’apagat controlat de les 

calçs vives. 
  

- Calçs hidràuliques naturals (NHL): produïdes per la calcinació de calcàries més o menys 

argilenques o silícies amb reducció a pols mitjançant apagada amb molta o sense, que forgen i 

s’endureixen amb l’aigua. Poden ser: 
  

Calçs hidràuliques naturals amb addició de materials (Z): poden contenir materials hidràulics o 

puztolànics fins a un 20% en massa. 
  

Calçs hidràuliques (HL): constituïdes principalment per hidròxid de calci, silicats de calci i aluminiats 

de calci, produïts per la mescla de constituents adequats. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 459-1: 2016. Calçs 

per a la construcció. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+.  
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 

l’ús o els usos declarats: 
  

a. Resistència a compressió. 
  

b. Temps d’enduriment. 
  

c. Contingut en aire. 
  

d. Contingut de components per a: CaO + MgO, Mg O, CO2, i SO3. 
  

e. SO3. 
  

f. Calç útil. 
  

g. Reactivitat. 
  

h. Estabilitat de volum. 
  

i. Grandària de partícula. 
  

j. Distribució granulomètrica. 
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k. Penetració. 
  

l. Durabilitat. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Grandària de partícula; estabilitat; penetració/demanda d’aigua; Contingut d’aire; CaO + MgO, MgO; 

CO2; SO3; calç útil; aigua lliure; i reactivitat. 
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PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en 

l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

1. Descripció 

  

Descripció 

  

Operacions destinades a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si és el cas, altres operacions 

de gestió dels residus de construcció o demolició generats dins de l’obra. D’acord amb el que s’exposa en 

la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, es consideren els 

residus d’obres de construcció o demolició en l’activitat descrita en el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer. 

Es tindrà en compte el concepte d’economia circular en la reducció de residus, en la generació d’aquests, 

en l’emmagatzematge i la segregació, i en la reutilització o reciclatge, i serà el transport a abocador 

sempre l’última alternativa a considerar. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

- Metre cúbic i tona de residu de construcció i demolició generat en l’obra, codificat segons la vigent 

llista europea de residus (LER) en Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 
  

- Unitat de contenidor per a RCD fins i tot transport, instal·lació, recollida i trasllat fins a lloc de 

reutilització, reciclatge o tractament. 
  

- Metre quadrat o metre lineal o unitat de desmuntatge, embalatge, precinte i etiquetatge de residu 

perillós. 
  

- Metre cúbic o unitat de càrrega i transport de RCD en camió a una distància determinada, 

realitzada per transportista autoritzat a lloc de reutilització, reciclatge, valorització i/o eliminació, incloent-hi 

cànon i temps de càrrega i espera. 
  

- Els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan de 

manera individualitzada per a cada una d’aquestes fraccions, la quantitat de generació per al total de 

l’obra superi les qualitats següents: 
  

- Formigó: 80 t. 
  

- Rajoles, teules, ceràmics: 40 t. 
  

- Metall: 2 t. 
  

- Fusta: 1 t. 
  

- Vidre: 1 t. 
  

- Plàstic: 0,5 t. 
  

- Paper i cartó: 0,5 t. 
  

Es recomana la disposició d’un contenidor específic per als residus d’algeps, o amb algeps, a fi 

d’evitar la contaminació d’altres fraccions pètries.  
  

2. Prescripció quant a l’execució de l’obra 

  

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies 

  

La direcció facultativa ha de comprovar prèviament que s’ha implantat un sistema per a 

comptabilitzar el volum de residus generat i realitzar un seguiment del destí dels lots de residus i de 

materials al final de la seva vida útil. 
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S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCD, que el destí final (planta de reciclatge, 

abocador, pedrera, incineradora, centre de reciclatge de plàstics/fusta…) són centres amb l’autorització de 

l’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma, així mateix s’haurà de contractar 

només transportistes o gestors autoritzats per aquest òrgan, i inscrits en els registres corresponents. 
  

El posseïdor de residus està obligat a presentar a la propietat d’aquests un pla que acrediti com durà 

a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb la gestió de residus en l’obra; s’ajustarà a 

l’expressat en l’estudi de gestió de residus inclòs, pel productor de residus, en el projecte d’execució. El 

pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels 

documents contractuals de l’obra. 
  

El pla de gestió de residus ha d’abastar tant els materials de construcció que formen part de l’edifici 

com els productes de construcció que formen part del procés d’edificació, establint els sistemes per a la 

recollida separada de materials in situ per a la reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació. Si és 

el cas, també el percentatge mínim de recuperació. 
  

Les activitats de valorització en l’obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense 

utilitzar procediments ni mètodes que perjudiquin el medi ambient i, en particular, l’aigua, l’aire, el sòl, la 

fauna o la flora, sense provocar molèsties per soroll ni olors, i sense danyar el paisatge i els espais 

naturals que gaudeixin d’alguna mena de protecció d’acord amb la legislació aplicable. 
  

En el cas en què la legislació de la comunitat autònoma eximeixi de l’autorització administrativa per a 

les operacions de valorització dels residus no perillosos de construcció i demolició en la mateixa obra, les 

activitats hauran de quedar obligatòriament registrades en la forma que estableixi la comunitat autònoma.  
  

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 

constar en document fefaent aquelles dades expressades en l’article 5 del Reial decret 105/2008. El 

posseïdor de residus té l’obligació, mentre es troben en el seu poder, de mantenir’ls en condicions 

adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que n’impedeixi 

o en dificulti la valorització o l’eliminació posteriors. 
  

Preveure l’apilament dels materials i productes de construcció fora de zones de trànsit de l’obra, de 

manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la utilització, amb la finalitat d’evitar 

residus, per exemple, procedents del trencament de peces. 
  

Han de prendre’s mesures per a minimitzar la generació de residus en obra durant el 

subministrament, l’apilament de materials i durant l’execució de l’obra. Per a això se sol·licitarà als 

proveïdors que realitzin els subministraments amb la menor quantitat possible d’embalatge i envasos, 

sense menyscapte de la qualitat dels productes.  
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

 La separació en les diferents fraccions, la durà a terme preferentment el posseïdor dels residus de 

construcció i demolició dins de l’obra. Quan, per falta d’espai físic en l’obra, no resulti tècnicament viable 

efectuar aquesta separació en origen, es podrà encomanar a un gestor de residus en una instal·lació 

externa a l’obra, amb l’obligació, per part del posseïdor, de sufragar els corresponents costos de gestió i 

d’obtenir la documentació acreditativa que s’ha complit, en el seu nom, l’obligació que li corresponia. Els 

residus han de ser classificats almenys en les fraccions següents: fusta, fraccions de minerals (formigó, 

rajoles, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i algeps. Aquesta classificació es realitzarà de 

manera preferent, en el lloc de generació dels residus. 
  

 S’haurà de planificar l’execució de l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i 

de la possible minimització o reutilització, així com designar un coordinador responsable de posar en 

marxa el pla i explicar-lo a tots els membres de l’equip.  
  

 El personal ha de tenir la formació suficient sobre els procediments establerts per a la correcta 

gestió dels residus generats (emplenar la documentació de transferència de residus, comprovar la 

qualificació dels transportistes i la correcta manipulació dels residus).  
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 Han de separar-se els residus a mesura que són generats perquè no es mesclen amb uns altres i 

resulten contaminats. No han de col·locar-se residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra per a evitar 

entropessades i accidents. 
  

 Les excavacions s’ajustaran a les dimensions especificades en projecte.  
  

 Quant als materials i productes de construcció, s’hauran de replantejar en obra i comprovar la 

quantitat a emprar-ne amb el previ subministrament per a generar el menor volum de residus. 

  

 Els materials bituminosos que es demanen en rotllos, es farà el més ajustat possible a les 

dimensions necessàries per a evitar sobrants. Abans de la col·locació, se’n planificarà la disposició per a 

procedir a l’obertura del menor nombre de rotllos. 
  

 En l’execució de revestiments d’algeps, es recomana la disposició d’un contenidor específic per a 

l’acumulació de grans quantitats de pasta que puguin contaminar els residus petris. 

  

 Quant a l’obra de fàbrica i elements menuts, com ara rajoles, aquests han d’utilitzar-se en peces 

completes; les retallades es reutilitzaran per a solucionar detalls que hagin de resoldre’s amb peces 

petites, per evitar d’aquesta manera el trencament de noves peces. Per a facilitar aquesta tasca és 

convenient delimitar una àrea on emmagatzemar aquestes peces que després seran reutilitzades. 
  

 Les restes procedents de la rentada de les cisternes del subministrament de formigó seran 

considerats com a residus. 
  

 Els residus especials, com ara olis, pintures i productes químics, han de separar-se i guardar-se en 

contenidor segur o en zona reservada i tancada. Es prestarà especial atenció a l’abocament de productes 

químics (per exemple, líquids de bateria o olis usats en la maquinària d’obra). Igualment, s’haurà d’evitar 

l’abocament de llots o residus procedents de la rentada de la maquinària que, sovint, poden contenir 

també dissolvents, greixos i olis. 
  

 En cas que s’adopten altres mesures de minimització de residus, s’haurà d’informar, de manera 

fefaent, a la direcció facultativa perquè en prengui coneixement i, si és el cas, les aprovi, sense que 

aquestes suposen menyscapte de la qualitat de l’execució. 
  

 Les activitats de valorització de residus en obra s’ajustaran al que s’estableix en l’estudi de gestió de 

residus i al pla de gestió de residus. En particular, la direcció facultativa de l’obra haurà d’aprovar els 

mitjans previstos per a aquesta valorització in situ.  
  

 En les obres de demolició, hauran de prevaldre els treballs de desconstrucció sobre els de demolició 

indiscriminada. En cas que els elements alçats siguin reutilitzables, es tractaran amb compte per a no 

deteriorar-los i emmagatzemar-los en lloc segur per evitar que es mesclin amb altres residus. 
  

 En el cas dels àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació de valorització de residus de 

construcció i demolició hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús a què es destinin. 
  

 La terra vegetal que pugui reutilitzar-se es retirarà i s’emmagatzemarà en cavallons de no més de 2 

m d’alçària, per garantir que no es compacten i, en cas d’exposició prolongada abans de la reutilització, es 

procedirà a l’oreig d’aquesta.  
  

 Les obres amb residus que continguin amiant hauran de complir el Reial decret 108/1991, així com 

la legislació laboral corresponent. La determinació de residus perillosos es farà segons la vigent LER en 

Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 
  

 Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en l’obra seran gestionats segons els preceptes 

marcats per la legislació i autoritats municipals. 
  

 La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a la preparació per a la 

reutilització, el reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de rebliment, a 

exclusió dels materials en estat natural definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus, haurà 

d’aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts. 
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3. Prescripció quant a l’emmagatzematge en l’obra  

  

Es disposaran els contenidors més adequats per a cada tipus de residu. 
  

L’emmagatzematge dels materials o productes de construcció en l’obra ha de tenir un emplaçament 

segur i que en faciliti el maneig per a reduir el vandalisme i el trencament de peces, mantenint les 

condicions adequades d’higiene i seguretat mentre es troben en el seu poder. 
  

S’ha de preveure en obra els contenidors mínims segons abast de les actuacions, d’acord amb 

fraccions de RCD indicades anteriorment, les zones reservades per a l’emmagatzematge i la 

senyalització, les proteccions previstes per a evitar la contaminació de l’entorn i els mateixos residus, etc. 
  

Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients de magatzematge i transport dels diversos residus 

han d’estar etiquetats degudament. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequada, de 

manera que siguin visibles, intel·ligibles i duradores, això és, capaces de suportar la deterioració dels 

agents atmosfèrics i el pas del temps. Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, 

emmagatzemar-se en cada recipient. La informació ha de ser clara i comprensible i facilitar la correcta 

separació de cada residu. En aquests ha de figurar aquella informació que es detalla en la corresponent 

reglamentació de cada comunitat autònoma, així com les ordenances municipals. El responsable de l’obra 

a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit de residus 

aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts, almenys, fora de l’horari de treball, per a 

evitar el dipòsit de residus aliens a les obres a la qual presten servei. 
  

Una vegada aconseguit el volum màxim admissible per al sac o contenidor, el productor del residu 

taparà aquest i en sol·licitarà, de manera immediata, al transportista autoritzat, la retirada. El productor 

haurà de procedir a la neteja de l’espai ocupat pel contenidor o sac en efectuar les substitucions o retirada 

d’aquests. Els transportistes de terres hauran de procedir a la neteja de la via afectada, en cas que la via 

pública s’embruti a conseqüència de les operacions de càrrega i transport. 
  

Quan es generen residus classificats com a perillosos, el posseïdor (constructor) haurà de separar-

los respecte als no perillosos, apilant-los per separat i identificant clarament el tipus de residu i la data 

d’emmagatzematge, ja que els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de sis mesos en 

l’obra.  
  

La duració de l’emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de producció serà inferior a dos 

anys quan es destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació. 
  

4. Prescripció quant al control documental de la 

gestió 

  

El posseïdor haurà de lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió de 

residus. 
  

Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, s’haurà d’aportar evidència documental 

del destí final. 
  

El gestor dels residus haurà d’estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i 

demolició, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si és el 

cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que dugui a terme una 

operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà de transmetre al 

posseïdor o gestor que li va lliurar els residus, a més dels certificats de l’operació de valorització o 

d’eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 
  

Tant el productor com el posseïdor hauran de mantenir la documentació corresponent a cada any 

natural durant els cinc anys següents. 
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ANNEXOS 

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i 

en l’execució d’obres 

En aquest apartat s'inclou una relació no exhaustiva de la normativa tècnica, que podrà ser aplicable 

a la redacció de projectes i a l'execució d'obres d'edificació, en funció de la seva naturalesa. D'aquesta 

manera, per a cada projecte en concret es pot filtrar la normativa que li sigui aplicable, així com afegir 

altres de caràcter específic segons l'ús de l'edifici o segons l’àmbit autonòmic o local. 
  

Aquesta relació s'ha estructurat en dues parts: Normativa d'unitats d'obra i Normativa de productes. 

  

Al seu torn, la relació de la Normativa d'unitats d'obra se subdivideix en Normativa de caràcter 

general, Normativa de fonamentació i estructures i Normativa d'instal·lacions. Si és procedent, s'indica 

que existeix un text consolidat, a data de la redacció d'aquest plec general, que en nombrosos casos 

permet fer referència exclusivament a la disposició reglamentària i no a les posteriors que la corregeixen, 

modifiquen o desenvolupen amb un rang legislatiu menor. 
  

  

Normativa d'unitats d'obra 

  

  

 Normativa de caràcter general 
  

  

  

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. BOE 06/11/1999. Prefectura de l'Estat. 

(Text consolidat) 

  

  

  

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei 

sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 23/12/2009. Prefectura de l'Estat. 

(Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per 

a la qualitat i la seguretat industrial. BOE 06/02/1996. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats 

de control de qualitat de l'edificació i als laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació, per a 

l'exercici de la seva activitat. BOE 22/04/2010. Ministeri d'Habitatge. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible. BOE 05/03/2011. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 08/2011, d'1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la 

despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de 

foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa. BOE 

07/07/2011. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
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Llei 08/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Disposició final 

tercera. Modificació de la Llei 38/1999. BOE 27/06/2013. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la 

protecció dels consumidors. BOE 06/10/2018. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 

28/03/2006. Ministeri d'Habitatge. (Text consolidat)  
  

  

  

Correcció d'errors i errates del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic 

de l'edificació. BOE 25/01/2008. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció 

contra el soroll» del Codi tècnic de l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel 

qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 23/10/2007. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Correcció d'errors del Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic 

«DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 

17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 20/12/2007. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny, per la qual es regula el registre general del Codi tècnic de 

l'edificació. BOE 19/06/2008. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Reial decret 1675/2008, de 17 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1371/2007, de 19 

d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de 

l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de 

l'edificació. BOE 18/10/2008. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi 

tècnic de l'edificació aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 

d'octubre. BOE 23/04/2009. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Correcció d'errors i errates de l'ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen 

determinats documents bàsics del Codi tècnic de l'edificació, aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de 

març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre. BOE 23/09/2009. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel 

Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb 

discapacitat. BOE 11/03/2010. 
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Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el document bàsic «DB-HE Estalvi 

d'energia», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 

12/09/2013. Ministeri de Foment. 
  

  

  

Correcció d'errors de l'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el 

document bàsic «DB-HE Estalvi d'energia», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 

314/2006, de 17 de març. BOE 08/11/2013. Ministeri de Foment. 
  

  

  

Ordre FOM/588/2017, de 15 de juny, per la qual es modifiquen el document bàsic «DB-HE Estalvi 

d'energia» i el document bàsic «DB-HS Salubritat», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 

314/2006, de 17 de març. BOE 26/06/2017. Ministeri de Foment. 
  

  

  

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat 

pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 27/12/2019. Ministeri de Foment. 
  

  

  

Ordre per la qual es dicten normes que regulen l'existència del Llibre d’ordres i visites en les obres de 

construcció d’habitatges amb protecció oficial. BOE 26/05/1970. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Decret 462/1971, d'11 de març, pel qual es dicten normes sobre la redacció de projectes i la direcció 

d'obres d'edificació. BOE 24/03/1971. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Reial decret 129/1985, de 23 de gener, pel qual es modifiquen els decrets 462/1971, d'11 de març, i 

469/1972, de 24 de febrer, referents a la direcció d'obres d'edificació i cèdula d'habitabilitat. BOE 

07/02/1985. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
  

  

  

Ordre, de 9 de juny de 1971, per la qual es dicten normes sobre el Llibre d'ordres i assistències en 

les obres d'edificació. BOE 17/06/1971. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la 

prevenció i control de la legionel·losi. BOE 18/07/2003. Ministeri de Sanitat i Consum. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les normes d'higiene per a 

l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats. BOE 12/01/2001. Ministeri de la Presidència. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2816/1982, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de policia 

d'espectacles públics i activitats recreatives. BOE 06/11/1982. Ministeri de l'Interior. (Text consolidat) 
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Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'activitats molestes, 

insalubres, nocives i perilloses. BOE 07/12/1961. Presidència del Govern. (ES DEROGA en la forma 

indicada, per Llei 34/2007, de 15 de novembre; i el paràgraf 2 de l'art. 18 i l'annex 2, per Reial decret 

374/2001, de 6 d'abril). 
  

  

  

Ordre, de 15 de març de 1963, per la qual s'aprova una Instrucció per la qual es dicten normes 

complementàries per a l'aplicació del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 

BOE 02/04/1963. Ministeri de la Governació. (ES MODIFICA l'art. 6, per Ordre, de 25 d'octubre de 1965). 
  

  

  

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. BOE 16/11/2007. 

Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment 

contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació. BOE 

29/01/2011. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. BOE 11/12/2013. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 355/1980, de 25 de gener, sobre reserva i situació dels habitatges amb protecció oficial 

destinats a discapacitats. BOE 28/02/1980. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre política d'habitatges amb protecció oficial. BOE 

08/11/1978. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 3148/1978, de 10 de novembre, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 31/1978, de 

31 d'octubre, sobre política d'habitatge. BOE 16/01/1979. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i 

edificacions. BOE 11/05/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat)  
  

  

  

Reial decret 366/2007, de 16 de març, pel qual s'estableixen les condicions d'accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat en les seves relacions amb l'Administració General de 

l'Estat. Ministeri de la Presidència. BOE 24/03/2007.  
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Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, per la qual es determinen les especificacions i característiques 

tècniques de les condicions i criteris d'accessibilitat i no discriminació establerts en el Reial decret 

366/2007, de 16 de març. BOE 25/02/2008. Ministeri de la Presidència. 
  

  

  

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 
  

  

  

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General 

de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. BOE 3/12/2013. Ministeri de 

Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del text refós de la Llei general de drets de les persones 

amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, per a establir i regular l'accessibilitat cognitiva i les seves condicions d'exigència i aplicació. 
  

  

  

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll, referent a l'avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/2005. Ministeri de la 

Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. BOE 18/11/2003. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 

23/10/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1367/2007, de 19 

d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a zonificació 

acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 26/07/2012. Ministeri de la Presidència. 
  

  

  

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll, referent a l'avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/05. Ministeri de la 

Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 678/2014, d'1 d'agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, 

relatiu a la millora de la qualitat de l'aire. Ministeri de la Presidència. BOE 25/08/2014. 
  

  

 Normativa de gestió de residus 
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Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. Ministeri de la Presidència. BOE 13/02/2007. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1481/2001, de 27 de 

desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. BOE 01/08/2009. 

Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. 
  

  

  

Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals 

excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents d'aquelles en les quals es 

van generar. Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/10/2017. 
  

  

  

Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. Ministeri 

d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/02/2015. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 

ambient produïda per l'amiant. Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. BOE 

06/02/1991. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en 

abocador. BOE 08/07/2020. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (Text consolidat) 

(TRANSPOSA la Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, 

per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l'abocament de residus.) 

  

  

  

Ordre AAA/661/2013, de 18 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 

1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. 

BOE 23/04/2013. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 
  

  

  

Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de 

l'Estat. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. BOE 19/06/2020.  
  

  

  

Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 
  

  

  

 

 Normativa d'instal·lacions 

  

  

  

Ordre, de 28 de juliol de 1974, per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a 

canonades de proveïments d'aigua i es crea una Comissió permanent de canonades de proveïment 

d'aigua i de sanejament de poblacions. BOE 02/10/1974. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

(Correcció d'errors. BOE 30/10/1974) 
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Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat de 

determinats instruments de mesura. BOE 24/02/2020. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de 

consum humà. BOE 21/02/2003. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2116/1998, de 2 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 509/1996, de 15 de març, 

de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 20/10/1998. Ministeri de Medi ambient. 
  

  

  

Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de 

desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

BOE 29/03/1996. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 
  

  

  

Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 30/12/199. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 15 de setembre de 1986, per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques generals 

per a canonades de sanejament de poblacions. BOE 23/09/1986. Ministeri d'Obres Públiques i 

Urbanisme. 
  

  

  

Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en 

matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 

accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 

diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 

exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de 

les aigües depurades. BOE 08/12/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit 

energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum i el desplegament d'energies renovables. 

BOE 22/12/2021. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. BOE 27/12/2013. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a 

partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 
  

  

  

Resolució de 18 de gener de 1988, de la Direcció General d'Innovació Industrial i Tecnologia, per la 

qual s'autoritza l'ús del sistema d'instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de material 

plàstic. Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 19/02/1988. 
  

  

  

Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica 

complementària (ITC) «BT 52: Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de 

vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 

2 d'agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries d'aquest. BOE 31/12/2014. 

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques 

complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 03/06/2014. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 

comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. BOE 

27/12/2000. Ministeri d'Economia. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 12 de gener de 1995, per la qual s'estableixen les tarifes elèctriques. BOE 14/01/1995. 

Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament d'energia elèctrica als polígons urbanitzats pel 

Ministeri d'Habitatge. BOE 06/04/1972. Ministeri d'Indústria. 
  

  

  

Resolució, de 28 de novembre de 1986, de la Direcció General de l'Energia, per la qual es donen 

instruccions complementàries per a l'aplicació de l'Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament 

d'energia elèctrica als polígons urbanitzats pel Ministeri d'Habitatge. BOE 12/12/1986. Ministeri d'Indústria 

i Energia. 
  

  

  



ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 

COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 
 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS    p à g .  1 2 1  

Ju l io l  2024 

Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 

comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. BOE 

27/12/2000. Ministeri d'Economia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions 

relatives al sector elèctric. BOE 23/12/2005. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura 

del sistema elèctric. BOE 18/09/2007. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

BOE 18/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-

LAT 01 a 09. BOE 19/03/2008. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en 

matèria de qualitat i seguretat industrial. BOE 20/06/2020. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 

Corts i Memòria Democràtica. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques 

complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 09/06/2014. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions 

de producció d'energia elèctrica de xicoteta potència. BOE 08/12/2011. Ministeri d'Indústria, Turisme i 

Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica 

en instal·lacions d'enllumenat exterior i les Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. BOE 

19/11/2008. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

PREVENCIÓ D'INCENDIS 
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Ordre, de 25 de setembre de 1979, sobre prevenció d'incendis en establiments turístics. BOE 

20/10/1979. Ministeri de Comerç i Turisme. (MODIFICADA per Ordre, de 31 de març de 1980, per la qual 

es modifica la de 25 de setembre de 1979 sobre prevenció d'incendis en establiments turístics.) 

  

  

  

Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció 

contra incendis. BOE 12/06/2017. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra 

incendis en els establiments industrials. BOE 17/12/2004. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Sentència, de 4 de maig de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es declara la 

nul·litat de l'article 2.7 del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de 

l'edificació, així com la definició del paràgraf segon d'ús administratiu i la definició completa d'ús pública 

concurrència, contingudes en el document SI d’aquest codi. BOE 30/07/2010. Tribunal Suprem. 
  

  

  

Normativa de Productes 

  

  

  

Reial decret 1220/2009. 17/07/2009. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. BOE 04/08/2009. 
  

  

  

Reial decret 442/2007. 03/04/2007. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. BOE 01/05/2007. 
  

  

  

Reial decret 1313/1988. 28/10/1988. Ministeri d'Indústria i Energia. Declara obligatòria l'homologació 

dels ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d'obres i productes 

prefabricats. BOE 04/11/1988. Modificacions: Ordre 17/01/1989, RD 605/2006, Ordre PRE/3796/2006, 

d’11/12/2006.  
  

  

  

Ordre PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministeri de la Presidència. Modifica les referències a normes 

UNE que figuren en l'annex al RD 1313/1988, pel qual es declarava obligatòria l'homologació dels ciments 

per a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d'obres i productes prefabricats. BOE 

14/12/2006. 
  

  

  

Reial decret 846/2006, de 7 de juliol, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. BOE 

05/08/2006. 
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Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual 

s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga 

la Directiva 89/106/CEE del Consell. 
  

  

  

Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que 

són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del 

marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. BOE 07/12/2001. 
  

  

  

Modificada per: Resolució, de 2 de març de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i 

Mitjana Empresa, per la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la 

qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així 

com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de 

productes de construcció. BOE 17/03/2015. 
  

  

  

Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l'establiment de requisits de disseny ecològic 

aplicables als productes relacionats amb l'energia. BOE 03/03/2011. Ministeri de la Presidència. 
  

  

  

Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció per a la recepció de ciments 

(RC-16). BOE 25/06/2016. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Estableix l'entrada en vigor del 

marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el Document europeu d'idoneïtat 

tècnica. BOE 17/09/2002. 
  

  

  

Modificada per: Resolució, de 15 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Indústria, per la 

qual es modifiquen i amplien els annexos I, II i III de l'Ordre CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual 

s'estableix l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el 

Document europeu d'idoneïtat tècnica. BOE 27/12/2011. 
  

  

  

Resolució de 29 de juliol de 1999, de la Direcció General de l'Habitatge, l'Arquitectura i l'Urbanisme, 

per la qual s'aproven les disposicions reguladores del segell INCE per a formigó preparat adaptades a la 

Instrucció de formigó fstructural (EHE). BOE 15/09/1999. 
  

  

  

Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, pel qual es modifica, en aplicació de la Directiva 93/68/CEE, 

les disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, aprovades pel Reial decret 

1630/1992, de 29 de desembre. BOE 19/08/1995. Ministeri de la Presidència. 
  

  

  

Resolució de 6 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per 

la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les 

referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de 

coexistència i l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. 

BOE 28/04/2017. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. 
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Reial decret 234/2013, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen normes per a l'aplicació del Reglament 

(CE) núm. 66/2010 del parlament europeu i del consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta 

ecològica de la Unió Europea. BOE 23/05/2013. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de 

construcció i dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència contra el 

foc. BOE 23/11/2013. Ministeri de la Presidència. 
  

  

  

Normes sobre la utilització de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació. 
  

  

  

Ordre 08/05/1984. Presidència de Govern. Normes per a utilització d'espumes d’ureaformaldehid 

usades com a aïllants en l'edificació, i la seva homologació. BOE 11/05/1984. Modificada per Ordre 

28/02/89. 
  

  

  

Correcció d'errors de l'Ordre, de 8 de maig de 1984, per la qual es dicten normes per a la utilització 

de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació. BOE 167. 13/07/1984. 
  

  

  

Ordre, de 28 de febrer de 1989, per la qual es modifica la de 8 de maig de 1984, sobre utilització de 

les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació. 
  

  

  

Reial decret 1314/1997. 01/08/1997. Ministeri d'Indústria i Energia. Disposicions d'aplicació de la 

Directiva del parlament europeu i del consell 95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/1997. 

  

  

  

Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren d'obligat compliment les 

especificacions tècniques dels recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles 

diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri 

d'Indústria i Energia. BOE 03/01/1986. Ministeri d'Indústria i Energia. 
  

  

  

Ordre de 13 de gener de 1999 per la qual es modifiquen parcialment els requisits que figuren en 

l'annex del Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, referents a les especificacions tècniques dels 

recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos, construïts o fabricats en 

acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 28/01/1999. 

Ministeri d'Indústria i Energia. 
  

  

  

Reial decret 2605/1985 de 20 de novembre, pel qual es declaren d'obligat compliment les 

especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldats longitudinalment i la seva homologació pel 

Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 14/01/86. Correcció d'errors: BOE 13/02/86.  
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1. AMIDAMENTS 

 

  



AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA                                         

02.01        m²  REJUNTAT DE FAÇANES                                             

Rejuntat dels murs de façanes, es plantejan les següents actuacions bàsiques:
+ Neteja i sanejament de morter de calç degradat,  bufat, inestable, després i irrecuperable del para-
ment S'inclou neteja i sanejament de vegetació adossada als parament de façana. Es comptabilitza
un àmbit del 40%  de les façanes SE, SO i NE: Total 58.42 m2
+ Reparació i consolidació  de sectors degradats amb morter de calç reintegrador  compatible al pree-
x istent. Inclús veladura reintegradora en cas de ser necessari. Es comptabilitza un àmbit del 40%  de
les façanes SE, SO i NE: Total 58.42 m2
+ Reparació i consolidació de socolada de façana per tal d'impermeabilitzar l'edifici i ev itar l'entrada
d'humitats a l'interior de les façanes fins a una alçada de 1.50 m. L'actuació es farà amb un morter de
calç i/o altres materials compatibles per garantir l'estanqueitat de la façana, aix í com combatre les hu-
mitats de capilaritat.  Es comptabilitza un àmbit del 100%  de les façanes SE, SO i NE: Total 42.90
m2
+ Reparació i recuperació d'arestes de  les obertures  de façanes amb morter de calç reintegrador.
Inclus sanejat i reparació de superficies. Es comptabilitza el perimetre de les obertures de les façanes
SE i SO: Total 20.90 ml
+ Manteniment del revestiment en bon estat mitjançant petits reparacions i neteges poc agressives.
Es comptabilitza un àmbit del 100%  de les façanes SE: Total 17.80 m2
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Façanes cos de la capella

Façana sud-oest 1 38,60 38,60

Façana sud-est 1 29,66 29,66

Façana nord-est 1 54,65 54,65

Façanes cos de llev ant

Façana nord-est 1 23,14 23,14

146,05

02.02        m²  CONSOLIDACIÓ DE REVESTIMENTS I PAVIMENTS                        

Consolidació i repàs de revestiments interiors (paraments i voltes),en  perill de despreniment del seu
suport. Es plantejan  les següents actuacions bàsiques:

Paraments verticals
+ Neteja i sanejament de morter de calç degradat amb medis no agressius i manuals.  Es comptabi-
litza un àmbit del 30%  : Total 31.64 m2
+ Consolidació revestiment morter de calç. Es comptabilitza un àmbit del 30%  : Total 31.64 m2
+ Rejuntat de fàbrica de maçoneria ordinària amb morter de calç compatible i de cromatisme similar
al preex istent.  Es comptabilitza un àmbit del 60%  : Total 63.29 m2

Sostres (instradòs volta de canó i sagristia)
+ Sanejament de revestiment de morter de calç amb medis no agressius i manuals.  Es comptabilit-
za un àmbit del 30%  : Total 16.86 m2
+ Consolidació revestiment morter de calç. Es comptabilitza un àmbit del 30%  : Total 16.86 m2
+ Rejuntat de fàbrica de maçoneria ordinària del intradós de la volta de canó. Es comptabilitza un àm-
bit del 60%  : Total 28.72 m2

Paviments
+ Neteja, sanejament i reparació de paviment de cairons ceràmics 20x20 cm. Rejuntat.  Es compta-
bilitza tota la seva superficie : Total 49.70 m2
+ Desmuntatge i muntatge de paviment per pas d'instal·lació elèctrica i col·locació d'endolls encastats
( instal·lació corresponent a partida d'instal·lació elèctrica).  Es comptabilitza un total 34.78 ml
+Actuacions complamentaries en funció de les conclusions i resultats de la recerca arqueològica i
sondejos realitzats

S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació (elevador i/o
bastida mòbil), els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport
per l'interior de l'obra.

Parament v erticals interiors 1 105,48 105,48

Intradós v olta 1 8,33 5,75 47,90

Sostre sagristia 1 8,34 8,34

Pav iment Nau principal 1 41,36 41,36

Pav iment sagristia 1 8,34 8,34
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AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

211,42

02.03        ut  FORMACIÓ EMPOSTISSAT FUSTA DEL COR                              

Reparació i /o substitució de les parts degradades del empostissat del cor de fusta contemporani,
amb mitjans manuals. En cas de ser impossible la reparació del elements degradats es subtituiran
les peces per altres de caracteristiques formals, materials i cromàtiques similars.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00

02.04        ut  ENVERNISSAT DE BARANA DE FUSTA DEL COR                          

Envernissat de la barana de fusta del cor, amb el raspallat del vernís antic, fins a deixar la fusta al
seu estat natural, i posteriorment aplicació de protecció insecticida i vernís sintètic, color a escollir per
la DF.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00

02.05        m²  REHABILITACIÓ DE COBERTA                                        

Rehabilitació de coberta de la capella, d'acord amb les següenta actuacions:
+ Repàs i recol·locació de les teules aràbigues de la coberta nau central. Total 52.99 m2
+ Restauració sota ràfec de colls i llates de fusta de suport de teules. Envernissat dues mans (faça-
nes de llevant, migdia i tramuntana). Total 17.79 m2
+  Reparació i impermeabilització de sordes amb morter de calç i làmina d'impermeabilització. Total
5.85 ml
+ Revisió funcional del sistema de desguàs de les aigües pluv ials preexistent. Canal i baixant faça-
na de Migdia. Inclús substitució elements degradats Total  13.92 ml
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris (bastida mòbil i línies de v ida) per a dur a
terme l'actuació, els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i trans-
port per l'interior de l'obra. S'inclou repàs de canals  i baixants exterior ex istents i reposició d'ele-
ments malmesos i/o degradats.

Superficie de coberta 1 52,99 52,99

52,99

02.06        ut  RESTAURACIÓ D'ESPADANYA                                         

Sanejat i restauració de l'espadanya de coberta, a base de neteja de carreus i juntes i restitució del
morter de calç de juntes. Inclòs aportació de carreus desapareguts (si s'escau).
Revisió de la coberta de teula, sanejat i rejuntat amb morter d'agarre. Aportació de material en cas
necessari.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació (bastides i línies
de v ida), els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per
l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00

02.07        ut  EMBORNAL D'EVACUACIÓ D'AIGÜES                                   

Formació d'embornal, per impedir l'entrada d'aigua prov inent del pati d'armes, a la capella. Caixa
prefabricada de 2,50 m de llarg i 20 cm d’amplària. Reixa superior d'acer galvanitzat. Es plantejan
les següents actuacions:
+ Modificació de paviment ex istent del pati d'armes per a la correcta connexó del embornal
+ Implantació d'embornal de recollida d'aigua encastat 2,50 ml.
+ Connexionat a xarxa de desguàs ex istent
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

pati armes-capella 1 1,00
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1,00

02.08        ut  INSTAL.LACIÓ  ELÈCTRICA I PUNT D'AIGUA                          

Renovació de instal·lació elèctrica i implatació de nou punt d'aigua. La partida esta formada per les
següents actuacions:
+ Desmuntatge d'instal·lacions preexistents que no compleix in normativa v igent
+ Pas d'instal·lació elèctrica seguint el traçat perimetral de la nau central i sagristia. Caixa de coman-
dament a la zona de la sagristia.
+ Subministrament i col·locació d'endolls encastats en el pav iment. (8 unitats)
+ Prev isió de punt d'aigua i sanejament per poder instal·lar una zona humida a la zona de la sagris-
tia.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00

02.09        ut  ENLLUMENAT                                                      

Implantació de carril electrificat mínim tipus Mikrus S o similar, col·locat sobre perfil de suport. Inclou
focus i/o làmpades dicroiques LED orientables.

S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

capella 1 1,00

1,00

02.10        ut  LLUMENERA D'EMERGÈNCIA                                          

Llumenera 'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lumens, de 2 h
d'autonomia com a màxim, muntada superficialment a paret.S'inclou totes les actuacions necessàries
per dur a terme l'actuació.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00

02.11        ut  EXTINTOR POLS SECA                                              

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 Kg, amb pressió incorporada, pintat i muntat
superficialment.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00

02.12        ut  TANCAMENT DE VIDRE DE 200X260 CM.                               

Subministrament i col·locació de tancament de v idre a la capella. Es composa d'estructura de mun-
tants i travesser de fusta, dues portes de v idre seguretat, de  dues fulles i fix  de fusta (seguint el dis-
seny de les portes de la oficina de turisme). Mides totals del forat : 200 x  260 cm. Inclús accessoris
de tancament, manetes i fré.
S'inclou el desmuntatge de tancament ex istent amb mitjans manuals. S'inclou tots els mitjans aux iliar
i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de materials, eines i ma-
quinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

capella-pati armes 1 1,00

1,00
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02.13        ut  FINESTRA DE 80X80 CM                                            

Subministrament i col·locació de finestra de fusta  de flandes de 1ª per envernissar. Mides del buit
d'obra : 80 x  80 cm. Inclús bastiment, v idre climalit 4+6+8 mm. Inclús pintat amb una capa d'insecti-
cida-fungicida i dues d'acabat amb vernís a poro obert color fosc.
S'inclou el desmuntatge de tancament ex istent amb mitjans manuals. S'inclou tots els mitjans aux iliar
i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de materials, eines i ma-
quinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00

02.14        ut  RESTAURACIÓ DE TANCAMENTS                                       

Restauració, repàs i reparació de diversos tancaments  de fusta , a base de substituir elements mal-
mesos, decapar i nou pintat amb una ma d'insecticida-fungicida i dues de vernís color fosc. La partida
inclou:
+ Restauració de tancament exterior portalada façana de llevant. Inclús desmuntatge, envernissat a
dues mans
+ Restauració de tancament ex terior finestra del cor  façana de migdia. Inclús desmuntatge, envernis-
sat a dues mans
+ Restauració de tancament ex terior òcul del cor façana de llevant. Inclús desmuntatge, envernissat
a dues mans
+ Restauració de tancament interior porta d'accés a la sagristia. Inclús desmuntatge, envernissat a
duesmans

S'inclou el desmuntatge i muntatge dels tancaments amb mitjans manuals en cas de que sigui neces-
sari per la seva correcta restauració. S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a
dur a terme l'actuació , els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i
transport per l'interior de l'obra.

porta principal 1 1,00

òcul circular façana accés 1 1,00

finestra a carreró 1 1,00

porta interior 1 1,00

4,00

02.15        ut  PAREDAT DE PORTA LATERAL CONTEMPORANIA                          

Formació de paredat de la porta lateral contemporània, amb el desmuntatge de la porta i posterior res-
titució del parament de pedra original, tant interior com exteriorment. Inclòs carrega de runa amb mit-
jans manuals a contenidor.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00

02.16        m²  NETEJA, SANEJAT I PINTAT PARAMENTS PINTATS                      

Neteja, raspallat i sanejat i consilidació de paraments de guix , de l'altar i cor,  per tal de descobrir el
color original. posteriorment, pintat del color original amb pintures al silicat.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

altar 1 14,07 14,07

laterals 1 1,67 2,85 4,76

18,83

02.17        ut  CÀRREGA I TRASPORT DE RUNA                                      

Càrrega mecànica i transport de runa i residus d'embalatges, a planta de reciclatge autoritzada. Inclòs
taxes i canons de l'abocador.
S'inclou totes les actuacions necessàries per realitzar la gestió de residus

1 1,00

1,00

02.18        ut  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació
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1 1,00

1,00

02.19        ut  FORMACIÓ DE BARANA D'ACCÉS A COR                                

Formació de barana d'accés al cor seguint les directrius de projecte i de la DF. La partida inclou:
+ Instal·lació de barana de control i senyalització d'accés a escala de fusta del cor. Accès per man-
teniment
+ Instal·lació de barana protectora d'accés a escala de fusta del cor. Planta altell
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00

02.20        ut  FORMACIÓ DE GRAONAT D'ACCÉS A L'ALTAR                           

Formació de graonat de fusta, per accés a l'altar, a base d'escalada de fusta de pi a l'autoclau i tauler
de fusta del mateix  material, tot segons detall de projecte.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00
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CAPITOL 06 ADEQUACIÓ ACCÉS A PLAÇA DELS ESPECIERS                          

06.01        ut  SANEJAT DE PARAMENT I MESURES DE PROTECCIO                      

Sanejat de paraments del tram d'escala, amb l'arrencada d'herbes, podat d'arbres i repicat de revesti-
ments en perill de despreniment. Posteriorment es col·locarà una xarxa de protecció del tram més
proper a la façana de l'edifici, format per perfils metàl·lics collats al parament i xarxa de protecció de
pvc.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00

06.02        m²  DESMUNTATGE GRAONAT DE FUSTA ACTUAL                             

Desmuntatge del graonat de fusta actual d'accés a la plaça dels especiers, amb mitjans manuals i
carrega de runa a contenidor.
 S'inclou l'eliminació d'estructura de suport de la graonada, element d'ancoratge i retirada de les jardi-
neres i elements afegits sobre la granoada.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Desmuntatge graonat 17,16 17,16

17,16

06.03        ut  SANEJAT I CONSOLIDACIÓ GRAONAT DE PEDRA ORIGINAL                

Sanejat i consolidació del graonat original de l'accés, amb aportació dels carreus de pedra desapare-
guts si s'escau,  i la consolidació dels buits amb morter de calç. La partida inclou:
+ Neteja, sanejament i retirada de vegetació amb mitjans manuals
+ Consolidació i restauració de graonada.  Rejuntat amb morter de calç i reparació de discontinuïtats
contructives
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00

06.04        ut  FORMACIÓ DE NOU GRAONAT D'ACCÉS FORMIGÓ/FUSTA/GRAVES            

Formació de nou graonat de fusta, a base de la col·locació de travesses de fusta natural tractades a
l'autoclau, formant petjada i contra petjada, collada a escalada de fusta.  La partida inclou:
+ Neteja, sanejament i retirada de vegetació i elements obsolets i disconformes amb mitjans ma-
nuals. Total 31.52 m2
+ Modificació del perfil de la rampa d'accés com a suport de la nova escala amb mitjans ma-
nuals/mecànics. Excavació i reblert amb control i seguiment arqueològic. Total 8.34 m3
+ Estesa de làmina de PVC com a capa separadora entre el terreny i el formigó. Total 31.52 m2
+ Formació de base de formigó en massa com a suport de graonada de travesses de fusta. Total
2.02 m3
+ Formació d'acabat superior d'escala amb travesses ecològiques de fusta de secció 12*18 cm (76
uts). Total 19.05m2
+ Tractament d'envernissat amb Lasur color a definir. Dues mans
+ Formació d'estructura de fusta de suport de l'últim tram d'escala
+ Estesa de graves dels laterals de la nova graonada de fusta amb estructura sobre capa de geotex-
til. Total 17.63m2
+ Prev isió de tubs corrugats de protecció de l'alimentació elèctrica per a l'enllumenament ambiental
rasant. Total 22 ml
+ Actuacions complamentaries en funció de les conclusions i resultats de la recerca arqueològica i
sondejos realitzats
L'escala tindrà una amplada de 125 cm en el primer tram i 100 cm en el segon tram segons plànols
de detall. S'inclou estesa de graves drenants si s'escau.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00
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06.05        ml  SUBMINISTRAMENT I COL. BARANA D'ACER PROTECCIO                  

Subministrament i col·locació de barana de protecció de l'escala, compost per estructura de platines
d'acer per pintar i cable d'acer tensat.
S'inclou la formació del ancoratge al formigó en massa de sub-base de l'escala amb placa, barra i re-
sina epoxi. S'inclou el pintat de la placa d'ancoratge de color ferrós.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

2 15,00 30,00

30,00

06.06        ut  SUBMINIST. I COL. PORTA DE XAPA METAL.LICA                      

Subministrament i col·locació de porta de malla metàl·lica, tipus relliga, de dimensions aprox imades
90x220 cm, collada a parament. Inclòs mecanismes de fixació, tancament i ferramenta. Inclòs apli-
cació de dues capes d'imprimació i dues capes de pintura a l'esmalt.
S'inclou el desmuntatge del tancament ex istent i la preparació del parament per rebre el nou tanca-
ment.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra

1 1,00

1,00

06.07        ut  ADEQUACIÓ DE REPLÀ D'ACCES                                      

Treballs d'adequació del replà d'accés a l'escala, amb el desmuntatge del replà contemporani, fins a
descobrir el nivell de pav iment original. formació de marc d'acer galvanitzat en L, per contenir una
capa de graves de 10-15 cm de gruix .
S'inclou la preparació del replà prev i a l'actuació.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra

1 1,00

1,00

06.08        m²  REVESTIMENT DE PARAMENTS JUNT A ACCÉS                           

Revestiment exterior, a base d'un arrebossat o rejuntat amb morter de calç , compatible amb la fàbri-
ca de maçoneria i de cromatisme similar .
S'inclou la inspecció, sanejat i rejuntat del parament de pedra de maçoneria, per estabilització de les
fàbriques.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris (bastides) per a dur a terme l'actuació, els
desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra

Parament de maçoneria

1 10,87 2,50 27,18

1 2,00 5,00 10,00

1 1,60 5,80 9,28

1 6,00 5,80 34,80

81,26

06.09        m³  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat . Inclòs taxes i canons de l'abocador.

S'inclou totes les actuacions necessaries per realitzar la gestió de residus

1,2 34,91 0,20 8,38

8,38

06.10        m²  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades les obres.

1 34,91 34,91

34,91
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CAPITOL 09 CONTROL DE QUALITAT                                             

09.01        ut  CONTROL DE QUALITAT                                             

Realització de les proves i anàlisis indicats en el plec de condicions com a mínim i els que especifi-
qui o cregui convenients la Direcció Facultativa.
Es comptabilitza un 1%  dels capitols anteriors

1 1,00

1,00
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 02 ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA                                         
02.01        m²  REJUNTAT DE FAÇANES                                             47,69

Rejuntat dels murs de façanes, es plantejan les següents actuacions bàsiques:
+ Neteja i sanejament de morter de calç degradat,  bufat, inestable, després i irrecuperable del
parament S'inclou neteja i sanejament de vegetació adossada als parament de façana. Es comp-
tabilitza un àmbit del 40%  de les façanes SE, SO i NE: Total 58.42 m2
+ Reparació i consolidació  de sectors degradats amb morter de calç reintegrador  compatible al
preexistent. Inclús veladura reintegradora en cas de ser necessari. Es comptabilitza un àmbit del
40%  de les façanes SE, SO i NE: Total 58.42 m2
+ Reparació i consolidació de socolada de façana per tal d'impermeabilitzar l'edifici i ev itar l'entra-
da d'humitats a l'interior de les façanes fins a una alçada de 1.50 m. L'actuació es farà amb un
morter de calç i/o altres materials compatibles per garantir l'estanqueitat de la façana, aix í com
combatre les humitats de capilaritat.  Es comptabilitza un àmbit del 100%  de les façanes SE, SO
i NE: Total 42.90 m2
+ Reparació i recuperació d'arestes de  les obertures  de façanes amb morter de calç reintegra-
dor. Inclus sanejat i reparació de superficies. Es comptabilitza el perimetre de les obertures de les
façanes SE i SO: Total 20.90 ml
+ Manteniment del revestiment en bon estat mitjançant petits reparacions i neteges poc agressi-
ves. Es comptabilitza un àmbit del 100%  de les façanes SE: Total 17.80 m2
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

QUARANTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

02.02        m²  CONSOLIDACIÓ DE REVESTIMENTS I PAVIMENTS                        60,78

Consolidació i repàs de revestiments interiors (paraments i voltes),en  perill de despreniment del
seu suport. Es plantejan  les següents actuacions bàsiques:

Paraments verticals
+ Neteja i sanejament de morter de calç degradat amb medis no agressius i manuals.  Es comp-
tabilitza un àmbit del 30%  : Total 31.64 m2
+ Consolidació revestiment morter de calç. Es comptabilitza un àmbit del 30%  : Total 31.64 m2
+ Rejuntat de fàbrica de maçoneria ordinària amb morter de calç compatible i de cromatisme simi-
lar al preex istent.  Es comptabilitza un àmbit del 60%  : Total 63.29 m2

Sostres (instradòs volta de canó i sagristia)
+ Sanejament de revestiment de morter de calç amb medis no agressius i manuals.  Es compta-
bilitza un àmbit del 30%  : Total 16.86 m2
+ Consolidació revestiment morter de calç. Es comptabilitza un àmbit del 30%  : Total 16.86 m2
+ Rejuntat de fàbrica de maçoneria ordinària del intradós de la volta de canó. Es comptabilitza un
àmbit del 60%  : Total 28.72 m2

Paviments
+ Neteja, sanejament i reparació de paviment de cairons ceràmics 20x20 cm. Rejuntat.  Es
comptabilitza tota la seva superficie : Total 49.70 m2
+ Desmuntatge i muntatge de paviment per pas d'instal·lació elèctrica i col·locació d'endolls en-
castats ( instal·lació corresponent a partida d'instal·lació elèctrica).  Es comptabilitza un total 34.78
ml
+Actuacions complamentaries en funció de les conclusions i resultats de la recerca arqueològica i
sondejos realitzats

S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació (elevador
i/o bastida mòbil), els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i
transport per l'interior de l'obra.

SEIXANTA  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

02.03        ut  FORMACIÓ EMPOSTISSAT FUSTA DEL COR                              701,53

Reparació i /o substitució de les parts degradades del empostissat del cor de fusta contemporani,
amb mitjans manuals. En cas de ser impossible la reparació del elements degradats es subtitui-
ran les peces per altres de caracteristiques formals, materials i cromàtiques similars.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

SET-CENTS UN  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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02.04        ut  ENVERNISSAT DE BARANA DE FUSTA DEL COR                          323,67

Envernissat de la barana de fusta del cor, amb el raspallat del vernís antic, fins a deixar la fusta
al seu estat natural, i posteriorment aplicació de protecció insecticida i vernís sintètic, color a es-
collir per la DF.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

TRES-CENTS VINT-I-TRES  EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

02.05        m²  REHABILITACIÓ DE COBERTA                                        132,04

Rehabilitació de coberta de la capella, d'acord amb les següenta actuacions:
+ Repàs i recol·locació de les teules aràbigues de la coberta nau central. Total 52.99 m2
+ Restauració sota ràfec de colls i llates de fusta de suport de teules. Envernissat dues mans (fa-
çanes de llevant, migdia i tramuntana). Total 17.79 m2
+  Reparació i impermeabilització de sordes amb morter de calç i làmina d'impermeabilització.
Total  5.85 ml
+ Revisió funcional del sistema de desguàs de les aigües pluv ials preexistent. Canal i baixant fa-
çana de Migdia. Inclús substitució elements degradats Total  13.92 ml
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris (bastida mòbil i línies de v ida) per a dur
a terme l'actuació, els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i
transport per l'interior de l'obra. S'inclou repàs de canals  i baixants exterior ex istents i reposició
d'elements malmesos i/o degradats.

CENT TRENTA-DOS  EUROS amb TRES CÈNTIMS

02.06        ut  RESTAURACIÓ D'ESPADANYA                                         373,45

Sanejat i restauració de l'espadanya de coberta, a base de neteja de carreus i juntes i restitució
del morter de calç de juntes. Inclòs aportació de carreus desapareguts (si s'escau).
Revisió de la coberta de teula, sanejat i rejuntat amb morter d'agarre. Aportació de material en
cas necessari.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació (bastides i
línies de v ida), els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i trans-
port per l'interior de l'obra.

TRES-CENTS SETANTA-TRES  EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

02.07        ut  EMBORNAL D'EVACUACIÓ D'AIGÜES                                   621,00

Formació d'embornal, per impedir l'entrada d'aigua prov inent del pati d'armes, a la capella. Caixa
prefabricada de 2,50 m de llarg i 20 cm d’amplària. Reixa superior d'acer galvanitzat. Es plante-
jan les següents actuacions:
+ Modificació de paviment ex istent del pati d'armes per a la correcta connexó del embornal
+ Implantació d'embornal de recollida d'aigua encastat 2,50 ml.
+ Connexionat a xarxa de desguàs ex istent
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

SIS-CENTS VINT-I-UN  EUROS

02.08        ut  INSTAL.LACIÓ  ELÈCTRICA I PUNT D'AIGUA                          4.504,25

Renovació de instal·lació elèctrica i implatació de nou punt d'aigua. La partida esta formada per
les següents actuacions:
+ Desmuntatge d'instal·lacions preexistents que no compleix in normativa v igent
+ Pas d'instal·lació elèctrica seguint el traçat perimetral de la nau central i sagristia. Caixa de co-
mandament a la zona de la sagristia.
+ Subministrament i col·locació d'endolls encastats en el pav iment. (8 unitats)
+ Prev isió de punt d'aigua i sanejament per poder instal·lar una zona humida a la zona de la sa-
gristia.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

QUATRE MIL CINC-CENTS QUATRE  EUROS amb
VINT-I-CINC CÈNTIMS
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02.09        ut  ENLLUMENAT                                                      3.746,59

Implantació de carril electrificat mínim tipus Mikrus S o similar, col·locat sobre perfil de suport. In-
clou focus i/o làmpades dicroiques LED orientables.

S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

02.10        ut  LLUMENERA D'EMERGÈNCIA                                          195,02

Llumenera 'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lumens, de
2 h d'autonomia com a màxim, muntada superficialment a paret.S'inclou totes les actuacions ne-
cessàries per dur a terme l'actuació.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

CENT NORANTA-CINC  EUROS amb DOS CÈNTIMS

02.11        ut  EXTINTOR POLS SECA                                              150,99

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 Kg, amb pressió incorporada, pintat i
muntat superficialment.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

CENT CINQUANTA  EUROS amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS

02.12        ut  TANCAMENT DE VIDRE DE 200X260 CM.                               4.680,00

Subministrament i col·locació de tancament de v idre a la capella. Es composa d'estructura de
muntants i travesser de fusta, dues portes de v idre seguretat, de  dues fulles i fix  de fusta (seguint
el disseny de les portes de la oficina de turisme). Mides totals del forat : 200 x  260 cm. Inclús
accessoris de tancament, manetes i fré.
S'inclou el desmuntatge de tancament ex istent amb mitjans manuals. S'inclou tots els mitjans au-
x iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de materials, ei-
nes i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA  EUROS

02.13        ut  FINESTRA DE 80X80 CM                                            544,00

Subministrament i col·locació de finestra de fusta  de flandes de 1ª per envernissar. Mides del
buit d'obra : 80 x  80 cm. Inclús bastiment, v idre climalit 4+6+8 mm. Inclús pintat amb una capa
d'insecticida-fungicida i dues d'acabat amb vernís a poro obert color fosc.
S'inclou el desmuntatge de tancament ex istent amb mitjans manuals. S'inclou tots els mitjans au-
x iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de materials, ei-
nes i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE  EUROS
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02.14        ut  RESTAURACIÓ DE TANCAMENTS                                       668,69

Restauració, repàs i reparació de diversos tancaments  de fusta , a base de substituir elements
malmesos, decapar i nou pintat amb una ma d'insecticida-fungicida i dues de vernís color fosc.
La partida inclou:
+ Restauració de tancament exterior portalada façana de llevant. Inclús desmuntatge, envernissat
a dues mans
+ Restauració de tancament exterior finestra del cor  façana de migdia. Inclús desmuntatge, en-
vernissat a dues mans
+ Restauració de tancament exterior òcul del cor façana de llevant. Inclús desmuntatge, enver-
nissat a dues mans
+ Restauració de tancament interior porta d'accés a la sagristia. Inclús desmuntatge, envernissat
a duesmans

S'inclou el desmuntatge i muntatge dels tancaments amb mitjans manuals en cas de que sigui ne-
cessari per la seva correcta restauració. S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessa-
ris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries
i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

02.15        ut  PAREDAT DE PORTA LATERAL CONTEMPORANIA                          859,69

Formació de paredat de la porta lateral contemporània, amb el desmuntatge de la porta i posterior
restitució del parament de pedra original, tant interior com exteriorment. Inclòs carrega de runa
amb mitjans manuals a contenidor.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU  EUROS amb
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

02.16        m²  NETEJA, SANEJAT I PINTAT PARAMENTS PINTATS                      51,28

Neteja, raspallat i sanejat i consilidació de paraments de guix , de l'altar i cor,  per tal de descobrir
el color original. posteriorment, pintat del color original amb pintures al silicat.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

CINQUANTA-UN  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

02.17        ut  CÀRREGA I TRASPORT DE RUNA                                      1.103,18

Càrrega mecànica i transport de runa i residus d'embalatges, a planta de reciclatge autoritzada.
Inclòs taxes i canons de l'abocador.
S'inclou totes les actuacions necessàries per realitzar la gestió de residus

MIL CENT TRES  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

02.18        ut  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    294,37

Neteja de l'àmbit d'actuació

DOS-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb
TRENTA-SET CÈNTIMS

02.19        ut  FORMACIÓ DE BARANA D'ACCÉS A COR                                625,00

Formació de barana d'accés al cor seguint les directrius de projecte i de la DF. La partida inclou:
+ Instal·lació de barana de control i senyalització d'accés a escala de fusta del cor. Accès per
manteniment
+ Instal·lació de barana protectora d'accés a escala de fusta del cor. Planta altell
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

SIS-CENTS VINT-I-CINC  EUROS

02.20        ut  FORMACIÓ DE GRAONAT D'ACCÉS A L'ALTAR                           300,00

Formació de graonat de fusta, per accés a l'altar, a base d'escalada de fusta de pi a l'autoclau i
tauler de fusta del mateix  material, tot segons detall de projecte.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

TRES-CENTS  EUROS
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CAPITOL 06 ADEQUACIÓ ACCÉS A PLAÇA DELS ESPECIERS                          
06.01        ut  SANEJAT DE PARAMENT I MESURES DE PROTECCIO                      1.390,15

Sanejat de paraments del tram d'escala, amb l'arrencada d'herbes, podat d'arbres i repicat de re-
vestiments en perill de despreniment. Posteriorment es col·locarà una xarxa de protecció del
tram més proper a la façana de l'edifici, format per perfils metàl·lics collats al parament i xarxa de
protecció de pvc.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

MIL TRES-CENTS NORANTA  EUROS amb CATORZE
CÈNTIMS

06.02        m²  DESMUNTATGE GRAONAT DE FUSTA ACTUAL                             50,22

Desmuntatge del graonat de fusta actual d'accés a la plaça dels especiers, amb mitjans manuals i
carrega de runa a contenidor.
 S'inclou l'eliminació d'estructura de suport de la graonada, element d'ancoratge i retirada de les
jardineres i elements afegits sobre la granoada.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

CINQUANTA  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

06.03        ut  SANEJAT I CONSOLIDACIÓ GRAONAT DE PEDRA ORIGINAL                416,29

Sanejat i consolidació del graonat original de l'accés, amb aportació dels carreus de pedra desa-
pareguts si s'escau,  i la consolidació dels buits amb morter de calç. La partida inclou:
+ Neteja, sanejament i retirada de vegetació amb mitjans manuals
+ Consolidació i restauració de graonada.  Rejuntat amb morter de calç i reparació de discontinuï-
tats contructives
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

QUATRE-CENTS SETZE  EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS

06.04        ut  FORMACIÓ DE NOU GRAONAT D'ACCÉS FORMIGÓ/FUSTA/GRAVES            16.970,04

Formació de nou graonat de fusta, a base de la col·locació de travesses de fusta natural tractades
a l'autoclau, formant petjada i contra petjada, collada a escalada de fusta.  La partida inclou:
+ Neteja, sanejament i retirada de vegetació i elements obsolets i disconformes amb mitjans ma-
nuals. Total 31.52 m2
+ Modificació del perfil de la rampa d'accés com a suport de la nova escala amb mitjans ma-
nuals/mecànics. Excavació i reblert amb control i seguiment arqueològic. Total 8.34 m3
+ Estesa de làmina de PVC com a capa separadora entre el terreny i el formigó. Total 31.52 m2
+ Formació de base de formigó en massa com a suport de graonada de travesses de fusta. Total
2.02 m3
+ Formació d'acabat superior d'escala amb travesses ecològiques de fusta de secció 12*18 cm
(76 uts). Total 19.05m2
+ Tractament d'envernissat amb Lasur color a definir. Dues mans
+ Formació d'estructura de fusta de suport de l'últim tram d'escala
+ Estesa de graves dels laterals de la nova graonada de fusta amb estructura sobre capa de ge-
otextil. Total 17.63m2
+ Prev isió de tubs corrugats de protecció de l'alimentació elèctrica per a l'enllumenament ambien-
tal rasant. Total 22 ml
+ Actuacions complamentaries en funció de les conclusions i resultats de la recerca arqueològica
i sondejos realitzats
L'escala tindrà una amplada de 125 cm en el primer tram i 100 cm en el segon tram segons plà-
nols de detall. S'inclou estesa de graves drenants si s'escau.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

SETZE MIL NOU-CENTS SETANTA  EUROS amb QUATRE
CÈNTIMS

06.05        ml  SUBMINISTRAMENT I COL. BARANA D'ACER PROTECCIO                  160,07

Subministrament i col·locació de barana de protecció de l'escala, compost per estructura de plati-
nes d'acer per pintar i cable d'acer tensat.
S'inclou la formació del ancoratge al formigó en massa de sub-base de l'escala amb placa, barra
i resina epoxi. S'inclou el pintat de la placa d'ancoratge de color ferrós.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

CENT SEIXANTA  EUROS amb SIS CÈNTIMS
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06.06        ut  SUBMINIST. I COL. PORTA DE XAPA METAL.LICA                      1.838,04

Subministrament i col·locació de porta de malla metàl·lica, tipus relliga, de dimensions aprox ima-
des 90x220 cm, collada a parament. Inclòs mecanismes de fixació, tancament i ferramenta. In-
clòs aplicació de dues capes d'imprimació i dues capes de pintura a l'esmalt.
S'inclou el desmuntatge del tancament ex istent i la preparació del parament per rebre el nou tan-
cament.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra

MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb QUATRE
CÈNTIMS

06.07        ut  ADEQUACIÓ DE REPLÀ D'ACCES                                      1.702,55

Treballs d'adequació del replà d'accés a l'escala, amb el desmuntatge del replà contemporani, fins
a descobrir el nivell de pav iment original. formació de marc d'acer galvanitzat en L, per contenir
una capa de graves de 10-15 cm de gruix .
S'inclou la preparació del replà prev i a l'actuació.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra

MIL SET-CENTS DOS  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

06.08        m²  REVESTIMENT DE PARAMENTS JUNT A ACCÉS                           63,75

Revestiment exterior, a base d'un arrebossat o rejuntat amb morter de calç , compatible amb la
fàbrica de maçoneria i de cromatisme similar .
S'inclou la inspecció, sanejat i rejuntat del parament de pedra de maçoneria, per estabilització de
les fàbriques.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris (bastides) per a dur a terme l'actuació,
els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior
de l'obra

SEIXANTA-TRES  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

06.09        m³  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     71,47

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat . Inclòs taxes i canons de l'abocador.

S'inclou totes les actuacions necessaries per realitzar la gestió de residus

SETANTA-UN  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

06.10        m²  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    6,05

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades les obres.

SIS  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL 09 CONTROL DE QUALITAT                                             
09.01        ut  CONTROL DE QUALITAT                                             839,83

Realització de les proves i anàlisis indicats en el plec de condicions com a mínim i els que espe-
cifiqui o cregui convenients la Direcció Facultativa.
Es comptabilitza un 1%  dels capitols anteriors

VUIT-CENTS TRENTA-NOU  EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 02 ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA                                         
02.01        m²  REJUNTAT DE FAÇANES                                             

Rejuntat dels murs de façanes, es plantejan les següents actuacions bàsiques:
+ Neteja i sanejament de morter de calç degradat,  bufat, inestable, després i irrecuperable del
parament S'inclou neteja i sanejament de vegetació adossada als parament de façana. Es comp-
tabilitza un àmbit del 40%  de les façanes SE, SO i NE: Total 58.42 m2
+ Reparació i consolidació  de sectors degradats amb morter de calç reintegrador  compatible al
preexistent. Inclús veladura reintegradora en cas de ser necessari. Es comptabilitza un àmbit del
40%  de les façanes SE, SO i NE: Total 58.42 m2
+ Reparació i consolidació de socolada de façana per tal d'impermeabilitzar l'edifici i ev itar l'entra-
da d'humitats a l'interior de les façanes fins a una alçada de 1.50 m. L'actuació es farà amb un
morter de calç i/o altres materials compatibles per garantir l'estanqueitat de la façana, aix í com
combatre les humitats de capilaritat.  Es comptabilitza un àmbit del 100%  de les façanes SE, SO
i NE: Total 42.90 m2
+ Reparació i recuperació d'arestes de  les obertures  de façanes amb morter de calç reintegra-
dor. Inclus sanejat i reparació de superficies. Es comptabilitza el perimetre de les obertures de les
façanes SE i SO: Total 20.90 ml
+ Manteniment del revestiment en bon estat mitjançant petits reparacions i neteges poc agressi-
ves. Es comptabilitza un àmbit del 100%  de les façanes SE: Total 17.80 m2
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Ma d'obra...................................................... 38,293

Materials........................................................ 9,399

TOTAL PARTIDA........................................... 47,692

02.02        m²  CONSOLIDACIÓ DE REVESTIMENTS I PAVIMENTS                        

Consolidació i repàs de revestiments interiors (paraments i voltes),en  perill de despreniment del
seu suport. Es plantejan  les següents actuacions bàsiques:

Paraments verticals
+ Neteja i sanejament de morter de calç degradat amb medis no agressius i manuals.  Es comp-
tabilitza un àmbit del 30%  : Total 31.64 m2
+ Consolidació revestiment morter de calç. Es comptabilitza un àmbit del 30%  : Total 31.64 m2
+ Rejuntat de fàbrica de maçoneria ordinària amb morter de calç compatible i de cromatisme simi-
lar al preex istent.  Es comptabilitza un àmbit del 60%  : Total 63.29 m2

Sostres (instradòs volta de canó i sagristia)
+ Sanejament de revestiment de morter de calç amb medis no agressius i manuals.  Es compta-
bilitza un àmbit del 30%  : Total 16.86 m2
+ Consolidació revestiment morter de calç. Es comptabilitza un àmbit del 30%  : Total 16.86 m2
+ Rejuntat de fàbrica de maçoneria ordinària del intradós de la volta de canó. Es comptabilitza un
àmbit del 60%  : Total 28.72 m2

Paviments
+ Neteja, sanejament i reparació de paviment de cairons ceràmics 20x20 cm. Rejuntat.  Es
comptabilitza tota la seva superficie : Total 49.70 m2
+ Desmuntatge i muntatge de paviment per pas d'instal·lació elèctrica i col·locació d'endolls en-
castats ( instal·lació corresponent a partida d'instal·lació elèctrica).  Es comptabilitza un total 34.78
ml
+Actuacions complamentaries en funció de les conclusions i resultats de la recerca arqueològica i
sondejos realitzats

S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació (elevador
i/o bastida mòbil), els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i
transport per l'interior de l'obra.

Ma d'obra...................................................... 29,229

Maquinaria..................................................... 26,306

Materials........................................................ 5,246

TOTAL PARTIDA........................................... 60,781
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD RESUM PREU

02.03        ut  FORMACIÓ EMPOSTISSAT FUSTA DEL COR                              

Reparació i /o substitució de les parts degradades del empostissat del cor de fusta contemporani,
amb mitjans manuals. En cas de ser impossible la reparació del elements degradats es subtitui-
ran les peces per altres de caracteristiques formals, materials i cromàtiques similars.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Ma d'obra...................................................... 206,540

Materials........................................................ 494,988

TOTAL PARTIDA........................................... 701,528

02.04        ut  ENVERNISSAT DE BARANA DE FUSTA DEL COR                          

Envernissat de la barana de fusta del cor, amb el raspallat del vernís antic, fins a deixar la fusta
al seu estat natural, i posteriorment aplicació de protecció insecticida i vernís sintètic, color a es-
collir per la DF.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Ma d'obra...................................................... 226,339

Materials........................................................ 97,334

TOTAL PARTIDA........................................... 323,673

02.05        m²  REHABILITACIÓ DE COBERTA                                        

Rehabilitació de coberta de la capella, d'acord amb les següenta actuacions:
+ Repàs i recol·locació de les teules aràbigues de la coberta nau central. Total 52.99 m2
+ Restauració sota ràfec de colls i llates de fusta de suport de teules. Envernissat dues mans (fa-
çanes de llevant, migdia i tramuntana). Total 17.79 m2
+  Reparació i impermeabilització de sordes amb morter de calç i làmina d'impermeabilització.
Total  5.85 ml
+ Revisió funcional del sistema de desguàs de les aigües pluv ials preexistent. Canal i baixant fa-
çana de Migdia. Inclús substitució elements degradats Total  13.92 ml
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris (bastida mòbil i línies de v ida) per a dur
a terme l'actuació, els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i
transport per l'interior de l'obra. S'inclou repàs de canals  i baixants exterior ex istents i reposició
d'elements malmesos i/o degradats.

Ma d'obra...................................................... 89,740

Materials........................................................ 42,299

TOTAL PARTIDA........................................... 132,039

02.06        ut  RESTAURACIÓ D'ESPADANYA                                         

Sanejat i restauració de l'espadanya de coberta, a base de neteja de carreus i juntes i restitució
del morter de calç de juntes. Inclòs aportació de carreus desapareguts (si s'escau).
Revisió de la coberta de teula, sanejat i rejuntat amb morter d'agarre. Aportació de material en
cas necessari.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació (bastides i
línies de v ida), els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i trans-
port per l'interior de l'obra.

Ma d'obra...................................................... 284,805

Materials........................................................ 88,645

TOTAL PARTIDA........................................... 373,450

02.07        ut  EMBORNAL D'EVACUACIÓ D'AIGÜES                                   

Formació d'embornal, per impedir l'entrada d'aigua prov inent del pati d'armes, a la capella. Caixa
prefabricada de 2,50 m de llarg i 20 cm d’amplària. Reixa superior d'acer galvanitzat. Es plante-
jan les següents actuacions:
+ Modificació de paviment ex istent del pati d'armes per a la correcta connexó del embornal
+ Implantació d'embornal de recollida d'aigua encastat 2,50 ml.
+ Connexionat a xarxa de desguàs ex istent
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

TOTAL PARTIDA........................................... 621,000
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD RESUM PREU

02.08        ut  INSTAL.LACIÓ  ELÈCTRICA I PUNT D'AIGUA                          

Renovació de instal·lació elèctrica i implatació de nou punt d'aigua. La partida esta formada per
les següents actuacions:
+ Desmuntatge d'instal·lacions preexistents que no compleix in normativa v igent
+ Pas d'instal·lació elèctrica seguint el traçat perimetral de la nau central i sagristia. Caixa de co-
mandament a la zona de la sagristia.
+ Subministrament i col·locació d'endolls encastats en el pav iment. (8 unitats)
+ Prev isió de punt d'aigua i sanejament per poder instal·lar una zona humida a la zona de la sa-
gristia.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

TOTAL PARTIDA........................................... 4.504,250

02.09        ut  ENLLUMENAT                                                      

Implantació de carril electrificat mínim tipus Mikrus S o similar, col·locat sobre perfil de suport. In-
clou focus i/o làmpades dicroiques LED orientables.

S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.746,590

02.10        ut  LLUMENERA D'EMERGÈNCIA                                          

Llumenera 'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lumens, de
2 h d'autonomia com a màxim, muntada superficialment a paret.S'inclou totes les actuacions ne-
cessàries per dur a terme l'actuació.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

TOTAL PARTIDA........................................... 195,020

02.11        ut  EXTINTOR POLS SECA                                              

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 Kg, amb pressió incorporada, pintat i
muntat superficialment.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

TOTAL PARTIDA........................................... 150,990

02.12        ut  TANCAMENT DE VIDRE DE 200X260 CM.                               

Subministrament i col·locació de tancament de v idre a la capella. Es composa d'estructura de
muntants i travesser de fusta, dues portes de v idre seguretat, de  dues fulles i fix  de fusta (seguint
el disseny de les portes de la oficina de turisme). Mides totals del forat : 200 x  260 cm. Inclús
accessoris de tancament, manetes i fré.
S'inclou el desmuntatge de tancament ex istent amb mitjans manuals. S'inclou tots els mitjans au-
x iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de materials, ei-
nes i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 4.680,000

02.13        ut  FINESTRA DE 80X80 CM                                            

Subministrament i col·locació de finestra de fusta  de flandes de 1ª per envernissar. Mides del
buit d'obra : 80 x  80 cm. Inclús bastiment, v idre climalit 4+6+8 mm. Inclús pintat amb una capa
d'insecticida-fungicida i dues d'acabat amb vernís a poro obert color fosc.
S'inclou el desmuntatge de tancament ex istent amb mitjans manuals. S'inclou tots els mitjans au-
x iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de materials, ei-
nes i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 544,000

29 d'agost de 2024  Pàgina 3



QUADRE DE PREUS 2
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CODI UD RESUM PREU

02.14        ut  RESTAURACIÓ DE TANCAMENTS                                       

Restauració, repàs i reparació de diversos tancaments  de fusta , a base de substituir elements
malmesos, decapar i nou pintat amb una ma d'insecticida-fungicida i dues de vernís color fosc.
La partida inclou:
+ Restauració de tancament exterior portalada façana de llevant. Inclús desmuntatge, envernissat
a dues mans
+ Restauració de tancament exterior finestra del cor  façana de migdia. Inclús desmuntatge, en-
vernissat a dues mans
+ Restauració de tancament exterior òcul del cor façana de llevant. Inclús desmuntatge, enver-
nissat a dues mans
+ Restauració de tancament interior porta d'accés a la sagristia. Inclús desmuntatge, envernissat
a duesmans

S'inclou el desmuntatge i muntatge dels tancaments amb mitjans manuals en cas de que sigui ne-
cessari per la seva correcta restauració. S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessa-
ris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries
i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 668,690

02.15        ut  PAREDAT DE PORTA LATERAL CONTEMPORANIA                          

Formació de paredat de la porta lateral contemporània, amb el desmuntatge de la porta i posterior
restitució del parament de pedra original, tant interior com exteriorment. Inclòs carrega de runa
amb mitjans manuals a contenidor.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

Ma d'obra...................................................... 576,318

Materials........................................................ 283,375

TOTAL PARTIDA........................................... 859,693

02.16        m²  NETEJA, SANEJAT I PINTAT PARAMENTS PINTATS                      

Neteja, raspallat i sanejat i consilidació de paraments de guix , de l'altar i cor,  per tal de descobrir
el color original. posteriorment, pintat del color original amb pintures al silicat.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

Ma d'obra...................................................... 5,326

Materials........................................................ 45,958

TOTAL PARTIDA........................................... 51,284

02.17        ut  CÀRREGA I TRASPORT DE RUNA                                      

Càrrega mecànica i transport de runa i residus d'embalatges, a planta de reciclatge autoritzada.
Inclòs taxes i canons de l'abocador.
S'inclou totes les actuacions necessàries per realitzar la gestió de residus

TOTAL PARTIDA........................................... 1.103,182

02.18        ut  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació

TOTAL PARTIDA........................................... 294,370

02.19        ut  FORMACIÓ DE BARANA D'ACCÉS A COR                                

Formació de barana d'accés al cor seguint les directrius de projecte i de la DF. La partida inclou:
+ Instal·lació de barana de control i senyalització d'accés a escala de fusta del cor. Accès per
manteniment
+ Instal·lació de barana protectora d'accés a escala de fusta del cor. Planta altell
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

TOTAL PARTIDA........................................... 625,000

02.20        ut  FORMACIÓ DE GRAONAT D'ACCÉS A L'ALTAR                           

Formació de graonat de fusta, per accés a l'altar, a base d'escalada de fusta de pi a l'autoclau i
tauler de fusta del mateix  material, tot segons detall de projecte.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els des-
plaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra.

TOTAL PARTIDA........................................... 300,000
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 06 ADEQUACIÓ ACCÉS A PLAÇA DELS ESPECIERS                          
06.01        ut  SANEJAT DE PARAMENT I MESURES DE PROTECCIO                      

Sanejat de paraments del tram d'escala, amb l'arrencada d'herbes, podat d'arbres i repicat de re-
vestiments en perill de despreniment. Posteriorment es col·locarà una xarxa de protecció del
tram més proper a la façana de l'edifici, format per perfils metàl·lics collats al parament i xarxa de
protecció de pvc.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Ma d'obra...................................................... 936,136

Materials........................................................ 454,012

TOTAL PARTIDA........................................... 1.390,148

06.02        m²  DESMUNTATGE GRAONAT DE FUSTA ACTUAL                             

Desmuntatge del graonat de fusta actual d'accés a la plaça dels especiers, amb mitjans manuals i
carrega de runa a contenidor.
 S'inclou l'eliminació d'estructura de suport de la graonada, element d'ancoratge i retirada de les
jardineres i elements afegits sobre la granoada.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Ma d'obra...................................................... 49,472

Materials........................................................ 0,743

TOTAL PARTIDA........................................... 50,215

06.03        ut  SANEJAT I CONSOLIDACIÓ GRAONAT DE PEDRA ORIGINAL                

Sanejat i consolidació del graonat original de l'accés, amb aportació dels carreus de pedra desa-
pareguts si s'escau,  i la consolidació dels buits amb morter de calç. La partida inclou:
+ Neteja, sanejament i retirada de vegetació amb mitjans manuals
+ Consolidació i restauració de graonada.  Rejuntat amb morter de calç i reparació de discontinuï-
tats contructives
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Ma d'obra...................................................... 30,802

Materials........................................................ 385,492

TOTAL PARTIDA........................................... 416,294

06.04        ut  FORMACIÓ DE NOU GRAONAT D'ACCÉS FORMIGÓ/FUSTA/GRAVES            

Formació de nou graonat de fusta, a base de la col·locació de travesses de fusta natural tractades
a l'autoclau, formant petjada i contra petjada, collada a escalada de fusta.  La partida inclou:
+ Neteja, sanejament i retirada de vegetació i elements obsolets i disconformes amb mitjans ma-
nuals. Total 31.52 m2
+ Modificació del perfil de la rampa d'accés com a suport de la nova escala amb mitjans ma-
nuals/mecànics. Excavació i reblert amb control i seguiment arqueològic. Total 8.34 m3
+ Estesa de làmina de PVC com a capa separadora entre el terreny i el formigó. Total 31.52 m2
+ Formació de base de formigó en massa com a suport de graonada de travesses de fusta. Total
2.02 m3
+ Formació d'acabat superior d'escala amb travesses ecològiques de fusta de secció 12*18 cm
(76 uts). Total 19.05m2
+ Tractament d'envernissat amb Lasur color a definir. Dues mans
+ Formació d'estructura de fusta de suport de l'últim tram d'escala
+ Estesa de graves dels laterals de la nova graonada de fusta amb estructura sobre capa de ge-
otextil. Total 17.63m2
+ Prev isió de tubs corrugats de protecció de l'alimentació elèctrica per a l'enllumenament ambien-
tal rasant. Total 22 ml
+ Actuacions complamentaries en funció de les conclusions i resultats de la recerca arqueològica
i sondejos realitzats
L'escala tindrà una amplada de 125 cm en el primer tram i 100 cm en el segon tram segons plà-
nols de detall. S'inclou estesa de graves drenants si s'escau.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Ma d'obra...................................................... 11.090,452

Materials........................................................ 5.879,590

TOTAL PARTIDA........................................... 16.970,042
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06.05        ml  SUBMINISTRAMENT I COL. BARANA D'ACER PROTECCIO                  

Subministrament i col·locació de barana de protecció de l'escala, compost per estructura de plati-
nes d'acer per pintar i cable d'acer tensat.
S'inclou la formació del ancoratge al formigó en massa de sub-base de l'escala amb placa, barra
i resina epoxi. S'inclou el pintat de la placa d'ancoratge de color ferrós.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Ma d'obra...................................................... 120,556

Materials........................................................ 39,512

TOTAL PARTIDA........................................... 160,068

06.06        ut  SUBMINIST. I COL. PORTA DE XAPA METAL.LICA                      

Subministrament i col·locació de porta de malla metàl·lica, tipus relliga, de dimensions aprox ima-
des 90x220 cm, collada a parament. Inclòs mecanismes de fixació, tancament i ferramenta. In-
clòs aplicació de dues capes d'imprimació i dues capes de pintura a l'esmalt.
S'inclou el desmuntatge del tancament ex istent i la preparació del parament per rebre el nou tan-
cament.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra

Ma d'obra...................................................... 492,965

Materials........................................................ 1.345,077

TOTAL PARTIDA........................................... 1.838,042

06.07        ut  ADEQUACIÓ DE REPLÀ D'ACCES                                      

Treballs d'adequació del replà d'accés a l'escala, amb el desmuntatge del replà contemporani, fins
a descobrir el nivell de pav iment original. formació de marc d'acer galvanitzat en L, per contenir
una capa de graves de 10-15 cm de gruix .
S'inclou la preparació del replà prev i a l'actuació.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els despla-
çaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra

Ma d'obra...................................................... 1.504,190

Materials........................................................ 198,363

TOTAL PARTIDA........................................... 1.702,553

06.08        m²  REVESTIMENT DE PARAMENTS JUNT A ACCÉS                           

Revestiment exterior, a base d'un arrebossat o rejuntat amb morter de calç , compatible amb la
fàbrica de maçoneria i de cromatisme similar .
S'inclou la inspecció, sanejat i rejuntat del parament de pedra de maçoneria, per estabilització de
les fàbriques.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris (bastides) per a dur a terme l'actuació,
els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior
de l'obra

Ma d'obra...................................................... 58,463

Materials........................................................ 5,289

TOTAL PARTIDA........................................... 63,752

06.09        m³  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat . Inclòs taxes i canons de l'abocador.

S'inclou totes les actuacions necessaries per realitzar la gestió de residus

Ma d'obra...................................................... 3,391

Maquinaria..................................................... 67,024

Materials........................................................ 1,056

TOTAL PARTIDA........................................... 71,471

06.10        m²  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades les obres.

Ma d'obra...................................................... 5,957

Materials........................................................ 0,090

TOTAL PARTIDA........................................... 6,047
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 09 CONTROL DE QUALITAT                                             
09.01        ut  CONTROL DE QUALITAT                                             

Realització de les proves i anàlisis indicats en el plec de condicions com a mínim i els que espe-
cifiqui o cregui convenients la Direcció Facultativa.
Es comptabilitza un 1%  dels capitols anteriors

TOTAL PARTIDA........................................... 839,830
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02 ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA                                         
02.01        m²  REJUNTAT DE FAÇANES                                             

Rejuntat dels murs de façanes, es plantejan les següents actuacions bàsiques:
+ Neteja i sanejament de morter de calç degradat,  bufat, inestable, després i irrecuperable del parament S'inclou
neteja i sanejament de v egetació adossada als parament de façana. Es comptabilitza un àmbit del 40% de les faça-
nes SE, SO i NE: Total 58.42 m2
+ Reparació i consolidació  de sectors degradats amb morter de calç reintegrador  compatible al preex istent. Inclús
v eladura reintegradora en cas de ser necessari. Es comptabilitza un àmbit del 40% de les façanes SE, SO i NE:
Total 58.42 m2
+ Reparació i consolidació de socolada de façana per tal d'impermeabilitzar l'edifici i ev itar l'entrada d'humitats a
l'interior de les façanes fins a una alçada de 1.50 m. L'actuació es farà amb un morter de calç i/o altres materials
compatibles per garantir l'estanqueitat de la façana, aix í com combatre les humitats de capilaritat.  Es comptabilitza
un àmbit del 100% de les façanes SE, SO i NE: Total 42.90 m2
+ Reparació i recuperació d'arestes de  les obertures  de façanes amb morter de calç reintegrador. Inclus sanejat i
reparació de superficies. Es comptabilitza el perimetre de les obertures de les façanes SE i SO: Total 20.90 ml
+ Manteniment del rev estiment en bon estat mitjançant petits reparacions i neteges poc agressiv es. Es comptabilit-
za un àmbit del 100% de les façanes SE: Total 17.80 m2
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

A01          0,010 h   Encarregat                                                      31,99 0,320

A001         0,859 h   Oficial 1a                                                      28,61 24,576

A002         0,561 h   Manobre                                                         23,88 13,397

B007         0,040 m³  Morter mix t, compatible amb la fàbrica                          217,34 8,694

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    47,00 0,705

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,692

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

02.02        m²  CONSOLIDACIÓ DE REVESTIMENTS I PAVIMENTS                        

Consolidació i repàs de rev estiments interiors (paraments i v oltes),en  perill de despreniment del seu suport. Es
plantejan  les següents actuacions bàsiques:

Paraments v erticals
+ Neteja i sanejament de morter de calç degradat amb medis no agressius i manuals.  Es comptabilitza un àmbit
del 30% : Total 31.64 m2
+ Consolidació rev estiment morter de calç. Es comptabilitza un àmbit del 30% : Total 31.64 m2
+ Rejuntat de fàbrica de maçoneria ordinària amb morter de calç compatible i de cromatisme similar al preex istent.
Es comptabilitza un àmbit del 60% : Total 63.29 m2

Sostres (instradòs v olta de canó i sagristia)
+ Sanejament de rev estiment de morter de calç amb medis no agressius i manuals.  Es comptabilitza un àmbit del
30% : Total 16.86 m2
+ Consolidació rev estiment morter de calç. Es comptabilitza un àmbit del 30% : Total 16.86 m2
+ Rejuntat de fàbrica de maçoneria ordinària del intradós de la v olta de canó. Es comptabilitza un àmbit del 60% :
Total 28.72 m2

Pav iments
+ Neteja, sanejament i reparació de pav iment de cairons ceràmics 20x 20 cm. Rejuntat.  Es comptabilitza tota la
sev a superficie : Total 49.70 m2
+ Desmuntatge i muntatge de pav iment per pas d'instal·lació elèctrica i col·locació d'endolls encastats ( instal·lació
corresponent a partida d'instal·lació elèctrica).  Es comptabilitza un total 34.78 ml
+Actuacions complamentaries en funció de les conclusions i resultats de la recerca arqueològica i sondejos realit-
zats

S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació (elev ador i/o bastida mòbil),
els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

A01          0,020 h   Encarregat                                                      31,99 0,640

A001         0,632 h   Oficial 1a                                                      28,61 18,082

A002         0,440 h   Manobre                                                         23,88 10,507

B007         0,020 m³  Morter mix t, compatible amb la fàbrica                          217,34 4,347

C001         0,667 h   Màquina elev adora                                               39,44 26,306

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    59,90 0,899

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,781

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.03        ut  FORMACIÓ EMPOSTISSAT FUSTA DEL COR                              

Reparació i /o substitució de les parts degradades del empostissat del cor de fusta contemporani, amb mitjans ma-
nuals. En cas de ser impossible la reparació del elements degradats es subtituiran les peces per altres de caracte-
ristiques formals, materials i cromàtiques similars.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

A01          0,283 h   Encarregat                                                      31,99 9,053

A001         1,128 h   Oficial 1a                                                      28,61 32,272

A002         1,128 h   Manobre                                                         23,88 26,937

A005         0,846 h   Oficial 1a pintor                                               28,61 24,204

A006         0,846 h   Ajudant pintor                                                  25,40 21,488

A007         1,692 h   Oficial 1a uster                                                29,12 49,271

A008         1,692 h   Ajudant fuster                                                  25,60 43,315

B071         1,000 m³  Fusta pi autoclau                                               392,07 392,070

B026         5,000 kg  Insecticida-fungicida                                           6,90 34,500

B027         5,000 kf  Vernís                                                          11,61 58,050

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    691,20 10,368

TOTAL PARTIDA .................................................... 701,528

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS UN EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

02.04        ut  ENVERNISSAT DE BARANA DE FUSTA DEL COR                          

Env ernissat de la barana de fusta del cor, amb el raspallat del v ernís antic, fins a deix ar la fusta al seu estat natu-
ral, i posteriorment aplicació de protecció insecticida i v ernís sintètic, color a escollir per la DF.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

A01          0,631 h   Encarregat                                                      31,99 20,186

A005         1,896 h   Oficial 1a pintor                                               28,61 54,245

A006         1,896 h   Ajudant pintor                                                  25,40 48,158

A007         1,896 h   Oficial 1a uster                                                29,12 55,212

A008         1,896 h   Ajudant fuster                                                  25,60 48,538

B026         5,000 kg  Insecticida-fungicida                                           6,90 34,500

B027         5,000 kf  Vernís                                                          11,61 58,050

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    318,90 4,784

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,673

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

02.05        m²  REHABILITACIÓ DE COBERTA                                        

Rehabilitació de coberta de la capella, d'acord amb les següenta actuacions:
+ Repàs i recol·locació de les teules aràbigues de la coberta nau central. Total 52.99 m2
+ Restauració sota ràfec de colls i llates de fusta de suport de teules. Env ernissat dues mans (façanes de llev ant,
migdia i tramuntana). Total 17.79 m2
+  Reparació i impermeabilització de sordes amb morter de calç i làmina d'impermeabilització. Total  5.85 ml
+ Rev isió funcional del sistema de desguàs de les aigües pluv ials preex istent. Canal i baix ant façana de Migdia.
Inclús substitució elements degradats Total  13.92 ml
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris (bastida mòbil i línies de v ida) per a dur a terme l'actua-
ció, els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.
S'inclou repàs de canals  i baix ants ex terior ex istents i reposició d'elements malmesos i/o degradats.

A01          0,700 h   Encarregat                                                      31,99 22,393

A001         0,820 h   Oficial 1a                                                      28,61 23,460

A002         0,820 h   Manobre                                                         23,88 19,582

A005         0,450 h   Oficial 1a pintor                                               28,61 12,875

A006         0,450 h   Ajudant pintor                                                  25,40 11,430

B039         1,100 m²  Xapa de morter                                                  14,22 15,642

B031         23,000 ut  Teules de ceràmica                                              0,48 11,040

B007         0,020 m³  Morter mix t, compatible amb la fàbrica                          217,34 4,347

B028         0,150 ml  Plataforma protectora                                           62,12 9,318

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    130,10 1,952

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,039

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.06        ut  RESTAURACIÓ D'ESPADANYA                                         

Sanejat i restauració de l'espadany a de coberta, a base de neteja de carreus i juntes i restitució del morter de calç
de juntes. Inclòs aportació de carreus desapareguts (si s'escau).
Rev isió de la coberta de teula, sanejat i rejuntat amb morter d'agarre. Aportació de material en cas necessari.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació (bastides i línies de v ida), els
desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

A01          0,895 h   Encarregat                                                      31,99 28,631

A0122000     4,477 h   Oficial 1a paleta                                               28,61 128,087

A0140000     4,477 h   Manobre                                                         28,61 128,087

D070A4D1     0,700 m³  Morter mix t pòrtl.escòr.CEM II/B-S+calç+sorra pedra granit.,200k 98,18 68,726

B052211N0    30,000 ut  Teula àrab ceràmica mec.,color v ermell,30u/m2                   0,48 14,400

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    367,90 5,519

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,450

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

02.07        ut  EMBORNAL D'EVACUACIÓ D'AIGÜES                                   

Formació d'embornal, per impedir l'entrada d'aigua prov inent del pati d'armes, a la capella. Caix a prefabricada de
2,50 m de llarg i 20 cm d’amplària. Reix a superior d'acer galv anitzat. Es plantejan les següents actuacions:
+ Modificació de pav iment ex istent del pati d'armes per a la correcta connex ó del embornal
+ Implantació d'embornal de recollida d'aigua encastat 2,50 ml.
+ Connex ionat a x arx a de desguàs ex istent
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 621,000

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS

02.08        ut  INSTAL.LACIÓ  ELÈCTRICA I PUNT D'AIGUA                          

Renov ació de instal·lació elèctrica i implatació de nou punt d'aigua. La partida esta formada per les següents actua-
cions:
+ Desmuntatge d'instal·lacions preex istents que no compleix in normativ a v igent
+ Pas d'instal·lació elèctrica seguint el traçat perimetral de la nau central i sagristia. Caix a de comandament a la zo-
na de la sagristia.
+ Subministrament i col·locació d'endolls encastats en el pav iment. (8 unitats)
+ Prev isió de punt d'aigua i sanejament per poder instal·lar una zona humida a la zona de la sagristia.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.504,250

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

02.09        ut  ENLLUMENAT                                                      

Implantació de carril electrificat mínim tipus Mikrus S o similar, col·locat sobre perfil de suport. Inclou focus i/o làm-
pades dicroiques LED orientables.

S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.746,590

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

02.10        ut  LLUMENERA D'EMERGÈNCIA                                          

Llumenera 'emergència i seny alització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lumens, de 2 h d'autonomia
com a màx im, muntada superficialment a paret.S'inclou totes les actuacions necessàries per dur a terme l'actuació.

S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,020

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.11        ut  EXTINTOR POLS SECA                                              

Ex tintor manual de pols seca poliv alent, de càrrega 12 Kg, amb pressió incorporada, pintat i muntat superficialment.

S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,990

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

02.12        ut  TANCAMENT DE VIDRE DE 200X260 CM.                               

Subministrament i col·locació de tancament de v idre a la capella. Es composa d'estructura de muntants i trav esser
de fusta, dues portes de v idre seguretat, de  dues fulles i fix  de fusta (seguint el disseny  de les portes de la oficina
de turisme). Mides totals del forat : 200 x  260 cm. Inclús accessoris de tancament, manetes i fré.
S'inclou el desmuntatge de tancament ex istent amb mitjans manuals. S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat
necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrre-
ga i transport per l'interior de l'obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.680,000

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS

02.13        ut  FINESTRA DE 80X80 CM                                            

Subministrament i col·locació de finestra de fusta  de flandes de 1ª per env ernissar. Mides del buit d'obra : 80 x  80
cm. Inclús bastiment, v idre climalit 4+6+8 mm. Inclús pintat amb una capa d'insecticida-fungicida i dues d'acabat
amb v ernís a poro obert color fosc.
S'inclou el desmuntatge de tancament ex istent amb mitjans manuals. S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat
necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrre-
ga i transport per l'interior de l'obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 544,000

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS

02.14        ut  RESTAURACIÓ DE TANCAMENTS                                       

Restauració, repàs i reparació de div ersos tancaments  de fusta , a base de substituir elements malmesos, deca-
par i nou pintat amb una ma d'insecticida-fungicida i dues de v ernís color fosc. La partida inclou:
+ Restauració de tancament ex terior portalada façana de llev ant. Inclús desmuntatge, env ernissat a dues mans
+ Restauració de tancament ex terior finestra del cor  façana de migdia. Inclús desmuntatge, env ernissat a dues
mans
+ Restauració de tancament ex terior òcul del cor façana de llev ant. Inclús desmuntatge, env ernissat a dues mans
+ Restauració de tancament interior porta d'accés a la sagristia. Inclús desmuntatge, env ernissat a duesmans

S'inclou el desmuntatge i muntatge dels tancaments amb mitjans manuals en cas de que sigui necessari per la se-
v a correcta restauració. S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els
desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,690

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

02.15        ut  PAREDAT DE PORTA LATERAL CONTEMPORANIA                          

Formació de paredat de la porta lateral contemporània, amb el desmuntatge de la porta i posterior restitució del pa-
rament de pedra original, tant interior com ex teriorment. Inclòs carrega de runa amb mitjans manuals a contenidor.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

A01          0,823 h   Encarregat                                                      31,99 26,328

A001         12,351 h   Oficial 1a                                                      28,61 353,362

A002         8,234 h   Manobre                                                         23,88 196,628

B007         0,500 m³  Morter mix t, compatible amb la fàbrica                          217,34 108,670

B046         0,300 m³  Pedra d'aportació                                               540,00 162,000

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    847,00 12,705

TOTAL PARTIDA .................................................... 859,693

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.16        m²  NETEJA, SANEJAT I PINTAT PARAMENTS PINTATS                      

Neteja, raspallat i sanejat i consilidació de paraments de guix , de l'altar i cor,  per tal de descobrir el color original.
posteriorment, pintat del color original amb pintures al silicat.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

A005         0,050 h   Oficial 1a pintor                                               28,61 1,431

A006         0,050 h   Ajudant pintor                                                  25,40 1,270

A001         0,050 h   Oficial 1a                                                      28,61 1,431

A002         0,050 h   Manobre                                                         23,88 1,194

B00035       4,000 kg  Pintura al silicat                                              11,30 45,200

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    50,50 0,758

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,284

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

02.17        ut  CÀRREGA I TRASPORT DE RUNA                                      

Càrrega mecànica i transport de runa i residus d'embalatges, a planta de reciclatge autoritzada. Inclòs tax es i ca-
nons de l'abocador.
S'inclou totes les actuacions necessàries per realitzar la gestió de residus

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.103,182

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT TRES EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

02.18        ut  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,370

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

02.19        ut  FORMACIÓ DE BARANA D'ACCÉS A COR                                

Formació de barana d'accés al cor seguint les directrius de projecte i de la DF. La partida inclou:
+ Instal·lació de barana de control i seny alització d'accés a escala de fusta del cor. Accès per manteniment
+ Instal·lació de barana protectora d'accés a escala de fusta del cor. Planta altell
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 625,000

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS

02.20        ut  FORMACIÓ DE GRAONAT D'ACCÉS A L'ALTAR                           

Formació de graonat de fusta, per accés a l'altar, a base d'escalada de fusta de pi a l'autoclau i tauler de fusta del
mateix  material, tot segons detall de projecte.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,000

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06 ADEQUACIÓ ACCÉS A PLAÇA DELS ESPECIERS                          
06.01        ut  SANEJAT DE PARAMENT I MESURES DE PROTECCIO                      

Sanejat de paraments del tram d'escala, amb l'arrencada d'herbes, podat d'arbres i repicat de rev estiments en perill
de despreniment. Posteriorment es col·locarà una x arx a de protecció del tram més proper a la façana de l'edifici,
format per perfils metàl·lics collats al parament i x arx a de protecció de pv c.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

A01          3,870 h   Encarregat                                                      31,99 123,801

A001         15,476 h   Oficial 1a                                                      28,61 442,768

A002         15,476 h   Manobre                                                         23,88 369,567

B007         0,200 m³  Morter mix t, compatible amb la fàbrica                          217,34 43,468

060011       1,000 ut  Xarx a de protecció                                              390,00 390,000

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1.369,60 20,544

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.390,148

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

06.02        m²  DESMUNTATGE GRAONAT DE FUSTA ACTUAL                             

Desmuntatge del graonat de fusta actual d'accés a la plaça dels especiers, amb mitjans manuals i carrega de runa
a contenidor.
 S'inclou l'eliminació d'estructura de suport de la graonada, element d'ancoratge i retirada de les jardineres i ele-
ments afegits sobre la granoada.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

A01          0,800 h   Encarregat                                                      31,99 25,592

A002         1,000 h   Manobre                                                         23,88 23,880

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    49,50 0,743

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,215

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

06.03        ut  SANEJAT I CONSOLIDACIÓ GRAONAT DE PEDRA ORIGINAL                

Sanejat i consolidació del graonat original de l'accés, amb aportació dels carreus de pedra desapareguts si s'es-
cau,  i la consolidació dels buits amb morter de calç. La partida inclou:
+ Neteja, sanejament i retirada de v egetació amb mitjans manuals
+ Consolidació i restauració de graonada.  Rejuntat amb morter de calç i reparació de discontinuïtats contructiv es
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

A01          0,010 h   Encarregat                                                      31,99 0,320

A001         0,800 h   Oficial 1a                                                      28,61 22,888

A002         0,318 h   Manobre                                                         23,88 7,594

B007         1,000 m³  Morter mix t, compatible amb la fàbrica                          217,34 217,340

B046         0,300 m³  Pedra d'aportació                                               540,00 162,000

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    410,10 6,152

TOTAL PARTIDA .................................................... 416,294

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETZE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

06.04        ut  FORMACIÓ DE NOU GRAONAT D'ACCÉS FORMIGÓ/FUSTA/GRAVES            

Formació de nou graonat de fusta, a base de la col·locació de trav esses de fusta natural tractades a l'autoclau, for-
mant petjada i contra petjada, collada a escalada de fusta.  La partida inclou:
+ Neteja, sanejament i retirada de v egetació i elements obsolets i disconformes amb mitjans manuals. Total 31.52
m2
+ Modificació del perfil de la rampa d'accés com a suport de la nov a escala amb mitjans manuals/mecànics. Ex -
cav ació i reblert amb control i seguiment arqueològic. Total 8.34 m3
+ Estesa de làmina de PVC com a capa separadora entre el terreny  i el formigó. Total 31.52 m2
+ Formació de base de formigó en massa com a suport de graonada de trav esses de fusta. Total 2.02 m3
+ Formació d'acabat superior d'escala amb trav esses ecològiques de fusta de secció 12*18 cm (76 uts). Total
19.05m2
+ Tractament d'env ernissat amb Lasur color a definir. Dues mans
+ Formació d'estructura de fusta de suport de l'últim tram d'escala
+ Estesa de grav es dels laterals de la nov a graonada de fusta amb estructura sobre capa de geotex til. Total
17.63m2
+ Prev isió de tubs corrugats de protecció de l'alimentació elèctrica per a l'enllumenament ambiental rasant. Total 22
ml
+ Actuacions complamentaries en funció de les conclusions i resultats de la recerca arqueològica i sondejos realit-
zats
L'escala tindrà una amplada de 125 cm en el primer tram i 100 cm en el segon tram segons plànols de detall. S'in-
clou estesa de grav es drenants si s'escau.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

A01          17,761 h   Encarregat                                                      31,99 568,174

A001         68,084 h   Oficial 1a                                                      28,61 1.947,883

A002         68,084 h   Manobre                                                         23,88 1.625,846

A005         23,683 h   Oficial 1a pintor                                               28,61 677,571

A006         23,683 h   Ajudant pintor                                                  25,40 601,548

A007         103,608 h   Oficial 1a uster                                                29,12 3.017,065

A008         103,608 h   Ajudant fuster                                                  25,60 2.652,365

B026         15,000 kg  Insecticida-fungicida                                           6,90 103,500

B027         15,000 kf  Vernís                                                          11,61 174,150

B0713        1,000 ut  Escalada i graó de fusta                                        5.351,15 5.351,150

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    16.719,30 250,790

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.970,042

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

06.05        ml  SUBMINISTRAMENT I COL. BARANA D'ACER PROTECCIO                  

Subministrament i col·locació de barana de protecció de l'escala, compost per estructura de platines d'acer per pin-
tar i cable d'acer tensat.
S'inclou la formació del ancoratge al formigó en massa de sub-base de l'escala amb placa, barra i resina epox i.
S'inclou el pintat de la placa d'ancoratge de color ferrós.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

A01          0,012 h   Encarregat                                                      31,99 0,384

A001         0,195 h   Oficial 1a                                                      28,61 5,579

A002         0,195 h   Manobre                                                         23,88 4,657

A005         1,146 h   Oficial 1a pintor                                               28,61 32,787

A006         1,146 h   Ajudant pintor                                                  25,40 29,108

A007         1,146 h   Oficial 1a uster                                                29,12 33,372

A008         0,573 h   Ajudant fuster                                                  25,60 14,669

B026         0,400 kg  Insecticida-fungicida                                           6,90 2,760

B027         0,550 kf  Vernís                                                          11,61 6,386

B0712        1,000 ml  Passamà de fusta                                                28,00 28,000

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    157,70 2,366

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,068

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA EUROS amb SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

06.06        ut  SUBMINIST. I COL. PORTA DE XAPA METAL.LICA                      

Subministrament i col·locació de porta de malla metàl·lica, tipus relliga, de dimensions aprox imades 90x 220 cm,
collada a parament. Inclòs mecanismes de fix ació, tancament i ferramenta. Inclòs aplicació de dues capes d'impri-
mació i dues capes de pintura a l'esmalt.
S'inclou el desmuntatge del tancament ex istent i la preparació del parament per rebre el nou tancament.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra

A01          0,500 h   Encarregat                                                      31,99 15,995

A001         6,000 h   Oficial 1a                                                      28,61 171,660

A002         6,000 h   Manobre                                                         23,88 143,280

A005         3,000 h   Oficial 1a pintor                                               28,61 85,830

A006         3,000 h   Ajudant pintor                                                  25,40 76,200

B007         0,010 m³  Morter mix t, compatible amb la fàbrica                          217,34 2,173

B060         1,000 ut  Marc d'acer  i malla d'acer inox idable                          950,04 950,040

B058         15,000 kg  Pintura a l'esmalt                                              12,97 194,550

B017         15,000 kg  Pintura antiox idant                                             11,41 171,150

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1.810,90 27,164

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.838,042

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

06.07        ut  ADEQUACIÓ DE REPLÀ D'ACCES                                      

Treballs d'adequació del replà d'accés a l'escala, amb el desmuntatge del replà contemporani, fins a descobrir el
niv ell de pav iment original. formació de marc d'acer galv anitzat en L, per contenir una capa de grav es de 10-15
cm de gruix .
S'inclou la preparació del replà prev i a l'actuació.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaçaments de mate-
rials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra

A01          6,000 h   Encarregat                                                      31,99 191,940

A001         25,000 h   Oficial 1a                                                      28,61 715,250

A002         25,000 h   Manobre                                                         23,88 597,000

B007         0,300 m³  Morter mix t, compatible amb la fàbrica                          217,34 65,202

B046         0,200 m³  Pedra d'aportació                                               540,00 108,000

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1.677,40 25,161

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.702,553

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS DOS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

06.08        m²  REVESTIMENT DE PARAMENTS JUNT A ACCÉS                           

Rev estiment ex terior, a base d'un arrebossat o rejuntat amb morter de calç , compatible amb la fàbrica de maçone-
ria i de cromatisme similar .
S'inclou la inspecció, sanejat i rejuntat del parament de pedra de maçoneria, per estabilització de les fàbriques.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris (bastides) per a dur a terme l'actuació, els desplaçaments
de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra

A01          0,017 h   Encarregat                                                      31,99 0,544

A001         1,330 h   Oficial 1a                                                      28,61 38,051

A002         0,832 h   Manobre                                                         23,88 19,868

B007         0,020 m³  Morter mix t, compatible amb la fàbrica                          217,34 4,347

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    62,80 0,942

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,752

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

06.09        m³  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat . Inclòs tax es i canons de l'abocador.

S'inclou totes les actuacions necessaries per realitzar la gestió de residus

A01          0,106 h   Encarregat                                                      31,99 3,391

C01          0,467 h   Pala carregadora                                                98,69 46,088

C02          0,540 h   CAMIÓ 12 TN                                                     38,77 20,936

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    70,40 1,056

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,471

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

06.10        m²  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop ex ecutades les obres.

A01          0,075 h   Encarregat                                                      31,99 2,399

A002         0,149 h   Manobre                                                         23,88 3,558

%            1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,00 0,090

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,047

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 09 CONTROL DE QUALITAT                                             
09.01        ut  CONTROL DE QUALITAT                                             

Realització de les prov es i anàlisis indicats en el plec de condicions com a mínim i els que especifiqui o cregui
conv enients la Direcció Facultativ a.
Es comptabilitza un 1% dels capitols anteriors

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 839,830

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA                                         

02.01        m²  REJUNTAT DE FAÇANES                                             

Rejuntat dels murs de façanes, es plantejan les següents actuacions bàsiques:
+ Neteja i sanejament de morter de calç degradat,  bufat, inestable, després i irrecuperable del para-
ment S'inclou neteja i sanejament de vegetació adossada als parament de façana. Es comptabilitza
un àmbit del 40%  de les façanes SE, SO i NE: Total 58.42 m2
+ Reparació i consolidació  de sectors degradats amb morter de calç reintegrador  compatible al pree-
x istent. Inclús veladura reintegradora en cas de ser necessari. Es comptabilitza un àmbit del 40%  de
les façanes SE, SO i NE: Total 58.42 m2
+ Reparació i consolidació de socolada de façana per tal d'impermeabilitzar l'edifici i ev itar l'entrada
d'humitats a l'interior de les façanes fins a una alçada de 1.50 m. L'actuació es farà amb un morter de
calç i/o altres materials compatibles per garantir l'estanqueitat de la façana, aix í com combatre les hu-
mitats de capilaritat.  Es comptabilitza un àmbit del 100%  de les façanes SE, SO i NE: Total 42.90
m2
+ Reparació i recuperació d'arestes de  les obertures  de façanes amb morter de calç reintegrador.
Inclus sanejat i reparació de superficies. Es comptabilitza el perimetre de les obertures de les façanes
SE i SO: Total 20.90 ml
+ Manteniment del revestiment en bon estat mitjançant petits reparacions i neteges poc agressives.
Es comptabilitza un àmbit del 100%  de les façanes SE: Total 17.80 m2
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Façanes cos de la capella

Façana sud-oest 1 38,60 38,60

Façana sud-est 1 29,66 29,66

Façana nord-est 1 54,65 54,65

Façanes cos de llev ant

Façana nord-est 1 23,14 23,14

146,05 47,692 6.965,42

02.02        m²  CONSOLIDACIÓ DE REVESTIMENTS I PAVIMENTS                        

Consolidació i repàs de revestiments interiors (paraments i voltes),en  perill de despreniment del seu
suport. Es plantejan  les següents actuacions bàsiques:

Paraments verticals
+ Neteja i sanejament de morter de calç degradat amb medis no agressius i manuals.  Es comptabi-
litza un àmbit del 30%  : Total 31.64 m2
+ Consolidació revestiment morter de calç. Es comptabilitza un àmbit del 30%  : Total 31.64 m2
+ Rejuntat de fàbrica de maçoneria ordinària amb morter de calç compatible i de cromatisme similar
al preex istent.  Es comptabilitza un àmbit del 60%  : Total 63.29 m2

Sostres (instradòs volta de canó i sagristia)
+ Sanejament de revestiment de morter de calç amb medis no agressius i manuals.  Es comptabilit-
za un àmbit del 30%  : Total 16.86 m2
+ Consolidació revestiment morter de calç. Es comptabilitza un àmbit del 30%  : Total 16.86 m2
+ Rejuntat de fàbrica de maçoneria ordinària del intradós de la volta de canó. Es comptabilitza un àm-
bit del 60%  : Total 28.72 m2

Paviments
+ Neteja, sanejament i reparació de paviment de cairons ceràmics 20x20 cm. Rejuntat.  Es compta-
bilitza tota la seva superficie : Total 49.70 m2
+ Desmuntatge i muntatge de paviment per pas d'instal·lació elèctrica i col·locació d'endolls encastats
( instal·lació corresponent a partida d'instal·lació elèctrica).  Es comptabilitza un total 34.78 ml
+Actuacions complamentaries en funció de les conclusions i resultats de la recerca arqueològica i
sondejos realitzats

S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació (elevador i/o
bastida mòbil), els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport
per l'interior de l'obra.

Parament v erticals interiors 1 105,48 105,48

Intradós v olta 1 8,33 5,75 47,90

Sostre sagristia 1 8,34 8,34

Pav iment Nau principal 1 41,36 41,36

Pav iment sagristia 1 8,34 8,34
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211,42 60,781 12.850,32

02.03        ut  FORMACIÓ EMPOSTISSAT FUSTA DEL COR                              

Reparació i /o substitució de les parts degradades del empostissat del cor de fusta contemporani,
amb mitjans manuals. En cas de ser impossible la reparació del elements degradats es subtituiran
les peces per altres de caracteristiques formals, materials i cromàtiques similars.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00 701,528 701,53

02.04        ut  ENVERNISSAT DE BARANA DE FUSTA DEL COR                          

Envernissat de la barana de fusta del cor, amb el raspallat del vernís antic, fins a deixar la fusta al
seu estat natural, i posteriorment aplicació de protecció insecticida i vernís sintètic, color a escollir per
la DF.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00 323,673 323,67

02.05        m²  REHABILITACIÓ DE COBERTA                                        

Rehabilitació de coberta de la capella, d'acord amb les següenta actuacions:
+ Repàs i recol·locació de les teules aràbigues de la coberta nau central. Total 52.99 m2
+ Restauració sota ràfec de colls i llates de fusta de suport de teules. Envernissat dues mans (faça-
nes de llevant, migdia i tramuntana). Total 17.79 m2
+  Reparació i impermeabilització de sordes amb morter de calç i làmina d'impermeabilització. Total
5.85 ml
+ Revisió funcional del sistema de desguàs de les aigües pluv ials preexistent. Canal i baixant faça-
na de Migdia. Inclús substitució elements degradats Total  13.92 ml
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris (bastida mòbil i línies de v ida) per a dur a
terme l'actuació, els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i trans-
port per l'interior de l'obra. S'inclou repàs de canals  i baixants exterior ex istents i reposició d'ele-
ments malmesos i/o degradats.

Superficie de coberta 1 52,99 52,99

52,99 132,039 6.996,75

02.06        ut  RESTAURACIÓ D'ESPADANYA                                         

Sanejat i restauració de l'espadanya de coberta, a base de neteja de carreus i juntes i restitució del
morter de calç de juntes. Inclòs aportació de carreus desapareguts (si s'escau).
Revisió de la coberta de teula, sanejat i rejuntat amb morter d'agarre. Aportació de material en cas
necessari.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació (bastides i línies
de v ida), els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per
l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00 373,450 373,45

02.07        ut  EMBORNAL D'EVACUACIÓ D'AIGÜES                                   

Formació d'embornal, per impedir l'entrada d'aigua prov inent del pati d'armes, a la capella. Caixa
prefabricada de 2,50 m de llarg i 20 cm d’amplària. Reixa superior d'acer galvanitzat. Es plantejan
les següents actuacions:
+ Modificació de paviment ex istent del pati d'armes per a la correcta connexó del embornal
+ Implantació d'embornal de recollida d'aigua encastat 2,50 ml.
+ Connexionat a xarxa de desguàs ex istent
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

pati armes-capella 1 1,00
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1,00 621,000 621,00

02.08        ut  INSTAL.LACIÓ  ELÈCTRICA I PUNT D'AIGUA                          

Renovació de instal·lació elèctrica i implatació de nou punt d'aigua. La partida esta formada per les
següents actuacions:
+ Desmuntatge d'instal·lacions preexistents que no compleix in normativa v igent
+ Pas d'instal·lació elèctrica seguint el traçat perimetral de la nau central i sagristia. Caixa de coman-
dament a la zona de la sagristia.
+ Subministrament i col·locació d'endolls encastats en el pav iment. (8 unitats)
+ Prev isió de punt d'aigua i sanejament per poder instal·lar una zona humida a la zona de la sagris-
tia.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00 4.504,250 4.504,25

02.09        ut  ENLLUMENAT                                                      

Implantació de carril electrificat mínim tipus Mikrus S o similar, col·locat sobre perfil de suport. Inclou
focus i/o làmpades dicroiques LED orientables.

S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

capella 1 1,00

1,00 3.746,590 3.746,59

02.10        ut  LLUMENERA D'EMERGÈNCIA                                          

Llumenera 'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lumens, de 2 h
d'autonomia com a màxim, muntada superficialment a paret.S'inclou totes les actuacions necessàries
per dur a terme l'actuació.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00 195,020 195,02

02.11        ut  EXTINTOR POLS SECA                                              

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 Kg, amb pressió incorporada, pintat i muntat
superficialment.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00 150,990 150,99

02.12        ut  TANCAMENT DE VIDRE DE 200X260 CM.                               

Subministrament i col·locació de tancament de v idre a la capella. Es composa d'estructura de mun-
tants i travesser de fusta, dues portes de v idre seguretat, de  dues fulles i fix  de fusta (seguint el dis-
seny de les portes de la oficina de turisme). Mides totals del forat : 200 x  260 cm. Inclús accessoris
de tancament, manetes i fré.
S'inclou el desmuntatge de tancament ex istent amb mitjans manuals. S'inclou tots els mitjans aux iliar
i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de materials, eines i ma-
quinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

capella-pati armes 1 1,00

1,00 4.680,000 4.680,00
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02.13        ut  FINESTRA DE 80X80 CM                                            

Subministrament i col·locació de finestra de fusta  de flandes de 1ª per envernissar. Mides del buit
d'obra : 80 x  80 cm. Inclús bastiment, v idre climalit 4+6+8 mm. Inclús pintat amb una capa d'insecti-
cida-fungicida i dues d'acabat amb vernís a poro obert color fosc.
S'inclou el desmuntatge de tancament ex istent amb mitjans manuals. S'inclou tots els mitjans aux iliar
i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaçaments de materials, eines i ma-
quinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00 544,000 544,00

02.14        ut  RESTAURACIÓ DE TANCAMENTS                                       

Restauració, repàs i reparació de diversos tancaments  de fusta , a base de substituir elements mal-
mesos, decapar i nou pintat amb una ma d'insecticida-fungicida i dues de vernís color fosc. La partida
inclou:
+ Restauració de tancament exterior portalada façana de llevant. Inclús desmuntatge, envernissat a
dues mans
+ Restauració de tancament ex terior finestra del cor  façana de migdia. Inclús desmuntatge, envernis-
sat a dues mans
+ Restauració de tancament ex terior òcul del cor façana de llevant. Inclús desmuntatge, envernissat
a dues mans
+ Restauració de tancament interior porta d'accés a la sagristia. Inclús desmuntatge, envernissat a
duesmans

S'inclou el desmuntatge i muntatge dels tancaments amb mitjans manuals en cas de que sigui neces-
sari per la seva correcta restauració. S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a
dur a terme l'actuació , els desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i
transport per l'interior de l'obra.

porta principal 1 1,00

òcul circular façana accés 1 1,00

finestra a carreró 1 1,00

porta interior 1 1,00

4,00 668,690 2.674,76

02.15        ut  PAREDAT DE PORTA LATERAL CONTEMPORANIA                          

Formació de paredat de la porta lateral contemporània, amb el desmuntatge de la porta i posterior res-
titució del parament de pedra original, tant interior com exteriorment. Inclòs carrega de runa amb mit-
jans manuals a contenidor.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00 859,693 859,69

02.16        m²  NETEJA, SANEJAT I PINTAT PARAMENTS PINTATS                      

Neteja, raspallat i sanejat i consilidació de paraments de guix , de l'altar i cor,  per tal de descobrir el
color original. posteriorment, pintat del color original amb pintures al silicat.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

altar 1 14,07 14,07

laterals 1 1,67 2,85 4,76

18,83 51,284 965,68

02.17        ut  CÀRREGA I TRASPORT DE RUNA                                      

Càrrega mecànica i transport de runa i residus d'embalatges, a planta de reciclatge autoritzada. Inclòs
taxes i canons de l'abocador.
S'inclou totes les actuacions necessàries per realitzar la gestió de residus

1 1,00

1,00 1.103,182 1.103,18

02.18        ut  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació
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1 1,00

1,00 294,370 294,37

02.19        ut  FORMACIÓ DE BARANA D'ACCÉS A COR                                

Formació de barana d'accés al cor seguint les directrius de projecte i de la DF. La partida inclou:
+ Instal·lació de barana de control i senyalització d'accés a escala de fusta del cor. Accès per man-
teniment
+ Instal·lació de barana protectora d'accés a escala de fusta del cor. Planta altell
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00 625,000 625,00

02.20        ut  FORMACIÓ DE GRAONAT D'ACCÉS A L'ALTAR                           

Formació de graonat de fusta, per accés a l'altar, a base d'escalada de fusta de pi a l'autoclau i tauler
de fusta del mateix  material, tot segons detall de projecte.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació , els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00 300,000 300,00

TOTAL CAPITOL 02 ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA............................................................................................ 49.475,67
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CAPITOL 06 ADEQUACIÓ ACCÉS A PLAÇA DELS ESPECIERS                          

06.01        ut  SANEJAT DE PARAMENT I MESURES DE PROTECCIO                      

Sanejat de paraments del tram d'escala, amb l'arrencada d'herbes, podat d'arbres i repicat de revesti-
ments en perill de despreniment. Posteriorment es col·locarà una xarxa de protecció del tram més
proper a la façana de l'edifici, format per perfils metàl·lics collats al parament i xarxa de protecció de
pvc.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00 1.390,148 1.390,15

06.02        m²  DESMUNTATGE GRAONAT DE FUSTA ACTUAL                             

Desmuntatge del graonat de fusta actual d'accés a la plaça dels especiers, amb mitjans manuals i
carrega de runa a contenidor.
 S'inclou l'eliminació d'estructura de suport de la graonada, element d'ancoratge i retirada de les jardi-
neres i elements afegits sobre la granoada.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

Desmuntatge graonat 17,16 17,16

17,16 50,215 861,69

06.03        ut  SANEJAT I CONSOLIDACIÓ GRAONAT DE PEDRA ORIGINAL                

Sanejat i consolidació del graonat original de l'accés, amb aportació dels carreus de pedra desapare-
guts si s'escau,  i la consolidació dels buits amb morter de calç. La partida inclou:
+ Neteja, sanejament i retirada de vegetació amb mitjans manuals
+ Consolidació i restauració de graonada.  Rejuntat amb morter de calç i reparació de discontinuïtats
contructives
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00 416,294 416,29

06.04        ut  FORMACIÓ DE NOU GRAONAT D'ACCÉS FORMIGÓ/FUSTA/GRAVES            

Formació de nou graonat de fusta, a base de la col·locació de travesses de fusta natural tractades a
l'autoclau, formant petjada i contra petjada, collada a escalada de fusta.  La partida inclou:
+ Neteja, sanejament i retirada de vegetació i elements obsolets i disconformes amb mitjans ma-
nuals. Total 31.52 m2
+ Modificació del perfil de la rampa d'accés com a suport de la nova escala amb mitjans ma-
nuals/mecànics. Excavació i reblert amb control i seguiment arqueològic. Total 8.34 m3
+ Estesa de làmina de PVC com a capa separadora entre el terreny i el formigó. Total 31.52 m2
+ Formació de base de formigó en massa com a suport de graonada de travesses de fusta. Total
2.02 m3
+ Formació d'acabat superior d'escala amb travesses ecològiques de fusta de secció 12*18 cm (76
uts). Total 19.05m2
+ Tractament d'envernissat amb Lasur color a definir. Dues mans
+ Formació d'estructura de fusta de suport de l'últim tram d'escala
+ Estesa de graves dels laterals de la nova graonada de fusta amb estructura sobre capa de geotex-
til. Total 17.63m2
+ Prev isió de tubs corrugats de protecció de l'alimentació elèctrica per a l'enllumenament ambiental
rasant. Total 22 ml
+ Actuacions complamentaries en funció de les conclusions i resultats de la recerca arqueològica i
sondejos realitzats
L'escala tindrà una amplada de 125 cm en el primer tram i 100 cm en el segon tram segons plànols
de detall. S'inclou estesa de graves drenants si s'escau.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

1 1,00

1,00 16.970,042 16.970,04
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06.05        ml  SUBMINISTRAMENT I COL. BARANA D'ACER PROTECCIO                  

Subministrament i col·locació de barana de protecció de l'escala, compost per estructura de platines
d'acer per pintar i cable d'acer tensat.
S'inclou la formació del ancoratge al formigó en massa de sub-base de l'escala amb placa, barra i re-
sina epoxi. S'inclou el pintat de la placa d'ancoratge de color ferrós.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra.

2 15,00 30,00

30,00 160,068 4.802,04

06.06        ut  SUBMINIST. I COL. PORTA DE XAPA METAL.LICA                      

Subministrament i col·locació de porta de malla metàl·lica, tipus relliga, de dimensions aprox imades
90x220 cm, collada a parament. Inclòs mecanismes de fixació, tancament i ferramenta. Inclòs apli-
cació de dues capes d'imprimació i dues capes de pintura a l'esmalt.
S'inclou el desmuntatge del tancament ex istent i la preparació del parament per rebre el nou tanca-
ment.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra

1 1,00

1,00 1.838,042 1.838,04

06.07        ut  ADEQUACIÓ DE REPLÀ D'ACCES                                      

Treballs d'adequació del replà d'accés a l'escala, amb el desmuntatge del replà contemporani, fins a
descobrir el nivell de pav iment original. formació de marc d'acer galvanitzat en L, per contenir una
capa de graves de 10-15 cm de gruix .
S'inclou la preparació del replà prev i a l'actuació.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris per a dur a terme l'actuació, els desplaça-
ments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'obra

1 1,00

1,00 1.702,553 1.702,55

06.08        m²  REVESTIMENT DE PARAMENTS JUNT A ACCÉS                           

Revestiment exterior, a base d'un arrebossat o rejuntat amb morter de calç , compatible amb la fàbri-
ca de maçoneria i de cromatisme similar .
S'inclou la inspecció, sanejat i rejuntat del parament de pedra de maçoneria, per estabilització de les
fàbriques.
S'inclou tots els mitjans aux iliar i de seguretat necessaris (bastides) per a dur a terme l'actuació, els
desplaçaments de materials, eines i maquinaries necessàries i càrrega i transport per l'interior de l'o-
bra

Parament de maçoneria

1 10,87 2,50 27,18

1 2,00 5,00 10,00

1 1,60 5,80 9,28

1 6,00 5,80 34,80

81,26 63,752 5.180,49

06.09        m³  CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA                                     

Càrrega mecànica de runa i transport  a abocador autoritzat . Inclòs taxes i canons de l'abocador.

S'inclou totes les actuacions necessaries per realitzar la gestió de residus

1,2 34,91 0,20 8,38

8,38 71,471 598,93

06.10        m²  NETEJA DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ                                    

Neteja de l'àmbit d'actuació, un cop executades les obres.

1 34,91 34,91

34,91 6,047 211,10

TOTAL CAPITOL 06 ADEQUACIÓ ACCÉS A PLAÇA DELS ESPECIERS .......................................................... 33.971,32
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CAPITOL 09 CONTROL DE QUALITAT                                             

09.01        ut  CONTROL DE QUALITAT                                             

Realització de les proves i anàlisis indicats en el plec de condicions com a mínim i els que especifi-
qui o cregui convenients la Direcció Facultativa.
Es comptabilitza un 1%  dels capitols anteriors

1 1,00

1,00 839,830 839,83

TOTAL CAPITOL 09 CONTROL DE QUALITAT..................................................................................................... 839,83

TOTAL...................................................................................................................................................................... 84.286,82
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6. SEGURETAT I SALUT 

 

  



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT                                               

SUBCAPITOL 08.01 PROTECCIONS PERSONALS                                           

B1411111     ut  CASC DE POLIETILE,P<=400G,MT-1,C                                

Casc de seguretat per a ús Normal, de polietilé, amb un pes màxim de 400g, homologat segons
MT-1 Classe Ni E-AT.

2 2,00

2,00 14,48 28,96

B1422120     ut  ULLERES ANTIIMPACTE POLIVALENTS,                                

Ulleres de seguretat antiimpactespolivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb mon-
tura universal homologada segon MT-16, amb v isor transparent i tractament contra l'etelament, els ul-
trav iolats, el ratllament i antiestàtic, homologat segons MT-17, Classe D

2 2,00

2,00 15,23 30,46

B142AC60     ut  PANTALLA P/SOLDADURA ELECTRICA,M                                

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de poliester reforçat amb fi-
brade v idre vulcanitzada d'1,35mm de gruix , amb v isor inactinic semifosc amb protecció din 12

2 2,00

2,00 26,37 52,74

B142BA00     ut  PANTALLA PROT.PROJECCIO PARTICUL                                

Pantalla facila per a protegir contra la projecció de particules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de poli-
carbonta transparent, per a acoblar el casc amb arnés

2 2,00

2,00 24,17 48,34

B1441201     ut  MASCARETA AUTOFILTRANT                                          

Mascareta autofiltrant contrapolsims i vapors tòx ics, homologada segons MT-9

2 2,00

2,00 152,30 304,60

B1443012     ut  RESPIRADOR 1FILTRE,4FIX.,MT-7                                   

Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punt de fixació de la
cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons MT-7

2 2,00

2,00 40,66 81,32

B1432012     ut  PROTECTOR AUDITIU AURICULAR,ANTI                                

Protector auditiu d'auricular, acoplat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons MT-2,
Classe D

1 1,00

1,00 34,15 34,15

B1452210     ut  PARELL GUANTS DE TACTE,PELL FLEX                                

Parell de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flex ible, dit index sense
costura exterior i subjecció elàstica al canell.

2 2,00

2,00 5,09 10,18

B1459630     ut  PARELL GUANTS P/SOLDADOR,PELL,MA                                

Parell de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort.

2 2,00

2,00 21,91 43,82

B1455710     ut  PARELL GUANTS P/FERRALLISTA,CAUT                                

Parell de guants d0alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú ru-
gós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell.

2 2,00
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RESTAURACIÓ DE L'EDIFICI DEL CASTELL DEL PALAU                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

2,00 5,60 11,20

B1456821     ut  PARELL GUANTS DIELECTRICS BT,CAU                                

Parell de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets per a mig avantbraç homo-
logats segons MT-4, classe II, per a 1000 V, com a màxim.

1 1,00

1,00 164,11 164,11

B1457520     ut  PARELL GUANTS AILLANTS FRED+VIBR                                

Parell de guants aillants de fred i absorbents de les v ibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teix it hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç.

2 2,00

2,00 28,09 56,18

B1461110     ut  PARELL BOTES AIGUA PVC,CANYA ALT                                

Parell de de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable.

2 2,00

2,00 42,80 85,60

B1463253     ut  PARELL BOTES DIELECTIQUES ANTIHU                                

Parell de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell en-
coix inat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendi-
ment ràpid, sense ferramenta metàl·lica i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

2 2,00

2,00 56,33 112,66

B146P470     ut  PARELL POLAINES P/SOLDADOR DE SE                                

Parell de polaines per a soldador de serratge, amb tanques de cinta tèxtil arrapant.

2 2,00

2,00 25,34 50,68

B1481131     ut  GRANOTA DE TREBALL,POLIESTER/COT                                

Granota de treball, de poliéster i de cotó, amb butxaques exteriors

2 2,00

2,00 25,88 51,76

B1488580     ut  DAVANTAL P/SOLDADOR,SERRATGE                                    

Davantal per a soldador, de serratge.

2 2,00

2,00 44,15 88,30

TOTAL SUBCAPITOL 08.01 PROTECCIONS PERSONALS........... 1.255,06
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 08.02 SENYALITZACIO I  ABALISAMENT                                     

H6AA2111     ml  TANCA MOBIL H=2M AC.GALV.MALLA 9                                

Tanca mòbil, de 2m d'alçada, d'acer falvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150mm i de 4,5 i
3,5 mm de diàmetre, bastidos de 3,5x2m de tub de 40 mm de diàmetre fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs.

carrer Muralla 1 25,00 25,00

Carreró 1 3,00 3,00

28,00 9,05 253,40

HBC1KJ00     ml  TANCA MOBIL METAL.LICA L=2,5M,H=                                

Tanca mòbil metàl·lica de 2,50m de llargada i 1m d'alçada per a zonificació d'espais i recintes.

interior Palau mòv il 1 8,00 8,00

8,00 8,54 68,32

E0200001     ut  SENYALITZACIÓ NORMALITZADA                                      

Subministrament i col·locació de senyalitzacions en tot el perímetre i interior de l'obra, a base de rè-
tols normalitzat segons normativa v igent.

Cartells de seguretat en obra

Accés carrer Muralla 1 1,00

Accés Carreró 1 1,00

Escala planta 1ª 2 2,00

4,00 25,90 103,60

E0200003     ut  LLUM PERMANENT OBRA                                             

Llumenera amb làmpada permanent d'il·luminació a l'obra i amb el desmuntatge inclòs

interior obra 2 2,00

2,00 34,34 68,68

HBC1GFJ1     ut  LLUMENERA LÀMPADA ITNERMITENT AMBRE, BAT. 12V, DESMUNTATGE      

Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmun-
tatge inclòs

carrer Muralla 2 2,00

2,00 34,34 68,68

TOTAL SUBCAPITOL 08.02 SENYALITZACIO I  ABALISAMENT.. 562,68

SUBCAPITOL 08.03 PROTECCIONS COLECTIVES                                          

HDS11411     ml  Baixant runa de PVC,D40cm,boques,brides,acobl.,col.+desmunt.    

Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de D, amb boques de descàrrega, brides i acoblament,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Zona de càrrega - descàrrega 1 4,00 4,00

4,00 73,25 293,00

TOTAL SUBCAPITOL 08.03 PROTECCIONS COLECTIVES.......... 293,00
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SUBCAPITOL 08.04 PROTECCIONS CONTRA INCENDIS                                     

HM31161J     ut  Extintor pols sec, 6kg                                          

Extintor de pols seca, de 6kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Recinte de l'obra 1 1,00

1,00 69,16 69,16

EM31351J     ut  Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       

Extintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

quadre elèctric 1 1,00

1,00 108,69 108,69

TOTAL SUBCAPITOL 08.04 PROTECCIONS CONTRA
INCENDIS

177,85

SUBCAPITOL 08.05 PROTECCIONS INSTAL.LACIONS                                      

HGD1222E     ut  PIQUETA CONNEX.TERRA ACER,L=1,5M                                

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500mm de llargada, de 14,6 mm de
diàmetre, 300 micres, clavada a terra i amb els desmuntatge inclòs.

1 1,00

1,00 53,85 53,85

HG42241B     ut  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A,(III                                

Interruptor diferencial de 25A d'intensitat nominal, per a protecció de circuits elèctrics, amb sensibilitat
de 0,03A, fixat a pressió i amb el desmuntatge inclòs.

1 1,00

1,00 134,25 134,25

HG42422B     ut  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A,(II)                                

Interruptor diferencial de 40a d'intensitat nominal, per a protecció de circuits elèctrics, amb sensibilitat
de 0,3A, fixat a pressió i amb el desmuntatge inclòs.

1 1,00

1,00 123,03 123,03

TOTAL SUBCAPITOL 08.05 PROTECCIONS INSTAL.LACIONS .. 311,13

SUBCAPITOL 08.06 MEDICINA PREVENTIVA I  SEGURETAT                                 

E0700001     ut  FARMACIOLA PRIMERS AUXILIS                                      

Subministrament i instal·lació de famacionla a l'obra, inclòs tot el material santiari i de primers aux ilis
necessari per possibles contratemps propis del treball.

1 1,00

1,00 107,81 107,81

E0700002     ut  MANTENIMENT FARMACIOLA                                          

Reposicins necessàries de la farmacionla, mitjançant tot el material sanitari de primers aux ilis, que si-
gui necessari.

1 1,00

1,00 212,06 212,06

TOTAL SUBCAPITOL 08.06 MEDICINA PREVENTIVA I
SEGURETAT

319,87

TOTAL CAPITOL 08 SEGURETAT I  SALUT.......................................................................................................... 2.919,59

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.919,59
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7. RESUM DE PRESSUPOST  

A continuació, el resum de pressupost d’obra per capítols: 

CAPÍTOLS  

2. ADEQUACIÓ DE LA CAPELLA (*) 49.475,67 € 

6. ADEQUACIÓ ACCÉS PLAÇA DELS ESPECIERS (*) 33.971,32 € 

9. CONTROL DE QUALITAT 839,83 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 84.286,82 € 

Despeses generals 13% s. PEM 10.957,29 € 

Benefici industrial 6% s. PEM 5.057,21 € 

SUBTOTAL 100.301,32 € 

8. Seguretat i salut  2.919,59 € 

PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC) 103.220,91 € 

IVA 21%  21.676,39 € 

PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC), IVA. INCLÒS 124.897,30 € 

(*) La gestió de residus s’inclou en cadascun dels capítols 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) de les actuacions programades ascendeixen a la 

quantitat de CENT VINT-I-QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 

(124.897,30 €, IVA inclòs). 

 

Barcelona, juliol de 2024 

 L’arquitecte     

 

 

 Xavier Guitart i Tarrés. Arqte   

GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP  
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E. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS  
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1. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT  
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El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) 
305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els Reglaments 
que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. 
S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària 
del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color 
vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast 
i dels usos previstos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 
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Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure 
de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 
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Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 
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Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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2. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

  



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 8,06 4,03

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 8,06 t 4,03 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 7,4741 0,0896 7,7947

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,1880 0,0407 3,5419
formigó 170101 0,0320 3,1732 0,0261 2,2670

petris 170107 0,0020 0,6840 0,0118 1,0269
guixos 170802 0,0039 0,3417 0,0097 0,8459
altres 0,0010 0,0870 0,0013 0,1131

   embalatges 0,0380 0,3713 0,0285 2,4828

fustes 170201 0,0285 0,1050 0,0045 0,3916
plàstics 170203 0,0061 0,1375 0,0104 0,9007

paper i cartró 170904 0,0030 0,0722 0,0119 1,0338
metalls 170407 0,0004 0,0566 0,0018 0,1566

totals de construcció 7,85 t 10,28 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Restauració del Castell de Palau de Bagà

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Carrer Pujada de Palau, 7
Comarca : Berguedà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Bagà

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                    

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 4,8
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 4,8

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3,17
Maons, teules i ceràmics 40 3,19
Metalls 2 0,06
Fusta 1 0,11
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,07
Paper i cartró 0,50 0,07
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no si
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

4,84

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

2 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

b
ilit

ac
ió

 i 
A

m
p

lia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

a
ta

lu
ny

a
   

m
od

-0
5/

20
18

   
( F

on
t: 

"G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LIF

E-
 IT

EC
" 

)

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

4,840,00
0,00



si

-

si

tipus de residu
TERRES I RUNES

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

16,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 8,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 10,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 25,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 15,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 90,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 16,00 €/m3 8,00 €/m3 15,00 €/m3 90,00 €/m3

Terres 4,84

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 10,00 €/m3 25,00 €/m3

Formigó 3,06 76,51

Maons i ceràmics 4,78 -

Petris barrejats 1,39 34,66

Metalls 0,21 5,29

Fusta 0,53 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,22 -

Paper i cartró 1,40 -

Guixos i no especials 1,29 -

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

13,87 116,45

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

BERGA-2000 CONSTRUCCIONS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

TRAV. CAMÍ SANTA MARIA, 9 08610 Avià E-989,07

11,09

- 24,48

0,00

9,73 12,16

130,70

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

3 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

bi
lit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

a
ta

lu
ny

a
 . 

m
od

-0
5/

20
18

   
 ( 

Fo
nt

: "
G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LIF
E-

 IT
EC

" 
)

8,46 4,23 5,29

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

697,78

20,71 10,36

-

76,50

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.174,00

El volum dels residus és de : 18,71

1,69 -

38,25 47,82

11,17 13,96

19,46

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

12,95

22,33

147,46 211,00 222,87

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

- -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1139,42 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 9,67 T
T 7,85 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 9,67 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 7,85 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

7,85Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

8,06

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 106,39

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 86,30

17,5

***Dipòsit mínim 150€

192,69Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 

COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS    p à g .  1 3 9  

Ju l io l  2024 

 

3. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

  



 
COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
UNITATS D’OBRA 

 
 

Programa de Control Q, CAATEEB, Versió 01 Pag.1 de 2

 

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte: PB, PE I EBSS de les Actuacions d’adequació i acondiciament de la 
Capella de Santa Maria del Castell per equipament complementari i 
l’adequació de l’accés a la Plaça dels Especiers. 

Ref: 24032_PE 

Localització: Carrer Pujada de Palau, 7 
Projectista: Xavier Guitart Tarrés, Arquitecte. (GAA, SLP) 
Promotor: Ajuntament de Bagà 
Autor programa: Xavier Guitart Tarrés, Arquitecte. (GAA, SLP) Data:JULIOL-2024

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
X PQ-0111 ENDERROCS PQ-1021 ENVANS DE MAO 

 PQ-0121 EXCAVACIONS PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

X PQ-0122 REBLERTS PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

 PQ-0127 RASES I POUS PQ-12 AÏLLAMENTS* 

 PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS PQ-1311 ENRAJOLATS

X PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA PQ-1321 APLACAT

  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS PQ-1331 ARREBOSSATS

  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES

  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT X PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

X PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

 PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS X PQ-1391 PINTURES

 PQ-0213 SABATES PQ-13A1 TEIXITS

  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ PQ-13B1 FALS SOSTRES

 PQ-0215 MURS PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

  PQ-021A PILOTS IN SITU PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

 PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS X PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

 PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES X PQ-1531 PORTES

 PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ X PQ-15P1 VIDRES

 PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ X PQ-1611 BARANES

 PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT

  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS

 PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA PQ-1741 DRENATGE

  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA PQ-1761 INSTALꞏLACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS

  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

 PQ-0831 TERRAT PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS

  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES PQ-1811 INSTALꞏLACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT PQ-1821 INSTALꞏLACIÓ DE VENTILACIÓ 

 PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES PQ-1911 INSTALꞏLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS X PQ-2011 INSTALꞏLACIÓ ELECTRICA 

  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

X PQ-08A1 TEULADES DE TEULES X PQ-2031 ENLLUMENAT

  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC PQ-2111 INSTALꞏLACIÓ DE GAS 

  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES X PQ-2211 INSTALꞏLACIÓ D’AIGUA 

   PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO PQ-2213 INSTALꞏLACIÓ SOLAR TÈRMICA 

X PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS X PQ-2311 INSTALꞏLACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC

 PQ-0931 PARETS DE CARREUS PQ-2411 PARALLAMPS

 PQ-0941 PAREDATS PQ-2511 INSTALꞏLACIONS DE TELECOMUNICACIONS

  PQ-0961 MURS CORTINA PQ-2621 ASCENSORS

  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS PQ-2711 ALTRES INSTALꞏLACIONS INDUSTRIALS

  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 
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Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació tècnica: 
           Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 
 
 
 
 

Fdo. Autor del programa de 
Control de la Qualitat
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 0111 ENDERROCS 

 

CONTROL DELS ENDERROCS 

Objectiu: Verificació dels treballs d’enderrocs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01   MOVIMENT DE TERRES 
 0122 REBLERTS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0122 REBLERTS                  
  Reblerts localitzats                  
  

Anàlisi granulomètric de sòls per 
tamís                  

  
Determinació del límit líquid d'un sòl 
pel mètode del aparell de Casagrande                  

  Determinació del límit plàstic d'un sòl                  

  
Determinació del contingut de 
matèria orgànica oxidable d'un sòl 
pel mètode del permanganat potàssic

                 

  Compactació, Proctor normal     
  Compactació, Proctor modificat                  
  C.B.R. modificat                  
  Inflament lliure d'un sòl en edòmetre      

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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 0124 
IDENTIFICACIÓ DE TERRES 
D’APORTACIÓ PER REBLERTS                  

  
Característiques físiques i 
mecàniques                  

  Identificació granulomètrica                  
  Límit líquid      

  Contingut d’humitat                  
  Contingut de matèria orgànica     
  Índex CBR i inflament     
  

Proctor Normal o Proctor Modificat 
(compactació)                  

       
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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 0125 
IDENTIFICACIÓ DE TERRES 
PROPIES PER REBLERTS                  

  
Característiques físiques i 
mecàniques                  

  Identificació granulomètrica      

  Límit líquid                  
  Contingut d’humitat                  
  Contingut de matèria orgànica                  
  Índex CBR i inflament     
  

Proctor Normal o Proctor Modificat 
(compactació)                  

       
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de 

Paràmetres d’execució*
Control 

Criteri per a formació 
de lots 

 0122 EXTENSIÓ 

Neteja del fons, Estat compacte del fons, 
Material adequat pel reblert, Grau de 

compactació i contingut d’humitat. 
- Cada 200 m2 

 0122 COMPACTACIÓ 

 0122 GEOMETRIA 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteris  per a 
formació de lots 

    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01   MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA 

 

CONTROL DEL TRANSPORT DE TERRES I RUNA 

Objectiu:  Controlar transport de terres i runa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 0191 GESTIÓ DE RESIDUS 

 

CONTROL DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Objectiu:  Controlar el compliment del pla de gestió de residus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

08  COBERTES 
 08A1 TEULADA DE TEULES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 08A3 TEULES                  
  

Teules i peces de formigó per a 
teulades i revestiments de murs.                  

  
Teules  d'argila cuita per a col·locació 
discontínua.                  

 08A4 
SISTEMES DE FIXACIÓ DE LES 
TEULES                  

 08E2 AÏLLAMENT TÈRMIC                  

  

Productes manufacturats d'escuma 
rígida de poliuretà, amb o sense 
cares rígides o flexibles o 
revestiments i amb o sense reforç 
integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) 
inclou també el poliisocianurato (PIR)

                 

  

Productes manufacturats de llana 
mineral, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com feltres, 
mantes, plafons o planxes. 

                 

  

Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com planxes, 
rotllos o altres articles preformats. 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma 
de poliestirè extruït, amb o sense 
revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, disponibles amb cantells 
especials i tractaments de la 
superfície 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma 
fenòlica, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com a planxes i laminats 

                 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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Productes manufacturats de vidre 
cel·lular, amb o sense revestiment. 
Per l’aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com a planxes 

                 

  

Productes manufacturats de fusta 
mineral, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllment tèrmic d'edificis. 
Fabricat com a plafons o planxes 

                 

  

Productes manufacturats de perlita 
expandida, amb o sense revestiment 
o recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com a planxes o 
aïllament multicapa 

                 

  

Productes manufacturats de suro 
expandit, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com a granulat de 
suro. Subministrat com a planxes 
sense recobriments 

                 

  
Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ d'afegit 
lleuger d'argila expandida alleugerida 

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats 
per perlita expandida. Part 1: 
Especificació de recepció de 
productes d'adhesius i segellants, 
abans a la seva instal·lació 

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats 
per vermiculita exfoliada. Part 1: 
Especificació de recepció de 
productes d'adhesius i segellants, 
abans a la seva instal·lació 

                 

  

Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per a la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment de recepció 
d'escumes de poliuretà produïdes in 
situ 

                 

  

Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per a la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment d'aplicació 

                 

  

Productes manufacturats de fibra de 
fusta, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com a rotllos, 
mantes, feltres, planxes o plafons 

                 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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 08G1 
ELEMENTS D’ACCÉS A TEULADES                  

  
Escales prefabricades permanents 
per a cobertes inclinades. (reacció a 
foc A1 obligatòria) 

                 

  

Accessoris prefabricats per a 
cobertes. Instal·lacions per a accés a 
teulades. Passarel·les, passos i 
escales. 

                 

  
Accessoris prefabricats per a 
cobertes. Ganxos de seguretat                  

        

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 

 
 
 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
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Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteris de formació 

de lots

 PE-08AZ CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic 

- Cada 500 m2  
- Cada planta. 

 

 PE-08AZ COMPATIBILITAT DE MATERIALS 

 PE-08AZ PENDENTS 

 PE-08AZ ESTRUCTURA DE SUPORT 

 PE-08AZ SISTEMA DE FIXACIÓ DE COBERTURA 

 PE-08AZ DISPOSICIÓ D’AÏLLAMENT TÈRMIC 

 PE-08AZ CARENER 

 PE-08AZ AIGUAFONS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves*
Control 

Criteri de formació 
de lot 

 PA-08A1 TEULAT DE FIBROCIMENT Inspecció final del 100% de la teulada 100% de la teulada 

 
 

 
Estanquitat de la coberta mitjançant assaig 
per aspersió (N0 obligatori)

- cada 2000 m2 

* Unitats de verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

09  TANCAMENTS EXTERIORS 
 0921 TANCAMENT CERÀMIC 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0921 
TANCAMENT DE MAONS CERÀMICS                  

  Per categoria d'execució A:      

 0922 TANCAMENT DE BLOC CERÀMIC      

  Per categoria d'execució A:                  
 0924 MAÓ CERÀMIC      

  Peces de categoria I      

  Per categoria d'execució A i B                  
  Per categoria d'execució A     
 0925 BLOC CERÀMIC      

  Peces de categoria I                  
  Per categoria d'execució A i B     
  Per categoria d'execució A     
 099 MATERIAL D'UNIÓ DE PECES                  
 0991 MORTER PER RAM DE PALETA     
  

Per morters industrials, per ram de 
paleta,  dissenyats                  

  
Per morters industrials, per ram de 
paleta, prescrits.                  

  Per categoria d'execució A:                  
  Per categoria d'execució B:     
  Ciment comú per morters     

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per 
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i 
pastes 

                 

  Calç per construcció     
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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 0992 
ADDITIUS PER MORTERS DE RAM DE 
PALETA                  

  
Additius per morters de ram de 
paleta.                  

 09A AïLLANTS TÈRMICS PER FAÇANES                  

 09A1 

Productes manufacturats de llana 
mineral, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com feltres, 
mantes, plafons o planxes. 

                 

 09A2 

Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com planxes, 
rotllos o altres articles preformats. 

                 

 09A3 

Productes manufacturats d'escuma 
de poliestirè extruït, amb o sense 
revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, disponibles amb cantells 
especials i tractaments de superfície 

                 

 09A4 

Productes manufacturats d'escuma 
rígida de poliuretà, amb o sense 
cares rígides o flexibles o 
revestiments i amb o sense reforç 
integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) 
inclou també el poliisocianurato (PIR)

                 

 09A5 POLIURETANS PRODUïTS IN SITU                  
  

Per quan ni fabricant ni aplicador 
tenen segell de qualitat (situació A)                  

  
Per quan el fabricant no té segell de 
qualitat però l'aplicador si (situació C)                  

  
Per quan el fabricant té segell de 
qualitat, però l'aplicador no (Situació 
B) 

                 

  
Per quan el fabricant i l'aplicador 
tenen segell de qualitat,(Situació D)                  

  Per totes les situacions (A, B, C, D) dt     

  

Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per a la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment de recepció 
d'escumes de poliuretà produïdes in 
situ 
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dt: Documentació tècnica 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control  
Criteris per a 

formació de lots

 092Z CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic 

Per fàbrica, segons 
categoria 

d’execució: 
Categories A i B: 
Visita d’inspecció 

diària a l’obra i 
control i supervisió 
continuada per part 
del constructor.** 

- Per planta 
- Cada  100 m2. 

 092Z DISPOSICIÓ DELS BLOCS 

 092Z DISPOSICIÓ DEL MORTER 

 092Z ESTABILITAT 

 092Z VENTILACIÓ DE LA CAMBRA DEL TANCAMENT 

 092Z ESTANQUEÏTAT 

 092Z DESOLIDARITZACIÓ 

 092Z AÏLLAMENT TÈRMIC 

 092Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 092Z CONSIDERACONS DAVANT DEL FOC 

 092Z PLOM, PLANOR 
 
* Unitats d’inspecció per cada lot. 
** Prescrit a CTE, DB SE-F. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control 
Criteris per a 

formació de lots

 0921 TANCAMENT CERÀMIC
Organolèptic - Cada planta 

  
 
* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

Comentaris:         



  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte: PB, PE I EBSS Actuacions d’adequació i acondiciament 
de la Capella de Santa Maria del Castell per equipament 
complementari i l’adequació de l’accés a la Plaça dels 
Especiers 

Ref.: 24032_PE Autor: Xavier Guitart 
Tarrés, Arquitecte 
GAA, SLP 

 

PCQ/PQ_1351 28/8/2024 Pag.1 de 3

 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13 ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 1351 GUARNITS I ENLLUITS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
(*) Definició  en projecte per la recepció.  
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 135 
GUARNITS                  

 1353 
PASTA DE GUIX                  

  
Guixos i escaioles per a la 
construcció: comuns i especials, 
d'aplicació manual o per projectar 

                 

 136 ENLLUITS                  
 1363 PASTA DE GUIX      

  
Guixos i escaioles per a la 
construcció: comuns i especials, 
d'aplicació manual o per projectar 

                 

 1364 ELEMENTS COMPLEMENTARIS                  
  

Enllistonat i cantoneres metàl·liques. 
Enlluit interior                  

  
Enllistonat i cantoneres metàl·liques. 
Enlluit exterior                  

  Motllures de guix prefabricades     
       

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució*
Control Criteris de formació de lots

 PE-135Z CONDICIONS PREVIES Estat del suport: 
estabilitat, planor, neteja i 
grau d’humitat 

Control del 25% de la 
superfície

- Cada planta 

- Cada 100 m2 

 

PE-135Z 
ESTAT DEL SUPORT 

 PE-135Z PREPARACIÓ DEL GUIX 

Tipus de guix, dosificació,  
preparació del guix, 
aplicació, espessors, 
planor. 

Control del 25% de la 
superfície 

 PE-135Z MESTRES 

 PE-135Z APLICACIÓ DEL GUIX 

 PE-135Z GRUIX I PLANOR 

 PE-135Z COL·LOCACIÓ DE REFORÇOS 

 PE-135Z COL·LOCACIÓ DE CANTONERES 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteri de formació de 

lots

 PA-1351 GUARNITS I ENLLUITS Organolèptic: Aspecte 
acabat, planor, estabilitat 
del 100% de la superfície 

- Cada planta 

- Cada 100 m2  PA-  

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13  ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 1391 PINTURA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1391 PINTURA                  
  

Acabat exterior impermeable a 
l'aigua                  

        

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències

 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució*
Control 

Criteris de 
formació de lots 

 PE-139Z CONDICIONS PREVIES 

Verificació del tipus de pintura, 
temps de secat, rendiment, 
aspecte, color...., estat del suport, 
sistema d’aplicació. 

Control del 20% de l’execució 

- Cada planta 

 PE-139Z ESTAT DEL SUPORT 

 PE-139Z PREPARACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z APLICACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z ASPECTE ACABAT 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteris de 
formació de lots

 PA-139Z PINTURES Verificació de gruixos de protecció sobre elements 
metàlꞏlics mitjançant aparell magnètic o micròmetre. 

Per proteccions ignífugues: Les establertes a l’apartat 23 

Per proteccions anticorrosives  sobre elements metàlꞏlics: 
sol•licitud de certificat de l’aplicador, dels gruixos aplicats. 

. 

- Un lot per cada 
tipus d’element 
pintat   

 

 

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

15  ELEMENTS PRACTICABLES 
 1511 FINESTRES I BALCONERES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1511 FINESTRA    

  
Finestres exteriors sense caràcter de 
resistència al foc i/o control de fuites de 
fum. 

           

 1521 BALCONERA     

  
Portes peatonals exteriors sense 
caràcter de resistència al foc i/o control 
de fuites de fum. 

            

 154 
TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ            

 1541 ANODITZAT    
 1542 LACAT            
 1543 GALVANITZAT    
 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA    
 1551 PRE-MARC            
 15G3 PROTECCIONS SOLARS    
 15M1 PERSIANES            

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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 15P1 VIDRES    
  Vidre de silicat sodocàlcic.            
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.    
  Vidre borosilicatat.    
  Vitroceràmiques.            
  

Vidre de silicat sodocàlcic 
termoendurit.            

  
Vidre de silicat sodocàlcic de 
seguretat temprat tèrmicament.            

  
Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.            

  
Vidre borosilicatat de seguretat 
temprat tèrmicament.            

  Vidre aïllant.    
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió    
  

Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.            

  
Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 
temprat en calent.            

  Vidre laminat de seguretat.    
  

Vidre de seguretat de silicat 
alcalitérric endurit en calent.            

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Finestres: 

Pla: Cod. 
Verificació de 

Paràmetres d’execució*
Control 

Criteris de 
formació de lots

 PE-15Y1 PREPARACIÓ DEL FORAT 

Preparació del forat 
dimensions dintre de toleràncies 
control de guerxeses, fixació, planor i desquadri 
de precèrcols 
Fixació de la finestra 
control de fixació del marc

- Cada planta  PE-15Y1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA Numero de fixacions i disposició d’aquestes 
Dimensions de junta

 
PE-15Y2 PROCÉS D’AÏLLAMENT 

TÉRMIC I ACÚSTIC 

Dimensions de junta, Segellat perimetral 

 PE-15Y3 ACABAT DE LA FUSTERIA Protecció de la fusteria

 PE-  

Persianes 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució: Control  
Criteris de formació 

de lots

 PE-15MZ 
PREPARACIÓ DEL FORAT 

Organolèptic  - Cada planta   PE-15MZ 
FIXACIÓ 

 PE-15MZ 
CONDICIONS TÈRMIQUES, ACÚSTIQUES, 
SEGELLATS 

 

Proteccions solars: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució: Control  
Criteris de formació 

de lots

 PE-15GZ FIXACIÓ Organolèptic - Cada planta

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. 
Verificacions 
i/o proves* 

Control 
Criteri de 
formació 
de lots

 

PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEI:  

Funcionament de la fusteria 

Control per tipus de finestra, en el 20% de les finestres 

- Cada 
planta 

 

 

PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEI:  

Prova d’escorrentia: 

Control per tipus de finestra, i segons protecció davant la pluja: 10% de 
les finestres colꞏlocades en el pla exterior de façana o finestres que la 
protecció sigui inferior al 1/3 de la distància de l'ampit a la protecció 
(criteri de finestra no protegida segons UNE 85.220) 

 
PA-15M1 PERSIANES PROVA DE SERVEI:  

Prova de funcionament del tipu20% de les persianes 

 
PA-15G1 PROTECCIONS  

SOLARS 
PROVA DE SERVEI:  

Prova de funcionament del tipu20% de les proteccions solars 

* Verificacions i/o proves per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         



 
COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 

Projecte: PB, PE I EBSS Actuacions d’adequació i acondiciament 
de la Capella de Santa Maria del Castell per equipament 
complementari i l’adequació de l’accés a la Plaça dels 
Especiers 

Ref.: 24032_PE Autor: Xavier Guitart 
Tarrés, Arquitecte 
GAA, SLP 

 

PCQ/PQ_1531 28/8/2024 Pag.1 de 3

 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

15 ELEMENTS PRACTICABLES 
 1531 PORTES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1531 PORTA    

  
Portes peatonals exteriors sense 
caràcter de resistència al foc i/o control 
de fuites de fum. 

          

 1534 FERRAMENTA           
 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ    
 1541 ANODITZAT    
 1542 LACAT           
 1543 GALVANITZAT    
 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA    
 1551 PRE-MARC           
 15P1 VIDRES      
  Vidre de silicat sodocàlcic.      
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.      
  Vidre borosilicatat.      
  Vitroceràmiques.           
  Vidre de silicat sodocàlcic termoendurit.      
  

Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat 
temprat tèrmicament.           

  
Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.           

  
Vidre borosilicatat de seguretat temprat 
tèrmicament.           

  Vidre aïllant.      
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió      
  

Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.           

  
Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 
temprat en calent.           

  Vidre laminat de seguretat.      
  

Vidre de seguretat de silicat alcalitérric 
endurit en calent..           
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de 

Paràmetres 
d’execució*

Control 
Criteris de 

formació de lots

 
PE-15Z1 

PREPARACIÓ DEL FORAT 
dimensions dintre de toleràncies, control de 

guerxeses, fixació, planor i desquadri de 
precèrcols

- Cada planta 
 

PE-15Z1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA control de fixació del marc, Numero de fixacions i 
disposició d’aquestes

 PE-15Z2 
PROCÉS D’AÏLLAMENT 
TÉRMIC I ACÚSTIC Dimensions de junta, segellat perimetral 

 PE-15Z3 ACABAT 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control Criteris de formació de lots 

 
PA-1531 PROVES DE 

FUNCIONAMENT 

Prova de servei: 
Funcionament de les portes 
Control del 20% de les portes

- Cada tipus de porta 

 PA-   

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

15  ELEMENTS PRACTICABLES 
 15P1 VIDRES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 15P1 VIDRES    
  Vidre de silicat sodocàlcic.            
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.    
  Vidre borosilicatat.    
  Vitroceràmiques.            
  

Vidre de silicat sodocàlcic 
termoendurit.            

  
Vidre de silicat sodocàlcic de 
seguretat temprat tèrmicament.            

  
Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.            

  
Vidre borosilicatat de seguretat 
temprat tèrmicament.            

  Vidre aïllant.    
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió            
  

Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.            

  
Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 
temprat en calent.            

  Vidre laminat de seguretat.    
  

Vidre de seguretat de silicat 
alcalitérric endurit en calent..            

      
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris de 
formació de 

lots

 

PE-15X1 CONDICIONS DE SEGURETAT 
RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT DELS 
VIDRES EXTERIORS PER NETEJA 

Verificació de compliment del CTE DB-
SU1 

Un per tipus de disposició d’envidriament 

- Cada tipus de 
disposició 

d’envidrament 

 

PE-15X3 
CONDICIONS DE SEGURETAT 
RELATIVES A L’IMPACTE AMB 
ELEMENTS FRAGILS 

Verificació de compliment del CTE DB-
SU2 

 Control del 100% de les superfícies 
envidriades situades en àrees de risc 

d’impacte

- Totes les 
àrees de risc 

d’impacte 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora



 
COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte: PB, PE I EBSS Actuacions d’adequació i acondiciament 
de la Capella de Santa Maria del Castell per equipament 
complementari i l’adequació de l’accés a la Plaça dels 
Especiers 

Ref.: 24032_PE Autor: Xavier Guitart 
Tarrés, Arquitecte 
GAA, SLP 

 

PCQ/PQ_15P1 28/8/2024 Pag.3 de 3

 

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots

 
PA-15P1 

VIDRES 
Organolèptic: Control visual 

Control del 100% dels vidres
- Cada planta 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

16  ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 1611 BARANES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a,
 e

tiq
ue

ta
t.

 

G
ar

a
nt

ia
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

R
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 
C

er
tif

. d
’

or
ig

e
n 

s/
es

pe
ci

f. 
tè

cn
iq

ue
s 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’

id
on

eï
ta

t 
tè

cn
ic

a 

E
tiq

ue
ta

t, 
m

ar
ca

tg
e 

C
E

 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 p

re
st

ac
io

ns
 

In
st

ru
cc

io
ns

, i
nf

. s
eg

ur
et

at
 

A
va

lu
ac

ió
 tè

cn
ic

a 
eu

ro
pe

a
 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
 t

èc
ni

ca
 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 1611 
BARANES                  

  Baranes prefabricades      

  
Productes llargs y plans, laminats en 
calent, (funció estructural)                  

  
Alumini i els seus aliatges (funció 
estructural)                  

  
Fustes de seccions rectangular 
(funció estructural)                  

  Vidre, per baranes amb vidre     
 1641 ANCORATGES     

  

Ancoratges metàl·lics per a formigó. 
Ancoratges d'expansió o per 
soscavat. Per a elements estructurals 
o càrregues pesades. 

                 

  
Ancoratges metàl·lics per a formigó. 
Ancoratges químics. Per a elements 
estructurals o càrregues pesades. 

                 

  
Ancoratges metàl·lics per formigó, 
amb aplicacions no estructurals. Per 
càrregues lleugeres. 

                 

 154 
TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ                  

 1541 ANODIZAT     
 1542 LACAT     
 1543 GALVANITZAT                  
 1544 TRACTAMENT DE LA FUSTA     
 1545 PINTURES     

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteris de 

formació de lots

 

PE-1671 PROTECCIÓ DE DESNIVELLS: 
MESURES DE SEGURETAT 

Verificació del compliment de les mesures de 
seguretat exigides 

Control del 100% de les baranes

- Un lot per planta
 

PE-161Z COMPLIMENT DE LES MESURES 
DE SEGURETAT EN EL DISSENY 
DE LA BARANA 

Verificació del compliment de les mesures de 
seguretat en el disseny 

Control per tipus de barana

 
PE-161Z COL·LOCACIÓ / EXECUCIÓ DE 

LA BARANA 
Fixació de la barana 

Control del 25% de les baranes

 
PE- PROTECCIÓ DE LA BARANA Verificació del grau de protecció a l’exterior.  

Control del 25% de la barana

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteri de 
formació de lots

 
PA-1611 

BARANA 
Resistència(*) 

Si la DF considera necessari la realització d’una prova 

Per tipus de 
barana 

* Verificacions i/o proves per lot 
- (*) En cas de dubtes sobre la resistència de la barana 
          Resistència de la barana d’acord a l’apartat 3.2.1. del DB SE-AE 3.2: (segons DB SUA-1 3.2.2) 

      Categoria d’ús C5, força horitzontal 3, 0 kN/m.  
      Categoria d’ús C3, C4, E F, força horitzontal 1,6 kN/m.  

                Resta de casos, força horitzontal 0,8 kN/m. 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

20  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, 
ENLLUMENAT 

 2011 BAIXA TENSIÓ 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 206 
MATERIALS PER A XARXES AÈRIES 
PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA 
TENSIÓ 

                 

 2061 CONDUCTORS      

  Conductors aïllats      

  Conductors despullats de coure                  
  Conductors despullats d'alumini                  

  

Conductors despullats d'alumini-acer, 
alumini homogeni i alumini comprimit 
destinats a línees de transport i 
distribució d'energia elèctrica 

                 

 2062 CABLES     

  

Cables formats per conductors aïllats 
amb polietilè reticulat (XLPE), en 
feix, a espiral visible, per a xarxes 
aèries. 

                 

  Cables per a xarxes subterrànies.     
 2063 TUBS RÍGIDS     
  

Tubs rígids per a escomeses aèries 
posades sobre façanes                  

 2064 CANALS     
  

Canals per a escomeses aèries 
posades sobre façanes                  

 207 
PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES DE 
LA INSTAL·LACIÓ                  

 2071 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ     
  Caixes generals de protecció     
  

Grau d'inflamabilitat de les caixes 
generals de protecció                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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 2072 CAIXES DE PROTECCIÓ I MESURA     
  Caixes de protecció i mesura     
  

Grau d'inflamabilitat de les caixes de 
protecció i mesura                  

 2073 CABLES     

  
Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda 

                 

  

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, per a DERIVACIONS 
INDIVIDUALS 

                 

  

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, amb aïllament de mescles 
termostables 

                 

  

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, amb aïllament de mescles 
termoplàstiques 

                 

  
Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, amb aïllament mineral i 
coberta metàl·lica 

                 

  

Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables armats amb filferro 
d'acer galvanitzat i amb coberta 
externa no metàl·lica 

                 

  

Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables per alimentar 
equips portàtils o mòbils, amb 
coberta de policloroprè 

                 

  
Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, amb coberta de 
policloropeno 

                 

  

Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, per a instal·lacions 
temporals d'obres, amb coberta de 
policloropeno 

                 

  
Cables flexibles interiors per a serveis 
mòbils, per a instal·lacions temporals 
d'obres 

                 

                    

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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 2074 ELEMENTS DE CONDUCCIÓ     
  

Elements de conducció de cables no 
propagadors de la flama                  

  Tubs rígids     
  Canals                  
  Tubs corbables     
  Tubs flexibles     
  Sistemes de tubs soterrats                  
  Canalització elèctrica prefabricada     
  Canalització instal·lacions interiors     
  

Canalització elèctrica prefabricada 
per il·luminació                  

  Tubs per a instal·lacions en obres     
 2075 CAIXES DE REGISTRE                  
  Caixes de registre     
 2076 CONDUCTORS     
  

Conductors de coure per a 
instal·lacions de presa a terra                  

 2077 ACCESSORIS     
  

Borns de connexió per a ús domèstic 
o anàleg                  

  Proteccions     

  
Equips elèctrics, electrònics, 
telefònics o de telecomunicació 
incorporat en una cabina o banyera 

                 

  Interruptors     
  Connectors                  
  Aparells en les instal·lacions d'obres     
  

Transformadors de seguretat per a 
"Molt baixa tensió"                  

  
Clavilles per a la connexió dels 
receptors a les bases de presa de 
corrent de la instal·lació d'alimentació

                 

  
Clavilles per als receptors no 
destinats a ús en vivendes                  

  Condensadors     
       
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres d’execució* Control 

Criteri de formació de 
lots 

 PE-20W1 CAIXA GENERAL DE PORTECCIÓ

Organolèptic 

Control del 100% de 
les instalꞏlacions 

comuns i 50% de les 
instalꞏlacions 

privades 

- Un lot per les zones 
comuns 

- Un lot per totes les 
zones privades  

 PE-20W2 POLSADOR 

 PE-20W3 BRUNZIDOR 

 PE-20W4 INTERRUPTOR 

 PE-20W5 CONMUTADOR 

 PE-20W6 BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS

 PE-20W7 BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS

 PE-20W8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL

 PE-20W9 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA

 PE-20WA QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

 PE-20WB INSTALꞏLACIÓ INTERIOR

 PE-20WC XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT

 PE-20WD CAIXA DE DERIVACIÓ

 PE-20WE LINIA DE FORÇA MOTRIU

 PE-20WF LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR

 PE-20WG LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT D’ESCALES

 PE-20WH DERIVACIÓ D’ENLLUMENAT D’ESCALES

 PE-20WI BARRA DE POSADA A TERRA

 PE-20WJ LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN CONDUCTE DE 
FÀBRICA 

 PE-20WK LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB

 PE-20WL 
QUADRE DE PROTECCIÓ DE LINIES DE FORÇA 
MOTRIU 

 PE-20WM 
QUADRE GENERAL DE MANDO I PROTECCIÓ 
D’ENLLUMENAT 

 PE-20WN CANALITZACIÓ DE SERVEIS

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. 
Verificacions 
i/o proves* 

Control 
Criteris de 

formació de lots

 PA-2011 INSTALꞏLACIÓ 
ELÈCTRICA 

Condicions de seguretat: recepció per assaig: Continuïtat dels 
conductors de protecció, resistència a terra, i sensibilitat del diferencial 

Control del 100% de les instalꞏlacions comuns i 50% de les privatives 
- Un lot per les 
zones comuns 

- Un lot per totes 
les zones 
privades 

Condicions de funcionament, recepció per assaig: Tensió en els 
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau 

d'electrificació, etc. 

Control del 100% de les instalꞏlacions comuns i 50% de les privatives 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

20 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, 
ENLLUMENAT 

 2031 ENLLUMENAT 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 203 
ENLLUMENAT                  

 2031 INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ      

 2034 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA                  
  Lluminàries exteriors      

  Lluminàries interiors                  
  Portalàmpades interiors     
 2036 ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR     
  

Columnes i bàculs d'enllumenat 
d'acer                  

  
Columnes i bàculs d'enllumenat 
d'alumini                  

  
Columnes i bàculs d'enllumenat de 
barreja de polímers compostos, 
reforçats amb fibres 

                 

  
Columnes i bàculs d’enllumenat de 
formigó armat i formigó pretesat                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Àmbit d’aplicació CTE, DB-HE 3, SUA 4. 
A la memòria del projecte per cada zona constaran juntament amb els càlculs justificatius, almenys: 
   A) l’índex del local (K) utilitzat al càlcul, 
   B) el número de punts considerats al projecte, 
  C) el factor de manteniment (Fm) previst, 
  D) la luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda, 
  E) l’índex d’enlluernament unificat (UGR) assolit, 
  F) els índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades, 
  G) el valor d’eficiència energètica de la instalꞏlació (VEEI) resultant del càlcul, 
  H) les potències dels conjunts, làmpada més equip auxiliar 
A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulació que correspongui. 
(**)  Es comprovarà  que les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que acrediti la 
seva potència total 

Las llampares, equips auxiliars, lluminàries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la normativa 
especifica per cada tipus de material. 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 

 
 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteri de formació 

de lots

 PE-203Y TIPUS 

Organolèptic 

Control del 25% de 
l’enllumenat 

- Un lot per cada 
zona comú  

 PE-203Y DOTACIÓ / COLꞏLOCACIÓ / DISPOSICIÓ

 PE-203Y FIXACIÓ 

 PE-203Y SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL 

 PE-203Y SISTEMES D’ENCESA I APAGAT 

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteris de 
formació de lots

 
PA-2034 ENLLUMENAT EN ZONES 

DE CIRCULACIÓ 

Nivells mínims d’iluminació en zones de circulació 

Control del 25% de les zones de circulació 

- Un lot per zona 
de circulació 

 PA-2034 

 

ENLLUMENAT EN  ZONES 
D’EMERGÈNCIA 

Nivells mínims d’iluminació en zones d’emergència 

Control del 25% de les zones de emergència 

- Un lot per zona 
d’emergència 

Grau d’assoliment d’iluminació en funció del temps 
transcorregut en zones d’emergència 

Control del 10% de les zones d’emergència 

Luminància en equips, cuadres, instalꞏlacions manuals 

Control del 25% dels equips 

 PA-2034 

 

ENLLUMENAT DE LES 
SENYALS DE SEGURETAT 

Ilꞏluminació de les senyals de seguretat 

Control del 15% de les senyals 

- Un lot per zona 
comú 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen) 
- Es verificarà l’existència del pla de manteniment.

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

22 INSTAL·LACIONS D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIÓ SOLAR 
 2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 228 
CANONADES           

 2282 TUBS DE COURE      

  Tubs de coure per al subministrament d'aigua      

  
Coure i aliatges de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

           

  Coure i aliatges de coure. Accessoris.      

 2283 TUBS D'ACER INOXIDABLE            

  

Tubs d'acer inoxidable amb extrems llisos, 
destinats a les instal·lacions de distribució a 
l'interior d'edificis o grups d'edificis d'aigua, 
freda o calenta, per a consum directe. 

           

  
Tubs d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment            

  
Tubs i ràcords d'acer inoxidable per al 
transport de líquids aquosos incloent l'aigua 
destinada per al consum humà. 

           

 2284 TUBS DE FUNDICIÓ DÚCTIL           

  
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i 
les seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

          

 2285 
TUBS DE POLICLORUR DE VINIL NO 
PLASTIFICAT (PVC)           

  
Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC) 
per al subministrament d'aigua           

  
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a conducció d'aigua. Poli (clorur de vinil) 
no plastificat (PVC-U). 

          
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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 2286 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL CLORAT (PVC-C)      

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur 
de vinil clorat (PVC-C) 

       

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur 
de vinil clorat (PVC-C) 

       

 2287 TUBS DE POLIETILÈ (PE)      
  

Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 
d'aigua        

  

Sistemes de canalització de polietilè soterrats i 
aeris per a conducció d'aigua, sanejament a 
pressió i sanejament per buit, a pressió màxima 
de 25 bar i Tª d'operació 20ºC i fins 40ºC en 
operacions que operen a temperatura constant. 

       

  

Sistemes de canalització de polietilè (PE) per a 
conducció d'aigua per a consum humà, inclòs 
abans del tractament, a pressió màx. De 25 bar i 
a temperatura d'operació de 20ºC i fins a 40ºC en 
aplicacions que operen a temperatura constant. 

       

 2288 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)        

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polietilè reticulat (PE-X). 

       

 2289 TUBS DE POLIBUTILÈ (PB)        

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè 
(PB) 

       

 228A TUBS DE POLIPROPILÈ (PP)      

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polipropilè (PP) 

       

 228B 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RESISTENT A LA 
TEMPERATURA SEGONS UNE 53 960 EX:2002 

       

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
resistent a la temperatura segons UNE 53 960 
EX:2002 per al subministrament d'aigua 

       

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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 228C 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RETICULAT 
SEGONS UNE 53 961 EX:2002 

       

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
reticulat (PE-X) segons UNE 53 961 EX:2002 per 
al subministrament d'aigua 

       

 228D TUBS D'ACER GALVANITZAT      
  

Tubs d'acer galvanitzat per al subministrament 
d'aigua        

 228E TUBS D'ACER      

  

Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al transport 
de líquids aquosos, inclòs l'aigua destinada per al 
consum humà. Condicions tècniques de 
subministrament. 

       

  

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció de 
fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i 
altres usos, tant en negre com galvanitzat. 

       

 228F 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS TERMOESTABLES 
REFORÇATS        

  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) 
basats en resines de polièster insaturat (UP), 
amb unions rígides o flexibles, destinades a la 
utilització en instal·lacions soterrades. 

       

 228G 
SISTEMES D'UNIÓ DE CONDUCCIONS 
TERMOPLÀSTIQUES        

  
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a 
pressió 

       

 2291 JUNTES PER A CANONADES        

  
Juntes per a la connexió de tubs d'acer i ràcords 
per al transport de líquids aquosos inclòs aigua 
per al consum. 

       

  

Juntes elastomèriques de canonades utilitzades 
en canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú 
vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de 
materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de 
poliuretà vulcanitzat). 

       

 2292 DISPOSITIUS ANTI-INUNDACIÓ      
  Dispositius anti-inundació en edificis.      
        

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Execució d’instalꞏlacions d’aigua: 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 
d’execució*  

Control 
Criteri de formació 
de lots 

 
PE-
22R1 

COMPTADOR GENERAL 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100% 

- Un lot per escomesa 
 

PE-
22R2 

CLAU GENERAL 

 
PE-
22R3 

COMPTADOR DIVISIONARI 

 
PE-
22R4 

BATERIA DE COMPTADORS 

 
PE-
22R7 

CLAU DE PAS 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 10 ut

- Un lot per instalꞏlació 
de distribució. 

 
PE-
22R8 

CLAU DE PAS AMB AIXETA DE 
BUIDAT 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2 ut.

 
PE-
22R9 

VÀLVULA REDUCTORA Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100% 
PE-
22RA 

VÀLVULA DE RETENCIÓ 

 
PE-
22RB 

ANTIARIET 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2ut.

 
PE-
21RD 

BOMBA ACCELERADORA 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció del 100% de les bombes

 
PE-
22RD 

GRUP DE PRESSIÓ 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres. 

Inspecció del 100% dels grups de pressió 

* Unitats d’inspecció per lot 
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Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 
d’execució*  

Control 
Criteri de formació 
de lots 

 
PE-
22R5 

CANALITZACIÓ D'ACER 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres 

Inspecció visual cada 10 ml 

- Un lot per instalꞏlació 
de distribució 

- Un lot per instalꞏlació 
d’habitatge 

 
PE-
22R6 

CANALITZACIÓ DE COURE 

 PE- ALTRES CANALITZACIONS 

 
PE-
22RE 

AIXETA 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 10 ut. 

- Un lot per instalꞏlació 
d’habitatge 

 
PE-
22RF 

FLUXOR 

 
PE-
21RA 

PURGADOR 

 
PE-
21RB 

DILATADOR 

 
PE-
21RE 

CALENTADORS Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Verificació del 100% dels equips 
PE-
21RJ 

HIDROMESCLADORS 

 
PE-
22RC 

DIPÒSIT ACUMULADOR 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
connexions, fixacions. 

Inspecció del 100% dels dipòsits acumuladors 

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
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Prova de resistència mecànica i estanquitat (amb connexió de les aixetes i aparells de consum) 

Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els número d’aixetes estimats en la 
simultaneïtat (aigua calenta)

Comprovació del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una vegada realitzat 
l’equilibrat hidràulic de les diferents branques de la ret de tornada i obertes una a una les aixetes mes 
allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les darreres 24h. (aigua calenta)

Mesura de temperatures de la ret

Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, a la 
seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haurà de ser inferior a 3ºC a la sortida del 
acumulador. (aigua calenta)
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Ajust i equilibrat de les instalꞏlacions tèrmiques

Control automàtic: Verificacions del sistema de control, paràmetres de funcionament, criteris de seguiment, 
nivells de procés 

Control dels cremadors: ajust dels cremadors

Control de la eficiència energètica: Verificacions de consums energètics, temperatures i els salts tèrmics, 
funcionament dels elements de regulació i control, sistemes de generació d’energia d’origen renovable, 
bescanviadors de calor, motors elèctrics, instalꞏlació, pèrdues tèrmiques, equips de generació de calor i fred.

Control d’equips i aparells: verificació de les dades de funcionament dels equips 

Prova d’estanquitat i resistència mecànica

Proves de lliure dilatació: Verificació de les temperatures de tarat; comprovació visual al finalitzar la prova

Proves d’estanquitat de xarxes de tubs d’aigua: Proves hidrostàtiques, proves d’estanquitat. 

Sistemes de distribució d’aigua: Funcionament del mecanisme del subsistema d’energia solar, verificació del 
fluid del circuit primari quan existeix ris de gelades, funcionament dels captadors solars i bescanviadors de 
calor, circuits hidràulics, unitats terminals, bombes, verificacions de l’equilibrat hidràulic, cabal nominal i 
pressió dels elements del circuit hidràulic, característiques del fluid anticongelant. 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

L’empresa instalꞏladora estarà obligada a realitzar una prova de resistència mecànica i estanquitat de totes 
les canalitzacions, elements i accessoris que integren la instalꞏlació, estant tots els seus components vistos i 
accessibles per al seu control. 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

23 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ AL FOC 
  2311- INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
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 234A SISTEMES DE DETECCIÓ I D'ALARMA D'INCENDIS            
  Equips de subministrament d'alimentació.       

  Detectors de calor. Detectors puntuals       

  
Detectors de fum. Detectors puntuals que 
funcionen segons el principi de llum difusa, 
llum transmesa o per ionització. 

            

  Detectors de flama. Detectors puntuals.        
  

Detectors de fums. Detectors lineals que 
utilitzen un feix òptic de llum            

  Detectors d'aspiració de fums.      
  

Sistemes de comunicació d'alarma. Alarmes 
de fum autònomes.            

  Polsadors manuals d'alarma.      
  Equips de control i indicació      
  

Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius 
acústics.            

  
Sistemes electroacústics per a serveis 
d’emergència            

  
Sistemes de protecció i alarma d'incendis. 
Control de l'alarma per veu i equips 
indicadors 

           

  
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Components dels sistemes d'alarma per veu. 
Altaveus 

           

  
Sistemes de detecció i alarma d'incendis: 
dispositius d'alarma de foc - Alarmes visuals            

  
Equips de transmissió d'alarmes i avisos de 
fallada.            

  Seccionadors de curtcircuit.      

  
Dispositius entrada/sortida per al seu ús en 
les vies de transmissió dels detectors de foc 
i de les alarmes d'incendi. 
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Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Components que utilitzen enllaços 
radioelèctrics. 
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 234B 
Sistemes de proveïment d’aigua contra 
incendis             

 234C SISTEMES D'HIDRANTS             
  Hidrants exteriors de columna.      
  

Hidrants baix nivell de terra, pericons i 
tapes.             

  Racors      
  Mànegues      
 234D EXTINTORS D'INCENDI             

  Extintors portàtils d'incendis.      
 234E SISTEMES DE BOQUES D'INCENDI EQUIPADES      

  
Boques d'incendis amb mànegues 
semirígides.             

  
Boques d'incendis amb mànegues 
planes.             

  ràcords      
  Sistemes de BIE d’alta pressió      

 234F SISTEMES DE COLUMNA SECA             
  ràcords      

 234G 
SISTEMES FIXOS D'EXTINCIÓ PER 
RUIXADORS AUTOMÀTICS I AIGUA 
POLVORITZADA 

            

  
Conjunts de vàlvula d'alarma de 
canonades mullades i cambres de retard             

  
Conjunts de vàlvula d'alarma de 
canonades seques             

  Alarmes hidromecàniques             
  Detectors de flux d'aigua.      
  Ruixadors automàtics.      
 234H SISTEMES FIXOS D'EXTINCIÓ PER AIGUA 

NEBULITZADA             
  Components      
 234I SISTEMES FIXOS D'EXTINCIÓ PER ESCUMA 

FÍSICA             
  Components      
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Escumògens d’alta, mitjana i baixa 
expansió             

 234J SISTEMES FIXOS D'EXTINCIÓ PER POLS             
  Sistemes d'extinció d'incendis per pols      
  Pols      
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 234K SISTEMES FIXOS D'EXTINCIÓ PER AGENTS 
EXTINTORS GASOSOS          

  
Sistemes de CO2. Dispositius de control 
automàtic i per a retardadors elèctrics.          

  
Dispositius no elèctrics de control 
automàtic i de retard.          

  
Conjunts de vàlvules dels contenidors 
d'alta pressió i els seus actuadors.          

  
Dispositius manuals d'accionament i 
parada.          

  Detectors especials d'incendis     
  Difusors per a sistemes de CO2.     
  Pressostats i manòmetres.          
  Dispositius de pesada.     
  Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn.     
  Dispositius pneumàtics d'alarma.          

  
Vàlvules direccionals d'alta i baixa pressió 
i els seus actuadors per a sistemes de 
CO2. 

         

  
Dispositius no elèctrics d'avortar per a 
sistemes de CO2.          

  Connectors.     
  SISTEMES FIXOS D’EXTINCIÓ PER AEROSOLS 

CONDENSATS          
  Generadors d’aerosols (RD 1381/09)          

 234M SISTEMES PER AL CONTROL DE FUMS I DE 
CALOR          

  
Airejadors naturals d'extracció de fums i 
calor en obres de construcció          

  
Airejadors extractors de fums i calor 
mecànics en obres          

  Sistemes de pressió diferencial     
  

Barreres de fum en edificis industrials i 
comercials          

  
Equips de subministrament d'energia 
elèctrica i pneumàtics, pels sistemes de          
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control de fums 

  
Sistemes pel control de fum i de calor.  
Seccions de conductes de fums.          

  
Sistemes pel control de fum i de calor. 
Comportes de control de fums          

 234N MANTES IGNÍFUGUES     
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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 2351 SISTEMES DE SENYALITZACIÓ LUMINESCENT     
  

Sistemes de senyalització alimentats 
elèctricament        

  
sistemes de senyalització fotoluminescent 
(exclosos els sistemes alimentats 
electrònicament) 

       

  Senyalització de les vies d'evacuació     
  

Senyalització dels mitjans de protecció contra 
incendis manuals        

  Senyalització  fotoluminiscent        
  Senyalització dels sistemes d'alerta i alarma     
       

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències
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SISTEMES DE SEGURETAT PASSIVA 
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 236 RESISTÈNCIA AL FOC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS        
 2361 ELEMENTS PORTANTS I NO PORTANTS      
  Elements amb capacitat portant        
  Elements sense capacitat portant      
 2362 PORTES I TANCAMENTS TALLA FOCS, LES SEVES 

FERRAMENTES I ACCESSORIS        

  
Accessoris: Dispositius d’emergència accionats 
per una manilla o un polsador per portes i 
tancaments tallafocs 

       

  
Accessoris: Dispositius antipànic per sortides 
d'emergència activats per una barra 
horitzontal. 

       

  
Ferramentes: Dispositius de tancament 
controlat de portes.        

  
Ferramentes: Dispositius de coordinació de 
portes.        

  Portes i tancaments tallafocs        

  

Ferramentes: Dispositius de retenció 
electromagnètica, aïllats o incorporats en 
tanca portes, per tancament de portes batents 
de compartimentació talla foc/fum. 

       

  
Portes de pisos d'aparells elevadors les quals 
els és exigible categoria d'integritat        

  Conductes i comportes tallafocs      
  Segellats de penetració i juntes lineals      
  

Productes tallafoc i de segellat de penetracions 
contra el foc        

  
Productes tallafoc i de segellat de juntes i 
obertures lineals contra el foc        

 2364 CAPES PROTECTORES      

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals de 
formigó 

       

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals 
d'acer 

       

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals 
mixtos de làmina d'acer i formigó 

       

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc de columnes d’acer buit farcit 
de formigó 
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Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals de 
fusta 

       
 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia

Autoritzacions 
administratives

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a,
 e

tiq
ue

ta
t.

 

G
ar

a
nt

ia
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

R
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. 

d’
or

ig
e

n 
s/

es
pe

ci
f.

 t
èc

ni
qu

es
 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
'id

on
eï

ta
t 

tè
cn

ic
a 

E
tiq

ue
ta

t, 
m

ar
ca

tg
e 

C
E

 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 p

re
st

ac
io

ns
 

In
st

ru
cc

io
ns

, 
in

f.
 s

eg
ur

et
at

 

A
va

lu
ac

ió
 tè

cn
ic

a 
eu

ro
pe

a
 

E
tiq

ue
ta

t, 
m

ar
ca

tg
e 

C
E

 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 2365 PRODUCTES O KITS DE PROTECCIÓ CONTRA EL 
FOC           

  
Productes o kits per la protecció contra el foc 
a base de panells rígids i semirígids, i 
mantes 

          

  
Productes o kits per la protecció contra el foc 
a base de pintures intumescents, per 
elements d’acer. 

          

  
Productes o kits per la protecció contra el foc 
a base de morters projectats.           

 237 REACCIÓ AL FOC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS     
 2371 COBERTES           
  Cobertes exposades al foc amb Marcatge CE.     
  

Cobertes exposades al foc sense Marcatge 
CE.           

 2372 ALTRES PRODUCTES     
  Productes amb Marcatge CE.     
  Altres productes sense Marcatge CE.           
  

Cortines i cortinatges en ús de pública 
concurrència           

  
Mobiliari entapissat en ús de pública 
concurrència           

  
Mobiliari no entapissat en ús de pública 
concurrència           

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris voluntaris Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora:



 
COLꞏLEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte: PB, PE I EBSS Actuacions d’adequació i acondiciament 
de la Capella de Santa Maria del Castell per equipament 
complementari i l’adequació de l’accés a la Plaça dels 
Especiers 

Ref.: 24032_PE Autor: Xavier Guitart 
Tarrés, Arquitecte 
GAA, SLP 

 

PCQ/2311 28/8/2024 Pag.7 de 12

 

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.: 

 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

EXECUCIÓ D’INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Pla: Cod. Objecte del control Control 
Formació de 

lots

 234A 
SISTEMES DE 

DETECCIÓ I D’ALARMA 
D’INCENDIS 

Equips de control 
i indicació (ECI) 

Identificació de la zona

Cada 
Instalꞏlació 

constitueix un 
lot de control 

Percepció en l’àmbit de cada sector 

Gestió del sistema de comunicació de l’alarma 

Prioritat en sistemes integrats

Compatibilitat amb els sistemes antiintrusió 

Polsadors 
d’alarma 

Distàncies des de qualsevol origen d’evacuació 

Situació

Senyalització

 234C 
SISTEMES D’HIDRANTS 

CONTRA INCENDIS 
Verificació de la 
zona protegida 

Distància fins a l’hidrant

Sortida de l’hidrant

Separació dels hidrants respecte a façana 

Emplaçament dels hidrants

Condicions pels hidrants que tinguin la vàlvula de 
drenatge sota el nivell freàtic

Condicions del subministrament d’aigua 

Xarxa de canonades

 234D EXTINTORS D’INCENDI 

Emplaçament

Distribució

Adequació de l’agent extintor

Senyalització

 234E 
SISTEMES DE BOQUES D’INCENDI 

EQUIPADES 

Colꞏlocació i disposició

Accés i maniobra 

Senyalització

 234F 
SISTEMES DE 

COLUMNA SECA 

Columna seca 

Situació de les boques de sortida 

Vàlvules

Distàncies entre columnes

Senyalització

Condicions en les sortides de planta 

Presa d’aigua 
Accés

Components
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 234G 

SISTEMES 
FIXOS 

D’EXTINCIÓ

Per ruixadors automàtics i aigua poloritzada

Disposició dels ruixadors 
Xarxa de canonades 
Sistema d’abastament 
Lloc de control 
Mecanismes de disparament i 
aturada manual 
 

 234H Per aigua nebulitzada

 234I Per escuma física

 234J Per pols

 234K Per agents extintors gasosos

 234L Per aerosols condensats

 
 
 

EXECUCIÓ D’INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Pla: Cod. Objecte del control Control 
Formació de 

lots

 234M 
SISTEMES 

PER AL 
CONTROL DE 
FUM I CALOR 

Per flotabilitat 

Airejadors/ventiladors d’extracció 

Cada 
Instalꞏlació 

constitueix un 
lot de control 

Airejadors/ventiladors d’admissió 

Barreres de control de fums 

Per pressió diferencial 

Sistema de ventilació 

Fonts d’alimentació d’energia 

Controls del sistema 

cables elèctrics i conduccions pneumàtiques 

Conductes 

Comportes de control de fum 

Entrades d’aire 

Barreres de fum 

   per ventilació horitzontal Sistema de ventilació 

   per extracció de fums Sistema d’extracció 

 234N MANTES IGNÍFUGUES 
Emplaçament 

Senyalització 

 2034 ENLLUMENAT 
D’EMERGÈNCIA 

 de seguretat Instalꞏlació 

 de reemplaçament 
Emplaçament 

Alimentació - autonomia 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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EXECUCIÓ DE PROTECCIONS PASSIVES

Pla Cod. Objecte del control Control 
Criteris de 
formació de lots

 

 

PE-
23Z 

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 

FORMIGÓ 

Recobriments mínims de les armadures establertes en Projecte i 
Normativa 

Establerta al procés 
Estructures de 
Formigó

Capes protectores de guix: producte, aplicació i gruix 
Establerta al procés: 
Acabats (verticals i 
sostres)

Productes especials: 
Proteccions aplicades als elements de formigó: Ajust de l'execució 
a les especificacions de projecte i documentació tècnica del 
fabricant. Verificació dels gruixos aplicats. 
Mínim el 20% de la estructura

Es prendran els 
criteris indicats als 
DITE o documentació 
tècnica.  

  
RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA D’ACER 

Productes especials: 
Proteccions aplicades als elements d'acer: Ajust de l'aplicació a 
les especificacions de projecte i documentació tècnica del 
fabricant. Verificació de gruixos aplicats. 

Es prendran els 
criteris indicats als 
DITE o documentació 
tècnica. Mínim el 
20% de la estructura

  
RESISTÈNCIA AL FOC DE 

L’ESTRUCTURA DE 
FUSTA 

Control dimensional de la fusta 
50% de l’estructura

- Cada 250 m2 
- Cada planta.

Proteccions aplicades als elements de fusta: Ajust de l’execució a 
les especificacions de projecte i documentació tècnica del 
fabricant. Verificació dels gruixos aplicats. 

Mínim el 20% de la estructura

Es prendran els 
criteris indicats als 
DITE o documentació 
tècnica.  

  
RESISTÈNCIA AL FOC DE 

L’ESTRUCTURA DE 
FÀBRICA 

Comprovació del grau de resistència al foc R de l’element 
constructiu a realitzar (fabriques de maó  i bloc) 

Control unitari abans de la colꞏlocació dels elements

La totalitat de 
l’estructura 

  
PROPAGACIÓ (INTERIOR I 

EXTERIOR) 

Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres i 
compatibilitats amb altres elements constructius 

Freqüències de control establertes als processos: Tancaments 
exteriors i tancaments interiors

- Cada planta 

  
PORTES RESISTENTS AL 

FOC 

Verificació durant l’obra del ajust entre la porta documentada i la 
subministrada . 

Panys, frontisses, dispositius antipànic per sortides d’emergència, 
dispositius d’emergència accionats per una maneta o un botó per 
sortides d’emergència, dispositius de tancament controlat de 
portes, dispositius de retenció electromagnètica per portes, 
dispositius de coordinació de portes 

100% de les portes resistents al foc

- Cada planta. 

  
PORTES DE PIS 
D’ASCENSORS 

Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres i 
compatibilitats amb altres elements constructius 

Control del 100% de les portes de pis d’ascensors

- Cada planta 

  
PAS D’INSTALꞏLACIONS: 

ELEMENTS 
OBSTURADORS 

Segellats: 
Control de l’ajust del producte colꞏlocat amb el documentat. 
Verificació del compliment de projecte i especificacions tècniques 
del fabricant, compatibilitat entre materials. 
Freqüències establertes als processos d’instalꞏlacions 

.- Cada planta 

Comportes tallafocs: 
Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres. 
100% de les comportes tallafocs

- Cada planta 

  
PAS D’INSTALꞏLACIONS: 

ELEMENTS PASANTS 

Conductes de ventilació, serveis, eixides,  sòls elevats: 
Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres. 
Freqüència establerta en els processos  corresponents 

- Cada planta 
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EXECUCIÓ DE PROTECCIONS PASSIVES

Pla: Cod. Objecte del control Control 
Criteris de 
formació de lots

  
VENTILACIÓ NATURAL 

DELS RECORREGUTS 
PROTEGITS 

Verificació de l’existència del forat de ventilació natural: control 
dimensional del forat de ventilació en escales i vestíbuls, i forats 
de ventilacions en passadissos. 
100 % dels recorreguts protegits 

- Cada planta 

  

VENTILACIÓ NATURAL 
MITJANÇANT 

CONDUCTES DELS 
RECORREGUTS 

PROTEGITS 

Verificació de les reixes i conductes de ventilació. Control de les 
superfícies útils de ventilació; relació L/l en conductes 
rectangulars; secció útil de les reixetes; Situació de les reixetes; 
distàncies entre reixes d’entrada i sortida en passadissos 
protegits. 
100 % dels recorreguts protegits 

- Cada planta 

  

REACCIÓ AL FOC DE 
MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ I 

ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS, 

DECORATIUS I DE 
MOBILIARI 

Control de l’ajust del producte colꞏlocat amb el documentat. 
Verificació del compliment de projecte i especificacions tècniques 
del fabricant. Compatibilitat entre materials. 

Per habitatges: 25% dels materials constructius, decoratius i de 
mobiliari. 
Per sector terciari: 100% dels materials constructius, elements 
decoratius i de mobiliari 

- Cada dos plantes. 

  
EVAQUACIÓ 
D’OCUPANTS 

Control de les dimensions dels elements d’evacuació, portes 
situades als recorreguts, senyalització dels mitjans d’evacuació 
 
Freqüències establertes als processos: tancaments interiors i 
elements de protecció i senyalització 

- Cada planta 

  
INTERVENCIÓ DELS 

BOMBERS 

Es verificaran les dimensions: Amplades i alçades  mínimes dels 
vials d’accés i espais de maniobra; trams corbs i els seus carrils 
de rodament; distàncies; pendents; forats d’accés. 
Verificació del 100% de l’accessibilitat i espai de maniobra 

- Superfície total 
considerada. 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
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INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  
Pla: Cod. Objecte del control – Verificacions finals Criteris de formació de lots

Sistemes de detecció i alarma d’incendis (UNE 23007-14) 

  

Detectors i polsadors d’alarma

Un lot per a cada instalꞏlació 

Informació donada per l’equip de senyalització i control
Conexions amb les estacions receptores d’alarma d’incendis o d’avís d’averia

Timbres / Sirenes

Documents i instruccions de la instalꞏlació

Sistemes de proveïment d’aigua contra incendis (UNE 23500) 

  Xarxa general de distribució pel servei contra incendis 

Un lot per a cada instalꞏlació 
  Sistema de bombeig 

 
 

Documentació 

Grup de bombeig 

Instalꞏlador del sistema de bombeig 

Sistemes d’hidrants contra incendis 

  Boca d’hidrants contra incendi Un lot per a cada instalꞏlació 

Boques d’incendi equipades (BIEs) 

  Instalꞏlació de BIEs Un lot per a cada instalꞏlació 

Columna seca

  
Instalꞏlació columna seca Un lot per a cada instalꞏlació 

Sistemes fixos d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada 

 
 

Canonades 
Canonada seca 

Un lot per a cada instalꞏlació 

instalꞏlació de canodades 

 

 

Equips 

Comprovacions 

alarmes hidràuliques 

Arrancament automàtic de bombes 

Rearrancament de les bombes diesel 

Calorifugació i calefacció localitzada 

Proveïment d'energia elèctrica auxiliar 

Vàlvules de tancament 

Interructors de flux 

  Abastament d’aigua 

Sistemes fixos d’extinció 

  Per aigua nebulitzada 

Proves de funcionalitat 

Documentació de la instalꞏlació 
Un lot per a cada instalꞏlació 

  Per espuma física 

  Per pols 

  per escuma física 

  per agents extintors gasosos 

  Per aerosols condensats 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         

INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Pla: Cod. Objecte del control - Verificacions finals Criteris de formació de lots 

Sistemes pel control de fums i calor

 

 Sistemes de control de 
temperatura i evacuació 
de fums per flotabilitat 

Edificis d'una planta, multiplanta amb atris, 
multiplanta amb escales o emplaçaments 

subterranis UNE 23584 

Un lot per a cada instalꞏlació 

Sistemes de 
presurització diferencial 

Edificis multiplanta amb escales amb disseny de 
pressurització diferencial o pressurització 

d'escales per evitar la seva inundació per fum 
UNE EN 12101-6: 2006 

Enllumenat d’emergència 

 
  de seguretat 

 de reemplaçament 
Un lot per a cada instalꞏlació 
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DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
Projecte Bàsic i Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de les Actuacions d’adequació i 
acondiciament de la Capella de Santa Maria del Castell per equipament complementari i l’adequació de 
l’accés a la Plaça dels Especiers. 

Emplaçament: 
Carrer Pujada de Palau, 7. Bagà. CP: 08695. Berguedà   
Superfície construïda: 
Àmbit intervenció 124,32 m2  

Promotor: 
Ajuntament de Bagà 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Xavier Guitart Tarrés – GUITARTARQUTIECTURA I ASS. SLP 

Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Xavier Guitart Tarrés – GUITARTARQUTIECTURA I ASS. SLP 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
El Palau es troba dins la trama urbana de Bagà, en el punt més elevat del nucli antic. 

Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
Terrassa del Llobregat i afluents. Es troba a 3m sobre el nivell del riu. Plistocè terminal 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
Edificacions de pedra que configuren el pati interior d’illa, de PB+2PP i PB+1PP. Ús residencial. 

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
L’Edifici disposa de tots els serveis públics com sanejament, aigua, electricitat, gas i telecomunicacions.  

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
Accés rodat al Palau pel Carrer de la Muralla.  

- Plataforma única: carrer de llambordes d’amplada de 1 sentit de circulació de 4,00m i zona 
enjardinada a banda i banda de 2,00 m d’amplada per costat. 

- Densitat circulació: Baixa  
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar 
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment 
posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que 
les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut 
a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a 
l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 
del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a 

l'obra en règim d'autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra  

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin 
rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que 
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generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives 
més segures. 

L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de 
riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim 
d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de 
les seves persones associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada 
persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria 
preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la 
persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les 
persones que treballen a l'obra han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb 
els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 

que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores 

designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu 
entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

• Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i 
que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 
del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

Mitjans i maquinària 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
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• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Fallida de l'estructura  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Acumulació i baixada de runes  

Estructura 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats de l'accés a les plantes  
• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
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• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre-esforços per postures incorrectes  
• Caigudes de pals i antenes  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS 
ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I 
PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 
lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment 
exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
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• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 

de les rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a 

les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
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• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només 
està autoritzat a les persones treballadores amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa 

a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament 
d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir 
que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà 
a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones 
accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles 
persones accidentades.  

7. NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre 
(BOE: 10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre 

(BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero 
(BOE: 31/01/97) i les seves modificacions 
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MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES 
DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de noviembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 
DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006    (BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO  

RD 286/2006    (BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997     (BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.  (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)    

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES  

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre 
de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 
1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. 
de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 
BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 
BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 
BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: 
BOE: 31/10/75 



ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 
COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 
 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS SLP    p à g .  1 2  
 Ju l io l  2024 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: 
BOE: 01/11/75 

 

Barcelona, juliol de 2024 
 
L’arquitecte, 
 
 
 
 
Xavier Guitart i Tarrés. Arqte.   
GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP  



ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 

COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS    p à g .  1 4 1  

Ju l io l  2024 

 

5. ACORD FAVORABLE DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL  

 

  







ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I ACONDICIMAMET DE LA CAPELLA DE SANTA MARIA DEL CASTELL PER EQUIPAMENT 

COMPLEMENTARI I L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A LA PLAÇA DELS ESPECIERS  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I EBSS 24032_Pe 

GAA 
 GUITART ARQUITECTURA I  ASS    p à g .  1 4 2  

Ju l io l  2024 
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