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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i 
l’eventual direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut de 
reforma i adequació de d’espais per implantació de laboratoris de recerca M-LAB 
i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels. 
 

 Contracte per a la prestació del servei especificat 
 Objecte: Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i l’eventual direcció 

facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut de reforma i adequació de d’espais per 
implantació de laboratoris de recerca M-LAB i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels 

 Tramitació: Ordinària plurianual 
 Procediment: Obert  
 Regulació: Harmonitzada 
 Codi de Contracte: Expedient nº 2024.SE.009 
 Codi NUTS: ES11 /  
 Codi CPV: 71240000-2; Servei d’arquitectura, enginyeria i planificació; 71242000-6; Elaboració de 

projectes i dissenys, pressupostos; 71243000-3; Avantprojectes (sistemes i integració); 71541000-2 
Serveis de gestió de projectes de construcció; 71247000-1 “Supervisió del treball de construcció” 

 Valor Estimat del contracte: 338.650,00 Euros (IVA exclòs) 

 
De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de contractació s’han de justificar els aspectes que es 
detallen en els referits preceptes de la norma abans esmentada. 
 
A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò establert als esmentats articles i s’emet, 
per tant, per tal de justificar els aspectes que s’estableixen a continuació en relació amb la contractació dels 
Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i l’eventual direcció facultativa de les 
obres i coordinació de seguretat i salut de reforma i adequació de d’espais per implantació de laboratoris de 
recerca M-LAB i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels: 
 

I. Objecte del contracte  

II. Tramitació del contracte 

III. Necessitats a satisfer   

IV. Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte  

V. El pressupost de licitació  

VI. Valor estimat  

VII. Durada del contracte  

VIII. Elecció del procediment de licitació 

IX. Divisió en lots  

X. Criteris de solvència tècnica o professional, econòmica i financera  

XI. Criteris d’adjudicació  

XII. Condicions especials d’execució 
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I. Objecte del Contracte: Contractació dels Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte 
bàsic, projecte executiu i l’eventual direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat 
i salut de reforma i adequació de d’espais per implantació de laboratoris de recerca M-LAB i 
NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels.  

II. Tramitació: Ordinària plurianual. 
 

III. Necessitats a satisfer: Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte 
consisteixen en la contractació dels Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, 
projecte executiu i l’eventual direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut 
de reforma i adequació de d’espais per implantació de laboratoris de recerca M-LAB i NFL-E 
a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels. 

 
La contractació objecte del present expedient es fa necessària en ares de dur a terme la 
tasca d’investigació i recerca que desenvolupa l’ICFO prevista als estatuts de la institució.  
 
Mitjançant el present contracte es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional, les 
necessitats que s’especifiquen en el punt primer de la present memòria, i que es reprodueixen 
tot seguit: 

L’objectiu de l’ICFO és redistribuir i adaptar els espais interiors de dues zones del seu 
edifici principal per a laboratoris de recerca d’alta complexitat tècnica: 
 
1.- Zona M-LAB, ubicada en planta baixa de l’extrem Nord-Oest de l’edifici, actualment 
ocupats per despatxos dels investigadors. 
 
2.- Zona NFL-E, ubicada en les plantes -1 i 1 de la zona sud-est de l’edifici, actualment 
ocupada per l’antiga sala blanca i pels seus espais d’instal·lacions. 
 
En el plec de condicions tècniques es defineixen més detalladament els tipus de 
laboratoris a ubicar-hi, els equips que s’hi ha d’allotjar i els seus requeriments. 
 
La posterior licitació de les obres de cadascuna de les zones pot ser independent, en 
funció del calendari de finançament de l’ICFO, per tant es desenvoluparà un projecte 
independent per a cadascuna de les dues zones. 

 
En conseqüència, aquesta contractació esdevé imprescindible per l’assoliment de l’objecte i 
finalitat perseguida per l’ICFO i dels projectes que s'estan duent a terme des d’aquesta entitat. 
 
Es tracta d’un contracte de prestació de serveis amb un valor estimat de 338.650,00 Euros, 
adjudicat per part de un poder adjudicador que no té la condició d’Administració Publica.  
 
ICFO no disposa dels mitjans personals, ni dels recursos tècnics adients per tal de realitzar 
aquestes actuacions, i per tant es considera oportú procedir a la contractació amb tercers, tot 
respectant el principi d’estabilitat pressupostària i de control de la despesa, i amb total 
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat 
de tracte. 
 

IV. Idoneïtat del contracte: L’ICFO resulta competent per a dur a terme la contractació descrita 
a l’apartat primer de la present memòria justificativa en virtut del que disposen els seus 
estatuts socials.  
 
L’article 5.a) dels citats estatuts socials, integrats a l’escriptura de constitució de la Fundació, 
de data 6 de març de 2002; i modificat per l’escriptura d’elevació a públic d’acords del 
Patronat de l’ICFO de data 3 de novembre de 2020, estableix que són finalitats de la 
Fundació, entre d’altres, les següents: 
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a) La recerca, la formació superior i l'incentiu del sector industrial en l’àmbit de les ciències i 
tecnologies fotòniques en el seu més ampli ventall d'incidència, incloent les tecnologies de la 
informació i de les comunicacions, les nanotecnologies, les biotecnologies i ciències de la salut 
i de la vida, les tècniques d'imatge, les tecnologies quàntiques, la cyberseguretat, els nous 
materials, les tecnologies fotovoltaiques, d’il·luminació i eficiència energètica, la sostenibilitat i 
la cura del medi ambient, els làsers i els sistemes i les tecnologies làser en general, i les 
tecnologies fotòniques industrials, entre d’altres.  

 
Per tant doncs, i tenint en compte que l’objecte del contracte té per finalitat la consecució dels 
objectius establerts als estatuts socials de l’ICFO, aquest resulta plenament competent per a 
la seva licitació i per tant, queda confirmada la idoneïtat de la present contractació.  
 

V. Pressupost de licitació: Segons allò que disposa l’article 100 de la LCSP, s’entén per 
pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte pot 
comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit. 
 
El pressupost s’ha elaborat tenint en consideració els preus habituals del mercat al sector, 
així com els preu d’altres contractacions realitzades de característiques similars a la licitació 
actual. 
 
Així mateix, aquest pressupost s’ha actualitzat conforme als estudis de mercat realitzats per 
tal de dur a terme el present contracte, per la qual cosa el càlcul del pressupost base de 
licitació inclou tots els costos directes i indirectes, despeses generals d’estructura i benefici 
industrial. 
 
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de 
tenir en consideració els costos directes (90%) i indirectes (10%) i altres eventuals despeses 
(0%) calculats per a la seva determinació de manera estimativa, es fixa el següent pressupost 
de licitació: 
 
- Costos directes: 90% del pressupost de licitació. 

o Aquests correspondran als costos de sous, plus i dietes de l’Autor del Projecte i 
del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues, etc.  

 
- Costos indirectes: 10% del pressupost de licitació. 

o Aquests correspondran a las despeses generals i d’empresa, lloguers, 
amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per 
desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercici PBL (sense IVA) IVA (21%) PBL (IVA inclòs)
2024 87.500,00 € 21,00% 105.875,00 €
2025 182.150,00 € 21,00% 220.401,50 €
2026 69.000,00 € 21,00% 83.490,00 €
Total 338.650,00 € 21,00% 409.766,50 €

Pressupost distribuït per anualitats 



    

4 

 
QUADRE DE DESPESA: 

 

 
 

 
 

 
 

VI. Valor estimat del contracte:  Segons allò que disposa l’article 101 de la LCSP, s’entén per 
valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, 
pagador segons les estimacions realitzades. 
 
Justificació dels costos de la contractació: L’import del present subministrament s’ha obtingut 
a partir d’una prospecció de mercat, essent els preus de mercat vigents. 
 
Desglossament del valor estimat del contracte:  
 

- Pressupost base de licitació (sense IVA): 338.650,00 Euros 
- Possible pròrroga: No procedeix 
- Possibles modificacions: No afecten al pressupost  
- Possibles opcions eventuals: N/A 
- Total valor estimat del contracte: 338.650,00 Euros (IVA exclòs). 

 
 

NFL-E M-LAB TOTAL

1 PROJECTE (ARQUITECTURA)
1.1 Avantprojecte 5.800,00 € 7.800,00 € 13.600,00 €
1.2 Projecte bàsic 10.600,00 € 11.000,00 € 21.600,00 €
1.3 Projecte d'execució                                                                      23.800,00 € 25.800,00 € 49.600,00 €

40.200,00 € 44.600,00 € 84.800,00 €

2 PROJECTE (COL·LABORADORS)
2.1 Projecte instal·lacions 49.850,00 € 22.000,00 € 71.850,00 €
2.2 Adequació projecte d'activitats 4.000,00 € 1.800,00 € 5.800,00 €
2.3 Estudi Seguretat i Salut 1.800,00 € 900,00 € 2.700,00 €

55.650,00 € 24.700,00 € 80.350,00 €

95.850,00 € 69.300,00 € 165.150,00 €

ADEQUACIÓ DELS LABORATORIES NFL-E + M-LAB

FASE DE PROJECTE

TOTAL PROJECTE ARQUITECTÒNIC

TOTAL PROJECTE (COL·LABORADORS)

TOTAL FASE DE PROJECTE

NFL-E M-LAB TOTAL

1 DIRECCIÓ D'OBRA (ARQUITECTE) 38.000,00 € 17.600,00 € 55.600,00 €

2 DIRECCIÓ D'OBRA (COL·LABORADORS)
2.1 Direcció d'instal·lacions (DO+DE) 36.900,00 € 16.000,00 € 52.900,00 €
2.2 Certificat final d'activitats 1.900,00 € 900,00 € 2.800,00 €
2.3 Direcció d'execució (arquitecte tècnic) 34.200,00 € 16.000,00 € 50.200,00 €
2.4 Coordinació en obra de seguretat i salut 8.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 €

81.000,00 € 36.900,00 € 117.900,00 €

119.000,00 € 54.500,00 € 173.500,00 €

214.850,00 € 123.800,00 € 338.650,00 €
45.118,50 € 25.998,00 € 71.116,50 €

TOTAL IVA INCLÒS 259.968,50 € 149.798,00 € 409.766,50 €

TOTAL FASE D'OBRA

TOTAL HORARIS

FASE D'OBRA

TOTAL COL·LABORADORS
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VII. Termini d’execució: La durada del present contracte es fixa en:  

 
M-LAB: 
 

- Redacció de l’Avantprojecte: 0,5 mesos 
- Redacció del Projecte bàsic: 1 mes 
- Redacció del Projecte executiu: 1,5 mesos 
- Direcció d’obra: s’estima una duració de 8 mesos, si bé aquest termini es concretarà i 

definirà variable, en funció del termini d’execució de les obres que es determini en el 
projecte executiu resultant de la present licitació. 
 

  NFL-E: 
- Redacció de l’Avantprojecte: 1 mes 
- Redacció del Projecte bàsic: 1 mesos 
- Redacció del Projecte executiu: 2 mesos 
- Direcció d’obra: s’estima una duració de 12 mesos, si bé aquest termini es concretarà 

i definirà variable, en funció del termini d’execució de les obres que es determini en el 
projecte executiu resultant de la present licitació. 

 
VIII. Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte: El present contracte 

s’adjudicarà mitjançant procediment obert Harmonitzat, de conformitat amb el que s’estableix 
a la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de clàusules administratives particulars 
i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació. 
 
Els treballs que s’han de dur a terme a l’esmentat edifici son purament interns de redistribució 
i adaptació dels espais, de manera que en cap cas es duran a terme canvis en l’estructura 
de l’edifici, així com tampoc en la seva façana o vessant exterior, que romandran idèntics a 
com actualment es troben, pel que els mateixos no revesteixen la característica “d’especial 
complexitat”. És per això, que en aquest cas, no resulta d’aplicació la normativa de 
l’arquitectura ni estatal ni autonòmica ni tramitar l’adjudicació per un concurs de projectes, 
pel que aquesta contractació es regeix únicament per les disposicions de la Llei 9/2017, de 
Contractes del Sector Públic relatives al contracte de serveis. 
 
Per altra banda, és procedent dur a terme la licitació conjunta de la redacció de projectes i 
de la direcció d’obra, de conformitat amb el que disposa l’article 308.4 de la LCSP, la redacció 
del projecte i la direcció de l’obra són prestacions tècniques i intel·lectuals la contractació 
conjunta de les quals representa una millor coordinació i continuïtat entre la fase de redacció 
del projecte i la seva execució en l’obra. 

 
IX. Divisió en lots: L’objecte del contracte no admet divisió. En el present cas, al tractar-se d’un 

contracte que té per objecte la prestació del servei indicat a l’objecte del present informe, ha 
de ser prestat per un únic contractista i no admet la seva divisió.  

 
En cas de procedir a la divisió en lots, es podrien generar sobrecostos a nivell econòmic i 
financer, i resultaria molt perjudicial per l’ICFO. 
 
Per tant, tenint en compte les raons exposades al llarg del present informe així com als Plecs 
de Prescripcions Tècniques, i d’acord amb el que disposa l’article 99.3.b) LCSP, b) el fet que 
es realitzin les prestacions compreses a l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució 
del mateix, doncs implicaria la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una 
pluralitat de contractistes diferents, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots. 
 

X. Criteris de solvència: Atenent a que l’objecte del contracte és el servei indicat, i que el seu 
valor estimat és 338.650,00 Euros, es proposen els següent criteris de solvència:  
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A) Solvència econòmica i financera (1 dels 2): 
 

(i) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de 
negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a fi del contracte, referit al millor 
exercici dins dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de 
creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de 
les referències d'aquest volum de negocis.  
 
El volum global de negoci anual haurà de ser de com a mínim d’un import 
igual o superior al valor estimat del contracte. 
 
En aquest sentit, el licitador haurà de presentar els seus comptes anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil o certificació de l’esmentat dipòsit 
mitjançant nota simple informativa expedida pel Registrador, i si l’empresari no 
està inscrit al Registre Mercantil dipositats en el registre oficial en el que hagi 
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Els licitadors 
hauran d’aportar juntament amb els comptes anuals una declaració signada 
per l’apoderat indicant el volum de negocis global de l’empresa. 
 
 

(ii) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos 
professionals per un import no inferior al valor estimat del contracte (sense 
IVA). 

L’acreditació s’ha d’efectuar per mitjà d’un certificat emès per l’assegurador, 
en el que hi constin els imports i els riscos assegurats i la data de venciment 
de l’assegurança.  

L’assegurança haurà de ser vigent, com a mínim, fins a la fi del termini de 
presentació d’ofertes, i s’ha d’aportar un compromís de renovació o pròrroga 
que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 
contracte. 

B) Solvència  tècnica o professional (cal acreditar tots els punts):  
 

(i) Caldrà acreditar la solvència tècnica de l’autor del projecte i director de 
l’obra de la part d’arquitectura i la de l’autor del projecte i director de l’obra 
de la part d’instal·lacions. 

 
S’haurà d’acreditar la realització en els darrers 5 anys de com a mínim un 
treball de característiques similars al de l’objecte del contracte d’acord 
amb la definició de treballs similars i característiques que s’indiquen tot 
seguit. 
 

Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència 
mínima específica requerida la/es següent/s: 

 
o Tipologia: Projectes construïts en edificis del sector universitari i de recerca. 

No es consideren dins el sector esmentat els edificis destinats únicament a 
oficines i docència, habitatges o edificis industrials. Així doncs, per tal 
d’acreditar la solvència, es requerirà que els projectes realitzats ho siguin 
sobre TOTS els punts que a continuació es detallen: 
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 Edificis universitaris i/o de recerca de més de 3.000 m2 de superfície 
construïda, que obligatòriament hauran d’incloure un mínim de 500 
m2 de superfície útil destinada a laboratoris d’investigació científica 
amb instal·lacions d’alta complexitat tècnica, com ara laboratoris 
fotònics, de nanofabricació, sales blanques, biolabs, o similars. 

 Import mínim (pressupost total de les obres del projecte, PEC IVA 
exclòs): 3.000.000,00 euros 

Els serveis efectuats s’acrediten mitjançant certificats de bona execució 
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del 
sector públic o quan el destinatari és un comprador privat, mitjançant un 
certificat expedit per aquest. 

 
C) Compromís d’adscripció de mitjans personals (Gabinet tècnic): 

 
- Autor/s del Projecte i Director/s d’obra: 

Projecte i direcció d’obra d’arquitectura 
Titulació: Arquitecte o titulació comunitària homologable.  
Perfil: No requerit. 
Experiència: realització de 1 treball similar. 
Dedicació requerida per a la redacció del projecte: 50%. 

 
- Projecte i direcció d’obra d’instal·lacions 

Titulació: Arquitecte, enginyer o titulació comunitària homologable.  
Perfil: No requerit. 
Experiència: realització de 1 treball similar. 
Dedicació requerida per a la redacció del projecte: 50%. 

 
En el cas que el projecte executiu requereixi la disposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant la redacció del projecte 
que signarà com a Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, aquesta responsabilitat podrà 
recaure en l’Autor del projecte. 
 

- Resta de Tècnics 
 

o Tècnic 1: Responsable àrea de Seguretat i Salut 
Titulació: Tècnic amb titulació competent.  
Perfil: No requerit. 
 

o Tècnic 2: Responsable àrea d’Amidaments i Pressupost i Control de 
Qualitat 
Titulació: Tècnic amb titulació competent.  
Perfil: No requerit. 

 
o Tècnic 3: Responsable àrea de Sostenibilitat i eficiència energètica 

Titulació: Arquitecte / Enginyer / Arquitecte Tècnic / Enginyer edificació o 
titulació equivalent o titulació comunitària homologable 
Perfil: Especialista en sostenibilitat. 

 
o Tècnic 4: Responsable de la certificació LEED 

Titulació: Tècnic amb titulació competent  
Perfil: Acreditació LEED. 
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o Tècnic 5: Responsable àrea Infraestructures Especials (Instal·lacions 
associades als equipaments dels  laboratoris) 
Titulació: Tècnic amb titulació competent.  
Perfil: Especialista en instal·lacions complexes. 

 
o Tècnic 6: Director d’execució de l’àrea d’arquitectura 

Titulació: Tècnic amb titulació competent.  
Perfil: No requerit. 

 
o Tècnic 7: Director d’execució de l’àrea d’instal·lacions 

Titulació: Tècnic amb titulació competent.  
Perfil: No requerit 

 
En el mateix tècnic no podran recaure més de dues de les tasques identificades per a 
tècnics diferents. 
 

XI. Criteris d’adjudicació: De conformitat amb l’article 145.1 LCSP i atenent a l’objecte del 
contracte de referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació que es relacionaran 
tot seguit. 
 
Així mateix, i de conformitat amb l'article 145 de la LCSP estableix «l'adjudicació dels 
contractes es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació d'acord amb la millor 
relació qualitat-preu», i a més a més «la millor relació qualitat-preu s'avaluarà d'acord amb 
criteris econòmics i quantitatius». 
 
L’article 146 de la LCSP, que estableix que quan s’utilitzen una pluralitat de criteris 
d’adjudicació, per a determinar els mateixos, sempre que sigui possible, es donarà 
preferència a aquells criteris que facin referència a característiques de l’objecte del contracte 
que poden valorar-se mitjançant xifres o percentatges que s’obtenen per l’aplicació de les 
fórmules matemàtiques establides en els plecs. 
 
El procés que l’ICFO endega amb aquesta licitació, és un primer pas per assolir l’objectiu de 
disposar dels espais amb la major qualitat possible, com a base per a la realització de la seva 
recerca en condicions òptimes. En aquest marc i considerant la inversió econòmica final 
necessària, cal valorar l’adequada ponderació entre qualitat tècnica i preu. 
 
Per tant, en aquesta licitació concreta és necessari dur a terme la valoració tècnica del servei 
a prestar. Això és així pel fet que, el citat servei està juga un paper clau en el funcionament i 
desenvolupament de l’ICFO, i obeeix a unes característiques molt específiques que han de 
ser objecte d’avaluació subjectiva, doncs d’altra manera no es podria garantir la idoneïtat del 
servei a prestar. 
 
Per tant, en aquest procediment es busca l’adequada proporcionalitat entre la valoració 
tècnica de les ofertes i el criteri econòmic. Garantint la màxima qualitat tècnica no només es 
minimitzen possibles disfuncions en el futur i les implicacions que poden arribar a tenir en les 
operacions de recerca que si duen a terme sinó que també les repercussions econòmiques 
que se’n podrien derivar. 
 
De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes conforme als 
criteris exposat, es procedirà tal i com s’indica a continuació: 
 
Atesa l’especial complexitat que implica la instal·lació de l’equipament dels laboratoris objecte 
del projecte, la necessària exigència de qualitat i la vital importància de garantir el compliment 
dels requeriments tècnics i el funcionament dels equips, imprescindible per assolir els 
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objectius de la recerca al més alt nivell mundial que s’hi ha de dur a terme, i d’acord amb el 
que es disposa en l’article 145.4 de la LCSP, es fixa pels criteris relacionats amb la qualitat 
un valor del 70% de la puntuació total  
 
Atenent igualment a les esmentades circumstàncies, en aquest procediment la valoració dels 
criteris quantificables amb un judici de valor tindran una major ponderació que la corresponen 
als criteris avaluables de forma automàtica. D’acord amb el que es disposa en l’article 146a 
de la LCSP la valoració dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor correspon a un 
comitè format per un mínim de 3 experts amb la qualificació apropiada. 
 
En el punt 21 del Quadre de característiques s’identifiquen els membres integrants del 
comitè d’experts d’acord amb les condicions establertes en l’art. 146.a) de la LCSP. 
 

SOBRE NÚM. 3 – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 
 
Màxim 30 punts, desglossats de la següent manera: 

 OFERTA ECONÒMICA (màxim 10 punts) 

La puntuació es calcularà amb la següent fórmula, de conformitat amb la Directriu 1/2020, d’aplicació 
de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya: 

 = 1  1
 

 
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar 
P = Punts criteri econòmic 
Om = Oferta Millor 
Ov = Oferta a Valorar 
IL = Import de Licitació 
VP = Valor de Ponderació 
 
D’acord amb l’article 7b de la Directriu 1/2020, atesa la complexitat tècnica i alt nivell qualitatiu exigible 
a la prestació es fixa un valor de ponderació de 4. 

 
L’anterior fórmula s’aplicarà a l’import total que resulti de l’import ofert pels licitadors per a cada una de 
les actuacions que comprèn l’objecte del contracte (avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i 
direcció i coordinació de seguretat i salut de l’obra). El preu total global més baix obtindrà la màxima 
puntuació, i la resta es valoraran conforme a la citada fórmula. 
 
En el cas que de l’aplicació de la fórmula anterior s’obtinguin puntuacions negatives, es considerarà 
que la puntuació obtinguda és igual a zero. 

 
 
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
Per detectar ofertes amb valors anormals o desproporcionats s’aplicarà allò previst a l’article 149 de la LCSP. Essent el preu 
ofert un dels criteris objectius que serveixen de base per a l’adjudicació del contracte, es considerarà, en principi, que una 
oferta presenta valors anormals o desproporcionats si excedeix en un 15% o més a la mitja aritmètica dels percentatges de 
baixa de totes les ofertes presentades. Si només es presenten dos licitadors, es considerarà que l’oferta presenta valors 
anormals o desproporcionats aquella oferta que sigui inferior en més d’un 20% a l’altra. En cas que únicament concorri un 
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licitador, es considerarà que l’oferta presenta valors desproporcionats quan sigui inferior en més d’un 25% al pressupost de 
licitació. 
 
Quan es detecti que una oferta presenta valors anormals o desproporcionats, la Mesa de Contractació requerirà a les 
empreses que han presentat les ofertes per tal que, en un termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent al de la 
recepció del requeriment, justifiquin i desglossin de manera raonada i detallada el baix nivell del preu ofert o de costos, o 
qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi definit el valor anormal o desproporcionat de l’oferta, mitjançant la presentació 
de tota la informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes.  
 
Finalment, la Mesa de Contractació avaluarà tota la informació i documents proporcionada pel licitador en el termini atorgat a 
l’efecte, amb l’assessorament tècnic del servei corresponent i, elevarà a l’Òrgan de Contractació de forma motivada la 
corresponent proposta d’acceptació o rebuig de l’oferta presentada. 
 
 

 ALTRES CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT (màxim 20 punts) 

1. Experiència de l’Autor/a dels projectes i del/la Director/a d’obra ........................... fins a 18 punts 

Es valorarà que els licitadors proposin com a Autor/a dels projectes objecte del contracte i com a posterior 
Director/a d’obra a professionals que disposin de més experiència en treballs similars als del present 
contracte dels requerits com a caràcter mínim. 

Una major experiència, entesa com a participació com a Autor/a i Director/a d’obra en treballs similars, 
repercuteix en una millor execució del contracte i augmentaria la qualitat dels serveis prestats en el sentit 
de què s’entén que a més realització de treballs similars més coneixements dels mateixos es disposa, el 
que permet aplicar-los al present contracte. 

En aquest sentit, cal indicar que l’exigència de l’experiència que s’avaluarà com a criteri d’adjudicació no 
se solapa ni es contradiu amb la solvència tècnica exigida. Per tal d’acreditar la solvència tècnica, tant 
l’autor del projecte d’arquitectura com el d’instal·lacions hauran d’acreditar la realització de 1 treball 
similar segons els paràmetres establerts al Quadre de Característiques. Així, els treballs que s’avaluaran 
mitjançant criteris automàtics s’entenen com a treballs addicionals a l’exigit com a solvència.   

D’acord amb l’anterior, s’estableix la possibilitat d’obtenir 3 punts per cada treball que s’acrediti haver 
realitzat fins a un màxim de 18 punts segons s’exposa: 

Concepte Puntuació 

Acreditació d’haver participat com a Autor/a i Director/a 
d’obra del projecte d’arquitectura en treballs similars* 
 

1 treball similars addicional: 3 punts 

2 treballs similars addicionals: 6 punts 

3 treballs similars addicionals: 9 punts 

Acreditació d’haver participat com a Autor/a i Director/a 
d’obra del projecte d’instal·lacions en treballs similars* 
 

1 treball similars addicional: 3 punts 

2 treballs similars addicionals: 6 punts 

3 treballs similars addicionals: 9 punts 

 
*Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima 
específica requerida la/es següent/s: 
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 Tipologia: Projectes construïts en edificis del sector universitari i de recerca. No es 
consideren dins el sector esmentat els edificis destinats únicament a oficines i 
docència, habitatges o edificis industrials. Així doncs, per tal d’acreditar la solvència, 
es requerirà que els projectes realitzats ho siguin sobre TOTS els punts que a 
continuació es detallen: 
 

o Edificis universitaris i/o de recerca de més de 2.000 m2 de superfície 
construïda, que obligatòriament hauran d’incloure un mínim de 300 m2 de 
superfície útil destinada a laboratoris d’investigació científica amb 
instal·lacions d’alta complexitat tècnica, com ara laboratoris fotònics, de 
nanofabricació, sales blanques, biolabs, o similars. 

 
o Import mínim (pressupost total de les obres del projecte, PEC IVA exclòs): 

2.000.000,00 euros 

Als efectes d’acreditar-ho, caldrà incloure en el Sobre núm. 3 els certificats de bona execució 
expedits pel destinatari dels serveis on hi consti la següent informació: 

- Títol del projecte  

- Nom i funcions del treballador**  

- Nom del client  

- Objecte dels treballs  

- Any d’execució  

- Import de les obres (PEC)  

- Signatura del client  

**Els certificats que es presentin hauran d’acreditar a les persones que es designin per aquest contracte, 
no podent presentar certificats de persones que no s’adscriguin al mateix. 

 

2. Ampliació del termini de garantia ...................................................................................... fins a 2 punts 

S’estableix com a termini de garantia de les actuacions realitzades un mínim de 3 mesos, respecte dels 
quals l’adjudicatària hauria de respondre de qualsevol vici o defecte en els documents que puguin tenir 
incidència en la seva implementació mitjançant l’execució de l’obra. 

No obstant, es valorarà que s’ofereixi ampliar aquest termini fins als 6 mesos. Per tant, en cas d’oferir-se 
aquesta ampliació del termini de garantia s’obtindran 2 punts, no obtenint-se cap puntuació en cas de no 
oferir-se. 

 
SOBRE NÚM. 2 – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 
 

Màxim 70 punts, desglossats de la següent manera: 

 1. En relació a la funcionalitat de la proposta. (0-12 punts) 

- La claredat funcional de cadascuna de les àrees de programa i la seva 
interrelació, fins a 3 punts. 

- La claredat de l’esquema circulatori, i en relació amb els nuclis de 
comunicacions, fins a 3 punts. 

- La claredat i funcionalitat del planteig i ubicació dels espais d’instal·lacions en 
relació als laboratoris, fins a 3 punts. 
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- La coherència arquitectònica global de la proposta i la seva relació amb l’edifici 
existent, fins a 3 punts. 

 
 2. En relació a les solucions proposades per al compliment dels requeriments 

tècnics dels equips a instal·lar. (fins a 50 punts) 

- Viabilitat i coherència de les solucions concretes proposades per garantir els 
requeriments, fins a 10 punts. 

- Grau d’adequació als requeriments previstos, fins a 12 punts. 
- Mesures i mitjans complementaris proposats per a garantir la màxima 

adequació als requeriments, fins a 12 punts. 
- Metodologia proposada en el desenvolupament del projecte i durant 

l’execució de les obres per a garantir el compliment dels requeriments 
definits, fins a 16 punts. 

 
 3. En relació a la sostenibilitat i eficiència energètica de la proposta. (fins a 4 punts) 

- La sostenibilitat funcional de la proposta: optimització i racionalitat dels 
recorreguts de circulacions, distàncies entre àrees, aprofitament de la 
superfície, orientació de l’edifici, traçat de les instal·lacions..., fins a 2 punts. 

- La sostenibilitat constructiva: utilització d’estratègies que redueixin el cost 
mediambiental durant el procés constructiu, i el cicle de vida de l’edifici, fins 
a 2 punts. 

 
 4. En relació a l’economia de la proposta. (fins a 4 punts) 

- Idoneïtat i coherència general de la proposta tant des del punt de vista de la 
construcció com de l’explotació, fins a 2 punts. 

- L’ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de 
manteniment, fins a 2 punts. 

 
Es valorarà la proposició tècnica en relació amb els criteris sotmesos a judici de valor 
d’acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri i subcriteri i, posteriorment, 
s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent i s’aplicarà la següent 
fórmula per a obtenir la puntuació: 

 

 
 
Aquesta fórmula s’aplicarà a cada criteri i subcriteri, si s’escau, de manera separada per a després obtenir la 
puntuació total. 
 
No obstant, la fórmula no s’aplicarà si de cada criteri establert cap de les valoracions tècniques assoleix una 
puntuació mínima del 60% de la puntuació de cada criteri, sent llavors la puntuació a atorgar a les 
proposicions tècniques l’obtinguda prèvia valoració de l’aplicació de la fórmula. 
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PUNTUACIÓ TOTAL: De 0 a 100 punts 

 
 

XII. Condicions especials d’execució: S’estableixen per aquest contracte les següents 
condicions especials d’execució:  
 

- Consideracions de tipus econòmic: N/A 
- Consideracions relacionades amb la innovació: N/A 
- Consideracions de tipus mediambiental: N/A 
- Consideracions de tipus social: L’empresa adjudicatària es compromet a complir 

amb els drets socials i laborals de la seva plantilla en ares de garantir una feina 
digna. 

 
 
Castelldefels, a data de la seva signatura digital 
 
 
 
 
 
 
 
M. Dolors Mateu 
Gerent  

M.Dolors Mateu

Date: 
2024.07.18 
17:11:28 
+02'00'



    

    

INFORME JURÍDIC RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 
Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i 
l’eventual direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut de 
reforma i adequació de d’espais per implantació de laboratoris de recerca M-LAB 
i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels. 
 

• Contracte per a la prestació del servei especificat 
• Objecte: Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i l’eventual direcció 

facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut de reforma i adequació de d’espais per 
implantació de laboratoris de recerca M-LAB i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels 

• Tramitació: Ordinària plurianual 
• Procediment: Obert  
• Regulació: Harmonitzada 
• Codi de Contracte: Expedient nº 2024.SE.009 
• Codi NUTS: ES11 /  
• Codi CPV: 71240000-2; Servei d’arquitectura, enginyeria i planificació; 71242000-6; Elaboració de 

projectes i dissenys, pressupostos; 71243000-3; Avantprojectes (sistemes i integració); 71541000-2 
Serveis de gestió de projectes de construcció; 71247000-1 “Supervisió del treball de construcció” 

• Valor Estimat del contracte: 338.650,00 Euros (IVA exclòs) 

 
En relació a l’aprovació de l’expedient de contractació i del Plec de clàusules administratives particulars que ha 
de regular el contracte de referència, s’emet INFORME JURIDIC previ a l’aprovació de l’expedient de 
contractació, en base als següents: 
 

ANTECEDENTS 
 
Únic.- La Gerència d’ICFO ha emès un informe en el que es justifica el compliment dels aspectes establerts als 
articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, 
LCSP), en relació amb la Contractació dels Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte 
executiu i l’eventual direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut de reforma i adequació de 
d’espais per implantació de laboratoris de recerca M-LAB i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents, i en relació a la tramitació del procediment per a la contractació objecte 
d’aquest informe, s’estableixen les següents: 
 

CONSIDERACIONS 
 
Primera.-  Legislació 
 
Aquesta entitat és, als efectes de l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant, LCSP), un poder adjudicador que no té la consideració d’Administració Pública.  
 
Aquesta condició subjectiva determina el règim d’aplicació a l’entitat de l’esmentada norma, de conformitat amb 
el Llibre Tercer de la mateixa Llei. 
 
El contracte, atenent a la naturalesa jurídica d’aquesta Entitat, és qualifica de contracte privat, regint-se en quant 
a la preparació i adjudicació per les disposicions aplicables de la LCSP i en quant al seus efectes i extinció per 
les normes de dret privat i aquelles normes a les que es refereix el paràgraf primer de l’article 319 en matèria 



    

    

mediambiental, social o laboral (articles 201 de la LCSP); de condiciones especials d’execució (article 202 de la 
LCSP); de modificació del contracte (articles 203 a 205 de la LCSP); de cessió i  subcontractació (articles 214 a 
217 de la LCSP); de racionalització tècnica de la contractació (articles 218 a 228 de la LCSP); de les condicions 
de pagament establertes als apartats 4rt. de l’article 198, 4rt. de l’article 210 i 1er. de l’article 243, així com per la 
causa de resolució del contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment 
pactats, quan no sigui possible modificar el contracte conforme als articles 204 i 205 de la LCSP. 
 
 
Segona.-  Tipificació  
 
Atès el contingut de les prestacions objecte de licitació, s’ha de qualificar el contracte com a contracte de serveis, 
de conformitat amb allò establert a l’art. 17 de la LCSP. 
 
 
Tercera.-  Tramitació 
 
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària plurianual, de conformitat amb la LCSP. El 
contracte s’adjudicarà per procediment obert. 
 
Atès el seu valor estimat, es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb els 
llindars establerts a la secció 2ª, del capítol II del Títol preliminar i, en conseqüència, s’ha de publicar la licitació 
al Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil del Contractant de l’entitat, integrat a la Plataforma de Contractació 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’expedient incorpora l’informe i memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del contracte, així com la resta 
d’informes necessaris i preceptius establerts a la LCSP. 
 
 
Quarta.-   Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques 
 
Pel que fa al contingut del Plec de Clàusules Administraves Particulars (PCAP) i, en el seu cas, de Prescripcions 
Tècniques que han de regir el procediment de contractació de referència, el mateix compleix els principis bàsics 
de la contractació pública exigibles als poders adjudicadors, reflectint-se, concretament, una aplicació acurada i 
extensa dels principis de llibertat d’accés a la licitació, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de 
tracte. 
 
Els terminis de concurrència no són inferiors als terminis mínims establerts a l’art. 156  de la LCSP. La solvència 
exigida es considera proporcional a l’objecte de licitació i ha estat verificada, dins del marge de discrecionalitat 
de l’entitat.  
 
 
Cinquena.-  Termini i pròrroga 
 
El PCAP regula el termini de vigència del contracte, tot establint que aquest podrà ser objecte de pròrroga. 
 
La durada del contracte s’ha establert atenent a la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu 
finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les mateixes. 
 
La durada del contracte, incloses en el seu cas les pròrrogues, no supera els terminis establerts a l’article 29 de 
la LCSP. 



    

    

 
Sisena.-   Criteris de solvència 
 
En aquest contracte NO s’exigeix la classificació empresarial de les empreses espanyoles com a solvència 
econòmica i financera i professional o tècnica. 
 
L’acreditació per part dels empresaris de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional pels 
empresaris que no hagin d’estar classificats es realitza de conformitat amb allò establert als articles 86 i següents 
de la LCSP, requisits justificatius de l’acompliment de les condicions mínimes requerides per accedir a 
l’adjudicació del contracte que estan establerts al PCAP. 
 
Dit això, l’expedient incorpora informe justificatiu en el qual es concreten les condicions de solvència per aquesta 
licitació.    
 
 
Setena.-   Criteris d’adjudicació 
 
L’expedient incorpora l’informe que recull els criteris de valoració de les ofertes d’acord amb allò exigit a la LCSP 
i, en el seu cas, la seva justificació. 
 
Els criteris d’adjudicació estan ja recollits al PCAP (Annex núm. 2) i a la Memòria Justificativa. 
 
 
Vuitena.-  Òrgan de contractació 
  
L’òrgan de contractació competent per raó de la quantia és la Direcció i/o la Gerència d’ ICFO. 

 
 

Per tot l’esmentat, qui subscriu, 
 

INFORMA favorablement del contingut i prescripcions del Plec de Clàusules Administratives Particulars, relatiu 
a la Contractació dels Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i l’eventual 
direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut de reforma i adequació de d’espais per 
implantació de laboratoris de recerca M-LAB i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels., atès que 
les mateixes són conformes amb la legislació de contractes. 
 
 
 
Castelldefels, a data de la seva signatura digital 
 
 
 
 
 
 
Sergi del Castillo 
Advocat - Tècnic Contractació Pública 



 

 
 
 
 
 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 

 
SERVEIS PER LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE, PROJECTE 
BÀSIC, PROJECTE EXECUTIU I L’EVENTUAL DIRECCIÓ DE LES 
OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE REFORMA I 
ADEQUACIÓ DE D’ESPAIS PER IMPLANTACIÓ DE LABORATORIS DE 
RECERCA M-LAB i NFL-E A L’EDIFICI ICFO AL CAMPUS PMT DE 
CASTELLDEFELS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A 
REGULACIÓ HARMONITZADA 
 

 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO D’EXPEDIENT: 2024.SE.009 
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I. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

El Quadre de Característiques del Contracte corresponent a la present licitació, s’incorpora a l’expedient de 
contractació de la present licitació, i té la consideració de documentació contractual de la mateixa. 

 

 
II. DISPOSICIONS GENERALS 

 
CLÀUSULA 1.- Objecte del contracte 

 
1.1. L'objecte d'aquest Plec de clàusules administratives particulars és l’establiment de les condicions que regiran 
l'adjudicació, per part de l’Institut de Ciències Fotòniques (en endavant, “ICFO”) del contracte de serveis quin 
objecte es troba descrit al Quadre de Característiques del Contracte, quines condicions es defineixen en aquest 
Plec i als seus annexes. 

 
1.2. El contracte objecte de la present licitació es podrà dividir en lots en funció de les característiques de la 
mateixa. La indicació sobre la divisió en lots del contracte consta a Quadre de Característiques del Contracte. 
Així mateix, la descripció i contingut de cada lot, si escau, es troba definida a la documentació tècnica que 
s’adjunta al present Plec. 

 
1.3. El present Plec de clàusules administratives particulars, els seus Annexes i el Plec de prescripcions tècniques 
particulars revestiran caràcter contractual. El contracte s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del 
qual es consideraran part integrant del respectiu contracte. 

 
1.4. La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del present 
Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació, sense cap excepció, salvedat o reserva. 

 
1.5. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en compte, en primer 
lloc, el Plec de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques, que prevaldran sobre qualsevol 
altra norma. 

 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals de tota índole 
que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los. 

 
1.6. En el supòsit que el present Plec sigui traduït a altres llengües, en cas de discrepància prevaldrà la versió en 
llengua catalana. 

 
CLÀUSULA 2.- Règim jurídic del contracte 

 
2.1. L’entitat contractant està subjecta a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, “LCSP”), relatives a la contractació 
harmonitzada que com a poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública li són aplicables. 

 
En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el règim previst a la 
subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP. 
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2.2. El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte, en quant als seus efectes i extinció, al 
dret privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per la 
legislació civil i mercantil aplicable. 

 
A la preparació i adjudicació del present contracte li resulta d’aplicació allò previst al Títol I del Llibre Tercer de la 
LCSP. 

 
2.3. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació i modificacions 
contractuals, quan aquestes últimes es fonamentin en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la 
LCSP, quan s’entengui que dita modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació, les parts es 
sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació als efectes i extinció del present contracte, les 
parts se sotmetran a l’ordre jurisdiccional civil. 

 
 

CLÀUSULA 3.- Dades econòmiques del contracte 
 

3.1. El valor estimat del contracte així com el mètode aplicat pel seu càlcul, són els que consten al Quadre de 
Característiques del Contracte. Als efectes del seu càlcul, s’ha previst allò que disposa l’article 101 de la LCSP. 

 
3.2. El pressupost base de licitació del contracte és el que consta expressat al Quadre de Característiques del 
Contracte. Aquest pressupost base inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents 
contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol tipus, 
incloent l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 
Així mateix, aquest pressupost base de licitació constitueix el preu màxim que poden ofertar les empreses que 
concorrin a la licitació del present contracte. Per tant, quedaran excloses les ofertes que presentin un import 
superior al pressupost base de licitació o als preus unitaris en que aquest es desglossi. 
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3.3. El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost sobre el Valor 
Afegit, que haurà de figurar en partida independent. 

 
En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol índole, que 
siguin d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir conforme al previst en el contracte 
tipus adjunt i en el Plec de Condicions i documentació annexa. 

 
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost base de licitació. En el supòsit que el licitador excedeixi 
d’aquest o aquests imports serà exclòs del procediment. 

 
3.4. Es fa constar que es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques que es deriven per 
l’entitat contractant del compliment del contracte al que es refereix el present Plec, fins a la seva conclusió. 

 
3.5. En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva execució, 
caldrà especificar que l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari corresponent, de la qual 
cosa se’n donarà constància al quadre de característiques. 

 
Quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari i s’autoritzi la despesa amb 
abast plurianual, s’ha de fer constar al quadre de característiques. 

 
CLÀUSULA 4.- Durada del contracte 

 
4.1. El termini de durada del contracte és el que s’estableix al Quadre de Característiques del Contracte. El citat 
termini començarà a comptar des de la data que s’estipuli al contracte. 

 
4.2. El contracte objecte de la present licitació podrà ser objecte de pròrroga sempre i quan així s’estableixi al 
Quadre de Característiques del Contracte. En cas que es prevegi la pròrroga del contracte, aquesta l’haurà 
d’acordar l’Òrgan de Contractació i serà obligatòria per a l’empresa contractista, sempre i quan es comuniqui al 
contractista la citada pròrroga amb, almenys, DOS (2) mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del 
contracte. La pròrroga en cap cas es produirà per acord tàcit entre les parts. 

 
4.3. D’acord amb allò establert a l’article 29.4 apartat cinquè de la LCSP, si arribat el venciment del contracte no 
s’hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar pel contractista, com 
a conseqüència d’incidències resultants de fets imprevisibles per a l’Òrgan de Contractació ocorregudes en el 
procediment d’adjudicació, i existeixin raons d’interès públic per a no interrompre la prestació, es podrà prorrogar 
el contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un període màxim de nou 
mesos, sense modificar les restants condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte 
s’hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari. 
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CLÀUSULA 5.- Expedient de contractació, procediment d’adjudicació del contracte i 
documentació que es facilitarà als licitadors 

 
5.1. La contractació del servei de referència s’adjudicarà a través del procediment que s’indica al Quadre de 
Característiques del Contracte. 

 
L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu en el seu conjunt, 
d’acord amb els criteris d’adjudicació que figuren a l’Annex núm. 2 del present Plec. 

 
5.2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: Les necessitats que I ‘entitat contractant pretén satisfer 
mitjançant aquest contracte són les que consten a la memòria justificativa. 

 
5.3. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILTARÀ ALS LICITADORS: Des del dia de la publicació de l'anunci de 
licitació, les empreses interessades podran obtenir a través del Perfil de Contractant la documentació necessària 
per preparar les seves propostes, que inclou els següents documents: 

• Instància de presentació a la licitació 

• Aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

• Plec de prescripcions tècniques. 

• Quadre de Característiques del Contracte. 

• Annexos. 

Tota aquesta documentació tindrà caràcter contractual. Així mateix, s’informa que en aquests documents es 
regulen les obligacions del contractista amb caràcter enunciatiu, que hauran de ser tingudes en compte pels 
licitadors, i que en cap cas impedeixen la inclusió d’altres obligacions prèviament no previstes. 

 
De conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, l’Òrgan de Contractació proporcionarà a tots els interessats, 5 dies 
abans de la finalització del termini per a presentar oferta, la informació addicional relativa als plecs i resta de 
documentació complementària que aquests sol·licitin, sempre i quan s’hagi sol·licitat al menys 7 dies abans del 
transcurs del termini de presentació d’ofertes. 

 
5.4. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: L’òrgan de contractació del present contracte, per raó de la quantia del 
mateix, és el que consta al Quadre de Característiques del Contracte. 

 
CLÀUSULA 6.- Publicitat de la licitació 

 
Es donarà publicitat a la present licitació mitjançant anunci al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) així com 
al Perfil de Contractant de l’entitat, als quals s’hi pot accedir a través de l’adreça web que consta al Quadre de 
Característiques del Contracte. 

 
Als anuncis es farà constar la data d’enviament de l’anunci al DOUE. La publicació al DOUE precedirà qualsevol 
altra publicació en els termes establerts a l’article 135.3 de la LCSP. 

 
CLÀUSULA 7.- Admissió de variants 

 
S’admetran variants si així es fa constar al Quadre de Característiques del Contracte, amb els requisits mínims, 
en les modalitats i amb les característiques que es detallin. 
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Les variants han d’estar vinculades a l’objecte del contracte, fer referència a elements prèviament establerts al 
quadre de característiques i presentar-se en la forma prevista en aquest. 

 
CLÀUSULA 8.- Mitjans de comunicació electrònics 

 
8.1. D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la 
pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 

 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements 
essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat degudament, 
per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 

 
8.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència 
del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la 
LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A 
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les 
adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, 
d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el 
cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a 
disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persona/es designada/es (de les que caldrà haver comunicat 
prèviament el seu NIF/CIF/Passaport/NIE), mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on 
hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o contrasenya (si s’escau). 

 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de notificació, si 
l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En 
cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel 
Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

 
8.3. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, 
en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del 
servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça 
web del perfil de contractant de l’ICFO, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat: Perfil de contractant d’ICFO 

 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones 
subscrites de qualsevol novetat, esmena, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 

 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment 
de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai 
virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler 
d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la 
informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. En aquest sentit, 
s’articularan a través de la plataforma de contractació, les següents actuacions: 

• Consultes per part de les empreses interessades en relació a la licitació, i resposta de les mateixes. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=icfo&idCap=1923812&ambit
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• Comunicació de la convocatòria de l’acte públic d’obertura del sobre que conté els elements 

avaluables de forma automàtica o mitjançant fórmules, comunicació de les valoracions efectuades 
per la mesa de contractació en relació al contingut dels sobres avaluats mitjançant judici de valor. 

• Comunicació de qualsevol incidència en la tramitació de la licitació (modificació de dates, informació 
addicional, etc.) 

 
Aquesta informació no es comunicarà per cap altre mitjà; per això, és responsabilitat dels licitadors 
subscriure’s al tauler d’anuncis de l’expedient, amb la qual cosa rebran amb caràcter immediat l’avís de 
la nova informació disponible. 

 
Aquesta subscripció s’ha d’efectuar de manera concreta i específica per a cadascuna de les licitacions respecte 
a les quals s’està interessat, i s’hi accedeix a través de l’apartat actualment anomenat “Subscripcions: Voleu que 
us informem de les novetats?”. 

 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia l’autenticació 
requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb 
l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió 
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “perfil de licitador” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. La Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública posa a disposició de les empreses una “guia del licitador”. 

 
8.4. Certificats digitals: 

 
D’acord amb la Disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l’ús de la signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el 
Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la 
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel 
qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat 
de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta, si s‘escau. 

 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió 
Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de 
confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat 
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats 
membres”. 

 
8.5. La formalització del contracte s’efectuarà preferentment mitjançant signatura electrònica. Amb aquest 
objectiu, els representants legals de les empreses adjudicatàries hauran de posseir un certificat de signatura 
electrònica de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificació classificada pel 
Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, o bé DNI electrònic. 

 
CLÀUSULA 9.- Condicions de capacitat i solvència dels licitadors 

 
9.1. Podran contractar amb l’entitat contractant les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres que 
tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix l’article 65 de la LCSP, que no estiguin incloses en 
cap de les prohibicions de contractar que es recullen a l’article 71 de la referida Llei i que acreditin la solvència 
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que es requereixi en aquest plec i gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui 
exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

 
Els requisits de capacitat, solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de complir en el moment de 
la presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i formalització del contracte. 

 
9.2. De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la solvència i mitjans 
d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles existents, sempre que s’acrediti que, 
per a l’execució del contracte disposarà efectivament d’aquests mitjans. Tanmateix, respecte als títols d’estudis i 
professionals o a l’experiència professional, només es podrà recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquests 
executessin la part de l’objecte del contracte per al que es requereixin dites capacitats. Aquests tercers hauran 
d’acreditar la seva capacitat, aptitud i solvència requerits al present plec. 

 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o 
tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subcontractar, ha d’indicar 
aquesta circumstància en el DEUC o en la declaració responsable d’acord amb el model que consta a l’Annex 
núm. 1 del present Plec que es fa referència més endavant i presentar altre declaració separat per cadascuna 
de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat. 

 
En el supòsit en que es recorri a la solvència econòmica i financera d’altres entitats, el licitador i les entitats amb 
les que col·labori per a la prestació del present contracte seran solidàriament responsables de l’execució del 
mateix. 

 
9.3. Les empreses licitadores han de complir amb els criteris de solvència que es prevegin al Quadre de 
Característiques del Contracte. No obstant això, únicament hauran d’acreditar documentalment el compliment 
d’aquests requisits l’empresa o empreses proposada/es com a adjudicatària/es. Sens perjudici d’això, l’entitat 
contractant podrà sol·licitar als licitadors, en qualsevol moment anterior a la proposta d’adjudicació, l’acreditació 
del compliment d’aquests extrems. 

 
9.4. Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits establerts a l’article 
68 de la LCSP. 

 
Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa referència l’article 97 de la LCSP 
constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 

 
Així mateix, les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar la seva solvència mitjançant un informe 
que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació d’empreses espanyoles en 
la contractació amb els ens del sector públic assimilables als que enumera l’article 3 de la LCSP, en forma 
substancialment anàloga. Aquest informe l’ha d’elaborar la corresponent oficina econòmica i comercial d’Espanya 
a l’exterior i s’ha d’adjuntar a la documentació que es presenti. No obstant, en cas que el contracte es trobi 
subjecte a regulació harmonitzada, es prescindirà de l’informe sobre reciprocitat en relació amb les empreses 
d’estats signataris de l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç. 

 
9.5. L’entitat contractant podrà contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a l’efecte. 
Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l’aportació d’un document privat en el 
que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, 
la participació de cadascun d’ells, designant un representant o apoderat únic amb poders bastants per exercitar 
els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de 
l’existència de poders mancomunats en altres aspectes, i assumint el compromís de constituir-se formalment en 
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el cas de resultar adjudicataris del contracte. No serà necessària la formalització en escriptura pública fins que 
s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. 

 
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant l’entitat contractant. 

 
No serà necessària la formalització de la UTE en escriptura pública fins que s’hagi adjudicat el contracte al seu 
favor. 

 
9.6. L’òrgan de contractació adoptarà les mesures adequades per garantir que la participació a la licitació de les 
empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents 
preparatoris del contracte, o haguessin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment 
de contractació, no falsegin la competència. En tot cas, s’observaran les regles previstes a l’article 70 de la LCSP. 

 
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en l’elaboració de 
les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho haurà d’indicar de forma expressa, 
especificant quina ha estat la seva participació, aportant la corresponent declaració responsable dins del sobre 
núm. 1 

 
9.7. Les persones jurídiques només podran resultar adjudicatàries de contractes quines prestacions estiguin 
compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que d’acord amb els seus estatuts o regles 
fundacionals els hi siguin pròpies. 

 
9.8. Els licitadors que comptin com a treballadors/res fixos amb cinquanta o més treballadors/res han de tenir 
ocupats un nombre de treballadors/res amb discapacitat no inferior al dos per cent del total de la plantilla, o donar 
compliment a les mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o norma que el 
substitueixi. 

 
 

III. DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 

CLÀUSULA 10.- Proposicions dels licitadors: normes generals 
 

10.1. Les proposicions es referiran al servei objecte del present contracte, o si s’escau, a la totalitat de cadascun 
dels lots en que es divideixi el contracte, i no s'admetran ofertes parcials. 

 
Les proposicions es presentaran dins del termini màxim previst al Quadre de Característiques del Contracte així 
com a l’anunci de licitació. Les proposicions presentades fora del termini establert no seran admeses sota cap 
concepte ni en cap circumstància. 

 
Tots els licitadors hauran d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes, i mitjançant la instància de 
presentació facilitada per l’ICFO i que s’ha d’incloure dins el SOBRE 1, un domicili, telèfon, fax, correu electrònic 
i persona de contacte per a les comunicacions i relacions que en general es derivin del present procediment o 
que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. 

 
10.2. Les ofertes hauran de tenir una validesa de SIS (6) mesos, comptats a partir de la data d'obertura de les 
proposicions. Superat aquest termini, els licitadors podran optar per mantenir o retirar llurs proposicions, amb 
total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de compensació o indemnització. Les 
ofertes que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants pel licitador a tots els efectes previstos en aquest 
Plec. 
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10.3. Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició en un mateix lot en el present procediment de 
contractació, ja sigui de forma individual o conjunta amb altres empreses. 

 
La presentació de més d’una oferta per Lot per part d’un licitador, de forma individual o conjunta amb altres 
empreses, implicarà la no admissió i, per tant, el rebuig de totes les proposicions en les que s’hagi presentat el 
licitador infractor i exclusió del present procediment de licitació. 

 
Tampoc podrà subscriure cap proposició en participació conjunta amb altres licitadors si ja ho ha fet 
individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes agrupacions. La infracció del que s’assenyala en aquest 
paràgraf donarà lloc a la inadmissió de totes les proposicions que hagi presentat. 

 
10.4. La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que s’estableixen a la 
normativa aplicable en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 

 
10.5. En cas que es tracti d’un contracte que tingui per objecte la vigilància, supervisió, control i direcció de 
qualsevol contracte, així com la coordinació en matèria de seguretat i salut, el mateix no podrà adjudicar-se a la 
mateixa empresa adjudicatària del corresponent contracte, ni a una empresa vinculada a aquesta. 

 
10.6. En cas de que existeixi divisió en lots, l’Òrgan de Contractació podrà limitar al Quadre de Característiques 
del Contracte, la participació als mateixos en funció de les regles que estableixi. 

 
CLÀUSULA 11.- Format de presentació de les proposicions: normes generals 

 
 

11.1. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en TRES (3) 
sobres, (pel cas que només s’utilitzi un únic criteri d’adjudicació o que tots els criteris d’adjudicació establerts 
responguin a una mateixa tipologia de valoració, es podrà establir la presentació de les ofertes en DOS (2) sobres; 
en el termini màxim assenyalat a l’anunci de licitació, i en el seu cas, indicant el lot/s als quals es concorri, 
mitjançant l’eina sobre digital, accessible a través de l’adreça web següent: Perfil de contractant d’ICFO. 

 
El Sobre número 1 ha de contenir la documentació acreditativa dels requisits previs a que es refereix l’article 140 
de la LCSP. El Sobre número 2 ha de contenir la documentació que hagi de ser valorada conforme als criteris 
quina ponderació depengui d’un judici de valor i el Sobre 3 ha de contenir l’oferta econòmica o d’aspectes quina 
valoració depengui de fórmules automàtiques, ajustant-se aquesta última al model que figura com annex al 
present Plec. 

 
En cas de que el contracte es divideixi en lots, caldrà presentar un Sobre 1, 2 i 3 per a cada lot. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=icfo&idCap=1923812&ambit
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La documentació que conté el sobre núm. 2 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del 
sobre núm. 3 relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica de criteris avaluables de forma automàtica. 
L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la licitació. 

 
Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial mitjançant la 
presentació de la declaració de confidencialitat de dades i documents que consta com a annex al present Plec, 
sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’òrgan de contractació garantirà la 
confidencialitat de la informació expressament així designada, dins dels paràmetres de la legalitat i sempre que 
no afecti al dret d’informació que tenen la resta de licitadors de conformitat amb allò establert a la legislació vigent 
en matèria d’accés a la informació pública. 

 
11.2. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que confirmi les seves ofertes en el termini que 
s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: Perfil de 
contractant d’ICFO. 

 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir 
un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al correu electrònic indicat en aquest 
formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 
que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 
ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores hauran 
de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les 
empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 
presentació de l’oferta. 

 
11.3. Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin 
una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre 1 no es 
requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. 

 
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han 
de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o 
aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les 
empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 

 
11.4. La Mesa de Contractació demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat 
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per 
introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 

 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, 
que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, 
en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=icfo&idCap=1923812&ambit
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=icfo&idCap=1923812&ambit
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Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de finalitzat el 
termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del 
primer sobre xifrat. 

 
11.5. Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la conformen, 
es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no 
es podrà modificar la documentació tramesa. 

 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o 
estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la 
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. 
En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió 
de l’empresa. 

 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en 
suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder 
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància 
de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 
assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels 
tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. 

 
11.6. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna de les 
circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar. S’exclouran del procediment 
de contractació les ofertes que siguin incomplertes, anòmales, continguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament els seus termes i, en conseqüència, no permetin conèixer clarament les condicions 
per valorar l'oferta o indueixin a error. 

 
CLÀUSULA 12.- Proposicions dels licitadors: documentació 

 
12.1. Contingut del SOBRE 1 – Documentació administrativa general 

 
a) Declaració responsable d’aptitud per a contractar d’acord amb el model de Document Europeu Únic de 
Contractació (DEUC). 

 
En els procediments oberts (subjectes o no a regulació harmonitzada) les empreses licitadores han de presentar 
obligatòriament el Document europeu únic de contractació (DEUC). 

 
Les empreses licitadores poden emplenar la declaració responsable que s’ajusta al formulari del DEUC i que 
s’acompanya com a Annex núm. 1 al present Plec, o emplenar directament el DEUC a través del servei en línia 
de la Comissió Europea, mitjançant el qual es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitació, 
emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació. El model d’aquest Document es pot descarregar 
a la següent adreça electrònica: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

 
Mitjançant el DEUC les empreses declaren el següent: 

• Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot 
presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda representació 
per presentar la proposició i el DEUC; 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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• Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica, de conformitat amb els 

requisits mínims exigits en aquest plec; 

• Que no està incursa en prohibició de contractar; 

• Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden acreditar 
mitjançant el DEUC. 

 
Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris: 

 
a. Cadascun dels empresaris haurà de presentar la corresponent declaració responsable o DEUC. 

 
b. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic amb 
facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins a la seva 
extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la 
participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, en cas de 
resultar adjudicataris. 

 
c. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el cas de 
resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar-se la seva constitució en escriptura pública i aportar el 
NIF definitivament assignat. 

 
Altres especialitats: 

 
Quan l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats o tingui la intenció de subcontractar, ha d’indicar 
aquesta circumstancia en l’Annex núm. 1 o en el DEUC i presentar altre annex o DEUC separat per cadascuna 
de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat. 

 
Quan el plec prevegi la divisió en lots de l’objecte del contracte, si els requisits de solvència econòmica i financera 
o tècnica o professional exigits variessin d’un lot a un altre, s’aportarà una declaració responsable per cada lot o 
grup de lots al que s’apliquin els mateixos requisits de solvència. 

 
L’Òrgan de Contractació requerirà a l’empresa a favor de la qual recaigui la proposta d’adjudicació per tal de que, 
abans de l’adjudicació del contracte, acrediti el compliment dels requisits de personalitat capacitat i solvència a 
través de l’aportació de la documentació que s’indica a les clàusules i 11 i 17 del present Plec. 

 
En tot cas, l’òrgan de contractació, podrà sol·licitar, en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta 
d’adjudicació, que els licitadors aportin la documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes 
per ser adjudicatari del contracte a que es refereixen les esmentades clàusules 11 i 17 del present Plec. 

 
b) Instància de presentació. 

 
c) Declaració de confidencialitat de dades i documents. (Annex núm. 4). 

 
d) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals. 

 
e) En cas de que una empresa desitgi recórrer a les capacitats d’altres entitats, haurà d’aportar el compromís per 
escrit de les dites entitats, d’acord amb el que disposa l’article 75.2 de la LCSP. 
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f) Garantia provisional 

Document acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional, en cas de que s’hagi exigit de 
conformitat amb el que disposa el Quadre de Característiques del Contracte. 

 
Aquesta garantia respondrà del manteniment de les ofertes fins a la perfecció del contracte i podrà prestar-se 
en alguna o algunes de les formes previstes a l’apartat 1 de l’article 108. 

 
En cas de que el contracte es divideixi en lots, la garantia provisional es ficarà atenent a l’import dels lots pels 
que s’hagi presentat oferta i no en funció de l’import del pressupost total del contracte. 

 
La garantia provisional s’extingirà automàticament i serà retornada als licitadors immediatament després de 
la perfecció del contracte. 

 
g) Compromís de constitució d’UTE, si escau. 

 
En cas de que varis empresaris concorrin agrupats en una unió temporal, s’aportarà el compromís de 
constituir la unió temporal, d’acord amb allò disposat a l’article 69.3 de la LCSP. 

 
h) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

 
Les empreses estrangeres, en el cas de que el contracte s’executi a Espanya, hauran d’aportar una declaració 
de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències 
que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renuncia, en el seu cas, del fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 

 
i) Altra documentació requerida 

 
Addicionalment, s’haurà d’aportar qualsevol altra documentació que s’exigeixi al Quadre de 
Característiques del Contracte. 

 
12.2. Contingut del SOBRE 2 i del SOBRE 3, si escau 

Contingut dels sobres 

Si s’ha establert el preu o un criteri basat en la rendibilitat (com el cost del cicle de vida), com a únic criteri d’adjudicació, les 
empreses licitadores hauran d’incloure en el SOBRE 2 la seva proposició econòmica. 

 
Si s’han establert diversos criteris d’adjudicació que responen tots ells a una mateixa tipologia de valoració (és a dir tots 
sotmesos a judici de valor o tots quantificables de forma automàtica), les empreses licitadores han d’incloure en el SOBRE 
2 tota la documentació que conformi la seva oferta. 

 
Si s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor, com criteris quantificables de forma 
automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el SOBRE 2 tota la documentació relacionada amb els criteris 
d’adjudicació sotmesos a judici de valor i en el SOBRE 3, la documentació relativa als criteris quantificables de forma 
automàtica. 
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En aquest últim cas, la inclusió en el SOBRE 2 de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta de 
caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el SOBRE 3, comportarà l’exclusió de 
l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la 
documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva. 

 
Oferta econòmica 

 
La proposició econòmica i d’altres referències avaluables automàticament s’han de formular, si s’escau, conforme al model 
que s’adjunti en aquest Plec inclòs en l’eina Sobre Digital, i les proposicions corresponents a altres criteris d’adjudicació, si 
s’escau, als continguts assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec corresponents. 

 
Pel que fa a l’oferta econòmica, dins del preu ofert es consideraran incloses tota mena de despeses, arbitris o taxes 
necessàries que s'originin per motiu del Contracte i de la seva correcta execució. 

 
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de licitació o als preus unitaris en que aquest 
es desglossi. 

 
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 

clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que 
concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes 
les empreses que la composen. La/les persona/es que signin l’oferta ha/n de ser la persona o una de les persones signants 
del DEUC. 

 
CLÀUSULA 13.- Criteris per a l'adjudicació del contracte. 

 
13.1. Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades d’acord amb els criteris 
que es troben recollits a l’Annex núm. 2 del present Plec. 

 
La presentació de la proposició/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb l’ordenament jurídic i que 
podrà ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta responsabilitat es pot veure afectada o minorada 
pel fet que l’oferta hagi estat valorada o acceptada per l’ICFO. 

 
13.2. L’adjudicació es farà a la proposició que presenti una millor relació qualitat-preu, que serà aquella que 
obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a la licitació que igualin o superin els 
mínims de puntuació establerts, en el seu cas, en el present Plec. En cas que cap de les ofertes assoleixi la 
puntuació mínima exigida per ésser adjudicatari en base als criteris d’adjudicació, es rebutjaran totes les ofertes 
i es declararà desert el procediment de licitació. 

 
13.3. Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat amb el que s’indiqui 
en l’Annex núm. 2. 

 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada proposició com a presumptament anormal o 
desproporcionada, l’òrgan de contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les 
justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva proposició, tràmit que haurà 
de complimentar-se en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
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Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, l’òrgan de contractació demanarà un informe tècnic 
dels serveis tècnics de l’entitat de valoració de les justificacions dels licitadors incorreguts en presumpta oferta 
anormal o desproporcionada. 

 
Per l’anàlisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals o desproporcionades 
es tindrà en consideració la relació existent entre l’oferta econòmica realitzada pel licitador i la resta d’elements 
oferts. 

 
En base a la justificació del licitador i l’informe tècnic, l’òrgan de contractació determinarà si l’oferta pot o no ser 
complerta pel licitador com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats. Si l’oferta es 
considera anormal o desproporcionada, l’òrgan de contractació l’exclourà del procediment de licitació. 

 
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en 
l’oferta són inferiors als que estableix el conveni d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos 
salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les persones 
treballadores o d’una organització representativa del sector. 

 
Igualment, l’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta 
qualificada d’anormalment baixa, s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran 
el contracte considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni d’aplicació. 

 
13.4. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte: 

 
• La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvència 

tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior 
al dos per cent, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa 
des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació. 

• Tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major 
percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la seva plantilla. 

• Tindrà preferència la proposició presentada per una entitat reconeguda com Organització de 
Comerç Just per a l’adjudicació de contractes que tinguin com objecte productes en els que existeix 
alternativa de comerç just, 

• Proposicions presentades per empreses que, a la finalització del termini per a presentar oferta, 
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes. 

 
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, l’adjudicació del contracte es 
dirimirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria a través del Perfil de 
Contractant. 

 
CLÀUSULA 14.- Mesa de contractació 

 
La Mesa de contractació estarà integrada pels membres que s’indiquin al Quadre de Característiques del 
Contracte (mínim quatre vocals ―entre ells un assessor jurídic i el responsable econòmic pressupostari― i 
un 
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secretari amb veu però sense vot). Els seus membres es nomenaran per l’òrgan de contractació i es donarà 
publicitat de la seva composició al perfil. Els seus acords seran vàlids sempre que es trobin presents la majoria 
dels membres amb vot que l’integren. En cas d’empat de vots dirimirà el vot del president. 

 
La Mesa serà assistida pels assessors tècnics que es designin en cada cas, i pel personal administratiu que 
s’estimi convenient, tots ells sense dret a vot. 

 
Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència de conflicte d’interès prevista 
en l’Annex núm. 5 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la primera reunió, i deixar-ne constància en acta. 

 
CLÀUSULA 15.- Comitè d’experts 

 
En el supòsit en què la puntuació que s’atribueixi als criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor sigui 
superior a la qual s’atribueix als criteris avaluables de forma automàtica, es designarà un comitè d’experts que 
serà l’encarregat d’efectuar la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. Els membres 
integrants del comitè d’experts es designaran al Quadre de Característiques del Contracte i es publicaran al perfil 
del contractant, així com el termini en què s’ha d’efectuar la valoració i els límits màxims i mínims de quantificació. 
En tot cas, la composició del comitè d’experts s’ajustarà a allò que estableix l’article 146.2.a) de la LCSP i l’article 
28 del RD 817/2009. 

 
En aquest cas, els membres del comitè d’experts han de formalitzar la declaració d’absència de conflicte d’interès 
prevista en l’Annex núm. 5 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la primera reunió, i deixar-ne constància 
en acta. 

 
CLÀUSULA 16.- Obertura i examen de les ofertes 

 
16.1. La Mesa de contractació, un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions, en sessió privada 
qualificarà la documentació continguda en el sobre 1 (DEUC) i resta de documentació exigida i, si s’observen 
defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de 
TRES (3) dies. Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el sobre 1, la 
mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses i excloses a la licitació, així com, en el seu cas, les causes 
de l’exclusió (la qual es comunicarà oportunament a les empreses/persones interessades). 

 
Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i esmenables aquells 
que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. El moment decisiu per apreciar la concurrència 
dels requisits de capacitat exigits per contractar serà el de finalització del termini de presentació de les 
proposicions. 

 
La mesa ha de comprovar en el cas del DEUC, que aquests compleixen, des del punt de vista formal i material 
els requisits exigits per les normes legals d’aplicació. En particular, es comprovarà que el document estigui signat 
vàlidament. 

 
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments 
que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, 
les quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de CINC (5) dies naturals sense 
que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes. 
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Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme per mitjans electrònics, preferiblement a través de la 
funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a 
què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es podran comunicar a l’empresa mitjançant comunicació electrònica 
a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec. També es podrà comunicar als interessats mitjançant correu electrònic o mitjançant 
publicació al tauler d’anuncis de la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la 
seva esmena en un termini màxim de TRES (3) dies hàbils, a comptar des de la seva comunicació per correu 
electrònic o publicació al tauler d’anuncis esmentat, si no ho fan així, quedaran definitivament exclosos del 
procediment de contractació. 

 
Els licitadors podran rebre l’avís de la publicació d’aquests acords, mitjançant la subscripció a la plataforma. 

 
16.2. D’acord amb l’establert a l’article 157.3 de la LCSP, les proposicions s’han d’obrir en el termini màxim de 
VINT (20) dies a comptar des de la data de finalització del termini per presentar-les; si la proposició s’ha de 
contenir en més d’un sobre, dit termini s’entendrà complert quan s’hagi obert, dins d’aquest termini, el primer dels 
sobres que composen la proposició. 

 
Si s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris d’adjudicació que responguin tots ells a una 
mateixa tipologia de valoració, és a dir, tots quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a 
l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels Sobres 2 presentats per les empreses admeses. 
D’acord amb l’article 27 del Reial Decret 817/2009, la celebració d’aquest acte ha de tenir lloc en un termini no 
superior a SET (7) dies a comptar des de l’obertura del Sobres 1 (DEUC). 

 
Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor conjuntament amb criteris 
quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació (en cas que així s’hagi 
indicat a l’anunci) tindrà lloc l’acte d’obertura dels Sobres 2 presentats per les empreses admeses; Aquest acte 
es realitzarà en sessió PRIVADA de la mesa de contractació sempre que la presentació de les ofertes i sol·licituds 
de participació s’hagi realitzat utilitzant mitjans electrònics (Sobre digital). 

 
En el seu cas, els membres del Comitè d’Experts valoraran les ofertes contingudes en els Sobres 2 de conformitat 
amb els criteris d’adjudicació ponderables en base a judicis de valor previstos a l’Annex núm. 2 del present Plec 
i elevaran dita valoració a la Mesa de Contractació. 

 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació addicional que a efectes 
d’aclariment estimi necessària en relació amb els Sobres 2, la qual haurà de complimentar-se davant la Mesa de 
Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte, que no podrà ser superior a 5 dies. 

 
16.3. Practicada la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor es notificarà als licitadors la data 
d’obertura de la documentació continguda al Sobre 3. Dita data també es donarà a conèixer a través del Perfil de 
Contractant. L‘obertura del Sobre 3 es celebrarà en acte públic. 

 
Abans de l’obertura del Sobre 3, l’entitat, a través del Perfil de Contractant o el mateix dia de l’obertura pública 
del Sobre 3, amb caràcter previ, donarà a conèixer la valoració obtinguda pels licitadors admesos en relació amb 
l’oferta continguda al Sobre 2. 
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Així mateix, també donarà a conèixer, si s’escau, els licitadors exclosos i la causa d’exclusió, i procedirà a 
l’obertura del Sobre 3 de les propostes admeses. 

 
Un cop acabada l’obertura dels sobres s’aixecarà acta on es deixarà constància del desenvolupament de les 
sessions. Si l’obertura s’ha celebrat en acte públic, les empreses licitadores presents poden fer constar davant 
de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de quedar reflectides en l’acta. 

 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de 
tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà 
l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, 
amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

 
Les sol·licituds d’aclariment o esmenes es podrà dur a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades 
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en 
què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec. 

 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no 
concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, 
modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en 
l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència 
que la faci inviable. 

 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió d’aquestes 
del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que 
impedeixin determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 
realitzar la valoració de les ofertes. 

 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta 
d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes 
compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions 
no seran objecte de valoració. 

 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris del servei, a les organitzacions 
representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a 
les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions 
socials i ambientals. 

 
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels Sobres 2 i 3, seran 
susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 39. 

 
Les propostes contingudes en el Sobre 3 seran estudiades, valorades i ponderades, de conformitat amb els 
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica assenyalats en el present Plec. 
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CLÀUSULA 17.- Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 
l’adjudicació 

 
17.1. Practicada la valoració de les ofertes, i prèvia exclusió de les que no compleixin els requeriments del Plec, 
la Mesa de Contractació proposarà la classificació per ordre decreixent de puntuació i formularà la proposta 
d’adjudicació a favor del candidat que hagi obtingut la millor puntuació, que elevarà a l’òrgan de contractació. 

 
Per formular la proposta de classificació es podran sol·licitar els informes tècnics que s’estimin pertinents. 

 
17.2. Un cop acceptada pel òrgan de contractació la proposta de la Mesa de Contractació el serveis 
corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb allò disposat a l’article 
145 de la LCSP perquè, en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que s’hagués 
rebut el requeriment, aporti la següent documentació: 

• En cas de que l’empresa no es trobi inscrita al ROLECE o al RELI: 

(i) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat: 
 

a. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la 
presentació del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del 
número d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI. 

 
b. Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de les escriptures 

de constitució, modificació i adaptació d’estatuts, en el seu cas, degudament inscrites al 
Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil 
que li sigui aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà 
mitjançant l’aportació de l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o 
acta fundacional, en què constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, 
inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent. 

 
c. Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, cal aportar: 

I. Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic 
corresponent. 

II. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 
 

d. La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat 
Europea, o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar 
mitjançant la inscripció en els registres procedents d’acord amb la legislació de l’estat on 
estan establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada, o d’una certificació 
en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions 
comunitàries d’aplicació. 

 
e. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha 

d'acreditar observant les regles previstes a l’article 68 de la LCSP. 
 

f. Tal com s’ha avançat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o agrupacions 
d'empreses que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que calgui la seva 
formalització en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor. 
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant l’entitat contractant. 
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En aquests supòsits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels seus 
components acreditaran la seva capacitat, personalitat i representació, essent obligatori 
indicar en document separat els noms i circumstàncies dels qui la subscriuen, el 
percentatge de participació de cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o 
apoderat amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que 
es derivin del Contracte fins la seva extinció. 

 
El licitador que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es constitueixi 
temporalment no podrà concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en 
més d’una agrupació o unió d’empresaris. 

 
En cas que tota o part de la documentació relacionada ja s’hagués entregat a l’entitat 
contractant i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant 
de plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi 
degudament complimentada i sota la seva responsabilitat certificació sobre la vigència de 
l’esmentada documentació. 

 
(ii) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica: 

d’acord amb allò establert al Quadre de Característiques del Contracte. 
 

(iii) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva. En cas de que en 
el termini atorgat a l’efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presentés la garantia 
definitiva, s’efectuarà la proposta d’adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, 
atorgant-li el corresponent termini per constituir l’esmentada garantia. 

 
(iv) Altra documentació: 

 
a. Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del 

contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de 
l’esmentat Impost. 

 
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels supòsits 
d’exempció d’aquest impost recollits a l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el 
document de declaració en el cens d’obligats tributaris 

 
b. Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per 

l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 

 
c. Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència de 

deutes tributaris amb l’esmentada Administració. 
 

d. Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de 
les obligacions amb la Seguretat Social. 
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e. En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació 

del compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
 

f. Compromís d’adscripció de mitjans a que es refereix l’article 76.2 de la LCSP. 

 
• En cas de que l’empresa es trobi inscrita al ROLECE o al RELI: 

(i) Document que acrediti la inscripció al ROLECE o RELI i certificació sobre la vigència de les 
dades que consten en el mateix. Si alguna de la informació referida a l’apartat anterior no 
consta al RELI haurà de ser aportada a banda. 

 
(ii) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del 

compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
 

(iii) Compromís d’adscripció de mitjans a que es refereix l’article 76.2 de la LCSP. 
 

(iv) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva. En cas de que en 
el termini atorgat a l’efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presentés la garantia 
definitiva, s’efectuarà la proposta d’adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, 
atorgant-li el corresponent termini per constituir l’esmentada garantia. 

 
De no complimentar-se el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, 
procedint-se a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que 
es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si se n’hagués constituït. En aquest cas, es procedirà 
a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent d’acord amb l’ordre en que hagin quedat classificades 
les ofertes. 

 
 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE 

 
CLÀUSULA 18.- Garantia definitiva 

 
18.1. L’import de la garantia definitiva, si escau, és el que s’assenyala al Quadre de Característiques del 
Contracte. 

 
En els casos especials a què fa referència l’apartat 2 de l’article 107 de la LCSP, i, en particular, en cas que l’oferta 
de l’empresa adjudicatària hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat, el plec pot establir que, a més de la 
garantia definitiva, se’n presti una de complementària de fins el 5% del preu final ofert per l’empresa licitadora que 
va presentar la millor oferta, exclòs IVA, de manera que la garantia total pugui ser de fins el 10% de dit preu. Atès 
que l’objecte d’aquest contracte compren també la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de l’obra, la 
garantia definitiva corresponent ―exclusivament a aquests serveis― no serà necessari que es constitueixi en el 
termini previst a la clàusula 17 sinó que es podrà constituir amb caràcter previ a l’inici d’aquests serveis. 
 

18.2. Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents, tal i com s’estableix a l’article 108 de la 
LCSP: 

a) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels bancs, 
caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia 
recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en la Caixa General de Dipòsits 
de la Tresoreria General de la Generalitat o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. 
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b) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar 

en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar 
en els establiments assenyalats en l’apartat a). 

c) Mitjançant retenció en el preu. La forma i condicions de la retenció constaran a la comunicació de la 
classificació de les ofertes, si s’escau. 

18.3. En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les 
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida al quadre de característiques i 
garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la UTE. 

 
18.4. La garantia definitiva respon dels conceptes definits a l’article 110 de la LCSP. 

 
18.5. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de 
QUINZE (15) dies des de l’execució. 

 
18.6. La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de fiscalització de la 
Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada. 

 
CLÀUSULA 19.- Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

 
L’òrgan de contractació podrà DECIDIR NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la 
formalització del contracte, en els termes establerts a l’article 152 de la LCSP. 

 
També podrà DESISTIR del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses 
licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les 
reguladores del procediment d’adjudicació. 

 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut (en 
defecte de previsió expressa sobre com determinar les despeses que seran susceptibles de compensació, 
aquesta es farà d’acord amb els criteris de valoració aplicats per calcular la responsabilitat patrimonial de 
l’Administració, a través dels tràmits del procediment administratiu comú). 

 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es publicarà al 
perfil del contractant. 

 
CLÀUSULA 20.- Adjudicació del contracte 

 
20.1. Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 17, l’òrgan de contractació adjudicarà 
el contracte a la proposta que presenti una millor relació qualitat-preu mitjançant resolució motivada que notificarà 
a tots els licitadors, i que publicarà al Perfil de Contractant de l’entitat, en el termini màxim de cinc 
(5) dies hàbils a comptar des de que s’hagi constituït la garantia definitiva, en cas de que se n’hagués exigit, i una 
vegada aportada la documentació referida a la clàusula anterior. 

 
La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris d’adjudicació del present 
Plec, i d’acord amb l’article 151 de la LCSP, haurà d’especificar els motius pels que rebutja una candidatura o 
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oferta i les característiques i avantatges de l’oferta seleccionada, incorporant la indicació de les puntuacions, 
totals i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cadascun dels criteris d’adjudicació. Serà 
motivació suficient si a la resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix la proposta 
d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació. 

 
Aquesta resolució es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació electrònica a través de l’e- 
NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà al perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació dins del termini de QUINZE (15) dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització 
del contracte. 

 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic (i, en cas que s’hagi informat, al telèfon mòbil) que les 
empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la 
notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 

 
Excepcionalment la notificació podrà fer-se per qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la seva recepció 
pel destinatari. En particular, es podrà efectuar per correu electrònic a la direcció que els licitadors hagin designat 
al presentar les seves proposicions. 

 
20.2. Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir a la formalització 
del contracte. 

 
Si no hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del present Plec es 
declararà desert el procediment. 

 
20.3. Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació 
caldrà que en justifiqui els motius a la resolució. 

 
20.4. Transcorreguts els terminis assenyalats a l’article 158 de la LCSP per l’adjudicació del contracte sense que 
s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense dret a cap mena 
d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta 
per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se la 
licitació amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga. 

 
CLÀUSULA 21.- Formalització i perfecció del contracte 

 
21.1. El Contracte s’haurà de formalitzar, mitjançant document privat, segons el model que s’adjunta a aquest Plec. 
El Contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 

 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, essent al 
seu càrrec les despeses corresponents. 

 
21.2. En el cas de contractes que siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, la 
formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des que es 
remeti la notificació de l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior. 

 
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o empreses adjudicatàries per a què 
formalitzin el contracte en un termini no superior a CINC (5) dies a comptar del següent a aquell en què hagi 
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rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi 
interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que 
l’òrgan competent per a la regulació del recurs hagi aixecat la suspensió. 

 
21.3. En el cas de contractes que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, la 
formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de QUINZE (15) dies hàbils següents a aquell en què 
es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix la clàusula anterior. 

 
21.4. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat, se 
li exigirà l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es 
farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se n’hagués constituït. 

 
En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en que haguessin quedat classificades les 
ofertes, prèvia presentació de la documentació prevista a la clàusula dissetena del present plec. 

 
21.5. No podrà procedir-se a l’execució del contracte amb caràcter previ a la seva formalització. 

 
21.6. La formalització d’aquest contracte, junt amb el contracte, es publicarà en un termini no superior a QUINZE 
(15) dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant. Si el contracte és subjecte a regulació 
harmonitzada, l’anunci de formalització es publicarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea. 

 
21.7. Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals, figuraran la identitat de l’empresa 
adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i 
posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 
l’extinció del contracte. 

 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les limitacions 
que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials. 

 
21.8. L’empresa o les empreses contractistes han de presentar la declaració d’absència de conflicte d’interès 
prevista en l’Annex núm. 5 d’aquest plec, la qual s’ha d’aportar en el mateix moment de la formalització del 
contracte o immediatament després. 

 
 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

CLÀUSULA 22.- Direcció i inspecció de l’execució del contracte 
 

El responsable del contracte designat per l’entitat contractant desenvoluparà les funcions següents: 

 
• Supervisar l’execució del contracte adjudicat. 

• Vetllar pel compliment de les obligacions assumides per l’adjudicatària, tant les previstes en els plecs 
com en la proposta o oferta. 

• Adreçar a l’adjudicatària les ordres i instruccions oportunes per a assegurar la correcta execució del 
contracte. 

• Assumir la interlocució amb la coordinadora tècnica o responsable designada per l’adjudicatària. 
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• Vetllar perquè l’empresa contractada acrediti l’obligació que les persones treballadores destinades a 

l’execució del contracte estiguin afiliades i d’alta a la Seguretat Social i a aquest efecte, podrà sol·licitar 
a l’adjudicatària, juntament amb cada factura, les nòmines i els documents TC1 i TC2 acreditatius del 
pagament dels salaris i la Seguretat Social de les persones que executin el contracte i acompanyar 
aquests documents a cada factura validada. 

La persona responsable del contracte serà la interlocutora amb la persona coordinadora tècnica o responsable 
que hagi designat l’empresa adjudicatària, que ha de pertànyer a la seva plantilla, per tal de coordinar i controlar 
la correcta execució del contracte, per la qual cosa s’hauran de reunir amb la periodicitat oportuna. 

 
En cap cas, el/la responsable del contracte de l’entitat contractant determinarà els treballadors de l’adjudicatària 
que hagin d’executar el contracte ni participarà en la seva selecció o formació, no donarà ordres i instruccions 
concretes al personal de l’adjudicatària ni exercirà sobre elles cap poder directiu. 

 
L’entitat contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del contracte, que s’executi amb 
el màxim respecte al medi ambient, d’acord amb les obligacions i exigències contingudes al present plec. 

 
Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de l’execució dels serveis han 
de presentar la declaració d’absència de conflicte d’interès que es recull en l’Annex núm. 5 d’aquest plec. 

 
CLÀUSULA 23.- Condicions d’execució i obligacions essencials del contracte 

 
• Condicions especials d’execució contractual: 

• El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i/o proveïdors derivades de 
l’execució de les obres objecte del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. 
Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses 
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada 
l’obra. 

• Els compromisos assumits per l’adjudicatària en la seva oferta en relació a la contractació pública sostenible. 

• Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període 
contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota l’execució de l’obra, les condicions laborals 
i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de 
presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

• Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social 
en els termes especificats en el present Plec. 

• El compliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país considerat paradís 
fiscal. 

• Les obligacions de caràcter ambiental que s’estableixen en el present Plec i al Contracte tipus. 

• L’empresa adjudicatària està sotmesa al compliment de tota la normativa nacional i de la Unió Europea en 
matèria de protecció de dades personals. 

De conformitat amb l’article 202.4 de la LCSP, les condicions especials d’execució establertes en els presents 
plecs seran igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte. 
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• Obligacions essencials del contracte: 

• El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus 
termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte. 

• El compliment de les condicions especials d’execució establertes a la clàusula 23.1 del present Plec tindrà 
el caràcter d’obligació contractual essencial. 

• L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o materials indicats i 
compromesos en l’oferta. 

• Aquelles obligacions del present Plec i del Contracte tipus a les que específicament se’ls hi atribueixi el 
caràcter d’obligació contractual essencial. 

• L’adequació de la prestació del servei a les prescripcions previstes al Plec de Prescripcions Tècniques i a 
l’oferta presentada per l’adjudicatària. 

• La prestació dels serveis objecte del present contracte en el termini i lloc fixats en el contracte. 
 
 

CLÀUSULA 24.- Responsable del contracte 
 

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte, es designarà una 
persona responsable del contracte que exercirà les funcions següents: 
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• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 

per assegurar la correcta realització de la prestació objecte del contracte, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

• Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 
contractista. 

 
El nomenament del responsable del contracte serà comunicat, quan no s’indiqui en el quadre de característiques 
del contracte, per escrit al contractista en el termini de QUINZE (15) dies des de la data de formalització del 
contracte i, en si es produís, la seva substitució en idèntic termini, des de la data en que s’hagués produït. 

 
CLÀUSULA 25.- Demora en les prestacions 

 
L’adjudicatària està obligada a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització així com 
també els terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva, si s’escau. La constitució en mora de 
l’adjudicatària no necessitarà intimació prèvia per part de l’entitat contractant. 

 
Quan l’adjudicatària, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment del 
termini parcial o total, l’entitat contractant podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del 
contracte amb pèrdua de garantia o per la imposició de les penalitats, en la formal i condicions establertes als 
articles 193 i 194 de la LCSP. 

 
En la tramitació de l’expedient es donarà audiència a l’adjudicatària perquè pugui formular al·legacions en el 
termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents. 

 
L’adjudicatària podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de pagament, sempre que 
la demora sigui superior a quatre mesos. 

 
CLÀUSULA 26.- Responsabilitat en l’execució i penalitats 

 
26.1. L’adjudicatària haurà de rescabalar a l’entitat contractant o al personal que en depèn pels danys i 
indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants de 
l’adjudicació. Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones durant l’execució 
del contracte. 

 
26.2. En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides per l’adjudicatària, 
l’entitat contractant podrà resoldre el contracte o compel·lir-lo al compliment del mateix. 

 
26.3. L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, donarà lloc a la imposició de 
penalitzacions. La tipificació de les faltes als efectes del present contracte, es descriuen a continuació: 

• Lleus: 

o Manca de col·laboració amb el personal de l’entitat contractant. 
o L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no 

constitueixi falta greu. 
o No avisar a l’entitat contractant de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis. 
o Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a lleus per 

la seva normativa específica. 
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• Greus: 

o La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant, o la seva inobservança. 
o L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no 

constitueixi falta molt greu. 
o Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que això succeís 

per eventualitat, no informar a l’entitat contractant. 
o Permetre per acció o omissió, l’accés a dependències de l’entitat contractant, a persones 

alienes a l’execució del contracte. 
o La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte de l’execució del 

contracte que li hagi estat sol·licitada per l’entitat contractant. 
o Reincidència en la comissió de faltes lleus. 
o L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscs laborals, i en especial, les del pla de seguretat i 
salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa específica. 

• Molt greus: 

o Incompliment de la prestació, bé sigui per abandonament o d’altres causes. 
o Passivitat, deixament i desídia en l’execució del contracte. 
o La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant, o la seva inobservança, 

quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
o La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o personal diferents als 

previstos en els Plecs i en les ofertes de l’adjudicatària, si s’escau, quan produeixi un perjudici 
molt greu. 

o No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims establerts. 
o Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau. 
o Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària a la factura. 
o Reincidència en faltes greus. 
o Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formació prèvia. 
o Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a molt 

greus per la seva normativa específica, i en especial de les del Pla de seguretat i salut en les 
prestacions. 

o L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions. 
 

26.4. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no produeixi 
resolució del contracte, l’entitat contractant podrà aplicar les sancions següents, graduades en atenció al grau de 
perjudici, perillositat i/o reiteració: 

• Faltes MOLT GREUS: 15% de l’import del contracte 

• Faltes GREUS: 10% de l’import del contracte 

• Faltes LLEUS: 5% de l’import del contracte 

 
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en la factura/ les factures que 
s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària. 

 
L’entitat contractant es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en les deficiències d’execució del 
contracte, si s’apliquen més de 3 de les penalitzacions assenyalades en els apartats anteriors d’aquest punt. 

 
26.7. Sense perjudici de l’anterior, es podran imposar penalitats de fins a un 10% de l’import del contracte en els 
casos següents: 

 
- En cas d’incompliment de les obligacions, fites i objectius dels resultats definits al PPT. 
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- En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. 
- En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació als 

contractes de treball, si procedeix per la tipologia de contracte. 
- En cas d’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions 

públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea aplicable i 
de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. 

- En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre la relació detallada 
de subcontractistes o subministradors i el justificant de compliment dels pagaments. 

 
CLÀUSULA 27.- Execució del contracte 

 
L’execució del contracte serà dirigida i gestionada exclusivament per l’adjudicatària que assumeix tot el risc 
empresarial del mateix. L’adjudicatària designarà, en cada moment, les persones que executaran les prestacions, 
determinarà les tasques a portar a terme d’acord amb les instruccions generals de l’entitat contractant i dictarà 
les directrius oportunes per garantir el correcte desenvolupament del contracte. L’adjudicatària aportarà els seus 
mitjans tècnics, materials, organitzatius i humans per garantir una correcta execució, designarà el personal 
capacitat i especialitzat que, al seu càrrec i en el seu nom, desenvolupi les tasques objecte del contracte i haurà 
de garantir que el personal assignat tingui la qualificació, la formació i el nivell professional adequat a les 
prestacions a realitzar, sense que l’adjudicatària es pugui desvincular de l’execució en cap cas. 

 
CLÀUSULA 28.- Protecció de dades 

 
En compliment del què disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals, i el Reial Decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de 
la LOPD, en el que es regula el dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, es deixa 
constància del següents extrems: 

 
a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de caràcter 

personal és necessària per la participació en el mateix. 
b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal 

de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que 
ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades / afectades per facilitar la 
referida informació a l’entitat contractant amb la finalitat de licitar en el present procediment. 

c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà 
dipositada a les oficines de l’entitat contractant, i serà tractada per l’entitat contractant per la 
qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les 
finalitats establertes a la normativa de contractació pública que sigui d’aplicació a l’entitat 
contractant. Els destinataris d’aquesta informació seran la pròpia entitat contractant, així com 
aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del 
contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa. 

d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a l’entitat 
contractant a tractar la referida informació en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, 
en el marc de l’execució del contracte. 
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e. Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

dirigint-se a l’entitat contractant, com entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada a la 
lletra c) anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o altre Document Oficial 
que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 

 
2. L’adjudicatària s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, en 
relació amb les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest contracte. 

 
La documentació o informació que es desprengui o a la qual tingui accés l’adjudicatària amb ocasió de la 
prestació de les obligacions derivades del contracte, que correspon a I ‘entitat contractant com a responsable del 
fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap 
mitjà o suport, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de 
l’estricte àmbit de l’execució directe del contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir 
l’adjudicatària 

 
L’adjudicatària del contracte, encarregada del tractament de les dades personals que són de responsabilitat de 
l’entitat contractant com a responsable del fitxer i tractament de les mateixes, es compromet a utilitzar-les amb 
l’única i exclusiva finalitat de prestar els serveis o treballs encarregats. 

 
L’adjudicatària del contracte es compromet, d’acord amb el que disposa la LOPD, a tractar les dades únicament 
conforme a les instruccions de l’entitat contractant, per a l’estricte execució del contracte; a no aplicar o utilitzar 
les dades personals que provinguin dels fitxers titularitat de l’entitat contractant amb una finalitat diferent a la que 
s’estableixi al contracte i a no comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols per a la seva conservació, a d’altres persones. 

 
L’adjudicatària del contracte es compromet, d’acord amb el que disposa la LOPD, a esborrar o retornar les dades 
personals i els suports o documents en els quals constin les dades personals obtingudes com a conseqüència de 
l’execució del contracte sense conservar-ne cap còpia i sense que cap persona externa tingui accés a les dades 
si no és perquè disposa d’autorització expressa de l’entitat contractant. 

 
D’acord amb el que estableix l’art. 5 LOPD, l’adjudicatària del contracte es compromet a adoptar les mesures 
establertes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb la naturalesa de les dades tractades, 
d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades personals que provenen dels fitxers de 
l’entitat contractant i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, 
la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana 
o del medi físic o natural. 

 
L’adjudicatària del contracte i els seus treballadors s’obliguen a guardar estricte secret de tota aquella informació 
a la qual tinguin accés i del compliment de totes aquelles mesures tècniques i organitzatives que s’estableixin per 
a garantir la confidencialitat i integritat de la informació. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de 
finalitzar i extingir-se aquest contracte. 

 
CLÀUSULA 29.- Confidencialitat 

 
L’adjudicatari i els seus col·laboradors estaran obligats a respectar el caràcter confidencial de tota aquella 
informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui 
l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es 
mantindrà durant un termini mínim de 5 anys, a excepció de que en el contracte s’estableixi un termini superior. 
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Així mateix, l’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació que consideri 
confidencial de la seva oferta mitjançant la presentació de l’Annex núm. 4. 

 
 

 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
CLÀUSULA 30.- Obligacions de l’adjudicatària 

 
A més de les obligacions establertes en la normativa vigent d’aplicació, estarà obligada a: 

 
a. Especificar, a sol·licitud de l’entitat contractant, les persones concretes que executaran les prestacions així 

com comunicar qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral 
s'ajusta a dret. 

 
b. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també ha 

de fer d'enllaç amb l’entitat contractant i la responsable del contracte. 
 

c. Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte, l’entitat contractant 
descomptarà l'import de les esmentades despeses de la primera factura que s'expedeixi o de les següents, 
si fos necessari. 

 
d. Fer una correcta gestió ambiental de l’execució del contracte, prenent les mesures necessàries per minimitzar 

els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta 
gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la legislació vigent. 

 
e. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats 

amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del mateix. 
 

f. Respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin. 

 
g. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, social i la normativa general sobre prevenció de 

riscos laborals. A aquests efectes, haurà de disposar i aportar, a sol·licitud de l’entitat contractant, el certificat 
d’Hisenda de contractistes i subcontractistes que cobreixi la totalitat del període contractual. 

h. Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a portar a terme, amb la deguda 
eficàcia, l’objecte del contracte. 

 
i. Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en el 

desenvolupament dels serveis objecte del contracte. 
 

j. Tenir contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per import mínim de 600.000 euros per 
cobrir les responsabilitats de qualsevol tipus que es puguin derivar de l’execució del contracte. 

 
k. Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de no discriminació 

i igualtat de tracte relatius a la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, 
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ideologia, nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole i la dignitat i 
llibertat de les persones. 

 
l. Facilitar i aportar la informació indicada en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 
 

m. Complir les obligacions següents relatives als principis ètics i regles de conducta als quals les licitadores i 
contractistes han d’adequar la seva activitat, en desenvolupament de la previsió de l’article 55.2 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: 

• Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar, promoure o dur a 
terme qualsevol mena de pràctica corrupta, tant en relació al què el Codi Penal refereix com a 
corrupció com també en relació a actuacions èticament reprovables, posar en coneixement dels 
òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o 
pugui afectar el procediment o la relació contractual i no realitzar qualsevol altra acció que pugui 
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 

• Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

• No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en relació a l’àmbit del contracte o de les 
prestacions contractades. 

• Denunciar, durant l’execució del contracte, les situacions irregulars que es puguin presentar en el 
procés de contractació. 

• Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d’interessos, entès com qualsevol situació en la qual els membres del personal del poder adjudicador 
o d'un proveïdor de serveis de contractació que actuï en nom del poder adjudicador que participin 
en el desenvolupament del procediment de contractació o puguin influir en el resultat d'aquest 
procediment tinguin, directament o indirecta, un interès financer, econòmic o personal que pogués 
semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de 
contractació. I tenint en compte també les previsions que es contenen respecte del conflicte 
d’interessos en la Directiva 2014/24/UE. 

• No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació, 
continuació o manteniment del contracte en interès propi o de tercers. 

• No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells 
mateixos ni per a terceres persones, amb independència del vincle personal o professional que 
puguin o no tenir, i a persones que participin o que puguin influir en els procediments de contractació. 

• Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar 
conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes 
de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, 
denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el 
contracte dels quals tingués coneixement. 

• No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant la licitació o l’execució del contracte, per 
obtenir, directament o indirecta, un avantatge o benefici de qualsevol tipus en interès propi. 

• No intentar influir indegudament en el procés de presa de decisions del poder adjudicador, obtenir 
informació confidencial que pugui conferir-li avantatges indeguts en el procediment de contractació 
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o proporcionar negligentment informació enganyosa que pugui tenir una influència important en les 
decisions relatives a l'exclusió, selecció o adjudicació”. 

• Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada 
per a aquestes finalitats. 

• Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes del 
sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal. 

• Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les 
obligacions anteriors. 

 
n. Facilitar, en cas que procedeixi, la informació relativa a les condicions dels contractes de les persones 

treballadors als que afecti la subrogació. 
 

o. L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per a acreditar el compliment puntual 
de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el contracte. 

 
 

CLÀUSULA 31.- Abonaments a l’adjudicatària 
 

L’adjudicatària facturarà els serveis segons s’indica a continuació: 
 

 
- A la signatura del contracte, 

5% de l’import total adjudicat en concepte de provisió de fons. 
 

Per a cadascun dels projectes: 

- Avantprojecte: 
20% del preu adjudicat per la fase de projecte a l’entrega dels documents i realització de les 
tasques indicades al PPT i aprovació per part de l’ICFO. 

- Projecte bàsic: 
25% del preu adjudicat per la fase de projecte a l’entrega dels documents i realització de les 
tasques indicades al PPT i aprovació per part de l’ICFO. 

- Projecte executiu: 
40% del adjudicat per a aquesta fase a l’entrega dels documents i realització de les tasques 
indicades al PPT i el 10% restant a la seva aprovació final per part de l’ICFO. 

- Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut: 
90 % del total adjudicat per la fase de direcció facultativa de les obres, amb factura mensual, 
per període vençut, amb data final de cada mes, comptats a partir de l’endemà de la 
signatura de l’acta de replanteig per import proporcional a les certificacions mensuals d’obra. 
El 5% restant es facturarà en la finalització total dels repassos i aquests hagin estat revisats 
i validats per l’ICFO juntament amb el certificat final d’obra i l’informe de liquidació final de 
les obres. 

 
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini màxim de 30 dies naturals a 
comptar des de la data de l’aprovació de la factura per part de l’entitat contractant. 
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La/les factura/es incorporaran el Codi Unitat i la referència de contracte que seran facilitats per l’entitat 
contractant. 

 
L’entitat contractant realitzarà el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma parcial o total i 
un cop entrada la factura al seu registre. 

 
CLÀUSULA 32.- Risc i ventura 

 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura de l’adjudicatària. 

 
CLÀUSULA 33.- Modificació del contracte 

 
33.1. En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el règim previst 
a la subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP, en funció de si s’han previst 
o no causes específiques de modificació. 

 
L’import màxim a l’alça de les modificacions del preu del contracte per les causes previstes la present Plec, es 
fixa en el percentatge especificat al Quadre de Característiques del Contracte. Les modificacions successives 
que, en el seu cas, es puguin acordar durant l’execució del contracte per les causes previstes al Plec no podran 
superar, en cap cas, el percentatge abans indicat. No afectarà a aquest percentatge les modificacions que, en el 
seu cas calgui realitzar, emparades en circumstàncies no previstes en el present Plec i realitzades d’acord amb 
la legislació aplicable. 

33.2. Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de contracte són les següents: 

Subjectives: 

• Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració empresarial, donant 
compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i sempre que això no impliqui 
altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte eludir l’aplicació de la Directiva. 

• Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a un tercer, en els 
termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà l’autorització prèvia i expressa 
de l’Òrgan de Contractació per a la cessió del Contracte i que el cessionari tingui plena capacitat per 
contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible en el Plec i no es trobi en supòsits 
d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent. El 
cessionari del contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 

 
Objectives: en els supòsits que es detallen al Quadre de Característiques del Contracte, amb les condicions, 
l’abast i els límits previstos en aquesta clàusula: 

 
• Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 

• En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte. 

• Les modificacions previstes no podran excedir del 20% del preu inicial del contracte, i no poden 
alterar la naturalesa global del contracte. 

• La modificació del contracte en casos de situacions de retallada, contenció o modificació de la 
despesa derivades de l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostàries, d’acord amb allò que 
s’estableix a la Disposició Addicional Primera de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
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financeres i administratives es farà per raons d’interès públic d’acord amb allò previst a l’art. 206 de 
la LCSP. 

 
Modificacions no previstes: 

• La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat 
amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 
207 de la LCSP. 

• Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb 
la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà 
d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

 
33.3. El procediment per modificar el contracte serà: 

• Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir a 
realitzar la modificació del contracte. 

• Informe Jurídic del Departament de contractació manifestant, en el seu cas, la seva procedència. 

• Tràmit d’audiència al contractista per un termini de deu dies hàbils i compareixença en que manifesta 
haver estat informat de l’abast d’aquests nous treballs. 

• Aprovació de la modificació i adjudicació de l’Òrgan de Contractació competent a proposta del 
responsable de contracte amb validació pressupostària. 

• Reajustament de la garantia definitiva. 

 
33.4. Les modificacions que s’aprovin seran obligatòries pel contractista. Conseqüentment, l’adjudicatari accepta 
qualsevol modificació del contracte proposada per l’òrgan de contractació que compleixi amb el previst en el 
present Plec o en el Contracte i es compromet a la seva execució una vegada s’adopti l’acord corresponent. 

 
En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta subjecció a les normes que, 
en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense què per cap motiu pugui 
disminuir el ritme els treballs ni suspendre’ls. 

 
No hi haurà limitació de modificació del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el 
vint per cent de l’import d’adjudicació, l’adjudicatari podrà sol·licitar la resolució del contracte i la liquidació dels 
treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnització o pagament en concepte de benefici deixat 
d’obtenir. 

 
CLÀUSULA 34.- Suspensió del contracte 

 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’ICFO o perquè el contractista opti per suspendre el seu compliment, 
en cas de demora en el pagament del preu superior a SIS (6) mesos, comunicant-ho a l’ICFO amb UN (1) mes 
d’antelació. 

 
En tot cas, l’ICFO ha d’aixecar l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa contractista, 
de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 

 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en representació de 
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l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de DOS (2) dies hàbils, a 
comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 

 
L’ICFO ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin de conformitat 
amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. 

 
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en 
aquest precepte. 

 
 

VII. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I 
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

 
CLÀUSULA 35.- Subcontractació, successió i cessió 

 
35.1. Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia del crèdit 
que finança aquest contracte, de conformitat amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, no s'admet la 
subcontractació de la prestació principal. No obstant això, l’empresa contractista pot concertar amb altres 
empreses la realització parcial dels elements accessoris objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es 
preveu en el quadre de característiques del contracte. 

 
35.2. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst 
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les condicions 
de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest 
cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat 
per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 

 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin al que s’indica en l’oferta, 
no es podran subscriure fins que hagin transcorregut vint dies des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de 
contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que s’hagi autoritzat 
expressament amb anterioritat o que es doni una situació justificada d’emergència o que exigeixi adoptar 
mesures urgents, excepte si l’ICFO notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 

 
35.3. L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a 
molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant 
la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o 
representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la 
per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es 
troba incursa en prohibició de contractar. 

 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la 
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud. 

 
35.4. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que 
pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes. 

 
35.5. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP. 

 
35.6. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP i 16.1 g) 
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del Decret Llei 5/2021 per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: 

 
• La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del 

subcontracte. 

• La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf 
de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP. 

 
35.7. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal 
qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’ICFO, de conformitat amb 
aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, 
social o laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec. El coneixement que l’ICFO tingui dels 
contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’ICFO per les obligacions contretes amb elles 
per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

 
35.8. En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte 
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes 
de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP. 

 
35.9. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores 
de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 
35.10. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

 
35.11. El pagament a les empreses subcontractistes es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

 
35.12. L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència de conflicte 
d’interès prevista en l’annex núm. 5 d’aquest plec. També han de presentar el model de declaració de cessió i 
tractament de dades, així com el compromís de compliment de principis transversals previstos en els annexos 
6 i 7 d’aquest plec. 

 
CLÀUSULA 36.- Revisió de preus 

 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detallarà, si s’escau, al Quadre de Característiques del 
Contracte. 

 
La revisió de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import 
i hagin transcorregut DOS (2) anys des de la seva formalització. 

 
L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant l’abonament o el descompte 
corresponent en les certificacions o pagaments parcials. 
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VIII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 
CLÀUSULA 37.- Recepció, liquidació i termini de garantia 

 
La constatació de la correcta execució de les prestacions s’acreditarà mitjançant acta de recepció que signaran 
representants d’ambdues parts si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’ICFO. Aquesta acta de 
recepció s’aixecarà respecte de cada fase que comprèn l’objecte del contracte (avantprojecte, projecte bàsic, 
projecte executiu i direcció i coordinació de seguretat i salut de l’obra). 

 
S’acordarà la liquidació del contracte, o d’aquelles fases efectivament realitzades en cas que l’ICFO no executi 
les posteriors, dins del termini de trenta dies a comptar des de la recepció de les últimes prestacions realitzades 
o des de què l’ICFO rebi la última factura si aquesta és posterior a la data de recepció. 

 
Les condicions de la garantia es fixen a l’apartat 11 del Quadre de Característiques del Contracte. 

 
CLÀUSULA 38.- Resolució 

 
38.1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes a l’article 211 313 de la LCSP. 

 
38.2. A banda de les establertes a l’esmentat article i les ja previstes en el present plec, constitueixen causes 
específiques de resolució: 

• La demora en l’inici de les prestacions. 

• L’incompliment o compliment defectuós de les condicions d’execució del contracte establertes en 
aquest Plec i en el Plec de condicions tècniques. 

• L'incompliment de les obligacions contractuals essencials. 

• Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte. 

• La manifesta incapacitat tècnica o negligència, provada, en relació amb el desenvolupament de les 
tasques objecte del present contracte, la negativa o resistència manifesta de l’adjudicatària a ajustar- 
se a les indicacions efectuades per l’entitat contractant per tal d'ajustar el contracte a les seves 
necessitats, la no compareixença reiterada a les reunions de treball, la manca de compliment en els 
terminis parcials que es puguin establir, l'omissió d'informació i qualsevol actitud o negligència que 
pugui afectar el desenvolupament del contracte. 

• Per una situació prevista com a causa de prohibició de contractar que esdevingui una vegada 
perfeccionat el contracte. 

• Trobar-se en una situació de control o d'associació respecte a altres candidats o licitadores, haver- 
se posat d'acord amb altres participants en el procediment de licitació i haver subcontractat alguna 
tasca a altres empreses participants en aquesta licitació sense l’autorització de l’entitat contractant. 

• No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o 
notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb 
ocasió del contracte. 

• L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi un 
perjudici molt greu. 

• L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en aquest 
plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial. 

• Fer ús per part de l’ICFO de la reserva de no executar, a partir de determinat moment, la resta de 
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les fases successives que comprenen l’objecte del contracte. En aquest cas, l’adjudicatari no tindrà 
dret a cap indemnització, compensació econòmica, cost o despesa addicional per la part del 
contracte que en el seu cas no s’executi. 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 213 i 313 de 
la LCSP. 

 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 191 de 
la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 
 

IX. RÈGIM DE RECURSOS I ALTRES SUPÒSTIS 
 

CLÀUSULA 39.- Règim de recursos 
 

En el cas de contractes de serveis de valor es�mat superior a 100.000,00 euros: 

 
39.1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, els 
anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la 
contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la 
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de 
l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una 
nova adjudicació. 

 
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 
de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria 
contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. 

 
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris. 

 
El termini d’interposició del recurs especial en matèria de contractació i s’ha de presentar, amb caràcter general, 
en el termini de quinze dies hàbils computats d’acord amb l’article 50 de la LCSP.. 

 
Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu en el termini de DOS (2) mesos, d’acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa. 

 
En el cas de contractes de serveis de valor estimat inferior a 100.000,00 euros: 

 
39.2. Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció 
d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui (recurs d’alçada), d’acord 
amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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CLÀUSULA 40.- Mesures cautelars 

 
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per interposar-lo 
podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció de mesures cautelars, de conformitat 
amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat. 

 
CLÀUSULA 41.- Règim d’invalidesa 

 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 

 
CLÀUSULA 42.- Jurisdicció competent 

 
42.1. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses 
que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació i la modificació d’aquest contracte. Les parts se 
sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa 
de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. 

 
 

X. ANNEXOS 

 
Castelldefels, a data de la seva signatura digital 

 
 
 
 
 
 
 

M. Dolors Mateu 
Gerent d’ICFO 



Annex núm. 1 
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DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) 
 

A INCLOURE AL SOBRE NÚM. 1 
 

Exempció de presentació de la documentació del sobre núm. 1 (DEUC): 
 

En virtut del previst als articles 140 i 141 de la LCSP els licitadors en el moment de presentar les proposicions, 
hauran de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC) emplenat d’acord amb la Recomanació 
de la Junta consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat de data 6 d’abril de 2016. 

 
El DEUC es pot descarregar a través de l’enllaç següent: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

En el cas que els licitadors recorrin a capacitats d’altres entitats, caldrà aportar el document europeu únic de 
contractació (DEUC) corresponent a les esmentades entitats. 

 
S’estableix l’obligatorietat per aquelles empreses en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver 
presentat la millor oferta d’haver de presentar la documentació justificativa del compliment dels requisits 
de capacitat i solvència exigits en aquest plec (el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC), un cop 
siguin requerides a tal efecte amb caràcter previ a l’adjudicació. 

 
De tota manera, l’òrgan de contractació, en qualsevol moment del procediment, podrà demanar als candidats i 
licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius quan resulti necessari per a garantir el 
bon fi del procediment. 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es


Annex núm. 2 
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
De conformitat amb l’article 145.1 LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es proposen els següents 
criteris d’adjudicació que es relacionaran tot seguit. 

 
Així mateix, i de conformitat amb l'article 145 de la LCSP estableix «l'adjudicació dels contractes es realitzarà 
utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació d'acord amb la millor relació qualitat-preu», i a més a més «la millor 
relació qualitat-preu s'avaluarà d'acord amb criteris econòmics i quantitatius». 

 
L’article 146 de la LCSP, que estableix que quan s’utilitzen una pluralitat de criteris d’adjudicació, per a determinar 
els mateixos, sempre que sigui possible, es donarà preferència a aquells criteris que facin referència a 
característiques de l’objecte del contracte que poden valorar-se mitjançant xifres o percentatges que s’obtenen 
per l’aplicació de les fórmules matemàtiques establides en els plecs. 

 
El procés que l’ICFO endega amb aquesta licitació, és un primer pas per assolir l’objectiu de disposar dels espais 
amb la major qualitat possible, com a base per a la realització de la seva recerca en condicions òptimes. En 
aquest marc i considerant la inversió econòmica final necessària, cal valorar l’adequada ponderació entre qualitat 
tècnica i preu. 

 
Per tant, en aquesta licitació concreta és necessari dur a terme la valoració tècnica del servei a prestar. Això és 
així pel fet que, el citat servei juga un paper clau en el funcionament i desenvolupament de l’ICFO, i obeeix a 
unes característiques molt específiques que han de ser objecte d’avaluació subjectiva, doncs d’altra manera no 
es podria garantir la idoneïtat del servei a prestar. 

 
Per tant, en aquest procediment es busca l’adequada proporcionalitat entre la valoració tècnica de les ofertes i el 
criteri econòmic. Garantint la màxima qualitat tècnica no només es minimitzen possibles disfuncions en el futur i 
les implicacions que poden arribar a tenir en les operacions de recerca que si duen a terme sinó que també les 
repercussions econòmiques que se’n podrien derivar. 

 
De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes conforme als criteris exposat, es 
procedirà tal i com s’indica a continuació: 

 
Atesa l’especial complexitat que implica la instal·lació de l’equipament dels laboratoris objecte del projecte, la 
necessària exigència de qualitat i la vital importància de garantir el compliment dels requeriments tècnics i el 
funcionament dels equips, imprescindible per assolir els objectius de la recerca al més alt nivell mundial que s’hi 
ha de dur a terme, i d’acord amb el que es disposa en l’article 145.4 de la LCSP, es fixa pels criteris relacionats 
amb la qualitat un valor del 70% de la puntuació total. 

 
Atenent igualment a les esmentades circumstàncies, en aquest procediment la valoració dels criteris 
quantificables amb un judici de valor tindran una major ponderació que la corresponen als criteris avaluables de 
forma automàtica. D’acord amb el que es disposa en l’article 146a de la LCSP la valoració dels criteris avaluables 
mitjançant un judici de valor correspon a un comitè format per un mínim de 3 experts amb la qualificació apropiada. 

 
En el punt 21 del Quadre de característiques s’identifiquen els membres integrants del comitè d’experts d’acord 
amb les condicions establertes en l’art. 146.a) de la LCSP. 
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SOBRE NÚM. 3 – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 

 
Màxim 30 punts, desglossats de la següent manera: 

• OFERTA ECONÒMICA (màxim 10 punts) 

La puntuació es calcularà amb la següent fórmula, de conformitat amb la Directriu 1/2020, d’aplicació 
de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya: 

 

 
 
 
 

D’acord amb l’article 7b de la Directriu 1/2020, atesa la complexitat tècnica i alt nivell qualitatiu exigible a la 
prestació es fixa un valor de ponderació de 4. 

 
L’anterior fórmula s’aplicarà a l’import total que resulti de l’import ofert pels licitadors per a cada una de 
les actuacions que comprèn l’objecte del contracte (avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i 
direcció i coordinació de seguretat i salut de l’obra). El preu total global més baix obtindrà la màxima 
puntuació, i la resta es valoraran conforme a la citada fórmula. 

 
En el cas que de l’aplicació de la fórmula anterior s’obtinguin puntuacions negatives, es considerarà 
que la puntuació obtinguda és igual a zero. 

 
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

Per detectar ofertes amb valors anormals o desproporcionats s’aplicarà allò previst a l’article 149 de la LCSP. 
Essent el preu ofert un dels criteris objectius que serveixen de base per a l’adjudicació del contracte, es 
considerarà, en principi, que una oferta presenta valors anormals o desproporcionats si excedeix en un 15% o 
més a la mitja aritmètica dels percentatges de baixa de totes les ofertes presentades. Si només es presenten dos 
licitadors, es considerarà que l’oferta presenta valors anormals o desproporcionats aquella oferta que sigui inferior 
en més d’un 20% a l’altra. En cas que únicament concorri un licitador, es considerarà que l’oferta presenta valors 
desproporcionats quan sigui inferior en més d’un 25% al pressupost de licitació. 

Quan es detecti que una oferta presenta valors anormals o desproporcionats, la Mesa de Contractació requerirà 
a les empreses que han presentat les ofertes per tal que, en un termini de deu dies hàbils a comptar des del dia 
següent al de la recepció del requeriment, justifiquin i desglossin de manera raonada i detallada el baix nivell del 
preu ofert o de costos, o qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi definit el valor anormal o desproporcionat 
de l’oferta, mitjançant la presentació de tota la informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes. 

 
Finalment, la Mesa de Contractació avaluarà tota la informació i documents proporcionada pel licitador en el 
termini atorgat a l’efecte, amb l’assessorament tècnic del servei corresponent i, elevarà a l’Òrgan de Contractació 
de forma motivada la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de l’oferta presentada. 
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• ALTRES CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT (màxim 20 punts) 

1. Experiència addicional de l’Autor/a dels projectes i del/la Director/a d’obra  ......... fins a 18 punts 

Es valorarà que els licitadors proposin com a Autor/a dels projectes objecte del contracte i com a posterior 
Director/a d’obra a professionals que disposin de més experiència en treballs similars als del present 
contracte dels requerits com a caràcter mínim. 

Una major experiència, entesa com a participació com a Autor/a i Director/a d’obra en treballs similars, 
repercuteix en una millor execució del contracte i augmentaria la qualitat dels serveis prestats en el sentit 
de què s’entén que a més realització de treballs similars més coneixements dels mateixos es disposa, el 
que permet aplicar-los al present contracte. 

En aquest sentit, cal indicar que l’exigència de l’experiència que s’avaluarà com a criteri d’adjudicació no 
se solapa ni es contradiu amb la solvència tècnica exigida. Per tal d’acreditar la solvència tècnica, tant 
l’autor del projecte d’arquitectura com el d’instal·lacions hauran d’acreditar la realització de 1 treball similar 
segons els paràmetres establerts al Quadre de Característiques. Així, els treballs que s’avaluaran 
mitjançant criteris automàtics s’entenen com a treballs addicionals a l’exigit com a solvència. 

D’acord amb l’anterior, s’estableix la possibilitat d’obtenir 3 punts per cada treball addicional que s’acrediti 
haver realitzat fins a un màxim de 18 punts segons s’exposa: 

 

Concepte Puntuació 

Acreditació d’haver participat com a Autor/a i Director/a 
d’obra del projecte d’arquitectura en treballs similars* 

1 treball similar addicional: 3 punts 

2 treballs similars addicionals: 6 punts 

3 treballs similars addicionals: 9 punts 

Acreditació d’haver participat com a Autor/a i Director/a 
d’obra del projecte d’instal·lacions en treballs similars* 

1 treball similar addicional: 3 punts 

2 treballs similars addicionals: 6 punts 

3 treballs similars addicionals: 9 punts 

 
*Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a la millora de l’experiència 
a  específica addicional requerida la/es següent/s: 

 
• Tipologia: Projectes construïts en edificis del sector de la recerca científica en els últims 

5 anys. No es consideren dins el sector esmentat els edificis destinats únicament a 
oficines i docència, habitatges o edificis industrials. Així doncs, per tal d’acreditar la 
solvència, es requerirà que els projectes realitzats ho siguin sobre TOTS els punts que 
a continuació es detallen: 

 
o Edificis del sector de la recerca científica de més de 2.000 m2 de superfície 

construïda, que obligatòriament hauran d’incloure un mínim de 300 m2 de 
superfície útil destinada a laboratoris d’investigació científica amb 
instal·lacions d’alta complexitat tècnica, com ara laboratoris fotònics, de 
nanofabricació, sales blanques, biolabs, o similars. 

 
o Import mínim (pressupost total de les obres del projecte, PEC IVA exclòs): 

2.000.000,00 euros 
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Als efectes d’acreditar-ho, caldrà incloure en el Sobre núm. 3 els certificats de bona execució 

expedits pel destinatari dels serveis on hi consti la següent informació: 

- Títol del projecte 

- Nom i funcions del treballador** 

- Nom del client 

- Objecte dels treballs 

- Any d’execució 

- Import de les obres (PEC) 

- Signatura del client 

**Els certificats que es presentin hauran d’acreditar a les persones que es designin per aquest contracte, 
no podent presentar certificats de persones que no s’adscriguin al mateix. 

 
 

2. Ampliació del termini de garantia  ....................................................................................... fins a 2 punts 

S’estableix com a termini de garantia de les actuacions realitzades un mínim d’un any, respecte dels 
quals l’adjudicatària hauria de respondre de qualsevol vici o defecte en els documents que puguin tenir 
incidència en la seva implementació mitjançant l’execució de l’obra. 

No obstant, es valorarà que s’ofereixi ampliar aquest termini fins als 2 anys (1 any addicional de garantia). 
Per tant, en cas d’oferir-se aquesta ampliació del termini de garantia s’obtindran 2 punts, no obtenint-se 
cap puntuació en cas de no oferir-se. 
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SOBRE NÚM. 2 – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 

 
Màxim 70 punts, desglossats de la següent manera: 

• 1. En relació a la funcionalitat de la proposta. (0-12 punts) 

- La claredat funcional de cadascuna de les àrees de programa i la seva interrelació, (0- 3 punts). 
- La claredat de l’esquema circulatori, i en relació amb els nuclis de comunicacions, (0- 3 punts). 
- La claredat i funcionalitat del planteig i ubicació dels espais d’instal·lacions en relació als laboratoris, 

(0- 3 punts). 
- La coherència arquitectònica global de la proposta i la seva relació amb l’edifici existent, (0- 3 punts). 

 
• 2. En relació a les solucions proposades per al compliment dels requeriments tècnics dels equips a 

instal·lar. (0-50 punts) 

- Viabilitat i coherència de les solucions concretes proposades per garantir els requeriments, (0-10 punts). 
- Grau d’adequació als requeriments previstos(0- 12 punts). 
- Mesures i mitjans complementaris proposats per a garantir la màxima adequació als requeriments, 

(0-12 punts). 
- Metodologia proposada en el desenvolupament del projecte i durant l’execució de les obres per a 

garantir el compliment dels requeriments definits, (0- 16 punts). 

 
• 3. En relació a la sostenibilitat i eficiència energètica de la proposta. (0 - 4 punts) 

- La sostenibilitat funcional de la proposta: optimització i racionalitat dels recorreguts de circulacions, 
distàncies entre àrees, aprofitament de la superfície, orientació de l’edifici, traçat de les 
instal·lacions..., (0- 2 punts). 

- La sostenibilitat constructiva: utilització d’estratègies que redueixin el cost mediambiental durant el 
procés constructiu, i el cicle de vida de l’edifici, (0- 2 punts). 

 
• 4. En relació a l’economia de la proposta. (0 - 4 punts) 

- Idoneïtat i coherència general de la proposta tant des del punt de vista de la construcció com de 
l’explotació, (0- 2 punts). 

- L’ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment, (0- 2 punts). 
 

Es valorarà la proposició tècnica en relació amb els criteris sotmesos a judici de valor d’acord amb els valors 
numèrics establerts per a cada criteri i subcriteri i, posteriorment, s’ordenaran les diferents propostes valorades 
per ordre decreixent i s’aplicarà la següent fórmula per a obtenir la puntuació: 
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Aquesta fórmula s’aplicarà a cada criteri i subcriteri, si s’escau, de manera separada per a després obtenir la 
puntuació total. 

 
No obstant, la fórmula no s’aplicarà si de cada criteri establert cap de les valoracions tècniques assoleix una 
puntuació mínima del 60% de la puntuació de cada criteri, sent llavors la puntuació a atorgar a les 
proposicions tècniques l’obtinguda prèvia valoració de l’aplicació de la fórmula. 

 
PUNTUACIÓ TOTAL: De 0 a 100 punts 



Annex núm. 3.1 
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MODEL D’OFERTA TÈCNICA EN RELACIÓ AMB ELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT 
JUDICI DE VALOR 

 
A INCLOURE AL SOBRE NÚM. 2 

 
[Nom i cognoms], amb residència a [adreça] i NIF [núm. de NIF], declaro que, un cop assabentat/ada de les 
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte [objecte del 
contracte] amb expedient número [núm. expedient], [en nom propi / en nom i representació de l’empresa   ], 
em comprometo a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i les condicions mínimes que estipulen el plec 
de prescripcions tècniques del contracte i el plec clàusules administratives particulars, i a l’oferta tècnica següent. 

 
Oferta tècnica 
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MODEL D’OFERTA AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 

 
A INCLOURE AL SOBRE NÚM. 3 

 
El Sr. .............................. amb residència a ......................................... carrer ...................................... núm........................................ essent 

coneixedor de l’anunci publicat al .............................................. i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del 

contracte de “....................................”, es compromet en nom ............................................................................................... 

(propi o de l’empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció a les condicions següents: 

 

 
• OFERTA ECONÒMICA: 

 

Concepte Import màxim 
IVA exclòs 

Import ofert 
IVA exclòs 

Import d’IVA 
(21%) 

Import total ofert 
IVA inclòs 

Import base a contractar 
Redacció projecte* (M-LAB) 69.300,00 .-€    

Redacció projecte* (NFL-E) 95.850,00.-€    

Direcció facultativa i coordinació de 
seguretat i salut de l’obra* (M-LAB) 54.500,00.-€    

Direcció facultativa i coordinació de 
seguretat i salut de l’obra* (NFL-E) 119.000,00.-€    

Total honoraris 338.650,00.-€    

* Conceptes segons l’abast definit en clàusula 5 del Quadre de Característiques 

L’empresa que presenti una oferta amb uns preus superiors a qualsevol dels preus de sortida de la licitació, 
quedarà automàticament exclosa del procediment. 

 
• ALTRES CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT: 

1. Experiència de l’Autor/a dels projectes i del/la Director/a d’obra 
 

Concepte Marcar amb una X el que correspongui 

Acreditació d’haver participat com a Autor/a i 
Director/a d’obra del projecte d’arquitectura en 
treballs similars* 

1 treball similars addicional:   

2 treballs similars addicionals:   

3 treballs similars addicionals: 

Acreditació d’haver participat com a Autor/a i 
Director/a d’obra del projecte d’instal·lacions en 
treballs similars* 

1 treball similars addicional:   

2 treballs similars addicionals:   

3 treballs similars addicionals:   

 
 
S’adjunten a tal efecte els corresponents certificats de bona execució acreditatius del declarat 
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2. Ampliació del termini de garantia 
 

Concepte Marcar amb una X el que correspongui 

Ampliació del termini de garantia de les 
actuacions realitzades a 6 mesos 

Sí:   

No:   



Annex núm. 4 
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DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS 
 

Aquest document s’haurà d’aportar OBLIGATÒRIAMENT als sobres corresponents, tot indicant la documentació 
que es considera que té caràcter CONFIDENCIAL 

 
En/na  , amb NIF núm.   i domicili a aquests efectes a 
 , C/  , actuant en nom i representació de l’empresa 
  amb NIF  . 

 
DECLARA que de la documentació presentada per l’entitat a la que represento a l’expedient de referència amb 
número   i que té per objecte la contractació de  , 

 
□ Té el caràcter de confidencial1 la següent documentació que es presenta als sobres següents (Cal 
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que es considerin confidencials. 
No s’admeten declaracions genèriques2 o no justificades del caràcter confidencial): 

• DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (Sobre núm. 1) 

- 

 
• DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (Sobre núm. 2 - criteris que depenen d’un judici de valor) 

- 

 
□  Cap dels documents que consten en la meva oferta (sobre núm. 1 – Documentació Administrativa i sobre 
núm. 2 – Documentació Tècnica) tenen caràcter confidencial. 

 
En el supòsit de que no es complementi aquest document, s’entendrà que cap informació aportada pel licitador 
té caràcter confidencial. 

 
I per a que consti signo aquesta declaració responsable. 

 
Data: Signatura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o 
drets de propietat intel·lectual. Així mateix, també es consideraran confidencials quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 
interessos comercials legí�ms i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les 
previsions de la norma�va en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

 
2 En cas que es realitzin declaracions genèriques de la confidencialitat dels documents, serà potestat de l’òrgan de contractació decidir quina documentació 
es considera confidencial i quina no, d’acord amb l’establert al plec de clàusules administra�ves que regeixen la contractació. 



52 

 

 

 
Annex núm. 5 

 
DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI) 

 
DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS DE LES PERSONES PARTICIPANTS EN EL 
PROCEDIMENT DE PREPARACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
Expedient: 

 
Contracte:  

Òrgan de contractació:  

 
A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/s de sota signant/s, 
com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de l’expedient, declara/declaren: 

 
Primer. 

 
Que coneix la informació següent: 

 
1.L’article 61.3, “Conflicte d'interessos”, del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 18 de juliol, (Reglament financer de la UE) estableix que “existirà conflicte d'interessos quan l'exercici 
imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, 
d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal”. 
2. L’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte d’interessos 
com “qualsevol situació en la qual el personal al servei de l’òrgan de contractació que a més participi en el 
desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el resultat d’aquest tingui directament o indirectament 
un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència 
en el context del procediment de licitació”. 
 
3. L’apartat 3 de la disposició addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per al 2023, estableix que “L’anàlisi sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d’interès 
resulta aplicable als empleats públics i a la resta de personal al servei d’entitats decisores, executores i instrumentals 
que participen, de forma individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits 
d’adjudicació de contractes o de concessió de subvencions”. 
4. L’apartat 4 de la disposició addicional cent dotzena, citada, estableix: 
- “A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o 
indirectes, en les quals es pugui donar un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d’interès, 
entre les persones a les quals es refereix l’apartat anterior i els participants en cada procediment”. 
- “Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre altres, les dades de titularitat real de les 
persones jurídiques a les quals es refereix l’article 22.2.d.iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que 
consten en les bases de dades de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i les obtingudes a través dels 
convenis subscrits amb els col·legis de notaris i registradors”. 
 
5. L’article 23, “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que s’han 
d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i el personal al servei de les administracions en què es donin 
algunes de les circumstàncies assenyalades a l’apartat següent”, que són aquestes: 
“a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pugui influir la d’aquell; 
ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb algun interessat. 
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de consanguinitat dins del quart grau o 
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d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o les societats 
interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, 
així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l’assessorament, la representació 
o 

el mandat. 
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l’apartat anterior. 

 
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 

 
e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’afer, o haver-li prestat 

en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc”. 
 

Segon. 
 
Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i en vista de la informació que té en el seu poder, no es 
troba en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d’interès, en els termes previstos a l’apartat quart de la 
disposició addicional cent dotzena, que pugui afectar el procediment de licitació ni en els termes previstos a l’article 
63.1 del Reglament financer de la UE, i que no es troba en cap causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

Tercer. 
 
Que es compromet a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte 
d’interès que pugui conèixer i que pugui produir-se en qualsevol moment del procediment en curs. 

Quart. 
 
Quart. Que té coneixement que si es demostra que una declaració d’absència de conflicte d’interès és falsa, aquest 
fet comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives o judicials que estableixi la normativa aplicable. 

(Data i signatura, nom complet i DNI) 
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MODEL DE DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTES D’INTERÈS PER A L’EMPRESA 
CONTRACTISTA I/O SUBCONTRACTISTA  

Expedient:  

Contracte:  

Òrgan de contractació:  

[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en nom propi / com a [condició en què declara] de [nom entitat], amb 
NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el procediment de contractació indicat,  

DECLARO:  

Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, així com la normativa que li és aplicable, i 
que tinc coneixement que l’article 61.3, “Conflicte d’interessos”, del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte 
d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, 
d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interès personal.   

Segon. Que conec l’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d’interessos”, de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en 
què el personal al servei de l’òrgan de contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de 
licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal 
que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació ”.   

Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento es troba en cap situació 
que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per la participació en el procediment de 
contractació, ni que pugui comprometre el compliment d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària.  

Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento es troba en una situació 
de conflicte d'interès, d’acord amb la definició de l'article 61 del Reglament Financer de la UE que pugui dificultar o 
comprometre de cap manera el compliment de les obligacions esmentades a l'apartat anterior.  

Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de presa de decisions 
o control sobre [persona jurídica] no es troben en la situació de conflicte definida a l'apartat quart.  

Sisè. Que em comprometo a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació de 
conflicte d’interès que comprometi o pugui comprometre el compliment de les obligacions esmentades.   

Setè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc del d’aquest expedient, i que tinc 
coneixement que la falsedat de la present declaració i la informació subministrada comporta les conseqüències 
contractuals, administratives o judicials que estableixi la normativa d'aplicació i la documentació contractual.  

 [Signatura]   

 



Annex núm. 6 
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NO APLICABLE.  

DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB L’ACTUACIÓ 
D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 

 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada o gerent de l’entitat 
[nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], beneficiària d'ajudes finançades amb 
recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament 
d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al component ......, “ ................................ ”, 
declaro que conec la normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del Reglament 
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència: 

 
• La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació amb les 
mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació i 
resiliència, en un format electrònic que permeti fer cerques i en una base de dades única, les categories 
harmonitzades de dades següents: 

 
i. El nom del perceptor final dels fons; 
ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un 

poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de 
contractació pública; 

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del 
contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlament Europeu i del Consell (26); 

iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del 
pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic de 
les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del 
Mecanisme i altres fons de la Unió”. 

 
• Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article només seran 
tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la corresponent auditoria de 
l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels 
fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 

1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb 
l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la 
informació financera i de rendició de comptes integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament 
financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment”. 

 
D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb les finalitats 
expressament indicades en els articles esmentats. 

 
[Lloc i data] [Signatura 

i càrrec] 
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NO APLICABLE 

DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L’ACTUACIÓ D’ACTUACIONS DEL 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 

 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada o gerent de l’entitat 
[nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], en la condició d’òrgan responsable / 
òrgan gestor / beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a 
contractista/ens destinatari de l’encàrrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a 
la consecució dels objectius definits al component ......, “………………………”, manifesto el compromís de la 
persona/entitat que represento amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes 
jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els 
conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els incompliments observats. 

 
Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis d’economia circular i 
evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en anglès do no significant harm) 
en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament 
i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat. 

 
[Lloc i data] [Signatura 

i càrrec] 
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NO APLICABLE 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR 
PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE 
L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 

 
Expedient de contractació núm.: (a omplir per l’òrgan de contractació) 

 
Identificació de l’actuació (objecte del contracte que es licita): (a omplir per l’òrgan de contractació) 

 
Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual pertany l’activitat (segons el PRTR): 
(a omplir per l’òrgan de contractació) 

 
Mesura del component PRTR a què pertany l’activitat indicant, si escau, la submesura (segons el PRTR): (a 
omplir per l’òrgan de contractació) 

 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversió) o a la submesura del PRTR (si la 
mesura no disposa d’etiqueta assignada que reconegui contribució climàtica i mediambiental, cal indicar “sense 
etiqueta”): (a omplir per l’òrgan de contractació) 

 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], [en nom propi / en representació de l’entitat 

...... ], amb NIF [núm. NIF] en qualitat de [càrrec], com a participant en el procediment d’adjudicació del contracte 
indicat, sota la meva responsabilitat, en matèria mediambiental declaro que: 

 
a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius 

mediambientals: 
 

• Mitigació del canvi climàtic. 
• Adaptació al canvi climàtic. 
• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del component 

i reflectides en el Pla de recuperació, transformació I resiliència. (L’administració pública ha de completar les 
condicions que vulgui destacar de la mesura, segons els apartats 3, 6 i 8 del document del component dins 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència.) 

 
c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent que sigui 

aplicable. (Completar per l’AP amb la normativa destacada) 
 

Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, 
transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del principi “no causar un perjudici 
significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la 
Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i 
resiliència d’Espanya i al seu annex. 
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• Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin 
l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de mitigació del canvi 
climàtic. • Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior 
d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor utilitzant gas 
natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució connexa, que compleixin les 
condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió Europea. 
• Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en 
relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que 
provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència pertinents. Quan es prevegi 
que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat subvencionada 
no seran significativament inferiors als paràmetres de referència, cal facilitar una explicació 
motivada al respecte. 
• Compensació dels costos indirectes del RCDE. 
• Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió no s'aplica 
a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus perillosos no 
reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar 
l'eficiència energètica, capturar els gasos d'escapament per emmagatzematge o utilització, o 
recuperar materials de les cendres d'incineració, sempre que aquestes accions no comportin 
un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la 
seva vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 
• Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta exclusió no 
s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan aquestes 
accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica o el recondicionament per a 
operacions de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestió anaeròbia de 
bioresidus, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de 
tractament de residus de les plantes o una prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran 
de justificar documentalment per a cada planta. 
• Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient. 

 
d) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes 

primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada 
l’activitat. Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaració dona 
lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents. 

 
[Lloc i data] 

[Signatura] 
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CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL PPT, FITES, OBJECTIUS I MECANISMES DE CONTROL 

 
1.1. Antecedents 

 
L’Institut de Ciències Fotòniques està format actualment per diversos edificis, l’edifici d’ICFO principal, l’edifici Mir- 
Puig, i des del 2023, l’ICFO-WEST, actualment en fase de remodelació. 
 
L’objectiu de l’ICFO és redistribuir i adaptar els espais interiors de dues zones del seu edifici principal per a 
laboratoris de recerca d’alta complexitat tècnica: 
 
1.- Zona M-LAB, ubicada en planta baixa de l’extrem Nord-Oest de l’edifici, actualment ocupats per despatxos 
dels investigadors. 
 
2.- Zona NFL-E, ubicada en les plantes -1 i 1 de la zona sud-est de l’edifici, actualment ocupada per l’antiga sala 
blanca i pels seus espais d’instal·lacions. 
 
1.2. Objecte del contracte 

 
El present Plec de Prescripcions Tècniques té com a objectiu definir els termes en els quals s’han d’executar els 
Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i l’eventual direcció de les obres i 
coordinació de seguretat i salut per la reforma i adequació d’espais per implantació de laboratoris de recerca a 
l’edifici ICFO al Campus PMT de Castelldefels 

 
 

1.3. Termini d’execució 
 

El termini d’execució per a la totalitat del present contracte estarà condicionada al termini d’execució de l’obra 
que s’indiqui en el projecte executiu a realitzar, tenint en compte el següent detall: 
 

Projecte  de M-LAB 
 
- Avantprojecte: 0.5 mesos 
- Projecte bàsic: 1 mes 
- Projecte executiu: 1.5 mesos 
- Direcció d’obra: s’estima una duració de 8 mesos, si bé aquest termini es concretarà i definirà variable, 

en funció del termini d’execució de les obres que es determini en el projecte executiu resultant de la 
present licitació 

 
Projecte de NFL-E 
 

- Avantprojecte: 1 mes 
- Projecte bàsic: 1 mes 
- Projecte executiu: 2 mesos 
- Direcció d’obra: s’estima una duració de 12 mesos, si bé aquest termini es concretarà i definirà variable, 

en funció del termini d’execució de les obres que es determini en el projecte executiu resultant de la 
present licitació 

 
Atès que l’objecte del contracte comprèn diferents fases en cadascuna de les quals s’executaran uns serveis, 
aquests terminis poden no ser consecutius 
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CLÀUSULA 2. ABAST DE LA PRESTACIÓ 

 
El treballs derivats de la present licitació consisteixen a elaborar l’avantprojecte, el projecte bàsic i executiu, així 
com la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de l’obra per a cadascuna de les dues zones 
definides. 

 
Si bé els criteris de l’ICFO són els bàsics per desenvolupar el treball, l’adjudicatari hi haurà d’aprofundir i podrà 
exposar a la direcció del projecte, lliure però raonadament, d’altres que consideri tècnica o econòmicament millors. 

 
Aquest plec tècnic fa referència, únicament, a les assistències tècniques incloses al contracte, no a l’execució de 
l’obra que es regiran pel projecte executiu, i que s’haurà de sotmetre al plec tècnic que es determini en aquest. 

 
2.1. Desenvolupament dels treballs 

 
El treball de cadascuna de les dues zones definides s’executarà d’acord amb les següents fases: 

 
1) Redacció del Projecte  

 
L’abast dels treballs serà sobre els àmbits definits per a cada zona (veure doc. Annex 1) 
 
Es desenvoluparà amb lliuraments parcials d’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu 
d’arquitectura i projecte executiu d’ instal·lacions.  
Inclou: l’estudi de seguretat i salut, els documents necessaris per a la sol·licitud de llicències 
d’obra i la modificació del projecte d’activitats projecte per a la llicència ambiental, així com 
per a la seva licitació pública d’acord amb la LCSP. 
  

2) Direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de l’obra, 
 
Ateses les diferents fases pot no haver-hi coincidència temporal en la direcció de les obres 
de les dues zones. 
 
. Aquesta fase s’iniciarà desprès de l’adjudicació de les obres i inclou direcció facultativa 
d’obra d’arquitectura i direcció facultativa d’obra d’instal·lacions, així com direcció d’execució 
d’obra i direcció d’execució d’instal·lacions, i la coordinació de seguretat i salut, a 
desenvolupar pels tècnics pertinents d’acord amb el definit en aquests Plecs. 
 

 
Al llarg de les 2 fases s’inclou l’assessorament tècnic a l’ICFO sobre temes relatius al projecte i les seves possibles 
implicacions. (urbanístiques, consultes a organismes, llicències, licitacions, etc...). 

 
En el decurs de la redacció del Projecte, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions 
complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes. L’adjudicatari s’obliga a complir el 
programa de treballs descrit per a la redacció del projecte dins el termini que es fixa al present plec i al plec de 
clàusules administratives rector del contracte. 

 
2.2. Seguiment i control dels treballs 

 
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del Projecte, aniran a càrrec de l’ICFO. 
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CLÀUSULA 3. CRITERIS TÈCNICS I CONDICIONS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 
3.1. Resum de les característiques de l’actuació 

 
Les característiques de l’actuació venen definides pel programa funcional relacionat tot seguit i pels requeriments 
inclosos en la documentació adjunta. 
 
Un cop adjudicat el servei, però abans de la redacció dels projectes executius, en funció del finançament 
disponible, l’ICFO podria modificar de forma no substancial l’ús d’algun dels laboratoris definits i per tant els 
requeriments concrets que es puguin necessitar.  
 
Els espais a implantar, objecte base de contractació son: 

3.2. M-LAB 
 

Aquest espai s’ubica en la zona Nord-oest de la planta baixa actualment ocupada per despatxos d’investigadors. 
L’àmbit de projecte abasta una superfície útil de 150 m2.  
 
Haurà d’allotjar els diferents equips dels microscopis de molt alta definició que l’ICFO te previst implantar-hi. 
Aquests equips tenen la particularitat que pel seu funcionament utilitzen criòstats que poden produir camps 
magnètics que podrien afectar al correcte funcionament d’altres labs amb equips sensibles.  
 
La ubicació d’aquests espais s’ha escollit de manera que la distancia als equips sensibles sigui la màxima 
possible. 
 
Les dimensions, característiques dels espais i l’agrupació dels equips s’han de plantejar de la manera que millor 
garanteixi l’assoliment dels seus requeriments tècnics. 
 
En la documentació de l’Annex 2 es recullen les especificacions que els diferents fabricants requereixen per a 
aquests equips. 
 
Alguns d’aquests equips ja estan definits, i d’altres l’ICFO està acabant d’estudiar o estan pendents de confirmar 
segons les possibles fonts de finançament. 
 
Els equips definits a implantar en aquest laboratori son: 

 
3.2.1. Area STM  Scanning Tunneling Microscope 
- 01- UNISOKU USM 1300  
- 02- UNISOKU USM 1600 S (pendent de confirmar) 

 
3.2.2. Àrea QTM + optics: 
- 03- ATTOCUBE ATTODRY2200 
- 04.-Taula òptica 200 x 300 cm 

 
3.2.3. Àrea MULTIPROBE: 
- 05- MULTIPROBE (pendent de confirmar) 

 
Abans de la redacció del projecte d’execució l’ICFO confirmarà els equips pendent de confirmar o 
proposarà alternatives. 
 
Alguns d’aquests equips necessiten heli per al funcionament dels seus criòstats. Es valorarà la possibilitat 
de ubicar-hi un espai per a una instal·lació de recuperació d’Heli. 
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En les fitxes tècniques adjuntes en l’annex 2 s’hi defineixen els requeriments tècnics i dimensionals dels 
equips i dels seus espais. 

3.3. NFL-E 
 

Aquesta zona ha d’ocupar els espais de les plantes -1 i  primera que actualment ocupaven l’antic laboratori de 
nanofabricació i les seves instal·lacions tècniques. L’àmbit de projecte abasta una superfície útil de 307 m2. 
 
En principi es planteja que les instal·lacions existents no s’aprofitaran i es faran totes noves. 
 
Els laboratoris que s’hi ha d’ubicar son: 

 
3.3.1. Photonchip lab 
S’estimen unes necessitats de 150-160 m2 de superfície útil per aquest laboratori. Ha de tenir unes 
condicions de sala blanca ISO 7 

En les fitxes tècniques adjuntes en l’annex 2 s’hi defineixen els requeriments tècnics i dimensionals dels 
equips i dels seus espais 

S’han de preveure els espais d’instal·lacions necessaris per al seu funcionament 
 

3.3.2. Post Processing Lab (PPL): 
Aquest laboratori actualment ja en funcionament ocupa un espai de 39 m2. Tots els seus equips es 
traslladaran a la zona de NFL-E. Es preveu que algun del seus equips s’integri en el Photonchip lab i la 
resta s’ubicarien en un espai amb una superfície estimada de 40 m2. 
 
En l’annex 2 s’adjunta un llistat dels equips que s’hi ha d’instal·lar. 

 
3.3.3. Basic Chemistry lab  (BCL): 
Aquest laboratori actualment ja en funcionament ocupa un espai de 35 m2. Tots els seus equips es 
traslladaran a la zona de NFL-E. 
Es preveu destinar-hi una superfície aproximada de 40 m2. 
 
En l’annex 2 s’adjunta un llistat dels equips que s’hi ha d’instal·lar. 
 
3.3.4. Espai de reserva: 
En la mesura que la superfície disponible ho permeti convindria disposar d’un espai de reserva per a 
futurs laboratoris de entre 20 i 40 m2. 
 
La superfície assignada als laboratoris és orientativa. El més prioritaris és que la configuració que es 
proposi resolgui adequadament el programa funcional i els requeriments tècnics dels equips així com 
els espais d’instal·lacions que els han d’acompanyar.  
 

 
3.4. Estat actual de l’edifici 

 
L’edifici sobre el que s’ha d’actuar va ser construït en successives fases. La zona de NFL es va acabar el 2005, per 
tant es considera que les instal·lacions existents de la antiga sala blanca estan obsoletes i es planteja fer-les noves. 
La zona de M-lab es va finalitzar el 2012. Es considera que les necessitats d’instal·lacions del nou us no són 
compatibles amb les actuals per tant, caldrà plantejar també noves instal·lacions. 

El centre està en ple funcionament. Caldrà tenir en compte en les solucions de projecte per minimitzar les molèsties 
als usuaris durant la execució dels treballs. 
 
Per tal de conèixer l’estat actual l’edifici sobre el qual recau la redacció del projecte, es posa a disposició dels 
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licitadors com a Annex 3 al present Plec els plànols que reflecteixen la seva realitat actual. 
 
A més, els licitadors podran comprovar-ho “in situ” participant a la visita que l’ICFO organitzarà en la data i hora 
que s’indiqui al plec de clàusules administratives particulars. 

 
3.5. Descripció de la proposta tècnica 

 
3.5.1. Redacció dels projectes 

Es redactaran projectes independents per a cadascuna de les dues zones: Zona M-LAB i zona NFL-E. 

Els projectes es desenvoluparan en les següents fases: 

-  Avantprojecte 
-  Projecte bàsic.  
- Projecte executiu. S’elaboraran el projecte executiu d’arquitectura i el projecte executiu 

d’instal·lacions com a documents separats i complets, susceptibles de ser licitats de forma 
independent. 

Els projectes es redactaran com a documents complets, de tal forma que no calgui remetre’s, en cap 
cas, a cap altre treball. En ells es desenvoluparà totalment les solucions aprovades. 

Els projectes hauran de resoldre tant a nivell d’obra com d’instal·lacions tots els requeriments tècnics 
derivats de les especificacions dels equips a instal·lar. 

Pel que fa al documentació a lliurar, els projectes atendran, quan a contingut i detall, a allò que estipula 
el text actualitzat del Codi Tècnic de l’Edificació. 

A més de les prescripcions referents a la documentació a lliurar, la prestació inclourà també: 

 
- Reunions i entrevistes tant amb els tècnics de la propietat i amb els de les administracions vinculades, 

que es requereixin per elaborar i consensuar aquelles solucions que puguin ser acceptables i, 
posteriorment, per redactar una proposta consensuada, tant en els aspectes generals com 
constructius, de manera que el Projecte sigui un document en el que es contemplin tots els aspectes 
acordats. 

- Interlocució permanent amb els serveis tècnics de la propietat per a la definició final del programa de 
necessitats de cada edifici. 

- Obtenció i comprovació dels plànols dels serveis de les diferents companyies existents en 
l’emplaçament de totes les dades i característiques de cada un que no figurin en els plànols 
subministrats, si es el cas : profunditat, secció, tipus de canalització (alta, baixa, enllaç..) nombre de 
tubulars realment ocupats (Telefònica, creus), material de la conducció, dimensions, etc. S’inclou les 
Estacions Transformadores, si son necessàries, les canalitzacions de clavegueram, dipòsit de 
combustible o qualsevol altres. 

- Reunions, si es el cas, amb les companyies per establir les afectacions de cadascuna, tant per a 
l’execució de l’objecte dels projecte, com per al desplaçament d’altres serveis i sol·licitud i recepció 
dels documents corresponents. 

- Estudi detallat de la definició geomètrica i constructiva, amb especial atenció de tots els accessos, 
amb detall suficient per concretar tots els punts. 

- Estudi detallat, si es el cas, de l’estructura i modificació, amb la concreció de les noves hipòtesis de 
càrrega considerades i els mètodes de càlcul emprats per a tots els seus elements. 

- Estudi i actualització, si així es consensua amb la propietat, de les instal·lacions existents, amb la 
planificació de la traça de tots els conductes i aparells. 

- Planificació de l’obra, amb especial atenció a les interaccions amb els desplaçaments de serveis, 
servituds de pas i, molt especialment, tenint en compte l’activitat acadèmica de l’entorn en el que es 
troben les obres. 

- Estudi i disseny de tots els aspectes i detalls per deixar l’obra unívocament definida en tots els seus 
punts. 

- Assistència a la propietat, si així fos requerit, en les reunions amb els Serveis/Tècnics que siguin 
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necessaris per a l’aprovació del projecte. 
- Esmena i modificació de tots aquells aspectes que siguin necessaris per a obtenir l’aprovació del 

projecte, ja sigui proveint d’informes o sigui de reunions amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 
- Els projectes hauran d’ajustar-se, des del punt de vista urbanístic i tècnic, a la normativa vigent i 

hauran de respectar totes les normes, reglaments i d’altres disposicions vigents que li siguin 
d’aplicació. 

 
3.5.1.1. Documentació a lliurar 
Sempre que sigui possible i excepte instruccions expresses en un altre sentit, es lliuraran en format DIN 
A3. Format digital en pdf + format original i fins a 3 exemplars en paper. 
 
Avantprojecte 
S’elaborarà una proposta funcional per a validació per part de la propietat. Inclou les següents tasques: 

• Estudi dels requeriments del projecte i desenvolupament del programa de necessitats. 

• Propostes prèvies i anàlisi d'alternatives junt amb la propietat. 

• Consultes a Ajuntament, bombers, o altres organismes 

• Elaboració de proposta de base. Plantes, alçats, seccions. Validació amb la propietat 

• Documentació gràfica: Plantes, alçats i seccions acotades. Definició de materials 

• Memòria descriptiva 

• Pressupost orientatiu per capítols 

 

Projecte Bàsic 
S’estructurarà de la forma següent: 

Document núm. 1 - Memòria Descriptiva 
La Memòria considerarà els antecedents del Projecte i la seva justificació, efectuarà una descripció 
detallada del espais del programa i la justificació del compliment dels requeriments dels equips a 
instal·lar. 

Document núm. 2 – Documentació Gràfica 
S’inclouran els plànols necessaris per a la descripció completa dels espais del programa i del seu 
funcionament, tant en planta com en alçats i seccions. 

Document núm. 3 - Pressupost 
Pressupost desglossat per capítols elaborat a partir de l’amidament i valoració de les principals partides 
d’obra, el suficientment detallat per a tenir una aproximació fiable al cost final de l’obra. 

Estudi de seguretat i salut 

S’estructurarà de la forma següent: 

Document núm. 1 - Memòria 
Antecedents, dades del projecte i descripció detallada de les obres a executar i mesures i elements de 
seguretat i salut inclosos en el projecte. 

Document núm. 2 – Documentació Gràfica 
S’inclouran tots el plànols i detalls necessaris per a la descripció de les mesures i elements per a la 
execució segura dels treballs. 

Document núm.3 - Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
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S’inclouran tots aquells detalls que defineixin unívocament el mètode d’execució, els materials o 
qualsevol altre element que sigui necessari per a la execució segura dels treballs. 

Document núm. 4 - Pressupost 
- Amidaments. 

- Pressupost. 

- Quadre de preus unitaris i descompostos. 

La confecció del pressupost es farà amb el programa TCQ i s’utilitzarà la darrera base de preus BEDEC 
publicada per l’ITEC. 

Projecte Executiu. 
 

Es lliuraran el projecte executiu d’arquitectura i el projecte executiu d’instal·lacions com a dos 
documents independents i complerts. 

S’estructuraran de la forma següent: 
 

Document núm. 1 - Memòria i Annexos 
La Memòria considerarà els antecedents del Projecte i la seva justificació, efectuarà una descripció 
detallada de les obres a executar, d’aquelles parts que no es modifiquen i inclourà les consideracions 
necessàries sobre terminis d’execució i pressupost. 
Estarà formada per Memòria descriptiva, Memòria constructiva, i anirà acompanyada dels 
corresponents annexes. 

 
Document núm. 2 – Documentació Gràfica 
S’inclouran tots el plànols necessaris per a la descripció completa de les obres. En ells hauran de figurar 
expressament totes les cotes, materials, detalls d’execució i posada en obra i indicacions necessàries 
per tal de definir en tots els seus punts l’obra a executar. 

 
Document núm.3 - Plec de Prescripcions Tècniques 
Estarà format pel Plec de Prescripcions Tècniques Generals i/o Particulars, en el qual s’inclouran tots 
aquells detalls que defineixin unívocament el mètode d’execució, o els materials o qualsevol altre que 
sigui necessari per a la posterior execució correcta i segura dels treballs. Així mateix, definiran de forma 
exhaustiva el control de qualitat de tota obra projectada. 

 
Document núm. 4 - Pressupost 
- Amidaments, descompostos en cada un dels apartats que correspongui a un pressupost parcial, 

realitzades sobre plànol en tots els elements, sense incloure esponjament o percentatges d’excés 
de cap tipus i, sempre que sigui possible, sense partides alçades. 

- Quadre de preus unitaris i descompostos, en el qual se justificaran els preus utilitzats en el 
Pressupost del Projecte Executiu. 

- Pressupost d’execució per contractar, a partir del Quadre Resum, el qual s’incrementa en un 19% 
en concepte de despeses generals (13%) i benefici industrial (6%). 

- Per la confecció del pressupost es farà amb el programa TCQ i s’utilitzarà la darrera base de preus 
BEDEC publicada per l’ITEC 

- El pressupost inclourà tots els costos de totes les partides necessàries per a l’execució dels treballs, 
incloent els imports de l’Estudi de Seguretat i Salut, el Control de Qualitat i la Gestió de Residus 

- Pressupost Total, obtingut a partir de l’anterior per aplicació de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), 
al tipus d’aplicació en la data de lliurament del Projecte Executiu. 

- Cas de ser requerit per als tràmits de llicències els projectes hauran d’anar visats pel Col·legi oficial 
corresponent. 
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Projecte d’Activitats per a la llicencia ambiental. 
 

Un cop acabades les obres s’haurà de redactar la corresponen modificació del projecte d’activitats per 
a adaptar la llicencia ambiental als canvis que s’hi hagin executat. 

 

3.5.2. Direcció tècnica de les obres 
 

La direcció tècnica de l’obra inclou tots els treballs a desenvolupar pels diferents tècnics intervinents 
durant tot el procés constructiu de l’obra i de la seva posta en marxa: 

 
- Direcció d’obra d’arquitectura, amb la col·laboració pertinent i si es el cas del diferents 

col·laboradors. 
- Direcció d’obra d’instal·lacions, amb la col·laboració pertinent i si es el cas dels col·laboradors  
- Direcció d’execució d’obra civil, per part del tècnic pertinent, (aparellador, arquitecte tècnic o 

enginyer d’edificació). Inclosos l’aprovació i el seguiment del control de qualitat de les partides 
d’obra. 

- Direcció d’execució de les instal·lacions, per part del tècnic pertinent, (enginyer, aparellador, 
arquitecte tècnic o enginyer d’edificació). Inclosos l’aprovació i el seguiment del control de qualitat 
de les instal·lacions. 

- Coordinació en obra de seguretat i salut 

Els treballs a realitzar per cada tècnic es desenvoluparan d’acord amb les obligacions descrites pel 
vigent text de la Llei d’Ordenació de l’Edificació i el Codi Tècnic de l’Edificació. Inclouen les tasques de 
seguiment del compliment dels objectius de la certificació energètica i el seguiment de l'aplicació dels 
requeriments indicats, si fos el cas, pel projecte de llicència ambiental. 

 
Sense intenció de ser exhaustiu aquestes tasques seran: 

3.5.2.1. Fase d’execució de les obres 

1. Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que si escau fossin preceptius, en especial el certificat de declaració d’obra nova necessari per a la 
inscripció registral de l’obra. 
2. Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 
característiques geotècniques del terreny. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin en l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències 
les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte. 
4. Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del 
projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra sempre que aquestes s'adaptin a les disposicions 
normatives contemplades i observades en la redacció del projecte. 
5. Subscriure l'acta de replantejament o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com 
conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades, amb els visats 
que si escau fossin preceptius. 
6. Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que si escau fossin preceptius. 
7. Totes aquelles funcions que el vigent Codi Tècnic de l’edificació li atorga a la figura del Director 
d’Obra (DO) 
8. Supervisió, conjuntament amb DEO (Director d’Execució d’Obra) i aprovació, si es el cas, dels 
amidaments de l’obra executada i de les certificacions d’obra, verificant el seu ajustament al projecte 
constructiu aprovat per la propietat. 
9. Confecció d’un procediment de variacions de partides d’obra existents o de nova creació i 
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mecanisme d’aprovació per part de la propietat de les mateixes. 
10. Validació del Planning total de l’obra i dels programes parcials a elaborar per part del contractista 
de l’obra. 
El Planning general es subdividirà en tots aquells parcials que siguin necessaris per un perfecte control 
de l’obra en els seus terminis i els mitjans emprats per assolir-los. 
11. Seguiment dels Planning d’obra, tenint cura del seu compliment i, verificant en l’obra si els mitjans 
materials i les diverses subcontractes es realitzen en els temps adequats, comunicant periòdicament a 
la propietat el grau de compliment del planning d’obra i, les mesures correctores que fossin necessàries 
en cas de desviació. 
12. Verificació constant del compliment de la normativa de construcció, en particular del compliment del 
Codi Tècnic de l’edificació i dels plecs generals i particulars dels projectes, així com de la legislació 
medi ambiental tant des de el punt de vista d’execució d’obra com el d’eliminació de residus del procés 
constructiu. 
13. Control de qualitat de terminis i control de presa de dades per part del contractista del “as built”, 
essent també competència de la direcció facultativa la confecció de la metodologia de treball dels equips 
que des de el principi de l’obra siguin els encarregats de mantenir el “as built” al dia. 
14. Suport a la confecció del “as built”, recollint totes les dades necessàries, els materials empleats i les 
seves característiques pròpies i de col·locació. 
15. Redacció del procediment de recepció de l’obra, establint els mecanismes de proves de les 
instal·lacions, proposant al contractista i donant coneixement a la propietat de totes aquelles mesures 
correctores que foren necessàries per una correcte recepció de l’obra. 
16. Revisió i control dels projectes de legalització de les instal·lacions realitzades per els industrials 
que les han executat. 
17. Confecció d’ informes, amb dossier fotogràfic, si escau, en format digital explicatiu dels 
procediments de posada en obra de les diferents partides d’obra tant analitzant els sectors d’obra 
genèrics con aquells particulars que es consideren necessaris per un posterior coneixement del 
construït. En aquest informe s’inclouran capítols específics de seguiment econòmic, de control temporal, 
de qualitat i de seguretat i salut. 
18. Elaboració d’un informe, previ a la recepció de les obres, sobre l’estat de les mateixes. 
19. Seguiment durant el període de garantia de l’estat de l’obra, controlant la reparació dels 
desperfectes de l’obra causants per una inadequada execució de la mateixa per part del contractista 
adjudicatari. 
20. Elaboració d’un informe, previ al venciment del termini de garantia, en que costi l’estat de les obres 
per procedir, si fos el cas, a la seva liquidació. 

3.5.2.2. Fase de Tancament de l’obra 
 

1. Un cop finalitzada l'obra, el projecte, amb la incorporació, si s'escau, de les modificacions 
degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d’obra per a la formalització dels 
corresponents tràmits administratius. 
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents 
que han intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i 
manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui aplicable. 
Tota la documentació a què fa referència els apartats anteriors constituirà el Llibre de l'Edifici que 
elaborat per la DO i la DEO serà lliurada al promotor i als usuaris finals de l'edifici. 
2. Gestionar i revisar la documentació reglamentària per a la legalització de les instal·lacions, si es el 
cas, incloent la presentació i el seguiment de l’expedient de contractació amb les companyies 
subministradores de serveis. 
3. Supervisar el document d’obra executada “as built”, inclosa la realització de l’estat de dimensions i 
de característiques de l’obra executada. 
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4. Assistir i comprovar la realització de les proves finals de les instal·lacions. 
5. Confeccionar les llistes de repassos d’acord amb els criteris del projecte aprovat. 
6. Elaborar la relació dels industrials i subministradors i de les característiques dels materials, elements 
i dispositius de reposició. 
7. Signar el Certificat Final d’Activitats, el Certificat Final d’Obra i l’Acta de Recepció. 
8. Coordinar, gestionar i supervisar l’execució dels treballs pendents 
9. Certificació LEED (no s’inclouen les taxes que assumirà directament l’ICFO) 

 
 

3.6. Consideracions per la redacció del projecte 

L’ICFO marcarà i definirà les línies de treball i les solucions formals de l’actuació. Serà tasca del projectista 
desenvolupar la formalització de l’encàrrec, seguint els criteris i premisses consensuats per totes les parts 
implicades al llarg de tot el procés de redacció del projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la 
normativa actual que li resulti d’aplicació. 

Caldrà tenir en compte també les fases necessàries d’execució de les obres i compliment dels terminis previstos 
per l’ICFO, sense entorpir l’activitat normal del centre. 

Es demanarà la màxima concreció de les solucions proposades, de manera que el pressupost que s’incorpori en 
el projecte bàsic i executiu sigui el més ajustat possible a la realitat de l’actuació, tot per partides unitàries d’obra 
amb TCQ. 

El valor estimat de cadascuna de les licitacions d’obra previstes es menor als 2 M€, per tant de conformitat amb 
l’Acord GOV/81/2023, de 4 d’abril, per a aquest contracte no s’estableix l’obligatorietat d’implementar la 
metodologia de treball col·laborativa i virtual Building Information Modelling (BIM). 

L’adjudicatària realitzarà la totalitat dels treballs complementaris que calgui per a la correcta execució del 

contracte com podrien ser: comprovació dels càlculs, memòries, annexes, etc. tant dels documents redactats 
durant el transcurs de l’obra com els sol·licitats per l’ICFO, així com l’elaboració i la subscripció de la 
documentació de l’obra executada amb els visats respectius. 

Prèvia a la redacció dels documents l’empresa adjudicatària haurà de disposar dels informes sectorials preceptius 
i de les companyies de serveis, o altres estudis, així com, si és el cas, prèviament haver sol·licitat a l’ICFO la 
tramitació dels mateixos. 

 
3.7. Mitjans personals 

El personal destinat al contracte serà, com a mínim, el previst a l’apartat 12 del Quadre de Característiques del 
plec de clàusules administratives particulars i, l’autor del projecte i el director d’obra haurà d’estar en possessió 
de la titulació acadèmica i professional habilitant, segons el que estableix en el punt 12 del Quadre de 
Característiques. 

 
CLÀUSULA 4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 
4.1. Redacció de l’Avantprojecte 

 
1) Memòria descriptiva i justificativa. 

 
a) Dades generals: Identificació i objectes i agents que intervenen en el projecte 
b) Informació prèvia: 

1. Antecedents i condicionaments de partida, dades de l'emplaçament, entorn físic. 
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2. Dades de l'edifici en cas de rehabilitació, reforma o ampliació. Informes realitzats. 
c) Descripció del projecte 

1. Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, ús característic de l'edifici i altres 
usos previstos, relació amb l'entorn. 

2. Descripció de la geometria de l'edifici i relació de superfícies útils i construïdes. 
 

2) Documentació gràfica. 
 

1. Definició urbanística i d'implantació 
2. Definició arquitectònica de l'edifici 

 
4.2. Redacció del Projecte Bàsic i executiu 

 
En aquesta fase caldrà definir de manera precisa les característiques generals de l'obra mitjançant l'adopció i 
justificació de solucions concretes. El seu contingut haurà de ser suficient per tal que l’ICFO pugui aprovar el 
projecte i iniciar els procés de licitació de les obres corresponents. 

 
També haurà de permetre iniciar l’execució de l’obra. El contingut mínim serà el següent: 

 
3) Memòria descriptiva i justificativa. 

 
a) Dades generals: Identificació i objectes i agents que intervenen en el projecte 
b) Informació prèvia: 

 
1. Antecedents i condicionaments de partida, dades de l'emplaçament, entorn físic, normativa 

urbanística, altres normatives si escau. 
2. Dades de l'edifici en cas de rehabilitació, reforma o ampliació. Informes realitzats. 

c) Descripció del projecte 
1. Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, ús característic de l'edifici i altres 

usos previstos, relació amb l'entorn. 
2. Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d’altres 

normes 
3. Descripció de la geometria de l'edifici i relació de superfícies útils i construïdes. 
4. Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar 

en el projecte respecte al sistema estructural, el sistema de compartimentació, el sistema 
envolvent, el sistema d'acabats, el sistema de condicionament ambiental i el de serveis. 

d) Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de l’edifici: 
1. Condicions de funcionalitat de l’edifici 
2. Seguretat estructural 
3. Seguretat en cas d’incendi 
4. Seguretat d’utilització i accessibilitat 
5. Salubritat 
6. Protecció contra el soroll 
7. Estalvi d’energia. 
8. Altres requisits de l’edifici 

 
4) Memòria constructiva 

a) Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny. 
b) Sustentació de l'edifici: Justificació de les característiques del sòl i paràmetres a considerar per 

al càlcul de la part del sistema estructural corresponent a la fonamentació. 
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c) Sistema estructural (fonamentació, estructura portant i estructura horitzontal): S'establiran les 
dades i les hipòtesis de partida, el programa de necessitats, les bases de càlcul i procediments 
o mètodes emprats per a tot el sistema estructural, així com les característiques dels materials 
que intervenen. 

d) Sistema envolvent: Definició constructiva dels subsistemes de l'envolvent de l'edifici, amb 
descripció del seu comportament enfront de les accions a les quals està sotmès (pes propi, 
vent, sisme, etc.), enfront del foc, seguretat d'ús, evacuació d'aigua i comportament enfront de 
la humitat, aïllament acústic i les seves bases de càlcul. L'aïllament tèrmic de dites subsistemes, 
la demanda energètica màxima prevista de l'edifici per a condicions d'estiu i hivern i la seva 
eficiència energètica en funció del rendiment energètic de les instal·lacions projectat. 

e) Sistema de compartimentació: Definició dels elements de compartimentació amb especificació 
del seu comportament davant el foc i el seu aïllament acústic i altres característiques que siguin 
exigibles, si escau. 

f) Sistemes d'acabats: S'indicaran les característiques i prescripcions dels acabats dels 
paraments a fi de complir els requisits de funcionalitat, seguretat i habitabilitat. 

g) Sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis: S'indicaran les dades de partida, els 
objectius a complir, les prestacions i les bases de càlcul per a cadascun dels subsistemes 
següents: Protecció contra incendis, anti-intrusió, parallamps, electricitat, enllumenat, 
ascensors, transport, fontaneria, evacuació de residus líquids i sòlids, ventilació, 
telecomunicacions, Instal·lacions tèrmiques de l'edifici projectat i el seu rendiment energètic, 
subministrament de combustibles, estalvi d'energia i incorporació d'energia solar tèrmica o 
fotovoltaica i altres energies renovables. 

 
h) Equipament - Definició de banys, cuines i safarejos, equipament industrial, etc. 

 
i) Annexes a la memòria 

1. Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HR Protecció contra el soroll” segons 
l'opció adoptada (general o simplificada). 

2. Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 0 Limitació del consum energètic” 
de l'edifici 

3. Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 1 Condicions per al control de la 
demanda energètica” de l'edifici 

4. Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment d'algun 
organisme. 

5. Càlculs d'estructura. 
6. Càlculs d'instal·lacions 

 
j) Normativa aplicable 

Justificació del compliment d'altres reglaments obligatoris no realitzada en el punt a.4, i justificació 
del compliment dels requisits bàsics relatius a la funcionalitat d'acord amb l'establert en la seva 
normativa específica. 

 
k) Documentació gràfica 

1. Definició urbanística i d'implantació 
2. Definició arquitectònica de l'edifici 
3. Seguretat en cas d'incendi 
4. Sistema estructural 
5. Sistemes constructius 
6. Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
7. Equipament 
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8. Urbanització dels espais exteriors 
9. Construccions i instal·lacions temporals 

 
l) Plec de condicions 

1. Plec de clàusules administratives 
2. Plec de condicions tècniques particulars 

 
m) Pressupostos 

1. Amidaments. 
2. Estadística de partides i conjunts. 
3. Quadre de preus núm. 
4. Pressupostos parcials. 
5. Pressupost general. 

 
n) Documents i projectes complementaris, si s’escau 

1. Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Bàsic segons escaigui) 
2. Certificació energètica 
3. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 
4. Estudi topogràfic 
5. Projecte d’infraestructures comuns de telecomunicacions 

Format de lliurament 

Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents dels treballs que es deriven del present 
contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la 
seva elaboració i presentació. 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 
 

- Document en suport informàtic 

S’ha de presentar còpia sencera del treball en suport informàtic editable adaptat als requeriments de 
l’ICFO (USB i mitjançant enllaç a un sistema d’emmagatzematge Cloud), tant de la documentació 
escrita com la gràfica. Es lliurarà també el treball en format PDF/A perquè pugui ser llegit i imprès, 
en la seva totalitat, en qualsevol equip informàtic. 

 
La informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. 

Cal adjuntar tots els fitxers complementaris necessaris per tal que pugui ser llegida amb els 
programes més habituals. 

Els formats editables dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

• La documentació escrita es lliurarà en un arxiu format de tractament de textos, preferentment 
.DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

• Els quadres numèrics de càlcul s’adjuntaran també en el format original, preferentment .XLS, o 
compatible amb Microsoft Excel, encara que s’hagin incorporat a d’altres documents de text o 
gràfics. 

• Base de dades, en format ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de dades han 
de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o mitjana qualitat, no 
superant els 100 kB per imatge. 

• Els documents PDF/A hauran d’anar signats amb signatura electrònica reconeguda. 
• La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi la 
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configuració establerta per imprimir i l’arxiu de plumilles. 
• Els amidaments i pressupost s’hauran d’entregar en format .BC3. 

Al marge d’aquests requeriments bàsics, s’acordarà amb els tècnic de l’ICFO, l’estructura de la 
informació dels diferents documents per tal de facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics 
tant per la seva publicació en mitjans electrònics com per la futura explotació d’aquesta informació. 

- Document en suport paper 

Els exemplars enquadernats en DIN A3 de l’avantprojecte, del projecte bàsic i del projecte executiu 
que siguin preceptius per a les llicències d’obres i un exemplar més per a consulta i arxiu de l’ICFO. 

 
4.3. Treballs de Direcció de l’obra 

 
La direcció d'obra haurà de dirigir el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, d'acord amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives 
i les condicions del contracte, per assegurar la seva adequació a la finalitat proposada. 

 
La Direcció d’Obra també haurà de deixar constància formal de les dades de l’execució de l’obra i de l’obra 
executada i, mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat el valor de l’obra executada a partir de 
l’aplicació dels preus contractuals dels projectes aprovats als amidaments que realitzi. 

 
També haurà de proposar les modificacions d’obra que estimi convenients, informar de les que proposi 
l’adjudicatària i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el promotor. 

 
Els resultats a assolir per la Direcció d’Obra son els que es relacionen a continuació: 

 
- Aconseguir que l'obra es faci, impulsant la seva execució segons el Projecte aprovat i resolent 

indefinicions i problemes amb tercers. 
- Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de confiança suficient que totes les 

característiques de l'obra estan d'acord a plànols i els Plecs de Prescripcions i Condicions 
Tècniques. 

- Aconseguir que l'obra es faci en el termini i amb el cost previstos. 
- Lliurament del llibre de l’edifici i plànols de l’obra executada. 

 
Per assolir aquests resultats prendrà com a base els següents documents de treball: 

- El contracte d’obres entre el promotor i l’Adjudicatari 
- El Plec de bases de la licitació de l’obra 
- El Plec de Condicions Tècniques 
- Els Plànols del Projecte. 
- Els Quadres de Preus. 
- El Pressupost del Projecte. 
- El Termini d’execució. 
- El Programa de Treballs 
- El Pla d’Autocontrol de Qualitat 
- El Pla de Medi Ambient, si és el cas. 
- Els detalls de l’oferta d’Adjudicatari 
- El Pla de Seguretat i Salut 

 
A continuació es relacionen les responsabilitats de la Direcció d’obra , sense que la relació sigui limitativa i a 
banda de l’establert en la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’Obra Pública: 
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- Revisar i aprovar els documents d’execució elaborats pel contractista, requerits per la signatura del 

contracte d’obra (Pla de treballs i Pla d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient). 
- Estudiar el projecte i el contracte així com els terrenys i els serveis afectats, comprovar que el 

Contractista obté els permisos necessaris i formular amb el mateix l'Acta de comprovació del 
replanteig. 

- Impulsar l'execució de les obres seguint el projecte i el contracte de la forma més fidedigna possible. 
- Proposar les modificacions d'obra que estimi convenients, informar de les que proposi el 

Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el Promotor. 
- Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del projecte, i fixar els detalls de la 

definició de les obres i la seva execució, a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 

- Definir i establir l’àmbit, coordinar i fer el seguiment dels edificis a inspeccionar, d’acord amb el 
contractista d’inspeccions d’edificis i amb la planificació de l’obra, per tal de tenir totes les 
inspeccions abans d’iniciar les feines. 

- Requerir, acceptar o esmenar, si procedeix, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Aconseguir que els materials, equips, l'execució de l'obra i les instal·lacions executades tinguin la 

qualitat prevista, que es farà palesa mitjançant inspeccions visuals i els resultats dels assaigs de 
laboratori i del control topogràfic facilitats pel Pla d’assaigs. 

- Establir amb el Contractista la documentació formal de constància de les dades de l'obra executada 
(comprovació de característiques geomètriques, constància de forma i cotes de fonamentació, i 
característiques del terreny de fonaments, barres del formigó armat, etc.). 

- Establir mensualment la relació valorada en la què constin els amidaments parcials i a l’origen del 
treball realitzat pel Contractista. 

- Facilitar les dades que permetin al Promotor la comprovació de les relacions valorades. 
- Comprovar la desviació econòmica de l'obra degut a les incidències que es produeixen durant 

l'execució, i establir les mesures per controlar el seu cost. 
- Lliurar, abans de l’inici de cada mes, un informe del seguiment de l'obra que incorporarà el 

seguiment de les No Conformitats a la base de dades de No Conformitats, la situació actual de 
l’execució de l’obra, el seguiment econòmic temporal, el seguiment del pla d’assaigs, i el seguiment 
de la qualitat i el medi ambient de l’obra, etc. 

- Preparar la informació de l'Estat de Dimensions i Característiques de l'obra executada (EDC) i 
lliurar-lo a al promotor a la finalització dels treballs, de manera que quedi constància exacta d'allò 
que s'ha construït. 

- Elaborar conjuntament amb el Contractista adjudicatari, supervisar i presentar al promotor abans 
de la recepció de l’obra, la Memòria Final de l’obra prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’Obra 
Pública. 

- Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista principal, del que disposa la 
Llei Reguladora de la Subcontractació en el sector de la Construcció. 

- Controlar el manteniment dels nivells de solvència tècnica indicats en la memòria presentada 
d’acord amb les condicions del procediment d’adjudicació, per la UTE que, en el seu cas, fos 
adjudicatària de les obres. 

Aquesta assistència anirà enfocada cap a totes les vessants del Projecte, és a dir, que l’equip 
adjudicatari haurà d’estar integrat per personal amb coneixements, experiència i competències 
suficients en les matèries que integren el Projecte. 
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CLÀUSULA 5. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTISTA 

 
Seran obligacions del contractista: 

 
a) Pla de seguretat i prevenció de riscos laborals 

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària assegurar-se que totes les activitats o feines 
desenvolupades per a l’execució del contracte s’ajustin a les obligacions establertes a les 
reglamentacions i disposicions legals, així com a la normativa vigent en matèria de Prevenció, 

Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de disposar d’un Pla de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

El personal del contractista disposarà dels medis i equips de protecció individual (EPI’s) en cas de 
requerir-se. 

 
b) Obligacions respecte del personal 
L’empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tota la normativa en matèria laboral, de 
Seguretat Social i Convenis col·lectius sectorials vigents d’aplicació. 

L’ICFO és aliè a qualsevol vincle o dependència laboral, estatutària o de qualsevol mena amb 
l’esmentat personal, quedant en conseqüència l’ICFO exempt de qualsevol responsabilitat que es 
pugui derivar al respecte. 

Seran d’exclusiva responsabilitat de l’adjudicatari les conseqüències que poguessin derivar-se de 
l’incompliment d’aquesta obligació, pel personal al seu càrrec. 

A nivell general, el personal de l’entitat adjudicatària ha de ser suficient en tot moment, i adequat 
d’acord amb els requisits establerts en el present plec, per a garantir la prestació del servei durant 
tota la durada del contracte. En cas de baixes del personal, caldrà preveure les substitucions 
necessàries, les quals seran comunicades a l’ICFO a l’efecte de preservar la continuïtat en la 
prestació del servei i el compliment dels expressats requisits. 

 
c) Responsabilitat sobre els béns materials 
Serà obligació de l’empresa adjudicatària vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots els béns 
materials de l’ICFO. 

D’altra banda, serà obligatori tenir contractades i mantenir vigents les pòlisses d’assegurança per 
responsabilitat civil indicades en el present plec. 

L’empresa adjudicatària respondrà davant la sostracció de mobiliari, material, valors o efectes, quant 
quedi suficientment aprovat que ha estat realitzat pel seu personal. 

 
 

CLÀUSULA 6. COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ AMB L’ICFO 
 

L’empresa adjudicatària, abans de l’inici de la prestació, haurà de fer arribar a la persona designada com a 
responsable del contracte per part de l’ICFO, una programació amb les diferents tasques i fases de l’execució de 
la prestació, per a la seva revisió i validació. 

 
Durant la redacció dels projectes i fins a la seva aprovació administrativa, la persona designada com a redactora 
del projecte haurà d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocada, així com incorporar els 
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ajustos i modificacions que se’n desprenguin de les mateixes. Serà tasca de l’adjudicatària la redacció de les 
corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte. 

 
Castelldefels, a data de la seva signatura digital 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Adrian Bachtold 
GL de l’ICFO 



CERTIFICAT DE L’EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i 
l’eventual direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut de 
reforma i adequació de d’espais per implantació de laboratoris de recerca M-LAB 
i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels. 

• Contracte per a la prestació del servei especificat
• Objecte: Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i l’eventual direcció

facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut de reforma i adequació de d’espais per
implantació de laboratoris de recerca M-LAB i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels

• Tramitació: Ordinària plurianual
• Procediment: Obert
• Regulació: Harmonitzada
• Codi de Contracte: Expedient nº 2024.SE.009
• Codi NUTS: ES11 /
• Codi CPV: 71240000-2; Servei d’arquitectura, enginyeria i planificació; 71242000-6; Elaboració de

projectes i dissenys, pressupostos; 71243000-3; Avantprojectes (sistemes i integració); 71541000-2
Serveis de gestió de projectes de construcció; 71247000-1 “Supervisió del treball de construcció”

• Valor Estimat del contracte: 338.650,00 Euros (IVA exclòs)

Existència de partida pressupostària (anualitat 2024): Pressupost 2024/2025 

La disponibilitat pressupostària vindrà condicionada a l’obtenció del finançament esperat anualment. La despesa 
que es durà a terme, sempre i quan s’obtingui el finançament esperat, és la que es detalla tot seguit: 

Exercici PBL (sense IVA) IVA (21%) PBL (IVA inclòs)
2024 87.500,00 € 21,00% 105.875,00 €
2025 182.150,00 € 21,00% 220.401,50 €
2026 69.000,00 € 21,00% 83.490,00 €
Total 338.650,00 € 21,00% 409.766,50 €

Pressupost distribuït per anualitats 



Existència de fons europeus: No 

Tipus de fons: 

Observacions: NO 

Despesa Aprovada: - Part del pressupost de la despesa podrà estar finançada amb fons provinents del 

Ministerio de Ciencia e Innovacion per al programa Internacional sobre materials Quàntics (segons Real 

decreto 768/2022, de 20 de setembre)

Castelldefels, a data de la seva signatura digital 

M. Dolors Mateu
Gerent

NFL-E M-LAB TOTAL

1 DIRECCIÓ D'OBRA (ARQUITECTE) 38.000,00 € 17.600,00 € 55.600,00 €

2 DIRECCIÓ D'OBRA (COL·LABORADORS)
2.1 Direcció d'instal·lacions (DO+DE) 36.900,00 € 16.000,00 € 52.900,00 €
2.2 Certificat final d'activitats 1.900,00 € 900,00 € 2.800,00 €
2.3 Direcció d'execució (arquitecte tècnic) 34.200,00 € 16.000,00 € 50.200,00 €
2.4 Coordinació en obra de seguretat i salut 8.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 €

81.000,00 € 36.900,00 € 117.900,00 €

119.000,00 € 54.500,00 € 173.500,00 €

214.850,00 € 123.800,00 € 338.650,00 €
45.118,50 € 25.998,00 € 71.116,50 €

TOTAL IVA INCLÒS 259.968,50 € 149.798,00 € 409.766,50 €

TOTAL FASE D'OBRA

TOTAL HORARIS

FASE D'OBRA

TOTAL COL·LABORADORS

NFL-E M-LAB TOTAL

1 PROJECTE (ARQUITECTURA)
1.1 Avantprojecte 5.800,00 € 7.800,00 € 13.600,00 €
1.2 Projecte bàsic 10.600,00 € 11.000,00 € 21.600,00 €
1.3 Projecte d'execució 23.800,00 € 25.800,00 € 49.600,00 €

40.200,00 € 44.600,00 € 84.800,00 €

2 PROJECTE (COL·LABORADORS)
2.1 Projecte instal·lacions 49.850,00 € 22.000,00 € 71.850,00 €
2.2 Adequació projecte d'activitats 4.000,00 € 1.800,00 € 5.800,00 €
2.3 Estudi Seguretat i Salut 1.800,00 € 900,00 € 2.700,00 €

55.650,00 € 24.700,00 € 80.350,00 €

95.850,00 € 69.300,00 € 165.150,00 €

ADEQUACIÓ DELS LABORATORIES NFL-E + M-LAB

FASE DE PROJECTE

TOTAL PROJECTE ARQUITECTÒNIC

TOTAL PROJECTE (COL·LABORADORS)

TOTAL FASE DE PROJECTE



    

    

RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT 
Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i 
l’eventual direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut de 
reforma i adequació de d’espais per implantació de laboratoris de recerca M-LAB 
i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels. 
 

• Contracte per a la prestació del servei especificat 
• Objecte: Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i l’eventual direcció 

facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut de reforma i adequació de d’espais per 
implantació de laboratoris de recerca M-LAB i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels 

• Tramitació: Ordinària plurianual 
• Procediment: Obert  
• Regulació: Harmonitzada 
• Codi de Contracte: Expedient nº 2024.SE.009 
• Codi NUTS: ES11 /  
• Codi CPV: 71240000-2; Servei d’arquitectura, enginyeria i planificació; 71242000-6; Elaboració de 

projectes i dissenys, pressupostos; 71243000-3; Avantprojectes (sistemes i integració); 71541000-2 
Serveis de gestió de projectes de construcció; 71247000-1 “Supervisió del treball de construcció” 

• Valor Estimat del contracte: 338.650,00 Euros (IVA exclòs) 

 
El Director, en la seva qualitat d’òrgan de contractació de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO): 
 
I.- Vist l’expedient instruït per a la contractació dels Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, 
projecte executiu i l’eventual direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut de reforma i 
adequació de d’espais per implantació de laboratoris de recerca M-LAB i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT 
de Castelldefels. 
 
II.- Vistos els plecs, informes tècnics i jurídics que conformen l’expedient de contractació relatius a la justificació 
i idoneïtat del contracte; justificació del pressupost de licitació i valor estimat del contracte; existència de crèdit; 
justificació dels criteris de selecció, adjudicació i condicions especials d’execució; insuficiència de mitjans propis; 
i la justificació de la no divisió en lots. 
  
III.- Vist que s’han dut a terme tots els tràmits previs previstos per la normativa d’aplicació per tal d’entendre 
completat l’expedient de contractació. 
 
L’òrgan de contractació RESOL: 
 
Primer. - Aprovar l’expedient per la Contractació dels Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, 
projecte executiu i l’eventual direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut de reforma i 
adequació de espais per la implantació de laboratoris de recerca M-LAB i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT 
de Castelldefels, que s’iniciarà amb un pressupost màxim de sortida de 409.766,50 € (IVA inclòs), corresponent 
105.875,00 € a l’exercici 2024 (depenent de la data de formalització), 220.401,50 € a l’exercici 2025; i 83.490,00 
€ a l’exercici 2026, amb un valor estimat del contracte de 338.650,00 euros (IVA exclòs), així com els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte. 
 
  



    

    

Els imports esmentats son els que s’indiquen al quadre següent: 
 

 
 

 
 

Segon. - Aprovar la despesa corresponent a aquest contracte, en el benentès que la seva execució roman 
condicionada a la disponibilitat dels fons indicats al document “Certificat d’Existència de Crèdit” de l’expedient. 
 
Tercer. - Disposar l’obertura del procediment de contractació obert amb varis criteris d’adjudicació i amb 
tramitació ordinària. 

Exercici PBL (sense IVA) IVA (21%) PBL (IVA inclòs)
2024 87.500,00 € 21,00% 105.875,00 €
2025 182.150,00 € 21,00% 220.401,50 €
2026 69.000,00 € 21,00% 83.490,00 €
Total 338.650,00 € 21,00% 409.766,50 €

Pressupost distribuït per anualitats 

NFL-E M-LAB TOTAL

1 PROJECTE (ARQUITECTURA)
1.1 Avantprojecte 5.800,00 € 7.800,00 € 13.600,00 €
1.2 Projecte bàsic 10.600,00 € 11.000,00 € 21.600,00 €
1.3 Projecte d'execució                                                                      23.800,00 € 25.800,00 € 49.600,00 €

40.200,00 € 44.600,00 € 84.800,00 €

2 PROJECTE (COL·LABORADORS)
2.1 Projecte instal·lacions 49.850,00 € 22.000,00 € 71.850,00 €
2.2 Adequació projecte d'activitats 4.000,00 € 1.800,00 € 5.800,00 €
2.3 Estudi Seguretat i Salut 1.800,00 € 900,00 € 2.700,00 €

55.650,00 € 24.700,00 € 80.350,00 €

95.850,00 € 69.300,00 € 165.150,00 €

ADEQUACIÓ DELS LABORATORIES NFL-E + M-LAB

FASE DE PROJECTE

TOTAL PROJECTE ARQUITECTÒNIC

TOTAL PROJECTE (COL·LABORADORS)

TOTAL FASE DE PROJECTE
NFL-E M-LAB TOTAL

1 DIRECCIÓ D'OBRA (ARQUITECTE) 38.000,00 € 17.600,00 € 55.600,00 €

2 DIRECCIÓ D'OBRA (COL·LABORADORS)
2.1 Direcció d'instal·lacions (DO+DE) 36.900,00 € 16.000,00 € 52.900,00 €
2.2 Certificat final d'activitats 1.900,00 € 900,00 € 2.800,00 €
2.3 Direcció d'execució (arquitecte tècnic) 34.200,00 € 16.000,00 € 50.200,00 €
2.4 Coordinació en obra de seguretat i salut 8.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 €

81.000,00 € 36.900,00 € 117.900,00 €

119.000,00 € 54.500,00 € 173.500,00 €

214.850,00 € 123.800,00 € 338.650,00 €
45.118,50 € 25.998,00 € 71.116,50 €

TOTAL IVA INCLÒS 259.968,50 € 149.798,00 € 409.766,50 €

TOTAL FASE D'OBRA

TOTAL HORARIS

FASE D'OBRA

TOTAL COL·LABORADORS



    

    

 
Quart. - DESIGNAR, en compliment d’allò que disposa l’article 326.4 de la LCSP, com a membres de la mesa 
de contractació per a l’adjudicació del procediment de contractació 2024.SE.009, a les següents persones: 
 
- Presidència: Magda Martí i Coma, Responsable de Serveis Generals de l’ICFO. Suplent: Laia Miralles, 

Responsable del departament de RRHH de l’ICFO. 
 
- Vocal: Carlos Dengra, Responsable del departament de Facilities de l’ICFO. Suplent: José Carlos Cifuentes, 

Responsable d’Electrònica de l’ICFO. 
 
- Vocal: Núria Beltri, Responsable de Projectes de l’ICFO, en funcions de control econòmic i pressupostari de 

la Mesa. Suplent:  Magda Martí i Coma, Responsable de Serveis Generals de l’ICFO 
 
- Vocal: Montse Vinyes, Responsable de la Subunitat de Comptabilitat de l’ICFO. Suplent: Yolanda Seixa, 

membre de la Subunitat de Comptabilitat de l’ICFO.  
 
- Vocal: Javier Encomienda, membre de la Subunitat de Comptabilitat de l’ICFO. Suplent: Magdalena Lara, 

membre de la unitat de Compres de l’ICFO. 
 

- Secretari: Sergi del Castillo, Advocat, Tècnic de Contractació Pública membre del departament de 
contractació de l’ICFO, en funcions d’assessoria jurídica de la Mesa. Suplent: Laura Hage, Legal Counsel de 
l’ICFO. 

 
Cinquè. - COMUNICAR aquesta designació als interessats a fi que restin assabentats que properament se’ls 
comunicarà el dia i l’hora en què hauran de comparèixer per tal de constituir-se en Mesa de contractació. 
 
Sisè. - Ordenar la publicació de la present resolució al perfil de contractant i que la licitació sigui anunciada en la 
forma i pels mitjans que legalment procedeixin. 
 
Setè. - INFORMAR que part del pressupost de la despesa corresponent al present contracte podrà estar 
finançada amb fons provinents del Ministerio de Ciencia e Innovacion per al programa Internacional sobre 
materials Quàntics (segons Real decreto 768/2022, de 20 de setembre). 
 
 
 
Castelldefels, a data de la seva signatura digital 
 
 
 
 
 
 
Lluís Torner 
Director de l’ICFO 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i 
l’eventual direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut de 
reforma i adequació de d’espais per implantació de laboratoris de recerca M-LAB 
i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels. 
 

 Contracte per a la prestació del servei especificat 
 Objecte: Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i l’eventual direcció 

facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut de reforma i adequació de d’espais per 
implantació de laboratoris de recerca M-LAB i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels 

 Tramitació: Ordinària plurianual 
 Procediment: Obert  
 Regulació: Harmonitzada 
 Codi de Contracte: Expedient nº 2024.SE.009 
 Codi NUTS: ES11 /  
 Codi CPV: 71240000-2; Servei d’arquitectura, enginyeria i planificació; 71242000-6; Elaboració de 

projectes i dissenys, pressupostos; 71243000-3; Avantprojectes (sistemes i integració); 71541000-2 
Serveis de gestió de projectes de construcció; 71247000-1 “Supervisió del treball de construcció” 

 Valor Estimat del contracte: 338.650,00 Euros (IVA exclòs) 

 
De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de contractació s’han de justificar els aspectes que es 
detallen en els referits preceptes de la norma abans esmentada. 
 
A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò establert als esmentats articles i s’emet, 
per tant, per tal de justificar els aspectes que s’estableixen a continuació en relació amb la contractació dels 
Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i l’eventual direcció facultativa de les 
obres i coordinació de seguretat i salut de reforma i adequació de d’espais per implantació de laboratoris de 
recerca M-LAB i NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels: 
 

I. Objecte del contracte  

II. Tramitació del contracte 

III. Necessitats a satisfer   

IV. Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte  

V. El pressupost de licitació  

VI. Valor estimat  

VII. Durada del contracte  

VIII. Elecció del procediment de licitació 

IX. Divisió en lots  

X. Criteris de solvència tècnica o professional, econòmica i financera  

XI. Criteris d’adjudicació  

XII. Condicions especials d’execució 
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I. Objecte del Contracte: Contractació dels Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte 
bàsic, projecte executiu i l’eventual direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat 
i salut de reforma i adequació de d’espais per implantació de laboratoris de recerca M-LAB i 
NFL-E a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels.  

II. Tramitació: Ordinària plurianual. 
 

III. Necessitats a satisfer: Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte 
consisteixen en la contractació dels Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, 
projecte executiu i l’eventual direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut 
de reforma i adequació de d’espais per implantació de laboratoris de recerca M-LAB i NFL-E 
a l’edifici ICFO al campus PMT de Castelldefels. 

 
La contractació objecte del present expedient es fa necessària en ares de dur a terme la 
tasca d’investigació i recerca que desenvolupa l’ICFO prevista als estatuts de la institució.  
 
Mitjançant el present contracte es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional, les 
necessitats que s’especifiquen en el punt primer de la present memòria, i que es reprodueixen 
tot seguit: 

L’objectiu de l’ICFO és redistribuir i adaptar els espais interiors de dues zones del seu 
edifici principal per a laboratoris de recerca d’alta complexitat tècnica: 
 
1.- Zona M-LAB, ubicada en planta baixa de l’extrem Nord-Oest de l’edifici, actualment 
ocupats per despatxos dels investigadors. 
 
2.- Zona NFL-E, ubicada en les plantes -1 i 1 de la zona sud-est de l’edifici, actualment 
ocupada per l’antiga sala blanca i pels seus espais d’instal·lacions. 
 
En el plec de condicions tècniques es defineixen més detalladament els tipus de 
laboratoris a ubicar-hi, els equips que s’hi ha d’allotjar i els seus requeriments. 
 
La posterior licitació de les obres de cadascuna de les zones pot ser independent, en 
funció del calendari de finançament de l’ICFO, per tant es desenvoluparà un projecte 
independent per a cadascuna de les dues zones. 

 
En conseqüència, aquesta contractació esdevé imprescindible per l’assoliment de l’objecte i 
finalitat perseguida per l’ICFO i dels projectes que s'estan duent a terme des d’aquesta entitat. 
 
Es tracta d’un contracte de prestació de serveis amb un valor estimat de 338.650,00 Euros, 
adjudicat per part de un poder adjudicador que no té la condició d’Administració Publica.  
 
ICFO no disposa dels mitjans personals, ni dels recursos tècnics adients per tal de realitzar 
aquestes actuacions, i per tant es considera oportú procedir a la contractació amb tercers, tot 
respectant el principi d’estabilitat pressupostària i de control de la despesa, i amb total 
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat 
de tracte. 
 

IV. Idoneïtat del contracte: L’ICFO resulta competent per a dur a terme la contractació descrita 
a l’apartat primer de la present memòria justificativa en virtut del que disposen els seus 
estatuts socials.  
 
L’article 5.a) dels citats estatuts socials, integrats a l’escriptura de constitució de la Fundació, 
de data 6 de març de 2002; i modificat per l’escriptura d’elevació a públic d’acords del 
Patronat de l’ICFO de data 3 de novembre de 2020, estableix que són finalitats de la 
Fundació, entre d’altres, les següents: 
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a) La recerca, la formació superior i l'incentiu del sector industrial en l’àmbit de les ciències i 
tecnologies fotòniques en el seu més ampli ventall d'incidència, incloent les tecnologies de la 
informació i de les comunicacions, les nanotecnologies, les biotecnologies i ciències de la salut 
i de la vida, les tècniques d'imatge, les tecnologies quàntiques, la cyberseguretat, els nous 
materials, les tecnologies fotovoltaiques, d’il·luminació i eficiència energètica, la sostenibilitat i 
la cura del medi ambient, els làsers i els sistemes i les tecnologies làser en general, i les 
tecnologies fotòniques industrials, entre d’altres.  

 
Per tant doncs, i tenint en compte que l’objecte del contracte té per finalitat la consecució dels 
objectius establerts als estatuts socials de l’ICFO, aquest resulta plenament competent per a 
la seva licitació i per tant, queda confirmada la idoneïtat de la present contractació.  
 

V. Pressupost de licitació: Segons allò que disposa l’article 100 de la LCSP, s’entén per 
pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte pot 
comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit. 
 
El pressupost s’ha elaborat tenint en consideració els preus habituals del mercat al sector, 
així com els preu d’altres contractacions realitzades de característiques similars a la licitació 
actual. 
 
Així mateix, aquest pressupost s’ha actualitzat conforme als estudis de mercat realitzats per 
tal de dur a terme el present contracte, per la qual cosa el càlcul del pressupost base de 
licitació inclou tots els costos directes i indirectes, despeses generals d’estructura i benefici 
industrial. 
 
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de 
tenir en consideració els costos directes (90%) i indirectes (10%) i altres eventuals despeses 
(0%) calculats per a la seva determinació de manera estimativa, es fixa el següent pressupost 
de licitació: 
 
- Costos directes: 90% del pressupost de licitació. 

o Aquests correspondran als costos de sous, plus i dietes de l’Autor del Projecte i 
del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues, etc.  

 
- Costos indirectes: 10% del pressupost de licitació. 

o Aquests correspondran a las despeses generals i d’empresa, lloguers, 
amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per 
desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercici PBL (sense IVA) IVA (21%) PBL (IVA inclòs)
2024 87.500,00 € 21,00% 105.875,00 €
2025 182.150,00 € 21,00% 220.401,50 €
2026 69.000,00 € 21,00% 83.490,00 €
Total 338.650,00 € 21,00% 409.766,50 €

Pressupost distribuït per anualitats 
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QUADRE DE DESPESA: 

 

 
 

 
 

 
 

VI. Valor estimat del contracte:  Segons allò que disposa l’article 101 de la LCSP, s’entén per 
valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, 
pagador segons les estimacions realitzades. 
 
Justificació dels costos de la contractació: L’import del present subministrament s’ha obtingut 
a partir d’una prospecció de mercat, essent els preus de mercat vigents. 
 
Desglossament del valor estimat del contracte:  
 

- Pressupost base de licitació (sense IVA): 338.650,00 Euros 
- Possible pròrroga: No procedeix 
- Possibles modificacions: No afecten al pressupost  
- Possibles opcions eventuals: N/A 
- Total valor estimat del contracte: 338.650,00 Euros (IVA exclòs). 

 
 

NFL-E M-LAB TOTAL

1 PROJECTE (ARQUITECTURA)
1.1 Avantprojecte 5.800,00 € 7.800,00 € 13.600,00 €
1.2 Projecte bàsic 10.600,00 € 11.000,00 € 21.600,00 €
1.3 Projecte d'execució                                                                      23.800,00 € 25.800,00 € 49.600,00 €

40.200,00 € 44.600,00 € 84.800,00 €

2 PROJECTE (COL·LABORADORS)
2.1 Projecte instal·lacions 49.850,00 € 22.000,00 € 71.850,00 €
2.2 Adequació projecte d'activitats 4.000,00 € 1.800,00 € 5.800,00 €
2.3 Estudi Seguretat i Salut 1.800,00 € 900,00 € 2.700,00 €

55.650,00 € 24.700,00 € 80.350,00 €

95.850,00 € 69.300,00 € 165.150,00 €

ADEQUACIÓ DELS LABORATORIES NFL-E + M-LAB

FASE DE PROJECTE

TOTAL PROJECTE ARQUITECTÒNIC

TOTAL PROJECTE (COL·LABORADORS)

TOTAL FASE DE PROJECTE

NFL-E M-LAB TOTAL

1 DIRECCIÓ D'OBRA (ARQUITECTE) 38.000,00 € 17.600,00 € 55.600,00 €

2 DIRECCIÓ D'OBRA (COL·LABORADORS)
2.1 Direcció d'instal·lacions (DO+DE) 36.900,00 € 16.000,00 € 52.900,00 €
2.2 Certificat final d'activitats 1.900,00 € 900,00 € 2.800,00 €
2.3 Direcció d'execució (arquitecte tècnic) 34.200,00 € 16.000,00 € 50.200,00 €
2.4 Coordinació en obra de seguretat i salut 8.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 €

81.000,00 € 36.900,00 € 117.900,00 €

119.000,00 € 54.500,00 € 173.500,00 €

214.850,00 € 123.800,00 € 338.650,00 €
45.118,50 € 25.998,00 € 71.116,50 €

TOTAL IVA INCLÒS 259.968,50 € 149.798,00 € 409.766,50 €

TOTAL FASE D'OBRA

TOTAL HORARIS

FASE D'OBRA

TOTAL COL·LABORADORS
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VII. Termini d’execució: La durada del present contracte es fixa en:  

 
M-LAB: 
 

- Redacció de l’Avantprojecte: 0,5 mesos 
- Redacció del Projecte bàsic: 1 mes 
- Redacció del Projecte executiu: 1,5 mesos 
- Direcció d’obra: s’estima una duració de 8 mesos, si bé aquest termini es concretarà i 

definirà variable, en funció del termini d’execució de les obres que es determini en el 
projecte executiu resultant de la present licitació. 
 

  NFL-E: 
- Redacció de l’Avantprojecte: 1 mes 
- Redacció del Projecte bàsic: 1 mesos 
- Redacció del Projecte executiu: 2 mesos 
- Direcció d’obra: s’estima una duració de 12 mesos, si bé aquest termini es concretarà 

i definirà variable, en funció del termini d’execució de les obres que es determini en el 
projecte executiu resultant de la present licitació. 

 
VIII. Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte: El present contracte 

s’adjudicarà mitjançant procediment obert Harmonitzat, de conformitat amb el que s’estableix 
a la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de clàusules administratives particulars 
i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació. 
 
Els treballs que s’han de dur a terme a l’esmentat edifici son purament interns de redistribució 
i adaptació dels espais, de manera que en cap cas es duran a terme canvis en l’estructura 
de l’edifici, així com tampoc en la seva façana o vessant exterior, que romandran idèntics a 
com actualment es troben, pel que els mateixos no revesteixen la característica “d’especial 
complexitat”. És per això, que en aquest cas, no resulta d’aplicació la normativa de 
l’arquitectura ni estatal ni autonòmica ni tramitar l’adjudicació per un concurs de projectes, 
pel que aquesta contractació es regeix únicament per les disposicions de la Llei 9/2017, de 
Contractes del Sector Públic relatives al contracte de serveis. 
 
Per altra banda, és procedent dur a terme la licitació conjunta de la redacció de projectes i 
de la direcció d’obra, de conformitat amb el que disposa l’article 308.4 de la LCSP, la redacció 
del projecte i la direcció de l’obra són prestacions tècniques i intel·lectuals la contractació 
conjunta de les quals representa una millor coordinació i continuïtat entre la fase de redacció 
del projecte i la seva execució en l’obra. 

 
IX. Divisió en lots: L’objecte del contracte no admet divisió. En el present cas, al tractar-se d’un 

contracte que té per objecte la prestació del servei indicat a l’objecte del present informe, ha 
de ser prestat per un únic contractista i no admet la seva divisió.  

 
En cas de procedir a la divisió en lots, es podrien generar sobrecostos a nivell econòmic i 
financer, i resultaria molt perjudicial per l’ICFO. 
 
Per tant, tenint en compte les raons exposades al llarg del present informe així com als Plecs 
de Prescripcions Tècniques, i d’acord amb el que disposa l’article 99.3.b) LCSP, b) el fet que 
es realitzin les prestacions compreses a l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució 
del mateix, doncs implicaria la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una 
pluralitat de contractistes diferents, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots. 
 

X. Criteris de solvència: Atenent a que l’objecte del contracte és el servei indicat, i que el seu 
valor estimat és 338.650,00 Euros, es proposen els següent criteris de solvència:  
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A) Solvència econòmica i financera (1 dels 2): 
 

(i) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de 
negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a fi del contracte, referit al millor 
exercici dins dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de 
creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de 
les referències d'aquest volum de negocis.  
 
El volum global de negoci anual haurà de ser de com a mínim d’un import 
igual o superior al valor estimat del contracte. 
 
En aquest sentit, el licitador haurà de presentar els seus comptes anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil o certificació de l’esmentat dipòsit 
mitjançant nota simple informativa expedida pel Registrador, i si l’empresari no 
està inscrit al Registre Mercantil dipositats en el registre oficial en el que hagi 
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Els licitadors 
hauran d’aportar juntament amb els comptes anuals una declaració signada 
per l’apoderat indicant el volum de negocis global de l’empresa. 
 
 

(ii) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos 
professionals per un import no inferior al valor estimat del contracte (sense 
IVA). 

L’acreditació s’ha d’efectuar per mitjà d’un certificat emès per l’assegurador, 
en el que hi constin els imports i els riscos assegurats i la data de venciment 
de l’assegurança.  

L’assegurança haurà de ser vigent, com a mínim, fins a la fi del termini de 
presentació d’ofertes, i s’ha d’aportar un compromís de renovació o pròrroga 
que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 
contracte. 

B) Solvència  tècnica o professional (cal acreditar tots els punts):  
 

(i) Caldrà acreditar la solvència tècnica de l’autor del projecte i director de 
l’obra de la part d’arquitectura i la de l’autor del projecte i director de l’obra 
de la part d’instal·lacions. 

 
S’haurà d’acreditar la realització en els darrers 5 anys de com a mínim un 
treball de característiques similars al de l’objecte del contracte d’acord 
amb la definició de treballs similars i característiques que s’indiquen tot 
seguit. 
 

Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència 
mínima específica requerida la/es següent/s: 

 
o Tipologia: Projectes construïts en edificis del sector universitari i de recerca. 

No es consideren dins el sector esmentat els edificis destinats únicament a 
oficines i docència, habitatges o edificis industrials. Així doncs, per tal 
d’acreditar la solvència, es requerirà que els projectes realitzats ho siguin 
sobre TOTS els punts que a continuació es detallen: 
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 Edificis universitaris i/o de recerca de més de 3.000 m2 de superfície 
construïda, que obligatòriament hauran d’incloure un mínim de 500 
m2 de superfície útil destinada a laboratoris d’investigació científica 
amb instal·lacions d’alta complexitat tècnica, com ara laboratoris 
fotònics, de nanofabricació, sales blanques, biolabs, o similars. 

 Import mínim (pressupost total de les obres del projecte, PEC IVA 
exclòs): 3.000.000,00 euros 

Els serveis efectuats s’acrediten mitjançant certificats de bona execució 
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del 
sector públic o quan el destinatari és un comprador privat, mitjançant un 
certificat expedit per aquest. 

 
C) Compromís d’adscripció de mitjans personals (Gabinet tècnic): 

 
- Autor/s del Projecte i Director/s d’obra: 

Projecte i direcció d’obra d’arquitectura 
Titulació: Arquitecte o titulació comunitària homologable.  
Perfil: No requerit. 
Experiència: realització de 1 treball similar. 
Dedicació requerida per a la redacció del projecte: 50%. 

 
- Projecte i direcció d’obra d’instal·lacions 

Titulació: Arquitecte, enginyer o titulació comunitària homologable.  
Perfil: No requerit. 
Experiència: realització de 1 treball similar. 
Dedicació requerida per a la redacció del projecte: 50%. 

 
En el cas que el projecte executiu requereixi la disposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant la redacció del projecte 
que signarà com a Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, aquesta responsabilitat podrà 
recaure en l’Autor del projecte. 
 

- Resta de Tècnics 
 

o Tècnic 1: Responsable àrea de Seguretat i Salut 
Titulació: Tècnic amb titulació competent.  
Perfil: No requerit. 
 

o Tècnic 2: Responsable àrea d’Amidaments i Pressupost i Control de 
Qualitat 
Titulació: Tècnic amb titulació competent.  
Perfil: No requerit. 

 
o Tècnic 3: Responsable àrea de Sostenibilitat i eficiència energètica 

Titulació: Arquitecte / Enginyer / Arquitecte Tècnic / Enginyer edificació o 
titulació equivalent o titulació comunitària homologable 
Perfil: Especialista en sostenibilitat. 

 
o Tècnic 4: Responsable de la certificació LEED 

Titulació: Tècnic amb titulació competent  
Perfil: Acreditació LEED. 
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o Tècnic 5: Responsable àrea Infraestructures Especials (Instal·lacions 
associades als equipaments dels  laboratoris) 
Titulació: Tècnic amb titulació competent.  
Perfil: Especialista en instal·lacions complexes. 

 
o Tècnic 6: Director d’execució de l’àrea d’arquitectura 

Titulació: Tècnic amb titulació competent.  
Perfil: No requerit. 

 
o Tècnic 7: Director d’execució de l’àrea d’instal·lacions 

Titulació: Tècnic amb titulació competent.  
Perfil: No requerit 

 
En el mateix tècnic no podran recaure més de dues de les tasques identificades per a 
tècnics diferents. 
 

XI. Criteris d’adjudicació: De conformitat amb l’article 145.1 LCSP i atenent a l’objecte del 
contracte de referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació que es relacionaran 
tot seguit. 
 
Així mateix, i de conformitat amb l'article 145 de la LCSP estableix «l'adjudicació dels 
contractes es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació d'acord amb la millor 
relació qualitat-preu», i a més a més «la millor relació qualitat-preu s'avaluarà d'acord amb 
criteris econòmics i quantitatius». 
 
L’article 146 de la LCSP, que estableix que quan s’utilitzen una pluralitat de criteris 
d’adjudicació, per a determinar els mateixos, sempre que sigui possible, es donarà 
preferència a aquells criteris que facin referència a característiques de l’objecte del contracte 
que poden valorar-se mitjançant xifres o percentatges que s’obtenen per l’aplicació de les 
fórmules matemàtiques establides en els plecs. 
 
El procés que l’ICFO endega amb aquesta licitació, és un primer pas per assolir l’objectiu de 
disposar dels espais amb la major qualitat possible, com a base per a la realització de la seva 
recerca en condicions òptimes. En aquest marc i considerant la inversió econòmica final 
necessària, cal valorar l’adequada ponderació entre qualitat tècnica i preu. 
 
Per tant, en aquesta licitació concreta és necessari dur a terme la valoració tècnica del servei 
a prestar. Això és així pel fet que, el citat servei està juga un paper clau en el funcionament i 
desenvolupament de l’ICFO, i obeeix a unes característiques molt específiques que han de 
ser objecte d’avaluació subjectiva, doncs d’altra manera no es podria garantir la idoneïtat del 
servei a prestar. 
 
Per tant, en aquest procediment es busca l’adequada proporcionalitat entre la valoració 
tècnica de les ofertes i el criteri econòmic. Garantint la màxima qualitat tècnica no només es 
minimitzen possibles disfuncions en el futur i les implicacions que poden arribar a tenir en les 
operacions de recerca que si duen a terme sinó que també les repercussions econòmiques 
que se’n podrien derivar. 
 
De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes conforme als 
criteris exposat, es procedirà tal i com s’indica a continuació: 
 
Atesa l’especial complexitat que implica la instal·lació de l’equipament dels laboratoris objecte 
del projecte, la necessària exigència de qualitat i la vital importància de garantir el compliment 
dels requeriments tècnics i el funcionament dels equips, imprescindible per assolir els 
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objectius de la recerca al més alt nivell mundial que s’hi ha de dur a terme, i d’acord amb el 
que es disposa en l’article 145.4 de la LCSP, es fixa pels criteris relacionats amb la qualitat 
un valor del 70% de la puntuació total  
 
Atenent igualment a les esmentades circumstàncies, en aquest procediment la valoració dels 
criteris quantificables amb un judici de valor tindran una major ponderació que la corresponen 
als criteris avaluables de forma automàtica. D’acord amb el que es disposa en l’article 146a 
de la LCSP la valoració dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor correspon a un 
comitè format per un mínim de 3 experts amb la qualificació apropiada. 
 
En el punt 21 del Quadre de característiques s’identifiquen els membres integrants del 
comitè d’experts d’acord amb les condicions establertes en l’art. 146.a) de la LCSP. 
 

SOBRE NÚM. 3 – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 
 
Màxim 30 punts, desglossats de la següent manera: 

 OFERTA ECONÒMICA (màxim 10 punts) 

La puntuació es calcularà amb la següent fórmula, de conformitat amb la Directriu 1/2020, d’aplicació 
de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya: 

 = 1  1
 

 
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar 
P = Punts criteri econòmic 
Om = Oferta Millor 
Ov = Oferta a Valorar 
IL = Import de Licitació 
VP = Valor de Ponderació 
 
D’acord amb l’article 7b de la Directriu 1/2020, atesa la complexitat tècnica i alt nivell qualitatiu exigible 
a la prestació es fixa un valor de ponderació de 4. 

 
L’anterior fórmula s’aplicarà a l’import total que resulti de l’import ofert pels licitadors per a cada una de 
les actuacions que comprèn l’objecte del contracte (avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i 
direcció i coordinació de seguretat i salut de l’obra). El preu total global més baix obtindrà la màxima 
puntuació, i la resta es valoraran conforme a la citada fórmula. 
 
En el cas que de l’aplicació de la fórmula anterior s’obtinguin puntuacions negatives, es considerarà 
que la puntuació obtinguda és igual a zero. 

 
 
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
Per detectar ofertes amb valors anormals o desproporcionats s’aplicarà allò previst a l’article 149 de la LCSP. Essent el preu 
ofert un dels criteris objectius que serveixen de base per a l’adjudicació del contracte, es considerarà, en principi, que una 
oferta presenta valors anormals o desproporcionats si excedeix en un 15% o més a la mitja aritmètica dels percentatges de 
baixa de totes les ofertes presentades. Si només es presenten dos licitadors, es considerarà que l’oferta presenta valors 
anormals o desproporcionats aquella oferta que sigui inferior en més d’un 20% a l’altra. En cas que únicament concorri un 
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licitador, es considerarà que l’oferta presenta valors desproporcionats quan sigui inferior en més d’un 25% al pressupost de 
licitació. 
 
Quan es detecti que una oferta presenta valors anormals o desproporcionats, la Mesa de Contractació requerirà a les 
empreses que han presentat les ofertes per tal que, en un termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent al de la 
recepció del requeriment, justifiquin i desglossin de manera raonada i detallada el baix nivell del preu ofert o de costos, o 
qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi definit el valor anormal o desproporcionat de l’oferta, mitjançant la presentació 
de tota la informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes.  
 
Finalment, la Mesa de Contractació avaluarà tota la informació i documents proporcionada pel licitador en el termini atorgat a 
l’efecte, amb l’assessorament tècnic del servei corresponent i, elevarà a l’Òrgan de Contractació de forma motivada la 
corresponent proposta d’acceptació o rebuig de l’oferta presentada. 
 
 

 ALTRES CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT (màxim 20 punts) 

1. Experiència de l’Autor/a dels projectes i del/la Director/a d’obra ........................... fins a 18 punts 

Es valorarà que els licitadors proposin com a Autor/a dels projectes objecte del contracte i com a posterior 
Director/a d’obra a professionals que disposin de més experiència en treballs similars als del present 
contracte dels requerits com a caràcter mínim. 

Una major experiència, entesa com a participació com a Autor/a i Director/a d’obra en treballs similars, 
repercuteix en una millor execució del contracte i augmentaria la qualitat dels serveis prestats en el sentit 
de què s’entén que a més realització de treballs similars més coneixements dels mateixos es disposa, el 
que permet aplicar-los al present contracte. 

En aquest sentit, cal indicar que l’exigència de l’experiència que s’avaluarà com a criteri d’adjudicació no 
se solapa ni es contradiu amb la solvència tècnica exigida. Per tal d’acreditar la solvència tècnica, tant 
l’autor del projecte d’arquitectura com el d’instal·lacions hauran d’acreditar la realització de 1 treball 
similar segons els paràmetres establerts al Quadre de Característiques. Així, els treballs que s’avaluaran 
mitjançant criteris automàtics s’entenen com a treballs addicionals a l’exigit com a solvència.   

D’acord amb l’anterior, s’estableix la possibilitat d’obtenir 3 punts per cada treball que s’acrediti haver 
realitzat fins a un màxim de 18 punts segons s’exposa: 

Concepte Puntuació 

Acreditació d’haver participat com a Autor/a i Director/a 
d’obra del projecte d’arquitectura en treballs similars* 
 

1 treball similars addicional: 3 punts 

2 treballs similars addicionals: 6 punts 

3 treballs similars addicionals: 9 punts 

Acreditació d’haver participat com a Autor/a i Director/a 
d’obra del projecte d’instal·lacions en treballs similars* 
 

1 treball similars addicional: 3 punts 

2 treballs similars addicionals: 6 punts 

3 treballs similars addicionals: 9 punts 

 
*Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima 
específica requerida la/es següent/s: 
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 Tipologia: Projectes construïts en edificis del sector universitari i de recerca. No es 
consideren dins el sector esmentat els edificis destinats únicament a oficines i 
docència, habitatges o edificis industrials. Així doncs, per tal d’acreditar la solvència, 
es requerirà que els projectes realitzats ho siguin sobre TOTS els punts que a 
continuació es detallen: 
 

o Edificis universitaris i/o de recerca de més de 2.000 m2 de superfície 
construïda, que obligatòriament hauran d’incloure un mínim de 300 m2 de 
superfície útil destinada a laboratoris d’investigació científica amb 
instal·lacions d’alta complexitat tècnica, com ara laboratoris fotònics, de 
nanofabricació, sales blanques, biolabs, o similars. 

 
o Import mínim (pressupost total de les obres del projecte, PEC IVA exclòs): 

2.000.000,00 euros 

Als efectes d’acreditar-ho, caldrà incloure en el Sobre núm. 3 els certificats de bona execució 
expedits pel destinatari dels serveis on hi consti la següent informació: 

- Títol del projecte  

- Nom i funcions del treballador**  

- Nom del client  

- Objecte dels treballs  

- Any d’execució  

- Import de les obres (PEC)  

- Signatura del client  

**Els certificats que es presentin hauran d’acreditar a les persones que es designin per aquest contracte, 
no podent presentar certificats de persones que no s’adscriguin al mateix. 

 

2. Ampliació del termini de garantia ...................................................................................... fins a 2 punts 

S’estableix com a termini de garantia de les actuacions realitzades un mínim de 3 mesos, respecte dels 
quals l’adjudicatària hauria de respondre de qualsevol vici o defecte en els documents que puguin tenir 
incidència en la seva implementació mitjançant l’execució de l’obra. 

No obstant, es valorarà que s’ofereixi ampliar aquest termini fins als 6 mesos. Per tant, en cas d’oferir-se 
aquesta ampliació del termini de garantia s’obtindran 2 punts, no obtenint-se cap puntuació en cas de no 
oferir-se. 

 
SOBRE NÚM. 2 – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 
 

Màxim 70 punts, desglossats de la següent manera: 

 1. En relació a la funcionalitat de la proposta. (0-12 punts) 

- La claredat funcional de cadascuna de les àrees de programa i la seva 
interrelació, fins a 3 punts. 

- La claredat de l’esquema circulatori, i en relació amb els nuclis de 
comunicacions, fins a 3 punts. 

- La claredat i funcionalitat del planteig i ubicació dels espais d’instal·lacions en 
relació als laboratoris, fins a 3 punts. 
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- La coherència arquitectònica global de la proposta i la seva relació amb l’edifici 
existent, fins a 3 punts. 

 
 2. En relació a les solucions proposades per al compliment dels requeriments 

tècnics dels equips a instal·lar. (fins a 50 punts) 

- Viabilitat i coherència de les solucions concretes proposades per garantir els 
requeriments, fins a 10 punts. 

- Grau d’adequació als requeriments previstos, fins a 12 punts. 
- Mesures i mitjans complementaris proposats per a garantir la màxima 

adequació als requeriments, fins a 12 punts. 
- Metodologia proposada en el desenvolupament del projecte i durant 

l’execució de les obres per a garantir el compliment dels requeriments 
definits, fins a 16 punts. 

 
 3. En relació a la sostenibilitat i eficiència energètica de la proposta. (fins a 4 punts) 

- La sostenibilitat funcional de la proposta: optimització i racionalitat dels 
recorreguts de circulacions, distàncies entre àrees, aprofitament de la 
superfície, orientació de l’edifici, traçat de les instal·lacions..., fins a 2 punts. 

- La sostenibilitat constructiva: utilització d’estratègies que redueixin el cost 
mediambiental durant el procés constructiu, i el cicle de vida de l’edifici, fins 
a 2 punts. 

 
 4. En relació a l’economia de la proposta. (fins a 4 punts) 

- Idoneïtat i coherència general de la proposta tant des del punt de vista de la 
construcció com de l’explotació, fins a 2 punts. 

- L’ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de 
manteniment, fins a 2 punts. 

 
Es valorarà la proposició tècnica en relació amb els criteris sotmesos a judici de valor 
d’acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri i subcriteri i, posteriorment, 
s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent i s’aplicarà la següent 
fórmula per a obtenir la puntuació: 

 

 
 
Aquesta fórmula s’aplicarà a cada criteri i subcriteri, si s’escau, de manera separada per a després obtenir la 
puntuació total. 
 
No obstant, la fórmula no s’aplicarà si de cada criteri establert cap de les valoracions tècniques assoleix una 
puntuació mínima del 60% de la puntuació de cada criteri, sent llavors la puntuació a atorgar a les 
proposicions tècniques l’obtinguda prèvia valoració de l’aplicació de la fórmula. 
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PUNTUACIÓ TOTAL: De 0 a 100 punts 

 
 

XII. Condicions especials d’execució: S’estableixen per aquest contracte les següents 
condicions especials d’execució:  
 

- Consideracions de tipus econòmic: N/A 
- Consideracions relacionades amb la innovació: N/A 
- Consideracions de tipus mediambiental: N/A 
- Consideracions de tipus social: L’empresa adjudicatària es compromet a complir 

amb els drets socials i laborals de la seva plantilla en ares de garantir una feina 
digna. 

 
 
Castelldefels, a data de la seva signatura digital 
 
 
 
 
 
 
 
M. Dolors Mateu 
Gerent  

M.Dolors Mateu

Date: 
2024.07.18 
17:11:28 
+02'00'
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