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CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL PPT, FITES, OBJECTIUS I MECANISMES DE CONTROL 

 
1.1. Antecedents 

 
L’Institut de Ciències Fotòniques està format actualment per diversos edificis, l’edifici d’ICFO principal, l’edifici Mir- 
Puig, i des del 2023, l’ICFO-WEST, actualment en fase de remodelació. 
 
L’objectiu de l’ICFO és redistribuir i adaptar els espais interiors de dues zones del seu edifici principal per a 
laboratoris de recerca d’alta complexitat tècnica: 
 
1.- Zona M-LAB, ubicada en planta baixa de l’extrem Nord-Oest de l’edifici, actualment ocupats per despatxos 
dels investigadors. 
 
2.- Zona NFL-E, ubicada en les plantes -1 i 1 de la zona sud-est de l’edifici, actualment ocupada per l’antiga sala 
blanca i pels seus espais d’instal·lacions. 
 
1.2. Objecte del contracte 

 
El present Plec de Prescripcions Tècniques té com a objectiu definir els termes en els quals s’han d’executar els 
Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i l’eventual direcció de les obres i 
coordinació de seguretat i salut per la reforma i adequació d’espais per implantació de laboratoris de recerca a 
l’edifici ICFO al Campus PMT de Castelldefels 

 
 

1.3. Termini d’execució 
 

El termini d’execució per a la totalitat del present contracte estarà condicionada al termini d’execució de l’obra 
que s’indiqui en el projecte executiu a realitzar, tenint en compte el següent detall: 
 

Projecte  de M-LAB 
 
- Avantprojecte: 0.5 mesos 
- Projecte bàsic: 1 mes 
- Projecte executiu: 1.5 mesos 
- Direcció d’obra: s’estima una duració de 8 mesos, si bé aquest termini es concretarà i definirà variable, 

en funció del termini d’execució de les obres que es determini en el projecte executiu resultant de la 
present licitació 

 
Projecte de NFL-E 
 

- Avantprojecte: 1 mes 
- Projecte bàsic: 1 mes 
- Projecte executiu: 2 mesos 
- Direcció d’obra: s’estima una duració de 12 mesos, si bé aquest termini es concretarà i definirà variable, 

en funció del termini d’execució de les obres que es determini en el projecte executiu resultant de la 
present licitació 

 
Atès que l’objecte del contracte comprèn diferents fases en cadascuna de les quals s’executaran uns serveis, 
aquests terminis poden no ser consecutius 
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CLÀUSULA 2. ABAST DE LA PRESTACIÓ 

 
El treballs derivats de la present licitació consisteixen a elaborar l’avantprojecte, el projecte bàsic i executiu, així 
com la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de l’obra per a cadascuna de les dues zones 
definides. 

 
Si bé els criteris de l’ICFO són els bàsics per desenvolupar el treball, l’adjudicatari hi haurà d’aprofundir i podrà 
exposar a la direcció del projecte, lliure però raonadament, d’altres que consideri tècnica o econòmicament millors. 

 
Aquest plec tècnic fa referència, únicament, a les assistències tècniques incloses al contracte, no a l’execució de 
l’obra que es regiran pel projecte executiu, i que s’haurà de sotmetre al plec tècnic que es determini en aquest. 

 
2.1. Desenvolupament dels treballs 

 
El treball de cadascuna de les dues zones definides s’executarà d’acord amb les següents fases: 

 
1) Redacció del Projecte  

 
L’abast dels treballs serà sobre els àmbits definits per a cada zona (veure doc. Annex 1) 
 
Es desenvoluparà amb lliuraments parcials d’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu 
d’arquitectura i projecte executiu d’ instal·lacions.  
Inclou: l’estudi de seguretat i salut, els documents necessaris per a la sol·licitud de llicències 
d’obra i la modificació del projecte d’activitats projecte per a la llicència ambiental, així com 
per a la seva licitació pública d’acord amb la LCSP. 
  

2) Direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de l’obra, 
 
Ateses les diferents fases pot no haver-hi coincidència temporal en la direcció de les obres 
de les dues zones. 
 
. Aquesta fase s’iniciarà desprès de l’adjudicació de les obres i inclou direcció facultativa 
d’obra d’arquitectura i direcció facultativa d’obra d’instal·lacions, així com direcció d’execució 
d’obra i direcció d’execució d’instal·lacions, i la coordinació de seguretat i salut, a 
desenvolupar pels tècnics pertinents d’acord amb el definit en aquests Plecs. 
 

 
Al llarg de les 2 fases s’inclou l’assessorament tècnic a l’ICFO sobre temes relatius al projecte i les seves possibles 
implicacions. (urbanístiques, consultes a organismes, llicències, licitacions, etc...). 

 
En el decurs de la redacció del Projecte, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions 
complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes. L’adjudicatari s’obliga a complir el 
programa de treballs descrit per a la redacció del projecte dins el termini que es fixa al present plec i al plec de 
clàusules administratives rector del contracte. 

 
2.2. Seguiment i control dels treballs 

 
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del Projecte, aniran a càrrec de l’ICFO. 
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CLÀUSULA 3. CRITERIS TÈCNICS I CONDICIONS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 
3.1. Resum de les característiques de l’actuació 

 
Les característiques de l’actuació venen definides pel programa funcional relacionat tot seguit i pels requeriments 
inclosos en la documentació adjunta. 
 
Un cop adjudicat el servei, però abans de la redacció dels projectes executius, en funció del finançament 
disponible, l’ICFO podria modificar de forma no substancial l’ús d’algun dels laboratoris definits i per tant els 
requeriments concrets que es puguin necessitar.  
 
Els espais a implantar, objecte base de contractació son: 

3.2. M-LAB 
 

Aquest espai s’ubica en la zona Nord-oest de la planta baixa actualment ocupada per despatxos d’investigadors. 
L’àmbit de projecte abasta una superfície útil de 150 m2.  
 
Haurà d’allotjar els diferents equips dels microscopis de molt alta definició que l’ICFO te previst implantar-hi. 
Aquests equips tenen la particularitat que pel seu funcionament utilitzen criòstats que poden produir camps 
magnètics que podrien afectar al correcte funcionament d’altres labs amb equips sensibles.  
 
La ubicació d’aquests espais s’ha escollit de manera que la distancia als equips sensibles sigui la màxima 
possible. 
 
Les dimensions, característiques dels espais i l’agrupació dels equips s’han de plantejar de la manera que millor 
garanteixi l’assoliment dels seus requeriments tècnics. 
 
En la documentació de l’Annex 2 es recullen les especificacions que els diferents fabricants requereixen per a 
aquests equips. 
 
Alguns d’aquests equips ja estan definits, i d’altres l’ICFO està acabant d’estudiar o estan pendents de confirmar 
segons les possibles fonts de finançament. 
 
Els equips definits a implantar en aquest laboratori son: 

 
3.2.1. Area STM  Scanning Tunneling Microscope 
- 01- UNISOKU USM 1300  
- 02- UNISOKU USM 1600 S (pendent de confirmar) 

 
3.2.2. Àrea QTM + optics: 
- 03- ATTOCUBE ATTODRY2200 
- 04.-Taula òptica 200 x 300 cm 

 
3.2.3. Àrea MULTIPROBE: 
- 05- MULTIPROBE (pendent de confirmar) 

 
Abans de la redacció del projecte d’execució l’ICFO confirmarà els equips pendent de confirmar o 
proposarà alternatives. 
 
Alguns d’aquests equips necessiten heli per al funcionament dels seus criòstats. Es valorarà la possibilitat 
de ubicar-hi un espai per a una instal·lació de recuperació d’Heli. 
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En les fitxes tècniques adjuntes en l’annex 2 s’hi defineixen els requeriments tècnics i dimensionals dels 
equips i dels seus espais. 

3.3. NFL-E 
 

Aquesta zona ha d’ocupar els espais de les plantes -1 i  primera que actualment ocupaven l’antic laboratori de 
nanofabricació i les seves instal·lacions tècniques. L’àmbit de projecte abasta una superfície útil de 307 m2. 
 
En principi es planteja que les instal·lacions existents no s’aprofitaran i es faran totes noves. 
 
Els laboratoris que s’hi ha d’ubicar son: 

 
3.3.1. Photonchip lab 
S’estimen unes necessitats de 150-160 m2 de superfície útil per aquest laboratori. Ha de tenir unes 
condicions de sala blanca ISO 7 

En les fitxes tècniques adjuntes en l’annex 2 s’hi defineixen els requeriments tècnics i dimensionals dels 
equips i dels seus espais 

S’han de preveure els espais d’instal·lacions necessaris per al seu funcionament 
 

3.3.2. Post Processing Lab (PPL): 
Aquest laboratori actualment ja en funcionament ocupa un espai de 39 m2. Tots els seus equips es 
traslladaran a la zona de NFL-E. Es preveu que algun del seus equips s’integri en el Photonchip lab i la 
resta s’ubicarien en un espai amb una superfície estimada de 40 m2. 
 
En l’annex 2 s’adjunta un llistat dels equips que s’hi ha d’instal·lar. 

 
3.3.3. Basic Chemistry lab  (BCL): 
Aquest laboratori actualment ja en funcionament ocupa un espai de 35 m2. Tots els seus equips es 
traslladaran a la zona de NFL-E. 
Es preveu destinar-hi una superfície aproximada de 40 m2. 
 
En l’annex 2 s’adjunta un llistat dels equips que s’hi ha d’instal·lar. 
 
3.3.4. Espai de reserva: 
En la mesura que la superfície disponible ho permeti convindria disposar d’un espai de reserva per a 
futurs laboratoris de entre 20 i 40 m2. 
 
La superfície assignada als laboratoris és orientativa. El més prioritaris és que la configuració que es 
proposi resolgui adequadament el programa funcional i els requeriments tècnics dels equips així com 
els espais d’instal·lacions que els han d’acompanyar.  
 

 
3.4. Estat actual de l’edifici 

 
L’edifici sobre el que s’ha d’actuar va ser construït en successives fases. La zona de NFL es va acabar el 2005, per 
tant es considera que les instal·lacions existents de la antiga sala blanca estan obsoletes i es planteja fer-les noves. 
La zona de M-lab es va finalitzar el 2012. Es considera que les necessitats d’instal·lacions del nou us no són 
compatibles amb les actuals per tant, caldrà plantejar també noves instal·lacions. 

El centre està en ple funcionament. Caldrà tenir en compte en les solucions de projecte per minimitzar les molèsties 
als usuaris durant la execució dels treballs. 
 
Per tal de conèixer l’estat actual l’edifici sobre el qual recau la redacció del projecte, es posa a disposició dels 
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licitadors com a Annex 3 al present Plec els plànols que reflecteixen la seva realitat actual. 
 
A més, els licitadors podran comprovar-ho “in situ” participant a la visita que l’ICFO organitzarà en la data i hora 
que s’indiqui al plec de clàusules administratives particulars. 

 
3.5. Descripció de la proposta tècnica 

 
3.5.1. Redacció dels projectes 

Es redactaran projectes independents per a cadascuna de les dues zones: Zona M-LAB i zona NFL-E. 

Els projectes es desenvoluparan en les següents fases: 

-  Avantprojecte 
-  Projecte bàsic.  
- Projecte executiu. S’elaboraran el projecte executiu d’arquitectura i el projecte executiu 

d’instal·lacions com a documents separats i complets, susceptibles de ser licitats de forma 
independent. 

Els projectes es redactaran com a documents complets, de tal forma que no calgui remetre’s, en cap 
cas, a cap altre treball. En ells es desenvoluparà totalment les solucions aprovades. 

Els projectes hauran de resoldre tant a nivell d’obra com d’instal·lacions tots els requeriments tècnics 
derivats de les especificacions dels equips a instal·lar. 

Pel que fa al documentació a lliurar, els projectes atendran, quan a contingut i detall, a allò que estipula 
el text actualitzat del Codi Tècnic de l’Edificació. 

A més de les prescripcions referents a la documentació a lliurar, la prestació inclourà també: 

 
- Reunions i entrevistes tant amb els tècnics de la propietat i amb els de les administracions vinculades, 

que es requereixin per elaborar i consensuar aquelles solucions que puguin ser acceptables i, 
posteriorment, per redactar una proposta consensuada, tant en els aspectes generals com 
constructius, de manera que el Projecte sigui un document en el que es contemplin tots els aspectes 
acordats. 

- Interlocució permanent amb els serveis tècnics de la propietat per a la definició final del programa de 
necessitats de cada edifici. 

- Obtenció i comprovació dels plànols dels serveis de les diferents companyies existents en 
l’emplaçament de totes les dades i característiques de cada un que no figurin en els plànols 
subministrats, si es el cas : profunditat, secció, tipus de canalització (alta, baixa, enllaç..) nombre de 
tubulars realment ocupats (Telefònica, creus), material de la conducció, dimensions, etc. S’inclou les 
Estacions Transformadores, si son necessàries, les canalitzacions de clavegueram, dipòsit de 
combustible o qualsevol altres. 

- Reunions, si es el cas, amb les companyies per establir les afectacions de cadascuna, tant per a 
l’execució de l’objecte dels projecte, com per al desplaçament d’altres serveis i sol·licitud i recepció 
dels documents corresponents. 

- Estudi detallat de la definició geomètrica i constructiva, amb especial atenció de tots els accessos, 
amb detall suficient per concretar tots els punts. 

- Estudi detallat, si es el cas, de l’estructura i modificació, amb la concreció de les noves hipòtesis de 
càrrega considerades i els mètodes de càlcul emprats per a tots els seus elements. 

- Estudi i actualització, si així es consensua amb la propietat, de les instal·lacions existents, amb la 
planificació de la traça de tots els conductes i aparells. 

- Planificació de l’obra, amb especial atenció a les interaccions amb els desplaçaments de serveis, 
servituds de pas i, molt especialment, tenint en compte l’activitat acadèmica de l’entorn en el que es 
troben les obres. 

- Estudi i disseny de tots els aspectes i detalls per deixar l’obra unívocament definida en tots els seus 
punts. 

- Assistència a la propietat, si així fos requerit, en les reunions amb els Serveis/Tècnics que siguin 
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necessaris per a l’aprovació del projecte. 
- Esmena i modificació de tots aquells aspectes que siguin necessaris per a obtenir l’aprovació del 

projecte, ja sigui proveint d’informes o sigui de reunions amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 
- Els projectes hauran d’ajustar-se, des del punt de vista urbanístic i tècnic, a la normativa vigent i 

hauran de respectar totes les normes, reglaments i d’altres disposicions vigents que li siguin 
d’aplicació. 

 
3.5.1.1. Documentació a lliurar 
Sempre que sigui possible i excepte instruccions expresses en un altre sentit, es lliuraran en format DIN 
A3. Format digital en pdf + format original i fins a 3 exemplars en paper. 
 
Avantprojecte 
S’elaborarà una proposta funcional per a validació per part de la propietat. Inclou les següents tasques: 

• Estudi dels requeriments del projecte i desenvolupament del programa de necessitats. 

• Propostes prèvies i anàlisi d'alternatives junt amb la propietat. 

• Consultes a Ajuntament, bombers, o altres organismes 

• Elaboració de proposta de base. Plantes, alçats, seccions. Validació amb la propietat 

• Documentació gràfica: Plantes, alçats i seccions acotades. Definició de materials 

• Memòria descriptiva 

• Pressupost orientatiu per capítols 

 

Projecte Bàsic 
S’estructurarà de la forma següent: 

Document núm. 1 - Memòria Descriptiva 
La Memòria considerarà els antecedents del Projecte i la seva justificació, efectuarà una descripció 
detallada del espais del programa i la justificació del compliment dels requeriments dels equips a 
instal·lar. 

Document núm. 2 – Documentació Gràfica 
S’inclouran els plànols necessaris per a la descripció completa dels espais del programa i del seu 
funcionament, tant en planta com en alçats i seccions. 

Document núm. 3 - Pressupost 
Pressupost desglossat per capítols elaborat a partir de l’amidament i valoració de les principals partides 
d’obra, el suficientment detallat per a tenir una aproximació fiable al cost final de l’obra. 

Estudi de seguretat i salut 

S’estructurarà de la forma següent: 

Document núm. 1 - Memòria 
Antecedents, dades del projecte i descripció detallada de les obres a executar i mesures i elements de 
seguretat i salut inclosos en el projecte. 

Document núm. 2 – Documentació Gràfica 
S’inclouran tots el plànols i detalls necessaris per a la descripció de les mesures i elements per a la 
execució segura dels treballs. 

Document núm.3 - Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
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S’inclouran tots aquells detalls que defineixin unívocament el mètode d’execució, els materials o 
qualsevol altre element que sigui necessari per a la execució segura dels treballs. 

Document núm. 4 - Pressupost 
- Amidaments. 

- Pressupost. 

- Quadre de preus unitaris i descompostos. 

La confecció del pressupost es farà amb el programa TCQ i s’utilitzarà la darrera base de preus BEDEC 
publicada per l’ITEC. 

Projecte Executiu. 
 

Es lliuraran el projecte executiu d’arquitectura i el projecte executiu d’instal·lacions com a dos 
documents independents i complerts. 

S’estructuraran de la forma següent: 
 

Document núm. 1 - Memòria i Annexos 
La Memòria considerarà els antecedents del Projecte i la seva justificació, efectuarà una descripció 
detallada de les obres a executar, d’aquelles parts que no es modifiquen i inclourà les consideracions 
necessàries sobre terminis d’execució i pressupost. 
Estarà formada per Memòria descriptiva, Memòria constructiva, i anirà acompanyada dels 
corresponents annexes. 

 
Document núm. 2 – Documentació Gràfica 
S’inclouran tots el plànols necessaris per a la descripció completa de les obres. En ells hauran de figurar 
expressament totes les cotes, materials, detalls d’execució i posada en obra i indicacions necessàries 
per tal de definir en tots els seus punts l’obra a executar. 

 
Document núm.3 - Plec de Prescripcions Tècniques 
Estarà format pel Plec de Prescripcions Tècniques Generals i/o Particulars, en el qual s’inclouran tots 
aquells detalls que defineixin unívocament el mètode d’execució, o els materials o qualsevol altre que 
sigui necessari per a la posterior execució correcta i segura dels treballs. Així mateix, definiran de forma 
exhaustiva el control de qualitat de tota obra projectada. 

 
Document núm. 4 - Pressupost 
- Amidaments, descompostos en cada un dels apartats que correspongui a un pressupost parcial, 

realitzades sobre plànol en tots els elements, sense incloure esponjament o percentatges d’excés 
de cap tipus i, sempre que sigui possible, sense partides alçades. 

- Quadre de preus unitaris i descompostos, en el qual se justificaran els preus utilitzats en el 
Pressupost del Projecte Executiu. 

- Pressupost d’execució per contractar, a partir del Quadre Resum, el qual s’incrementa en un 19% 
en concepte de despeses generals (13%) i benefici industrial (6%). 

- Per la confecció del pressupost es farà amb el programa TCQ i s’utilitzarà la darrera base de preus 
BEDEC publicada per l’ITEC 

- El pressupost inclourà tots els costos de totes les partides necessàries per a l’execució dels treballs, 
incloent els imports de l’Estudi de Seguretat i Salut, el Control de Qualitat i la Gestió de Residus 

- Pressupost Total, obtingut a partir de l’anterior per aplicació de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), 
al tipus d’aplicació en la data de lliurament del Projecte Executiu. 

- Cas de ser requerit per als tràmits de llicències els projectes hauran d’anar visats pel Col·legi oficial 
corresponent. 
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Projecte d’Activitats per a la llicencia ambiental. 
 

Un cop acabades les obres s’haurà de redactar la corresponen modificació del projecte d’activitats per 
a adaptar la llicencia ambiental als canvis que s’hi hagin executat. 

 

3.5.2. Direcció tècnica de les obres 
 

La direcció tècnica de l’obra inclou tots els treballs a desenvolupar pels diferents tècnics intervinents 
durant tot el procés constructiu de l’obra i de la seva posta en marxa: 

 
- Direcció d’obra d’arquitectura, amb la col·laboració pertinent i si es el cas del diferents 

col·laboradors. 
- Direcció d’obra d’instal·lacions, amb la col·laboració pertinent i si es el cas dels col·laboradors  
- Direcció d’execució d’obra civil, per part del tècnic pertinent, (aparellador, arquitecte tècnic o 

enginyer d’edificació). Inclosos l’aprovació i el seguiment del control de qualitat de les partides 
d’obra. 

- Direcció d’execució de les instal·lacions, per part del tècnic pertinent, (enginyer, aparellador, 
arquitecte tècnic o enginyer d’edificació). Inclosos l’aprovació i el seguiment del control de qualitat 
de les instal·lacions. 

- Coordinació en obra de seguretat i salut 

Els treballs a realitzar per cada tècnic es desenvoluparan d’acord amb les obligacions descrites pel 
vigent text de la Llei d’Ordenació de l’Edificació i el Codi Tècnic de l’Edificació. Inclouen les tasques de 
seguiment del compliment dels objectius de la certificació energètica i el seguiment de l'aplicació dels 
requeriments indicats, si fos el cas, pel projecte de llicència ambiental. 

 
Sense intenció de ser exhaustiu aquestes tasques seran: 

3.5.2.1. Fase d’execució de les obres 

1. Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que si escau fossin preceptius, en especial el certificat de declaració d’obra nova necessari per a la 
inscripció registral de l’obra. 
2. Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 
característiques geotècniques del terreny. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin en l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències 
les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte. 
4. Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del 
projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra sempre que aquestes s'adaptin a les disposicions 
normatives contemplades i observades en la redacció del projecte. 
5. Subscriure l'acta de replantejament o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com 
conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades, amb els visats 
que si escau fossin preceptius. 
6. Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que si escau fossin preceptius. 
7. Totes aquelles funcions que el vigent Codi Tècnic de l’edificació li atorga a la figura del Director 
d’Obra (DO) 
8. Supervisió, conjuntament amb DEO (Director d’Execució d’Obra) i aprovació, si es el cas, dels 
amidaments de l’obra executada i de les certificacions d’obra, verificant el seu ajustament al projecte 
constructiu aprovat per la propietat. 
9. Confecció d’un procediment de variacions de partides d’obra existents o de nova creació i 
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mecanisme d’aprovació per part de la propietat de les mateixes. 
10. Validació del Planning total de l’obra i dels programes parcials a elaborar per part del contractista 
de l’obra. 
El Planning general es subdividirà en tots aquells parcials que siguin necessaris per un perfecte control 
de l’obra en els seus terminis i els mitjans emprats per assolir-los. 
11. Seguiment dels Planning d’obra, tenint cura del seu compliment i, verificant en l’obra si els mitjans 
materials i les diverses subcontractes es realitzen en els temps adequats, comunicant periòdicament a 
la propietat el grau de compliment del planning d’obra i, les mesures correctores que fossin necessàries 
en cas de desviació. 
12. Verificació constant del compliment de la normativa de construcció, en particular del compliment del 
Codi Tècnic de l’edificació i dels plecs generals i particulars dels projectes, així com de la legislació 
medi ambiental tant des de el punt de vista d’execució d’obra com el d’eliminació de residus del procés 
constructiu. 
13. Control de qualitat de terminis i control de presa de dades per part del contractista del “as built”, 
essent també competència de la direcció facultativa la confecció de la metodologia de treball dels equips 
que des de el principi de l’obra siguin els encarregats de mantenir el “as built” al dia. 
14. Suport a la confecció del “as built”, recollint totes les dades necessàries, els materials empleats i les 
seves característiques pròpies i de col·locació. 
15. Redacció del procediment de recepció de l’obra, establint els mecanismes de proves de les 
instal·lacions, proposant al contractista i donant coneixement a la propietat de totes aquelles mesures 
correctores que foren necessàries per una correcte recepció de l’obra. 
16. Revisió i control dels projectes de legalització de les instal·lacions realitzades per els industrials 
que les han executat. 
17. Confecció d’ informes, amb dossier fotogràfic, si escau, en format digital explicatiu dels 
procediments de posada en obra de les diferents partides d’obra tant analitzant els sectors d’obra 
genèrics con aquells particulars que es consideren necessaris per un posterior coneixement del 
construït. En aquest informe s’inclouran capítols específics de seguiment econòmic, de control temporal, 
de qualitat i de seguretat i salut. 
18. Elaboració d’un informe, previ a la recepció de les obres, sobre l’estat de les mateixes. 
19. Seguiment durant el període de garantia de l’estat de l’obra, controlant la reparació dels 
desperfectes de l’obra causants per una inadequada execució de la mateixa per part del contractista 
adjudicatari. 
20. Elaboració d’un informe, previ al venciment del termini de garantia, en que costi l’estat de les obres 
per procedir, si fos el cas, a la seva liquidació. 

3.5.2.2. Fase de Tancament de l’obra 
 

1. Un cop finalitzada l'obra, el projecte, amb la incorporació, si s'escau, de les modificacions 
degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d’obra per a la formalització dels 
corresponents tràmits administratius. 
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents 
que han intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i 
manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui aplicable. 
Tota la documentació a què fa referència els apartats anteriors constituirà el Llibre de l'Edifici que 
elaborat per la DO i la DEO serà lliurada al promotor i als usuaris finals de l'edifici. 
2. Gestionar i revisar la documentació reglamentària per a la legalització de les instal·lacions, si es el 
cas, incloent la presentació i el seguiment de l’expedient de contractació amb les companyies 
subministradores de serveis. 
3. Supervisar el document d’obra executada “as built”, inclosa la realització de l’estat de dimensions i 
de característiques de l’obra executada. 
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4. Assistir i comprovar la realització de les proves finals de les instal·lacions. 
5. Confeccionar les llistes de repassos d’acord amb els criteris del projecte aprovat. 
6. Elaborar la relació dels industrials i subministradors i de les característiques dels materials, elements 
i dispositius de reposició. 
7. Signar el Certificat Final d’Activitats, el Certificat Final d’Obra i l’Acta de Recepció. 
8. Coordinar, gestionar i supervisar l’execució dels treballs pendents 
9. Certificació LEED (no s’inclouen les taxes que assumirà directament l’ICFO) 

 
 

3.6. Consideracions per la redacció del projecte 

L’ICFO marcarà i definirà les línies de treball i les solucions formals de l’actuació. Serà tasca del projectista 
desenvolupar la formalització de l’encàrrec, seguint els criteris i premisses consensuats per totes les parts 
implicades al llarg de tot el procés de redacció del projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la 
normativa actual que li resulti d’aplicació. 

Caldrà tenir en compte també les fases necessàries d’execució de les obres i compliment dels terminis previstos 
per l’ICFO, sense entorpir l’activitat normal del centre. 

Es demanarà la màxima concreció de les solucions proposades, de manera que el pressupost que s’incorpori en 
el projecte bàsic i executiu sigui el més ajustat possible a la realitat de l’actuació, tot per partides unitàries d’obra 
amb TCQ. 

El valor estimat de cadascuna de les licitacions d’obra previstes es menor als 2 M€, per tant de conformitat amb 
l’Acord GOV/81/2023, de 4 d’abril, per a aquest contracte no s’estableix l’obligatorietat d’implementar la 
metodologia de treball col·laborativa i virtual Building Information Modelling (BIM). 

L’adjudicatària realitzarà la totalitat dels treballs complementaris que calgui per a la correcta execució del 

contracte com podrien ser: comprovació dels càlculs, memòries, annexes, etc. tant dels documents redactats 
durant el transcurs de l’obra com els sol·licitats per l’ICFO, així com l’elaboració i la subscripció de la 
documentació de l’obra executada amb els visats respectius. 

Prèvia a la redacció dels documents l’empresa adjudicatària haurà de disposar dels informes sectorials preceptius 
i de les companyies de serveis, o altres estudis, així com, si és el cas, prèviament haver sol·licitat a l’ICFO la 
tramitació dels mateixos. 

 
3.7. Mitjans personals 

El personal destinat al contracte serà, com a mínim, el previst a l’apartat 12 del Quadre de Característiques del 
plec de clàusules administratives particulars i, l’autor del projecte i el director d’obra haurà d’estar en possessió 
de la titulació acadèmica i professional habilitant, segons el que estableix en el punt 12 del Quadre de 
Característiques. 

 
CLÀUSULA 4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 
4.1. Redacció de l’Avantprojecte 

 
1) Memòria descriptiva i justificativa. 

 
a) Dades generals: Identificació i objectes i agents que intervenen en el projecte 
b) Informació prèvia: 

1. Antecedents i condicionaments de partida, dades de l'emplaçament, entorn físic. 
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2. Dades de l'edifici en cas de rehabilitació, reforma o ampliació. Informes realitzats. 
c) Descripció del projecte 

1. Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, ús característic de l'edifici i altres 
usos previstos, relació amb l'entorn. 

2. Descripció de la geometria de l'edifici i relació de superfícies útils i construïdes. 
 

2) Documentació gràfica. 
 

1. Definició urbanística i d'implantació 
2. Definició arquitectònica de l'edifici 

 
4.2. Redacció del Projecte Bàsic i executiu 

 
En aquesta fase caldrà definir de manera precisa les característiques generals de l'obra mitjançant l'adopció i 
justificació de solucions concretes. El seu contingut haurà de ser suficient per tal que l’ICFO pugui aprovar el 
projecte i iniciar els procés de licitació de les obres corresponents. 

 
També haurà de permetre iniciar l’execució de l’obra. El contingut mínim serà el següent: 

 
3) Memòria descriptiva i justificativa. 

 
a) Dades generals: Identificació i objectes i agents que intervenen en el projecte 
b) Informació prèvia: 

 
1. Antecedents i condicionaments de partida, dades de l'emplaçament, entorn físic, normativa 

urbanística, altres normatives si escau. 
2. Dades de l'edifici en cas de rehabilitació, reforma o ampliació. Informes realitzats. 

c) Descripció del projecte 
1. Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, ús característic de l'edifici i altres 

usos previstos, relació amb l'entorn. 
2. Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d’altres 

normes 
3. Descripció de la geometria de l'edifici i relació de superfícies útils i construïdes. 
4. Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar 

en el projecte respecte al sistema estructural, el sistema de compartimentació, el sistema 
envolvent, el sistema d'acabats, el sistema de condicionament ambiental i el de serveis. 

d) Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de l’edifici: 
1. Condicions de funcionalitat de l’edifici 
2. Seguretat estructural 
3. Seguretat en cas d’incendi 
4. Seguretat d’utilització i accessibilitat 
5. Salubritat 
6. Protecció contra el soroll 
7. Estalvi d’energia. 
8. Altres requisits de l’edifici 

 
4) Memòria constructiva 

a) Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny. 
b) Sustentació de l'edifici: Justificació de les característiques del sòl i paràmetres a considerar per 

al càlcul de la part del sistema estructural corresponent a la fonamentació. 
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c) Sistema estructural (fonamentació, estructura portant i estructura horitzontal): S'establiran les 
dades i les hipòtesis de partida, el programa de necessitats, les bases de càlcul i procediments 
o mètodes emprats per a tot el sistema estructural, així com les característiques dels materials 
que intervenen. 

d) Sistema envolvent: Definició constructiva dels subsistemes de l'envolvent de l'edifici, amb 
descripció del seu comportament enfront de les accions a les quals està sotmès (pes propi, 
vent, sisme, etc.), enfront del foc, seguretat d'ús, evacuació d'aigua i comportament enfront de 
la humitat, aïllament acústic i les seves bases de càlcul. L'aïllament tèrmic de dites subsistemes, 
la demanda energètica màxima prevista de l'edifici per a condicions d'estiu i hivern i la seva 
eficiència energètica en funció del rendiment energètic de les instal·lacions projectat. 

e) Sistema de compartimentació: Definició dels elements de compartimentació amb especificació 
del seu comportament davant el foc i el seu aïllament acústic i altres característiques que siguin 
exigibles, si escau. 

f) Sistemes d'acabats: S'indicaran les característiques i prescripcions dels acabats dels 
paraments a fi de complir els requisits de funcionalitat, seguretat i habitabilitat. 

g) Sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis: S'indicaran les dades de partida, els 
objectius a complir, les prestacions i les bases de càlcul per a cadascun dels subsistemes 
següents: Protecció contra incendis, anti-intrusió, parallamps, electricitat, enllumenat, 
ascensors, transport, fontaneria, evacuació de residus líquids i sòlids, ventilació, 
telecomunicacions, Instal·lacions tèrmiques de l'edifici projectat i el seu rendiment energètic, 
subministrament de combustibles, estalvi d'energia i incorporació d'energia solar tèrmica o 
fotovoltaica i altres energies renovables. 

 
h) Equipament - Definició de banys, cuines i safarejos, equipament industrial, etc. 

 
i) Annexes a la memòria 

1. Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HR Protecció contra el soroll” segons 
l'opció adoptada (general o simplificada). 

2. Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 0 Limitació del consum energètic” 
de l'edifici 

3. Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 1 Condicions per al control de la 
demanda energètica” de l'edifici 

4. Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment d'algun 
organisme. 

5. Càlculs d'estructura. 
6. Càlculs d'instal·lacions 

 
j) Normativa aplicable 

Justificació del compliment d'altres reglaments obligatoris no realitzada en el punt a.4, i justificació 
del compliment dels requisits bàsics relatius a la funcionalitat d'acord amb l'establert en la seva 
normativa específica. 

 
k) Documentació gràfica 

1. Definició urbanística i d'implantació 
2. Definició arquitectònica de l'edifici 
3. Seguretat en cas d'incendi 
4. Sistema estructural 
5. Sistemes constructius 
6. Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
7. Equipament 
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8. Urbanització dels espais exteriors 
9. Construccions i instal·lacions temporals 

 
l) Plec de condicions 

1. Plec de clàusules administratives 
2. Plec de condicions tècniques particulars 

 
m) Pressupostos 

1. Amidaments. 
2. Estadística de partides i conjunts. 
3. Quadre de preus núm. 
4. Pressupostos parcials. 
5. Pressupost general. 

 
n) Documents i projectes complementaris, si s’escau 

1. Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Bàsic segons escaigui) 
2. Certificació energètica 
3. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 
4. Estudi topogràfic 
5. Projecte d’infraestructures comuns de telecomunicacions 

Format de lliurament 

Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents dels treballs que es deriven del present 
contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la 
seva elaboració i presentació. 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 
 

- Document en suport informàtic 

S’ha de presentar còpia sencera del treball en suport informàtic editable adaptat als requeriments de 
l’ICFO (USB i mitjançant enllaç a un sistema d’emmagatzematge Cloud), tant de la documentació 
escrita com la gràfica. Es lliurarà també el treball en format PDF/A perquè pugui ser llegit i imprès, 
en la seva totalitat, en qualsevol equip informàtic. 

 
La informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. 

Cal adjuntar tots els fitxers complementaris necessaris per tal que pugui ser llegida amb els 
programes més habituals. 

Els formats editables dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

• La documentació escrita es lliurarà en un arxiu format de tractament de textos, preferentment 
.DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

• Els quadres numèrics de càlcul s’adjuntaran també en el format original, preferentment .XLS, o 
compatible amb Microsoft Excel, encara que s’hagin incorporat a d’altres documents de text o 
gràfics. 

• Base de dades, en format ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de dades han 
de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o mitjana qualitat, no 
superant els 100 kB per imatge. 

• Els documents PDF/A hauran d’anar signats amb signatura electrònica reconeguda. 
• La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi la 
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configuració establerta per imprimir i l’arxiu de plumilles. 
• Els amidaments i pressupost s’hauran d’entregar en format .BC3. 

Al marge d’aquests requeriments bàsics, s’acordarà amb els tècnic de l’ICFO, l’estructura de la 
informació dels diferents documents per tal de facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics 
tant per la seva publicació en mitjans electrònics com per la futura explotació d’aquesta informació. 

- Document en suport paper 

Els exemplars enquadernats en DIN A3 de l’avantprojecte, del projecte bàsic i del projecte executiu 
que siguin preceptius per a les llicències d’obres i un exemplar més per a consulta i arxiu de l’ICFO. 

 
4.3. Treballs de Direcció de l’obra 

 
La direcció d'obra haurà de dirigir el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, d'acord amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives 
i les condicions del contracte, per assegurar la seva adequació a la finalitat proposada. 

 
La Direcció d’Obra també haurà de deixar constància formal de les dades de l’execució de l’obra i de l’obra 
executada i, mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat el valor de l’obra executada a partir de 
l’aplicació dels preus contractuals dels projectes aprovats als amidaments que realitzi. 

 
També haurà de proposar les modificacions d’obra que estimi convenients, informar de les que proposi 
l’adjudicatària i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el promotor. 

 
Els resultats a assolir per la Direcció d’Obra son els que es relacionen a continuació: 

 
- Aconseguir que l'obra es faci, impulsant la seva execució segons el Projecte aprovat i resolent 

indefinicions i problemes amb tercers. 
- Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de confiança suficient que totes les 

característiques de l'obra estan d'acord a plànols i els Plecs de Prescripcions i Condicions 
Tècniques. 

- Aconseguir que l'obra es faci en el termini i amb el cost previstos. 
- Lliurament del llibre de l’edifici i plànols de l’obra executada. 

 
Per assolir aquests resultats prendrà com a base els següents documents de treball: 

- El contracte d’obres entre el promotor i l’Adjudicatari 
- El Plec de bases de la licitació de l’obra 
- El Plec de Condicions Tècniques 
- Els Plànols del Projecte. 
- Els Quadres de Preus. 
- El Pressupost del Projecte. 
- El Termini d’execució. 
- El Programa de Treballs 
- El Pla d’Autocontrol de Qualitat 
- El Pla de Medi Ambient, si és el cas. 
- Els detalls de l’oferta d’Adjudicatari 
- El Pla de Seguretat i Salut 

 
A continuació es relacionen les responsabilitats de la Direcció d’obra , sense que la relació sigui limitativa i a 
banda de l’establert en la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’Obra Pública: 
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- Revisar i aprovar els documents d’execució elaborats pel contractista, requerits per la signatura del 

contracte d’obra (Pla de treballs i Pla d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient). 
- Estudiar el projecte i el contracte així com els terrenys i els serveis afectats, comprovar que el 

Contractista obté els permisos necessaris i formular amb el mateix l'Acta de comprovació del 
replanteig. 

- Impulsar l'execució de les obres seguint el projecte i el contracte de la forma més fidedigna possible. 
- Proposar les modificacions d'obra que estimi convenients, informar de les que proposi el 

Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el Promotor. 
- Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del projecte, i fixar els detalls de la 

definició de les obres i la seva execució, a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 

- Definir i establir l’àmbit, coordinar i fer el seguiment dels edificis a inspeccionar, d’acord amb el 
contractista d’inspeccions d’edificis i amb la planificació de l’obra, per tal de tenir totes les 
inspeccions abans d’iniciar les feines. 

- Requerir, acceptar o esmenar, si procedeix, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Aconseguir que els materials, equips, l'execució de l'obra i les instal·lacions executades tinguin la 

qualitat prevista, que es farà palesa mitjançant inspeccions visuals i els resultats dels assaigs de 
laboratori i del control topogràfic facilitats pel Pla d’assaigs. 

- Establir amb el Contractista la documentació formal de constància de les dades de l'obra executada 
(comprovació de característiques geomètriques, constància de forma i cotes de fonamentació, i 
característiques del terreny de fonaments, barres del formigó armat, etc.). 

- Establir mensualment la relació valorada en la què constin els amidaments parcials i a l’origen del 
treball realitzat pel Contractista. 

- Facilitar les dades que permetin al Promotor la comprovació de les relacions valorades. 
- Comprovar la desviació econòmica de l'obra degut a les incidències que es produeixen durant 

l'execució, i establir les mesures per controlar el seu cost. 
- Lliurar, abans de l’inici de cada mes, un informe del seguiment de l'obra que incorporarà el 

seguiment de les No Conformitats a la base de dades de No Conformitats, la situació actual de 
l’execució de l’obra, el seguiment econòmic temporal, el seguiment del pla d’assaigs, i el seguiment 
de la qualitat i el medi ambient de l’obra, etc. 

- Preparar la informació de l'Estat de Dimensions i Característiques de l'obra executada (EDC) i 
lliurar-lo a al promotor a la finalització dels treballs, de manera que quedi constància exacta d'allò 
que s'ha construït. 

- Elaborar conjuntament amb el Contractista adjudicatari, supervisar i presentar al promotor abans 
de la recepció de l’obra, la Memòria Final de l’obra prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’Obra 
Pública. 

- Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista principal, del que disposa la 
Llei Reguladora de la Subcontractació en el sector de la Construcció. 

- Controlar el manteniment dels nivells de solvència tècnica indicats en la memòria presentada 
d’acord amb les condicions del procediment d’adjudicació, per la UTE que, en el seu cas, fos 
adjudicatària de les obres. 

Aquesta assistència anirà enfocada cap a totes les vessants del Projecte, és a dir, que l’equip 
adjudicatari haurà d’estar integrat per personal amb coneixements, experiència i competències 
suficients en les matèries que integren el Projecte. 
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CLÀUSULA 5. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTISTA 

 
Seran obligacions del contractista: 

 
a) Pla de seguretat i prevenció de riscos laborals 

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària assegurar-se que totes les activitats o feines 
desenvolupades per a l’execució del contracte s’ajustin a les obligacions establertes a les 
reglamentacions i disposicions legals, així com a la normativa vigent en matèria de Prevenció, 

Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de disposar d’un Pla de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

El personal del contractista disposarà dels medis i equips de protecció individual (EPI’s) en cas de 
requerir-se. 

 
b) Obligacions respecte del personal 
L’empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tota la normativa en matèria laboral, de 
Seguretat Social i Convenis col·lectius sectorials vigents d’aplicació. 

L’ICFO és aliè a qualsevol vincle o dependència laboral, estatutària o de qualsevol mena amb 
l’esmentat personal, quedant en conseqüència l’ICFO exempt de qualsevol responsabilitat que es 
pugui derivar al respecte. 

Seran d’exclusiva responsabilitat de l’adjudicatari les conseqüències que poguessin derivar-se de 
l’incompliment d’aquesta obligació, pel personal al seu càrrec. 

A nivell general, el personal de l’entitat adjudicatària ha de ser suficient en tot moment, i adequat 
d’acord amb els requisits establerts en el present plec, per a garantir la prestació del servei durant 
tota la durada del contracte. En cas de baixes del personal, caldrà preveure les substitucions 
necessàries, les quals seran comunicades a l’ICFO a l’efecte de preservar la continuïtat en la 
prestació del servei i el compliment dels expressats requisits. 

 
c) Responsabilitat sobre els béns materials 
Serà obligació de l’empresa adjudicatària vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots els béns 
materials de l’ICFO. 

D’altra banda, serà obligatori tenir contractades i mantenir vigents les pòlisses d’assegurança per 
responsabilitat civil indicades en el present plec. 

L’empresa adjudicatària respondrà davant la sostracció de mobiliari, material, valors o efectes, quant 
quedi suficientment aprovat que ha estat realitzat pel seu personal. 

 
 

CLÀUSULA 6. COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ AMB L’ICFO 
 

L’empresa adjudicatària, abans de l’inici de la prestació, haurà de fer arribar a la persona designada com a 
responsable del contracte per part de l’ICFO, una programació amb les diferents tasques i fases de l’execució de 
la prestació, per a la seva revisió i validació. 

 
Durant la redacció dels projectes i fins a la seva aprovació administrativa, la persona designada com a redactora 
del projecte haurà d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocada, així com incorporar els 
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ajustos i modificacions que se’n desprenguin de les mateixes. Serà tasca de l’adjudicatària la redacció de les 
corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte. 

 
Castelldefels, a data de la seva signatura digital 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Adrian Bachtold 
GL de l’ICFO 
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