
 

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ 

SERVEI / UNITAT: Servei d’infraestructures de Metro – Unitat de Projectes d’Infr. Estacions i Túnel    

 TIPUS: OBRES        DATA:   04/07/2024 

PODER ADJUDICADOR: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A. 

Descripció de l’obra, servei o subministrament  (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)  

L’obra consisteix en l’execució de lavabos als pous de ventilació de Gornal i Motors on es troben ubicades dues 

subestacions de tracció de la L9. Aquestes noves dependències son per donar servei al personal de 

manteniment, que treballa a les Subestacions. 

 

Descripció de la necessitat  -Art. 28-  (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP) 

A rel d’Inspecció de treball, que va considerar en una de les seves resolucions, que les dependències de les 

subestacions de tracció que es troben als pous de Gornal i Motors de la L9, son considerades centres de treball, 

es necessària la instal·lació de lavabos per que el personal que fa manteniment a les instal·lacions el pugui fer 

servir en cas necessari. 

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis)  - Art. 116. 4.f- 

No aplica 

Pressupost Base de Licitació (PBL)  -Art 100-  (IVA Inclòs) 

Pressupost base licitació: noranta-dos mil dos-cents setanta-nou euros amb dos cèntims (92.279,02 €), IVA 

inclòs. 

 

Lots: SI ☐ NO ☒  (Justificar si no hi ha lots)  -Art 99.3- 

L’execució per lots entorpiria les feines donat que es treballa amb els mateixos criteris tècnics a dependències 

similars i al mateix temps, i a més requeriria de recursos de coordinació i control. Per tant, per la naturalesa de 

l’objecte del contracte, la divisió en lots no afavoreix el tractament únic en l’execució de les obres des del punt de 

vista tècnic. 

 

 

Període d’Execució  

Termini de durada del contracte: 15 mesos 

Termini de durada d’execució d’obra: 3 mesos 

 

El termini d’execució d’obres correspon al temps necessari per executar les obres d’acord al projecte 

constructiu. Aquestes obres, normalment, es desenvolupen mantenint el servei comercial de la xarxa 

de Metro i les activitats dels tallers de manteniment, tot això comporta que a l’inici i fi de les obres cal 

tramitar permisos, autoritzacions, fer coordinacions interna, gestions de PRL/CAE, legalitzacions, 

recopilació as-built de l’obra, etc. Amb tot el comentat fa que el termini del contracte ha de ser 

forçosament major que el d’execució de les obres 



 

 

Conclusió:  

Se sol·licita la contractació de l'obra , per a un termini d'execució de 15 mesos i amb un valor estimat del 
contracte (VEC) 76.263,65 €, IVA exclòs. 

 

 

 

 

_________________________ 

Marcos González Díaz 

Resp. Unitat Projectes Infraestructura 

 


