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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Vilà Renaud, Director d’Infraestructures i Sostenibilitat, d’acord amb l’article 28 de la LCSP, 

que estableix l’obligació de les entitats del sector públic de determinar amb precisió, prèviament a 

l’inici del procés de contractació, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 

a través de la contractació, així com la idoneïtat de l’objecte i el contingut per a satisfer-les, redacta 

el present informe de necessitat per a la contractació del següent:   

 
Servei           X               Subministrament                       Obra        

 

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT: 

 

S’ha previst la substitució de la coberta del Pavelló Polivalent, que actualment presenta diverses i 

variades deficiències. Aquesta intervenció principal anirà acompanyada d’altres complementaries, 

com actuacions en façanes i millores interiors (fals sostre i paviment zones comunes, etc...). 

Per portar a terme aquesta intervenció es requereix de la Redacció de Projectes tècnics i de la 

Direcció Facultativa de les obres, incloent el servei de Coordinació de Seguretat i Salut. 

 

 

 
 

  

   

Objecte: SERVEIS REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT 

I SALUT DE L’OBRA DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ POLIVALENT DE 

MERCABARNA (BARCELONA) 

Import: 114.000€   

CPV:   
71200000-0 – Serveis d’arquitectura i serveis connexes 

71300000-1 – Serveis d’enginyeria 

71520000-9 Serveis de supervisió d’obres 
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2. JUSTIFICACIÓ CONTRACTACIÓ EXTERNA:   

 

Per realitzar la Redacció de Projectes i Direccions Facultatives, incloent la Coordinació de Seguretat, 

es demanen perfils tècnics especialitzats. Atès que amb els mitjans personals propis de 

MERCABARNA no es pot cobrir aquesta necessitat per inexistència dels perfils requerits o no 

disponibilitat dins la plantilla, cal contractar empresa externa qualificada a qui encarregar aquests 

serveis. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL DECRET DE 24 DE ABRIL DE 2017 DE CONTRACTACIÓ 

SOSTENIBLE DEL AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 

 

3.1  Com a criteris d’adjudicació:  

 Sí  No 

A. El criteri que valora el preu del contracte té una ponderació del 35% de la puntuació total. x  

B. Exclusió oferta qualificada anormalment baixa (preus unitaris dels salaris dels 

treballadors considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació).  
x 

 

 

 

3.2  Com a criteris d’execució:  

 Sí  No 

A. Pagament del preu a les empreses subcontractades. x  

B. Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. x  
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4. PRESSUPOST DEL CONTRACTE 

 

El pressupost de licitació total del contracte és de 114.000 €, segons el següent 

desglossament: 

 

 

 

5. DIVISIÓ LOTS  

  Sí  No 

Divisió objecte del contracte en LOTS 

 

 
X 

 

Justificació  de la no divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions a contractar, no és possible entendre 

aquestes com una realització i aprofitament individual i funcional de les 

mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més, en el 

cas de divisió en lots, caldria exigir una coordinació i planificació global dels 

treballs per a una correcte execució global de les prestacions que resultaria 

desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en 

l’execució d’aquestes. 

 

 

 

REDACCIÓ DE PROJECTE 42.000,00 €         

Presa de dades i Procediment Treball d'obra 7.500,00 €           

Projecte Bàsic i Tramitació de Permís d'obra 15.000,00 €         

Projecte Executiu 19.500,00 €         

DIRECCIÓ FACULTATIVA 72.000,00 €         

Direcció d'obra i Coordinació Seguretat i Salut 65.000,00 €         

Documentació "as built" i tancament de l'obra 7.000,00 €           

PRESSUPOST TOTAL 114.000,00 €      
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6. PERÍODE D’EXECUCIÓ 

 

DURADA D’EXECUCIÓ MÀXIM  

Fase redacció de projecte 3,5 mesos 

Fase direcció d’obra 10 mesos 

POSSIBILITAT DE PRÒRROGA    
   
   
                   

 

Les dues fases no són consecutives ni tenen entre les dues una relació temporal determinada, donat 

que entre elles s’han de realitzar altres activitats no incloses al contracte, com són la tramitació de 

l’expedient de sol·licitud de Permís d’Obres a l’Ajuntament i el procediment de licitació de l’obra. 

Les quals no tenen un termini fixe predeterminat. Per tant, s’estableix la duració independent de 

cadascuna de les fases, que estaran separades en el temps per les activitats indicades. 

7. PROPOSTA 

Per tot això, es proposa la contractació del SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA I 

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LES COBERTES DEL PAVELLÓ 

POLIVALENT DE MERCABARNA (BARCELONA), per un pressupost total de 114.000 €. 

 

 

Signatura: 

 

 

 

 

Marc Vilà Renaud 
Director d’Infraestructures i Sostenibilitat 
 

  

 

Sí 

No 

Període  x

x 


