

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

SERVEI / UNITAT: *Servei d'infraestructures de Metro – Unitat de Projectes d'Infr. Estacions i Túnel*

TIPUS: SERVEIS

DATA: 04/07/2024

PODER ADJUDICADOR: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Descripció de l'obra, servei o subministrament *(ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)*

Direcció d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut per les obres l'execució de lavabos als pous de Gornal i Motors de la L9.

Descripció de la necessitat -Art. 28- *(ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)*

Necessitat de contractar la Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut per a fer un seguiment i control de l'arquitectura i les instal·lacions per a la construcció de de lavabos als pous de Gornal i Motors de la L9.

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis) - Art. 116. 4.f-

La insuficiència de mitjans personals i materials per a què el contractant pugui prestar directament el servei es deu als següents motius:
Es fa necessària la contractació de la Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut donat el volum d'hores que s'hauran de realitzar de dedicació en l'obra i pel coneixement especialitzat que ha de tenir sobre arquitectura i instal·lacions.
En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat del contractant de procedir a la contractació del servei descrit a l'encapçalament, mitjançant el procediment corresponent, per a què sigui prestat externament, als efectes de donar compliment a allò previst a l'article 116.4.f) de la Llei 9/2017

Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)

Pressupost base licitació: vint-i-set mil vuit-cents trenta euros (27.830,00 €), IVA inclòs.

Lots: SI NO (Justificar si no hi ha lots) -Art 99.3-

L'execució per lots entorpiria les feines donat que es treballa amb els mateixos criteris tècnics a dependències similars i al mateix temps, i a més requeriria de recursos de coordinació i control. Per tant, per la naturalesa de l'objecte del contracte, la divisió en lots no afavoreix el tractament únic en l'execució de les obres des del punt de vista tècnic.

Període d'Execució

El termini d'execució de les obres és de 3 mesos. S'estima que les tasques de direcció d'obra comencen aproximadament dos mesos abans de l'inici de les obres i s'allarguen dos mesos després de la recepció provisional d'obra. Per aquest motiu s'afegeixen 4 mesos al termini d'execució previst i per tant el termini d'execució del servei de DO + CSS es de 7 mesos.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució de 7 mesos i amb un valor estimat del contracte (VEC) de 23.000,00€

Marcos González Díaz
Resp. Unitat Projectes Infraestructura